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ANEXO 1. JUSTIFICATIVAS DA LICITACAO

LICITACAO ELETRONICA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE
ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA,
ECONOMICA E AMBIENTAL (EVTEA) DA BARRAGEM GRAVATA, NO MUNICIPIO
DE NOVO CRUZEIRO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS

BRASILIA
Agosto/2024
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Finalidade:

Este anexo tem por finalidade esclarecer e incluir particularidades em funcdo da especificidade
dos servicos previstos no Termo de Referéncia e que, aqui apos relacionadas, passam a integrar o
TR.

Da necessidade da contratacéo:

A area de implantacao da barragem localiza-se no Rio Gravata, no municipio de Novo Cruzeiro,
no estado de Minas Gerais, situado na regido do Vale do Jequitinhonha, que é conhecida por seus
baixos indices de desenvolvimento e pela alta taxa de extrema pobreza entre sua populacéo. Dito
deste cenério, justifica-se a contratacdo, uma vez que o empreendimento pretende aproveitar as
potencialidades da regido, promovendo a criacdo de empregos e renda, além de favorecer o
desenvolvimento regional, especialmente considerando o grande potencial agricola da area.

As principais finalidades da Barragem de Gravata incluem a regularizacdo das vazdes do Rio
Gravata, o abastecimento de &gua para o consumo humano, a implantacdo de projetos de
irrigacdo e piscicultura, e a promocéo de atividades de lazer. O projeto da barragem prevé uma
area de inundacdo de aproximadamente 350 hectares e uma capacidade de armazenamento do
reservatorio de 80.000.000 m3.

Além disso, a regido apresenta um clima &rido, o que impacta o desenvolvimento regional. A
barragem, ao proporcionar uma fonte estavel de agua, poderd mitigar esses desafios climaticos e
oferecer uma base solida para o crescimento econdémico e social da regido.

Modalidade Licitatdria: Licitagdo Eletronica.
A licitacdo reger-se-a pelo disposto na Lei n° 13.303 de 30 junho de 2016 (Lei das Estatais), e
respectivas alteragdes e regulamentos.

Modo de Disputa: Aberto

Justifica-se 0 modo de disputa com base no principio da publicidade. Conforme Acérddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicao absoluta a revela¢do do orcamento”.

Divulgacéo do orgamento estimativo: Publico

Justifica-se 0 modo de disputa com base no principio da publicidade. Conforme Acorddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicao absoluta a revela¢do do orcamento”.

Critério de Julgamento: Menor Prego

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servigo ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestagéo de servigo com escopo, padroes
de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente no neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execugdo do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucdo: Serdo adotados dois regimes de execucdo, sendo eles:
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Empreitada por Preco Global: preco certo e total, para os servigos de escritorio. O pagamento
sera de acordo com o valor de cada etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.
Empreitada por Pregos Unitarios: preco certo de unidades determinadas para os servigos de
campo e laboratorio, passiveis de medicdo. O pagamento sera de acordo com 0S Servigos
efetivamente executados, mediante medicdes mensais, de acordo com 0S precos unitarios
propostos.

Justifica-se por se tratar de servicos que ndo ha certeza prévia das unidades a serem executadas,
que sdo: Servigcos Cadastrais, Servigos geotécnicos” e Servigos topograficos, assim como
servigos que sao divididos por produtos, os demais. O pagamento serd por medicdes de produtos
e subprodutos, no caso de empreitada por preco global, e por medi¢cdes das unidades
efetivamente executadas, no caso de preco unitario.

Permisséo de Participacéo de Consorcios: Sim

A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com
diferentes especialidades, especialmente duas: projetos topograficos e hidraulicos. Dessa
maneira, € pertinente a formacéo de consodrcios, com intuito de reforcar a capacidade técnica e
financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamento e pessoal
especializado, possibilitando a participacdo de maior nimero de Empresas. Entretanto, limitou-se
0 numero de consorciadas em duas empresas, conforme item 6.2 deste Termo de Referéncia,
devido as duas especialidades distintas requeridas no objeto.

Permisséo de Participacéo de Cooperativas: N&o

Né&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas
uma vez que as especificidades do objeto e da prestacao de servigo exige uma gestdo operacional
centralizada e ndo propicia autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG
05/2017.

Permissdo de Participacdo de Empresas estrangeiras: Sim
Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras com o intuito de permitir a participacdo
de um maior numero de concorrentes e ampliar o carater competitivo da licitacéo.

Permissdo de Subcontratacdo: Sim

Sera permitida a subcontratacdo, com empresas especializadas, dos trabalhos destinados a
obtencdo de dados complementares, tais como levantamentos topogréficos, cadastrais e
geotécnicos, estudos e ensaios de campo e de laboratério, estudos de jazidas, investigacdo de
empréstimos, pertencente ao objeto desde que ndo constituem o escopo principal, sob a
responsabilidade total da contratada, perante a Codevasf, pela qualidade dos servigos e a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais. Tal possibilidade visa ampliar a
concorréncia de empresas na presente licitacao.

Permissédo de Microempresas: Sim
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

Visita: N&o obrigatoria, mas recomendada.

Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s
servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condicGes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
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execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaboragdo da proposta e execu¢do do CONTRATO.

A LICITANTE ao encaminhar a PROPOSTA, estara declarando automaticamente que conhece o
local e que possui uma avaliagéo dos problemas futuros.

E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

Declaracéo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Compativel

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo de 8 meses, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios é compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Desapropriacdo: Nao se aplica.
N&o é necessario desapropriacdo nesta fase de diagnostico, estudos e levantamentos, somente em
etapa posterior.

Matriz de Risco: Anexo VI
A Matriz de Risco € condicdo contratual e de responsabilidade entre as partes.

Garantia do Objeto: Exigida

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil, Lei n°
10.406 de 10 de janeiro de 2002. A contratada respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho.

Garantia de Execucao (caucao): Exigida
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato

Qualificacdo Técnica: Especificada

A Qualificacdo Técnica minima foi especificada nos itens 8. DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, de forma a garantir a qualidade dos servicos prestados e dos produtos
entregues.

As exigéncias em relagdo a quantidade de area no Acervo Técnico foram feitas com o objetivo
de selecionar empresas e profissionais com experiéncias de servicos em area compativel com a
complexidade do objeto.

A exigéncia sobre as dimensdes e caracteristicas da barragem foram feitas com base na
complexidade da barragem Gravata e nas dimensdes minimas definidas na Lei n® 12334/2010
(Politica Nacional de Seguranca de Barragens) para a obrigatoriedade de atendimento a uma
série de condicionantes de seguranca de barragens, o que € um dos objetivos desta contratagéo.

Divisdo do objeto da licitacdo em lotes: N&o

Os levantamentos, estudos e revisdo de documentos e projeto sdo parte de um dnico
empreendimento.
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ANEXO Il - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Gravado em Arquivos Separados)
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Anexo Il - Planilhas de Custos do Orgamento de Referéncia Proc 59500.001460/2024-42-e
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO CODIGO: PED
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Elabf)ryaﬁ;ﬁo de Estudo de Yiabilidadc Técnica', Econé@ca ¢ Ambiental da barragem de Gravata, CODEVASF (SEDE) agosto/2024
municipio de Novo Cruzeiro, no estado de Minas Gerais
Base | Cod2 | Cod3| Cddigo Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT
SICRO | MO3 | PO P8061 |Engenheiro coordenador (P8061) més 5,00 17.866,69 22.990,86 1,2868 89.333,45 114.954,30
SICRO | MO2| Pl P8067 |Engenheiro sénior (P8067) més 23,00 15.564,54 23.771,72 1,5273 357.984,42 546.749,56
SICRO | MO1| P2 P8066 |Engenheiro pleno (P8066) més 13,00 12.379,96 26.022,68 2,102 160.939,48 338.294,84
SICRO | MO1 | P3 P8065 |Engenheiro jinior (P8065) més 7,00 12.002,00 25.228,20 2,102 84.014,00 176.597,40
SICRO| MO1 | TI P8147  |Técnico de projetos/obra (P8147) més 5,00 3.167,62 6.658,34 2,102 15.838,10 33.291,70
SINAPI| MO1| D 40807  [Desenhista (40807) més 13,00 7.442.91 8.950,84 1,2026 96.757,83 116.360,92
SICRO | MO1 | Al P8135 |Secretaria (P8135) més 5,00 2.604,78 5.475,25 2,102 13.023,90 27.376,25
SICRO| EC | ECA Encargos Comp. e Adicionais més 71,00 1.046,15 1.258,10 1,2026 74.276,45 89.325,10
PROP | EC | AT2 Auxilio Transporte Técnicos més 0,00 Ja incluso* 0,00 1,2026 0,00 0,00
PROP | EC | AT3 Auxilio Transporte Secretaria més 0,00 Ja Incluso* 0,00 1,2026 0,00 0,00
CODE| LO | V1 Diérias dia 345,00 187,19 225,11 1,2026 64.579,41 77.662,95
CODE| LO | V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 120,00 325,63 391,60 1,2026 39.075,22 46.992,00
PROP| LO V3 Passagens Aéreas (ida e volta) un 31,00 1.195,25 1.437,41 1,2026 37.052,75 44.559,71
CODE | EM | Ml Relatorio Parcial un 0,00 33,35 40,11 1,2026 0,00 0,00
CODE | EM | M2 Relatorio Final un 10,00 1.478,80 1.778,40 1,2026 14.788,00 17.784,00
SU | TOP Total Servigos Cartograficos un 1,00 - 100.644,98 - - 100.644,98
SU | GEO Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 467.711,98 - - 467.711,98
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS RS 1.047.663,01
TOTAL DOS ENCARGOS E DESPESAS DIVERSAS RS 582.285,72
TOTAL DA PROPOSTA A PRECO GLOBAL RS 1.629.948,73
TOTAL DA PROPOSTA A PRECO UNITARIO R$ 568.356,96
OBSERVACAO:
*Encargos Complementares ¢ adicionais ja incluem auxilio transporte
Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (celetista, autonomo, societario)
Uni - unidade de medigdo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragdo pela Licitante)
CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composi¢do nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")
PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia ¢ Veterinaria, conforme disposi¢des da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagdo, incluindo Arqueodlogo, Bidlogo, Geodgrafo e Socidlogo
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagdo
A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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SERVICOS TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS | |comg§)1:)_1'l
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
El.tihora(;éo .de Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica ¢ Ambiental da barragem de Gravata, municipio de Novo Cruzeiro, no estado de CODEVASF (SEDE) agosto/24
Minas Gerais
Referéncia Codigo Insumos Uni Qde Cust(() é}[;l)ltarlo Custo Total | Prego Total (PT)
EMBASA/COMPOSICAO 31.90.22 Aerolevantamento com VANT/RPA categoria 3 ha 700 3431 24.017,00 27.545,58
TP02 CODE Nivelamento Geométrico dos Eixos classe IIN km 2 846,42 1.692,84 1.941,55
ORSE/COMPOSICAO 9164 Secdes Transversais km 2 4.670,00 9.340,00 10.712,23
EMOP/COMPOSICAO 01.016.0035-0 Poligonal Classe ITP km 4 1.366,27 5.465,08 6.268,01
[CPOS/CDHU/COMPOSICA( 01.20.921 Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 12 1.257,09 15.085,08 17.301,38
TP06 CODE Levantamento Ecobatimetrico ha 4 858,94 3.435,76 3.940,54
TPO7 CODE Levantamento Topobatimétrico km 2 1.490,27 2.980,54 3.418,44
TPO8 CODE Cadastro Fisico ha 700 14,59 10.213,00 11.713,50
TP09 CODE Cadastro Agricola ha 700 4,86 3.402,00 3.901,82
TP10 CODE Cadastro Juridico ha 700 9,73 6.811,00 7.811,67
TP11 CODE Cadastro Socioeconomico ha 700 3,24 2.268,00 2.601,21
ORSE/INSUMO 4369 Marco de Concreto (12x18x60cm) un 12 73,00 876,00 1.004,70
EMBASA/INSUMO D059722497 Estaca T ha de Madeira (2x4x70cm) un 40 0,55 22,00 25,23
SEINFRA/INSUMO 11652 Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 200 2,08 416,00 477,12
PD06 CODE Picada Manual p/ levantamento TP km 4 154,85 619,40 710,40
PDO08 CODE Picada ¢/ Trator de Esteira km 1 1.108,69 1.108,69 1.271,58
TOTAL SERVICOS TOPOGRAFICOS RS 100.644,98
OBSERVACAO:
Uni - unidade de medigéo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragdo pela Licitante)
CU - Custo Unitario (composigdes padrdo da Codevasf, ja incluso o FatorK)
PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
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e c CODIGO:
SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
PFP-1.2
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
]eisl::;);'a:;;:;/{cil:a]iséui;:e Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental da barragem de Gravata, municipio de Novo Cruzeiro, no CODEVASF (SEDE) agosto/24
Cod. Base Insumos Uni Qde Cust(; CU[l;)itél‘iO Custo Total Pref;;;mal
GT 1 Sondagem mista
E200320516 EMBASA/INSUMO Sondagem Mista: (Des)Mobilizagdo por equipe un 2 R$ 3.157,33 | R$ 6.314,66 | R$ 724241
C0333 SEINFRA/COMPOSICAO  [Sondagem Mista: em rochas m 220 R$ 1.251,98 [ R$ 275.435,60 | RS 315.902,63
GT2 Sondagem a Percussiao SPT
A.07.000.020476 CPOS/INSUMO Sondagem Percussao: (Des)Mobilizagio por equipe un 2 R$ 1.216,18 [ R$ 243236 | RS 2.789,72
CO-28388 SETOP/COMPOSICAO Sondagem Percursio: com SPT - Terrestre m 300 RS 72,50 | RS 21.750,00 | RS 24.945,51
GT3 CODE Pogos de Inspecio com retroescavadeira m 50 RS 190,01 | RS 9.500,50 | R$ 10.896,31
32.01.01 EMBASA/COMPOSICAO  [Sondagem a Trado 200 R$ 97,50 | R$ 19.500,00 | R$ 22.364,94
GTsS Ensaios:
65.08.23 SUDECAP/COMPOSICAO |Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada un 5 RS 1.000,00 [ RS 5.000,00 | R$ 5.734,60
GTe.1 Ensaios de solo
ED-49553 SETOP/COMPOSICAO Ensaio: Limite de Liquidez un 60 R$ 79,81 | RS 4.788,60 | R$ 5.492,14
ED-49554 SETOP/COMPOSICAO Ensaio: Limite de Plasticidade un 60 R$ 79,82 | RS 4.789,20 | R$ 5.492,83
ED-49552 SETOP/COMPOSICAO Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 60 RS 150,69 | RS 9.041,40 | RS 10.369,76
01.07.07U COMPESA/COMPOSICAO |Ensaio: Granulometria por Sedimentagio un 60 RS 130,94 | RS 7.856,40 | R$ 9.010,66
4685 ORSE/COMPOSICAO Ensaio: Compactagéo Proctor Normal un 60 R$ 116,23 | RS 6.973,80 | R$ 7.998,39
34.01.16 EMBASA/COMPOSICAO  |Ensaio: Massa Especifica Real dos Grios un 60 R$ 65,78 | R$ 3.946,80 | R$ 4.526,66
67.01.18 SUDECAP/COMPOSICAO |Ensaio: Adensamento Oedométrico un 10 RS 257,86 | RS 2.578,60 | RS 2.957,45
6720 ORSE/INSUMO Ensaio: indice de Suporte California (CBR) un 10 RS 259,00 | RS 2.590,00 | R$ 2.970,52
CO-6364 SETOP/COMPOSICAO Ensaio: Triaxial (UU) ndo consolidado nao drenado un 5 R$ 851,51 | RS 4.257,55 | R$ 4.883,07
GTe6.2 Anilise da Areia
GT6.2.1 CODE Ensaio: Mineralogia da Areia un 5 RS 379,15 | RS 1.895,75 | RS 2.174,27
01.001.0009-A EMOP/COMPOSICAO Ensaio: Equivalente de Areia un 5 RS 221,13 | RS 1.105,65 | R$ 1.268,09
34.05.30 EMBASA/COMPOSICAO  |Ensaio: Teor de Matéria Organica un 5 R$ 250,00 | RS 1.250,00 | RS 1.433,65
GT6.2.4 CODE Ensaio: Reatividade Potencial un 5 RS 986,27 | RS 4931,35 | R$ 5.655,86
SE 14.10.0100 SCO/COMPOSIGAO Geofisica: Refracédo Sismica km 2 R$ 5.930,00 [ RS 11.860,00 | R$ 13.602,47

TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS

RS 467.711,98

LEGENDA:

Uni - unidade de medig@o do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)

CU - Custo Unitario (composi¢oes padrao da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Preco Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PFP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
baragen deCrovt, i do Novo Crisio, o etad e Mins s | CODEVASF (SEDE) SINAPMG
Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 38,00% 140.817,86
Al [INSS 20,00% 74.114,66
A2 |SESI 1,50% 5.558,60
A3 |SENAI 1,00% 3.705,73
A4 |INCRA 0,20% 741,15
A5 |SEBRAE 0,60% 2.223,44
A6 |Salario Educagdo 2,50% 9.264,33
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 11.117,20
A8 |FGTS 8,00% 29.645,86
A9 |SECONCI 1,20% 4.446,88
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 9,68% 35.871,50
B3 |Auxilio Enfermidade 0,64% 2.371,67
B4 |13° Salario 8,33% 30.868,76
B5 |Licenga Paternidade 0,04% 148,23
B6 |Faltas Justificadas 0,56% 2.075,21
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 296,46
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,03% 111,17
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 16,03% 59.402,90
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,50% 16.675,80
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 407,63
C3  |Férias Indenizadas 9,10% 33.722,17
C4  |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 1,94% 7.189,12
C5 |Indenizacdo Adicional 0,38% 1.408,18
D | REINCIDENCIAS 4,08% 15.119,39
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 3,68% 13.637,10
D2 ilzi:;ii;l:cr;sia de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0.40% 1.482.29
Kla |ENCARGOS SOCIAIS 67,79% 251.211,65
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 2,1020
OBSERVACAOQ: CELETISTAS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA CELETISTAS
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka=(1+KI+K2)x(1+K3)x(l+K4)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb O
' PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
B T T BT 8| copEyaS (D) SINAPING
Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 71.596,88
Al [INSS 20,00% 71.596,88
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 [INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenga Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 [Salario Maternidade 0,00% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3  |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 [Indenizagdo Adicional 0,00% 0,00
D | REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 [Reincidéncia de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
Kib |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 71.596,88
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,5273
OBSERVACAO: AUTONOMOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA AUTONOMOS
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas ¢ Encargos sobre a Mdo de Obra AUTONOMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb=(1+KI+K2)x (I +K3)x(l+K4)
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc¢ T
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
s e e i, s g 4 O ASE (SEDE) SINAIAG
Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
Al [INSS 0,00% 0,00
A2 [SESI 0,00% 0,00
A3 [SENAI 0,00% 0,00
A4 [INCRA 0,00% 0,00
A5 [SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagio 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 [FGTS 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenga Paternidade 0,00% 0,00
B6  |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |[Salario Maternidade 0,00% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3  |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4  |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagdo Adicional 0,00% 0,00
D |REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 ﬁ:zli:;ii;i:g;:ia de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0.00% 0.00
Klc |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kc¢ |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 1,2868
OBSERVACAOQ: SOCIETARIOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA DE SOCIETARIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas ¢ Encargos sobre a Mdo de Obra SOCIETARIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Ke=(1+KI1+K2)x (1 +K3)x (I +K4)
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CODIGO:
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: K¢
PFP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Elaboragao de Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental da barragem
de Gravata, municipio de Novo Cruzeiro, no estado de Minas Gerais CODEVASF (SEDE) SINAPIMG
Cod DESCRICAO' % prego’ % custo® RS
K4 |TRIBUTOS 10,40% 11,61% 167.429,64
K4.1 [ISS 3,00% 3,35% 48.310,88
K4.2 |PIS®- aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 1,32% 1,47% 21.199,10
K4.3 |COFINS® - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 6,08% 6,79% 97.919,66
K3 |REMUNERACAO DA EMPRESA (LUCRO) 7,75% 103.725,26
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL 7,00% 57.252,38
Kol C.ustos da adr'{linistracﬁf) central~da empresail (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo ndo 4,00% 32.715.65
diretamente vinculado a prestagdo dos servigos)
K22 Outras despesas que 'afetam 9 CL}stQ de produg@o como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, 2.00% 16.357.82
programa de beneficios, auditoria interna e externa
K23 Despesas fixas e Yariaveis com patrim(‘)r}io, aluguéis, 'comunicac;ﬁo, manutengdo e transporte nao 1.00% 8.178.91
diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2026
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observacgéo:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGCAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTACAO DOS SERVICOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Ndo Acumulativa (1,65% e
7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragdo do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos

tributarios dos tltimos 12 meses em caso de aplicag@o de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,104)]-1}x100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP ¢ EM)
Ke=(1+K3)x (1 +K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Méo de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP ¢ EM), e Custos da Administragdo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administragao Central (K2) e
Lucro (K3)
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INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO CODIGO:
FatorK E1LEVTEA
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU
Meses EVTEA P11 P12 P13 P14 P15 P 1.6 P 1.7 P1.8 P1.9 P1.10
PO |Engenheiro coordenador (P8061) més 5,00 17.866,69 22.990,86 1,2868 5,00 1,00 0,10 0,23 0,23 0,23 0,23 1,00 0,67 0,67 0,67
P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 23,00 15.564,54 23.771,72 1,5273 23,00 1,00 0,80 1,55 1,55 1,55 1,55 6,00 4,00 2,50 2,50
P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 13,00 12.379,96 26.022,68 2,1020 13,00 1,00 0,40 0,90 0,90 0,90 0,90 4,00 1,67 1,17 1,17
P3  |Engenheiro janior (P8065) més 7,00 12.002,00 25.228,20 2,1020 7,00 0,00 0,20 0,45 0,45 0,45 0,45 2,00 1,33 0,83 0,83
T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 5,00 3.167,62 6.658,34 2,1020 5,00 0,00 0,40 1,15 1,15 1,15 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00
D  |Desenhista (40807) més 13,00 7.442,91 8.950,84 1,2026 13,00 1,00 0,60 1,35 1,35 1,35 1,35 2,00 1,67 1,17 1,17
Al  [Secretaria (P8135) més 5,00 2.604,78 5.475,25 2,1020 5,00 1,00 0,10 0,23 0,23 0,23 0,23 1,00 0,67 0,67 0,67
ECA |Encargos Comp. e Adicionais més 71,00 1.046,15 1.258,10 1,2026 71,00 5,00 2,60 5,85 5,85 5,85 5,85 16,00 10,00 7,00 7,00
AT2 |Auxilio Transporte Técnicos més 0,00 Ja incluso* 0,00 1,2026
AT3 |Auxilio Transporte Secretaria més 0,00 Ja Incluso* 0,00 1,2026
V1 [Diarias dia 345,00 187,19 225,11 1,2026 345,00 15,00 16,00 49,75 49,75 49,75 49,75 110,00 5,00 0,00 0,00
V2 [Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 120,00 325,63 391,60 1,2026 120,00 7,00 4,40 9,90 9,90 9,90 9,90 62,00 7,00 0,00 0,00
V3 [Passagens Aéreas (ida e volta) um 31,00 1.195,25 1.437,41 1,2026 31,00 3,00 0,80 3,05 3,05 3,05 3,05 10,00 5,00 0,00 0,00
M1 |Relatorio Parcial un 0,00 33,35 40,11 1,2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M2  |Relatério Final un 10,00 1.478,80 1.778,40 1,2026 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOP |Total Servigos Cartograficos un 1,00 - 100.644,98 - 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEO |Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 467.711,98 - 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinéria, conforme disposi¢des da Lei 4.950-A/66
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagdo
A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
Codl | Cod2 Produtos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1 |Detalk » dos planos de desenvolvimnto regional més 1 1
1 1.2 [Caracterizagdo Geogrifica, Demografica e Justificativas Iniciais més 1 1
1 1.3 |Estudos Topografico més 2 1 1
1 1.4  |Estudos Hidrologicos més 2 1 1
1 1.5  |Estudos Geotécnicos més 2 1 1
1 1.6  |Diagnostico Ambiental més 2 1 1
1 1.7 |Avaliagdo Técnica, Socioecondmica e Ambiental das Alternativas més 2 1 1
1 1.8 |Consolidagdo da alternativa mais viavel més 2 1 1
1 1.9  |Planilha or¢amentdria sintética da alternativa mais viavel més 2 1 1
1 1.10 [Relatério Sintese do EVTEA més 2 1 1
1 1 Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA) més 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Total Total Balanco Temporal més 7 1 1 1 1 1 1 1
Codl | Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8
1 PO  |Engenheiro coordenador (P8061) més 5,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 | 0,50 | 1,00
1 P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 23,00 1,00 4,00 3,00 3,00 3,00 | 3,00 | 3,00 [ 3,00
1 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 13,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 | 2,00 [ 1,00
1 P3  |Engenheiro junior (P8065) més 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 1,00 [ 1,00
1 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 5,00 2,00 3,00
1 D  |Desenhista (40807) més 13,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 | 2,00 [ 1,00
1 Al |Secretaria (P8135) més 5,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 | 0,50 | 0,50 [ 1,00
1 V1 |Diarias dia | 345,00 15,00 80,00 | 135,00 | 90,00 [ 20,00 | 5,00
1 V2 [Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 120,00 7,00 22,00 | 22,00 | 34,00 [ 28,00 [ 7,00
1 V3  |Passagens Aéreas (ida e volta) un 31,00 3,00 4,00 9,00 6,00 4,00 5,00
M1 |Relatorio Parcial un
M2  |Relatério Final un 10,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 | 2,00
1 TOP |Total Servigos Cartograficos un 1,00 1,00
1 GEO |Total Servigos Geotécnicos un 1,00 1,00
1 Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA) un
Total Balang¢o de Insumos 9 11 13 10 11 10 8 8
Codl | Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1 PO  |Engenheiro coordenador (P8061) més 1,00 1,00
1.1 P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 1,00 1,00
1.1 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 1,00 1,00
1.1 P3  |Engenheiro junior (P8065) més
1.1 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més
1.1 D  |Desenhista (40807) més 1,00 1,00
1.1 Al [Secretaria (P8135) més 1,00 1,00
1.1 V1 |Diérias dia 15,00 | 15,00
1.1 V2 [Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 7,00 7,00
1.1 V3 [Passagens Aéreas (ida e volta) un 3,00 3,00
1.1 M1 |Relatério Parcial un
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1.1 M2 |Relatério Final un 1,00 1,00
1.1 TOP |Total Servigos Cartograficos un
1.1 GEO |Total Servigos Geotécnicos un
1.1 Detalhamento dos planos de desenvolvimnto regional
Codl Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,10 0,10
12 P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 0,80 0,80
1.2 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 0,40 0,40
12 P3  |Engenheiro jinior (P8065) més 0,20 0,20
1.2 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 0,40 0,40
12 D  |Desenhista (40807) més 0,60 0,60
1.2 Al |Secretaria (P8135) més 0,10 0,10
1.2 V1 |Diarias dia 16,00 16,00
1.2 V2  [Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 4,40 4,40
1.2 V3 |Passagens Aéreas (ida e volta) un 0,80 0,80
1.2 M1 |Relatério Parcial un
1.2 M2 |Relatério Final un 1,00 1,00
1.2 TOP |Total Servigos Cartograficos un
12 GEO |Total Servigos Geotécnicos un
1.2 Caracteriza¢io Geogrifica, Demografica e Justificativas Iniciais
Codl Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8
1.3 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,23 0,10 | 0,13
13 Pl  |Engenheiro sénior (P8067) més 1,55 0,80 | 0,75
1.3 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 0,90 0,40 | 0,50
13 P3  |Engenheiro junior (P8065) més 0,45 0,20 | 0,25
1.3 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 1,15 0,40 | 0,75
13 D [Desenhista (40807) més 1,35 0,60 | 0,75
1.3 Al |Secretéria (P8135) més 0,23 0,10 | 0,13
1.3 V1 |Diarias dia | 49,75 16,00 | 33,75
1.3 V2  |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 9,90 4,40 | 5,50
1.3 V3 |Passagens Aéreas (ida e volta) un 3,05 0,80 | 2,25
1.3 M1 |Relatério Parcial un
1.3 M2 |Relatério Final un 1,00 1,00
1.3 TOP |Total Servigos Cartogréficos un 1,00 1,00
1.3 GEO |Total Servigos Geotécnicos un
13 Estudos Topograficos
Codl Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8
1.4 PO  |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,23 0,10 0,13
14 Pl  |Engenheiro sénior (P8067) més 1,55 0,80 0,75
1.4 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 0,90 0,40 0,50
14 P3  |Engenheiro junior (P8065) més 0,45 0,20 0,25
1.4 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 1,15 0,40 0,75
1.4 D Desenhista (40807) més 1,35 0,60 0,75
1.4 Al  |[Secretaria (P8135) més 0,23 0,10 0,13
1.4 V1 |Diarias dia 49,75 16,00 33,75
1.4 V2 [Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 9,90 4,40 5,50
1.4 V3 |Passagens Aéreas (ida e volta) un 3,05 0,80 2,25
1.4 M1 |Relatério Parcial un
1.4 M2 |Relatério Final un 1,00 1,00
1.4 TOP |Total Servigos Cartograficos un
1.4 GEO |Total Servigos Geotécnicos un
1.4 Estudos Hidrologicos
Codl Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8
1.5 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,23 0,1 0,13
1.5 Pl |Engenheiro sénior (P8067) més 1,55 0,8 0,75
1.5 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 0,90 0.4 0,5
1.5 P3  |Engenheiro junior (P8065) més 0,45 0,2 0,25
1.5 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 1,15 0.4 0,75
1.5 D [Desenhista (40807) més 1,35 0,6 0,75
1.5 Al |Secretéria (P8135) més 0,23 0,1 [0,125
1.5 V1 |Diarias dia | 49,75 16 | 33,75
1.5 V2  |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 9,90 4,4 5,5
1.5 V3 |Passagens Aéreas (ida e volta) un 3,05 0,8 2,25
1.5 M1 |Relatério Parcial un
1.5 M2 |Relatério Final un 1,00 1,00
1.5 TOP |Total Servigos Cartograficos un
1.5 GEO [Total Servigos Geotécnicos un 1,00 1,00
1.5 Estudos Geotécnicos
Codl Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8
1.6 PO  |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,23 0,10 0,13
1.6 P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 1,55 0,80 0,75
1.6 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 0,90 0,40 0,50
1.6 P3  |Engenheiro junior (P8065) més 0,45 0,20 0,25
1.6 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 1,15 0,40 0,75
1.6 D [Desenhista (40807) més | 135 0,60 | 075
1.6 Al  |[Secretaria (P8135) més 0,23 0,10 0,13
1.6 V1 |Diérias dia | 49,75 16,00 | 3375
1.6 V2 |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 9,90 4,40 5,50
1.6 V3 [|Passagens Aéreas (ida e volta) un 3,05 0,80 )
1.6 M1 |Relatério Parcial un
1.6 M2 |Relatério Final un 1,00 1,00
1.6 TOP |Total Servigos Cartograficos un
1.6 GEO |Total Servigos Geotécnicos un
1.6 Diagnostico Ambiental
Codl Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8
1.7 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més 1,00 0,50 | 0,50
1.7 P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 6,00 3,00 | 3,00
1.7 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 4,00 2,00 | 2,00
1.7 P3  |Engenheiro junior (P8065) més 2,00 1,00 1,00
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1.7 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més
1.7 D  |Desenhista (40807) més 2,00 1,00 1,00
1.7 Al |Secretéria (P8135) més 1,00 0,50 | 0,50
1.7 V1 |Diérias dia | 110,00 90,00 | 20,00
1.7 V2  |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 62,00 34,00 | 28,00
1.7 V3 [Passagens Aéreas (ida e volta) un 10,00 6,00 | 4,00
1.7 M1 |Relatério Parcial un
1.7 M2 |Relatério Final un 1,00 1,00
1.7 TOP |Total Servigos Cartograficos un
1.7 GEO |Total Servigos Geotécnicos un
1.7 Avaliac¢do Técnica, S 0mica e Ambiental das Alternativas
Codl Cod2 Insumos Uni Qde 4 5 6 7 8
1.8 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,67 0,50 | 0,17
1.8 P1 |Engenheiro sénior (P8067) més 4,00 3,00 | 1,00
1.8 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 1,67 1,00 | 0,67
1.8 P3  |Engenheiro junior (P8065) més 1,33 1,00 | 0,33
1.8 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més
1.8 D |Desenhista (40807) més | 1,67 1,00 | 0,67
1.8 Al  |[Secretaria (P8135) més 0,67 0,50 | 0,17
1.8 V1 |Diarias dia 5,00 5,00
1.8 V2 [Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 7,00 7,00
1.8 V3 [Passagens Aéreas (ida e volta) un 5,00 5,00
1.8 M1 |Relatério Parcial un
1.8 M2 |Relatério Final un 1,00 1,00
1.8 TOP |Total Servigos Cartograficos un
1.8 GEO |Total Servigos Geotécnicos un
1.8 C lidac¢éio da alternativa mais viavel
Codl Cod2 Insumos Uni Qde 4 5 6 7 8
1.9 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,67 0,171 0,50
1.9 P1 |Engenheiro sénior (P8067) més 2,50 1,00 | 1,50
1.9 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 1,17 0,671 0,50
1.9 P3  |Engenheiro junior (P8065) més 0,83 0,33 | 0,50
1.9 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més
1.9 D  |Desenhista (40807) més 1,17 0,67 | 0,50
1.9 Al |Secretéria (P8135) més 0,67 0,171 0,50
1.9 V1 |Diérias dia
1.9 V2 [Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia
1.9 V3 [Passagens Aéreas (ida e volta) un
1.9 M1 |Relatério Parcial un
1.9 M2 |Relatério Final un 1,00 1,00
1.9 TOP |Total Servigos Cartograficos un
1.9 GEO |Total Servigos Geotécnicos un
1.9 Planilha or¢amentaria sintética da alternativa mais viavel
Codl Cod2 Insumos Uni Qde 4 5 6 7 8
1.10 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,67 0,17] 0,50
1.10 P1 |Engenheiro sénior (P8067) més 2,50 1,00] 1,50
1.10 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 1,17 0,67| 0,50
1.10 P3  |Engenheiro junior (P8065) més 0,83 0,33] 0,50
1.10 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més
1.10 D  |Desenhista (40807) més 1,17 0,67] 0,50
1.10 Al |Secretéria (P8135) més 0,67 0,17] 0,50
1.10 V1 |Diérias dia
1.10 V2 [Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia
1.10 V3 [Passagens Aéreas (ida e volta) un
1.10 M1 |Relatério Parcial un
1.10 M2 |Relatério Final un 1,00 1,00
1.10 TOP |Total Servigos Cartograficos un
1.10 GEO |Total Servigos Geotécnicos un
1.10 Relatério Sintese do EVTEA
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Codl | Cod2 Produtos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8

1 1.1  [Detalhamento dos planos de desenvolvimnto regional R$ 105.710,33 RS 105.710,33 REPOSELS
100,00% 100,00%

1 1.2 |Caracterizagdo Geografica, Demografica e Justificativas Iniciais RS$ 56.876,73 RS 56.876,73 RESGRIGE
100,00% 100,00%

1 1.3 |Estudos Topografico R$ 227.008,30 RS 227.008,30 RER2ZO0830
50,00% 50,00% 100,00%

1 1.4  |Estudos Hidrologicos R$ 126.363,32 RS 126.363,32 R =2
50,00% 50,00% 100,00%

1 1.5 |Estudos Geotécnicos R$ 594.075,30 RS 594.075,30 R
50,00% 50,00% 100,00%

1 1.6  |Diagndstico Ambiental R$ 126.363,32 RS 126.363,32 R =2
50,00% 50,00% 100,00%

1 1.7 |Avaliagdo Técnica, Socioecondmica e Ambiental das Alternativas R$ 428.868,63 R$ 428.868,63 RELIZES0863
50,00% 50,00% 100,00%

1 1.8 |Consolidagdo da alternativa mais viavel R$ 231.404,29 RS 231.404,29 REE
50,00% 50,00% 100,00%

1 1.9 |Planilha orgamentaria sintética da alternativa mais viavel R$ 150.817,75 RS 150.817,75 R
50,00% 50,00% 100,00%

1 1.10 |Relatorio Sintese do EVTEA R$ 150.817,75 RS 150.817,75 RECOEELTS
50,00% 50,00% 100,00%

NO MES R$ 105.710,33 RS 56.876,73 R$ 1.073.810,23 RS 428.868,63 RS 231.404,29 R$ 301.635,49 RS 2.198.305,70
4,81% 2,59% 48,85% 19,51% 10,53% 13,72% 100,00%
R$105.710,33 R$ 56.876,73 RS 1.073.810,23 R$ 428.868,63 RS 231.404,29 R$ 301.635,49 RS 2.198.305,70
DESENBOLSO
4,81% 2,59% 48,85% 19,51% 10,53% 13,72% 100,00%
R$ 105.710,33 R$ 162.587,06 RS 1.236.397,29 R$ 1.236.397,29 R$ 1.665.265,92 R$ 1.665.265,92 R$ 1.896.670,20 R$2.198.305,70
ACUMILADO
4,81% 7,40% 56,24% 56,24% 75,75% 75,75% 86,28% 100,00%
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@ Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
<a Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO 3. ESPECIFICACOES TECNICAS

LICITACAO ELETRONICA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA
DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE
TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL (EVTEA) DA BARRAGEM GRAVATA, NO
MUNICIPIO DE NOVO CRUZEIRO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS

BRASILIA
AGOSTO/2024
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CODEVASFE

1 OBJETO

1.1.1  Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA) para a construcdo da
Barragem de Gravata.

2 LOCALIZACAO

2.1.1 A éareade estudo da Barragem de Gravatd, esta localizada no municipio de Novo Cruzeiro,
na regido noroeste do Estado de Minas Gerais.

Fonte: IDE-S=ema
Sistema de Coordenadas UTM
Datum: SIRGAS-2000 Z 245
Baborado pelos autores

— Rlo Gravata
Afluentes do Rio Gravata

(] Represamento Proposto
20m x 420m [ 328 ha

T
150500

e & MINAS
== M GERAIS

T
193500

Figura 1- Area do Projeto

3 DESCRICAO DOS SERVICOS

3.1.1 A elaboracdo dos servicos e produtos que compdem o EVTEA deverd estar em
conformidade com a legislacdo vigente e, em especial, a:

o Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracdes;
o Lei Federal n® 12.651, de 25 de maio de 2012 e respectivas alteracdes;
o Lei Federal n® 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e respectivas alteracoes;
o Resolucdo Conama n° 1, de 23 de janeiro de 1986;
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o Resolucdo Conama n° 237, de 19 de dezembro de 1997;

o Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

o Portaria N° 518/2004 do Ministério da Saude;

o Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

o Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010;

o Manual do empreendedor sobre Seguranca de Barragens da ANA — Volume 5;

o Caodigo de Obras dos municipios;

o Normas e Praticas Complementares;

o Préaticas SEAP;

o EspecificacBes Técnicas dos 6rgdos competentes;

o Demais normas estrangeiras pertinentes na inexisténcia de normas nacionais
correspondentes.

3.1.2 O escopo desta especificacdo técnica contempla 0s servigcos necessarios para elaboracao
estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA) da Barragem Gravata.

3.1.3  Contatos prévios necessarios com os 6rgdos publicos deverdo ser feitos, junto ao corpo
técnico da Codevasf, de forma a permitir que os estudos possam ser realizados em
conformidade com a legislacdo, bem como diretrizes e critérios antecipadamente
acordados. Todas as acOes deverdo ter seu planejamento aprovado pela Codevasf antes do
inicio de sua execucdo.

3.1.4 A realizacdo dos trabalhos envolve levantamentos de campo, em trabalhos de topografia,
geologia/geotecnia, hidrologia, bem como ensaios de campo e de laboratorio.

3.1.5 O escopo dos servi¢os engloba os seguintes produtos:
. Produto Unico: Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA);

3.1.6  Os produtos podem ser subdivididos em subprodutos, que devem ser elaborados pela
contratada conforme normas e especificacdes gerais apresentadas neste documento, além
de normas técnicas e bibliografia especializada.

3.1.7 Antes do inicio da execucdo do contrato, a contratada deverd apresentar o plano de
trabalho para aprovacao da equipe de fiscalizacdo responsavel.

3.1.8  Os projetos devem ser elaborados em metodologia BIM (Modelagem de Informagéo da
Construcéo).

4 ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL
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4.1 OBJETIVO

4.1.1 O objetivo deste estudo € garantir que a barragem proposta seja tecnicamente viavel,
economicamente rentavel e ambientalmente sustentavel, proporcionando beneficios a
sociedade e minimizando os impactos negativos.

4.1.2  Este produto pode ser dividido nos seguintes subprodutos:

o P 1.1 - Detalhamento dos planos de desenvolvimento regional

o P 1.2 - Caracterizacdo Geografica, Demogréafica e Justificativas Iniciais;

o P 1.3 - Estudos Topografico;

o P 1.4 - Estudos Hidrologicos;

o P 1.5 - Estudos Geotécnicos;

o P 1.6 — Componente Ambiental do EVTEA;

o P 1.7 - Avaliacdo Técnica, Socioeconémica e Ambiental das Alternativas;
o P 1.8 - Consolidacdo da alternativa mais viavel;

o P 1.9 - Planilha orgcamentéria sintética da alternativa mais viavel,

o P 1.10 - Sintese do EVTEA.

5 DETALHAMENTO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

5.1 OBJETIVO

5.1.1 Este estudo tem como objetivo principal avaliar o empreendimento de forma integrada ao
contexto regional em que esta inserido, com foco na efetividade das demandas a serem
atendidas e na vulnerabilidade e aptid®es da bacia hidrografica abrangida.

5.2 ATIVIDADES

5.2.1  Asatividades que devem ser envolvidas no desenvolvimento deste estudo s&o:
a) Delimitacdo da &rea de abrangéncia do estudo:

i. Levantamento da documentacédo disponivel sobre o empreendimento;
ii. Levantamento das obras propostas, projetos associados e beneficios previstos;
iii. ldentificagcdo de superposicdes, inter-relacGes e capilaridades;

iv. Estabelecimento e mapeamento da area de influéncia do conjunto das intervencdes
do objeto.

b) Atualizacdo do Diagnoéstico da Regido-Alvo:

i.  Populacgéo: urbana/rural, tendéncia de crescimento e fluxos migratorios, taxa de
ocupacdo da populacdo economicamente ativa (PEA) por setor econdmico e
evolucdo, pirdmide etaria atual, nivel de escolaridades, coeficiente de Gini, renda
média per capta; identificacdo de populacdes tradicionais e vulneraveis etc.
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ii.  Desempenho dos setores econdmicos e infraestrutura regional: PIB por setor
econdmico (atualmente e evolugdo), anélises das produgdes agricola, pecuaria e
industrial, analise do setor de servicos e da infraestrutura regional, com énfase em
modos de transporte e infraestrutura energetica, etc.

iii.  Saneamento béasico: abastecimento de agua, esgotamento sanitario, tratamento de
residuos solidos, drenagem urbana etc.

iv.  Conservacdo e preservacdo dos ecossistemas.
¢) ldentificacdo das vocagdes, potencialidades e fragilidades regionais, gargalos:

i. Determinacdo do potencial da populacdo para alocacdo as atividades econémicas
previstas pelas intervengdes propostas;

ii. Indicacdo e mapeamento de vocacOes regionais para desenvolvimento de
perimetros irrigados;

iii.  Identificagdo de gargalos e “missing links”:

- Quanto a populagdo regional e obstaculos diagnosticados para a sua atividade
econdmica e aumento de renda;

- Quanto a comercializagdo e escoamento da producdo regional (cadeias para frente e
para tras);

- Quanto as deficiéncias de redes de infraestrutura e da infraestrutura hidrica;
- Quanto ao saneamento basico.
iv. Identificacdo de fatores criticos, suas causas e perspectivas futuras.

d) Elaboracéo de Cenério de Desenvolvimento Regional de Longo Prazo:

i. Identificacdo de macrodindmicas (forcas exdgenas nacionais e internacionais) e
microdindmicas (forcas enddgenas — municipios) socioeconémicas com incidéncia
na regiao;

ii. Identificacdo e caracterizagdo de planos e programas de governo previstos e em
andamento na regiao;

iii.  Tradugdo do impacto das dindmicas avaliadas, inclusive mudancgas climéticas, e,
das iniciativas em curso em cenarios de desenvolvimento tendencial e alternativos;

iv.  Estabelecimento do cenério balizado do Plano de Desenvolvimento Regional.

e) Propostas de Acdes para o Desenvolvimento Regional Integrado:

i. Reavaliagdo das atividades econOmicas predefinidas e estudos de mercado e
comercializacao;

ii. Selecdo das intervencdes avaliadas aderentes ao cenario de desenvolvimento
prognosticado e quantificacdo de custos de implantacdo e manutencgéo;

iii.  Proposta de solugdes para os gargalos e “missing links” identificados e estimativa
dos custos decorrentes (implantacéo e operagdo);

iv.  Propostas para conservagao ambiental e estimativa dos custos decorrentes;
v.  Concepcdo do projeto integrado resultante;
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vi. Indicacdo de estudos necessarios para solucionar lacunas de conhecimento ainda
existentes.

6 CARACTERIZACAO GEOGRAFICA, DEMOGRAFICA E JUSTIFICATIVAS
INICIAIS

6.1.1 Neste subproduto, devera ser apresentada a caracterizacdo regional, socioecondmica,
demografica, econdmica municipal, bem como a avaliagdo de impacto do empreendimento
em sua area de insercdo. Para isso, deverdo ser abordados os seguintes temas:

6.2  CARACTERIZACAO GEOGRAFICA:

6.2.1  Localizacdo: Descricdo precisa da localizacdo da barragem, incluindo coordenadas
geogréficas e mapas detalhados.

6.2.2  Geologia e Solo: Informacdes sobre a geologia da area, tipos de solo, e estabilidade
geotécnica.

6.2.3  Hidrologia: Caracteristicas dos recursos hidricos na area, como rios, riachos, bacias
hidrograficas e regimes de fluxo.

6.2.4  Clima: Dados climaticos relevantes, como precipitacdo, temperaturas médias, e padrdes
sazonais.

6.2.5 Uso do Solo: Descricao do uso atual do solo na area, incluindo agricultura, areas urbanas,
florestas, etc.

6.2.6  Acessibilidade: Informacdes sobre a acessibilidade da area, incluindo estradas,
infraestrutura de transporte e proximidade com centros urbanos.

6.3 CARACTERIZACAO DEMOGRAFICA:

6.3.1  Populacdo: Dados sobre a populacdo residente na area de influéncia direta e indireta da
barragem.

6.3.2 Comunidades Locais: Descricdo das comunidades locais, incluindo aspectos culturais,
sociais e econbémicos.

6.3.3  Infraestrutura e Servicos: Informacgdes sobre a infraestrutura existente, como escolas,
hospitais, servicos de saneamento e energia.

6.3.4  Economia Local: Principais atividades econémicas da regido, como agricultura, pecuaria,
mineragao, turismo, etc.

6.4 JUSTIFICATIVAS INICIAIS:

6.4.1 Necessidade do Projeto: Justificativa para a construgdo da barragem, destacando a
demanda por recursos hidricos, controle de cheias, geracdo de energia, abastecimento de
agua, irrigacéo, etc.

6.4.2  Beneficios Esperados: Descricdo dos beneficios econdmicos, sociais e ambientais
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esperados com a implementacao do projeto.

6.4.3  Alternativas Consideradas: Discusséo das alternativas ao projeto de barragem e por que a
barragem foi escolhida como a melhor solucéo.

6.4.4  Impactos Potenciais: Identificacdo preliminar dos impactos ambientais e sociais positivos
e negativos que o projeto pode causar.

6.45 Conformidade Legal: Referéncias as leis, regulamentos e diretrizes ambientais e de
seguranca que o projeto deve atender.

7 ESTUDOS TOPOGRAFICOS
7.1 OBJETIVO

7.1.1  Estabelecer normas, critérios, condi¢des contratuais principais e fornecer informacdes que
permitam a apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para
elaboracdo de Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA) da
Barragem Gravata, sua bacia hidraulica abrangerd uma area de aproximadamente 380 ha.
Localizada no rio Gravata, afluente do rio Aracuai derivado do rio Jequitinhonha,
municipio de Novo Cruzeiro - MG.

7.2 CONDICOES GERAIS

7.2.1 Os trabalhos topograficos deverdo ser amarrados ao Sistema Geodésico Brasileiro,
Sistema SIRGAS 2000 e marégrafo de Imbituba.

7.2.2  Os servicos topograficos previstos deverdo ser executados conforme necessidade de
complementacéo e autorizagéo da fiscalizagéo.

7.2.3 Todos os equipamentos de campo deverdo estar em perfeitas condi¢cbes de uso e
apresentados os devidos certificados de calibracdo dentro dos prazos de validade.

7.24 O atraso injustificado nas tarefas e servicos abaixo propostos sera motivo de multa
conforme previsto em contrato.

7.3 AMARRACAO PLANIALTIMETRICA

7.3.1 Todas as atividades e levantamentos previstos neste Termo de Referéncia deverdo estar
amarrados a Rede Bésica Nacional, sistema SIRGAS 2000 e marégrafo de Imbituba.

7.3.2  Transporte de Coordenadas:

7.3.3  Os transportes de coordenadas para 0s marcos de apoio, que serdo implantados em pares
dentro da area de estudo, utilizando a rede implantada no Projeto Bésico, que tem como
origem marcos geodésicos homologados pelo IBGE na regido. Em caso da néo
identificacdo de marcos homologados pelo IBGE na regido, devera ser implantado um
marco de origem, pelo método de Posicionamento por Ponto Preciso - PPP (IBGE), que
servird de base para os demais marcos. Em caso, também, da ndo existéncia ou da nao
localizacdo de RRNN do IBGE na regido, para o transporte de altitude (cota) para 0 marco
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de origem dos servicos (base) devera ser utilizado o hgeoHNOR2020 para definicdo da
altitude ortométrica (normal) de partida, que sera origem dos nivelamentos e
contranivelamentos para definicdo das altitudes dos demais marcos implantados e na
utilizacdo de todos os servigos consequentes. Os pares de marcos de apoio deverdo estar
localizados proximos aos inicios dos estudos das alternativas de tracados e dos locais dos
levantamentos batimétricos, Estes servicos serdo efetuados por meio do processo de
posicionamento tridimensional por satélites GNSS (Global Navigation Satellite System),
sendo possivel operar com o0 equipamento da seguinte classe:
7.3.4  Receptores Geodésicos de dupla frequéncia (L1/L2) - Caracteristicas gerais:
a) Precisdo minima pds-processada de 5mm + 1 ppm, para um desvio padréo de 68,7%);
b) Observavel basica: Codigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

c) Combinacdo entre observaveis: dupla diferenca de fase da portadora com aceleracdo dos
cddigos para busca das ambiguidades;

d) Fatores influentes na preciséo:

e) Proximidade da estacdo de referéncia;

f) Condigdes atmosféricas na regido do rastreio de base e movel;
g) Configuracdo geométrica da constelacdo de satélites; e

h) Disposicdo de obstrucfes que prejudicam a recepg¢éo dos sinais;
i) Condicbes a serem observadas durante o rastreio:

j) PDOP méaximo: 8, recomendavel <6;

k) Razdo sinal/ruido minima do sinal GPS: >8, recomendavel >12;
I) Horizonte minimo de rastreamento (mascara): 15°;

m) Operar sempre no modo 3D, sendo necessarios no minimo 5 satélites rastreados
simultaneamente para a inicializacdo e um minimo de 4, durante a execucdo do
levantamento;

n) Intervalo de gravagéo: 1 s;

0) Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinacdo de
observaveis (fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de processar
as fases das portadoras; e

p) Receptores com um minimo de 8 canais;

7.3.5  As técnicas de posicionamento GNSS utilizadas serdo Posicionamento Relativo Estatico e
Estatico Rapido.

7.3.6 Os marcos de apoio, de dupla frequéncia, devem subsidiar as coordenadas dos
levantamentos (locacdo) do eixo das alternativas estudadas e de todos 0s servicos
topograficos.

7.3.7  Depois de processados os dados obtidos em campo, serdo armazenados os relatorios que
apresentam as condicOes gerais dos equipamentos, condi¢cbes de processamento,
coordenadas finais e a respectiva qualidade atingida.
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Todos dos marcos de apoio deverdo ser identificados em campo e ter monografias com, no
minimo: cédigo, descricdo, localizacdo, coordenadas UTM e Geograficas, altitudes
ortométrica (normal) e elipsoidal, Sistema geodésico de Referéncia, data das observacdes
e foto.

Transporte de Altitude (Cotas) — Nivelamento e contranivelamento (Ida e Volta).

Para os marcos de apoio e eixo das alternativas deverdo ser transportadas cotas por meio
de nivelamento e contranivelamento geométrico, a partir dos RRNN do IBGE, ou dos
marcos de apoio geodésico implantados, com nivel de precisdo de 1,5 mm/km, com
distancia maxima de 80,00 m (ré e vante) e tolerancia maxima admissivel de fechamento
de 12 mm [k, sendo Kk 0 comprimento do nivelamento em km. Podera ser utilizado nivel
digital eletronico com leituras em mira por codigo de barras. Pontos de Seguranca (PS)
serdo implantados a cada km no méximo.

ESCOPO DOS SERVICOS

Os servigos topogréaficos de modo geral compreendem:

Aerolevantamento de uma area aproximadamente 700 ha (7,00 km?2), com emprego de
VANT/RPA — veiculo aéreo ndo tripulado para definicdo dos estudos de viabilidade;

Levantamentos Topobatimétricos e Ecobatimétricos dos locais a serem estudados para
complementacdo dos servigos executados das areas alagadas;

Levantamentos Topograficos complementares de poligonacao e de se¢fes transversais.
Levantamentos topogréficos cadastrais

PLANEJAMENTO DOS SERVICOS DE AEROLEVANTAMENTO COM VANT/RPA:

Deverao ser realizados “aerolevantamentos por VANT de Classe 3 para a obtengdo de
Ortofotomosaico com resolucdo geométrica de até 5ecm/pixel (GEOTIFF). Implantacédo de
Marcos de Referéncia.

A contratada devera possuir profissional habilitado a operar 0s equipamentos concernentes
ao aerolevantamento por VANT, bem como a devida documentacdo contendo a
autorizacdo/homologacdo junto aos 6rgaos competentes.

A contratada devera realizar o transporte de coordenadas para 0s marcos de apoio, em
quantitativo discriminado na tabela FPRO-V, situados na area de levantamentos, a fim de
realizar a amarracdo dos servicos ao SGB segundo os critérios definidos no item (3).

O VANT devera possuir GPS e Camera embarcada de alta resolucdo, que atende a captura
de fotos com 5 cm de GSD no Terreno;

O VANT que sera utilizado na captura das fotografias georreferenciadas, devera possuir
interface combinada ao controle terrestre, portanto, todas as etapas de voo (planejamento,
decolagem, controle e pouso) serdo executados pelo software que acompanha o VANT,
sendo que acomunicacao (base-VANT; VANT-base) ocorrera via link de radio.

Para o desenvolvimento dos servigos, a contratada deverd atentar-se as seguintes
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premissas, a fim de se resguardar os aspectos de qualidade e precisdo desejados:

. Os aerolevantamentos ocorrerdo entre 10:30h e 14:30h para coletar imagens com posi¢éo
solar tendendo ao zénite, visando mitigar falhas de processamento geradas por sombras;
. Serdo implantados TiePoints (alvos de georreferenciamento) por GNSS visando a

confiabilidade posicional centimétrica. Esta etapa utilizar4 como referéncia: NBR 13133 -
Execucdo de levantamento topografico, NBR 15309 - Locacdo Topografica e
Acompanhamento Dimensional de Obra Metroviaria, Manual Técnico do Incra 32 edicéo.

. Os aerolevantamentos obedecerdo ao envelope climético de vento inferior a 25km/h, ndo
ocorréncia de descargas elétricas ou presenca de nuvens de tempestade (cumulo-nimbus)
no entorno do voo (25km).

. O VANT/ RPA devera possuir apolice de seguro, conforme exigéncia da ANAC para
prestadores de servigo. Este abrange: danos corporais e pessoais a pessoas e bens no solo,
colisdo e abalroamento (aeronave/aeronave). Os aerolevantamentos serdo realizados a luz
da Lei n°7.565/86, RBAC-E n°94, ICA 100-40.

7.5.7  As Fotografias aéreas serdo processadas em softwares especificos de aerofotogrametria, a
fim de gerar Ortofotos e ortomosaicos digitais com alta resolucéo e acuracia em formato
GEOTIFF, pelas quais sera possivel realizar as vetorizacdes das feicGes de interesse do
projeto de assentamento;

7.5.8 A geracdo do ortomosaico a partir das fotos areas obtidas pelo VANT deverdo ser
realizadas com software especifico de aerofotogrametria;

7.5.9  Processo de ortorretificacdo irad aplicar todas as ferramentas capazes de eliminar distor¢des
de geometria, deslocamentos devido ao relevo, ruidos, ondulagdes, manchas, riscos,
deformacdes, problemas com luminosidade, visando desse modo, uniformizar o contraste
e a tonalidade do produto final, sem que as informacdes visuais sejam prejudicadas;

7.5.10 O banco de Dados com a ultima atualizacéo sera disponibilizado a Codevasf com a relagédo
as feicbes levantadas em campo, 0 que inclui arquivos em Formato XLS, SHP KMZ,
KML, DOC, DWG, PDF, JPEG,;

7.5.11 No que se diz respeito aos elementos a serem vetorizados, estes incluem: limites de
propriedades, edificacdes, rodovias, arruamentos, corpos d’agua, rede de drenagem e
vegetacdo. Os mesmos deverdo ser incluidos em um arquivo Unico, pelo qual cada
elemento estard disposto pelo seu respectivo LAYER de identificacdo. Somente deverao
ser utilizados, como elementos de desenho e vetorizacao: pontos, segmentos de reta, linhas
e poli-linhas, o que ndo inclui, portanto a utilizacdo de arcos, circulos, splines ou elipses.

7.5.12 As informacbes geoespaciais, bem como as imagens e arquivos digitais gerados, sdo
referenciados ao DATUM SIRGAS 2000 e Projecdo Cartografica Universal Transversa de
Mercator (UTM). No que se diz respeito aos arquivos vetoriais, estes serdo entregues em
formato SHAPEFILE e DWG, e os arquivos matriciais (raster) em formato GEOTIFF.

7.5.13 Ao término dos servicos deverdo ser entregues a Codevasf os seguintes produtos:
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Ortomosaico e ortofotos digitais em composicdo colorida (RGB) em formato GEOTIFF
das &reas previstas no servico. Os arquivos deverdo ser gravados e entregues através de HD
externo;

MDT/MDS: A partir da nuvem de pontos tridimensional resultante do aerolevantamento.
Os arquivos deverdo ser gravados e entregues em HD Externo;

Vetorizacdo: Base Cartografica Digital Georreferenciada em formato DWG e SHP,
contendo os elementos: limites de propriedades, edificacdes, rodovias, arruamentos, corpos
d’agua, rede de drenagem, vegetacdo e a curva de nivel a cada metro gerada a partir do
MDT. Os arquivos deveréo ser gravados e entregues em HD Externo;

Relatério: contendo a descricdo detalhada da metodologia empregada para a realizagdo dos
servigos, bem como os resultados obtidos.

Para as poligonais eletronicas que poderdo ser utilizadas para apoio ao levantamento de
RPA e do eixo da alternativa selecionada, as medidas angulares, dos vértices, deverdo ser
realizadas em trés séries reiteradas a 60°, admitindo-se 5" (cinco segundos) como limite de
rejeicdo de uma série em relacdo a média e a existéncia de pelo menos 2 (duas) séries ap0s
a rejeicao.

As medidas lineares, da mudanca do equipamento, deverdo ser realizadas nos 2 (dois)
sentidos, aceitando-se até 2 cm de diferenca entre elas, levando em consideracdo a
curvatura da terra.

Tolerancias de Fechamento:

a) Angular: 10 Vn sendo_n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000nivelamento

Para o caso de levantamento por meio de Estacdo Total, as irradiacdes dos pontos que
serdo utilizados na definigdo da altimetria do terreno natural (TN) devem estar no maximo
equidistante entre sim de 20 metros, sendo que nos locais onde haja talvegues e margem
de rio ou lago, devem estarem de modo que possa definir com precisdo a sua definicao,
tanto planimétrica com altimétrica, para que possam definir curvas de niveis de metro em
metro com a precisdo maxima possivel.

Além dos pontos que definirdo a altimetria deverdo ser levantados aqueles que definam a
planimetria, que consiste na identificacdo e levantamento dos limites dos imoveis de
acordo com a Norma Técnica para Georreferenciamento de Imdveis Rural do Incra
— 3% Edicdo e ao Manual Técnico para Georreferenciamento de Imdéveis Rurais 2022
- MTGIR, 22 edicdo, para que possam ser utilizados no caso de uma eventual
desapropriacdo. Além destes deverdo ser levantados todos os elementos fisicos de cada
imdvel, ou sejam, as benfeitorias existentes na area de interesse. A titulo de informacéo,
relacionamos as que obrigatoriamente deverdo ser levantadas em toda area de interesse do
projeto, tais como: estradas, casas, ranchos, galpdes, coberturas, pocos, bombas, redes
(elétricas, telefonicas, de agua potavel, de esgoto e de aguas pluviais), gasoduto, oleoduto,
acudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estabulos, porteiras, etc.

Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os
comprimentos dos lados reduzidos a projecdo cartografica, para garantir as precisdes
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preconizadas.

Para os Levantamentos planialtimétricos seguindo as orientacbes citadas para a
metodologia RPA (VANT), sera adequando a escala das pranchas de 1/1.000, com curvas
de niveis de metro em metro.

Apresentacdo de Relatorio Técnico Consolidado.
NORMATIVOS

Além de atender as especificacdes técnicas aqui apontadas, a empresa CONTRATADA
devera conhecer e acatar as disposi¢des legais pertinentes, vigentes a época de realizacao
dos servicos a seguir relacionadas:

a) Diretrizes e Bases para a Cartografia Brasileira, estabelecidas pelo Decreto-Leli
n° 243, de 28 de fevereiro de 1967, em se tratando de folhas de cartas que poderdo
subsidiar o0 mapeamento sistematico.

b)  Regéncia normalizadora do Decreto n°® 89.817, de 20 de junho de 1984, em especial,
sem, contudo, descompromissar os demais preceitos normalizadores, as prescri¢cbes para
os produtos finais como registradas nos artigos 8° e 9°. As cartas produzidas deverdo
atender a classificagdo “A”.

C) Padrbes de Exatiddo Cartografica para Produtos Cartograficos Digitais na escala
requeridana ET.

d)  Orientacdo Normativa que Disciplina a Demarcacdo de Terrenos de Marinha e seus
Acrescidos — ON-GEADE-002 de 12/03/01, ou Orientagéo substituta a este.

e) NORMAN-25/DHN: Normas e procedimentos para autorizacdo e controle dos
Levantamentos Hidrogréficos (LH) realizados em Aguas Jurisdicionais Brasileiras (AJB)
Ou norma que substitua esta.

f) Especificagdes e Normas para Levantamentos Geodésicos Associados ao Sistema
Geodésico Brasileiro — IBGE/2017.

g) Resolugdo - PR n® 22, de 21/07/1983. Especificagfes e Normas Gerais para
Levantamentos Geodésicos.

h)  ABNT NBR — n° 13.133:2021 — Procedimentos para a execucdo de levantamentos
topograficos;

i) ABNT NBR — n° 15.777:2009 — Procedimentos para convencdes topograficas para
cartas e plantas cadastrais — Escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000; 6.3

j) ABNT NBR - n° 16.752:2020 — Desenho Técnico — Requisitos para apresentacdo
em folhas de desenho;

k) Decreto-Lei n° 243, de 28/02/1967, que fixa as diretrizes e bases da cartografia
brasileira;

)] Decreto-Lei n°® 1.177, de 21/06/1971, que dispde sobre aerolevantamentos em
territorio nacional;

m)  Lein®6.015, de 31/12/1973, que dispbe sobre os registros publicos;

15

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DA4B00D1

Proc 59500.001460/2024-42-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DA4B00D1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1460&filter[anoproc]=2024

e-DOC DA4B00D1

Proc 59500.001460/2024-42-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

n) Decreto n° 89.817, de 20/06/1984, que estabelece as instrucdes reguladoras das
normas técnicas da cartografia nacional;

0) Lei n° 7.565, de 19/12/1986, que dispde sobre o Cadigo Brasileiro de Aeronautica;
6.9 BRASIL — Decreto n° 2.278, de 17/07/1997, que regulamenta o Decreto-Lei n° 1.177,
de 21/06/1971;

p) Lei n°®10.267, de 28/08/2001 (Lei do Georreferenciamento);
q) Decreto n° 4.449, de 30/10/2002, que regulamenta a Lei n® 10.267, de 28/08/2001;

r Decreto n° 6.666, de 27/11/2008, que institui, no &mbito do Poder Executivo
Federal, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE);

S) MDA — Instrucdo Normativa n°® 77, de 23/08/2013, INCRA, 2013;

t) MDA — Norma de Execuc¢do n® 107, de 23/08/2013, INCRA, 2013; 6.15 MDA -
Manual para Gestéo da Certificacdo de Imdveis Rurais, 12 Edi¢do, INCRA, 2013;

u) MDA — Portaria n° 486, de 02/09/2013, INCRA, 2013;

v) MDA — Norma Técnica de Georreferenciamento de Imdveis Rurais, 3% Edicéo,
INCRA, 2013; e Manual Técnico para Georreferenciamento de Imdveis Rurais 2022 —
MTGIR, 22 edicédo

w) MDA — Manual Técnico de Limites e Confrontac6es, 12 Edicdo, INCRA, 2013;
x) MDA — Manual Técnico de Posicionamento, 12 Edigdo, INCRA, 2013;
y) MDA — Norma de Execucdo/INCRA/DF/n° 02, de 19/02/2018, INCRA, 2018;

z) MD — Norma da Especificagdo Técnica para Controle de Qualidade de Dados
Geoespaciais (ET-CQDG), 12 Edicdo, DCT, 2016;

aa) MD — Norma da Especificacdo Técnica para Produtos de Conjuntos de Dados
Geoespaciais (ET-PCDG), 22 Edi¢do, DCT, 2016;

bb) MD - Norma da Especificacdo Técnica para Aquisicdo de Dados Geoespaciais
Vetoriais (ETADGV), versao 3.0, 12 Edicdo, DCT, 2018;

cc) MD - Regulamento Brasileiro de Aviagdo Civil Especial - RBAC-E n°® 94, de
03/05/2017, que dispde sobre os requisitos gerais para aeronaves ndo tripuladas de uso
civil, ANAC, 2017; 6

dd) MD - Portaria DECEA n° 224/DGCEA, de 20/11/2018, que aprova a edi¢do do
ICA 100- 40/2018, instrucdo sobre aeronaves nao tripuladas e 0 acesso ao Espaco Aéreo
Brasileiro, Comando da Aeronautica, 2018;

ee) MD — Portaria Normativa n° 101/GM-MD, de 26/12/2018, que dispde sobre 0s
procedimentos para a atividade de aerolevantamento no territorio nacional e da outras
providéncias, Gabinete do Ministro, 2018;

ffy MD - Compéndio de legislagbes e questdes técnicas e legais sobre
aerolevantamento, de 22/05/2020, Secdo de Geoinformacdo, Meteorologia e
Aerolevantamento, EMCFA, 2020; 6.28 ME — Instru¢gdo Normativa Conjunta n°® 1.968, de
22/07/2020, RFB/INCRA, 2020;

gg) MPOG - Resolugdo PR n° 1, de 25/02/2005, que altera a caracteriza¢do do Sistema
Geodésico Brasileiro para o SIRGAS - Sistema de Referéncia Geocéntrico para as
Américas, IBGE, 2005;
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hh)  MPOG - Resolucdo n° 1, de 30/11/2009, que homologa a Norma da Cartografia
Nacional, que define o Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil, CONCAR, 2009;

i)  MPOG - Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil (Perfil MGB), 22 Edicéo,
CONCAR, 2011;

j) MPOG - Especificacdes e Normas para Levantamentos Geodésicos associados ao
Sistema Geodésico Brasileiro, IBGE, 2017;

kk) MPOG - Especificacbes Técnicas para Estruturacdo de Dados Geoespaciais
Vetoriais (ETEDGV), versao 3.0, CONCAR, 2017.

) DHN - NORMAM-25/DHN: Normas da Autoridade Maritima para Levantamentos
Hidrograficos — 22. Revisdo/2017.

mm) ABNT NBR N° 17047/2022 — Levantamento cadastral territorial para registro
publico — Procedimento. Esta Norma especifica o levantamento cadastral territorial para
registro publico nos casos de usucapido, parcelamento do solo, unificacédo e retificacdo de
matricula.

PLANEJAMENTO GERAL DE ATIVIDADES

Posteriormente a aprovacgdo do Plano de Trabalho, a empresa contratada devera apresentar
o Planejamento Geral de Atividades, demonstrando:

Detalhamento dos periodos de execugdo de implantacdo dos Marcos de Referéncia e
respectivo levantamento topogréafico e levantamento ecobatimétrico.

Cronograma de execucéo dos servicos integrados divididos por atividades.

Detalhamento dos marcos de referéncia e redes planialtimétricas oficiais que serdo
utilizadas para densificacdo e integracdo dos dados planialtimétricos.

Planejamento geral das atividades de amarracdo planialtimétrica.

Apresentacdo da nomenclatura dos marcos de rede altimétrica do IBGE que serdo
utilizadas.

Apresentacdo da metodologia de transporte de coordenadas e o planejamento para pré-
sinalizacdo dos Marcos de Referéncia Planialtimétrica.

E responsabilidade da empresa contratada formalizar e efetivar os contatos visando
maximizar a protecao fisica e evitar a exposi¢cdo dos marcos a vandalismo, depredacdo ou
posicionamento em regides sujeitas a instabilidades decorrentes do uso.

INTEGRACAO DOS MODELOS DIGITAIS DE AREAS ALAGADAS E NAO
ALAGADAS

Visando gerar um modelo digital do terreno Unico e das areas topograficas levantadas,
deverdo ser realizadas as seguintes atividades:

Definir as areas de interferéncia entre 0os modelos digitais obtidos por levantamentos
topograficos, ecobatimétricos e topobatimétricos.
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Apresentar o produto gerado em arquivo Unico em formato DWG e outros formatos
digitais compativeis com Sistemas de Informagdo Geografica.

APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO CONSOLIDADO.

Devera ser apresentado um relatorio consubstanciado, organizado de forma sistematica,
demonstrando:

Relatorio de Pendéncias e condi¢bes impostas que impossibilitaram a execu¢do integral
das atividades previstas, falhas e fatores interferentes que impossibilitaram parte das ac6es
previamente estabelecidas;

Relatdrio descritivo e fotografico, além dos elementos digitais tridimensionais gerados no
detalhamento planialtimétrico;

Relatdrio descritivo e fotograficos dos servicos de implantacdo dos marcos; e

Resumo Executivo, apresentando informacdes relevantes de execucgéo das atividades de
levantamentos topograficos e ecobatimétricos, e orientacdes para buscas dos demais
produtos gerados, apresentando nomenclatura adotada e caminhos para buscas dos
arquivos na rede de dados entregues a contratante.

O Relatorio Técnico Consolidado poderd ser faturado somente no momento de sua
aprovacdo final.

ABERTURA DE PICADAS

A presente especificacdo tem por objetivo apresentar orientacdes e diretrizes para a
execucdo dos servigos cadastrais da malha fundiaria da Area Diretamente Afetada (ADA),
quando da opcdo do tracado definido para o Projeto Basico, para caracterizacdo da area de
interesse do projeto. Nos locais onde haja a real necessidade destes servicos.

Todas as picadas referentes aos eixos das alternativas e das linhas base do levantamento
batimétrico e de definicdo de jazidas deverdo ser executadas com largura méaxima de 2
metros, evitando o maximo possivel de cortes desnecessarios.

As picadas para levantamentos das secdes transversais serdo executadas com retirada de
galhos e de vegetacdo que nao caracterize potencial comercial de producdo volumétrica de
material lenhoso.

Para a abertura de picada, os comunicados aos proprietarios e moradores sdo de
responsabilidade da contratada.

A recomposi¢do das cercas, muros, reconstituicdo de mourdes e outras benfeitorias
destruidas em decorréncia do acesso das equipes e equipamentos de campo €
responsabilidade da empresa contratada.

Para todos os servicos de aberturas de picadas deverdo ser entregues relatorios
informando, por trecho de estaca, o desmatamento executado nas poligonais.

REGISTROS DAS OBSERVACOES

18

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DA4B00D1

Proc 59500.001460/2024-42-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DA4B00D1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1460&filter[anoproc]=2024

e-DOC DA4B00D1

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

7.11.1 As observacdes deverdo ser anotadas em cadernetas a caneta esferografica na cor azul ou
preta e ndo devem conter rasuras.

7.11.2 Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverao ser
fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso nédo sejam utilizados, os dados provenientes
das observacdes deverdo ser lancados em planilhas eletronicas compativeis com Excel e
entregues a fiscalizacéo.

7.12  PLANO DE TRABALHO

7.12.1 A consultora, antes do inicio dos trabalhos topograficos, apresentard, para aprovacdo pela
Codevasf, o Plano de Trabalho Geral (PTG) e Especifico (PTE) de topografia, contendo:

7.12.2 Data prevista para inicio e termino dos trabalhos, interconectado com as demais atividades
previstas para 0 mesmo contrato;

7.12.3 Localizacdo (escritério central e de campo);

7.12.4 Equipe a ser mobilizada, indicando o responsavel técnico para cada area e sua localizacéo;

7.12.5 Descricdo pormenorizada das atividades a serem realizadas, 0 prazo necessario e a equipe
técnica envolvida para cada uma delas;

7.12.6 Cronograma e fluxograma de execucdo das atividades, em formato PERT/CPM e
GANTT;

7.12.7 Metodologia e 0s equipamentos a serem utilizados, seus respectivos certificados de
calibracdo dentro dos prazos de validade solicitados nas especificacdes técnicas;

7.12.8 AutorizacOes e licencas para execucdo do servico proposto e em conformidade com estas
especificacOes técnicas.

7.12.9 Certificados de calibragéo.

7.12.10 Normas a serem observadas e 0s procedimentos de controles de qualidade;

7.12.11 Quantitativos de cada tipo de servigo;

7.12.12 Cronograma e planejamento de atividades interconectadas com os demais levantamentos
e implantagGes previstas nestes Termos de Referéncia;

7.13  PRODUTOS A ENTREGAR

7.13.1 E obrigatorio que o planejamento e desenvolvimento das atividades e entregas finais dos

produtos solicitados, conforme orientag6es da Codevasf:

Proc 59500.001460/2024-42-e

a) Plano de Trabalho;

b) A organizagdo dos produtos digitais deverd ser organizada de forma padronizada e

sistematica para todos os produtos objeto deste contrato.

c) Relatdrio de Implantacdo e monografias de pontos de apoio geodésico planialtimétrico
(Apoio Basico, Apoio Suplementar e rede de pontos tridimensionais de verificagao);
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d) Dados brutos do apoio terrestre, em formato RINEX;

e) Relatdrio de processamentos dos marcos de apoio;

f) Cadernetas topogréficas: trigonométricas, nivelamento, etc.;

g) Monografia dos marcos de apoio;

h) Lista dos Pls conforme solicitada;

1) Certificados de calibracdo dos equipamentos conforme solicitado;
j) Desenhos cadastrais em escala compativel da faixa de dominio;

k) Detalhamentos dos desenhos cadastrais (dentro da faixa de dominio) em escala 1:1.000
ou mais adequada;

1) Planta e perfil do eixo complementar;
m) Desenhos das se¢Oes transversais levantadas; em escala adequada;

n) Arquivos, em DVD-ROM, formato DXF, DWG e PLT contendo todos os detalhes
desenhados, por niveis de informacdes diversos relativo ao desenho cadastral;

0) Arquivos, em DVD-rom, formato xls, tgp, txt ou ASCII, para as cadernetas e dados
topograficos;

p) Cddigo de uso de simbolos, caracteres, folhas e tracos, atendendo ao modelo bésico a
ser fornecido pela Codevasf;

q) Relatérios técnicos parciais mensais contendo as metodologias e quantitativos dos
servigos de campo executados, os procedimentos dos dados, qualidades obtidas,
dificuldades encontradas e planejamento para préximas semanas;

r) Relatorio final dos trabalhos executados, contendo informacbes que possibilitem o
manuseio dos arquivos magnéticos;

s) Além dos formatos digitais devera ser entregue uma via impressa, em escala adequada.
PLANEJAMENTO DO LEVANTAMENTO BATIMETRICO

A obtencdo das licencas para realizacdo dos levantamentos batimétricos junto aos 6rgaos
competentes e equipamentos de seguranga, navegacdo e embarcacdes sdo
responsabilidades da empresa contratada.

Antes do inicio dos trabalhos, devera ser apresentado no relatério de Planejamento de
Atividades as seguintes informacdes:

a) Embarcacéo a ser utilizada;

b) Planejamento das linhas de levantamento ecobatimétrico;

c) Equipamentos ecobatimétricos;

d) Equipamentos de navegacgéo, posicionamento e armazenamento de dados;

e) Descricdo dos softwares a serem utilizados para coleta, processamento e apresentacéo
dos produtos; e

f) Descricdo da metodologia de execucéo dos servigos de campo.
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A empresa poderd adotar embarcacdo ndo tripulada remotamente controlada para
execucdo das atividades de ecobatimetria, desde que atendam legalmente as exigéncias
para execucdo de levantamentos ecobatimétricos e todas as especificacGes técnicas de
qualidade, navegabilidade e acurécia desta Especificacdo Técnica.

EMBARCACAO E EQUIPAMENTOS.

A embarcacdo deverd ser motorizada, equipada com estrutura de protecdo ao sol, que
permita melhor visualizacdo da tela de orientacdo/navegacao;

A orientacdo da embarcacdo devera ser realizada utilizando GNSS com sistema de
correcdo em tempo real.

E obrigatdria a determinagio da velocidade de propagacdo do som na &gua visando a
verificacdo/afericdo dos equipamentos ecobatimétricos diariamente.

A sonda do ecobatimetro poderd ser dotada de tecnologia multifeixe (multibeam) ou
monofeixe (singlebeam).

Em regides rasas (inferiores a 2,0m) é recomendado o uso de sondas monofeixe
(singlebeam).

Em coletas utilizando multifeixe adota-se linhas de sondagem no sentido longitudinal do
talvegue.

A sonda do ecobatimetro devera ser colocada na vertical da antena GNSS para evitar
ponto excéntrico.

O posicionamento da sonda deve estar condicionado a posicionamento estavel da
embarcacdo e livre de fluxos turbulentos decorrentes da velocidade de execucdo do
levantamento.

O sistema de fixacdo da antena GNSS/sonda ecobatimétrica devera permitir o controle de
profundidade da sonda, visando reduzir erros decorrentes da localizacdo das cargas pesos
na embarcacao.

O sistema de fixacdo da antena GNSS/sonda ecobatimétrica devera estar acessivel para
limpeza e desobstrucdo, visando retirada de vegetacdo ou outros objetos que possam
atrapalhar o perfeito funcionamento da sonda.

NAVEGACAO, CAMINHAMENTO E COLETA DE DADOS.

A coleta de pontos devera ser realizada a partir de uma malha regular de 5 metros
longitudinais ao rio e 5 metros transversais ao rio, coletando pontos a cada 1 (um)
segundo, que deverdo ser aprovados previamente pela fiscalizacdo, em apresentacdo no
Planejamento de Atividades — LGOL.

A malha de dados obtida com a coleta de dados transversal sera tambem utilizada para
confrontacéo e avaliacdo das sondagens.

A coleta dos dados deverd ser realizada no minimo a cada 1 (um) segundo e o
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planejamento do caminhamento devera ser previamente aprovado pela Fiscalizacdo da
Codevasf.

E responsabilidade da empresa contratada a integridade dos equipamentos de navegacio e
coleta de dados, principalmente durante as coletas de dados as margens dos lagos e
encostas.

Visando a melhor definicdo do contorno do rio, deverd ser realizada uma linha de
contorno, navegando o mais préximo da margem, acompanhando as variacdes de azimute
das margens do rio.

LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO

Serdo utilizados em profundidades de no maximo 2 metros, e deverdo ser executados
conforme as seguintes especificacdes:

a) Devera ser locada uma linha base “paralela” a linha d’agua, para orientacdo das segodes

transversais.

b) A orientacdo da linha base sera realizada por meio de poligonais eletrbnicas; o

nivelamento e as sec¢des transversais serdo conforme as mesmas especificacdes para 0s
eixos.

c) Ao longo das secbes deverdo ser determinados pontos a cada 5,00 (cinco) metros que

terdo suas cotas determinadas por medicGes batimétricas ou geométricas. Os pontos
notaveis ao longo das secGes deverdo também ser cotados.

d) Para determinacdo da profundidade do rio ou lago até 2,0 (dois) metros, deverdo ser

utilizados um conjunto composto por embarcacdo, sistema de ancoragem, sistema de
medicdo de profundidade aferido e aprovado pela fiscalizacdo, equipe técnica
responsavel pelo alinhamento da embarcacdo em relacdo as seccdes transversais e
equipe técnica de navegacdo e medi¢do embarcada.

e) Em caso de incapacidade de estabilizacdo da embarcacdo ou do sistema de medicdo de

profundidade, mesmo com cotas inferiores a 2,0 (dois) metros, deverdo ser adotadas as
técnicas ecobatimétricas, apos consulta e aprovacao da fiscalizacdo da Codevasf.

LEVANTAMENTO ECOBATIMETRICO

Para a determinacdo da profundidade do rio ou lago superior a 2,0 (dois) metros deverdo
ser utilizados um Conjunto Ecobatimétrico, composto por ecobatimetro, GPS, notebook e
softwares para navegacgdo, corre¢ao e armazenamento de dados.

O levantamento ecobatimétrico devera ser realizado com apoio a navegagdo geodésica em
tempo real, com software que permita 0 acompanhamento das linhas planejadas durante a
execucdo do levantamento.

O controle de navegacdo e o armazenamento dos dados brutos deverdo ser feitos via
software especifico que permita funcdes béasicas e armazenamento do caminhamento
durante o levantamento.

O inicio dos trabalhos devera ser condicionado a verificagdo da medicéo de profundidade
da sonda utilizando método especifico de calibracdo e verificagdo com a embarcacdo
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carregada com sua carga total e equilibrada e determinacdo da velocidade conforme
detalhado em subitem especifico.

Durante a execucdo dos levantamentos, a perda de sinal decorrente de bolhas, vegetacao
enroscada na sonda, ou anteparos quaisquer, ou falhas que impecam o perfeito
funcionamento da sonda sao fatores para repeticdo da linha de levantamento.

As atividades estdo condicionadas a execucdo dos levantamentos em velocidade constante
e uniforme da embarcacao.

A coleta dos dados deverd ser realizada no minimo a cada 1 (um) segundo e o
planejamento do caminhamento devera ser previamente aprovado pela Fiscalizacdo da
Codevasf.

Ao fim de cada etapa de coleta de pontos devera ser fornecida uma cépia dos dados brutos
a Fiscalizacdo da Codevasf, em formato universal independente de troca de informacgoes
tridimensionais, via disponibilizacdo de dados digitais em nuvem.

PROCESSAMENTO DE DADOS

Durante a etapa de processamento de dados, deverdo ser eliminados pontos que
apresentarem distor¢oes, falhas ou ambiguidade.

Devera ser gerado o modelo digital do terreno, com grade regular de espacamento de 1,00
(um) metro e modelo matematico de interpolacdo pelo inverso da distancia, para
visualizacdo e correcao dos dados coletados.

Deverdo também ser geradas curvas isobatimétricas de dados ecobatimétricos e corrigidos
para verificacdo do ajuste do perfilamento.

Todos os pontos representativos levantados, curvas de nivel e profundidades dos lagos
deverdo estar amarrados a rede basica conforme item 2.

PLANO DE TRABALHO ESPECIFICO DO LEVANTAMENTO ECOBATIMETRICO

Cronograma e planejamento de atividades interconectadas com os demais levantamentos e
implantagdes previstas nestes Termos de Referéncia;

A organizacdo dos produtos digitais, organizada de forma padronizada e sistematica para
todos os produtos objeto deste contrato.

Periodo de execucdo dos levantamentos.
Informacdes de Planejamento, conforme subitem especifico.
Equipes Técnicas, de campo e escritdrio.

Licencas, ART, certificados de calibracdo dos equipamentos e demais documentos
necessarios para execucao dos servicos de campo e escritdrio.

PRODUTOS A ENTREGAR (ECOBATIMETRIA)
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7.21.1 A apresentacdo dos produtos digitais devera ser realizada em escala adequada,
apresentando todas as questfes técnicas inerentes ao processo de preparacdo, coleta,
armazenamento e processamento dos dados, detalhando:

a) Equipe Técnica de Execucdo dos Servicos de Campo;

b) Equipe Técnica de Execucdo dos Servicos de Escritério;

c) Periodo de execucdo das atividades de campo;

d) Reducdo da area geral e articulacdo, de acordo com orientacdo da fiscalizacéo.

e) Arquivo vetorial continuo, em formato (dwg, shp, geopackage), georreferenciado,
organizado em pacotes contendo isolinhas, a cada 1 (um) metro e detalhes
planialtimétricos oriundos da Cartografia 1:1.000 (rio, estradas, ruas, trilhas, rios
afluentes, e respectivos topdnimos).

f) Modelo Digital de Terreno continuo com resolucdo de 1 (um) metro de toda a regido do
rio.

g) Relatério Final detalhado apresentando:

e Planejamento e execucdo das atividades de campo.

e Metodologia de levantamentos ecobatimétricos.

e Fotos e arquivos brutos dos levantamentos.

e Metodologia de processamento e geracdo do Modelo Digital de Terreno.
e Anexo contendo os demais Produtos a Entregar.

e Organizacdo digital sistematica para apresentacdo de todas informacbes contratuais
interdependentes (levantamentos aéreos, ecobatimétricos e CAV), subdivido em pastas,
e orientacdo para buscas e pesquisas.

7.22 PRODUTOS A ENTREGAR - BATIMETRIA
7.22.1 Levantamento batimétrico das areas das areas alagadas, que contempla a execucdo das
seguintes atividades:

a) Planejamento;

b) Levantamento topobatimétricos;

c) Levantamentos ecobatimétricos;

d) Edicéo/revisao; e

e) Entrega Final.

f) Implantacdo de eixo complementar:

g) Poligonacdo;

h) Nivelamento e Contranivelamento Geométrico; e

1) SecOes Transversalis.

7.23 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS CADASTRAIS
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A presente especificacdo tem por objetivo apresentar orientacdes e diretrizes para a
execucao dos servicos cadastrais da area de para implantacdo do perimetro de irrigacéo.

Os servicos a serem executados compreendem as informacdes cadastrais fisicas, agricolas,
juridicas e socioecondmica dos imdveis contidos na malha fundiéria e da infraestrutura da
area prevista, sendo compostos dos seguintes itens principais:

Cadastro Fisico.

Consiste na identificacdo e levantamento dos limites dos imdveis, inseridos totalmente ou
parcialmente na area irrigavel, de acordo com a Norma Técnica para Georreferenciamento
de Imdveis Rural do Incra — 32 Edicdo e Manual Técnico para Georeferenciamento de
imoveis Rurais 2022 — MTGIR, 22 edi¢do. Alem dos limites deverédo ser levantados todos
os elementos fisicos de cada imovel, ou sejam, as benfeitorias existentes na area de
interesse.

A titulo de informacéo, relacionamos as que obrigatoriamente deverdo ser levantadas em
toda area de interesse do projeto, tais como: estradas, casas, ranchos, galpdes, coberturas,
pocos, bombas, redes (elétricas, telefonicas, de agua potavel, de esgoto e de aguas
pluviais), agudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estabulos, porteiras, etc.

A descricdo de cada benfeitoria devera ser feita de modo detalhado, indicando tipos, areas,
altura de pé direito, capacidade de bombas, didmetros de bueiros, canaliza¢cdes de &gua,
comprimentos das cercas e numeros de fios de arame e com espacamento das estacas, etc.
Todas as benfeitorias deverdo ser fotografadas, expondo-se placa identificadora nela.

Cadastro Agricola:

A utilizagdo do solo para fins agricolas devera ser minuciosamente relacionada e indicada
no desenho cadastral, especificando-se areas de culturas rotativas, culturas permanentes,
idade, espacamento, condicdes gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjoes,
etc.

Cadastro Juridico.

Deverdo ser obtidas as copias da documentacdo pertinente aos proprietarios, herdeiros e
ocupantes, além de informacdes referentes a documentacdo da terra, tipo e tempo de
ocupacéo.

Cadastro Socioecondmico

Consiste na quantificacdo e identificacdo das condicBes sociais e econémicas dos
moradores da area inclusive descricdo de dados referentes a qualidade de rebanho e
producdo agropecuaria.

Deverad ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo
apresentado pela contratada e aprovada pela Codevasf.

Desenho Cadastral.

Devera ser fornecida planta geral dos imdveis, em escala compativel com o Padrdo Al,
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contendo os imoveis levantados, em forma digital, formatos DWG e SHP, e este segundo,
contendo o vinculo entre as informacbes cadastrais fisicas, agricolas e juridicas,
organizadas nos bancos de dados dos arquivos SHP.

7.23.7.2 Além dos formatos digitais devera ser entregue uma via impressa, em escala adequada,
contendo:
a) Reticulado de acordo com a escala da planta;

b) O titulo Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba -
Codevasf e seu logotipo;

c) As escalas numérica e grafica, o nome da firma executante, a escala das fotos, a
projecdo da carta, os Datum, vertical e horizontal, o fator de deformacdo (K) e
convergéncia meridiana do centro da folha;

d) Quadro de articulacdo da folha, com respectivo cédigo;
e) Valores das coordenadas geograficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as
normas da cartografia nacional;
7.23.8 Pastas Cadastrais

7.23.8.1 A cada imovel corresponderd uma pasta entregue em formato digital que devera conter:
a) Copia do relatorio de entrega do contetdo das pastas;
b) Copia da planta individual do imével da area atingida;
c) Copia da Certiddo do Titulo de Dominio;

d) Copia do Memorial Descritivo do Imovel e das benfeitorias, sendo que ao lado de cada
uma delas devera ser colada copia de contato de sua fotografia;

e) Copia do memorial tabular (planilha Analitica de dados)
f) Ficha Cadastral devidamente preenchida;

g) Folhas de célculo de azimute e distdncia entre os vértices das divisas do imével e
calculo da éarea;

h) Relacdo de coordenadas utilizadas no célculo da &rea;

i) Copia da planta geral da area, com identificacdo na mesma do imovel a que se refere a
pasta.

7.23.9 Geracdo de Banco de Dados Geoespaciais (GDB)

a) Deveré ser gerado um banco de arquivos e metadados geoespaciais (GDB) para anélise
e operacdo de dados em ambiente SIG (Sistema de Informac6es Geogréaficas) e CAD
(Computer-Aided Design), compativel com softwares livres como QGIS, a partir dos
dados produzidos na restituicdo cartografica (vetorizacdo), seguindo o padrdo de Perfil
de Metadados Geoespaciais do Brasil (Perfil MGB) vigente e as praticas das
especificacbes técnicas de estruturagdo de dados geoespaciais vetoriais (ET-EDGV)
vigentes.

b) Os arquivos vetoriais gerados anteriormente deverdo compor um Banco de Dados
Geoespaciais (GDB), necessitando antes serem validados, visando garantir uma
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estrutura topoldgica do tipo arco-n6 (1D), segundo os padroes da OGC (Open
Geospatial Consortium).

c) As principais operacOes de validacdo e verificacdo de consisténcia a serem executadas
para garantir esta estruturacdo sao:

Vi.
Vil.

viii.

Xi.

Xii.

Xiil.

7.24

Simplificacdo para a representacdo grafica das entidades espaciais;

Eliminagdo de vértices, denominados “ponta livre” em segmentos de reta
causados por overshot (posicionamento do veértice apos a linha ou vértice no qual
deveria estar conectado) ou undershot (posicionamento do vértice antes da linha
ou Vvértice no qual deveria estar conectado);

Definigdo da quebra dos elementos graficos em pontos de interseccéo;
Eliminacdo de pontos redundantes;

Remocéo de linhas duplicadas ou entidades duplicadas;

Fechamento de poligonos abertos;

Conectividade e continuidade de elementos graficos continuos;
Identificacdo Unica para cada poligono;

Complementacao de elementos ausentes, tais como, segmentos de reta, poligonos
ou pontos;

Eliminacdo de vértices em forma de picos existentes em segmentos de retas e
contornos de poligonos;

Revisdo e correcdo da topologia.

A estruturacdo do Banco de Dados Geoespaciais e definicbes de atributos e
metadados, bem como toda a sua especificagdo serd proposta pela
CONTRATADA e aprovada posteriormente pela CONTRATANTE.

O Banco de Dados Geoespaciais devera ser posteriormente atualizado com dados
espaciais obtidos na Fase 3, complementando este com documentos relativos aos
imdveis levantados.

MATERIAIS A ENTREGAR — LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS CADASTRAIS

7.24.1 Deverdo ser entregues, os materiais a seguir discriminados, de acordo com 0s prazos
estabelecidos no cronograma:

a) Desenho cadastral em escala 1:25.000 ou melhor representando todos elementos
cadastrados;

b) Arquivos, em DVD-ROM, formato SHP e DWG, contendo todos os detalhes
desenhados, obtidos de forma on-line de aparelhos fotogramétricos, por niveis de
informac0es diversos relativo ao desenho cadastral (escala 1:25.000);

c) Cadigo de uso de simbolos, caracteres, folhas e tracos, atendendo o modelo bésico a
ser fornecido pela Codevasf;

d) Pastas cadastrais digitais, conforme 7.23.8;

e) Relatorio final dos trabalhos executados, contendo inclusive informacgdes que
possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.
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8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

8.2

8.2.1

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ESTUDOS GEOTECNICOS
OBJETIVO

O objetivo dos estudos geotécnicos é determinar como proceder ao levantamento de dados
que permita o detalhamento das fundagbes das obras, a quantificacdo das categorias de
material para implantacdo do barramento, reservatorio, Orgdos extravasores e demais
estruturas necessarias para o empreendimento; além da caracterizagdo e definicdo dos
materiais naturais de construcao a serem utilizados e suas respectivas jazidas.

Os estudos geoldgicos e hidrogeoldgicos apoiam-se em informagfes j& existentes e em
observacOes do local da barragem e do reservatorio e devem conduzir a definicdo dos
seguintes elementos:

* Conhecimento das condigdes geoldgicas regionais;

* Modelo geologico para o local da barragem, em fun¢do da composicao litoldgica e
estrutural do local, com indicacdo das principais caracteristicas relevantes para o projeto;

 Caracteristicas hidrogeologicas da regido e do local da obra, com indicagdo de
surgéncias, infiltracdes, cavernas, artesianismo, qualidade da agua e grau de solubilidade
das rochas.

O programa de investigacBes geoldgico-geotécnicas engloba o mapeamento de superficie
e a realizacdo de ensaios de geofisica (sismica de refracdo, eletrorresistividade, GPR, etc.),
sondagens mecanicas (percussdo, rotativa e trado), pocos, trincheiras, galerias,
amostragens e ensaios in situ e de laboratério.

As condic¢des hidrogeoldgicas do maci¢o devem ser avaliadas com seguranca, através de
ensaios de perda da &gua, infiltracdo, bombeamento, instalacdo de medidores de nivel da
agua, piezdmetros, etc.

O estudo dos materiais de construcdo, de seu desmonte e de suas condic¢Ges de colocacédo
em obra é feito mediante investigacdes geoldgico geotécnicas nas jazidas de materiais e
pedreiras, envolvendo ensaios de geofisica, sondagens mecanicas, pogos, trados e ensaios
de laboratorio.

A consideragdo conjunta, da disponibilidade de materiais, dos impactos ambientais
resultantes da sua extracdo, da morfologia do vale e das condi¢bes de fundacdo, definird o
tipo de barragem mais adequado em cada caso.

ESTUDOS GEOTECNICO/GEOLOGICOS

Complementando a informacéo geoldgica e hidrogeoldgica e, com base nas investigacoes
geoldgico-geotécnicas, devem ser desenvolvidos os estudos geotécnicos para o local da
barragem, jazidas de materiais e pedreiras, com a defini¢do dos seguintes elementos:

a) Fraturamento do macigo de fundacgéo da barragem, com definicdo e caracterizagdo
das fei¢Ges principais;

b) Zoneamento do macico de fundagdo da barragem, visando definir areas do macicgo
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com caracteristicas aproximadamente homogéneas;

c) Classificagdo das zonas geotécnicas identificadas para definir a superficie de
fundacdo da barragem e dos 6rgaos extravasores e de operacao;

d) Permeabilidade das formagdes que constituirdo o macico de fundagédo da barragem
e do reservatdrio, bem como 0s escoamentos que nele poder-se-ao instalar;

e) Condicdes de injecdo de consolidacdo, de impermeabilizacdo e de drenagem dos
macicos de fundacao;

f) Propriedades geomecanicas do maci¢o de fundacdo da barragem, dos taludes do
reservatorio e dos terrenos situados imediatamente a jusante;

g) Propriedades mecénicas e de permeabilidade dos materiais disponiveis nas jazidas
de materiais e pedreiras;

h) Zoneamento e avaliagdo dos volumes dos diversos materiais de construgéo
disponiveis e indicacdo de sua distancia a obra.

8.2.2  Estes estudos que devem ser realizados por especialistas, sendo de grande importancia
para o projeto das obras, e devem conduzir, em especial:

a) auma adequada caracterizacdo dos macicos de fundacédo, dos pontos de vista
da sua estrutura (zoneamento, falhas, familias de descontinuidades, etc.), bem
como, em especial, do seu comportamento hidraulico (permeabilidade) e mecéanico
(deformabilidade, resisténcia, em alguns casos efeitos do tempo);

b) a uma avaliacdo das condicdes de realizacdo do tratamento das fundacdes
com vistas a melhorar o seu comportamento hidraulico e estrutural;

c) a uma avaliacio em volume e qualidade da existéncia de materiais
disponiveis para a construcdo das obras.

8.2.3  Os estudos relativos a caracterizacdo geoldgica, hidrogeoldgica e geotécnica dos macigos
de fundacdo das barragens requerem especial atencdo no caso de fundacdes dificeis, tais
como quando constituidas por solos que podem sofrer liquefacéo, disperséo ou colapso, ou
por macicos rochosos carsticos ou constituidos por rochas com gesso. A regido do norte de
Minas Gerais, local da barragem, apresenta afloramentos calcérios que podem servir como
indicadores de dolinas e outras feicbes geoldgicas que possam comprometer a
estanqueidade e resisténcia do barramento, o subsolo deve ser investigado por meio de
sondagens geofisicas.

8.2.4  Os trabalhos deverdo ser iniciados por andlise criteriosa dos servicos geotécnicos ja
realizados e, em seguida, apresentar o plano de trabalho de execucgdo de investigacdes
geotécnicas.

8.25 A contratada deve, por meio do plano de trabalho, estabelecer os critérios para o
desenvolvimento das investigaces geoldgico/geotécnicas.

8.2.6 O plano de trabalho acima devera ser aprovado pela Codevasf.
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8.2.7  Os relatérios parciais devem conter todos os servicos que forem realizados em
determinado periodo de tempo.

8.2.8 A contratada deve investigar as condi¢bes geoldgicas/geotécnicas para a construcdo das
possiveis obras de interesse do projeto:

Barragem;

Fundacdes;

Escavacoes;

Ombreiras;

Orgéos Extravasores e de Operagao;

Reservatorio e Areas no entorno;

Possiveis jazidas de solo e areia, entre outras obras necessérias.

@roo0 o

8.2.9  Alinvestigacdo geotécnica contara com 0s seguintes métodos:

Sondagens mistas (percussao em solo e rotativa em rocha);
Sondagens a percussdo com ensaio SPT;

Sondagens a trado/po¢os de inspecao;

Ensaios geofisicos (sismica, eletro-resistividade...)
Ensaios de campo e laboratorio.

P00 T

8.2.10 Para finalizar o servigo, a contratada deve apresentar um Relatorio Final de Geotecnia.

8.3 METODOS DE INVESTIGAGAO
Deverdo ser verificados os métodos de execucdo dos servicos descritos a seguir.

8.4 SONDAGEM A TRADO
8.4.1 Identificagdo

8.4.1.1 As sondagens a trado deverdo ser identificadas pelas letras ST, seguidas de numero
indicativo, o qual devera ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou
objetivo da sondagem.

8.4.1.2 Para estruturas distintas, sugere-se utilizar diferentes centenas. Por exemplo, Canal: ST
101, ST 102, ST 103...; estruturas de controle: ST 201, ST 202, ST 203...; pontes: ST 301,
ST 302, ST 303...

8.4.2  Equipamentos:

a) Trados do tipo concha com didmetro de 100 mm (4°’), 150 mm (6°”) e 200 mm (8’);

b) Trado helicoidal com didmetro minimo de 63 mm (2 %2”’);

c) Cruzetas;

d) Hastes;

e) Luvas de ferro galvanizadas (diametro minimo de 25mm) ou aco sem costura (diametro
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minimo de 19 mm);

f) Ponteira constituida por peca de aco terminada em bisel;
9) Chaves de grifo;

h) Trena,;

i) Recipientes herméticos para amostras;

) Parafina;

k) Sacos plasticos ou de lona;

) Etiquetas para identificacéo;

m) Medidor de nivel d’4agua.

8.4.3 A execucdo das sondagens e o processo de amostragem devem ser feitos de acordo com a
normativa NBR 9603/2015 — Sondagem a Trado — Procedimento.

8.4.4  Apresentagdo dos resultados

1) Os resultados das sondagens a trado devem ser apresentados em relatérios numerados,
datados e assinados por responsavel técnico registrado no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

2) Os relatérios devem conter perfis individuais na escala 1:100 com as descricdes e
classificacdo granulométrica tatil visual dos materiais atravessados confeccionada por
geblogo, engenheiro ou técnico especializado, cujo nome e assinatura deverdao constar no

perfil.
3) Os relatorios devem possuir os boletins de campo com as seguintes informagdes:
4) Nome da obra e do cliente;
5) Identificacdo e localizagéo do furo;
6) Tipo de trado utilizado na perfuracao e seu diametro (final e inicial);
7) Data de execucdo;
8) Descricdo dos materiais e profundidade das amostras coletadas;
9) Motivo da paralizacéo;
10) Medidas do nivel d’4gua com data, hora e profundidade do furo na ocasido medida.

8.4.5  Apos o término do ultimo furo da campanha, devera ser apresentado o relatdrio final com
texto explicativo, localizagdo dos furos executados, tempo gasto, total de furos
executados, total de metros perfurados, planta de localizagdo das sondagens com
referéncia topogréfica e outras informac6es de interesse da Codevasf.
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8.4.6
8.5
8.5.1

8.5.1.1

8.5.1.2

8.5.1.3

8.5.2

8.5.2.1

8.5.2.2

8.5.2.3

8.5.3

8.5.4
8.6

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Todas as informacdes técnicas deverdo ser armazenadas em arquivos eletrénicos.
POCO DE INSPECAO
Identificacdo

Os pocos de inspecdo deverdo ser identificados pelas letras PI, e as trincheiras pelas letras
TR, seguidas de numero indicativo, o qual deverd ser crescente e sequencial,
independentemente do local, fase ou objetivo da sondagem

A execucao dos pocos de inspec¢do e trincheiras deve seguir normativa NBR 9604/2016 -
Abertura de poco e trincheira de inspe¢do em solo, com retirada de amostras deformadas e
indeformadas — procedimento, a qual indica os procedimentos basicos para abertura de um
poco e trincheira, desde os equipamentos utilizados até o processo de amostragem do solo.

A escavacdo de pocos e trincheiras também pode ser efetuada por retroescavadeira,
recomendado quando o acesso € possivel, pois acelera a investigacgéo.

Apresentacdo dos resultados

Os resultados das sondagens devem ser apresentados em relatérios numerados, datados e
assinados por responsavel técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA.

Os relatorios devem conter perfis individuais na escala 1:100 com as descri¢es e
classificacdo granulométrica tatil visual dos materiais atravessados, suas estruturas,
resisténcia e etc., feita por técnico especializado, cujo nome e assinatura deverdao constar
no perfil.

Os relatérios devem possuir 0s boletins de campo com as seguintes informacdes:

Nome da obra e do cliente;

Identificacdo e localizacdo do pogo ou trincheira;

Forma e dimensoes;

Cota da boca;

Data da execugéo;

Descricao dos materiais e profundidade das amostras coletadas;

Motivo de paralisacéo;

Medidas de nivel d’4gua com data, hora e profundidade do pogo (ou trincheira) na
ocasido da medida.

S@meoo o

Apds o término do ultimo poco/trincheira da campanha, devera ser apresentado o relatério
final com texto explicativo, localizagdo dos pocos/trincheiras realizados, tempo gasto,
total de pogos/trincheiras executados, total de metros perfurados, planta de localizac&o dos
pocos/trincheiras com referéncia topografica e outras informacbes de interesse da
Codevasf e conhecimento da empreiteira.

Todas as informagdes técnicas deverdo ser armazenadas em arquivos eletronicos.

SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT)
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8.6.1 Identificacdo

8.6.1.1 As sondagens a percussdo deverdo ser identificadas pelas letras SP, seguidas de numero
indicativo, o qual devera ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou
objetivo da sondagem.

8.6.1.2 Para estruturas diferentes, sugere-se utilizar diferentes centenas. Por exemplo, Canal: SP
101, SP 102, SP 103...; estruturas de controle: SP 201, SP 202, SP 203...; pontes: SP 301,
SP 302, SP 303...

8.6.2  Os equipamentos utilizados, o procedimento para execugdo, 0 processo de amostragem e
0s ensaios SPT e de lavagem por tempo referente a sondagem a percussédo esté detalhado
na normativa NBR 6484/2020, que deve ser adotada.

8.6.3 Desmobilizacdo / mobilizacdo: o item considera a mobilizacdo de uma equipe de
sondagem com devidos equipamentos necessarios e mao de obra pertinente.

8.6.4  Deslocamento/instalacdo: para a analise do deslocamento/instalacdo do equipamento, sera
considerado a distancia entre os furos de sondagem subsequentes.

8.6.5  Apresentacdo dos resultados

8.6.5.1 Os resultados das sondagens a percussédo e ensaios SPT devem ser apresentados em
relatorios numerados, datados e assinados por responsavel técnico registrado no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

8.6.5.2 Os relatdrios tém de conter perfis individuais na escala 1:100 com valores de resisténcia a
penetracdo do amostrador, calculados e colocados em gréfico, classificagdo tatil-visual dos
materiais atravessados, feita por técnico especializado, cujo nome e assinatura deverao
constar no perfil.

8.6.5.3 A classificacdo geoldgica dos materiais devera ser realizada por gedlogo, cujo nome e
registro no CREA devera ser anotado nos perfis.

8.6.6  Os relatdrios devem conter os boletins de campo com as seguintes informacdes:
8.6.6.1 Nome da obra e do cliente;

8.6.6.2 Numero da sondagem (identificacédo) e localizacdo do furo;

8.6.6.3 Diametro da sondagem e método de perfuragéo;

8.6.6.4 Cota e coordenadas das sondagens;

8.6.6.5 Data de execucdo (inicio e termino);

8.6.6.6 Medidas do nivel d’agua com data, hora e profundidade do furo na ocasido medida;
8.6.6.7 Posicdo final do revestimento;

8.6.6.8 Resultado dos ensaios de penetragdo, com nimero de golpes e avango em centimetro para
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cada terco de penetracdo do amostrador;

8.6.6.9 Resultado dos ensaios de lavagem por tempo, com intervalo ensaiado, avango em
centimetro e tempo de operacdo da peca de lavagem;

8.6.6.10 Resultados dos ensaios de permeabilidade;
8.6.6.11 Identificacdo das anomalias observadas;

8.6.6.12 Confirmacdo do preenchimento do furo apds a concluséo ou, se for o caso, motivo do ndo
preenchimento;

8.6.6.13 Descrigéo sucinta dos materiais atravessados;
8.6.6.14 Motivo da paralisacao do furo;

8.6.7  Apos o término do ultimo furo da campanha, devera ser apresentado o relatério final com
texto explicativo, localizacdo dos furos executados, tempo gasto, total de furos
executados, total de metros perfurados, planta de localizagdo das sondagens com
referéncia topografica e outras informacdes de interesse da Codevasf e conhecimento da
empreiteira.

8.6.8  Todas as informacdes técnicas deverdo ser armazenadas em arquivos eletrénicos.
8.7 SONDAGEM ROTATIVA
8.7.1  Identificacdo

8.7.1.1 As sondagens rotativas serdo identificadas pelas letras SR, seguidas de nimero indicativo,
o qual devera ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou objetivo da
sondagem.

8.7.2  Procedimento para perfuracdo em solo

8.7.3  As sondagens rotativas destinam-se a perfuracdo de material rochoso, porém, na maioria
dos casos, é necessario atravessar camadas de solo. Diversos procedimentos podem ser
utilizados para tal objetivo, entre eles, a execucdo da sondagem a percussao com ensaio
SPT.

8.7.4  Equipamentos:
8.7.4.1 Tripé;

8.7.4.2 Sonda rotativa;
8.7.4.3 Bomba d’agua;
8.7.4.4 Hastes,

8.7.4.5 Barriletes;
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8.7.4.6 Coroas;

8.7.4.7 Luvas alargadoras (calibradores);

8.7.4.8 Tubos de revestimento.

8.7.5  Poderdo ser utilizados demais ferramentas para execucdo da sondagem rotativa, bem como
da sondagem a percusséo caso seja utilizada.

8.7.6  Os equipamentos deveréo seguir normas de padronizac¢ao de dimensdes e de nomenclatura
no intuito de permitir a permutabilidade entre pecas de diversos fabricantes.

8.7.7  Existem dois padrbes de dimensdes e nomenclaturas para equipamentos de sondagens, o
Sistema Americano - DCDMA (Diamond Core Drill Manufacturers Association) e o
Sistema Métrico (CRAELIUS), um deve ser adotado.

8.7.8  Execucdo da sondagem

8.7.8.1 Sondagem, quando efetuada em terreno seco, deverd ser iniciada ap6s limpeza da area
para permitir todas as operacfes necessarias.

8.7.8.2 A sonda deve estar firmemente ancorada no terreno no intuito de minimizar as vibragdes.

8.7.8.3 Em terreno alagado ou coberto por lamina d’agua de grande espessura, a sondagem devera
ocorrer ancorada, totalmente assoalhada, com baladstres de protecdo em todo o perimetro.

8.7.8.4 Um piquete com identificacdo devera ser cravado no local da sondagem, que servira como
ponto de referéncia para medidas de profundidade e para amarragdo topografica.

8.7.8.5 EmM caso de sondagem inclinada, o posicionamento e o ajuste da sonda deverdo ser
realizados com auxilio de bussola e clindmetro.

8.7.8.6 Devera ser empregado, com anuéncia da fiscalizacdo, todos 0s recursos para assegurar a

qualidade da sondagem, entre eles:

Proc 59500.001460/2024-42-e

a) Reducdo de vibracdo do equipamento mediante a correta ancoragem da perfuratriz;

b) Utilizacdo de hastes retilineas;

c) Uso de equipamentos e acessorios apropriados as condi¢cdes geologicas;

d) Emprego de lamas bentoniticas como fluido de perfuracéo;

e) Realizacdo de manobras curtas e a adequacado da velocidade de perfuracéo;

f) Utilizacdo correta dos barriletes e coroas para conseguir a melhor recuperacdo possivel

do testemunho

8.7.9 A recuperagdo minima exigida é 95%, todavia, mesmo com a utilizagcdo das medidas do

8.7.10

item 3.1.4.6. poderd ndo ser alcancada. Nesse caso, a aceitacdo do furo e dos seus
resultados no trecho com recuperacéo insuficiente fica a cargo da Codevasf.

Os diametros a serem utilizados e sua sequéncia deverdo ser estabelecidos em
especificacbes tecnicas e em contrato, podendo ser ajustados mediante aprovacdo da
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Codevasf.

Caso o avango da sondagem rotativa ocorrer mais de 50 cm em material mole ou
incoerente, deve ser feito um ensaio SPT seguidos de outros em intervalos de 1 m, até que
seja atingido novamente o material impenetravel a percusséo.

Caso a sondagem alcance o nivel freatico, sua profundidade deve ser anotada. Se ocorrer
artesianismo ndo surgente, deverd ser registrado o nivel estatico, caso seja surgente, a
vazdo devera ser medida.

Ap0s o encerramento da sondagem, o furo deverd ser completamente preenchido e uma
estaca com a identificacdo do local devera ser cravada.

Os furos em sitios de barragens, tineis ou escavacgdes profundas a céu aberto devem ser
preenchidos com calda de cimento ou argamassa, vertida a partir do fundo do furo. Em
outros tipos de obras, o preenchimento sera feito com solo ou solo-cimento.

Os critérios de paralisacdo da sondagem rotativa deverdo ser estabelecidos caso a caso, em
funcéo da importancia e responsabilidade estrutural da obra e das caracteristicas e tipo de
material rochoso encontrado. Estas definicbes deverdo ser feitas sob consulta a
Fiscalizag&o.

Em todos os casos, no entanto, deverdo ser observados:

a. Perfuragdo minima de 5,00 metros em material com recupera¢do maior ou igual a 30%.
b. Obtida recuperacdo maior ou igual a 80% nos ultimos 3,00 metros e observado o

8.7.17

8.7.17.1

8.7.17.2

8.7.17.3

8.7.17.4

8.7.17.5

8.7.17.6

disposto no item anterior, a sondagem podera ser finalizada
Amostragem

Amostragem devera ser continua e total, mesmo em materiais incoerentes ou muito
fraturados.

A recuperagdo nao pode ser inferior a 95% por manobra, exceto quando autorizado pela
fiscalizacdo.

Operacéo de retirada das amostras do barrilete devem ser feitas com cuidado, de modo
que a posicdo relativa dos testemunhos coletados deve ser mantida nas caixas.

Caso seja necessario quebrar o testemunho para acondiciona-lo na caixa de amostra, o
local de quebra devera ser assinalado por dois riscos paralelos.

As amostras devem ser acondicionadas em caixas préprias para testemunhos, na qual deve
ser anotado o nimero do furo, nome da obra e do cliente, local e nimero da caixa e o
ndmero de caixas do furo.

Os testemunhos deverdo ser colocados nas caixas, apds cada manobra, com a parte
superior da manobra do lado esquerdo do observador. As amostras subsequentes deverédo
ser colocadas na caixa, seguindo o andamento da esquerda para a direita, na sequencia
crescente de profundidade de amostra.
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As amostras deverdo ser separadas por um taco de madeira posicionado transversalmente
na canaleta da caixa. As informagfes de profundidade e o final do furo devem estar
sinalizados no taco.

As caixas de amostras deverdo permanecer guardadas a sombra, em local ventilado, até o
final da sondagem, quando serdo transportados para local indicado pela fiscalizacdo
(codevasf).

Para descricdo dos testemunhos, o local devera ser arejado, com iluminagdo adequada,
protegido das intemperies.

8.7.17.10 Deve-se evitar o transporte longo de caixas de testemunho no intuito de prevenir eventuais

8.7.18

8.7.19

8.7.20

8.7.20.1

8.7.20.2

8.7.20.3

danos.

Desmobilizacdo / mobilizacdo: o item considera a mobilizacdo de uma equipe de
sondagem com devidos equipamentos necessarios e mao de obra pertinente.

Deslocamento/instalacédo: para a analise do deslocamento/instalacdo do equipamento, sera
considerado a distancia entre os furos de sondagem subsequentes.

Apresentacdo dos resultados

Os resultados das sondagens rotativas devem ser apresentados em relatorios numerados,
datados e assinados por responsavel técnico registrado no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Os relatérios devem conter perfis individuais na escala 1:100 com a classificacdo
geoldgico-geotécnica dos materiais atravessados, feita por gedlogo habilitado, cujo nome,
namero do registro no CREA e assinatura presentes no perfil.

O relatério também deve conter os boletins de campo com as seguintes informacgoes:

Nome da obra e do cliente;

Identificacdo e localizacao do furo;

Inclinacdo em relacdo a vertical e rumo do furo;

Diametro da sondagem e tipos de barrilete e coroas utilizados;

Cota e coordenadas;

Data da execugéo;

Nome do Sondador e da empresa;

Caso tenha atingido o nivel freatico, tabela com leituras de nivel d’agua com: data,

hora, nivel d’agua, profundidade do furo, profundidade do revestimento e

observacdes sobre eventuais fugas de agua;

Posicdo final do revestimento;

Caso seja utilizado penetracdo SPT, os resultados dos ensaios devem constar;

Recuperacédo dos testemunhos, em porcentagem, por manobra;

Nos trechos com recuperacao superior a 75%, sera indicado o numero de pecas de

testemunhos por metro de acordo com os trechos de mesmo padrédo de faturamento;

m. IQR (indice de qualidade da rocha) por trecho de isofraturamento e/ou 0 RQD (Rock
Quality Designation) por manobra, expressos em porcentagem;

n. Indicagdo das anomalias e fendmenos importantes observados;

0. Descricdo sucinta dos materiais;

S@ e oo o

- X" -
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8.7.21

8.8
8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

8.9
8.9.1

8.9.2

8.9.3

8.9.4

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

p. Observacgdes sobre preenchimento do furo com peso em quilogramas gastos se for
usado cimento, ou, motivo do ndo preenchimento.

Ap0s o término do ultimo furo da campanha, devera ser apresentado o relatorio final com
texto explicativo, localizagdo dos furos executados, tempo gasto, total de furos
executados, total de metros perfurados, planta de localizagdo das sondagens com
referéncia topografica e outras informacdes de interesse da Codevasf e conhecimento da
empreiteira.

SONDAGEM MISTA

O método da sondagem mista conjuga sondagem a percussdo no trecho em solo e
sondagem rotativa no trecho em rocha.

Os procedimentos, equipamentos, amostragem, ensaios e apresentacdo de resultados séo
0s mesmos aplicados para as sondagens a percusséo (SPT) e rotativa.

As sondagens mistas sdo identificadas pelas letras SM, seguidas de numero indicativo
crescente, que devera ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou objetivo
da sondagem.

Desmobilizacdo / mobilizacdo: o item considera a mobilizacdo de uma equipe de
sondagem com devidos equipamentos necessarios e méo de obra pertinente.

Deslocamento/instalacdo: para a analise do deslocamento/instalacdo do equipamento, sera
considerado a distancia entre os furos de sondagem subsequentes.

ENSAIOS LABORATORIAIS

Em locais especificos de maior interesse, amostras deformadas e indeformadas devem ser
coletadas, por meio de sondagem a trado e pogo de inspecdo, e submetidas a ensaios
laboratoriais, a fim de conhecer com mais detalhes as caracteristicas dos materiais.

A coleta de amostras deve ocorrer seguindo as normativas NBR 9604/2016 (Abertura de
poco e trincheira de inspecdo em solo, com retirada de amostras deformadas e
indeformadas — procedimento) e a NBR 9603/2015 (Sondagem a Trado — Procedimento).

O preparo das amostras de solo para ensaios de compactacdo e caracterizacdo devera
ocorrer de acordo com a normativa NBR 6457/16 — Amostras de Solo — Preparacéo para
ensaios de compactacdo e ensaios de caracterizacao.

Os ensaios devem ser realizados de acordo com as normas especificas da Associa¢cdo
Brasileira de Normas Ténicas (ABNT), e quando ndo ha, de 6rgdos internacionais de
normalizagédo, conforme a seguinte tabela:

ENSAIO NORMAS
Umidade Natural NBR 6457/16 — Amostras de Solo —
Preparacdo para ensaios de compacta
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— Anexo A.

NBR 6457/16 — Amostras de Solo —
Preparacdo para ensaios de compacta
— Anexo A e DNER — ME 093/64 —
“Densidade real dos solos”.

Densidade Natural

NBR 6459/17 - Solo - Determinagéo

Limite de Liquidez do limite de liquidez.

NBR  7180/16 - Solo —
Limite de Plasticidade Determinagdo  do limite  de
plasticidade.
Granulometria por Peneiramento e NBR 7181/18 — Solo — Analise
por sedimentacdo Granulométrica.
Ensaio de Compactagédo Proctor NBR 7182/20 — Solo -Anélise
Normal Granulométrica.

NBR 6508/84 — Gréos de Solos que
Massa especifica real dos graos passam na peneira de 4,8mm -
Determinacdo da massa especifica.

NBR 16853/20 — Solo — Ensaio de

Adensamento edométrico . )
adensamento unidimensional.

ASMT D2850 - Standard Test
Triaxial (UU) ndo consolidado - ndo Method for Unconsolidated-

drenado Undrained Triaxial Compression Test
on Cohesive Soils.

ASMT D4767 - Standard Test
Triaxial (CU) consolidado — nao Method for Consolidated Undrained

drenado Triaxial Compression Test for
Cohesive Soils.

NBR 13602/20 - Solo - Avaliagdo da
dispersibilidade de solos argilosos
pelo ensaio sedimentomeétrico
comparativo - Ensaio de dispersdo
SCS.

Disperséo - Granulometria
Comparativa

NBR 13601/20 - Solo - Avaliagéo da
Dispersao - Crumb Test dispersibilidade de solos argilosos
pelo ensaio do torrdo (crumb test).

_ 3 NBR 13969/97 — Tanques Sépticos —
Infiltragdo Unidades de tratamento
complementar e disposicdo final dos
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efluentes  liquidos —  Projeto,
construcao e operagdo — Anexo A.

Diretrizes do Boletim n°03 - ABGE —

Perda de d’agua “Manual de Sondagens”.

’ NBR NM 51/2000 - Agregado
Abrasio “Los Angeles” graido — Ensaio de abrasio “Los
Angeles”.

NBR 14545/21 - Solo - Determinagéo
do coeficiente de permeabilidade de
solos argilosos a carga variavel .

Permeabilidade vertical de carga
variavel

NBR 7185/16 - Solo - Determinagéo
da massa especifica aparente, in situ,
com emprego do frasco de areia e
NBR 9813/16 - Solo - Determinacgéo
da massa especifica aparente in situ,
com emprego de cilindro de cravacao.

Massa especifica aparente “in situ”

NBR 16853/20 — Solo — Ensaio de

Determinacgéo da pressao de expanséo . .
adensamento unidimensional.

NBR 16853/20 — Solo — Ensaio de

Expanséo livre - .
adensamento unidimensional.

NBR 7211/09 - Agregados para

Anaélise quimica da areia e o
concreto — Especificacéo.

NBR 7389-1 — Agregados — Analise
petrografica de agregado para
concreto.

Mineralogia de areia por microscopia
Optica

NBR 13292 - Solo - Determinagéo do
Permeabilidade com carga constante coeficiente de permeabilidade de
solos granulares a carga constante.

NBR 7211/09 - Agregados para
concreto — Especificagdo e NBR
Teor de materiais pulverulentos 46:2003 - Agregados - Determinacdo
do material fino que passa através da
peneira 75 um, por lavagem.

NBR 15577-4/18 - Agregados -

o S Reatividade alcali-agregado.
Reatividade Potencial (Alcali- L N
Agregado) Parte 4: Determinacdo da expansdo

em barras de argamassa pelo método
acelerado.
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NBR 7389/09 - Agregados - Andlise

Mineralogia (Identificagéo de Reagéo petrografica de agregado  para
Alcalis-Agregado) concreto.

Parte 2: Agregado graudo.

indices Fisicos (Peso especifico, NBR 15845/15 - Rochas para
porosidade, absorcéo) revestimento.

NBR 7809/2019 - Agregado graudo -
Determinacdo do indice de forma
pelo método do paquimetro - Método
de ensaio.

indices de forma

DNER/ME-055-1995 - Areia -

Teor de Matéria Organica - Areia N . .
determinacdo de impurezas organicas

DNER/ME-054-1997 - Equivalente

Equivalente de areia .
de areia

DNER/ME-078-1994 - Agregado
Adesividade graido - Adesividade a ligante
betuminoso

8.10 PLANO DE TRABALHO

8.10.1 A Contratada, antes do inicio dos trabalhos de geotecnia, apresentara, para aprovacao pela
codevasf, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de geotecnia, contendo:

a. A data prevista para inicio dos trabalhos;

b. As equipes técnicas, numero de integrantes e as tarefas vinculadas a cada uma delas;

c. Apresentacdo de todos profissionais envolvidos no servi¢co proposto, inclusive o
responsavel geral e 0s responsaveis por cada equipe.

d. A localizacdo (local do escritério de campo, enderecos e responsaveis pelas
atividades e trechos de responsabilidade de cada equipe);

e. Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servico;

f. O calendéario e cronograma de execucdo de cada atividade, inclusive instalacdo do
escritério de campo e individualizando os diversos servigos propostos e equipes
responsaveis;

g. A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servico;

Os quantitativos de cada tipo de servigo, €;

i. A data prevista para o término dos servicos.
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8.10.2 Relatdrio Final de geotecnia

8.10.2.1 O Relatdrio final dos estudos devera conter no minimo as seguintes informacdes:

a. Descricdo da geologia regional com foco na area do projeto;

b. Mapa geral das areas com localizacao das jazidas de materiais naturais de
construcao;

c. Mapas detalhados das areas de materiais naturais de construcdo, com indicacdo de
volumes, sondagens, ensaios realizados, distancia e transporte, etc.;

d. Mapa geoldgico-geotécnico ao longo do eixo barravel e entre outras obras
necessarias para o empreendimento;

e. Perfis geotécnicos do subsolo ao longo do barramento, com registro das sondagens,
ensaios executados e caracterizacdo dos materiais de 12, 22 e 32 categorias;

f. Tabelas individuais de acordo com tipo de investigacdo com informacdes cruciais,
por exemplo, identificagdo, coordenadas, espessura de solo e rocha executada e etc;

Tabela resumo com todos os quantitativos executados;

> @

Perfis individuais (logs) das sondagens, pocos de inspe¢éo;

Origem e destino dos materiais provenientes das escavacoes.
Tabelas e gréficos dos resultados dos ensaios de laboratorio;
Boletins de sondagens e ensaios de campo;
Plano de tratamento de fundacGes e taludes, rebaixamento do lencol fretico.

. Texto contendo a concepcao final e sintese dos estudos realizados, bem como as
préximas acdes necessarias do ponto de vista geotécnico para continuidade do
projeto.

3 _—xT -

8.11 INVESTIGACOES AO LONGO DO EIXO DA BARRAGEM

8.11.1 Deve-se aumentar o grau de informacdo ao longo do eixo do barramento atraves
investigacdes geotécnicas;

8.11.2 O perfil geologico-geotécnico ao longo do eixo do barramento deve ser atualizado de
acordo com as novas informacdes obtidas ao longo das diferentes fases do projeto;

8.11.3 Sondagens mistas caso encontre 0 topo rochoso;
8.11.4 Sondagens a percussao em situacdes apenas de solo.

8.11.5 Sugere-se, para caracterizacdo do material de escavacdo, a coleta amostras deformadas a
serem submetidas a ensaios de laboratério, ficando a cargo da projetista a indicacdo dos
locais de coleta.

8.11.6 Deve ser analisado o0 subsolo na regido do barramento, de maneira a se evitar surpresas,
para tal é necessario a realizacdo de pogos de inspecdo/trado, sondagens rotativas ou
mistas e geofisica;

8.12 INVESTIGACOES NAS JAZIDAS

8.12.1 De acordo com a finalidade de utilizagdo dos materiais, tanto as jazidas de solo, jazidas de
areais e material pétreo devem ser algo de métodos de investigacao;
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8.12.2 O método, a principio, para investigacdo nas jazidas de solo e areia, serd a sondagem a
trado/poco de inspecdo, com objetivo de caracterizagéo visual e cubagem do material alvo;

8.12.3 Para investigacdo de jazidas de material pétreo, a principio, sera utilizado a sondagem
rotativa;

8.12.4 A coleta de amostras deformadas deve ser realizada para submissdo a ensaios de
laboratério;

8.12.5 A projetista tem a responsabilidade de conduzir os ensaios de acordo com a literatura
especializada, de modo que seja garantido a confiabilidade e qualidade do projeto.

8.13 REFERENCIAS

8.13.1 Os seguintes documentos deverdo ser consultados e considerados para planejamento e
realizacdo das investigacfes geoldgico-geotécnicas do Estudo de Viabilidade Técnica,
Econdmica e Ambiental - EVTEA:

a) Agéncia Nacional de Aguas (Brasil). Diretrizes Para Elaboracdo de Projetos de
Barragens. -- Brasilia: ANA, 2016.

b) ELETROBRAS (Brasil). Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas. Rio de
Janeiro: Centrais Elétricas S.A., 2003.

c) BRASIL. Ministério da Integracdo Nacional. Manual de Seguranca e Inspecdo de
Barragens. Brasilia: Ministério da Integracdo Nacional. Secretaria de Infra-Estrutura
Hidrica. Pro-Agua / Semi-Arido — UGGO. Departamento de Projetos e Obras Hidricas —
DPOH, 2002.;

d) Geologia de Engenharia e Ambiental, Volume Il — Métodos e Técnicas, 2018 — ABGE;
e) NBR 8044/2018: Projeto Geotécnico - Procedimento;

f) O Manual de Planejamento Geral de Projetos de Irrigacdo da CODEVASF (BUREAU
OF RECLAMATION, 2002);

g) O Manual de Sondagens, Boletim n° 03, 5 edicdo, 2013 — ABGE;

h) NBR 8036/1983 — Programacdo de sondagens de simples reconhecimento dos solos
para fundacdes de edificios — Procedimento

i) Nota técnica n°® 142/2021/CGEP/DPE/SNSH/MDR;

j) NBR 8036/1983 — Programacdo de sondagens de simples reconhecimento dos solos
para fundacdes de edificios — Procedimento

9 ESTUDOS HIDROLOGICOS
9.1 OBJETIVO

9.1.1  Os estudos hidrologicos tém como objetivo fornecer dados e analises essenciais para o
projeto de barragens, garantindo a seguranga, eficiéncia e sustentabilidade do
empreendimento, observando as informacdes apresentadas neste topico.
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9.1.2  Vazdes de Aproveitamento:
a) Determinacgéo das vaz0Oes fornecidas pelo aproveitamento.

b) Analise da probabilidade de garantia dessas vazdes conforme a distribuicdo temporal
das demandas.

9.1.3 Hidrogramas de Cheias:
a) Elaboracgéo de hidrogramas das cheias naturais e modificadas.

b) Uso desses hidrogramas para o dimensionamento dos Orgdos extravasores, tanto
definitivos quanto provisorios.

9.1.4  Curvas de Vazdo:

a) Desenvolvimento de curvas de vazédo nas secOes de restituicao.

9.15 Sedimentacéo
a) Caélculo do volume de sedimentos afluentes ao reservatério.
b) Definicdo do volume de assoreamento.

9.1.6  Diretrizes e Normas

9.1.6.1 Os estudos devem seguir as orientagdes do “Manual do Empreendedor sobre Seguranca de
Barragens, Volume 5 - Diretrizes para a Elaborac¢ao de Projeto de Barragens, ANA 2016”
ou documento sucessor.

9.2 METODOLOGIA:

9.2.1  Coleta de Dados

9.2.1.1 Instalacdo de estacBes hidrométricas e pluviométricas na bacia hidrografica de interesse.

9.2.1.2 Coleta de dados historicos de precipitacao e vazao.

9.2.2  Andlise Estatistica

9.2.2.1 Aplicacdo de métodos estatisticos para analise de séries historicas de vazao e precipitacéo.

9.2.2.2 Uso de modelagem hidroldgica para simulacdo de cenarios de cheias e vazdes minimas.

9.2.3 Modelagem Hidroldgica

9.2.3.1 Utilizacdo de softwares de modelagem hidrolégica para previsao de cheias e secas.

9.2.3.2 Calibragéo e validagdo dos modelos com dados observacionais.

9.24  Estudos de Sedimentacao

9.2.4.1 Analise da carga sedimentar na bacia hidrogréafica.

9.2.4.2 Previsdo do assoreamento do reservatorio e medidas de mitigacao.
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10.11

10.1.2

10.1.3

10.1.4

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ENTREGAVEIS

Relatdrios

Relatorio técnico detalhado contendo:

Descri¢do da metodologia utilizada.

Resultados das analises estatisticas e de modelagem.
Hidrogramas de cheias naturais e modificadas.

Curvas de vazéo e volume de sedimentos.

Mapas e Gréaficos

Mapas das secOes de restituicdo com curvas de vazao.
Graficos dos hidrogramas de cheias e distribuicdo de vazdes ao longo do tempo.
Dados Brutos

Banco de dados com todas as séries historicas utilizadas.

Modelos hidroldgicos calibrados e validados.

COMPONENTE AMBIENTAL DO EVTEA

O estudo deve caracterizar a situacdo ambiental da area de influéncia do projeto nos
aspectos fisicos, bidticos, antrépicos, com o objetivo de compreender a regido antes da
implantacdo do empreendimento. Esses estudos servirdo de referéncia para avaliacdo dos
impactos ambientais advindos das obras, da operacdo dos empreendimentos, bem como
dos passivos ambientais.

O produto consiste na elaboragdo do Diagndstico Preliminar Ambiental das areas de
influéncia do empreendimento, na avaliacdo das ocorréncias registradas nos levantamentos
ambientais e na avaliacdo dos impactos ambientais que poderdo resultar da execucdo das
obras, com o objetivo de propor medidas de prote¢do ambiental.

O Diagnostico Preliminar Ambiental deverda incluir a elaboracdo de mapas de
caracterizacdo ambiental, que tém como finalidade apresentar as principais caracteristicas
ambientais da regido de interesse e seu entorno, destacando, principalmente, a existéncia
de Unidades de Conservacdo Ambiental e Terras Indigenas, bem como as demais
informacdes de interesse ambiental disponiveis para a area. Dessa forma, 0s mapas devem
apresentar as interfaces ambientais do projeto, como biomas, sitios arqueoldgicos, terras
indigenas, areas de protecdo ambiental — APA, éareas de preservacdo permanente,
quilombolas, bacias hidrograficas, ncleos urbanos, massas de agua permanente, areas de
plantio e/ou criagdo de animais e areas de extragdo mineral, tipo de vegetacédo
predominante, geomorfologia da regido, tipo de solos, entre outros temas relevantes.

Na caracterizacdo da situacdo ambiental, os possiveis impactos ao meio ambiente deverdo
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ser coletados e examinados, de forma expedita, utilizando dados secundarios e, se
necessario, dados primarios.

Devera contemplar, no minimo, 0s seguintes topicos:
Sintese das caracteristicas técnico-operacionais do segmento considerado;

Definicdo e apresentacdo dos limites geograficos das areas de influéncia do
empreendimento, que poderdo ser diferenciados para o meio bidtico, fisico e
socioecondmico;

Diagndstico ambiental sintético da regido, contemplando os aspectos dos meios fisico,
biotico e socioecondmicos;

Para o meio fisico deve ser considerado, no minimo, a topografia, geologia,
geomorfologia, pedologia e aptiddo agricola, clima, uso e ocupacdo do solo, bacia
hidrogréfica, recursos hidricos superficiais e subterraneos, e caracteristicas geotécnicas do
solo, de forma aplicada, para que seja constatada a viabilidade construtiva.

Com relacdo ao meio bidtico deve ser realizada uma caracterizacéo da flora e da fauna, em
especial dos remanescentes florestais, e de outras formas de vegetacdo natural que poderédo
ser impactadas pelo empreendimento, e a identificacdo das areas legalmente protegidas
existentes na regido, com informacéo da distancia entre elas e 0 empreendimento.

Para 0 meio socioecondmico deve ser apresentada uma sintese da situacdo atual
socioecondmica das principais comunidades a serem atingidas pelo empreendimento, e a
identificacdo, localizacdo e descricdo sucinta das areas de valor histérico, arqueoldgico,
espeleoldgico, cultural, paisagistico e ecoldgico, além das areas indigenas.

Verificacdo junto aos 6rgdos competentes, as existéncias de areas a proteger e de fatores
restritivos ao uso do solo para implantacdo (areas urbanas, areas legalmente protegidas),
bem como interferéncias a projetos co-localizados, propostos em cada alternativa
(consultar 6rgéos de licenciamento das diversas esferas);

Dever&o ser apresentados os planos e programas governamentais (municipais, estaduais e
federais) relacionados diretamente com o proposito do empreendimento, em
desenvolvimento ou propostos, para a Area de Influéncia do empreendimento e a sua
compatibilidade com o0 mesmo;

O prognostico ambiental deverd constituir um conjunto de cenarios futuros a partir do
diagnostico e ser elaborado considerando as alternativas de implantacdo e de néo
implantagdo do empreendimento. Esse prognostico deverd considerar, também, a
proposicdo e a existéncia de outros empreendimentos na regido;

Legislagdo ambiental municipal, estadual e federal correlacionadas com a tipologia do
empreendimento;

Identificacdo das principais interfaces “Empreendimento x Meio Ambiente”;

Avaliar o passivo ambiental da implantacdo e da operagdo e manutengdo do
empreendimento, com previsdo mitigagdes e/ou compensacOes que possam ser exigidas
em cada alternativa, considerando os custos associados. Essa avaliagdo serd capaz
melhorar a selecéo da alternativa, em funcdo dos custos, empecilhos e/ou vedacdes.

Identificar os programas ambientais necessarios para mitigar e/ou compensar 0s possiveis
impactos do empreendimento;
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n) A Avaliacdo dos impactos decorrentes das obras previstas, e as devidas solucdes para
eliminar e/ou minimizar os impactos detectados, subsidiar a selecdo e a elaboragdo dos
projetos de selecdo de fontes de materiais de construcdo, e a elaboracdo dos projetos de
recuperacdo ambiental dessas areas.

0) Identificar potenciais interferéncias em areas de interesse ecoldgico e em unidades de
conservacao, bem como em areas de valor histérico, cultural ou arqueoldgico e areas
indigenas, quilombolas e comunidades tradicionais;

9)] A abordagem metodoldgica do meio socioecondmico deverd considerar o historico das
relacdes entre 0 homem e a natureza na area de influéncia, analisando de forma dinamica,
as inter-relagOes entre os diversos grupos socioeconémicos ao longo do tempo, de forma a
possibilitar o estabelecimento de tendéncias e cenarios.

q) Identificar as possiveis interferéncias em jazidas ou atividades de mineracéo e indicadores
ambientais adicionais.

r Cadastrar as areas degradadas ocorrentes.

11 AVALIACAO TECNICA, SOCIOECONOMICA E AMBIENTAL DAS
ALTERNATIVAS

11.1.1 Naavaliacdo técnica:
11.1.1.1 Determinar a viabilidade técnica da construgdo e operacdo da barragem,

11.1.1.2 Analisar alternativas de locacédo, arranjo, material de construcdo, técnicas construtivas e
porte,

11.1.1.3 Dimensionar e estimar 0s custos das obras principais e complementares.
11.1.1.4 Na avaliagdo econémica:
11.1.1.5 Estimar os custos de implantacdo, comissionamento, operacdo e manutencdo da barragem;

11.1.1.6 Avaliar os beneficios econémicos e sociais proporcionados pela barragem em termos
presentes e futuros.

11.1.1.7 Realizar uma analise econdmica que inclua o valor presente liquido (VPL), a taxa interna
de retorno (TIR) e o indice de custo/beneficio.

11.1.1.8 Estabelecer um fluxo de caixa que inclua investimentos e beneficios ao longo do tempo.
11.1.2 Naavaliacdo Ambiental:

11.1.2.1 Identificar, caracterizar e mensurar 0S impactos socioambientais das alternativas
propostas.

11.1.2.2 Propor medidas mitigadoras e compensatérias para 0s impactos ambientais identificados.

12 CONSOLIDACAO DA ALTERNATIVA MAIS VIAVEL
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12.1.1 Este subproduto deve apresentar uma andlise detalhada e comparativa das diferentes
alternativas consideradas e justificar a escolha da alternativa mais viavel, com os seguintes
elementos:

12.1.1.1 Resumo das Alternativas Consideradas: Breve descricdo das alternativas que foram
avaliadas durante o estudo.
12.1.1.2 Critérios de Avaliacdo:

a) Critérios Tecnicos: Critérios relacionados a engenharia e a viabilidade técnica, como
seguranga, durabilidade, tecnologia necesséria, e complexidade de construgéo.

b) Critérios Econdmicos: Analise de custo-beneficio, custos de construcdo, operacéo e
manutencdo, e retorno sobre investimento.

c) Critérios Ambientais: Impactos ambientais, medidas de mitigacdo e compensacfes
necessarias, e conformidade com a legislacdo ambiental.

d) Critérios Sociais: Impactos nas comunidades locais, realocacdo de populaces,
beneficios sociais, e aceitacdo publica.

e) Critérios de Risco: Avaliacdo de riscos técnicos, financeiros, ambientais, e sociais
associados a cada alternativa.
12.1.1.3 Analise Comparativa das Alternativas:

a) Descricdo Detalhada das Alternativas: Para cada alternativa, apresentar uma descricao
detalhada incluindo localizagdo, caracteristicas técnicas, e requisitos de infraestrutura.

b) Matriz de Comparacdo: Tabela comparativa com os critérios de avaliagdo para cada
alternativa, facilitando a visualizacdo das vantagens e desvantagens relativas.

c) Anaélise Qualitativa: Discussao qualitativa dos pontos fortes e fracos de cada alternativa
com base nos critérios de avaliacao.

d) Anélise Quantitativa: Apresentacdo de dados quantitativos relevantes, como custos
estimados, tempo de construcdo, e projecdes de impacto ambiental.
12.1.1.4 Justificativa da Alternativa Mais Viavel

a) Motivos para a Escolha: Explicacdo detalhada de por que a alternativa selecionada foi
considerada a mais viavel, com base na analise comparativa.

b) Beneficios Especificos: Destaque dos beneficios especificos que tornam esta alternativa
preferivel, como menor impacto ambiental, maior beneficio econémico, ou menor risco
social.

c) Consideragfes de Sustentabilidade: Discussdo sobre como a alternativa escolhida
contribui para a sustentabilidade a longo prazo, incluindo aspectos ambientais,
econdmicos e sociais.

12.1.1.5 Descricdo da Alternativa Mais Viavel:

a) Localizacdo e Configuracdo: Detalhamento da localizacdo exata, layout e design da
barragem.
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b) Aspectos Técnicos: Descricdo das caracteristicas técnicas da barragem, incluindo
materiais, metodos de construcdo, e tecnologias empregadas.

c) Custos e Cronograma: Estimativa detalhada dos custos de construcdo, operacdo e
manuten¢do, juntamente com um cronograma projetado para a implementagdo do
projeto.

d) Impactos Ambientais e Sociais: Avaliacdo detalhada dos impactos ambientais e sociais,
incluindo medidas de mitigacdo e compensacéo.

e) Viabilidade Econdmica: Andlise de viabilidade econ6mica, incluindo projecfes de
retorno sobre investimento e analise de sensibilidade.

f) Plano de Gestdo de Riscos: Plano detalhado para a gestdo dos principais riscos
identificados, com estratégias de mitigacdo e contingéncias.
12.1.1.6 Concluséo:

a) Resumo da Justificativa: Resumo das principais razbes para a escolha da alternativa
mais viavel.

b) Préximos Passos: Indicacdo dos proximos passos necessarios para a implementacéo do
projeto, incluindo aprovaces regulatorias, financiamento, e planejamento detalhado.

13 DETALHAMENTO DA MELHOR ALTERNATIVA
13.1 OBJETIVO
13.1.1 Este item faz parte do subproduto Consolidacéo da alternativa mais viavel.

13.1.2 Este item engloba o desenvolvimento e detalhamento da solugdo definida no Estudo de
Viabilidade Técnica Econémica e Ambiental.

13.1.3 Este item pode ser dividido nos seguintes topicos:
. Anteprojeto;
. Sintese do Anteprojeto;

13.1.4 A Contratada pode subdividir o material do modo que considerar mais adequada, desde

que todas as disciplinas do anteprojeto sejam abrangidas e que haja aprovagdo da
fiscalizacdo.

13.1.5 A Ordem de Servico do Produto (OSP) estd condicionada a licenca ambiental e demais
exigéncias legais.

13.2 ANTEPROJETO

13.2.1 A elaboragdo do Anteprojeto compreende a execugdo de peca técnica com todos 0s
subsidios necessarios a elaboracdo do projeto basico, que deve conter, no minimo, 0s
seguintes elementos:

13.2.2 A demonstracdo e justificativa do programa de necessidades, avaliagdo de demanda do
publico-alvo, motivagdo técnico-econdmico-social do empreendimento, visdo global dos
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investimentos e definicdes relacionadas ao nivel de servico desejado;
13.2.3 Condicdes de solidez, de seguranca e de durabilidade;

13.2.4 Prazo de entrega;

13.2.5 Estética do projeto arquitetdnico, tragado geométrico e/ou projeto da area de influéncia,
quando cabivel;

13.2.6 Pardmetros de adequacdo ao interesse publico, de economia na utilizacdo, de facilidade na
execucdo, de impacto ambiental e de acessibilidade;

13.2.7 Proposta de concepcao da obra ou do servigo de engenharia;

13.2.8 Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepg¢ao proposta;
13.2.9 Levantamento topografico;

13.2.10 Pareceres de sondagem;

13.2.11 Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construcdo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratagéo;

13.2.12 Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por
ocasido da elaboracdo do projeto executivo e da realizacdo das obras e montagem, a
necessidade de reformulagdes ou variantes quanto a qualidade, ao preco e ao prazo
inicialmente definidos;

13.2.13 Identificacdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar
a obra, bem como das suas especificacdes, de modo a assegurar os melhores resultados
para 0 empreendimento e a seguranca executiva na utilizacdo do objeto, para os fins a que
se destina, considerados os riscos e 0s perigos identificaveis, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execucgao;

13.2.14 Informacgdes que possibilitem o estudo e a definicdo de métodos construtivos, de
instalacdes provisodrias e de condi¢BGes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execucgao;

13.2.15 Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos
e fornecimentos propriamente avaliados

13.2.16 As planilhas de quantitativos de orcamento devem ser apresentadas conforme critérios da
Geréncia de Custos da Codevasf (AD/GCT);

13.2.17 O anteprojeto devera ser elaborado na metodologia BIM.
13.3  SINTESE DO ANTEPROJETO

13.3.1 Na Sintese do Projeto, o qual devera conter Resumo dos Estudos Basicos, Concepcao
Geral do Projeto e Relatorio sintese do Anteprojeto.
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13.3.2 Na Sintese do Projeto devera apresentar as informacdes referentes ao Projeto em foco, de
modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgacéo, tecnicamente
fundamentados e de facil compreensdo, com no minimo as seguintes informacoes:

e Localizagdo e dimenséo da obra;

e  Caracteristicas gerais da obra;

e  Populacéo beneficiada;

e  Maquete eletronica;

e Video simulando um sobrevoo tridimensional da obra implantada no local.
13.4  MODELAGEM BIM

13.4.1 Os projetos devem ser disponibilizados em modelagem BIM (Modelagem de Informacéo
da Construcdo), com nivel de detalhamento adequado ao objeto proposto (LOD) e
compativel o Autodesk Revit (extensdo.rvt), além dos arquivos em formato Adobe PDF
com a extensao em “pdf”.

13.4.2 Devera ser gerada uma Maquete Eletronica, por meio da modelagem BIM, para fins de
divulgacdo do empreendimento com as seguintes caracteristicas:

a) Conter todos os elementos presentes no projeto capazes de representar as
caracteristicas mais importantes do empreendimento, com superficies em cores e
texturas fidedignas; e

b) Permitir a extracdo de imagens, a escolha da Codevasf, incluindo cenas do exterior
das edificagOes, com resolucdo igual ou superior a 2400 x 1800 pixels.

c) Deverdo ser entregues 0s arquivos das imagens, além do arquivo original
desenvolvido na concepcao da Maquete Eletronica.

13.4.3 Dentro desse conceito, eventuais incompatibilidades entre as disciplinas deverdo ser
identificadas com a atividade de deteccdo de interferéncias e corrigidas no ambiente da
plataforma de modelagem, através da compatibilizacdo dos projetos. Devendo as analises
de compatibilidades entre as disciplinas, a serem realizadas na presenca da equipe de
fiscalizacdo da Codevasf e formalizada. Com isso, busca-se minimizar a ocorréncia de
conflitos, para que a execucgédo da obra seja otimizada.

13.4.4 O conjunto devera incorporar também a modelagem tridimensional de todas as disciplinas,
bem como possibilitar o trabalho em equipe sobre 0 mesmo arquivo BIM.

13.4.5 O modelo deve proporcionar a obtencdo automatica dos quantitativos que serdo utilizados
no Orgcamento, contendo tabelas com a indicagdo destes quantitativos e dos numeros
referentes a cada item no Orgamento.

13.4.6 Os arquivos deverdo obedecer aos seguintes critérios:
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a) Os projetos deverdo ser modelados em 4D do BIM, contendo o planejamento e as
estimativas por fase, possuindo recurso de associacdo bidirecional entre a interface
de planejamento 4D, o Microsoft Project ou similar e a interface do modelo;

b) Permitir a interoperabilidade das disciplinas no ambiente da plataforma de
modelagem com os arquivos IFCs (Industry Foundation Classes) das disciplinas
modeladas nos formatos IFC 2x3 ou IFC4 da especificacdo da ISO/PAS 16739;

c) Os elementos, componentes e objetos utilizados nos projetos deverdo conter em sua
composicdo 0S Servicos necessarios para a quantificacdo desses servigos dos
Projetos Basicos Modelados e Modelo de Execucéo da Obra (Modelo 4D);

d) Modelos devem ser e estar compatibilizados em todas as fases de projetos;

e) Os elementos de construcdo desenvolvidos nos modelos BIM deverao estar em nivel
de detalhamento, geométrico e ndo geométrico, adequado a modelagem dos
elementos, aderente a fase de Projeto Basico, permitindo a compatibilizacdo e
orcamentacdo analitica a partir do modelo;

f) A Consultora deverad fornecer os arquivos originais desenvolvidos na concepgao.
Estes arquivos devem conter todos os parametros, grupos de componentes (familia)
e templates utilizados, de todas as Disciplinas do Projeto Basico nos seus arquivos
nativos e IFC. Os modelos em IFC devem conter elementos editaveis, de forma que
ndo serdo aceitos objetos ndo editaveis;

g) Os arquivos deverdo ser entregues separados por disciplinas nos formatos nativos e
no formato IFC. Os modelos das disciplinas complementares deverdo ser
relacionados e associados (federados) ao modelo de Arquitetura, através da
definicdo de um ponto de referéncia unico que serve de origem para o sistema de
coordenadas que orienta o projeto, de maneira a permitir a visdo de um modelo
central. Esta modelagem devera, ao final, estar totalmente compativel com as
solugdes desenvolvidas pelos projetos complementares;

h) O arquivo BIM Arquitetbnico devera conter ao menos trés tabelas: a de ambientes
com as respectivas areas Uteis, a de acabamentos e a de elementos e componentes;

i) Todas as folhas de desenho deverdo possuir modelo de carimbo Unico;

j) Os conteudos das pranchas deverdo ser gerados diretamente do modelo BIM de cada
Disciplina, garantindo a parametrizacdo dos contetdos gerados com o modelo, ndo
sendo admitidos arquivos exportados e editados em outros softwares de projeto.
Deverdo ser entregues a Codevasf os arquivos nativos do software de modelagem
usado para o desenvolvimento dos projetos de cada Disciplina e os respectivos
arquivos IFC, bem como os arquivos em PDF de cada prancha gerada nos softwares
de modelos.

13.4.7 Deverdo ser entregues 0s arquivos das imagens, além do arquivo original desenvolvido na
concepcao do Modelo BIM.

13.4.8 Para gerenciamento e fiscalizacdo do desenvolvimento da modelagem das informagdes da
construcdo para cada disciplina de projeto, devera ser gerado um arquivo Unico em
formato IFC, que devera conter todos os elementos de projeto e vistas.

13.4.9 Os arquivos referentes ao modelo de informacao da construcdo em formato IFC deverdo
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ser criados pela contratada relacionados com as etapas de projeto.
13.4.10 Também deverdo ser entregues os documentos que contenham as seguintes informacoes
extraidas do modelo, como:
. Detalhes;
. Anotacoes;
. Quadros de gquantitativos de objetos;
. Quadros de guantitativos de materiais;
. Lista de pranchas/folhas;
. Lista de revisdes; e
. Pranchas/Folhas.

13.4.11 Para a avaliacdo das interferéncias, conflitos e da integridade do Modelo BIM deverdo ser
gerados arquivos do modelo no formato nativo dos softwares utilizados e no formato IFC.

13.4.12 Os modelos deverdo estar ligados através de referencial comum, a ser definido pela
disciplina de arquitetura, de maneira a possibilitar a visdo de um modelo central quando
processados em softwares especificos de analise de modelos, como o Navisworks.

13.4.13 O processo de aprovacdo dos projetos constara de entregas quinzenais em formato
eletrébnico dos modelos dos projetos das disciplinas em desenvolvimento, nos formatos

“IFC», “.PDF”, “.BCF” e nos formatos nativos dos softwares utilizados, como por
exemplo “.PLA”, “.DGN”, “.RVT”, “ VWX, “.PRJ”, “.TKS”, “.DDS”, entre outros, ou o
conjunto de pastas dos arquivos gerados.

14 PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA DA ALTERNATIVA MAIS VIAVEL

14.1.1 Devem ser apresentadas todas as estimativas de custos associados ao projeto de forma
clara e organizada. Esta planilha deve fornecer uma visdo geral dos custos totais
envolvidos, permitindo uma rapida compreensdo dos principais componentes financeiros
do projeto.

15 SINTESE DO EVTEA

15.1.1 Deve apresentar uma visdo geral e resumida dos principais aspectos do estudo, oferecendo
uma compreenséo clara e concisa das conclusdes e recomendagoes.
15.1.2 Deve apresentar:

a) Objetivo da Sintese do EVTEA: Explicar o propésito do relatorio, que é fornecer uma
visdo geral das conclusdes e recomendagOes do EVTEA.

b) Contextualizacdo do Projeto: Breve descricdo do projeto de barragem, incluindo sua
localizacdo, finalidade e importancia.

c) Metodologia;
d) Caracterizagdo do Projeto;
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e) Analise das alternativas, Consolidacdo da alternativa mais viavel, conclusdo e
recomendagoes.

16 APRESENTACAO DO PLANO DE TRABALHO E RELATORIOS
16.1  OBIJETIVO

16.1.1 Os produtos e relatdrios finais referentes ao projeto em questdo devem ser apresentados
considerando as seguintes diretrizes:

o Os dados e informacBes que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em
sistema geografico de informagdes, com utilizacdo de cartografia em escalas adequadas, de
forma a permitir a sobreposicao de temas e a interpretacdo conjunta dos mesmos;

o Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverdo ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informac0es e representacdo grafica associada ao sistema georreferenciado;

o Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

o Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente
compreensiveis, com material de apoio para divulgacdo e apresentacdo publica.

o Em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responsaveis por cada
assunto, com suas respectivas ARTs, bem como a equipe de acompanhamento dos servigos
de campo.

16.2 PLANO DE TRABALHO

16.2.1 O Plano de Trabalho deve ser entregue em até 30 dias do inicio da execuc¢do do contrato e
deve ser submetido a apreciacdo da Fiscalizacdo, e serd utilizado como instrumento de
planejamento do Contrato.

16.2.2 O Plano de Trabalho deve apresentar, no minimo, o seguinte contetdo:
a) Cronograma Fisico-Financeiro;
b) Estrutura e utilizacdo da equipe por servico;
c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada junto ao Crea,
d) Principais metodologias que serdo adotadas para cada produto;
e) Cronograma de Entrega dos Produtos.
16.3 RELATORIOS PARCIAIS E FINAIS

16.3.1 A Contratada emitira os Relatdrios Parciais conforme cronograma fisico e financeiro, de
acordo com cada grupo de disciplina técnica:
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A Contratada emitird o Relatorio Final conforme o cronograma fisico e financeiro, apos a
aprovacao pela fiscalizacdo dos Relatorios Parciais correspondentes.

A Contratada emitird a Minuta do Relatorio Final, a ser apresentada ao final dos servicos,
com integracdo dos relatorios parciais, com énfase nos resultados obtidos, separado em
Volumes e Tomos a serem propostos no Plano de Trabalho. Ficard a critério da
CONTRATADA sugerir alteracdes para que esta compatibilize a realidade dos estudos, as
quais deverdo ser submetidas a aprovacdo da Codevasf, antes da impresséo.

Os Relatorios Parciais e Final deverdo ser apresentados da seguinte maneira:

Relatérios, em formato “.docx” e “.pdf’ apresentando detalhadamente os trabalhos
elaborados, com a sintese dos dados levantados ou produzidos (através de tabelas,
quadros, gréficos, etc.), além da contextualizacdo, metodologias, resultados e conclusées
obtidas;

Anexos, em formato editadvel de todos os dados coletados, utilizados e/ou produzidos,
incluindo planilhas, mapas, desenhos, figuras, gréficos, tabelas, formulas, formularios,
cddigos, modelos, apostilas, normas, apresentagdes, videos.

O Relatério Parcial devera ser apresentado em e-mail e drive especifico para o projeto, no
qual os arquivos serdo identificados no titulo e deverdo ser organizados de acordo com a
estrutura do plano de trabalho;

O Relatério Final serd entregue em 1 (uma) via impressa completa, drive e 1 (uma) via
digital (pen drive ou HD). A via impressa deve ser entregue com encadernacdo do tipo
"capa-dura”, ndo sendo aceitas espirais ou garras plasticas, e com as folhas destacaveis. O
conteudo do arquivo digital devera ser exatamente igual ao impresso (mesma estrutura dos
volumes e demais elementos).

O Relatério Final poderéa ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada no item 9.
Ficara a critério da CONTRATADA sugerir alteracdes para que esta compatibilize a
realidade dos estudos, as quais deverdo ser submetidas a aprovacdo da Codevasf, antes da
impressao.

A versdo definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em pen drive e em link
acessivel pelos servicos de “nuvem”, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens,
fotografias, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compativeis com os
da Codevasf. Caso a CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os trabalhos produzidos
em softwares ndo disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a fornecer os originais
dos mesmos, completos, com 0s respectivos manuais e garantias.

Os programas de computacéo utilizados na elaboracéo do projeto deveréo ser apresentados
de modo sistematico e completo, contendo as seguintes informacdes, entre outras: nome
do programa, autor, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios
referentes aos resultados, linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela
Codevast.

A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informacdes
apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza,
objetividade, consisténcia das informacdes, fontes seguras, justificativas de resultados,
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com texto isento de erros de portugués e opinides, de digitacao e de formatacéo.

17 ESTRUTURA PROPOSTA DO RELATORIO FINAL
17.1 ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA ECONOMICA E AMBIENTAL

17.1.1 Cada subproduto pode ser um volume.

17.1.2 O volume correspondente ao tema “Consolidacdo da alternativa mais viavel” devera

conter um item de detalhamento da melhor alternativa.
17.2 ITEM DETALHAMENTO DA MELHOR ALTENATIVA.
17.2.1 Topicol. Anteprojeto
17.2.1.1 subtopicol. Relatorio de anteprojeto e Dimensionamento.

17.2.1.2 subtopico2. Pegas Graficas.

17.2.1.3 subtopico3. Memorial Descritivo, Especificacdes Técnicas e Orcamento Analitico.

17.2.2 Topico2. Sintese do Anteprojeto

17.2.2.1 subtopicol. Resumo dos Estudos Basicos (topografia, geotecnia, hidrologia e componente

ambiental)
17.2.2.2 subtopico2. Concepc¢do Geral do anteprojeto, Maquete e Video
17.2.2.3 subtopico3. Relatorio sintese do anteprojeto

17.2.2.4 subtopico4. Resumo Executivo

17.2.3 A contratada podera sugerir formas alternativas de divisdo do material, as quais deverdo

ser previamente aprovadas pela fiscalizacéo.

e-DOC DA4B00D1
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ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei,
que conhece o local onde serdo executadas os servicos de engenharia, se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentacao da proposta, € que 0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer
despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucao dos servicos, tendo obtido todas as
informacdes necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato.

Cidade, [ 12024

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo Il - Planilhas de Custos do Orgamento de Referéncia Proc 59500.001460/2024-42-e
CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO
PFP

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

Elaboragao L_ie Estudo de Viabil.idade Téc.nica, Econdmica e Ambiental da barragem de Gravata, municipio de CODEVASF (SEDE)

Novo Cruzeiro, no estado de Minas Gerais
Base Cod2 | Cod3 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT
SICRO | MO3 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més 5,00 0,00 1,1416 0,00 0,00
SICRO | MO2 P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 23,00 0,00 1,3699 0,00 0,00
SICRO | MOl P2 [Engenheiro pleno (P8066) més 13,00 0,00 1,9416 0,00 0,00
SICRO | MOl P3  |Engenheiro jinior (P8065) més 7,00 0,00 1,9416 0,00 0,00
SICRO | MOl Tl Técnico de projetos/obra (P8147) més 5,00 0,00 1,9416 0,00 0,00
SINAPI| MOI D  |Desenhista (40807) més 13,00 0,00 1,9416 0,00 0,00
SICRO | MOl Al |Secretaria (P8135) més 5,00 0,00 1,9416 0,00 0,00
SICRO EC ECA |Encargos Comp. e Adicionais més 71,00 0,00 1,1416 0,00 0,00
PROP EC AT2 |Auxilio Transporte Técnicos més 0,00 Ja incluso* 0,00 1,1416 0,00 0,00
PROP EC AT3 |Auxilio Transporte Secretaria més 0,00 Ja Incluso* 0,00 1,1416 0,00 0,00
CODE| LO V1 [Diérias dia 345,00 0,00 1,1416 0,00 0,00
PROP | LO V2  [Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 120,00 0,00 1,1416 0,00 0,00
PROP LO V3 |Passagens Aéreas (ida e volta) un 31,00 0,00 1,1416 0,00 0,00
CODE EM M1 |Relatorio Parcial un 0,00 0,00 1,1416 0,00 0,00
CODE | EM M2  |Relatério Final un 10,00 0,00 1,1416 0,00 0,00
CODE SU TOP |[Total Servigos Cartograficos un 1,00 - 0,00 - - 0,00
CODE SU GEO |Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 0,00 - - 0,00

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS E DESPESAS DIVERSAS R$ 0,00

TOTAL DA PROPOSTA A PRECO GLOBAL R$ 0,00

TOTAL DA PROPOSTA A PRECO UNITARIO R$ 0,00

OBSERVACAO:

*Encargos Complementares e adicionais ja incluem auxilio transporte

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (celetista, autonomo, societario)

Uni - unidade de medigao do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragdo pela Licitante)

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigdo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢des da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagdo, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Socidlogo

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagao

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DA4B00D1
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CODIGO:
SERVICOS TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS
PFP-1.1

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

]eislzit;(;re;c;eéi/l cii:a]is(t;u;;;ie Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental da barragem de Gravata, municipio de Novo Cruzeiro, no CODEVASF (SEDE) julho/24
Cod. Base Insumos Uni Qde Prec(;;JJ; tario Preco Total (PT)
TPO1 CODE [Aerolevantamento com VANT/RPA categoria 3 ha 700 0,00
TP02 CODE [Nivelamento Geométrico dos Eixos classe IIN km 0,00
TPO3 CODE |Segdes Tranversais km 0,00
TPO4 CODE |[Poligonal Classe IIP km 4 0,00
TP05 | CODE [Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 12 0,00
TPO6 CODE |Levantamento Ecobatimetrico ha 0,00
TPO7 CODE |Levantamento Topobatimétrico km 0,00
TP0O8 CODE |[Cadastro Fisico ha 700 0,00
TPO9 CODE [Cadastro Agricola ha 700 0,00
TP10 CODE |[Cadastro Juridico ha 700 0,00
TP11 CODE [Cadastro Socioeconomico ha 700 0,00
TP12 | CODE [Marco de Concreto (12x18x60cm) un 12 0,00
TP13 | CODE |Estaca Testemunha de Madeira (2x4x70cm) un 40 0,00
TP14 | CODE |Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 200 0,00
TP15 CODE |Picada Manual p/ levantamento TP km 4 0,00
TP16 CODE |[Picada c/ Trator de Esteira km 1 0,00

TOTAL SERVICOS TOPOGRAFICOS R$ 0,00

OBSERVACAO:

Uni - unidade de medigdo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragdo pela Licitante)

PU - Prego Unitario (composi¢des padrao da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DA4B00D1
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS S
PFP-1.2
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Elaboragdo (Aie Estudo‘de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental da barragem de Gravata, municipio de Novo Cruzeiro, no CODEVASF (SEDE) julhor24
estado de Minas Gerais
Cod. Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Prego Total (PT)
GT 1 CODE Sondagem mista
GT1.2 CODE Sondagem Mista: (Des)Mobilizagao por equipe un 2 R$ -
GT1.3 CODE Sondagem Mista: em rochas m 220 R$ -
GT2 CODE Sondagem a Percussio SPT
GT2.1 CODE Sondagem Percussdo: (Des)Mobilizagdo por equipe un 2 R$ -
GT2.2 CODE Sondagem Percursdo: com SPT - Terrestre m 300 R$ -
GT3 CODE Pocos de Inspegiio com retroescavadeira m 50 R$ -
GT4 CODE Sondagem a Trado m 200 R$ -
GTS CODE Ensaios:
GT5.1 CODE Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada un 5 R$ -
GT6.1 CODE Ensaios de solo
GTé6.1.1 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 60 R$ -
GT6.1.2 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un 60 R$ -
GTe6.1.3 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 60 R$ -
GTo6.1.4 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentagdo un 60 R$ -
GT6.1.5 CODE Ensaio: Compactagdo Proctor Normal un 60 R$ -
GT6.1.6 CODE Ensaio: Massa Especifica Real dos Graos un 60 R$ -
GT6.1.7 CODE Ensaio: Adensamento Oedométrico un 10 R$ -
GT6.1.8 CODE Ensaio: indice de Suporte California (CBR) un 10 R$ -
GT6.1.9 CODE Ensaio: Triaxial (UU) ndo consolidado ndo derenado un 5 R$ -
GT6.2 CODE Anilise da Areia
GT6.2.1 CODE Ensaio: Mineralogia da Areia un 5 R$ -
GT6.2.2 CODE Ensaio: Equivalente de Areia un 5 R$ -
GT6.2.3 CODE Ensaio: Teor de Matéria Orgéanica un 5 R$ -
GT6.2.4 CODE Ensaio: Reatividade Potencial un 5 R$ -
GT7 CODE Geofisica: Refracio Sismi km 2
TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS RS 0,00
LEGENDA:
Uni - unidade de medigdo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (néo pode ocorrer alteragdo pela Licitante)
PU - Preco Unitario (composi¢des padrdo da Codevasf, ja incluso o FatorK)
PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DA4B00D1
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PFP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
bamago de Grevt, i dé v Creir. o esad de ins G| COPEVASF (SEDE) SINAPYMG
Cod DESCRICAO % RS
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 37,80% 0,00
Al |[INSS 20,00% 0,00
A2 |SESI 1,50% 0,00
A3 |SENAI 1,00% 0,00
A4 |[INCRA 0,20% 0,00
A5 |SEBRAE 0,60% 0,00
A6 |Salario Educacao 2,50% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 0,00
A8 |FGTS 8,00% 0,00
A9 [SECONCI 1,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 15,73% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,66% 0,00
B4 |13° Salério 8,33% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,05% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,56% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 0,00
B9 |Férias Gozadas 6,02% 0,00
B10 |[Salario Maternidade 0,03% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 10,31% 0,00
Cl Aviso Prévio Indenizado 3,24% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
C3  |Férias Indenizadas 4,11% 0,00
C4  |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61% 0,00
C5 |Indenizagdo Adicional 0,27% 0,00
D REINCIDENCIAS 6,24% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 5,95% 0,00
D2 Reinc'idéncia de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0.29% 0.00
Indenizado
Kla |ENCARGOS SOCIAIS 70,08% 0,00
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 1,9416
OBSERVACAO: CELETISTAS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA CELETISTAS
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas ¢ Encargos sobre a Mao de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka=(1+KIl+K2)x (1+K3)x(l+K4)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DA4B00D1
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb o
: PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
i e e s T, i il e \copiase s stxAPIAG
Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 0,00
Al |INSS 20,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagdo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenga Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 [Salario Maternidade 0,00% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
Cl Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
(C3  |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4  |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5  |Indenizagdo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 [Reincidéncia de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
Kib |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 0,00
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,3699
OBSERVACAO: AUTONOMOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA AUTONOMOS
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas ¢ Encargos sobre a Mdo de Obra AUTONOMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb=(1+KI+K2)x (1 +K3)x(l+K4)
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: K¢ T
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
bt ds G, it e Nove Crasro o ot e o Geris[COPEVASF (SEDE) SINAPIMG
Cod DESCRICAO % RS
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
Al [INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educacao 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |[Salario Maternidade 0,00% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
Cl Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3  |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagdo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 Reinc'idéncia de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0.00% 0.00
Indenizado
Kilc |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kc¢ |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 1,1416
OBSERVACAO: SOCIETARIOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA DE SOCIETARIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mo de Obra SOCIETARIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Ke=(1+KI1+K2)x (1+K3)x(l+K4)
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CODIGO:
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: K¢ PFP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Elaboragdo de Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental da
barragem de Gravata, municipio de Novo Cruzeiro, no estado de Minas Gerais CODEVASF (SEDE) SINAPVMG
Cod DESCRICAO' % preco’ % custo® RS
K4 |TRIBUTOS 12,40% 14,16% 0,00
K4.1 |ISS 5,00% 5,71% 0,00
K42 [PIS®- aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 1,32% 1,51% 0,00
K4.3 [COFINS’- aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 6,08% 6,94% 0,00
K3 |REMUNERACAO DA EMPRESA (LUCRO) 0,00% 0,00
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL 0,00% 0,00
Custos da administragdo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal
K2.1 . . N . . - . 0,00% 0,00
administrativo ndo diretamente vinculado a prestagdo dos servigos)
Outras despesas que afetam o custo de produgdo como treinamento, biblioteca, programa de
K2.2 . . o 0,00% 0,00
qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
Despesas fixas e variaveis com patrimonio, aluguéis, comunicagdo, manutengdo e transporte nao
K23 |,. . . . 0,00% 0,00
diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,1416
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRACAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Ndo Acumulativa (1,65% e
7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apurag@o do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de
créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplica¢do de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,124)]-1}x100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP ¢ EM)
Ke=(1+K3)x (1 +K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Méao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP ¢ EM), e Custos da Administragdo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administragdo Central
(K2) e Lucro (K3)
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INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO CODIGO:
CRO-1
FatorK E1.LEVTEA
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU
Meses EVTEA P11 P12 P13 P14 P15 P1.6 P17 P18 P19 P1.10
PO |Engenheiro coordenador (P8061) més 5,00 0,00 0,00 1,1416 5,00 1,00 0,10 0,23 0,23 0,23 0,23 1,00 0,67 0,67 0,67
P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 23,00 0,00 0,00 1,3699 23,00 1,00 0,80 1,55 1,55 1,55 1,55 6,00 4,00 2,50 2,50
P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 13,00 0,00 0,00 1,9416 13,00 1,00 0,40 0,90 0,90 0,90 0,90 4,00 1,67 1,17 1,17
P3  |Engenheiro junior (P8065) més 7,00 0,00 0,00 1,9416 7,00 0,00 0,20 0,45 0,45 0,45 0,45 2,00 1,33 0,83 0,83
T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 5,00 0,00 0,00 1,9416 5,00 0,00 0,40 1,15 1,15 1,15 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00
D Desenhista (40807) més 13,00 0,00 0,00 1,9416 13,00 1,00 0,60 1,35 1,35 1,35 1,35 2,00 1,67 1,17 1,17
Al [Secretaria (P8135) més 5,00 0,00 0,00 1,9416 5,00 1,00 0,10 0,23 0,23 0,23 0,23 1,00 0,67 0,67 0,67
ECA |Encargos Comp. e Adicionais més 71,00 0,00 0,00 1,1416 71,00 5,00 2,60 5,85 5,85 5,85 5,85 16,00 10,00 7,00 7,00
AT2 |Auxilio Transporte Técnicos més 0,00 Ja incluso* 0,00 1,1416
AT3 |Auxilio Transporte Secretaria més 0,00 Jéa Incluso* 0,00 1,1416
V1  |Diarias dia | 345,00 0,00 0,00 1,1416 345,00 15,00 16,00 49,75 49,75 49,75 49,75 110,00 5,00 0,00 0,00
V2 |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 120,00 0,00 0,00 1,1416 120,00 7,00 4,40 9,90 9,90 9,90 9,90 62,00 7,00 0,00 0,00
V3 |Passagens Aéreas (ida e volta) um 31,00 0,00 0,00 1,1416 31,00 3,00 0,80 3,05 3,05 3,05 3,05 10,00 5,00 0,00 0,00
M1 [Relatério Parcial un 0,00 0,00 0,00 1,1416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M2 |Relatorio Final un 10,00 0,00 0,00 1,1416 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOP |Total Servigos Cartograficos un 1,00 - 0,00 - 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEO [Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 0,00 - 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(=3 (=3 =3 (=3 (=3 =3 (=3 (=3 =3 (=3 =3 (=3
< S 2 S S 2 S S 2 S 2 S
RS S} = o = = o = S S S S S
3 1] 1%} » 1%} 1% 1] 1% 1% %53 1% %53 1%
= -1 & ~ -4 & ~ &~ &~ ~ &~ ~ &~
s VALOR TOTAL POR PRODUTO
=
R$ 0,00
= =) =) =) =) S =) =) S =) =) =)
= = = = = = = = = = = =
% > > > > > > > > > > > >
= = = = = = = = = = = =
=] =) a =) =) a a a a a a a
* £ 3+ 3+ £ = £ £ 3+ 3+ 3+ 3+ #DIV/0!
P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢des da Lei 4.950-A/66
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagdo
A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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CODEVASFIB

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC DA4B00D1
Proc 59500.001460/2024-42-e

Versao 7.0

PROCESSO:
OBJETO DA CONTRATACAO; CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL (EVTEA) DA BARRAGEM GRAVATA, NO
MUNICIPIO DE NOVO CRUZEIRO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
OBIJETIVO DA CQNTRATA(;AO; As principais finalidades da Barragem de Gravatd incluem a regularizagdo das vazdes do Rio Gravata, o abastecimento de agua para o consumo humano, a implantagdo de projetos de irrigagdo e piscicultura, e a
promogio de atividades de lazer. O projeto da barragem prevé uma édrea de inundagdo de aproximadamente 350 hectares e uma capacidade de armazenamento do reservatério de 80.000.000 m*.
LOCAL DE EXECUGAO: Novo Cruzeiro/MG
AREA/UN|DADE SUPRIDORA: Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD
AREA/UN|DADE DEMANDANTE: Geréncia de Estudos e Projetos
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (Oc do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Divergéncias geoldgicas que Podera ocorrer acréscimo dos Atraso na execugdo da obra; PKFV':'N TIVO: 1. BXigencia de ART -
ensejem a alteragdo da solugdo das custos operacionais Aumento nos custos dos servigos - PFOJEF'?ta' ~ .
RCO01 Gest&o contratual fundagBes previstas no projeto de necessidade de complementag&o Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar 2. Anlise e aprovagio do projeto.
engenharia. orcamentdria; 3. Normativo de andlise de projeto.
Aditivo ao contrato. ATENUANTE: 1. Realizar os estudos
irnirne om canfarmidada (nuantitativa
Acréscimos ou supressoes de Podera ocorrer atraso na execugdo Aumento nos custos dos servigos -
quantitativos de servigos ja previstos do servigo necessidade de complementagdo
RC003 Gestio contratual|  no contrato, sem mudanca de orgamentdria; Contratante 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
escopo ou transfiguragdo do objeto, Aditivo ao contrato.
e que sejam imprescindiveis para a
Gestdo inadequada do(s) servigo(s) Podera ocorrer acréscimo dos Aumento nos custos dos servigos - PKWFN ! 'YU:~1‘ Elaboragao de check Iist
por parte da contratada, no que custos operacionais necessidade de complementagdo para fiscalizagéo e acompanhamento das
RCO04 Gestdo contratual tange ao ndo atendimento aos orgamentaria; Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar elstapas do cronograma do cgntrato,
parametros de projeto, critérios de Aditivo ao contrato. visando a aprova.(;ao dos ser.w;‘os.. L
medigdo, normas técnicas e N3o aceitagdo dos servigos pela 2. Contratar equipes de apoio a fiscalizago.
- ATENIL II\I\IT=~.’I Aditamantn cantratiial
Fatos caracterizados na legislagdo Podera ocorrer acréscimo dos Atraso na concretizagdo do contrato; PREVENTIVO: Naq na .
vigente como "Fatos Principe" custos operacionais Aditivo ao contrato. ATENUA’\:TE: P055|b|||dlade de aditamento
trat i t
RCO06 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Alto Mitigar con ref lua‘ (excepflo.na men e),' para
reequilibrio econdmico-financeiro do
contrato, mediante apresentagdo de
inctificativac o dariimantac camnrahatdrine
Dificuldades de articulagdo junto a Podera ocorrer acréscimo dos Necessidade de complementagédo
prefeitura, drgdos ambientais, corpo custos operacionais orgamentaria;
RC007 Gestio contratual| ~ de bombeiros, concessionérias e de Aditivo ao contrato. Contratante 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
6rgdos de controle e fiscalizagdo,
capazes de impactar o contrato
Prejuizos a terceiros e danos a(s) Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso na concretizagdo do contrato;
infraestrutura(s) existente(s) aquisicdo ou/e entrega de bens e Aditivo ao contrato.
RCO08 Gestio contratual|  (concessiondria de energia elétrica, servigos Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
de saneamento, empreendimentos
privados, prefeitura, dentre outros),
Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer atraso na execugdo Alteragdes no projeto. PK/thf\' Tvo: riegularlzagao Tundiaria
fundiaria e/ou atrasos nas liberagdes do servico Acréscimo nos custos. previa a execucao dba Iodbrj deal
4 % ATENUANTE: Possibili 't 3
RC0O09 Gestdo contratual das dreas para execugéo dos Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar OSS,I ticade de alteragao
servicos, desde que nio haja contratual (excepcional), novo cronograma
responsabilidade da Contratada fisico-financeiro, aditivo de prazo e/ou
o 5 iria dn nar
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Cod* SEE de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) e cert=zal(Boders (o quéncia (Ocasii do) Re'sponsa’vel p~elo Probabilidade Impacto Rl 'fe RED | CeEsielfs Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento

Ocorréncia de epidemia/pandemia Poderd ocorrer imprevisibilidade na|  Atraso e impossibilidade no PREVENTIVO? N0 ha.
durante a execugdo contratual que aquisigdo ou/e entrega de bens e andamento contrato; ATENUANTE: Possitiilidade dela(.iitivo de

RCO11 Gestdo contratual|  ocasionem impactos ao andamento servicos Aditivo ao contrato. Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar prazo e/ou suspenséo temporaria do
do(s) servigo(s) devidamente contrato.
comprovados. Possibilidade de revisdo contratual

madianta 2 anracantacr3a da iuctificativac o
Indisponibilidade orgamentaria para Poderd ocorrer imprevisibilidade na Atraso e impossibilidade no PREVENTIVO: ArticuTagoes Institucionats |
continuidade dos servigos. aquisigdo ou/e entrega de bens e andamento contrato; visanld;) assegurar a garantia da alocagéo
" i iti . . anual dos recursos.

RCO12 Gestdo contratual servicos Aditivo ao contrato. Contratante 4-Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar ATENUANTE: Adequacio do cronograma
visando reduzir o ritmo dos servigos,
vicandn ouvitar naralizac3a atd o ahtanc3n

Deficiéncia de analise técnica pela Poderd ocorrer fragilidade na Aprovagdo do pagamento de servigos
fiscalizagdo quanto a conformidade conformidade e no em qualidade e quantidade inferior as
RCO15 Gestado contratual dos laudos de controles tecnoldgicos acompanhamento de instrumentos especificagbes técnicas Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
apresentados pelas contratadas. e/ou normativos
Acréscimos ou supressdes de Poderd ocorrer acréscimo dos Aumento nos custos dos servigos -
quantitativos de servigos ndo custos operacionais necessidade de complementagdo
RCO16 Gestdo contratual | ~ Previstos no contrato, com mudanca orgamentaria; Contratante 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
de escopo ou transfiguragdo do Aditivo ao contrato.
objeto, e que sejam imprescindiveis
Atendimento de condicionantes Poderd ocorrer dificuldade na Necessidade de complementagdo
ambientais, execugdo de programas obtengdo de autorizagbes e orgamentaria;
RCO17 Gestdo contratual|  ambientais e autorizagGes licencas Atraso no andamento do contrato; Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
ambientais do empreendimento. Aditivo ao contrato;
Possivel paralisagdo da obra.
Erros, falhas ou ma gestdo de Poderd ocorrer ineficiéncia das Atraso do andamento no contrato. PREVENTIVO: Comprovagio pela
pessoal pela contratada. agdes e projetos contratada: vinculos empregaticios de cada

RC020 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar prestador de servigo; cumprimento de

intervalo entre jornadas.
ATENUANTE: "
Variagdo climatica impeditiva de Poderd ocorrer imprevisibilidade na|  Atraso do andamento no contrato.
execugdo dos servigos. aquisicdo e/ou entrega de bens e
RCO21 Gestdo contratual servicos Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Intterrupgdo do contrato, diante a Poderd ocorrer descontinuidade Atraso e impossibilidade no
verificagdo da impossibilidade dos servigos prestados e/ou bens andamento contrato;
RC022 Gestdo contratual| ~ Provisoria da realizagdo do servigo. entregues Aditivo ao contrato; Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
Acréscimos nos custos.
Dificuldade de acesso a area do Poderd ocorrer dificuldade de Atraso e impossibilidade no
objeto de trabalho. desenvolvimento de agdes e andamento contrato;
RC024 Gestao contratual iniciativas Aditivo ao contrato; Compartilhado 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
Acréscimos nos custos.
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

ia (Oc:

q

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento
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Et: d Evento de Ri | rt dera R avel pel Nivel de Ri R ta - Tij
Cod* apa e~ Fator de Risco/Causa (devido a...) ventoldeRico/lncertezal(poder q ia (Ocasi do) e'sponsave p~e ° Probabilidade Impacto Ve .e isco esposta - 1ipo Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nol Diana Santos de Jesus Lotacio: | AD/GEP Obs: Metodologia de GerenaamenFo dt: RISlCOS' em ConFratagoes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
NolJean Paulo Moraes Canezin Lotagdo: | AD/GEP/UPE Qerer?c'|am~ento de Riscos (M(ER), com parametros metodologlcos para
identificacdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
No|Gustavo Rafael Alves de Rezende Lotagdo: |AD/GEP/UPE
No|Fransielson dos Santos Pereira Lotagdo: [AD/GEP/UPH
No|Nadson Lobo de Jesus Lotagdo: [AD/GEP/UPH
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: | 22/10/2024
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