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1 OBJETO DE CONTRATACAO

1.1 O objeto do presente Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, con-
digdes contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a
elaboracdo de edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracéo de con-
trato para a contratacdo de empresa de consultoria especializada na area de engenharia
para elaboracdo de Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA)
para a construgdo da Barragem de Gravaté, no municipio de Novo Cruzeiro, no estado de
Minas Gerais.

1.2 Cddigo SIASG — CATSER: 43 - ESTUDOS E PROJETOS VIABILIDADE TECNICO
- ECONOMICA DE RECURSOS NATURAIS.

2 TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

2.1 Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
0s servicos objeto da contratacdo, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado

e/ou interpretacdo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administragio
superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia

a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) - (Modelagem de Informacdo da Cons-
trucdo) - é a metodologia de desenvolvimento de uma construcdo virtual que pode incluir todos
0S aspectos reais de projeto, constru¢do, manutengédo e pode ser mantida durante todo o ciclo

de vida de uma obra de engenharia.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba —
Empresa pablica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucao

dos servigos.

CONTRATANTE — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba,

doravante denominada Codevasf.
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CONTRATO - Documento subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que

define as obrigac0es e direitos de ambas com relagédo a execucdo dos servicos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Representacdo grafica da programacio parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos

prazos para conclusdo, aliados aos custos ou precos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar

a sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econémicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por
forca de condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacéo ou

suplementacdo dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o con-
trato e regulam a execucéo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, espe-
cificacdes técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais docu-

mentos complementares que se facam necessarios a execucao dos Servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e or-
denada, os materiais e 0s procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém
como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especifi-

cacOes técnicas:

a.  Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucéo da obra,
fiscalizacéo, recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificacdo dos servigos (item c).

Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b.  Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qual-

quer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c.  Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servicos, indi-

cando tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL (EVTEA) —
documento destinado a demonstrar a viabilidade social, técnica, econdmica, financeira e ambi-
ental de um projeto especifico, com eleicdo da alternativa de maior consisténcia nos planos

avaliados.
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ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - peca técnica com todos os elementos de con-
tornos necessarios e fundamentais a elaboracéo do projeto basico, devendo conter minimamente

0s seguintes elementos:

a) Demonstragéo e justificativa do programa de necessidades, visao global dos investimen-

tos e definicGes relacionadas ao nivel de servico desejado;

b) Condicoes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;

C) Estética do projeto arquitetdnico;

d) Pardmetros de adequacdo ao interesse publico, a economia na utilizacdo, a facilidade na
execucdo, aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepcdo da obra ou do servico de engenharia;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepg¢édo adotada;

9) Levantamento topogréafico e cadastral;

h) Pareceres de sondagem;

i) Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos

materiais de construcédo, de forma a estabelecer padrées minimos para a contratacao;

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagéo a fisca-

lizacdo do contrato.
LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou
a sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, indicando inclusive, o

tempo a ser gasto em cada uma.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servi¢os objeto da
licitacdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilita a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucéo,

devendo conter os seguintes elementos:
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a.  Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendi-

mento e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b.  Soluces técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir
a necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto exe-
cutivo e de implantacdo do empreendimento a situacdes devidamente comprovadas em ato mo-

tivado da administracéo publica;

c. ldentificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a implantacdo do empreendimento, bem como especificacfes que assegurem os melhores re-

sultados para 0 mesmo;

d.  InformacGes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacoes

provisdrias e condi¢des organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

e.  Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da implantacdo do empreendi-
mento, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscali-
zacdo e outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva licitacdo, na

hipotese de contratacdo integrada.

MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdao, contendo, no minimo, as

seguintes informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de

termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracGes do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos
de modificacdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto bésico da
licitacdo;

C) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contra-
tadas para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagcdes de meio, devendo
haver obrigacdo de identidade entre a execucéo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no

projeto bésico da licitagao.

ITR — Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental para construgdo da Barragem Gravata. 6|

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 09CDCDEQ


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=09CDCDE0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1460&filter[anoproc]=2024

e-DOC 09CDCDEO
Proc 59500.001460/2024-42-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios pro-

pOStos.

PROPOSTA TECNICA - Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste
Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como pelos recursos
humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo 0s

quais ele se propde a executar 0S Servicos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela Contratada, com o resumo
da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias, recomen-

dacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Contratada, Codevasf e con-
tratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o inicio da execucdo dos

Servigos.

SERVICOS SIMILARES - Estudos elaborados anteriormente com o mesmo grau de dificul-
dade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia. Elaboracdo de Anteprojeto, Projeto

Basico OU Executivo de engenharia para construcdo de barragem.

TERMO DE REFERENCIA (TR)- Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar 0s servi¢os a serem contratados ou os bens a serem

fornecidos.

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF loca-

lizada no municipio de Montes Claros /MG.

3 REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1 Forma de Realizacdo: Licitacdo Eletronica. A licitacdo reger-se-a pelo disposto na Lei n°
13.303 de 30 junho de 2016 (Lei das Estatais), e respectivas alteracdes e regulamentos.

3.2 Modo de Disputa: Aberto.
3.3 Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global.

3.4 Os servicos de escritorio serdo contratados por preco global, dado que seus quantitativos

apresentam pouca incerteza.
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3.5 30s servicos de campo e de laboratorio, como os topograficos, geotécnicos e laboratori-
ais, serdo contratados por preco unitario, considerando a dificuldade em prever com exa-

tidao seus quantitativos.
3.6 Divulgagao do Valor Estimado: pablico.
3.7  Critério de Julgamento: Menor Preco.

3.8 Intervalo minimo entre Lances: 0,5%

4 LOCALIZACAO E CONTEXTUALIZACAO DO OBJETO

4.1 A éarea de implantacdo da barragem localiza-se no Rio Gravata, no municipio de Novo

Cruzeiro — Minas Gerais, na area sob jurisdi¢do da Codevasf/ - Montes Claros (MG).

4.2 O relevo da regido de interesse destes estudos caracteriza-se por acentuada ondulagéo,

com multiplas ocorréncias de sitios barraveis na calha do Rio Gravata.

4.3 Registra-se, como indicacdo preliminar pelo Governo do Estado de Minas Gerais — Se-
cretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento — SEAPA/MG, a titulo exploratdrio,
um possivel eixo de barramento (38 metros de altura), localizado nas imediac6es das co-
ordenadas de latitude 17.391066° e longitude -41.936947° (Figura 1), com potencial de
acumulacdo de cerca de 80.000.000,00 m3 de &gua e inundacéo de cerca de 350 hectares.

4.4 O Rio Gravata é tributario do Rio Aracuai, que é afluente do Rio Jequitinhonha, o qual
desagua no Oceano Atlantico. Na Figura 2 ¢ exibida a delimitacdo da bacia hidrografica

e sistema de drenagem do Rio Gravata.

4.5 O acesso pode ser realizado partindo da cidade de Montes Claros — MG, tomando a BR-
135 até a BR-367, seguindo nesta até Capelinha, dai pela MG-211 até a sede municipal

de Novo Cruzeiro. De novo Cruzeiro para a area de interesse segue-se pela LMG-678.
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Figura 1 - Localizagdo da 4rea de estudo para a implantacdo da barragem.
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Fonte: I0€-Szema

Figura 2 — Sistema de Drenagem e Limites da Bacia Hidrografica do Rio Gravata.

Drenagem da Bacia Hidrografica do Rio Gravata - Estudo de Barragem Eagsndatl

5 DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1 A elaboracdo dos servicos objeto deste TR deverd ser em conformidade a legislacéo vi-
gente e, em especial, a:
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CODEVASFI

a. Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracoes;
b. Lei Federal n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e respectivas alteragdes;
C. Decreto 7.983/2013 que estabelece regras e critérios para elaboracdo do orgamento de

referéncia de obras e servigcos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orga-

mentos da Unido;

d. Regulamentacdes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sis-

tema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - Sinapi;

e. Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

f. Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdo de desenhos em CAD;

g. Portaria N° 518/2004 do Ministério da Salde;

h. Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e, do ponto de vista

técnico e regulamentar, o requerido, naquilo que for pertinente devendo respeitar demais Le-

gislacdo pertinente; e

i. Cadigo de Obras da respectiva Administracdo Municipal.
J. Normas e Praticas complementares:

k. Préaticas SEAP.

l. Demais normas estrangeiras pertinentes na inexisténcia de normas nacionais corres-

pondentes.

5.2 O escopo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia compreendem nos trabalhos de
campo e de escritorio, necessarios para a elaboracdo do Estudo de Viabilidade Técnica,
Econbmica e Ambiental com vista a implantagdo de uma barragem no Rio Gravata, no

municipio de Novo Cruzeiro, no estado de Minas Gerais.

5.2.1 Os principais objetivos do empreendimento séo favorecer o desenvolvimento regional,
mediante a regularizacdo das vazdes do rio Gravata, para o suprimento de dgua para o
consumo humano, a implantacdo de projetos de irrigacdo, de piscicultura, atividades de
lazer e 0 aproveitamento das potencialidades regionais, proporcionando a criagdo de

emprego e renda.

ITR — Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental para construgdo da Barragem Gravata. 10|

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 09CDCDEQ


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=09CDCDE0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1460&filter[anoproc]=2024

e-DOC 09CDCDEO
Proc 59500.001460/2024-42-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

5.3 O escopo dos servicos objeto deste termo de referéncia serdo executados em lote Unico e
serdo feitos em 1 PRODUTO, sendo ele:

o E1 — Elaboragdo dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental
(EVTEA), mediante ordem de servico a ser expedida;

5.3.1 Os PRODUTOS poderdo ser subdivididos em SUBPRODUTOS, a critério da CON-
TRATADA conforme normas e especificacdes gerais apresentadas neste Termo de Re-
feréncia (TR) e anexos, além de normas e especificacdes.

5.3.2 Os SUBPRODUTOS sdo meio de entrega dos servicos prestados, que servirdo como
critérios de medicdo e pagamento, conforme prazos de entrega estabelecidas nos crono-
gramas fisico-financeiros de execucdo, aprovados pela CODEVASF antes do inicio das
atividades.

5.3.3 Apos aprovacao de todos os SUBPRODUTOS, a CONTRATADA devera consolidar
todos em formato de Relatorio Final respectivo a cada PRODUTO. A néo consolidagdo
do Relatorio Final é passivel de sancdo a CONTRATADA por parte da CODEVASF.

5.3.4 O valor de cada SUBPRODUTO sera 80% do dimensionado no cronograma fisico fi-
nanceiro de execuc¢do, sendo os demais 20% do PRODUTO (soma dos SUBPRODU-
TOS) serdo medidos na consolidagdo do PRODUTO final.

5.3.5 Os PRODUTOS e respectivos SUBPRODUTOS sdo passiveis de restruturacdo, subdi-
visdo ou agrupamento conforme determinacdo da CODEVASF.

5.3.6 Deverdo ser considerados os aspectos de engenharia, bem como aspectos relacionados
as restricOes e condicionantes ambientais que permeiam as solucfes que vierem a ser
adotadas.

5.3.7 Os servicos de engenharia encontram-se quantificados nas Planilhas de Custos dos Va-
lores dos Orgamentos de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia Anexo II.

5.3.8 A concepcdo deste projeto é resultado de ampla articulagéo social e institucional em
diversos niveis. Portanto, a consultora devera considerar esta componente presente no
contexto dos trabalhos, para a consecucéo do objeto proposto nestes termos de referén-

cia.

5.4 E1 - ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL —
EVTEA
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5.4.1 O Estudo de Viabilidade Técnica, Econbmica e Ambiental (EVTEA) tem como objetivo
analisar, sob uma Otica técnica, socioecondmica e ambiental, a viabilidade de se implan-
tar obras de infraestrutura ou servigos que atendam as necessidades da populagéo, sendo

assim, devem ser levantadas caracteristicas naturais e da regido, possibilitando:

a) A caracterizacdo do clima, da vegetacao, da geologia, da pedologia, da hidrogeologia,

dos principais aspectos fisiograficos da bacia hidrografica de drenagem;

b) A quantificacdo da superficie da bacia hidrografica de drenagem, dos indices pluviomé-
tricos, da area maxima inundével e volume maximo acumulével pela barragem pro-

posta;

c) As determinacOes da cheia de projeto e analise dos efeitos a montante da barragem pro-

posta, das curvas e cota x area X volume;

d) A quantificagdo do volume de &gua necessario para o atendimento a irriga¢do (com in-
dicacdo do tamanho da area a ser irrigada, considerando-se a disponibilidade hidrica do
reservatorio), para a pecuaria, abastecimento humano e a regularizacdo do Rio Gravata,

com determinacdo da vazdo média regularizada;

e) A determinagdo dos impactos decorrentes da inundacdo da bacia hidraulica, interferén-
cias sobre a infraestrutura, benfeitorias, propriedades afetadas e atividades interrompi-

das na area do reservatorio;
f) E adeterminacdo e fundamentacdo da melhor solucéo para o aproveitamento estudado.

5.4.2 A partir das informacGes existentes sobre a area e da base de dados produzida, o estudo
deve abranger no minimo 3 (trés) alternativas de implantacéo, analisando a viabilidade
de cada uma delas e ao final indicar quais alternativas séo viaveis, e ordena-las em uma
classificacdo que atenda aos critérios e indicadores descritos neste Termo de Referéncia.

5.4.3 Para este estudo, é necessario avaliar a solugdo de engenharia apresentada neste Termo
de Referéncia assim como apresentar diferentes alternativas, caso sejam identificadas
pela empresa contratada.

5.4.4 Subprodutos do Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA)

O EVTEA podera ser dividido nos seguintes subprodutos:

o E1.1 — Detalhamento dos Planos de Desenvolvimento Regional;
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o E1.2 - Caracterizacdo Geografica, Demogréfica e Justificativas Iniciais;

o E1.3 - Estudos Topogréfico;

o E1.4 - Estudos Hidroldgicos;

o E1.5 - Estudos Geotécnicos;

° E1.6 - Componente Ambiental;

o E1.7 - Avaliacdo Técnica, Socioecondmica e Ambiental das Alternativas;
o E1.8 - Consolidacdo da alternativa mais viavel,

o E1.9 - Planilha orcamentaria sintética da alternativa mais viavel,

o E1.10 - Relatorio Sintese do EVTEA.

5.4.5 Asinformagdes que devem estar presentes no EVTEA estéo detalhadas nas Especifica-
¢Oes Técnicas ANEXO llI.

5.4.6 A Contratada devera promover uma apresentacdo do Relatério Final que serd formal-
mente comunicada a Codevasf com antecedéncia de no minimo 15 dias consecutivos
em local que sera definido pela Codevasf em resposta a comunicacéo oficial da empresa.

5.4.7 Durante 0 andamento dos trabalhos, a Consultora identificara as oportunidades para o
envolvimento do publico e articulara com a Codevasf, reunifes conjuntas entre as partes
interessadas.

5.4.8 As planilhas de quantitativos de orcamento devem ser apresentadas conforme critérios
da Geréncia de Custos da Codevasf (AD/GCT);

5.4.9 A contratada deve organizar e apresentar os estudos em reunides técnicas e/ou Audién-
cias Publicas em conjunto com a Codevasf, quando exigidas pelos 6rgaos oficiais, ou
julgadas convenientes para esclarecimento as populagdes da area do empreendimento.

5.4.10 A contratada deve proceder aos eventuais estudos e ajustes que sejam exigidos pela
Codevasf e/ou que venham a ser requerido em decorréncia do planejamento participa-
tivo do publico e interesse. Sempre que necessario, a Contratada devera consultar os
Orgaos das diversas esferas da administracdo, bem como instituicdes relevantes.

5.4.11 Integram, tambeém, ao presente escopo a elaboracéo e apresentacdo geral do empreen-

dimento em modelagem BIM, conforme especificagdes técnicas - ANEXO llI.
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5.5 Equipes de Trabalho

5.5.1 As atividades serdo executadas pela Coordenacdo Geral, Equipe de Estudos Basicos,
Equipe de Anteprojeto e Equipe Complementar.
5.5.2 O tempo minimo de formacédo e experiéncia em estudos e projetos (em sua disciplina

especifica) de cada tipo de profissional para cada nivel hierarquico:

a)  PO. Especialista Sénior Coordenador = 15 anos de formacéao e 10 anos de expe-

riéncia compativel;

b)  P1. Especialista Sénior Supervisor = 10 anos de formacéo e 8 anos de experién-

cia compativel,
c) S1/T1. Analista/Técnico Sénior = 8 anos de formacdo e experiéncia compativel;

d)  P2/S2/T2. Especialista /Analista/Técnico Pleno = 5 anos de formacao e de expe-

riéncia compativel;

e)  P3/S3/T3. Especialista /Analista/Técnico Janior = 2 anos de formacao e de ex-

periéncia compativel.

5.5.3 Coordenacdo Geral € composta por Engenheiro com tempo minimo de formacéao e
experiéncia minima (compativel com seu nivel hierarquico P0) na execucao de servigos
compativeis com o objeto deste TR ou servicos similares.

5.5.4 Equipe de Estudo Basico é composta por Especialistas (P - nivel superior Lei 4.950-
A/66) e Analistas (S - nivel superior), com tempo minimo de formacao e experiéncia
minima (compativel com seu nivel hierarquico) na elaboracéo de Estudos Basicos (em
sua disciplina especifica) de projetos compativel com o objeto deste TR ou servicos
similares, nas diversas areas de conhecimento, as quais destacam-se (mas nao se limi-

tam):
a)  Engenheiro Civil com especializacdo em Hidrologia;
b)  Engenheiro Agrimensor ou Engenheiro Cartégrafo ou Engenheiro Topografo;
c)  Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo;

5.5.5 Equipe de Projetos: é composta por experts P1 e P2 com tempo minimo de formacéo
e experiéncia minima na execuc¢éo de servigos (em sua disciplina especifica) semelhan-

tes ao objeto deste Termo de Referéncia ou Servicos de porte e complexidade similares
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ou superiores ao objeto deste TR, nas diversas areas de conhecimento, ndo se limitando

aos profissionais abaixo:

a) Geotecnia: Engenheiro civil ou outro profissional de nivel superior com formacéo

académica pertinente a area de conhecimento de célculo de estruturas geotécnicas;

b) Hidraulica: Engenheiro Hidrico ou outro profissional de nivel superior com forma-
cao na area hidraulica ou complementar em hidraulica, cuja formacdo académica e

experiéncia profissional sejam pertinentes a area de conhecimento hidrico;

c) Orcamento: Engenheiro com experiéncia em or¢camentagédo de servigos e obras de

engenharia.

5.5.6 Equipe Complementar € composta por Técnicos (T - tecndlogo ou nivel médio) e Ad-

ministrativos (A - nivel médio), nas diversas areas académicas, as quais destacam-se

(mas ndo se limitam): Civil (Construcdo Civil, EdificacOes, Estradas), Agrimensura

(Topografia, Geoprocessamento, Agrimensura), Agronomia, Desenho Técnico, Gestao
Ambiental, Secretariado, Administracao.

5.5.6.1 Durante a execucdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substitui-

dos por profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde

que aprovado previamente pela CODEVASF apds andlise da Ficha Curricular e res-

pectivos comprovantes.

6 CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com
0 objeto da contratacdo, isoladas ou em forma de consorcio, que atendam as exigéncias

do edital e seus anexos.

6.2 CONSORCIO

6.2.1 Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio

em até 2 (duas) empresas, conforme justificativa apresentada.

6.3 SUBCONTRATACAO
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6.3.1 Serd permitida a subcontratacdo, com empresas especializadas, dos trabalhos destinados
a obtencdo de dados complementares, tais como levantamentos topogréaficos e geotéc-
nicos, estudos e ensaios de campo e de laboratdrio, estudos de jazidas, investigacdo de
empréstimos, pertencente ao objeto desde que ndo constituem o escopo principal, sob a
responsabilidade total da contratada, perante a Codevasf, pela qualidade dos servicos e

a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

6.4 VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

6.4.1 A visita aos locais onde o0s servicos serdo executados é facultativa. Sera de responsabi-
lidade dos interessados a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados nédo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no
desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteragdo do contrato a ser estabelecido.

6.4.2 Ainda que opcional, é recomendado que se realize a visita aos locais de implantacéo do
projeto e seus arredores, atraves de seu representante legal ou responsavel técnico para
conhecimento das condi¢Oes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os possiveis problemas futuros, de maneira que 0s custos propostos cu-
bram quaisquer adversidades decorrentes de sua execucdo, e para obterem, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para a elaboracéo da pro-
posta e execugdo do contrato.

6.4.3 Devera ser apresentada, junto com a proposta técnica, a Declaracdo de Conhecimento
do Local (Anexo IV). No caso de visita técnica, se os interessados julgarem necessario,
poderdo entrar em contato com a Codevasf/Sede, SGAN 601, Conjunto | - Edificio De-
putado Manoel Novaes, Brasilia/DF, CEP: 70.830-901, Brasilia - DF, Fone: (61) 2028-
4824, 2028-4497 no horario das 8h as 12h e das 13h30 as 17h30, de 22 a 62 feira.

6.4.4 Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.
7 PROPOSTA FINANCEIRA
7.1 A Proposta Financeira devera conter informagdes e documentos com base no detalha-

mento estabelecido nestes Termos de Referéncia, segundo os quais a consultora se propde

a executar os servigos, bem como o prego da contraprestacao.
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7.2 A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos nao previstas

neste TR e seus anexos.

7.3 A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza
e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo V, que €é parte integrante deste TR,

observando-se 0s pre¢cos maximos globais orcados pela Codevasf:

a)  Resumo da Proposta, incluindo os quantitativos, custos e precos unitarios dos

servigos com todos 0s seus itens:
a.1) Méo de obra com vinculo e sem vinculo;

a.2) Insumos didrias, locacao de veiculos e passagens e servicos graficos e equipamen-

tos, com as respectiva “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K).

b)  Detalhamento dos Encargos Sociais da méo de obra, incluindo o detalhamento
dos encargos sociais e da taxa de ressarcimento de despesas e encargos sobre a Méo
de Obra com vinculo empregaticio permanente (Fator K) e Méo de Obra sem vinculo
empregaticio ou com vinculo temporério. O fator aplicado na elaboracdo da proposta,
para cada categoria, seré efetivamente aplicado durante a execuc¢ao do futuro contrato;

c) Detalhamento das Despesas Fiscais, Lucro e Custos da Administracdo, incluindo
o detalhamento das despesas fiscais, da remuneracdo da empresa e dos custos diversos

(administrativos) aplicados sobre os custos da proposta; e

d)  Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo constante do Anexo V.

7.4 As composi¢des dos precos unitéarios pela LICITANTE devem ser construidas com base
nos custos da empresa e respectivo Fator K (Taxa de Ressarcimento de Despesas e En-
cargos) de cada tipo de insumo, que deve representar todos 0s impostos e taxas, emolu-
mentos e tributos, leis, encargos sociais obrigatorios e previdenciarios, lucro, e demais
despesas indiretas. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas

no valor global ofertado.

7.4.1 Nacomposicdo e utilizacdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator

K) a LICITANTE devera atentar para os seguintes detalhes:

No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS devera ser do municipio sede
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da empresa e devera indicar o percentual e anexar cdpia da Lei Organica municipal para veri-
ficacdo da comissao de julgamento.

No Fator 4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS devera considerar
0 Regime de Incidéncia Tributaria (Acumulativa ou Ndo Acumulativa) de acordo com a forma
de apuracgdo do Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em conformi-
dade com a legislacao vigente e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime de Incidén-
cia Ndo Acumulativa pode-se aplicar um “percentual de desconto”, porém a LICITANTE de-
vera apresentar comprovantes de aproveitamento de créditos tributarios dos Gltimos 12 meses
para comprovacdo do "percentual de desconto”, conforme orientagdes do Acorddo TCU
2622/2013.

O Fator K3 — LUCRO e Fator K2 — CUSTOS DA ADMINISTRAQAO CENTRAL séo
de composicao discricionaria da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, ndo podendo
ser superior aos percentuais estabelecidos no anexo Il — orcamento referencial.

O Fator K2 (Custos da Administracdo) esta englobado quaisquer beneficios sociais (e.g.
vale alimentacgdo, seguro saude/vida) ou beneficios econdmicos (e.g., adicional de produtivi-
dade, participacdo nos lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes,
por ndo se tratar de encargo obrigatorio tais beneficios ndo devem ser considerados nas Plani-
Ihas PFP-2.1 e PFP-2.2.

A LICITANTE deve utilizar o Fator K, constante na planilha CRO1_Ins-Pro, coluna
“G”, relativo ao tipo de insumo ou méo de obra (com ou sem vinculo) que sera efetivamente
disponibilizado para a elaboracdo total dos servigos constantes neste Termo de Referéncia.
Sendo facultado a LICITANTE utilizar a mdo de obra com tipo de vinculo que se adeque a sua
realidade comercial (permanente, temporario, autbnomos, etc.), desde que alinhado com a Le-
gislagdo Trabalhista vigente.

Ressalta-se que Fator K pode ser alterado com ou sem vinculo.

7.4.2 Os pregos propostos deverdo contemplar as despesas necessarias para a realizagéo dos
Sservigos como: impostos e taxas, seguros, mao de obra, encargos sociais, transporte,
maquinas e equipamentos, veiculos, combustivel e quaisquer outros que incidam ou ve-
nham a incidir, direta ou indiretamente, na execucdo dos servi¢cos. Em caso de omissao

de alguma despesa, esta sera considerada incluida nos pregos.
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7.4.3 Nao poderdo ser considerados no detalhamento das despesas Fiscais os tributos: Im-
posto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), conforme recomendacéo do Tribunal de Contas da Uniéo.

7.4.4 O percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e deverd na proposta
indicar o percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificacdo da co-

missao de julgamento.

a. A proposta deverd ser datada e assinadas pelo representante legal da empresa,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos descritos na Planilha de Custos da
Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, en-
cargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de
obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de omissao das referidas despe-

sas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

b.  Relacdo dos formularios a serem preenchidos para apresentacéo das propostas:
a.1) Resumo da Proposta;

a.2) Detalhamento dos Servicos Topograficos/Cartograficos;

a.3) Detalhamento dos Servigos Geotécnicos/Geoldgicos;

a.4) Detalhamento dos Encargos Sociais;

a.5) Detalhamento das Despesas Fiscais e Custos Diretos; e

a.6) Detalhamento de Insumos por Etapa/Produto.

a.7) Cronograma fisico-financeiro

8 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

8.1 Os documentos necessarios a habilitacdo juridica, qualificacdo econdmico-financeira e
regularidade fiscal e trabalhista deverdo ser apresentados em conformidade ao estabele-

cido no edital.

8.2 Paraa qualificacdo técnica, a licitante deve apresentar:
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8.2.1 Registro ou inscricdo da consultora no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- Crea, demonstrando que 0s servicos objeto destes TR se enquadram no objetivo social
da empresa e compativeis com as atribuicGes dos seus responsaveis técnicos, em con-
formidade com a Resolugdo Confea n® 336 de 27/10/1989, o que devera ser comprovado
neste documento;

8.2.2 Comprovacéo da capacidade técnica-operacional; e

8.2.3 Comprovacdo de capacidade técnica-profissional.

8.2.4 A comprovacao da capacidade técnica-operacional sera mediante a apresentagdo de

atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove(m) que o licitante tenha executado Elabo-
racdo de EVTEA Anteprojeto, Projeto Basico OU Executivo de engenharia para cons-
trucdo de barragem ou servicos de porte e complexidade similares, com 0s seguintes

quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE

Elaboracdo de EVTEA OU Anteprojeto
OU Projeto Basico OU Executivo de en-
genharia para construcdo de barragem, )
1.0 . ) 1 unidade
com altura minima de 15 m ou capaci-
dade total do reservatério maior ou igual

a 3.000.000m3

8.2.4.1 Ndo sera permitido o somatorio de atestados para comprovacao de cada item, pois iSso
descaracterizaria a complexidade do objeto. Os atestados poderao ser apresentados da
seguinte maneira:
- Um atestado para cada item exigido

8.2.4.2 Definem-se como servicos de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes, como por exemplo diques ou outra
estrutura projetada e construida para reter agua ou outros fluidos, com a finalidade de
armazenar dgua para abastecimento, controle de enchentes, geracéo de energia hidre-
létrica, irrigacdo agricola, entre outros usos;

8.2.4.3 Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es), em destaque, 0s seguintes

dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s)
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do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de regis-
tro(s) no Crea ou CAU; descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitati-
vos executados e o prazo final de execugéo.

8.2.4.4 Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de consti-
tuicdo do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados 0s seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacéo

técnica:;

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas,

na proporgao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as experi-
éncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s

respectivos campos de atuacao.

8.2.5 Devera ser apresentada, junto com a proposta, a Declaracdo de Conhecimento do Ob-
jeto.

8.2.6 Comprovacado de capacidade técnica-profissional: Comprovacdo de que a licitante

possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de ates-
tado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que com-
prove ter o profissional executado servico relativo a Elaboracdo de EVTEA, Antepro-
jeto, Projeto Basico OU Executivo de engenharia para construgdo de barragem ou ser-
vicos de porte e complexidade similares, com os quantitativos minimos da tabela 8.2.4.

Servigos de porte e complexidade similares sdo definidos conforme o item 8.2.4.2.

Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

o O empregado;
. O socio;
o O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:
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o Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profis-

sional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

o Dirigente ou socio: Contrato social, que demonstre a condicao de socio do profissional

ou ato constitutivo da empresa; ou

o Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislacédo
civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado

apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9 ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1 O valorestimado global para a contratacdo dos servicos objeto destes TR estdo estimados
em R$ 2.198.305,69 (dois milhGes cento e noventa e oito mil trezentos e cinco reais e
sessenta e nove centavos), a precos de Agosto/2024, conforme indicado no orgamento
constante no Anexo Il deste TR. Este valor corresponde ao valor maximo de referéncia

para elaboracdo de propostas.

9.2 O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base em sistemas de referéncia
oficiais de precos: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Cons-
trucdo Civil da Caixa Econémica Federal (junho/2024), SICRO - Sistema de Custos Re-
ferenciais de Obra do DNIT (abril/2024), ORSE — Or¢camento de Obras de Sergipe (ju-
nho/2024), EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento (maio/2024), SCO -
Sistema de Custo de Obra da Prefeitura do Rio de Janeiro (julho/2024), SETOP - Secre-
taria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (abril/2024), EMOP —
Empresas de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro (junho/2024), COMPESA -
Companhia Pernambucana de Saneamento (julho/2023), SUDECAP — Prefeitura de Belo
Horizonte (abril/2024), CPOS — Companhia Paulista de Obras e Servicos (junho/2024),
SIURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de S&o Paulo (ja-
neiro/2024), SEINFRA — Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (dezem-
bro/2023); bem como a Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf (vigéncia de 2024),
Tabela de Precos de Consultoria de M&o de Obra do DNIT (abril/2024) e Relatério de
Custos Gerais do DNIT (abril/2024), atendendo ao disposto na Lei n° 13.080, de 2/1/2015
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(LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos 0s impostos e taxas, seguros,
méo de obra, encargos sociais, transporte, maquinas e equipamentos, veiculos, combus-
tivel e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente na exe-
cucgéo dos servicos. Para 0s servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos
citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicdo de precos

unitarios elaborados pela Codevasf.

9.3 No orcamento de referéncia foram consideradas para as composi¢des da “Taxa de ressar-
cimento das Despesas Fiscais e dos Custos Diretos (Fator K)” e “Taxa de Ressarcimento

de Encargos (Fator K1)”.

9.4 As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta do programa de trabalho n°
18.544.2321.21DE.0001 - ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA
SEGURANCA HIDRICA — NACIONAL.

9.5 O orcamento de referéncia estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle

externo e interno.

10 PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

10.1 O prazo maximo de execucdo do objeto é de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante

manifestacdo expressa das partes.

10.2 O prazo de vigéncia do contrato é de 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos, contados
a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao ex-

pressa das partes.

11 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1 Os pagamentos dos servigos serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des mensais,
dos servigos efetivamente executados, mediante a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do res-
pectivo boletim de medicéo referente ao més de competéncia, se for o caso, observando-

se 0 disposto nos subitens seguintes:
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a. O servico que ndo se adequar as formas de pagamento estabelecidas e que ndo

seja executado em plena conformidade com eles, ndo tera faturamento;

b.  Asfaturas exigirdo o acompanhamento de documentagéo que justifique cada ser-
vigo faturado, com a indicagdo do numero da nota de empenho que lhe d& cobertura.
Para servigos de campo, as medicOes serdo atestadas pela fiscaliza¢do, com a indicagéo

do periodo de sua execucéo;

c. O prazo méximo de 30 (trinta) dias € estimado para a efetivacdo dos pagamentos,
contados a partir da data de entrada da fatura no protocolo da administracdo central da

Codevasf, sendo 5 (cinco) dias para a liberacdo da fatura pela fiscaliza¢éo do contrato;

d.  As faturas periodicas so serdo liberadas para pagamento apds aprovacdo pela

area gestora;

e.  Qualquer erro detectado no documento de cobranca acarretard a devolucdo do
mesmo a consultora, para correcfes e acertos, iniciando-se, apos essa reapresentacao,

a contagem de novos prazos para pagamento.

11.2 Os precos global e unitério incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucdo
dos servicos, de acordo com as condic¢des previstas nos TR, constituindo-se, na Unica

remuneracao pelos trabalhos contratados e executados;

11.3 Os servicos serdao medidos nas datas finais de cada periodo de aferi¢do estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiro, incluindo-se na medicéo, os relatorios dos produtos for-
necidos ou parcelas destes e as tarefas mensuraveis referentes a cada etapa de execucao

do contrato, correspondente as parcelas pagas a prego global e a preco unitario.

11.4 O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos. Com base nesse
cronograma sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a programacao
fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servico, ou durante a
execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua

ocorréncia.

11.5 Os cronogramas fisico e financeiro poderao ser revistos e ajustados, mediante aprovacdo

das partes.
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11.6 SERVICOS PAGOS A PRECO GLOBAL.

11.6.1 Os servicos pagos a preco global sdo os trabalhos denominados servicos de escritorio,
com excecao dos servigos pagos a pre¢os unitarios. O pagamento destes trabalhos sera

efetuado mediante faturas mensais, condicionado a:

a)  Andlise e aprovacdo dos relatérios e documentos que deram origem ao evento
para faturamento, de acordo com o programa de trabalho e cronograma fisico-finan-
ceiro;

b)  Apos aanalise e aprovacao dos relatérios/documentos, a fiscaliza¢do do contrato
autorizara a consultora emitir os respectivos documentos de cobranca. Caso existam
observacOes acerca dos relatérios/documentos, a fiscalizacdo podera reter a parcela
referente as mesmas se a duvida ndo for sanada pela consultora; e

c)  Apos sanado o motivo da retengdo, a codevasf teré até 30 (trinta) dias corridos

para efetuar o pagamento da parcela retida.

11.7 SERVICOS PAGOS A PRECO UNITARIO.

11.7.1 Os servicos pagos a precos unitarios sdo os referentes aos trabalhos de campo e labora-
torio essenciais a obtencdo de dados para a elaboracéo do projeto, passiveis de medigédo
no local dos servicos. Serdo pagos, por aplicacdo, do sistema de precos unitarios apre-
sentados na proposta, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais,

condicionado a:

a)  Autorizagdo expressa do fiscal da Superintendéncia Regional da Codevasf, ates-
tando a realizacdo dos servi¢os em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

b)  Apresentagdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que Ihes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de analises, relatorios etc.),
conforme padrao da Codevasf; e

c)  Apresentacdo das variagOes, para mais ou para menos, das previsdes apresenta-
das pela consultora na sua proposta, em relagdo aos trabalhos de campo e laboratorio
executados. As variagOes ndo poderéo servir de pretexto para pleitos de modificagoes

dos precos unitarios oferecidos.
Estes servicos incluem todos os custos necessarios a sua realizacao, entre outros:

a)  Custos de méo de obra;
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b)  Laboratorio;

c)  Equipamentos;

d)  Servicos graficos;

e) Veiculos;

f)  Despesas fiscais;

g) Remuneracdo da consultora (lucro); e

h)  Mobilizagdo e desmobilizacao.

11.7.2 Os pagamentos dos servigos serdo efetuados em reais, com base nas medicOes de cada
Ordem de Servico (OS), dos servicos efetivamente executados, que serdo avaliadas pelo
FISCAL no Relatério de Acompanhamento e Medicdo (RAM), obedecendo aos precos
unitérios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e conforme a apresenta-
cdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pelo FISCAL da Codevasf, formal-
mente designado, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.7.3 As variacOes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pela CONSULTORA
em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacdo dos precos
unitarios oferecidos.

11.7.4 A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos unitarios integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a in-
cidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacao financeira,
e mediante atesto pelo FISCAL.

11.7.5 Nos precos apresentados pela CONSULTORA, deverao estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas
neste TR e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

11.7.6 Os servicos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas na
Ordem de Servico (OS), incluindo-se nas medicdes, os relatorios dos PRODUTOS so-
licitados e o0s servicos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execucao do
CONTRATO.

11.7.7 A periodicidade de execu¢cdo do CONTRATO ¢é intermitente, conforme PRODUTOS
estabelecido em Ordens de Servico. Desta forma, o cronograma fisico-financeiro apre-
sentado pela Codevasf no Anexo Il deve ser entendido como primeira estimativa de

evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse Cronograma “de licitagao”,
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serd ajustado um Cronograma “de execu¢ao” vinculado a cada Ordem de Servico e de
acordo com a programacdo fisica e financeira existente, devidamente autuado em pro-
Cesso, contemporaneo a sua ocorréncia.

11.7.8 Os PRODUTOS que ndo se adequar as formas de pagamento estabelecidas neste TR
e/ou gque ndo seja executado em plena conformidade, bem como qualquer insumo ou
mé&o de obra ndo solicitados na Ordem de Servico ou efetivamente ndo alocados para
execucdo dos PRODUTOS, ndo serdo pagos.

11.7.9 Nos pregos apresentados pela CONSULTORA deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida

pelos trabalhos contratados e executados.

12 REAJUSTAMENTO

12.1 Os precos permanecerado validos por um periodo de um ano, contado da data da apresen-
tacdo da proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte for-

mula;

(I1 - 10)
V —_
STy
onde:

"R" é o0 valor do reajustamento procurado;
"\V" é o valor contratual a ser reajustado;
"I1" é o indice correspondente ao més do aniversario da proposta; e

"10" é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta

12.1.1 Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publica-
das na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, corres-

pondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construcdo Civil) - Servigos de Consultoria.
13 ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PROJETO
13.1 Afiscalizagdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicagao durante a

execucdo do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanha-

mento dos trabalhos.
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13.2 A CONTRATADA, antes do inicio dos servicos de campo, apresentara a Codevasf, para
aprovacao, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel

pelo setor, a equipe técnica e sua localizag&o.

13.3 A Codevasf tera direito a acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela CONTRA-
TADA, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtencédo dos esclarecimentos jul-
gados necessarios a execucdo destes, tendo como base a relacdo de servigos previstos na
proposta e seu respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para se alcancgar os obje-

tivos previstos.

13.4 A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas ativi-

dades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

13.5 Os cronogramas fisico e financeiro poderdo ser revistos e ajustados, desde que aprovado
entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacdo do prazo de vigéncia de

contrato, nem acarrete mudancas no prazo final estabelecido.

13.6 A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especi-

fico), novos cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

13.7 O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa
de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma

financeiro), estando separados 0s servicos de campo dos servicos de escritorio.

13.8 O cronograma fisico devera contemplar a participacdo dos diferentes setores e técnicos
envolvidos durante as etapas dos servicos, bem como as datas previstas para as reunides

a serem realizadas com a Codevasf.

13.9 Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatdrios e documentos apresentados deverao
estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera considerar este fato de forma

que os servicos ndo sofram solucgéo de continuidade.

13.10 Os relatorios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corre¢des e comple-

mentacOes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas 8 CONTRATADA.
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13.11 As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser pre-
viamente agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que

possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

13.11.1A CONTRATADA realizara exposi¢fes complementares e especificas sobre o desen-
volvimento dos servicos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propos-
tas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre 0s
seus requerimentos de orientacoes;

13.11.2A fiscalizacdo comunicard a CONTRATADA as orientaces necessérias ao desenvol-
vimento dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivel-
mente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

13.11.3As reunibes mensais previstas devem ser agendadas para ap6s a entrega dos relatorios
e do prazo de analise dos mesmos pela fiscalizacdo, sendo que 0s custos dessas reunides
deverdo estar previstos no valor total do contrato;

13.11.4A fiscalizacdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de

acompanhamento e fiscalizac&o dos servigos.

13.12 A fiscalizagdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o ob-
jetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a
preparacdo e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicacdes, fiscalizacdo e fatura-

mento.

14 MULTAS

14.1 Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san-

cOes previstas no Regulamento Interno de LicitacGes e Contratos.

14.2 Nos casos de inexecucéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem

prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
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14.3 Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto

ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CON-

TRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabeleci-

dos abaixo:
Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item

estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual

atualizado.

Tabela 1 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

. . Grau de Penali-
Inadimpléncias
dade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela FISCALIZA- 01
CAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Livro de Ocorréncias ou por
outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa nao te-
nha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e

aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a

CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.
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14.5 As multas aplicadas ndo poderdo ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem

superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

14.6 Ocorrida a inadimpléncia, a multa seré& aplicada pela Codevasf, apos regular processo

administrativo, observando-se o seguinte.
a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar

da data da convocacdo;

d)  Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera con-
vocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da

multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.7 O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd
mais um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacéo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regio-

nal/Sede, que procedera ao seu exame.

14.8 Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Dire-

toria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.9 Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo

a relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

14.10 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.

15 GARANTIA DE EXECUCAO
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15.1 Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo™ no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora autori-

zada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

15.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicacédo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisao do contrato por descumprimento de suas clausulas, con-

forme dispde as condi¢des contratuais.

15.3 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvi-
mento e Infraestrutura da Codevasf.

15.4 A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor

e com cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.5 Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Ga-

rantia de Execu¢do”, uma vez verificada a perfeita execug¢ao do objeto contratual.

15.6 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da

Codevasf.

15.7 A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplica-

cao de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.8 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em

compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
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15.9 Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisao contratual, hipotese em que a garantia revertera e sera

apropriada pela Codevastf.

15.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a)  Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante

a execucdo do contrato;
c)  Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d)  Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas

pela contratada, quando couber.

16 FISCALIZACAO

16.1 A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o con-

trato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompa-
nhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros,
da execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de
trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos

Servigos.

16.3 Acompanhar a execucdo dos servigos objeto do contrato, como representante da Code-
vasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao

haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4 Esclarecer duvidas ou fornecer informacg6es solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem com-

pete.

16.5 Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos pre-

Vistos para a execugao dos servicos.
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16.6 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissao de relatorios, boletins

ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.7 Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcgéo, valor do salario, nimero do
RG e do CPF.

16.8 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos
de modificacGes solicitados pela CONTRATADA.

16.9 Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e in-
formar ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificul-
dades a concluséo dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade

de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.10 Rejeitar, no todo ou em parte, servi¢co executado em desacordo com o instrumento con-
tratual.

16.11 O fiscal do contrato devera analisar os relatérios e documentos apresentados pela CON-

TRATADA, conforme os prazos, contados do dia seguinte do recebimento destes.

16.12 Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e comple-
mentacgdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas 8 CONTRATADA.

16.13 Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformi-
dade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da no-

tificacdo.

16.14 Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos execu-
tados e 0s consequentes boletins de medigdo com vistas a atender demandas de 6rgaos de

controle interno e externo.
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16.15 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica demandante, para

providéncias quanto ao pagamento.

16.16 Receber e encaminhar ao titular da unidade orgéanica demandante, para providéncias, 0s
pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio econdmico financeiro.

16.17 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabi-
lidade e encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no caso de so-

licitacdo de prorrogacédo do prazo de vigéncia contratual.

16.18 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de inter-
rupcdes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao

final pela autoridade competente.

16.19 Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagcdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.20 Receber as etapas dos servicos mediante medigdes precisas e de acordo com as regras

contratuais.

16.21 Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a execu-
c¢do do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacao, objetivando a regulari-

zacdo das faltas ou defeitos observados.

16.22 Receber, provisoria e definitivamente, os servi¢os sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, quando néo for designada comissao de recebimento ou

outro empregado.

16.23 Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a

indicacdo do seu valor.
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16.24 A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximiraa CONTRATADA da

integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

16.25 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se
a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condicdes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante con-

sulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

17 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1 Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacao
da garantia/caucdo contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatorios

exigidos, analisados e aprovados pela CODEVASF.

17.1.1 Apos o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a FISCA-
LIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.

17.1.2 Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0S servicos rejeitados.

17.1.3 Apos o recebimento provisdrio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servi-
dor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo
de até 15 (quinze) dias da data de sua designacéo.

17.1.4 Na hipdtese da necessidade de nova correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0S Servicos rejeitados.

17.1.5 Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibili-
tando a liberacdo da garantia.

17.1.6 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elabo-
racao do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.
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17.1.7 Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Execu-
tivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superinten-
dente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira,
caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desem-
penho dos servicos prestados pela Contratada.

17.1.8 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item

é condicionante para:
a)  Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Garantia/Caucdo Contratual.

17.1.9 A ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento ap6s a emissdo
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao pro-

cesso de liberacdo e pagamento.

18 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1 A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecéo da integridade fisica
e da satde dos trabalhadores durante a realizacao dos servicos, conforme dispde a Lei n°
6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do
Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a)  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos.

19 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1 A CONTRATADA deveréa atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°,
que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promocao
do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratacdes realizadas pela ad-

ministracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais.

19.2 A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de préaticas de desfazimento sustentavel

ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.
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20 OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBI-
MENTO DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

20.1.1 Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execucdo dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, men-
surando o0 tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais € humanos envolvidos.

20.1.2 Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demons-
trando todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;

20.1.3 Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos,
em funcéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de res-
ponsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo
da fiscalizacéo.

20.1.4 Relacéo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi-
cOes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de
autorizacdo para 0s servi¢os parciais a serem subcontratados devera comprovar a habi-
litacdo da empresa subcontratada - respeitando os limites de subcontrata¢do constantes
do subitem 6.3, devera ser apresentada a documentacdo descrita abaixo, previamente

aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

a) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econémico-financeira

deverdo ser atendidas conforme exigéncia do Edital;

b) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissi-
onal (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcon-
tratada);

c) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, re-
presentada por certiddo(BGes) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de

direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico
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CODEVASFI

do profissional responsavel a época, comprovando a execuc¢éo de servigos simi-
lares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e com-

plexidade similares ao objeto da licitacao;

d) Declaragdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou socios ndo constam funci-

onarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf.

e) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

20.2 Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicdes de habilitacdo e qualifi-
cacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situa-
cao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CA-
DIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendén-

cia Regional).

20.4 Acatar as orientacfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas In-

ternas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local

dos servigos.

20.6 Utilizacédo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos

adequados para a boa execucédo dos servicos.

20.7 Alocar tantas frentes de servigos quantas forem necessérias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucéo dos servigos dentro do prazo contra-
tual.

20.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculagdo

empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugdo dos servigos objeto do contrato.
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CODEVASFI

20.9 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacfes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,

inclusive o registro do servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

20.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servigos e a

todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

20.11 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e

mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

20.12 Na hipdtese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contrata-
cdo, a CONTRATADA devera reforgar a garantia/caucao inicial durante a execugdo dos
servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente

do contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

20.13 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros conta-
beis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do érgédo ou
entidade CONTRATANTE e dos érgdos de controle interno e externo.

20.14 Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo execu-
tados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de
registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

20.15 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a

terceiros.

20.16 Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagao dentro do prazo estabelecido

pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.
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20.17 Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a

execucao dos servigos.

20.18 Assumir toda a responsabilidade pela execugéo dos servigos contratados perante a Code-
vasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumpri-
mento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades
e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigéncia da legislagdo em vigor, por
parte da CONTRATADA.

20.19 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e codigos profissionais, inclusive, quando da execucao da obra objeto do
presente projeto, o projetista podera ser acionado em caso de alteragdes, erros ou falhas

de projetos, ou simplesmente para dirimir davidas.

20.20 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o0 meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instru-
¢Oes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou

propriedades privadas ou publicas.

20.21 A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da corrup-
cao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado
e em suas relagcbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a
quaisquer manifestagdes de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros pri-
vados a também conhecer e cumprir as previsoes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracéo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de

dendncias disponiveis.

20.22 A CONTRATADA entende e aceita que para a execugao dos servicos objeto da presente

licitacdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:
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20.23 Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive nor-

mas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

20.24 Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos re-
quisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

20.25 A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do re-
gistro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo
IBAMA, de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-
IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

21 OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2 Esclarecer as dividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, por meio de
correspondéncias protocoladas.

21.3 Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

21.4 Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA, de-

terminando as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

21.5 Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nédo especificado e estipular

prazo para sua retificacéo.
21.6 Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber 0s servicos contratados.

21.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22 MATRIZ DE RISCO

22.1 A matriz de risco esta apresentada no Anexo VI deste Termo de Referéncia com o obje-
tivo de definir as areas de exposicdo da execugdo do objeto, advindas de eventos super-
venientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencéao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das pro-

postas pelas licitantes.
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22.2 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja respon-

sabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri-

¢do no instrumento.

22.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em con-

sideracdo na formulagéo de sua proposta.

22.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o re-
sultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactos econdémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do

contrato.

22.7 Sempre gue atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢Ges do contrato e
as disposi¢cOes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-finan-

ceiro.

22.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-finan-
ceiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de

risco.

22.9 Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermedio de processo administrativo para apurar 0 caso

concreto.

22.10 A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de

resultado e devidamente delimitadas neste TR.
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23 CONDICOES GERAIS

23.1 Seraconsiderado o Codigo SIASG/CATSERYV BR n° 43 - Estudos e Projetos Viabilidade

Técnico - Econdmica de Recursos Naturais.

23.2 Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais e as memorias de calculo, as
informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos serdo proprie-
dade da Codevasf e seu uso por terceiros so se realizara por expressa autorizacdo da

mesma.

23.3 A concepcdo geral das estruturas e obras civis devera estar fundamentada no principio da
simplicidade e de operacionalidade. Na elaboracdo dos projetos deverao ser considerados
principalmente os requisitos de seguranca, funcionalidade e adequacéo ao interesse pu-
blico, economia na execugéo, possibilidade de emprego de méo de obra, materiais, tec-
nologia e matérias-primas existentes no local para execucdo, facilidade na execucao, con-
servacao e operacdo, sem prejuizo da durabilidade da obra ou do servi¢o, adocdo das

normas técnicas, de salde e de seguranca do trabalho adequadas e impacto ambiental.

23.4 Os trabalhos de campo (topografia e geotécnica) podem ser apresentados nos modelos
padréo da Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em

modelos que incluam todas as informac6es do padrao estabelecido.

23.5 As especificacdes, normas de medicdo e pagamento e orcamento de obras seguirdo, no
que couber, ao caderno de encargos, ao cadastro de precos unitarios e aos modelos de
quadro padréo da Codevasf.

23.6 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado,
independente de transigdes.
24 INFORMACOES DISPONIVEIS:
1- Plano de Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha — Fundagéo Jodo Pinheiro;

2- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Novo Cruzeiro. Disponivel em:
<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/novo-cruzeiro.html>. Acesso em: 27
de marco de 2023.
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3- Turismo. Camara Municipal Novo Cruzeiro. Disponivel em: <https://www.camara-

novocruzeiro.mg.gov.br/turismo>. Acesso em: 28 de marco de 2023.

4- Novo Cruzeiro, MG. Infosanbas. Disponivel em: <https://infosanbas.org.br/munici-

pio/novo-cruzeiro-mg/#indicadores>. Acesso em: 28 de mar¢o de 2023.

5- Reis, Amilton et al. Projeto para Construcéo das Barragens de Gravaté e Setubinha

em Novo Cruzeiro, MG. Um Enfoque Ambiental. Belo Horizonte: Ruralminas, 2011.

6- UFMG. Polo Jequitinhonha. Disponivel em: <https://www.ufmg.br/polojequitinho-

nha/o-vale/sobre-o-vale-do-jequitinhonha/>. Acesso em: 28 de marco de 2023.

7- Relatério Diagndstico Dos Afluentes Do Alto Jequitinhonha (JQ1) - RT2 - Setembro
de 2013 - Codigo do Documento: GAMA-RH-PLAN-RT-MG-IGAM-JQ1-02.00-
REVO — IGAM (Instituto Mineiro De Gestdo Das Aguas); Acesso em SEMAD -
http://repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/bitstream/123456789/59/1/Diagnos-
tico_JQ3%20%282%29.pdf

8- Relatdrio Diagnostico dos Afluentes do Médio E Baixo Jequitinhonha (JQ3 -) RT2
- Setembro de 2013 - Cédigo do Documento: GAMA-RH-PLAN-RT-MG-IGAM-JQ3-
02.00-REV05 — IGAM (Instituto Mineiro De Gestdo Das Aguas); Acesso em SEMAD
- http://repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/bitstream/123456789/59/1/Diagnos-
tico_JQ3%20%282%29.pdf.
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25 ANEXOS

Sdo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

ANEXO | - JUSTIFICATIVAS DA LICITACAO

ANEXO Il - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO REFERENCIA
ANEXO Il — ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL
ANEXO V — PLANILHA DE CUSTOS EM BRANCO

ANEXO VI — MATRIZ DE RISCO
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