
Item Referência Código Descrição Unid. Quantidade MÉTODOLOGIA DE CALCULO / FORMULAÇÃO FONTE

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. PROJETO EXECUTIVO

1.1.1
CDHU 08_23 

ND
01.21.120 Sondagem do terreno rotativa em solo M 120,00

 6 pontos (2 em cada linha de pilares) multiplicado por 

20m de profundidade 

 Folha 01/12 do projeto 

básico estrutural 

1.1.2 SIE-SC 43928 Levantamento Planialtimétrico m² 56000,00
 Estimado em uma largura de 140,0 por 400,00 de 

comprimento englobando toda área do desvio e ponte 

provisória 

 Projeto básico de 

terraplenagem 

1.1.3 SIE-SC 42513 Projeto estrutural m² 642,56
 Área totald da ponte sendo 12,80 m multiplicado por 

50,20 m 

 Projeto básico 

estrutural 

1.1.4 SUDECAP 62.03.11
PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - PROJETO DE SINALIZAÇAO 

RODOVIA / OAE
km 2,00

 Estimado no comprimento de influencia da obra na 

rodovia de 2,0 km 

 Projeto básico de 

Sinalização 

1.1.5 SUDECAP 62.03.09
PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA 

COLETORA E PRIMARIA
km 0,50

 Estimado em 500 m de comprimento de inlfuência da 

obra na rodovia 

 Projeto básico de 

Pavimentação 

1.1.6 SUDECAP 62.03.04 PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - PROJETO DE DRENAGEM km 2,00
 Estimado no comprimento de influencia da obra  na 

rodovia de 2,0 km 

 Projeto básico de 

Drenagem 

1.1.7 SUDECAP 42.04.05 SERVIÇO AUXILIAR - PROJETO DE TERRAPLANAGEM AREA<=6000 M2 KM2 0,06
 Estimado em uma largura de 140,0 por 400,00 de 

comprimento englobando toda área do desvio e ponte 

provisória 

 Projeto básico de 

terraplenagem 

1.1.8 SUDECAP 62.03.11
PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - PROJETO DE SINALIZAÇAO / 

DESVIO DA OBRA
km 2,00

 Estimado no comprimento de influencia da obra na 

rodovia de 2,0 km 

 Projeto básico de 

Sinalização 

1.1.9 SUDECAP 62.01.21 PROJETOS DE CIMBRAMENTO A1 10,00  Estimados em 10 formatos A1 
 Projeto básico 

estrutural 

1.2. DEMAIS RELATÓRIOS E PRODUTOS ENTREGÁVEIS

1.2.1 DER-DF Relatório do Plano de Rigging un 1,00  único para toda a obra  DER/DF 

1.2.2 DER-DF Projeto "As Built" un 1,00  único para toda a obra  DER/DF 

1.2.3 DER-DF PGRS Inicial un 1,00  único para toda a obra  DER/DF 

1.2.4 DER-DF PGRS Final un 1,00  único para toda a obra  DER/DF 

1.2.5 DER-DF Relatório de Acompanhamento da Obra un 16,00  um a cada 15 dias  DER/DF 

1.2.6 DER-DF Relatóriod e Plano de Supressão Vegetal un 1,00  único para toda a obra  DER/DF 

2. CANTEIRO DE OBRAS

2.1 DER-ES 020343

ESCRITÓRIO -  Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 

6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert para ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 

1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, 

incl. laudo descontaminação.

 mês 8,00
 2 horas por dia durante o prazo de execução de 8 

meses de obra 

 Cronograma Fisico-

Financeiro 

2.2 DER-ES 020343

TOPOGRAFIA - Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 

6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert para ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 

1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, 

incl. laudo descontaminação.

 mês 8,00
 2 horas por dia durante o prazo de execução de 8 

meses de obra 

 Cronograma Fisico-

Financeiro 

2.3 DER-ES 020343

LABORATÓRIO - Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 

6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert para ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 

1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, 

incl. laudo descontaminação.

 mês 8,00
 2 horas por dia durante o prazo de execução de 8 

meses de obra 

 Cronograma Fisico-

Financeiro 

2.4
CDHU 08_23 

ND
02.02.140

VESTIÁRIO / BANHEIRO - Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 

2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES 16,00

 2 horas por dia durante o prazo de execução de 8 

meses de obra 

 Cronograma Fisico-

Financeiro 

2.5 DER-ES 020353

REFEITÓRIO - Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert para 

ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes 

e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

 ms 16,00
 2 horas por dia durante o prazo de execução de 8 

meses de obra 

 Cronograma Fisico-

Financeiro 
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2.6 DER-ES 020356

ALMOXARIFADO - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 

pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. 

laudo descontaminação.

 ms 16,00
 2 horas por dia durante o prazo de execução de 8 

meses de obra 

 Cronograma Fisico-

Financeiro 

2.7 DER-ES 020343

GUARITA - Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, 

incl. porta, 2 janelas, abert para ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada 

telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo 

descontaminação.

 mês 8,00
 2 horas por dia durante o prazo de execução de 8 

meses de obra 

 Cronograma Fisico-

Financeiro 

2.8 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 354,35
 2 horas por dia durante o prazo de execução de 8 

meses de obra 

 Cronograma Fisico-

Financeiro 

2.9 SINAPI 103310

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 

SOBRE SOLO. AF_11/2021

un 6,00
 2 horas por dia durante o prazo de execução de 8 

meses de obra 

 Cronograma Fisico-

Financeiro 

3. ADMINSTRAÇÃO DA OBRA

3.1 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 80,00
 2 horas por dia durante o prazo de execução de 8 

meses de obra 

 Cronograma Fisico-

Financeiro 

3.2 SINAPI 101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 8,00
 residente durante o prazo de execução de 8 meses de 

obra 

 Cronograma Fisico-

Financeiro 

3.3 SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00  2 horas por dia durante os 4 primeiros meses de obra 
 Cronograma Fisico-

Financeiro 

3.4 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 8,00
 residente durante o prazo de execução de 8 meses de 

obra 

 Cronograma Fisico-

Financeiro 

3.5 SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 8,00
 residente durante o prazo de execução de 8 meses de 

obra 

 Cronograma Fisico-

Financeiro 

4. TERRAPLENAGEM

4.1. 1ª ETAPA

4.1.1 SICRO 5502172
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - 

caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 3724,87

 Retirado diretamente do quadro quantitativo do projeto 

básico de terraplenagem 

 Projeto básico de 

terraplenagem 

Claculo do volume "in natura"

Área 01 = 77,88 m² 3724,87  m³ 

Área 02 = 9,00 m²

Comprimento médio = 25,75 m²

Área 03 = 56,61 m²

Comprimento médio = 26,28 m²

4.1.2 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 

m³ - rodovia pavimentada
tkm 105756,51

 Retirado diretamente do quadro quantitativo do projeto 

básico de terraplenagem 

 Projeto básico de 

terraplenagem 

Volume da 1ª etapa  m³ 3724,87 105756,51  tkm 

empolamento 30%  m³ 1117,46

Total  m³ 4842,33

densidadade  t/m³ 1,12

Peso total  t 5423,41

DMT= Km 19,5



4.1.3 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
m² 1255,30

 Retirado diretamente do quadro quantitativo do projeto 

básico de terraplenagem 

 Projeto básico de 

terraplenagem 

4.1.4 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 

m³ - rodovia pavimentada
tkm 2673,04

 Retirado diretamente do quadro quantitativo do projeto 

básico de terraplenagem 

 Projeto básico de 

terraplenagem 

Volume de fresagem e=5,0cm  m³ 62,77 2673,04  tkm 

empolamento 30%  m³ 18,83

Total  m³ 81,59

densidadade  t/m³ 1,68

Peso total  t 137,08

DMT= Km 19,5

4.2. 2ª ETAPA

4.2.1 SICRO 5502172
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - 

caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 2388,50

 Retirado diretamente do quadro quantitativo do projeto 

básico de terraplenagem 

 Projeto básico de 

terraplenagem 

Calculo do volume "in natura"

Área 01 = 58,18 m² 2388,50  m³ 

Área 02 = 10,91 m²

Comprimento médio = 25,75 m²

Área 03 = 23,19 m²

Comprimento médio = 26,28 m²

4.2.2 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 

m³ - rodovia pavimentada
tkm 67814,31

 Retirado diretamente do quadro quantitativo do projeto 

básico de terraplenagem 

 Projeto básico de 

terraplenagem 

Volume da 2ª etapa  m³ 2388,50 67814,31  tkm 

empolamento 30%  m³ 716,55

Total  m³ 3105,05

densidadade  t/m³ 1,12

Peso total  t 3477,66

DMT= Km 19,5
5. INFRAESTRUTURA

5.1 SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 un 84,00

 estimado pelo numero de 42 estacas mais 42 pontos 

para alinhamento e nivelamento da infraestrutura e 

meso estrutura 

 Estimado 

5.2 SICRO 1505859 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão produzida - confecção e assentamento m³ 137,50

 Ensecadeira de acesso ao pórtico central, 6,0 m de  

comprimento, multiplicado pela largua de 14,0 m e a 

profundidade de 2,0 m 

 Projeto básico de 

terraplenagem 

5.3 SICRO 2306181 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção m 588,00  42 estacas multiplicado pela profundidade de 14 m 
 Folha 12/12 do projeto 

básico estrutural 



5.4 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 212,80

 área em vista de 6,76 m² multiplicado pela largura de 

15,74 m, multiplicado por 2 encontros 

 Folha 02 e 06/12 do 

projeto básico estrutural 

5.5 SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 187,20

 ára das faces do bloco multiplicado por 6 unidades 

mais área das faces da viga de travamento 

multiplicado por 3 unidadees 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

5.6 SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
m³ 259,12

 Volume de 6 blocos de 4x4x1,5 mais a viga de 

travamento de 1,5x1x4,8 mutliplicado por 3 unidades 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

5.7 SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 20191,43
 Armadura para 6 blocos mais 3 vigas de travamento e 

mais 42 estacas raiz 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

5.8 SICRO 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 68,80

 Diferença entre o volume escavado menos o vulume 

concretado para blocos e vigas de travamento exceto 

as estacas 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

5.9 SICRO 2306733 Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento m 72,0
 Estimado em 4,0 m ppor estaca para as 18 estacas 

dos blocos do pórtico central 

 Folha 12/12 do projeto 

básico estrutural 

6. MESOESTRUTURA

6.1 SICRO 0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 104,26

 Armadura para pilares, travessas, cortinas, ala e 

transversinas cfe tabela da prancha do projeto básico 

estrutural 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

6.2 SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 21794,91

 Armadura para pilares, travessas, cortinas, ala e 

transversinas cfe tabela da prancha do projeto básico 

estrutural 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

6.3 SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 526,51

 Fôrmas para pilares, travessas, cortinas, ala e 

transversinas cfe tabela da prancha do projeto básico 

estrutural 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

6.4 SICRO 1116265
Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita 

comerciais
m³ 95,82

 Concreto para laje, pré-laje, barreira e laje de 

transição cfe tabela da prancha do projeto básico 

estrutural 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

6.5 SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 95,82

 Concreto para laje, pré-laje, barreira e laje de 

transição cfe tabela da prancha do projeto básico 

estrutural 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

6.6 SICRO 1106128
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h
m³ 95,82

 Concreto para laje, pré-laje, barreira e laje de 

transição cfe tabela da prancha do projeto básico 

estrutural 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

7. SUPERESTRUTURA

7.1. Estrutura Lajes, Pré-Lajes, Transversinas, Barreiras e Lajes de Transição 27,0%

7.1.1 SICRO 1116265
Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita 

comerciais
m³ 212,99

 Armaduras para laje, pré-laje, barreira, tranversinase 

laje de transição cfe tabela da prancha do projeto 

básico estrutural 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

7.1.2 SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 212,99

 Armaduras para laje, pré-laje, barreira, tranversinase 

laje de transição cfe tabela da prancha do projeto 

básico estrutural 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

7.1.3 SICRO 1106128
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h
m³ 212,99

 Armaduras para laje, pré-laje, barreira, tranversinase 

laje de transição cfe tabela da prancha do projeto 

básico estrutural 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

7.1.4 SICRO 0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 1443,75

 Armaduras para laje, pré-laje, barreira, tranversinase 

laje de transição cfe tabela da prancha do projeto 

básico estrutural 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

7.1.5 SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 21824,10

 Armaduras para laje, pré-laje, barreira, tranversinase 

laje de transição cfe tabela da prancha do projeto 

básico estrutural 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

7.1.6 SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 675,44

 Armaduras para laje, pré-laje, barreira, tranversinase 

laje de transição cfe tabela da prancha do projeto 

básico estrutural 

 Folha 09/12 do projeto 

básico estrutural 

7.2. Viga pré-moldadas 27,0%

7.2.1 SICRO 3106427
Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, 

instalação e retirada
m² 969,78  Fôrmas para as viga pré-moldadas protendidas 

 Folha08 e  09/12 do 

projeto básico estrutural 



7.2.2 SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 41931,66  Armaduras para as viga pré-moldadas protendidas 
 Folha08 e  09/12 do 

projeto básico estrutural 

7.2.3 SICRO 1106128
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h
m³ 142,08  Lançamento para as viga pré-moldadas protendidas 

 Folha08 e  09/12 do 

projeto básico estrutural 

7.2.4 SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 142,08  Adensamento para as viga pré-moldadas protendidas 
 Folha08 e  09/12 do 

projeto básico estrutural 

7.2.5 SICRO 1116265
Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita 

comerciais
m³ 142,08  Concretagem para as viga pré-moldadas protendidas 

 Folha08 e  09/12 do 

projeto básico estrutural 

7.2.6 SICRO 4507956 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 586,40
 Sistema de protensão para as viga pré-moldadas 

protendidas 

 Folha08 e  09/12 do 

projeto básico estrutural 

7.2.7 SICRO 4507834
Bainha metálica redonda D = 65 mm para 10 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de 

nata de cimento
m 24,85

 Sistema de protensão para as viga pré-moldadas 

protendidas 

 Folha08 e  09/12 do 

projeto básico estrutural 

7.2.8 SICRO 4507833
Bainha metálica redonda D = 60 mm para 9 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata 

de cimento
m 49,80

 Sistema de protensão para as viga pré-moldadas 

protendidas 

 Folha08 e  09/12 do 

projeto básico estrutural 

7.2.9 SICRO 4507774 Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação un 24,00
 Sistema de protensão para as viga pré-moldadas 

protendidas 

 Folha08 e  09/12 do 

projeto básico estrutural 

7.2.10 SICRO 4507754 Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação un 12,00
 Sistema de protensão para as viga pré-moldadas 

protendidas 

 Folha08 e  09/12 do 

projeto básico estrutural 

7.3. Movimentação e içamento 

7.3.1 SICRO 3806420 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 24,00  Duas moviemntações de 12 unidades de vigas  Estimativo 

7.3.2 SICRO 5915361 Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada km 3000,00
 Considerado 3 carretas saindo de Belo Horizonte, local 

mais proximo encontrado 
 Estimativo 

8. PAVIMENTAÇÃO

8.1 SICRO 4011282 Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - Sub-Base m³ 32,18
 Volume de base para camada de pavimentação cfe 

tabela da prancha única  

 Projeto básico de 

pavimentação 

8.2 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - Base m³ 48,28
 Volume de sub-base para camada de pavimentação 

cfe tabela da prancha única  

 Projeto básico de 

pavimentação 

8.3 SICRO 4011351 Imprimação com asfalto diluído - EAI   (taxa  aplicação de  1.3 l/ m² e densidade de 1.0 t/m³ ) m² 1432,92
 Àrea de imprimação para  pavimentação cfe tabela da 

prancha única  

 Projeto básico de 

pavimentação 

8.4 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica -  RR 1C (taxa aplicação de  1.0 l/ m²  a 50% e densidade de 1.0 t/m³) m² 1432,92
 Àrea de pintura de ligação para  pavimentação cfe 

tabela da prancha única  

 Projeto básico de 

pavimentação 

8.5 SINAPI 95996

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER, FAIXA 

C - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - CAP-50/70 (2,4 t/ m³ e na composição uma taxa de  

5% DE CAP)

m³ 100,30
 Volume de binder para camada regularização da de 

pavimentação cfe tabela da prancha única  

 Projeto básico de 

pavimentação 

8.6 SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, 

FAIXA C - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - CAP-50/70 (2,4 t/ m³ e na composição uma 

taxa de  5% DE CAP)

m³ 71,65
 Volume de CBUQ para camada regularização da de 

pavimentação cfe tabela da prancha única  

 Projeto básico de 

pavimentação 

9. DRENAGEM

9.1 SIURB 029040 BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M un 20,00 Quantidade conforme tabela do projeto
 Projeto básico de 

drenagem 

9.2 SICRO 2003478 Caixa coletora de talvegue - CCT 09 - areia e brita comerciais un 4,00 Quantidade conforme tabela do projeto
 Projeto básico de 

drenagem 

9.3 SICRO 2004520
Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial 

com retroescavadeira - 0,15 m² ≤ seção < 0,20 m²
m³ 28,88 Quantidade conforme tabela do projeto

 Projeto básico de 

drenagem 

9.4 SICRO 4805749 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 13,70 Quantidade conforme tabela do projeto
 Projeto básico de 

drenagem 

9.5 SICRO 2003353 Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 - areia e brita comerciais m³ 70,58 Quantidade conforme tabela do projeto
 Projeto básico de 

drenagem 

9.6 SINAPI 92755
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, 

ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
m² 808,83  Quantidade conforme tabela do projeto 

 Projeto básico de 

drenagem 

10. SINALIZAÇÃO

10.1. Sinalização Vertical



10.1.1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 8,27  Área das placas indicativas  
 Projeto básico de 

sinalização 

10.1.2 SICRO 5213442
Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 4,00  Contagem direta na prancha do projeto 

 Projeto básico de 

sinalização 

10.1.3 SICRO 5213865
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 

diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação
un 4,00  1 suporte para cada placa de regulamentação 

 Projeto básico de 

sinalização 

10.1.4 SICRO
COMPOSIC

AO
Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação un 4,00 2 suportes para cada placa

 Projeto básico de 

sinalização 

10.2. Sinalização horizontal

10.2.1 SICRO 5213410
Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com 

base
m² 240,00

 Considerado 300,0 m de faixas para cada lado da 

OAE 

 Projeto básico de 

sinalização 

10.2.2 SICRO 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 75,00  Considerado 1 tachão a cada 4,0 m  
 Projeto básico de 

sinalização 

10.2.3 SICRO 5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 96,00
 Considerado 2 lombadas de 4m de largura 

multiplicado pela larugra da faixa 

 Projeto básico de 

sinalização 

11. IMPERMEABLIZAÇÃO

11.1 SINAPI 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 m² 750,00

 Perimetro da seção da ponte multiplicado pelo 

comprimento do total mais as áres das faces expostas 

de pilares, coritinas e alas 

 Folha 01 a 12/12 do 

projeto básico estrutural 

12. DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES

12.1 SICRO 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 56,00  Conforme detalhe inserido na prancha 07 
 Folha 01 a 12/12 do 

projeto básico estrutural 

12.2 SICRO 3713902
Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e 

implantação
un 4,00  Conforme quadro resumo do projeto 

 Projeto básico de obras 

complementares 

12.3 SICRO 0307737 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação m 38,40  Largura da ponte multiplicado por 3 unidades 
 Projeto básico de 

sinalização 

12.4 SICRO 0307084 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento m 38,40  Largura da ponte multiplicado por 3 unidades 
 Projeto básico de 

sinalização 

12.5 SICRO COMPOSICAO Defensa maleável simples - fornecimento e implantação m 60,96  Largura da ponte multiplicado por 3 unidades 
 Projeto básico de obras 

complementares 

12.6 SICRO COMPOSICAO Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação un 4  duas unidades por encontro 
 Projeto básico de obras 

complementares 

13. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

13.1 SICRO 4413200 Plantio de grama comercial em placas m² 586,00  Conforme quadro resumo do projeto 
 Projeto básico de 

paisagismo 


