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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracédo de
edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para contratacdo
de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de manutencdo na barragem de
Tranqueira, localizada no municipio de Dormentes, Pernambuco.

1.2. Cdbdigo SIASG — CATSER: 1848 Obras Civis - Barragens de Terra.
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servicos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES (Al) — Unidade da administragdo superior da Codevasf, a qual
esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenagdo dos
servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR, com sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificacbes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigag®es e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicfes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execugao do objeto.
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DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s problemas na execuc¢éo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacéo da obra, regime de execucéo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificacdo dos servicos (item c¢). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servi¢os, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previséo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que haverd liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacao das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

c) estabelecimento preciso das fragBes do objeto em que néo havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execugdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitag&o.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentérias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugéo das obras civis,
de construcao, reforma, recuperag¢édo ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatdrio do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acBes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PNSB — Politica Nacional de Seguranc¢a de Barragens (Lei n® 12.334/2010).

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucédo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos
0S seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo
e de realizag&o das obras e montagem;

¢) Identificac@o dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacbes
provisérias e condigBes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios
em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além
de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Petrolina/PE no seguinte endereco:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5A1B462A


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5A1B462A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1269&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5A1B462A

Proc 59500.001269/2024-09-e
CODEVASF Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Rua Presidente Dutra, n® 160, Centro
CEP: 56304-914 — Petrolina/PE
Telefone: (87) 3866-7702

E-mail: 3super@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletrbnica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados na Barragem Tranqueira (Coordenadas: -8,48067°; -40,4353°),

localizada no municipio de Dormentes/PE, que se encontra a 151 km do municipio de
Petrolina/PE e a 751 km da capital do estado de Pernambuco, na area sob jurisdicdo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf. Na Figura 1 € mostrado o trajeto da 3% SR até a
Barragem Tranqueira.

Figura 1 - Trajeto entre a 32 SR e a Barragem Tranqueira

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. A elaboragdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracdes;

- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracdes;

- Regulamentacbes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5A1B462A


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5A1B462A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1269&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5A1B462A

CODEVASF Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.4.1.

7.1.

Normas Técnicas da Codevasf para apresentacao de desenhos em CAD;

Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracéo de projeto basico de engenharia
e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos
hidroldgicos, topograficos, sondagens e orcamentos;

Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,;

Cédigo de Obras das respectivas Administracdes Municipais.

Os servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados nas
Especificacbes Técnicas (Anexo 1) quantificados na Planilha de Custos (Anexo lll) do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos:

a) Administracdo da obra;

b) Servigos preliminares;

c) Corte de vegetacdo e remocéao das raizes;
d) Recomposicdo de erosdes no aterro;

e) Regularizacdo e pavimentagéo da crista;
f) Manutencéo no talude de montante;

g) Drenagem superficial do talude jusante;

h) Protecéo superficial do talude de jusante;
i) Muro de alvenaria de pedra argamassada;
j) Servigos complementares;

k) Recuperacdo das estruturas do vertedouro.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e
Seus anexos.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacao de consorcio.
SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou
de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacfes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.
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7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das

termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo —

anexo deste TR), através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de

engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da

Codevasf, em Petrolina, no estado da Pernambuco, no telefone (87) 3866-7702.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas néo

previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (em anexo), que € parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios or¢ados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.

54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,

objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por

profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicdes de precos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,

vedada a utilizacao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,

objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde

ocorrera(ao) o(s) servigo(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢do de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢cdo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por

profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A nado verificacdo dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

- As composic¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagédo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

-  Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigcdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

-  Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacé@o e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia;

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,

obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta deve se basear no ANEXO IIl — Or¢camento de Referéncia, e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢cada pela CODEVASF;
b) Custo unitario por insumo maior que a or¢cada pela CODEVASF,;
c) Modificacéo nos quantitativos;

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execu¢do dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE, deverao estar incluidas as composicdes de precos
unitarios — CPU.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos @ méo-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No
caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-8o inclusas no valor global ofertado.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

9.1.1.

Os custos maximos da mobilizacéo e desmobilizacéo de pessoal e equipamentos serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia e que integram o
presente Termo de Referéncia.

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacédo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servicos. No caso de
servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado
com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos
servigos.

a) No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributagdo, ou
seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacdo vigente,
considerando o regime de tributagcdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencdo, depreciacao,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

A proponente deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execuc¢do dos servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA
A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricAo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislacao vigente;

b) DECLARA(;AO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUQAO DOS SERVICOS
(conforme Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os
servicos de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo (s) o(s)
Responsével(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(6es) ou Atestado(s) em nome da empresa,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT - do(s) profissional(is)
responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os servi¢os
serdo executados, ou Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a
licitante tenha executado ao menos 1 (um) servigo ou obra compativel com as parcelas de
maior relevancia do objeto deste TR ou servicos ou obras similares, conforme descrito
abaixo:

e Construcdo, manutencdo, recuperacdo ou reabilitacdo de barragens.

cl) Define-se como servicos similares em porte e complexidade, para os fins
estabelecidos neste TR, como sendo:
- Manutencéo, recomposi¢do ou recuperacdo de taludes; ou,
- Manutenc¢éo ou recuperacéo de diques; ou,
- Empreendimentos de recursos hidricos (adutoras, canais, aquedutos, etc.) com
capacidade total de acumulacdo maior ou igual a 300.000m? (trezentos mil metros
cubicos).
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c2) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados:

- Local de execucdao;

- Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

- Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;

- Descricao técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos executados; e

- O prazo final de execucao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacédo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o

profissional executado os servigos constantes na alinea “c” e suas subalineas.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacédo de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O Valor de Referéncia: O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia
objeto deste Termo de Referéncia é de R$ 941.294,14 (novecentos e quarenta e um mil e
duzentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), conforme SINAPI — PE (fevereiro/2024),
SICRO (outubro/2023) e Anexo Il - Orgamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito
pela Codevastf.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0S impostos e o0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — em
anexo, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) de fevereiro de 2024 e no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), para o estado da Pernambuco, na data-base de outubro/2023, ndo
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n°®
7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos. Para os servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima,
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10.4.

10.5.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.2.

12.3.

foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composigdo de precos unitarios elaborados pela
Codevasf.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 — Reabilitagéo
de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de Irrigacdo e
Operacdes - Al da CODEVASF.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo maximo para execugao do objeto deste TR é de 120 dias consecutivos, contados a partir
da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante manifestacdo
expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato € de 180 (cento e cinquenta) dias consecutivos, contados a partir
da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacio expressa das partes.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia seréo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medi¢&o referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalacao do canteiro, mobilizagdo e desmobilizac&o sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orgcamento de Referéncia — em anexo, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

¢) Desmobilizagcdo: ap0s a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigcos executados (execucao
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AL
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

%AL =
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12.3.1. Administrag&do Local (AL) tera como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global’, e sera
pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto
entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AL”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracdo Local (AL) prevista no periodo da medicao.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo esta atrelado a prorrogacdo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local (AL), disponibilizada para
execucao dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execu¢do de acordo com a
programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servi¢o, ou
durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerao vdlidos por um periodo de um ano, contados da data-base do
orcamento de referéncia — neste caso, ABRIL/2024. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-
se a seguinte férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Al — A0 B1 - B0
1( )+N2( )

R=Vx |N 0 B0

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1=49%

Al = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

A0 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente a data base do orcamento.

N2=51%

B1= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente ao més de
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente a data base do
orcamento.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Més2 Més1

[Més2 _ Ipgz” X Ipg1
DBI = 100

Sendo:
- INEs2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- INE5? = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = [ndice do mé&s em que mudou a tabela, na data base original.
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14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancfes
previstas no Regulamento Interno de Licitacfes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias GraL.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher & Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacéo.
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.1.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novagdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execuc¢éo das obriga¢des contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que deverd ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
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16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos sera realizada pela CODEVASF, por empregado formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contratos da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucgéo
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengéo
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execuc¢ao dos servicos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo haja
subcontrata¢do de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer ddvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagGes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atua¢céo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante sobre o andamento dos servi¢os, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.
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16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.25.

16.26.

16.27.

16.28.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servicos executados e 0s
consequentes boletins de medicéo.

Encaminhar a Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagéo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorroga¢éo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrup¢des na
execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.

Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica

demandante as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cbes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comisséo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual —
EPI's.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessérios, e em caso de multa, a indica¢éo do seu valor.
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16.29. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximirda a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

16.30. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugcdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

16.31. A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicagcdo durante a execucao
do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

16.32.  As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir
no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposi¢cdes complementares e especificas sobre o desenvolvimento
dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de
orientacdes;

b) A fiscalizagdo comunicard a CONTRATADA as orienta¢gBes necessérias ao desenvolvimento dos
servigos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no decurso desta
ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) A fiscalizacdo poder4d convocar quantas reunifes julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagcdo dos servi¢os.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisdrio, que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-40 como
realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustéo dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.

18.1.

19.

19.1.

19.2.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizagcdo, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servigos
recebidos com as condi¢gBes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servicos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagéo da Caucéo Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagéo
da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) est4 condicionado & emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigcos executados).

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promoc¢édo do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela administragdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n°® 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicao de bens e na contratacédo
de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as
empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em
seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
C) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;
d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;
e) maior vida Util e menor custo de manutencao do bem e da obra;
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20.

20.1.

a)

b)

d)
e)

a)
h)

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

0) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instru¢do Normativa n°® 1 do
MPOG, de 19/01/2010, que disp8e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo
de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica
e fundacional.

Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n® 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar,
que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

Automacédo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacgéo, interruptores, iluminacdo ambiental,
iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

Sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;

Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a
captacao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencéo; e

Comprovacgédo da origem da madeira a ser utilizada na execuc¢éo da obra ou servico.

Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacao Internacional para a
Padronizacao (International Organization for Standardization).

A CONTRATADA deverad comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
méxima protecdo durante o transporte e o armazenamento;

d) Que o0s bens ndo contenham substancias perigosas em concentragcdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO
DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:
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a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificagfes previstas, bem como area para implantacdo do laboratorio de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucao das obras.
Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condig6es locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico ou
executivo, sua localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de 4gua para manutenc¢édo do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucdo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apdés emissao da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em
funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma devera ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizacéo.

e) As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responséveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugédo n°® 317 de
31/10/86.

f) Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pre¢os, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. A CONTRATADA devera observar e cumprir exigéncias relacionadas as normas de seguranca do
trabalho.
20.4. Manter em local visivel no canteiro de obras cOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso

contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

20.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

20.5.1. Ao final dos servigos as instalagfes do canteiro de obra dever&o ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para prote¢cdo ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em funcdo da obra.

20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos

trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou nas Superintendéncias
Regionais.
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20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

20.17.

20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigcos de controle tecnologico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucéo, deverdo estar contempladas na proposta
no preco estabelecido para a administracéo local, instalacdo e manutencéo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacéo da fiscalizacao os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugédo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizag&o.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucado das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugdo do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalac¢des.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizac&o), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a ma&o-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servicos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servigcos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execucéo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizac&o, aos servi¢cos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigcos até o encerramento do contrato, pelo pagamento

integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
guaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
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20.22.

20.23.

20.24.

20.25.

20.26.

20.27.

20.28.

20.29.

20.30.

20.31.

No momento da desmobilizacdo, para liberagdo da Ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacbes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

A CONTRATADA seré responséavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execuc¢édo dos
Servicos.

O cronograma de implantacé@o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servicos
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucao dos servi¢os e obras, caberd & CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informagfes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucdo
CONFEA n° 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo
“Instrucdes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacdo de classe.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diério,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servicos de engenharia.
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20.32.

20.33.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

22.

22.1.

22.2.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razéo da
execucao das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de méao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execuc¢dao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

A contratada devera investir em medidas de promocé&o da ética e de prevencao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢do das obras e servigos
de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determina¢cfes e comunicag¢fes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberacédo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada como anexo deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas de exposi¢cdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.
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22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério, da natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢fes do contrato e mantidas as disposi¢cbes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucao dos servi¢cos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memdrias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara
por expressa autorizacdo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcri¢des.

24, ANEXOS
24.1. Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas
- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
- Anexo lll: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
o Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servigos;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo V: Especificagao técnica;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Matriz de riscos;
- Anexo VIII: ETP;

25

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5A1B462A


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5A1B462A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1269&filter[anoproc]=2024

