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EDITAL

Data de Abertura: 05/12/2024 as 14h00 (quatorze
horas)
No sitio: www.gov.br/compras
Cddigo UASG: 195006

LICITAGAO ELETRONICA N° 90078/2024

Objeto

Contratacdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis e de manutengdo na barragem de Barreiro
Grande, localizada no municipio de Afranio-PE.

Valor estimado

R$ 945.364,43 (novecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e trés centavos)

Vistoria LElErEs para Consorcio Regime de Execucéo
agendamento da vistoria
(87) 3866-7712 - Geréncia Empreitada por preco

N&o obrigatéria Regional de Irrigacdo e N&o Permitido P 'a por pre¢
5 unitario
Operacdes
Modo de Disputa Intervalo II\/Imlmo entre os
ances
Aberto 0,5 % (meio por cento)

Capital Social

SIM

Licitante Individual — 10% do valor or¢ado para a licitacao.

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes
Até dia 28/11/2024 para o endereco: Até dia 28/11/2024 para o endereco:
licitacao@codevasf.gov.br licitacao@codevasf.gov.br

Observagdes Gerais:

1

2)

3)

O edital e outros anexos estéo disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no site da
Codevasf: www.codevasf.gov.br, opgéo Licitacoes;

Os interessados ficam desde j& notificados da necessidade de acessarem o0s sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteragbes e esclarecimentos. A presente licitacdo reger-se-a pela Lei
13.303/2016, no ambiente do sistema da concorréncia, no sitio www.gov.br/compras;

Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposicdo dos interessados na
Secretaria de Licitacdes e Contratos, localizada da Codevasf Sede, telefone (61) 2028-4719, e poderdo ser adquiridos
gratuitamente mediante apresentagdo pelo licitante de uma midia digital para gravacédo dos arquivos, no horario de 08h00
(oito horas) as 12h00 (doze horas) e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), de segunda a sexta-feira.

NOVEMBRO/2024
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Secretaria De Licita¢gfes e Contratos — PR/SLC

EDITAL N° 90078/2024
LICITACAO ELETRONICA - LEI 13.303/2016
MAIOR DESCONTO
PROCESSO N°: 59500.001265/2024-12-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local
abaixo indicados, realizara a presente licitagdo, com fundamento legal nas disposicbes da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes), e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos. Os
interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o site da CODEVASF para ciéncia
das eventuais alteracdes e esclarecimentos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619, no
horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta) .
Neste ultimo local, poder&o ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacdo de uma midia digital para
gravacao dos arquivos, a partir da data da publicagcdo no DOU.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacdo do Edital no Portal de
Compras do Governo Federal até as 13h59 (treze horas e cinquenta e nove minutos) do dia da sesséo
publica.

DA SESSAO PUBLICA:

DIA: 05 de dezembro de 2024.

HORARIO: 14h00 (horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras (Portal de Compras do Governo Federal)
CODIGO UASG: Sede da Codevasf — 195006

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de manutengdo na
barragem de Barreiro Grande, localizada no municipio de Afranio-PE.

1.2. A licitacdo sera realizada em um unico item.

DESCRICAO GERAL

2.1 A descrigdo geral dos servigos encontra-se detalhada no item 5 do Termo de Referéncia,
Anexo Il, que integra este Edital.

2.2. Além dos Projetos, Normas Complementares e demais Especificacdes Técnicas, deverdo ser
também observadas durante a execugdo das obras as Normas Técnicas da ABNT e do
INMETRO.
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2.3.

4.1.1.

4.2.

4.3.

Secretaria De Licita¢gfes e Contratos — PR/SLC

O objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada aceite, de acordo
com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art. 81, § 1° da Lei
13.303/16

FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUQAO, DIVULGACAO
DO VALOR ESTIMADO, CRITERIO DE JULGAMENTO E INTERVALO MINIMO ENTRE OS
LANCES:

a) Forma de Realizacdo: Forma eletronica, por meio de sessao publica, no ambiente da

Concorréncia (www.gov.br/compras).

b) Modo de Disputa: Aberto.

c) Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitério.
d) Divulgacao do Valor Estimado: Publico.

e) Critério de Julgamento: Maior Desconto.

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento), que incidira tanto em relagéo

aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

PARTICIPACAO

Poderao participar desta licitacdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que satisfacam a todas as exigéncias
constantes deste Edital e seus Anexos, que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel
béasico do registro cadastral) por meio do sitio: www.gov.br/compras, para acesso ao sistema
eletrbnico (sistema de Concorréncia), devendo ainda se manifestar, em campo proprio do
sistema eletrdnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
agueles se tornem desatualizados.

Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais, desde
que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagdo e
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cdédigo Civil
Brasileiro.

As microempresas e empresas de pequeno porte poderdo participar desta licitagdo em
condicbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 123/2006 e alteracbes
posteriores e Decreto n.° 8.538/2015, devendo declarar, em campo proprio no sistema
eletrénico, sob as penas da Lei, que cumpre 0s requisitos estabelecidos em seu art. 3°, e que
esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei
Complementar.
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4.3.1.

4.4.

4.5.

4.5.1.

4.5.2.

4.6.
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O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condi¢cdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido
no art. 3° da Lei Complementar 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarada
inidbnea para licitar e contratar com a administragdo publica, sem prejuizo das demais
sancdes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos beneficios previstos no Decreto
8.538/2015.

A participacéo na licitagédo implica aceitacdo plena e irrevogavel do ato convocatério, bem como
na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis, observando-
se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade
das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

Subcontratacéo
E vedada a subcontratacéo total ou parcial do objeto.

Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m) processo de
Fuséo, Incorporacdo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s) empresa(s) os
requisitos de Habilitagdo e que sejam mantidas as condi¢cdes estabelecidas no(s) contrato(s)
original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer uma das hipéteses, a Codevasf
deverd ser notificada do processo e deliberard sobre a sua aceitacdo, ou ndo, condicionada a
andlise por parte da Administracdo quanto a possibilidade de riscos de insucesso.

N&o serd admitida nesta licitagéo a participagéo de:

a) Empresas em processo de recuperacgdo judicial ou em processo de faléncia, exceto se o
plano de recuperacdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob concurso de
credores, em dissolucdo ou em liquidagéo;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf e
gue tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal,
enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

bl) constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;
b2) cujo administrador seja sicio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

b3) constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

b4) cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancéo;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

c) Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da Codevastf;

d) Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da
licitacdo;

f) Pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do anteprojeto
ou do projeto basico da licitacéao;
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.1.

Secretaria De Licita¢gfes e Contratos — PR/SLC

g) Pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste
altimo caso quando a participagéo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

h) Pessoa juridica na qual haja administrador ou s6cio com poder de direcdo, familiar de
detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianga que atue na area responsavel
pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente superior no ambito da
Codevast;

i) Empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sécio, tenha terminado seu prazo de
gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis) meses;

i) Sob a forma de cooperativas; e
k) Sob a forma de consorcio.

CREDENCIAMENTO

Os licitantes que queiram participar desta licitacdo deverdo ser previamente credenciados,
perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrébnico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera também
do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF.

A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema, para imediato blogueio de acesso.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou
de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacgdes inerentes ao processo licitatorio.

O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
gualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor
do sistema ou a Codevasf, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da
senha de acesso por interesse proéprio.

N&o serd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas distintas por meio de um unico
representante.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAC;OES | RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Pedidos de Esclarecimentos
Os licitantes dever&o estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacéo, informando-se de

todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execucdo dos
Servigos, seus custos e prazos de execucao.
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6.3.1.
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Quaisquer davidas de carater técnico, formal ou legal na interpretacdo deste Edital e seus
anexos serao dirimidos pela Secretaria de Licitacbes, sala 201 do Edificio Sede da Codevasf,
localizado no SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto “I”, Brasilia — DF, através do e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, ouvida a AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES — Al da Codevasf,
respeitado o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura das propostas. As
consultas formuladas fora deste prazo serdo consideradas como néo recebidas.

As licitantes interessadas ficam, desde j4, NOTIFICADAS da necessidade de acessar o sitio da
Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais alteracdes e esclarecimentos
relativos a este Edital.

Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou adequar
os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisdo e devidos
esclarecimentos, também por meio eletrdnico, via Internet, nos sitios www.gov.br/compras e
www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando a modificacdo pelo mesmo
instrumento de publicacdo do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto
guando inquestionavelmente a alteracdo nédo afetar a formulacéo das propostas.

O licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf, adicionar
quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aguelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas especificagbes constantes neste Edital
e seus Anexos.

A apresentacdo da proposta tornara evidente que o licitante examinou minuciosamente toda a
documentacdo deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciara, também,
que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informagfes e esclarecimentos
solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboracdo da proposta, logo implicando a
aceitagdo plena de suas condi¢gbes, bem como na observancia dos regulamentos e normas e
técnicas aplicaveis e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informagfes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacéo.

Impugnacdes

Dos atos da administracdo publica decorrentes da aplicacdo nesse Edital cabera pedido de
impugnacdo ao instrumento convocatorio no prazo de até 5 (cinco) dias uteis da data de
realizacdo desta licitacdo, no caso de licitacdo para contratagdo de obras ou servigos.

Cabera & Comisséo decidir sobre a impugnac¢éo no prazo de até 03 (trés) dias uteis, conforme
art. 87, 8§ 1° da Lei 13.303/2016.

Acolhida a impugnacdao contra o ato convocatoério, sera designada e publicada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando a alteracdo n&o comprometer a formulagdo das
propostas.

Decaira do direito de impugnar nos termos deste edital, perante a Codevasf, o licitante que
ndo o fizer até o quinto dia util que anteceder a data prevista para a abertura da Sesséo
Publica, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipétese em que tal comunicacao
néo terd efeito de recurso.

Recursos Administrativos

Havera fase recursal Unica, apds o término da fase de habilitacéo.
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6.3.11.
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Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 12.11.2 deste Edital, a abertura do
prazo recursal em relacdo ao resultado do certame somente ocorrera apos a finalizacdo do
prazo determinado no referido subitem.

O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da
habilitacdo devera manifestar imediatamente, através do sistema, ap6s o término de cada
sessdo (julgamento da proposta ou da habilitagcéo), a sua intencdo de recorrer, sob pena de
precluséo;

Declarada a vencedora, o Presidente da Comissao abrira o sistema eletrdnico, no prazo de no
minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram intencdo de recurso em
qualquer uma das fases estabelecidas no item 6.3.2 deverdo, de forma imediata e motivada,
em campo proprio do sistema, confirmar ou ndo sua intencao de recurso.

O Licitante que tiver confirmado sua intencéo de recurso devera registrar as razées do recurso,
em campo préprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ficando os demais Licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que
comecara a correr do término do prazo da recorrente.

Qualquer recurso contra a decisdo do Presidente da Comissdo nao tera efeito suspensivo.

O recurso seré dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo do
recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do seu recebimento,
sob pena de apuracéo de responsabilidade.

O acolhimento de recurso importard na invalidagcdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

Os autos do processo permanecerdo com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria
de Licitagcbes e Contratos — sala 202 — do Edificio Deputado Manoel Novaes — Brasilia/DF,
Telefone: (61) 2028 - 4619, nos dias Uteis no horario das 8h00 as 12h00 e das 13h30min as
17h30.

As razdes dos recursos deverao ser apresentadas, tempestivamente, via sistema através do
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) ou, caso haja algum problema
de envio via sistema, no endere¢co acima, ou ainda por email: licitacao@codevasf.gov.br,
dirigidas ao Presidente da Comissao (Operador do Sistema), que os analisara e, quando
mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade competente que, neste caso, devera
decidir sobre o recurso.

N&o serdo considerados o0s recursos interpostos apds o0s respectivos prazos legais, bem como
0s que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

Os arquivos eletronicos com textos das razdes e contrarrazbes serdo disponibilizados no
seguinte endereco eletrénico: www.codevasf.qov.br.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento.
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6.3.12. A impugnagao ou o recurso interposto em desacordo com as condigdes deste Edital e seus
Anexos ndo serdo conhecidos

6.3.13. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia util no &mbito do 6rgédo ou entidade
responsavel pela licitacao.

ENVIO DA PROPOSTA

7.1 ApoOs a divulgacdo do Edital no portal www.gov.br/compras, os licitantes deverdo registrar sua
proposta com a descricdo detalhada e o preco ofertado, exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico deste portal, até a data e hora marcadas para a abertura da sesséo, quando,
entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

7.1.1. Declaragdes a serem enviadas através do sistema do Portal de Compras do Governo
Federal:

a) De que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

b) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49.

al) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a auséncia da declaracéo impedira o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a auséncia da declaragédo apenas produzira o efeito de o licitante ndo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

c) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inc. XXXIIl do
art. 7° da Constituicdo Federal;

d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incs. Ill e IV do art.1° e no inc. Il do
art.5° da Constituicdo Federal;

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessdo que impeca a sua
habilitagdo no presente processo licitatério, e de que esta ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

f) De que 0s servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991

7.2. A licitante deve atentar que devera estar com todas as condicdes de habilitacao exigidas neste
Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o subitem 12.11.2 deste
documento.


http://www.gov.br/compras
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.6.1.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.
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A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, aos impedimentos de
participacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sancdes previstas neste Edital.

As declaragbes mencionadas no subitem 7.1.1 serdo visualizadas pelo Presidente da
Comissdo, na fase de habilitacdo, quando serdo anexadas aos autos do processo, nhao
havendo necessidade de envio por meio de email ou outra forma.

Nos casos de emissdo declaracdo falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificacdo no
crime de falsidade ideoldgica, prevista no art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, e as sancbes
previstas no presente Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitac@o anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

ApOGs abertura da sessao, nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comisséo.

N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagédo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da
sessdo publica e da fase de envio de lances.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, ap0s a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
7.9 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o0 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de
controle externo e interno.

Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

N&o se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
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Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacéo de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

A omissao de qualquer despesa necesséria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como nédo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear
acréscimo apos a abertura da sesséo publica.

As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em

guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucgédo do contrato.

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

O sistema disponibilizarA campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséao e os licitantes.

O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Presidente da
Comissao, sendo que somente estas participardo da fase de lance.

Cabe ao Licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sessao publica
desse Edital, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

O Presidente da Comisséo de Licitagdo verificara as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital. Também serd desclassificada a proposta que identifique qual a licitante
concorrente.

Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.
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FASE DE LANCES

Aberta a etapa competitiva pelo Presidente da Comisséo, os Licitantes classificados poderao
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, sendo
imediatamente informados do recebimento do seu lance ofertado consignado no registro de
cada lance. O sistema informara o valor em real correspondente a cada lance ofertado.

Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observados o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
deveré ser de 0,5% (meio por cento).

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

Considerando que a presente licitacdo é pelo modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos udltimos dois
minutos do periodo de durag&o da sesséo publica.

A prorrogacdo automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

N&do havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacéo.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comisséo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagdes.

ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

O Licitante somente podera oferecer lance inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado no
sistema.
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N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

Durante o transcurso da sesséo, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificacdo do detentor do lance.

Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do Licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

Durante as fases de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcgao dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comisséo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacgéo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissao
aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexao ao sistema.

Apobs o encerramento da etapa de lances da sesséo publica, o Presidente devera encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, néo se
admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no edital.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
Licitantes.

Ap6s a negociacao do preco, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de aceitagéo e
julgamento da proposta.

Envio da Proposta de Precos reformulada:

9.23.

Como condicdo prévia ao exame da aceitacdo da proposta de pregos do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Presidente (Operador do Sistema) verificara o
eventual descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU,
9.23.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas das

alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.qgov.br/).

9.23.2. A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seus sécios e administradores, para verificagdo e cumprimento dos impedimentos
previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

9.23.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.23.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.23.3.2. O licitante sera convocado para manifestacédo previamente a sua desclassificagao.

90.23.3.3. Constatada a existéncia de sang¢do, o Presidente (Operador do Sistema) reputara o licitante
inabilitado, por falta de condigé@o de participagéo.

9.23.3.4. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacédo da proposta subsequente.

9.24. A Proposta de Pregos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao ultimo lance
ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo Il deste Edital, e
enviada eletronicamente via sistema do portal https://www.gov.br/compras, por meio da op¢éo
“Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo Unico, ou em caso de
indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar para o e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, 0 prazo de, no minimo
02 (duas) horas, contado a partir da convocacédo pelo Presidente (Operador do Sistema
Eletrdnico), bem como apresentar os documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | - devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a
execucédo do objeto desta licitagdo e o respectivo desconto ofertado pelo licitante sobre o
preco global de referéncia da Codevasf, devidamente assinado pelo representante legal
do licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da proposta, sujeita a
revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de Apresentacdo da Proposta deverd conter
ainda os seguintes dados:

- Nome e endereco completo do licitante, e-mail, site, niamero de telefone,
endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e
enderego) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de
procuracao, que assinara o contrato no caso de o licitante ser o vencedor (Anexo |
deste Edital — Modelo II).
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b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a declaracdo
entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadacdo do Simples
Nacional — Declaracdo PGDAS-D, referente ao més anterior ao de apresentacdo da
proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-se enquadrada;

c) Documentos exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, bem como quaisquer outras
informacgdes afins que julgar necessarias ou convenientes.

O prazo de validade da proposta de precos devera ter, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacdo, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo, com comunicagao
escrita ao licitante vencedor do certame.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Presidente — Operador do sistema) prorrogar o prazo
estabelecido conforme subitem 9.24, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante devera
observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e ndo podera:

a) Cotar preco unitario e global superior ao orgcamento estimado pela Codevasf, nos termos
do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme disp&e o item 10 deste
Edital.

b) Deixar de apresentar pre¢o unitario para um ou mais servicos.

Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderdo ser
apresentados pelo seguinte e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.

O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo indicada nesta
sec¢do, sera desclassificado e sujeitar-se-4 as sangdes previstas neste Edital.

Na analise da proposta sera verificado o atendimento das especificacdes técnicas e condicbes
estabelecidas neste edital e seus anexos.

Ndo se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

Nado se admitirA proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalages
de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneracéo.

Se a proposta nao for aceitavel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de habilitacédo, o
Presidente da Comissdo examinard a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na
ordem de classificacao, até a apuracédo de uma proposta que atenda ao Edital.

E facultado & comiss&o de licitagdo, em qualquer fase da licitacio, promover as diligéncias que
entender necessarias.

E facultado & comisséo de licitagéo, em qualquer fase da licitacdo, desde que nio seja alterada

a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre
os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir
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impropriedades na documentacdo de habilitagcdo ou complementar a instru¢do do processo,
conforme art. 66 do Regulamento de Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf.

REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com o0s requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016, aquela
que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b) Nao obedeca as especificacbes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresente precos manifestamente inexequiveis ou permaneca acima do orgamento
estimado para a contratacdo de que trata o 8 1° do art. 57,

d) Na&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo publica,
ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério e seus anexos, salvo se for possivel a acomodacdo a seus termos antes
da adjudicacéo do objeto e sem que se prejudique a atribuigdo de tratamento isonémico
entre os licitantes;

Em caso de discrepancias entre o preco global das Planilhas de Custos do Valor da Proposta
do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentacdo das Propostas de Precos,
prevalecera o primeiro.

A Comisséo de Licitacdo poderd realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do
or¢camento estimado pela administracdo publica, ou

b) Valor do orcamento estimado pela administragéo publica.

A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.

Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta € compativel com a
execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composi¢cfes de custos unitarios.

A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

Nas licitacGes de obras e servicos de engenharia, a economicidade da proposta sera aferida
com base nos custos globais e unitarios.
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10.3.6. Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITACAO solicitara ao
licitante que proceda as correc¢des da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso;

b) No caso de erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente, o
produto sera retificado, mantendo-se inalterado o pre¢o unitario e a quantidade;

c) No caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;
d) O preco total da PROPOSTA sera ajustado, em conformidade com os procedimentos

enumerados nas alineas precedentes para correcao de erros. O valor resultante consistira
no preco-corrigido global da PROPOSTA.

11. CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. O valor global e os valores unitarios da proposta ndo poderdo superar o orcamento estimado
pela Administracdo Publica, com base nos parametros previstos nos 88 1° e 3° do art. 57 da Lei
13.303/2016.

11.2. Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, ap6s o julgamento da PROPOSTA, sera

verificado o atendimento das condi¢cGes habilitatorias pelo Licitante que a tiver formulado,
mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de acordo com as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

11.3. Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condi¢cBes habilitatérias sera
convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de julgamento das propostas, e
assim por diante, até se alcancar a proposta valida.

11.4. O presidente da Comissdo podera, a seu critério, solicitar assessoramento de especialistas,
inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao cumprimento das atribuicbes da
comissao.

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

11.5. Nos termos da Lei Complementar n°® 123/2006, considera-se empate aquelas situagdes em que
a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10%
(dez por cento) superior a proposta mais bem classificada.

11.5.1. Quando encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automética, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com 0S
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

11.5.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicag¢do automéatica para tanto

11.5.3. Caso nado seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem acima, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte e os licitantes com propostas até dez por cento
superior a proposta melhor classificada serdo convidadas a exercer o mesmo direito, conforme a
ordem de vantajosidade de suas propostas.
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No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 88 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, os lances serdo ofertados de acordo com a ordem de classificacdo
definida pelo préprio sistema.

SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte, somente
se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, hipétese em que serdo adotados o0s seguintes critérios de
desempate, nesta ordem, conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada
em ato continuo a classificagao.

b) Os critérios estabelecidos abaixo, e, em igualdade de condicbes, serd assegurada
preferéncia aos bens e servicos:

i. Produzidos no Pais;
ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

c) Sorteio.

Como condicdo prévia a aceitacdo da proposta, caso a licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comissao (Operador do Sistema)
devera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal, se¢cao “Despesas — Gastos
Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, no exercicio anterior, extrapola o
limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
presente exercicio.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte cujo inicio das atividades ocorreu em
exercicio(s) anterior(es), a consulta também abrangerd o exercicio corrente, para verificar se o
somatorio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessao
publica da licitacao, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte
por cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123/2006.

Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do limite legal, o
Presidente (Operador do Sistema) devera indeferir a aplicagdo do tratamento diferenciado em
favor da licitante, conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123/20086,
com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes
(TCU, Acérdéo n.° 1.793/2011 — Plenario).

Ap6s o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Presidente da Comissdo de

Licitacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha
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apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, ndo se admitindo negociar condicBes diferentes daquelas previstas no edital.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes

Serdo convocados 0s Licitantes subsequentes em ordem de classificacdo, quando o preco do
primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do orgamento
previamente estimado.

Na analise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificacdes e condi¢cbes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Encerrado a sessdo publica, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificacéo
das propostas.

Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Presidente da Comisséo divulgara o resultado do
julgamento das propostas de precos.

Os documentos apresentados, durante a realiza¢do da licitagdo, emitidos em idioma estrangeiro,
deverdo ser devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor juramentado e
registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer
despesas decorrentes da traducéo.

HABILITACAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 11 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovacao da habilitacdo juridica, regularidade
fiscal, qualificagdo técnica e qualificacdo econdmico-financeira, validos e que comprovem
situacdo pré-existente a abertura do certame, relacionados a seguir:

Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificagdo, "on-line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacdo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA
UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL — INSS e CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO
TRABALHISTAS - CNDT);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente & Contribuicdo Previdenciaria
(INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de
17 de outubro de 2014, poderdo ser apresentadas para satisfazer a exigéncia desta alinea,
desde que estejam dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme prevé a
Portaria MF n° 358, de 5/9/2014 (publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Se porventura, quando da verificacdo “on-line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o mesmo deverd encaminhar a

CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a” acima e “b” abaixo, a copia dos
seguintes documentos:
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a2.1) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso de licitante
ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbacdo no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a2.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercicio e, no caso
de sociedades por acdes, acompanhado de documento (ATA) de eleicdo de seus
administradores, devendo, no caso do licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao no registro da Junta onde
tem sede a matriz no qual deverd estar contemplado, dentre os objetos sociais, a
execuc¢do de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacao;

a2.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

a2.4) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda — CNPJ/MF; e

a2.5) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Municipio, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual.

b) Declaracdo de Elaboracéo Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem, nos

termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo | deste Edital.

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a mesma devera

apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou 0 ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

12.1.2. Qualificagdo Técnica

a)

A Qualificacdo Técnica constituir-se-4 dos documentos apresentados na HABILITACAO
exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo Il, que integra o presente Edital,
devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins de avaliagdo da qualificacdo
técnica.

al) No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos profissionais em
servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica,
devidamente regularizado no pais de origem, registrado no Consulado Brasileiro, que para
efeito de habilitacédo, podera ser apresentado em traducao livre, nos termos do subitem 12.12
deste Edital.

12.1.3. Qualificagdo Econémico-Financeira

a)

b)

Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou execucao patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢cado pela
Codevasf para cada item da licitacdo que concorrer, ndo sendo de forma acumulativa.
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c) Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados,
guando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta,
tomando como base a variagdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS —
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundacgédo Getulio Vargas - FGV ou
de outro indicador que o venha substituir;

cl) Observacbes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstracdes contdbeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade andnima):
e Publicados em Diério Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circulacao; ou,
e Por fotoc6pia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo equivalente; ou

e Fotocopia do Balanco e das Demonstragfes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006
- estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
“SIMPLES”:

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro 6rgado equivalente; ou

e Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

e O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c3) Comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes
formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

Na hipdtese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, o licitante
vencedor devera apresentar a documentacdo correspondente com prazo de validade em vigor;

Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada através de
consulta realizada nos sites correspondentes, e, se apresentados de outra forma, deverdo ser
em original, por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por membro
da Comisséo de Licita¢do ou, ainda, publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial;

A instrucdo do processo licitatorio podera ser realizada por meio de sistema eletrénico, de modo
que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros
digitais, serdo validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovacdo e prestacdo de
contas.

A condicdo de aceitacdo dos documentos eletrénicos no item acima, referem-se apenas
aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitacdo do certame.

A validade das certid6es referidas no subitem 12.1.1 correspondera ao prazo fixado nos proprios
documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf
convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicao,
ressalvada a hipétese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

Caso a certidao expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar expressamente
na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cédigo Tributario Nacional/CTN, ou
sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo préprio emitente,
gue a sua cobranga estd suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execucdo mediante
depdsito em dinheiro ou através de oferecimento de bens.

Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitagcdo, devera pertencer a
empresa que efetivamente executara os servigos, ou seja, o0 numero de inscricdo no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ devera ser o mesmo em todos 0s documentos, com
excecdo da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que, neste Ultimo caso, devera
comprovar gue os recolhimentos de FGTS sao centralizados.

Todos os documentos deverdo estar em nome do Licitante. Se o Licitante for matriz, os
documentos deverdo estar com o nimero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverdo estar com o numero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, sdo emitidos em nome da matriz.

Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF deveréo ser
encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou via e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, no prazo de até 4(quatro) horas ap0s a solicitacdo do Presidente da
Comisséo no sistema eletrénico.

21


mailto:licitacao@codevasf.gov.vbr

% MINISTERIODA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF ¥ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.11.1.

12.11.2.

12.11.3.

12.11.4.

12.12.

12.12.1.

12.12.2.

Secretaria De Licita¢gfes e Contratos — PR/SLC

Para fins de habilitagdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de érgdos e entidades
emissores de certidbes, os documentos ndo contemplados no SICAF ou que nele estejam
vencidos, o que constitui meio legal de prova.

A ndo apresentacdo ou a ndo comprovacdo de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no item 12 deste edital implicara a inabilitacdo do licitante.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante ser4 declarado vencedor.

Encerrada a licitacdo, a Secretaria de Licitacdes divulgard no site da Codevasf os atos de
adjudicacéo do objeto e de homologacéao.

N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicio aos
requeridos neste Edital e seus Anexos.

Habilitagdo: Beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n°® 123/2006 e do Decreto 8.538/2015, em se
tratando das microempresas ou empresas de pequeno porte, a comprovagdo de regularidade
fiscal e trabalhista somente sera exigida para efeito de contratagdo. Contudo, deverdo
apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacédo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43, caput, Lei Complementar 123/2006).

Na hipétese de haver alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal quando da
comprovacao de que trata o subitem acima, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Gteis, da
divulgacdo do resultado dafase de habilitacdo, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Codevasf, mediante justificativa do licitante, para a regularizacdo da documentagéo, a realizagéo
do pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, § 1° Lei Complementar 123/2006),
observando-se o procedimento definido no art. 4°, § 1° do Decreto 8.538/2015.

A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte é condicdo para assinatura do contrato.

A nédo-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 12.11.2 acima,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢fes previstas no previstas
no Capitulo Il, Secéo IIl da Lei 13.303/2016, sendo facultado a Codevasf convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacé@o, para a contratacdo do objeto de que trata este Edital,
ou revogar a licitacao (art. 43, § 2°, Lei Complementar 123/2006).

Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

Os documentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderdo ser inicialmente apresentados com traducao livre, para a lingua portuguesa, excetuados
os catalogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderdo ser apresentados em
lingua portuguesa;

Na hipétese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata
de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 12.12.1 acima, serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no Decreto n° 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
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consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante
com todas e quaisquer despesas decorrentes da traducao.

ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

A adjudicacdo e homologacao da licitacdo serdo efetuadas pela autoridade competente apés o
encerramento da sessdo publica, ou, quando houver recurso, apés o encerramento da fase
recursal.

O licitante vencedor devera assinar o contrato na AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES — Al
da Codevasf, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocacao, ndo sendo
permitida a representacdo por procurador, salvo se comprovado seu vinculo laboral como
administrador do licitante vencedor.

O prazo de convocacao poderd ser prorrogado uma uUnica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem acima,
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Codevasf.

A CODEVASF providenciara a publicagcdo do contrato, em extrato, no Diério Oficial da Unido —
Secéo 3, até o quinto dia util do més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daquela data. A eficacia do contrato se dara apos a publicagdo do seu extrato
no Diario Oficial da Uni&o.

Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar 0 instrumento equivalente, o
interessado devera observar os prazos e condi¢des estabelecidos, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas em lei.

E facultado & administracdo publica, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato, ou
nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condi¢des estabelecidos:

I.  Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagbes previstas na Lei
13.303/2016; ou

. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracéo
do contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor.

Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do inc. Il acima, a
administracdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para a celebracdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estas, desde que o valor seja igual
ou inferior ao orgamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados,
nos termos do instrumento convocatorio.

Além das medidas legais cabiveis, o licitante vencedor desistente da assinatura do contrato sera
declarado suspenso de participar de licitagbes e de contratar com a Codevasf até por 2 (dois)
anos, o que sera publicado no Diério Oficial da Unido.

O licitante vencedor obriga-se a promover a anotacédo do Contrato no CREA com jurisdicdo no
local.

DOTACAO ORCAMENTARIA E REFERENCIA DE PRECOS
O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto deste

Edital é de R$945.364,43 (novecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta e
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guatro reais e quarenta e trés centavos), com base no SINAPI — PE (Margo/2024), SICRO
(Janeiro/2024) e Anexo lll - Orcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela
Codevast.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios
a execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia —
Anexo Ill do Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI) de Marco de 2024 e no Sistema de Custos
Rodoviérios do DNIT (SICRO), para o estado da Pernambuco, na data-base de Janeiro/2024,
ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983,
de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os
servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas
pesquisas de mercado, além de composicdo de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21.DD0001 — Reabilitacdo
de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de Irrigacdo - Al da
CODEVASF.

O orcamento previamente estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle
externo e interno.

Demais informacdes constam do item 10 do Termo de Referéncia, Anexo Il que integra o
presente Edital.

PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

Os prazos para execucao dos servigos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item 11
do Termo de Referéncia, Anexo Il que integra o presente Edital, € nos subitens abaixo.

O prazo maximo para execucao do objeto é de 120 dias consecutivos, contados a partir da data
de emisséo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante manifestacédo expressa das
partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir
da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

O prazo de execugdo serd contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da
Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitagéo, trabalhista e qualificacdo técnica da
contratada, exigidas no curso do procedimento licitatorio;

c) For constatado em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;
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d) A prorrogagao estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) A prorrogacao estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou pelo titular da unidade organica demandante, que emitir4 parecer quanto
a necessidade de prorrogacdo e o encaminharqd ao Gestor do Contrato para providéncias
decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de prorrogacao de
vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria Juridica para emisséo de
parecer.

Apbs emissédo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato elaborara
Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a autorizacdo para
celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes
do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao
de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servi¢co, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou
servigo;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra,
servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.
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A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com tributos
(Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras/servicos e fornecimentos serédo efetuados em reais de acordo com os
critérios e condicBes estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo Il que integra
0 presente Edital.

Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagcdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagarda a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacao financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢do das obras e dos servi¢os, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor

apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de

Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da

seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizac&o: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
c) Desmobilizacéo: apos a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacao.
Administracéo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servicos executados (execugao

fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o
item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medicao Sem AL

Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

Y%AL =
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Administrac@o Local (AL) terd como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global’, e sera
pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto
entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AL”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, ser4 pago o valor
total da Administracdo Local (AL) prevista no periodo da medicéo.

O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo estd atrelado a prorrogacdo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA deverd demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local (AL), disponibilizada para
execucgao dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou
durante a execucado do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo
a sua ocorréncia.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, ap0s a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 16.2 reiniciado apés a
entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagédo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliguotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e
namero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucdo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos
de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada,
que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medi¢do sera liberado mediante comprovacgéo, pela contratada
do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS - Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatorio SEFIP/GEFIP contendo a relagcdo dos funcionarios
identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da presente licitacao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme art. 19,
inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.
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b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co, mediante GRF — Guia de Recolhimento do
FGTS com autenticacao eletrdnica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecadacdo Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticacdo Bancéria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovacoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo corresponder a
competéncia anterior ao més da emissédo da NFS apresentada. Quando o servigo for realizado
em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerd, por parte da
CODEVASF, a retencéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencédo, devera ser apresentada declaracao da Prefeitura com a indicacdo de sua data limite de
recolhimento ou da condicdo de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos realizados em
atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencéo na fonte, de acordo
com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n°® 1.234/2012, ou informar a isencdo, ndo incidéncia ou
aliguota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de renda
e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servigo.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverado estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas
a empresa contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacdo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuigcbes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso, desnecessarios
a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da Fiscalizacdo. Nao tera
faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste
Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos

do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho
de 2002.
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Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situagdo cadastral da contratada, esta
sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente justificativas e
comprovacao de regularidade. Caso ndo se verifiqgue que a empresa regularizou sua situagao,
estard sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apdés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos pre¢os contratuais, ensejardo a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada consoante
0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢des
de habilitagéo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagfes por ela assumidas.

A CONTRATADA é responséavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucédo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizacéo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de Iméveis, conforme
§ 1°do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apos o prazo estabelecido no subitem 16.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =Px1
Onde:

- AM = Atualizacdo Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | =Percentual de atualizagcdo monetéria, assim apurado:

dmi ,1

(1 + :'mlJ 20 (1 + :'mzfm:":“ ot (1 + :'mn]"”“.-"zn] —1

100 100 100

Onde:
- i = Variag&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = NUmero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.
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16.25.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneracao a titulo de correcdo monetéaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

17. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

17.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data-base do
orcamento de referéncia — neste caso, ABRIL/2024. ApoOs este prazo serdo adotados o0s
critérios de reajustamento previstos no Item 13 do Anexo Il - Termo de Referéncia, que integra
0 presente Edital.

18. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pela inexecucao total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de economia
mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

[l - Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o0 certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

18.2. A sancdo prevista no inciso | do subitem 18.1 consiste em uma comunicagdo formal ao

licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucao do servico ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sangdo mais elevada podera ser aplicada.

18.3. A sancdao prevista no inciso Il do subitem 18.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencao desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 18.5
deste Edital.

18.4. As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
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As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na hipétese do subitem 18.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencao desonesta e se o apenado
contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido
item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela san¢do prevista no inciso | do subitem

18.1.

As sancgbes previstas nos incisos | e Il do item 18.1 poderdo ser aplicadas juntamente com a do
inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no
prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sancao prevista no inciso lll do item 18.1 podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacg&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

lIl - Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a sociedade
de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢des administrativas, criminais e demais regras previstas
no Titulo Il, Capitulo I, Secédo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do Decreto-Lei n°
2.848/1940.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir da data da intimag&do ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporéaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia ao
Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo IV deste Edital, sendo condi¢&o essencial para a referida assinatura.

O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do Anexo
V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado formalmente ao
representante legal da referida empresa.

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos serao realizados em conformidade as clausulas contratuais, resultantes do Escopo

dos Servigos, dos Termo de Referéncia, Especificacdes Técnicas e anexos, que, juntadas a
proposta da CONTRATADA, fardo parte integrante do CONTRATO.
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O orcamento estimado das obras e servicos de engenharia serd aquele resultante da
composicdo dos custos unitarios diretos do sistema de referéncia utilizado, acrescida do
percentual de BDI de referéncia.

A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do
orcamento estimado pela administracdo publica ndo podera ser reduzida, em favor do
contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composicao
orcamentaria.

A CONTRATADA nédo podera invocar alteracdes de clausulas contratuais por desconhecimento
de dificuldades inerentes a execug¢éo do objeto deste Edital.

O Licitante é responséavel pela fidelidade e legitimidade das informagfes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicard a imediata desclassificacao
do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do
instrumento contratual, sem prejuizos das demais sangdes cabiveis.

A autoridade competente para homologar o procedimento licitatério de que trata este Edital
podera revoga-lo somente em razdo do interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogacéo, e devera anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, salvo quando for vidvel a convalidagéo
do ato ou do procedimento viciado, nos termos do art. 62 da Lei 13.303/2016.

O Edital e seus elementos constitutivos sdo de propriedade da Codevasf. Os referidos
documentos ndo poderdo ser adulterados, devendo ser utilizados Unica e exclusivamente para
fins de elaboracdo das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilizacdo dos referidos
documentos por terceiros so se realizara no caso em que venha a ser expressamente autorizado
pela Codevasf.

Este Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independentemente de transcri¢des.

O Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria de Recife/PE sera competente para dirimir

questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Brasilia/DF, novembro de 2024.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor - Presidente da CODEVASF
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MODELOS DE DECLARACOES
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ANEXO |
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA- MODELO |
ITEM

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n® 90078/2024

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 90078/2024 e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-assinados,
oferecemos proposta para a realizagédo de obras civis e de manutencdo na barragem de Barreiro Grande,
localizada no municipio de Afranio-PE........ , pelo valor global de R$ , (VALOR TOTAL
POR EXTENSO, EM REAIS), aplicado um percentual de desconto de % ( ), de acordo com a
planilha de precos em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servicos no prazo fixado no Edital e
Anexos, observando rigorosamente as especificacdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra
norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacdes e instrucdes da
CODEVASF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de
conformidade com as especificagcdes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco
num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagdo do contrato.

Foram utilizados em nosso orgcamento a Taxa de BDI de: Servigos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributdrio a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja, _/ | , representando um compromisso que pode ser
aceito a qualquer tempo antes da expiragéo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato de
obrigacao entre as partes.

Na oportunidade, credepciamos junto & Codevasf o Sr. , carteira de |ldentidade n°
, Orgdo Expedidor , ao qual outorgamos os mais amplos poderes
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inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim,
praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos 0s aspectos relativos a licitacdo em causa, que que
conhece o local onde serdao executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a
incidir sobre a execucédo das obras, tendo obtido todas as informag¢des necessarias para a elaboracdo da
proposta e execucdo do contrato, e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal e nas leis trabalhistas, normas
infralegais, convencdes coletivas de trabalho e que nao sera transferida a Codevasf a responsabilidade por
seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢gdes constantes no presente Edital e seus
anexos e que em nossa proposta estédo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que
possam influir direta ou indiretamente no custo de execugdo dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a
mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relagdo a CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em pauta, e ainda,
gque concordamos plenamente com as condi¢gbes constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos
precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o
fornecimento

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO |
MODELO 2 - DADOS DA EMPRESA

PROJETO ............
EDITAL N° __/
MODALIDADE: Fl. 1/1

FORMA DE CONSTITUICAO

SOCIEDADE ANONIMA ( ) SOCIEDADE LIMITADA ( ) INDIVIDUAL ( )

DIRECAO E REPRESENTACAO LEGAL

NOME NACIONALIDADE CARGO

RELAGCAO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDEREGCOS E GERENTES

NUMERO DE REGISTRO NO DATA DE REGISTRO NUMERO ORGAO DE REGISTRO
CNPJ CONSTITUICAO

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS ULTIMA ALTERAGAO SOCIAL E DATA

(SEDE)

ORGAO NUMERO DATA NUMERO DO REGISTRO ORGAO DO REGISTRO
Nome do Informante: Assinatura: Data:

I/

Obs: O campo “registro em entidades profissionais (sede)”, no caso de empresas de engenharia, devera
ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA.
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido da
(empresa) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital n°
90047/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitacdo de n° 90047/2047 foi elaborada de maneira
independente (Empresa), e o contelido da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacdo de n°
90047/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intengé@o de apresentar a proposta elaborada para participar da licitacdo de n° 90047/2024 néo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacdo de n°
90047/2024 por qualguer meio ou por qualgquer pessoa;
(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitagdo de n° 90047/2024 quanto a participar ou ndo da referida
licitacdo;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n° 90047/2024 n&o seré, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitacdo de n° 90047/2024 antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacéo;
(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitacdo de n°® 90047/2024 nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
() que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informag0des para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante, no &mbito da licitacdo, com identificagdo completa)
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACAO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos
estabelecidos no art. 429 da CLT.

( ) SIM ( ) NAO

Atenciosamente,

(representante legal do licitante, no &mbito da licitacdo, com identificagédo completa)
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO

(GRAVADO EM ARQUIVO ELETRONICO)

CARTA DE FIANGA ANEXA A MINUTA DE CONTRATO
CARTA DE “FIANCA BANCARIA” — GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF

Pela presente Carta de Fianca, 0 Banco..........cccccccoiivivieiininnnen. , com sede...........cee.... , CNPJ/MF n°

........................... , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a CODEVASF, com sede em

[ENDERECOQO], em carater irrevogavel e irretratavel, como fiador solidario e principal pagador, com

expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro, da firma

........................ , com sede [ENDERECO], CNPJMF n° ................, da importdncia de R$

.................................. , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente do Edital N°
/ / / .

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa

Afiancada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiancada e a

CODEVASF.

Por for¢a da presente fianga e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a

pagar a CODEVASF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma Ihe

for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianga.

Esta Carta de Fianca vigorara pelo prazo de __ (___) meses corridos, ou até a extingdo de todas as

obriga¢cBes assumidas por nossa Afiancada mediante o referido Contrato.

Nenhuma obje¢éo ou oposicdo da nossa Afiangada sera admitida ou invocada por este Banco para o fim

de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este Instrumento perante a

CODEVASF.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem

assim por honorarios advocaticios, na hipétese de a CODEVASF se ver compelida a ingressar em juizo

para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que satisfaz as

determinagBes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancéria aplicaveis e, que os

signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca. Declara, finalmente, que esta

autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor da presente se contém

dentro dos limites que Ihe sé@o autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.

Local e Data.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IV
TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF
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Termo de Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da

Codevasf
N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)
Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)
Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)
A pessoa fisicaljuridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo

subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no
Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o facam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete 0 compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear 0 servico
publico, seja no exercicio do cargo em comisséo, funcdo de confianca ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrupgdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrup¢ao"), regulamentada pelo Decreto n° 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situacdo que esteja em desacordo com as disposi¢cdes do Caodigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

e Quvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

. Comisséo de Etica da Codevasf; etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo é expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.)) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V - CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

Disponivel no seguinte enderego eletrdnico: https://www.codevasf.qov.br/acesso-a-
informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf)
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicfes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracédo de
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para contratacdo
de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de manutencdo na barragem de
Barreiro Grande, localizada no municipio de Afranio-PE, nas coordenadas: -8,7291944444°, -
40,9798611111°.

1.2. Cébdigo SIASG — CATSER: 1848 Obras Civis - Barragens de Terra
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES (Al) — Unidade da administracdo superior da Codevasf, a qual
esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacgdo dos
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, com sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF-.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificacdes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucao dos servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacgéo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacao dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam
necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execuc¢éo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execu¢do a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacéo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizagéo,
recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificagdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previséo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia,;

b) estabelecimento preciso das fracbes do objeto em que haverd liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacao das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

c) estabelecimento preciso das fragBes do objeto em que nédo havera liberdade das contratadas para
inovar em solugbes metodolégicas ou tecnologicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execugdo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagdo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentérias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso € executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas a execucéo das obras civis,
de construcao, reforma, recuperagdo ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatdrio do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.
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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentdria e o limite para o pagamento do objeto
gue se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servi¢co ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de constru¢éo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ac¢fBes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre 0 meio
ambiente.

PNSB - Politica Nacional de Seguranca de Barragens

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucédo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos
0s seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo
e de realizagdo das obras e montagem;

c) Identificac@o dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacbes
provisoérias e condi¢Bes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios
em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.
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RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além

de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os

fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Petrolina/PE no seguinte endereco:
Rua Presidente Dutra, n° 160, Centro

CEP: 56304-914 — Petrolina/PE

Telefone: (87) 3866-7702

E-mail: 3super@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

e-DOC 5B025264
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3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacéo: Lei das Estatais — Forma Eletrbnica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Unitério.

3.4. Valor estimado: Puablico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1, Os servicos serdo executados na Barragem Barreiro Grande, localizada no municipio de

Afranio/PE, a 106 km do municipio de Petrolina/PE e a 801 km de Recife, capital do estado de
Pernambuco. A barragem esta situada na area sob jurisdi¢cdo da 32 Superintendéncia Regional da
Codevasf, nas coordenadas: -8,7291944444°, -40,9798611111°. Na Figura 1 é mostrado o trajeto
da 32 SR até a Barragem Barreiro Grande.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B025264



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5B025264
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1265&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5B025264

Proc 59500.001265/2024-12-e

Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Irrigacdo e Operacdes - Al

CODEVASF®

Figura 1 - Trajeto entre a 3* SR e a Barragem Barreiro Grande

Grande

5.1.

5.2.

53.

A elaboragdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a

Cachoeira 5L utai
do Roberto de a
Pogdo de Arizena Caititu ¥
Afranio Relém [122)
Afranio - PE hte
Luis Viana Atalho Ramalhete
lagg Simpatia
Campo
RENLEEE Morrinh e . e garraBonita
Mornnho B Buenos Aires Cristélia
=
. Lag Serrania
Boa Sorte Areal Santa Maria
Riachinho —
|.428]
Lagoa Brande Vitoriana
S30 Rita
e Baixo cho
Pogo da Pedra § IR
Veados Moed e vermelho
Bebedouro . {tamotinga
Algodéo ; :
Acari
Barra Capim f1z2)
Serra Branca
— Curra
[z33) Biho dAgu Queimads i
Se
{zz3} Pedrin N
- Santana do Riacho do i
Sobrado___Sebrado &
=) Baralng
Sobradg -'\_ :
Saguinhg Tapuio (=) Companhia de &
‘D Desenvolvimento'do...
Tapera Juazeiro +
bt Barrinha'da Jarg 32
Sabradinho Conceicao X
L a l-agoa do Boi Lajes
& Barra (&7 aod Seca - BT
Pau Branco Gatigle Lagoa Seca (=3 '

7 gl Dados do maps 82024 Gaogle  Brasil  Termos  Privacidade  Enviar fesdhack sobre o produts 10kmi—

DESCRICAO DOS SERVICOS

legislacdo vigente e, em especial a:

Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;

Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragdes;

Regulamentacfes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI;

Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdo de desenhos em CAD;

Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracao de projeto basico de engenharia
e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos
hidroldgicos, topogréficos, sondagens e orcamentos;

Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

Cddigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

Os servicos de engenharia objeto desta licitagcdo encontram-se descritos e caracterizados nas
EspecificacBes Técnicas (Anexo V) quantificados na Planilha de Custos (Anexo lll) do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente 0s seguintes servicos:

a) Administracdo da obra;

b) Servigos preliminares;

c) Corte de vegetacao e remocao das raizes;
d) Recomposicdo de erosdes no aterro;
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e) Regularizacdo e pavimentacédo da crista;

f) Manutencao no talude de montante;

g) Drenagem superficial do talude jusante;

h) Protecdo superficial do talude de jusante;

i) Muro de pedra argamassada;

i) Servicos complementares;

k) Manutencédo dos equipamentos hidromecénicos

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e
Seus anexos.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacéo de consércio.
SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condi¢cBes diferenciadas, na forma prescrita ha Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou
de seu representante legal ou responsével técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢fes
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacgfes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugéo do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo —
Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes deverao contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura a Codevasf,
no estado da Pernambuco, no telefone (87) 3866-7702.
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8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo poderd conter condicbes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precgos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso I, § 4° do art.
54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletrbnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cées de precos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de méo-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢cao de precos
unitérios, referenciando os itens aos quais a composi¢éo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitério ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;
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- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacédo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

-  Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigcos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessérios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia;

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

A Proposta deve se basear no ANEXO IIl — Orcamento de Referéncia, e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a orcada pela CODEVASF;
b) Custo unitario por insumo maior que a or¢ada pela CODEVASF;
¢) Modificagdo nos quantitativos;

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE dever&o estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢éo dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE, deverao estar incluidas as composi¢des de pregos
unitarios — CPU.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No
caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia e que integram o
presente Termo de Referéncia.

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacédo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
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percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servicos. No caso de
servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado
com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos
servicos.

a) No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributacdo, ou seja,
se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagdo vigente,
considerando o regime de tributagdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencdo, depreciagéo,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

A proponente deverd prever todos 0s acessos nhecessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucéo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA
A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislacdo vigente;

b) DECLARAQAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados 0s
servicos de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo (s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(8es) ou Atestado(s) em nome da empresa,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is)
a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os servigos serao executados, ou
Certiddo(6es) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a licitante tenha executado
ao menos 1 (um) servigo ou obra compativel com as parcelas de maior relevancia do objeto
deste TR ou servi¢os ou obras similares, conforme descrito abaixo:

e Construcdo, manutenc¢dao, recuperac¢ao ou reabilitacdo de barragens:

cl) Define-se como servicos similares em porte e complexidade, para os fins
estabelecidos neste TR, como sendo:
e Manutencéo, recomposicdo ou recuperacéo de taludes; ou,
e Manutenc¢ao ou recuperacao de diques; ou,
e Empreendimentos de recursos hidricos (adutoras, canais, aquedutos, etc.) com
capacidade total de acumulacdo maior ou igual a 300.000m?3 (trezentos mil
metros cubicos).

c2) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados:
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e Local de execucao;

e Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA,

e Descrigcdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e

e O prazo final de execucao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacédo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o

PRl

profissional executado os servigos constantes na alinea “c” e suas subalineas.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
e O empregado;
e O socio;
e O detentor de contrato de prestacao de servico.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢éo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor or¢cado pela Codevasf, por item que concorrer na licitagdo, ndo sendo de forma
acumulativa.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O Valor de Referéncia: O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia
objeto deste Termo de Referéncia é de R$ 945.364,43 (novecentos e quarenta e cinco mil e
trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e trés centavos), conforme SINAPI — PE
(Marco/2024), SICRO (Janeiro/2023) e Anexo Il - Orcamento de Referéncia, sendo o valor
maéaximo global aceito pela Codevasf.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0S impostos e o0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia —
Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.
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O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI) de Marco de 2024 e no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), para o estado da Pernambuco, na data-base de Janeiro/2024, ndo
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servicos
e materiais nao constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de
mercado, além de composicao de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 — Reabilitagéo
de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de Irrigacdo - Al da
CODEVASF.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo maximo para execucao do objeto deste TR é de 120 dias consecutivos, contados a partir
da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante manifestacdo
expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia seréo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente desighada, e do
respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalagcao do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacéo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacédo: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacdo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacao.
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Administracao Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servicos executados (execucao
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

WAL = Valor da Medicdo Sem AL
** ™ Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

Administrac@o Local (AL) terd como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”, e sera
pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto
entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AL”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracédo Local (AL) prevista no periodo da medicao.

O aditivo financeiro da Administragdo Local (AL) ndo esti atrelado & prorrogacdo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA deverd demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo Local (AL), disponibilizada para
execucao dos servigos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo com a
programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servigo, ou
durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia.

REAJUSTAMENTO

Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data-base do

orcamento de referéncia — neste caso, ABRIL/2024. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-
se a seguinte férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

(A1 — A0) (B1 — B0)
N1+ N2

R=Vx

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1=24%

Al = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

A0 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente a data base do orgcamento.

N2 =76%

B1= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente ao més de
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente a data base do
orcamento.
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13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ippi

Sendo:
- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancfes
previstas no Regulamento Interno de Licitagfes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucgdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e 0 respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a 01
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03

Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.
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A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsto no artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apods regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

C) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a relevacdo novacao contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execu¢do das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias (teis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condicdes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.
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Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisédo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorroga¢fes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e serd
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratédrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos serd realizada pela CODEVASF, por empregado formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contratos da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execug¢ao dos servicos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer dividas ou fornecer informagBes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagfes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacao em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
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de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, niimero do RG e do
CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servigcos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢cos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscaliza¢@o, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificagcBes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execu¢ado do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdao da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medicéo.

Encaminhar a Contratada coOpia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorroga¢céo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupcdes na
execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade
competente.
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Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢cdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cbes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comisséo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguran¢a e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI's.

Acompanhar a execucédo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengcéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informar4 ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

A acado e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execuc¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certidées comprobatorias.

A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdao manter a necessaria comunicagdo durante a execugao
do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

As reunibes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizac@o devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir
no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizard exposicdes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre
0S seus requerimentos de orientacdes;

b) A fiscalizagdo comunicara @8 CONTRATADA as orientagfes necessarias ao desenvolvimento
dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no
decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma,;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B025264

Proc 59500.001265/2024-12-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5B025264
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1265&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5B025264

Proc 59500.001265/2024-12-e

Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Irrigacdo e Operacdes - Al

c) A fiscalizacdo poderd convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizac&o dos servicos.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Apo6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais.
b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucgéo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servigco, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execug¢éo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, terd 90 dias para verificar a adequacdo dos servicos
recebidos com as condi¢Bes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucédo dos servicos;
b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagcdo da Caucao Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados 0s servicos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacao
da prestacéo de garantia.
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O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servicos executados).

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

¢) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O Decreto n°® 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na contratagédo
de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as
empresas estatais dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em
seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local,

¢) maior eficiéncia na utilizac@o de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

e) maior vida Util e menor custo de manutencgdo do bem e da obra;

f)  uso de inovagBes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizac@o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n® 1 do
MPOG, de 19/01/2010, que disp&e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicao
de bens, contratacao de servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica
e fundacional.

Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instru¢do Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automacdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminacéo
ambiental, iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medicado individualizado de consumo de agua e energia;

f)  Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;
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g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captacéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencao; e

i) Comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execucao da obra ou servico.

Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagdo Internacional para a
Padronizacao (International Organization for Standardization).

A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de préticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagédo.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a méxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva ROHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO
DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalacGes e
edificagBes previstas, bem como area para implantacéo do laboratdrio de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucado, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condigGes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto béasico ou
executivo, sua localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de dgua para manutencao do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apos emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
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administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em
funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma devera ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacéo da fiscalizacao.

e) As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugcédo n° 317 de
31/10/86.

f) Declaracdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregcos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execu¢édo do contrato, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacao
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacdo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

A CONTRATADA deveréa observar e cumprir exigéncias relacionadas as normas de seguranca do
trabalho.

Manter em local visivel no canteiro de obras cdpia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para prote¢do ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervencdes em funcéo da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou nas Superintendéncias
Regionais.

Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldgico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execuc¢do, deverdo estar contempladas na proposta
no preco estabelecido para a administracéo local, instalacdo e manutencéo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacgéo da fiscalizagcao os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execug¢édo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverao ser realizados em laboratdrios
aprovados pela fiscalizacéo.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servicos e fornecimentos.
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Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto
desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e prote¢éo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalagoes.

Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigcos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servigos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representé-la na execucéo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o0 acesso da Fiscalizagcdo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da Udltima fatura, faz-se necesséaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagcdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos érgéos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.
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Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

A CONTRATADA seréd responséavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execuc¢éo dos
Servicos.

O cronograma de implantacé@o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos
de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucao dos servi¢os e obras, caberd & CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n®198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacédo
“Instrucbes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacéo de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessario, o
alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢Bes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacBes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante ap6s a concluséo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevenc¢éo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucao
das obras e servi¢os de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mé&o-de-obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).
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A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo das obras e servigos
de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execuc¢édo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas de exposi¢cdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
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22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢do do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢6es do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucado dos servigos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memdrias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizacdo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcri¢des.

24, ANEXOS
24.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas
- Anexo II: Modelo de Declaragéo de Conhecimento do Local de Execucédo dos Servi¢os
- Anexo lll: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
o Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicgos;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo V: Especificagao técnica;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Matriz de riscos;
- Anexo VIII: ETP - Estudo Técnico Preliminar.
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungcéo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam
aintegrar o TR.

Aprovacao do Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Estudo Técnico Preliminar foi aprovado por ato da
autoridade competente, conforme consta do processo, 59500.001265/2024-12-e.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade: A escolha foi feita com base
nas recomendacdes dos relatorios de inspe¢éo e nos métodos objetivos e eficazes disponiveis no mercado
para a manutencéo da barragem.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos

orcamentos formadores do valor estimado: Os critérios adotados para formacdo do valor estimado

seguiram o determinado Lei n° 13.303/2016, que preconiza:
Art. 31, 82° O orcamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia devera
ser obtido a partir de custos unitarios de insumos ou servicos menores ou iguais & mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Constru¢do Civil
(Sinapi), no caso de construcdo civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras
(Sicro), no caso de obras e servicos rodoviarios, devendo ser observadas as peculiaridades
geograficas.

Dos requisitos de aceitacdo: A Proposta Financeira, por Iltem (quando for o caso), devera ser firme e
precisa, com clareza e sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter
condi¢des ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

Das exigéncias habilitatérias indispenséaveis a garantia do cumprimento das obrigacfes: Os servigcos
requeridos foram aqueles de maior relevancia técnica e de valor significativo, conforme simula 263/2011 —
TCU, contidos no objeto a ser licitado e ndo poderdo ser superiores a 50% (cinquenta por cento) das
guantidades licitadas para o servi¢o especifico.

Dos critérios de reajustamento: Os pre¢cos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados
da data base de orgcamento. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a férmula apresentada no
Item 13.1 indicada neste termo de referéncia.

Da necessidade da contratac&o: Em atendimento ao disposto no item 9.1.7 do ACORDAO N° 1257/2019
— TCU - Plenario: “adotar acbes para a corregao imediata das anomalias e implementacdo das
recomendaces ja constatadas e registradas nos relatérios das inspec¢des ja levadas a efeito, nos relatérios
de fiscalizacdo e no relatério de seguranca de barragens (RSB) da ANA, por meio de levantamento para
fins de quantificacdo, orcamentacédo, e especificacdes técnicas elaborados com o grau de precisdo
adequado em relagdo aos servicos necessarios para a recuperacao das barragens, elaboracao de projetos,
com posterior realizacdo de licitagdo para contratacdo, execucdo dos servicos e monitoramento
sustentavel;”

Além disso, em atencdo aos apontamentos andmalos constantes na Inspecao de Seguranca Regular (ISR)
realizadas por técnicos da Codevasf, faz-se necessario a realiza¢éo da contratagéao.
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Regime de execucédo: Empreitada por Preco Unitario

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢Ges das unidades
efetivamente executadas. Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitagéo, pois
serdo pagos somente os servicos efetivamente executados, mediante mediges mensais, dos precos
unitarios propostos pela contratada.

Participacdo de Consdrcios: Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em
consoércio, tendo em vista, que 0 objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto,
sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar
a participagdo de empresas consideradas do ramo para execucado do presente objeto.

Participac8o de Cooperativa: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de méo de obra
para execuc¢do sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participacéo de
licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita: Nao obrigatdria, mas recomendada.

Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e
suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que o0s custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagBes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e
execucdo do CONTRATO.

A LICITANTE ao encaminhar a PROPOSTA, estara declarando automaticamente que conhece o local e
que possui uma avaliacdo dos problemas futuros.

E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necesséarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser
avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

Permissédo para Subcontratacdo:

Nao permitida. A subcontratacdo é considerada adequada apenas quando o objeto licitado envolve
execucdo complexa, de modo que alguma fase, etapa ou aspecto especifico exija a participacao de
terceiros, em conformidade com os principios de especializagéo e concentracdo das atividades. No entanto,
esse ndo € o caso presente. Portanto, a subcontratacdo, mesmo que parcial, esta vedada.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual Compativel.
Os servicos a serem contratados serdo executados no ambito do programa de recursos hidricos, agéo
orcamentéria referente a “Reabilitagdo de Barragens e de outras Infraestruturas Hidricas”.

Desapropriacao:
N&o aplicavel.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens(lotes):
Nao aplicavel.

Critério de Julgamento Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a
revelacdo do orgamento.
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Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil,
Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho.

Garantia de Execucfo (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucédo do Contrato.
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJMF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, € que 0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessérias para a elaborag&o da proposta e execucéo do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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OBRA: SERVIGOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM BARREIRO GRANDE BDI (serv.): 21,81% Bancos
LOCAL: BARRAGEM BARREIRO GRANDE, AFRANIO-PE BDI (forn.): 13,60% 03/2024 - SINAPI/PE
DATA BASE: abril, 2024 Encargos sociais Horistas: 113,98% 01/2024 - SICRO/PE
PRAZO: 120 DIAS Encargos sociais - Mensalista: 70,00%
REFERENCIA A CUSTO PREGCO
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. TR TALE PREGO TOTAL
FONTE | CODIGO
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 140.814,02
11 PROPRIA [ CPU.01 _[Administragéo Local MES [ 400 [ RS 2890034 | R$ 3520350 | R$ 140.814,02
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 34.162,66
2.1 Mobilizagao e desmobilizagao R$ 4.342,90
211 | PROPRIA [ CPU.02 [Mobilizagdo e desmobilizagao de ir 30 do canteiro [ un ] 100 [R$ 356531[R$ 434290 [ R$ 4.342,90
2.2 Canteiro de obras R$ 28.849,57
221 I PROPRIA | CPU.03 IExecugéo de canteiro de obras, inclusive, limpeza, refeitorio, sanitarios e central de formas M2 I 28,50 I R$ 831,02 | R$ 1.012,27 | R$ 28.849,57
2.3 i R$ 970,19
231 | PROPRIA [ CPU.04 [Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado [ M2 | 200 [Rs 39824[Rs 485,10 | Rs 970,19
3 CORTE DA VEGETAGAO E REMOGAO DAS RAIZES R$ 225.850,36
3.1 Remogéo da & R$ 225.850,36
311 | PROPRIA [ CPUO05 |Limpeza de vegetagdo [ w2 ] 1699000 [Rs 1056 | R$ 12,86 | R$ 218.544,68
312 | PROPRIA | CPU.06 |Corte de tronco e remogdo de raiz [ un | 1500 [Rs 39984 | Rs 487,05 | R$ 7.305,68
4 RECOMPOSIGAO DE EROSOES NO ATERRO R$ 15.100,05
4.1 Recuperagao do Talude de Jusante R$ 15.100,05
411 PROPRIA CPU.07  [Recuperagdo do aterro da barragem, inclusive, escavagio e compactagéo M3 40,00 R$ 309,91 | R$ 377,50 | R$ 15.100,05
5 REGULARIZAGAO E PAVIMENTAGAO DA CRISTA R$ 103.118,50
5.1 Limpeza e regularizagao da crista R$ 22.056,38
5.1.1 [ PROPRIA | CPU.08  [Demolicio de guias e sarjetas [ M [ 40000 [Rs 31,43 [ R$ 38,28 | R$ 15.313,95
512 | PROPRIA | CPU09 |Regularizagdo e compactagdo da crista [ w2 ] 8000 [Rs 6,29 | R$ 7,66 | R$ 6.742,43
5.2 de drenagem e meio-fio da crista R$ 48.100,33
521 I PROPRIA | CPU.10 Guia e meio fio conjudados de concreto, moldada In Loco, 45cm base (15 cm Base da Guia M | 400,00 I RS 98,72 | RS 120,25 | RS 48.100,33
+30 cm Base da Sarjeta) x 22 cm Altura
5.3 Revestimento com BGTC R$ 32.961,79
53.1 I PROPRIA | CPU.11 Eﬁg:(@:o e compactagéo para pavimentagéo de brita graduada simples tratada com I M3 I 88,00 I RS 307.50 | RS 37457 | RS 32.061.79
6 MANUTENGAO NO TALUDE DE MONTANTE R$ 27.555,25
6.1 c/ pedra de mao para protegao do talude R$ 27.555,25
6.1.1 PROPRIA CPU.12 Enrocamento ¢/ pedra de mao c/ fornecimento e assentamento M3 50,00 R$ 452,43 | R$ 551,10 | R$ 27.555,25
7 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE JUSANTE R$ 18.534,87
7.1 Canaleta para descida d'agua R$ 17.515,06
711 | SINAPI [ CPU.13  [Recuperacao de canaleta e descida d'agua - Fomecimento e instalagdo [ M [ 10000 [Rs 14379 R$ 175,15 | RS 17.515,06
7.2 Entrada para descida d'agua R$ 1.019,81
721 | PROPRIA | CPU14 |Entrada para descida d'gua [ un [ 1100 [Rs  7611]Rs 9271 [ R$ 1.019,81
8 PROTEGAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE R$ 132.660,83
8.1 Protegao vegetal R$ 132.660,83
8.1.1 PROPRIA CPU.15 IPIantio de grama para protecao, inclusive adubag&do I M2 3800,00 R$ 28,66 | R$ 3491 [ RS 132.660,83
9 MURO DE PEDRA ARGAMASSADA R$ 149.161,22
il Protecéo vegetal R$ 149.161,22
9.1.1 SINAPI CPU.16 _|Execugo de Muro com Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 [ m 200,00 | R$ 61227 | R$ 745,81 | R$ 149.161,22
10 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 76.592,62
10.1 de placas de aviso R$ 1.940,38
1011 | PROPRIA [ CPU.04 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ w3 [ 400 [Rs 39824]Rs 485,10 | R$ 1.940,38
10.2 de mourdes para medida de cota d’agua R$ 4.313,66
1021 | PROPRIA | CPU17 [instalagdo de mourdes para medida de cota d'agua [ un ] 1000 [rRs 35413[Rs 431,37 | Rs 4.313,66
10.3 Cercas de protegao R$ 70.338,58
1031 I PROPRIA | cPU.18 Instalagéo de cercas com mourdes de concreto H=3, espagamento 2,5m e cravado 0,5m, I M I 550,00 I RS 104,99 | RS 127,89 | RS 70.338,58
com 4 fios de arame farpado N°14 classe 250
11 MANUTENGAO DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS R$ 21.814,05
11.1 Dessar do s hidromecanicos R$ 1.731,26
11.1.1 | PROPRIA | CPU.19 |Desassoreamento da entrada da tomada d'agua e valvula de descarga de fundo | M3 | 4,00 | R$ 355,32 | R$ 432,82 | R$ 1.731,26
11.2 3o e pintura da vélvula de descarga R$ 698,07
1121 | PROPRIA | CPU.20 [Manutencéo e pintura [ w2 | 400 [Rs 14327 Rs 17452 | R$ 698,07
11.3 Instalago de protegao da entrada da tomada d'agua R$ 19.384,72
1131 | PROPRA | CPU.21 [Grade de protegdo [ w2 | 1000 [R$ 159139 R$ 193847 | R$ 19.384,72
TOTAL Sem BDI: R$ 776.097,55
BDI: R$ 169.266,88
TOTAL COM BDI: R$ 945.364,43
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T Ministério da Integragcéo e do Desenvolvimento Regional
4] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
—
COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS - ORCAMENTO NAO DESONERADO
OBRA: SERVIGOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM BARREIRO GRANDE BDI (serv.): 21,81%
LOCAL: BARRAGEM BARREIRO GRANDE, AFRANIO-PE BDI (forn.): 13,60%
DATA BASE: abril, 2024
PRAZO: 120 DIAS
CUSTO PRECO
REFERENCIA | CODIGO DESCRIGAO UNIDADE INDICE UNITARIO TOTEL
1.1 CPU.O1 Administragao Local MES R$ 28.900,34
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ o
SERVICOS R$ o
MAO DE OBRA R$ 28.900,34
SINAPI 90778  |Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 30,00 R$ 126,70 | R$ 3.801,00
SINAPI 93572  |Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares mes 0,80 R$ 6.840,17 | R$ 5.472,14
SINAPI-11/2023 88326 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 720,00 R$ 27,26 | R$ 19.627,20
Al Al CPU.02 | Mobilizagéo e di bilizagao de ir ¢do do canteiro UN 1,00 R$ 3.565,31
MATERIAL R$ o
EQUIPAMENTOS R$ 2.515,23
SICRO E9134  |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 2,53 R$ 221,20 | R$ 560,38
SICRO E9134  [Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 5,47 R$ 74,24 | R$ 405,85
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 200,00 R$ 2,42 | R$ 484,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 | 10 (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020 TXKM 300,00 R$ 2,23 | R$ 669,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 100948 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 450,00 R$ 0.88 | RS 396,00
SERVIGCOS R$ 720,00
COTAGAO [ cT.01 [Hospedagem [ w ] 800 [Rs 90,00 | R$ 720,00
MAO DE OBRA R$ 330,08
SINAPI | 88284 |Motorista De Veiculo Leve Com Encargos Complementares | h | 16,00 I R$ 20,63 | R$ 330,08
221 | CPU.03 | Execugao de canteiro de obras, inclusive, limpeza, refeitério, sanitarios e central de formas M2 R$ 831,02
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 831,02
SINAPI 98524  |Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 M2 1,00 R$ 432 | R$ 4,32
SINAPI 94975 g;)enpc:;oMF::u:cil;/i%e;,/;(;gio 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - M3 0,05 R$ 479,76 | R$ 23,99
SINAPI 93210 'I\EA);eb?Il:;;soo gzsli;eanr:relztiz Aszir;Jtze;;%%e Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao Incluso M2 026 RS 632,64 | RS 164,49
SINAPI 93212 Execugéo D? 'S?nitério E Vestiario Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao M2 032 R$ 1.038.41 | R$ 332,29
Incluso Mobilidrio. Af 02/2016
SINAPI 93583 Execugéo D? ’(:gntral De? Férmas, Produgéo De Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De Obra, Nao M2 042 RS 51411 | R$ 215,93
Incluso Mobilidrio E Equipamentos. Af 04/2016
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 1,00 R$ 90,00 | R$ 90,00
MAO DE OBRA
2.3.1 | CPU.04 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado M2 R$ 398,24
MATERIAL R$ 330,86
SINAPI 4417 :3[1?,26,:]1?: é;)aRr:g::go_ ;Zr,li; 7* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim, Peroba-Rosa Ou M 2,00 R$ 802 | R$ 16,04
- oy - - -
SINAPI 4430 gz;t?ra(:)ltl%(iﬁsarelhado 5 X 6* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da M 4,00 R$ 1475 | R$ 59,00
i ; * " ; - *
SINAPI 4813 FSI'Z?? gjszgrgéf;rs}xiggi;rucao Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,4 X 1,2* M M2 1,00 R$ 250,00 | R$ 250,00
SINAPI 5075 Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 R$ 16,73 | R$ 1,84
Concreto Magro Para Lastro, Trago 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -
SINAPI 94962 Preparo Mecgnico Com Betoneir:400 L. Af7é5/2021 : M3 0,01 R$ 398,48 | R$ 3,98
EQUIPAMENTOS R$ 1,72
SINAPI 100946 l;ir::)?c:';fogc/);;zcoaminhéo Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: TXKM 0.20 R$ 242 | R$ 0.48
SINAPI 100947 l;ir::)?c:';fogc/);;zcoamlnhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: TXKM 0.30 R$ 223 | R$ 0,67
Transporte Com Caminhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt
SINAPI 100948 Excedinte A 30 Km (Unidade: Txkm). Af!07/2020 ' TXKM 0,65 R$ 088 | R$ 0,57
SERVICOS R$ =
MAO DE OBRA R$ 65,66
SINAPI 88262 | Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares H 1,00 R$ 25,10 | R$ 25,10
SINAPI 88316 |Servente Com Encargos Complementares H 2,00 R$ 20,28 | R$ 40,56
3.1.1 CPU.05 Limpeza de vegetagdo M2 R$ 10,56
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ o
SERVICOS R$ 10,56
SINAPI 98524  |Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 M2 1,00 R$ 4,32 | R$ 4,32
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,02 R$ 90,00 | R$ 1,62
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,006 R$ 221,20 [ R$ 1,35
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,04 R$ 74,24 | R$ 2,75
Transporte Com Caminhdo Basculante De 6 M?, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade:
SINAPI 97912 M3kan), Af 07/2020 ( M3XKM 0,08 R$ 3,72 | R$ 0,28
Transporte Com Caminh&o Basculante De 6 M*, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 97913 (Unidgde: M3Xkm). Af 07/2020 M3XKM 0,08 R$ 3,23 | R$ 0,24
MAO DE OBRA
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3.1.2 CPU.06 Corte de tronco e remogéo de raiz UN R$ 399,84
MATERIAL
EQUIPAMENTOS R$ °
SERVICOS R$ 399,84
Corte Raso E Recorte De Arvore Com Diametro De Tronco Maior Ou Igual A 0,20 M E Menor Que
SINAPI 98529 0.40 M. Af 03/2024 UN 1,00 R$ 68,42 | R$ 68,42
Remogao De Raizes Remanescentes De Tronco De Arvore Com Diametro Maior Ou Igual A 0,20 M
SINAPI 98526 E Menor Que 0,40 M. Af 03/2024 UN 1,00 R$ 134,84 | R$ 134,84
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,39 R$ 90,00 | R$ 34,75
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,219 R$ 221,20 | R$ 48,40
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 1,33 R$ 74,24 | R$ 98,41
Transporte Com Caminh&o Basculante De 14 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 93592 (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 M3XKM 4,80 R$ 229 | R$ 10,99
Transporte Com Caminh&o Basculante De 14 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 93593 (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 M3XKM 4,80 R$ 0,84 [ R$ 4,03
MAO DE OBRA
4.1.1 CPU.O7 Recuperacéo do aterro da barragem, inclusive, cidoe p a M3 R$ 309,91
MATERIAL R$ o
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVIGCOS R$ 309,91
Transporte Com Caminhéo Carroceria Com Guindauto (Munck), Momento Maximo De Carga 11,7
SINAPI 100951 Tm, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: Txkm). Af_07/2020 TXKM 20,00 R$ 308 | R$ 61,60
Escavagéo Vertical Para Infraestrutura, Com Carga, Descarga E Transporte De Solo De 12
SINAPI 101230 |Categoria, Com Escavadeira Hidraulica (Cagamba: 0,8 M?/ 111 Hp), Frota De 3 Caminhdes M3 0,30 R$ 10,86 | R$ 3,26
Basculantes De 14 M?, Dmt Até 1 Km E Velocidade Média14 Km/H. Af_05/2020
Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhdo Basculante 18 M? -
SINAPI 100976 [Carga Com Pa Carregadeira (Cagamba De 1,7 A 2,8 M*/ 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). M3 1,00 R$ 8,28 | R$ 8,28
Af_07/2020
SINAPI 6081 Argila Ou Barro Para Aterro/Reaterro (Com Transporte Ate 10 Km) M3 1,10 R$ 51,12 | R$ 56,23
Transporte Com Caminh&o Basculante De 14 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 93592 (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 M3XKM 20,00 R$ 229 | R$ 45,80
Transporte Com Caminh&o Basculante De 14 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km
SINAPI 95876 (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 M3XKM 30,00 R$ 2,08 | R$ 62,40
Transporte Com Caminh&o Basculante De 14 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt
SINAPI 93593 . : ’ M3XKM 65,00 R 0,84 | R 54,60
Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 $ $
SINAPI 96385 Execuga? E Compactagéo De Aterro Com Solo Predominantemente Argiloso - Exclusive Solo, M3 1,00 R$ 12,10 | R$ 12,10
Escavacao, Carga E Transporte. Af 11/2019
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,01 R$ 90,00 | R$ 0,60
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,008 R$ 221,20 | R$ 1,66
SICRO E9134  |Mini6nibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,05 R$ 74,24 | R$ 3,38
MAO DE OBRA R$ =
5.1.1 CPU.08 | Demoligdo de guias e sarjetas M R$ 31,43
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 31,43
SINAPI 104797 i;en(;gfza;zge Guias Pré-Fabricadas De Concreto, De Forma Mecanizada, Com Reaproveitamento. M 1,00 R$ 17.71 | R$ 17,71
SINAPI 100946 Transporte Com Caminhéo Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: TXKM 0,98 R$ 242 | R$ 237
Txkm). Af_07/2020
SINAPI 100947 Transporte Com Caminhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: TXKM 058 R$ 223 | R$ 128
Txkm). Af_07/2020
COTACAO CT.01 Hospedagem un 0,032 R$ 90,00 | R$ 2,85
SICRO E9134  |Mini6nibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,011 R$ 221,20 [ R$ 2,38
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,07 R$ 74,24 | R$ 4,84
MAO DE OBRA
51.2 CPU.09 | Regularizagido e compactagao da crista M2 R$ 6,29
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 6,29
SINAPI 100576 [Regularizagdo E Compactagéo De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. Af_11/2019 M2 1,00 R$ 2,65 | R$ 2,65
Transporte Com Caminh&o Carroceria Com Guindauto (Munck), Momento Maximo De Carga 11,7
SINAPI 100952 Tm, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af 07/2020 TXKM 091 R$ 2,83 | R$ 257
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,001 R$ 90,00 | R$ 0,11
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,001 R$ 221,20 | R$ 0,32
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,01 R$ 74,24 | R$ 0,64
MAO DE OBRA
521 | CPU.10 Guia e meio fio conjudados de concreto, mold.ada In Loco, 45cm base (15 cm Base da Guia +30 M R$ 98,72
cm Base da Sarjeta) x 22 cm Altura
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 98,72
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
SINAPI 94267 |TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA M 1,00 R$ 52,03 | R$ 52,03
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
SINAPI 88830 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0.02 R$ 204 | RS 0,04
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
SINAPI 88831 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0.09 R$ 042 | RS 0,04
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 K ! TXKM 2,13 R 2,42 | R 514
PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ' $ ! $ |
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 ! ' TXKM 3,61 R 223 | R 8,06
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ' $ ’ $ '
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,105 R$ 90,00 | R$ 9,45
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,036 R$ 221,20 | R$ 7,90
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SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,22 R$ 74,24 | R$ 16,06
MAO DE OBRA R$ °
56.3.1 | CPU.11 | E doe K ¢do para pavi do de brita graduada simg tratada com cimento M3 R$ 307,50
MATERIAL R$ °
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 307,50
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
SINAPI 96397 |GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 1,00 R$ 240,32 | R$ 240,32
AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
SINAPI 100976 |BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E M3 1,00 R$ 8,28 [ R$ 8,28
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 95426 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 10,00 R$ 194 | R8 19,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
SINAPI 95425 (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 17,00 R$ 2,24 | R$ 38,08
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,006 R$ 90,00 | R$ 0,53
SICRO E9134 |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,001 R$ 221,20 | R$ 0,29
SICRO E9134  [Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,01 R$ 74,24 | R$ 0,60
MAO DE OBRA R$ o
611 | cpPu.a2 | Enrocamento c/ pedra de méo c/ forneci e M3 R$ 452,43
MATERIAL R$ 117,84
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
SINAPI 4730 M3 1,20 R 98,20 | R 117,84
| |PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | ' $ ' $ '
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 220,46
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 93589 ) ! M3XKM 17,00 R 2,69 | R 45,73
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ! $ ! $ |
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
SINAPI 100976 |BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGCAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E M3 1,00 R$ 8,28 | R$ 8,28
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,69 R$ 90,00 | R$ 61,88
SICRO E9134  [Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,156 R$ 221,20 | R$ 34,47
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,94 R$ 74,24 | R$ 70,10
MAO DE OBRA R$ 114,13
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$ 25,46 | R$ 12,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 R$ 20,28 | R$ 101,40
7.1.1 CPU.13 | Recuperacao de canaleta e descida d'agua - For il ei laga M R$ 143,79
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 143,79
SINPAI 104796 Demoli¢do De Guias, Sarjetas Ou Sarjetdes, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. M 0,50 R$ 1416 | R$ 7.08
Af_09/2023
SINPAI 6081 Argila Ou Barro Para Aterro/Reaterro (Com Transporte Ate 10 Km) M3 0,13 R$ 51,12 | R$ 6,39
SINPAI 104737 |Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratdria. Af_08/2023 M3 0,13 R$ 20,50 | R$ 2,56
Execugéo De Canaleta De Concreto Moldado In Loco, Espessura De 0,07 M, Geometria Trapezoidal
SINPAI 102996 (Dimensdes Internas: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). Af 08/2021 M 100 RS 7361 | RS 7361
SINPAI 92267 :fab(;g/z(i)aztz) De Foérma Para Lajes, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. M2 0,60 R$ 5273 | R$ 31,64
SINPAI 100046 |Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: TXKM 0,80 R$ 242 | R$ 1,04
Txkm). Af_07/2020
SINPAI 100047 |Transporte Com Caminhé&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: TXKM 1,36 R$ 223 | R$ 3,03
Txkm). Af_07/2020
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,07 R$ 90,00 | R$ 6,52
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,016 R$ 221,20 | R$ 3,63
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,10 R$ 74,24 | R$ 7,39
MAO DE OBRA R$ =
7.21 CPU.14 | Entrada para descida d'agua UN R$ 76,11
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 76,11
Concreto Fck = 20Mpa, Trago 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
SINPAI 94964 Mecénico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 M3 0,11 RS 476,05 | RS 52,37
SINPAI 92268 Fabricagdo De Férma Para Lajes, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18 Mm. M2 0.10 R$ 8855 | R$ 8.86
Af_09/2020
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,06 R$ 90,00 | R$ 517
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,013 R$ 221,20 [ R$ 2,88
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,09 R$ 74,24 | R$ 6,83
MAO DE OBRA R$ -
8.1.1 CPU.15 | Plantio de grama para protecéo, inclusive adubagéo M2 R$ 28,66
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 28,66
SINPAI 98520 |Aplicac@o De Adubo Em Solo. Af_05/2018 M2 1,00 R$ 451 [ R$ 4,51
SINPAI 98504  |Plantio De Grama Batatais Em Placas. Af_05/2018 M2 1,00 R$ 20,06 | R$ 20,06
SINPAI 100946 Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: TXKM 0.20 R$ 242 | R$ 048
Txkm). Af_07/2020
SINPAI 100947 Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: TXKM 034 R$ 223 | R$ 076
Txkm). Af_07/2020
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,012 R$ 90,00 | R$ 1,06
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,003 R$ 221,20 | R$ 0,59
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,02 R$ 74,24 | R$ 1,20
MAO DE OBRA R$ =
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ONIS CPU.16 | Execucéo de Muro com Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 m R$ 612,27
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 612,27
- —— S —
A o L O o gy e WREPRO [ ya [ om0 [k woralms e
SINPAI 96620 |Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers. Af_01/2024 M3 0,04 R$ 711,53 | R$ 28,46
SINPAI 93358 |Escavagdo Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 M3 0,08 R$ 80,22 | R$ 6,42
SINPAI 100946 I;i:f%ﬁo%?;:)z(i)ammhéo Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: TXKM 11,52 R$ 242 | R$ 27,88
SINPAI 100047 I;i:f%ﬁo%?;:)z(i)ammhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: TXKM 19,58 R$ 223 | R$ 43,67
COTAQ/:\O CT.01 Hospedagem un 0,66 R$ 90,00 | R$ 59,79
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,23 R$ 221,20 | R$ 49,97
SICRO E9134  [Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 1,37 R$ 74,24 | R$ 101,61
MAO DE OBRA R$ o
10.2.1 | CPU.17 | Instalag@o de mourdes para medida de cota d’agua UN R$ 354,13
MATERIAL R$ 217,41
jan/24 COTAGAO [REGUA LINIMETRICA PADRAO “ANA”, AGO CARBONO - 2 X 70 X 1000MM un 1,00 R$ 169,00 | R$ 169,00
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU
SINAPI 274t EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)’ ’ ' v M 150 R$ 3227 | R$ 4841
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 79,35
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94975 BRITA 1) - PREPARO MAN’UAL. §F705l'202'1 ¢ 3 0,01 R$ 479.76 | R$ 6.72
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,300 R$ 90,00 | R$ 27,00
SICRO E9134  |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,068 R$ 221,20 | R$ 15,04
SICRO E9134  [Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,41 R$ 74,24 | R$ 30,59
MAO DE OBRA R$ 57,37
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$ 31,15 | R$ 24,92
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 R$ 20,28 | R$ 32,45
1031 | cPU.18 Instalagdo de cercas com moyrées de concreto H=3, espagamento 2,5m e cravado 0,5m, com 4 M R$ 104,99
fios de arame farpado N°14 classe 250
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 104,99
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAGCAMENTO DE 2,5 M,
SINAPI 101189 CRAVADO§ 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E M 1,00 R$ 71,84 | R$ 71,84
INSTALACAO. AF_05/2020
TRANSPORTE M CAMINHA! ARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTH!
SINAPI 100946 PRIMASng (UNI([:)iDE(::TXKM). EFEOWZSDZ% o Y s ° TXKM 019 R$ 242 | R$ 0:48
SINAPI 100947 ':IS'EKA'\I;II?S’?“gligqu\ifc)Mg\lF}jg%;)AzgROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE TXKM 0,33 R$ 223 | R$ 0,73
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,132 R$ 90,00 | R$ 11,88
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,030 R$ 221,20 | R$ 6,62
SICRO E9134  |Mini6nibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,18 R$ 74,24 | R$ 13,46
MAO DE OBRA R$ =
11.1.1 CPU.19 | Desassoreamento da entrada da tomada d'agua e valvula de descarga de fundo M3 R$ 355,32
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 355,32
SINPAI 93358 E?COAZ\//ZAOQZA]_O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 1,00 R$ 8022 | R$ 80.22
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
SINPAI 96385 EXCLU§IVE SOLO, ESCAViCAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 3 1,00 R$ 1210 | R$ 12,10
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,988 R$ 90,00 | R$ 88,88
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,560 R$ 221,20 | R$ 123,78
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,68 R$ 74,24 | R$ 50,34
MAO DE OBRA R$ -
11.2.1 CPU.20 | Manutencé&o e pintura M2 R$ 143,27
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 143,27
SINAPI 100717 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 1,00 R$ 8,73 | R$ 8,73
SINAPI 100718 |COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 2,00 R$ 1,30 | R$ 2,60
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOEERE
SINAPI 100721 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 1,00 R$ 25,76 | R$ 25,76
AF_01/2020 PE
PINTURA M TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA BRE PERFICIES METALICA
SINAPI 100733 (EXCLEJTO SSRFIL) EXECSUTAEC):O EM OUBRAO(P(l)JR DEMAO). AsF(jouzoing ces s M2 1,00 R$ 1249 | R$ 1249
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100735 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE M2 100 R$ 1082 | R$ 1082
COTACAO CT.01 [Hospedagem un 0,176 R$ 90,00 | R$ 15,86
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,100 R$ 221,20 | R$ 22,09
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,61 R$ 74,24 | R$ 44,92
MAO DE OBRA R$ =
11.3.1 CPU.21 Grade de protecéo M2 R$ 1.591,39
MATERIAL R$ 210,87
SINPAI 552 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M M 9,17 R$ 16,09 | R$ 147,55
SINPAI 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 7,54 R$ 8,02 [ R$ 60,50
SINPAI 11002 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,12 R$ 24,56 | R$ 2,82
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 1.019,06
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ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
SINPAI 88629 MANUAL. AF708I20QlQ ( . M3 0,01 R$ 639,72 | R$ 5,12
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 1,894 R$ 90,00 | R$ 170,44
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 1,201 R$ 221,20 [ R$ 265,74
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 7,78 R$ 74,24 | R$ 577,76
MAO DE OBRA R$ 361,46
SINPAI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,48 R$ 2524 | R$ 214,01
SINPAI 88251 |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,97 R$ 21,17 | R$ 147,45
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T Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
0] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
=
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ONERADO
OBRA: SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM BARREIRO GRANDE BDI (serv.): 21,81%
LOCAL: BARRAGEM BARREIRO GRANDE, AFRANIO-PE BDI (forn.): 13,60%
DATA BASE: abril, 2024
PRAZO: 120 DIAS
- MESES
ITEM DESCRIGAO TOTAL POR ETAPA T > 3 2 TOTAL
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS 140.814,02 | RS  39.854,08 | RS 16.793,01 | RS 51.567,59 | RS 32.599,34 | RS 140.814,02
100,00% 28,30% 11,93% 36,62% 23,15% 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 34.162,66 | RS  34.162,66 RS 34.162,66
100,00% 100,00% 100,00%
~ ~ RS 225.850,36 | RS 225.850,36 RS 225.850,36
3 CORTE DA VEGETACAO E REMOCAO DAS RAIZES
¢ ¢ 100,00% 100,00% 100,00%
~ ~ RS 15.100,05 | RS 7.550,03 | RS 7.550,03 RS 15.100,05
4 RECOMPOSICAO DE EROSOES NO ATERRO
¢ 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
5 REGULARIZACAO E PAVIMENTACAO DA CRISTA RS 103.118,50 RS 51.559,25 | RS 51.559,25 RS 103.118,50
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
6 MANUTENCAO NO TALUDE DE MONTANTE RS 27.555,25 RS 13.777,62 | RS 13.777,62 RS 27.555,25
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
7 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE JUSANTE RS 18.534,87 i 18.534,87 RS 18.534,87
100,00% 100,00% 100,00%
8 PROTEGAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE RS 132.660,83 = 132.660,83 RS 132.660,83
100,00% 100,00% 100,00%
9 MURO DE PEDRA ARGAMASSADA RS 149.161,22 RS 74.580,61 | RS 74.580,61 | RS 149.161,22
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 76.592,62 RS 38.296,31 | RS 38.296,31 | RS 76.592,62
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
11 MANUTENGAO DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS RS 21.814,05 i 2 [ 21.814,05
100,00% 100,00% 100,00%
VALOR TOTAL: RS 945.364,43 RS 307.417,12 RS 89.679,91 RS 380.977,08 RS 167.290,31 RS 945.364,43
VALOR ACUMULADO: RS 307.417,12 RS 397.097,03 RS 778.074,11 RS 945.364,43 RS 945.364,43
FiSICO PARCIAL: 28,30% 7,71% 34,84% 14,25% 100,00%
AVANCO FiSICO: 32,52% 9,49% 40,30% 17,70%
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ANEXO IV
DETALHAMENTO DOS
ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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CODEVASFE

Detalhamento dos Encargos Sociais Pernambuco — Horista e Mensalista — Sem Desoneragéo

Ministério do Desenvolvimento Regional

Area de Irrigacdo e Operag6es - Al

QUADRO DES (preenchido)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
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. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00% 20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE “A”: 36,80% 36,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 18,01% N&o incide
B2 | Feriados 4,32% Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 | 13° Salario 11,03% 8,33%
B5 | Licenca Paternidade 0,06% 0,04%
B6 | Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 | Dias de Chuva 1,98% Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 | Férias Gozadas 10,90% 8,24%
B10 | Salario Maternidade 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE “B”: 48,03% 17,92%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,80% 5,89
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,14
C3 | Férias Indenizadas 2,91% 1,32
C4 | Depésito Rescisédo Sem Justa Causa 2,83% 3,72
C5 | Indenizacdo Adicional 0,40% 0,50
SUBTOTAL DE “C”: 11,05% 8,37%
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,68% 6,59%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FG'IF'JS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,32%
SUBTOTAL DE “D”: 18,10% 6,91%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% 70,00%
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CODEVASF@ Ministério do Desenvolvimento Regional

Area de Irrigacdo e Operag6es - Al

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

Proc 59500.001265/2024-12-e

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

DISCRIMINAGCAO

HORISTA

MENSALISTA

%

%

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE °

‘A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Irrigacdo e Operag6es - Al

Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneragao

QUADRO DBDI-S

Proc 59500.001265/2024-12-e

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 5,65%
2.1 |ISS 2,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 2,27%
3.1 |Risco (R) 1,46%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,81%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,94%

5 |LUCRO (L) 7,14%

BDI* (%)= 21,81%

Acérddo TCU n° 2622/13
BDI (%) = (((1-+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
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CODEVASFE

Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Irrigacdo e Operag6es - Al

Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracédo

QUADRO DBDI-F

Proc 59500.001265/2024-12-e

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,86%
3.1 |Risco (R) 0,56%
3.2 | Seguro (S) 0,15%
3.3 | Garantia (G) 0,15%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 |LUCRO (L) 3,50%

BDI* (%)= 13,60%

Consideracdes:

Acorddo TCU n° 2622/13
BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
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ANEXO V — ESPECIFICACOES TECNICAS.

1 ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 A Administragdo Local — Item 1.1 da Planilha Orgamentaria.
1.1.1 A Administracdo Local (AL) ser4 paga conforme o cronograma fisico-financeiro
executado.
2  SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Mobilizacéo e desmobilizagdo — Item 2.1 da Planilha Orcamentéria.

2.1.1 Mobilizag&o e desmobilizacdo de instalagéo do canteiro obras inclui a mobilizagdo de todos
materiais, equipamentos e equipe necessaria para montagem e desmontagem do canteiro.

2.1.2 A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizacéo
imediatamente apds assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir
a obra dentro do prazo contratual.

2.1.3 No final da obra, a CONTRATADA devera remover todas as instalacbes do Canteiro de
Obras, equipamentos, construcdes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a
entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

2.1.4 Os custos correspondentes a estes servicos incluem, mas ndo se limitam necessariamente
aos seguintes:

a) Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgéo, de propriedade da
Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

b) Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus
locais de origem.

c) Despesas relativas a infraestrutura do canteiro necessaria para a execucao da obra;
d) Despesas relativas a constru¢do e manutencao de caminhos de servigo, quando necessario.
2.2  Construcdo do canteiro de obras — Item 2.2 da Planilha Orcamentéaria

2.2.1 Aexecucdo do canteiro inclui: refeitdrio, sanitério e vestiario, central de férmas e producéo
de argamassa.

2.3  Fornecimento e instalacdo de placa de obra — Item 2.3 da Planilha Orcamentéaria

2.3.1 O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficard a cargo da CONTRATADA, que
providenciara sua confecgdo, devendo a sua instalagdo se dar em local definido pela
FISCALIZACAO.

2.3.2 O modelo, detalhes e dimensdes da placa deverdo estar de acordo com o padréo utilizado
pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitacGes, ou Anexo VI do
Termo de Referéncia, independentemente das exigidas pelos 6rgdos de FISCALIZACAO
de classe.

2.4  Medicdo e pagamento

2.4.1 O servigo serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario, em
conformidade com a Planilha Orgamentaria.
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CORTE DA VEGETACAO E REMOCAO DAS RAIZES
Limpeza de vegetacdo — Item 3.1 da Planilha Orcamentaria

A5

Os servicos de limpeza de vegetacdo € a operacdo de remocdo total de material vegetal
inclusive arbustos.

O servico de limpeza de vegetacédo abrange a area indicada na Figura 1.

A execucdo da limpeza da vegetacdo podera ser realizada com equipamento mecéanico
adequado, desde que nédo represente um risco a seguranca a estrutura da barragem, e/ou de
forma manual, caso o acesso ao local seja impraticavel.

Todo o residuo de limpeza de vegetacao devera ser removido, coletado e transportado para
disposicdo final correta.

Conforme relatério ISRB as areas que precisam de limpeza da vegetagdo sdo: crista, talude
de montante, talude de jusante, regido a jusante e Canal de aproximacao e restituicdo.

Corte de &rvore e remocéo da raiz — Item 3.2 da Planilha Orgamentaria

21

22

Corte de arvores é o servi¢co de corte de arvore com diametro maior ou igual a 20 cm,
inclusive a remocdo das raizes.

Durante a execucdo de corte de arvores deve-se tomar cuidados necessarios para evitar
danos as cercas, arvores ou construcdes nas vizinhancas.

Para o corte de arvores em areas que houver risco de dano a linhas fisicas aéreas, cercas,
ou construgdes existentes nas imediacdes, as arvores devem ser amarradas e, se necessario,
cortadas em pedacos a partir do topo.

Os cortes de arvores ocorrerdo conforme indicado pela FISCALIZACAO.

Areas sujeitas a recorte: crista da barragem, talude de jusante, regido a jusante e canal de
aproximacéo e restituicao.

Dar-se-a prioridade para a execucao dessa atividade primeiro a crista da barragem, talude
de montante e talude de jusante, respectivamente.

Os buracos ou depressdes ocasionadas pela remocao de raizes devem ser preenchidos com
material (solo) devidamente compactado.

A remoc&o das raizes ocorrera conforme indicado pela FISCALIZACAO.

Areas sujeitas a remogao de raizes: crista da barragem, talude de jusante, regi&o & jusante
e canal de aproximacéo e restituigéo.

Dar-se-a prioridade para a execugdo dessa atividade primeiro a crista da barragem, talude
de montante e talude de jusante, respectivamente.

Todo o residuo de remocao do corte de arvores e remocao das razies ser removido, coletado
e transportado para disposigéo final correta.
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Figura 1 - Vista superior da Barragem com indicacio da area a ser realizada limpeza de vegetacio:
talude de montante, crista, talude de jusante, ombreira, regido a jusante e parte do canal de
aproximacao/restituicio demarcada.

3.3  Medicdo e pagamento
3.3.1 O servico sera medido e pago com base na quantidade executada e no pre¢o unitario, em
conformidade com a Planilha Orgamentaria.
4  RECOMPOSICAO DE EROSOES NO ATERRO
4.1  Recuperacdo do talude de jusante — Item 4.1 da Planilha Orcamentéria
4.1.1 Descricéo

a) Os servicos consistem no fornecimento, escavacdo, carga, transporte, descarga,
espalhamento e compactacdo do solo, e compreendem também a mao-de-obra e os
equipamentos indispensdveis a execucdo dos servicos em conformidade com a
especificacao.

4.1.2 Condicdes gerais

a) A é&rea do de jusante que deve ser recuperada ndo devera conter residuos da atividade de
limpeza de vegetacdo.
b) A atividade devera ser executada nas regides mais afetadas indicada pela

FISCALIZACAO, conforme relatorio de ISRB.
4.1.3 Materiais

a) Os solos utilizados em aterros deverao estar isentos de matéria organica e mica; as turfas,
as argilas organicas e os solos expansivos e colapsiveis nunca poderao ser utilizados. Todos
os solos deverdo apresentar boa trabalhabilidade e ser impermeaveis quando compactados.
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b) Os solos para recuperacdo do aterro deverdo no minimo possuir: Percentagem de graos
passando na peneira 200 maior ou igual a 30% e Plasticidade média.

4.1.4 Execucdo

a) A execucdo do aterro podera ser realizada com equipamento mecanico adequado, desde
que ndo represente risco a seguranca dos trabalhadores e a estrutura da barragem, caso o
acesso ao local seja impraticavel.

b) A execucdo das camadas deve ser iniciada pelo lado mais baixo, os degraus executados no
talude devem ter largura suficiente, desde que possivel, para deslocamento dos
equipamentos ao realizar as operacGes de descarga e compactacdo das camadas lancadas.

C) Os aterros devem ser executados em camadas sucessivas, com espessura solta, definida
pela FISCALIZACAO, em funcdo das caracteristicas geotécnicas do material e do
equipamento de compactacdo utilizado que resultem na espessura compactada de no
minimo de 10 cm. O langcamento do material deve ser feito em camadas sucessivas em toda
largura da secdo transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento e
compactacéo.

d) Durante a compactacdo das camadas de aterro, o equipamento deve deslocar-se sobre a
camada de maneira a proporcionar a cobertura uniforme de toda area. A compactacao deve
ser realizada com equipamentos adequados ao tipo de solo, como soquetes manuais e sapos
mecanicos.

e) Desde o inicio das obras até seu recebimento, os aterros construidos ou em construgdo
devem ser protegidos contra acdo erosiva das aguas e mantidos em condi¢des que
assegurem a drenagem eficiente.

f) Durante todo o tempo que durar a construcao, até o recebimento do aterro, 0s materiais e
0s servicos devem estar protegidos contra acdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e
de outros agentes que possam danifica-los. A responsabilidade desta conservacdo é da
executante e ndo é objeto de medicao.

) Os trabalhos de compactacéo serdo orientados de forma a garantir um macico compactado,
essencialmente uniforme, isento de descontinuidades e de laminagGes e possuidor de
caracteristicas de resisténcia, comportamento tensdo-deformacdo e permeabilidade
adequadas.

h) A superficie do talude deve ficar no mesmo nivel em toda a sua extensao.
4.1.5 Controle de execucao

a) A geometria do maci¢o dos locais recuperados, deve estar de acordo com a geometria
original da barragem.

b) Nivelamento do talude deve ser realizada de 20 m em 20 m.

C) Concluida a compactacdo do aterro, sua superficie deverd ser conformada com

motoniveladora de modo que assuma a forma determinada pela se¢éo transversal e demais
elementos do projeto. Apos obter seu acabamento através de equipamentos adequados, sua
superficie final deve se apresentar isenta de partes soltas e fendas. Outras condicdes de
acabamento, apreciadas pela Fiscalizacdo em bases visuais, devem estar satisfatorias.

4.1.66  Medicdo e pagamento

a) O aterro de solo importado devidamente acabado, serd medido e pago por preco unitario
de metro cubico executado, conforme a Planilha orgamentéria.
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S) REGULARIZACAO E PAVIMENTACAO DA CRISTA

5.1
5101

Remocao de guias e sarjetas — Item 5.1.1 da Planilha Or¢amentaria

Descricdo

O servico consiste na remocao/demoligéo, carga, transporte e disposic¢do final das guias
existentes na crista da barragem, assim como, a mao-de-obra e equipamentos necessarios
a execucéo do servigo.

Execucéo

Remocdo das guias existentes devera ser realizado em toda a extensédo da crista.

A remocdo podera ser realizada com equipamento mecéanico adequado, desde que ndo
represente um risco a seguranca a estrutura da barragem, e/ou de forma manual, caso o
acesso ao local seja impraticavel.

Todo o residuo gerado devera ser removido, coletado e transportado para disposicéo final
correta.

5.2 Regularizacdo e compactacdo da crista — Item 5.1.2 da Planilha Orgamentaria

5.2.1
a)

Lh
[
-2

d)
523
a)

5.3
5.3.1

a)

Descricao

O servico consiste na raspagem, nivelamento e regularizacdo da crista para preparo da
superficie para pavimentacao.

Execucao

Tanto a regularizacdo da crista quanto a compactagdo do material devera ser realizada em
toda a extensdo da estrutura, podendo ser realizada com equipamento mecanico adequado,

desde que néo represente um risco a seguranca da barragem, e/ou de forma manual, caso o
acesso do equipamento mecanico ao local seja impraticavel.

A regularizacdo da crista deve garantir uma declividade transversal entre 0,5% a 3% a partir
do eixo para ambos os lados, de forma a assegurar uma melhor eficiéncia da drenagem.

A superficie a receber a camada de brita graduada tratada com cimento deve estar
totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais agentes prejudiciais,
desempenada e com as declividades estabelecidas no item b), além de ter recebido prévia
aprovacdo por parte da FISCALIZACAO.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuicéo da
brita graduada tratada com cimento.

Medicéo e pagamento
O servigo serd medido e pago com base na quantidade executada e no precgo unitario, em
conformidade com a Planilha Orgamentaria.

Instalacdo de drenagem e meio-fio da crista — Item 5.2.1 da Planilha Orcamentaria
Descricdo
Os servicos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, assim

como a mao-de-obra e equipamentos necessarios a execugdo e ao controle de qualidade da
execucdo de guias e sarjetas.
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b) Guias e sarjetas extrusadas sdo aquelas provenientes da extrusdo do concreto por maquina
de perfil continuo, executadas sobre uma camada de apoio, podendo ser base ou sub-base,
devidamente controlada e conformada a se¢do do pavimento.

5.32 Materiais

a) As guias e sarjetas extrusadas deverao ser executadas com concreto constituido por cimento
Portland, areia e pedra britada, sendo que estes materiais devem obedecer a NBR
12655/2006.

b) O concreto empregado na moldagem das guias e sarjetas devera possuir resisténcia minima
de 20 MPa, no ensaio de compressdo simples, a 28 dias de idade, de acordo com NBR
5739/2007.

7 ¢ * R * ' Pavimento
- Tl LIS

>

Figura 2 — Guia e Sarjeta conjugada — Dimensdes no Quadro 1

Quadro 1 - Dimensdes para sarjeta e meio-fio

Dimensdes (cm)
Tipo
A | B|C|D]|E F G | H I
Meio fio conjugado com sarjeta 45 | 30 | 15 | 22| 8 | 14 | 10 | 10 | 10
Toleréncia de variagdo (cm) +10(+1,0|+1,0(+1,0|+1,0|+1,0|{+1,0|+1,0|+0,5

53.3.3 Equipamentos

a) Todo o equipamento devera ser inspecionado pela Fiscalizacdo, devendo dela receber
aprovacao, sem o que ndo seréa dada a autorizagdo para o inicio dos servigos. O conjunto
de equipamentos basicos para a execucdo de guias e sarjetas extrusadas compreende:

a) Méquina extrusora;
b) Desempenadeiras;

c) Equipamentos e ferramentas complementares: pas, carrinhos de mao, colher de pedreiro,
etc.; Outros equipamentos, a critério da Fiscalizagdo, poderdo ser utilizados.

5.3.4 Execucdo

a) Para o assentamento dos meios-fios e sarjetas, o0 terreno de fundacdo deve estar com sua
superficie devidamente regularizada, de acordo com a secdo transversal do projeto,
apresentando-se liso e isento de particulas soltas ou sulcadas e, ndo deve apresentar solos
turfosos, micaceos ou que contenham substancias organicas. Devem estar, também, sem
quaisquer de infiltracGes d'dgua ou umidade excessiva.
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N&o seré permitida a execucdo dos servicos durante dias de chuva.

Durante a fase de moldagem, o concreto empregado devera apresentar uma plasticidade e
umidade tais que, apds ser processado na extrusora, devera constituir uma massa compacta
sem buracos ou ninhos.

Para a cura do concreto serd utilizado o método de irrigacdo ou aspersdo de agua em
intervalos frequentes.

Apos a extrusdo, antes do endurecimento do concreto, as superficies deverdo ser alisadas
com desempenadeiras e o perfil resultante, devera apresentar perfeita concordancia com as
modificagOes de direcdo e curvas.

Deverdo ser efetuados frisos com ferramenta cortante, sem seccionar totalmente a estrutura
da guia e sarjeta, que servirdo de juntas de dilatagdo com espacamento de 4,00 a 6,00
metros.

A altura das juntas devera estar compreendida entre 1/3 a 1/4 da espessura da sarjeta e, sua
largura ndo devera exceder a 1,00 cm.

Estes dispositivos de drenagem devem estar concluidos antes da execucdo do revestimento
com BGTC.

Controle de execucao

Nivelamento do fundo da vala para execucdo dos meios-fios e sarjetas de 5 mem 5 m.
Alinhamento do meio-fio de 5 m e 5 m e entre eles com fio de arame, nos trechos retos.

A cada 25 metros lineares, serdo executadas medidas com régua a fim de determinar as
espessuras da secao transversal.

Deverdo ser atendidas, todas as caracteristicas do item 5.3.2.2, principalmente quanto as
dimensbes minimas e maximas, contidas na Figura 2, no Quadro 1 e resisténcia minima a
compressdo do concreto.

As guias e sarjetas extrusadas deverdo apresentar as superficies aparentemente lisas, bem
como serem isentas de fendilhamentos.

Outras condicBes de acabamento, apreciadas pela Fiscalizacdo em bases visuais, devem
estar satisfatorias.

Medicdo e pagamento

O servigo serd medido e pago por quantitativo executado em conformidade com a Planilha
orcamentaria.

Revestimento com BGTC — Item 5.3.1 da Planilha Orgcamentaria

Descricao

Brita graduada tratada com cimento (BGTC) é o produto resultante da mistura, em usina,
de pedra britada, cimento Portland, agua e, eventualmente, aditivos, em proporgdes
determinadas experimentalmente. Apos misturacdo, compactacao e cura, a mistura adquire
propriedades fisicas especificas para atuar como camada de base ou sub-base de
pavimentos.

Materiais
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a) Cimento: deve atender a especificagdo de material DNER-EM 036/95, para recebimento e
aceitacdo do material. Podem ser empregados:

5.4.3.a.1 NBR 5732 — Cimento Portland comum:;
5.4.3.a.2 NBR 5735 — Cimento Portland de alto-forno;
5.4.3.a.3 NBR 5736 — Cimento Portland pozolanico.

b) Agua: deve estar isenta de matéria organica ou outras substancias prejudiciais a hidrataco
do cimento. Deve atender aos requisitos estabelecidos pela NM 137/1997.

C) Agregado: a camada de base e sub-base de brita graduada tratada com cimento deve ser
executada com materiais que atendam aos seguintes requisitos:

5.4.3.c.1 Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha sd devem
constituir-se por fragmentos duros, limpos e durdveis, livres do excesso de particulas
lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo, assim como de outras
substancias ou contaminacg6es prejudiciais;

5.4.3.c.2 Desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51/2000, inferior a
50%;

5.4.3.c.3 Equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052/1992, superior a 55%;

5.4.3.c.4 Indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10%,
conforme NBR 6954/1989;

5.4.3.c.5 Perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089/1994, em cinco ciclos, com
solucdo de sulfato de sédio, deve ser inferior a 20% e, com sulfato de magnésio, inferior
a 30%.

544 Execugdo

a) Espalhamento do material BGTC.

5.4.4.a.1 Imediatamente antes do espalhamento, a superficie a ser recoberta deve ser umedecida
sem apresentar excessos de agua.

5.4.4.a.2 A operagéo de espalhamento pode ser feita com motoniveladora, capaz de distribuir a
brita graduada tratada com cimento em espessura uniforme sem produzir segregacao e
de forma a evitar conformacéo adicional da camada.

5.4.4.a.3 O espalhamento n&o pode ser realizado sob chuva.

b) Compactacdo do revestimento BGTC.

5.4.4.b.1 Terminada a operacdo de espalhamento, o material deve ser rapidamente compactado.
O tempo decorrido entre a adi¢do de &gua a mistura e o término da compactacéo néo
deve exceder o tempo de inicio de pega do cimento.

5.4.4.b.2 A compactacdo da brita graduada tratada com cimento pode ser executada mediante o
emprego de rolos vibratérios lisos ou de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

5.4.4.b.3 Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactacao ou onde seu emprego néo for
recomendavel, a compactacéo requerida deve ser realizada a custa de compactadores
portateis, sejam manuais ou mecanicos.
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5.4.4.b.4 A espessura da camada de BGTC deve de ser de 10 cm. Apds a compactacdo, deve ser
mantida a espessura definida.

5.4.4.b.5 A espessura do pavimento deve coincidir com a altura final da sarjeta, de forma que
permita o fluxo de 4gua do pavimento para o dispositivo de drenagem.

3.4.5 Medicdo e pagamento

a) O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario, em
conformidade com a Planilha Orcamentaria.

6 MANUTENCAO NO TALUDE DE MONTANTE

6.1 Implantacdo de enrocamento com pedra de mao para protecdo do talude. — Item 6.1.1 da
Planilha Orcamentaria.

t.1.1 O enrocamento é um dispositivo amortecedor formado por estrutura executada em pedra,
destinado a protecdo de taludes e canais, contra efeitos erosivos ou solapamentos, causados
pelos fluxos d'agua.

.12  Materiais

a) O enrocamento pode ser de pedra de m&o ou pedra rach&o para fundagio. E a pedra obtida
diretamente do britador primario e que é retida na peneira 75 mm NBR 7211.

b) A pedra utilizada no enrocamento deve ser dura, proveniente de rocha s&, ndo se admite o
uso de material em estado de decomposicao ou proveniente de capa de pedreira.

.1.3  Execucdo

a) Para prote¢do do talude de montante, o enrocamento devera ser colocado nos locais onde
ha indicacdo de falha no relatdrio da ISR e com aprovacéo da FISCALIZCAO.

b) O enrocamento devera ser colocado em area designada pela FISCALIZACAO. A é4rea
deverd ser preparada e limpa para receber o enrocamento, garantindo a auséncia de
entulhos, residuos sélidos ou vegetais (produto da supressdao de vegetacdo realizado
previamente), nem a presenca de qualquer outro obstaculo que venha a interromper o
avanco adequado da atividade.

c) O talude deve ser regularizado de maneira que se obtenha uma superficie suficientemente
plana para a implantagéo do enrocamento.

d) A CONTRATADA devera fornecer, transportar e colocar o material de enrocamento
dentro da area designada, além de outras regides que foram afetadas em decorréncia da
remocao da vegetacdo no talude, visando a preservacao da estabilidade do talude e protecéo
contra erosoes.

e) O enrocamento devera ser colocado manualmente, alternando-se os seus diametros, de
modo que se obtenha o apoio das pedras maiores pelas menores, assegurando um conjunto
estavel, livre de grandes vazios ou engaiolamentos.

f) A arrumacéo das pedras deve ser executada de modo que as faces visiveis do enrocamento
fiquem uniformes, sem depressdes ou saliéncias maiores que a metade da maior dimenséo
das pedras utilizadas.
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9) Devera ser comunicado ao responsavel sobre a identificacdo de alguma anomalia que possa
representar comprometimento estrutural do talude de montante e colocar em risco a
seguranca da barragem.

f.1.4 Medicdo e pagamento

a) O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario, em
conformidade com a Planilha Orcamentaria.

7 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE
7.1 Canaleta para descida d’agua — Item 7.1 da Planilha Orcamentéaria
7.1.1 Descrigdo

a) Consiste nos servigos de recuperagdo da canaleta de descida d’agua da drenagem pluvial
do talude de jusante da barragem.

b) Estdo incluidos neste item o fornecimento de areia, brita, cimento, agua, formas e solo para
aterro, além dos servicos de demolicdo, compactacédo de solo e méao de obra de execucao
para recuperacdo das canaletas com argamassa de cimento e areia, traco 1:3.

7.1.2 Materiais

a) O cimento comum para concreto, pastas e argamassas devera atender as prescri¢cdes da
Normas NBR 6118/2023 e ABNT NBR 16697/2018. O cimento devera ser de fabricacéo
recente e s6 serd aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fabrica intactas.

b) A agua destinada ao amassamento e a cura de concretos, argamassa e pastas de cimento
deverd atender as especificacfes da Norma NBR 6118/2023, NM 137/1997 e NBR 15900-
1/2009 e aquelas constantes deste item.

c) A 4gua devera estar isenta de acidos, 6leos, alcalis, sais, siltes, agucares, matéria organica
e de outras substancias prejudiciais ao concreto, ou que possam alterar as caracteristicas
do mesmo.

d) O teor maximo de matéria sélida em suspensdo e de sulfatos devera ser de 2.000mg/l e

0,5%, respectivamente. Caso ocorra excessiva turbidez durante a estacdo chuvosa ou em
qualquer outra ocasido, a agua devera ser filtrada. O teor maximo de matéria solida em
suspensdo e de sulfatos devera ser de 2.000mg/l e 0,5%, respectivamente. Caso ocorra
excessiva turbidez durante a esta¢do chuvosa ou em qualquer outra ocasido, a dgua devera

ser filtrada.

e) N&o podera ser utilizada &gua contaminada. No caso de suspeita de contaminagéo, deverao
ser efetuados ensaios periodicos para verificar a qualidade d’agua.

f) Os agregados deverdo obedecer as especificaces contidas nas Normas NBR 7211/2022 e
NBR 6118/2023.

Q) A areia devera ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como torrdes de argila,

coldides, gravetos, mica, granulos moles e friaveis, impurezas organicas, cloreto de sodio,
outros sais deliquescentes, etc., em proporcdes prejudiciais, de acordo com o especificado
nas normas aplicaveis da ABNT.

h) A granulometria da areia sera determinada segundo as especificagdes aplicaveis da NBR
7211/2022.
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1) O agregado graudo para concreto devera ser brita, cascalho natural ou uma mistura de
ambos. A granulometria do agregado gratdo devera ser determinada cuidadosamente, e o
didmetro das particulas devera situar-se entre 4,8 mm e 38 mm, atendendo os limites das
faixas granulométricas da NBR 7211/2022. A granulometria do agregado graido devera
determinada segundo as especificagdes aplicaveis da NBR 7181/2016 da ABNT e o
maodulo de finura também devera estar de acordo com as exigéncias da NBR 7211/2022.

)i A qualidade dos agregados devera ser avaliada mediante os indices definidos nas normas
da ABNT. Em casos especiais, entretanto, outras normas poderéo ser utilizadas, a fim de
se conseguir uma avaliagdo mais precisa.

k) O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condigdes previstas. A resisténcia a
compressdo do concreto devera ser no minimo ao valor especificado (Fck=25 MPa).

7.1.3 Execucéo

a) Limpeza: Remova qualquer sujeira, detritos, vegetacdo ou outros materiais estranhos da
superficie da canaleta utilizando escovas de cerdas metalicas, &gua sob pressdo ou métodos
similares.

b) Reparo de fissuras: Se houver fissuras, elas devem ser abertas e limpas para remover
quaisquer detritos soltos. Em seguida, aplique argamassa ou nata de cimento apropriada
para fissuras de concreto.

C) Em caso necessario devera ser realizada a escavacao e aterro com solo para assentamento
da descida d’4agua de forma que a canaleta fique completamente apoiada no solo.

d) Deverda ser utilizado concreto para o preenchimento de buracos dentro da estrutura de
descida decorrente da eroséo interna da estrutura perante defeitos do sistema de drenagem;

e) O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condicdes de resisténcia a compressao no
minimo de Fck=25 MPa;

f) Caso a necessidade de utilizacdo de formas para recuperacao da canaleta, as formas devem
ter solidez garantida;

) O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscalizacdo, quando
constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos;

h) Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma e de maneira a ndo prejudicar a superficie do concreto;

i) A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de ressaltos;

)] O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido e coletado

para disposicdo final adequada.

k) Apds a aplicacdo do concreto, deve-se proteger a area restaurada da canaleta contra a
secagem répida e evaporagdo excessiva, cobrindo-a com plastico ou mantendo-a Umida
com agua pulverizada. 1sso ajuda a garantir uma cura adequada do concreto e minimiza o
risco de fissuras.

)] Apbs a cura completa do concreto, faga qualquer acabamento necessario para garantir que
a superficie da canaleta restaurada esteja nivelada e uniforme com a superficie adjacente.
Isso pode envolver o uso de lixas ou outras ferramentas de acabamento

m) As dimensdes da canaleta devem ser mantidas apos a restauracéo final.
7.1.1 Medicdo e pagamento
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a) O item serad medido em metros lineares (m) considerando o local onde o servi¢o for
efetivamente executado, em conformidade com a Planilha Orcamentaria.

7.2 Entrada para descida d’agua — Item 7.2.1 da Planilha Orcamentaria
a) Materiais

7.2.1.a.1 S&o as mesmas especificacdes apresentadas no item 7.1.2.

b) Execucéo:

7.2.1.b.1 As formas devem ser executadas com rigor, 30 cm de didmetro e espessura minima de 18
mm, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas;

7.2.1.b.2 As formas devem ter solidez garantida;

7.2.1.b.3 O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscalizacdo, quando
constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos;

7.2.1.b.4 Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma e de maneira a ndo prejudicar a superficie do concreto;

7.2.1.b.5 A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de
ressaltos;

7.2.1.b.6 O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condicGes de resisténcia a compressao no
minimo de Fck=25 MPa;

7.2.1.b.7 O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das
proximidades da obra.

7.2.1 Medicdo e pagamento

a) O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario, em
conformidade com a Planilha Orcamentaria.

8 PROTEQAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE
8.1 Protecdo vegetal — Item 8.1 da Planilha Orcamentaria
8.1.1 Descrigédo

a) O servigo compreende na protecdo do talude de jusante com camada vegetal, inclusive com
adubacdo e plantio de grama/capim.

H.1.2 Materiais

a) Adubo: fertilizante NPK - 4: 14: 8; organico composto, classe A.

b) Grama/capim nativa adaptada ao clima severo na regido da barragem (seco, com
temperaturas altas).

8.1.2.b.1 A CONTRATADA devera selecionar, cuidadosamente, o tipo de vegetacdo a ser
plantada e o cuidado em relagdao a mesma, sendo tais fatores sujeitos a aprovagdo da
FISCALIZACAO.
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8.1.3
a)

b)

d)

Execucao

A CONTRATADA devera fornecer e plantar grama nativa, de modo a cobrir toda a
superficie do talude de jusante, assim como a superficie de quaisquer outros locais
indicados ou determinados pela FISCALIZACAO.

A grama nativa devera ser da variedade especifica determinada pela FISCALIZACAO. A
grama sera fornecida em mudas ou leivas, que serdo transportadas até o local pela
CONTRATADA.

As mudas ou leivas deverdo ser plantadas sobre a superficie devidamente regularizada do
talude a receber uma camada de 15 cm de terra vegetal. A terra vegetal devera ser obtida
de raspagem e/ou escavacao programada.

As fileiras de mudas ou leivas deverdo ser formadas de cima para baixo. As leivas deverao
ser implantadas em filas intercaladas, com espacamento maximo de 10 cm. As leivas
deverdo ser implantadas com espacamento tal que cubra no minimo 97% da area protegida.

Os servicos deverdo incluir o trabalho de rega até que o revestimento apresente
reverdecimento uniforme. Os servigos deverdo ser verificados e controlados visualmente
pela FISCALIZACAO.

Medicdo e pagamento

O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario, em
conformidade com a Planilha Orcamentaria.

9 MURO DE PEDRA ARGAMASSADA
9.1 Construcdo de Muro de Pedra Argamassada. — Item 9.1 da Planilha Orcamentaria.

5.1.1

d)

f)

Descricao

O servigo consiste na construcdo de muro de pedra argamassada no canal de restituicdo do
vertedouro.

Materiais

Devera ser utilizada rocha sd, densa e duravel.

Tanto quanto possivel, serdo utilizadas pedras de faces sensivelmente planas, cuja forma
se aproxime da cubica.

Cimento Portland Comum. O cimento Portland comum para concreto, pastas e argamassas
devera satisfazer as normas a seguir descritas e podera ser empregado em obras de concreto
de forma geral: NBR 16541-2016, NBR-6118 e NBR 7211/2022.

A areia deverd ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como torrdes de argila,
coloides, gravetos, mica, granulos moles e friaveis, impurezas organicas, cloreto de sodio,
outros sais deliquescentes, etc., em proporcdes prejudiciais, de acordo com o especificado
nas normas aplicaveis da ABNT.

A areia média: é aquela que passa pela peneira ABNT 2,4 mm e fica retida na peneira
ABNT 0,6 mm, e tem dimensdo nominal maxima de 2,4 mm.

A agua destinada ao amassamento e a cura de concretos, argamassa e pastas de cimento
deverd atender as especificacfes das normas NBR 6118/2023, NM 137/1997 e NBR
15900-1/2009 e aquelas constantes deste item.
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Q) A argamassa para ligagdo das pedras sera com traco 1:3 (cimento: areia média).
9.1.3 Execucédo

a) Devera ser realizada escavacao de no minimo 20 centimetros para fundacao.

b) A fundacdo deve ser preparada regularizada e preenchida por uma camada de 10
centimetros altura de lastro de concreto.

C) A alvenaria serd executada em camadas respaldadas horizontalmente, com o necessério
travamento, formando um todo macigo, sem vazios. A primeira fiada sera constituida de
pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto magro,
quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superficies expostas deverdo ser bem
acabadas e sem relevos.

9.1.4 Controle de execugédo

a) A largura do muro devera ser de minimo 0,4 metros e altura de no minimo 1,5 metros.

b) Nivelamento do fundo da vala para execucdo do muro de 5 mem 5 m.

c) Alinhamento do muro de 5me 5 m.

d) A cada 25 metros lineares, serdo executadas medidas com régua e trena, a fim de determinar

as espessuras da secdo transversal e a altura do muro.

e) Outras condicOes de acabamento, apreciadas pela Fiscalizagdo em bases visuais, devem
estar satisfatorias.

9.1.5 Medicédo e pagamento

a) O pagamento da alvenaria serd efetuado por metro linear de acordo com 0s precos
constantes da Planilha de Orgcamento de Obras, para 0s servigos correspondentes.
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1 Instalacéo de placas de aviso — Item 10.1 da Planilha Orcamentéria
10.1.1 Descrigdo

a) Fornecimento e instalacdo de placas de aviso com o intuito de orientar e informar sobre
cuidados e proibic¢des dentro do empreendimento.

11).1.2 Condigdes gerias

a) O fornecimento da placa de identificacdo da barragem ficara a cargo da CONTRATADA,
que providenciara sua confeccdo, devendo a sua instalagdo se dar em local definido pela
FISCALIZACAO.

b) O modelo, detalhes e dimensdes da placa deverdo estar de acordo com o padréo utilizado
pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitacdes, independente das
exigidas pelos orgdos de FISCALIZACAO de classe.

10.1.3 Medicdo e pagamento

a) O servico sera medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario, em
conformidade com a Planilha Orgamentaria.

10.2 Instalagdo de mourdes para medida de cota d’agua — Item 10.2 da Planilha Orgamentéria
10.2.1 Descrigéo
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a) O servico compreende na instalacdo de mourdes com graduacdo linimétrica nas margens
do reservatorio em local a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

11).2.2 Materiais

a) Referéncias de nivel:

10.2.2.a.1 Marco de concreto, em formato de prisma regular, com faces laterais quadradas, ou
formato cilindrico regular, com 30 cm de comprimento.

b) Mourdes de fixagao:

10.2.2.b.1 A madeira deve ser de lei ou tratada, resistente a fungos, acdo solar e de insetos, de
preferéncia na cor preta.

10.2.2.b.2 Ser manufaturado de tal forma que ndo possa absorver agua (tendo em vista que o
mourdo poderé estar totalmente submerso) ou ainda, empenar (em funcao da exposi¢do
solar e de outras intempéries climaticas).

10.2.2.b.3 Dimens6es minimas de largura e profundidade iguais a 120 e 90 mm, e comprimento
de 2 m, respectivamente.

C) Réguas linimétricas:
10.2.2.c.1 Barra (mira) com graduacdo métrica ascendente;

10.2.2.c.2 Confeccionadas em PVC resinado ou em aluminio com fundo branco.
10.2.2.c.3 Dimens6es: 1 m de comprimento, 7 cm de largura e 4 mm de espessura;

10.2.2.c.4 Deve ter marcas de leitura com espagamento de 1 cm e numeracdo de identificacédo a
cada 2 cm (apenas 0s numeros pares); ter 0s nUmeros pares representados por uma linha
na cor vermelha; ter, no caso das dezenas, linhas com 40 mm de comprimento e 5 mm
de espessura, identificados com caracteres na fonte Arial, negrito, tamanho 72, na cor
vermelha;

10.2.2.c.5 No caso dos demais numeros pares, linhas com 45 mm de comprimento e 3 mm de
espessura, identificados com caracteres na fonte Arial, negrito, tamanho 48, na cor preta

10.2.2.c.6 No caso dos numeros impares, a sua representacdo por apenas uma linha na cor preta,
com comprimento de 20 mm e espessura de 3 mm, sem a identificacdo numeral

10.2.2.c.7 Ter as linhas e os caracteres numerais impressos fotomecanicamente, com camada
protetora ultravioleta (UV), e de grande resisténcia as intempéries climaticas; e ter no
minimo trés pontos de fixacéo para parafusos (orificios oblongos), com altura de 35 mm
e largura de 7 mm, posicionados nas partes superior, meio e inferior, de tal forma que
permitam a realizacdo do ajuste altimétrico da régua linimétrica no mour&o ou no perfil
metalico.

10.2.3 Execucdo
a) Instalacdo de Referéncias de Nivel (RN):

10.2.3.a.1 Serdo instaladas de 3 RNs. Pelo menos uma delas deve estar posicionada
obrigatoriamente em cota acima do extravasamento maximo observado ao longo da
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série histdrica, e as demais devem estar preferencialmente acima da cota referente a
curva de permanéncia de 2 %, com uma série historica minima de cinco anos.

10.2.3.a.2 As RNs devem ser posicionada sobre uma sapata de secdo circular de 80 cm de
comprimento e 20 cm de diametro, aflorando cerca de 15 cm do solo, tendo sua fixagédo
por meio de concreto, cujo traco deve ser na proporcao 1:3:3 (cimento:areia:brita).
Utilizar parafuso de inox, com cabega sextavada, diametro de 5/16”, comprimento
minimo de 4”, com duas porcas e uma arruela na sua extremidade inferior, tendo sua
fixacdo por meio de adesivo tipo epoxi de média fluidez;

10.2.3.a.3 As RNs devem ser materializadas longe de elementos que constituem a drenagem local
(cursos d’agua e/ou talvegues naturais), em local com boa estabilidade (fundacéo de
pontes, afloramento rochoso, dentre outros), de facil localizacdo e boa condi¢do de
acesso (de tal forma que se garanta a seguranca do técnico de campo), longe de
obstrugBes materiais como arvores, rede elétrica e edificagcbes (para minimizar o
impacto decorrente ao multicaminho e interferéncias no sinal GNSS);

10.2.3.a.4 As RNs devem estar proximas a secdo de réguas linimétricas e que entre as RNs
materializadas exista, se possivel uma diferenca altimétrica minima de 1 metro.

10.2.3.a.5 Observar que quando a instalacdo das RNs for realizada em solo, estas devem ser
materializadas obrigatoriamente por marcos de concreto. Caso a instalacdo se der em
afloramento rochoso, pontes ou outra estrutura construida, deve-se adotar
obrigatoriamente a opcéo por parafuso de inox;

10.2.3.a.6 Verificar que, para cada marco de concreto, deve ser encabecado (face superior)
preferencialmente por uma chapa de metal ndo ferroso com 6 cm de didmetro e pino
central de baixo relevo, com no maximo 5 mm de altura. Também é permitido o uso de
parafusos de inox, com cabeca sextavada, conforme descrito anteriormente. Neste caso,
recomenda-se a utilizacdo de chapa de identificacdo para a RN na lateral do marco ou
em sua base, devendo ser de aluminio com 10 cm de diametro e 3 mm de espessura;

10.2.3.a.7 Caso néo se tenha a chapa para identificacdo, os marcos de concreto devem ser pintados
na cor branca, e ter, em duas faces opostas, a identificacdo da referéncia de nivel e o
respectivo valor de cota, pintadas na cor preta ou vermelha. Nas demais faces, também
na cor preta ou vermelha, deve-se registrar a sigla identificadora da entidade operadora
da estacdo. Alternativamente, a identificacdo pode ser realizada apenas na face superior
da RN;

10.2.3.a.8 As tintas a serem empregadas nessas pinturas devem ser do tipo esmalte sintético a base
d’4gua ou acrilica; e

10.2.3.a.9 Os moldes alfanuméricos empregados na identificacdo das referéncias de nivel precisam
ter no minimo 5 cm de altura (tamanho da fonte).
b) Instalacdo dos mourdes

10.2.3.b.1 Os mourdes devem ser fixados ortogonalmente ao eixo do curso d’agua, espagadas
altimetricamente em 1 metro. Devem-se instalar sinalizadores flexiveis com 40 cm de
comprimento na parte superior de cada um dos mourdes.

10.2.3.b.2 Quando em locais secos, os mourdes devem ser afixados no solo, enterrados
respectivamente a uma profundidade e diametro minimos de 40 e 30 cm, com massa de
concreto de traco na proporgao 1:3:3 (cimento:areia:brita).
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10.2.3.b.3 Quando necessario, nos locais onde ha laminas d’agua, os mourdes devem ser fixados

c)

por abracadeiras ou parafusos em estruturas metalicas previamente fixadas no leito do
curso d’agua

Instalacéo das Réguas Linimétricas:

10.2.3.c.1 Deve haver um comprimento livre de pelo menos 150 mm entre a superficie do solo e

a parte inferior da régua linimétrica; deve haver um comprimento livre de pelo menos
80 mm entre a parte superior da régua linimétrica e a parte superior do mourao; deve
haver um comprimento livre de pelo menos 10 mm entre a parte lateral direita da régua
linimétrica e a parte lateral direita do mourdo (vista frontal).

10.2.3.c.2 Deve posicionar a numeracao, conforme a respectiva cota local, na parte inferior do

10.2.4
a)

mourdo, logo abaixo da régua linimétrica e na parte lateral esquerda do mourdo, de
forma vertical, em trés pontos, sendo um deles na parte central da régua linimétrica e os
dois restantes nas proximidades das alturas 10 e 90 cm. Deve posicionar a numeracao,
conforme a respectiva cota local, em centimetros, na parte superior do mourdo, logo
acima da régua linimétrica. Todos os numeros de identificagdo devem ser pintados em
cor contrastante com a do mourao, preferencialmente na cor branca, com no minimo 60
mm de altura e 40 mm de largura (cada algarismo). As tintas a serem empregadas nessas
pinturas devem ser do tipo esmalte sintético a base d’agua ou acrilica, ¢ a qualidade das
tintas empregadas deve ser tal que ndo sofra desgaste rapido devido as intempéries
climaticas, exposicdo ao sol e ao contato com superficies molhadas.

Medicéo e pagamento

O servigo serd medido e pago com base na quantidade executada e no prego unitario, em
conformidade com a Planilha Orcamentaria.

10.3 Cercas de protecdo — Conforme o item 10.3 da Planilha Orcamentaria

10.3.1

a)
b)

1032

1033

Descricao
A instalacéo de cercas de protecdo de mourédo de concreto.

O servico inclui o fornecimento dos materiais, equipamentos e méo de obra necessaria para
execucdo de instalacéo das cercas.

Materiais

Mourdes de concreto, reto H = 2,50 M, peso entre 45 kg a 57 kg, dimensdes entre:
10,0x9,5cm e 10,5x8,0cm.

Arame farpado n°14 Classe 250
Execucéo

Os mourdes deverdo ser bem alinhados e aprumados, e o reaterro de suas fundacdes devera
ser compactado, de modo a ndo sofrerem qualquer deslocamento.

A distancia entre mourdes devera ser de 2,5 m, para arame farpado. Devera haver um
mourdo em cada ponto de mudancga do alinhamento horizontal ou vertical da cerca.

As cercas deverdo ter 1,5 m de altura; os mourdes deverao ser enterrados 1,0 m.

Deverdo ser utilizados quatro fios de arame farpado com espa¢amento de 37,5 cm.

O arame farpado devera ser fixado a mourdes e estacas mediante bracadeiras de arame liso
de aco zincado n® 14 AWG.
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f) O esticamento dos arames devera ser feito com catracas fixadas aos mourdes.

9) A fiacdo dos fios devera ser efetuada mediante bracadeiras de arame liso e aco zincado
n°14 AWG.

h) Todo o residuo da limpeza devera ser removido, coletado e destinado em local adequado.

100.3.4 Medicdo e pagamento

a) O servigo serd medido e pago com base na quantidade executada e no precgo unitario, em
conformidade com a Planilha Orgamentaria.
11 MANUTENQAO DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS

11.1 Desassoreamento da entrada da tomada d’agua e valvula de descarga de fundo — Item 11.1.1
da Planilha Orcamentéria

11.1.1 Descrigdo

a) O servico consiste na limpeza da caixa de concreto da entrada da tomada d’agua e
desassoreamento da descarga de fundo localizada a jusante da barragem.

b) Estdo incluidos nesse servi¢o limpeza, escavacdo e compactacdo do solo, além dos
materiais, equipamentos e mdo de obra necesséria para execug¢do do servico.

11.1.2 Condigdes gerais

a) O servico deve ser executado de forma que ndo haja danos nos equipamentos
hidromecanicos. Em caso de ocorréncia de danos é de responsabilidade da
CONTRATADA o total reparo do dano causado.

11.1.3 Medicdo e pagamento

a) O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario, em
conformidade com a Planilha Orcamentaria.

11.2 Manutencéo de pintura da valvula de descarga — Item 11.2 da Planilha Orcamentéaria
11.2.1 Descrigéo

a) O servigo consiste na pintura da grande de protecdo e da valvula de descarga de fundo.

b) Estdo incluidos nesse servico limpeza, lixamento, fitas protetoras, servi¢o de pintura,
fornecimento de tinta acrilica de fundo e tinta acrilica de acabamento.

11.2.2 Execugdo

a) Deve-se remover toda a sujeira, graxa, Oleo, ferrugem e quaisquer contaminantes da
superficie metalica utilizando um solvente apropriado, como acetona ou um desengraxante
comercial. A superficie deve estar limpa e livre de qualquer residuo antes de aplicar a tinta.

b) Se houver ferrugem na superficie, remova-a completamente utilizando uma escova de
arame ou lixa até alcancar o metal limpo. Em seguida, aplique um conversor de ferrugem
ou primer anticorrosivo de acordo com as instrucgdes do fabricante.

C) Deve-se lixar a superficie metalica para melhorar a aderéncia da tinta e remover quaisquer
irregularidades ou rebarbas que possam prejudicar o acabamento final.

d) A tinta acrilica deve ser de alta qualidade e adequada para uso em superficies metalicas,
além de, oferecer protecdo contra intempéries e corrosao.
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€)
f)

9)

h)

A tinta deve ser diluida de acordo com as instrugdes do fabricante.

A tinta acrilica deve ser aplicada uniformemente na superficie metalica usando um pincel,
rolo ou pistola de pintura e cobrir toda a superficie de maneira consistente, evitando
acumulos ou areas ndo pintadas.

Deve ser aplicada varias camadas finas de tinta, conforme necessério, permitindo-se que
cada camada seque completamente antes de aplicar a proxima. Isso ajuda a garantir uma
cobertura uniforme e durabilidade adequada da pintura.

Deve-se respeitar o tempo de secagem recomendado pelo fabricante entre as camadas e
antes de manipular a superficie pintada.

O servico deve ser executado de forma que ndo haja danos nos equipamentos
hidromecénicos. Em caso de ocorréncia de danos €é de responsabilidade da
CONTRATADA o total reparo do dano causado.

Medicéo e pagamento

O servicgo serd medido e pago com base na quantidade executada e no precgo unitario, em
conformidade com a Planilha Orcamentaria.

11.3 Instalacdo de protecdo da entrada da tomada d’agua — Item 11.3 da Planilha Or¢amentaria

11.3.1

a)

b)
11.3.2

a)

b)

c)
11.3.3

a)

Descricao

O servico consiste na instalacdo de grade de protecdo da caixa de concreto da tomada
d’agua.

Estdo incluidos nesse servico o fornecimento da barra de aco, cantoneiras, eletrodos,
argamassa, equipamentos e mao de obras necessaria para execucao do servico.

Condic0es gerais

A grade deve ser instalada de forma que forme abertura de no maximo 15 cm entre a
vertical e horizontal.

A barra de aco chato retangular deve possuir dimensées de no minimo 31,1 mm x 6,35 mm
(Largura e espessura).

A barra deve ser adequadamente fixada na caixa de concreto para garantir sua estabilidade
e evitar qualquer movimento

Medicéo e pagamento

O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario, em
conformidade com a Planilha Orcamentaria.
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Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que

cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por

orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intemperies. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

8x

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a |
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita (em
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a ultima a direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais.

Area total:

R M AXXXXXXXXXXXXXX
AT T e ) 0000006060606 066 ¢

- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
. Cor da fonte: branca.

Area de informacoes da obra (B): — — 4x
« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
. . i i i Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Fonte: Rawline RegUIar’ caixa alta e baixa. Com_upiqade: XXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX reclamacgdes,
- Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. B MUNICIPio: XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Y el —

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras: c 71 MINISTERIO DO
¢ tre let £ 20. BNDES DESENVOLVIMENTO X ]
o espacamento entre letras é . REGIONAL P O
. . UNIAO E RECONSTRUGAO
Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca. — —
« As assinaturas devem estar centralizadas.
A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Rawl!ne Semibold e o nome do m|n|ster|? ou secretaria deve estar em CMYK: CMYK: CMYK:
Rawline Black, espacamento entre letras € -40. CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

Pantone:
Pantone 370 C

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

RGB:
R104 G138 B58

RGB:
RO G88 B38

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 3E873BB1
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EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4=0,45m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada drea da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=0,90m.

- Informacgoes da obra: x=0,45m.
- Marcas de dérgaos e entidades: x=0,45m.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 3E873BB1

8x

AXXAXXRXXXXXXXXXX
AXXXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX reclamacobes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXX e elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: YXOOOOXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

81BNDES iz BRalla

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x
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ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA

Fonte: Rawline Bold.
Cor da fonte: branca.
Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita

e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte
para o nome da obra sera proporcional a largura da

area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas.
Excecao: no caso de titulos longos que ndo se encaixem na regra

acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha,
até 3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 3E873BB1

1/2x

1/2X

: AXXRXXRXXXXXXXXXX
AXXRXXRXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX reclamacobes,
B Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XoOOoXXX ) elogiOS:

Objeto: ) 0.90.90.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.90.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO ' '
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL , A I-

UNIAO E RECONSTRUGAO

e BNDES

1/2x 1/2x

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Excecgao:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

S1BNDES -tk BRAFIa

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x
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ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x
Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informacao e . 8x .
branca para a informacao. | |

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

oo s primerames, g s s s , ARXXRXXRXXXXXXXXXX

e separacgao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte

para as informacdes da obra sera proporcional a largura da area
e XXX XRXXXXXXXXXXX

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
0s espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
O alinhamento deve ser a esquerda.

[ — 4x
Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoes,
B MuUnNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO '

c 8IBNDES  -=iivnts B A e

UNIAO E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2X

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 3E873BB1
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ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ter 1/3 da altura da area
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de orgaos e entidades: deverao seguir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto é, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envolvimento com a obra.

Orgéo vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca

do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 3E873BB1

1/3x

1/2x

8x

1/2x

XX XAXXRXXXXXXXXXX
AXXXRXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX X XXX X XXX XXX XXX reclamacdes,
MUHICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXX e elogiOS:

Objeto: XXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XXX Téermino da Obra: XOOOXXXX ouvidoria.gov.br

2% e
MINISTERIO DO
SELO DE PROGRAMA DESENVOLVIMENTO
DE GOVERNO
............................................................................... REGIONAL ____

UNIAO E RECONSTRUGAO

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Exemplo:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

®:BNDES B¥ai -

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

4x
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Proc 59500.001265/2024-12-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3E873BB1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1265&filter[anoproc]=2024

e-DOC 3E873BB1
Proc 59500.001265/2024-12-e

EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou

seja, 3X. 8x

A 2X —
3x

GOVERNO FEDERAL

s ®BNDES - BRal la X

UNIAO E RECONSTRUCAO

10
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

GOVERNO FEDERAL
Nos arquivos digitais, consta a versao correta

para cada espaco de cor, com os valores definidos

nos proprios arquivos. UNIAO E RECONSTRUCAO

Verde-Amazonia Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#00D00O #FFDOOO #183EFF

RO G208 BO R255 G208 BO R24 G62 B255
C88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 354C PANTONE 109C PANTONE 2935C

Preto-Ebano Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#000000 #3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

RO GO BO R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE BLACK C PANTONE 447C PANTONE 485C

11
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EXEMPLOS DE APLICACAO

12
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EXEMPLOS DE APLICACAO

13
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GOVERNO FEDERAL

nRABIL

UNIAO E RECONSTRUCADO
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ANEXO VI
MATRIZ DE RISCOS
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CODEVASF2

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e-DOC 3E873BB1
Proc 59500.001265/2024-12-e

Verséo 6.0
PROCESSO: 59500.001265/2024-12-e
OBJETO DA CONTRATACAQ; Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis e de manutengdo na barragem de Barreiro Grande, localizada no municipio de Afranio, Pernambuco.
OBJETIVO DA CONTRATACAQ; Executar obras civis e de manutengdo na barragem de Barreiro Grande, localizada no municipio de Afrdnio, Pernambuco.
LOCAL DE EXECUCAO; Barragem de Barreiro Grande, localizada no municipio de Afranio, Pernambuco.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: Al/GGE/USB
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Al/GGE/USB
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . Responsavel pelo - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p C (o do) ) P ‘1 Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocag3o) (Residual) Tratamento
1. Ocorréncia de Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo da obra;
epidemia/pandemia durante a na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo.
execugdo contratual que ocasionem e servigos
impactos, devidamento
comprovados;
RC003 Gestdo contratual 2. Paralisagdo da cidade (Lockdown), Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
regido ou pais de origem de
fabricagdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia, bem
como no local de recebimento.
1. Alteragdes na legislagdo tributaria Poderd ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
que alterem os encargos, custos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos;
RC004 Gestdo contratual obrigagdes, escopo e os valores dos 3. N&o implementagdo de agdes. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
bens ou sevigos previstos no
contrato.
1. Demora na emissdo da Ordem de Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de nos pagamentos no inicio da execugdo dos servigos
Servigo; contratados e alteragdo de pregos,
2. Atraso nos pagamentos por devido prazo de validade dos valores
periodo muito longo, superior a da proposta vencidos.
RC005 Gestdo contratual capacidade de suporte da empresa 2. Inoperancia das empresas; Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
ou superior a 30 dias. 3. Desequilibrio financeiro gerado
pela gestdo interna da contratada ou
por atraso de pagamento das
medigBes.
1. Empresa vencedora entrar em Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. N3o execugdo dos servigos;
A ALOCAGAO DEPENDERA DA t 3. N&o impl tagdo d Oes.
RCO06 Gestdo contratual (CAUSA ES(II;ECI'FICA QUE OCASIONOU entregues a0 Implementagdo de acoes Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
O EVENTO)

Paginalde3
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Cod* HET de_ Fator de Risco/Causa (devido a...) Eventolceliisco/lncertezallpoderd Consequéncia (Ocasionando) Re‘sponsavel 'T,EIO Probabilidade Impacto e ‘fe WD |[EpEEb=Um Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
1. Eventos climaticos imprevistos ou Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atrasos na execugdo do
desproporcionais (chuvas, na aquisi¢do ou/e entrega de bens cronograma;
alagamentos, outros) e servigos 2. N&o entrega de bens ou servigos;
RC007 Gestdo contratual 3. Ndo implementago de a_coes; Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
4. Aumento dos custos devido a
necessidade de refazer servigos/obras
danificadas.
1. Falta de andlise prévia da Poderd ocorrer descontinuidade 1. Irregularidades, adverténcias e
conformidade técnica e regimental dos servigos prestados e/ou bens multas;
RCO0S Gestio contratual dos servigos realizados e/ou bens entregues 2. Aguisigéo, fornecimento de bens ou Contratante 2 Baixa 2 Pequeno Risco Baixo Aceitar
entregues servigos em desacordo com as
diretrizes da empresa e prioridades.
1. Descumprimento e/ou falta de Poderd ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execug&o;
condicionantes de licengas obteng&o de autorizagBes e 2. Atraso na execugdo do contrato;
RCO09 Gestdo contratual ambi.e.ntais ?ec.essérias e(ou de licencas 3. Nao entriga de bens ou ser-vigos; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
requisitos técnicos e legais dos 4. Interrupgdo das obras/servigos.
6rgdos envolvidos (Alvara, ART,
Normas de Seguranca, etc)
1. Decisdo arbitral, judicial ou Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Alteragdo de custos/prazos;
administrativa que impega ou na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Paralisagdo dos servigos.
RCO10 Gestdo contratual impossibilite a contratada de e servigos Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
executar suas obrigagdes
contratuais.
1. Danos ambientais decorrentes de Poderd ocorrer comprometimento 1. Responsabilidade civil,
obras e servigos e/ou descarte imagem institucional administrativa e criminal;
RCO12 Gestdo contratual |  inadequado de residuos perigosos 2. Aumentos dos custos; Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
(vazamento de lubrificantes, 3. Atrasos no cronograma;
combustivel, incéndios, outros); 4. N3do entrega de bens e servigos.
1. Responsabilidade civil, Poderd ocorrer comprometimento 1. Possibilidade de aplicagdo de
administrativa e criminal por danos imagem institucional multas e sangdes pelos drgdos
RCO13 Gestdo contratual |  ambientais decorrentes da competentes e vinculagdo prejudicial Contratante 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
operagdo, ou descarte inadequado aimagem da Codevasf
de residuos perigosos.
1. Danos ou atrasos durante a carga, Poderd ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos;
transporte, descarga ou organizagdo do servigo 2. Paralisagdo dos servigos.
RCO14 Gestdo contratual |  dos materiais, equipamentos ou Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
méquinas
1. Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo;
danos a terceiros, causados pela execugdo de agdes e projetos 2. Interposicdo de agdes judiciais ou
RCO15 Gestdo contratual |~ contratada, decorrentes da entrega administrativas. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
dos itens, instalagdo dos mesmos,
e/ou atividades abrangidas pela obra
1. Indisponibilidade de insumos Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugao;
necessarios ao inicio ou dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato;
RCO16 Gestdo contratual | continuidade da obra; entregues 3. Ndo entrega de bens ou servicos. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
2. Atraso na mobilizagdo de
equipamentos em fungdo de
Auséncia de seguranga e vigilancia - Poderd ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo;
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f 2. Prejuizos financeiros.
RC018 Gestdo contratual equipamentos no local de urto de bens Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
armazenagem ou no local de
montagem durante a execugdo do
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Nivel de Risco

fabricantes, setor de transportes;

Cod* HET de_ Fator de Risco/Causa (devido a...) Eventolceliisco/lncertezallpoderd Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel 'T,EIO Probabilidade Impacto A [EEFEERL O Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
1. Aumento dos custos para Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
aquisi¢des de matéria- dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais.
RCO19 Gestdo contratual prima/insumos; entregues Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
2. Atrasos nos fornecimentos de
matéria-prima/insumos para
1. Greve ou paralisagdes de Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugdo;
fornecedores ou prestadores de dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato;
RC020 Gestdo contratual |  servio. Ex: caminhoneiros, entregues 3. N&o entrega de bens ou servigos. Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em ContratagGes

No|Flavio Damasceno Aragdo Lotagdo: |AI/GGE/USB . P N
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de

No|Raphael Garcia da Silva Luiz Pereira Lotagdo: |Al/GGE/USB _Gerel_“?lamﬂento de Riscos (,M(ER)' com parametros I:netOdOIOglcos para

— — identificagdo, andlise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
No| Fldvio Damasceno Aragdo Lotagdo: |Al/GGE/USB
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:

LOCAL/DATA: Brasilia, 08/10/2024.
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ANEXO VIII
ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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Estudo Técnico Preliminar - ETP

ESTUDO DE MANUTENCAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM BARREIRO GRANDE,
LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AFRANIO-PE

| | - Descricéo da necessidade de contratagéo \

A Lei n® 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabelece a Politica Nacional de Seguranca
de Barragens (PNSB), cria o Sistema Nacional de Informacdes sobre Seguranca de
Barragens (SNISB) e institui a Inspecdo de Seguranca Regular (ISR). A Resolucdo ANA
n° 121, de maio de 2022, define a ISR como atividade sob responsabilidade do
empreendedor que visa a identificar e a avaliar anomalias que afetem potencialmente as
condicbes de seguranca e de operacdo da barragem, bem como seu estado de
conservacao, devendo ser realizada, regularmente e com a periodicidade determinada.

Segundo o SNISB, o empreendedor responsavel pela Barragem Barreiro Grande,
localizada no municipio de Afranio-PE, é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
Sao Francisco e do Parnaiba (CODEVASF).

No seu art. 12, a Resolucdo ANA n°® 121, determina que no relatério da ISR devera
constar o Nivel de Perigo Global da Barragem (NPGB). O NPGB pode ser definido em
guatro niveis de perigo (normal, atencéo, alerta e emergéncia) que variam conforme o
efeito conjugado das anomalias, 0 comprometimento ou ndo a seguranca da barragem,
tempo de acéo corretiva e a probabilidade ou ndo de acidente.

A descricao da necessidade de contratacdo estd baseada nos resultados da Inspecao de
Seguranca Regular (ISR) deste barramento, realizada no dia 02 de Outubro de 2023.

O documento em questao cita diversas ndo-conformidade e anomalias, tais como: Falta
ou deficiéncia de cercas de protecdo; Operacao auséncia de placas de aviso; Erosdes;
Rip-rap incompleto, destruido ou deslocado no talude de montante; Arvores e arbustos no
talude de montante; Formigueiros; Erosdes no coroamento; Rachaduras no coroamento;
Falta de revestimento; afundamentos; Defeitos no sistema de drenagem do coroamento;
Desalinhamento do meio frio. No Talude de jusante: Erosfes; Falha na protecdo
superficial; Presenca de Arvores e arbustos; Eros&o nos encontros da ombreira; canaletas
quebradas ou obstruidas. Na regido a Jusante: Fuga d’agua; Arvore/arbusto na faixa. No
vertedouro: Vegetacdo de presente no canal de aproximacgao e restituicdo do vertedouro;
ErosGes nos taludes do muro de restituicdo; Auséncia de réguas medidoras de nivel;
Auséncia de instrumentagdo. Por fim, o relatorio de IRSB classifica o Nivel de Perigo
Global da Barragem Barreiro Grande como ALERTA (Grau 2 de Nivel de Perigo).

Conforme disposto na Resolugdo ANA n°® 121, de 09 de maio de 2022, a classificacdo
como alerta é atribuida quando o efeito conjugado das anomalias compromete a
seguranca da barragem, devendo ser tomadas providéncias imediatas para elimina-las.

As providéncias ficam a cargo do empreendedor responsavel, no caso, a CODEVASF.
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| Il - Area requisitante

Area de Irrigacéo e Operacdes - Al.

| Il — Descricdo dos requisitos da contratacéo \

Visando a realizacdo dos servicos propostos a contratada precisara apresentar registro ou
inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia e compativeis com as atribuicbes dos seus responsaveis técnicos, em
conformidade com a Resolucédo Confea n°® RESOLUCAO Ne 218, DE 29 DE JUNHO DE

1973.

| IV — Descri¢ao da solu¢do como um todo \

A solucédo como um todo esta estruturada em 11 Etapas:

1-

ADMINISTRACAO DA OBRA: Consiste na mobilizacdo de uma equipe para a
coordenacao local da obra. Esta equipe atuard ao longo de todas as atividades do
cronograma, sendo ela constituida por Engenheiro Civil de obra pleno com
encargos complementares, Encarregado geral de obras com encargos
complementares e Vigia noturno com encargos complementares.

SERVICOS PRELIMINARES: Assegurar a organizacdo do local para inicio das
atividades principais. Ela € composta pelas atividades de mobilizacdo e
desmobilizacdo de instalacdo do canteiro de obras, constru¢cdo do canteiro de
obras e confeccdo de Placa de Obra, para sinalizar as atividades.

CORTE DA VEGETACAO E REMOCAO DAS RAIZES: Esta etapa é composta
pela limpeza de vegetacdo e pelo o corte de arvores e remocgdo de raizes. Antes de
iniciar as demais intervencgdes, é importante a realizacdo desta etapa uma vez que
promovera melhor inspec¢éo visual do barramento como um todo.

RECOMPOSICAO DE EROSAO NO MACICO: parte da estrutura do talude de
montante e jusante foram afetados por erosdo, como medida corretiva a etapa 4
traz como solucéo de aterrar as areas afetadas com solo de aterro.

REGULARIZACAO E PAVIMENTACAO DA CRISTA: Execucéo de regularizacdo e
compactacao da crista e a aplicagdo de revestimento com BGTC. Esta etapa
considera também a remocédo dos meios-fios antigos que estdo danificados, e a
construgcéo novos meios-fios conjugados com sarjetas para melhorar a drenagem
da crista.

MANUTENCAO NO TALUDE DE MONTANTE: Aplicacdo de enrocamento com

pedra de méo para a protecéo do talude de montante.
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7- DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE: Recuperacdo de

canaletas e instalacdo de entradas (conexdo canaleta com meio-fio) para descida
d’agua.

8- PROTECAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE: Plantio de grama/capim
tipico do semiarido com aplicacdo de adubo, promovendo assim protecéo ao talude
de jusante.

9- CONSTRUCAO DE MURO DE ALVENARIA DE PEDRA: Execucédo de muro de
alvenaria de pedra nas laterais do canal de restituicao.

10- SERVICOS COMPLEMENTARES: Instala¢cdes de placas de aviso sobre operacéo
da barragem, de mourdes para medida de cota d’agua, de cercas para protecao da
area da barragem e limpeza do reservatorio.

11-MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS: Execucdo do
desassoreamento da entrada da tomada d’agua e valvula de descarga de fundo,
execucao de pintura e instalacdo de grande de protecdo na entrada da tomada
d’agua.

| V — Estimativa das quantidades a serem contratadas \

- ETAPA 1 Administracao da obra.

e 4 meses/120dias — Administracao local:
= Cronograma com prazo de 120 dias para execucao dos servicos
contratados.

- ETAPA 2 Servicos preliminares.

e 1 unidade - Mobilizacdo e desmobilizacédo de instalacdo do canteiro:
= Considera deslocamento de ida e volta de Petrolina para Cabrobd, e
de Cabrob6 para barragem para transporte de equipe e
equipamentos.
e 28,50 m? - Canteiro de obras:
= Execucdo de Refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada: 7,50 m2
» Execucdo de sanitério e vestiario em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada: 9,00 m2
= Execucdo de central de formas, producdo de argamassa ou concreto
em canteiro de obra: 12,00 m2
e 2,00 m2- Placa de obra em chapa de aco:
= Placa de aviso sobre a obra.

- ETAPA 3 Corte da vegetagéo e remocao das raizes.
e 16.990,00 m? - Limpeza de vegetacao:

o Conforme relatério ISR as areas que precisam de limpeza da vegetacéo
séo:
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» Area da crista: 880,00 mz,

» Talude de montante: 4650,00 m?,

= Talude de jusante: 3800,00 m?,

= Regido a jusante: 2850,00 mz,

= Canal de aproximacao e restituicao: 3700,00 m?

= Ombreiras de montante: 1800,00 m?

e 15,00 unidades - Corte de arvore e remocao de raiz.
o Quantidade calculada conforme Relatério ISR.

- ETAPA 4 Recomposicao de erosdo no macico

e 40 m3 - Recuperacao da secao da barragem (taludes e crista):
o Conforme relatério ISR dos locais do maci¢o que precisam de recuperacao.

- ETAPA 5 Regularizagéo e pavimentacao da crista.

e 400 m - Remocdao das Guias existentes:
o Quantidade calculada conforme Relatério da ISR.

e 880 m? - Regularizacao e compactagao da crista:
o Area da crista: 1450 mz.

e 400 m - Instalacdo de meio-fio e sarjeta em ambos os lados da crista:
= Comprimento da crista: 200 m.

e 88 m?3 - Revestimento com BGTC:
o Area da crista; 1120 m2;
o Espessura BGTC: 0,10 m;
o 112=1120x0,10.

- ETAPA 6 Manutencao no talude de montante.

e 50,00 m3 - Enrocamento com pedra de mao para protecdo do talude:
o Area talude de montante para ser protegida: 500,00 m?2
o Altura pedra rachdo: 0,10 m
o 50 =500*0,10

- ETAPA 7 Drenagem superficial do talude de jusante.
e 100,00 m — Instalacéo de canaleta para descida d’agua:
o 11 descida d’agua no talude

o 2 canaletas no encontro do talude com a ombreira de jusante

e 11 unidades — Entrada para descida d’agua.
o Numero de descida d’agua do talude.

- ETAPA 8 Protecéo superficial do talude de jusante.
e 3800 m? - Aplicacao de adubo:
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e 3800 m?- Plantio de grama:
o Area talude de jusante: 3800 m?

- ETAPA 9 Construcéao de muro lateral.

e 200 m - Muro de pedra argamassada:
o Construcdo de muro em ambos os lados de 100 metros de comprimento:
Comprimento total: 50 m.
o Largura de 0,4 metros e altura de 1,5 metros.

- ETAPA 10 Servigos complementares.

e 4,00 m?- Instalagéo de placas de aviso:
o Placas de avisos sobre a barragem

e 10,00 unidades — Instalagédo de mourdes para medida de cota d’agua:
o Quantidade de mourbes para demarcagao da cota d’agua

e 550,00 m — Cercas de protecao:
o Comprimento do perimetro a ser cercado: 550 m.

- ETAPA 11 Servigos complementares.

e 4,00 m3 - Desassoreamento da entrada da tomada d’agua e valvula de descarga de
fundo:
= Quantidade calculada conforme Relatério da ISR.
e 4,00 m2- Manutencédo de pintura de valvula de descarga:
. Quantidade calculada conforme Relatério da ISR.
e 10,00 m? - Instalagcéo de grade e protecao:
= Quantidade calculada conforme Relatério da ISR

| VI - Estimativa do valor da contratacéo

ETAPA 1 ADMINISTRACAO DA OBRA.

e Administracdo local: Cronograma com prazo de 120 dias para execug¢do com
administracao local.
o Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares;
o Encarregado geral de obras com encargos complementares;
o Vigia noturno com encargos complementares;

ETAPA 2 SERVICOS PRELIMINARES.

e Mobilizacdo e desmobilizacao de instalacdo do canteiro:
o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO);
o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO);
o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario;
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o Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km;

o Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
adicional para DMT excedente 30 km,;

o Hospedagem (Cotacéo);

o Motorista de veiculo leve com encargos complementares;

e Execucao de canteiro de obras:

o Limpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada;

o Concreto fck = 15mpa, traco 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo manual. Af_05/2021;

o Execucdo de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, ndo incluso mobiliario e equipamentos. Af_02/2016;

o Execucao de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, ndo incluso mobiliario. Af_02/2016;

o Execucado de central de férmas, producdo de argamassa ou concreto em
canteiro de obra, n&o incluso mobilidrio e equipamentos. Af_04/2016;

o Hospedagem (Cotacéo).

e Placa de Obra em chapa de ac¢o galvanizado:

o Sarrafo ndo aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim, peroba-rosa ou equivalente da regiéo — bruta;

o Caibro ndo aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim ou equivalente da regiéo - bruta;

o Placa de obra (para construcdo civil em chapa galvanizada *n. 22*,
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao;

o Prego de ago polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10);

o Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/
areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |. Af_05/2021,

o Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020;

o Transporte com caminh&do carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020;

o Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada,
Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm). Af_07/2020;

o Carpinteiro de formas com encargos complementares;

o Servente com encargos complementares.

- ETAPA 3 CORTE DA VEGETACAO E REMOCAO DAS RAIZES.

e Limpeza de vegetacao:

o Limpeza manual de vegetacédo em terreno com enxada. Af_05/2018;
Hospedagem (Cotacao);
Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO);
Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO);
Transporte com caminhdo basculante de 6 ms3, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). Af_07/2020;
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020;

o O O O

(©]
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e Corte de arvores e remocao de raizes:

o Corte raso e recorte de arvore com didmetro de tronco maior ou igual a 0,20
m e menor que 0,40 m.af_05/2018;
Remocédo de raizes remanescentes de tronco de arvore com diametro maior
ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018;
Hospedagem (cotacé&o);
Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO);
Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO);
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). Af_07/2020;
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020;

0 O O O ©)

O

- ETAPA 4 RECOMPOSICAO DE EROSAO NO ATERRO.

o Transporte Com Caminh&o Carroceria Com Guindauto (Munck), Momento
Maximo De Carga 11,7 Tm, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
(Unidade: Txkm). Af_07/2020;

o Escavacéo Vertical Para Infraestrutura, Com Carga, Descarga E Transporte
De Solo De 12 Categoria, Com Escavadeira Hidraulica (Cacamba: 0,8 M3 /
111 Hp), Frota De 3 Caminhdes Basculantes De 14 M3, Dmt Até 1 Km E
Velocidade Médial4 Km/H. Af_05/2020;

o Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em
Caminhdo Basculante 18 M3 - Carga Com P& Carregadeira (Cacamba De
1,7 A 2,8 M3/128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020;

o Argila Ou Barro Para Aterro/Reaterro (Com Transporte Ate 10 Km);

o Transporte Com Caminhdo Basculante De 14 M3, Em Via Urbana Em
Revestimento Primario (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020;

o Transporte Com Caminhdo Basculante De 14 M3, Em Via Urbana
Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm).
Af_07/2020;

o Transporte Com Caminhdo Basculante De 14 M3, Em Via Urbana
Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm).
Af_07/2020;

o Execucdo E Compactacdo De Aterro Com Solo Predominantemente
Argiloso - Exclusive Solo, Escavacgao, Carga E Transporte. Af_11/2019;

o Hospedagem,;

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw;

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw.

- ETAPA 5 REGULARIZACAO E PAVIMENTACAO DA CRISTA.

e Remocdao de guias pré-fabricadas com reaproveitamento:
o Remocgao De Guias Pré-Fabricadas De Concreto, De Forma Mecanizada,
Com Reaproveitamento. Af_09/2023;
o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020;
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o Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020;

o Hospedagem (cotacéo);

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO);

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

e Regularizagdo e compactacéo da crista:

o Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente
argiloso. Af_11/2019;

o Transporte com caminhdo carroceria com guindauto (munck), momento
méximo de carga 11,7TM, em via urbana pavimentada, DMT até 30km
(unidade: txkm). Af_07/2020;

o Hospedagem (cotacao);

Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO);
o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

O

e Guia e meio fio conjugados de concreto, moldada in loco:

o Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho
reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da
sarjeta) x 22 cm altura. Af_01/2024;

o Betoneira capacidade nominal de 400 I, capacidade de mistura 280 |, motor
elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno. Af_05/2023;

o Betoneira capacidade nominal de 400 I, capacidade de mistura 280 |, motor
elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chi diurno. Af_05/2023;

o Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020;

o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020;

o Hospedagem (cotagéo);

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO);

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

e Execucdo e compactacdo para pavimentacdo de Brita Graduada Simples Trada
com cimento:
o Execucdo e compactacdo de base e ou sub-base para pavimentacdo de
brita graduada simples tratada com cimento - exclusive carga e transporte.
Af 11/2019;
o Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o
basculante 18 m3 - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m3/
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020;
o Transporte com caminhdo basculante de 18 ms3, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). af _07/2020);
o Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana em leito
natural (unidade: m3xkm). af _07/2020);
o Hospedagem (cotacao);
Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO);
o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

o

- ETAPA 6 MANUTENCAO NO TALUDE DE MONTANTE.
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e Enrocamento com pedra de méo para protecdo do talude:

o Pedra de mao ou pedra rachdo para arrimo/fundacdo (posto

pedreira/fornecedor, sem frete);

o Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana em

revestimento primario (unidade: m3xkm). Af_07/2020;

o Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o
basculante 18 m3 - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m3/
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020;

Hospedagem (cotacéo);

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO);
Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO);
Pedreiro com encargos complementares;

Servente com encargos complementares.

O O O O O

- ETAPA 7 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE.

e Canaleta para descida d’agua:

o Demolicdo De Guias, Sarjetas Ou Sarjetbes, De Forma Mecanizada, Sem
Reaproveitamento. Af_09/2023;
o Argila Ou Barro Para Aterro/Reaterro (Com Transporte Ate 10 Km);

Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratoria. Af_08/2023;

o Execucdo De Canaleta De Concreto Moldado In Loco, Espessura De 0,07
M, Geometria Trapezoidal (Dimensdes Internas: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3
M). Af_08/2021;

o Fabricacdo De Forma Para Lajes, Em Chapa De Madeira Compensada
Resinada, E =17 Mm. Af_09/2020;

o Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020;

o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt
até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020;

o Hospedagem (cotacao);

Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO); e

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

(@]

o

e Entrada para descida d’agua:

o Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 I. Af_05/2021;

o Fabricacdo de férma para lajes, em chapa de madeira compensada
plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020;

o Hospedagem (cotacéo);

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO);

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

- ETAPA 8 PROTECAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE.

e Aplicagéo de adubo e plantio de grama:
o Aplicacdo De Adubo Em Solo. Af_05/2018;
o Plantio de grama batatais em placas. Af_05/2018;
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o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020;

o Transporte com caminh&ao carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020;

o Hospedagem (cotagao);

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO);

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

- ETAPA 9 MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

e Execucado de Muro com Pedra argamassada com cimento e areia 1:3.

o Pedra Argamassada Com Cimento E Areia 1:3, 40% De Argamassa Em
Volume - Areia E Pedra De M&o Comerciais - Fornecimento E
Assentamento. Af_08/2022;

o Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou
Radiers. Af_01/2024;

o Escavagdo Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M.
Af_02/2021;

o Transporte Com Caminhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento
Primario (Unidade: Txkm). Af _07/2020;

o Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada,
DMT Até 30Km (Unidade: Txkm). Af _07/2020;

o Hospedagem,;

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw (CHP);

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw (CHI).

- ETAPA 10 SERVICOS COMPLEMENTARES
e Instalacdo de mourdes para medida de cota d’agua:
o Régua linimétrica padrao “ANA”, ago carbono - 2 x 70 x 1000mm (cotagao);
o Mouréo rolico de madeira tratada, d = 16 a 20 cm, h = 2,20 m, em eucalipto
ou equivalente da regido (para cerca);
o Concreto fck = 15mpa, traco 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia
meédia/ brita 1) - preparo manual. Af_05/2021;.
Hospedagem (cotacé&o);
Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO);
Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO);
Topografo com encargos complementares;
Servente com encargos complementares.

O O O O O

e Instalacao de cercas de protecao:

o Cerca com mourdes de concreto, reto, h=3,00 m, espacamento de 2,5 m,
cravados 0,5 m, com 4 fios de arame farpado n° 14 classe 250 -
fornecimento e instalagcdo. Af_05/2020;

o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020;

o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020;

o Hospedagem (cotacéo);

o Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO);
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o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

e Instalacao de placas de aviso:

o Sarrafo ndo aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim, peroba-rosa ou equivalente da regiéo — bruta,

o Caibro ndo aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim ou equivalente da regiao — bruta;

o Placa de obra (para construcdo civi) em chapa galvanizada *n. 22*,
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixac&o);

o Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10);

o Concreto magro para lastro, tragco 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/
areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |. Af_05/2021,

o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020;

o Transporte com caminh&do carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020;

o Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada,
Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm). Af_07/2020;

o Carpinteiro de formas com encargos complementares;

o Servente com encargos complementares.

- ETAPA 11 SERVICOS COMPLEMENTARES.

e Desassoreamento da tomada d’agua e valvula de descarga de fundo:

o Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
Af_02/2021;

o Execucdo e compactacédo de aterro com solo predominantemente argiloso -
exclusive solo, escavacao, carga e transporte. Af _11/2019;

o Hospedagem;

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw (SICRO/PE);

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw (SICRO/PE).

e Manutencao e pintura:

o Lixamento manual em superficies metalicas em obra. Af_01/2020;

o Colocagéo de fita protetora para pintura. Af_01/2020;

o Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarc&do) pulverizada sobre
superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por demao).
Af_01/2020_pe;

o Pintura com tinta acrilica de fundo pulverizada sobre superficies metalicas
(exceto perfil) executado em obra (por deméao). Af_01/2020_pe;

o Pintura com tinta acrilica de acabamento pulverizada sobre superficies
metalicas (exceto perfil) executado em obra (por deméo). Af_01/2020_pe;

o Hospedagem,;

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw (SICRO/PE);

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw (SICRO/PE).

e Grade de protecao:
o Barra de aco chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (I x ), 1,89 kg/m;
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o Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4";
Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm;
Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia média Umida), preparo
manual. Af_08/2019;
Hospedagem;
Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kw (SICRO/PE);
Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kw (SICRO/PE);
Serralheiro com encargos complementares;
Auxiliar de serralheiro com encargos complementares;

o O

O O O O O

Dessa maneira, estima-se, com base nos servicos a serem executados, de acordo com
planilha orcamentaria, que o valor da contratacdo seja de, aproximadamente,
R$ 945.364,43 (novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e
guarenta e trés centavos).

| VIl = Subcontratacéo

N&o sera permitida a subcontratacao.

[ VIl = Resultados pretendidos |

Com os servigos de manutencao e recuperacao da Barragem Barreiro Grande, pretende-
se mitigar as anomalias apontadas na Inspecdo de Seguranca Regular (ISR) de 2023,
garantindo assim o nivel de seguranca do empreendimento.

| IX — Possiveis impactos ambientais \

Intervencdo em Area de Preservacdo Permanente (APP), risco de derramamento
combustivel/éleo em curso d’agua e corte de arvores.

| X = Alinhamento entre a Contratacéo e o Planejamento |

A referida contratagdo encontra-se vinculada ao Programa de Trabalho n°
18.544.2321.21DD.0001 - Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas
- Nacional, PO 0000 - Despesas Diversas, RP 3, GND 4, sob gestdo da Area de Irrigac&o
e Operacoes - Al.

Xl — Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da
contratacado

A PNSB e ANA estabelecem a Inspecdo de Seguranca Regular (ISR) como de
responsabilidade do empreendedor. Assim sendo, a ISR foi conduzida pela CODEVASF
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no dia 02 de Outubro de 2023 na barragem Barreiro Grande, sendo constatadas
anomalias na estrutura, sendo o barramento classificado como nivel de perigo ALERTA.

As obras de recuperacdo da Barragem Barreiro Grande sdo viaveis por atender as
exigéncias da PNSB e a Resolugdo ANA n° 121 ao buscar corrigir as anomalias
identificadas na ISR e garantir nivel de seguranca da barragem.

| XIl — Instrucdo Normativa 40/2020

Este Estudo Técnico Preliminar atende aos requisitos da IN 40/2020.
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co DEVASF @ Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Secretaria de LicitagBes e Contratos — PR/SLC

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

L DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXOOXXXAXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26,
autorizada sua criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteragBes posteriores, entidade integrante
da Administracdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967), vinculada ao
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto
11.830/2023, com Sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-
019, Brasilia, Distrito Federal, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por
seu Diretor-Presidente, MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, matricula 116990-4, e por seu
Diretor da Area de , , Mmatricula

, € a empresa , inscrita no CNPJ n°

, estabelecida na , CEP )

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ,

matricula n° (ou CPF oculto em atencdo a LGPD, adotando-se o seguinte padréo:
CPF n° *** 123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos nimeros que
constam no CPF), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da

Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolucdo n° , de de de ,

constante a Pe¢ca ___ do Processo n°® 59500.001265/2024-12-e que, na forma do art. 68 da Lei n®
13.303/2016, serd regulado pelas clausulas e condicbes seguintes, aplicando-se,

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢6es de direito privado:

1. Clausula Primeira— OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de manutencao
na barragem de Barreiro Grande, localizada no municipio de Afranio-PE.

1.2.  Os Servicos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia (ANEXO Il), que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcricao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
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2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

Secretaria de LicitagBes e Contratos — PR/SLC

b)  Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

c) Matriz de Riscos;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade /[
e) Demais documentos contidos no Processo n°® 59500.001265/2024-12-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execugdo dos servigcos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® 90078/2024, e nos
subitens abaixo.

O prazo maximo para execucao do objeto deste contrato € de 120 dias consecutivos,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado
mediante manifestacédo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a
partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo
expressa das partes.

O contrato terd eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢Bes iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0S pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submeterda a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.
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Apbs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacfes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢des de
execucao;

c) Interrupcdo da execugédo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem
e interesse da Administracéo;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execucdo do contrato, sem prejuizo das sancfes legais aplicaveis aos
responsaveis.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua situacao,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de
Licitacbes da Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pre¢os unitarios ou
global constantes da Proposta de Pregcos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licitacbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06
(seis) meses, a partir da verificacdo do evento.
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Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 -
Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestédo da Area de
Irrigacdo - Al da CODEVASF.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medicbes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo aos precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo das obras e dos servigos, de acordo com as condicbes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados:

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — ANEXO Ill do TR, que integra o presente
contrato, da seguinte forma:

a) Instalagcdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
c) Desmobilizag&o: apos a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizagao.
Administracdo Local (AL) — serd pago conforme o percentual de servicos executados

(execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item seréa pago 100%.
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Valor da Medicao Sem AL

%AL =
4 Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

Administracao Local (AL) tera como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”, e
serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo
do produto entre o percentual da féormula supracitada e o valor total da “AL”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracao Local (AL) prevista no periodo da medicéo.

O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo esta atrelado a prorrogacdo de
prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros
realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA
deverd demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragéo Local (AL),
disponibilizada para execucéo dos servicos.

O aditivo financeiro da Administragéo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) néo
esta atrelado a prorrogagdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execugdo de acordo com a programacgédo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apOs a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.9
reiniciado apés a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deveréo vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliguotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancéario, agéncia,
localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢ao do objeto
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E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medigcdo seré liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEI, da obra objeto
da presente licitag&o.
al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscrigdo no CEIl, conforme
art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadagdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificagdo do niumero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancéria, conforme
Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra seré executada.

As comprovagOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas dever&ao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da CODEVASF, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢do de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢des incidentes, para fins de retencéo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n° 480/2004, ou informar a isencdo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas s serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissfes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas & empresa contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e ContribuigcBes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera

6
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apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuigcdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessérios a execuc¢do do objeto e que forem realizados sem autorizagéo prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°® 10.522,
de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagédo a situagcéo cadastral da contratada,
esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. 1X do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipé6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Impreviséo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as
condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigactes
por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucéo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacéo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no
subitem 6.8, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacéo financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =P x I,

onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:
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| = (1+im1/100) 9x1/30 x (1+im2/100) 9x2/30 x .. x (1+imn/100) 9xn/30 -
1,

onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no
més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria

6.27.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o dltimo indice
conhecido.

6.27.2. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualguer remuneracgdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

7.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data-base do
orcamento de referéncia — neste caso, ABRIL/2024. Apés este prazo serdo reajustados
aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma data
base):

(A1 — AD) (B1 — BO)
a0 N5

R=Vx[N1

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V' = Valor contratual a ser reajustado;

NI=24%

Al = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, cddigo 160914,
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

A0 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, cddigo 160914,
correspondente a data base do orcamento.

N2=76%

Bl1= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente ao més de
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se & coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, cddigo 160906, correspondente a data base do
orgamento.

7.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

DEZ DEL
DE1 —
100

I“ésﬂ I}iésf W I}iésl

Sendo: aca
- Ib]ﬁ‘ = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

Mes2 _ . . N .
- Im';g = Indice do més de reajuste com a nova data base.
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I]'Ji;il = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execucao das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp@e as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em
vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia do
contrato.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente
por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisé@o contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servi¢o ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagfes de prazo contratual, a garantia prestada deveréa ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&ao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.
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Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancdes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execugdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacado de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsto no artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;
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b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocagéao; e

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & Geréncia de Finangas da Codevasf — AE/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor ter4 um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacfes, ndo constituindo a relevacdo novacgdo contratual
nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberéa novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAC;AO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-&o conforme item 16 do Termo de
Referéncia, Anexo Il do Edital 90078/2024.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucédo total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lIl - Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo n&o superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado
que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
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c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sancao prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicacéo formal ao

licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida,

clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que

seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou

reincidéncia, san¢cdo mais elevada poderé ser aplicada.

A sancdo prevista no inciso Il do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um)
ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes
do subitem 11.5 deste Edital.

As penas bases definidas no inciso Ill do subitem 11.2 podem ser qualificadas em 1/2
(um meio), nos seguintes casos:

a) Se o0 apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no inciso Il do subitem 11.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos:

a) Se o0 apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa,;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do Decreto n® 11.129/2022.

Na hip6tese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta e se 0
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspenséo pode ser substituida pela sancdo prevista no
inciso | do subitem 11.1.

As sancbes previstas nos incisos | e Il do item 11.1 poderdo ser aplicadas juntamente
com a do inciso I, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sancao prevista no inciso Il do item 11.1 poderd também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em raz&o dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
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lll - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

11.9. Aplicar-se-4 a presente licitagcdo as sancdes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo I, Capitulo I, Secéo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940 (Cdédigo Penal Brasileiro).

11.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS), e, no caso de suspensao de licitar, a licitante devera ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.

11.11. Caberéa recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificagdo da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporéaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

12. Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. Apés o término dos fornecimentos/servigos objeto deste contrato, a CONTRATADA
requererd a Codevasf, através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera
ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

12.2. O recebimento do objeto, apés a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo
de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

b1) O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

12.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucédo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

12.2.2.Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo dos mesmos.

12.2.3.0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

12.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
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A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequacao dos
servicos recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar 0s equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipétese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servicos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execucao dos servicos;
b)  Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacédo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira 0 Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Nota Técnica pela Codevasf sobre a execuc¢éo do objeto contratado.

A Ultima fatura de servigos somente ser4 encaminhada para pagamento ap0s a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagédo e pagamento.

Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no
item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90078/2024.

Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Identificacdo da area para constru¢do de canteiro de obra e “layout” das instalagbes
e edificacBes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios
de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos e fornecimentos propostos, e
respectivas metodologias de execucao, devendo ser complementado com desenhos,
croquis ou graficos elucidativos das fases de implantacéo, respeitando os prazos
parcial e final para execucdo das obras. Na formulacdo do plano de trabalho
proposto a CONTRATADA dever4 considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e
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outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esguema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA
devera apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais
como: areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto béasico, sua
localizacdo e distancia de transporte posto local dos servigos, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manutencéo do canteiro;

Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execucado do objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias ap0s emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de sancdes
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em
funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma devera ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacao.

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n° 317 de
31/10/86.

Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitagdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

15.3. A CONTRATADA devera observar e cumprir exigéncias relacionadas as normas de

seguranca do trabalho.

15.4. Manter em local visivel no canteiro de obras cOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso

contrério, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

15.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do

Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugao das obras.

15.5.1. Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as

areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes béasicas para protecdo
ambiental.

15.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)

das &reas onde forem realizadas interveng6es em fungéo da obra.

15.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou

Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

15.7. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas

Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.
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15.8. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e medicdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execuc¢ao, deverdo
estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a administracdo local,
instalagdo e manutencdo do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos
equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

15.9. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

15.10. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugcdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratorios aprovados pela fiscalizagdo.

15.11. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

15.12. Utllizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugdo das obras e servicos.

15.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgoes,
instalagBes elétricas,cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e
a terceiros.

15.14. Exercer a vigilancia e protecédo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

15.15. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizac&o), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia
dentro do prazo contratual.

15.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugdo dos
servigos objeto do contrato.

15.17. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre o0s
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucédo das obras e servicos
de engenharia.

15.18. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

15.19. A CONTRATADA deverd manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico,
para representé-la na execucédo do objeto contratado.

15.20. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a
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todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigcos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com &gua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que
a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao
ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar & Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do
registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo
IBAMA, de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-
IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de 2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucgao dos servigos.

O cronograma de implantacéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servigos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizacgao.

Durante a execugdo dos servigos e obras, caberd& & CONTRATADA as seguintes
medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucdo
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CONFEA n° 198/1971.

a.1l) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacao
“Instrucdes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacdo de classe — ANEXO VI.

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes didrias referentes ao andamento dos servi¢os, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacgbes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a concluséo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em
razdo da execucgdo das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo uUnico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos 0s
documentos previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

A contratada devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevengdo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugcdo dos
fornecimentos e das obras e servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender
ainda as seguintes normas complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
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16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

18.

18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Secretaria de LicitagBes e Contratos — PR/SLC

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execug¢éo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacBes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Sétima — DANO MATERIAL OU PESSOAL

A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacédo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 19 do Edital 90078/2024.

Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco estd apresentada no Anexo VII deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas de exposicdo da execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o0
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.
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19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

21.

21.1.

Secretaria de LicitagBes e Contratos — PR/SLC

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracdo na formulacéo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro
e 0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao
se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do
contrato.

Sempre que atendidas as condi¢gdes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e
as disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos ha matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste contrato.

Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente, os referentes aos servigos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hip6teses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
ii. o0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. a paralisacdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao
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a Codevasf;

Vi. a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacéo, que afetem a boa execucgéo deste;

Vii. 0 ndo atendimento das determinagbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus
superiores;

viii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢édo, anotadas em registro préprio;

iX. a decretagdo da faléncia ou a instauragé@o de insolvéncia civil;

X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
Xi. a alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faca a Codevasf presumir prejuizo a execucao da obra ou servico;

Xii. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere
0 contrato;

Xiii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacéo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1o do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

Xiv. a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagcdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, O
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacfes assumidas até
gue seja normalizada a situacao;

XV. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacéo;

XVi. a ndo liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como
das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVii. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execug¢do do contrato.
Xviii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.
21.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

22. Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

22.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
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Oficial da Unido — Secédo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal de Recife/PE, para dirimir questdes oriundas do

presente instrumento.

23.2. E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, para o mesmo efeito que lido e achado conforme, é assinado
pelas partes.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO

Diretor - Presidente da Codevasf

Responsavel legal da CONTRATADA
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