
Anexo II - Planilhas de Custos do Orçamento de Referência

Base Cod2 Cod3 Código Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO3 P0 P8061 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,45 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO2 P1 P8067 Engenheiro sênior (P8067) mês 3,25 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 P2 P8066 Engenheiro pleno (P8066) mês 5,00 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 P3 P8065 Engenheiro júnior (P8065) mês 4,10 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 T1 P8147 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 2,50 0,00 1 0,00 0,00

SINAPI MO1 D 40807 Desenhista (40807) mês 2,50 0,00 1 0,00 0,00

SICRO MO1 A1 P8135 Secretária (P8135) mês 2,50 0,00 1 0,00 0,00

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 20,30 0,00 1 0,00 0,00

PROP EC AT2 Auxilio Transporte Técnicos mês 0,00 0,00 1 0,00 0,00

PROP EC AT3 Auxilio Transporte Secretária mês 0,00 0,00 1 0,00 0,00

CODE LO V1 Diárias dia 41,00 0,00 1 0,00 0,00

PROP LO V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 40,00 0,00 1 0,00 0,00

PROP LO V3 Passagens Aéreas (ida e volta) un 14,00 0,00 1 0,00 0,00

CODE EM M1 Relatório Parcial un 0,00 0,00 1 0,00 0,00

CODE EM M2 Relatório Final un 0,00 0,00 1 0,00 0,00

CODE SU TOP Total Serviços Cartográficos un 1,00 - 0,00 - - 0,00

CODE SU GEO Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 0,00 - - 0,00

A mão de obra do Sinapi já possui encargos sociais, por isso deve se usar o "fator K" sem encargos

R$ 0,00TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO

R$ 0,00TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

TOTAL DA PROPOSTA R$ 0,00

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (celetista, autonomo, societario)

*Encargos Complementares e adicionais já incluem auxílio transporte

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Sociólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE:

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

setembro/2024CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DESPESAS DIVERSAS R$ 0,00

Anteprojeto de Engenharia para construção de embarcadouro no Ramal do Manga, Oiapoque/AP

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00
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CODIGO:

PFP-1.1

Cod. Referência Código Insumos Uni Qde
Custo Unitário 

(CU)
Custo Total Preço Total (PT)

TP01 CODE CODE Nivelamento Geométrico dos Eixos classe IIN km 1 0,00 0,00

TP02 ORSE/COMPOSIÇÃO 9164 Seções Tranversais km 1 0,00 0,00

TP03 EMOP/COMPOSIÇÃO 01.016.0035-0 Poligonal Classe IIP km 1 0,00 0,00

TP04 CPOS/CDHU/COMPOSIÇÃO 01.20.921 Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 4 0,00 0,00

TP05 CODE CODE Levantamento Ecobatimetrico (Malha 2X2) ha 2 0,00 0,00

TP06 CODE CODE Levantamento Topobatimétrico km 2 0,00 0,00

TP07 ORSE/INSUMO 4369 Marco de Concreto (12x18x60cm) un 4 0,00 0,00

TP08 EMBASA/INSUMO D059722497 Estaca Testemunha de Madeira (2x4x70cm) un 20 0,00 0,00

TP09 SEINFRA/INSUMO I1652 Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 50 0,00 0,00

TP10 PD06 CODE Picada Manual p/ levantamento TP km 1 0,00 0,00

R$ 0,00

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

Anteprojeto de Engenharia para construção de embarcadouro no Ramal do Manga, Oiapoque/AP CODEVASF (SEDE)

TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
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CODIGO:

PFP-1.2

Cod. Referência Código Insumos Uni Qde Custo Unitário (CU) Custo Total Preço Total (PT)

GT2.1 A.07.000.020476 CPOS/INSUMO Sondagem Percussão: (Des)Mobilização por equipe un 2 -R$                      R$                              -   

GT2.2 CO-28388 SETOP/COMPOSIÇÃO Sondagem Percursão: com SPT m 50 -R$                      R$                              -   

GT4 32.01.01 EMBASA/COMPOSIÇÃO Sondagem a Trado m 30 -R$                      R$                              -   

GT5.1 65.08.23 SUDECAP/COMPOSIÇÃO Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada un 2 -R$                      R$                              -   

GT6.1.1 ED-49553 SETOP/COMPOSIÇÃO Ensaio: Limite de Liquidez un 8 -R$                      R$                              -   

GT6.1.2 ED-49554 SETOP/COMPOSIÇÃO Ensaio: Limite de Plasticidade un 8 -R$                      R$                              -   

GT6.1.3 ED-49552 SETOP/COMPOSIÇÃO Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 8 -R$                      R$                              -   

GT6.1.4 01.07.07U COMPESA/COMPOSIÇÃO Ensaio: Granulometria por Sedimentação un 8 -R$                      R$                              -   

GT6.1.5 4685 ORSE/COMPOSIÇÃO Ensaio: Compactação Proctor Normal un 8 -R$                      R$                              -   

GT6.1.6 34.01.16 EMBASA/COMPOSIÇÃO Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos un 8 -R$                      R$                              -   

GT6.1.7 67.01.18 SUDECAP/COMPOSIÇÃO Ensaio: Adensamento Oedométrico un 2 -R$                      R$                              -   

GT6.1.9 CODE CODE Ensaio: Triaxial (CU) consolidado não drenado un 2 -R$                      R$                              -   

GT6.1.9 01.001.0210-A EMOP/COMPOSIÇÃO Ensaio de Permeabilidade "in situ" un 2 -R$                      R$                              -   

GT6.5.3 CODE CODE Ensaio: Permeabilidade Vertical de Carga Variável un 2 -R$                      R$                              -   

R$ 0,00

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

Anteprojeto de Engenharia para construção de embarcadouro no Ramal do Manga, Oiapoque/AP CONTRATANTE:

CODEVASF (SEDE)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

A7 0,00

A8 0,00

A9 SECONCI 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00

B4 0,00

B5 0,00

B6 0,00

B8 0,00

B9 0,00

B10 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00

C2 0,00

C3 0,00

C4 0,00

C5 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00

D2 0,00

K1a 0,00% 0,00

Ka 1,0000

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1

DESCRIÇÃO

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

ENCARGOS SOCIAIS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

Anteprojeto de Engenharia para construção de embarcadouro no Ramal do 
Manga, Oiapoque/AP

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1b 0,00% 0,00

Kb 1

OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

DESCRIÇÃO

SEBRAE

Salário Educação

Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2

13º Salário

 REINCIDÊNCIAS

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb

NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Anteprojeto de Engenharia para construção de embarcadouro no Ramal do Manga, 
Oiapoque/AP

CODEVASF (SEDE)

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Auxílio Enfermidade

INSS

SESI

SENAI

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

INCRA
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CODIGO:

PFP-2.3

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1c 0,00% 0,00

Kc 1

OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Anteprojeto de Engenharia para construção de embarcadouro no Ramal do 
Manga, Oiapoque/AP

CODEVASF (SEDE)

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)

Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE:

Cod % preço2 % custo4 R$

K4 0,00% 0,00% 0,00

K4.1 0,00% 0,00% 0,00

K4.2 0,00% 0,00% 0,00

K4.3 0,00% 0,00% 0,00

K3 0,00% 0,00

K2 0,00% 0,00

K2.1 0,00

K2.2 0,00

K2.3 0,00

Kd 1

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

ISS

PIS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

COFINS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 
7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de 
créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

DESCRIÇÃO1

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc
NOME DA CONSULTORA:

Anteprojeto de Engenharia para construção de embarcadouro no Ramal do 
Manga, Oiapoque/AP

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2)

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central 
(K2) e Lucro (K3)

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal 
administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de 
qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não 
diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

Observação:

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0 ) ] - 1 } x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kc = (1 + K3) x (1 + K4)
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INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO CÓDIGO:

CRO-1
FatorK

Meses P 1.1 P 1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5 P 1.6 P 1.7 P 1.8 P 1.9

P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,45 0,00 0,00 1,0000 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 3,25 0,00 0,00 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50 0,50 0,75 0,00 0,00

P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 5,00 0,00 0,00 1,0000 0,25 0,00 0,00 0,00 3,00 0,75 0,75 0,25 0,00

P3 Engenheiro júnior (P8065) mês 4,10 0,00 0,00 1,0000 0,50 0,10 0,25 1,00 0,00 0,75 0,50 0,50 0,50

T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 2,50 0,00 0,00 1,0000 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00

D Desenhista (40807) mês 2,50 0,00 0,00 1,0000 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00

A1 Secretária (P8135) mês 2,50 0,00 0,00 1,0000 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50

ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 20,30 0,00 0,00 1,0000 1,30 0,15 0,30 4,05 4,55 5,05 3,05 0,80 1,05

AT2 Auxilio Transporte Técnicos mês 0,00 0,00 0,00 1,0000

AT3 Auxilio Transporte Secretária mês 0,00 0,00 0,00 1,0000

V1 Diárias dia 41,00 0,00 0,00 1,0000 6,00 0,00 0,00 0,00 30,00 5,00 0,00 0,00 0,00

V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 40,00 0,00 0,00 1,0000 5,00 0,00 0,00 0,00 30,00 5,00 0,00 0,00 0,00

V3 Passagens Aéreas (ida e volta) um 14,00 0,00 0,00 1,0000 2,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2,00 0,00 0,00 0,00

M1 Relatório Parcial un 0,00 0,00 0,00 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M2 Relatório Final un 0,00 0,00 0,00 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOP Total Serviços Cartográficos un 1,00 - 0,00 - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GEO Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 0,00 - 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme 
disposições da Lei 4.950-A/66
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Cod1 Cod2 Produtos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1 Diagnóstico local mês 1 1

1 1.2 Estudos Topográficos mês 2 1 1

1 1.3 Estudos Geotécnicos mês 2 1 1

1 1.4 Estudos Hidrológicos mês 2 1 1

1 1.5 Componente Ambiental mês 3 1 1 1

1 1.6 Avaliação Técnica, Socioeconômica e Ambiental das Alternativas mês 1 1

1 1.7 Detalhamento do Anteprojeto mês 1 1

1 1.8 Planilha orçamentária e peças complementares mês 1 1

1 1.9 Síntese do Anteprojeto mês 1 1

1 1 ANTEPROJETO mês 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Total Total Balanço Temporal mês 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

1 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,45 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

1 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 3,25 0,75 0,75 0,50 0,50 0,75

1 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 5,00 0,25 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 0,25

1 P3 Engenheiro júnior (P8065) mês 4,10 0,50 0,50 0,85 0,75 0,50 0,50 0,50

1 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 2,50 0,50 0,50 1,00 0,50

1 D Desenhista (40807) mês 2,50 0,50 0,50 1,00 0,50

1 A1 Secretária (P8135) mês 2,50 0,50 0,50 1,00 0,50

1 V1 Diárias dia 41,00 6,00 30,00 5,00

1 V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 40,00 5,00 30,00 5,00

1 V3 Passagens Aéreas (ida e volta) un 14,00 2,00 10,00 2,00

M1 Relatório Parcial un

M2 Relatório Final un

1 TOP Total Serviços Cartográficos un 1,00 1,00

1 GEO Total Serviços Geotécnicos un 1,00 1,00

1 1 ANTEPROJETO un

Total Balanço de Insumos 14 14 14 14 14 14 14 14

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

1.2 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,05 0,05

1.2 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês

1.2 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 0,25 0,25

1.2 P3 Engenheiro júnior (P8065) mês 0,50 0,50

1.2 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês

1.2 D Desenhista (40807) mês

1.2 A1 Secretária (P8135) mês 0,50 0,50

1.2 V1 Diárias dia 6,00 6,00

1.2 V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 5,00 5,00

1.2 V3 Passagens Aéreas (ida e volta) un 2,00 2,00

1.2 M1 Relatório Parcial un

1.2 M2 Relatório Final un

1.2 TOP Total Serviços Cartográficos un

1.2 GEO Total Serviços Geotécnicos un

1.1 Diagnóstico local

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

1.3 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,05 0,05

1.3 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês

1.3 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês

1.3 P3 Engenheiro júnior (P8065) mês 0,10 0,10

1.3 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês

1.3 D Desenhista (40807) mês

1.3 A1 Secretária (P8135) mês

1.3 V1 Diárias dia

1.3 V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia

1.3 V3 Passagens Aéreas (ida e volta) un

1.3 M1 Relatório Parcial un

1.3 M2 Relatório Final un

1.3 TOP Total Serviços Cartográficos un 1,00 1,00

1.3 GEO Total Serviços Geotécnicos un

1.2 Estudos Topográficos

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

1.4 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,05 0,05

1.4 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês

1.4 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês

1.4 P3 Engenheiro júnior (P8065) mês 0,25 0,25

1.4 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês

1.4 D Desenhista (40807) mês

1.4 A1 Secretária (P8135) mês

1.4 V1 Diárias dia

1.4 V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia

1.4 V3 Passagens Aéreas (ida e volta) un

1.4 M1 Relatório Parcial un

1.4 M2 Relatório Final un

1.4 TOP Total Serviços Cartográficos un

1.4 GEO Total Serviços Geotécnicos un 1,00 1,00

1.3 Estudos Geotécnicos

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

1.5 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,05 0,05

1.5 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 0,50 0,25 0,25

1.5 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês

1.5 P3 Engenheiro júnior (P8065) mês 1,00 0,50 0,50

1.5 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 1,00 0,50 0,50

1.5 D Desenhista (40807) mês 1,00 0,50 0,50

1.5 A1 Secretária (P8135) mês 0,50 0,50

1.5 V1 Diárias dia

1.5 V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia

1.5 V3 Passagens Aéreas (ida e volta) un

1.5 M1 Relatório Parcial un

1.5 M2 Relatório Final un

1.5 TOP Total Serviços Cartográficos un

1.5 GEO Total Serviços Geotécnicos un

1.4 Estudos Hidrológicos

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

1.5 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,05 0,05

1.6 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 1,50 0,50 0,50 0,50

1.7 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 3,00 1,00 1,00 1,00

1.8 P3 Engenheiro júnior (P8065) mês

1.9 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês

1.10 D Desenhista (40807) mês

1.11 A1 Secretária (P8135) mês

1.12 V1 Diárias dia 30,00 30,00

1.13 V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 30,00 30,00

1.14 V3 Passagens Aéreas (ida e volta) un 10,00 10,00

1.15 M1 Relatório Parcial un

1.16 M2 Relatório Final un

1.17 TOP Total Serviços Cartográficos un

1.18 GEO Total Serviços Geotécnicos un

1.5 Componente Ambiental

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

1.7 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,05 0,05

1.7 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 0,50 0,50

1.7 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 0,75 0,75

1.7 P3 Engenheiro júnior (P8065) mês 0,75 0,75

1.7 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 1,00 1,00

1.7 D Desenhista (40807) mês 1,00 1,00

1.7 A1 Secretária (P8135) mês 1,00 1,00

1.7 V1 Diárias dia 5,00 5,00

1.7 V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 5,00 5,00

1.7 V3 Passagens Aéreas (ida e volta) un 2,00 2,00

1.7 M1 Relatório Parcial un

1.7 M2 Relatório Final un

1.7 TOP Total Serviços Cartográficos un

1.7 GEO Total Serviços Geotécnicos un

1.7 Avaliação Técnica, Socioeconômica e Ambiental das Alternativas

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

1.8 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,05 0,05

1.8 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 0,75 0,75

1.8 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 0,75 0,75

1.8 P3 Engenheiro júnior (P8065) mês 0,50 0,50

1.8 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 0,50 0,50

1.8 D Desenhista (40807) mês 0,50 0,50

1.8 A1 Secretária (P8135) mês

1.8 V1 Diárias dia

1.8 V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia

1.8 V3 Passagens Aéreas (ida e volta) un

1.8 M1 Relatório Parcial un

1.8 M2 Relatório Final un

1.8 TOP Total Serviços Cartográficos un

1.8 GEO Total Serviços Geotécnicos un

1.8 Detalhamento do Anteprojeto

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

1.9 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,05 0,05

1.9 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês

1.9 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 0,25 0,25

1.9 P3 Engenheiro júnior (P8065) mês 0,50 0,50

1.9 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês

1.9 D Desenhista (40807) mês

1.9 A1 Secretária (P8135) mês

1.9 V1 Diárias dia

1.9 V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia

1.9 V3 Passagens Aéreas (ida e volta) un

1.9 M1 Relatório Parcial un

1.9 M2 Relatório Final un

1.9 TOP Total Serviços Cartográficos un

1.9 GEO Total Serviços Geotécnicos un

1.9 Planilha orçamentária e peças complementares

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

1.10 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,05 0,05

1.10 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês

1.10 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês

1.10 P3 Engenheiro júnior (P8065) mês 0,50 0,50

1.10 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês

1.10 D Desenhista (40807) mês

1.10 A1 Secretária (P8135) mês 0,50 0,50

1.10 V1 Diárias dia

1.10 V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia

1.10 V3 Passagens Aéreas (ida e volta) un

1.10 M1 Relatório Parcial un

1.10 M2 Relatório Final un

1.10 TOP Total Serviços Cartográficos un

1.10 GEO Total Serviços Geotécnicos un

1.10 Síntese do Anteprojeto

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
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DESCRIÇÃO P.Parcial (80%) Preço Global Preço Unitário P TOTAL %

1 1 ANTEPROJETO -R$                            -R$                          -R$                         #DIV/0!

1 1.1 Diagnóstico local -R$                   -R$                            -R$                         #DIV/0!

1 1.2 Estudos Topográfico -R$                   -R$                            -R$                          -R$                         #DIV/0!

1 1.3 Estudos Geotécnicos -R$                   -R$                            -R$                          -R$                         #DIV/0!

1 1.4 Estudos Hidrológicos -R$                   -R$                            -R$                         #DIV/0!

1 1.5 Componente Ambiental -R$                   -R$                            -R$                         #DIV/0!

1 1.6 Avaliação Técnica, Socioeconômica e Ambiental das Alternativas -R$                   -R$                            -R$                         #DIV/0!

1 1.7 Detalhamento do Anteprojeto -R$                   -R$                            -R$                         #DIV/0!

1 1.8 Planilha orçamentária do anteprojeto e peças complementares -R$                   -R$                            -R$                         #DIV/0!

1 1.9 Síntese do Anteprojeto -R$                   -R$                            -R$                         #DIV/0!

#

PLANILHA DE MEDIÇÃO
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Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8
-R$               -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                            

100,00% 100,00%
-R$               -R$                     -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                            

0,00% 100,00% 100,00%
-R$               -R$                     -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                            

0,00% 100,00% 100,00%
-R$               -R$                     -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                            

0,00% 100,00% 100,00%
-R$               -R$                     -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                            

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
-R$               -R$                     -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                            

100,00% 100,00%
-R$               -R$                     -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                            

100,00% 100,00%
-R$               -R$                     -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                            

100,00% 100,00%
-R$               -R$                     -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                            

100,00% 100,00%

-R$               -R$                     -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                            
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-R$               -R$                     -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                            
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-R$               -R$                     -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

NO MÊS

ACUMULADO

Estudos Hidrológicos

Componente Ambiental

Avaliação Técnica, Socioeconômica e Ambiental das Alternativas

Detalhamento do Anteprojeto

Planilha orçamentária e Peças complementares

-R$                           

-R$                           

-R$                           

-R$                           

-R$                           

Síntese do Anteprojeto -R$                           

DESEMBOLSO   (80% 
do Subproduto) 

Estudos Geotécnicos -R$                           

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Diagnóstico local -R$                           

Estudos Topográfico -R$                           
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