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TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacgdes que permitam a elaboracéo
de edital, apresentagdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a
atualizacdo do projeto executivo da Barragem Extrema, localizada no ribeirdo Extrema, no
municipio de Sdo Jodo D’Alianga-GO.

1.2 A presente contratacdo se encontra em perfeita sinergia com a Missdo da Empresa, conforme
pode ser observado no Planejamento Estratégico Institucional — PEI 2022-2026, aprovado
pela Resolucdo n° 638, de 03 de agosto de 2022 e Deliberagdo n° 35, de 29 de agosto de
2022, o qual, resumidamente, é apresentado pelo Mapa Estratégico referente ao Ciclo 2022-
2026, bem como a definicdo sobre o Objetivo Estratégico — Beneficiarios que melhor se
alinha com os objetivos finais deste projeto:

Figura 1 — Mapa Estratégico da Codevasf
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1.3 Codigo SIASG — CATSER: 370 - Estudos e Projetos de Barragens e Diques.

2 TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos
acima solicitados, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:
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ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - peca técnica com todos os elementos de
contornos necessarios e fundamentais a elaboracdo do projeto bésico, devendo conter
minimamente o0s seguintes elementos:

a)  Demonstragdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos
investimentos e defini¢Ges relacionadas ao nivel de servigo desejado;

b)  CondicGes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;

C) Estética do projeto arquitetdnico;

d)  Pardmetros de adequagdo ao interesse publico, a economia na utilizagdo, a facilidade
na execucao, aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepcao da obra ou do servico de engenharia;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepcdo adotada;

0) Levantamento topogréfico e cadastral;

h)  Pareceres de sondagem;

i) Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construcao, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratacao;

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade
da administracdo superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que
tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenagdo dos servigos de engenharia, objetos
deste Termo de Referéncia.

BIM: Building Information Modeling (Modelagem da Informacdo da Construgdo) — € a
metodologia de desenvolvimento de uma construcdo virtual que pode incluir todos os
aspectos reais de projeto, constru¢do, manutengéo e pode ser mantida durante todo o ciclo de
vida de uma obra de engenharia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional,
com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a
execugdo dos servigos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e
Parnaiba, doravante denominada Codevasf;

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que
define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucao dos servicos.

CRONOGRAMA (CRO) — representacdo grafica da programacgédo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a
demonstrar a sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e
sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que,
por forca de condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao
ou suplementagdo dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucéo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificacdes técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se fagam necessarios a execugao dos servigos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem adotados na construg¢do. Tém
como finalidade complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das
especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execucdo da
obra, fiscalizagdo, recebimento da obra, modifica¢des de projeto, classificacdo dos servigos
(item c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b)  Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em
guestao).

c)  Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados 0S Servigos,
indicando tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS - sdo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos
ambientais relacionados a localizacdo, instalagdo, operagdo e ampliagdo de uma atividade ou
empreendimento, apresentado como subsidio para a analise da licenca requerida, tais como:
relatorio ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatério ambiental preliminar,
diagnostico ambiental, plano de manejo, plano de recuperacdo de area degradada e analise
preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO
AMBIENTAL (EIA/RIMA): estudos e caracterizagdo de impactos ambientais, suas
avaliacOes e a formulacdo dos consequentes programas de mitigacdo e/ou potencializacdo
exigidos pela legislagdo ambiental brasileira.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagio a
fiscalizag&o do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre
as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos
de oOnus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no
minimo, as seguintes informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdémico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de prolacdo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b)  Estabelecimento preciso das fracbes do objeto em que haverd liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacbes de
resultado, em termos de modificacdo das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou
no projeto bésico da licitacdo;

C) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solucfes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacfes de meio,
devendo haver obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solugdo pré-definida no
anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo.
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NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as opera¢Ges que envolvam
despesas orcamentérias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia
da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificaces
detalhadas do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na
conclusé&o.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos
objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacGes dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilita a avaliagdo do custo da obra e a defini¢cdo dos métodos e
do prazo de execucgéo, devendo conter os seguintes elementos:

a)  Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global do
empreendimento e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
restringir a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do
projeto executivo e de implantacdo do empreendimento a situacbes devidamente
comprovadas em ato motivado da administracéo publica;

C) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a implantacdo do empreendimento, bem como especificagcdes que assegurem 0s
melhores resultados para 0 mesmo;

d) InformacgBes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacBes provisorias e condi¢des organizacionais para a implantacdo do empreendimento;
e)  Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da implantacdo do
empreendimento, compreendendo a sua programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva
licitacdo, na hipétese de contratacdo integrada;

PROJETO EXECUTIVO - conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugéo
completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes:

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitério e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos
e precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste
Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodolégicas, bem como pelos recursos
humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os
quais ele se prop0e a executar 0s servicos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com
o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo,
ocorréncias, recomendacdes, além de conclusBes e proje¢des a respeito de prazos e custos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64A987AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64A987AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=599&filter[anoproc]=2024

e-DOC 64A987AC

Proc 59500.000599/2024-79-¢
Ministério da Integracéo Nacional

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e autoriza-se o
inicio da execucdo dos servicos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o
mesmo grau de dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia. Estudos de
carater multidisciplinar, envolvendo planejamento regional, tendo por base o0 aproveitamento
de recursos hidricos, com enfoques nas questdes de insercdo regional, gestdo ambiental e
gestdo de recursos naturais, em nivel de estudo de viabilidade, Anteprojeto, Projeto Basico
ou Projeto Executivo.

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem

fornecidos.

3 FORMA DE REALIZAQAO,’ MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO,
VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizagdo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2 Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global e Unitério.

3.2.1 O Regime de Execucao sera majoritariamente o global.

3.2.2 Os servigos de escritorio serdo medidos por preco Global devido aos seus quantitativos
serem poucos sujeitos a alteracdes.

3.2.3 Os servigos de campo e laboratério, que sdo: Topograficos, Geotécnicos e de Laboratério
serdo executados por Preco Unitario devido aos seus quantitativos ndo serem previstos com

exatidao.
3.3 Valor estimado: Publico.
34 Critério de Julgamento: Menor Preco.

34.1 Intervalo Minimo entre Lances: 0,5%

4 LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1 A barragem Extrema estd localizada na regido nordeste do estado de Goiés,
aproximadamente a 150 km ao norte de Brasilia/DF (em linha reta), no municipio de Séao
Jodo d’Alianga, conforme figura abaixo:
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Figura 2 - Area objeto de estudo

‘ )

Formosa

4.2 O acesso ao local da barragem pode ser feito, a partir da cidade de Brasilia/DF, tomando-se a
rodovia BR-020 (rodovia federal que liga Brasilia a Fortaleza), seguindo cerca de 170 km
por rodovia pavimentada, até 16 km além da localidade denominada Posto JK, de onde,
entrando-se & esquerda, segue-se por estrada sem pavimento, porém com revestimento
primario (cascalho), por cerca de 58 km até o local da barragem existente, denominada
barragem Parand. A partir da barragem Parand segue-se acompanhando o canal de aducao, ja
construido, por cerca de 3 km, atingindo-se finalmente ao local do eixo do barramento da
barragem Extrema.

4.3 Descricao do responsavel pela gestdo contratual: Geréncia de Estudos e Projetos — GEP.
5 CONTEXTUALIZACAO DO OBJETO
5.1 O Projeto de Irrigacdo Flores de Goids localiza-se na regido dos municipios de Flores de

Goiés, Formosa e Séo Jodo d’Alianga, no estado de Goias. Este projeto foi iniciado no ano
de 1997, com vista a implantacdo de infraestrutura para irrigacdo de uma area de 26.500 ha
para cultivo de arroz, milho, soja e girassol. O projeto contempla a implantacdo de um
sistema composto por 10 barragens de perenizagdo das principais fontes hidricas, além da
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captacdo e distribuicdo de &gua.

5.2 A barragem Extrema, localizada no ribeirdo Extrema, no municipio de Sao Jodo d’Alianca,
faz parte do conjunto de barragens previstas no Projeto de Irrigacdo Flores de Goias. Ela se
localiza entre as barragens Parana e Porteira, ja construidas. Seu projeto basico foi elaborado
pela GEOSERV - Servicos de Geotecnia e Construcdes Ltda., para a Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Goias (SEPLAN-GO), em 20009.

5.3 Em 2014, a HYDROS Engenharia Ltda elaborou o projeto executivo da Barragem Extrema.
Esta contratacdo é resultante da concorréncia n°® 075/2012, no ambito do Projeto de
Cooperacdo Técnica no BRA/IICA/08/002 — Agricultura Irrigada — EEN — Ministério da
Integracdo Nacional — MI, que resultou no contrato de prestagdo de servicos n® 213008
celebrado entre o Instituto Interamericano de Cooperacdo para a Agricultura — IICA e a
HYDROS Engenharia Ltda.

5.4 O histdrico dos estudos relativos ao projeto de Irrigacdo Flores de Goiés é apresentado no
Anexo deste Termo de Referéncia, no relatério Final do Projeto Executivo realizado pela
HYDROS Engenharia Ltda.

6 ESTUDOS DE REFERENCIA

6.1 A Tabela 1 apresenta os estudos que deverao subsidiar a elaboragéo do projeto.
Tabela 1 — Estudos de referéncia
SIS CENIeE Projeto Executivo Barragem Extrema, Hydros Engenharia, agosto/2014. |

6.2 Os estudos e projetos poderdo ser acessados por meio do enderego eletronico:
disponibilizado na licitacéo.

7 DESCRICAO DOS SERVICOS

7.1 A elaboracdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacdo vigente e, em especial a:
- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteraces;
- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteraces;

- RegulamentacGes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

- Manuais do Empreendedor do Sistema Nacional de Informacdes Sobre Seguranca de
Barragens — SNISB

7.2 Os servigos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboragdo de edital,
apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a atualizacdo do
projeto executivo da Barragem Extrema, localizada no ribeirdo Extrema, no municipio de
Sdo Jodo D’ Alianga-GO, e devem englobar os seguintes PRODUTOS:

a) EL: Revisdo, Andlise Critica do Projeto Executivo e Planejamento de sua atualizag&o;

10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64A987AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64A987AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=599&filter[anoproc]=2024

e-DOC 64A987AC

Proc 59500.000599/2024-79-¢
Ministério da Integracéo Nacional

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

b) E2: Estudos Bésicos;
¢) E3: Atualizacdo do Projeto Executivo;
d) E4: Elaboracdo de Documentos Licitatérios.
7.2.1 Os PRODUTOS estéo subdivididos em SUBPRODUTQOS, que devem ser elaborados pela

CONTRATADA conforme normas e especificaches gerais apresentadas neste Termo de
Referéncia (TR) e anexos, além de normas e especificacdes.

7.2.2 Os SUBPRODUTOS sdo meios de entregas dos servigos prestados, que servirdo como
critérios de medicdo e pagamento, conforme prazos de entrega estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros de execuc¢do, aprovados pela CODEVASF.

7.2.3 Ap0s aprovacdo de todos 0s SUBPRODUTOS, a CONTRATADA devera consolidar todos
em formato a Relatério Final respectivo a cada PRODUTO. A ndo consolidagdo do Relatoério
Final é passivel de sancdo a CONTRATADA por parte da CODEVASF.

7.2.4 O valor de cada SUBPRODUTO sera 80% do dimensionado no cronograma fisico financeiro
de execucdo, sendo os demais 20% do PRODUTO (soma dos SUBPRODUTOS) serdo
medidos na consolidagdo do PRODUTO final.

7.25 Os PRODUTOS e respectivos SUBPRODUTOS sdo passiveis de restruturacdo, subdiviséo
ou agrupamento conforme determinagdo da CODEVASF.

7.2.6 Os servigos deverdo ser executados com conhecimento pleno dos estudos de referéncia
apresentados na Tabela 1, bem como de outras informacdes de outras entidades, relacionadas
com a regido e o Projeto. Estas referéncias ndo devem ser, entretanto, impeditivas para o
desenvolvimento de novas ideias.

7.2.7 O desenvolvimento dos estudos devera tomar por base, principalmente, os estudos existentes
e a experiéncia da regido nas atividades agropecudrias. Deverdo ser considerados os aspectos
relacionados as condicionantes e restricbes ambientais, que permeiam as solucbes de
engenharia que vierem a serem adotadas.

7.2.8 O Plano Nacional de Seguranca Hidrica deve ser estudado e, nos casos possiveis, aplicado e
referenciado no corpo do texto dos produtos entregues.

7.3 E1: Revisdo, Analise Critica do Projeto Executivo e Planejamento da Atualizacao
7.3.1 O objetivo deste estudo € avaliar os estudos e projetos anteriores relacionados ao objeto em
questdo, e planejar os estudos e ensaios necessarios para a atualizacdo do Projeto Executivo.

Para isso, as seguintes etapas serdo seguidas:

7.3.1.1 Levantamento da documentacdo (estudos, projetos, etc.) disponivel sobre o
empreendimento;

7.3.1.2 Realizacdo de uma analise critica minuciosa dos projetos e estudos previamente conduzidos;
7.3.1.3 Elaboracdo de um plano de trabalho para os estudos complementares, visando viabilizar a
atualizacdo do projeto executivo, bem como a elaboracdo de um plano de trabalho especifico

para essa atualizacéo.

7.4 E2: Estudos Basicos
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7.4.1 Devem ser levantadas caracteristicas naturais (topografia, geotécnica, geologia, hidrologia
etc) e antrdpicas (uso e ocupacdo do solo, tratamento de residuos, potencial econdémico etc)
da regido. Este produto seré subdividido nos seguintes subprodutos:

7.4.1.1 EZ2.1: Estudo Topografico/Cartogréfico;

7.4.1.2 EZ2:2: Estudo Geoldgico/Geotécnico;

7.4.1.3 E2.3: Estudo Hidroldgico e Hidrogeoldgico;

7.4.1.4 E2.4: Diagnostico Fundiério;

7.4.15 E2.5: Diagndstico Ambiental.

7.4.2  As Especificagbes Técnicas dos Estudos estdo elencadas no Anexo IV: Especificacdes
Técnicas.

7.5 E3 — Atualizacdo do Projeto Executivo

751 Este produto engloba o desenvolvimento de projeto executivo conforme normas atinentes a
engenharia.

7.5.2 O projeto deve conter o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugdo
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas — ABNT” e demais normativas relevantes da engenharia.

7.5.3 O projeto executivo deve atender aos Manuais do Empreendedor do Sistema Nacional de
Informacdes Sobre Seguranca de Barragens — SNISB.

754 O projeto executivo deve apresentar analise de seguranca de barragem conforme recomenda
0 SNISB e a literatura especializada.

755 Este produto pode ser subdividido em:

a) Volume 1: Memorial Descritivo

b) Volume 2: Desenhos

C) Volume 3: Estudos Cartograficos e Topograficos
d) Volume 4: Estudos Geoldgico e Geotécnicos

e) Volume 5: Estudos Fundiarios

f) Volume 6: Estudos Ambientais

Q) Volume 7: Estudos Hidroldgicos

h) Volume 8: Estudos de Seguranca de Barragem

i) Volume 9: EspecificacBes Técnicas

)} VVolume 10: Memorial de Calculo

k) Volume 11: Orcamento Detalhado e cronograma fisico-financeiro
)} Volume 12: Relatério Sintese

7.5.6 A contratada podera agregar volumes ou subdividir este produto de maneiras que garantam a
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apresentacdo organizada de todos os elementos de um projeto executivo, contanto que essa
abordagem seja aprovada pela fiscalizacéo.

7.5.7 As Especificagdes Técnicas do Produto estdo elencadas no Anexo IV: Especificacdes
Técnicas.

7.6 E4: Elaboracéo de documentos licitatorios.

7.6.1 Este produto deve conter o Caderno de Encargos, a Minuta do Termo de Referéncia para a
licitacdo da execucdo deste projeto executivo, além de todos os outros documentos
licitatdrios relevantes.

7.6.2 Caderno de Encargos:

7.6.2.1 Este documento estabelece todas as especificagdes técnicas, condigdes e requisitos que 0s
licitantes devem cumprir ao apresentar suas propostas para a realizagdo de uma obra publica
ou privada. Esse documento é essencial para garantir a transparéncia, igualdade e
competitividade no processo de contratagao.

7.6.2.2 O caderno de encargos inclui informacdes detalhadas sobre o escopo do projeto, materiais a
serem utilizados, prazos, normas técnicas a serem seguidas, critérios de qualidade, formas de
pagamento, entre outros aspectos relevantes para a execucdo da obra. Ele serve como um
guia para os licitantes entenderem exatamente 0 que esta sendo solicitado e para os 6rgaos
responsaveis pela licitagdo avaliarem as propostas de forma objetiva e justa.

7.7 Equipes de trabalho

7.7.1 As atividades serdo executadas pela Coordenacdo Geral, Equipe de Projetos e Equipe
Complementar.

7.7.2 O tempo minimo de formagdo e experiéncia em estudos e projetos (em sua disciplina
especifica) de cada tipo de profissional para cada nivel hierarquico:

a) PO. Especialista Sénior Coordenador = 15 anos de formag&o e 10 anos de experiéncia
compativel;

b)  P1. Especialista Sénior Supervisor = 10 anos de formacdo e 8 anos de experiéncia
compativel;

c)  S1/T1. Analista/Técnico Sénior = 8 anos de formacao e experiéncia compativel;

d)  P2/S2/T2. Especialista /Analista/Técnico Pleno = 5 anos de formagdo e de experiéncia
compativel;

e)  P3/S3/T3. Especialista /Analista/Técnico Junior = 2 anos de formacdo e de experiéncia
compativel.

7.7.3 Coordenacdo Geral é composta por Engenheiro com tempo minimo de formagdo e
experiéncia minima (compativel com seu nivel hierdrquico PO, vide item 7.7.2) na execugdo
de servicos compativeis com o objeto deste TR ou servicos similares.

7.74 Equipe de Projetos é composta por experts P1, P2 e P3 com tempo minimo de formacéo e
experiéncia minima na execucao de servi¢os (em sua disciplina especifica) semelhantes ao
objeto deste Termo de Referéncia ou Servicos de porte e complexidade similares ou
superiores ao objeto deste TR, nas diversas areas de conhecimento, ndo se limitando aos
profissionais abaixo:
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a) Estruturas: Engenheiro civil ou outro profissional de nivel superior com formacéo
académica pertinente a area de conhecimento de calculo de estruturas civis;

b) Hidraulica: Engenheiro Hidrico ou outro profissional de nivel superior com
formacdo na é&rea hidraulica ou complementar em hidrulica, cuja formacéo
académica e experiéncia profissional sejam pertinentes a area de conhecimento
hidrico;

¢) Agrimensura: Engenheiro Agrimensor ou outro profissional de nivel superior com
formac&o na area de conhecimento topogréficos;

d) Ambiental: Engenheiro Ambiental ou outro profissional de nivel superior com
formacdo na area Ambiental ou complementar em Ambiental, cuja formacdo
académica e experiéncia profissional sejam pertinentes a area de conhecimento
Ambiental,

e) Mecéanica: Engenheiro Mecanico ou outro profissional de nivel superior com
formacdo na &rea de Mecéanica ou complementar em Mecanica, cuja formagédo
académica e experiéncia profissional sejam pertinentes a area de conhecimento da
Mecanica;

f) Orcamento: Engenheiro com experiéncia em or¢camentacdo de servigos e obras de
engenharia.

7.7.5 Equipe _Complementar é composta por Técnicos (T - tecndlogo ou nivel médio) e
Administrativos (A - nivel médio), nas diversas areas académicas, as quais destacam-se (mas
nédo se limitam): Civil (Construcdo Civil, Edificagdes, Estradas), Agrimensura (Topografia,
Geoprocessamento, Agrimensura), Desenho Técnico, Gestdo Ambiental, Secretariado,
Administracao.

7.7.6 Durante a execucdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por
profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF ap6s analise da Ficha Curricular e respectivos comprovantes.

8 ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO E RELATORIOS

8.1 Os produtos e relatérios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser
apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Os dados e informacdes que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em
sistema geogréafico de informacgdes, com utilizacdo de cartografia em escalas adequadas,
de forma a permitir a sobreposi¢do de temas e a interpretacdo conjunta dos mesmos;

b) Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverdo ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informacdes e representacdo grafica associada ao sistema georreferenciado;

c) Os textos dos relatorios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente
compreensiveis, com material de apoio para divulgacédo e apresentacdo publica.
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e) Em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responsaveis por cada
assunto, com suas respectivas ARTs, bem como a equipe de acompanhamento dos
servicos de campo.

8.2 Plano de Trabalho

8.2.1 O Plano de Trabalho, deverd ser o primeiro produto/relatério elaborado pela Contratada.
Esse produto deve ser entregue em até 30 dias do inicio da execucdo do contrato e deve ser
submetido a apreciacdo da Fiscalizacdo, e sera utilizado como instrumento de planejamento
do Contrato. O atraso na entrega do Plano de trabalho é passivel de aplicagdo de multa,
conforme item especifico.

8.2.2 O Plano de Trabalho deve apresentar, no minimo, o seguinte contetdo:

a)  Cronograma Fisico-Financeiro;

b)  Estrutura e utilizacdo da equipe por servigo;

c)  Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada junto ao Crea,
d)  Principais metodologias que serdo adotadas para cada produto;

e) Recursos utilizados em cada etapa

f) Programacdo das Despesas (viagens, diarias, servigos gréaficos, veiculos e
equipamentos)

g)  Cronograma de Entrega dos Produtos.

8.3 A Contratada emitira os Relatorios Parciais conforme cronograma fisico e financeiro, de
acordo com cada grupo de disciplina técnica:

8.4 A Contratada emitira o Relatério Final conforme cronograma fisico e financeiro, que sera
composto pela Minuta do Relatério Final, a Versao Definitiva e a Sintese.

8.4.1 A Contratada emitird a Minuta do Relatério Final, a ser apresentada ao final dos servicos,
com integracdo dos relatorios parciais, com énfase nos resultados obtidos, separado em
Volumes e Tomos a serem propostos no Plano de Trabalho. Ficara a critério da
CONTRATADA sugerir alteragdes para que esta compatibilize a realidade dos estudos, as
quais deverdo ser submetidas & aprovagdo da Codevasf, antes da impresséo.

8.4.2 A Versdo Definitiva do Relatério Final devera ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias
corridos, a contar do comunicado de aprovagdo e/ou solicitacdo, pela Codevasf, de
correcdo/revisdo da versao preliminar;

8.4.3 A Sintese do Relatdrio Final devera apresentar as informacdes referentes ao Projeto em foco,
de modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgagdo, tecnicamente
fundamentados e de facil compreenséo, com no minimo as seguintes informagdes:

a) Localizacdo e dimens&o da obra;
b)  Custo de implantacao e receita prevista;
C) Populacédo beneficiada;

d)  Video simulando um sobrevoo tridimensional da obra implantada no local.

8.5 Os Relatdrios Parciais e Final serdo compostos dos seguintes itens:
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a) Memorial Descritivo, em formato “.docx” e “.pdf” apresentando detalhadamente os
trabalhos elaborados, com a sintese dos dados levantados ou produzidos (através de tabelas,
guadros, graficos, etc.), além da contextualizacdo, metodologias, resultados e conclusGes
obtidas;

b)  Resumo Executivo, em formato “.docx” e “.pdf” apresentando de forma simplificada e
didatica sobre os trabalhos realizados e dados levantados e produzidos;

C) Anexos, em formato editavel de todos os dados coletados, utilizados e/ou produzidos,
incluindo planilhas, mapas, desenhos, figuras, gréaficos, tabelas, férmulas, formulérios,
cddigos, modelos, apostilas, normas, apresentacées, videos.

8.6 O Relatério Final devera ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada no item 9,
com o padrdo exigido pela Codevasf. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir alteracoes
para que esta compatibilize a realidade dos estudos, as quais deverdo ser submetidas a
aprovacdo da Codevasf, antes da impressao.

8.7 A versdo definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em pen drive e em link
acessivel pelos servigos de “nuvem”, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens,
fotografias, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compativeis com os da
Codevasf. Caso a CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os trabalhos produzidos em
softwares ndo disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a fornecer os originais dos
mesmos, completos, com 0s respectivos manuais e garantias.

8.8 Os programas de computacéo utilizados na elaboragdo do projeto deverdo ser apresentados
de modo sistematico e completo, contendo as seguintes informac@es, entre outras: nome do
programa, autor, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios
referentes aos resultados, linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela
Codevasf.

8.9 A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informacdes apresentadas,
tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade,
consisténcia das informac@es, justificativas de resultados, com texto isento de erros de
portugués, de digitacdo e de formatacao.

9 APRESENTACAO DOS TRABALHOS

9.1 O projeto e a documentagdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

9.2 Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatdrio Parcial ou Especifico: e-mail e drive especifico para o projeto, no qual os
arquivos serdo identificados no titulo e deverao ser organizados de acordo com a estrutura do
plano de trabalho e deste TR;

b)  Minuta do Relatério Final: e-mail, drive e 1 (uma) via digital (pen drive);

C) Relatério Final: 1 (uma) via impressa completa, drive e 1 (uma) via digital (pen drive
ou HD). A via impressa deve ser entregue com encadernacao do tipo "capa-dura™, ndo sendo
aceitas espirais ou garras plasticas, e com as folhas destacaveis. O contetdo do arquivo
digital deverd ser exatamente igual ao impresso (mesma estrutura dos volumes e demais
elementos).

9.3 A composicdo e a sequéncia a ser obedecida na apresentacdo do Relatério Final é a seguinte,
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em cada elemento:

9.3.1 Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papeldo, revestida de papel cartolina, plastificada, com as
seguintes informacgdes: na parte superior, nome do Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional e da Codevasf (por extenso); no centro, titulo do projeto e a etapa
contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, 0 n° do volume
(algarismo arabico) e o titulo do contetdo; o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do
conteudo; parte (identificada por letra maiuscula consecutiva) e titulo do contetdo e o(s)
nome(s) do(s) autor(es).

9.3.2 Lombada (NBR 6029) - devera conter e estar disposta da seguinte forma:

a) Na horizontal: na parte superior, 0 nome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior,
0(s) nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo 0 més/ano de publicacéo;

b)  Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arabico) e
titulo do conteldo; o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetdo; parte (identificada
por letra maidscula consecutiva) e titulo do contetdo.

9.3.3 Folha de rosto - os elementos essenciais a identificacdo dos servicos ou da obra estdo na
folha de rosto, que deverd conter as seguintes informagdes: na parte superior, nome do
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Codevasf (por extenso); no
centro, titulo do projeto e etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o n° do volume
(algarismo arabico), e titulo do contetdo, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do
conteudo e parte (identificada por letra mailscula consecutiva) e titulo do contetdo e, no
final da pagina, o nome da empresa contratada, local de publicacdo, 0 més e o ano da edi¢éo.

9.3.4  Verso da folha de rosto - os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem:

a) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla; endereco; telefone do
contato; endereco na internet e e-mail da Unidade contratante (se houver);

b)  Dados da empresa contratada e do corpo técnico envolvido nos estudos.

c) Ficha catalografica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing
Rules;

9.35 Listas de ilustracdes (opcional) - elaborada de acordo com a ordem apresentada na obra, com
cada item designado por seu nome especifico, acompanhado do respectivo nimero da pagina
ou folha. Quando necessério, recomenda-se a elaboracdo de lista propria para cada tipo de
ilustracdo (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, graficos, mapas, organogramas,
plantas, quadros, retratos e outros). (ABNT NBR 10719).

9.3.6 Lista de tabelas (opcional) - elaborada de acordo com a ordem apresentada na obra, com
cada item designado por seu home especifico, acompanhado do respectivo nimero da pagina
ou folha.

9.3.7 Sumério Geral — De acordo com a norma ABNT NBR 6027, quando houver mais de um
volume, deve ser incluido o sumario de toda a obra em todos os volumes, de forma que se
tenha conhecimento do contetdo, independentemente do volume consultado. Devera trazer
em cada volume/tomo os titulos referentes a cada estudo, conforme sequéncia do exemplo:

Volume 2 - Especificagdes técnicas
Tomo Il - Equipamentos eletromecénicos

Secdo 1 - Equipamentos eletromecanicos da EB1
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9.3.8 Sumario especifico (suméario do volume x) - devera conter as principais divisfes, se¢des ou
partes do volume especifico, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

9.3.9 Apresentacdo — Esta secdo deverd conter esclarecimentos, justificativas ou comentérios, a
data da licitagcdo, o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve
explicacdo a respeito do contetdo de cada volume que compde o estudo.

9.3.10 Texto - devera conter introducéo, desenvolvimento e considerages finais.

9.3.11 Referéncias — As referéncias devem ser elaboradas conforme a ABNT NBR 6023 para cada
exemplar. Devem estar organizadas em ordem alfabética em cada exemplar.

9.3.12 Apéndices (elaborado pelo autor) e Anexos (documento externo) (NBR 6029) - matéria
acrescentada no final do documento, a titulo de esclarecimento ou complementagdo. Séao
identificados por letras mailsculas consecutivas com uso do hifen (com espaco) ap6s o
termo Apéndice ou Anexo.

9.4 Disposicéao

A documentacao devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:
94.1 Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverdo ser produzidos em formato Al e,
posteriormente, reduzidos para apresentacdo em album formato A3;

b) A normografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacoes;

¢) Os originais, em formato Al, deverdo ser entregues a Codevasf;
d) Especificagdes, memdrias de célculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

9.4.2 Paginacdo — As folhas ou paginas pré-textuais devem ser contadas, mas ndo numeradas.
Todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente. A
numeracgdo deve figurar, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arabicos.

9.4.3 llustragdes (tabelas, quadros, gréaficos, etc.):

a) Conforme ABNT NBR 10719, “qualquer que seja o tipo de ilustragdo, sua identificagdo
aparece na parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema,
fluxograma, fotografia, grafico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura,
imagem, entre outros), seguida de seu nimero de ordem de ocorréncia no texto, em
algarismos arébicos, travessdo e do respectivo titulo. Apds a ilustragdo, na parte inferior,
indicar a fonte consultada (elemento obrigatorio, mesmo que seja producdo do proprio
autor), legenda, notas e outras informagfes necessarias a sua compreensao (se houver). A
ilustracdo deve ser citada no texto e inserida o mais proximo possivel do paréagrafo a que
se refere.”.

944 Para as tabelas, seguir o que dispde a Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE.

945 As citagcbes com mais de trés linhas, notas de rodapé, paginacdo, dados internacionais de
catalogacdo-na-publicacdo, legendas, notas e fontes das ilustracGes e tabelas devem ter
tamanho da letra menor e uniforme.
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9.4.6 “No caso das citagdes diretas, no texto, com mais de trés linhas, devem ser destacadas com
recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as
aspas”. (ABNT NBR 10520).

9.4.7 Numerag&o progressiva das se¢des de um documento (ABNT NBR 6024):

a) Apresentar sistema de numeragdo progressiva das partes do documento, de modo a
permitir a exposicdo mais clara da matéria e a localiza¢do imediata de cada parte;

b) As secbes poderdo ser subdivididas (primarias, secundarias, etc.), desde que néo
sacrifiquem a concisdo do documento, limitando-se & quinéria.

9.5 Numeracdo e Registro dos Documentos:

a) Numeragdo: os desenhos, especificacbes e material etc., deverdo ser numerados
cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

b) Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padréo da Codevasf,
permitindo o controle da emissdo desses documentos pela CONTRATADA e pela
Codevasf.

10 CONDICOES DE PARTICIPACAO

10.1 CONDICOES GERAIS: poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo,
pertinentes e compativeis com o objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais
ou consorciadas, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexo.

10.2 CAPITAL SOCIAL: minimo de 10% (dez por cento) do valor orcado pela CODEVASF até
a data do certame licitatorio.

10.3 COOPERATIVAS: ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas.

10.4 CONSORCIO: seréa permitida a participagio de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio, de no maximo 2 (duas) empresas.

10.5 SUBCONTRATAGCAO: sera permitida a subcontratagio de parte dos servicos objeto deste
TR, com anuéncia prévia da Codevasf, com as respectivas limitagOes: serd permitida a
subcontratacdo de empresas especializadas nos servicos de obtencdo de dados
complementares, que sdo servicos topograficos, geotécnicos e de laboratério pertencentes ao
objeto deste TR, sob a responsabilidade total da Contratada, com a anuéncia prévia da
Codevasf.

10.6 PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

10.6.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

10.6.2 Em caso de davidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servicos, solicitacao
de informac0es e esclarecimento de duvidas a LICITANTE devera entrar em contato com a
Geréncia de Estudos e Projetos (AD/GEP) no telefone (61) 2028-3455.
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11 VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

111 A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se
aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s Servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para o
pleno conhecimento das condi¢fes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a
serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos propostos cubram
quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e para obterem, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da
proposta e execugdo do contrato.

11.1.1 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

11.1.2 A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

11.2 Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

12 PROPOSTA FINANCEIRA

121 A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢Bes ou alternativas ou quantitativos ndo previstos neste
TR e seus anexos constitutivos.

12.2 A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e
sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Ill: Orcamento de Referéncia e
Cronograma Fisico-Financeiro, que é parte integrante deste TR, observando-se 0s precos
maximos globais or¢ados pela Codevasf:

12.2.1  Resumo da Proposta, incluindo os quantitativos, custos e pre¢os unitarios dos servigos com
todos os seus itens:

a) Maéo de obra com vinculo e sem vinculo;

b) Insumos diarias, locacdo de veiculos e passagens e servicos graficos e equipamentos, com
as respectivas “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos”.

12.2.2  Detalhamento dos Encargos Sociais da méo de obra, incluindo o detalhamento dos encargos
sociais e da taxa de ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mdo de Obra com vinculo
empregaticio permanente e Mao de Obra sem vinculo empregaticio ou com vinculo
temporério.

12.2.3 Detalhamento das Despesas Fiscais, Lucro e Custos da Administracdo, incluindo o
detalhamento das despesas fiscais, da remuneracdo da empresa e dos custos diversos
(administrativos) aplicados sobre os custos da proposta.

12.2.4  Detalhamento dos Servigos Geotécnicos/Geoldgicos

12.2.5 Detalhamento dos Servicos Topograficos
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12.3 As composicdes dos precos unitarios pela LICITANTE devem ser construidas com base nos
custos da empresa e respectiva Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos de cada tipo
de insumo, que deve representar todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais obrigatorios e previdenciarios, lucro, e demais despesas indiretas. No caso
de omisséo das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor global ofertado.

124 Na composicdo e utilizacdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos a
LICITANTE devera atentar para 0s seguintes detalhes:

12.4.1 DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS deverd ser do municipio sede da empresa e
deverd indicar o percentual e anexar cépia da Lei Organica municipal para verificacdo da
comissdo de julgamento.

12.4.2 DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS deverd considerar o Regime de
Incidéncia Tributaria (Acumulativa ou Ndo Acumulativa) de acordo com a forma de
apuragdo do Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em
conformidade com a legislacdo vigente e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime
de Incidéncia Ndo Acumulativa pode-se aplicar um “percentual de desconto”, porém a
LICITANTE deveré apresentar comprovantes de aproveitamento de créditos tributarios dos
altimos 12 meses para comprovacgdo do "percentual de desconto”, conforme orientaces do
Acordado TCU 2622/2013. 7.3.2.3. LUCRO e CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL
sdo de composicdo discricionaria da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, ndo
podendo ser superior aos percentuais estabelecidos no Anexo I1l: Orgamento de Referéncia e
Cronograma Fisico-Financeiro.

125 Os Custos da Administracdo estdo englobando quaisquer beneficios sociais (e.g. vale
alimentagdo, seguro salde/vida) ou beneficios econémicos (e.g., adicional de produtividade,
participacdo nos lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes. Por
ndo se tratarem de encargos obrigatorios, tais beneficios ndo devem ser considerados nas
Planilhas apresentadas na proposta financeira.

12.6 A LICITANTE deve explicitar as rubricas de Taxa de Ressarcimento de Despesas e
Encargos nos detalhamentos anteriormente descritos. Esta facultado a LICITANTE utilizar a
mao de obra com tipo de vinculo que se adeque a sua realidade comercial (permanente,
temporério, autbnomos, societario, etc.), desde que alinhado com a Legislacdo Trabalhista
vigente. Ressalta-se que as Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos podem ser
alterados com ou sem vinculo

12.7 A proposta devera ser datada e assinadas pelo representante legal da empresa, com o valor
global evidenciado em separado na 1% folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servi¢os descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela
incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méao de obra e ao transporte até o
local dos servigos. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-go inclusas no
valor global ofertado.

12.8 A Proposta deve se basear no Anexo Ill: Orcamento de Referéncia e Cronograma Fisico-
Financeiro. e ndo pode apresentar:

12.8.1  Preco global da proposta maior que a or¢ada pela CODEVASF,;

12.8.2  Custo unitério por insumo maior que a or¢ada pela CODEVASF;
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12.8.3 Modificacéo nos quantitativos; e
12.8.4  Custos e precos unitarios inexequiveis.

12.8.,5 Serdo considerados pregos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicdo de
custos unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou
incompatibilidades evidentes em relacdo ao mercado e ou a legislacdo ou, ainda, com
guantidades de servi¢os ndo compativeis com a execucgdo dos servigos objeto desta licitacdo,
e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais empresas ou
de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

12.9 Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢bes previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos futuramente contratados e executados.

12.10  Os custos méximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, serdo
aqueles constantes Anexo Ill: Orcamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro.e
gue integram o presente edital.

12.11  Nao poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
conforme recomendagé&o do Tribunal de Contas da Uni&o, bem como a CPMF extinta a partir
de 2008. O percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta
indicar o percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificagdo da comisséo
de julgamento.

13 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
131 QUALIFICACAO TECNICA

13.1.1 O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com
0 objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARA(;AO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECU(;AO DOS
SERVICOS (conforme subitem 11 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local
onde serdo executadas os servicos de engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Certiddo(es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época,
devidamente registrado no CREA da regido onde os servicos foram executados, que
comprove que a licitante tenha executado servigos similares ou correlatos ao deste TR,
conforme descrito abaixo:

Valores minimos a serem

Servigos a serem comprovados comprovados
(quantitativos)
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Elaboragdo de Projeto Executivo de Barragem de terra
1 com altura do macico maior ou igual a 15 metros, ou
com capacidade total de reservatério maior ou igual a
3.000.000m3 (trés milhdes de metros cubicos)

cl) A fim de garantir competitividade na licitacdo, entende-se por servicos similares
0s projetos que contemplam o0s servigcos descritos a seguir:

- A elaboracdo de Projeto Bésico ou a atualizagcdo de projeto basico ou
executivo de Barragem de terra com altura do macico maior ou igual a 15 metros,
ou com capacidade total de reservatorio maior ou igual a 3.000.000m3 (trés
milhGes de metros cubicos)

c2) Deverd(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(Ges) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados:

i. Local de execucéo,
ii.  Nome do contratante e da pessoa juridica contratada,

iii.  Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA,;

iv.  Descricdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados.

c3) Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior

emitido em favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o

contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada

por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na

avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

I. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas

as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporcao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

Il. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacéo.

d)  Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu
guadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que
comprove ter o profissional executado servicos similares ou correlatos ao deste TR.

d1) Deverdo ser apresentados um Unico atestado por profissional, relativo a execucao
de servigo dentro da sua especialidade;

d2) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

e O empregado;
e O sdcio;
e O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d3) A licitante devera comprovar atraves da juntada de copia de:
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e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
quadro da licitante;

¢ Dirigente ou socio: Contrato social, que demonstre a condicao de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragéo de contratagéo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, para fins de comprovacdo de
qualificacdo técnica, ambos serdo inabilitados.

d5) Durante a execu¢cdo do CONTRATO o profissional indicado como
Coordenador ou Supervisor pode ser substituido por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
CODEVASF.

14 ORCAMENTO DE REFERENCIA

141 O valor estimado global para a contratagdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 2.025.614,34 (dois milhdes, vinte e cinco mil, seiscentos e quatorze reais
e trinta e quatro centavos), data-base de novembro/2024, conforme o anexo 11, sendo o valor
maximo global aceito pela Codevasf.

14.2 O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos valores do Sicro — Sistema
de Custos Referenciais de Obra do DNIT (abril/2023) e do Sinapi — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil da Caixa Econdmica Federal (junho/2023),
ambos para o estado do Bahia. Também foram utilizados precos de CAEMA (maio/2023),
ORSE (maio/2023), EMOP (maio/2023), CPOS/CDHU-SP (maio/2023), SIURB (jan/2023),
SUDECAP (jan/2023), EMBASA (maio/2023) e COMPESA (maio/2023), atendendo ao
disposto na Lei n° 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013,
ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para 0s
servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas
pesquisas de mercado, além de composicao de pregos unitéarios elaborados pela Codevasf.

14.3 No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos
Sociais:

a) Despesas Fiscais: 1SS = 5,00%; PIS = 1,32%; COFINS = 6,08%. Foi considerado a
tributagdo sob “Regime de Incidéncia Ndo Acumulativa”.

b) Taxas de ressarcimentos: celetistas = 2,2255; autbnomos = 1,5868; societarios =
1,3374. Baseado no SINAPI para a BA.

C) Outras Despesas: Custos da administragdo = 7,24%; Remuneragdo da Empresa
(Lucro) =9,24%.

14.4 As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 20.607.2321.00TD.0050 - Apoio aos
Polos e Projetos de Agricultura Irrigada - Na Regido Centro Oeste, sob a gestdo da Area de
Desenvolvimento e Infraestrutura da Codevasf.

145 O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
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interno.

15 PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

15.1 O prazo maximo para execucdo do objeto deste TR € de 8 (oito) meses consecutivos, a partir
da data de emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo, podendo ser
prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes:

15.2 Neste Prazo, ainda estdo inclusos:

15.2.1  Apresentacdo e aprovacdo do Plano de Trabalho
15.2.2  Emissdo da Ordem de Servico

15.2.3  Execucdo do objeto do Termo de Referéncia

15.2.4  Periodo de até 30 dias consecutivos para expedi¢do do Termo de Encerramento Fisico dos
Servigos.

15.3 No prazo acima estdo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias para analise e aprovacao
dos produtos, a partir do seu recebimento; e de trinta (trinta) dias para anélise e aprovagéo da
Minuta do Relatério Final por parte da CODEVASF, também a partir do seu recebimento
pela Fiscalizagdo; objetivando a edigdo e o fornecimento da verséo definitiva pelo Licitante
vencedor.

154 A restituicdo da versdo com a indicacdo de ajustes por parte da CODEVASF devera ser
realizada concomitantemente com a correcdo dos volumes, por sistema, objetivando dar mais
agilidade ao processo.

155 A aprovacgdo do Plano de Trabalho pela Contratada estd condicionada a apresentacdo em
detalhes do cronograma de realizacdo das atividades, das equipes técnicas envolvidas
(destacando o responsavel), dos equipamentos necessarios, entre outros.

15.6 O prazo de vigéncia do contrato é de 10 (dez) meses consecutivos, contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressas das partes
e quando:

a) Houver interesse da Codevasf;
b)  Forem comprovadas as condicdes iniciais de habilitacdo financeira da contratada;
C) For assegurada a manutencéo de equilibrio econémico-financeiro;

d)  For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

e) Estiver justificada e motivada por escrito, em processo correspondente;
f) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

15.7 A prorrogagdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo por algum dos seguintes motivos:

a) Modificacdo ou correcdo de falha do projeto ou especificacdes, pela Codevasf, que
impecam de forma determinante a continuidade da execucéo do objeto contratado;
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b)  Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
gue altere fundamentalmente as condi¢8es de execugédo dos contratos;

C) Interrupcao da execucao do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem ou
interesse da Codevasf;

d)  Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

e) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Codevasf nos pagamentos previstos no
ato convocatorio que resulte em impedimento ou retardamento na execucao do contrato, sem
prejuizo das sanc¢des legais aplicaveis aos responsaveis; e

f) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites previstos na
lei.

15.8 Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitird parecer
quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato para
providéncias decorrentes.

15.9 Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente serad
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 60 (sessenta) dias
antes do vencimento do Contrato.

15.10 A expedi¢do da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apos a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato

e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

16 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

16.1 Nos servi¢os por preco unitario, os pagamentos serdo efetuados em reais, com base nas
medicGes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo 0s pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

16.1.1  Os servicos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a obtencéo de dados e ensaios
para a elaboragdo dos diagnosticos e estudos preliminares e elaboracdo do projeto bésico de
engenharia, terdo as seguintes caracteristicas e condicdes:

a) Serdo remunerados por aplicacdo, proporcional aos quantitativos realmente
executados, relativos aos precos unitérios, constantes da proposta comercial
apresentada pelo concorrente licitante;

b) Mediante a emissdo de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizagdo formal e expressa da fiscalizacdo, atestando a realizacéo dos servigos
em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que Ihes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e
ensaios, relatorios, etc.), conforme padréo estabelecido pela Codevasf.

c) As variagOes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pelo concorrente
licitante em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacao
dos precos unitarios oferecidos;
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d) Todos os custos necessarios como mao-de-obra, laboratério, equipamentos, servigos
graficos, veiculos, mobilizacdo e desmobilizacdo, despesas fiscais, remuneracdo de
escritorio, etc., deverao estar incluidos.

16.1.2 Os servicos de escritdrio, com excecdo dos remunerados constantes do subitem 16.1.1,
necessarios para a elaboracdo dos estudos de viabilidade e anteprojeto de engenharia, terdo
as seguintes caracteristicas e condices:

a) Remuneracdo dos servigos executados, mediante apresentacdo de faturas mensais,
apos aprovacao dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de
acordo com o programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizacdo autorizarA a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de
cobranca;

c) Caso existam dividas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses
servigos podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA.
Depois de sanados os motivos da retencdo, a Codevasf tera 30 (trinta) dias corridos
para efetuar o pagamento da referida parcela.

16.2 Nos servigos por preco global, os pagamentos serdo efetuados em reais, com base nas
medicOes de cada etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

16.2.1 O valor de cada SUBPRODUTO sera 80% do dimensionado no cronograma fisico financeiro
de execucdo, sendo os demais 20% do PRODUTO (soma dos SUBPRODUTOS) seréo
medidos na consolidagdo do PRODUTO final.

16.2.2 O servico que ndo se adequar as formas de pagamento estabelecidas e que ndo seja
executado em plena conformidade com eles, ndo terd faturamento;

16.2.3 As faturas exigirdo o acompanhamento de documentagcdo que justifique cada servico
faturado, com a indicacdo do numero da nota de empenho que lhe da cobertura. Para servicos
de campo, as medicgdes serdo atestadas pela fiscalizacdo, com a indicacdo do periodo de sua
eXecucéo;

16.2.4 O prazo maximo de 30 (trinta) dias € estimado para a efetiva¢do dos pagamentos, contados a
partir da data de entrada da fatura no protocolo da administracdo central da Codevasf, sendo
5 (cinco) dias para a liberagdo da fatura pela fiscalizagéo do contrato;

16.2.5 As faturas periddicas so serdo liberadas para pagamento ap0s aprovacao pela area gestora;

16.2.6  Qualquer erro detectado no documento de cobranca acarretard a devolugcdo do mesmo a
CONTRATADA, para correcdes e acertos, iniciando-se, ap0s essa reapresentacdo, a
contagem de novos prazos para pagamento

16.2.7 O pagamento da mobilizacdo e desmobilizacdo sera efetuado desde que comprovados pela
fiscalizacdo, conforme especificado a seguir:
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16.2.8  Mobilizacédo: ap6s efetivamente mobilizados todo o pessoal e equipamentos;
16.2.9 Desmobilizagdo: apos a emissdo do termo de encerramento fisico - TEF do contrato

16.3 A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagéo financeira.

16.4 Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servi¢os, de acordo com as condicdes previstas neste TR e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

16.5 Os servicos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medic¢Ges, os relatorios dos produtos
fornecidos ou parcela destes e 0s servigos executados e mensuraveis referentes a cada etapa
da execugdo do contrato.

16.6 O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacéo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de
acordo com a programagcdo fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de
servigo, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia.

16.7 Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverdo ser iguais ao Orcamento da
CODEVASF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

16.8 Os precos e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA
vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

17 REAJUSTAMENTO

17.1 Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data limite para
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a
variacdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Economica” da Fundacdo
Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construgdo Civil) - Servicos
de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

(11 — 10)
V - 7
* 7o

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

11 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.
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18 ACOMPANHAMENTO DA ELABORAGAO DO PROJETO

18.1 A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicagdo durante a
execucdo do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento
dos trabalhos.

18.2 A CONTRATADA, antes do inicio dos servicos de campo, apresentard a Codevasf, para
aprovacdo, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel
pelo setor, a equipe técnica e sua localizacéo.

18.3 A Codevasf terd direito a acompanhar e fiscalizar os servicos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtencéo dos esclarecimentos
julgados necessarios a execucao destes, tendo como base a relacdo de servigos previstos na
proposta e seu respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para se alcancar os objetivos
previstos.

18.4 A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades,
desde gue harmonizadas num planejamento integrado.

185 Os cronogramas fisico e financeiro poderdo ser revistos e ajustados, desde que aprovado
entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacdo do prazo de vigéncia de
contrato, nem acarrete mudancas no prazo final estabelecido.

18.5.1 A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico),
novos cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

18.5.2 O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de
trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma
financeiro), estando separados 0s servi¢os de campo dos servicos de escritorio.

18.5.3 O cronograma fisico deverd contemplar a participacdo dos diferentes setores e técnicos
envolvidos durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas para as reunides a
serem realizadas com a Codevasf.

18.5.4  Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados, conforme
especificado no Item 14, deverdo estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera
considerar este fato de forma que os servigos nao sofram solucéo de continuidade.

18.6 Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e
complementacdes necessérias, de acordo com as analises encaminhadas 8 CONTRATADA.

18.7 As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizagdo devem ser
previamente agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que
possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

1871 A CONTRATADA realizara exposi¢des complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servicos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os
seus requerimentos de orientacdes;

18.7.2 A fiscalizagdo comunicard a CONTRATADA as orienta¢Bes necessarias ao desenvolvimento
dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no
decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;
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18.7.3  As reunibes mensais previstas devem ser agendadas para ap6s a entrega dos relatérios e do
prazo de analise dos mesmos pela fiscaliza¢do, sendo que os custos dessas reunides deverdo
estar previstos no valor total do contrato;

18.7.4 A fiscalizacdo poder4d convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagéo dos servicos.

18.8 A fiscalizacdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo
de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparagéo
e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicacdes, fiscalizacdo e faturamento.

19 MULTAS

19.1 Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagfes e Contratos.

19.2 Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

19.3 Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a& multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 2 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, no 01
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA
através do registro no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico 03
do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita
30

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64A987AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64A987AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=599&filter[anoproc]=2024

e-DOC 64A987AC

Proc 59500.000599/2024-79-¢
Ministério da Integracéo Nacional

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contratado 04
ou aditado.

19.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 2, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

195 As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

19.6 Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d)  Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher & Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

19.7 O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o
recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

19.8 Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que dispora seu provimento ou nao.

19.9 Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
relevacéo novagéo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

19.10 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.

20 GARANTIA DE EXECUCAO

20.1 Como garantia para a completa execucdo das obrigacGes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que deverd ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora autorizada
pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.
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20.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condigdes contratuais.

20.3 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento
Integrado e de Infraestrutura da Codevasf.

20.4 A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

20.5 Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

20.6 A garantia em espécie deverd ser depositada em institui¢cdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

20.7 A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo
de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

20.8 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

20.9 Né&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e seréa
apropriada pela Codevasf.

20.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d)  Obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

21 FISCALIZACAO

21.1 A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e 0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

21.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

21.3 Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, como representante da Codevasf,
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de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

21.4 Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua alcada, encaminhé-las a quem compete.

21.5 Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos
para a execucao dos servicos.

21.6 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

21.7 Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salério, nimero do RG e
do CPF.

21.8 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de
modificagdes solicitados pela CONTRATADA.

21.9 Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e informar
ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusdo dos servigcos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de nao
conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

21.10  Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento
contratual.

21.11 O fiscal do contrato devera analisar os relatérios e documentos apresentados pela
CONTRATADA, conforme os prazos estabelecidos no subitem 15.3, contados do dia
seguinte do recebimento destes.

21.12  Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregdes e
complementacdes necessérias, de acordo com as analises encaminhadas 8 CONTRATADA.

21.13  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

21.14  Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de 6rgdos de controle
interno e externo.

21.15  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias quanto ao pagamento.

21.16  Receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, 0s
pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

21.17  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua

responsabilidade e encaminhar processo ao titular da unidade orgéanica demandante, no caso
de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.
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21.18  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servigcos extraordinarios, de modificages no projeto
ou alterac@es relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final
pela autoridade competente.

21.19  Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

21.20  Receber as etapas dos servicos mediante medicGes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

21.21  Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacéo das
faltas ou defeitos observados.

21.22  Receber, provisoria e definitivamente, 0s servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado.

21.23  Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

21.24 A acgdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

21.25 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

22 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

22.1 Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da
garantia/caucdo contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatorios exigidos
no item 9 deste TR, analisados e aprovados pela CODEVASF.

22.1.1 Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagao.

22.1.2  Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua 0s servi¢os
rejeitados.

22.1.3  Ap0s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua designacao.

22.1.4  Na hipotese da necessidade de nova correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo
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para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua 0s servi¢os
rejeitados.

22.1.5  Aceitos e aprovados 0s servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagéo da garantia.

22.1.6 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboragéo
do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

22.1.7  Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servicos prestados pela Contratada.

22.1.8 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
C) Liberacdo da Garantia/Caucdo Contratual.
22.1.9 A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissdo do

Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

23 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

23.1 A CONTRATADA deverd atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do 1SSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos.

24 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

24.1 A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que
estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promocao do
desenvolvimento nacional sustentdvel por meio das contratagcbes realizadas pela
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais.

24.2 A CONTRATADA devera comprovar a ado¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

25 OBRIGACOES DA CONTRATADA

25.1 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos
35

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64A987AC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64A987AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=599&filter[anoproc]=2024

e-DOC 64A987AC

Proc 59500.000599/2024-79-¢
Ministério da Integracéo Nacional

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

trabalhos/RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

25.1.1 Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execuc¢do dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, mensurando o
tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos.

25.1.2  Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado;

25.1.3  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos, em funcédo
do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacéo.

25.1.4 Relacdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de autorizagdo
para 0s Servicos parciais a serem subcontratados devera comprovar a habilitacdo da empresa
subcontratada - respeitando os limites de subcontratacdo constantes do subitem 10.5, devera
ser apresentada a documentagdo descrita abaixo, previamente aprovada pela Fiscaliza¢do da
Codevasf:

a) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econémico-financeira deverdo ser
atendidas conforme exigéncia do Edital;

25.2 Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

25.3 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia
Regional).

25.4 Acatar as orienta¢cbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

25.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servicos.

25.6 Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugdo dos servicos.

25.7 Alocar tantas frentes de servicos quantas forem necessérias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos dentro do prazo contratual.

25.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, necesséria a execucdo dos servicos objeto do contrato.

25.9 Responsabilizar-se por todos os énus e obrigagdes concernentes & legislacdo tributéria,

trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao conselho de classe competente.
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25.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizag&o, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

25.11  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situa¢es de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

25.12  Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a
CONTRATADA deveré reforgar a garantia/caucdo inicial durante a execucdo dos servicos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato
(precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

25.13 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

25.14 Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de
registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336
de 27 de outubro de 1989.

25.15 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

25.16  Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

25.17  Caberd a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo
dos servigos.

25.18  Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

25.19 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas
técnicas e codigos profissionais, inclusive, quando da execucgdo da obra objeto do presente
projeto, o projetista podera ser acionado em caso de alteracdes, erros ou falhas de projetos,
ou simplesmente para dirimir davidas.

25.20 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o0 meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

25.21 A contratada deverd investir em medidas de promogéo da ética e de prevencdo da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
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suas relagcBes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacGes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando
a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias
disponiveis.

25.22 A CONTRATADA entende e aceita que para a execucado dos servigos objeto da presente
licitacdo deverd atender ainda as seguintes normas complementares:

25.23  Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

25.24  Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

25.25 A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA,

de acordo com a Resolugdo CONAMA n®. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de
30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

26 OBRIGACOES DA CODEVASF
26.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

26.2 Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

26.3 Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.

26.4 Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacGes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

26.5 Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagéo.

26.6 Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servicos contratados.

26.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

27 MATRIZ DE RISCOS

27.1 A matriz de riscos estd apresentada no Anexo VI. Matriz de Risco, deste Termo de
Referéncia com o objetivo de definir os riscos de exposicao da execucdo do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencéo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

27.2 A contratada ndo é responsével pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

27.3 A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
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objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢éo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacgéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢fes do contrato e mantidas as disposi¢fes do contrato e as
disposicOes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposic¢édo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso
concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacGes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais e as memorias de célculo, as
informagBes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de
propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizard por expressa autorizagao
desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transi¢oes.

ANEXOS

Sédo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
ANEXO I: JUSTIFICATIVAS;

ANEXO Il: MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DE SERVICOS;

ANEXO IIl: ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO;

ANEXO IV: ESPECIFICACOES TECNICAS;
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ANEXO V: MODELO DE PROPOSTA DE PRECO;

ANEXO VI: MATRIZ DE RISCO.
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Responsavel técnico pelas informacoes:

Jean Paulo Moraes Canezin
Analista em Desenvolvimento Regional — AD/GEP/UPR

De acordo:

Diana Santos de Jesus
Gerente de Estudos e Projetos — AD/GEP
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