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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 Fornecimento de 558 baterias estacionarias chumbo-acidas reguladas a valvula (VRLA), tenséo
nominal 2Vcc, capacidade nominal 150 Ah, para utilizacdo nas estacdes de bombeamento do
Eixo Leste do PISF a serem entregues em Rio da Barra, Sertania - PE, CEP: 56600-000, Lote 11
do Canteiro Central de Sertania-PE, Coordenadas UTM SADG69 (leste: 668040,748; norte:
9100890,378), para uso nas Estacbes de Bombeamento do Eixo Leste do Projeto de Integracéo
do Rio Séo Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional — PISF, distribuido em
um Unico item, conforme descrito abaixo.
SIASG: Classe: 6140; Cédigo: 3475; Descri¢do: Bateria recarregavel

DESCRI(;AO/ CATMAT UNIDADE DE
ITEM ESPECIFICACAO (Junho/2024) MEDIDA QEAIlIelAP1=
Baterias estacionarias chumbo-4cidas
1 r_eguladas a valvqla (VRLA)z tenséo 420002 Unidade 558
nominal 2Vcc, capacidade nominal 150 Ah.
Item sem cota reservada para ME/EPP *

* Conforme inciso Il do Art.10 do Decreto 8.538/2015.

1.1.1. A participagéo das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Os quantitativos previstos no item 1 séo abertos para participacéo de todas as empresas.

1.1.2. N&o havera cota reservada para ME/EPP, considerando o inciso Il do Art. 10 do Decreto
8.538/2015, que permite que ndo se aplique o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e as empresas de pequeno porte quando néo for vantajoso para a administracéo
publica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado,
justificadamente. As justificativas foram apresentadas no Anexo | — Justificativas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacdo e
gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢éo e san¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
pablica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte (SGAN), Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Al - Area de Irrigagéo e Operagbes — Unidade da administracio superior da Codevasf, a qual estdo afetas
as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenacdo dos
fornecimentos/servicos, objetos deste Termo de Referéncia.

CCO - Centro de Controle e Operacao

EB — Estacdo de Bombeamento
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PISF - Projeto de Integracédo do Rio Sao Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional

MANUAL DE INSTRUCOES - Documento que contém instrucbes para operacdo e manutencdo de
determinado equipamento.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos 0s procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigac6es e direitos de ambas com relacéo a execucado dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacido grafica da programacédo parcial ou total de um
trabalho, servi¢o ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgcdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicao e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizagédo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas,
desenhos e proposta de pre¢cos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementag¢éo ou suplementagdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacfes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por vérias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrénico

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco (Art. 67 do Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos

da Codevasf);

3.4. Forma de Fornecimento: Integral

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B07506CF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1905&filter[anoproc]=2024

e-DOC B07506CF

Proc 59500.001905/2024-94-e

Ministério Da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Irrigacdo e Operacdes - Al

CODEVASF¥

4, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues em Rio da Barra,
CEP: 56600-000, Lote 11 do Canteiro Central de Sertania-PE, Coordenadas UTM SADG69 (leste:
668040,748; norte: 9100890,378), para uso nas EstacBes de Bombeamento do Eixo Leste do
Projeto de Integragéo do Rio Sao Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional —
PISF.

4.2. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIGCAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregéo compreende o fornecimento de 558 baterias estacionarias chumbo-
acidas reguladas a valvula (VRLA), tensdo nominal 2Vcc, capacidade nominal 150 Ah e o
transporte desses equipamentos para o PISF, a serem entregues em Sertania no estado de
Pernambuco, conforme descri¢cao do item 1 deste Termo de Referéncia.

5.2. A descricdo dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilhas de Quantidades, Precos Orcados e
Especificagbes Técnicas deste Termo de Referéncia, que deverd ser observada criteriosamente
pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem ndo fazem parte do Escopo de
Fornecimento.
5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a

Codevasf ndo fornecera pessoal nem os equipamentos necessérios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e 0 acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em padrbes
de qualidade que assegurem sua integridade.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.
5.7. A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com

antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos
materiais a serem entregues.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais que atendam as exigéncias deste TR
€ seus anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condicdes das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO
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6.3.1. N&o sera permitida a subcontratacao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.3. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

6.3.1.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas, poderdo participar
desta licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita ha Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo sera obrigatdrio, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacao da
proposta e execucdo do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

7.1.1. Os custos de visita ao local onde serdo entregues 0s equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.

7.1.2. Em caso de duavidas sobre onde serdo entregues os equipamentos objetos deste Termo de
Referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar por entrar
em contato com a Geréncia de Operagéo do PISF da Codevasf, em Brasilia, no Distrito Federal,
no telefone: (61) 2028-4793.

7.1.3. A visita ao local onde serdo entregues os materiais devera ser marcada com antecedéncia de
pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverd ser realizada em horario comercial.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagcdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

b1l) Caso o licitante venha a fazer observa¢cdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacbes, o mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relacdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato
este sujeito a aprovacédo pela Codevasf.

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para 0s equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos
correrdo por sua exclusiva conta:
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1. Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletronico;

2. Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos.

8.1.1.  Nos precos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPIl), e
guaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-40 como
inclusas nos precos.

8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a Codevasf ndo possui inscricdo estadual,
sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os
tributos incidentes. A proposta deverd indicar em reais 0s precos dos materiais e servicos
ofertados, com mengé&o discriminada da referida tributagcdo. A concorrente sera responséavel por
guaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observéancia desta particularidade.

8.1.3. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL avaliado,
POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Deveréa ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsdo estabelecida no instrumento convocatério.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1. A Licitante devera apresentar 0s seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos de forma a permitir a constatacdo da experiéncia do
licitante na execucédo de fornecimento de similares ao objeto desta licitagdo:

al) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de
mesma complexidade tecnolégica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo, como por exemplo: baterias estacionérias, baterias chumbo-acidas, banco
de baterias;

a2) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nome e de sua subcontratada em relacdo ao objeto
fornecido;

9.3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1 As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitacdo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor orcado pela Codevasf no item da licitagdo que concorrer, ndo sendo de forma
acumulativa.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA
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10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor maximo global
por item, conforme Tabela resumo abaixo, a precos de junho e julho/2024, conforme indicado nas
Planilhas de Quantidades e Precos Orcados, constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia.

ITEM Especificagdes minimas Quantidade | Valor Unitario Valor Total

Baterias estacionarias
chumbo-acidas, reguladas a valvula

1 (VRLA), tens&o nominal 2V, 558 R$ 444,90 R$ 248.254,20
capacidade nominal 150 Ah.
VALOR TOTAL POR EXTENSO: Duzentos e quarenta e oito mll, duzentos e
cinquenta e quatro reais e vinte centavos
11. PRAZO DE EXECU(;AO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo para execucao do objeto deste TR é de 90 (noventa) dias, a partir da data de emissao da

Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacédo expressa das partes.
11.2. O prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias.

11.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende 0 prazo méximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execug¢do do
objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais
60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 240 (sessenta)

dias.
12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serao efetuados em reais, com base no prec¢o unitario do

material, efetivamente entregue, contra a apresentacéo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da Codevasf, conforme a legislacdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observado ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apés a entrega no local de recep¢éo, com o atesto da nota fiscal de agente
fiscalizador indicado pela Codevasf que estara no local para essa tarefa.

12.2 O faturamento da Nota Fiscal, para fins de transporte e tributacdo, devera ocorrer para o CNPJ
com endereco do estado de Pernambuco, tendo em vista que a entrega do objeto deste Termo de
Referéncia serd na cidade de Sertania-PE. Para este fim, a Codevasf dispde do CNPJ n°
00.399.857/0004-79 da Superintendéncia Regional de Petrolina-PE, e do CNPJ n°
00.399.857/0008-00 da Superintendéncia Regional de Recife-PE.

13. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS
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13.1. Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducéo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servicos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucéo da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s prec¢os
registrados;

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
14.1. Caso 0 ocorra assinatura da ordem de fornecimento, os precos permanecerdo validos pelo

periodo de um ano contado da data de apresentacédo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser
reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

R v(n—m) d
= 10 conde:

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente a data de apresenta¢céo da Proposta

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de atrasos na execuc¢éo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia, sem prejuizo das demais san¢Oes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de
LicitacBes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na
entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

15.2. Nos casos de inexecucéo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
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sanc@es previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de LicitacGes e Contratos, conforme
abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Inadimpléncias Grau de Penalidade Percentual do valor
do contrato

Execucdo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%

Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%

Execucdo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%

Execucdo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Célculo da multa
Néo atendimento as determinagdes estipuladas
pela FISCALIZACAO, no prazo por ela R$ 100,00 por dia de atraso

estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA, através de comunicagdo formal

do fiscal.
N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo R$ 500,00 por dia de atraso

estabelecido.

15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.4. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apdés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;
b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéao; d.

d. Ndo havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a

recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.
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15.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

15.7. Apb6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

15.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo a
renovacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9. Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso
administrativo.

16. GARANTIA DE EXECUCAO

16.1. Como garantia para a completa execu¢do das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancéria, a critério da contratada.

16.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condicbes
contratuais.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Irrigacdo e
Operacdes — Al, na Geréncia de Operacdo do PISF da Codevasf.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apés o recebimento
provisério do objeto contratado.

16.4. Apb6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugcéo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogag8es de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.
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16.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugédo
do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. FISCALIZAGCAO

17.1. A gestédo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos sera realizada
pela Codevasf, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

17.2. A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as
condi¢bes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

17.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

17.4. A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nado esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Irrigacdo e
Operacdes, responséavel pela execucao do contrato.

17.5. Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indica¢éo do seu valor.

17.6. Das decisdes da Fiscalizaco podera a Contratada recorrer a Area de Desenvolvimento Integrado
e Infraestrutura da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10
(dez) dias uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma
prevista na respectiva clausula.

17.7. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

17.8. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugéo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos fornecimentos.
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17.9. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando o0s apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1. ApOs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

18.1.1. O recebimento definitivo do objeto, ap6s a sua conclusdo, obedecerd ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

18.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item néo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-a4o como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

18.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucédo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.1.4. A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

18.2. Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

18.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucéo Contratual, quando houver.

18.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

18.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

18.6. A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.
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18.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber,
conforme a Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010.

19.1.1. A CONTRATADA devera providenciar o adequado recolhimento das baterias descartadas, para
fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsavel pela destinacao
ambientalmente adequada, nos termos da Instrucdo Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012,
conforme artigo 33, inciso Il, da Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos,
artigos 4° e 6° da Resolucdo CONAMA n° 401, de 04/11 /2008, e legislag&o correlata.

19.1.2. A CONTRATANTE notificara a CONTRATADA quando da necessidade de recolhimento das
baterias antigas, indicando o local e horéario para retirada, com a devida autorizagdo da equipe de
fiscalizacéo.

19.1.3. Que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

19.1.4. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf poderéa realizar
diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacéao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma I1SO 14000, poderd apresentar certificagdo que
substitui as exigéncias do item 19.1.1 e deve apresentar a adocdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.1.1. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera
apresentar uma ou mais declaragBes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovacéo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e  Caracteristicas das baterias
e Local de entrega
e Nome e endereco do cliente
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20.1.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaracées sobre experiéncias
de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevencao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catélogos, desenhos e dados, ou descricao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir 0 acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢os contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia consta das Especificagdes Técnicas — Anexo lll, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

23. MATRIZ DE RISCOS
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23.1. A matriz de riscos esta apresentada no Anexo V deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatdrio, da natureza

e extenséo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragéo na formulacdo
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24, CONDICOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcrigfes.

25. ANEXOS

25.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativas

Anexo Il — Planilhas de Quantidades, Precos e Especificacbes Técnicas
Anexo Il — Especifica¢cdes Técnicas

Anexo IV — Estudo Técnico Preliminar

Anexo V — Matriz de Riscos

Brasilia, 09 de agosto de 2024.
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Responsavel pelas informacdes:

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

ALLAN CARLOS DO NASCIMENTO SILVA
Analista em Desenvolvimento Regional
Al/GOI/UPT

De acordo:

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

LUCIANO CAMPITELLI CONTI
Chefe da Unidade de Planejamento e Monitoramento Técnico e Administrativo do PISF
Al/GOI/UPT

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

RODRIGO MARQUES BENEVELI
Gerente de Operagéo do PISF
Al/GOI

Aprovo e homologo o referido Termo de Referéncia.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

ALESSANDRA CRISTINA ROSSIN
Diretora da Area de Irrigacdo e Operacdes — Al
Autoridade Competente — Codevasf
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Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacdo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta do
processo.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

Entre os anos de 2015 e 2017, foram construidas as estac6es de bombeamento — EBs e Subesta¢fes
Elétricas — do Eixo Leste, iniciando a pré-operacédo sob a gestdo do, a época, Ministério da Integracédo a
partir de 2017. Em agosto de 2020, a Codevasf assumiu a operacdo e manutencdo (O&M) das estruturas
do Eixo Leste, sendo responsavel pela manutengéo das Estacbes de Bombeamento, incluindo os bancos
de baterias, cruciais para a operacdo das referidas estacdes, tendo em vista que em caso de mau
funcionamento, poder&o ocasionar a parada da estagdo de bombeamento a que estiverem acoplados.

Os bancos de baterias compdem os circuitos de corrente continua nas esta¢cdes de bombeamento,
responséveis por alimentar os sistemas de protecdo e controle que protegem em tempo real o sistema
elétrico dos conjuntos motobombas. Na falta de energia na EBV, para se executar manobras de
energizacdo, o procedimento operacional padrdo recomendado é manter os relés de protecdo energizados
e operacionais e, portanto, serdo alimentados pelos bancos de baterias.

Os bancos de baterias sdo essenciais ainda nas partidas dos conjuntos motobombas, tendo em vista que
neste momento tem-se um grande afundamento no sistema de media tensdo (6,9kV), os quais sdo
refletidos para os demais subsistemas como por exemplo o de baixa tensdo (380/220V) e que por
consequéncia reflete no circuito de alimentagéo dos retificadores e das cargas em corrente continua (CC).
Sendo assim, no momento da partida da motobomba ha um pequeno transitério da motobomba de alguns
segundos durante esse afundamento de tensdo, onde, por sua vez, o banco de baterias é o responsavel
por manter o sistema CC apto e operacional.

No que tange a essas atividades relacionadas a manutengéo do PISF, sdo necessarias a aquisicdo de 558
baterias, que serdo assim distribuidas: 124 baterias na Estacdo de Bombeamento EBV1 alocadas em dois
bancos de baterias, contendo 62 elementos cada banco; 124 baterias na Estagdo de Bombeamento EBV2
alocadas em dois bancos de baterias, contendo 62 elementos cada banco; 62 baterias na Estacdo de
Bombeamento EBV3 alocadas em um banco de baterias; 124 baterias na Esta¢cdo de Bombeamento EBV4
alocadas em dois bancos de baterias, contendo 62 elementos cada banco; 124 baterias na Estacdo de
Bombeamento EBV6 alocadas em dois bancos de baterias, contendo 62 elementos cada banco. As
baterias que deverdo ser trocadas estdo apresentando tensdo fora da especificacdo necessaria. ou nao
estdo segurando carga.

A necessidade do processo licitatério justifica-se pela necessidade e a importancia dos bancos de baterias
na operacao do sistema das estacdes de bombeamento durante falta de energia, durante as partidas dos
conjuntos motobomba, em fun¢cdo do afundamento de tenséo, e a situacéo atual demonstrada na carta EL-
COP-CAR 118/2024 (peca 01) e ratificada pelo Centro de Controle e Operagéo do PISF (AI/GOI/CCO) na
Nota Técnica n°® 9/2024 — Al/GOI/CCO (peca 2).

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:
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Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos

orcamentos formadores do valor estimado:

Da adocdo do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitacdo definida é Pregdo Eletronico considerando que se trata de bens comuns e visa
ampliar a competi¢édo, permitindo a obtenc&o de um melhor preco pela administragdo, com a possibilidade
de lances e negociagéo direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n° 10,520, de 17 de julho de
2002. Os bens objeto desta contratacdo se classificam como bens comuns tendo em vista que se
enquadram em padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificacdes
usuais de mercado. A técnica envolvida na execucéo do fornecimento objeto desta licitagdo € conhecida no
mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de execucdo, conforme consta das
Especificagfes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e precos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagcao, € que o escopo de fornecimento seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificagbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento (ou servigos) que
serdo contratados.

Da nédo adocdo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Para o procedimento optou-se por ndo utilizar o Sistema de Registro de Prec¢os, tendo em vista que a
contratacdo serd feita na integralidade das 558 baterias para pronta entrega, ndo havendo a necessidade
de contratacdes frequentes e de entregas parceladas, j& que o tempo de vida Util dessas baterias é
estimado entre 5 e 10 anos, o que ultrapassa o periodo de 1 (um) ano de validade de uma ata de registro
de precos.

Da nao instauracdo de procedimento de Intencdo de Reqgistro de Precos (dispensa de divulgacdo) e
nao permissdo de participantes nalicitacdo:

N&o se aplica, tendo em vista que nédo sera utilizado o Sistema de Registro de Pregos (SRP).

Da admissédo de adesdo dos 6rgdos néo participantes (carona):

Nao: Por ndo ser Ata de Registro de Precos, ndo sera possivel a adeséo de outros 6rgaos.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico:

Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagdo do orcamento.

Critério de Julgamento:

Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdo das propostas:

Os requisitos de aceitacdo da proposta estdo descritos no item 8 deste Termo de Referéncia, sendo
adotados critério de precos maximos para atendimento ao principio da economicidade com a minimizacao
dos gastos publicos, sem comprometimento dos padrées de qualidade. As especificacfes técnicas estao
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descritas no Anexo lll, sendo necessarias para o atendimento da qualidade dos materiais e equipamentos
necessarios.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do
cumprimento das obrigacdes):

Os itens, que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, foram selecionados conforme a
complexidade dos materiais/equipamentos a serem adquiridos. Por serem considerados fornecimentos de
baixa complexidade foram adotados critérios que nao limitam o carater competitivo do processo licitatorio,
mas somente aqueles suficientes a qualificacdo técnica dos licitantes, sendo estabelecido os documentos e
guantitativos necessarios referentes a fornecimento de materiais e equipamentos de mesma complexidade
tecnoldgica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor produtivo.

Da exigéncia ou ndo de apresentacdo de capital social minimo:

Por forca da Resolugdo DEX n° 821/2023, em processos licitatorios referentes a maquinas e equipamentos a exigéncia
de capital social minimo, por item, é obrigatdria.

Justificativa da vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em grupos ou parcelas:

N&o se aplica, pois o objeto nao foi dividido em grupos ou parcelas.

Da nao _exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas _de pegueno
porte

Os quantitativos previstos do objeto séo abertos para participacdo de todas as empresas.

N&o havera cota reservada para ME/EPP, considerando o inciso Il do Art. 10 do Decreto 8.538/2015, que
permite que ndo se aplique o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas
de pequeno porte quando ndo for vantajoso para a administracdo publica ou representar prejuizo ao
conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente.

Justifica-se a ndo exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP tendo em vista que a divisao,
especificamente desse objeto, em dois itens, pode acarretar a contratacdo de duas empresas diferentes
com ofertas de materiais de marcas, caracteristicas e dimensfes diferentes, podendo vir a prejudicar a
instalacdo no banco de baterias, bem como a obtencdo de niveis de tenséo diferentes, ocasionando
prejuizo ao sistema de corrente continua da estacdo de bombeamento.

Permite Participacdo de Consdrcios:

Nao: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagéo de consorcios com intuito de reforcar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permissao para Subcontratacdo:

N&o: Justifica-se tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos encargos/obrigacdes constantes neste
Termo de Referéncia.

Dos critérios de reajustamento:

Estdo descritos no item 14 desse Termo de Referéncia, sendo adotado como data-base a apresentacéo
das propostas. O reajustamento de precos € o0 meio adequado para atualizar o valor do contrato,
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considerando a elevacdo ordinaria do custo de producdo de seu objeto diante do curso normal da
economia. Nesse objeto foi previsto a adocdo do IPCA/IBGE, pois é o indice oficial de monitoramento da
inflacdo no Brasil. Esse indice foi previsto devido inexistam indices setoriais ou especificos para o objeto
contratado.

Garantia de Execucéo (caucéo):

Sim: A garantia de execugdo estd descrita no item 16 deste Termo de Referéncia com a finalidade de
contribuir para a completa execucdo das obrigacfes contratais e liquidacdo de multas convencionais,
assegurando o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e prejuizos
causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucado do contrato.

Garantia do Objeto:

Sim: A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificacdes Técnicas — Anexo I,
parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cddigo Civil e na garantia
ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos. A garantia sera prestada com vistas a manter
0s equipamentos fornecidos em perfeitas condigdes de uso, sem qualquer énus ou custo adicional para o
Contratante. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
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ANEXO Il

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICACOES
TECNICAS

(Gravado em arquivo separado)
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ANEXO llI
ESPECIFICACOES TECNICAS
(Gravado em arquivo separado)
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ANEXO IV

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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CODEVASF

o

Ministério Da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
21 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
b Area de Irrigacédo e Operacdes - Al

PROCESSO: 59500.001905/2024-94-e
OBJETO DA CONTRATACAO; Fornecimento de 558 baterias estacionarias chumbo-acidas reguladas a vélvula (VRLA), tensdo nominal 2V, capacidade nominal 150 Ah.
OBIJETIVO DA CONTRATACAO: io Sdo Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional — PISF, e dessa forma proporcionar melhor operacionalidade ao sistema, visando garantir a seguranga hidrica para o abastecimento hu
LOCAL DE EXECUCAO; Estages de bombeamento do Eixo Leste do PISF.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: Al/GOl
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Al/GOI
a Etapa de Fator de Risco/Causa (devido Evento de Risco/Incerteza A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - / ( . / Consequéncia (Ocasionando) ) P p- Probabilidade Impacto ) P P Plano de Tratamento
Contratagdo a..) (podera ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade | 1. Atraso no fornecimento do bem
Fornecimento ou da Ordem de na aquisi¢do ou/e entrega de ou no inicio da execugdo dos
Gestio Servigo bens e servicos servigos contratados e alteragdo de
RC005 contratual precos, devido prazo de validade Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado [ Risco Moderado Aceitar
dos valores da proposta vencidos.
Ocorréncia de epidemia/pandemia| Podera ocorrerimprevisibilidade | 1. Atraso na execugdo da obra;
RCO06 Gestdo durante a execugdo contratual que | na aquisi¢do ou/e entrega de 2. Impossibilidade de execugdo Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Alto Aceitar
contratual ocasionem impactos ao bens e servicos
Encerramento de fabricagdo de Poderd ocorrer descontinuidade | 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pelalicitante na | dos servigos prestados e/ou bens | Necessidade de celebragdo de
Gestio ocasido do periodo de entregues aditivo de prazo.
RC007 contratual fornecimento. VERIFICAR SE EXISTE 2. N&o entrega de bens ou servigos Compartilhado 2- Baixa 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
CLAUSULA CONTRATUAL 3. Ndo implementagdo de agdes
Variagdo cambial do ddlar acima do| Podera ocorrer imprevisibilidade | 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em clausula contratual. A | na aquisicio ou/e entrega de 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gestio partir da data da assinatura do bens e servigos 3. Ndo implementagdo de ag¢des
RC008 contratual contrato ou data de recebimento Compartilhado 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Aceitar
pela contratada da ordem de
fornecimento em relagdo a data de
acin da nranacta
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gestio periodo entre a data do 3. Ndo implementagdo de ag¢des
RC009 contratual recebimento da ordem de Compartilhado 3- Média 2-Pequeno |Risco Moderado Aceitar
fornecimento até da data de
entrega em relag&o a variagdo do
manar mainrvalarac n.
Mudanga na legislagdo tributaria Poderad ocorrer acréscimo dos 0
que altere os valores dos bensou | custos operacionais
Gestio sevigos previstos no contrato.
RCO10 Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno | Risco Moderado Mitigar
contratual 25
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Greve ou paralisagdes de érgdos Podera ocorrer imprevisibilidade | 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal na aquisi¢do ou/e entrega de 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gestio bens e servigos 3. Ndo implementagdo de ag¢des
RCO11 Compartilhado 3- Média 2- Pequeno | Risco Moderado Aceitar
contratual
Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade | 0
fornecedores ou prestadores de na aquisi¢do ou/e entrega de
servigo. Ex: Caminhoneiros, bens e servicos
RC012 Gestdo Fabricantes Compartilhado 3- Média 2- Pequeno | Risco Moderado Aceitar
contratual
Atraso nos pagamentos por Podera ocorrer imprevisibilidade | 1. Inoperancia das empresas
periodo superior a capacidade de nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado
Gestio suporte da empresa ou superior a pela gestdo interna da contratada
RCO17 contratual 30dias. ou por atraso de pagamento das Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Evitar
medigdes
Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade | 1. Atraso na execugdo do contrato
capacidade operacional da dos servigos prestados e/ou bens [ 2. N3o entrega de bens ou servigos
Gestio empresa contratada - A ALOCAGAO| entregues 3. Ndo implementagdo de agdes
RC018 contratual DEPENDERA DA CAUSA ESPECIFICA Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar
QUE OCASIONOU O EVENTO
Dificuldade de entrega de itens Podera ocorrer imprevisibilidade | 1. Atraso na execugdo do contrato
em fungdo de acidentes, eventos na aquisi¢do ou/e entrega de 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gestio climaticos bens e servigos 3. Ndo implementagdo de ag¢des
RC019 Contratada 2- Baixa 2- Pequeno | Risco Moderado Aceitar
contratual
Auséncia de seguranca e vigilancia{ Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo | execugdo
Gestiio equipamentos no local de /furto de bens
RC020 contratual armazenagem ou no local de Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar
montagem durante a execugdo do
contrato
Dificuldade de aquisi¢des de Podera ocorrer descontinuidade | 1. Atrasos no cronograma
matéria-prima devido ao aumento | dos servigos prestados e/ou bens | 2. Custos adicionais
Gestio dos custos ou atrasos nos entregues
RCO21 contratual fornecimentos de matéria-prima Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno | Risco Moderado Aceitar
para fabricagGes.
Devido a ocorréncia de prejuizos e | Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de
danos a terceiros decorrentes da execugdo de agdes e projetos execugdo
Gestio entrega dos itens ou instalagdo dos 2. Interposicdo de agdes judiciais ou
RC024 contratual mesmos administrativas Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado 0
20
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