
SICRO: Ceará - Abril/2024

SINAPI: 07/2024

Data base do orçamento: set/24

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 112,17

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

252.000,00 115,02 71,66

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1 Codevasf Mob kmxfrente 5.400 23,39% 108,87 134,34 725.411,60

2 Codevasf Mob kmxfrente 5.400 23,39% 108,87 134,34 725.411,60

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

3 Codevasf Canteiro frente 18 23,39% 32.774,88 40.440,92 727.936,64

4 SINAPI 103689 m² 288,00 23,39% 316,04 389,96 112.308,99

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

5 Codevasf Adm Local und 1,00 23,39% 812.903,89 1.003.042,11 1.003.042,11

PAVIMENTAÇÃO

6 SICRO 4011463 t 30.240,00 23,39% 197,13 243,24 7.355.538,50

7 SICRO 4011353 m² 252.000,00 23,39% 0,28 0,35 87.063,98

8 SICRO 4915663 m³ 1.260,00 23,39% 72,82 89,85 113.214,27

9 SICRO 4915618 m² 25.200,00 23,39% 3,16 3,90 98.257,92

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

10 CODEVASF CPU-13 t 1.950,18 15,00% 4.596,06 5.285,47 10.307.618,32

11 CODEVASF CPU-17 t 1.950,18 15,00% 223,30 256,80 500.806,22

12 CODEVASF CPU-15 t 113,40 15,00% 3.081,85 3.544,13 401.904,26

13 CODEVASF CPU-19 t 113,40 15,00% 1.682,43 1.934,80 219.406,31

SINALIZAÇÃO

14 SICRO 5213440 und 108,00 23,39% 258,56 319,04 34.456,02

15 SICRO 5213464 und 108,00 23,39% 258,60 319,09 34.461,35

16 SICRO 5213863 und 216,00 23,39% 454,03 560,23 121.009,17

17 SICRO 5213400 m² 8.640,00 23,39% 24,78 30,58 264.177,00

DRENAGEM

18 SICRO 4915777 m 7.200,00 23,39% 13,56 16,73 120.468,12

19 SICRO 4915708 m 72.000,00 23,39% 0,68 0,84 60.411,74

20 SICRO 4915724 m² 8.640,00 23,39% 1,90 2,34 20.255,70

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria m² 252.000,00 23,39% 1,29 1,59 401.856,84

MOMENTO DE TRANSPORTE

22 SICRO 5914359 tkm 345.461,76 23,39% 1,22 1,51 520.043,62

23 SICRO 5914374 tkm 345.461,76 23,39% 0,98 1,21 417.739,96

24 SICRO 5914389 tkm 2.763.694,08 23,39% 0,80 0,99 2.728.097,70

25 SICRO 5914364 tkm 0,00 23,39% 0,89 1,10 0,00

26 SICRO 5914365 tkm 0,00 23,39% 0,71 0,88 0,00

27 SICRO 5914366 tkm 0,00 23,39% 0,58 0,72 0,00

28 SICRO 5914314 tkm 106.052,13 23,39% 1,26 1,55 164.880,73

29 SICRO 5914329 tkm 106.052,13 23,39% 1,01 1,25 132.166,30

30 SICRO 5914344 tkm 848.417,07 23,39% 0,83 1,02 868.895,31

VALOR TOTAL DO SRP 28.266.840,00

Obs.: Os valores estão apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisão de 6 casa decimais. 

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI

PREÇO TOTAL COM 

BDI 

Mobilização

Desmobilização

Canteiro de Obras

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 

estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Administração Local da Obra

Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista

Pintura de ligação

Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm

Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

TRANSPORTE RR-1C

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Limpeza de sarjeta e meio-fio

Caiação mecanizada com fixador de cal

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 

- rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 

- rodovia em revestimento primário

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 

- rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento 

primário
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%

1.450.823,20 725.411,60 725.411,60

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 100% 10,00% 50,00% 40,00%

840.245,63 84.024,56 420.122,82 336.098,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100% 4,44% 1,54% 1,23% 14,62% 14,62% 14,62% 14,62% 14,62% 14,62% 0,37% 0,37% 4,33%

1.003.042,11 44.563,78 15.456,43 12.365,14 146.643,71 146.643,71 146.643,71 146.643,71 146.643,71 146.643,71 3.699,91 3.699,91 43.394,66

PAVIMENTAÇÃO 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

7.654.074,67 0,00 0,00 0,00 1.275.679,11 1.275.679,11 1.275.679,11 1.275.679,11 1.275.679,11 1.275.679,11 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO

100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

11.429.735,11 0,00 0,00 0,00 1.904.955,85 1.904.955,85 1.904.955,85 1.904.955,85 1.904.955,85 1.904.955,85 0,00 0,00 0,00

SINALIZAÇÃO 100% 100,00%

454.103,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.103,54

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%

201.135,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.567,78 100.567,78 0,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 100,00%

401.856,84 401.856,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

4.831.823,62 0,00 0,00 0,00 805.303,94 805.303,94 805.303,94 805.303,94 805.303,94 805.303,94 0,00 0,00 0,00

4,44% 1,54% 1,23% 14,62% 14,62% 14,62% 14,62% 14,62% 14,62% 0,37% 0,37% 4,33%

1.255.856,78 435.579,24 348.463,39 4.132.582,61 4.132.582,61 4.132.582,61 4.132.582,61 4.132.582,61 4.132.582,61 104.267,69 104.267,69 1.222.909,80

4,44% 5,98% 7,22% 21,84% 36,46% 51,08% 65,70% 80,32% 94,94% 95,30% 95,67% 100,00%

1.255.856,78 1.691.436,02 2.039.899,42 6.172.482,03 10.305.064,64 14.437.647,26 18.570.229,87 22.702.812,48 26.835.395,10 26.939.662,79 27.043.930,49 28.266.840,00

Total Geral R$ 28.266.840,00

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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18

Transporte dos equipamentos

(R$/h) (R$)/km

E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 0 2 1 389,6776 -                                  

E9526
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 

m³ - 58 kW 
E9665 0 2 1 389,6776 -                                  

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW E9665 0 2 0,5 389,6776 -                                  

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 0 2 0,5 416,1202 -                                  

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l E9665 1 2 1 389,6776 12,99                               

E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 0,5 523,1817 -                                  

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 0 2 0,5 416,1202 -                                  

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW E9605 0 1 1 249,2527 -                                  

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW E9579 5 1 1 299,5066 24,96                               

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW E9509 1 1 1 260,4181 4,34                                 

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 416,1202 6,94                                 

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 0,5 416,1202 6,94                                 

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 0,5 523,1817 8,72                                 

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 0 1 1 325,8142 -                                  

E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 0,5 389,6776 -                                  

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW E9665 0 2 1 389,6776 -                                  

E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW E9665 0 2 1 389,6776 -                                  

E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 1 2 1 185,0156 6,17                                 

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1 1 1 152,2911 2,54                                 

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW E9667 0 1 1 300,582 -                                  

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1 1 1 375,7911 6,26                                 

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 266,7224 4,45                                 

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW E9018 0 2 0,5 523,1817 -                                  

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW E9666 0 2 1 416,1202 -                                  

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW E9506 1 1 1 185,6464 3,09                                 

E9256 Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW E9146 1 1 1 456,7873 7,61                                 

E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS E9018 0 2 1 523,1817 -                                  

E9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 1 2 1 416,1202 13,87                               

TOTAL 108,87                             

DESCRIÇÃO VALOR

Custo Mobilização (km) 108,87                                                                                                                                                                      

BDI (%) 23,39%

Custo Mobilização (R$/km) com BDI 134,34                                                                                                                                                                      

Total de Frentes 18                                                                                                                                                                             

Custo Mobilização (frentes x distancia) 725.411,60                                                                                                                                                               

CUSTO DO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CODIGO EQUIPAMENTO VEÍCULO TRANSPORTADOR QTDE K FU

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (MOB) Distância da Capital ao Canteiro: 300 km

Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h

Frentes de serviços
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Descrição dos serviços Tipo de container Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$)

Escritório e seção técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10776 und 1,00 1.113,28 1.113,28

Banheiro e vestiário

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10777 und 1,00 1.617,96 1.617,96

2.731,24R$                 

DURAÇÃO (MESES) 12 32.774,88R$               

BDI 23,39%

40.440,92R$               

TOTAL DO CANTEIRO

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇAO RODOVIÁRIA

TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)
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Código Discriminação Unidade

Mão de Obra

Gerência Técnica

Geral

P9955 Engenheiro chefe mês

P9840 Encarregado geral mês

P9897 Técnico de meio ambiente mês

P9948 Motorista mês

P9878 Secretária mês

Auxiliar

P9946 Engenheiro auxiliar mês

P9903 Auxiliar técnico mês

Gerência Administrativa

Geral

P9883 Chefe do setor administrativo mês

P9809 Encarregado administrativo mês

P9896 Porteiro mês

P9827 Vigia mês

P9948 Motorista mês

Auxiliar

P9806 Auxiliar administrativo mês

P9842 Faxineiro mês

Total da Mão de Obra da Parcela Fixa 62.300,88                              

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

2 Veículos

Gerência Técnica

2.1 Geral

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

E9560 Ônibus coletivo - 175 kw mês 0 44 176 352,0864 106,6785 -                                         

Subtotal do Item 2 2.624,70                                

2.2 Auxiliar

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 35,1475 6,1262 -                                         

Subtotal do Item 2 -                                         

2.3 Gerência Administrativa

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 35,1475 6,1262 -                                         

Subtotal do Item 2 -                                         

Total dos Veículos da Parcela Fixa 2.624,70                                

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Terraplenagem

3.1 Mão de Obra

P9884 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 35,1475 6,1262 -                                         

Subtotal do Item 3.2 0

Total da Equipe de Produção de Terraplenagem -                                         

Subtotal do Item 3.1 -                                                                                   

7.862,34                                        -                                                                                   

parcela fixa da administração local 

(veículos)

Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0

0 3.820,76                                        -                                                                                   

Subtotal do Item 1.4 4.181,84                                                                          

1 4.181,84                                        4.181,84                                                                          

0 5.420,79                                        -                                                                                   

Subtotal do Item 1.3 15.493,58                                                                        

0 3.820,73                                        -                                                                                   

0 4.702,35                                        -                                                                                   

1 7.746,95                                        7.746,95                                                                          

1 7.746,64                                        7.746,64                                                                          

0 4.384,01                                        -                                                                                   

Subtotal do Item 1.2 21.996,11                                                                        

1 21.996,11                                      21.996,11                                                                        

0 6.198,67                                        -                                                                                   

Subtotal do Item 1.1 20.629,35                                                                        

0 7.623,12                                        -                                                                                   

0 5.420,79                                        -                                                                                   

0,5 11.191,32                                      5.595,66                                                                          

parcela fixa da administração local 

(mão de obra)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0,5 30.067,37                                      15.033,68                                                                        
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

Subtotal do Item 3.2 2624,7012

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.487,04                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

Subtotal do Item 3.2 2624,7012

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.487,04                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

Subtotal do Item 3.2 2624,7012

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.487,04                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Topografia

3.1 Mão de Obra

P9949 Topográfo mês

P9950 Auxiliar de topografia mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

Subtotal do Item 3.2 2.624,70                                

Total da Equipe de Produção de Topografia 16.544,86                              

Código Discriminação Unidade

4 Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês

P9851 Médico do trabalho mês

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês

Código Discriminação Unidade

5 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

P9875 Encarregado de Turma mês

P9804 Apontador mês

7.862,34                                                                          

Subtotal do Item 3.1 7.862,34                                                                          

Composição de custo da equipe de produção de sinalização

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 7.862,34                                        7.862,34                                                                          

Subtotal do Item 3.1 7.862,34                                                                          

1 7.862,34                                        7.862,34                                                                          

Subtotal do Item 3.1 7.862,34                                                                          

Composição de custo da equipe de produção de pavimentação

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0,5 4.944,57                                        2.472,28                                                                          

Subtotal do Item 5 9.024,34                                                                          

1 6.552,06                                        6.552,06                                                                          

Subtotal do Item 4 7.006,69                                                                          

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 17.937,57                                      -                                                                                   

0 19.886,28                                      -                                                                                   

1 7.006,69                                        7.006,69                                                                          

0 22.518,51                                      -                                                                                   

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 5.486,77                                        5.486,77                                                                          

Subtotal do Item 3.1 13.920,15                                                                        

Composição de custo do setor de medicina e segurança do trabalho

1 8.433,38                                        8.433,38                                                                          

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Composição de custo da equipe topografia

Composição de custo da equipe de produção de drenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 7.862,34                                        
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Código Discriminação Unidade

5.1 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

mês

mês

mês

Código Discriminação Unidade

5.2 Equipe de Frente de Serviço equipe x mês

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais m²

4011353 Pintura de ligação m²

4915663 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm m²

4915618 Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazidam³

Código Discriminação Unidade

5.3 Frentes de Serviço para Drenagem equipe x mês

4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m

4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m

4915724 Caiação mecanizada com fixador de cal m

Código Discriminação Unidade

5.4 Frentes de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantaçãoUnidade

5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantaçãoUnidade

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantaçãoUnidade

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m²

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 1,00 7.124,7157 7.124,71

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 1,00 5.454,0631 5.454,06

Subtotal do Item 12.578,77

Item Discriminação Und Quant
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Horário 

Produtivo 

(R$)

Horário Improdutivo 

(R$)
Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW veic./mês 0,50 44,00 176,00 83,1832 47,0099 5.966,90

Subtotal do Item 5.966,90

Total da Equipe do Laboratório de Solos 18.545,67

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 1,00 7.124,7157 7.124,71

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 1,00 5.454,0631 5.454,06

Subtotal do Item 12.578,77

Item Discriminação Und Quant
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Horário 

Produtivo 

(R$)

Horário Improdutivo 

(R$)
Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW veic./mês 0,50 44,00 176,00 83,1832 47,0099 5.966,90

Subtotal do Item 5.966,90

Total da Equipe do Laboratório de Asfaltos 18.545,67

Item Und Quant QE Els

- - - - -

LABORATÓRIO DE ASFALTOS

Discriminação

Equipes de laboratório de solos para pavimentação

Discriminação

-

Total de Equipes para Sinalização 0,179537128

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

LABORATÓRIO DE SOLOS

Discriminação

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

216,00 4,1 0,057737878

8.640,00 177,07 0,053476094

108,00 3 0,039454217

0,028868939

Total de Equipes para Drenagem 1,8144

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de sinalização

 Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

108,00 4,1

8.640,00 0,00021 1,8144

15,12

7.200,00 0,00021 1,512

72.000,00 0,00021

Total de Equipes para Pavimentação 4,039873759

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem

 Quantidade Efsdu Efs

1.260,00 1500 0,004602992

25.200,00 120,70 1,14407422

30.240,00 99,60 1,663732028

252.000,00 1125 1,227464519

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs

#DIV/0!

Total de Equipes para Terraplenagem #DIV/0!

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação

#DIV/0!

#DIV/0!

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço (Terraplenagem) - Somente Compactação 
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- - - - -

Total de equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação -

-
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Item Und Quant QE Ela

4011463 t 30.240,00 9.000                             3,36

4011353 m² 252.000,00 1.610.000                      0,16

Total de equipes de Laboratório de Asfaltos 3,52

Código Discriminação Unidade

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

6.1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro mês

P9954 Servente mês

P9953 Eletricista mês

Código Discriminação Unidade

6.2 Equipamentos

Caminhão guindauto de 6 toneladas h/mês

Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês

E9524 Motoniveladora h/mês

Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Código Discriminação Unidade

Parcela Fixa

Mão de Obra mês

Veículos mês

Parcela Vinculada

Equipe de produção de terraplenagem mês

Equipe de produção de pavimentação mês

Equipe de produção de drenagem mês

Equipe de produção de sinalização mês

Equipe de topografia mês

Equipe de medicina e segurança do trabalho mês

Técnicos especializados mês

Parcela Variável

Acompanhamento da Terraplenagem equipe x mês

Acompanhamento da Pavimentação equipe x mês

Acompanhamento da Drenagem equipe x mês

Acompanhamento da Sinalização equipe x mês

Laboratório de Solos equipe x mês

Laboratório de asfaltos equipe x mês

Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Equipe de manutenção mês

Subtotal

Despesas Diversas %

23,39%

1.003.042,11R$                     

5 2.624,70                                        13.123,51                                                                        

5 62.300,88                                      311.504,41                                                                      

Subtotal do Item 6.2 -                                                                                   

-                                                                                   

Resumo das parcelas de administração local

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

324.627,92                                                                      

BDI

TOTAL COM BDI

18.545,67                                      -

3,52 18.545,67                                      65.216,26                                                                        

Subtotal do Item 3 119.667,41                                                                      

-

1,81 9.024,34                                        16.373,76                                                                        

0,18 9.024,34                                        1.620,20                                                                          

- 9.024,34                                        -

Subtotal do Item 1

774.194,18R$                                                                  

5% - 38.709,71R$                                                                    

TOTAL 812.903,89R$                                                                  

0 -                                                 -                                                                                   

Subtotal do Item 4 -                                                                                   

4,04 9.024,34                                        36.457,19                                                                        

Subtotal do Item 2 329.898,85                                                                      

10 7.006,69                                        70.066,91                                                                        

0 -                                                                                   

10 16.544,86                                      165.448,55                                                                      

4 -                                                 -                                                                                   

1 10.487,04                                      10.487,04                                                                        

2 10.487,04                                      20.974,09                                                                        

6 10.487,04                                      62.922,26                                                                        

0 -                                                                                   

0 287,0455 -                                                                                   

0 -                                                                                   

Subtotal do Item 6.1 -                                                                                   

 Quantidade Custo Produtivo (R$)  Custo Total (R$)

0 3.795,92                                        -                                                                                   

0 5.442,91                                        -                                                                                   

0 4.973,28                                        -                                                                                   

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Equipes de laboratório de Asfalto

Discriminação

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Pintura de ligação

manutenção do canteiro de obras e acampamentos
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 14.064,28R$                  
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais 11.213,87R$                      

Engenheiro mês 0,4 P9812 R$ 23.817,97 9.527,19R$                        

Topógrafo mês 0,2 P9949 R$ 8.433,38 1.686,68R$                        

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 2.850,42R$                        

Auxiliar de topógrafo mês 0,12 P9950 R$ 5.486,77 658,41R$                            

Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia mês 0,5 P9903 R$ 4.384,01 2.192,01R$                        

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                             
Taxas % JÁ INCLUSAS EM "A"

5.068,22R$                    

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 14.064,28 421,93R$                            

C.2 - VEÍCULOS (Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW)h 40 E9684 R$ 107,64 4.305,58R$                        

C.3 - Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m h 67 E9553 R$ 5,07 340,71R$                            

R$ 3.192,88
Laboratorista mês 0,2 P9858 R$ 7.124,72 R$ 1.424,94

Auxiliar de Laboratório mês 0,12 P9833 R$ 5.454,06 R$ 654,49

Laboratório de solos mês 0,12 B8957 R$ 4.073,25 R$ 488,79

Laboratório de asfalto mês 0,12 B8955 R$ 5.205,48 R$ 624,66

22.325,38R$                      

0,00% -R$                                  

22.325,38R$                      

Por m²: 1,59R$                                

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

 TOTAL

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINAÇAO

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00               0,000

1,00               -                    0,000

1,00               252.000,00     252.000,00      RR-1C 0,4 l/m2 t 113,400

-                    30.240,00 CAP-50/70 0,06449 t 1950,180

-                    

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"
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BDI %:

Horista Mensalista

115,02% 71,66%

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 4596,06 4596,0611

R$ 4.596,0611

BDI 15,00% R$ 689,4092

Total Serviços: R$ 5.285,4702

CPU-13 R$ 5.285,47

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000 3081,85 3081,8515

R$ 3.081,8515

BDI 15,00% R$ 462,2777

Total Serviços: R$ 3.544,1292

CPU-15 R$ 3.544,13

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 223,30 223,3000

R$ 223,3000

BDI 15,00% R$ 33,5000

Total Serviços: R$ 256,8000

CPU-17 R$ 256,80

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000 1682,43 1682,4347

R$ 1.682,4347

BDI 15,00% R$ 252,3652

Total Serviços: R$ 1.934,7999

CPU-19 R$ 1.934,80

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107 7.124,72 0,0763

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107 5.454,06 0,0584

Composição SICRO* *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107 4.073,25 0,0436

Composição SICRO* *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,0000107 5.205,48 0,0558

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,2342

BDI 23,39% R$ 0,0548

CPU-20 R$ 0,29

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

23,39%

Encargos Sociais:

t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)
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Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%

SEGUROS E GARANTIAS 

CONTRATUAIS
0,50%

LUCRO OPERACIONAL 7,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos 

municípios situados na área de influência das obras.

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE 

MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR

e-DOC 80BC2D21
Proc 59500.002522/2024-33-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 80BC2D21

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=80BC2D21
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024


Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%

DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS 

CONTRATUAIS
0,25%

RISCOS 0,50%

LUCRO OPERACIONAL 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 0,00%

Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS 
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VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 - 

B2 Feriados 3,71 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,86 0,64 

B4 13° salário 11,10 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,06 0,04 

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 

B7 Dias de chuva 1,66 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas 13,56 10,18 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 

B Total 49,69 19,86 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,56 4,17 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

C3 Férias Indenizadas 0,94 0,71 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65 1,99 

C5 Indenização Adicional 0,47 0,35 

C Total 9,75 7,32 

D1 Reincidência de A sobre B 18,29 7,31 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49 0,37 

D Total 18,78 7,68 

115,02 71,66 

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

ago/24 ÍNDICE FINAL 576,816  ICMS 18% 18% 0,82 0,82 0,18 ENTRADA DE DADOS

Data ANP jul/24

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
DMT's 

FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 

TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

ago/24 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 

CEP:55590-000
Pernambuco IPOJUCA - PE Sobral -CE - 3,82380 3.823,80 1056,61 4.880,41 1055,9 294,08 294,08 64,55 406,85 765,48 64,20 4,61 770,09 4.880,41 5.650,50

3 
Refinaria Potiguar Clara 

Camarão

Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN 

CEP:59598-000

Rio Grande do 

Norte
GUAMARÉ - RN Sobral -CE - 3,82380 3.823,80 1056,61 4.880,41 638 188,35 188,35 41,34 260,57 490,26 0,00 0,00 490,26 4.880,41 5.370,67

4 
Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM)

Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São 

Francisco do Conde - BA CEP:43900-

000

Bahia
SÃO FRANCISCO 

DO CONDE - BA
Sobral -CE 3,93496 3,82380 3.934,96 1087,32 5.022,28 1232,8 338,84 338,84 74,37 468,77 881,98 21,00 1,51 883,49 5.022,28 5.905,77

5 

Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe 

Fortaleza - Ceará CEP:60180-420
Ceará FORTALEZA - CE Sobral -CE 3,60101 3,82380 3.601,01 995,05 4.596,06 232,6 85,79 85,79 18,83 118,68 223,30 0,00 0,00 223,30 4.596,06 4.819,36

6 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A 

Capuava – Mauá - SP
São Paulo MAUÁ - SP Sobral -CE 3,34128 3,34375 3.341,28 923,28 4.264,56 3004,2 787,00 787,00 172,75 1088,81 2048,56 322,2 23,13 2.071,69 4.264,56 6.336,25

7 
Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc)

Rodovia Washington Luiz, km 113,7 

Campos Elíseos – Duque de Caxias - RJ 

CEP:25213-005

Rio de Janeiro
DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Sobral -CE 3,22567 3,34375 3.225,67 891,33 4.117,00 2667,6 701,84 701,84 154,06 971,00 1826,90 564,00 40,49 1.867,39 4.117,00 5.984,39

8 
Refinaria Alberto Pasqualini 

(Refap)

Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 

Brigadeira Canoas - RS - Brasil 

CEP:92420-221

Rio Grande do Sul CANOAS - RS Sobral -CE 3,41724 3,41732 3.417,24 944,27 4.361,51 4081,1 1059,46 1059,46 232,56 1465,77 2757,79 1079,4 77,49 2.835,28 4.361,51 7.196,79

9 
Unidade de Industrialização 

do Xisto (SIX)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São 

Mateus do Sul – PR CEP 83900-000
Paraná

SÃO MATEUS DO 

SUL - PR
Sobral -CE 3,41737 3,41732 3.417,37 944,30 4.361,67 3545,9 924,05 924,05 202,84 1278,43 2405,32 672,00 48,24 2.453,56 4.361,67 6.815,23

10 
Refinaria Gabriel Passos 

(Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito 

Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG 

CEP:32669-205

Minas Gerais BETIM - MG Sobral -CE 3,30783 3,34375 3.307,83 914,03 4.221,86 2434,1 642,77 642,77 141,09 889,27 1673,13 183,00 13,14 1.686,27 4.221,86 5.908,13

11 
Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Repar)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 

Araucária - PR CEP:83707-440
Paraná ARAUCÁRIA - PR Sobral -CE 3,41737 3,41732 3.417,37 944,30 4.361,67 3425 893,46 893,46 196,12 1236,10 2325,68 603,00 43,29 2.368,97 4.361,67 6.730,64

12 
Refinaria Presidente 

Bernardes (RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias 

Cubatão - SP CEP:11505-000
São Paulo CUBATÃO - SP Sobral -CE 3,34128 3,34375 3.341,28 923,28 4.264,56 3041,3 796,39 796,39 174,81 1101,80 2073,00 322,2 23,13 2.096,13 4.264,56 6.360,69

13 Refinaria de Paulínia (Replan)
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - 

Paulínia – SP CEP:13140-000
São Paulo PAULÍNIA - SP Sobral -CE 3,34128 3,34375 3.341,28 923,28 4.264,56 3002,2 786,50 786,50 172,64 1088,12 2047,26 449,40 32,26 2.079,52 4.264,56 6.344,08

14 
Refinaria Henrique Lage 

(Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N 

Bairro Jardim Diamante - São José dos 

Campos – SP CEP:12223-900

São Paulo
SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS - SP
Sobral -CE 3,34128 3,34375 3.341,28 923,28 4.264,56 2889 757,86 757,86 166,35 1048,49 1972,70 648,00 46,52 2.019,22 4.264,56 6.283,78

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CIMENTOS 

ASFÁLTIC

OS CAP-50-

70

REAJUSTE

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA

TIPOLOGIA DO MATERIAL

ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
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EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

ago/24 ÍNDICE FINAL 576,816  ICMS 18% 18% 0,82 0,82 0,18 ENTRADA DE DADOS

Data ANP jul/24

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
DMT'S 

FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 

TRANSPORT

E FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 

TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

ago/24 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 

TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - 

CEP:71225-000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF Sobral -CE - 2,77725 2.777,25 767,42 3.544,67 2030,1 540,55 540,55 118,65 747,85 1407,05 0,00 0,00 1.407,05 3.544,67 4.951,72

3 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO Sobral -CE 2,56591 2,77725 2.565,91 709,02 3.274,93 2179,4 578,33 578,33 126,95 800,12 1505,40 41,40 3,65 1.509,05 3.274,93 4.783,98

4 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970
Goiás

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
Sobral -CE 2,56591 2,77725 2.565,91 709,02 3.274,93 2245,5 595,05 595,05 130,62 823,25 1548,92 508,80 44,87 1.593,79 3.274,93 4.868,72

5 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

Goiás GOIANIRA - GO Sobral -CE 2,56591 2,77725 2.565,91 709,02 3.274,93 2220,1 588,62 588,62 129,20 814,35 1532,17 508,80 44,87 1.577,04 3.274,93 4.851,97

6 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Sobral -CE 2,41463 2,55680 2.414,63 667,22 3.081,85 2419,4 639,05 639,05 140,27 884,12 1663,44 215,40 18,99 1.682,43 3.081,85 4.764,29

7 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:38402-334

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Sobral -CE 2,41463 2,55680 2.414,63 667,22 3.081,85 2419,5 639,07 639,07 140,28 884,15 1663,50 215,40 18,99 1.682,49 3.081,85 4.764,35

8 

ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - 

CEP:78600-000

Mato grosso
BARRA DO 

GARCAS - MT
Sobral -CE 4,16550 2,77725 4.165,50 1151,03 5.316,53 2392,1 632,14 632,14 138,76 874,57 1645,47 122,40 10,79 1.656,26 5.316,53 6.972,79

9 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
Minas Gerais SARZEDO - MG Sobral -CE 2,41463 2,55680 2.414,63 667,22 3.081,85 2434,4 642,84 642,84 141,11 889,37 1673,32 183,00 16,14 1.689,46 3.081,85 4.771,31

10 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Sobral -CE - 3,60134 3.601,34 995,14 4.596,48 1463,2 397,13 397,13 87,17 549,42 1033,72 0,00 0,00 1.033,72 4.596,48 5.630,20

11 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA 

A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-

000

São Paulo PAULINIA - SP Sobral -CE 2,82109 2,55680 2.821,09 779,53 3.600,62 3002,2 786,50 786,50 172,64 1088,12 2047,26 449,40 39,63 2.086,89 3.600,62 5.687,51

12 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

São Paulo CAIEIRAS - SP Sobral -CE 2,82109 2,55680 2.821,09 779,53 3.600,62 2974,5 779,49 779,49 171,10 1078,42 2029,01 304,80 26,88 2.055,89 3.600,62 5.656,51

13 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE 

- MS
Sobral -CE 2,76101 2,77725 2.761,01 762,93 3.523,94 3072,9 804,38 804,38 176,57 1112,87 2093,82 551,40 48,62 2.142,44 3.523,94 5.666,39

14 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

Mato Grosso CUIABA - MT Sobral -CE 4,16550 2,77725 4.165,50 1151,03 5.316,53 2892,6 758,77 758,77 166,55 1049,75 1975,07 157,20 13,86 1.988,93 5.316,53 7.305,46

15 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

Mato Grosso CUIABA - MT Sobral -CE 4,16550 2,77725 4.165,50 1151,03 5.316,53 2905,1 761,93 761,93 167,25 1054,13 1983,31 157,20 13,86 1.997,17 5.316,53 7.313,70

16 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
Mato Grosso

VARZEA 

GRANDE - MT
Sobral -CE 4,16550 2,77725 4.165,50 1151,03 5.316,53 2911,9 763,65 763,65 167,63 1056,52 1987,80 157,20 13,86 2.001,66 5.316,53 7.318,19

17 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP Sobral -CE 2,82109 2,55680 2.821,09 779,53 3.600,62 2876,9 754,79 754,79 165,68 1044,25 1964,72 648,00 57,14 2.021,86 3.600,62 5.622,48

18 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Sobral -CE - 2,55680 2.556,80 706,51 3.263,31 2655,3 698,73 698,73 153,37 966,69 1818,79 564,00 49,74 1.868,53 3.263,31 5.131,84

19 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO 

- RJ
Sobral -CE - 2,55680 2.556,80 706,51 3.263,31 2672 702,96 702,96 154,30 972,54 1829,80 564,00 49,74 1.879,54 3.263,31 5.142,85

20 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA 

- CEP:86990-000

Paraná MARIALVA - PR Sobral -CE 2,46641 2,46881 2.466,41 681,53 3.147,94 3259,8 851,67 851,67 186,95 1178,29 2216,91 885,90 78,12 2.295,03 3.147,94 5.442,97

21 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

Paraná
PONTA GROSSA - 

PR
Sobral -CE 2,46641 2,46881 2.466,41 681,53 3.147,94 3478,5 907,00 907,00 199,09 1254,83 2360,92 965,40 85,13 2.446,05 3.147,94 5.593,99

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÕE

S 

ASFÁLTIC

AS RR-1C

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDA
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COFINS 0,65%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

DATA FINAL ago/24 ÍNDICE FINAL 576,816  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
DMT's 

FLUVIAL

CUSTO DO 

TRANSPORTE TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

ago/24
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 FORTALEZA - CE Sobral -CE 3,60101 3,82380 3.601,01 995,05 4.596,06 232,6 0 85,79 18,83 118,68 223,30 0,00 0,00 223,30 4.596,06 4.819,36

2 GUAMARÉ - RN Sobral -CE - 3,82380 3.823,80 1.056,61 4.880,41 638 0 188,35 41,34 260,57 490,26 0,00 0,00 490,26 4.880,41 5.370,67

3 IPOJUCA - PE Sobral -CE - 3,82380 3.823,80 1.056,61 4.880,41 1055,9 0 294,08 64,55 406,85 765,48 64,20 4,61 770,09 4.880,41 5.650,50

4 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA Sobral -CE 3,93496 3,82380 3.934,96 1.087,32 5.022,28 1232,8 0 338,84 74,37 468,77 881,98 21,00 1,51 883,49 5.022,28 5.905,77

5 BETIM - MG Sobral -CE 3,30783 3,34375 3.307,83 914,03 4.221,86 2434,1 0 642,77 141,09 889,27 1673,13 183,00 13,14 1.686,27 4.221,86 5.908,13

6 DUQUE DE CAXIAS - RJ Sobral -CE 3,22567 3,34375 3.225,67 891,33 4.117,00 2667,6 0 701,84 154,06 971,00 1826,90 564,00 40,49 1.867,39 4.117,00 5.984,39

1 UBERLANDIA - MG Sobral -CE 2,41463 2,55680 2.414,63 667,22 3.081,85 2419,4 0 639,05 140,27 884,12 1663,44 215,40 18,99 1.682,43 3.081,85 4.764,29

2 UBERLANDIA - MG Sobral -CE 2,41463 2,55680 2.414,63 667,22 3.081,85 2419,5 0 639,07 140,28 884,15 1663,50 215,40 18,99 1.682,43 3.081,85 4.764,35

3 SARZEDO - MG Sobral -CE 2,41463 2,55680 2.414,63 667,22 3.081,85 2434,4 0 642,84 141,11 889,37 1673,32 183,00 16,14 1.682,43 3.081,85 4.771,31

4 ANÁPOLIS - GO Sobral -CE 2,56591 2,77725 2.565,91 709,02 3.274,93 2179,4 0 578,33 126,95 800,12 1505,40 41,40 3,65 1.682,43 3.274,93 4.783,98

5 GOIANIRA - GO Sobral -CE 2,56591 2,77725 2.565,91 709,02 3.274,93 2220,1 0 588,62 129,20 814,35 1532,17 508,80 44,87 1.682,43 3.274,93 4.851,97

6 APARECIDA DE GOIANIA - GO Sobral -CE 2,56591 2,77725 2.565,91 709,02 3.274,93 2245,5 0 595,05 130,62 823,25 1548,92 508,80 44,87 1.682,43 3.274,93 4.868,72

RR1-C

PEDÁGIO 

CAP 50/70

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS LEGENDA

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)
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ESTADO: 0,00 DATA BASE: Ceará - Abril/2024

RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 345.461,76

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 345.461,76

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 2.763.694,08

5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural 106.052,13

5914329 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário 106.052,13

5914344 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada 848.417,07

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

P 102

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo t

4011463 24192,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102 2516935,6800

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo m³

4915663 1008,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

M3507 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102 246758,4000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo m²

4915618 20160,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 0,22005 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 P 102 848417,0688

Obs.

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

LN 102

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo t

4011463 3024,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102 314616,9600

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo m³

4915663 126,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

M3507 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102 30844,8000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo m²

4915618 2520,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 0,22005 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 102 106052,1336

Obs.

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

RP 102

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo t

4011463 3024,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102 314616,9600

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida

Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo m³

4915663 126,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

M3507 Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102 30844,8000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo m²

4915618 2520,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 0,22005 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 102 106052,1336

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida

Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE
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ESTADO: 0,00 DATA BASE: Ceará - Abril/2024

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00

5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou 

LN)
DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA SOMENTE DEVE SER ADICIONADO A DISTÂNCIA EXCEDENTE A 50 KM

P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) t

6416078 24675,8400

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL (tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 0,0000

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 4011463

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento)m³

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

F - MOMENTO DE TRANSPORTE '' Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL (tkm)

tkm

PRINCIPAL: 4915618

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Exemplo: caso a DMT 
seja 60 km só 

adicionair 10 km
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TIPO (P, RP ou 

LN)
DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM

LN 0
0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) t

6416078 3084,4800

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL (tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 LN 0 0,0000

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 4011463

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento)m³

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

F - MOMENTO DE TRANSPORTE '' Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL (tkm)

tkm

PRINCIPAL: 4915618

TIPO (P, RP ou 

LN)
DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM

RP 0
0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) t

6416078 3084,4800

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL (tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 RP 0 0,0000

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 4011463

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento)m³

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

F - MOMENTO DE TRANSPORTE '' Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL (tkm)

tkm

PRINCIPAL: 0

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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