
SICRO: Ceará - Abril/2024

SINAPI: 07/2024

Data base orçamento: set-24

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 241,66

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)

84.000,00 115,02 71,66

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1 Codevasf Mob kmxfrente 1.800,00 23,39% 195,46 241,17 434.112,18

2 Codevasf Mob kmxfrente 1.800,00 23,39% 195,46 241,17 434.112,18

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

3 Codevasf Canteiro frente 6,00 23,39% 32.774,88 40.440,92 242.645,55

4 SINAPI 103689 m² 96,00 23,39% 316,04 389,96 37.436,33

5 SICRO 903808 und 3,00 23,39% 107.234,71 132.316,91 396.950,73

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

6 Codevasf Adm Local und 1,00 23,39% 1.272.648,70 1.570.321,24 1.570.321,24

TERRAPLANAGEM

7 SICRO 5502114 m³ 22.680,00 23,39% 7,78 9,60 217.722,15

8 SICRO 4413942 m³ 8.400,00 23,39% 1,95 2,41 20.211,28

PAVIMENTAÇÃO

9 SINAPI 36170 m² 84.336,00 15,00% 57,00 65,55 5.528.224,80

10 SINAPI 92404 ADAPTADA m² 84.000,00 23,39% 19,57 24,15 2.028.600,00

11 SICRO 5915014 tkm 1.478.400,00 23,39% 1,41 1,74 2.572.118,84

12 SICRO 5915321 tkm 504.000,00 23,39% 0,64 0,79 398.006,78

13 SICRO 5915321 tkm 34.020,00 23,39% 0,64 0,79 26.865,46

14 SICRO 4011268 m³ 12.600,00 23,39% 79,73 98,38 1.239.573,47

15 SICRO 4011209 m² 84.000,00 23,39% 1,15 1,42 119.194,74

16 SICRO 5213440 und 36,00 23,39% 258,56 319,04 11.485,34

17 SICRO 5213464 und 36,00 23,39% 258,60 319,09 11.487,12

18 SICRO 5213863 und 72,00 23,39% 454,03 560,23 40.336,39

19 SICRO 5213400 m² 2.880,00 23,39% 24,78 30,58 88.059,00

DRENAGEM

20 SINAPI 4059 m 24.120,00 15,00% 30,52 35,10 846.563,76

21 SINAPI 94273 m 24.000,00 23,39% 13,78 17,00 408.000,00

22 SICRO 5915014 tkm 141.120,00 23,39% 1,41 1,74 245.520,43

23 SICRO 5915321 tkm 23.760,00 23,39% 0,64 0,79 18.763,18

24 SICRO 4915724 m² 2.880,00 23,39% 1,90 2,34 6.751,90

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

25 Codevasf CPU-02 m 1.200,00 23,39% 14,73 18,18 21.811,96

PROJETO EXECUTIVO

26 Codevasf Composição Própria m² 84.000,00 23,39% 2,37 2,92 245.220,70

MOMENTO DE TRANSPORTE

27 SICRO 5914359 tkm 291.130,69 23,39% 1,22 1,51 438.255,91

28 SICRO 5914374 tkm 291.130,69 23,39% 0,98 1,21 352.041,64

29 SICRO 5914389 tkm 2.329.045,49 23,39% 0,80 0,99 2.299.047,38

20.299.440,00

Obs.: Os valores estão apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisão de 6 casa decimais. 

VALOR TOTAL DO SRP

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 

ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 

hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Caiação mecanizada com fixador de cal

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h 

xl1/l2)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura). af_01/2024

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 

45 t.m - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (pó de 

pedra)

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 

45 t.m - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (areia)

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em 

usina com material de jazida e brita comercial

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 

m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 

de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI

PREÇO TOTAL COM 

BDI 

Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h

Mobilização

Canteiro de Obras

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de 

madeira. af_03/2022_ps

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, 

espessura 8 cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de bloquete

bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/t 

ijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm, resistencia de 

35 mpa (nbr 9781), cor natural

Administração Local da Obra

Desmobilização
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MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

03.PAVI.INTE.004/001 92404 ADAPTADA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE
M2

Pavimento 

Intertravado
24,15

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 130,00 7,38

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00980 109,23 1,07

INSUMO 36170

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T 

IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 1,00400 0,00 0,00

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290 28,66 6,10

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290 22,10 4,71

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,00550 10,85 0,06

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,10100 0,71 0,07

COMPOSICAO 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,00380 12,06 0,05

COMPOSICAO 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,10270 1,26 0,13

19,57 

BDI 23,39%

24,15Total Serviços:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

XXXXPCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM 

CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               DATA DE PREÇO          

:   07/2024                                                                                                             

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/08/2024

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação

Sub total:
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%

868.224,36 434.112,18 434.112,18

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 100% 10,00% 50,00% 40,00%

677.032,61 67.703,26 338.516,31 270.813,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100% 2,68% 1,81% 3,41% 1,97% 2,62% 14,05% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 16,38% 8,08%

1.570.321,24 42.074,13 28.382,51 53.595,57 30.889,57 41.169,69 220.586,95 192.368,39 192.368,39 192.368,39 192.368,39 257.238,84 126.910,47

TERRAPLANAGEM 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

237.933,43 0,00 0,00 59.483,36 59.483,36 59.483,36 59.483,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

11.912.584,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985.430,68 1.985.430,68 1.985.430,68 1.985.430,68 1.985.430,68 1.985.430,68 0,00

SINALIZAÇÃO 100% 100,00%

151.367,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.367,85

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%

1.525.599,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.799,64 762.799,64

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 50,00% 50,00%

21.811,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.905,98 10.905,98

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

245.220,70 0,00 0,00 0,00 0,00 122.610,35 122.610,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

3.089.344,93 0,00 0,00 308.934,49 308.934,49 308.934,49 463.401,74 308.934,49 308.934,49 308.934,49 308.934,49 308.934,49 154.467,25

2,68% 1,81% 3,41% 1,97% 2,62% 14,05% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 16,38% 8,08%

543.889,57 366.898,81 692.826,47 399.307,42 532.197,89 2.851.513,08 2.486.733,56 2.486.733,56 2.486.733,56 2.486.733,56 3.325.309,63 1.640.563,36

2,68% 4,49% 7,90% 9,87% 12,49% 26,54% 38,79% 51,04% 63,29% 75,54% 91,92% 100,00%

543.889,57 910.788,39 1.603.614,85 2.002.922,27 2.535.120,16 5.386.633,24 7.873.366,80 10.360.100,36 12.846.833,93 15.333.567,49 18.658.877,11 20.299.440,00

Total Geral R$ 20.299.440,00

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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6

Transporte dos equipamentos

(R$/h) (R$)/km

E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 389,6776 12,99                               

E9526
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 

m³ - 58 kW 
E9665 1 2 1 389,6776 12,99                               

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 0,5 389,6776 6,49                                 

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW E9018 0 2 2 523,1817 -                                  

E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 1 2 0,5 416,1202 6,94                                 

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l E9665 0 2 1 389,6776 -                                  

E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 0,5 523,1817 -                                  

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 0,5 416,1202 6,94                                 

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW E9605 1 1 1 249,2527 4,15                                 

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW E9579 5 1 1 299,5066 24,96                               

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW E9509 0 1 1 260,4181 -                                  

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 416,1202 6,94                                 

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 0 2 0,5 416,1202 -                                  

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 0 2 0,5 523,1817 -                                  

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 1 1 1 325,8142 5,43                                 

E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 0,5 389,6776 6,49                                 

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW E9665 1 2 1 389,6776 12,99                               

E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW E9665 1 2 1 389,6776 12,99                               

E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 1 2 1 185,0156 6,17                                 

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1 1 1 152,2911 2,54                                 

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW E9667 1 1 1 300,582 5,01                                 

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1 1 1 375,7911 6,26                                 

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 266,7224 4,45                                 

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW E9018 1 2 0,5 523,1817 8,72                                 

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW E9666 1 2 1 416,1202 13,87                               

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW E9506 1 1 1 185,6464 3,09                                 

E9256 Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW E9146 1 1 1 456,7873 7,61                                 

E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS E9018 1 2 1 523,1817 17,44                               

E9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1 416,1202 -                                  

TOTAL 195,46                             

DESCRIÇÃO VALOR

Custo Mobilização (km) 195,46                                                                                                                                                                      

BDI (%) 23,39%

Custo Mobilização (R$/km) com BDI 241,17                                                                                                                                                                      

Total de Frentes 6                                                                                                                                                                               

Custo Mobilização (frentes x distancia) 434.112,18                                                                                                                                                               

CUSTO DO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CODIGO EQUIPAMENTO VEÍCULO TRANSPORTADOR QTDE K FU

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (MOB)

Frentes de serviços

Distância da Capital ao Canteiro: 300 km

Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 471196AC
Proc 59500.002522/2024-33-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 471196AC

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=471196AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024


Descrição dos serviços Tipo de container Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$)

Escritório e seção técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10776 und 1,00 1.113,28 1.113,28

Banheiro e vestiário

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10777 und 1,00 1.617,96 1.617,96

2.731,24R$                 

DURAÇÃO (MESES) 12 32.774,88R$               

BDI 23,39%

40.440,92R$               

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇAO RODOVIÁRIA

TOTAL DO CANTEIRO

TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)
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DATA BASE: Ceará - Abril/2024

RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 265.136,76

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 265.136,76

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 2.121.094,08

5914539 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural 0,00

5914554 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário 0,00

5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA

P 102

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo un

4011268 10080,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 

em usina de 300 t/h
1,00000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 

em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³
2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102 2121094,0800

Obs.

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA

LN 102

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo un

4011268 1260,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 

em usina de 300 t/h
1,00000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 

em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³
2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102 265136,7600

Obs.

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA

RP 102

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo un

4011268 1260,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 

em usina de 300 t/h
1,00000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 

em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³
2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102 265136,7600

Obs.

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE
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DATA BASE: Ceará - Abril/2024

RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 25.993,93

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário25.993,93

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 207.951,41

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA

SOMENTE DEVE 

SER 

ADICIONADO A 

P 10

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Exemplo: caso a DMT 
seja 60 km só 

adicionair 10 km
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

6416030 10080,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 

de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³
1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 145566,2880

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 62385,1200

PRINCIPAL: 4011268

TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA

SOMENTE DEVE 

SER 

ADICIONADO A 

DISTÂNCIA 
LN 10

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

6416030 1260,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 

de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³
1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 18195,7860

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 7798,1400

PRINCIPAL: 4011268

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA

SOMENTE DEVE 

SER 

ADICIONADO A 

DISTÂNCIA 
RP 10

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

6416030 1260,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 

de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³
1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 18195,7860

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 7798,1400

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT
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Código Discriminação Unidade

Mão de Obra

Gerência Técnica

Geral

P9955 Engenheiro chefe mês

P9840 Encarregado geral mês

P9897 Técnico de meio ambiente mês

P9948 Motorista mês

P9878 Secretária mês

Auxiliar

P9946 Engenheiro auxiliar mês

P9903 Auxiliar técnico mês

Gerência Administrativa

Geral

P9883 Chefe do setor administrativo mês

P9809 Encarregado administrativo mês

P9896 Porteiro mês

P9827 Vigia mês

P9948 Motorista mês

Auxiliar

P9806 Auxiliar administrativo mês

P9842 Faxineiro mês

Total da Mão de Obra da Parcela Fixa 54.554,24                              

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

2 Veículos

Gerência Técnica

2.1 Geral

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

E9560 Ônibus coletivo - 175 kw mês 0 44 176 352,0864 106,6785 -                                         

Subtotal do Item 2 2.624,70                                

2.2 Auxiliar

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 35,1475 6,1262 -                                         

Subtotal do Item 2 -                                         

2.3 Gerência Administrativa

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 35,1475 6,1262 -                                         

Subtotal do Item 2 -                                         

Total dos Veículos da Parcela Fixa 2.624,70                                

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Terraplenagem

3.1 Mão de Obra

P9884 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

Subtotal do Item 3.2 2624,7012

Total da Equipe de Produção de Terraplenagem 10.487,04                              

parcela fixa da administração local 

(mão de obra)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0,5 30.067,37                                             15.033,68                                                                        

0,5 11.191,32                                             5.595,66                                                                          

0 6.198,67                                               -                                                                                   

Subtotal do Item 1.1 20.629,35                                                                        

0 7.623,12                                               -                                                                                   

0 5.420,79                                               -                                                                                   

0 4.384,01                                               -                                                                                   

Subtotal do Item 1.2 21.996,11                                                                        

1 21.996,11                                             21.996,11                                                                        

1 7.746,95                                               7.746,95                                                                          

0 7.746,64                                               -                                                                                   

0 5.420,79                                               -                                                                                   

Subtotal do Item 1.3 7.746,95                                                                          

0 3.820,73                                               -                                                                                   

0 4.702,35                                               -                                                                                   

0 3.820,76                                               -                                                                                   

Subtotal do Item 1.4 4.181,84                                                                          

1 4.181,84                                               4.181,84                                                                          

1 7.862,34                                               7.862,34                                                                          

parcela fixa da administração local 

(veículos)

Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Subtotal do Item 3.1 7.862,34                                                                          
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

Subtotal do Item 3.2 2624,7012

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.487,04                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

Subtotal do Item 3.2 2624,7012

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.487,04                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

Subtotal do Item 3.2 2624,7012

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.487,04                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Topografia

3.1 Mão de Obra

P9949 Topográfo mês

P9950 Auxiliar de topografia mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

Subtotal do Item 3.2 2.624,70                                

Total da Equipe de Produção de Topografia 16.544,86                              

Código Discriminação Unidade

4 Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês

P9851 Médico do trabalho mês

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês

Código Discriminação Unidade

5 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

P9875 Encarregado de Turma mês

P9804 Apontador mês

Código Discriminação Unidade

5.1 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

mês

mês

Subtotal do Item 3.1 7.862,34                                                                          

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 5.486,77                                               5.486,77                                                                          

Subtotal do Item 3.1 13.920,15                                                                        

Composição de custo do setor de medicina e segurança do trabalho

1 8.433,38                                               8.433,38                                                                          

 Custo Total (R$)

1 7.862,34                                               7.862,34                                                                          

Composição de custo da equipe de produção de pavimentação

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 7.862,34                                               7.862,34                                                                          

Subtotal do Item 3.1 7.862,34                                                                          

Composição de custo da equipe topografia

Composição de custo da equipe de produção de drenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 7.862,34                                               7.862,34                                                                          

Subtotal do Item 3.1 7.862,34                                                                          

Composição de custo da equipe de produção de sinalização

 Quantidade Custo Unitário (R$)

0 22.518,51                                             -                                                                                   

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 7.006,69                                               7.006,69                                                                          

Subtotal do Item 4 7.006,69                                                                          

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 17.937,57                                             -                                                                                   

0 19.886,28                                             -                                                                                   

0,5 4.944,57                                               2.472,28                                                                          

Subtotal do Item 5 9.024,34                                                                          

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço (Terraplenagem) - Somente Compactação 

1 6.552,06                                               6.552,06                                                                          

#DIV/0!

#DIV/0!

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Código Discriminação Unidade

5.2 Equipe de Frente de Serviço equipe x mês

36170 Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 

faces/retangular/t ijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 

11* cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural

m²

92404 

ADAPTADA

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 

22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de 

bloquete

m²

5915014 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentadatkm

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm

4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercialm³

4011209 Regularização do subleito m²

Código Discriminação Unidade

5.3 Frentes de Serviço para Drenagem equipe x mês

2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m

Código Discriminação Unidade

5.4 Frentes de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantaçãound

5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantaçãound

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantaçãound

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m²

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 1,00 7.124,7157 7.124,71

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 1,00 5.454,0631 5.454,06

Subtotal do Item 12.578,77

Item Discriminação Und Quant
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Horário 

Produtivo (R$)

Horário Improdutivo 

(R$)
Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW veic./mês 0,50 44,00 176,00 83,1832 47,0099 5.966,90

Subtotal do Item 5.966,90

Total da Equipe do Laboratório de Solos 18.545,67

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 1,00 7.124,7157 7.124,71

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 1,00 5.454,0631 5.454,06

Subtotal do Item 12.578,77

Item Discriminação Und Quant
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Horário 

Produtivo (R$)

Horário Improdutivo 

(R$)
Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW veic./mês 0,50 44,00 176,00 83,1832 47,0099 5.966,90

Subtotal do Item 5.966,90

Total da Equipe do Laboratório de Concreto 18.545,67

Item Und Quant QE Els

4011268 m³ 12.600,00 21.900,00                      0,58

Total de equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação 0,58

Item Und Quant QE Ela

36170 m² 84.336,00 9.000                             9,37

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação

1.478.400,00 1500 5,400843882

34.020,00 120,70 1,544500197

22,8814844

84.336,00 99,60 4,639963768

84.000,00 1125 0,40915484

Total de Equipes para Pavimentação 35,85847816

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem

 Quantidade Efsdu Efs

12.600,00 120,70 0,57203711

84.000,00 1121,33 0,410493962

Total de Equipes para Drenagem 5,0652

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de sinalização

 Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

24.120,00 0,00021 5,0652

72,00 4,1 0,019245959

2.880,00 177,07 0,017825365

36,00 3 0,013151406

0,00962298

LABORATÓRIO DE CONCRETO

Discriminação

Equipes de laboratório de solos para pavimentação

Discriminação

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial

Total de Equipes para Sinalização 0,059845709

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

LABORATÓRIO DE SOLOS

Discriminação

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

Equipes de laboratório de Concreto

Discriminação
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T 

IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), 

COR NATURAL

504.000,00 120,70

36,00 4,1
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Código Discriminação Unidade

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

6.1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro mês

P9954 Servente mês

P9953 Eletricista mês

Código Discriminação Unidade

6.2 Equipamentos

Caminhão guindauto de 6 toneladas h/mês

Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês

E9524 Motoniveladora h/mês

Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Código Discriminação Unidade

Parcela Fixa

Mão de Obra mês

Veículos mês

Parcela Vinculada

Equipe de produção de terraplenagem mês

Equipe de produção de pavimentação mês

Equipe de produção de drenagem mês

Equipe de produção de sinalização mês

Equipe de topografia mês

Equipe de medicina e segurança do trabalho mês

Técnicos especializados mês

Parcela Variável

Acompanhamento da Terraplenagem equipe x mês

Acompanhamento da Pavimentação equipe x mês

Acompanhamento da Drenagem equipe x mês

Acompanhamento da Sinalização equipe x mês

Laboratório de Solos equipe x mês

Laboratório de concreto equipe x mês

Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Equipe de manutenção mês

Subtotal

Despesas Diversas %

297.672,53R$                        

1.570.321,24R$                     

2 10.487,04                                             20.974,09                                                                        

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

manutenção do canteiro de obras e acampamentos

0 3.795,92                                               -                                                                                   

0 5.442,91                                               -                                                                                   

0 4.973,28                                               -                                                                                   

0 -                                                                                   

Subtotal do Item 6.1 -                                                                                   

 Quantidade Custo Produtivo (R$)  Custo Total (R$)

Subtotal do Item 6.2 -                                                                                   

-                                                                                   

Resumo das parcelas de administração local

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 -                                                                                   

0 287,0455 -                                                                                   

5 2.624,70                                               13.123,51                                                                        

Subtotal do Item 1 285.894,73                                                                      

5 54.554,24                                             272.771,22                                                                      

6 10.487,04                                             62.922,26                                                                        

10 16.544,86                                             165.448,55                                                                      

4 10.487,04                                             41.948,17                                                                        

1 10.487,04                                             10.487,04                                                                        

Subtotal do Item 2 371.847,02                                                                      

10 7.006,69                                               70.066,91                                                                        

0 -                                                                                   

5,07 9.024,34                                               45.710,08                                                                        

0,06 9.024,34                                               540,07                                                                             

- 9.024,34                                               -

35,86 9.024,34                                               323.599,06                                                                      

0,58 18.545,67                                             10.670,11                                                                        

9,37 18.545,67                                             173.785,31                                                                      

BDI

TOTAL COM BDI

1.212.046,38R$                                                               

5% - 60.602,32R$                                                                    

TOTAL 1.272.648,70R$                                                               

0 -                                                        -                                                                                   

Subtotal do Item 4 -                                                                                   

Subtotal do Item 3 554.304,63                                                                      
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 16.895,18R$                  
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais 14.017,33R$                      

Engenheiro mês 0,5 P9812 R$ 23.817,97 11.908,99R$                      

Topógrafo mês 0,25 P9949 R$ 8.433,38 2.108,35R$                        

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 2.877,85R$                        

Auxiliar de topógrafo mês 0,125 P9950 R$ 5.486,77 685,85R$                            

Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia mês 0,5 P9903 R$ 4.384,01 2.192,01R$                        

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                             
Taxas 115,02% JÁ INCLUSAS EM "A"

12.604,75R$                  

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 16.895,18 506,86R$                            

C.2 - VEÍCULOS (Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW)h 110 E9684 R$ 107,64 11.840,36R$                      

C.3 - Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 mh 51 E9553 R$ 5,07 257,54R$                            

R$ 3.622,78
Laboratorista mês 0,25 P9858 R$ 7.124,72 R$ 1.781,18

Auxiliar de Laboratório mês 0,125 P9833 R$ 5.454,06 R$ 681,76

Laboratório de solos mês 0,125 B8957 R$ 4.073,25 R$ 509,16

Laboratório de asfalto mês 0,125 B8955 R$ 5.205,48 R$ 650,69

33.122,71R$                      

23,39% 7.747,40R$                        

40.870,11R$                      

Por m²: 2,92R$                                

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

 TOTAL

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINAÇAO

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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BDI %:

Horista Mensalista

115,02% 71,66%

SICRO SICRO P9824 Servente H 0,2000000 20,48 4,0952

SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidráulico H 0,1000000 30,96 3,0958

INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,23 3,2300

INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 19,90 1,9900

INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,16 2,3200

R$ 14,73

BDI 23,39% R$ 3,45

Total Serviços: R$ 18,18

CPU-02 R$ 18,18

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107 7.124,72 0,0763

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107 5.454,06 0,0584

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107 4.073,25 0,0436

Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000107 4.499,13 0,0482

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,2266

BDI 23,39% R$ 0,0530

CPU-20 R$ 0,28PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-04 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

TOTAL (R$)COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)CPU-02 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

23,39%

Encargos Sociais:
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%

RISCOS 0,50%

LUCRO OPERACIONAL 7,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%

DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%

RISCOS 0,50%

LUCRO OPERACIONAL 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 0,00%

Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE 

MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 - 

B2 Feriados 3,71 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,86 0,64 

B4 13° salário 11,10 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,06 0,04 

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 

B7 Dias de chuva 1,66 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas 13,56 10,18 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 

B Total 49,69 19,86 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,56 4,17 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

C3 Férias Indenizadas 0,94 0,71 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65 1,99 

C5 Indenização Adicional 0,47 0,35 

C Total 9,75 7,32 

D1 Reincidência de A sobre B 18,29 7,31 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49 0,37 

D Total 18,78 7,68 

115,02 71,66 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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