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Objeto

Execucéo de Capa Asféltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentacao Asfaltica
com CBUQ, de Pavimentacao Asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimentagdo em Bloco
Intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuagdo da 142
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Ceara — Regido Norte conforme quantitativos estimados
na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Item 1: Execucéo de capa asfaltica com CBUQ — Regido Norte;

- ltem 2: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ — Regi&o Norte;

- Item 3: Pavimentacao asfaltica em TSD — Regido Norte; e

- ltem 4: Pavimentac¢do em bloco intertravado de concreto — Regido Norte

Valor estimado/Prazo

R$ 99.128.400,00 (noventa e nove milhdes, cento e vinte e oito mil e quatrocentos reais)

Telefones para
Vistoria agendamento da Registro de Pre¢cos? Consorcio
vistoria
N&o obrigatéria (85) 98742-1181 Sim Néao
Forma de Adjudicacéo Modo de Disputa INIERELE WAL TE G
os lances
Por item Aberto 0,50 %

Capital Social

SIM
e Licitante Individual - 10% do valor orcado pela Codevasf, para cada item.

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes

Até dia 21/10/2024 para o endereco: Até dia 21/10/2024 para o endereco:
licitacao@codevasf.gov.br licitacao@codevasf.gov.br

Observagdes Gerais:

1) O edital e outros anexos estéo disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no site
da Codevasf: www.codevasf.gov.br, opcao Licitagbes e Contratos;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteragdes e esclarecimentos. A presente licitacdo reger-se-a pela Lei
13.303/2016, no ambiente do sistema Pregéo Eletronico no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposi¢do dos interessados na
Secretaria de Licitacdes e Contratos, localizada no Edif. Deputado Manoel Novais, SGAN 601, sala 202), telefone (61)
2028-4619, e poderao ser adquiridos gratuitamente mediante apresentacdo pelo licitante de uma midia digital para
gravacao dos arquivos, no horario de 08h00 (oito horas) as 12h00 (doze horas) e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30
(dezessete e trinta) de segunda a sexta-feira.

OUTUBRO/2024
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EDITAL N° 90058/2024

PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP
PROCESSO N°: 59500.002522/2024-33-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - por intermédio de sua Secretaria de Licitacbes e Contratos — PR/SLC,
torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horéario, e local abaixo indicado,
realizara a presente licitacdo, com fundamento legal nas disposi¢cfes da Lei n. © 13.303/2016, da Lei
Complementar n. © 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015 e do Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619,
no horéario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e
trinta), neste ultimo local poderdo ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacdo de uma midia
digital para gravacgéo, a partir da data da publica¢éo no Diario Oficial da Unido - DOU.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizagéo do Edital no Portal
de Compras do Governo Federal até as 13h59 (treze horas e cinquenta e nove minutos) do dia da
sessdao publica.

DA SESSAQO PUBLICA:
DIA: 29 de outubro de 2024.
HORARIO: 14h00 (horério de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG (Orgao Gerenciador): Sede da Codevasf — 195006

1. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

1.1. Execucédo de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de
Pavimentacdo Asfaltica com CBUQ, de Pavimentacdo Asfaltica em Tratamento
Superficial Duplo (TSD) e de Pavimentacdo em Bloco Intertravado de concreto
(bloquete), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da 142
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Ceard — Regido Norte conforme
quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Item 1: Execuc¢do de capa asféaltica com CBUQ — Regido Norte;
- Item 2: Pavimentacdao asfaltica com CBUQ — Regido Norte;

- Item 3: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Regido Norte; e

- Item 4: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto — Regido Norte.
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A licitacdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

O critério de julgamento adotado serd o MAIOR DESCONTO, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacbes do objeto.

A descricdo geral dos servicos encontra-se detalhada no item 5 do Termo de
Referéncia, Anexo I, que integra este Edital.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n® 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

No caso de haver divergéncia entre a descricdo constante na “Descricdo Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela contida
no Edital, prevalecera sempre a descrigdo contida no Edital.

O servigo objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada
aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art.
81, § 1°, da Lei 13.303/16.

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servicos objeto deste Edital estdo detalhados no item 4 do Termo de Referéncia,
Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do mesmo.

FORMA DE REAI’_IZACAO, MODO DE_DISPUTA, DIVULGACAO DO VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizagdo: Forma eletrbnica, por meio de sessao publica, no
ambiente do sistema de Pregéao Eletrénico (www.gov.br/compras).

b) Modo de Disputa: Aberto.

c) Valor estimado: Publico.

d) Regime de Execuc¢do: Empreitada por Preco Unitario.
e) Critério de Julgamento: Maior Desconto.

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item
pertinente, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

PARTICIPACAQ

Poderdo participar desta licitacdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que satisfacam a todas as exigéncias
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constantes deste Edital e seus Anexos, e que estejam previamente credenciados no
SICAF (nivel basico do registro cadastral) e credenciadas no site www.gov.br/compras,
para acesso ao sistema eletrdnico (sistema do Pregado Eletrénico), devendo ainda se
manifestar, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre plenamente 0s
requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do
instrumento convocatorio.

Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cddigo Civil Brasileiro.

Subcontratacéo

Sera permitida a subcontratacdo de parte da obra ou servigco objeto desta licitagcao, para
0S servigos que ndo constituem item relevante do objeto desta licitagdo, com anuéncia
prévia da Codevasf, conforme os limites definidos no Termo de Referéncia que integra o
presente Edital, considerando ainda o que estabelece os 88 1° e 2° do art. 78 da Lei
13.303/2016.

E vedada a subcontratacéo total do objeto, bem como a subcontratacdo de empresas ou
consorcios que tenham participado do procedimento licitatério do qual se originou a
contratacdo e/ou, direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.

A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a administracédo
publica quanto a qualidade técnica da obra ou servigo prestado e nédo o libera de suas
responsabilidades contratuais e legais.

A empresa vencedora deverd apresentar a Codevasf, na fase de contratacdo, a
documentacdo do subcontratado, quando convocada pela Fiscalizagio ou pela Area de
Desenvolvimento e Infraestrutura, que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade
fiscal, trabalhista e a qualificacdo técnica necessaria a execucdo da parcela da obra
ou do servico subcontratado, conforme exigida no item deste Edital, e declaragéo de
gue entre os responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado na Codevasf, para fins de aceitacdo das respectivas
empresas.

A empresa subcontratada devera comprovar a qualificacdo técnica mediante a
apresentacdo de atestados de ter executados servigos similares a parcela da obra ou do
servico que sera subcontratado, na fase de contratagéo.

Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fusao, Incorporacdo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s)
empresa(s) os requisitos de Habilitagdo e que sejam mantidas as condigbes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipoteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberara sobre a
sua aceitacdo, ou ndo, condicionada a analise por parte da Administragdo quanto a
possibilidade de riscos de insucesso.
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A participacéo na licitacéo implica aceitagéo plena e irrevogavel do ato convocatoério, bem
como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informacgdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

Caberé ao licitante interessado em participar deste Pregéo Eletrdonico:

a)

b)

d)

Credenciar-se no SICAF;

Remeter a proposta de precos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste Edital,
exclusivamente por meio eletrdénico, via internet;

Responsabilizar-se, formalmente, pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

Acompanhar as operagfes no sistema eletrdnico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que

f)

possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio
de acesso;

Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do pregao
na forma eletrénica;

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso por

interesse proprio.

N&o serd admitida nesta licitacéo a participacdo de empresas:

a) Empresas em processo de recuperacao judicial ou em processo de faléncia, exceto
se o0 plano de recuperacdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolucdo ou em liquidacéo;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
e que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito
Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

b1) constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

b2) cujo administrador seja s6cio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidénea;
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b3) constituida por sécio que tenha sido sbécio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sancao;

b4) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razédo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

c) Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras gue nao estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa juridica na qual haja administrador ou s6cio com poder de direcéo, familiar
de detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confiangca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente
superior no ambito da Codevasf;

f) Empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢cdo de sdécio, tenha terminado seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf h4d menos de 6 (seis)
meses;

g) Que estejam enquadradas como sociedades cooperativas;

h) Sob a forma de consorcio.
CREDENCIAMENTO

Os licitantes que queiram participar desta licitagdo deverdo ser previamente
credenciados, perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal
e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel bésico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacao das transacdes inerentes ao pregao eletrdnico.

A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagédo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
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provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificagéo ou
da senha de acesso por interesse proprio.

N&o serd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas distintas por meio de um
anico representante.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNACOES / RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Pedidos de Esclarecimentos

Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverdo ser enviados
ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada
para abertura da sessdo publica, por meio do e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.
Consultas formuladas fora deste prazo seréo consideradas como néo recebidas.

A Codevasf respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias
Gteis, contado da data de recebimento do pedido; limitado ao dltimo dia util anterior a
data da abertura do certame; e,

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema, e
vinculardo os participantes e a administragéo.

As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de acessar o
sitio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais alteracbes e
esclarecimentos relativos a este Edital.

Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisédo e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sitios
www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando
a modificacdo pelo mesmo instrumento de publicacdo do texto original, reabrindo o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a
formulacéo das propostas.

O licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf, adicionar
guaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior & indicada nas especificacdes constantes neste
Edital e seus Anexos.

Os licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execucéo
dos servigos, seus custos e prazos.

A apresentacdo da proposta tornara evidente que o licitante examinou minuciosamente
toda a documentacdo deste Edital e seus Anexos, que a comprovou € a achou correta.
Evidenciara, também, que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, as eventuais
informacdes e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboragéo
da proposta apresentada, implicando na aceitacédo plena de suas condi¢coes.
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A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
CODEVASF seréo escritos em portugués, e os precos deverdo ser cotados em reais

Impugnacéao ao Edital

Até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sesséo publica, qualquer
pessoa € parte legitima para impugnar o ato convocatorio do Pregdo na forma eletrdnica,
devendo ser observado ainda:

A impugnacdo nao possui efeito suspensivo e caberd ao Agente de Contratacédo
(Pregoeiro), auxiliado pelos responséaveis pela elaboragcédo do edital e dos anexos, decidir
sobre a impugnacdo no prazo de 03 (trés) dias Gteis, contado da data de recebimento
da impugnacéo, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame;

\

A concesséao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro), nos autos do processo de licitagéo.

Acolhida a impugnacdo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a
formulacdo das propostas.

Recursos Administrativos

Havera fase recursal Unica, apds o término da fase de habilitac&o.

Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 10.10.2 deste Edital, a abertura
do prazo recursal em relagcdo ao resultado do certame somente ocorrera apés a
finalizag@o do prazo determinado no referido subitem.

O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitagdo deverd manifestar imediatamente, através do sistema, apds o término
de cada sesséo (julgamento da proposta ou da habilitagdo), a sua intengéo de recorrer,
sob pena de precluséo.

A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencédo de recorrer
importard na decadéncia desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Declarada a vencedora, o Agente de Contratacao (Pregoeiro) abrird o sistema eletronico,
no prazo de no minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram
intencdo de recurso em qualquer uma das fases estabelecidas no item 5.3.3 deveréo, de
forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, confirmar ou ndo sua intengéo
de recurso.

O Licitante que tiver confirmado sua intencdo de recurso devera registrar as razées do
recurso, em campo proprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias uteis, ficando os
demais Licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazfes, também via
sistema, em igual prazo, que comecarda a correr do término do prazo da recorrente.

Qualquer recurso contra a decisdo do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) ndo tera efeito
suspensivo.
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O recurso sera dirigido ao Agente de Contratagcéo (Pregoeiro), que, se nao reconsiderar o
ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, encaminhard o recurso com a sua
motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

O acolhimento do recurso implica tho somente a invalidagdo daqueles atos que nao
sejam passiveis de aproveitamento.

E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

As razdes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da
sessdo publica através do Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
ou, caso haja algum problema de envio via sistema, poderd ser enviado via e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, dirigidas ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), que O0s
analisard e quando mantiver sua decisdo, encaminharda os autos a autoridade
competente que, neste caso, devera decidir sobre o recurso.

N&o serdo considerados 0s recursos interpostos apds 0s respectivos prazos legais, bem
como os gque nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

ENVIO DAS PROPOSTAS

Apos a divulgacdo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, com observancia aos pre¢cos maximos unitarios e global
orcados pela CODEVASF, até a data e horario marcados para abertura da sesséo,
guando entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacdo, sujeita a revalidacéo por idéntico periodo.

AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deveréao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de convocacao,
e sera considerado o preco unitario por item expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais.

Durante a sesséo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) e
os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio
do sistema eletrénico.

Declaragdes a serem enviadas, em campo proprio, através do sistema do Portal de
Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

10


http://www.gov.br/compras
mailto:licitacao@codevasf.gov.br
https://www.gov.br/compras

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

6.1.9.1.

6.1.9.2.

6.1.9.3.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.4.

Secretaria De Licita¢gfes e Contratos — PR/SLC

a) De que esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

b) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos
termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,

c) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incs. Il e IV do art.1° e no inc. llI
do art.5° da Constituicdo Federal,

d) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessdo que impeca a
sua habilitagdo no presente processo licitatério, e de que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

e) De que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, aos
impedimentos de participacdo, & conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitard o licitante as sangfes previstas
neste Edital.

As declaragbes mencionadas no subitem 6.1.9 serdo visualizadas pelo Agente de
Contratagdo (Pregoeiro), na fase de habilitagdo, quando serdo anexadas aos autos do
processo, hdo havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

Nos casos de emisséo declaragéo falsa, a empresa Licitante estard sujeita a tipificacédo
no crime de falsidade ideoldgica, prevista no art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, e as
sancdes previstas no presente Edital.

Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

ApOs abertura da sesséo, ndo caberd desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comisséo

Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente ap0s 0s procedimentos
de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apds a fase de envio de lances.
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Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferen¢a de valores ou de percentuais entre 0s
lances, que incidir4 tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relacéo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco;

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma
do item 6.5 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou
entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgdos de controle externo e interno.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

N&o se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo apés a abertura da sesséo publica.

As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

Se 0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais

variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
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Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que disp6e o Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés
0 devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necesséarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execucéo do contrato.

DIVULGACAQO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitagdo dar-se-&4 automaticamente em sesséo publica, por meio
de sistema eletrdnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o0 Agente de
Contratacdo/Comisséao e os licitantes.

O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de
Contratacéo (Pregoeiro), sendo que somente estas participardo da fase de lance.

Cabe ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrbnico durante a sessao
publica desse Edital, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdécios
diante da inobservéancia de qualguer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) verificarda as propostas apresentadas e
desclassificar4, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital. Também sera desclassificada a proposta que
identifique qual a licitante concorrente.

Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na desclassificacdo
da proposta, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital

Nas situacdes onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Precos com valores
idénticos, e estes ndo sofram alteragdo apOs a etapa de lances, ser4 adotado como
critério de desempate o previsto no subitem 8.16 deste Edital.

FASE DE LANCES

Aberta a etapa competitiva pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro), os licitantes
classificados poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do recebimento do seu lance
ofertado consignado no registro de cada lance. O sistema informara o valor em real
correspondente a cada lance ofertado.
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Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer percentual de desconto superior ao Gltimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.°, 3.°, 4.° lugares e assim
sucessivamente, se houver.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta deveréa ser de 0,5% (meio por cento).

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou
inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

Considerando que a presente licitagdo € pelo modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sesséao publica.

A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagéo.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, poderda admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

Apbs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.
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O Licitante somente poderd oferecer lance superior ao ultimo por ele ofertado e
registrado no sistema.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

Durante o transcurso da sesséao, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificacdo do detentor do lance.

Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do Licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear
gualquer alteracao.

Durante as fases de lances, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera excluir,
justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepg¢ao dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apoOs decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacao.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

No caso de desconexdao, cada Licitante deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

Apo6s o encerramento da etapa de lances da sesséo publica, o Agente de Contratacédo
(Pregoeiro) devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao Licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢cdes diferentes
daquelas previstas no edital.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais Licitantes.

Ap6s a negociacao do preco, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

Envio da Proposta de Pregos reformulada:

8.22.

Como condigdo prévia ao exame da aceitagédo da proposta de pregos do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
verificara o eventual descumprimento das condicBes de participacdo, especialmente
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guanto a existéncia de sang¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenac¢des Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.qgov.br/).

A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seus socios e administradores, para verificacdo e cumprimento dos
impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relat6rio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a sua desclassificacao.

Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratagdo (Pregoeiro) reputard o
licitante inabilitado, por falta de condic&o de participacao.

A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao Gltimo
lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal https://www.gov.br/compras, por
meio da op¢ao “Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo Unico,
ou em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar
para o e-mail: licitacao@codevasf.qgov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o
prazo de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocacéao pelo Agente
de Contratacdo (Pregoeiro), bem como apresentar os documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | - devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a
execucgdo do objeto desta licitagdo e o respectivo desconto ofertado pelo licitante
sobre o preco global de referéncia da Codevasf, devidamente assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a

entrega da proposta, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacdo da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:
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- Nome e endereco completo do licitante, e-mail, site, nUmero de telefone,
endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF,
identidade e endereco) do dirigente ou representante legal, este mediante
instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso de o licitante
ser o vencedor (Anexo | deste Edital — Modelo II).

b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a
declaracao entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadacao
do Simples Nacional — Declaracdo PGDAS-D, referente ao més anterior ao de
apresentagdo da proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-
se enquadrada;

c) Documentos exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, bem como quaisquer
outras informacdes afins que julgar necessarias ou convenientes.

O prazo de validade da proposta de precos devera ter, no minimo, 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacdo, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo, com
comunicacao escrita ao licitante vencedor do certame.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido
conforme subitem 9.24, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante
devera observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e nao
podera:

a) Cotar preco unitario e global superior ao orcamento estimado pela Codevasf, nos
termos do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme disp&e o
item O deste Edital.

b) Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servigos.

Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderédo ser
apresentados pelo seguinte e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.

O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacéo indicada nesta
secdao, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste Edital.

Na andlise da proposta sera verificado o atendimento das especificagcbes técnicas e
condicbes estabelecidas neste edital e seus anexos.

N&o se considerarda qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacbes de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade de remuneracao.
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Se a proposta ndo for aceitdvel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinard a proposta subsequente, e
assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda ao Edital.

E facultado & comissdo de licitagdo, em qualquer fase da licitacdo, promover as
diligéncias que entender necessarias.

E facultado & comisséo de licitacdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que n&o seja
alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento
isondbmico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informagoes, corrigir impropriedades na documentagéo de habilitagdo ou complementar a
instrucdo do processo, conforme art. 66 do Regulamento de Interno de Licitacdes e
Contratos da Codevasf.

REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016,
aguela que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b) N&o obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresente precos manifestamente inexequiveis ou permaneca acima do
orcamento estimado para a contratagdo de que trata o § 1° do art. 57;

d) Na&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracao
publica, ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério e seus anexos, salvo se for possivel a acomodacédo a seus termos
antes da adjudicacdo do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de
tratamento isondmico entre os licitantes;

Em caso de discrepancias entre o preco global das Planilhas de Custos do Valor da
Proposta do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentacdo das Propostas de
Precos, prevalecera o primeiro.

A Comissédo de Licitacdo poderd realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da
proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do
valor do orcamento estimado pela administra¢éo publica, ou

b) Valor do orcamento estimado pela administracao publica.
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A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta.

Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composi¢cdes de custos unitarios.

A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagcdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

Nas licitacdes de obras e servicos de engenharia, a economicidade da proposta sera
aferida com base nos custos globais e unitarios.

Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITACAO solicitara
ao licitante que proceda as correc¢des da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por
extenso;

b) No caso de erro de multiplicagdo do preco unitario pela quantidade correspondente,
0 produto seré retificado, mantendo-se inalterado o pre¢o unitario e a quantidade;

c) No caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas;

d) O preco total da PROPOSTA sera ajustado, em conformidade com os procedimentos
enumerados nas alineas precedentes para correcdo de erros. O valor resultante
consistird no preco-corrigido global da PROPOSTA.

CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O valor global e os valores unitarios da proposta ndo poderdo superar 0 orgcamento
estimado pela Administracdo Publica, com base nos pardmetros previstos nos 88 1° e 3°
do art. 57 da Lei 13.303/2016.

O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre
0s precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento
convocatorio, conforme inciso Il, 84° do art. 54 da Lei 13.303/2016.

O julgamento por maior desconto terd como referéncia o preco global fixado no
instrumento convocatorio, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, apés o julgamento da PROPOSTA,
sera verificado o atendimento das condi¢cbes habilitatérias pelo Licitante que a tiver
formulado, mediante apresentagdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de acordo com
as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condi¢cGes habilitatérias sera

convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de julgamento das propostas,
e assim por diante, até se alcancar a proposta valida.
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O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera, a seu critério, solicitar assessoramento de
especialistas, inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao cumprimento
das atribuicbes da comisséo.

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.9.1.

10.10.

N&o serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
conforme artigo 42, da lei 14.133/2021.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte,
somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte, hipétese em que serdo adotados o0s seguintes
critérios de desempate, nesta ordem, conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificagéo.

b) Os critérios estabelecidos abaixo, e, em igualdade de condi¢des, sera assegurada
preferéncia aos bens e servicos:

i. Produzidos no Pais;

ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo.

c) Sorteio.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte cujo inicio das atividades ocorreu em
exercicio(s) anterior(es), a consulta também abrangerd o exercicio corrente, para verificar
se 0 somatorio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao
da sessdo publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do
percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A e 12, da Lei
Complementar n° 123/2006.

Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do limite legal, o
Agente de Contratacao (Pregoeiro) devera indeferir a aplicagédo do tratamento diferenciado
em favor da licitante, conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n°
123/2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuizo das
penalidades incidentes (TCU, Acordao n.° 1.793/2011 — Plenario).

Apbs o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo
(Pregoeiro) poderd encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta a licitante que
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tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado
o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condicBes diferentes daquelas
previstas no edital.

A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes

Serdo convocados os Licitantes subsequentes em ordem de classificagdo, quando o preco
do primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do
orcamento previamente estimado.

Na analise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificacdes e
condi¢cOes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Encerrado a sessdo publica, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de
classificagédo das propostas.

Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) divulgara
o resultado do julgamento das propostas de precos.

Os documentos apresentados, durante a realizacdo da licitagdo, emitidos em idioma
estrangeiro, deverdao ser devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor
juramentado e registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com
todas e quaisquer despesas decorrentes da tradugéo.

HABILITACAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovacdo da habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira,
relacionados nos subitens seguintes.

Habilitacdo Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificagdo, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacao obrigatdria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA
DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS TRABALHISTAS-CNDT);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas
anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de
2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de 17 de
outubro de 2014, poderdo ser apresentadas para satisfazer a exigéncia
desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de validade nelas
constantes, conforme prevé a Portaria MF n° 358, de 5/9/2014 (publicada no
DOU de 9/9/2014).
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a2) Se porventura, quando da verificacdo “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, 0 mesmo devera

encaminhar a CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a
acima e “b” abaixo, a copia dos seguintes documentos:

a2.1) Registro comercial, ho caso de empresa individual, devendo, no caso
de licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbacgao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a2.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por ac¢bes, acompanhado de
documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
deverd estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execucdo de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacéo;

a2.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

a2.4) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda — CNPJ/MF; e

a2.5) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou
Municipio, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

b) Declaracdo de Elaboracado Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem,
nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo Il deste
Edital.

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a
mesma deverd apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o ato de registro
ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

11.1.2. Qualificacéo Técnica:

a) A Qualificacdo Técnica constituir-se-a dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra
0 presente Edital, devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins
de avaliacdo da qualificacdo técnica.

al) No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servicos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado
no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitacdo, podera ser apresentado
em traducéo livre, nos termos do subitem 11.11 do Edital,
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11.1.3. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execu¢do patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica;

b) Registro de patrimdnio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do
valor or¢cado pela Codevasf para cada item, ndo sendo de forma acumulativa.

c) Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagéo,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagédo Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir;

cl) ObservacOes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstragfes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade an6nima):
Publicados em Diario Oficial; ou
Publicados em jornal de grande circulacao; ou,
Por fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo
equivalente; ou

Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contdbeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo
equivalente; ou

Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contdbeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

Fotocopia do Balangco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
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O balango patrimonial e as demonstracbes contabeis deverdo
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

c2) Comprovagdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das
seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
deverdo ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou,
em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar
para o e-mail: licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o
prazo de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocacgéo realizada pelo
Agente de Contratacéo (Pregoeiro) no sistema eletrénico.

Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresenta¢do dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital.

Na hipétese de haver documentos com prazo de validade vencido junto do SICAF, o
licitante vencedor devera apresentar a documentacao correspondente com prazo de
validade em vigor;

Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade serd confirmada
através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra
forma, deverdo ser em original, por qualquer processo de coOpia autenticada por cartério
competente ou por servidor da Secretaria de Licitagbes e Contratos — PR/SLC ou ainda,
publicacdo em 6rgao da imprensa oficial;

A instrucdo do processo licitatorio podera ser realizada por meio de sistema eletronico, de
modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e
registros digitais, serdo validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovacao e
prestacéo de contas.
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A condicdo de aceitagcdo dos documentos eletr6nicos no item acima, referem-se
apenas aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitacdo do
certame.

A validade das certiddes referidas no subitem 11.1.1 correspondera ao prazo fixado nos
préprios documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o0 prazo de
validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua expedi¢cdo, ressalvada a hip6tese do licitante em comprovar que o
documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada
de norma legal pertinente.

Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cédigo Tributario
Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado
pelo proprio emitente, que a sua cobranca esta suspensa, ou se contestado, esteja
garantida a execucdo mediante depdsito em dinheiro ou através de oferecimento de
bens.

Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitagcdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executard os servigos, ou seja, o0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser o mesmo em
todos os documentos, com excec¢do da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que neste Ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS sado
centralizados.

Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executard 0s servicos, ou seja, 0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ devera ser o mesmo em todos
os documentos, com excecdo da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo
gue, neste Ultimo caso, deverd comprovar que os recolhimentos de FGTS sao
centralizados.

Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;

Para fins de habilitacdo, a Codevasf poderd consultar, nos sitios oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certiddes, os documentos ndo contemplados no SICAF ou que
nele estejam vencidos, o que constitui meio legal de prova.

A ndo apresentacdo ou a ndo comprovacgao de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no item 11 deste edital implicara a inabilitacdo do licitante.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante serd declarado
vencedor.
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Encerrada a licitacdo, a Secretaria de Licitacdes e Contratos divulgar4d no site da
Codevasf os atos de adjudicacédo do objeto e de homologacao.

N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo
aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

Os documentos apresentados durante a sesséo publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderdo ser inicialmente apresentados com traducgéo livre, para a lingua portuguesa,
excetuados os catéalogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderdo ser
apresentados em lingua portuguesa;

Na hipétese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 11.11.1 acima, seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de
Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes
da tradugéo.

Habilitacdo da empresa subcontratada

NA FASE DE CONTRATACAO, quando convocado pela Area de Desenvolvimento e
Infraestrutura da Codevasf, o licitante classificado em primeiro lugar, devera encaminhar
a documentagdo da empresa a ser subcontratada, juntamente com a documentacéo de
habilitagdo da mesma, que comprove a habilitacdo juridica, regularidade fiscal,
trabalhista e a qualificacdo técnica do licitante e sua subcontratada, conforme
exigido no subitem a seguir, necessaria a execucdo da parcela do servico
subcontratado e declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sOcCi0S nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf.

A(s) Contratada(s), quando convocada(s) para assinatura do contrato e que tenha(m)
indicado empresas a serem SUBCONTRATADAS, deverdao apresentar os documentos
abaixo relacionados, das referidas empresas, juntamente com sua documentacao:

a) Documentos exigidos no subitem 11.1.1 e alinea “a” do subitem 10.1.3 deste Edital;

b) Comprovacado de Atestado de Capacidade Técnica, de pessoas juridicas de direito
publico ou privado, de que executou servicos similares aos que serdo
subcontratados, observado o subitem 6.3 do Termo de Referéncia, Anexo | parte
integrante desse Edital; e

c) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; e

Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as

exigéncias de habilitagdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinard a proposta ou
o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, na

26



@ MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

11.14.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.2.

12.3.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

14.

14.1.

14.2.

bl Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou
lance que atenda ao Edital.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, o licitante sera
declarado vencedor.

REABERTURA DA SESSAQ PUBLICA

A sessao publica poderd ser reaberta:

Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao
publica, situacdo em que seréo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o Contrato/Ata de Registro de Precos, ndo retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal, nos termos do art. 43,
81° da LC n° 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados o0s procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

A convocagdo se dard por meio do sistema eletrénico (chat) de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

A adjudicacdo e a homologacédo da licitacdo sdo de responsabilidade da autoridade
competente.

Exauridos os eventuais recursos administrativos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento
licitatério.

A autoridade competente podera encaminhar o processo ao setor que solicitou a
aquisicdo com vistas a verificagdo da aceitabilidade do item cotado, antes da
homologac¢éo do certame.

FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE CADASTRO
DE RESERVA

Homologada a licitacdo pela autoridade competente sera formalizada a Ata de Registro
de Precos nos termos do Anexo lll deste Edital, com as licitantes classificadas em
primeiro lugar na disputa havida dos itens constantes das Planilhas de Precos,
constantes do Anexo | deste instrumento licitatorio.

A Codevasf procederd ao encaminhamento da Ata de Registro de Pregos, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi classificado em primeiro lugar, ao
endereco eletrdnico informado na proposta desta, que procederd a sua impressao, caso
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seja necessario, e assinatura no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, remetendo-a a Codevasf
para o endereco citado no item 1 deste Edital, se for o caso.

O prazo previsto no subitem 14.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante a quem esta foi enderecgada,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevasf.

No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Precos, sem prejuizo das
puni¢cBes previstas neste Edital, o Agente de Contratacéo (Pregoeiro) podera convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado.

Publicado o resultado da licitagdo no Diario Oficial da Uni&do - DOU, a Ata de Registro de
Preco ter& efeito de compromisso de fornecimento.

A efetivacdo da Ata de Registro de Precos ndo obriga a Codevasf a firmar as
contratacdes que dela poder&o advir, facultada a realizagdo de licitacdo especifica para
gualquer aquisicdo pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiario do registro
de precos preferéncia de fornecimento em igualdade de condicoes.

Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos sera exigida das licitantes a
comprovacao das condi¢des de habilitagdo consignadas no Edital.

O licitante vencedor beneficiario que néo fizer a comprovagéo referida no subitem 14.5
acima tera sua proposta desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificacdo, para, ap0s comprovados o0s documentos
habilitatorios e feita a negociagéo, assumir a colocacdo de primeiro classificado na Ata de
Registro de Precos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominag0es legais.

DA FORMA(}AO DO CADASTRO DE RESERVA
Ap6s a homologacao da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario,
observada a classificacdo na licitacéo; e

b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original

Sera respeitada, nas contratacbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

a) A apresentacdo de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado
do certame em relagéo ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar

0 objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.
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A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipoteses:

a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas
condicBes estabelecidos no edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos,
nas hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condigbes
propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a
sua eventual atualizacao na forma prevista no edital, podera:

a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na
ordem de classificagdo, com vistas a obtencéo de pre¢co melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario; ou

b) adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicgéo.

CONTRATACAO

ApOs a assinatura da Ata de Registro de Precos, de acordo com a demanda da execucgao
dos servigos constantes do Sistema de Registro de Precos — SRP, procederd a emissao
da Nota de Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns) respectivo(s),
bem como da Ordem de Servico ou da celebracdo do contrato correspondente, conforme
0 caso, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, remetendo-as pelo e-mail,
visando a aquisicdo dos mesmos.

O licitante vencedor beneficiario que n&o aceitar as condi¢cdes estabelecidas na Ordem
de Servico ou ndo assinar o contrato, conforme o caso, ndo cumprindo assim as
obrigacdes prescritas na Ata de Registro de Preco, estara sujeito as sancdes previstas
neste Edital.

E facultado a Codevasf, guando o licitante vencedor beneficiario ndo aceitar a Ordem de
Servico ou ndo assinar o contrato, conforme o caso, nas condi¢cbes estabelecidas,
convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificacdo, para assinatura da Ata de
Registro de Precos, apds negociagdo, aceitacdo da proposta e comprovacdo dos
requisitos de habilitaco.

O licitante vencedor beneficiario da Ata de Registro de Precos devera proceder a
execucdo dos servicos em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital.

Havendo necessidade de efetivacdo do instrumento contratual, as licitantes deverao
atentar para o seguinte:
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O licitante vencedor sera convocado por escrito para assinar o contrato na Area de
Desenvolvimento e Infraestrutura da Codevasf, em Brasilia/DF, devendo comparecer no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da convocacao, ou assina-lo digitalmente
No mesmo prazo.

O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracdo da Codevasf.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢cdes de habilitagéo
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem
como ndo apresentar as mesmas condi¢des exigidas para sua participagdo e habilitagéo
neste certame, caracterizara o descumprimento total da obrigagéo assumida, sujeitando-
a as sancbes previstas neste Edital, sem prejuizo das demais cominacdes legais
cabiveis.

Na hipétese do ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do Contrato
no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, € facultado a Codevasf, por
intermédio do Agente de Contratagdo (Pregoeiro), convocar os licitantes remanescentes,
por ordem de classificacdo para fazé-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, devendo,
inclusive, negociar diretamente com o licitante para que seja obtido melhor preco, ou
revogar este Pregdo, sem prejuizo das cominacfes legais previstas no item 24 deste
Edital.

A Codevasf providenciara a publicacéo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido,
considerando que tal publicacdo devera ocorrer nos termos previstos no 8 2° do art. 51 da
Lei n° 13.303/2016.

Se a proposta do licitante classificado em primeiro lugar ndo alcancar o quantitativo total
estimado para o item ou grupo de itens, os demais licitantes que concordarem com a
execucdo dos servicos ao pre¢o do primeiro colocado também serdo convocados,
respeitada a ordem de classificacdo, para proceder a execuc¢ao do servico desejado, até
que o quantitativo total seja atingido.

CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situagoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao
da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16.
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b) em caso de criacdo, alteragdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cfes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos
registrados;

c) ou na hipétese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao
sobre 0s pregos registrados

Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a reducdo do prego registrado.

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas.

Na hip6tese prevista no item 16.2.1, o gerenciador convocara os licitantes do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos
valores de mercado.

Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 17, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencéo de contratacdo mais vantajosa.

Na hipotese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 0rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de pregos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacao com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacédo de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 16.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido
de alteracdo, a documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relacéo as condicdes inicialmente pactuadas.

Na hipétese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido ser& indeferido pelo érgédo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor deverd cumprir as obrigacbes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 17, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes previstas na legislacdo aplicavel.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item

16.3.2, o gerenciador convocard os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificacéo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.
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Se néo obtiver éxito nas negocia¢des, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 17, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencéo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovacdo do disposto no caput e no item 16.3 e subitem 16.3.1, o
6rgdo ou a entidade gerenciadora atualizarda o prego registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

O 6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteragdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
quando o fornecedor:

a) descumprir as condi¢cOes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) n&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativa razoavel,

€) ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 16.3.2; ou

d) sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021.

Na hip6tese prevista na alinea d) do item 17.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de prec¢os, vedadas novas contratagfes derivadas da ata enquanto perdurarem
os efeitos da sangéo.

O cancelamento do registro nas hipGteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério
e da ampla defesa.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd convocar os licitantes que compdem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificagao.

O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em

determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:
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a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior;

C) ou se ndo houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto nos subitens 16.2.3 e
16.3.4.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia
atil subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual
periodo, desde que comprovado gue 0 preco é vantajoso.

Os Contratos/Ata de Registro de Precos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de
Precos terdo sua vigéncia conforme as disposi¢des contidas neste Edital.

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se prop0e a pagar pela execugdo das obras/servicos, objeto desta licitagdo,
valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é de R$ 99.128.400,00 (noventa e nove milhdes, cento e vinte e oito
mil e quatrocentos reais), dividido nos seguintes itens, conforme indicado nas Planilhas
de Custos do Orgamento de Referéncia, constantes do Anexo 4 do Termo de Referéncia,
Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do mesmo.

- Item 1: Execucdo de capa asféltica com CBUQ — Regido Norte: Valor total de R$
Valor total de R$ 28.266.840,00 (vinte e oito milhdes e duzentos e sessenta e seis
mil e oitocentos e guarenta reais), referente ao quantitativo estimado de 252.000,00
m2 (com dimensfes de 36 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$
112,17/mz;

- Iltem 2: Pavimentagdo asféltica com CBUQ — Regido Norte: Valor total de R$
26.349.120,00 (vinte e seis milhdes e trezentos e quarenta e nove mil e cento e
vinte reais), referente ao quantitativo estimado de 112.000,00 m? (com dimensdes de
16 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitério de R$ 235,26/mz?;

- Item 3: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Regido Norte: Valor total de R$
24.213.000,00 (vinte e quatro milhdes e duzentos e treze mil reais) referente ao
quantitativo estimado de 84.000,00 m2 (com dimensfes de 12 km de extensdo por 7 m
de largura) e valor unitario de R$ 172,95/m;

- Item 4: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto — Regido Norte: Valor
total de R$20.299.440,00 (vinte milhdes e duzentos e noventa e nove mil e
quatrocentos e quarenta reais), referente ao quantitativo estimado de 84.000,00 m?
(com dimensdes de 12 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$
241,66/m?2.

A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentérios ocorrerd no momento da
formalizagé@o do contrato ou de outro instrumento hébil.
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GERENCIAMENTO, PARTICIPACAO E ADESAOQ

ORGAO GERENCIADOR:

O 6rgéo gerenciador serd a Codevasf.

Cabera ao 6rgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administracao do
Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)
k)

realizar procedimento publico de intencdo de registro de precos - IRP e, quando
for o caso, estabelecer o nimero maximo de participantes, em conformidade com
sua capacidade de gerenciamento;

aceitar ou recusar, justificadamente, no que diz respeito a IRP:

i) o0s quantitativos considerados infimos;

ii) ainclusédo de novos itens; e

i) os itens de mesma natureza com modificacdes em suas especificacoes;

consolidar informacgdes relativas a estimativa individual e ao total de consumo,
promover a adequagdo dos termos de referéncia ou projetos basicos
encaminhados para atender aos requisitos de padronizacdo e racionalizagéo, e
determinar a estimativa total de quantidades da contratacao;

realizar pesquisa de mercado para identificar o valor estimado da licitagdo ou
contratacdo direta e, quando for o caso, consolidar os dados das pesquisas de
mercado realizadas pelos 6rgdos e pelas entidades participantes, inclusive na
hip6tese de compra centralizada;

promover, na hipotese de compra nacional, a divulgacdo do programa ou projeto
federal, a pesquisa de mercado e a consolidagdo da demanda dos Orgdos e das
entidades da Administragdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios beneficiados;

confirmar, junto aos 6rgdos ou as entidades participantes, a sua concordancia
com o objeto, inclusive quanto aos quantitativos e ao termo de referéncia ou
projeto basico, caso o 6rgao ou a entidade gerenciadora entenda pertinente;

a

promover 0s atos necessarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatério ou da contratacdo direta e todos os atos deles
decorrentes, como a assinatura da ata e a sua disponibilizacdo aos 6rgédos ou as
entidades participantes;

remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30 do Decreto
11.462/2023;

gerenciar a ata de registro de precos;
conduzir as negociacfes para alteracdo ou atualizacdo dos precos registrados;

deliberar quanto & adesdo posterior de 6rgdos e entidades que ndo tenham
manifestado interesse durante o periodo de divulgacdo da IRP;

verificar, pelas informacdes a que se refere a alinea “a” do inciso | do subitem
19.3, se as manifestacdes de interesse em participar do registro de pregos
atendem ao disposto na legislacdo vigente e indeferir os pedidos que ndo a
atendam;
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m) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes de infracdes no procedimento licitatério ou na
contratacdo direta e registra-las no SICAF;

n) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias contratacdes, e registra-las
no SICAF; e

0) autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogagéo do prazo de até noventa
dias para o 6rgdo ndo participante efetivar a aquisicdo ou contratacao solicitada,
respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo 6rgdo nao
participante.

20.3. Constituem ainda obrigagdes do oOrgdo gerenciador, quando da execucgédo
contratual:

a) Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no edital e seus anexos;

b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade e dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagbes constantes do edital e da proposta, para
fins de aceitagcéo e recebimento definitivo;

c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagfes da Contratada, por meio
de comissao/servicos especialmente designado;

e) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a
ser solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

0) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos o acesso ao local
da entrega do objeto, desde que observadas as hormas de seguranca,;

h) Notificar o fornecedor beneficidrio da Ata de Registro de Precos de qualquer
irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0S precos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

20.3.1. A administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Edital, bem
como por qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

ORGAO PARTICIPANTE:

20.4. O 6rgdo participante sera responsavel pela manifestagdo de interesse em participar do
registro de precos, providenciando o encaminhamento ao 6rgdo gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratacdo e
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respectivas especificagdes ou termo de referéncia ou projeto basico, nos termos da Lei n°
13.303/16 adequado ao registro de precos do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

l. registrar no SRP digital sua intencdo de participar do registro de precos,
acompanhada:

a) das especificacdes do item ou do termo de referéncia ou projeto bésico
adequado ao registro de precos do qual pretende participar;

b) da estimativa de consumo; e
c) do local de entrega;

[I.  garantir que os atos relativos a inclusdo no registro de precos estejam formalizados
e aprovados pela autoridade competente;

[ll.  solicitar, se necessario, a inclusdo de novos itens, no prazo previsto pelo érgao ou
pela entidade gerenciadora, acompanhada das informacdes a que se refere o inciso
| e da pesquisa de mercado que contemple a variagdo de custos locais e regionais;

IV. manifestar, junto ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora, por meio da IRP, sua
concordancia com o objeto, anteriormente a realizacdo do procedimento licitatério
ou da contratacao direta;

V. auxiliar tecnicamente, por solicitacdo do 6rgado ou da entidade gerenciadora, as
atividades previstas nos incisos 1V e VIl do subitem 20.2;

VI. tomar conhecimento da ata de registro de precos, inclusive de eventuais alteracoes,
para o correto cumprimento de suas disposi¢oes;

VII. assegurar-se, quando do uso da ata de registro de pregos, de que a contratacdo a
ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;

VIIIl. zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
fornecedor e pela aplicacdo de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou de obrigacdes
contratuais;

IX. aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos, em
relacdo & sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigacdes
contratuais, em relagcéo as suas proprias contratagdes, informar as ocorréncias ao
6rgdo ou a entidade gerenciadora e registra-las no SICAF; e

X.  prestar as informacgdes solicitadas pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora quanto
a contratacdo e a execucdo da demanda destinada ao seu 6rgao ou a sua entidade.

A dotagdo orcamentéria referente a quantidades e valores da participacdo no processo
de Intencdo de Registro de Precos, dos o6rgdos participantes, é de inteira
responsabilidade do 6rgéo participante.

A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada pelas
Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que ndo tenham participado do

s

certame licitatério, considerando que o objeto em questdo é especifico da Codevasf,
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mediante anuéncia do érgédo gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem
e respeitadas, no que couber, as condicbes e as regras estabelecidas pela gerenciadora.

Os orgéos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverdo consultar o érgdo gerenciador da ata para
manifestacao sobre a possibilidade de adesdao.

Ap6s a autorizacdo do érgdo gerenciador, o 6érgdo ndo participante devera efetivar a
aguisicdo ou contratacéo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia
da ata.

Caberd ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precgos, observadas as
condi¢cdes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que
este fornecimento ndo prejudique as obrigagbes anteriormente assumidas com o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisi¢cdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderédo exceder,
por 6rgao ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatério e registrados na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e
Orgéaos participantes.

As adesfes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o0 6rgdo gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do niumero de 6rgdos nao participantes que aderirem.

Ao 0Orgdo ndo participante que aderir a presente ata competem 0s atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e
a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgdo gerenciador.

Constituem obrigacfes do Fornecedor beneficiario da Ata:

A Contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes do edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugéao do objeto e ainda:

Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacdo ou ndo da
execucdo dos servicos a outro 6rgdo da Administracdo Publica, ndo participante deste
registro de precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de
preco;

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigbes, conforme especificacdes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constardo as indicagfes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de validade,
guando for o caso, ou informacdes pertinentes ao objeto do contrato, nimero do contrato
e dados bancérios para pagamento (banco, nhome e codigo da agéncia e conta corrente);
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O objeto deve estar acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em portugués
e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de fornecimento de
bens;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76
da Lei n° 13.303/16;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto com
avarias ou defeitos;

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

Manter, durante toda a execucdo do Contrato/Ata de Registro de Precos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas na licitagao.

Assinar a Ata de Registro de Precos/Contrato e aceitar a respectiva nota de empenho ou
Ordem de Servigo, no prazo estabelecido no Edital.

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execucdo das obras/servicos, bem
como apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido neste Edital.

A contratada devera observar todas as obrigagfes legais, secundérias, de seguranca e
medicina do trabalho, ambientais, trabalhistas e demais aplicaveis e necessarias a
execucédo do objeto do Edital.

PRAZO DE EXECUCAOQ E VIGENCIA

Os prazos para execuc¢do do objeto e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item
11 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.

O prazo maximo de execucdo do objeto € de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo
expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

A formalizacdo do inicio da execugéo das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.
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A Ordem de Servico deverd ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servico somente serd emitida ap6s a integralizacdo da Garantia de
Execucéo.

O inicio da execucao dos servicos de pavimentacdo sera condicionado a obtencéo da
anuéncia ambiental, conforme legislagédo do 6rgdo ambiental competente.

O contrato teré eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacao financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

Apos emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicao da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicacédo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
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assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

c) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) guando necessaria a modificagdo do regime de execuc¢do da obra ou servigo,

bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicado de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugédo de
obra ou servigo;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicio da administracdo para a justa
remuneragdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencédo do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execu¢édo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica
extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA deverd apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as san¢fes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagcdes e
Contratos da Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato conterd clausula especificando o respectivo valor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas
no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do
mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,

contados a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.
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O atesto da fiscalizacdo deverd ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo n&o ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 22.2
reiniciado apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverao vir acompanhadas da documentacéao relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque
das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e nUmero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF
dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovagdo, pela

contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da
presente licitacdo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme
art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacgédo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacao Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei Complementar
116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.
As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o

servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.
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No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencao, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢ao de isencao.
A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencéo na fonte,
de acordo com o art. 2°, 8 6° da IN/SRF n°® 1.234/2012, ou informar a isencdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omiss@es, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéao, a fim de evitar
a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execugdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. N&o tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagé@o a situagéo cadastral da contratada,
esta serd formalmente comunicada de sua situacao irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situagéo, estara sujeita ao descumprimento do inc. 1X do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap0s a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipo6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.
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A CONTRATADA ¢é responséavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais néo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do
contrato ou restringir a regularizacéo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no
subitem 22.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =Px1I

Onde:

- AM = Atualizacdo Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

dmi ,1

_ (1 + ;'m]_] 20 (1 1 :.szdi‘Y.:__._-!D (‘L 4 :_mﬂJdi‘T’.i’!..l_-!D 1
~ |\ 100 “\ 100 X\ 100 -

Onde:

- i =Variacao do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o céalculo da atualizagdo monetaria.

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo o Ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
gualguer remuneragdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
Os precos registrados permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data de
apresentacdo da proposta. Apos o periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de

reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracgéo das infracdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevastf,
a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:
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a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infragdo a Lei
guando néo se justificar a aplicagéo de sangédo mais grave; ou;

b) inexecucao parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoéria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se justificar aplicacdo de
sancao mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
san¢do mais elevada poderé ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou
deveres instrumentais ou formais que nado impactam objetivamente na
execuc¢do do contrato, bem como n&o causem prejuizos a Codevast.

Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
Suspensado temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nado superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da licitagcdo sem
motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sancgdo prevista no inciso | do subitem 24.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execuc¢do do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, san¢do mais elevada podera ser aplicada.

As sancbes definidas no inciso Il do subitem 24.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originario da sangéo:
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a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancbes definidas no inciso Il do subitem 24.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa,

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com o0s requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apOs a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 24.1 deste Edital.

Na aplicacdo de sanc¢fes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancOes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancao de suspensdo, prevista no subitem 24.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que,
em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas
no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacéao do Decreto n°® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 24.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

45



@ MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

24.8.

24.9.

25.

25.1.

25.2.

26.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

bl Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimac¢do ou da lavratura da
ata.

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condi¢éo
essencial para a referida assinatura.

O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do
Anexo V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

DISPOSICOES GERAIS

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessé@o sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que
nado haja comunicacao do Agente de Contratacéo (Pregoeiro) em contrario.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado pela administracdo publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiqguem a
composi¢ao orgcamentaria.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substdncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitagcdo e
classificagéo.

As situagOes néo previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forga maior, seréo resolvidas pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro) ou pela autoridade
competente, desde que pertinentes com ao objeto do pregéo e observada a legislacéo.

A Minuta de Contrato e/ou Ata (Anexo lll), regulamenta as condi¢cbes de pagamento,
reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteracées que ocorrerem
durante a execucdo do presente contrato, especialmente as referentes a servigos extras.
Servicos extras ndo contemplados na planilha de precos do licitante vencedor deveréo ter
seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

Os documentos eletrébnicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24 de
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agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatérios,
dispensando-se 0 envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

O ndo atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que, a critério do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), seja possivel a
afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizacdo da sesséo publica do pregao.

A Codevasf podera revogar a presente licitacdo por razBes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua ébice manifesto e incontornavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a indenizagéo ou
ressarcimento de qualquer natureza.

As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagédo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do
futuro contrato.

Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer 6nus decorrentes de danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execug¢éo do contrato.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Codevasf.

A homologacéo do resultado deste Pregdo ndo implicara direito a contratacao.

Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independente de transcrigdes.

O Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria do Estado do Ceard/CE sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagdo, renunciando as
partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasilia, outubro de 2024.

Documento Assinado Eletronicamente

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da Codevasf

47



MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF O] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
b Secretaria De Licitag6es e Contratos — PR/SLC

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO Il
CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

OBS.: Deverdo ser respeitados 0s pre¢cos maximos, unitarios e global orgcados
pela Codevasf.
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ANEXO Il

CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA
ITEM

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n® 90058/2024.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 90058/2024 e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para a execugdo de Capa Asféltica com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentacao Asfaltica com CBUQ, de Pavimentacdo Asfaltica em
Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimentagdo em Bloco Intertravado de concreto
(bloquete), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da 142 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado do Ceara — Regido Norte, pelo valor global de R$ ,
(VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), aplicado um percentual de desconto de %
( ), de acordo com a planilha de precos em anexo, que € parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar 0s servicos no prazo fixado no Edital
e Anexos, observando rigorosamente as especificagfes das normas técnicas brasileiras ou qualquer
outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacdes e instrucbes
da CODEVASF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos
trabalhos, de conformidade com as especificagbes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos
garantia de um Banco num valor que nao exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a
realizacdo do contrato.

Foram utilizados em nosso orgamento a Taxa de BDI de: Servigos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas, ou seja, _/ /| , representando um compromisso que
pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiracédo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta serd considerada um contrato
de obrigacéo entre as partes.
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Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , carteira de Identidade
n° , Orgéo Expedidor , ao qual outorgamos os mais amplos
poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos que temaos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em causa, que
gue conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informagdes
necessarias para a elaboracdo da proposta e execugcdo do contrato, e que nossa proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, convencdes coletivas de trabalho e
gue ndo sera transferida a Codevasf a responsabilidade por seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢cdes constantes no presente Edital e
SEeus anexos e que em nossa proposta estao incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas
a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugéo dos servigos, e, ainda, as
despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que
nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condicdes constantes no presente Edital e seus
anexos, e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o fornecimento

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
da (empresa ou Consoércio) doravante denominado (Licitante/Consdrcio), para fins do disposto no
item (completar) do Edital n® XX/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Caddigo Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitagdo de n® XX/2024 foi elaborada de maneira
independente (Empresa/Consorcio), e o contetdo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da licitacdo de n°® XX/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagdo de n° XX/2024 nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo de
n® XX/20... por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que néao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo de n® XX/2024 quanto a participar ou ndo da referida
licitacdo;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitacdo de n® XX/2024 néo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitacdo de n° XX/2024 antes da adjudicacéo do objeto da referida licitacéo;
(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n°® XX/2024 néo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que esté plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragédo e que detém plenos poderes
e informag0des para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante/ consorcio, no &mbito da licitagdo, com identificacdo completa)
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ANEXO lI

MODELO DE DECLARACAO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429
da CLT.

() SIM ( ) NAO

Atenciosamente,

(representante legal do licitante/ consorcio, no &mbito da licitagdo, com identificagdo completa)
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ANEXO Il

MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO
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ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF
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Termo de Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisical/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no
Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a
dignidade, o decoro, 0 zelo, a eficicia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear 0 servigo
publico, seja no exercicio do cargo em comisséo, funcdo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrup¢cdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrup¢ao"), regulamentada pelo Decreto n°® 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situagdo que esteja em desacordo com as disposicdes do Cddigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

Comisséo de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

Disponivel em: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-
de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-inteqridade-da-codevasf
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO - POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MAIOR DESCONTO

CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA COM CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ, DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA (TSD) E DE PAVIMENTACAO
EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 142 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF, NO ESTADO DO
CEARA - REGIAO NORTE.

AGOSTO/2024
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes contratuais
principais e o fornecimento de todas as informac8es que permitam a elaboracdo de edital,
apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a contratacao de
servicos de Execucdo de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
de Pavimentacdo Asfaltica com CBUQ, de Pavimentacdo Asfaltica em Tratamento Superficial
Duplo (TSD) e de Pavimentacdo em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), em vias de
diversos municipios inseridos na area de atuagdo da 142 Superintendéncia Regional da Codevasf,
no estado do Ceara — Regido Norte conforme quantitativos estimados na planilha de custos e
abaixo discriminados:

—Item 1: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ - Regido Norte;

— Item 2: Pavimentacédo asféltica com CBUQ — Regi&o Norte;

— Item 3: Pavimentacédo asféltica em TSD — Regido Norte;

— Item 4: Pavimentacd@o em bloco intertravado de concreto — Regido Norte.

1.2. Cédigo SIASG — CATSER:
Execucao de capa asféltica com CBUQ: 1406 — Obras civis de pavimentagao asfaltica;

Pavimentacédo asféaltica com CBUQ: 1406 — Obras civis de pavimentacéo asféltica;
Pavimentacdo asfaltica em TSD: 1406 — Obras civis de pavimentac&o asfaltica;
Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto: 1422 — Obras civis de pavimentacéo de
concreto.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servi¢cos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administracdo
superior da Codevasf, a qual esté afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacao
e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgaos participantes e
condi¢cdes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucao dos servigos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas
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as instalacGes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicéo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificages ocorridas durante a execucdo da obra ou
servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execuc¢do dos servi¢os objeto
deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame),
gue define as obriga¢des e direitos de ambas com relagdo a execugédo dos servigos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servigco ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados
aos custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, 0os equipamentos utilizados - e
por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas
na execucédo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de condicdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessérios para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos gque integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacfes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacao,
recebimento da obra, modificacdes de projeto, discriminacdo dos servigos (item c). Havendo
caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c¢) Discriminacéo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servi¢os, indicando tragos de
argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.
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FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracao e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgaos e entidades integrantes do
Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacao dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacéo, contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que haverd liberdade das contratadas para inovar
em solugcBes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solug¢des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitacao;

c) Estabelecimento preciso das frag6es do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢gdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacBes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execuc¢éo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagdo.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as opera¢des que envolvam despesas
orcamentérias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas do
servi¢o/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento
relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construcédo, reforma, recuperacdo ou ampliagcdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para 0 pagamento do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execucado do objeto
ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras ou servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acBes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 017B6A7C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=017B6A7C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

e-DOC 017B6A7C

Proc 59500.002522/2024-33-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educagédo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia objeto
da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugéo.

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solu¢des técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo
e de realizac&o das obras ou servigos de engenharia e montagem;

¢) ldentificacéo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra ou
servico de engenharia, bem como suas especificagBes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) InformagBes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes provisorias
e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execucgao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusbes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagéo dos produtos, servicos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situagcdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendaces, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunifo com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das
obras/servigos.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, em cuja jurisdicao territorial se realizarda os fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia:

142 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Fortaleza/CE no seguinte endereco:
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Rua Barbosa de Freitas, 2674, Edificio Dep. José Euclides Ferreira Gomes - Anexo Il - 5° andar

CEP: 60170-174 Fortaleza/CE
Fone: (85) 2180-6583

SERVICOS SIMILARES: servicos de execucdo de pavimentacéo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semirrigido
ou rigido.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGCAO, VALOR ESTIMADO E
CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagéo: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos.
3.2. Modo de Disputa: Aberto

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Puablico

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) que incidira tanto em relacdo aos lances
intermedidrios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

4. LOCALIZAGCAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios inseridos na area de atuacéo
da 142 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Ceara, conforme pode ser verificado
no Anexo 11 deste Termo de Referéncia, conforme seus itens:

Item 1: Execucdo de capa asféltica com CBUQ — Regido Norte;

Item 2: Pavimentag&o asfaltica com CBUQ — Regido Norte;

Item 3: Pavimentagéo asfaltica em TSD — Regido Norte;

Item 4: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto — Regido Norte.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, é a execucdo de capa asfaltica com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), de pavimentacdo asfaltica CBUQ, de pavimentacdo asfaltica em
Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de pavimentacdo em bloco intertravado de concreto
(bloquete), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da 142 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado do CE, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e
abaixo discriminados:

—Item 1: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ;

— ltem 2: Pavimentac&o asféaltica com CBUQ;
— Item 3: Pavimentacdo asfaltica em TSD;
— Item 4: Pavimentac¢&o em bloco intertravado de concreto.

5.2. As vias devem atender os seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo NUmero N:
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- N<5x108, para a execucdo de capa asfaltica com CBUQ;

- N < 5x108, para pavimentacao asféltica com CBUQ;

- N =108, para pavimentacdo asfaltica em TSD;

- N <108, para pavimentagdo em bloco intertravado de concreto.

b) Inclinacao da via seja < 8%;

c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacéo,
presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum néo seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica
detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:

—ltem 1: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para execucdo de capa asfaltica
com CBUQ;

— ltem 2: R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) para pavimentagao asfaltica com CBUQ;

— Item 3: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais), para pavimentacéo asféltica em
TSD;

—ltem 4: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais), para pavimentacdo em bloco
intertravado de concreto.

5.4. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Para a execugao de capa asfaltica com CBUQ:
— Elaboracéo de Projeto Executivo;

— Mobilizagdo/Desmobiliza¢éo;

— Pavimentagéo;

— Sinalizag&o horizontal e vertical;
— Servigos complementares;

— Controle tecnolégico.

b) Para a pavimentag&o asfaltica com CBUQ e a pavimentagdo asfaltica em TSD:
- Elaboracéo de Projeto Executivo;
- Mobilizag&o/Desmaobilizacéo;
- Terraplenagem;
- Pavimentagéo;
- Sinalizag&o horizontal e vertical;
- Drenagem;
- Servigos complementares;
- Controle Tecnoldgico.

C) Para a pavimentag&o em bloco intertravado de concreto:
- Elaboracéo de Projeto Executivo;
- Mobilizag&o/Desmaobilizacéo;
- Terraplenagem
- Pavimentag&o em bloco intertravado de concreto;
- Sinalizag&o horizontal e vertical;
- Drenagem,;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 017B6A7C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=017B6A7C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

e-DOC 017B6A7C

Proc 59500.002522/2024-33-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

CODEVASFE

- Servicos complementares;
- Controle tecnoldgico.

5.5. Os servigos deverdo ser realizados com base nas delibera¢gBes contidas na Instrugdo Normativa N° 1 —
de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo, visando a adogao
de solugbes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionalizagdo do sistema, a
reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servicos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com fundamento nas
normas das concessionarias de servicos publicos locais, entre outras, no Cédigo de Uso e
Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas delibera¢des dos
orgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

5.7. Apés a assinatura do Contrato, havera a sele¢céo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de Servico
sera dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execucdo dos servicos de
pavimentacdo serd condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e a aprovacdo do
respectivo projeto executivo. Os servigos constantes na planilha orcamentaria devem estar em
consonancia com o Projeto Executivo.

5.8. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendacgdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associagéo
Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lein. © 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.9. Especificacdo dos Servicos:

a) As definicbes dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢bes gerais, as condicdes
especificas, 0s equipamentos, a execucao, 0 manejo ambiental, a inspecao, o controle de execugao
e tecnoldgico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o acabamento, a variacéo, a aceitacao,
a rejeicao, o critério de medicéo e tudo o que mais for necessario para a execugao dos servicos
deverdo estar em conformidade com as Normas estabelecidas pelo DNIT.

b) Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos seguintes
documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto Basico (Secao Tipo);

ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instru¢des
para utilizagdo da logomarca;

ANEXO 8: Especificagdes técnicas.

5.10. Produtos Previstos:

a) Elaborag&o de Projeto Executivo.

O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢des mais adequadas
e econdmicas para a localidade, contendo no minimo:

5.10.a.1. Para a execucgdo de capa asfaltica com CBUQ:

— Levantamento de Dados

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 017B6A7C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=017B6A7C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

e-DOC 017B6A7C

Proc 59500.002522/2024-33-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

CODEVASFE

— Estudos topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topogréficos nesta fase é a materializacdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados 0s seguintes servicos:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico Brasileiro
- SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topogréaficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representacdo gréfica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, intersecdes, faixas de dominio etc.;

d) Representacéo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢cao de materiais e cursos d’agua;

f) Locacéo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacéo;

g) Indicagéo das coordenadas UTM ou geogréaficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

— Estudo de Tréafego:

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
= Relatério técnico descritivo/justificativo
» Planilha de contagem volumétrica classificada

= Relatorio dos resultados do nimero N

— Projeto Geomeétrico:

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topogréficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;

b) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualiza¢c&o do projeto, contendo:

» Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilémetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

= Apresentacdo dos locais com a necessidade de reassentamento manual de
meio fio com material arrancado da pista;

= Elementos cadastrais;

» Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto, fibra 6ética, etc.); e
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= Acessos e terceiras faixas.
c) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacdo no
eixo da plataforma;

= Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
O reassentamento manual de meio-fio foi determinado, a priori, como uma porcentagem
de 10% da extens&o total.

— Projeto de Execucédo de Capa Asféltica:

O Projeto de execucao de capa asfaltica, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentacao

b) Resultados das dosagens de misturas asfalticas

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizag¢&o do projeto

d) Memoéria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais; e

e) Demais desenhos que elucidem o projeto.

— Projeto de Sinalizacdo:

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricdo do Projeto de Sinalizagéo;

b) Planta contendo a localizac&o e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo ao longo das
vias, das interse¢fes e dos acessos em projeto;

¢) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixag&do de pérticos, de placas, de
sinais, de detalhes de sinaliza¢&@o horizontal, etc.;

d) Justificativa das solu¢des indicadas;

€) Memodria de calculo;
f) Meméria descritiva;
0) Notas de Servico;

h) Projeto de sinalizag&o horizontal:

» Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.

= Contera as especificacdes de todos os materiais a empregar e servicos a
executar, bem como apresentard quadros com 0s quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servico.

i) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera indicacdes,
localizacéo, dimens6es e tipos de suporte, abrangendo o0s seguintes tipos de placas:
= Adverténcia;
= Regulamentacao;
= Indicacéo (localidades);
= Orientagdo (servigos);
» Educativas
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Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacéo do pértico e semiporticos ou, se for o caso, fixagcdo em muretas centrais ou
laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serao diagramadas com o intuito de determinar dimens®es e auxiliar
no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos caixa
maidscula ou mindscula.

5.10.a.2. Para a pavimentagdo com CBUQ e para a pavimentagao asfaltica em TSD:
- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme orientagdo da I1S-
206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representacao no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f) Croquis com indicagéo das caracteristicas e da localiza¢do das ocorréncias de materiais
(jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-base;
h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;
i) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

j) Texto contendo a concepgédo dos estudos realizados.

- Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topogréficos nesta fase é a materializacdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados 0s seguintes servicos:
a) Monografias das esta¢@es de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico Brasileiro
- SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representagéo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, intersecdes, faixas de dominio etc.;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;
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e) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢cao de materiais e cursos d’agua;

f) Locacao de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacao;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geogréaficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

- Estudo de Trafeqgo

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
= Relatério técnico descritivo/justificativo
= Planilha de contagem volumétrica classificada

= Relatorio dos resultados do nimero N

- Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir dos estudos
topogréficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memdria e justificativa completa;

b) Determinacdo das secdes transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100,
contendo as se¢8es do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos, terceiras
faixas de trafego, tapers de aceleracéo e desaceleracao e demais elementos;

d) Interferéncias com instalac¢des (luz, Agua, esgoto etc.);

e) Relatério de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas
verticais;

f) Convencgdes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizag&o do projeto, contendo:

= Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilémetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

= Indicacdo dos azimutes dos alinhamentos;

= Composicéo de curvas horizontais;

= Elementos cadastrais;

» Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

= Projecéo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
= Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00m);
= Malha de coordenadas;

= Interferéncias com instalac¢des (luz, Agua, esgoto, fibra 6tica, etc.); e
= Acessos e terceiras faixas.
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h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacdo no
eixo da plataforma;

= As estacas serdo numeradas para cada 1m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das projecdes horizontais das
curvas de concordancia vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas de
verticais;

» Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

» Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
= Composicao de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas declividades;
i) Sec¢Bes transversais tipicas da plataforma:
= Serdo levantadas e desenhadas as sec¢6es transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

- Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memoria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, gréficos e quadros;

b) Célculo de cubag¢do do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

d) Representacdo grafica das sec¢Bes transversais-tipo, em corte e em aterro, com
indicagdo das inclinagdes dos taludes;

e) Planilhas de movimento de terra;

f) Secdes transversais de terraplenagem com indicacdo das inclinacfes dos taludes e da
plataforma por estaca;

g) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

h) Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

i) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

j) Notas de Servico.

- Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a concepcgao do projeto;
b) Discriminacéo de todos os servigos, das distancias de transporte e das quantidades;
¢) Planta esquematica da localizagdo dos servi¢os de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de Servico;

- Projeto de Pavimentacao

O Projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Texto contendo o detalhamento das soluc8es de projeto, bem como as justificativas
das solugbes adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas de espessura do
pavimento adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas que irdo definir a
solugdo mais viavel;

b) Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

c) Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
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d) Desenhos da secéo transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de rolamento,
dos acostamentos, dos acessos e das areas de instalacBes para operacdo da
rodovia,;

e) Desenho apresentando as secdes transversais tipo em tangente e em curva e a sua
variacao longitudinal ao longo do trecho;

f) Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 m a 1 m, indicando a
localizacéo no trecho, com amarracao precisa em relagéo ao eixo da rodovia, através
de, no minimo, dois marcos e posi¢es dos furos de sondagens com a profundidade
utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a area de exploragéo, o resumo estatistico
das caracteristicas do material, das faixas granulométricas e das informacdes do
proprietario;

g) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacgéo;

h) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

i) Memdria de calculo do dimensionamento do pavimento.

- Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descrigdo do Projeto de Sinalizagéo;

b) Planta contendo a localizac¢&o e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo ao longo das
vias, das interse¢fes e dos acessos em projeto;

c¢) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagéo de pérticos, de placas, de
sinais, de detalhes de sinalizac&o horizontal, etc.;

d) Justificativa das solu¢des indicadas;

e) Memoaria de calculo;
f) Memodria descritiva;
g) Notas de Servico;

h) Projeto de sinalizacdo horizontal:

= Ser4d composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.

» Conterd as especificacbes de todos os materiais a empregar e servicos a
executar, bem como apresentara quadros com 0s quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servico.

i) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera indicacdes,
localizacéo, dimens®es e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:
= Adverténcia;
» Regulamentacéo;
= Indicacao (localidades);
= Orientagdo (servigos);
= Educativas
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Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacéo do pértico e semipdrticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensées e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa mailuscula ou minuscula.

5.10.a.3. Para a pavimentagdo em bloco intertravado de concreto:
— Levantamento de dados

— Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacgadas, conforme orientacédo da IS-
206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
¢) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f) Croquis com indicacao das caracteristicas e da localiza¢ao das ocorréncias de materiais
(jazidas, pedreiras e areais);

g) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
h) Texto contendo a concepc¢éo dos estudos realizados.

— Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no campo
do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados 0s seguintes servi¢os:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de
apoio implantados para o projeto;

b) Especificagbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representagéo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessia, intersecdes, faixas de dominio etc.;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposigdo de materiais e cursos d'agua;

f) Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permite a sua perfeita
identificacao;

g) Indicacao das coordenadas UTM ou geogréficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

— Estudos de Trafego
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O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente;
b) Relatério técnico descritivo/justificativo;
c¢) Planilha de contagem volumétrica classificada;
d) Relatério dos resultados do nimero N.

— Projeto Geométrico

O Projeto geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topogréficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memdria e justificativa completa;
b) Interferéncias com instala¢des (luz, 4gua, esgoto etc.);

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizag&o do projeto, contendo:

= Eixo estaqueado de 20m em 20m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de
metros;

= Elementos cadastrais;
= Projecdo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
= Curvas de nivel do terreno topogréfico (equidistancia de 1,0m);
= Malha de coordenadas;
= Interferéncias com instalac¢des (luz, &gua, esgoto, fibra 6tica etc.); e
= Acessos e terceiras faixas.
d) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

» Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagdo no
eixo da plataforma;

» Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;
= Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
e) Sec¢des transversais tipicas da plataforma:

= Serdo levantadas e desenhadas as sec¢8es transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

— Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Memdria descritiva e justificativa do projeto, elaboracao de textos, graficos e quadros;

b) Célculo de cubagdo do movimento de terra com a classificagcdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;
d) Planilhas de movimento de terra;

e) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

f) Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

g) Demais desenhos que elucidem o projeto; e
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h) Notas de servico.

— Projeto e Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a contendo a concep¢do do projeto;
b) Discriminacdo de todos os servicos, das distancias de transporte e das quantidades;
c¢) Planta esquematica da localizagcdo dos servigos de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de servico.

— Projeto de Pavimentacéo

O projeto de Pavimentagéo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

b) Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
¢) Desenho apresentando as sec¢des transversais-tipo;

d) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentagéo;

e) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

f) Memoria de célculo do dimensionamento do pavimento.

— Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricdo do Projeto de Sinalizagéo;

b) Planta contendo a localizac¢&o e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo ao longo das
vias, das interse¢Bes e dos acessos em projeto;

c¢) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixag&o de porticos, de placas, de
sinais, de detalhes de sinalizac¢é@o horizontal etc.;

d) Justificativa das solu¢des indicadas;
€) Memodria de calculo;

f) Meméria descritiva;

0) Notas de servico;

h) Projeto de sinalizacéo:

» Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricbes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito;

= Contera as especificacdes de todos os materiais a empregar e servicos a
executar, bem como apresentard quadros com 0s quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servigo.

g) Projeto de sinalizagdo vertical — o projeto de sinalizag&o vertical conterd indicacdes,
localizagéo, dimens®es e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

= Adverténcia;
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= Regulamentacao;

= Indicacao (localidades);

= Orientacdo (servicos);

» Educativas.

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,

fundacédo do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos;

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Seréo informadas as alturas de letras e os tipos
de caixa maiuscula ou minuscula.

5.10.a.4. Orgamento dos servigos

a) A planilha orcamentéria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média
de transporte (DMT).

a.1l) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro, sera
remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A metodologia do Sicro pra tais
materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizagdo/desmobilizacdo: a distancia da capital ao canteiro sera
ajustada quando da elaboragdo do projeto executivo. A priori foi considerada uma
distancia em km, para cada um dos itens, de acordo com as planilhas orgamentérias.

b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais proximo ao
local de execucao dos servigos, salvo se restar previamente demonstrado nos autos do
processo que aquele fornecedor ndo possua o0 insumo na quantidade ou qualidade
necessaria, ou que tenha utilizado metodologia analoga a definida pela Portaria n°
1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de transporte e aquisi¢do do insumo.

c) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuicao,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverao constar a demonstracéo dos calculos da DMT
a partir do fornecedor mais proximo ao local de execucao dos servicos, salvo se restar
previamente demonstrado que tal fornecedor ndo possua o0 insumo na quantidade ou
qualidade necessaria.

5.10.a.5. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitacdo

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, os documentos
necessarios para a licitagéo, informacgfes para a elaboragdo do Plano de Execuc¢éo da
Obra e as Especificacdes pertinentes aos servicos a serem executados. Apresentado
em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucéo

Este volume deve conter plantas, listagens de servicos, projetos-tipo, secbes
transversais e demais informacdes de interesse para a execugdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucdes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de
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decisdes com relacdo as solucdes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locacdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para 0s ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informacdes de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacéo, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3B— Notas de Servigo e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servico e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f) Volume 4 - Orgamento e Plano de Execucéo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execucdo da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do orcamento e as composi¢des de pregos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

b) Controle Tecnolégico

5.10.b.1. O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execugédo dos servigos.

5.10.b.2. Competira a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificacdes vigentes do
DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucgéo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c¢) A execucgdo de ensaios de caracterizagao de todos os materiais betuminosos e de concreto
a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizacdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A analise de todos os ensaios realizados nos servigos e os controles efetuados, indicando:
a localizacao, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;

f) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento projetado;
0) A execucao de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se fagcam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

i) Deverao ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusdo nos
processos de medicdo, a relagdo dos ensaios minimos a serem apresentados encontra-

se no Anexo 14. A critério da fiscalizacdo, poderdo ser solicitados a contratada a
realizac@o de ensaios complementares.

5.10.b.3. Competird & Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnolégico de materiais e processos
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construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando a
conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.b.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.b.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b) Manter instalados e em plenas condi¢des de operacao, em local préprio da contratada, os
laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle tecnologico adequado de
todos os servigcos executados na obra. Quando ocorrer reducéo do ritmo dos servi¢os ou
de paralizacao total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos,
de forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execuc¢do dos servicos.

5.10.b.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle tecnoldgico. A
criacdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servico da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisa¢céo, a ser expedida pela fiscalizagdo da Codevasf, para qualquer
servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagbes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servigo. Em ambos 0s casos, devera ser dada
ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacdo e/ou solucdo da
irregularidade constatada.

C) Plano de Execugéo da Obra

d) Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT) especifico, com
respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e quantificacdo dos PRODUTOS
vinculados aquele CONTRATO.

e) O dimensionamento de execugdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem de Servigo
(OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha orgamentaria
(com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro, data de inicio e término dos
servigos, e especificagfes técnicas detalhadas para a execugdo de um ou mais PRODUTOS.

f) Os PRODUTOS s#o passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

g) No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orgcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta
licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO
6.2.1. N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO
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6.3.1. Sera permitida a subcontratacdo parcial dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf. Nao poderéo ser objeto de subcontratacéo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares. As parcelas de maior relevancia sao caracterizadas pelos itens abaixo e que, portanto,
ndo podem ser objeto de subcontratacdo:

e Para a execucéo de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):

— Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (SICRO 4011463);
— Pintura de ligagéo (SICRO 4011353).

¢ Para a Pavimentagdo Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):

— Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (SICRO 4011463);

— Imprimacéo com asfalto diluido (SICRO 4011351);

— Pintura de ligagéo (SICRO 4011353);

— Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com
material de jazida e brita comercial (SICRO 4011268);

— Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com
material de jazida e brita comercial (SICRO 4011233);

— Regularizacdo do subleito (SICRO 4011209);

— Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e confecgdo em betoneira e
langcamento manual - areia e brita comerciais (Codevasf 2003943-A).

e Para a Pavimentagdo com Tratamento Superficial Duplo (TSD):

— Capa Selante (SICRO 4915637);

— Tratamento Superficial Duplo com Emulséo - Brita Comercial (SICRO 4011376);

— Imprimacéo com asfalto diluido (SICRO 4011351);

— Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com
material de jazida e brita comercial (SICRO 4011268);

— Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com
material de jazida e brita comercial (SICRO 4011233);

— Regularizacdo do subleito (SICRO 4011209);

— Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e confec¢do em betoneira e
langcamento manual - areia e brita comerciais (Codevasf 2003943-A).

e Para a Pavimentagédo em Bloco de Concreto Intertravado (Bloquete):

— Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16
faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm,
resisténcia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural (SINAPI 36170);

— Execucdo de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm,
espessura 8 cm. Af _12/2015 - exclusive fornecimento de bloquete (SINAPI 92399
adaptada);

— Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com
material de jazida e brita comercial (SICRO 4011268);
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— Regularizacdo do subleito (SICRO 4011209);
— Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e confeccdo em betoneira e
lancamento manual - areia e brita comerciais (Codevasf 2003943-A).

7. VISITA AO LOCAL DOSDOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se as licitantes
gue seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servi¢cos e suas circunvizinhancas,
por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacgBes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execuc¢do do contrato.

a) E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a apresentacéo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera
ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

b) Sera exigida a declarag&o de ciéncia que os servigos poderdo ser executados em toda a area de atuagéo
da Codevasf no estado do Ceard, que sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo
de Declaragdo — ANEXO Il deste TR), através dos seus prepostos.

C) A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que estd ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execucdo dos servigos e que possui uma avaliagdo dos problemas futuros.
Entende-se que o0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo
dos estudos/servicos.

7.2. Os custos de visita aos locais dos servi¢cos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.

7.3. Em caso de dividas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional da 142 Superintendéncia da Codevasf, em
Fortaleza, no estado do Ceara no telefone (85) 98742-1181.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas néo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:
a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orcamento de
Referéncia (ANEXO lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os pre¢os
unitérios or¢cados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de desconto
ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante dever&o ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protec&o do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;
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- N&o poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico num
mesmo item (lote), no entanto, poderao ser oferecidos precos diferentes em itens (lotes)
distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de precos unitarios,
em formulério préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicéo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante deverd, na composi¢édo de precos unitérios de mao de obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convenc@es coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s)
servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante ser4 necessario apresentar apenas uma composi¢cao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessério
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario
ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — ANEXO I
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — ANEXO lil

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos
0s impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagéo vigente, ou seja, aplicado
sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, 0 ISS do municipio onde serdo executados 0s servicos.
No caso de servigos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
deverd ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos
do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ
e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsado de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administra¢@o Local e Manutengéo do Canteiro (AM)
nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverédo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagéo e energia, etc., devendo
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observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais
e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, ao transporte de
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao até o local da execucao dos servigos de
engenharia.

ORCAMENTO PUBLICO:

8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da construcdo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — ANEXO 1V, e que integram o presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucédo dos servicos de engenharia, desde
gue ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execu¢édo do objeto e que seja respeitado o limite
do orgamento estimado para a contratacao.

8.7. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros servigos
necessarios a execugao dos servigos

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente
e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagao vigente;

b) DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.b) e ANEXO ll), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdo executadas os servicos de engenharia, emitida pela
prépria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responséavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(Ges) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea C3 deste
subitem, comprovando a execucdo de servigcos de pavimentacdo de porte semelhante ao
objeto dessa licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
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requeridas para execucao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo, com 0s seguintes quantitativos minimos,
conforme discriminado abaixo, por item:

Item 1: Execucédo de capa asfaltica com CBUQ — Regido Norte
SERVICO: Execucdo de capa asféaltica com CBUQ | QUANTIDADE
I Execucédo de pavimento asfaltico ou rigido 9.072
toneladas
Item 2: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ — Regido Norte
SERVICO: Pavimentacao asfaltica com CBUQ QUANTIDADE
I Construcéo de pavimento asfaltico ou rigido 4.032
toneladas
Il Execucédo de base ou sub-base 5.040 m3
Il Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 4.800 m
Item 3: Pavimentacdo asféaltica em TSD — Regido Norte
SERVICO: Pavimentacado asféltica em TSD QUANTIDADE
I Construcéo de pavimento asfaltico ou rigido 42.000 m?
Il Execucédo de base ou sub-base 6.300 m3
Il Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 6.000 m
Item 4: Pavimentacéo em bloco intertravado de concreto — Regido Norte
SERVICO: Pavimentacdo em bloco intertravado de QUANTIDADE
concreto
I Construcéo de pavimento asfaltico ou rigido 25.200
toneladas
Il Execucédo de base ou sub-base 3.780 m3
Il Construcéo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 3.618 m

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante

comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construcdo de pavimento e de execucao de base ou
sub-base e de 15% do servigo de constru¢cdo de meio-fio ou dispositivo de drenagem;

c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):):

- Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responséavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servi¢os foram executados; ou

- Certiddo(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacao(8es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responséavel(is)
pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de servigos entre a
empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o
atestado.

c4) Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas e
caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo —
ANEXO VI, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c5) Define-se como similares servicos de pavimentacao flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido

c6) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) CREA, em
destaque, os seguintes dados:

- local de execucéo;
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- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA;

- descricao técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-8o os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacao de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagéo técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove
ter o profissional executado servi¢o relativo a pavimentacao asfaltica e/ou a pavimentacao
com bloco intertravado de concreto ou servigos similares, conforme alinea “c5” deste
subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de so6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autdbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patrimdnio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado pela
Codevasf, por item.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
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10.1. O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 99.128.400,00 (noventa e nove milhdes, cento e vinte e oito mil e quatrocentos
reais). Dividido nos seguintes itens:

— Item 1: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ - Regido Norte:

Valor total de R$ 28.266.840,00 (vinte e oito milhdes e duzentos e sessenta e seis mil e
oitocentos e quarenta reais), referente ao quantitativo estimado de 252.000,00 m? (com
dimensbes de 36 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$ 112,17/m?;

— Item 2: Pavimentacédo asféaltica com CBUQ — Regido Norte:

Valor total de R$ 26.349.120,00 (vinte e seis milhdes e trezentos e quarenta e nove mil
e cento e vinte reais), referente ao quantitativo estimado de 112.000,00 m2 (com
dimensdes de 16 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$ 235,26/mz;

— ltem 3: Pavimentac&o asféltica em TSD — Regido Norte:

Valor total de R$ 24.213.000,00 (vinte e quatro milhdes e duzentos e treze mil reais)
referente ao quantitativo estimado de 140.000,00 m2 (com dimensdes de 12 km de
extensdo por 7 m de largura) e valor unitario de R$ 172,95/mz?;

— Item 4: Pavimentac&do em bloco intertravado de concreto — Regi&o Norte:

Valor total de R$ 20.299.440,00 (vinte milhdes e duzentos e noventa e nove mil e
quatrocentos e quarenta reais), referente ao quantitativo estimado de 84.000,00 m2 (com
dimensdes de 12 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$ 241,66/mz.

10.2. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugao do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — ANEXO 4, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e indices
da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/CE), no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT
(SICRO/CE), na Tabela de Precos de Servigos da Embasa, em Pesquisa de Pre¢cos de Mercado
para o estado do Ceara, na data-base de agosto/2024, ndo desonerado, atendendo ao disposto na
Lei n°® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00 %
ObservacgBes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
célculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacéo
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 115,02% Horista; 71,66 % Mensalista.

c) BDI: 23,39% para servi¢cos e 15,00% para aquisi¢éo e transporte de insumos betuminosos

As indicacbes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos servicos, serdo
definidas na etapa de formalizacao do contrato, conforme o Art. 17° do Decreto n® 11.462, de 31 de
marco de 2023.
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10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.
11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

11.3. O prazo maximo de execucao do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo da Ordem
de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

11.4. A formalizac¢&o do inicio da execucgdo das atividades sera mediante Ordem de Servico, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

11.5. A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até o
limite de 365 dias.

11.6. A Ordem de Servico somente sera emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucéo.

11.7. O inicio da execucdo dos servigcos de pavimentacdo serd condicionado a obtencdo da anuéncia
ambiental, conforme legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servi¢os de engenharia seréo efetuados em reais, com base nas medi¢cbes mensais
conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacédo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, do
respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia e da apresentacéo pela contratada
do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-
se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base nos
precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

b) Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto
pelo fiscal do contrato.

C) Nos precos apresentados pela Licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
execucdo dos servicos, de acordo com as condicBes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagao serd no valor apresentado na
proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — ANEXO llI, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

¢) Desmobilizacdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacéo.
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12.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servicos
executados (execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final dos servicos o item sera pago proporcionalmente ao
executado:

Valor da Medigcdao Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

a) Administrag&o Local e Manutengdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de Custos, a medida
“global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo
do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

b) Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, ser4 pago o valor total da
Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicdo. Os valores
atribuidos a Administracéo Local devem ser pagos proporcionalmente ao avanco fisico financeiro
dos servicos.

C) O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta atrelado a
prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos
financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA
devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo Local/Manutengédo do
canteiro de obras (AM), disponibilizada para execug¢éo dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e ser
entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitagdo. Com base nesse
cronograma de licitacao, sera ajustado um cronograma de execucédo de acordo com a programacgao
fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servi¢o, ou durante a execugao
do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art.
81 da Lei n°® 13.303/2016).

12.5. E condic&o obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacao, por parte da contratada, do Diario
de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo fiscal e
pelo preposto da contratada.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os prec¢os permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de apresentagéo

da proposta. Apos este prazo seréo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que todos
os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens

— Item 1: Execucdao de capa asfaltica com CBUQ - Regido Norte:

L, —1 I; — 1 I; —1I;
R=V. ([0,846066748].( pl[ pO) ( di1 do) ( inccl mcco))

+[0,006399012]. - —=5 + [0,147534249].

po do incco

— Item 2: Pavimentacdo asféltica com CBUQ — Regi&o Norte:
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R=V. [0,77896].M + [0,0447]_(‘11—'10) + [0,017861].( 1~ In)
IPO do to

(Iinccl - [incco)>

inccO

+ [0,15848].

— Item 3: Pavimentacéao asfaltica em TSD — Regido Norte:

Ly, —1 L .
R=V. ([0,719210286].M +[0,060805744], 241 =140) 10 0795677, e = Tr0)
Ipo do ro
I; — I
+ [0,197423138]_M)

inccO
— Item 4: Pavimentacéo em bloco intertravado de concreto — Regido Norte:

L,—1 Ly —1 Iy —1
(For = Iyo) + [0,074822132].M + [0,011721].M
PO Lgo Ito

([inccl - [incco)>

inccO

R= V.<[0,739031669].

+[0,174425039].

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

lo1 € 0 indice da pavimentagéo correspondente ao més do aniversario da proposta;

loo € 0 indice inicial da pavimentagéo correspondente ao més de apresentacao da proposta;
la1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

lu € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

linccs € O indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniverséario da

proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcao civil (INCC) inicial da m&o de obra correspondente ao més

de apresentacéo da proposta.

a) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econémica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente a coluna 37 da FGV

— Pavimentagéo, c6d. AO157972.

b) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getullio Vargas, correspondente a coluna 39A da

FGV — Drenagem, cdd. 1002385.

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
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C) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacéo Getulio Vargas, correspondente a coluna 38 da FGV
— Terraplenagem, c6d. AO157956.

d) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna 6 da FGV
— Indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC), cod. 1464783.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a varia¢do do indice de reajustamento seréa calculada pro rata die,
respeitado o periodo de execucéo do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data
base original utilizando-se a seguinte formula:
IMéSZ X IMéSl

Més2 _ \DB2 DB1

1 - @
PB1 100
Sendo:
- IMés2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- INés1 = ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacédo de
multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de Licita¢gdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada multa
de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias GraL.j de
Penalidade

a) Pelo n&o atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, no 01
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
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d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada serd convocada
para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Ndo havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf (143/GGR) - o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente,
diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao seu exame.

14.8. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf se
reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos
qgue lhe forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execucao das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apOs a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancéria, a critério da contratada.
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a) A inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,08%
(oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp6e as condi¢des contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancdria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. ApGs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucgdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A nédo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de multas
e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

15.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢éo contratual, na forma do disposto na
cldusula de rescisdo contratual, hipdtese em que a garantia reverterd e serd apropriada pela
Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. Afiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar
se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o
integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizacdo, deverd ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP).

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execuc¢do dos servicos
prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servigos.

16.3. Participar da Reuniéo de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde serdo
definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao dos servigos.
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16.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da Codevasf,
de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.5. Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

16.6. O fiscal devera observar o item 5.10.1.4, que trata da remuneragédo da DMT, de forma a garantir que
as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade do
local de execucéo do contrato.

16.7. Esclarecer diavidas ou fornecer informag6es solicitadas pelo preposto/representante da CONTRATADA
ou, quando néo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem compete.

16.8. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugao dos servicos.

16.9. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos, quando
couber.

16.10. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacéo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servicos, emisséo de relatérios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.11. Solicitar da CONTRATADA a relacéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacgdes: nome completo, cargo ou fungédo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

16.12. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o andamento dos
servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.13. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.14. Determinar a reparacdo, correcdo, remocgdo, reconstrugcdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

16.15. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

16.16. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade org&nica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
ndo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.17. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.18. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.19. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servicos executados e 0s
consequentes boletins de medicao.
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16.20. Encaminhar a Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da legislacao
de dispensa do referido documento.

16.21. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou gestor do
contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.22. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.23. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, no
caso de solicitagdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

16.24. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupgdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinérios, de modificagcdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

16.25. Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de libera¢@o da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

16.26. Receber as etapas de obra, servi¢cos ou fornecimentos mediante medi¢fes precisas e de acordo com
as regras contratuais.

16.27. Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as

ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

16.28. Receber provisoriamente as aquisi¢cées, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.29. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.30. Realizar vistorias nono local de execuc¢éo dos servicos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagbes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de Equipamentos de
Protecéo Individual — EP/I’s.

16.31. Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencao da qualidade
adequada.

16.32. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscaliza¢do informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

16.33. A agdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

16.34. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
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de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucéo
contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

17.2. Ap6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisdrio, que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagdo dos mesmos.

17.3. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;
al) Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacéo, terd 90 dias para verificar a adequacao dos servigcos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipotese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

C) O recebimento provisorio ou definitivo n&o exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra
ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto
do contrato correm por conta do contratado.

) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

17.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante
para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢édo dos servicos;

b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacéo da Caucéo Contratual.
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17.5. Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitira o0 Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
prestacdo de garantia.

17.6. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatério sobre todos os servicos executados).

17.7. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

17.8. A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emisséo do Termo de

Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.
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CODEVASFE

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecéo da integridade fisica e da salde
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispfe a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servigcos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar os servi¢cos de engenharia em conformidade com a Licengca Ambiental e
o respectivo estudo ambiental a serem obtidos antes da execucdo da obra, quando couber, em
funcéo da legislag&o vigente no local de execucédo dos servicos..

19.2. Na execucao dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1/2010,
onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

19.3. Deveré ser priorizado 0 emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local para execugédo, conservagao e operacdo das obras publicas.

19.4. Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma
diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

19.5. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducao de desperdicios e de polui¢do, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacfes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de 4gua tratada;

19.6. Fornecer aos empregados 0s equipamentos de segurangca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

19.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

19.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores,
dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asféltico de Petr6leo, EAI-Emulséo Asfaltica
para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

19.9. A CONTRATADA deveréa observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos,
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Resolucao n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instrucéo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgado competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgéo civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro
de residuos Classe A de preservacao de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a é&reas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes  economicamente  vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deveréo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

19.10. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA deverd efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o oleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucao Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgaos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c¢) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
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da-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugao Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislacédo correlata.

19.11. A CONTRATADA devera comprovar a ado¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem
dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA deverd apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificacdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e edificacoes
previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de campo, quando for
0 caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacgéo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos servigcos. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendac¢fes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execucédo dos servi¢os.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragcdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizagdo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de 4gua para manutengéo do canteiro. E obrigatéria
a comprovacao da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislacdo vigente.

b.2) Auxiliar na regulariza¢cdo ambiental das localidades onde seréo realizados o0s servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

c¢) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apds emissao da Ordem de Servigo, sob pena de sanc¢les
administrativas.

e) Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condicfes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de
autorizagcdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados dever4 demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias
da habilitagcao, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando as parcelas
gue podem ser subcontratadas constantes no Anexo 1, que deverad ser previamente
aprovada pela Fiscalizacao da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional, comprovando
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a execucdo de servicos similiares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte similar ao objeto da licitacao;

ed) Declaragédo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser

substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

f) As AnotagBes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execuc¢do da obra, nos
termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitagéo, conforme Resolucdo n°® 1.137 de 31/3/2023.

g) Relac@o dos equipamentos, com as devidas especifica¢des técnicas, que serdo utilizados na
execucao dos servicos.

20.2. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagéo
exigidas, em compatibilidade com as obrigag8es por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Por definicdo da Codevasf, a contratada deverd mobilizar quantas frentes de servico (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos minimos.

20.3.1. A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagédo de frentes de servi¢co solicitada pelo
fiscal do contrato.

20.4. A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apés a emissdo da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o Projeto executivo em até 30
(trinta) dias.

b) Ap6s a aprovacdo do Projeto Executivo, a Contratada dever4 mobilizar os equipamentos para
execucao dosdos servigos dentro do prazo de até 10 dias.

¢) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.

20.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.6. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos servicos.

20.8. Utilizacéo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados
para a boa execucdo dos servicos.

20.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia
com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugédo dos servi¢os objeto do contrato.

20.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagBes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co contratado junto
ao Crea ou CAU do local de execucao dos servigos de engenharia.
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20.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséao.

20.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacdo da Codevasf.

20.13. ACONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitagao, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade da Codevasf e dos
orgaos de controle interno e externo.

20.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serédo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo Confea n° 1.121 de 13/12/2019.

20.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que
venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.16. Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessérias.

20.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execuc¢édo dos
servicos.

20.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

20.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servi¢os, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cadigos profissionais.

20.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servigcos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

20.21. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevenc¢édo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relacdes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacées de
corrupc¢do, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsbes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda,
de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades
que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.22. ACONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao dos servi¢os de engenharia,
objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
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b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

20.23. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso contrario,
cOpia da legislacao de dispensa do referido documento.

20.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencéo das Licencas do Empreendimento,
emitidas pelo 6rgao competente, relativas a execuc¢do dos servicos, quando couber.

20.24.1. Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para a prote¢cdo ambiental.

20.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas interven¢fes em funcdo dos servicos, quando couber.

20.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questéo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

20.24.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

20.25. Todas as despesas para a realizacao dos servicos de controle tecnolégico e mediges, tais como o0s
equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencao e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas na proposta no
preco da administracdo local, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

20.26. Submeter a aprovacao da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigcos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos
a serem utilizados.

20.27. Salvo disposi¢cBes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizagéo.

20.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

20.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos, inclusive
dos barracdes e instalacoes.

20.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir & chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

20.31. No momento da desmobilizagdo, para a liberagdo da Ultima parcela, faz-se necessario a apresentagéo

da certiddo de quitacao de débitos, referente as despesas com aguaagua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
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20.32. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apés a emissao da Ordem de Servico um
Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na execucdo do objeto
contratado, sob pena de sanc¢des administrativas.

20.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscaliza¢do toda a mobilizagdo de pessoal e equipamentos,
qguando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.34. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fung@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizacéo.

20.35. Durante a execucdo dos servi¢cos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos servicos 1
(uma) placa de identificagdo dos servigos de engenharia conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugéo
Confea n° 407 de 9/8/1996.

20.36. A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrucdes para a Preparacéo de Placas de Obras
Pdblicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizacdo de classe —
Anexo 7.

20.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcao e, se necessario, o alvara
de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

20.38. Manter no local dos servi¢os de engenharia um Diario de Obras, no qual seréo feitas anotacdes diarias
contendo no minimo as seguintes informagdes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagfes;

c¢) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servicos;

d) Indicacdes dos servigos em execucdo no dia, inclusive, com indicagdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solucao por uma das partes.

20.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Codevasf ap6s a concluséo dos servicos de engenharia.

20.39. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por quaisquer
danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razéo da execucao dos servicos de
engenharia.

20.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as suas
atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos
de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislagdo pertinente.

20.42. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucgao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras, etc).
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20.43. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

20.43.1. Correréo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacao desses danos ou prejuizos.

20.44. Durante a execucao dos servigos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informac¢des: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n®5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacéo
“Instrugcbes para a Preparagcdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos érgéos de fiscalizacdo de classe — ANEXO VII.

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgcéo e, se necessario, 0
alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢6es em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como também, reclamages, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagédo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
Contratante apos a concluséo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em raz&o da execugao
das obras e servi¢os de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislagéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucado do objeto (ARTSs, licencas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc.).

20.45. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execugdo dos servigos de engenharia
objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
20.46. Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar as
medicOes e todos as atividades relacionados a execucgéo do objeto contratado.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

46

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 017B6A7C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=017B6A7C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

e-DOC 017B6A7C

Proc 59500.002522/2024-33-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua
retificacéo.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servigos contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21.8. Verificar os registros atualizados no SAOP.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado na
execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

22.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
as &reas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.3. A contratada nédo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na
Matriz de Risco é da Codevast.

22.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

22.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na natureza e
extenséo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracéo na formulagéo de
sua proposta.

22.7. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condic¢ao incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdémicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucédo do contrato.

22.8. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cfes do contrato e as disposi¢cdes
da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo de
prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagfes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.
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23. CONDIGCOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memoarias de calculo, as informac8es obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so6 se realizara
por expressa autorizacdo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos far8o parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigfes.

24. ANEXOS

24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos;
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Planilha de custos do orgamento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

Anexo 6: Projeto basico (secao tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugfes para
utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificacfes técnicas;

Anexo 9: Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentagao;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacao da Codevasf no estado do Ceara;
Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuigao;

Anexo 13: Modelo de Diério de Obras;

Anexo 14: Relagdo dos Ensaios.

Responsével pelas informagdes:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EMANOEL CEZAR DE SOUZA ALENCAR
143/GTR — Gerente Técnico

De acordo:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Leandro Aguiar de Oliveira
143/SR — Superintendente Regional Substituto
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Aprovado por:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES
Diretor — Area de Desenvolvimento e Infraestrutura
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ANEXO I: JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
do servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a integrar
oTR.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que os servicos pavimentac¢é@o de vias facilitard o transito de
veiculos e pessoas, com 0 escoamento adequado das 4guas pluviais, preservacao do pavimento, conforto
ao rolamento e seguranga aos usuarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores
beneficiados pela acéo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referéncia para elaboracéo
de orcamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

Os itens, que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, sdo a camada de revestimento
asfaltico ou rigido, base ou sub-base e meio-fio.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatdria para a comprovacédo da qualificacdo técnica
operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranca e a transparéncia nesse processo, foram
estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacédo de certiddes de acervo técnico (CAT) ou anotagdes
de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certiddo de acervo técnico-operacional (CAO). Ao permitir a
apresentacdo tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos a participacdo de mais licitantes no
certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e idéneas, o que contribui para a integridade
nesta etapa selecdo de empresas.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacéo de vias facilitard o transito de veiculos e
pessoas, com 0 escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela agéo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico,
que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execucdo parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

Da ndo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacéo) e
nao permissdo de participantes nalicitacdo:

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.
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Da admissédo de adesao dos 6rgdos ndo participantes:

Sim — Serad admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questao é especifico da Codevasf.

Divulgacao do valor orcado:

Publico: Conforme Acordao n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagfes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacao no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta &
revelacdo do orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de engenharia,
com padrbes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

Regime de execucdo:

Empreitada por Precos Unitéarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢bes das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Este regime de execucdo € 0 mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medicdes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consdrcios:

N&o permitida. Ndo seré permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio
de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos
distintos, como também n&o se trata de metodologia de execuc¢éo de alta complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

N&o sera permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitagdo de contrato de m&o de obra para execuc¢éo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade
de permissao de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

Nao obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serédo executados
0S servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacfes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e
execucao do contrato. Faz-se necessaria simples declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das
condicdes de prestacéo dos servigos.

Permissao para Subcontratacao:
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Sim: N&o poderao ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que ndo dizem
respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados seréo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentérios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo € necessério indicar a dotagédo
or¢camentdria que somente sera exigida para a formalizacdo do Contrato ou Instrumento Equivalente

Desapropriacédo:

Nao aplicavel. Os servicos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma ndo sera
necessaria a desapropriagdo de imdéveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragéo do Projeto
de Desapropriacéo.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens:

Em conformidade com as diretrizes e solu¢des adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em razdo da
especificidade de execucao que compreende municipios distintos e visando ampliar o carater competitivo da
licitacdo considerando que a divisibilidade do objeto da licitagdo é viavel tecnicamente e economicamente
sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos para conclusdo da
implantagdo dos SAA em cada Municipio, o objeto da licitagéo foi dividido em 4 Lotes conforme consta do
TR.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucdo):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucédo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execug¢édo é desconhecido no momento licitatorio, o licenciamento ou a
dispensa somente é obtido quando da elaborac¢éo do projeto executivo na fase contratual, quando se sabera
com exatiddo o local de execucéo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento ambiental ou
dispensa. A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenca
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio dada execuc¢éo dos servigcos
de pavimentacdo serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do érgao
ambiental competente.

Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderdo participar desta licitacdo em condi¢cdes
diferenciadas, uma vez que os itens tém valores estimados superiores a receita bruta maxima permitida para
0 enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos
mil reais). Portanto, ndo se aplicara o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar
123/2006, conforme disposto no Parecer Juridico n® 753/2024.

52

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 017B6A7C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=017B6A7C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

e-DOC 017B6A7C

Proc 59500.002522/2024-33-e

T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=a Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO II: MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS
SERVICOS

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que esta ciente da
abrangéncia dos locais onde serdo executados os servicos que sdo em toda a area de abrangéncia da
Codevasf na Regido Norte, conforme relagdo dos Municipios anexo 11 estado do Ceara e que se inteirou
dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucéo dos servicos, tendo obtido todas as
informacdes necessérias para a elaboracao da proposta e execucgdo do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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ANEXO Ill: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI
PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servi¢os
Detalhamento do BDI — Fornecimento

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO IV: PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

55

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 017B6A7C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=017B6A7C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

e-DOC 017B6A7C

Proc 59500.002522/2024-33-e

T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF el | (;ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=a Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

ANEXO V: PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VII: DESENHOS E MEMORIAIS

DESENHOS E MEMORIAIS — NORMAS/ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VII: MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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CODEVASFE

ANEXO VIIl: ESPECIFICAGCOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO IX: PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTAGAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO X: MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS
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ANEXO XI: RELAGAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF NO ESTADO
DO CEARA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO XIlI: QUADROS RESUMO DE QUANTITATIVO E DE DISTRIBUIGAO;

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO XIIl: MODELO DE DIARIO DE OBRAS;

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO XIV: ANEXO 14: RELACAO DOS ENSAIOS.

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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AVISO

Edital n? 90058/2024 - Contrata¢do de servicos de Execu¢do de Capa Asfaltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentagdao Asfaltica com CBUQ, de Pavimentagao
Asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimentagdo em Bloco Intertravado de
concreto (bloquete), em vias de diversos municipios inseridos na darea de atuacao da 142
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Ceara — Regiao Norte.

Devido a extensdao dos arquivos, o Edital, Projeto Basico, Anexos do Termo de Referéncia, Planilhas e
demais documentos encontram-se disponiveis no site:

https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/sede-brasilia-df/pregao eletronico/editais-
publicados-em-2024/edital-no-90058-2024/

FOR-004
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 90058/2024
PROCESSO N° 59500.002522/2024-33-e
ITEM

Aos  diasde_ doanode  ,a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no
CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteragcbes
posteriores, entidade integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°
200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos
termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601,
Conjunto I, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal, doravante denominada CODEVASF, neste
ato representada por seu Diretor Presidente, MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, matricula
116990-4, de acordo com a Lei n® 13.303/2016, Lei Complementar n® 123/2006, Decreto n°
8.538/2015 e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta

apresentada no Pregdo Eletronico por Registro de Precosn® /| com o objeto detalhado
nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em I , secdo
p. e homologado pela Resolugdon® . de / /|  da Diretoria Executiva, constante do
Processo n® 59500.002522/2024-33-e, RESOLVE registrar os precos da seguinte empresa
detentora da Ata: — CNPJ n° , com sede na

, CEP: | telefone n° () , E-mail: ,
representada por seu representante legal, Sr(a). , matricula n° (ou

CPF em padrdo mascarado), atendendo as condi¢des previstas no Edital e as constantes desta

ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas

caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as condi¢des seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual Execucdo de Capa
Asféaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentacdo Asfaltica
com CBUQ, de Pavimentagdo Asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de

Pavimentacdo em Bloco Intertravado de concreto (bloguete), em vias de diversos

End.: SGAN Q. 601 Conjunto | - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70830-019 - BRASILIA -
Tel.: (61) 2028.4619
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municipios inseridos na area de atuacao da 142 Superintendéncia Regional da Codevasf,
no estado do Ceara — Regido Norte, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo
de Referéncia, anexo __ do Edital de Pregdo n° 90058/2024, que é parte integrante
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificacbes do objeto, a quantidade e as demais condicdes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

_ VALOR UNITARIO VALOR GLOBAL
ITEM DESCRIGAO DO ITEM QUANT. (m?)
(EM R$) (EM R$)
1
VALOR TOTAL

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgdo gerenciador serA a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — Sede.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de precos, durante sua validade, poderda ser utilizada pelas
Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que néo tenham participado do
certame licitatério, mediante anuéncia do 6rgao gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condicdes e as regras
estabelecidas pela gerenciadora.

4.2. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada apenas pelas
Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que ndo tenham participado do
certame licitatério, considerando que o objeto em questdo é especifico da Codevasf,
mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condi¢cbes e as regras estabelecidas pela gerenciadora.
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Os odrgaos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverdo consultar o 6rgéo gerenciador da ata para
manifestacao sobre a possibilidade de adeséao.

Apés a autorizacdo do 6Orgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
aquisicao ou contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da
ata.

Caberéa ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condicbes
nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigagbes anteriormente assumidas com o 0rgao

gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisi¢Bes ou contratagdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder,
por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos

participantes.

As adesfes a Ata de Registro de Pregos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e O6rgaos

participantes, independentemente do niumero de 6rgdos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgdo néao participante que aderir a presente ata competem 0s atos relativos a cobranca
do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacao,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relacdo as suas proprias contratacoes,

informando as ocorréncias ao 6rgdo gerenciador
DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia
util subsequente a data de divulgagdo no Portal Nacional de Compras Publicas - PNCP, e

podera ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado que 0 preco é vantajoso.

A existéncia de precos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contratacdes que

deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitagdo especifica para o objeto

B X
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pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos

materiais ou implementos em igualdade de condigdes.

6. DA REALIZACAO DOS FORNECIMENTOS

6.1. Durante a realizacdo dos servi¢cos contratados devera ser observado o disposto no Edital
de Pregéao Eletronico por Registro de Precos n° 90058/2024 e seus anexos.

7. DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

7.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracéo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s
pregos registrados;

c) ou na hip6tese de previsao no edital de clausula de reajustamento ou repactuacéo
sobre 0s precos registrados

7.2. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgao ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a reducéo do preco registrado.

7.2.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas.

7.2.2. Na hipétese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacéo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos
valores de mercado.
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Se nao obtiver éxito nas negociagfes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 8, e adotara as
medidas cabiveis para a obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

Na hip6tese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacdo com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lei n.° 13.303/16.

Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteragdo do preco registrado, mediante comprovagéo de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatoria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do preco registrado em relagéo as condi¢des inicialmente pactuadas.

Na hip6tese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido serd indeferido pelo 6rgédo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacfes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des

previstas na legislacao aplicavel.

Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificacéo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se nao obtiver éxito nas negocia¢fes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 8, e adotara as

medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovacdo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgdo
ou a entidade gerenciadora atualizard o preco registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.
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7.3.6. O 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem

firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregcos sobre a efetiva alteragdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, quando
o fornecedor:

a) descumprir as condi¢cBes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracdo sem justificativa razoavel;

c) ndo aceitar manter seu prego registrado, na hipotese prevista no item 7.3.2; ou

d) sofrer sangdes previstas no art. 83, Ill da lei 13.303/2016 e/ou nos incisos Ill ou IV
do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. Na hipétese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os
efeitos da sangéo.

8.3. O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgéo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditorio
e da ampla defesa.

8.4. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificagao.

8.5. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:
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a) por razdo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior;

c) ou se ndo houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e 7.3.4.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O detentor da Ata de Registro de Precos estard sujeito a aplicacdo das sancbes
administrativas previstas no item 24 do Edital do Edital n°® 90058/2024, no caso de
descumprimento parcial ou total das condi¢Ges estipuladas.

E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipteses em que
o descumprimento disser respeito as contratacbes dos 6rgdos participantes, caso no qual

caberd ao respectivo 6rgéo participante a aplicacéo da penalidade.

O 6rgéo participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do

registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢des da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel;

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles

praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancao de suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administrac@o Publica.

D<
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10. DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

10.1. A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgaos
usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6rgéo.

11. DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregédo Eletronico por Registro de Precos n° 90058/2024,
seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens relacionados
no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

11.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,
inclusive o acréscimo de que trata o 8 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

11.3. O Foro da Justica Federal da Sec¢do Judiciaria do Estado do Cearad/CE, ser4 o competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

11.4. Aos casos omissos aplicar-se-8o as disposi¢cdes constantes da Lei n® 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf e demais
normas aplicaveis.

Brasilia-DF, de de 2024.
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor - Presidente da Codevasf
Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
(Nome da empresa)
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

] .
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XHXAXKXX AKX XX AXXKXXXKXX XX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criac@o pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracfes posteriores, entidade integrante da Administracéo
Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e
do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, matricula 116990-4, e por seu Diretor da Area de

, , Mmatricula , € a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida

na , CEP , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , matricula n° (ou CPF oculto em

atencdo _a LGPD, adotando-se o_sequinte padrdo: CPF n° ***123.123-**), sendo que a

sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar o
presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucdo n° , de de de , constante a Peca __ do Processo n°

XXXXXXXXXXX-e que, na forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e

condi¢des seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposi¢des de direito privado:
1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a execucdo de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentagdo Asféltica com CBUQ, de Pavimentacdo
Asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimenta¢do em Bloco Intertravado
de concreto (bloquete), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da
142 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Ceara — Regido Norte,
conforme especificagdes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do
Edital 90058/2024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢éo.

1.3. Discriminacéo do objeto:
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ITEM DESCRICAO/ UNIDADE
ESPECIFICACAO DE MEDIDA
1
2
3
2, Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital n® 90058/2024 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n°® 59500.002522/2024-33-€.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1 O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

3.1.1 O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

3.2. O prazo méaximo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa

das partes.

3.1.2 O prazo de execucdo serd contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida
pela CODEVASF.

3.3. A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

3.4. A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

3.5. A Ordem de Servigo somente sera emitida ap0s a integralizagdo da Garantia de Execucao.
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3.6. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgao ambiental competente.

3.7. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢Bes iniciais de habilitagdo financeira da contratada;

Cc) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.7.1. A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.7.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissédo de parecer.

3.7.4. Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submeter4 a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracdo de Termo Aditivo.

3.7.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.8. A expedicao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagao do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

3.9. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéao
técnica aos seus objetivos;
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b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execu¢do da obra ou servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagcao técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou
Servico;

f)  para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0os encargos
do contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa remuneracdo da obra,
servigo ou fornecimento, objetivando a manutencéo do equilibrio econdmico-financeiro
inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém
de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug¢do do
ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

3.10. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)
e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso nao se verifique que a empresa
regularizou sua situacéo, estarad sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos
da Codevasf.

3.11. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera cldusula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1, O valor global deste contrato € de R$ ...... (coerreeaenn ), obedecidos ao prec¢o global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacéo do evento.

4.4. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracédo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-80 como inclusas nos precos.
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Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n® XXXXXXXXXXXXXX —
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Categoria Econémica XX, Despesas de Capital, sob a gestao
da Area de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme Nota de Empenho n° , emitida
em_/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medices mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizac¢éo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucédo das obras e dos servi¢cos, de acordo com as condicdes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracé@o possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagcdo e desmobilizagdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integra o presente contrato, da seguinte
forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o0 cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local e Manutenc¢do de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicao Sem AM
%AM =

 Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “AM”.
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Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o
valor total da Administracao Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicdo. Os valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro da obra.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) nao
esta atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracao Local/Manutencao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao
dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitag&o.
Com base nesse cronograma de licitagéo, serd ajustado um cronograma de execuc¢do de
acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

E condic&o obrigatdria para o ateste das medicbes a apresentacao, por parte da contratada,
do Diério de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apés a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranga indicarao, obrigatoriamente, 0 nUmero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢é&o do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacéo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionérios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitacéo.
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al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il ¢/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletronica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do nimero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancéria, conforme
Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

6.11. As comprovagles relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigco for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.12. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢&o de isencao.

6.13. A Nota Fiscal/Fatura deveréa destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servi¢os
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢Bes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencdo, nado incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor

total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servico.

6.14. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para corregoes.

6.15. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacdo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

6.16. N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecesséarios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizagcdo prévia da
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Fiscalizacdo. Ndo tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacao cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situagéo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante o0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execu¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edifica¢gfes, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:
AM = Atualizacdo Monetéria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:
| = (1+im1/100)930 x (1+im2/100)9*%30 x ... X (1+imn/100)*"0 - 1, onde:
i = Variac&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “‘m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

6.23.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o Ultimo indice

conhecido.
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6.23.2. Quando utilizar o udltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
gualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte

formula

(desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,

serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia,

Anexo |

do Edital n® /2024.

—ltem 1: Execucédo de capa asfaltica com CBUQ - Regiao Norte:

R=V. ([0,8?3593066].

Ly —1 1y —1 s — Lo,
(1 — Ipo) + [0,005950491].—( “11 a0) [0,119456459].—( inccl ‘"““))
po do inccd

- ltem 2: Pavimentagao asfaltica com CBUQ - Regido Norte:

L,—=1 Ijp =1 Iy =1
R=V. ([0,8084895061.M + [0,047589616].(‘“!—‘“’) + [0,{]19016].M

po do to
(‘rinccl - ‘rinccn))

inced

+[0,124905402].

— Item 3: Pavimentagao asfaltica em TSD - Regido Norte:

r=v.(

L,—1 Iy — 1 Iy =1
R=V. ([0,7630113731.(‘”1—””) v [0,065772428].(‘“[—‘“’) + [0,024404].M

po do to
("inccl - ‘rincc[)))

incco

+ [0,146812574].

— Item 4: Pavimentacido em bloco intertravado de concreto — Regido Norte:

1 — I 1, -1 I, — 1 I; — T
[0,75898]. M + [0,07739]. Uaz = lao) + [0,012185]. ez — Feod + [0,15 1445]_M
Iso Lao 1o Finceco

Onde:

R & o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € o indice da pavimentagao correspondente ao més do aniversario da proposta;

lpo € o indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentagdo da proposta;
l¢1 € o indice da drenagem correspondente ac més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagdo da proposta;

I € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lto € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentagcao da proposta;

lince1 € 0 indice nacional da construgao civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € O indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da m&o de obra correspondente ao més
de apresentacgao da proposta.

Pagina 9 de 30



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.2.

7.3.

8.2.

8.3.

Secretaria de LicitagBes e Contratos — PR/SLC

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getllio Vargas, correspondente
a coluna 37 da FGV — Pavimentacao, c6d. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacédo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 39A da FGV - Drenagem, c6d. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getullio Vargas, correspondente
a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacgdo Getllio Vargas, correspondente
a coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), cod. 160868.

Observado o disposto no item 7.1, a variacdo do indice de reajustamento seré calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucado do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
S X 15T

IMésZ —

Sendo:
1352 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
1352 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- 13¥5! = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitacfes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucao de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & Geréncia de Finan¢as da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagcdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.
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8.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacfes, ndo constituindo a relevacdo novacao contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

8.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Como garantia para a completa execucado das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢Bes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na PR/SL da Sede da
Codevasf ou 14%/SL da Superintedéncia Regional da Codevasf no Ceara.

9.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

9.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

9.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

9.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizagdo, deverd ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP).

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necesséarios a
execucao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servigos.

Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nédo haja subcontratacéo de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal deverd observar o item 5.10.1.4, que trata da remuneragdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes
com a realidade do local de execucéo do contrato.

Esclarecer dividas ou fornecer informacfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servi¢os.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servi¢os, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacédo dos servicos, emissao de relatdrios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.
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Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nUmero do RG e
do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatdrio de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparagéo, corre¢do, remocao, reconstrucao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades & conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
0 instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memdria de célculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

Encaminhar a Contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupgfes na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagfes no projeto
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ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo
final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Infformar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisicbes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

Realizar vistorias nono local de execucéo dos servi¢os e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protec&o Individual.

Acompanhar a execug¢do dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer, penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execu¢éo do objeto deste contrato.

Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugcdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da
caucao contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no TR, conforme
0 projeto executivo elaborado e as especificages técnicas estabelecidas pela Codevasf.
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11.2. Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

11.3. O recebimento do objeto, apds a sua conclusédo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita do contratado.

al) Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servigos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequagédo do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, terd 90 dias para verificar a adequacdo dos
servicos recebidos com as condigdes contratadas, vistoriar 0s equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipbtese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigcos
rejeitados.

c) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

11.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucédo dos servicos;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacéo da Caucédo Contratual.
11.5. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),

gue devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.
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11.6. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servicos executados).

11.7. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

11.8. A ultima fatura de servigcos somente serd encaminhada para pagamento apds a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90058/2024.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos.

a) ldentificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout”’ das instalagbes e
edificacbes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para execucéo dos servigos. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA dever4 -considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacgfes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esguema organizacional da
CONTRATADA para execucéo dos servigos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢bes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando sua localizag&o e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto
ao fornecimento de agua para manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da
regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacao vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde ser&o realizados o0s servicos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com anuéncia
da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucdo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissao da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas.
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e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacédo de
autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos elou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes no Anexo 1, que devera
ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira devera ser
atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional (e.g.
CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);

e3) Comprovacgdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada, representado por
certidao(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
acompanhado da CAT — Certidao de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou
da Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execugdo de servicos similiares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte similar ao objeto da
licitagao;

ed) Declaracé@o de que entre 0s responséaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf.

e5) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser substituida por
empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
Codevasf.

f) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucdo da obra, nos
termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 1.137 de 31/3/2023.

g) Relacéo dos equipamentos, com as devidas especificagBes técnicas, que serdo utilizados
na execucado dos servicos.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo
(completas, conforme planilha orgcamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos
minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacéo de frentes de servigo solicitada
pelo fiscal do contrato.

A Contratada deverd respeitar os seguintes prazos:
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a) Apds a emissdo da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o Projeto
executivo em até 30 (trinta) dias.

b) Apés a aprovacédo do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos
para execucdo dosdos servicos dentro do prazo de até 10 dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderdo ser dilatados.

13.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

13.6. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

13.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servicos.

13.8. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucgéo dos servicos.

13.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao de obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao dos servigos
objeto do contrato.

13.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacfes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos servigos de engenharia.

13.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servi¢cos e a todos
os elementos que forem necesséarios ao desempenho de sua missao.

13.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

13.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
da Codevasf e dos érgaos de controle interno e externo.

13.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

13.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

13.16. Desfazer e corrigir os servigcos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.
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13.17. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

13.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

13.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

13.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

13.21. A CONTRATADA devera investir em medidas de promoc¢édo da ética e de prevencdo da
corrupgéo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracéo
Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

13.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execu¢do dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

¢) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

13.23. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

13.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servicos,
guando couber.

13.24.1. Ao final dos servicos as instalagBes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomenda¢clBes basicas para a protecao
ambiental.
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13.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em funcéo dos servi¢cos, quando couber.

13.24.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

13.24.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

13.25. Todas as despesas para a realizacao dos servicos de controle tecnologico e medicdes, tais
como 0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucéo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco da administracdo local, sendo que ao final dos
servigos todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

13.26. Submeter a aprovagdo da fiscalizacdo o0s prot6tipos ou amostras dos materiais e

equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
0s tracos dos concretos a serem utilizados.

13.27. Salvo disposigbes em contrario que constem do termo de contrato, 0S ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢do do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser
realizados em laboratoérios aprovados pela fiscalizacao.

13.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

13.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacoes.

13.30. Todos 0s acessos hecessarios para permitir & chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

13.31. No momento da desmobilizagcdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentagéo da certidao de quitagcdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

13.32. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apés a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢cfes administrativas.

13.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.
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13.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em funcéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

13.35. Durante a execucéo dos servigos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

13.36. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagédo Instru¢cdes para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgédos de
fiscalizacdo de classe — Anexo 7.

13.37. Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario, 0
alvara de demoli¢é@o, na forma das disposi¢6es em vigor.

13.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotagfes diarias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de mé&o de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacfes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscaliza¢fes;

c¢) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servigos;

d) Indicacdes dos servicos em execu¢do no dia, inclusive, com indica¢éo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solucdo por uma das partes.

13.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficara em poder da Codevasf apos a concluséo dos servigos de engenharia.

13.39. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

13.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucao
dos servicos de engenharia.

13.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

13.42. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos 0os documentos previstos
€ necessarios para execucao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).
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A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

1. Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

Durante a execucao dos servicos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugcdo CONFEA
n® 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servigcos deve ser no padréo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo “Instrugées para a
Preparagao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos
Orgaos de fiscalizacéo de classe — Anexo VII.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de constru¢éo e, se necessario,
o0 alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diério de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotagcbes didrias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao de obra, etc., como também, reclamacgbes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em
poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao
das obras e servigcos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operéarios)
exer¢cam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo
uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em
observancia a legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTS, licengas ambientais, projeto basico,
alvards, etc.).

A contratada devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevengdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do
Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo
Puablica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denudncias disponiveis.
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13.46. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execucdo dos servicos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

13.47. Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medi¢cGes e todos as atividades relacionados a execucgéo do objeto contratado.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
14.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

14.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

14.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

14.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcdo das falhas observadas.

14.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

14.6. Emitir parecer para liberacé@o das faturas, e receber 0s servigos contratados.
14.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

14.8. Verificar os registros atualizados no SAOP.

15. Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

15.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucéo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

15.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as &areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdao e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento

das propostas pelas licitantes.

15.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

15.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.
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Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulacéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigcdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos ha matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacBes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracéo das infracBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

l. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacédo legal ou infragcdo a
Lei quando néo se justificar a aplicacdo de san¢cdo mais grave; ou;

b) inexecugcdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acesséria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se justificar
aplicacdo de sancdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou

reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacbes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execucao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
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Ill. Suspensédo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nédo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitac&o ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execu¢do do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

16.1.2. As sancdes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcéo do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

16.1.3. As sang0fes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em func¢ao do prazo base originario da san¢éo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

16.2. Aos atos praticados apdés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Pagina 26 de 30



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

9.1.1.

16.7.

16.8.

16.9.

17.

17.1.

18.

18.1.

19.

Secretaria de LicitagBes e Contratos — PR/SLC

Na aplicacdo de sanc¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéo de suspensao, prevista no subitem 16.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
raz&o dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupc¢éo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentac¢éo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Sétima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 90058/2024.

Clausula Décima Oitava - ADITAMENTO CONTRATUAL
A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagcao da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada

mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.

Clausula Décima Nona - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL
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20.3.

21.

21.1.
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A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizarda os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessdarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deveréo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

especificacdes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a nao conclusdo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

iv. a paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

V. a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execugédo deste;

Vi. 0 nado atendimento das determina¢gBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus
superiores;

Vii. o cometimento reiterado de faltas na sua execu¢éo, anotadas em registro proprio;

viii. a decretacéo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
iX. a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
X. a alteracdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
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faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execucdo da obra ou servico;

Xi. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

Xiil. a suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacéo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

XV. a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢fes cabiveis

Clausula Vigésima Segunda - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciar4d a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Terceira - FORO

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do Estado do Ceard/CE sera o competente
para dirimir questBes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condicdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.
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Brasilia, outubro de 2024.

Documento Assinado Eletronicamente

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da Codevasf

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/ME n°

Pagina 30 de 30



