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terraplenagem

CONSIDERACOES

Prezado Senhor,

Considerando vossa colocagao:

‘A planilha orcamentaria apresentada ndo mantém o desconto linear em todos os itens. A planilha
devera ser ajustada.”

Isto posto, “data vénia”, vamos aclarar o que segue abaixo.

Das premissas:

e Um orcamento de obra, qualquer que seja ele, resulta dos “pregos unitarios” das suas
composicdes de custo unitario.

e As composigdes de custo unitario advém do somatorio dos servigos, materiais, mao de obra e
equipamentos envolvidos no referido servigo do orgamento.

e Tais servigos, materiais, mao de obra e equipamentos envolvidos em cada composi¢cao de
custo unitario tem ponderacdes especificas em relacdo ao preco final do item, seja ele
servigcos, materiais, mao de obra ou equipamentos .

Dito isto, é de facil entendimento para engenheiros ou técnicos orcamentista, da
inviabilidade de igualar o mesmo percentual para os itens do orgamento. Uma vez que,
quando se altera um percentual “X” em um insumo na CCU ( Composi¢cao de Custo
Unitario) de determinado servigo, tal alteragdo do mesmo insumo trara em uma outra
composicao de custo unitario um percentual bem diverso.

Desta forma, a empresa licitante, seguindo os mais altos padroes da engenharia, primou no
preco total da sua proposta ter o desconto ofertado no mesmo percentil geral,
independente de descontos individuais que se mostram “aritméticamente” sem
exequibilidade.

Por todo exposto, aguardamos deferimento da planilha enviada anteriormente por
enquadramento nas diretrizes do certame. E, ainda estamos a disposi¢cdo para
esclarecimentos.

Rua Doutor Francisco Gadelha, 1495 / Fortaleza - CE- Tel (85) 3099 8250  CNPJ 10.417.584/0001-59



