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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigBes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informac¢des que permitam a elaboracéo
de edital, apresentacéo de propostas e, posteriormente, a celebracédo de contrato para a
contratacao de servigos de Execugéo de Capa Asféaltica com Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (CBUQ), de Pavimentacao Asfaltica com CBUQ, de Pavimentagdo Asféltica em
TSD e de Pavimentacdo em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos
municipios inseridos na area de atuacdo da 142 Superintendéncia Regional da Codevasf,
no estado do Ceara — Regido Sul, conforme quantitativos estimados na planilha de custos

e abaixo discriminados:

—Item 1: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Regiédo Sul;

— Item 2: Pavimentacdo asféltica com CBUQ - Regido Sul;

— Item 3: Pavimentac&o asféltica em TSD- Regido Sul.

— Item 4: Pavimentac&o em bloco intertravado de concreto — Regido Sul.

1.2. Cbdigo SIASG — CATSER:

Execucao de capa asfaltica com CBUQ: 1406 — Obras civis de pavimentag&o asfaltica;
Pavimentacédo asfaltica com CBUQ: 1406 — Obras civis de pavimentacao asfaltica,;
Pavimentacao asfaltica em TSD: 1406 — Obras civis de pavimentagéo asfaltica;

Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto: 1422 — Obras civis de pavimentacdo de
concreto.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servi¢os
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da
administracdo superior da Codevasf, a qual estd afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgaos participantes
e condicdes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento convocatério e
propostas apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execuc¢édo dos servicos de engenharia. Nestas estruturas estarédo
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incluidas as instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e
controle da Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracbes e modificacdes ocorridas durante a
execucao da obra ou servigcos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacao, e contratada para a execucao dos servigcos
objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obriga¢fes e direitos de ambas com relacé@o a execucao dos servi¢os.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacéo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual séo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde so descritos
0S acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos
utilizados - e por quantas horas -, as condi¢gdes do clima, etc. Caso necessério, também podem ser
descritos os problemas na execucéo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementag¢édo ou suplementacéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares
gue se fagcam necessarios a execugao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucéo a serem adotados na constru¢cdo. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizag&o, recebimento da obra, modificacdes de projeto, discriminagéo dos servigos (item
c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

¢) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servi¢os, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizagéo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administrac@o e Servigos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos érgéos e entidades
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integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos itens a serem
licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacao
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das frac6es do objeto em que haverd liberdade das contratadas para
inovar em solugbes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos
de modificacdo das solucBes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico
da licitacéo;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo haverd liberdade das contratadas
para inovar em solu¢ces metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigacdo de identidade entre a execuc¢do e a solucao pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitag&o.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as opera¢des que envolvam despesas
or¢camentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagédo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacbes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para
o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: S&o todas as atividades relativas a execucdo das obras
civis, de construcao, reforma, recuperacdo ou ampliacao de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatorio
do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentéaria e o limite para o pagamento do
objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execucao
do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras ou
servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados.
Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral
assegurar, de forma integrada, que as a¢cdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma
a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigcos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigcos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.
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PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigcos de
engenharia objeto da licitagéo, elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares,
gue assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo
de execucéo.

a) Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer visao global da obra ou servicos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacéo ou de variantes durante as fases de elaborac&o do projeto
executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

¢) ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra
ou servico de engenharia, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a dedugcdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condi¢des organizacionais para a obra ou servi¢cos de engenharia, sem frustrar
0 carater competitivo para a sua execuc¢ao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo
e outros dados necesséarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugéo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusfes e projecbes a
respeito de prazos e custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf
gue representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacdo dos produtos, servi¢cos
ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente,
com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up”
da execucéo das obras/servigos.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da CODEVASF, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os fornecimentos objeto deste
Termo de Referéncia:

142 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada no municipio de Fortaleza/CE no seguinte endereco:

Rua Barbosa de Freitas, 2674, Edificio Dep. José Euclides Ferreira Gomes - Anexo Il - 5°
andar CEP: 60170-174 Fortaleza/CE

Fone: (85) 2180-6583
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SERVICOS SIMILARES: servicos de execugdo de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido.
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contratacBes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacao: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos.
3.2. Modo de Disputa: Aberto

3.3. Regime de Execucéo: Empreitada por Pre¢o Unitario

3.4. Valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) que incidira tanto em relagéo aos lances
intermediérios quanto em relacé@o ao lance que cobrir a melhor oferta.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital seréo executados em diversos municipios inseridos na area de
atuacéo da 142 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Ceara, conforme pode
ser verificado no Anexo 11 deste Termo de Referéncia, conforme seus itens:

Item 1: Execucéo de capa asfaltica com CBUQ — Regido Sul;

Item 2: Pavimentacéo asfaltica com CBUQ — Regido Sul;

Item 3: Pavimentacao asfaltica em TSD — Regido Sul;

Iltem 4: Pavimentag&o em bloco intertravado de concreto — Regido Sul.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servi¢os, objeto deste TR, é a execucédo de capa asfaltica com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), de pavimentagdo asféltica CBUQ, de pavimentacao asfaltica em
TSD e de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos
municipios inseridos na area de atuacéo da 142 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
estado do Ceara, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:
— ltem 1: Execucdao de capa asféltica com CBUQ;

— ltem 2: Pavimentacédo asféltica com CBUQ;
— Item 3: Pavimentacdo asféltica em TSD;
— Item 4: Pavimentac&o em bloco intertravado de concreto.

5.2. As vias devem atender os seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo NUmero N:
- N<5x108, para a execucdo de capa asféaltica com CBUQ;
- N = 5x108, para pavimentagao asfaltica com CBUQ;
- N £106, para pavimentagao asfaltica em TSD;
- N =108, para pavimentagado em bloco intertravado de concreto.
b) Inclinagdo da via seja < 8%;
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¢) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacéo,
presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item
5.2 devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada
justificativa técnica detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o0 valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:

Item 1: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para execucdo de capa
asfaltica com CBUQ;

Item 2: R$ 2.000.000,00 (dois milh&es de reais) para pavimentacao asfaltica com CBUQ;

Item 3: R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais), para pavimentac¢ao asfaltica
em TSD;

Item 4: R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais), para pavimentacdo em bloco
intertravado de concreto.

5.4. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servicos:

a) Para a execugéo de capa asfaltica com CBUQ:
— Elaboracéo de Projeto Executivo;

— Mobilizagdo/Desmobilizagéo;

— Pavimentacéo;

— Sinalizagéo horizontal e vertical,
— Servigos complementares;

— Controle tecnoldgico.

b) Para a pavimentag&o asfaltica com CBUQ e TSD:
- Elaboracéo de Projeto Executivo;
- Mobilizagdo/Desmobilizagéo;
- Terraplenagem;
- Pavimentacao;
- Sinalizac&o horizontal e vertical;
- Drenagem;
- Servigos complementares;
- Controle Tecnoldgico.

C) Para a pavimentag&o em bloco intertravado de concreto:
- Elaboracéo de Projeto Executivo;
- Mobilizagdo/Desmobilizac¢éo;
- Terraplenagem
- Pavimentac&o em bloco intertravado de concreto;
- Sinalizacdo horizontal e vertical;
- Drenagem;
- Servigos complementares;
- Controle tecnolégico.
5.5. Os servicos deverdo ser realizados com base nas delibera¢des contidas na Instrucdo Normativa
N° 1 —de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo, visando
a adocao de solugdes que proporcionem a economia da manutencédo e operacionalizagdo do

sistema, a reducao do consumo de energia e agua, bem como a utilizacéo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.
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5.6. Os servigos deverdo ser realizados em consonéncia com os Projetos Executivos e com fundamento
nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no Cédigo de Uso
e Ocupacao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberag6es
dos orgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas Especificagdes
Técnicas.

5.7. Apés a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servico sera dada para a elaboracéo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execucédo dos
servicos de pavimentacdo sera condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e a
aprovacao do respectivo projeto executivo. Os servicos constantes na planilha orcamentaria
devem estar em consonancia com o Projeto Executivo.

5.8. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendagdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela
Associacao Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lein. °4.150 de 21.11.62), no que couber
e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

5.9. Especificagéo dos Servigos:

a) As definigbes dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condigbes gerais, as condigdes
especificas, 0os equipamentos, a execucdo, o manejo ambiental, a inspe¢éo, o controle de
execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o acabamento, a
variacdo, a aceitacao, a rejeicéo, o critério de medicéo e tudo o que mais for necessério para
a execucgdo dos servicos deverdo estar em conformidade com as Normas estabelecidas pelo
DNIT.

b) Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto Basico (Secao Tipo);

ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucBes para utilizacdo da logomarca;

ANEXO 8: Especifica¢des técnicas.

5.10. Produtos Previstos:

a) Elaborag&o de Projeto Executivo.

O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢bes mais adequadas e
econdmicas para a localidade, contendo no minimo:

5.10.a.1. Para a execucdo de capa asféaltica com CBUQ:
— Levantamento de Dados

— Estudos topogréaficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto
devem ser realizados os seguintes servicos:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;
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b) Especificacbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e
Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos
cadastrais, tais como locais de travessias, intersecoes, faixas de dominio etc.;

d) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos
das ocorréncias e deposigao de materiais e cursos d’agua;

f) Locacéo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacao;

g) Indicagéo das coordenadas UTM ou geogréficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

— Estudo de Trafego:

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
= Relatdrio técnico descritivo/justificativo
» Planilha de contagem volumétrica classificada

= Relatério dos resultados do nimero N

— Projeto Geomeétrico:

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos
estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoéria e justificativa completa;

b) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessério para melhor
visualizag&o do projeto, contendo:

» Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas
correspondentes aos quildmetros inteiros, bem como as estacas
correspondentes as centenas de metros;

= Apresentacéo dos locais com a necessidade de reassentamento manual
de meio fio com material arrancado da pista;
= Elementos cadastrais;
» Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto, fibra 6tica, etc.); e
= Acessos e terceiras faixas.
c) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

» Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacao
no eixo da plataforma;

» Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
O reassentamento manual de meio-fio foi determinado, a priori, como uma
porcentagem de 10% da extensao total.

— Projeto de Execucao de Capa Asfaltica:

O Projeto de execucdo de capa asféltica, nesta fase, constituir-se-a de:
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a) Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentacao

b) Resultados das dosagens de misturas asfalticas

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualiza¢do do projeto

d) Memdria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,

materiais de pavimentacao e quadro de consumo de materiais; e
e) Demais desenhos que elucidem o projeto.

— Projeto de Sinalizacao:

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricao do Projeto de Sinalizagéao;

b) Planta contendo a localizacdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo
das vias, das intersecfes e dos acessos em projeto;

c¢) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de
placas, de sinais, de detalhes de sinalizagéo horizontal, etc.;

d) Justificativa das soluc¢des indicadas;

e) Meméria de calculo;
f) Meméria descritiva;
g) Notas de Servico;

h) Projeto de sinalizag&o horizontal:

» Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricées no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca
de transito.

» Contera as especificacdes de todos os materiais a empregar e servicos a
executar, bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo
de dispositivo, material e servico.

i) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical conterd
indicacdes, localizagdo, dimensbes e tipos de suporte, abrangendo os
seguintes tipos de placas:

= Adverténcia;

» Regulamentagéo;

*» Indicacao (localidades);
» Orientacgdo (servigos);

» Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no
suporte, fundacao do pértico e semipdrticos ou, se for o caso, fixacdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os
tipos caixa mailscula ou minudscula.

5.10.a.2. Para a pavimentacdo com CBUQ e em TSD:
- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:
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a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme orientacédo da
IS-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representacéo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f) Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizacdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-
base;

h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfélticas;
i) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

j) Texto contendo a concepgéo dos estudos realizados.

- Estudos Topogréaficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto
devem ser realizados os seguintes servicos:
a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especifica¢cdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representacdo gréfica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e
Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos
cadastrais, tais como locais de travessias, intersecdes, faixas de dominio etc.;

d) Representagédo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacgdo gréafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos
das ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d’agua;

f) Locagé&o de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacao;

g) Indicacédo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

- Estudo de Trafeqo

O Estudo de Tréafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente

» Relatdrio técnico descritivo/justificativo
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» Planilha de contagem volumétrica classificada

= Relatério dos resultados do nimero N

- Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos
estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo meméria e justificativa completa;

b) Determinacéo das sec¢fes transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100,
contendo as sec¢fes do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos,
terceiras faixas de trafego, tapers de aceleracdo e desaceleracdo e demais
elementos;

d) Interferéncias com instalacdes (luz, Agua, esgoto etc.);

e) Relatério de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas
verticais;

f) Convencgbes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacéo do projeto, contendo:

» Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas
correspondentes aos quildmetros inteiros, bem como as estacas
correspondentes as centenas de metros;

= Indicacdo dos azimutes dos alinhamentos;

= Composi¢ao de curvas horizontais;

» Elementos cadastrais;

» Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

» Projecdo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
= Curvas de nivel do terreno topogréfico (equidistancia de 1,00m);
» Malha de coordenadas;

» Interferéncias com instalac¢des (luz, agua, esgoto, fibra 6tica, etc.); e
= Acessos e terceiras faixas.
h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

» Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagéo
no eixo da plataforma;

= As estacas serdo numeradas para cada 1m e indicadas as percentagens
e comprimentos das rampas, o comprimento das projec¢des horizontais
das curvas de concordancia vertical e o comprimento da flecha “e” das
curvas de verticais;

» Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

» Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
» Composi¢do de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas
declividades;
i) Sec¢Oes transversais tipicas da plataforma:
» Serdo levantadas e desenhadas as secbes transversais-tipo da
plataforma nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em
tangente e em curva.

- Projeto de Terraplenagem
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O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Mem¢ria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, gréaficos e quadros;

b) Célculo de cubacdo do movimento de terra com a classificagdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicao do terreno;

d) Representacao gréafica das secbes transversais-tipo, em corte e em aterro, com
indicacdo das inclinacdes dos taludes;

e) Planilhas de movimento de terra;

f) Secbes transversais de terraplenagem com indicacao das inclinacdes dos taludes
e da plataforma por estaca;

g) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

h) Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

i) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

j) Notas de Servigo.

- Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a concepcéo do projeto;
b) Discriminacdo de todos os servicos, das distancias de transporte e das
quantidades;
¢) Planta esquematica da localiza¢&o dos servigos de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de Servico;

- Projeto de Pavimentacao

O Projeto de Pavimentacdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Texto contendo o detalhamento das solugbes de projeto, bem como as
justificativas das solu¢des adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas
de espessura do pavimento adotadas e as respectivas caracteristicas
relacionadas que irdo definir a solugdo mais viavel;

b) Memoria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos,
materiais de pavimentacao e quadro de consumo de materiais;

¢) Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

d) Desenhos da secédo transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de
rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das &reas de instalagcbes para
operacgao da rodovia;

e) Desenho apresentando as sec¢des transversais tipo em tangente e em curva e a
sua variacéo longitudinal ao longo do trecho;

f) Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 m a 1 m, indicando
a localizacdo no trecho, com amarracéo precisa em relacéo ao eixo da rodovia,
através de, no minimo, dois marcos e posi¢des dos furos de sondagens com a
profundidade utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a area de exploracao,
0 resumo estatistico das caracteristicas do material, das faixas granulométricas
e das informacdes do proprietéario;

g) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

h) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

i) Memoria de célculo do dimensionamento do pavimento.

14

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B358D7E4


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B358D7E4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2534&filter[anoproc]=2024

e-DOC B358D7E4

Proc 59500.002534/2024-68-¢
Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
o Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

- Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descricdo do Projeto de Sinalizagéo;

b) Planta contendo a localizacdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo
das vias, das intersecfes e dos acessos em projeto;

¢) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de
placas, de sinais, de detalhes de sinalizacédo horizontal, etc.;

d) Justificativa das solucdes indicadas;

€) Meméria de calculo;

f) Meméria descritiva;

g) Notas de Servico;

h) Projeto de sinalizagdo horizontal:

» Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricées no

pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca
de transito.

» Contera as especificacdes de todos os materiais a empregar e servigos a
executar, bem como apresentara quadros com o0s quantitativos por tipo
de dispositivo, material e servigo.

i) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical conterd
indicacdes, localizagdo, dimensbes e tipos de suporte, abrangendo os
seguintes tipos de placas:

» Adverténcia;

= Regulamentacéo;

= Indicacdo (localidades);
» Orientacgdo (servigos);

» Educativas

Apresentard o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no
suporte, fundacdo do pértico e semiporticos ou, se for o caso, fixagcdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes
e auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e
os tipos caixa mailscula ou minuscula.

5.10.a.3. Para a pavimentacdo em bloco intertravado de concreto:
— Levantamento de dados

— Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme orientacao da
IS-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
¢) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representagdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f) Croquis com indicagédo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);
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g) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
h) Texto contendo a concepcao dos estudos realizados.

— Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializacdo no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto
devem ser realizados os seguintes servicos:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos
de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagbes dos equipamentos topogréaficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e
Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos
cadastrais, tais como locais de travessia, intersec¢des, faixas de dominio etc.;

d) Representacgéo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacdo gréafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos
das ocorréncias e deposigdo de materiais e cursos d’agua;

f) Locacéo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permite a sua perfeita
identificacéo;

g) Indicacéo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

— Estudos de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente;
b) Relatdrio técnico descritivo/justificativo;
¢) Planilha de contagem volumétrica classificada;
d) Relatério dos resultados do numero N.

— Projeto Geométrico

O Projeto geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, seréa elaborado a partir dos
estudos topogréficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memdria e justificativa completa;
b) Interferéncias com instalacdes (luz, 4gua, esgoto etc.);

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacéo do projeto, contendo:

» Eixo estaqueado de 20m em 20m, assinalando as estacas
correspondentes aos quildmetros inteiros, bem como as estacas
correspondentes as centenas de metros;

» Elementos cadastrais;

» Projecéo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;

= Curvas de nivel do terreno topogréfico (equidistancia de 1,0m);

» Malha de coordenadas;

= Interferéncias com instalac¢des (luz, agua, esgoto, fibra otica etc.); e
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» Acessos e terceiras faixas.
d) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

» Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagéo
no eixo da plataforma;

» Sondagens e classificacéo dos solos apresentada no perfil geotécnico;
» Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
e) Secdes transversais tipicas da plataforma:

» Serdo levantadas e desenhadas as secfes transversais-tipo da
plataforma nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em
tangente e em curva.

— Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-4 de:

a) Memaria descritiva e justificativa do projeto, elaboracdo de textos, graficos e
quadros;

b) Célculo de cubag¢do do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;

¢) Perfil geotécnico indicando a constituicao do terreno;
d) Planilhas de movimento de terra;

e) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

f) Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

g) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

h) Notas de servico.

— Projeto e Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a contendo a concepg¢éo do projeto;

b) Discriminacdo de todos os servigcos, das distdncias de transporte e das
quantidades;

¢) Planta esquematica da localizagdo dos servigos de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de servico.

— Projeto de Pavimentacédo

O projeto de Pavimentagédo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memdria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

b) Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
c) Desenho apresentando as sec¢des transversais-tipo;

d) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

e) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

f) Memodria de célculo do dimensionamento do pavimento.
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— Projeto de Sinalizacédo

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricao do Projeto de Sinalizagéao;

b) Planta contendo a localizacdo e os tipos dos dispositivos de sinalizacéo ao longo
das vias, das intersecfes e dos acessos em projeto;

c¢) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacao de pérticos, de
placas, de sinais, de detalhes de sinalizacédo horizontal etc.;

d) Justificativa das solucdes indicadas;
€) Meméria de calculo;

f) Meméria descritiva;

g) Notas de servico;

h) Projeto de sinalizagéo:

» Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricées no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca
de transito;

» Contera as especificagdes de todos 0s materiais a empregar e servigos a
executar, bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo
de dispositivo, material e servico.

g) Projeto de sinalizagdo vertical — o projeto de sinalizagcdo vertical contera
indicacdes, localizagdo, dimensbes e tipos de suporte, abrangendo os
seguintes tipos de placas:

» Adverténcia;

» Regulamentagéo;

*» Indicacao (localidades);

» Orientacgdo (servigos);

= Educativas.

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no

suporte, fundacéo do portico e semipdrticos ou, se for o caso, fixagdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos;

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes
e auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e
os tipos de caixa maiuscula ou mindscula.

5.10.a.4. Orcamento dos servigos

a) A planilha orcamentéaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia
média de transporte (DMT).

a.l) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro, sera
remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A metodologia do Sicro pra
tais materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizacdo/desmobilizacdo: a distancia da capital ao canteiro
sera ajustada quando da elaboracgédo do projeto executivo. A priori foi considerada
uma distdncia em km, para cada um dos itens, de acordo com as planilhas
orcamentarias.

b) A contratada serd remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais
préximo ao local de execugcdo dos servicos, salvo se restar previamente
demonstrado nos autos do processo que aquele fornecedor ndo possua o0 insumo
na quantidade ou qualidade necessaria, ou que tenha utilizado metodologia
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analoga a definida pela Portaria n® 1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o
custo de transporte e aquisicdo do insumo.

c) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuicéo,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverdo constar a demonstragdo dos calculos
da DMT a partir do fornecedor mais préximo ao local de execucgéo dos servicos,
salvo se restar previamente demonstrado que tal fornecedor ndo possua o insumo
na quantidade ou qualidade necesséaria.

5.10.a.5. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitacdo

Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar, os documentos
necessarios para a licitagcdo, informacdes para a elaboracdo do Plano de
Execucdo da Obra e as Especificacdes pertinentes aos servicos a serem
executados. Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucao

Este volume deve conter plantas, listagens de servicos, projetos-tipo, secdes
transversais e demais informacBes de interesse para a execugdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucdes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as
tomadas de decisGes com relagdo as solugcbes adotadas. Neste volume também
deve ser apresentado o croqui de loca¢do, com as coordenadas, dos pontos de
retirada de amostra para 0s ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informagbes de campo e de laboratoério,
inerentes, areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o
estudo completo realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e
pavimentacao, incluindo os boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, 0s
croquis das ocorréncias de materiais e 0o resumo das andlises estatisticas
realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3B— Notas de Servigo e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servico e Calculo de Volumes para a
rodovia projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f) Volume 4 - Orcamento e Plano de Execuc¢éo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias
de transporte, consumo de materiais, plano de execucao da obra, resumo dos
precos, o demonstrativo do orcamento e as composicdes de pre¢os unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

b) Controle Tecnol6gico

19

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B358D7E4


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B358D7E4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2534&filter[anoproc]=2024

e-DOC B358D7E4

Proc 59500.002534/2024-68-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

5.10.b.1. O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucdo dos
Servigos.

5.10.b.2. Competird a empresa contratada o controle tecnolégico indicado nas especificacdes vigentes
do DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucgéo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratorio;

¢) A execucdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas,
areais etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizacao
dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A andlise de todos os ensaios realizados nos servigos e os controles efetuados,
indicando: a localizagéo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas
corretivas necessarias;

f) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento projetado;
g) A execucdo de ensaios para verificagéo da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

i) Deverao ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusao
nos processos de medicéo, a relacdo dos ensaios minimos a serem apresentados
encontra-se no Anexo 14. A critério da fiscalizacdo, poderdo ser solicitados a
contratada a realizacdo de ensaios complementares.

5.10.b.3. Competira & Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnolégico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das
normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.b.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.b.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b) Manter instalados e em plenas condicdes de operacdo, em local préprio da
contratada, os laboratérios necessérios e suficientes para manter o controle
tecnolégico adequado de todos os servicos executados na obra. Quando ocorrer
reducdo do ritmo dos servicos ou de paralizacdo total, a contratada devera
compatibilizar sua méo de obra e equipamentos, de forma a se manter o equilibrio
econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo de execugéo dos
Servigos.

5.10.b.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicao da contratada, os planos de controle tecnoldgico.
A criacdo e atualizagcdo seréo balizadas pelo planejamento das frentes de servico
da contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
gualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais
e especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera
ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacdo e/ou
solucado da irregularidade constatada.

C) Plano de Execug&o da Obra
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d) Os servigos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT) especifico,
com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e quantificacdo dos
PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

e) O dimensionamento de execugdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem de
Servigo (0OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
or¢camentdria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e término dos servigos, e especificagfes técnicas detalhadas para a execucdo de um
ou mais PRODUTOS.

f) Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

g) No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e
Seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacao de consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacéo parcial dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf. Nao poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sdo caracterizadas pelos itens abaixo e
que, portanto, ndo podem ser objeto de subcontratacdo:

¢ Para a execucao de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):

— Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (SICRO 4011463);
— Pintura de ligag&o (SICRO 4011353).

¢ Para a Pavimentagdo Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):

— Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (SICRO 4011463);

— Imprimag&o com asfalto diluido (SICRO 4011351);

— Pintura de ligag&o (SICRO 4011353);

— Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina
com material de jazida e brita comercial (SICRO 4011268);

— Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista
com material de jazida e brita comercial (SICRO 4011233);

— Regularizacdo do subleito (SICRO 4011209);

— Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e confeccdo em
betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais (Codevasf 2003943-A).

e Para a Pavimentagdo com Tratamento Superficial Duplo (TSD):
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— Capa Selante (SICRO 4915637);

— Tratamento Superficial Duplo com Emulséo - Brita Comercial (SICRO 4011376);

— Imprimacao com asfalto diluido (SICRO 4011351);

— Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina
com material de jazida e brita comercial (SICRO 4011268);

— Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na
pista com material de jazida e brita comercial (SICRO 4011233);

— Regularizacdo do subleito (SICRO 4011209);

— Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e confeccdo em
betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais (Codevasf 2003943-A).

e Para a Pavimentag&o em Bloco de Concreto Intertravado (Bloquete):

— Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16
faces/retangular/tijolinho/paver/holandés/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm,
resisténcia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural (SINAPI 36170);

— Execucao de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm,
espessura 8 cm. Af_12/2015 - exclusive fornecimento de bloquete (SINAPI 92399
adaptada);

— Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina
com material de jazida e brita comercial (SICRO 4011268);

— Regularizacdo do subleito (SICRO 4011209);

— Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e confeccdo em
betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (Codevasf 2003943-A).

7. VISITA AO LOCAL DOSDOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responséavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢fes e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para a
elaboracéo da proposta e execuc¢éo do contrato.

a) E de inteira responsabilidade da licitante a verificag&o "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessérios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades
ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos
contratuais estabelecidos.

b) Seréa exigida a declaragdo de ciéncia que os servigos poderdo ser executados em toda a area de
atuacdo da Codevasf no estado do Ceara, que sera obrigatoriamente emitida pela empresa
licitante (Modelo de Declaragdo -2 deste TR), através dos seus prepostos.

C) A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execucao dos servigos e que possui uma avaliacdo dos problemas
futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizacéo dos estudos/servigos.

7.2. Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.
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7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional da 142 Superintendéncia da Codevasf,
em Fortaleza, no estado do Ceara no telefone (85) 98742-1181.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, por Iltem, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢cées ou alternativas ndo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:
a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orcamento de
Referéncia (Anexo ), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os precos
unitarios orgados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de
desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n® 13.303 de 30/06/2016.
- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverao ser apresentadas
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;
- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;
- Ndo poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servico num mesmo item, no entanto, poderdo ser oferecidos precos diferentes em
itens distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composigdes de pregos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composi¢cdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante deverd, na composicdo de pre¢os unitarios de mao de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(do) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢do pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0S
mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da
Lei 5194/1966;

- As composic¢8es de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacéo ao
projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composi¢éo de custo
unitério ao projeto.

) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo
- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e

outro para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da
proposta;
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- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou
seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo executados o0s
servicos. No caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicéo
do ISS médio, devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, n&o devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administracéo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) n&o poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo
deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global
especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta,
onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, m&o de obra,
ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico,
comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

€) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigcos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao até
o local da execucéo dos servigos de engenharia.

ORCAMENTO PUBLICO:

8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacado de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio dos servigos de engenharia, bem como da construcdo de
instalagbes permanentes e/ou provisorias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo 4, e que integram o presente
edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execu¢éo dos servigcos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execuc¢éo dos servicos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja
respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

8.7. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
Servigos necessarios a execugdo dos servigos

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
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- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de

atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacéo vigente;

b) DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGCAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.b) e Anexo), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdo executadas os servi¢cos de engenharia, emitida pela

propria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante
Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(Ges) ou Atestado(s) de capacidade técnica,
em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea
C3 deste subitem, comprovando a execucao de servicos de pavimentacdo de porte
semelhante ao objeto dessa licitagcdo, executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas para execucao dos itens relacionados abaixo,
caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com
0s seguintes quantitativos minimos, conforme discriminado abaixo, por item:

Item 1: Execucédo de capa asfaltica com CBUQ — Regido SUL

SERVICO: Execucédo de capa asfaltica com CBUQ

QUANTIDADE

Execucédo de pavimento asfaltico ou rigido

9.072 toneladas

Item 2: Pavimentacéo asféltica com CBUQ — Regido SUL

SERVICO: Pavimentacao asfaltica com CBUQ QUANTIDADE
I Construcéo de pavimento asféltico ou rigido 3.722 toneladas
Il Execucéo de base ou sub-base 5.040 m3
Il Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 9.600 m
ITEM 3: Pavimentacédo asféltica em TSD — Regido SUL
SERVICO: Pavimentacédo asféltica em TSD QUANTIDADE
I Construcéo de pavimento asfaltico ou rigido 42.000 m?
Il Execucéo de base ou sub-base 6.300 m3
Il Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 6.000 m

Iltem 4: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto — Regido SUL

SERVICO: Pavimentacdo em bloco intertravado de

QUANTIDADE
concreto
I Construcéo de pavimento asfaltico ou rigido 25.300 m?2
Il Execucéo de base ou sub-base 3.780 m3
Il Construcéo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 3.168 m

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Os gquantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construcao de pavimento e de execucdo de

base ou sub-base e de 15% do servico de construcdo de meio-fio ou dispositivo
de drenagem;

¢3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):):
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- Certiddo(0es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram
executados; ou

- Certiddo(06es) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacao(0es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato
de servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou
privado que emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico
ou Executivo — Anexo , parte integrante deste Termo de Referéncia;
¢5) Define-se como similares servigos de pavimentacgéo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido
c6) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) CREA, em
destaque, os seguintes dados:
- local de execucao;
- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA,;
- descricdo técnicas sucinta indicando o0s servicos e quantitativos
executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo sera necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer
referéncia para quais itens destinar-se-80 os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de
consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo
do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados o0s seguintes critérios na avaliagdo de sua
qualificagdo técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo,
todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das
licitantes consorciadas, na propor¢do quantitativa de sua participagdo no
consorcio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deveréo ser reconhecidas para cada consorciado
de acordo com o0s respectivos campos de atuacéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagdo de que a licitante possui em seu
quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes
Conselhos, que comprove ter o profissional executado servico relativo & pavimentacao
asfaltica e/ou a pavimentacao com bloco intertravado de concreto ou servicos similares,
conforme alinea “c5” deste subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:
- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho
do profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da
licitante;
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- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autdnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacédo civil comum ou declaracdo de contratacéo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo
técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patrimdnio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado
pela Codevasf, por item.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ R$ 99.656.480,00 (noventa e nove milhdes, seiscentos e cinquenta e seis
mil e quatrocentos e oitenta reais). Dividido nos seguintes itens:

— Item 1: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ - Regido Sul:

Valor total de R$ 28.695.240,00 (vinte e oito milhdes, seiscentos e noventa e cinco
mil e duzentos e quarenta reais), referente ao quantitativo estimado de 252.000,00
mz2 (com dimensdes de 18 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de
R$ 113,87/mz2;

— Item 2: Pavimentacdo asféltica com CBUQ — Regido Sul:

Valor total de R$ 26.482.400,00 (vinte e seis milh&es, quatrocentos e oitenta e dois
mil e quatrocentos reais), referente ao quantitativo estimado de 112.000,00 m2
(com dimensfes de 8 km de extensado por 7m de largura) e valor unitario de R$
236,45/mz;

— Item 3: Pavimentacédo asféaltica em TSD — Regido Sul:

Valor total de R$ 24.024.000,00 (vinte e quatro milhdes e vinte e quatro mil reais),
referente ao quantitativo estimado de 140.000,00 m2 (com dimens@es de 10 km
de extensao por 7m de largura) e valor unitario de R$ 171,60,48/mz=.

— Item 4: Pavimentacéo em bloco intertravado de concreto — Regi&o Sul:

Valor total de R$ 20.454.840,00 (vinte milhdes, quatrocentos e cinquenta e quatro
mil e oitocentos e quarenta reais), referente ao quantitativo estimado de 84.000,00
mz2 (com dimensdes de 6 km de extenséo por 7m de largura) e valor unitario de R$
243,51/mz2,

10.2. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de
Referéncia — Anexo 4, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI/CE), no Sistema de Custos Rodoviarios do
DNIT (SICRO/CE), na Tabela de Precos de Servicos da Embasa, em Pesquisa de Precos de
Mercado para o estado do Ceard, na data-base de Set/2024, ndo desonerado, atendendo ao

27

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B358D7E4


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B358D7E4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2534&filter[anoproc]=2024

e-DOC B358D7E4

Proc 59500.002534/2024-68-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos
0 BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00 %
Observacdes: os percentuais descritos sédo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcéo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
célculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributacao sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 115,02% Horista; 71,66 % Mensalista.

c) BDI: 23,39% para servicos e 15,00% para aquisicdo e transporte de insumos
betuminosos

As indicacdes para as despesas or¢camentarias para a contraprestacao dos servigos seréo
definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO, conforme Art. 17° do Decreto 11.462 de
marc¢o de 2023.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura
do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

11.3. O prazo maximo de execuc¢édo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissdo da
Ordem de Servi¢o, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

11.4. A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

11.5. A Ordem de Servigo deverd ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel
até o limite de 365 dias.

11.6. A Ordem de Servigco somente serd emitida apds a integralizagdo da Garantia de Execucéo.

11.7. O inicio da execugédo dos servigos de pavimentacéo sera condicionado a obtencdo da anuéncia
ambiental, conforme legislagcao do 6rgao ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia e da
apresentacéo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf somente pagarda a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento
e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacao financeira.
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b) Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

C) Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execugédo dos servicos, de acordo com as condic¢des previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracgdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados
e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacédo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor
do Orcamento de Referéncia — Anexo , que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizag&o: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

¢) Desmobilizacdo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizagéo.

12.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servigos o item sera pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medigdo Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

a) Administracdo Local e Manuteng&o de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da
“AM”.

b) Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracao Local e Manutencéo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medigao. Os
valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente ao avango
fisico financeiro dos servigos.

C) O aditivo financeiro da Administragio Local/Manutengo do canteiro de obras (AM) ndo esta atrelado
a prorrogacgao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos
financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragao
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execuc¢do dos servigos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Com
base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢éo de acordo
com a programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servico,
ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporéneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

1.1. E condic&o obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado
pelo fiscal e pelo preposto da contratada.

13. REAJUSTAMENTO
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13.1. Os precos permanecerdo vélidos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens

— Item 1: Execucdao de capa asfaltica com CBUQ - Regido Sul:

L, —1 Iy —1 Lneer — I
R=V. ([0,848407].(”1[7”0) + [0,00630648].M + [0,145289].M>

po dao inccO

— Item 2: Pavimentacédo asféaltica com CBUQ - Regido Sul

I =1 I —1 Iy — 1
R=V. <[0'780071]-M+ [0,044476], 2= 120) | 10 0177717, Lo~ Teo)
Lo Iao Iio
I. — 1.
+ [0,134695].M)
incco
— ltem 3: Pavimentacé&o asfaltica em TSD - Regido Sul:

(Itl - ItO)

L,—1 Iy —1
R=V. [0,717043].M + [0,061284].M +[0,022738].
Lyo Lo I

(Iinccl - Iincco))

inccO

+[0,171393].

— Item 4: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto — Regido Sul:

I, —1I Iy —1 Iy —1
(o1 = o) ”°)+[0,074253].7(‘“[ d°)+[0,0111632].7(t1 to)

PO do Ito
(Iinccl - Iincco))

inccO

R=V. ([0,733417].

+[0,180697].

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € 0 indice da pavimentag&o correspondente ao més do aniverséario da proposta;

Ino € 0 indice inicial da pavimentacéo correspondente ao més de apresentacdo da proposta;
la1 € 0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagéo da proposta;

lu é o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversério da proposta;

lo é o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

lincc1 € 0 indice nacional da construcéo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario
da proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcao civil (INCC) inicial da m&o de obra correspondente
ao més de apresentacdo da proposta.
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a) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 37 da FGV — Pavimentacéo, céd. AO157972.

b) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39A da FGV — Drenagem, c6d. 1002385.

C) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. AO157956.

d) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura ,Econémica, editada pela Fundacdo Getllio Vargas, correspondente a
coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC), céd. 1464783.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variagcdo do indice de reajustamento seré calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
mes2 _ 1pB2. X IpB1

1 =
DB1 100

Sendo:
- 182 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IMé2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, seré cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
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Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagao estipulada pela FISCALIZACAO, no 01
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficard isenta das penalidades mencionadas.

14.5. A multa seré calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) hem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementac¢éo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importéancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN (adequar para a unidade
respectiva na Regional) - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a
partir da data da comunicacéo.

14.7. A Contratada terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso & Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢cdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

14.8. Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razéo do
inadimplemento de outras obrigaces, ndo constituindo a relevacdo novacéo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
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15. GARANTIA DE EXECUGAO

15.1. Como garantia para a completa execucéo das obriga¢gdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apos a
assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentagio da garantia acarretara a aplicagéo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp6e as
condicdes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A ndo integralizacao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servi¢o ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada,
de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade
com 0s novos valores e prazos pactuados.

15.9. Ndo havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hip6tese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

€) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizacao dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizacdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP).
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Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugado dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao
dos servicos.

Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo
haja subcontratacéo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal devera observar o item 5.10.a.4, que trata da remunerag¢do da DMT, de forma a garantir
que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a
realidade do local de execucéo do contrato.

Esclarecer dividas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagfes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucdo dos servicos.

Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servicos,
quando couber.

. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nhome completo, cargo ou funcao, valor do salério, nUmero do RG e
do CPF.

Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor do contrato sobre 0 andamento
dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, corre¢do, remocao, reconstru¢cdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificacBes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar
ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.
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Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos executados e
0s consequentes boletins de medigdo.

Encaminhar a Contratada cdpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade orgéanica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscaliza¢éo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante,
no caso de solicitacéo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupgdes
na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracdes

relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela
autoridade competente.

Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servi¢os ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia
de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de recebimento ou
outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias nono local de execucdo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Prote¢&o Individual — EPI’s.

Acompanhar a execucao dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da
qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizagédo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao
do seu valor.
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16.33. A agédo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

16.34. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagBes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da
caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no TR, conforme
0 projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

17.2. Apés o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através
da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.3. O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita do contratado;
al) Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servi¢os rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacéo, terd 90 dias para verificar a adequacéo dos
servicos recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar os equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipétese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servi¢os
rejeitados.

C) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugio do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

17.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
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a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execugéo dos servicos;
b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucédo Contratual.

17.5. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

17.6. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servicos executados).

17.7. Ap6s a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional,
para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos
prestados pela Contratada.

17.8. A dltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissdo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo
e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realiza¢do dos servicos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Constituir e manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro
Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos antes da execucdo da obra,
quando couber, em fun¢éo da legislacéo vigente no local de execuc¢do dos servigos.

19.2. Na execuc¢do dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

19.3. Deverd ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucao, conservacao e operacao das obras publicas.

19.4. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

19.5. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:
a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias tdéxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;
¢) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
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obedecam as classificacfes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

19.6. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

19.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

19.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asféltico de Petrdleo, EAI-Emulséo
Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

19.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucéo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— Conama, e Instrugédo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados
a aterro de residuos Classe A de preservacdo de material para usos
futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de
“bota fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

- Para fins de fiscalizacédo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.
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19.10. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Soélidos
e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento
e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagéo,
bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e Il, da Resolugcao Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do éleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de Oleo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinagéo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005,
e legislagdo correlata;

c¢) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

19.11. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) ldentificacdo da area para construcéo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagbes previstas, bem como area para implantacéo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos
elucidativos das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucao dos servigcos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
deverd considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o
esguema organizacional da CONTRATADA para execu¢do dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condic¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais
como: areia, brita, pedra, indicando sua localizagdo e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutengdo do
canteiro. E obrigatéria a comprovagdo da regularidade ambiental para
exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislagdo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde ser&o realizados os
servicos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6érgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas.
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e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizagdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como,
comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes no
Anexo 1, que deverd ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, acompanhado da CAT - Certiddo de Acervo
Técnico do profissional responsavel a época ou da Certiddo de Acervo
Operacional, comprovando a execucao de servigcos similares aqueles que serao
subcontratados, em empreendimentos de porte similar ao objeto da licitago;
ed) Declaragdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou soOcios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf

eb) Durante a execuc¢do do contrato a Subcontratada indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execu¢do da obra,
nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos
pelos servicos objeto desta licitagéo, conforme Resolucdo n° 1.137 de 31/3/2023.

g) Relacéo dos equipamentos, com as devidas especificagfes técnicas, que serdo utilizados
na execucédo dos servicos.

20.2. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condigcbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo
com o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos minimos.

20.3.1. A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servigo solicitada
pelo fiscal do contrato.

20.4. A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apos a emissao da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o Projeto Executivo em
até 30 (trinta) dias.

b) ApGs a aprovacdo do Projeto Executivo, a Contratada deverd mobilizar os equipamentos para
execucao dos servigos dentro do prazo de até 10 dias.

¢) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderédo ser dilatados.

20.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.6. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranga e Medicina do Trabalho.
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Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos..

20.8. Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar

as medicdes e todos as atividades relacionados a execugao do objeto contratado.

20.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculacédo

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

20.17.

20.18.

20.19.

20.20

empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucédo dos servicos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucéo dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizag&o, aos servi¢cos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situa¢gfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacéo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolucdo Confea n°® 1.121 de
13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo
dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucéo dos servigcos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e cadigos profissionais.

. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
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advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.21. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°®
11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracao Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive

normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

20.23. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

20.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execucdo dos servigos,
quando couber.

20.24.1. Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a prote¢cdo ambiental.

20.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em funcao dos servigos, quando couber.

20.24.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia
dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

20.24.4. A contratada deverd emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengcas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

20.25. Todas as despesas para a realizacao dos servicos de controle tecnol6gico e medic¢des, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnoldgico de geotecnia e
concreto, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execuc¢do, deverdo estar contempladas
na proposta no preco da administracdo local, sendo que ao final dos servicos todos os
equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

20.26. Submeter a aprovacgéo da fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

20.27. Salvo disposi¢Bes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucédo do objeto correrdo por
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20.29.
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20.32.
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conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados
em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacOes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucado do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois 0s custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por
conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberagdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacéo da certiddo de quitagcdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias ap6s a emissao da Ordem de Servico
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na execugéo do
objeto contratado, sob pena de san¢6es administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual deverd ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacéo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo
da fiscalizacao.

Durante a execucdo dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugédo Confea n°® 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢des para a Preparacdo de Placas
de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizacdo
de classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario, 0
alvara de demolicéo, na forma das disposi¢Ges em vigor.

Manter no local dos servigcos de engenharia um Diario de Obras, no qual serao feitas anotagcfes
diarias contendo no minimo as seguintes informacgées:

a) Quantitativo de m&o de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade
e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizacbes;

¢) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servicos;

d) Indicacbes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacbes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
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requeiram solucdo por uma das partes.

20.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacéo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Codevasf apds a conclusédo dos servicos de engenharia.

20.39. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucao
dos servicos de engenharia.

20.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacéo pertinente.

20.42. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessérios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

20.43. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes
de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

20.43.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacé@o desses danos ou prejuizos.

20.44. Durante a execucao dos servi¢os, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informac¢des: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e
Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacio
“Instrugdes para a Preparacao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizacao de classe — Anexo .
b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mdo de obra, etc., como também, reclamacgbes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das
partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA
em todas as vias, ficara em poder da Contratante apés a conclusdo das obras e
servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguran¢ca nos acampamentos e nos canteiros de servi¢os.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razéo da
execucao das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e
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fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugcdo do objeto (ARTs, licencas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

20.45. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execucdo dos servicos de
engenharia objeto da presente licitacao atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.
21.4. Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&do especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sé@o definidas as diretrizes das
cldusulas contratuais.

22.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as &areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacao, dado relevante para sua identificacéo, prevengao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

22.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.4. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

22.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

22.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.
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22.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢do do contrato.

22.8. Sempre que atendidas as condi¢c6es do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicfes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicado do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.10. Os casos omissos ha matriz de risco seréo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

22.11. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigagGes séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execugéo dos servicos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memorias de célculo, as informacdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so se realizara por expressa autorizagdo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

24. ANEXOS

24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;
Anexo 2: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execuc¢do dos Servicos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do
BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do orcamento de referéncia;
Anexo 5: Planilha de custo da proponente;
Anexo 6: Projeto basico (secao tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instru¢des
para utilizagdo da logomarca,;

Anexo 8: Especificacdes técnicas;

Anexo 9: Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacgao;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacéo da Codevasf no estado do Ceara
Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuicéo;

Anexo 13: Modelo de Diério de Obras;

Anexo 14: Relag&o dos Ensaios.
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Anexo 1: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade do servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que os servigos pavimentacao de vias facilitara o transito
de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservagdo do pavimento,
conforto ao rolamento e seguranca aos usuarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
dos moradores beneficiados pela ac¢éo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referéncia para
elaboracéo de orcamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatorias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacodes:

Os itens, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitacdo) do presente TR, sdo a camada de
revestimento asfaltico ou rigido, base ou sub-base e meio-fio.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatoria para a comprovacao da qualificacao
técnica operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranca e a transparéncia nesse
processo, foram estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacdo de certiddes de acervo
técnico (CAT) ou anotacdes de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certidao de acervo técnico-
operacional (CAO). Ao permitir a apresentagdo tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos
a participacdo de mais licitantes no certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e
idéneas, o que contribui para a integridade nesta etapa sele¢cdo de empresas.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacao de vias facilitara o transito de veiculos
e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida dos moradores beneficiados pela a¢éo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servigo, que serd realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execuc¢éo parcial por
produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo
necessidade de contratacdes frequentes.

Da nado instauracdo de procedimento de Intencdo de Reqistro de Precos (dispensa de
divulgacdo) e ndo permissao de participantes na licitacao:

A divulgacao da Intencao de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.

Da admissdo de adesdo dos 6rgédos ndo participantes:
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Sim — Sera admitida a adesao apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questédo é especifico da Codevasf.

Divulgacdo do valor orcado:

Publico: Conforme Acordao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicao absoluta a revelacdo do orcamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
gualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacéo de servico comum
de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR,
para efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

Regime de execucdao:

Empreitada por Precos Unitéarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢bes das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Este regime de execuc¢do é o mais apropriado para o objeto da licitagéo, pois serdo pagos somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medic6es mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consércios:

N&o permitida. Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade.

Participacao de Cooperativa:

N&o sera permitida também a participacao de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitacdo de contrato de médo de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permisséo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece
a IN 5/2017.

Visita:

N&o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados o0s servicos e suas circunvizinhancgas, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros
de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdao, e obter,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagcBes que possam ser necessarias para a
elaboracéo da proposta e execugédo do contrato. Faz-se necessaria simples declaragdo do licitante de
gue tem pleno conhecimento das condi¢6es de prestacéo dos servicos.

Permissdo para Subcontratacdo:

Sim: Ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares
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e que ndo dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel
fracionamento dos encargos/obrigacfes constantes neste termo de referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.
Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo é necessario indicar a dotacao
orcamentaria que somente sera exigida para a formalizagdo do Contrato ou Instrumento Equivalente

Desapropriacéo:

Na&o aplicavel. Os servigos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma nao
sera necessaria a desapropriacéo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragao
do Projeto de Desapropriagéo.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens:

Em conformidade com as diretrizes e solu¢g6es adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em
razdo da especificidade de execuc¢do que compreende municipios distintos e visando ampliar o carater
competitivo da licitac@o considerando que a divisibilidade do objeto da licitagdo € vidvel tecnicamente
e economicamente sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos prazos
estabelecidos para conclusdo da implantagdo dos SAA em cada Municipio, o objeto da licitagdo foi
dividido em 4 itens conforme consta do TR.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n°® 10.406 de
10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguran¢a do
trabalho.

Garantia de Execucao (caucao):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado
a Garantia de Execucéo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucao é desconhecido no momento licitatério, o licenciamento
ou a dispensa somente é obtido quando da elaborac&o do projeto executivo na fase contratual, quando
se sabera com exatidao o local de execucéo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa. A contratada deverd auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento
ambiental (Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio da
execucao dos servicos de pavimentacdo serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental,
conforme legislacao do 6rgao ambiental competente.

Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderao participar desta licitagdo em condi¢cbes
diferenciadas, uma vez que os itens tém valores estimados superiores a receita bruta maxima permitida
para o enquadramento como empresa de pequeno porte, que € de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais). Portanto, ndo se aplicara o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar 123/2006, conforme disposto no Parecer Juridico n°® 753/2024.
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Anexo2: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execuc¢édo dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
gue esta ciente da abrangéncia dos locais onde serdo executados 0s servi¢cos que sdo em toda a area
de abrangéncia da Codevasf na Regido Norte, conforme relacdo dos Municipios anexo 11 estado do
Ceara e que se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que 0S precos a
serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugéo dos
servigos, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboracdo da proposta e execugao do
contrato

Cidade, /| [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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CODEVASF

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 4: Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 5: Planilha de Custo da Proponente

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 6: Desenhos e memoriais

DESENHOS E MEMORIAIS — NORMAS/ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 7: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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CODEVASF

Anexo 8: Especifica¢c8es Técnicas

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 9: Procedimento — Enquadramento das Vias para Obras de Pavimentacgao

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 10: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS
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ANEXO 11: RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF NO ESTADO
DO CEARA
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ANEXO 12: QUADROS RESUMO DE QUANTITATIVO E DE DISTRIBUIGAO;

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 13: MODELO DE DIARIO DE OBRAS;
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ANEXO 14: RELACAO DOS ENSAIOS.

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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