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Objeto

Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de Escavadeira Hidraulica Anfibia visando apoiar
acoes de inclusao produtiva e protegao/recuperacao hidroambiental, na area de atuagcdo da CODEVASF.

Valor estimado

R$ 14.122.666,64 (quatorze milhdes, cento e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta
quatro centavos)

Vistoria Registro de Precos? Exigéncia de Amostra? Forma de Adjudicacao
Nao obrigatéria Sim Nao Por item
Itens Exclusivos para ME/EPP? Itens com Cota Reservada para ME/EPP? Dec. N27.174/2010?
Nao Nao Nao
Modo de Disputa Intervalo Minimo entre os lances
Aberto 0,50 %
Capital Social

SIM. Capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor global orcado pela Codevasf, para o item que
concorrer na licitacdo.

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacoes
Até dia 11/12/2024 para o endereco: Até dia 11/12/2024 para o endereco:
licitacao@codevasf.gov.br licitacao@codevasf.gov.br

Observagoes Gerais:

1) O edital e outros anexos estéo disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no site
da Codevasf: www.codevasf.gov.br, opgao Licitagdes;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteracdes e esclarecimentos. A presente licitagao reger-se-a pela Lei
13.303/2016, no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposi¢cdo dos interessados na
Secretaria de Licitagdes — Codevasf, na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da Codevasf, localizado no SGAN,
Quadra 601, Conjunto |, Brasilia — DF, telefone (061) 2028-4619, e poderdo ser adquiridos gratuitamente mediante
apresentagao pelo licitante de uma midia digital para gravacéo dos arquivos, no horario de 08h00 (oito horas) as 12h00
(doze horas) e de 13h30 (ireze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), de segunda a sexta-feira.
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EDITAL N2 90129/2024

PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP

PROCESSO N¢: 59500.003516/2024-01-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - por intermédio de sua Secretaria de Licitagcdes e Contratos — PR/SLC, torna
publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local abaixo indicado, realizara
a presente licitacdo, com fundamento legal nas disposi¢cdes da Lei n. ¢ 13.303/2016, da Lei
Complementar n. ¢ 123, de 14/12/2006, do Decreto n® 8.538/2015 e do Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619,
no horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (ireze e trinta) as 17h30 (dezessete e
trinta), neste Gltimo local poderao ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacao de uma midia
digital para gravacao, a partir do dia da data da publicagdo no DOU.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizagdo do Edital no Portal
de Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da
sessao publica.

DA SESSAQ PUBLICA:
DIA: 16 de dezembro de 2024.
HORARIO: 10h00 (horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG (Orgao Gerenciador): Sede da Codevasf - 195006

1. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de Escavadeira Hidraulica
Anfibia visando apoiar acdes de inclusdo produtiva e protecdo/recuperacao
hidroambiental, na area de atuagdo da CODEVASF., conforme descrito abaixo:

1.1.2. A licitagd@o sera realizada em anico item.
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1.1.3.

1.2.

1.2.1.

b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

O critério de julgamento adotado sera o menor preco, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto. Nao serdo aceitas
propostas para parte do item, implicando na desclassificagdo da proposta.

A participacao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) O Item 01 é aberto para participacao de todas as empresas.

A descricao geral dos fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,
Anexo |, que integra este Edital.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacio Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n? 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranga.

No caso de haver divergéncia entre a descricdo constante na “Descricdo Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela contida
no Edital, prevalecera sempre a descricao contida no Edital.

O fornecimento objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada
aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art.
81, § 19, da Lei 13.303/16.

LOCAL DE ENTREGA

O local de entrega dos equipamentos, objeto deste Pregao, esta detalhado no item 4 do
Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do mesmo.

FORMA DE REA,LIZACAO. MODO DE DISPUTA, DIVULGACAO DO VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizacao: Forma eletrdnica, por meio de sessao publica, no
ambiente do sistema de Pregao Eletrénico (www.gov.br/compras)..

b) Modo de Disputa: Aberto

c) Valor estimado: Publico

d) Forma de Fornecimento: Parcial

e) Critério de Julgamento: Menor Preco

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item
pertinente, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em

relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

PARTICIPACAO
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3.1.

3.2.

3.3.

3.3.1.

3.4.

3.4.1.

3.5.

3.6.

3.7.

b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

Poderao participar desta licitacdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitacdo, isoladas, que satisfacam a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos, e que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do registro
cadastral) e credenciadas no site www.gov.br/compras, para acesso ao sistema
eletrénico (sistema do Pregdo Eletrénico), devendo ainda se manifestar, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que
sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacao legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cédigo Civil Brasileiro.

Nao serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
conforme artigo 42, da lei 14.133/2021.

O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 32 da Lei Complementar n® 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado inidéneo para licitar e contratar com a Administracao
Publica, sem prejuizo das demais sancbes, caso usufrua ou tente usufruir
indevidamente dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015

Subcontratacao
Nao sera permitida a subcontratacao total ou parcial dos servicos objeto deste Edital.

Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fusao, Incorporacao ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s)
empresa(s) os requisitos de Habilitacdo e que sejam mantidas as condi¢des
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), guando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipéteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberara sobre a
sua aceitacdo, ou ndo, condicionada a andlise por parte da Administracdo quanto a
possibilidade de riscos de insucesso.

A participagao na licitagcdo implica aceitagao plena e irrevogével do ato convocatério, bem
como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregao Eletronico:

a) Credenciar-se no SICAF;
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b) Remeter a proposta de precos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste Edital,
exclusivamente por meio eletrénico, via internet;

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operagcbes no sistema eletrbnico durante o processo licitatério,
responsabilizando-se pelo 6énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio
de acesso;

f)  Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do pregao
na forma eletrénica;

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse préprio.

3.8. Nao sera admitida nesta licitacao a participacao de empresas:

a) Empresas em processo de recuperacao judicial ou em processo de faléncia, exceto
se o0 plano de recuperagao tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolu¢ao ou em liquidagao;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
e que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito
Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

b1) constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea,;
b2) cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea,;

b3) constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada iniddnea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sancao;

b4) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;
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b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada iniddnea.

c) Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que nao estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de dire¢ao, familiar
de detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente
superior no ambito da Codevasf;

fy Empresa cujo proprietdrio, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu
prazo de gestdao ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis)
meses;

g) Que estejam enquadradas como sociedades cooperativas;

h) Sob a forma de consorcio.

4. CREDENCIAMENTO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Os licitantes que queiram participar desta licitagdo deverdao ser previamente
credenciados, perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicao de chave de identificacdo e de senha, pessoal
e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para
realizacao das transacgdes inerentes ao pregao eletronico.

A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou
da senha de acesso por interesse préprio.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5534B1C0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5534B1C0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3516&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5534B1C0
Proc 59500.003516/2024-01-e

E. MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
co DEVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf

4.8.

5.1.
5.1.1.

5.1.1.1.

5.1.1.2.

5.1.1.3.

5.1.2.

5.1.4.

b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

Nao serd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas distintas por meio de um
Unico representante.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAGCOES / RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Pedidos de Esclarecimentos

Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverao ser enviados
ao Agente de Contratagdo (Pregoeiro) até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada
para abertura da sessdo publica, por meio do e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.
Consultas formuladas fora deste prazo serdo consideradas como nao recebidas.

A Codevasf respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias
uteis, contado da data de recebimento do pedido; limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame; e,

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdao divulgadas pelo sistema, e
vincularao os participantes e a administracao.

As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de
acessar o sitio da Codevasf (www.codevasf.qov.br) para ciéncia das eventuais
alteracoes e esclarecimentos relativos a este Edital.

Analisadas as consultas, a Codevasf deverad esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisao e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sitios
www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando
a modificagdo pelo mesmo instrumento de publicacdo do texto original, reabrindo o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo nao afetar a
formulacao das propostas.

O licitante deverd, além das informacgdes especificas requeridas pela Codevasf, adicionar
quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas especificagdes constantes neste
Edital e seus Anexos.

Os licitantes deverado estudar minuciosa e cuidadosamente a documentagao, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execugao
dos servicos, seus custos e prazos.

A apresentagcao da proposta tornara evidente que o licitante examinou minuciosamente
toda a documentacao deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a achou correta.
Evidenciara, também, que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, as eventuais
informacdes e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboracao
da proposta apresentada, implicando na aceitacao plena de suas condicdes.

A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
CODEVASF serao escritos em portugués, e os precos deverao ser cotados em reais

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5534B1C0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5534B1C0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3516&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5534B1C0
Proc 59500.003516/2024-01-e

E. MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
co DEVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.8.

5.3.1.
5.3.2.

5.3.8.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

Impugnacao ao Edital

Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa é parte legitima para impugnar o ato convocatério do Pregdo na forma eletronica,
devendo ser observado ainda:

A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo e caberqd ao Agente de Contratagéo
(Pregoeiro), auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos, decidir
sobre a impugnagao no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento
da impugnacao, limitado ao ultimo dia atil anterior a data da abertura do certame;

A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro), nos autos do processo de licitagao.

Acolhida a impugnacdo contra o edital, serd definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a
formulagao das propostas.

Recursos Administrativos
Havera fase recursal Unica, apds o término da fase de habilitagao.

Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 10.10.2 deste Edital, a abertura
do prazo recursal em relagcdo ao resultado do certame somente ocorrera apds a
finalizagéo do prazo determinado no referido subitem.

O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitagdo devera manifestar imediatamente, através do sistema, apds o término
de cada sessao (julgamento da proposta ou da habilitacdo), a sua intencao de recorrer,
sob pena de preclusao.

A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante quanto a intencao de recorrer
importard na decadéncia desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Declarada a vencedora, o Agente de Contratacado (Pregoeiro) abrira o sistema eletrénico,
no prazo de no minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram
intencdo de recurso em qualquer uma das fases estabelecidas no item 5.3.3 deverao, de
forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema, confirmar ou ndo sua intengao
de recurso.

O Licitante que tiver confirmado sua intencdo de recurso devera registrar as razdes do
recurso, em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando os demais
Licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazées, também via sistema, em
igual prazo, que comegara a correr do término do prazo da recorrente.

Qualquer recurso contra a decisao do Agente de Contratacao (Pregoeiro) nao tera efeito
suspensivo.
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O recurso sera dirigido ao Agente de Contratacao (Pregoeiro), que, se ndo reconsiderar o
ato ou a decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua
motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo maximo de
10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidagdo daqueles atos que nao
sejam passiveis de aproveitamento.

E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis & defesa de seus
interesses.

As razbes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da
sessao publica através do Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
ou, caso haja algum problema de envio via sistema, podera ser enviado via email:
licitacao@codevasf.gov.br, dirigidas ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), que os
analisara e quando mantiver sua decisdao, encaminhara os autos a autoridade
competente que, neste caso, devera decidir sobre o recurso.

Nao serdo considerados 0s recursos interpostos apds os respectivos prazos legais, bem
como os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

ENVIO DAS PROPOSTAS

Apés a divulgacdo do Edital no portal https:/www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descricao do objeto ofertado e o precgo, exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, com observancia aos precos maximos unitarios e global
orcados pela CODEVASF, até a data e horario marcados para abertura da sessao,
quando entao encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

A licitante deve atentar que devera estar com todas as condi¢coes de habilitagcao exigidas
neste Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o subitem
10.10.2 deste documento.

O licitante devera enviar sua proposta, em reais, mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

a) Valor unitario e total do item;

b) Descricdo detalhada do objeto, contendo as informagbes similares a especificacao
técnica do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricdo do bem no érgao
competente, quando for o caso.

A CODEVASF nao considerara propostas para entrega parcial dos fornecimentos.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5534B1C0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5534B1C0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3516&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5534B1C0
Proc 59500.003516/2024-01-e

E. MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
co DEVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf

b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

6.1.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os ftributos, fretes, tarifas, custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer

outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.1.6. A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua

apresentacao, sujeita a revalidagao por idéntico periodo.

6.1.7. AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1¢
PRIMEIRO LUGAR deverao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de convocacgao,
e sera considerado o prego unitario por item expresso em reais, com 2 (duas) casas

decimais.

6.1.8. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta

anteriormente incluida no sistema.

6.1.9. Durante a sessao publica, a comunicacao entre o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) e
os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio

do sistema eletronico.

6.1.10. Declaracoes a serem enviadas, em campo proprio, através do sistema do Portal de

Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

a) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n®
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em

seus arts. 42 a 49.

al) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaragdo impedira o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaragcao apenas produzira o efeito
de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

b)  De que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
Edital, e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias

editalicias.

c) De que nao possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos

termos do inc. XXXIIl do art. 7¢ da Constituicao Federal;
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7.1.

7.2.

7.3.

7.3.1.
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d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incs. lll e IV do art.1° e no inc. Il
do art. 5° da Constituicao Federal;

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessdo que impeca a
sua habilitacdo no presente processo licitatério, e de que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

f) De que a proposta foi elaborada de forma independente;

g) De que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagao, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991;

h)  Da Cota de Aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Incluida a proposta, ainda que omissa em sua descricdo no sistema no campo
correspondente denominado “Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado”, o licitante
compromete-se a executar os fornecimentos objeto deste Edital, sem pretericdo do que
consta do Termo de Referéncia, ANEXO | - que integram o presente Edital.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo aceitos
pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o fornecimento, objeto deste
Pregao, a ser entregue a Codevasf sem énus adicional.

A apresentagao das propostas implicara na plena aceitagdo, por parte do licitante, das
condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Em caso de divergéncia entre o preco unitario e o total, sera considerado valido o
unitario, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso sera considerado valido o
por extenso.

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) analisara as propostas de precos divulgadas pelo
sistema, desclassificando, motivadamente, conforme subitem 9.3 deste Edital.

O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de
Contratacao (Pregoeiro), sendo que somente estas participardao da fase de lances.

A PROPOSTA de maior vantajosidade sera a de menor valor ofertado para a execugao
do objeto da licitacao;
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7.3.2. Nas situacdes onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Pregos com valores
idénticos, e estes ndo sofram alteracdo ap6s a etapa de lances, serda adotado como
critério de desempate o previsto no subitem 8.16 deste Edital.

8. FASE DE LANCES

8.1. Classificadas as propostas, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) dara inicio a fase
competitiva, quando entdo os licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo o licitante imediatamente
informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.1.1. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

8.2. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.2, 3.9, 4.2 lugares e assim sucessivamente,
se houver.

8.3. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em

relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 0,5% (meio por cento).

8.4. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrbnico o0 modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

8.5. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sesséao publica.

8.6. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.7. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

8.8. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
poderd o Agente de Contratagcdo (Pregoeiro), assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecucgao
do melhor preco, mediante justificativa.

8.9. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

8.10. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance- registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes,
vedada a identificacao do detentor do lance.

8.11. Em caso de empate, prevalecera o lance recebido e registrado primeiro.
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Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera excluir,
justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

No caso de desconexao do Agente de Contratacédo (Pregoeiro), no decorrer da etapa de
lances, se o0 sistema eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

O Agente de Contratagédo (Pregoeiro), quando possivel, dard continuidade a sua atuacao
no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

Quando a desconexao do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessdo do pregao sera suspensa e tera reinicio somente apoés
comunicacao expressa do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) aos participantes no site:
www.gov.br/compras.

O critério de julgamento adotado serd o menor preco, conforme definido neste Edital e
seus anexos

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

Ap6s a etapa de envio de lances, haverd a aplicagdo dos critérios de desempate
previstos nos no item 8.18, em consonancia aos Art. 44 e Art. 45 da Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicacdo dos seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

a) Disputa final, na qual os INTERESSADOS empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada, em ato continuo a classificagao;

b) Critérios estabelecidos no art. 32 da Lei n® 8.248, de 23 de outubro de 1991 e § 12 do
art. 55 da Lei n? 13.303, de 30 de junho de 2016;

c) Sorteio.
A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificacao, de maneira que sé podera haver empate entre propostas exatamente iguais

(ndo seguidas de lances).

Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrdnico dentre
as propostas empatadas.

Beneficios as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte:
Nao serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a

receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, conforme artigo 42, da lei 14.133/2021
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8.18.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas (Art. 44 da Lei
Complementar n.? 123, de 14/12/2006).

8.18.3. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, sejam
superiores em até 5% (cinco por cento) a proposta mais bem classificada.

8.18.4. Para efeito do disposto no subitem 8.18.1 deste Edital (art. 45 da Lei Complementar n.®
123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada pelo proprio sistema no portal www.gov.br/compras, no prazo maximo
de 5 (cinco) minutos, apds encerramento dos lances, sob pena de preclusdo, para
apresentar nova proposta de preco, inferior aguela considerada vencedora do
certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) N&ao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte na
forma da alinea “a” acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do § 2.° do art. 44 da Lei Complementar n.2 123
supramencionada, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa ou empresa
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.2 do art. 44 da
Lei Complementar n.? 123 retro mencionada, os lances serdo ofertados de acordo
com a ordem de classificagao definida pelo proprio sistema.

8.18.5. Na hipétese da nao-contratacao nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacao
(Pregoeiro) deverd encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacao em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

8.20. DA NEGOCIACAO

8.20.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacao
(Pregoeiro) devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital, e ainda:

a) Se nao houver lances e o menor preco global e pregos unitarios estiver em
desacordo com o orcado pela Codevasf;

b) Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor prego,

estiver com preco global e unitarios em desacordo com o orcado pela Codevasf,
mesmo apds encerramento da etapa competitiva;
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8.20.2.

8.20.3.

8.20.4.

8.20.5.

9.1.1.

9.2.

b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

c) Se a proposta de menor valor nao for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitagéo;

d) No caso de ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato/Ata de Registro de Pregos no prazo estipulado ou em caso de recusa
por parte desta, podera também negociar a proposta subsequente para obter
melhor prego.

A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) solicitara ao licitante melhor classificado que, no
prazo minimo de duas horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a
negociagdo realizada, conforme subitem 9.3, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.

E facultado ao Agente de Contratacéo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Ap6s a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) iniciar4 a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital
€ em seus anexos, observado o disposto a seguir:

Serao fixados critérios objetivos para definicao do melhor preco, considerados os prazos
para a execugdo do contrato e do fornecimento, as especificagbes técnicas, os
parametros minimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestao de
logistica sustentavel e as demais condigbes estabelecidas no edital.

A Proposta de Pregos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao ultimo
lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal https://www.gov.br/compras, por
meio da opgao “Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo Unico,
ou em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar
para o e-mail: licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o
prazo de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocacao realizada pelo
Agente de Contratacao (Pregoeiro), com a composi¢ao do(s) item(ns), compreendendo a
descricao do objeto, bem como todas as demais informagdes afins julgadas necessarias
ou convenientes pelo licitante, e contemplando os valores unitario e total, por item,
devidamente atualizados, na qual devera ainda constar explicitamente as seguintes
informacées:
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a) A Carta de Apresentacao da Proposta — Anexo Il deste Edital — devera constituir-se
no primeiro documento da Proposta, devidamente datado e assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que nao podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a

entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentagao da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

- Razao social, CNPJ e endereco completo do licitante, com e-mail, site, nimero
de telefone, Banco, agéncia, nUmero de conta-corrente, praca de pagamento, e
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, nacionalidade, CPF identidade,
endereco e telefones fixo e celular) do dirigente ou representante legal, este
mediante instrumento de procuragcdo, que assinara o contrato no caso de o
licitante ser o vencedor;

b) Demais documentos constantes do item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital.

9.2.1. E facultado ao Agente de Contratacéo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.3. ApOs a analise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 56, incisos | a
VI da Lei n.? 13.303/2016, as propostas que:

a) Nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e seus
anexos, descumpram especificacdes técnicas constantes do instrumento
convocatdrio ou identifique o licitante antes da fase de lances;

b)  Apresentem vicios insanaveis, irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
seu julgamento;

c) Apresentem pregcos manifestamente inexequiveis;

c1) Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao venha a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentacdo que comprove que oS custos
envolvidos na contratagdo sao coerentes com os de mercado do objeto
deste Pregao;

c2) Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbodlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagées
de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracgao;

c3) Se houver indicios de inexequibilidade da proposta, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do § 2° do art. 56 da Lei n® 13.303/2016, para efeito de
comprovagao de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:
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9.3.1.

9.4.

9.4.1.

9.5.

9.5.1.

9.5.2.

b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

i. Questionamentos junto ao licitante vencedor para apresentacéo de
justificativas e comprovagcdes em relacdo aos custos com indicios
de inexequibilidade;

ii. Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;
ii. Demais verificagdes que por ventura se fizerem necessarias.

d) Apresente um desconto menor que o minimo exigido ou permaneca acima do
orcamento estimado pela Codevasf, para valor global e/ou unitario, para a
contratacao de que trata o § 1%do art. 57 e ressalvada a hipo6tese prevista no
caput do art. 34 da Lei n® 13.303/2016;

e) Nao justificar/adequar as eventuais irregularidades apontadas pelo Agente de
Contratacao (Pregoeiro), apos diligéncia;

f) Nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Codevasf;

g)  Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatério,
salvo se for possivel a acomodacao a seus termos antes da adjudicacao do objeto
e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isondmico entre os licitantes.

h) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao
indicada no item/grupo.

A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), em qualquer fase da licitacdo, desde
que nao seja alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicao de
tratamento isonémico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informagbes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou
complementar a instru¢gao do processo, conforme art. 66 do Regulamento de Interno de
Licitacdes e Contratos da Codevasf.

Na hipétese de necessidade de suspensdao da sessdo publica para a realizagcao de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

Erros ou distorcdes em qualquer preco ou componente de preco, que impliquem em
acréscimo do preco fixado na Carta de Apresentacdo de Proposta ndo serdo
considerados.

Ocorrendo a hip6tese prevista no subitem acima a licitante devera honrar o prego fixado
na Carta de Apresentagao de Proposta, sob pena de desclassificacao.

A adequacao da proposta na forma dos itens anteriores ndo podera acarretar majoracao
de seu valor global.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.9.1.

9.10.

10.

10.1.

10.1.1.

b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o conteldo da proposta apresentada, seja

com relacdo a preco, pagamento, prazo ou qualquer condicao que importe a modificacao

dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros

materiais:

a) Apés a apresentacao da proposta ndo cabe desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro).

Nao serdao admitidos cancelamentos, retificacdes de precos ou alteragcdes nas condi¢coes
estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equivocos e omissdes havidas
nas cotacdes de precos serdo de inteira responsabilidade do Licitante. Em caso de erro
para menos, nao podera eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitagao,
podendo sofrer as sangdes cabiveis.

O Agente de Contratagdo (Pregoeiro) podera solicitar parecer técnico da Area de origem
da licitacao, para subsidiar no julgamento da proposta.

Se a proposta de pregos do licitante classificado em primeiro lugar nao for aceitavel, o
Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a proposta ou lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificacao, e assim sucessivamente, até
a apuracao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratacao
(Pregoeiro) passar a subsequente, havera nova verificagéo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacao
(Pregoeiro) verificara a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

HABILITACAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovacao da habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacao técnica e qualificacdo econémico-financeira,
validos e que comprovem situacdo pré-existente a abertura do certame,
relacionados nos subitens seguintes.

Como condigao prévia ao exame da documentacdo de habilitagcdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacao (Pregoeiro) verificara o
eventual descumprimento das condigcbes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancao que impecga a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQ:0:);

10.1.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

10.1.2. A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seus sdcios e administradores, para verificagdo e cumprimento dos
impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.1.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.1.2.3. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificagao.

10.1.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) reputara o
licitante inabilitado, por falta de condicao de participacéo.

10.1.4. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

10.2. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no SICAF
deverao ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou,
em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar
para o e-mail: licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o
prazo de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocacao realizada pelo
Agente de Contratagao (Pregoeiro) no sistema eletrénico.

10.2.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em
relacéo a integridade do documento digital.

10.3. Habilitacao Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Verificagdo, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacédo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA

DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS TRABALHISTAS-CNDT);
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al) Nota: A Certidao Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidao referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas
anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de
2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.821, de 17 de
outubro de 2014, poderdao ser apresentadas para satisfazer a exigéncia
desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de validade nelas
constantes, conforme prevé a Portaria MF n® 358, de 5/9/2014 (publicada no
DOU de 9/9/2014).

a2) Na hip6tese de haver documentos com prazo de validade vencido junto
do SICAF, o licitante vencedor devera apresentar a documentagao
correspondente com prazo de validade em vigor;

a3) Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se
apresentados de outra forma, deverao ser em original, por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Secretaria
de Licitacbes e Contratos — PR/SL ou ainda, publicacdo em o6rgao da
imprensa oficial;

a4) Se porventura, quando da verificagcao “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, 0 mesmo devera
encaminhar a CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a”
acima e “b” abaixo, a coépia dos seguintes documentos:

a4.1) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara
condicionada a verificacao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

a4.2) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso
de licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a4.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documento (ATA) de eleicao de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbacgédo no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execucao de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacao;

a4.4) Inscricio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
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b) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a
mesma devera apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o ato de registro
ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgado competente, quando a
atividade assim o exigir.

10.4. Qualificacao Técnica:

a) A Qualificagdo Técnica constituir-se-a dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo Il, que
integra o presente Edital, devendo ser apresentados na forma ali estabelecida
para fins de avaliacao da qualificacao técnica.

al) No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado
no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitacdo, podera ser apresentado
em traducao livre, nos termos do subitem 10.11.1 do Edital;

10.5. Qualificacao Economico-Financeira:

a) Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacgao Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execucao patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica;

b) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado
pela Codevasf para cada item, ndo sendo de forma acumulativa.

c) Balango patrimonial e demonstragcdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagdo da proposta, tomando como base a variagéo,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir;

c1) Observacgoes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade andnima):
Publicados em Diario Oficial; ou
Publicados em jornal de grande circulagao; ou,
Por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
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Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao
equivalente; ou

Fotocopia do Balanco e das Demonstracbes Contébeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas € das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao
equivalente; ou

Fotocopia do Balanco e das Demonstracoes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocépia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
O balango patrimonial e as demonstragées contdbeis deverao
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

c2) Comprovagao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentacao dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicagao das
seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

¢3) No caso de Microempreendedor Individual — MEI — 0 mesmo deve apresentar o
balango patrimonial e as demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social
(Acérdao n® 133/2022 - Plenario).
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Secretaria De Licitacoes e Contratos — PR/SLC

Para a eficacia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alineas “al1”, “a2”,
“a3” e “b”, do subitem 10.3 acima, sera analisada a documentagéo da licitante vencedora,
observando ainda, o previsto no subitem 10.6.1 abaixo.

A instrugao do processo licitatorio poderd ser realizada por meio de sistema eletrénico, de
modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e
registros digitais, serdo validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovagao e
prestacdo de contas.

A condicao de aceitacdo dos documentos eletronicos no item acima, referem-se
apenas aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitacao do
certame.

A validade das certidbes referidas no subitem 10.3 correspondera ao prazo fixado nos
proprios documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de
validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua expedicao, ressalvada a hip6tese do licitante em comprovar que o
documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada
de norma legal pertinente.

Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cddigo Tributario
Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado
pelo proprio emitente, que a sua cobranca estd suspensa, ou se contestado, esteja
garantida a execugcao mediante depdsito em dinheiro ou através de oferecimento de
bens.

Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara os servicos, ou seja, 0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser o mesmo em
todos os documentos, com excecdo da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que neste Ultimo caso deverd comprovar que os recolhimentos de FGTS sao
centralizados.

Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicao
aos requeridos nos subitens 10.3 e 10.4 deste Edital, no que couber.

Todos os documentos apresentados para habilitagao deverao estar:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto

aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;
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b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

Habilitacao: Beneficios as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedade Cooperativa:

Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n? 123/2006 e do Decreto n® 8.538/2015,
alterado pelo Decreto n? 10.273/2020, em se tratando das Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, a comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista somente sera exigida para efeito de contratagao. Contudo, deverao apresentar
toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43, caput da Lei
Complementar n.% 123, de 14/12/2006).

Na hipotese de haver alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e/ou
trabalhista, quando da comprovacao de que trata o subitem acima, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, da divulgacdo do resultado dafase de habilitacéo,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa do licitante,
para a regularizacdo da documentacao, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, § 1%, da Lei Complementar n.® 123, de 14/12/2006), observando-se o
procedimento definido no Decreto n? 8.538/2015 art. 4°, § 19, alterado pelo Decreto
alterado pelo Decreto n? 10.273/2020.

A comprovacao de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
€ condicdo para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Precos.

A nao-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 10.10.2
acima, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancgoes previstas
no previstas no Capitulo I, Secao Ill da Lei n® 13.303/2016, de 30/6/16, sendo facultado a
Codevasf convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
contratacao do objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitagao (art. 43, § 2°, da Lei
Complementar n.? 123, de 14/12/2006).

Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

Os documentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderdao ser inicialmente apresentados com tradugao livre, para a lingua portuguesa,
excetuados os catalogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderdo ser
apresentados em lingua portuguesa;

Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 10.11.1 acima, serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no
Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de
Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes
da traducao.
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10.13.

11.

11.1.1.
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

13.

13.1.

b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratacao (Pregoeiro) examinara a proposta ou
o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacao, na
ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou
lance que atenda ao Edital.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, o licitante sera
declarado vencedor.

REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

A sessao publica podera ser reaberta:

Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao
publica, situagdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o Contrato/Ata de Registro de Pregos, nao retirar o
instrumento equivalente ou nao comprovar a regularizagao fiscal, nos termos do art. 43,
§1° da LC n® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

A convocacao se dara por meio do sistema eletrénico (chat) de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

A adjudicacdo e a homologacdo da licitacdo sdo de responsabilidade da autoridade
competente.

Exauridos os eventuais recursos administrativos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento
licitatério.

A autoridade competente podera encaminhar o processo ao setor que solicitou a
aquisicdo com vistas a verificagdo da aceitabilidade do item cotado, antes da
homologacao do certame.

FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE CADASTRO
DE RESERVA

Homologada a licitagao pela autoridade competente sera formalizada a Ata de Registro
de Precos nos termos do Anexo lll deste Edital, com as licitantes classificadas em
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primeiro lugar na disputa havida dos itens constantes das Planilhas de Pregos,
constantes do Anexo | deste instrumento licitatorio.

13.2. A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Precos, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi classificada em primeiro lugar, ao
endereco eletrénico informado na proposta desta, que procedera a sua impressao, caso
seja necessario, e assinatura no prazo de 5 (cinco) dias uteis, remetendo-a a Codevasf
para o endereco citado no item 1 deste Edital, se for o caso.

13.2.1. O prazo previsto no subitem 13.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante a quem esta foi enderecada,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevasf.

13.2.2. No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Precos, sem prejuizo das
punicoes previstas neste Edital, o Agente de Contratacao (Pregoeiro) podera convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condicbes propostas pelo primeiro classificado.

13.3. Publicado o resultado da licitagdo no Diario Oficial da Unidao - DOU, a Ata de Registro de
Preco tera efeito de compromisso de fornecimento.

13.4. A efetivacdo da Ata de Registro de Precos nao obriga a Codevasf a firmar as
contratagdes que dela poderao advir, facultada a realizacao de licitagao especifica para
qualquer aquisigao pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiario do registro
de precos preferéncia de fornecimento em igualdade de condigdes.

13.5. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos sera exigida das licitantes a
comprovacgao das condigcbes de habilitagcdo consignadas no Edital.

13.6. O fornecedor beneficiario que nao fizer a comprovacao referida no subitem 13.5 acima
terda sua proposta desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificagdo, para, ap6s comprovados os documentos
habilitatérios e feita a negociacdo, assumir a colocacao de primeiro classificado na Ata de
Registro de Pregos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominag0es legais.

13.7. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

13.7.1. Apds a homologagao da licitagao, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:
a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario,
observada a classificacao na licitagédo; e
b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original

13.7.2. Serad respeitada, nas contratacées, a ordem de classificagdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.
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a) A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado
do certame em relacao ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificagéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar
0 objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

13.7.3. A habilitacdo dos licitantes que comporédo o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipoteses:

a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo € nas
condicoes estabelecidos no edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas
hipéteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462/23.

13.7.4. Na hip6tese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condicoes
propostas pelo primeiro classificado, a Administragdo, observados o valor estimado e a
sua eventual atualizagdo na forma prevista no edital, podera:
a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na
ordem de classificacdo, com vistas a obtencao de pregco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatéario; ou
b) adjudicar e firmar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacado, quando frustrada a negociacdao de melhor condicao.

14. CONTRATACAO

14.1. Apoés a assinatura da Ata de Registro de Pregos, de acordo com a demanda de materiais
e/ou produtos constantes do Sistema de Registro de Precos — SRP, procedera a emissao
da Nota de Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns) respectivo(s),
bem como da Ordem de Fornecimento ou da celebracdo do contrato correspondente,
conforme o caso, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, remetendo-as pelo e-
mail, visando a aquisicado dos mesmos.

14.1.1. O fornecedor beneficiario que ndo aceitar as condicoes estabelecidas na Ordem de
Fornecimento ou n&o assinar o contrato, conforme o caso, ndo cumprindo assim as
obrigagdes prescritas na Ata de Registro de Preco, estara sujeito as sancdes previstas
neste Edital.

14.1.2. E facultado a Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar a Ordem de
Fornecimento ou nao assinar o contrato, conforme o caso, nas condi¢cdes estabelecidas,
convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificacdo, para assinatura da Ata de
Registro de Precos, apds negociacao, aceitagdo da proposta e comprovacdo dos
requisitos de habilitag&o.

14.1.3. O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos devera proceder a entrega dos
materiais e/ou produtos em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de
Referéncia, Anexo 1 deste Edital.
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Havendo necessidade de efetivacdo do instrumento contratual, as licitantes deverao
atentar para o seguinte:

O licitante vencedor serd convocado por escrito para assinar o contrato na Area de
Irrigacdes e Operacdes da Codevasf, devendo comparecer no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da convocacao, ou assina-lo digitalmente no mesmo prazo.

O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao da Codevasf.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdao das condicées de habilitacao
consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem
como ndo apresentar as mesmas condicbes exigidas para sua participacdo e habilitacao
neste certame, caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida, sujeitando-
a as sangoes previstas neste Edital, sem prejuizo das demais cominacdes legais
cabiveis.

Na hipétese do ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do Contrato
no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, é facultado a Codevasf, por
intermédio do Agente de Contratacao (Pregoeiro), convocar os licitantes remanescentes,
por ordem de classificacido para fazé-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, devendo,
inclusive, negociar diretamente com o licitante para que seja obtido melhor preco, ou
revogar este Pregdo, sem prejuizo das cominacbes legais previstas no item 23 deste
Edital.

A Codevasf providenciara a publicacdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido,
considerando que tal publicacao devera ocorrer nos termos previstos no § 2° do art. 51 da
Lei n® 13.303/2016.

Se a proposta do licitante classificado em primeiro lugar nao alcangar o quantitativo total
estimado para o item ou grupo de itens, os demais licitantes que concordarem com o
fornecimento ao prego do primeiro colocado também serdo convocados, respeitada a
ordem de classificacao, para proceder ao fornecimento desejado, até que o quantitativo
total seja atingido.

CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugao
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da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.?
13.303/16.

b) em caso de criacao, alteragéo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussao sobre os precos
registrados;

c) ou na hipétese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao
sobre 0s precos registrados

15.2. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, por
motivo superveniente, o érgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a reducao do preco registrado.

15.2.1. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas.

15.2.2. Na hip6tese prevista no item 15.2.1, o gerenciador convocard os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus
precos aos valores de mercado.

15.2.3. Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o érgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pre¢os, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencao de contratagcdo mais vantajosa.

15.2.4. Na hipétese de reducdo do preco registrado, o érgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 0rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagdo com vistas a alteracao contratual, observado o disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.? 13.303/16.

15.3. Na hip6tese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
nao poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteragdo do precgo registrado, mediante comprovacao de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

15.3.1. Para fins do disposto no item 15.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido
de alteracédo, a documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relagcao as condicdes inicialmente pactuadas.

15.3.2. Na hip6tese de ndo comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacoes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 16, sem prejuizo da
aplicacao das sangdes previstas na legislacao aplicavel.
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15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

15.3.6.

16.

16.1.

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

16.1.4.

b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
15.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificacao, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pre¢os, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencao da contratagcdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovagao do disposto no caput e no item 15.3 e subitem 15.3.1, o
6rgdo ou a entidade gerenciadora atualizard o prego registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

O 6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.? 13.303/16.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
quando o fornecedor:

a) descumprir as condi¢des da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) néo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracao sem justificativa razoavel;

¢) nao aceitar manter seu precgo registrado, na hipdtese prevista no item 15.3.2; ou

d) sofrer sancao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021.

Na hip6tese prevista na alinea d) do item 16.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, 0 6rgao ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem
os efeitos da sanc¢ao.

O cancelamento do registro nas hip6teses previstas no caput sera formalizado por
despacho do érgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério
e da ampla defesa.

Na hipbétese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgdo ou a entidade
gerenciadora poderd convocar os licitantes que compdéem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificagéo.

O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em

determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:
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a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior;
c) ou se nao houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto nos subitens 15.2.3 e

15.3.4.
17. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
17.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia

util subsequente a data de divulgagao, e podera ser prorrogado por igual periodo, desde
que comprovado que o preco é vantajoso.

17.2. Os Contratos/Ata de Registro de Precos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de
Precos terdo sua vigéncia conforme as disposi¢des contidas neste Edital.

18. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1. A Codevasf se propbe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor

maximo global de R$ 14.122.666,64 (quatorze milhdes, cento e vinte e dois mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta quatro centavos), a pregos de
Outubro/2024, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Precos Orgados,
constantes do Anexo Il do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

18.2 A indicagdo da disponibilidade de créditos or¢camentdrios ocorrerda no momento da
formalizacdo do contrato ou de outro instrumento habil.

19. GERENCIAMENTO, PARTICIPACAO E ADESAO

ORGAO GERENCIADOR:

19.1. O 6rgao gerenciador sera a Codevasf.

19.2. Cabera ao 6rgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administracdo do

Sistema de Registro de Pregos, e ainda o seguinte:

a) realizar procedimento publico de intengao de registro de precos - IRP e, quando
for o caso, estabelecer o nimero maximo de participantes, em conformidade com
sua capacidade de gerenciamento;

b) aceitar ou recusar, justificadamente, no que diz respeito a IRP:
i) os quantitativos considerados infimos;
ii) ainclusdo de novos itens; e
iii) os itens de mesma natureza com modificagdes em suas especificacoes;

c) consolidar informacdes relativas a estimativa individual e ao total de consumo,
promover a adequacdo dos termos de referéncia ou projetos basicos
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encaminhados para atender aos requisitos de padronizacao e racionalizagao, e
determinar a estimativa total de quantidades da contratacao;

d) realizar pesquisa de mercado para identificar o valor estimado da licitagcdo ou
contratacao direta e, quando for o caso, consolidar os dados das pesquisas de
mercado realizadas pelos 6rgaos e pelas entidades participantes, inclusive na
hip6tese de compra centralizada;

e) promover, na hipétese de compra nacional, a divulgacdo do programa ou projeto
federal, a pesquisa de mercado e a consolidacdo da demanda dos 6rgaos e das
entidades da Administracao direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios beneficiados;

f) confirmar, junto aos 6rgaos ou as entidades participantes, a sua concordancia
com o objeto, inclusive quanto aos quantitativos e ao termo de referéncia ou
projeto basico, caso o 6rgao ou a entidade gerenciadora entenda pertinente;

g) promover 0Ss atos necessarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatério ou da contratacdo direta e todos os atos deles
decorrentes, como a assinatura da ata e a sua disponibilizagdo aos érgaos ou as
entidades participantes;

h) remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30;

i) gerenciar a ata de registro de precos;

)] conduzir as negociacdes para alteragao ou atualizagao dos pregos registrados;

k) deliberar quanto a adesao posterior de 6rgaos e entidades que nao tenham

manifestado interesse durante o periodo de divulgacao da IRP;

l) verificar, pelas informagdes a que se refere a alinea “a@” do inciso | do subitem
19.3, se as manifestacdes de interesse em participar do registro de precos
atendem ao disposto na legislagdo vigente e indeferir os pedidos que nao a
atendam;

m) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes de infragcbes no procedimento licitatério ou na
contratacao direta e registra-las no SICAF;

n) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigagdes contratuais, em relacdo as suas proprias contratacoes, e registra-las
no SICAF; e

0) autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacao do prazo de até noventa
dias para o 6rgao nao participante efetivar a aquisicao ou contratagao solicitada,
respeitado o0 prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo érgao nao
participante.

19.3. Constituem ainda obrigacoes do 6rgao gerenciador, quando da execucao
contratual:
a) Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no edital e seus anexos;
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b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade e dos bens

recebidos

provisoriamente com as especificacdes constantes do edital e da proposta, para

fins de aceitacao e recebimento definitivo;

c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades
verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacées da Contratada, por meio

de comissao/servicos especialmente designado;

e) Prestar informacoes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a

ser solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do

objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

9) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos o acesso ao local
da entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranca;

h) Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos de qualquer

irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0S pregos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

19.3.1. A administragdo nao responderda por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Edital, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

ORGAO PARTICIPANTE:

19.4. O ¢6rgao participante sera responsavel pela manifestacao de interesse em participar do
registro de precgos, providenciando o encaminhamento ao 6rgao gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratacao e
respectivas especificagcdes ou termo de referéncia ou projeto basico, nos termos da Lei n?
13.303/16 adequado ao registro de precos do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

l. registrar no SRP digital sua intencdo de participar do registro de precos,

acompanhada:

a) das especificagbes do item ou do termo de referéncia ou projeto basico

adequado ao registro de precos do qual pretende participar;
b) da estimativa de consumo; e
c) do local de entrega;

Il.  garantir que os atos relativos a inclusdo no registro de precos estejam formalizados

e aprovados pela autoridade competente;

lll. solicitar, se necessario, a inclusdo de novos itens, no prazo previsto pelo 6rgao ou
pela entidade gerenciadora, acompanhada das informacdes a que se refere o inciso
| e da pesquisa de mercado que contemple a variacdo de custos locais e regionais;
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IV. manifestar, junto ao érgdo ou a entidade gerenciadora, por meio da IRP, sua
concordancia com o objeto, anteriormente a realizagao do procedimento licitatério

ou da contratacao direta;

V. auxiliar tecnicamente, por solicitacdo do 6rgao ou da entidade gerenciadora, as

atividades previstas nos incisos IV e VII do subitem 19.2;

VI. tomar conhecimento da ata de registro de precos, inclusive de eventuais alteragdes,

para o correto cumprimento de suas disposicoes;

VIl. assegurar-se, quando do uso da ata de registro de precos, de que a contratacao a
ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;

VIII. zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigacbes assumidas pelo
fornecedor e pela aplicacdo de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou de obrigacdes

contratuais;

IX. aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos, em
relagio a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigacoes
contratuais, em relagdo as suas proprias contratacoes, informar as ocorréncias ao

6rgao ou a entidade gerenciadora e registra-las no SICAF; e

X.  prestar as informagbes solicitadas pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora quanto
a contratacdo e a execugdo da demanda destinada ao seu 6rgao ou a sua

entidade.

19.4.1. A dotacdo orgamentaria referente a quantidades e valores da participacdo no processo

de Intencdo de Registro de Precos, dos 6rgaos participantes,

responsabilidade do érgao participante.

ADESAO:

é de inteira

19.5. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgao
ou entidade da administracdo publica que estejam enquadrados no art. 1 da Lei
13.303/2016 e que nao tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que

couber, as condigoes e as regras estabelecidas pela Codevasf.

19.5.1. E facultada aos érgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesado as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar

parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

19.5.2. Os 6rgaos e entidades que nao participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverao consultar o 6rgao gerenciador da ata para

manifestagéo sobre a possibilidade de adesao.
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ApOs a autorizacdo do érgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a
aquisicao ou contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia
da ata.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as
condicbes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que
este fornecimento ndo prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas com o érgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisicbes ou contratacdes adicionais a que se refere este item nao poderdo exceder,
por 6rgao ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e
6rgaos participantes.

As adesOes a Ata de Registro de Precos nao poderao exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do nimero de érgaos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranga do cumprimento pelo fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e
a aplicagao, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacdo as suas proprias
contratagbes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

Constituem obrigac6es do Fornecedor beneficiario da Ata:

A Contratada devera cumprir todas as obrigagdes constantes do edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto e ainda:

Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacdo ou nao do
fornecimento a outro érgao da Administracao Publica, ndo participante deste registro de
precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de preco;

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢coes, conforme especificagdes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarao as indicacoes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de validade,
nimero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e codigo da
agéncia e conta corrente);

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués
e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de fornecimento de
bens;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76
da Lei n® 13.303/16;
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Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto com
avarias ou defeitos;

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

Manter, durante toda a execucdo do Contrato/Ata de Registro de Precos, em
compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacao exigidas na licitagao.

Assinar a Ata de Registro de Pregos/Contrato e aceitar a respectiva nota de empenho ou
Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido no Edital.

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execugao dos fornecimentos, bem
como apresentar os documentos fiscais de cobranga em conformidade com o
estabelecido neste Edital.

A contratada devera observar todas as obrigacdes legais, secundarias, de seguranca e
medicina do trabalho, ambientais, trabalhistas e demais aplicaveis e necessarias a
execucao do objeto do Edital.

PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

Os prazos para execucao do objeto e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item
11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.

O prazo de execucao é de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de emissao da
Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes, da seguinte forma:

a) 20% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 90 dias;
b) 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 150 dias;
¢) 50% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 180 dias.

O prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende 0 prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execugao do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento
da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedigao do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo
total de vigéncia de 330 (trezentos e trinta) dias.
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20.2. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagcdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) seja constatada em pesquisa que 0s pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

20.2.1. A prorrogagao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

20.2.2. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacao e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

20.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compbdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

20.2.4. Ap6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracao de Termo Aditivo.

20.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

20.3. A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara ap6s a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diério Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

20.4. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;
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b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

c) quando conveniente a substituicao da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servigo,

bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacao do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de
obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicAio da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencao do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica
extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso nao se verifigue que a
empresa regularizou sua situagao, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragao no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condigbes estabelecidas
no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do
mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacao das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizagcdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.
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Caso a fiscalizacao nao ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 21.2
reiniciado apds a entrega da nova documentacgao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacao relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacao do
domicilio bancario, agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos
respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagao interna,
conforme art. 155, § 29, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

i) O valor do IR e demais contribuigbes incidentes, para fins de retencao na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N® 1.234/2012 e suas alteragbes, ou informar a
isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencdo do imposto de renda e das contribuigbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servigo
prestado.

Os documentos de cobranca indicarao, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas sé serao liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para correcoes, ndao se alterando a data de
adimplemento da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado ap6s a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuicoes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
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22.
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comprovacgao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicées, conforme
legislacao em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer
entidade bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados 0 nome
do Banco, Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o
crédito, ap0ds a aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipé6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica ftributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serda analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo
81, inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 21.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a
seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdao monetaria, assim apurado:

I = (14im1/100)®130 x (1+im2/100)%230 x ... X (1+imn/100)®"3° . 1  onde:

i = Variagao do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o Ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneragao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
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22.1. Os pregos registrados permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data de
apresentacao da proposta. Apos o periodo estabelecido, serao adotados os critérios de
reajustamento previstos no item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Para a apuracéao das infrac6es contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf,
a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracdo a Lei
quando nao se justificar a aplicacdo de san¢ao mais grave; ou;
b) inexecucgao parcial de obrigacao contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se justificar aplicacao de
sanc¢do mais grave.
I.1) A licitante serd notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sancao mais elevada podera ser aplicada.
I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execugao
do contrato, bem como nao causem prejuizos a Codevasf.
Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
lll. Suspensao temporéria de participar em licitagcdo e impedimento de contratar com a
CODEVASEF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;
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f) Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sancgéo prevista no inciso | do subitem 23.1 consiste em uma comunicagao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execucdo do servigo ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sancao mais elevada poderd ser aplicada.

As sanges definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancgdes definidas no inciso Ill do subitem 23.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em fungao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados ap6s a etapa da licitagao poderédo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 23.1 deste Edital.

Na aplicagéo de sangdes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa
prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitagao e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sanc¢do de suspensao, prevista no subitem 23.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que,
em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacado definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcao; ou
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c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 52 da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas
no art. 62, da mesma lei, seguindo a regulamentacao do Decreto n® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragcao Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimagédo ou da lavratura da
ata.

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Coédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condigéo
essencial para a referida assinatura.

O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do
Anexo V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

DISPOSICOES GERAIS

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicacao do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) em contrario.

A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado pela administragao publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a
composigao orgamentaria.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacao (Pregoeiro)
poderad sanar erros ou falhas que nao alterem a substdncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
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ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificagao.

As situacdes nao previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, serao resolvidas pelo Agente de Contratagdo (Pregoeiro) ou pela autoridade
competente, desde que pertinentes com ao objeto do pregao e observada a legislacao.

A Minuta de Contrato e/ou Ata (Anexo lll), regulamenta as condi¢cdes de pagamento,
reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragcdes que ocorrerem
durante a execucao do presente contrato, especialmente as referentes a servigos extras.
Servicos extras ndo contemplados na planilha de pregos do licitante vencedor deverao ter
seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

Os documentos eletrdnicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificagao
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cdpias autenticadas em papel.

O nao atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que, a critério do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), seja possivel a
afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizacao da sesséo publica do pregao.

A Codevasf podera revogar a presente licitacdo por razdées de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua ébice manifesto e incontornavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a indenizagao ou
ressarcimento de qualquer natureza.

As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do
futuro contrato.

Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer 6nus decorrentes de danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execucao do contrato.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Codevasf.

A homologacgéao do resultado deste Pregao nao implicara direito a contratacao.

Este Edital e seus Anexos farao parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independente de transcrigdes.

45

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5534B1C0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5534B1C0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3516&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5534B1C0
Proc 59500.003516/2024-01-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
co DEVAS F [&] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf
b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

25.15. O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do Distrito Federal/DF sera o competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocacgdo, renunciando as partes, a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasilia, 04 de dezembro de 2024.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da Codevasf

Processo n? 59500.003516/2024-01-e / EFAG
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO Il
CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

OBS.: Deverao ser respeitados os precos maximos, unitarios e global orcados
pela Codevasf.
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ANEXO Il

CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA
ITEM 01

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n® 90129/2024

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n® 90129/2024 e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para o Fornecimento de Escavadeira Hidraulica Anfibia visando
apoiar agdes de inclusdo produtiva e protecao/recuperacao hidroambiental, na area de atuacdo da

CODEVASF, para o ltem 01 pelo valor global de R$ , (VALOR TOTAL POR
EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de precos em anexo, que é parte integrante desta
proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servicos no prazo fixado no Edital
e conforme Especificacdes Técnicas, a contar da data de emissao da(s) Nota(s) de Empenho pela
CODEVASF.

Nos precos cotados, devera estar incluso o transporte (frete) para o material objeto desta licitagao.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servico no prazo de ( )
, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas (_ /  / ), representando um compromisso que pode

ser aceito a qualquer tempo antes da expiragéo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, serd considerada um contrato
de obrigacao entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(%) , carteira de
Identidade n.° , Orgao Expedidor , CPF n.® ,
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residente e domiciliado(a) na rua , n.2 , bairro , ha cidade
de , Estado de , ao(a) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive
para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos,
enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condicbes constantes no presente Edital e seus
anexos, e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Ill

MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO
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ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N2 do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n® , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o facam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete 0 compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear o servigo
publico, seja no exercicio do cargo em comissdo, fungdo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagcées de corrupgao e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupgao"), regulamentada pelo Decreto n® 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situagdo que esteja em desacordo com as disposicbes do Codigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

- Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

Comissao de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressédo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V - CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel em: https://www.codevasf.qov.br/acesso-a-informacao/qovernanca/comissao-
de-etica/codiqgo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf )

54

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5534B1C0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5534B1C0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3516&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5534B1C0
Proc 59500.003516/2024-01-e

1 MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CO DEVASF .L*__E Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

= Area de Irrigagdo e Operagdes

TERMO DE REFERENCIA- SRP
PREGAO ELETRONICO
MENOR PRECO

FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP, DE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANFIBIA VISANDO APOIAR AGOES DE INCLUSAO
PRODUTIVA E PROTEGAO/RECUPERAGAO HIDROAMBIENTAL, NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF

BRASILIA/DF
NOVEMBRO/2024

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5534B1C0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B5DA991B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3516&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5534B1C0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3516&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5534B1C0

©CoNOOA~WN =

' Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Irrigagdo e Operagoes
iNDICE
OBJETO DA CONTRATAGAOD ... ..ottt ettt n e 3
TERMINOLOGIAS E DEFINICOES ...ttt 3
FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO ......ccooovieiieeeeen. 4
LOCAL DE ENTREGA ...ttt ettt e e e e e e ettt e e e a e e e aeaeeeestasaeeeeeaaaaeeeeaaaanssseenneensaannnnnns 4
DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS ...ttt ettt ee e e en e ee e en s 5
CONDICOES DE PARTICIPACAO ...ttt ettt 5
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA . ...ttt ettt e ettt e e e s stte e st e e e e antteee e s snnaeeeanseeaeeannneeeaenan 5
O 1 I TSRS 6
DOCUMENTAGAO DE HABILITACAOD ...ttt ee ettt n e en e 6
ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA ......ooiiieeeeeeeeeeee e 7
PRAZOS DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO ................... 7
FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO ......cocuiiiieeee ettt sessesess s en e eeen e 8
REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS ......oooueieeeeeeteeeeteeeeeteeeeteeeeee et eeeeesaeteseesneessenesaenesaenesaennanns 8
REAJUSTAMENTO DOS PREGOS ...ttt sttt e st e e e e snnb e e e s s nnee e s snnneeeeennees 8
UL T A ittt ettt ettt e e e ettt e e ettt e e e e e aeeeeeeaan s beeeeeanee e e e sseeeeaasseeeeeansteeeeeensseeaeeansseeannneeeeannnen 9
GARANTIA DE EXECUGAOD .......ooiieieieeeee ettt s ettt s et esesssenasenen s seneenns 10
TEST07 Y I 14X 07 Y@ TR 10
RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS ......oooiiiiiiiie e 11
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ...t eee e en e 12
OBRIGACOES DA CONTRATADA ..ottt e ettt 12
OBRIGACOES DA CODEVASF ..ottt ettt s e sttt s s st nesntene s seneans 13
GARANTIA DOS MATERIAIS ... ..ottt ettt e e ee st e e e et e e s s sne e e e e etaeeeeennteaeee s 14
MATRIZ DE RISCOS ...ttt ettt e e e e e e e e s sttt e e es e et ee e e et eaaeeeeeeseaeeeeeaaaaeeessannnnnsnnnnennan 14
CONDIGOES GERAIS ...ttt ettt sttt et e e en e e e s e te e s eeen e 15
ANEXOS .ttt oot et e e e e e e e ettt —eeeeeae e e e —tt——tatteeeeaaaa_—————aaateaaaeeeaeaaaaraaaaeeeeaaann 15
2

Proc 59500.003516/2024-01-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5534B1C0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B5DA991B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3516&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5534B1C0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3516&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5534B1C0
Proc 59500.003516/2024-01-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Irrigagao e Operagoes

CODEVASF &

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO
1.1. Fornecimento de Escavadeira Hidraudlica Anfibia visando apoiar agbes de inclusdo produtiva e

protegao/recuperagao hidroambiental, na area de atuagao da CODEVASF, através do Sistema de
Registro de Pregos — SRP, conforme descrito abaixo:

- VALOR
DESCRIGAO/ MAXIMO

ESPECIFICACAO CATMAT | QTD | yniTARIO

ACEITAVEL

~ VALOR
MAXIMO TOTAL
ACEITAVEL

ITEM

Escavadeira Hidraulica Anfibia, ano de
fabricagdo corrente, com cabine fechada
com ROPS/FOPS e ar condicionado,
equipada com motor diesel com poténcia
bruta (nominal) de no minimo 90 HP ou
unidade equivalente, declarado pelo
fabricante, peso operacional minimo de 13
ton, certificado EPA Tier Ill/MAR-,
profundidade de escavagdo minima de 5,3
m, abastecida com tanque de combustivel
cheio. Garantia minima de 12 meses. A
marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada no estado de entrega
da maquina. Devera vir fixado adesivo de
“EQUIPAMENTO DOADQ” da Codevasf em
local visivel, conforme termo de referéncia.
Deverado ser realizados testes de pleno
funcionamento e entrega técnica.

609886 8 R$ 1.765.333,33 | R$ 14.122.666,64

2, TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos/servigos acima solicitados, os termos ou expressbes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboragdo do edital e fornecer informacbes ao
licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE IRRIGAGAO E OPERAGOES - Unidade da administragdo superior da CODEVASF, a qual estéo
afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagido dos
fornecimentos/servigos, objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS - Unidades executivas descentralizadas subordinadas diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situadas em varios estados do Brasil, em cuja jurisdi¢ao territorial se realizara
os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacgoes e direitos de ambas com relagédo a execugao dos fornecimentos.
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CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusdo, aliados
aos custos ou precos.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicdo e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagcam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagbes publicas, veiculos oficiais, comunicag¢des
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizagao: Pregéo Eletronico — por Sistema de Registro de Pre¢os
3.2. Valor estimado: Publico.

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco.

34. Forma de Fornecimento: Parcial.

3.5. Intervalo minimo entre os lances: 0,5%.

4 LOCAL DE ENTREGA

O local de entrega sera no Distrito de Irrigacdo de Jaiba, Mocambinho, Jaiba/MG CEP: 39.508-000,

distante 254 KM da 1?2 Superintendéncia Regional da Codevasf.

4.1. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragbes ou pancadas durante o transporte deveréo ser travadas ou suportadas de forma a
evitar danos aos objetos transportados.

4.2. Condigbes de entrega do veiculo/maquina/equipamento:

4.2.1.0 objeto deste edital devera ser entregue em perfeitas condigdes, de acordo com as especificagdes
técnicas e exigéncias estabelecidas neste documento. Fica expressamente proibida a entrega do
veiculo rodando por meios proprios. O veiculo deve ser transportado por meio de transporte

adequado, sendo responsabilidade do fornecedor contratado garantir a integridade do veiculo durante
o transporte.

4.2.2.0 fornecedor devera providenciar um transporte especializado e seguro para o veiculo, utilizando

veiculo adequado e devidamente equipado para o transporte de veiculos.

4.2.3.0 transporte do veiculo devera ser realizado de acordo com todas as normas e regulamentos

aplicaveis, garantindo a seguranca do veiculo e de terceiros envolvidos no processo.

4.2.4.Caso o veiculo seja entregue rodando por meios proprios, a entrega sera considerada como nao

realizada, e o fornecedor sera responsavel por quaisquer danos causados ao veiculo durante o
transporte impréprio.

4.2.5.Sera tolerada uma margem maxima de 50 horas no horimetro do bem no recebimento definitivo.
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DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, transporte, carga e descarga de
Escavadeira Hidraulica Anfibia, conforme item 1.1 deste Termo de Referéncia.

A descricdo dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Pregos Orgados e
Especificagbes Técnicas — Anexo Il e o Modelo de Logomarca da Codevasf deste termo de
referéncia, Anexo lll, que deverdo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

A montagem dos equipamentos, supervisao de montagem e entrega técnica fazem parte do
Escopo de Fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para o manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrbes de qualidade que assegurem sua integridade.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com
antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos
materiais a serem entregues.

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o

objeto desta licitagao, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam as exigéncias deste TR e
Seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢gdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

N&o sera permitida a participagao de consorcio.
SUBCONTRATACAO

Nao sera permitida a subcontratagdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de

Referéncia.

PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE

COOPERATIVA

a) Na&o sera permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o
objeto da licitagdo de contrato de m&o de obra para execugédo sob a forma de cooperados,
ndo havendo a necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

b) N&o sera permitida a participacdo de Cooperativas, sendo apresentado a justificativa no
ANEXO | deste Termo de Referéncia.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento ndao serad obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢gbes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentagdo da
proposta e execugéo do contrato. A nao verificagao dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
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estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizagéo do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo entregues os equipamentos/executados os servigos
correrdo por exclusiva conta do licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos
objetos deste Termo de Referéncia ou para agendar a visita, as empresas interessadas poderéo
optar por entrar em contato com a Geréncia de Gestdo de Empreendimentos: (61) 2028-4516 ou
(61) 2028-4436.

PROPOSTA

As propostas de pregos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com o item 1.1 deste Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob
a forma de ficha técnica do fabricante e/ou catalogo do fabricante ou fornecedor, contendo
desenhos, esquemas e especificagbes do equipamento ofertado;

c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos
correrao por sua exclusiva conta:

1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e
manutengado para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrénico;
2) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutengdo dos
equipamentos fornecidos.
Nos precgos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-40 como
inclusas nos pregos

Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF n&o possui inscrigcdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os ftributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregos dos materiais e
servigos ofertados, com mengéo discriminada da referida tributagdo. A licitante sera responsavel
por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor prego global avaliado, por item,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

QUALIFICAGAO TECNICA
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9.2.1. Serao aceitas propostas que atendam aos termos e condigdes das especificagdes técnicas sem
desvio ou excegdes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 1.1 deste Termo de
Referéncia.

9.2.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que ndo restrinja os direitos da Codevasf e as
obrigagdes do licitante e que também n&o prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros
licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condigbes estabelecidas. A Codevasf podera
desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que
nao se verifiquem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das Especificagbes
Técnicas, item 1.1 deste Termo de Referéncia.

9.2.3.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) ou documento equivalente em nome da licitante, exclusivamente como
contratada, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, descrevendo os
fornecimentos de forma a permitir a constatagdo da experiéncia do licitante na execugéo de
fornecimento do objeto desta licitagéo:

b) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de equipamentos de mesma
complexidade tecnoldgica ou aplicagao final, como os que constam no Estudo Técnico
Preliminar— Escavadeiras Hidraulicas Anfibia ou Long Reach.

c) A comprovagao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo 25 %,
equivalente a 2 unidades, do quantitativo do item da licitagdo a que estiver concorrendo;

d) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde que
todas em seu nome

9.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1. As licitantes deverao apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor global orgado pela Codevasf, para o item que concorrer na licitagdo, ndo sendo de
forma acumulativa.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 14.122.666,64 (quatorze milhdes, cento e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e seis
reais e sessenta quatro centavos), a pregcos de Outubro/2024, conforme item 1.1 deste Termo de
Referéncia.

10.2 A indicacdo da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrera no momento da formalizagao
do contrato ou de outro instrumento habil.

1. PRAZOS DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo para execugao do objeto deste TR é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de

emissao da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes, da seguinte forma:

11.1.1. 20% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 90 dias;

11.1.2. 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 150 dias;

11.1.3. 50% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 180 dias.
11.2. O prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da

data de assinatura do contrato.

11.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento, o prazo de execugdo do
objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais
60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de
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Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 330 (trezentos
e trinta) dias.

11.4. O prazo de validade dos pregos apresentados € de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura da Ata de Registro de Precos.

a) A eficacia legal do contrato sera a partir da publicagdo do extrato no Diario Oficial da
Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro
€ incluir o ultimo.

b) Os contratos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de Pregos terdo sua vigéncia
conforme as disposi¢des contidas neste Termo de Referéncia e respectivos contratos decorrentes,
obedecido o disposto no art. 12, caput, do Decreto 7.892/13.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base nos pregos unitarios
do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislagéo vigente, e de
acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgao, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1. Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugéo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servicos registrados, nas seguintes situagdes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criagao, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposigcbes legais, com comprovada repercussdo sobre o0s pregos
registrados;

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso o ocorra assinatura do contrato, os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano
contado da data de apresentagdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados
aplicando-se a férmula de reajuste abaixo. O indice sera verificado conforme TABELA FGV
Cddigo 1416650 (IPA — EP—DI — Maquinas, Aparelhos e Equipamentos).

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0” é o indice inicial correspondente a data de apresentacdo da Proposta

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste
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14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagéo entao em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de atrasos na execugao do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia, sem prejuizo das demais sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de
Licitacoes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso
na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

15.2. Nos casos de inexecugéo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos, conforme
abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucéo parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigagdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecucéo
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéao parcial

Percentual
. U Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato

Execugao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucgéao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucgéao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagao contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa

Ndo atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA, através de comunicagado formal
do fiscal.

Nao apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.
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A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

a. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacgao;

b. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Financas da 12 Superintendéncia da Codevasf — 139/GRG/UFN o
valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagcdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo a
relevagéo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, nao cabera novo recurso
administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO

Nao sera exigida garantia de execugéo. Essa decisdo tem como objetivo evitar a elevagédo dos
custos dos itens em aproximadamente 5% (cinco por cento), considerando que os bens a serem
adquiridos séo classificados como comuns, de entrega imediata, e cujo pagamento sera efetuado
somente apos a entrega e aceitagdo dos mesmos.

FISCALIZAGAO

A gestédo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.
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A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Irrigagdo e
Operagoes, responsavel pela execugao do contrato.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagédo do seu valor.

Das decises da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer a Area de Irrigacdo e Operacdes da
Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugéo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

O representante da Administragéo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

Apds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusédo, obedecera ao disposto no descrito

abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado & obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-40 como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,

as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.
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A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

A dUltima fatura somente sera encaminhada para pagamento apos a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(Vl)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituigdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacédo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequagao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacéo do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogédo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentdvel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A contratada fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.
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A contratada, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,
devera apresentar uma ou mais declara¢cdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas na comprovagao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operagéo

e Local de instalagédo

e Nome e enderecgo do cliente

A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragdes sobre experiéncias
de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 11.129/22, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

A contratada devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descrigdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagao de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.
A contratada devera comprovar, por meio de declaragéo ou apresentagdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, possuem assisténcia técnica no
ambito do estado de Minas Gerais. A assisténcia técnica podera ser garantida por meio de
realizagdo de parcerias com empresas locais.

OBRIGAGOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicag¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
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GARANTIA DOS MATERIAIS

O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, € de, no minimo, 12
(doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A garantia abrange a realizagdo da manutengao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcoes
necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrbes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagcdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdao em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugao dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condigbes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no Anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugéo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.
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23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatério, da natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao na formulagéo
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢gdes do contrato e mantidas as disposicbes do contrato e as
disposi¢des da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposigcdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24, CONDIGOES GERAIS
24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a

CONTRATADA, independentemente de transcri¢des.

25. ANEXOS

25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo | — Justificativas
e Anexo Il — Planilhas de Quantidades e Pregos Orgados;
e Anexo lll — Modelo de Logomarca da Codevasf
e Anexo IV — Matriz de Riscos;
e Anexo V — Estudo Técnico Preliminar — ETP;
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

FORNECIMENTO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANFIBIA, VISANDO APOIAR AQ()ES DE
INCLUSAO PRODUTIVA E PROTEGAO/RECUPERAGAO HIDROAMBIENTAL, NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS - SRP.

Brasilia-DF
NOVEMBRO/2024
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungao da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta do
processo, Pegas 14.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

A contratacdo tem como objetivo fomentar agbes de regularizagdo hidrolégica em cursos d'agua
impactados por inundagdes, enchentes e alagamentos, por meio do uso de escavadeiras hidraulicas
anfibias. Esses equipamentos permitirdo a remogao de obstaculos como vegetagdao macroéfita aquatica,
sedimentos acumulados, deslizamentos de barrancos, detritos vegetais, além de atuar em areas sujeitas a
erosao e degradagado das margens. As intervengdes serdo realizadas em ecossistemas aquaticos sensiveis
e de dificil acesso, onde a operagdo por outros meios se mostra inviavel, promovendo maior eficiéncia e
preservagdo ambiental nessas areas criticas

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

Dado o objetivo de fomentar agbes de regularizagao hidrolégica de cursos d’agua com a vazao
hidrolégica comprometidos, localizados em areas de dificili acesso e operagado, aventou-se duas
alternativas.

A primeira consiste no emprego de Escavadeira Hidraulica Anfibia, cujo deslocamento independe
do terreno, isto €, pode ser em meio a agua, turfa ou solos moles sem comprometimento das operagdes
necessarias a desobstrugdo de leito e curso d’agua, com a vantagem da aplicagdo em grandes areas,
como lagos e riachos.

A segunda alternativa consiste no emprego de Escavadeira Hidraulica Long Reach, também
conhecida como de brago longo. Neste caso o equipamento opera a partir da margem do curso d’agua
devido sua limitagdo de operacdo em terrenos minimamente firmes e € nisto que reside sua principal
desvantagem, qual seja a limitagdo de escavagdo ao comprimento maximo da langa. Além da eficacia
limitada a cursos d’agua estreitos, soma-se a degradagao das margens causada pelo deslocamento da
maquina que utiliza rodagem tipo esteira.

Selecionou-se a primeira alternativa, haja vista tratar-se de equipamento apropriado para as
condi¢cdes de terreno e corpos hidricos em que serdo aplicados, a luz de contratagdes correlatas de
servigos de regularizagao realizados por Cessionarios de Projetos Publicos de Irrigagdo da Codevasf, bem
como por municipios afetados por inundagdes na area de atuagcdo da Companhia.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

Nao foram encontrados itens nos sistemas oficiais, como CPOS, EMBASA, SBC, SINAPI, SEINFRA ou
outros, pregos oriundos de contratagbes similares feitas pela Codevasf, outro ente da Administragcado
Publica ou em midias especializadas. Foram realizadas cotagbes do qual foi possivel realizar o tratamento
estatistico das cotagdes de mercado. Dessa forma, o valor unitario estimado para o item, a partir da
pesquisa de mercado.

Da adocédo do Pregao Eletrénico:

Conforme art. 35, inciso I, § 1°, do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos (RILC), o pregdo devera
ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de engenharia.
Portanto, a modalidade de licitagéo definida para esta licitagdo é o Pregao Eletrénico, considerando que se
trata de bens comuns. A finalidade € ampliar a competi¢cdo, permitindo, assim, a obtengdo de um melhor
preco pela administracdo, com a possibilidade de lances e negociagao direta pelo pregoeiro.
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Ressalta-se que a técnica envolvida na execugao do fornecimento do objeto desta licitagdo € conhecida no
mercado, possibilitando, por isso, sua descrigdo de forma objetiva, conforme consta nas planilhas de
quantidades e pregos maximos, caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens comuns.

O essencial para a eficacia da licitagdo é que o escopo de fornecimento seja bem definidos e especificados
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia define de
forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento que serao contratados.

Da adocédo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Foi adotado o Sistema de Registro de Pregos (SRP), pois as Maquinas pesadas, objetos da
licitagdo, sdo considerados bens comuns, ou seja, os padrdes de desempenho e qualidade s&do definidos
por especificagdes usuais no mercado e estao disponiveis para compra e contratagdo a qualquer momento.
Assim, justifica-se o uso da modalidade SRP por haver necessidade de contratagdes frequentes, utilizando
ainda a possibilidade de entregas parceladas ou em lotes programados, que viabiliza rapida adequagao a
eventuais demandas de o6rgdos, entidades e programas de governo sem a necessidade de definir
previamente o quantitativo pretendido pela administragdo publica, conforme preconiza o Decreto n° 11.462
de 31 de margo de 2023.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Pregos € um procedimento que viabiliza
diversas contratagbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo
processo licitatério para cada aquisi¢ao, otimizando o tempo e os gastos com o erario.

Da nao instauracao de procedimento de Intencido de Regqistro de Precos (dispensa de divulgacio) e

nao permissao de participantes na licitacédo:

A divulgagao da IRP podera ser dispensada pois ha: necessidade de concluséo célere do procedimento. A
Intencdo de Registro de Precos (IRP) é realizada na fase preparatéria do processo licitatério e de acordo
com o art. 9° do Decreto 11.462/2023, a divulgacao da intencdo de registro de pregos sera de, no minimo,
08 (oito) dias uteis e sera contado do primeiro dia util subsequente a data de divulgagao da IRP.

Da admissao de adesdo dos 6rgaos nao participantes (carona):

Sim, A adesdo a Atas de Registro de Pregos promove a eficiéncia nas contratagdes publicas, pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor prego e pouco custo.

Justificativa da adocao do valor estimado publico: Conforme Acérddo n® 1502/2018 — Plenario TCU,
nas licitagGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagcdo no edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigcdo absoluta a revelagdo do orgamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdo das propostas:

O valor maximo aceitavel deve estar em conformidade com os valores estabelecidos no Anexo Il do Termo
de Referéncia.

N&o serdo admitidas propostas que excedam o valor maximo aceitavel, as quais serdo automaticamente
desclassificadas. Além disso, conforme o Acérdao n° 7.213/2015 do TCU — 22 Camara, o valor da proposta
nao podera ser alterado ao longo do certame.

Assim, estabelecido o pre¢co maximo, esse ja ndo serve como base para aceitar as propostas, mas como
um verdadeiro limite de pregos ofertados, ndo sendo aceito, em qualquer hipétese valor acima do previsto.
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Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do
cumprimento das obrigacoes):

As exigéncias de qualificacado técnica contidas neste Termo de Referéncia se justificam em fungdo da
necessidade de selecdo de empresas com capacidade técnica, operacional, executiva e experiéncia
comprovada para execugao do objeto do presente Termo de Referéncia, tendo em vista que os bens a
serem adquiridos serdo utilizados em projetos de elevada relevancia para o desenvolvimento social,
econdmico e ambiental das regides atendidas, tais como agricultura familiar e protecao ambiental.

Da exigéncia ou ndo de apresentacao de capital social minimo:

As licitantes deverao apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez por cento) do
valor global estimado pela Codevasf, do item que concorrer na licitagdo, ndo sendo de forma acumulativa,
conforme item 9.3.1 do Termo de Referéncia.

Da ndo exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno
porte:

N&o sera atribuida exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP, diante da baixa adesao nos certames,
associado a baixa capacidade de habilitagao licitatéria, do risco de inexecugéo dos contratos e dos maiores
custos nas aquisi¢cdes, que tornam a reserva de cotas para EPPs e MEs desfavoraveis nestes casos,
instituido em normativo da Companhia a vedacdo de langamento de editais com cota exclusiva para itens
com valor unitario superior a R$ 100.000,00, em especial para veiculos, tratores, caminhées e maquinas
pesadas.

De acordo com o Decreto n° 8.538/2015:

Art. 10 - Néo se aplica o disposto nos art. 6° ao art. 8° quando:

| - ndo houver o minimo de trés fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias
estabelecidas no instrumento convocatorio;

Il - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte
né&o for vantajoso para a administragdo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do
objeto a ser contratado, justificadamente;

Il - a licitagéo for dispensével ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 € 25 da Lei n° 8.666, de 1993,
excetuadas as dispensas tratadas pelos incisos | e Il do caput do referido art. 24, nas quais a compra
devera ser feita preferencialmente por microempresas e empresas de pequeno porte, observados, no
que couber, os incisos |, Il e IV do caput deste artigo,; ou

IV - o tratamento diferenciado e simplificado ndo for capaz de alcangar, justificadamente, pelo menos
um dos objetivos previstos no art. 1°.

Paragrafo tnico. Para o disposto no inciso Il do caput, considera-se ndo vantajosa a contratagdo
quando:

| - resultar em prego superior ao valor estabelecido como referéncia; ou

Il - a natureza do bem, servigo ou obra for incompativel com a aplicagdo dos beneficios

Permisséao para Participacdo de Consorcios:

N&o: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagédo de consorcios com intuito de reforgar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permisséao para Participacdo de Sociedades Cooperativas:

N&o. Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma
vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigo/operacdes/atividades exige uma gestéo
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CODEVASF &

operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG
05/2017.

Permissao para Subcontratacao:

N&o, A subcontratagdo do objeto ndo sera permitida, uma vez que ele é indivisivel e ndo possui parcelas,
tratando-se de um produto Unico que néo pode ser fracionado.

Dos critérios de reajustamento:

Conforme item 14 do Termo de Referéncia, caso o ocorra assinatura do contrato, os pregos
permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentagéo da proposta. Apos este
prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a férmula de reajuste. O indice sera verificado conforme
TABELA FGV Cadigo 1416650 (IPA — EP—DI — Maquinas, Aparelhos e Equipamentos).

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os fornecimentos/servigos a serem contratados serdo executados no prazo superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Garantia de Execucéao (caucio):

N&o sera exigido recolhimento de garantia de execugao, a fim de evitar a elevagao do custo de cada item
em 5% (cinco por cento), visto que os bens a serem adquiridos sao classificados como comuns, de entrega
imediata e com pagamento posterior a entrega.

Garantia do Objeto:

O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 12 (doze) meses,
ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data
do recebimento definitivo do objeto. (Justificar a exigéncia de garantia e o prazo estabelecido).

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso,
sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos neste Termo de Referéncia,
assim como o estabelecido no Cédigo Civil e na garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais
fornecidos
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ANEXO Il

PLANILHAS DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS;

FORNECIMENTO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA AN~FiBIA, VISANDO APOIAR AQ()ES DE
INCLUSAO PRODUTIVA E PROTECAO/RECUPERACAO HIDROAMBIENTAL, NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS - SRP.

Brasilia-DF
NOVEMBRO/2024
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Item CATMAT Descricio Sintética Qtd | Valor Unitario Total

Escavadeira Hidraulica Anfibia, ano de fabricagéo corrente, com
cabine fechada com ROPS/FOPS e ar condicionado, equipada com
motor diesel com poténcia bruta (nominal) de no minimo 90 HP ou
unidade equivalente, declarado pelo fabricante, peso operacional

1 609886 minimo de 13 ton, certificado EPA Tier III//MAR-I, profundidade de
escavagdo minima de 5,3 m, abastecida com tanque de combustivel
cheio. Garantia minima de 12 meses. A marca ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega da maquina.
Devera vir fixado adesivo de “EQUIPAMENTO DOADO” da
Codevasf em local visivel, conforme termo de referéncia. Deverdo ser
realizados testes de pleno funcionamento e entrega técnica

8 | R$ 1.765.333,33| R$ 14.122.666,64

V. GLOBAL:| RS 14.122.666,64
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ANEXO I

MODELO DE LOGOMARCA DA CODEVASF

FORNECIMENTO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANFIBIA, VISANDO APOIAR AQGES DE
INCLUSAO PRODUTIVA E PROTEGAO/RECUPERAGAO HIDROAMBIENTAL, NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS - SRP.

Brasilia-DF
NOVEMBRO/2024
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CODEVASF

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressao da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serao objetos de doagdo devera seguir o
modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO
CODEVASF [T\ [~ -7

10cm

33cm

A impressao devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimenséao proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os
equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura
na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sado Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantagbes irrigadas com a prote¢cdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da
regiao.

Na confecg¢do da logomarca serdo utilizadas combinag¢des das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direila - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - 'utura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCO

FORNECIMENTO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANFIBIA, VISANDO APOIAR AQ()ES DE
INCLUSAO PRODUTIVA E PROTEGAO/RECUPERAGAO HIDROAMBIENTAL, NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS - SRP.

Brasilia-DF
NOVEMBRO/2024
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PROCESSO: 59500.003516/2024-01
OBJETO DA CONTRATACAO: Escavadeira Hidraulica Anfibia
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: Fornecimento de Escavadeira Hidraulica Anfibia visando apoiar a¢des de inclusdo produtiva e protegdo/recuperagdo hidroambiental, na drea de atuagdo da CODEVASF, através do Sistema de Registro de Pregos - SRP.
LOCAL DE EXECUGAO: Codevasf Sede
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 123162 SR
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Brasilia, 07/11/2024
Etapa de Evento de Risco/Incerteza Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) . / Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagédo (podera ocorrer...) Risco (Alocagéo) (Residual) de Tratamento
RC0O01 fiscalizagdo do . N ' gos p Lo .p " © . Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE Aplicar multas por atraso conforme
sem manifestagdo da CONTRATADA entregues cabiveis, previstas no Edital e em lei. . B
contrato estipulado no contrato.
Fornecedor n3o realizar a entrega das |Podera ocorrer impossibilidade de A Codevasf poderd prever garantia
dqui bimento dos b tratual itid lei ist
maquinas recebimento dos bens contratual permitida em lei com vistas a PREVENTIVO Realizar uma avaliagso rigorosa da
« assegurar o . o
Gestdo e compromisso da empresa na prestacio capacidade e histrico do fornecedor antes da
RC002 fiscalizagdo do P ) P P ke Contratada 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar contratagdo.
adequada dos servigos. No caso do — " . .
contrato . " " ATENUANTE Aplicagdo de penalidade e acionar a garantia
descumprimento do que foi estabelecido N
= . . . . contratual.
serdo aplicadas penalidades, ja previstas
no Edital.
Dano na descarga ou organizagdo dos [Poderd ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
equipamentos ou maquinas na entrega |depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA,
o de bens desta maneira cabe a ela a substituigdo
Gestioe imediata do material, equipamento ou PREVENTIVO Exigir embalagens adequadas e métodos de
dquina danificado durante a d . t t trato.
RC003 fiscalizagdo do maqulr:a aniticaco ur‘an.ewa escarga Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar ransporte segur.of no con ra.o . . "
contrato Caso ndo ocorra a substituigdo, a ATENUANTE Solicitar a substituigdo ou reparo imediato
Codevasf podera acionar a garantia dos equipamentos danificados."
contratual, se houver, ou ainda, aplicar
as sangdes previstas no Edital.
Roubo da carga ou extravio da mesma [Poderd ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
depreciagdo/deterioragio/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA,
o de bens desta maneira cabe a ela a substituigdo
imediata do material, equipamento ou
dquina danificado durante a d .
maqulr:a aniticaco ur‘an.ewa escarga PREVENTIVO Contratar seguro de transporte para
N Caso ndo ocorra a substituigdo, a o
Gestdo e Codevast poders acionar a garantia cobertura contra roubo e extravio; e implementar
RC004 fiscalizagdo do P .g " Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir sistemas de rastreamento e monitoramento da carga.
contratual, se houver, ou ainda, aplicar .
contrato ~ . N ATENUANTE Acionar o seguro de transporte para
as sangdes previstas no Edital. Em caso s e o
. compensago financeira.
de roubo de carga ou extravio, a
CONTRATADA podera solicitar aditivo de
prazo, desde que acompanhado da
comprovagdo do fato.
Férias coletivas da empresa fabricante [Podera ocorrer morosidade no A CONTRATADA devera se programar PREVENTIVO Planejar o cronograma de fornecimento
Gestdo e ou Fornecedora processo e/ou atividade para atender ao prazo fixado, pois ndo levando em considerag&o o calendario de férias da
RC005 fiscalizagdo do havera Prorrogagdo de prazo motivada Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar empresa.
contrato por férias coletivas na empresa. ATENUANTE Ajustar temporariamente o cronograma do
projeto para minimizar impactos."
Afast to d tor da OF Podera ineficiénci Cabe a CONTRATADA dod
. astamento do gestor da OF ou oderd ocorrer ine |ufnua na abe a a nomeaggio de PREVENTIVO Documentar todos os procedimentos e
Gestdo e contrato governanca e/ou gestdo corporativa |outro gestor para ser o contato direto informacdes do projeto para continuidade
RC006 fiscalizagdo do com a FISCALIZAGAO e a Codevasf Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar < et . o .
. R N ATENUANTE Nomear um gestor interino para assumir
contrato deverd receber as informagdes de . X L "
imediatamente as responsabilidades.
contato do novo gestor.
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Empresa vencedora se recusar a assinar|Poderd ocorrer descontinuidade dos |A Codevasf aplicara as penalidades
a OF ou o contrato servigos prestados e/ou bens previstas no edital a empresa adjudicada
entregues ue ndo assinar a OF ou o contrato. Além
. & q. . PREVENTIVO Incluir penalidades para desisténcias apds a
Selegao de disso, a Codevasf poderd vitéria no processo licitatorio.
RCO07 | fornecedorese convidar/convocar a 22 colocada, Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar p N - .
~ - ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagdo empresa participante do certame, para i
. : edital.
realizar o fornecimento, de acordo
comas condigdes fixadas no Edital.
Empresa vencedora entrar em processo|Poderd ocorrer descontinuidade dos |interrupgdo dos servigos ou
de faléncia ou concordata servigos prestados e/ou bens fornecimento de bens contratados,
entregues resultando em atrasos significativos na
. 8 . N E N PREVENTIVO Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdo e execugdo do projeto, potencial aumento execucio
RC008 fiscalizagdo do de custos e a necessidade de buscar Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Transferir 5a0- . . .
. ATENUANTE Acionar as garantias contratuais e
contrato rapidamente um novo fornecedor ou ) i
. N financeiras.
prestador de servigos para evitar
maiores impactos no cronograma e
orgamento previstos.
Empresa contratada ndo realizar os Poderéd ocorrer descumprimento de A Codevasf realizara a retengdo na fonte PREVENTIVO Incluir cldusulas contratuais que obriguem
Gestdo e pagamentos dos tributos decorrentes  |instrumentos contratuais dos valores relativos aos tributos. a regularizagdo fiscal e solicitar certiddes negativas de
RC009 fiscalizagdo do |da contratagdo Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar débitos fiscais periodicamente.
contrato ATENUANTE Reter pagamentos futuros até a
regularizagdo dos tributos."
Alteragdo de leis que impactem no Poderd ocorrer dificuldade na A CONTRATADA podera solicitar o
~ R ¢ q P . ~ . . - p. o . PREVENTIVO Incluir cldusulas de revisdo contratual em
Gestdo e objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis obtengdo de autorizages e licengas |aditivo para reequilibrio econémico- caso de alteracdes legislativas significativas,
RCO10 fiscalizagdo do |tributarias, CCT, etc) financeiro da OF ou contrato, conforme Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Aceitar < g‘ 8 .
. . e ATENUANTE Renegociar os termos do contrato para
contrato disposto em lei, para andlise juridica da . A N L
reequilibrio econdmico-financeiro.
Codevasf.
Variagdo cambial do ddlar - Variagdo Poderéa ocorrer acréscimo dos custos [A CONTRATADA poderd contratar um
cambial com percentual entre o menor |operacionais seguro cambial. Ordens de
Gestio e valor e o maior valor no periodo de 12 Fornecimento e contratos sujeitos a PREVENTIVO Estabelecer cldusulas de reajuste contratual
meses anteriores a data de variagdo de moeda estrangeira podem baseadas em indices de variagdo cambial.
RCO11 fiscalizagdo do ~ ¢ N ? P Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar N < -
contrato apresentacdo da proposta. (Exemplo: ser protegidos por operagdes de hedge ATENUANTE Renegociar o preco com base na variagao
menor valor RS 4,22 e maior valor R$ e, portanto, ndo podem ser causa para cambial observada."
5,10 corresponde uma variagdo de reequilibrio contratual.
20,85%)
Variagdo cambial do ddlar acima do Poderéd ocorrer acréscimo dos custos [A CONTRATADA poderd solicitar o
previsto - Variagdo cambial acimado  |operacionais aditivo para reequilibrio econémico-
percentual previsto no item anterior, a financeiro da OF ou do contrato,
partir da data da assinatura da OF ou conforme disposto em lei, somente da
Gestioe contrato ou data de recebimento pela diferenga acima do valor limite. PREVENTIVO Firmar contratos com previsdo de
contratada da ordem de fornecimento Exemplo: Se o délar médio do periodo reequilibrio econdmico-financeiro.
RCO12 fiscalizagdo do - " ( P N p Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Transferir q . . .
contrato em relagdo a data de apresentacdo da de fornecimento for R$ 6,96 ATENUANTE Acionar cldusulas de reajuste contratual
proposta. (Exemplo: Délar na data de correspondera um aditivo de especificas."
apresentagdo da proposta RS 5,65 tera 1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)).
uma variagdo aceitdvel de 20,85% Submetido o pleito a analise e aprovagdo
totalizando um limite de RS 6,83 sem técnica e legal pela Codevasf.
reequilibrio contratual)
Variagdo da inflagdo (I PCA) - Aumento |Podera ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA podera solicitar o
do IPCA médio do periodo entre a data [operacionais aditivo para reequilibrio econémico-
do recebimento da ordem de financeiro da OF ou do contrato,
fornecimento até da data de entrega conforme disposto em lei, somente da
em relagdo a variagdo do menor e o diferenga acima do valor limite.
maior valores no periodo de 12 meses (Exemplo: Se o | PCA do més de
Gestioe anteriores a data de apresentagdo da recebimento da ordem de fornecimento PREVENTIVO Incluir cldusulas de reajuste contratual
U proposta. (Exemplo: proposta de for 4,52% e a média do periodo a partir " . . 5 baseadas no IPCA.
RCO013 | fiscalizagdo do Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar
contr;ato novembro de 2020 e a inflagdo de maio do recebimento da ordem de P ATENUANTE Renegociar os pregos contratuais com base
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 fornecimento for inferior a 4,52% x na inflagdo observada."
4,52% corresponde uma variagdo de 1,4042 = 7,61% nao correrd aditivo de
40,42%) reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79% =7,89% - 7,61%).
Submetido o pleito a analise e aprovagdo
técnica e legal pela Codevasf.
Gestioe Greve da Receita Federal nos Poderéa ocorrer morosidade no Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO Diversificar fornecedores para minimizar o
fornecimentos importados rocesso e/ou atividade atendimento dos prazos, estes serdo N . . - impacto.
RCO14 fiscalizagdo do . P P / P . Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar P . .
contrato devidamente comprovados os prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para
impactos ao da paralisagdo. minimizar atrasos."
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Gestioe .Auséncia ou baixa d.ispo?ibilidade de Pod?ré ocorrer descontinuidade dos |A CONTRATADA deverd re‘neg‘ociar com PREVENTIVO Estabelecer contratos com multiplos
RCO15 fiscalizacio do |n5u.mos para a fabricagdo dos servigos prestados e/ou bens seus fornecedf)res coma flnalldade:ie Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar fornecedores. ) )
contrato equipamentos entregues :\nender ao objeto contratado, sem énus ATENUANTE N.eg.c.)clar praz.os de entrega estendidos com
a Codevasf. base na disponibilidade de insumos."
Lockdown - Paralisagdo de atividades [Poderd ocorrer descontinuidade dos [Em caso de paralisagdo de atividades
Gestioe co.merciais na (?ida(je, regiéo.ou pais de [servigos prestados e/ou bens comerciais que impafte no atendimento PREVE.NTIVO Pes.envolver planos. de contingéncia para
RCO16 fiscalizacio do orlgeryn d.e fabricagdo do equipamento |entregues dos,prazos, estes serdo prorrogados por Compartilhado 2 Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Aceitar garantira contlnuldad.e do fornecimento.
contrato ou maquina bem como no local do periodo correspondente ao da ATENUANTE Renegociar prazos de entrega com base na
recebimento, por motivos de forga paralisagdo. situagdo de forga maior."
maior (Ex.: Pandemia)
Gestio e .Greve .do setor de transporte Poderéd ocorrer n'.10.rosidade no Em ca.so de greve que impacte no . PREVENTIVO Planejar o fornecimento com margem de
RCO17 fiscalizacio do |mp.ed|ndo o Transporte do processo e/ou atividade atendimento dos pra/zos, estes serdo Compartilhado 2 Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar seguranga nos Prazos.
contrato equipamento prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE Ajustar os prazos de entrega conforme
ao da paralisagdo. necessario."
Erro de especificagdo do objeto a ser  [Poderd ocorrer inconsisténcia na A Codevasf podera proceder aos ajustes
Diagnéstico e  |contratado elaboragdo/cumprimento de planos, |através de republicagdo do Edital, PREVENTIVO Realizar revisdes e validagdes detalhadas
RCO18 formalizagdo da politicas e programas realizagdo fie.aditivos f:ontratuais. Contratante 2 Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar das especifica;ﬁe.s antes da.li.citat;éo. o )
demanda - conforme limites previstos em lei ou, ATENUANTE Revisar e corrigir as especificagdes do objeto
Planejamento ainda, cancelar a contratagdo. contratado."
Encerramento de fabricagdo do modelo [Poderd ocorrer descontinuidade dos [Alteragdo de marca e/ou especificagdo
licitado, no periodo do fornecimento. |servigos prestados e/ou bens do equipamento a ser fornecido. A
entregues CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
Gestioe .equipamer\to cuja fabri(iagﬁo sera PREV‘ENTIVO Estfabe.:lejcer contratos com t.:IéusuIas que
RCO19 fiscalizagdo do |nte.rromp|da, nt?va opgao. fie " . Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar permitam a substltu.lgao por modelos equivalentes. .
contrato equipamento cujas especificagdes sejam ATENUANTE Negociar a entrega de um modelo substituto,
equivalentes ou superiores ao solicitado com especificagBes equivalentes."
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituigdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.
Encerramento de fabricagdo de Poderéd ocorrer descontinuidade dos  [Alteragdo de marca e/ou especificagdo
componentes do fornecimento servigos prestados e/ou bens do equipamento a ser fornecido. A
entregues CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
Gestioe .equipamer\to cuja fabri(iagéo sera PREVENTIVO Incl.uir clausulas de substituigdo por
RC020 fiscalizagdo do |nte.rromp|da, nt?va opgao. fie " . Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar compaonentes equlv?lentes no contrato. I
contrato equipamento cujas especificagdes sejam ATENUANTE Negociar com o fornecedor a substituicdo
equivalentes ou superiores ao solicitado dos componentes por alternativas equivalentes."
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substitui¢do
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.
Encerramento de comercializagdo de  [Poderd ocorrer descontinuidade dos |Alteragdo de marca e/ou especificagdo
componentes do fornecimento em servigos prestados e/ou bens do equipamento a ser fornecido. A
fungdo de avango tecnoldgico entregues CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substituicdo ao
Gestioe .equipamer\to cuja fabri(iagéo sera PREVENTIVO Monitorar tendéncias' t.ecnolégicas e
RC021 fiscalizagdo do |nte.rromp|da, nt?va opgao. fie " . Contratada 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar adaptar contratos c(?nforme n.ece.sfano,
contrato equipamento cujas especificagdes sejam ATENUANTE Negociar a substituigdo dos componentes
equivalentes ou superiores ao solicitado por alternativas tecnologicamente avangadas."
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituicdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.
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Entrega em desacordo com as Poderd ocorrer descumprimento de  [A Codevasf acompanhard com rigor
especificagbes do Edital instrumentos contratuais através de critérios técnicos
objetivamente observaveis e
comprovaveis, se os niveis de qualidade
das maquinas fornecidas sdo
satisfatorios. Em caso contrério, a
CONTRATADA devera promover
imediata corregdo, adequagéo ou PREVENTIVO Incluir cldusulas de penalidade por ndo
substituicdo do fornecimento em conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
compatibilidade com a especificagdo ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
minima do Edital; sem &nus a Codevasf. contrato."

Cabera a Gest3o/Fiscalizagdo da OF ou
contrato, aplicaras sangBes previstas
quando ocorrer alguma falha contratual
e, em ultimo caso, cancelar OF ou
contrato e adj udicar novo fornecedor ou
promov er nova contratagdo.

Gestdo e
RC022 fiscalizagdo do
contrato

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar

Falta de recurso para a formalizagdo da Insuficiéncia de recursos A Codevasf ndo realizard a contratag&o.
OF ou contrato e Termos Aditivos orgamentdrios para projetos Caso haja OF ou contrato em vigéncia, a
estruturantes Codevasf realizara o pagamento das
Gestdo e etapas ja autorizadas, iniciadas

RC023 fiscalizagdo do (mediante comprovagdo deinsumos Contratante 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar
contrato aplicados) entregues e aceitas pela
Codevasf e podera rescindir a OF ou o
contrato casondo haja disponibilidade de
recursos.

Atraso nos pagamentos ap6s Poderéd ocorrer imprevisibilidade nos [A CONTRATADA devera solicitar o
decorridos 30 (trinta) dias contadosa  [pagamentos pagamento da atualizagdo monetdria
partir da data do atestado de conforme o disposto no art. 5, anexo XI
conformidade e entrega da nota fiscal da IN 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.

PREVENTIVO Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
adequada antes da formalizagdo.

ATENUANTE Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."

Na inexisténcia de outra regra
contratual, quando da ocorréncia de
eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela
Administragdo, o valor devido devera ser
acrescido de atualizagdo financeira, e suaj
apuragdo se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora
serdo calculados a taxa de 0,5% (meio
por cento) ao més, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicagdo das
seguintes formulas:

1= (TX/100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

| = [ ndice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora
anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Ndmero de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

PREVENTIVO Implementar um sistema de gestdo
financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
ATENUANTE Negociar prazos de pagamento com os
fornecedores."

Gestdo e
RC024 | fiscalizagdo do
contrato

Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar

N&o haver vencedores para os itens de [Poderd ocorrer dificuldade de Na hipétese de ndo haver vencedor para
cota exclusiva desenvolvimento de agGes e as cotas reservadas, estas poderdo ser
iniciativas ofertado, adjudicadas aos vencedores PREVENTIVO Revisar e ajustar os requisitos para tornar a
dos demais |tens. ;?rmapals ou, diante de Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Alto Aceitar cota exclusiva mais :?trauv.a. o

sua recusa, aos licitantes remanescentes, ATENUANTE Reavaliar e ajustar os critérios da cota
desde que pratiquem o prego do exclusiva."

primeiro colocado da cota principal.

Selegdo de
RC025 | fornecedorese
contratagdo
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Licitagdo deserta, com lote deserto ou [Poderd ocorrer dificuldade de A Codevasf observara todos os
fracassada desenvolvimento de agdes e procedimentos previstos em lei e
iniciativas garantird o princicio de publicidade ao
certame. Como agdo de contingéncia,
republicara o Edital observando " - PN
~ . . N PREVENTIVO Reavaliar as condigBes e exigéncias da
Selegdo de requisitos que poderiam ter provocado a licitacio para aumentar a atratividade
RC026 | fornecedorese desisténcia de possiveis empresas Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar 540 p N L -
~ . . . ATENUANTE Reavaliar os critérios e condigdes da
contratagdo interessadas. Caso haja urgéncia no licitac3o.”
fornecimento e a licitagdo seja gao-
fracassada, a Codevasf verificara se ha
conformidade com o disposto em lei
para realizar outra forma de
contratagdo.
Questionamentos excessivos ao pregdo |Podera ocorrer morosidade no A Codevasf definira as regras gerais da
processo e/ou atividade contratagdo de forma clara no Edital e
em seus anexos, atentard a legislacdo
- N A ‘g < PREVENTIVO Fornecer respostas claras e detalhadas a
Fase preliminar vigente no tocante a exigéncias de N
~ o . . . . todos os questionamentos.
RC027 | da contratagdo - marcas, modelos e requisitos Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar
. ~ ATENUANTE Fornecer respostas detalhadas e
Planejamento excludentes. Como agdo de X . "
A L . tempestivas a todos os questionamentos.
contingéncia, republicara o Edital com
corregdo dos itens alvos de impugnagdo,
se houver.
0 atraso no fornecimento impactar na [Poderd ocorrer descontinuidade dos |O prazo definido pela Codevasf devera
utilizagdo do mesmo na execucdo de  |servigos prestados e/ou bens estar de acordo com o planejamento de
um determinado servigo entregues execugdo do servigo que dependa do
Gestioe fornecimento do objeto da contratagdo PREVENTIVO Monitorar o progresso regularmente e
d it t just: lanej t f ario.
RC028 fiscalizagdo do sendo monitoras as entregas Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Mitigar alustar o pranejamento con orm.e ‘necessano
contrato constantemente pela Codevasf de forma ATENUANTE Reprogramar as atividades afetadas pelo
a evitar esta situagdo. Em caso de atraso atraso."
por parte da CONTRATADA esta serd
penalizada conforme disposto no Edital.
Gestioe Interrupgdo da OF ou contrato para Poderéd ocorrer descontinuidade dos  [A contagem do prazo para a entrega sera PREVENTIVO Incluir cldusulas de interrupgdo
RC020 fiscalizacio do verif?cef;.ﬁo da impo.ssibilidade servigos prestados e/ou bens intgrroTpida t{on.siderando as Contratante 2 Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar programada no cont.rato. .
contrato provisdria de recebimento do entregues obrigagdes e direitos de ambas as ATENUANTE Negociar um plano de agdo para retomar o
equipamento por parte da Codevasf. partes. fornecimento o mais rapido possivel."
Gestioe Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou |Poderd ocorrer ineficiéncia na A Codevasf nomeara substituto para que PREVENTIVO Nomear um substituto capacitado e manter
contrato overnanca e/ou gestdo corporativa |a gestdo ndo fique comprometida. registros detalhados das atividades.
RC030 fiscalizagdo do 8 Ga e/oug P 8 9 P Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar 8 N .
ATENUANTE Nomear um substituto qualificado de forma
contrato P
imediata.
Gestioe Falta de conhecimento técnico do fiscal [Poderd ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara recursos de PREVENTIVO Fornecer treinamento especifico sobre o
nomeado quanto ao objeto contratado |atividades operacionais capacitacdo técnica e apoaio, caso . N - objeto contratado ao fiscal nomeado.
RCO31 fiscalizagdo do g ) s p ) c s Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar ) . -
necessario. ATENUANTE Fornecer treinamento especializado ao
contrato i
fiscal.
Gestioe Falta de ferramentas e/ou Poderé ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara todas as PREVENTIVO Equipar os fiscais com as ferramentas e
infraestrutura para a realizagdo da atividades operacionais ferramentas e infraestrutura necessaria infraestrutura necessarias.
RC032 fiscalizagdodo . .~ _ P < P - - Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar L . -
contrato fiscalizacdo para a realizagdo das atividades de ATENUANTE Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e
fiscalizagdo. infraestrutura necessarias."
Mudanga nos locais de entrega dos Poderéd ocorrer acréscimo dos custos [A Codevasf comunicara a CONTRATADA s . .
~ L . - L ~ PREVENTIVO Incluir cldusulas contratuais que permitam
Gestdo e materiais, equipamentos ou maquinas, |operacionais sobre a alteragdo do enderego de - X
o . . N . N - flexibilidade nos locais de entrega.
RC033 fiscalizagdo do [por interesse da Codevasf, dentro de entrega, avaliando em conjunto com a Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar o .
. ~ . . ATENUANTE Negociar ajustes no contrato para refletir as
contrato sua area de atuagdo. empresa a necessidade de algum ajuste N
mudangas de local.
quanto ao frete.
Alteragdo do prazo do fornecimento Poderé ocorrer morosidade no O prazo seré acrescido, em dias Uteis, . N .
~ ¢ . P o . P . 0 . PREVENTIVO Planejar prazos realistas considerando a
Gestdo e por necessidade de tramitagdo interna |processo e/ou atividade considerando o a andlise em conjunto da ¢ramitacio interna
RC034 fiscalizagdo do [de documentos relacionados a OF ou Codevasf e da Contratada frente as Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar < " .
- . . ATENUANTE Negociar prazos de entrega ajustados
contrato contrato. tramitages ocorridas, caso seja o N
conforme a tramitagdo documental.
relevante.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: |Ca|ebe Araujo Azevedo | Lota;éu:lAl/GGE
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: |Cristiane Kelly Alves Dias | Lota;io:lAI/GGE/UGO
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ANEXO V

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

FORNECIMENTO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANFIBIA, VISANDO
APOIAR ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA E PROTECAO/RECUPERAGCAO
HIDROAMBIENTAL, NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, ATRAVES DO

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP.

Brasilia-DF
NOVEMBRO/2024
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

I.  INFORMAGCOES BASICAS

O Presente Estudo consiste na avaliacdo da viabilidade técnico-econémica do Fornecimento de
Escavadeira Hidraulica Anfibia visando apoiar ac¢bes de inclusdo produtiva e
protecao/recuperacdo hidroambiental, na area de atuacdo da CODEVASF, atraves do Sistema de
Registro de Precos - SRP.

Il. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

A contratagdo em analise tem como objetivo fomentar a¢des de regularizacdo hidrolégica em
cursos d'adgua impactados por inundagbes, enchentes e alagamentos, por meio do uso de
escavadeiras hidraulicas anfibias. Esses equipamentos permitirdo a remocao de obstaculos como
vegetacdo macroéfita aquatica, sedimentos acumulados, deslizamentos de barrancos, detritos
vegetais, além de atuar em areas sujeitas a erosdo e degradacdo das margens. As intervencoes
serdo realizadas em ecossistemas aquaticos sensiveis e de dificil acesso, onde a operacdo por
outros meios se mostra inviavel, promovendo maior eficiéncia e preservacdo ambiental nessas
areas criticas

I1l.  DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
O fornecimento em questdo sera realizado por fornecedor especializado e o equipamento

apresenta caracteristicas usuais de mercado, portanto atende a padrdes de sustentabilidade
levantados neste instrumento e elencados no futuro Termo de Referéncia.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Escavadeira Hidraulica Anfibia, ano de fabricacdo corrente, com cabine fechada com
ROPS/FOPS e ar condicionado, equipada com motor diesel com poténcia bruta (nominal) de
no minimo 90 HP ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, peso operacional minimo
de 13 ton, certificado EPA Tier 111//MAR-I, profundidade de escava¢cdo minima de 5,3 m,
abastecida com tanque de combustivel cheio. Garantia minima de 12 meses. A marca ofertada
devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega da maquina. Devera vir
fixado adesivo de “EQUIPAMENTO DOADQO” da Codevasf em local visivel, conforme termo
de referéncia. Deverdo ser realizados testes de pleno funcionamento e entrega técnica.

CATMAT : 609886

A selecdo da melhor proposta serd baseada no atendimento do preco de referéncia, das
especificacOes técnicas e das condicdes de habilitacdo técnica e juridica.

As especificacbes técnicas aqui definidas estdo presentes para as opcdes disponiveis no
mercado o que permitird a ampla participacao e concorréncia
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V. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Dado o objetivo de fomentar a¢des de regularizacao hidrologica de cursos d’agua com a vazao
hidrolégica comprometidos, localizados em areas de dificil acesso e operagdo, aventou-se duas
alternativas.

A primeira consiste no emprego de Escavadeira Hidraulica Anfibia, cujo deslocamento
independe do terreno, isto €, pode ser em meio a &gua, turfa ou solos moles sem
comprometimento das operacdes necessarias a desobstru¢ao de leito e curso d’agua, com a
vantagem da aplicacdo em grandes areas, como lagos e riachos.

A segunda alternativa consiste no emprego de Escavadeira Hidraulica Long Reach, também
conhecida como de brago longo. Neste caso o0 equipamento opera a partir da margem do curso
d’4gua devido sua limitagcdo de operacdo em terrenos minimamente firmes e € nisto que reside
sua principal desvantagem, qual seja a limitagdo de escavacdo ao comprimento méaximo da lanca.
Além da eficacia limitada a cursos d’agua estreitos, soma-se a degradacdo das margens causada
pelo deslocamento da méaquina que utiliza rodagem tipo esteira.

Selecionou-se a primeira alternativa, haja vista tratar-se de equipamento apropriado para as
condicGes de terreno e corpos hidricos em que serdo aplicados, a luz de contratacGes correlatas
de servigos de regularizacdo realizados por Cessionarios de Projetos Publicos de Irrigacdo da
Codevasf, bem como por municipios afetados por inundacGes na area de atuacdo da Companhia.

V. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O fornecimento da Escavadeira Hidraulica Anfibia em estudo envolvera as etapas de carga,
transporte, descarga, abastecimento do tanque de combustivel, vistoria de pré-entrega e testes de
pleno funcionamentos do equipamento como requisitos para recebimento preliminar, liquidacao
e pagamento. ApGs ou concomitantemente ao tombamento e a doacdo do equipamento, 0
fornecedor realizard a Entrega Técnica ao beneficiario final, orientando os procedimentos de
operacdo, manutencdo rotineira, manutencao periddica e apresentacdo da Rede de Assisténcia
Técnica e cobertura na regido de comissionamento do equipamento, bem como condicdes de
perda de garantia.

VI. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A Codevasf é responsavel por 29 (vinte e nove) Projetos Publicos de Irrigacéo, dentre os quais
Itaiba e Boacica demandam servigos de regularizacdo hidrologica de cursos d’agua criticos para
suas atividades. Ademais, diversos municipios na area de atuacdo da Companhia padecem com
cheias, enchentes e alagamentos sazonais e demandam esse equipamento para acdes
emergenciais e estruturais na recuperagdo da capacidade de desague de cursos d’agua ora
comprometidos.

Com efeito, estima-se em 8 (0ito) unidades a meta de possiveis aquisi¢des de Escavadeiras
Hidraulicas Anfibias para a presente contratacdo, com potencial de suprimento para diversas
localidades afetadas por cheias, enchentes e alagamentos na &rea de atuagcdo da Codevasf.

Pagina 4 de 7

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5534B1C0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B5DA991B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3516&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5534B1C0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3516&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5534B1C0

Proc 59500.003516/2024-01-e

Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

VII. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da contratacdo segue as boas praticas de pesquisa de pregos e as
diretrizes da Norma 440, a qual disciplina os procedimentos a serem adotados no levantamento
de precos para aquisi¢Oes de bens e servigos gerais.

O resultado da pesquisa de precos segue em anexo ao presente ETP e devera ser convalidado
por meio de anélise e manifestagdo mediante Parecer de Custos.

VIII.  JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A contratagdo é constituida para objetos singulares e divisivel apenas em seus subcomponentes
construtivos, portanto, € tecnicamente inviavel parcelamento da solucéo.

IX. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N&o ha contratacdes correlatas a esta demanda, tampouco contratacdes interdependentes desta
demanda.

X.  ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

O Decreto n° 11.962, de 22 de margo de 2024 institui a Politica Nacional de Desenvolvimento
Regional (PNDR) que delimita as acdes do Governo Federal em busca da reducdo das desigualdades
econdmicas e sociais, intra e inter-regionais. Destaca-se a seguir 0s objetivos gerais e as diretrizes
para o planejamento da PNDR.

Art. 3° Sdo objetivos da PNDR:
I- promover a convergéncia dos niveis de desenvolvimento e de qualidade
de vida intrarregional e inter-regional no Pais e a equidade no acesso a
oportunidades de desenvolvimento em regides que apresentem baixos
indicadores socioecondmicos;

Il - consolidar uma rede policéntrica de cidades, em apoio a
desconcentracdo e a interiorizacdo do desenvolvimento regional do Pais, de
forma a considerar as especificidades de cada regiéo;

Il - estimular ganhos de produtividade e aumento da competitividade
regional, sobretudo em regiGes que apresentem declinio populacional e
elevadas taxas de emigracéo; e

IV - fomentar a agregacdo de valor e a diversificagdo econdmica em
cadeias produtivas estratégicas para 0 desenvolvimento regional,
observados critérios como geracdo de renda e sustentabilidade, sobretudo
em regides com forte especializacdo na producdo de commodities agricolas
ou minerais. [...]

Art. 7° O planejamento e a implementacédo das acdes da PNDR observaréo,
preferencialmente, os seguintes eixos estratégicos:
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| - desenvolvimento produtivo;

Il - difusdo do conhecimento, da tecnologia e da inovacéo;

I11 - educacéo e qualificacdo profissional;

IV - infraestrutura econdmica e urbana;

V - desenvolvimento social e acesso a servigos publicos essenciais;

VI - fortalecimento das capacidades governativas dos entes federativos, e
VII - meio ambiente e sustentabilidade]...].

A Codevasf, pelo seu vinculo finalistico com o Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional, se alinha com o Planejamento Federal através do seu Planejamento
Estratégico Institucional (PEI).

Encontra-se vigente o PEI 2024-2026, do qual se extrai o Objetivo Estratégico OE 18 —
Ampliar a Seguranca Hidrica e Conservacdo Ambiental e OE19 - Contribuir para a Promocéo da
Inclusdo Produtiva Sustentavel, a qual esta atrelado aos indicadores “ID24 — “ Prote¢do de Areas
Degradadas (ha)” e ID25 — “Numero de Cadeias Produtivas Apoiadas” respectivamente.

XI. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com o fornecimento de Escavadeira Hidradlica Anfibia, espera-se atender as necessidades de
dragagem em rios, lagos e canais nos perimetros de irrigacdo, permitindo a remocao eficaz de
sedimentos indesejados e a manutencdo da profundidade adequada dos corpos d'dgua. Esse
equipamento contribuira para garantir o fluxo continuo e eficiente da 4gua, melhorando a irrigacéo e
promovendo a sustentabilidade das atividades produtivas na regido).

XIlI. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para o fornecimento pretendido, o processo devera ter a aprovagio do Diretoria da Area de Irrigaces
e Operacdes, do setor de licitacBes, do setor de custos, do setor juridico e posteriormente, devera ser
aprovado pela Diretoria Executiva, para prosseguimento da fase externa do processo licitatorio.

XII. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais relevantes,
sendo necessario tdo somente que a licitante atenda aos critérios contidos na Instrugdo Normativa n°
1 de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, que estabeleceu critérios de
sustentabilidade ambiental no fornecimento de bens, contratacdo de servigos ou obras na
Administracdo Publica Federal:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificagcdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

Pagina 6 de 7

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5534B1C0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B5DA991B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3516&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5534B1C0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3516&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5534B1C0

Proc 59500.003516/2024-01-e

@ Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=a

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre
com as exigéncias supracitadas e todas as legislacdes vigentes que concernem as esferas do governo
federal, estadual e municipal.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequagdo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a adequacéo do
produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

XIV. DECLARACAO DE VIABILIDADE

O presente estudo técnico preliminar evidencia que a contratacdo da solucdo se mostra possivel
tecnicamente, social e ambientalmente necessaria. Diante do exposto, declaramos ser viavel a
contratacdo pretendida, consoante ao inciso XIII, art. 7° da IN 40 de 22 de maio de 2022 da
SEGES/ME.

XV. RESPONSAVEIS

Brasilia, 07 de novembro de 2024.

Elaboracéo: Aprovacao:
DOCUMENTO ASSINADO DOCUMENTO ASSINADO
ELETRONICAMENTE ELETRONICAMENTE
Cristiane Kelly Alves Dias Calebe Araujo Azevedo
Chefia da AI/GGE/UGO Gerente da Al/GGE

. VERNO FEDERAL . VERN FEDERAL
MINISTERIO DA Go ° MINISTERIO DA ¢o °

Bty O 2 o |18 Baswnniiodily O 2% o |18

REGIONAL REGIONAL
E RECONSTRUGAO E RECONSTRUGAO
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 90129/2024
PROCESSO N¢ 59500.003516/2024-01-e
ITEM___

Aos  diasde  doanode  ,a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no
CNPJ n® 00.399.857/0001-26, autorizada sua criacdao pela Lei n® 6.088/1974, com alteracbes
posteriores, entidade integrante da Administracao Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n®
200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos
termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601,
Conjunto I, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal, doravante denominada CODEVASF, neste
ato representada por seu Diretor Presidente, MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, matricula
116990-4, de acordo com a Lei n® 13.303/2016, Lei Complementar n? 123/2006, Decreto n?
8.538/2015 e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta
apresentada no Pregéo Eletrénico por Registro de Pregos n® 90129/2024, com o objeto detalhado
nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em /] ,8ecédo

p. e homologado pela Resolugao n® ,de / |/  da Diretoria Executiva, constante do

Processo n? 59500.003516/2024-01-e, RESOLVE registrar os pregos da seguinte empresa
detentora da Ata: — CNPJ n® , com sede na

, CEP: , telefone n? ( ) , e-mail: ,

representada por seu representante legal, Sr(a). , matricula n® (ou

CPF em padrao mascarado), atendendo as condigdes previstas no Edital e as constantes desta
ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas
caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as condi¢cdes seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o fornecimento de escavadeira hidraulica anfibia visando
apoiar acdes de inclusao produtiva e protecao/recuperacao hidroambiental, na area de
atuacao da Codevasf, especificado(s) no(s) item(ns) 1 e 5 do Termo de Referéncia, anexo |

End.: SGAN Q. 601 Conjuntol - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70830-019 - BRASILIA -
Tel.: (61) 2028.4619

B X

www.codevasf.gov.br  e-mail: licitacao @codevasf.gov.br
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do edital de Pregao n? 90129/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢éo.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O precgo registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade e as demais condigdes
ofertadas na(s) proposta(s) sado as que seguem:

VALOR VALOR
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID | QUANT | UNITARIO GLOBAL
(EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgdo gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — Sede

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer érgao
ou entidade da administracdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que nao tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
orgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condicdes e as regras estabelecidas pela Codevasf.).

41.1. E facultada aos 6rgdos ou entidade da Administragdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesdo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar

parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

DA End: SGAN Q. 601 ConjuntoT - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70830-019 - BRASILIA -
T Tel: (61) 20284619

www.codevasf.gov.br  e-mail: licitacao @codevasf.gov.br
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4.1.2. Os o6rgaos e entidades que nao participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precgos, deverdo consultar o érgao gerenciador da ata para
manifestacao sobre a possibilidade de adeséo.

4.1.3. Apo6s a autorizagdo do érgao gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
aquisicao ou contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da
ata.

4.1.4. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condicdes
nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigacées anteriormente assumidas com o 6érgao

gerenciador e érgaos participantes.

4.1.5. As aquisicoes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderao exceder,
por érgao ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatério e registrados na ata de registro de precos para o érgao gerenciador e 6rgaos
participantes.

4.1.6. As adesdes a Ata de Registro de Precos nao poderao exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de pregcos para o érgdo gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do numero de érgaos nao participantes que aderirem.

4.1.7. Ao 6rgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranga
do cumprimento pelo fornecedor das obriga¢des contratualmente assumidas e a aplicagao,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias contratagdes,

informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.
5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia
util subsequente a data de divulgacao, e podera ser prorrogado por igual periodo, desde
que comprovado que 0 preco é vantajoso.

5.2. A existéncia de precos registrados ndao obriga a CODEVASF a firmar as contratacées que
deles poderdao advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o objeto
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pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos
materiais ou implementos em igualdade de condi¢des.

6. DA REALIZAGCAO DOS FORNECIMENTOS

6.1. Durante a realizagcao dos fornecimentos contratados devera ser observado o disposto no
Edital de Pregao Eletrénico por Registro de Precos n2 90129/2024 e seus anexos.

7. DO CONTROLE DAS ALTERAGOES DE PRECOS

7.1.  Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.? 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada repercussao sobre os
precos registrados;

C) ou na hipo6tese de previsao no edital de clausula de reajustamento ou repactuagéao
sobre os precos registrados

7.2. Na hipbtese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, por
motivo superveniente, o érgao ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a redugao do prego registrado.

7.2.1. Caso nao aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas.

7.2.2. Na hipotese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacao, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos

valores de mercado.
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7.2.3. Se nao obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obtengédo de contratagdo mais vantajosa.

7.2.4. Na hipétese de reducdo do prego registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacao com vistas a alteracao contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lei n.? 13.303/16.

7.3.  Na hipé6tese de o preco de mercado tornar-se superior ao precgo registrado e o fornecedor
nao poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o0 compromisso.

7.3.1. Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do prego registrado em relacao as condi¢ées inicialmente pactuadas.

7.3.2. Na hipétese de ndo comprovagédo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
prego registrado, o pedido serd indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor deverd cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des
previstas na legislacao aplicavel.

7.3.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificagéo, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados.

7.3.4. Se nao obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obtengédo da contratacdo mais vantajosa.
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7.3.5. Na hipo6tese de comprovagéao do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgéao

ou a entidade gerenciadora atualizard o precgo registrado, de acordo com a realidade dos
valores praticados pelo mercado.

7.3.6. O 6rgédo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteracao do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.® 13.303/16

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo érgao ou pela entidade gerenciadora, quando
o fornecedor:

a) descumprir as condicdes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administracdo sem justificativa razoavel;

c) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 7.3.2; ou
d) sofrer sangao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n? 14.133, de
2021.

8.2. Na hipdtese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, o 6rgao ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengdo do
registro de pregos, vedadas novas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os
efeitos da sancao.

8.3. O cancelamento do registro nas hipdteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditorio
e da ampla defesa.

8.4. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdéem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificacao.
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8.5. O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;

C) ou se nao houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e7.3.4.

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das sangdes
administrativas previstas no item 24 do Edital n® 90129/2024, no caso de descumprimento
parcial ou total das condi¢des estipuladas.

9.2. E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipéteses em que
o descumprimento disser respeito as contratacées dos 6rgaos participantes, caso no qual
cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicacéo da penalidade.

9.3. O érgao participante devera comunicar ao érgao gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor:

| - descumprir as condi¢cdes da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracao, sem justificativa aceitavel;

[l - ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou
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IV - sofrer san¢ao de suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administragéo Publica.
10. DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

10.1. A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Pregos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgéos
usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6rgao.

11.  DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregao Eletronico por Registro de Precos n® 90129/2024,
Seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens relacionados

no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

11.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 12 do art. 81 da Lei n? 13.303/2016.

11.3. No caso de adjudicacao por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacéo
dos itens nas seguintes hipéteses:

Contratacdo da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as propor¢des de
quantitativos definidos no certame; ou

ii. Contratagdo de item isolado para o qual o preco unitario adjudicado ao vencedor
seja 0 menor preco valido ofertado para o mesmo item na fase de lances

11.4. O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do Distrito Federal, sera o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

11.5. Aos casos omissos aplicar-se-ao as disposi¢cdes constantes da Lei n® 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf e demais

normas aplicaveis.
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Brasilia-DF, de de20 .

Representante legal do érgao gerenciador
(Cargo)

CODEVASF

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
(Nome da empresa)
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

MI = ﬁ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
Dm@] @ PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n? 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criacao pela Lei n? 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade integrante da Administragcao
Publica Indireta (art. 42, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracao e
do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,

doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, matricula 116990-4, e por seu Diretor da Area de

, , matricula , € a empresa

, inscrita no CNPJ n? , estabelecida

na , CEP , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , matricula n® (ou CPF oculto em

atencdo a LGPD, adotando-se o seguinte padrdo: CPF n® ***.123.123-**), sendo que a sequéncia
123.123, deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente
Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolugdo n® _ , de _ de de , constante a Pegca __ do Processo n°

59500.003516/2024-01-e que, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016, sera regulado pelas
clausulas e condigdes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o Fornecimento de Escavadeira Hidrallica Anfibia visando
apoiar acoes de inclusdo produtiva e protecao/recuperagdo hidroambiental, na area de
atuagdo da CODEVASF, conforme especificagbes e quantitativo estabelecidos no Termo
de Referéncia, anexo do Edital 90129/2024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéao, identificado no pre&mbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.3. Discriminagéo do objeto:
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ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA UNITARIO
(R$)

1

2

3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS
2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este

instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcricao:

a) Edital n® 90129/2024 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade __ / / ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Matriz de Risco;

—

) Demais documentos contidos no Processo n? 59500.003516/2024-01-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO
3.1. O prazo de execugdo seréa de 180 (cento e oitenta) dias, conforme item 11.1 do Anexo | —
Termo de Referéncia, que integra o Edital n® 90129/2024, contado da data de emissao da
Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes, da seguinte forma:
a) 20% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 90 dias;

b) 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 150 dias;

¢) 50% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 180 dias.

3.2. O prazo maximo para emissdao da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo méaximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucao do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da
Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Secretaria de Licitacoes e Contratos — PR/SLC

expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total
de vigéncia de 330 (trezentos e trinta) dias

O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitagcao financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacao de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacado de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissdo de parecer.

Apbs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciagao da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizacdo para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivarda apds a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagéao, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagées, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;
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b) quando necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagao do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestagcéo de fornecimento de bens ou execugao de obra ou
Servigo;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa remuneragéo
da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio
econbmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condi¢cbes habilitatérias. Caso nao se verifique que a empresa regularizou sua
situacdo, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo no valor do
contrato conterd cladusula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (T ), obedecidos os pregos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificagao do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-a80 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n® ] -
, Categoria Econémica ___ , sob gestdo da Area de Gestao
Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n® ,
emitidaem _ / /20 .
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Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condigdes estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n2 90129/2024, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com
0 cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apo6s a entrega no local de recepgdo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estaré no local para essa tarefa.

6.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

6.2.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

6.2.2. Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apéds a entrega da nova documentagao corrigida.

6.3. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagao relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissées, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

6.3.1. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operagdo interna,
conforme art. 155, § 29, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

6.3.2. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencao na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragdes, ou
informar a isengao, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retengdo do imposto de renda e das contribuicées sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

6.4. Os documentos de cobranca indicaréo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugéo do objeto

6.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideragdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.
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As faturas sé serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corregbes, nao se alterando a data de adimplemento
da obrigagéo.

No ato da entrega, serd feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, ap6s o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
deverd apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéao, a fim de
evitar a retengé@o na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagcdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nhome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitagao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execug¢ao do contrato, todas as condi¢ées
de habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagcbes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipé6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisédo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizagao Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)9x130 x (14+im2/100)9*230 x ... x (1+imn/100)9x"30 - 1 onde:

i = Variagdo do Indice de Pregco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
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d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o Gltimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permaneceréo validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n® Edital n2 90129/2024.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacao da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nédo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacao entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execugdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sangdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitagées e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).
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8.2. Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitacoes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o méaximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obriga¢des contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Inadimpléncias PeGanIlil d(::ie :: l;;::;g:ugol
contrato
Execucdo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucdo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacéo contratual e a respectiva penalidade
Ocorréncia Calculo da multa

N&o atendimento as determinagbes estipuladas pela
FISCALIZACAOQ, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

Nao apresentagéo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. A multa seré calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;
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c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AE/GFN- o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederd ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso seré apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, nao
constituindo a relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

Nao havera exigéncia de garantia de execugao para a presente contratacao.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicoes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90129/2024.

Apbs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no
descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou de materiais empregados.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
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como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdao dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o0 Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugédo do objeto contratado.

A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao
e pagamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90129/2024.

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o
Licitante vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
que o integram.

A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condicoes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatoérias.

A Fiscalizagao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
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da Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao
desempenho de sua missao.

A Fiscalizagéo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Irrigacéao e
Operacgbes, responsavel pela execugao do contrato.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicagédo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizagdo poderd a Contratada recorrer a Area de Irrigacdo e
Operacoes da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10
(dez) dias uteis da respectiva comunicagao. Os recursos relativos a multas serao feitos na
forma prevista na respectiva clausula.

A agéo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird4 a Contratada da integral
responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execugdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugao dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90129/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no
item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90129/2024.

A contratada fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

A contratada, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaragbes de fornecimento com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovagdo de experiéncia especifica
exigida acima, apresentando o seguinte:

« Caracteristicas do sistema de operacao
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« Local de instalagéao
* Nome e endereco do cliente

A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaracbes sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.

A contratada deverd investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifesta¢des de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do
Decreto n? 11.129/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

A contratada devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou
descricao detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

a) Uma descricao detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentacao de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,
com antecedéncia minima de 3 (irés) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

A contratada deverd comprovar, por meio de declaracdo ou apresentagdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, possuem
assisténcia técnica no ambito do estado de Minas Gerais. A assisténcia técnica podera ser
garantida por meio de realizagéo de parcerias com empresas locais.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacées da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90129/2024.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as dividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto do contrato.

Péagina 12 de 19

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5534B1C0

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5534B1C0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3516&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5534B1C0

Proc 59500.003516/2024-01-e

m Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

Secretaria de Licitacoes e Contratos — PR/SLC

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou nado especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital em questao.

O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, € de, no minimo,
12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do
primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condicdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A garantia abrange a realizagdo da manutengao corretiva dos bens pela propria Contratada,
ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas
técnicas especificas.

Entende-se por manutengao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pegas, a realizagdo de ajustes, reparos e
corregdes necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deveréo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagdo do
equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela
assisténcia técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagao escrita e justificada da Contratada, aceita
pelo Contratante.

Na hipo6tese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especificagao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater
provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos
durante a execugao dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicao
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do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos
custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condigbes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada nao é responséavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao
na formulacao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposigées do contrato e as
disposicOes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.
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17. Clausula Décima Sétima — SANGCOES ADMINISTRATIVAS

17.1.  Para a apuragao das infragées contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuragao da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infragao a Lei
quando nao se justificar a aplicagdo de sangao mais grave; ou;

b) inexecugéo parcial de obrigacdo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se justificar aplicacdo de

sang¢ao mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

san¢do mais elevada podera ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou
deveres instrumentais ou formais que nao impactam objetivamente na execugao
do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

II.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill.  Suspensado tempordaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a

CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
c) Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragdo falsa durante a licitagcdo ou a execuc¢ao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

e) Na&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.
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A sangéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagao legal assumida,
cldusula contratual ou falha na execugédo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada poderd ser aplicada.

As sancbes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancgdes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em fungéo do prazo base originério da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n®. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sang¢des ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa
prévia pelo contratado.

As sancbes de adverténcia e de suspensdo tempordaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangao de suspenséo, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou

c. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 62, da
mesma lei, seguindo a regulamentacao do Decreto n® 11.129/2022.
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22.

Secretaria de Licitacoes e Contratos — PR/SLC

Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentagéo do Decreto n? 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragao Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimagdo ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 90129/2024.

Clausula Décima Nona — ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

Clausula Vigésima — DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira — DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao
ter execugao previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de pregos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipdéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
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Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

0 nado cumprimento ou cumprimento de clausulas contratuais,

especificagbes, projetos ou prazos;

irregular

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

o atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagao,
que afetem a boa execucao deste;

0 nao atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro proprio;
a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
a dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execugao da obra ou servigo;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressao, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modifica¢cdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
12 do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obriga¢cdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

a nao liberagdo, por parte da Administragdo, de area, local ou objeto para
execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
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fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisdo contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sangoes cabiveis

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

O Foro da Justica Federal da Secédo Judiciaria do Distrito Federal/DF serd o competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocagao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condigdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

........................................... s rereemeens 08t D€ 2024,

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-presidente da Codevasf

Responsavel legal da CONTRATADA
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