Ministério do Desenvolvimento Regional e-DOC 0E281568
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do P.. Froc 59500.001488/2024-80-e
Area de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial

CODEVASFY

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO — POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MAIOR DESCONTO

EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E
IMPLANTACAO DE PRATICAS MECANICAS, EDAFICAS E VEGETATIVAS PARA
REVITALIZACAO DE MICROBACIAS HIDROGRAFICAS NOS ESTADOS DE ALAGOAS,
AMAPA, BAHIA, GOIAS, MARANHAO, MINAS GERAIS, PARA, PARAIBA, PERNAMBUCO,
PIAUI, SERGIPE, TOCANTINS E NO DISTRITO FEDERAL, NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF.

NOVEMBRO/2024

Pagina 1 de 67

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0E281568


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0E281568
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1488&filter[anoproc]=2024

Ministério do Desenvolvimento Regional e-DOC 0E281568
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do P.. Froc 59500.001488/2024-80-e
Area de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial

INDICE
1.  OBJETO DA CONTRATAGAOD ..ottt 3
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES .......c.coiiieeeeteeeee et 6
3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO. ......ouiiiiiiiieieeeeeeee ettt 13
4. LOCALIZACAO DO OBJIETO ...ciiioiiieieeeeeeeeeetee ettt ean et en s 25
5.  DESCRICAO DOS SERVICOS......coiiiieeeeeee ettt nn e 26
6. CONDICOES DE PARTICIPACGAD.. ..ottt ettt 28
7. CONSORCIO ..ottt ettt et ettt et et ne et et e e et e et ese et e st e s ete et e e etestennanes 28
8.  SUBCONTRATACAD ...ttt ettt ae e 29
9. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS ......coiiiieeeieteeeeteeeeee et et sn s ansaens 29
10. PROPOSTAS FINANCEIRAS ......ooiiieiiieeeeeteeeeteee ettt nneaeae e, 30
11.  ORGCAMENTO PUBLICO ... .ottt e, 33
12. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO. ... 34
13. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO
ORGCAMENTARIA ...ttt ettt ettt et e et et et et a e et e et e se et et e e s tessesete s aens 40
14. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO.....42
15. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO........coioeieieeieeeeetee st en s, 43
16.  REAJUSTAMENTO ...cooiiiuieieieceeee et ee ettt e ettt et ee st enste e s etesssaenseeate e seennsenreaea, 46
17, MULTAS Lottt ettt ettt ettt e et e e et et et et et et e s et ene et et e e e tenneeeeeaea, 46
18.  GARANTIA DE EXECUGAOQ .....oouiiiieceeeeeeeeeeeee ettt 48
19, FISCALIZACGAO ...ttt e ae e anes 49
20. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS.......cooviiieeeeeeeee e eeen e ennaeas 52
21. SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO .....cioiitieieeeeeeeeee e 54
22. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL .....cooviiiiiieceeeeeecee e 54
23. OBRIGACOES DA CONTRATADA ..ot itiieeeeeee et etes et ee st en s ees e ennaens 57
24. OBRIGACOES DA CODEVASF .......cootiieeeeeeee ettt et et en s en e 64
25.  MATRIZ DE RISCOS ..ottt ettt ee et en e an et en s 65
26. CONDICOES GERAIS ......ooueitieeeeeeeeeee ettt en e 66
pr B N N | =5 (0 1= TP 67

Pagina 2 de 67

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0E281568


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0E281568
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1488&filter[anoproc]=2024

CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Pe.
Area de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

e-DOC 0E281568

Proc 59500.001488/2024-80-e

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios,
condi¢cBes contratuais principais e o fornecimento de todas as informacfes que permitam
a elaboracao de edital, apresentacédo de propostas e, posteriormente, a celebragao de
contrato para a contratacdo de EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS EXECUTIVOS E IMPLANTACAO DE PRATICAS MECANICAS,
EDAFICAS E VEGETATIVAS PARA REVITALIZACAO DE MICROBACIAS
HIDROGRAFICAS NOS ESTADOS DE ALAGOAS, AMAPA, BAHIA, GOIAS,
MARANHAO, MINAS GERAIS, PARA, PARAIBA, PERNAMBUCO, PIAUI, SERGIPE,
TOCANTINS E NO DISTRITO FEDERAL, NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF,
conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:
Quadro 1 - ltens a licitar e respectivos c6digos CATSER
CATSER Itens Servigos Un
21334 1; 22; 44; 66; 88; 110; 132; PLACAS DE OBRA E SENSIBILIZAGAO -
' 154; 176; 197; 218 AMBIENTAL
16.888 2; 23; 45; 67; 89; 111; 133; PEDOLOGIA - ABERTURA, ANALISE E unid
' 155; 177; 198; 219 DESCRIGCAO DE TRINCHEIRA '
3; 24, 46; 68; 90; 112; 134, :
16.888 156; 178: 199; 220 PEDOLOGIA - SONDAGEM A TRADO unid.
16.888 4; 25; 47; 69; 91; 113; 135; PEDOLOGIA - TESTE DE CONDUTIVIDADE unid
' 157; 179; 200; 221 HIDRAULICA VERTICAL '
5; 26; 48; 70; 92; 114, 136; p . .
16.888 158: 180: 201: 222 ANALISE GRANULOMETRICA DO SOLO unid.
6; 27, 49; 71, 93; 115; 137, p .
16.888 159; 181 202 223 ANALISE DE FERTILIDADE DE SOLO unid.
7, 28; 50; 72; 94, 116; 138; < %
16.888 160; 182 203 224 ANALISE DE COMPACTAGAO DE SOLO ha
8; 29; 51; 73; 95; 117; 139; < -
930 161: 183: 204: 225 AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ATE 100 ha ha
930 9; 30; 52; 74; 96; 118; 140; | AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ENTRE 100 E ha
162; 184; 205; 226 1.000 ha
922 10; 31; 53; 75; 97; 119; 141; LOCACAO DE TERRACOS EM NIVEL COM Km
163; 185; 206; 227 TOPOGRAFIA
11; 32; 54; 76; 98; 120; 142; ~ "
15.954 164: 186: 207 228 CONSTRUGAO DE TERRAGOS EM NIVEL km
1.848 12; 33; 55; 77; 99; 121; 143; | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (4 METROS unid
' 165; 187; 208; 229 DE RAIO) '
18ag | 13134 56; 78; 100; 122; 144; CONSTRUGAO DE BARRAGINHAS (6 METROS unid
' 166; 188; 209; 230 DE RAIO) '
18ag | 1435 57;79;101; 123; 145; CONSTRUGAO DE BARRAGINHAS (9 METROS unid
' 167, 189; 210; 231 DE RAIO) '
1848 | 15 36; 58; 80; 102; 124; 146; CONSTRUGAO DE BARRAGINHAS (12 METROS unid
' 168; 190; 211; 232 DE RAIO) '
G a1 1D A, 1A CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
15.962 | 37; 59, 81; 103, 125; 147, 169 VULNERAVEIS A CAPRINOVINOCULTURA km
15962 | 16:38; 60; 82;104;126; 148; | CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE Km
' 170; 191; 212; 233 VULNERAVEIS A BOVINOCULTURA

(continua)
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Quadro 1 - Itens a licitar e respectivos c6digos CATSER (Continuacdo...)

CATSER Itens Servicos Un
17, 39; 61, 83; 105; 127, 149; ~
15.954 171: 192: 213: 234 DESCOMPACTAGAO DE SOLO ha
18; 40; 62; 84; 106, 128, 150;
15.954 172: 193 214: 235 CALAGEM DE SOLO ha
19; 41, 63; 85; 107, 129, 151; x
15.954 173: 194: 215: 236 ADUBAGAO DE SOLO ha
o A 9k 1Ma. 190, 125. | PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENGAO
13196 | 20 4%'734’1%%_ 12286’_ 12%(; 1521 pE ESPECIES VEGETAIS HERBACEAS PARA ha
IS e RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS
ELABORACAO DE PRAD, PRV OU PREV,
roe BB 69 1Ma. 191. 124. | PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENGAO
13196 |21 4?'7%5’1%2{ 123%’_ 12% 153; POR 24 MESES DE ESPECIES VEGETAIS muda
PR esh ARBUSTIVAS E ARBOREAS, COM REPOSICAO
DE ATE 30 %
1.2. No quadro abaixo podem ser visualizadas as justificativas para o uso dos respectivos

CATSER de cada atividade.

Quadro 2 - Justificativas para uso dos cédigos CATSER

CATSER SERVICOS JUSTIFICATIVAS
Instalac&o / Manutengéo - PLACAS DE OBRA E Séo placas de obra e placas de
21.334 Placa de Identificacéo SENSIBILIZAGAO sensibilizagdo ambiental
¢ AMBIENTAL ¢
Pesquisa e Estudo - PEDOLOGIA - ABERTURA, Se tratam de estudos do meio
16.888 Geogréfico / Recursos ANALISE E DESCRICAO fisico de recursos naturais/ meio
Naturais / Meio -Ambiente DE TRINCHEIRA ambiente
Pesqty_sa e Estudo - PEDOLOGIA - SONDAGEM ,S_e tratam de estudos d(_) meio
16.888 Geografico / Recursos fisico de recursos naturais/ meio
4 ; ; A TRADO .
Naturais / Meio -Ambiente ambiente
Pesquisa e Estudo - PEDOLOGIA - TESTE DE Se tratam de estudos do meio
16.888 Geogréfico / Recursos CONDUTIVIDADE fisico de recursos naturais/ meio
Naturais / Meio -Ambiente HIDRAULICA VERTICAL ambiente
Pesquisa e Estudo - ANALJSE Se tratam de estudos do meio
16.888 Geogréfico / Recursos GRANULOMETRICA DO fisico de recursos naturais/ meio
Naturais / Meio -Ambiente SOLO ambiente
Pesquisa e Estudo - ANALISE DE Se tratam de estudos do meio
16.888 Geogréfico / Recursos fisico de recursos naturais/ meio
4 ; . FERTILIDADE DE SOLO :
Naturais / Meio -Ambiente ambiente
Pesquisa e Estudo - < Se tratam de estudos do meio
16.888 Geogréfico / Recursos ANALISE DE fisico de recursos naturais/ meio
' 9 ; . COMPACTAGCAO DE SOLO :
Naturais / Meio -Ambiente ambiente
. AEROLEVANTAMENTO .
930 Aerofotogrametria DE AREAS ATE 100 ha Se tratam dos mesmos servicos
AEROLEVANTAMENTO
930 Aerofotogrametria DE AREAS ENTRE 100 E Se tratam dos mesmos servicos
1.000 ha
) LOCAGAO DE TERRAGCOS
922 Topografia de Areas EM NIVEL COM Servigo topogréfico
TOPOGRAFIA
Sao praticas mecanicas
15.954 Agricultura - Preparacao / CONSTRUCAO DE co%psrsﬁ/?arag(??jsos;gloe) geua
' Plantio / Colheita TERRACOS EM NIVEL servag 9
utilizadas nas lavouras e
pastagens
~ S&o pequenas barragens de terra
. CONSTRUCAO DE ;
1848 Obras C|V|s_r-e:?;:rragens de BARRAGINHAS (4 eztfzk;ﬁelergfsdazrzn;;rfan%%egs
METROS DE RAIO) remeras p ptag
infiltrac8o de enxurradas
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Quadro 3 - Justificativas para uso dos codigos CATSER (Continuacdao...)

CATSER

SERVICOS

JUSTIFICATIVAS

1.848

Obras Civis - Barragens
de Terra

CONSTRUCAO DE

BARRAGINHAS (6 METROS

DE RAIO)

Sao pequenas barragens de
terra estabelecidas em
drenagens efémeras para
captacéo e infiltracdo de
enxurradas

1.848

Obras Civis - Barragens
de Terra

CONSTRUGAO DE

BARRAGINHAS (9 METROS

DE RAIO)

S&o pequenas barragens de
terra estabelecidas em
drenagens efémeras para
captacéo e infiltracdo de
enxurradas

1.848

Obras Civis - Barragens
de Terra

CONSTRUCAO DE
BARRAGINHAS (12
METROS DE RAIO)

Sao pequenas barragens de
terra estabelecidas em
drenagens efémeras para
captacao e infiltracdo de
enxurradas

15.962

Agricultura - Instalagdo /
Manutenc¢édo de Cerca

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
CAPRINOVINOCULTURA

S&o cercas a serem
construidas em propriedades
rurais atenuando o impacto
ambiental das atividades
agropecuarias sobre as areas
ambientalmente vulneraveis e
prioritdrias para a conservacao

15.962

Agricultura - Instalacéo /
Manutencéo de Cerca

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
BOVINOCULTURA

S&o cercas a serem
construidas em propriedades
rurais atenuando o impacto
ambiental das atividades
agropecuarias sobre as areas
ambientalmente vulneraveis e
prioritarias para a conservacao

15.954

Agricultura - Preparacao /
Plantio / Colheita

DESCOMPACTACAO DE
SOLO

Praticas mecanicas
(preparagéo do solo) de
conservagédo de solo e agua
utilizadas nas lavouras e
pastagens

15.954

Agricultura - Preparacao /
Plantio / Colheita

CALAGEM DE SOLO

Preparo de solo

15.954

Agricultura - Preparacéo /
Plantio / Colheita

ADUBACAO DE SOLO

Preparo de solo

13.196

Recuperacao de
Ecossistema Agredido

PLANTIO,
MONITORAMENTO E
MANUTENCAO DE
ESPECIES VEGETAIS
HERBACEAS PARA
RECUPERACAO DE
AREAS DEGRADADAS

Pratica vegetativa de
recuperacao de area
degradada

13.196

Recuperacéo de
Ecossistema Agredido

ELABORACAO DE PRAD,
PRV OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E
MANUTENCAO POR 24
MESES DE ESPECIES

VEGETAIS ARBUSTIVAS E

ARBOREAS, COM
REPOSICAO DE ATE 30 %

Pratica vegetativa de
recuperacao de area
degradada

e-DOC 0E281568

Proc 59500.001488/2024-80-e
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2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES
2.1. Neste termo de referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com

0s servigos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou

interpretacgéo:

2.2. AREA DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL — Unidade da
administracao superior da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco
e do Parnaiba - Codevasf, na qual estdo inseridas as demais unidades técnicas que tém
por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacédo dos servicos objetos deste Termo de
Referéncia. Responsavel pela definicdo de diretrizes para a gestdo de projetos e acdes
de revitalizacdo das bacias; coordenacao das ac¢Oes de articulagéo e integracdo com o0s
demais 6rgaos publicos, privados e da sociedade civil organizada envolvidos na
revitalizacdo e na gestao territorial das bacias; desenvolvimento de projetos e acdes de
apoio a arranjos e atividades produtivas; e gestao dos resultados gerados na revitalizacao

das bacias.

2.3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o érgéo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde assumem
compromissos para o fornecimento de bens e servicos, em conformidade com as

condigles, precos e prazos registrados no SRP — sistema de registro de precos.

2.4. CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento
Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-
DF.

2.5. CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a

execucao dos servicos.

2.6. CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame,

gue define as obrigacdes e direitos de ambos com relacédo aos servicos.

2.7. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacao grafica da programacao parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sé&o indicadas as suas diversas etapas e

respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.
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2.8. DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o edital, termo de
referéncia, projeto basico (projetos tipo e especificagdes técnicas), desenhos e proposta
financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se

facam necessarios a execucao do objeto.

2.9. EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas

as condicdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

2.10. ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e

ordenada, os insumos e os procedimentos de execucéo a serem adotados nos servicos.

2.11. FISCAL - Funcionario da Codevasf formalmente designado que ira atuar na fiscalizacéo
do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a Codevasf firmou a ata de
registro de precos — ARP.

2.12. GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS — empregado da Codevasf formalmente
designado responséavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu periodo de
validade.

2.13. LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatério.

2.14. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVICOS - PCAS - ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de
execucdo dos servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os
impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada
em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na area diretamente afetada — ADA dos servi¢os
de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que
as acdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade
ambiental dos servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

2.14.1. Executar os servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

2.14.2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua,

solo, ar, fauna e flora;
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2.14.3. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios dos servigcos de
engenharia;
2.14.4. Evitar interferéncias negativas, das atividades nos servigos de engenharia e dos seus

colaboradores sobre o meio ambiente.

2.15. PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigco ou trabalho, indicando,

inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

2.16. PROJETO DE ENGENHARIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servi¢co de engenharia e sendo fornecido

juntamente com a ordem de servico.

2.17. RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido
pela contratada mensalmente, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programac&o, ocorréncias e recomendagfes, além de conclusdes e

projecdes a respeito de prazos e custos.

2.18. REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reuni&o com as partes envolvidas, contratada,
Codevasf e contratados, onde se definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-

se o “start up” da execugéao dos servicos de engenharia.

2.19. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de um pregdo, Unico do género, selecionando a proposta mais
vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratacéo

pela Administracéo.

2.20. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAQAO DE SERVICOS GERAIS - SIASG - é um
conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagbes publicas,
veiculos oficiais, comunicacdes administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais:

Www.comprasgovernamentais.gov.br.
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2.21. TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel

de precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem executados, capazes de

propiciar avaliagédo do custo pela administracao diante de orcamento detalhado, definicao

dos métodos, estratégia da atividade, valor estimado em planilhas de acordo com o prec¢o

de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante,

procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de execucdo e

sanc¢oOes, de forma clara, concisa e objetiva.

2.22. COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servicos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificacdes
ocorridas durante a execuc¢ao da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas,
planilhas, etc.

2.23. CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada Codevasf.

2.24. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacéo gréafica da programacao parcial
ou total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas
fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante denominado
CRONOGRAMA.

2.25. DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde
sdo descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: 0s servicos
feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc.
Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execugao de servigos,

falhas nos equipamentos, etc.

2.26. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por
forca de condigbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a

complementacgéo ou suplementacdo dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

2.27. DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucédo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam necessarios a

execucgao do objeto.
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2.28. ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados
na construcao. Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Séo partes
integrantes das especificacdes técnicas:
2.28.1. Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da
obra, fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacbes de projeto, discriminacdo dos
servi¢cos. Havendo caderno de encargos, este englobard quase todos estes aspectos.
2.28.2. Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
gualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra
em questao).
2.28.3. Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servicos,
indicando tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

2.29. FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacio a

fiscalizagao do contrato.

2.30. IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por
modulo do Sistema de Administracdo e Servigcos Gerais — SIASG e que sera utilizado
pelos 6rgéos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro

e/ou divulgacédo dos itens a serem licitados.

2.31. MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre
as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em
termos de Onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacao,
contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

2.31.1. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes
no equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de
prolacdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

2.31.2. Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que haverd liberdade das
contratadas para inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de
resultado, em termos de modificacdo das solucdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

2.31.3. Estabelecimento preciso das fragcdes do objeto em que ndo haveréa liberdade das
contratadas para inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de
meio, devendo haver obrigacéo de identidade entre a execucao e a solucao pré-definida

no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo.
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2.32. NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que
envolvam despesas orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificacao e

a importancia da despesa.

2.33. ORDEM DE SERVICO (0OS): documento formal emitido pela Codevasf com as
especificacoes detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso €&

executado na concluséo.

2.34. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: S&o todas as atividades relativas & execucao

das obras civis, de construcado, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imovel.

2.35. PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto
do somatdrio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado
pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e

o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

2.36. PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatorio do
preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,

gerando o valor para execucgéo do objeto ofertado pela Licitante.

2.37. PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando,

inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

2.38. PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de
construcéo de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar
0s impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacao
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada —
ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar,
de forma integrada, que as acdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como
objetivos especificos:

2.38.1. Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os

impactos ambientais associados;
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2.38.2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua,
solo, ar, fauna e flora;
2.38.3. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigcos de
engenharia;
2.38.4. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e

dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

2.39. PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de
obras ou servicos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacfes
dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao.

2.39.1. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visao global da obra ou
servigos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

2.39.2. Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracéo
do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

2.39.3. Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacbes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execucao;

2.39.4. InformagBes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalac6es provisérias e condicbes organizacionais para a obra ou servigcos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

2.39.5. Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas

de fiscalizagc&o e outros dados necessarios em cada caso;

2.40. PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

2.41. PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos

CUStOS e precos unitarios propostos.
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2.42. RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacao
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacgdo, ocorréncias e

recomendacdes, além de conclusfes e projecdes a respeito de prazos e custos.

2.43. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido
pela Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e
aprovacao dos produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

2.44. RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS - Documento a ser emitido pela CONTRATADA
mensalmente, com o0 resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da
programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito

de prazos e custos.

2.45. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF localizada no municipio de Brasilia - DF no seguinte endereco: SGAN 601
Médulo I, Edificio Deputado Manoel Novaes - Asa Norte/ CEP: 70830-019, Brasilia — DF/
Fone: (61) 2028-4611.

2.46. SERVICOS SIMILARES: servicos de mesma natureza e complexidade igual ou superior.

2.47. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizac&o: Pregao Eletronico — por Sistema de Registro de Precos.

3.2. O Regime de Execugéo: execucao por pregos unitarios.

3.3. Os servigcos serdo executados em municipios diversos das bacias hidrograficas de
Alagoas, Amapa, Bahia, Goias, Maranh&o, Minas Gerais, Para, Paraiba, Pernambuco,
Piaui, Tocantins, Sergipe e no Distrito Federal, dentro da area de atuacéo da Codevastf,
definida pela Lei n® 6.088, de 16 de julho de 1974, e suas alteragdes.

3.4. A Codevasf prioriza a concentracdo das acdes em microbacias ambientalmente
vulneraveis, importantes para o abastecimento publico e para os usos multiplos da agua,
para que os efeitos sejam mais perceptiveis e 0s locais se tornem projetos pilotos a serem
tomados como referéncias para que produtores rurais e governos municipais das
microrregides beneficiadas adotem essas técnicas conservacionistas em suas areas.
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3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Quadro 4: Grupo 1 —Itens a serem licitados para a¢cdes de recuperacéo hidroambiental nas bacias

Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Pe.

Area de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial

Modo de Disputa: Aberto.
Validade da ATA: 12 (doze) meses.
Regime de Execuc¢do: Empreitada por Preco Unitério

Valor estimado: Publico.

Critério de Julgamento: Maior desconto linear em todos os itens de cada grupo.

e-DOC 0E281568

Proc 59500.001488/2024-80-e

Intervalo minimo entre os lances: 0,5 % (zero ponto cinco percentual), que incidira tanto

em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor

oferta.

hidrograficas do Distrito Federal e do estado de Goiés

Grupo PLANILHA DE ITENS E QUANTITATIVOS POR GRUPO
1 DF-GO
Iltem | CATSER Servigos Und. | Quant.
1 21.334 |PLACAS DE OBRA E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL m?2 72
PEDOLOGIA - ABERTURA, ANALISE E DESCRICAO DE .
2 16.888 TRINCHEIRA unid. 40
3 16.888 | PEDOLOGIA - SONDAGEM A TRADO unid. 80
PEDOLOGIA - TESTE DE CONDUTIVIDADE HIDRAULICA .
4 16.888 |\, EnTICAL unid. | 116
5 16.888 | ANALISE GRANULOMETRICA DO SOLO unid. 50
6 16.888 | ANALISE DE FERTILIDADE DE SOLO unid. 50
7 16.888 | ANALISE DE COMPACTAGCAO DE SOLO ha | 1.000
8 930 |AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ATE 100 ha ha 250
9 930 |AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha ha | 1.750
10 922 LOCACAO DE TERRACOS EM NIVEL COM TOPOGRAFIA km 184
11 | 15.954 |CONSTRUGCAO DE TERRACOS EM NIVEL km 184
12 1.848 |CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (4 METROS DE RAIO) unid. | 696
13 1.848 |CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (6 METROS DE RAIO) unid. | 1.372
14 1.848 |CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (9 METROS DE RAIO) unid. | 336
15 1.848 |CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (12 METROS DE RAIO) unid. | 112
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE VULNERAVEIS A
16 15.962 | 5 5vINOCULTURA km 105
17 15.954 | DESCOMPACTAGCAO DE SOLO ha 342
18 15.954 | CALAGEM DE SOLO ha 80
19 | 15.954 |ADUBACAO DE SOLO ha 80
PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE ESPECIES
20 13.196 |VEGETAIS HERBACEAS PARA RECUPERACAO DE AREAS ha 100
DEGRADADAS
ELABORACAO DE PRAD, PRV OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E MANUTENCAO POR 24 MESES DE
21 13.196 ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBOREAS, COM muda | 107.757
REPOSICAO DE ATE 30 %
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Quadro 5: Grupo 2 - Iltens a serem licitados para acdes de recuperacdo hidroambiental nas bacias

hidrograficas do estado de Minas Gerais

Grupo PLANILHA DE ITENS E QUANTITATIVOS POR GRUPO
2 MG
Item | CATSER Servicos Und. | Quant.
22 | 21.334 |PLACAS DE OBRA E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL m2 90
PEDOLOGIA - ABERTURA, ANALISE E DESCRICAO DE .
23 | 16888 |1n|NCHEIRA ¢ unid. 60
24 | 16.888 |PEDOLOGIA - SONDAGEM A TRADO unid. | 120
PEDOLOGIA - TESTE DE CONDUTIVIDADE HIDRAULICA .
25 | 16.888 |\ coricAL unid. | 175
26 | 16.888 | ANALISE GRANULOMETRICA DO SOLO unid. 75
27 | 16.888 | ANALISE DE FERTILIDADE DE SOLO unid. 75
28 | 16.888 | ANALISE DE COMPACTACAO DE SOLO ha | 1.500
29 930 | AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ATE 100 ha ha 375
30 930 |AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ENTRE 100 E1.000 ha | ha | 2.625
31 922 | LOCACAO DE TERRACOS EM NIVEL COM TOPOGRAFIA | km 276
32 | 15.954 |CONSTRUCAO DE TERRACOS EM NIVEL km 276
33 1.848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (4 METROS DE RAIO) | unid. | 1.045
34 1.848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (6 METROS DE RAIO) | unid. | 2.060
35 1.848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (9 METROS DE RAIO) | unid. | 505
36 1.848 ggll\OI?TRU(;AO DE BARRAGINHAS (12 METROS DE unid. | 165
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
37| 15962 |\ NERAVEIS A CAPRINOVINOCULTURA km 21
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
38 | 15962 |\ NERAVEIS A BOVINOCULTURA km 137
39 | 15.954 |DESCOMPACTACAO DE SOLO ha 511
40 | 15.954 |CALAGEM DE SOLO ha 120
41 | 15.954 |ADUBACAO DE SOLO ha 120
PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE
42 | 13.196 |ESPECIES VEGETAIS HERBACEAS PARA ha 150
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
ELABORACAO DE PRAD, PRV OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E MANUTENCAO POR 24 MESES DE
43 | 13196 | EspEciES VEGETAIS ARBUSTI\%AS E ARBOREAS, COM muda | 161.635
REPOSICAO DE ATE 30 %

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0E281568
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Quadro 6: Grupo 3 - Itens a serem licitados para acdes de recuperacdo hidroambiental nas bacias

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Pe.
Area de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial

hidrograficas do estado da Bahia

e-DOC 0E281568
Proc 59500.001488/2024-80-e

Grupo PLANILHA DE ITENS E QUANTITATIVOS POR GRUPO
3 BA
Item CA;SE Servigos Und. | Quant.
44 | 21.334 | PLACAS DE OBRA E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL m2 54
PEDOLOGIA - ABERTURA, ANALISE E DESCRICAO DE .
45 | 16.888 | 1o\ ~Lieina unid. 30
46 | 16.888 | PEDOLOGIA - SONDAGEM A TRADO unid. 60
PEDOLOGIA - TESTE DE CONDUTIVIDADE HIDRAULICA .
47 | 16.888 |\, chy CAL unid. 87
48 | 16.888 | ANALISE GRANULOMETRICA DO SOLO unid. 29
49 | 16.888 | ANALISE DE FERTILIDADE DE SOLO unid. 29
50 | 16.888 | ANALISE DE COMPACTACAO DE SOLO ha 750
51 930 |AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ATE 100 ha ha 143
52 930 |AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha ha 1.358
53 922 |LOCACAO DE TERRACOS EM NIVEL COM TOPOGRAFIA km 138
54 | 15.954 | CONSTRUCAO DE TERRACOS EM NIVEL km 138
55 1.848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (4 METROS DE RAIO) unid. 522
56 1.848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (6 METROS DE RAIO) unid. | 1.029
57 1.848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (9 METROS DE RAIO) unid. 252
58 1.848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (12 METROS DE RAIO) unid. 84
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
%9 | 15.962 VULNERAVEIS A CAPRINOVINOCULTURA km 37
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
60 | 15.962 VULNERAVEIS A BOVINOCULTURA km 42
61 | 15.954 | DESCOMPACTACAO DE SOLO ha 256
62 | 15.954 | CALAGEM DE SOLO ha 60
63 | 15.954 | ADUBACAO DE SOLO ha 60
PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE )
64 | 13.196 | ESPECIES VEGETAIS HERBACEAS PARA RECUPERACAO ha 75
DE AREAS DEGRADADAS
ELABORACAO DE PRAD, PRV OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E MANUTENCAO POR 24 MESES DE
65 | 13.196 | ESpECiES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBOREAS, COM muda | 48.491
REPOSICAO DE ATE 30 %
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Quadro 7: Grupo 4 — Itens a serem licitados para ac8es de recuperacao hidroambiental nas bacias

hidrograficas do estado de Sergipe

Grupo PLANILHA DE ITENS E QUANTITATIVOS POR GRUPO
4 SE
Iltem | CATSER Servigos Und. | Quant.
66 | 21.334 |PLACAS DE OBRA E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL m2 54
PEDOLOGIA - ABERTURA, ANALISE E DESCRICAO DE :
67 16.888 |10 NCHEIRA unid. 30
68 16.888 | PEDOLOGIA - SONDAGEM A TRADO unid. 60
PEDOLOGIA - TESTE DE CONDUTIVIDADE :
69 | 16888 |\ hRAULICA VERTICAL unid. | 87
70 | 16.888 |ANALISE GRANULOMETRICA DO SOLO unid. 38
71 16.888 | ANALISE DE FERTILIDADE DE SOLO unid. 38
72 16.888 | ANALISE DE COMPACTACAO DE SOLO ha 750
73 930 |AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ATE 100 ha ha 188
24 930 ﬁaEROLEVANTAMENTO DE AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha | 1313
LOCACAO DE TERRACOS EM NIVEL COM
5 922 | TOPOGRAFIA km | 138
76 15.954 | CONSTRUCAO DE TERRACOS EM NIVEL km 138
77 1.848 gg:\é?TRUQAO DE BARRAGINHAS (4 METROS DE unid. | 522
28 1.848 gglhsTRU(;Ao DE BARRAGINHAS (6 METROS DE unid. | 1.029
29 1848 |CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (9 METROS DE unid. | 252
RAIO)
80 1848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (12 METROS DE unid. 84
RAIO)
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
81 15.962 | \JULNERAVEIS A CAPRINOVINOCULTURA km 11
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
82 15.962 | \)ULNERAVEIS A BOVINOCULTURA km 69
83 15.954 | DESCOMPACTACAO DE SOLO ha 256
84 | 15.954 |CALAGEM DE SOLO ha 60
85 15.954 | ADUBACAO DE SOLO ha 60
PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE
86 13.196 |ESPECIES VEGETAIS HERBACEAS PARA ha 75
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
ELABORACAO DE PRAD, PRV OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E MANUTENCAO POR 24 MESES
87 | 13196 | pE ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBOREAS, | Mudd | 80.818
COM REPOSICAO DE ATE 30 %

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0E281568
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Quadro 8: Grupo 5 - Itens a serem licitados para acdes de recuperacdo hidroambiental nas bacias

hidrograficas do estado de Alagoas e Pernambuco

Grupo PLANILHA DE ITENS E QUANTITATIVOS POR GRUPO
5 AL-PE
Iltem | CATSER Servigos Und. | Quant.
88 21.334 | PLACAS DE OBRA E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL m2 72
PEDOLOGIA - ABERTURA, ANALISE E DESCRICAO DE :
89 16.888 | 1 INCHEIRA unid. 32
90 16.888 | PEDOLOGIA - SONDAGEM A TRADO unid. 60
PEDOLOGIA - TESTE DE CONDUTIVIDADE HIDRAULICA :
91 16.888 |\ CrTICAL unid. 88
92 16.888 | ANALISE GRANULOMETRICA DO SOLO unid. 33
93 16.888 | ANALISE DE FERTILIDADE DE SOLO unid. 33
94 16.888 | ANALISE DE COMPACTACAO DE SOLO ha 750
95 930 |AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ATE 100 ha ha 165
96 930 ﬁaEROLEVANTAMENTo DE AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha | 1335
97 922 LOCACAO DE TERRACOS EM NIVEL COM TOPOGRAFIA | km 138
98 15.954 | CONSTRUCAO DE TERRACOS EM NiVEL km 138
99 1.848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (4 METROS DE RAIO) | unid. | 524
100 1.848 |CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (6 METROS DE RAIO) | unid. | 1.032
101 1.848 |CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (9 METROS DE RAIO) | unid. | 252
102 1848 | CONSTRUGCAO DE BARRAGINHAS (12 METROS DE unid. 84
RAIO)
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
103 | 15962 |\/y NERAVEIS A CAPRINOVINOCULTURA km 11
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
104 | 15962 |\/yL NERAVEIS A BOVINOCULTURA km 69
105 | 15.954 |DESCOMPACTACAO DE SOLO ha 257
106 | 15.954 |CALAGEM DE SOLO ha 60
107 | 15.954 |ADUBACAO DE SOLO ha 60
PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE
108 | 13.196 |ESPECIES VEGETAIS HERBACEAS PARA ha 75
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
ELABORAGAO DE PRAD, PRV OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E MANUTENCAO POR 24 MESES DE
109 | 13.196 | EpECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBOREAS, COM | Muda | 64.654
REPOSICAO DE ATE 30 %

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0E281568

Pagina 18 de 67


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0E281568
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1488&filter[anoproc]=2024

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Pe.
Area de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial

e-DOC 0E281568
Proc 59500.001488/2024-80-e

Quadro 9: Grupo 6 - Itens a serem licitados para acdes de recuperacdo hidroambiental nas bacias

hidrograficas do estado da Paraiba

Grupo PLANILHA DE ITENS E QUANTITATIVOS POR GRUPO
6 PB

Iltem | CATSER Servigos Und. | Quant.

110 | 21.334 |PLACAS DE OBRA E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL m2 54
PEDOLOGIA - ABERTURA, ANALISE E DESCRICAO DE :

111 | 16.888 | 1o \CHEIRA unid. 21

112 | 16.888 |PEDOLOGIA - SONDAGEM A TRADO unid. 42
PEDOLOGIA - TESTE DE CONDUTIVIDADE :

113 | 16888 |y bRAULICA VERTICAL unid. | 60

114 | 16.888 | ANALISE GRANULOMETRICA DO SOLO unid. 22

115 | 16.888 |ANALISE DE FERTILIDADE DE SOLO unid. 22

116 | 16.888 |ANALISE DE COMPACTACAO DE SOLO ha 500

117 930 |AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ATE 100 ha ha 110

118 930 ﬁaEROLEVANTAMENTO DE AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha 890
LOCACAO DE TERRACOS EM NIVEL COM

19 1 922 170pOGRAFIA km | 92

120 | 15.954 |CONSTRUCAO DE TERRACOS EM NiVEL km 92

121 1.848 ggll\(l;;,TRung DE BARRAGINHAS (4 METROS DE unid. | 348

122 1.848 ggll\sTRU(;Ao DE BARRAGINHAS (6 METROS DE unid. | 687

123 1848 |CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (9 METROS DE unid. | 168
RAIO)

124 | 1848 |CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (12 METROS DE unid. 57
RAIO)
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE

125 1 15962 |\/yL NERAVEIS A CAPRINOVINOCULTURA km !
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE

126 | 15962 | \/y| NERAVEIS A BOVINOCULTURA km 46

127 | 15.954 |DESCOMPACTACAO DE SOLO ha 172

128 | 15.954 |CALAGEM DE SOLO ha 40

129 | 15.954 |ADUBACAO DE SOLO ha 40
PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE

130 | 13.196 |ESPECIES VEGETAIS HERBACEAS PARA ha 50
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
ELABORACAO DE PRAD, PRV OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E MANUTENCAO POR 24 MESES

131 | 13198 | pE ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBOREAS, | Muda | 43.103
COM REPOSICAO DE ATE 30 %

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0E281568
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Quadro 10: Grupo 7 - Itens a serem licitados para acdes de recuperacao hidroambiental nas bacias

hidrogréaficas dos estados do Piaui

Grupo PLANILHA DE ITENS E QUANTITATIVOS POR GRUPO
7 PI
Iltem | CATSER Servigos Und. | Quant.
132 | 21.334 |PLACAS DE OBRA E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL m2 36
PEDOLOGIA - ABERTURA, ANALISE E DESCRICAO DE :
133 | 16.888 | o NCHEIRA unid. 30
134 | 16.888 |PEDOLOGIA - SONDAGEM A TRADO unid. 60
PEDOLOGIA - TESTE DE CONDUTIVIDADE :
135 | 16888 |y bRAULICA VERTICAL unid. | 86
136 | 16.888 |ANALISE GRANULOMETRICA DO SOLO unid. 29
137 | 16.888 |ANALISE DE FERTILIDADE DE SOLO unid. 29
138 | 16.888 |ANALISE DE COMPACTACAO DE SOLO ha 750
139 930 |AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ATE 100 ha ha 143
140 930 ﬁaEROLEVANTAMENTO DE AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha | 1.358
LOCACAO DE TERRACOS EM NIVEL COM
141 922 | TOPOGRAFIA km 138
142 | 15.954 |CONSTRUCAO DE TERRACOS EM NiVEL km 138
143 1.848 gg:\é?TRUQAO DE BARRAGINHAS (4 METROS DE unid. | 522
144 | 1848 gg:\(l)?TRU(;AO DE BARRAGINHAS (6 METROS DE unid. | 1.030
145 1848 |CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (9 METROS DE unid. | 252
RAIO)
146 1848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (12 METROS DE unid. 84
RAIO)
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
147 1 15962 | \/yLNERAVEIS A CAPRINOVINOCULTURA km 11
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
148 | 15962 | \/\yL NERAVEIS A BOVINOCULTURA km 69
149 | 15.954 |DESCOMPACTACAO DE SOLO ha 257
150 | 15.954 |CALAGEM DE SOLO ha 60
151 | 15.954 |ADUBAGCAO DE SOLO ha 60
PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE
152 | 13.196 |ESPECIES VEGETAIS HERBACEAS PARA ha 75
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
ELABORACAO DE PRAD, PRV OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E MANUTENCAO POR 24 MESES
153 | 13196 | pE ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBOREAS, | Muda | 48.491
COM REPOSICAO DE ATE 30 %

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0E281568
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Quadro 11: Grupo 8 — Itens a serem licitados para acdes de recuperacdo hidroambiental nas bacias

hidrograficas dos estados do Maranhao

Grupo PLANILHA DE ITENS E QUANTITATIVOS POR GRUPO
8 MA
Iltem | CATSER Servigos Und. | Quant.
154 | 21.334 |PLACAS DE OBRA E SENSIBILIZAGAO AMBIENTAL m2 72
PEDOLOGIA - ABERTURA, ANALISE E DESCRICAO DE :
155 | 16.888 | 1n|NCHEIRA unid. 40
156 | 16.888 | PEDOLOGIA - SONDAGEM A TRADO unid. 80
PEDOLOGIA - TESTE DE CONDUTIVIDADE :
157 | 16.888 | 1y bRAULICA VERTICAL unid. | 116
158 | 16.888 | ANALISE GRANULOMETRICA DO SOLO unid. 44
159 | 16.888 | ANALISE DE FERTILIDADE DE SOLO unid. 44
160 | 16.888 | ANALISE DE COMPACTACAO DE SOLO ha 1.000
161 930 |AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ATE 100 ha ha 220
162 930 ﬁ\aEROLEVANTAMENTO DE AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha | 1.780
LOCACAO DE TERRACOS EM NIVEL COM
163 922 | TOPOGRAFIA km 184
164 | 15.954 |CONSTRUCAO DE TERRACOS EM NIVEL km 184
165 | 1848 gglr\(leRung DE BARRAGINHAS (4 METROS DE unid. | 696
166 | 1848 ggll\(l)?TRucAo DE BARRAGINHAS (6 METROS DE unid. | 1.372
167 | 1848 |CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (9 METROS DE unid. | 336
RAIO)
168 | 1848 |CONSTRUGAO DE BARRAGINHAS (12 METROS DE unid. | 112
RAIO)
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
169 | 15.962 |\ NERAVEIS A CAPRINOVINOCULTURA km 14
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
170 | 15.962 1\l NERAVEIS A BOVINOCULTURA km o1
171 | 15.954 |DESCOMPACTAGCAO DE SOLO ha 342
172 | 15.954 |CALAGEM DE SOLO ha 80
173 | 15.954 |ADUBAGCAO DE SOLO ha 80
PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE
174 | 13.196 |ESPECIES VEGETAIS HERBACEAS PARA ha 100
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
ELABORACAO DE PRAD, PRV OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E MANUTENCAO POR 24 MESES
175 | 13196 | bE ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBOREAS, | Mud@ | 86-205
COM REPOSICAO DE ATE 30 %

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0E281568
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Quadro 12: Grupo 9 - Itens a serem licitados para acdes de recuperacdo hidroambiental nas bacias

hidrograficas do estado do Amapa

Grupo PLANILHA DE ITENS E QUANTITATIVOS POR GRUPO
9 AP
Item |CATSER Servigos Und. | Quant.
176 | 21.334 |PLACAS DE OBRA E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL m2 36
PEDOLOGIA - ABERTURA, ANALISE E DESCRICAO DE .
177 | 16.888 TRINCHEIRA unid. 20
178 | 16.888 |PEDOLOGIA - SONDAGEM A TRADO unid. 40
PEDOLOGIA - TESTE DE CONDUTIVIDADE HIDRAULICA .
179 | 16.888 |\, -0 CAL unid. 58
180 | 16.888 | ANALISE GRANULOMETRICA DO SOLO unid. 22
181 | 16.888 |ANALISE DE FERTILIDADE DE SOLO unid. 22
182 | 16.888 | ANALISE DE COMPACTACAO DE SOLO ha 500
183 930 |AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ATE 100 ha ha 110
184 930 |AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha | ha 890
185 922 LOCACAO DE TERRACOS EM NiVEL COM TOPOGRAFIA km 92
186 | 15.954 |CONSTRUCAO DE TERRACOS EM NIVEL km 92
187 1.848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (4 METROS DE RAIO) | unid. 348
188 1.848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (6 METROS DE RAIO) | unid. 686
189 1.848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (9 METROS DE RAIO) | unid. 168
190 1848 | CONSTRUGAO DE BARRAGINHAS (12 METROS DE unid. 56
RAIO)
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
191 | 15.962 |\/;j| NERAVEIS A BOVINOCULTURA km 53
192 | 15.954 |DESCOMPACTACAO DE SOLO ha 171
193 | 15.954 |CALAGEM DE SOLO ha 40
194 | 15.954 |ADUBACAO DE SOLO ha 40
PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE
195 | 13.196 |ESPECIES VEGETAIS HERBACEAS PARA ha 50
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
ELABORACAO DE PRAD, PRV OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E MANUTENCAO POR 24 MESES DE
196 | 13.196 | copEciES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBOREAS, Com | Muda | 43.103
REPOSICAO DE ATE 30 %

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0E281568
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Quadro 13: Grupo 10 - Itens a serem licitados para acdes de recuperacdo hidroambiental nas bacias

hidrograficas do estado do Para

Grupo PLANILHA DE ITENS E QUANTITATIVOS POR GRUPO
10 PA
Item | CATSER Servigos Und. | Quant.
197 | 21.334 |PLACAS DE OBRA E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL m2 36
PEDOLOGIA - ABERTURA, ANALISE E DESCRICAO DE .
198 | 16.888 TRINCHEIRA unid. 20
199 | 16.888 |PEDOLOGIA - SONDAGEM A TRADO unid. 40
PEDOLOGIA - TESTE DE CONDUTIVIDADE HIDRAULICA .
200 | 16.888 |\ prp1 CAL unid. 58
201 | 16.888 |ANALISE GRANULOMETRICA DO SOLO unid. 19
202 | 16.888 |ANALISE DE FERTILIDADE DE SOLO unid. 19
203 | 16.888 |ANALISE DE COMPACTACAO DE SOLO ha 500
204 930 AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ATE 100 ha ha 95
205 930 AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha ha 905
206 922 LOCACAO DE TERRACOS EM NiVEL COM TOPOGRAFIA km 92
207 | 15.954 |CONSTRUCAO DE TERRACOS EM NIVEL km 92
208 1.848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (4 METROS DE RAIO) unid. 348
209 1.848 |CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (6 METROS DE RAIO) unid. 686
210 1.848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (9 METROS DE RAIO) unid. 168
211 1.848 | CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (12 METROS DE RAIO) | unid. 56
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
212 | 15962 |/ NERAVEIS A BOVINOCULTURA km 53
213 | 15.954 |DESCOMPACTACAO DE SOLO ha 171
214 | 15.954 |CALAGEM DE SOLO ha 40
215 | 15.954 |ADUBACAO DE SOLO ha 40
PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE
216 | 13.196 |ESPECIES VEGETAIS HERBACEAS PARA ha 50
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
ELABORACAO DE PRAD, PRV OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E MANUTENCAO POR 24 MESES DE
217 | 13.196 | ESpECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBOREAS, COM | Muda | 32.327
REPOSICAO DE ATE 30 %
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Quadro 14: Grupo 11 - Itens a serem licitados para acdes de recuperacado hidroambiental nas bacias

Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Pe.

Area de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial

hidrograficas do estado de Tocantins

e-DOC 0E281568
Proc 59500.001488/2024-80-e

Grupo PLANILHA DE ITENS E QUANTITATIVOS POR GRUPO
11 TO
Iltem |CATSER Servigos Und. Quant.
218 | 21.334 [PLACAS DE OBRA E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL m2 36
PEDOLOGIA - ABERTURA, ANALISE E DESCRICAO .
219 | 16.888 |- TR INCHEIRA unid. 20
220 | 16.888 |PEDOLOGIA - SONDAGEM A TRADO unid. 40
PEDOLOGIA - TESTE DE CONDUTIVIDADE .
2211 16.888 ||| b RAULICA VERTICAL unid. 58
222 | 16.888 |ANALISE GRANULOMETRICA DO SOLO unid. 19
223 | 16.888 |ANALISE DE FERTILIDADE DE SOLO unid. 19
224 | 16.888 |ANALISE DE COMPACTACAO DE SOLO ha 500
225 | 930 |AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ATE 100 ha ha 95
226 | 930 AEROLEVANTAMENTO DE AREAS ENTRE 100 E ha 905
1.000 ha
LOCACAO DE TERRACOS EM NIVEL COM
2271 922 1opPOGRAFIA km 92
228 | 15.954 |CONSTRUCAO DE TERRACOS EM NIVEL km 92
229 | 1.848 ggll\ol?TRU(;AO DE BARRAGINHAS (4 METROS DE unid. 348
230 | 1.848 ggll\ol?TRU(;AO DE BARRAGINHAS (6 METROS DE unid. 686
231 | 1.848 CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (9 METROS DE unid. 168
RAIO)
232 | 1848 [CONSTRUCAO DE BARRAGINHAS (12 METROS DE unid. 56
RAIO)
CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE
233 | 15.962 |\ /\;| NERAVEIS A BOVINOCULTURA km 53
234 | 15.954 IDESCOMPACTACAO DE SOLO ha 171
235 | 15.954 |[CALAGEM DE SOLO ha 40
236 | 15.954 |ADUBACAO DE SOLO ha 40
PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE
237 | 13.196 |[ESPECIES VEGETAIS HERBACEAS PARA ha 50
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
ELABORACAO DE PRAD, PRV OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E MANUTENCAO POR 24 MESES
238 | 13.196 |hr ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E muda 32.327
ARBOREAS, COM REPOSICAO DE ATE 30 %
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4. LOCALIZACAO DO OBJETO
4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios dos estados de
Alagoas, Amap4, Bahia, Goias, Maranh&o, Minas Gerais, Para, Paraiba, Pernambuco,
Piaui, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal, na area de atuacdo da Codevasf,

conforme pode ser verificado na figura a seguir.
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Figura 1: Areas de abrangéncia dos Grupos de Itens a serem licitados
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. Os servicos ora licitados sado aqueles cuja especificacdo técnica e quantitativos estédo
descritos na planilha de custos do orgcamento de referéncia (anexo IV) e seu detalhamento
(anexo V) integrantes deste termo de referéncia, a serem observados criteriosamente
pelas Licitantes.

5.2. A Codevasf repassara, quando da emissao das ordens de servicos, o diagndstico com a
localizacdo dos servigos e serem executados para marcacgédo e implantacdo das acoes
pela empresa a ser contratada.

5.3. A contratada ndo podera alterar a locacdo das intervencfes sem a autorizacdo da
Codevasf, sob pena de refazer os servicos.

5.4. O escopo dos servicos, objeto deste TR, € a realizacdo de servigos de implantacdo de
praticas mecénicas, edaficas e vegetativas para revitalizagdo de microbacias
hidrogréaficas nos estados de Alagoas, Amapa, Bahia, Goias, Maranhdo, Minas Gerais,
Par4, Paraiba, Pernambuco, Piaui, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal, na area de
atuacao da CODEVASF, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

a) Placas de obra e sensibilizacdo ambiental

b) Pedologia - abertura, analise e descricdo de trincheira

c) Pedologia - sondagem a trado

d) Pedologia - teste de condutividade hidraulica vertical

e) Andlise granulométrica do solo

f) Analise de fertilidade de solo

g) Andlise de compactacéo de solo

h) Aerolevantamento de areas até 100 ha

i) Aerolevantamento de areas entre 100 e 1.000 ha

j) Locacéo de terracos em nivel com topografia

k) Construcao de terracos em nivel

[) Construcao de barraginhas (4 metros de raio)

m) Construcao de barraginhas (6 metros de raio)

n) Construcao de barraginhas (9 metros de raio)

0) Construcao de barraginhas (12 metros de raio)

p) Cercamento de areas ambientalmente vulneraveis a caprinovinocultura
g) Cercamento de areas ambientalmente vulneraveis a bovinocultura
r) Descompactacédo de solo

s) Calagem de solo

t) Adubacao de solo
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u) Plantio, monitoramento e manutencdo de espécies vegetais herbaceas para
recuperacédo de areas degradadas
v) Elaboracdo de PRAD, PRV ou PREV, plantio, monitoramento e manutencao por 24
meses de espécies vegetais arbustivas e arbdreas, com reposicéo de até 30 %

5.5. Os servigcos aqui citados poderdo ser realizados em qualquer municipio dentro dos
estados de Alagoas, Amapa, Bahia, Goias, Maranhdo, Minas Gerais, Para, Paraiba,
Pernambuco, Piaui, Tocantins, Sergipe e no Distrito Federal, apresentados na Figura 1
deste Termo de Referéncia.

5.6. As especificacbes técnicas bem como a descricdo de cada servico podem ser
visualizadas no anexo VIl Todos os servicos realizados devem atender as especificacdes
técnicas contidas no referido anexo e caso algum ndo seja atendido, deve ser
apresentada justificativa técnica detalhada ao fiscal do contrato.

5.7. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado por instrumento sera de: R$
200.000,00.

5.8. O objeto do presente certame licitatério compreende, resumidamente, 0s seguintes
servicos, cujo detalhamento segue no Projeto Basico (Projetos Tipo) e Especificacdes
Técnicas:

5.9. Volumes Componentes

5.9.1. O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

5.9.1.1. Volume 1 - Relatério de andlise do Projeto Basico: Este volume deve conter a analise

das acbes locadas apresentadas no projeto bésico, indicando as alteracdes
necessarias, refinamento dos dimensionamentos a nivel executivo e informacdes para
a elaboracdo dos Projetos Executivos Individuais por Propriedade, o Plano de
Execucédo da Obra e as Especificacfes pertinentes aos servi¢cos a serem executados.
Apresentado em tamanho A4.

5.9.1.2. Volume 2 - Projeto Executivo: Este volume deve conter plantas, listagens de servicos,

projetos-tipo, se¢des transversais e demais informacgdes de interesse para a execugao
do projeto. Apresentado em tamanho A3.

5.9.1.3. Volume 3 - Meméria Justificativa: Este volume deve reunir todas as metodologias que

possibilitaram a definicdo das solu¢des a serem adotadas para os diversos itens de
servicos. Deve apresentar, também, todos os estudos realizados que, de alguma
forma, orientaram as tomadas de decisdes com relacdo as solu¢des adotadas. Neste
volume também deve ser apresentado o croqui de locacdo, com as coordenadas, dos
pontos de retirada de amostra para os ensaios. Apresentado em tamanho A4.

5.9.1.4. Volume 3A — Estudos Técnicos: Este volume deve reunir todas as informacdes de

campo e de laboratério utilizadas no projeto. Apresentado em tamanho A4.
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5.9.1.5. Volume 3B — Notas de Servico e Calculo de Comprimentos, Areas, Volumes,

Espacamentos, outros: Este volume deve apresentar as Notas de Servico e Célculos

utilizados nos projetos elaborados. Apresentado em tamanho A4.
5.9.1.6. Volume 4 - Orcamento e Plano de Execucao da Obra: Este volume deve apresentar

o plano de execucao da obra, demonstrativo por item de quantidades, pre¢os unitarios
e precos totais, além do preco total resultado do somatorio de todos os itens.
Apresentado em tamanho A4.

5.9.2. Os servigcos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
guantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.9.3. O dimensionamento de execucdo do CONTRATO ser& determinado pela Codevasf via
Ordem de Servico (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo
a planilha orcamentéaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-
financeiro, data de inicio e término dos servicos, e especificacfes técnicas detalhadas
para a execugcado de um ou mais PRODUTOS.

5.9.4. Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da
Codevastf.

5.9.5. Nos anexos IV e V estdo apresentadas as planilhas orcamentarias e cronograma Fisico-
Financeiro.

5.9.6. Todas as pecas técnicas elaboradas pela CONTRATADA e entregues a CODEVASF
deverdo estar assinadas pelo responsavel técnico e acompanhadas por uma ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) emitida pelo respectivo 6rgao ou conselho de
cada responsavel técnico, sejam essas pecas técnicas: relatérios, projetos executivos,
cartas, mapas e qualquer outro de carater técnico (Art. 14 da Lei N° 5.194 de 24 de
dezembro de 1966).

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis
com o objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas. As Empresas

estrangeiras poderéo participar nas mesmas condi¢bes das empresas nacionais.

7. CONSORCIO
7.1. N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de

Consorcio.
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8. SUBCONTRATACAO
8.1. Sera permitida a subcontratacdo parcial dos servicos objeto deste TR, com anuéncia
prévia da Codevasf. Poderdo ser objeto de subcontratacdo somente os servi¢cos de
topografia, aerolevantamento, locacdes de maquinas, realizacdo de estudos
pedologicos, analises de fertilidade e granulometria do solo, calagem de solo,
adubacdo de solo, terraceamento em nivel, construcdo de barraginhas e
descompactacao de solos.
8.2. As regras e condicdes para subcontratacdo serdo estabelecidas pelo edital em

conformidade a legislacéo vigente e também devem seguir as regras de habilitacéo.

9. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

9.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-

se as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos
e suas circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou
responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros
de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que
possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execucado do contrato.

9.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A nao verificacao
dessas dificuldades nédo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

9.3. Seraexigida a declaracao de ciéncia que os servi¢cos poderao ser executados em toda a
area de atuacdo da Codevasf nos estados de Alagoas, Amap4, Bahia, Goias, Maranhao,
Minas Gerais, Par4a, Paraiba, Pernambuco, Piaui, Tocantins, Sergipe e no Distrito
Federal, que sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracéo
— Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

9.4. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da
abrangéncia dos municipios passiveis de execu¢do dos servicos e que possui uma
avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizagcéo dos estudos/servigos.

9.5. Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta
da licitante.

9.6. Em caso de duvidas sobre onde serdo executados o0s objetos deste termo de referéncia

ou realizar consultas, as empresas interessadas poderao optar por entrar em contato com
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a Area de Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial da Codevasf, em Brasilia-DF,

através do numero de telefone: (61) 2028-4680.

10.PROPOSTAS FINANCEIRAS

10.1. As Propostas Financeiras, deverdo ser firmes e precisas, com clareza e sem rasuras,
limitadas rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢cdes ou
alternativas nao previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

10.2. Carta de Apresentacdo da Proposta prevista no edital devera constituir-se no primeiro
documento da Proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante para a execugao
do objeto desta licitacdo, devidamente assinado pelo representante legal da licitante, e
com prazo de validade que néo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da data estabelecida para a entrega da proposta, sujeita a revalidacéo por idéntico
periodo. A Carta de Apresentacdo da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

10.2.1. Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, nimero de telefone, WhatsApp
(se houver), CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e
endereco) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuracao,
gue assinard o contrato no caso de a licitante ser a vencedora.

10.3. Documentos constituintes da proposta financeira

10.3.1. Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (anexo VI) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme as Planilhas de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Anexos IV e V), que séo partes integrantes
deste Termo de Referéncia, observando-se 0s pre¢os unitarios or¢cados pela Codevastf,
nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante,
conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

10.3.2. Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deveréo ser apresentadas
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢cdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

10.3.3. As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

10.3.4. Na&o poderéo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico
num mesmo item (lote), no entanto, poderdo ser oferecidos precos diferentes em itens
(lotes) distintos.

10.3.5. A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cfes de
precos unitarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba. As

unidades de medida a serem utilizadas ao disponibilizar a proposta financeira para cada
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item sdo as seguintes: Preco por metro quadrado de placa, unidade de abertura, analise
e descricdo de trincheira, por unidade de sondagem a trado, por unidade de teste de
condutividade hidraulica vertical, por unidade de andlise de fertilidade e granulometria de
solo, por hectare objeto de analise de compactacdo do solo, por hectare objeto de
aerolevantamento de areas até 100 ha, por hectare objeto de aerolevantamento de areas
entre 100 e 1000 ha, por quildmetro de locacdo de terracos em nivel com topografia, por
quilémetro de terraco em nivel construido, por unidade de barraginha com 4 metros de
raio construida, por unidade de barraginha com 6 metros de raio construida, por unidade
de barraginha com 9 metros de raio construida, por unidade de barraginha com 12 metros
de raio construida, por metro de cerca construida, hectare objeto de calagem do solo,
hectare objeto de adubacéo do solo, hectare objeto de descompactacéo do solo, hectare
objeto de plantio, condu¢do e manutencdo de espécies vegetais herbaceas para
recuperacao de areas degradadas, hectare objeto de plantio, condu¢do e manutencao de
espécies vegetais arbustivas e arboreas para recuperacéo de areas degradadas, incluso
indiretamente nos custos a disponibilizagdo de todos equipamentos nos locais dos
servigos, frete, mobilizacdo, desmobilizacdo, deslocamentos de material e pessoal,
guarda, topografia, marcacdo dos servicos e execucdo de rocadas, preparo do solo,
adubacao (se necessario, plantio e conducdo das plantas, bem como a administracdo
local.

10.3.6. A planilha de composi¢do de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

10.3.7. A licitante devera apresentar a planilha de composi¢cdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante. A licitante
devera, na composicao de precos unitarios de méo de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servico(s),
ou, quando esta abranger mais de um municipio;

10.3.8. No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composicao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢cao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0sS mesmos nomes dos
servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional

competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;
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10.3.9. As composicoes de custos unitarios poderéo ser verificadas quanto a adequacéo ao
projeto, cabendo a comisséao solicitar a compatibilidade da composicéo de custo unitario
ao projeto.

10.3.10. Devido a padronizacéo e servicos comuns, ndo precisara apresentar as composi¢des
de precos unitarios para o0s servicos de cercamento, terraceamento, plantio e conducéo
de plantas de cobertura e construcdo de bacias de captacédo, bem como das placas de
Servigos.

10.3.11. As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacao vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

10.4. Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo Il

Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

10.5. Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo llI

10.5.1. Um gquadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificagéo da proposta;

10.5.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

10.5.3. Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo executados o0s
servicos. No caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS
meédio, devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de
seu respectivo peso no volume dos servicos;

10.5.4. Na&o poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

10.5.5. No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

10.5.6. Os custos referentes aos servigos de Administracédo Local e Manutencao do Canteiro
(AM) nao poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deveréo
constar do BDI. A licitante deverd apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, médo de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicag¢do e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de

Referéncia.
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10.5.7. Os servicos de cercamento, terraceamento e construcao de bacias de captacéo seréo
executados em conformidade com o Projeto Basico (Projetos Tipo e Especificacdes
Técnicas - anexo VII), de forma que a mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos
deverdo estar inclusas no prego proposto.

10.5.8. Os custos dos servicos de cercamento, terraceamento e construcdo de bacias de
captacdo deverdo ser previstos para serem executados simultaneamente, quando
fizerem parte do mesmo diagndstico e projeto. A licitante devera prever em sua proposta
0s custos com combustivel para os deslocamentos necessarios e respectivas demandas
entre 0s municipios, bem como lubrificantes, manutencéo, depreciacado, licenciamento,
seguro e impostos dos veiculos que serdo utilizados na execucdo dos servicos objeto
deste TR. As despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e
medicdes, tais como 0s equipamentos de topografia, inclusive manutencao e pessoal de
apoio e execucdo, deverao estar contempladas na proposta pela Licitante.

10.5.9. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugao dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

10.5.10. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante, com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos
descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos
0S impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios,
lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, ao transporte de ferramentas e
equipamentos necessarios a sua execucao até o local da execucdo dos servicos de

engenharia.

11.ORCAMENTO PUBLICO

11.1. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalacdo do canteiro de apoio dos servigos de engenharia, bem
como da constru¢cdo de instalacbes permanentes e/ou provisérias, por item, serdo
agueles constantes da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo
IV, e que integram o presente edital.
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12. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
12.1. Qualificacédo Técnica
A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

12.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
termo de referéncia, conforme legislacéo vigente.

12.1.2. DECLARAGCAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGAO
DOS SERVICOS (conforme Anexo lIErro! Fonte de referéncia ndo encontrada.), i
nformando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde serdo executadas 0s
servicos de engenharia, emitida pela propria licitante, assinada pelo(s) o(S)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

12.2. Capacidade Técnico Operacional

12.2.1. Certiddo(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa,
exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, , acompanhado (s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT
— dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os servigos foram executados,
gue comprove que a Licitante tenha executado servi¢cos de implantacdo de cercamento,
terraceamento, construcdo de bacias de captacdo e plantio e conducdo de espécies
vegetais herbaceas, arbustivas e arbéreas, executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas para execucao dos itens relacionados abaixo,
caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os

seguintes quantitativos minimos, conforme discriminado abaixo:
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Quadro 15 - Quantidades minimas comprobatérias de acervo técnico profissional
Itens: 16; 38; 60; 82; 104; 126; 148; 170; 191; 212; 233 e 37; 59; 81; 103; 125; 147; 169

SERVICO: Execucao de cercas QUANTIDADE

I Construcédo de cercas de arame liso ou farpado para isolamento de areas 5 km

Iltens: 10; 31; 53; 75; 97; 119; 141; 163; 185; 206; 227 e 11; 32; 54; 76; 98; 120; 142; 164; 186; 207; 228

SERVICO: Execucéo de terracos* QUANTIDADE

Il Locacao e construcao de terracos agricolas. 10 km
Itens: 12; 33; 55; 77; 99; 121; 143; 165; 187; 208; 229/ 13; 34; 56; 78; 100; 122; 144; 166; 188; 209; 230/14; 35;
57; 79; 101; 123; 145; 167; 189; 210; 231 e 15; 36; 58; 80; 102; 124; 146; 168; 190; 211; 232
SERVICO: Execucédo de bacias de captacado e infiltracdo de enxurradas -
barraginhas*

QUANTIDADE

11 Construgéo de barraginhas. 300 unidades

Itens: 20; 42; 64, 86; 108; 130; 152; 174; 195; 216; 237

SERVICO: Plantio e conducéo de espécies vegetativas de porte herbaceo QUANTIDADE
100 kg de

Plantio e condugcdo de gramineas, plantas de cobertura, adubos verdes e/ou

v . x . sementes ou 5
leguminosas para recuperacao de &reas degradadas ou pastagens. h
ectares
Itens: 21; 43; 65; 87; 109; 131; 153; 175; 196; 217; 238
SERVIC;O: Plantio e conducéo de espécies vegetativas de porte arbustivo e QUANTIDADE
ou arbéreo
\% Plantio e condu¢é@o de mudas para recuperagéo de areas degradadas. 16.000 mudas ou

10 hectares
Legenda: * Servigos que podem ser subcontratados. *No caso de subcontratacdo para a realizacdo destes servigos,
0s acervos técnicos referentes unicamente a eles podem ser apresentados no ato da assinatura do contrato da
empresa vencedora da licitag&o.

12.2.2. Devido a logistica e as condi¢cdes de execucdes dos servicos em areas rurais, muitas
vezes com dificil acesso, sera permitido o somatério dos quantitativos em mais de um
atestado, obedecendo as seguintes regras:

12.2.2.1. Seré& aceito o somatério de atestados de periodos concomitantes para comprovar a

capacidade técnica.
12.2.2.2. Devera o licitante apresentar e indicar o atestado principal para cada item solicitado
no quadro 15.

12.2.2.3. Caso a licitante ndo indique o atestado principal, a comissao de julgamento adotara
aquele com maior quantitativo de cada item, mesmo, se for o menor periodo de
execucao.

12.2.2.4. Poderao ser apresentados atestados individuais para cada servi¢o previsto no quadro

15.
12.2.2.5. O periodo concomitante para cada atestado complementar (atestado para auxiliar na
comprovagao dos quantitativos) é:
a) Ser totalmente executado dentro do periodo do atestado principal;
b) Caso o atestado principal tenha menos de 730 (setecentos e trinta) dias de execucéao,
sera aceito mais um unico atestado secundario (para complementar o periodo)
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executado parcialmente com intercessdo no periodo do atestado principal para
complementar ou aumentar o periodo de execucdo, devidamente indicado pelo
licitante, sendo considerado a primeira data de inicio e Ultima de concluséo de cada
atestado como o periodo de execucéo.
12.2.2.6. Caso o licitante ndo indique o atestado secundario, sera adotado o de maior prazo
apresentado com intercessao com o principal, independente dos quantitativos.
12.2.2.7. N&o serao aceitos atestados concluidos antes do inicio ou iniciados depois do término
do periodo de execucgao estabelecido para comprovacao dos quantitativos.

12.2.2.8. Considerar quantitativos de servicos, por atestado concomitante ao periodo de

execucao, com no minimo 50% (cinquenta por cento) do prazo coincidente em dias
com periodo estabelecido pelo atestado principal ou pelo prazo acrescido com o
atestado secundario.

12.2.3. O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigos foram executados; ou

b) Certiddo(des) de Acervo Operacional (CAO); ou

c) Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado que
emitiu o atestado.

12.2.4. Definem-se como servicos de porte e complexidade semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto
Basico ou Executivo — Anexo VII, parte integrante deste Termo de Referéncia. Os
servigos similares que poderdo ser aceitos para comprovacédo do quadro 15 podem ser

observados a seguir:

Quadro 16: Servicos considerados similares aos exigidos para o acervo técnico minimo
Iltem Servicos similares

- Escavacé@o mecéanica de vala, sendo aceito um volume de 450 m3,
para cada quildmetro de terraco solicitado no quadro 15.

- Terraplenagem, considerando 3.000 m?2 para cada quildmetro de
terrago solicitado no quadro 15.

Execucéo de terracos

- Escavacdo mecénica de material de 12 ou 22 categoria,
considerando 80 m?3 para cada unidade de bacia de captagdo
solicitada no quadro 15.

- Plantio de culturas anuais, cereais, forrageiras, pastagem, mudas
nativas florestais e flores, considerando 1 kg de sementes para
cada unidade de plantio e conducao de plantas de cobertura do solo
solicitada no quadro 15 ou 1 hectare para cada para cada 20
unidades de plantio e conducéo de plantas de cobertura do solo
solicitada no quadro 15 Quadro 15.

- Plantio de culturas perenes ou mudas nativas florestais,
considerando 1 muda para cada unidade de plantio e conducéo de
plantas de cobertura do solo solicitada no quadro 15, ou 1 hectare
para cada hectare solicitado no quadro 15.

Execucdo de bacias de
captacdo de enxurradas

Plantio e conducdo de
espécies vegetativas de porte
herbéceo

Plantio e condugcdo de
espécies vegetativas de porte
arbustivo e ou arbéreo
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12.2.5. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execucao, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descri¢do técnicas sucinta indicando
0S servigos e quantitativos executados e o prazo final de execucao.

12.2.6. Comprovacéao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega
da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente
registrado no CREA, acompanhado da respectiva certiddo de acervo técnico — CAT,
expedida por este conselho, que comprove ter o profissional executado servigo(s)
relativo(s) de cercamento, de terragos e bacias de captacdo de enxurradas e plantio e
conducéo de plantas de cobertura do solo em complexidade similar ou superior ao objeto
desta licitacdo ou servicos similares previstos no quadro 16.

12.2.7. Entende-se, para fins deste termo de referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

a) O empregado;
b) O sdcio;
c) O detentor de contrato de prestacéo de servico.

12.2.8. Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condicao de sécio
do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacéo civil comum, ou declaragéo de contratacao futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

12.2.9. Quando se tratar de dirigente ou sdcio da licitante tal comprovacéo sera através do
ato constitutivo da mesma.

12.2.10. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

12.2.11. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados:

a) local de execucéo;

b) nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

c) nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e niamero(s)
de registro(s) no CREA,;

d) descricao técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos executados; e
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e) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo sera necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer
referéncia para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

12.2.12. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio
do qual ele tenha feito parte, se 0 atestado ou o contrato de constituicdo do consércio nao
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serado
adotados os seguintes critérios na avaliacado de sua qualificacéo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as experiéncias
atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na proporcao
guantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverédo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s respectivos
campos de atuacao.

12.3. Qualificacdo Econdmico-financeira

12.3.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacéo Judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou execucédo patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

b) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢cado pela
Codevasf para cada grupo.

c) Balanco patrimonial e demonstracfes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada
a sua substituicao por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados, quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como
base a variacdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV ou de outro indicador
gue o venha substituir;

12.3.2. Observacoes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial

e demonstracdes contabeis assim apresentados:
a) Sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulagéo; ou,
- Por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
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- Por fotocdpia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em
outro 6rgao equivalente; ou

- Fotocopia do Balango e das Demonstracdes Contdbeis devidamente registrados ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

c) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 - estatuto das
microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:

- Por fotocépia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em
outro 6rgao equivalente; ou

- Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contdbeis devidamente registrados ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

d) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocoépia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante;

- O balanco patrimonial e as demonstracfes contabeis deverdao estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

12.3.3. Comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante a
apresentacao dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez

Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacéo das seguintes equacoes:

Equacéo 1 Equacéo 2 Equacéo 3
LG = AC + RLP SG = AT SG = AC
~ PC+PNC ~ PC + PNC - PC
Onde:
LG - Liquidez Geral PC- Passivo Circulante
SG - Solvéncia Geral PNC- Passivo Nao Circulante
LC- Liquidez Corrente AT- Ativo Total
RLP- Realizavel a Longo Prazo AC- Ativo Circulante

12.3.4. No caso de Microempreendedor Individual — MEI — o0 mesmo deve apresentar o
balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social (Acordao n®
133/2022 - Plenario).
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13.0RCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO
ORCAMENTARIA

13.1. Para a elaboracédo da composicdo de precos foram utilizadas as tabelas de referéncias
de precos SINAPI, SICRO, Codevasf e EMBASA, bem como cotacdes.

13.2. O valor maximo global orcado € de R$ 99.020.633,84 (noventa e nove milhdes e vinte
mil e seiscentos e trinta e trés reais e oitenta e quatro centavos), a precos de novembro
de 2024, referente ao somatorio dos Grupos 1 a 11, detalhados no anexo V, assim
distribuidos:

13.3. Grupo 1: Orcado em R$ 12.256.974,71 (doze milhdes e duzentos e cinquenta e seis mil
e novecentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), a pre¢os de novembro
de 2024.

13.4. Grupo 2: Orgado em R$ 19.279.872,55 (dezenove milhdes e duzentos e setenta e nove
mil e oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a pregos de
novembro de 2024.

13.5. Grupo 3: Orgado em R$ 8.461.999,37 (oito milhGes e quatrocentos e sessenta e um mil
e novecentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), a pre¢os de novembro de
2024.

13.6. Grupo 4: Orcado em R$ 9.425.595,00 (nove milhdes e quatrocentos e vinte e cinco mil
e quinhentos e noventa e cinco reais), a precos de novembro de 2024.

13.7. Grupo 5: Orcado em R$ 8.707.823,07 (oito milhdes e setecentos e sete mil e oitocentos
e vinte e trés reais e sete centavos), a precos de novembro de 2024.

13.8. Grupo 6: Orcado em R$ 5.617.706,72 (cinco milhGes e seiscentos e dezessete mil e
setecentos e seis reais e setenta e dois centavos), a precos de novembro de 2024.

13.9. Grupo 7: Orcado em R$ 7.581.389,43 (sete milhdes e quinhentos e oitenta e um mil e
trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e trés centavos), a precos de novembro de
2024.

13.10. Grupo 8: Orcado em R$ 11.413.909,46 (onze milhdes e quatrocentos e treze mil e
novecentos e nove reais e quarenta e seis centavos), a precos de novembro de 2024.

13.11. Grupo 9: Orcado em R$ 5.830.329,72 (cinco milhdes e oitocentos e trinta mil e trezentos
e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), a precos de novembro de 2024.

13.12. Grupo 10: Orcado em R$ 5.480.964,65 (cinco milhdes e quatrocentos e oitenta mil e
novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), a precos de

novembro de 2024.
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13.13. Grupo 11: Or¢cado em R$ 4.964.069,16 (quatro milhdes e novecentos e sessenta e quatro
mil e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), a precos de novembro de 2024.

13.14. O orcamento estimado estard disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle
externo e interno.

13.15. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos, 0s
emolumentos, mobilizacdo e desmobilizacdo. Os quantitativos e os precos de referéncia
da Codevasf para os itens necessarios a execucdo do objeto constam da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo IV, parte integrante deste Termo
de Referéncia.

13.16. As indicacdes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos servicos
serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do
Decreto 7.892 de 23/1/2013.

13.17. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle
externo e interno.

13.18. Os precos a serem apresentados nas propostas das licitantes deverao cobrir 0s custos
de transporte até o local de execucao dos servi¢cos, a aquisicao de todos os materiais e
insumos necessarios para a execucdo das acOes contratadas bem como, a
disponibilizacdo de mé&o de obra qualificada e competente.

Os custos de mobilizacdo/desmobilizagdo estdo inclusos no preco unitario maximo
estimado para cada item. Para os calculos, foram consideradas as distancias

apresentadas no quadro a seguir, bem como o peso estimado dos maquinarios e

veiculos:
Quadro 17 - DMT para maquinas e veiculos
ORIGEM DESTINO UF DMT (KM)
Cidades Polo AL Municipios AL AL 100
Cidades Polo AP Municipios AP AP 250
Cidades Polo BA Municipios BA BA 350
Brasilia — DF Areas rurais do Distrito Federal DF 50
Cidades Polo GO Municipios GO GO 200
Cidades Polo MA Municipios MA MA 250
Cidades Polo MG Municipios MG (Area de Atuag&o MG 250
Codevasf)
Cidades Polo PA Municipios PA (Bagia Tocantins- PA 350
Araguaia)
Cidades Polo PB Municipios PB PB 200
Cidades Polo PE Municipios PE PE 200
Cidades Polo PI Municipios PI PI 300
Cidades Polo SE Municipios SE SE 89
Cidades Polo TO Municipios TO TO 300

13.19. Os precos a serem apresentados nas propostas das licitantes deveréo cobrir gastos com
elaboracdo de PRAD ou PRV ou PREV, bem como replantio de até 30% (trinta por cento)
das mudas plantadas inicialmente referentes ao servico de “ELABORACAO DE PRAD,
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PRV OU PREV, PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO POR 24 MESES DE
ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBOREAS, COM REPOSICAO DE ATE 30 %”.
13.20. Em caso de contratacao dos servicos licitados, as quantidades a serem contratadas, por
instrumento, deverdo representar valor contratual de R$200.000,00 ou mais.
13.21. A execucao de acessos de forma mecanica devera ser autorizada pela fiscalizacéo e
incluso os custos no preco unitario.
13.22. Podera ser celebrado contrato Unico para execucdo dos projetos em localizagbes
diferentes nas bacias hidrograficas ou contratos por projetos/localidades a serem

executados simultaneamente.

14.PRAZO DE EXECUC}AO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. O prazo para execucédo do objeto deste TR, via cada contrato, € contado em dias, a partir
da data de emissdo da ordem de servi¢co, conforme especificado abaixo, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes com 60 (sessenta) dias antes
do encerramento do contrato.

14.2. O prazo para vigéncia de cada contrato, contado em dias, a partir da data de emisséo da
ordem de servigco, sera o prazo de execucao do objeto do TR, acrescido de mais 60
(sessenta) dias consecutivos para aprovacdo dos servicos e expedicdo do termo de
encerramento fisico - TEF.

14.3. O prazo total de cada contrato sera em dias, conforme célculos abaixo:

SEM>0, P =913;

SE M =0, P =MAIOR {((B4 x 0,17) + (Bs x 0,28) + (B9 x 0,62) + (B12 x 1,00)); (T x 1,18); ((Cs
x 8,33) + (Cc x 10,00)); ((Ar x 0,063) + (Ac x 0,063) + (Ac x 0,167) + (Cs x 0,110) + (As X
0,073) + (Ds x 0,15)); (A x 0,49)} + 90

Logo, se nao for contratada revegetacdo mediante plantio, monitoramento e manutencao de

mudas, o prazo de execucdo dos servicos serd o maior valor dentre as multiplicacdes,

adicionado de 90. Em caso de numero decimal, arredondar para o nimero inteiro superior.

Onde:

P = Prazo total do contrato em dias;

B4 = n° de barraginhas de raio 4 m;

Bs = n° de barraginhas de raio 6 m;

Bo = n° de barraginhas de raio 9 m;

B12 = n° de barraginhas de raio 12 m;

T = quildmetros de terragos;

Cs = metros de cercas bovinos,

Cc = metros de cercas caprinos,
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Ar = n® de analises de fertilidade;

Ac = n° de analises de granulometria de solo,

Ac = n° de analises de compactacédo de solo,

Cs = &rea em hectares a receber calagem de solo,

As = area em hectares a receber adubacéo de solo,

Ds = area em hectares a receber descompactacao de solo,

A = Area em hectares a receber adequacio ambiental de pastagens degradadas;

M = Numero de mudas a plantar, monitorar e manter.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execucédo dos servi¢os, acrescido de 90
dias, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa e justificada das partes.
O prazo maximo de execucédo do objeto € de 913 dias, contados a partir da emisséo da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.
A formalizacdo do inicio da execuc¢éo das atividades ser4 mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servico somente serd emitida apds a integralizacdo da Garantia de

Execucéo.

15.FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més
de competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado
pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara & CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacao financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e

indiretos para a execucao dos servi¢cos, de acordo com as condicfes previstas no Edital
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€ seus anexos, constituindo-se na unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.
15.5. Seréa observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.
15.6. A nota fiscal/fatura devera detalhar os valores de mao-de-obra, equipamentos e
materiais, conforme proposta financeira aprovada pela Codevasf na licitacao.
15.7. Os pagamentos referentes aos servigos de “ELABORACAO DE PRAD, PRV OU PREYV,
PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENQAO POR 24 MESES DE ESPECIES
VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBOREAS, COM REPOSICAO DE ATE 30 %” serdo

divididos de acordo com o quadro a seguir:

Quadro 18 - Cronograma de desembolc¢o (percentual a pagar do item)

Elaboracéo Plantio Semestrel | Semestre2 | Semestre3 | Semestre 4
Acéo do PRAD ou | (inicio do periodo | (inicio do periodo | (inicio do periodo | (infcio do periodo | (inicio do periodo
PRV ou PREV | mais chuvoso) menos chuvoso) mais chuvoso) menos chuvoso) | mais chuvoso)
Més apds ordem
de servico 0ab 6 12 18 24 30
(aproximado)
PRAD ou PRV
ou PREV 4% i i i i
Implantacéo - 60% - - - -
Monitoramento - - 2% 2% 2% 2%
Manutencdo - - 3% 11% 3% 11%

15.7.1. Servicos de pedologia, aerolevantamento e analises de solo sdo pagos a parte. A
fiscalizacdo devera autorizar previamente os quantitativos propostos pela Contratada;

15.7.2. 4% do valor do item apds a conclusédo da etapa de elabora¢do do PRAD ou PRV ou
PREV, aprovada pela fiscalizagao;

15.7.3. 60% do valor do item apds a conclusédo do primeiro plantio de mudas, aprovada pela
fiscalizacdo, incluindo preparo do terreno e do solo, bem como todos os demais servi¢os
necessarios inclusos no item;

15.7.4. 2% do valor do item apo0s a conclusdo de cada monitoramento, aprovado pela
fiscalizagéo.

15.7.5. 3% do valor do item apds a realizacdo de manutengdo no inicio do periodo menos
chuvoso do ano hidrologico, aprovada pela fiscalizacao;

15.7.6. 11 % do valor do item apds a realizacdo de manutencao no inicio do periodo mais
chuvoso do ano hidrolégico, aprovada pela fiscalizagéo.

15.8. Referente ao servigco de replantio de mudas, este termo bem como seus anexos e
documentos adjacentes prevé recursos para 30% de replantio. Se a quantidade de 30%
nao for suficiente a area passara por uma auditoria. Caso seja aprovado o replantio acima

de 30 %, o restante das mudas sera ressarcido ao contratado. O céalculo do percentual
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de replantio se dara por bloco de area em recuperacéo. Sera considerado um bloco uma
area ininterrupta, com fitofisionomia original similar.

Com relacdo ao pagamento pelo servico de “PLANTIO, MONITORAMENTO E
MANUTENC}AO DE ESPECIES VEGETAIS HERBACEAS PARA RECUPERAC;AO DE
AREAS DEGRADADAS” sera realizado de acordo com a conclus&o e entrega de cada

etapa dos servicos que foram divididos de acordo com o quadro a seguir:

Quadro 19 - Cronograma de desembolso (percentual a pagar do item)

e-DOC 0E281568
Proc 59500.001488/2024-80-e

~ Elaboragdo | ‘Plantio' _Semestrgl _SemestrgZ
Acao do PREV (inicio do periodo | (inicio do periodo | (inicio do periodo
mais chuvoso) menos chuvoso) mais chuvoso)
Més apéds ord_em de servico 0a6 6 12 18
(aproximado)
Elaborag¢édo do PREV
(plano de revegetac&o e/ou enriquecimento 1,5% - - -
de vegetacgdo)
Implantacéo - 94,5% - -
Monitoramento - - 2% 2%

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

Primeiro deve ser realizado um estudo para definicdo das areas de pastagens a serem
recuperadas e das espécies a serem plantadas. Este estudo deve ser registrado em um
relatério denominado “Plano de revegetacdo e/ou enriquecimento de pastagem”. Este
relatério deve conter todo o planejamento para o plantio das espécies de cobertura, desde
0 preparo do solo e as etapas utilizadas levando-se em conta as analises realizadas até
a justificativa para escolha da espécie a ser plantada. Deve conter também quais os tratos
culturais essas plantas receberéo.

ApGs o plantio que deve ser realizado no inicio do periodo chuvoso essas plantas devem
ser monitoradas por mais 12 meses (para englobar uma época mais seca e uma mais
chuvosa do ano). Apés o monitoramento deve ser verificada a taxa de estabelecimento
das plantas em campo e registrado em forma de relatério.

Caso a taxa de estabelecimento dessas plantas seja inferior a 70% as causas devem ser
analisadas pelo fiscal do contrato e caso nédo haja erro na implantacéo e/ou conducéo por
parte da empresa e nem do proprietario da area deve ser definido em conjunto com o
fiscal do contrato o replantio ou ndo desta area.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da
emissdao da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).
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15.14. E condicdo obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da
contratada, do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle
tecnoldgico, assinado pelo fiscal e pelo preposto da contratada.
16.REAJUSTAMENTO
16.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacao da proposta. Apés este prazo serdo reajustados aplicando-se a variacao
do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacdo Getulio
Vargas, correspondente a coluna 38 (AO 157956, terraplenagem), aplicando-se a
seguinte férmula:
I1—-10
R=Vx %
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

10 = indice inicial correspondente ao més de apresentagcéo da proposta.

16.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

MEés?2 Més1
Més2 Ipgz” X Ipp1

I =
DB1 100
Onde:

1¥¢2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
1}%2 = indice do més de reajuste com a nova data base.

1}&1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

16.3. Por se tratar de servicos comuns de engenharia, esta previsto o reajustamento a partir
da data base de orcamento da Codevasf com o objetivo de cobrir variagbes de custos

horarios dos equipamentos e mao-de-obra no periodo vigente da ATA.

17.MULTAS
17.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais

sancdes previstas no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos.
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17.2. Nos casos de inexecucdao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
17.3. Nos casos de atrasos na execuc¢ao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos a sequir:
17.3.1. Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Quadro 20 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade
Pelo n&o atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA 01
através do registro no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por
outro documento escrito.
Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO.
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

17.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados no quadro 20, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

17.5. A multa seréa calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
do contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo dos artigos 167 e 168, inciso V, do
RILC.

17.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

17.6.1. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

17.6.2. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da

perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
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pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

17.6.3. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéao;

17.6.4. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéao.

17.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

17.8. ApoOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

17.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacao contratual
nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

17.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

18. GARANTIA DE EXECUQAO

18.1. Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucédo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

18.2. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagédo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp0e as condi¢des contratuais.

18.3. A garantia a que se refere o subitem acima deverd ser entregue na Geréncia de

Revitalizacdo na Area de Revitalizac&do e desenvolvimento territorial da Codevast.
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18.4. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em
vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias apos o término do prazo de vigéncia do
contrato.

18.5. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

18.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem
da Codevastf.

18.7. A néao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

18.8. A ordem de servico ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

18.9. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

18.10. N&ao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipotese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela Codevastf.

18.11. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

18.11.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

18.11.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

18.11.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

18.11.4. Obrigaces trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela

contratada, quando couber.

19.FISCALIZACAO

19.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

19.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigcos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a

execucao dos servicos.
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19.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servicos.

19.4. Acompanhar a execugao dos servi¢cos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
gue néo haja subcontratacao de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

19.5. Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

19.6. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem
compete.

19.7. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execu¢ao dos servigos.

19.8. Acompanhar a elaboracédo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
servicos, quando couber.

19.9. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
guando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissao de
relatorios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento
do objeto.

19.10. Solicitar da CONTRATADA a relacado de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do
RG e do CPF.

19.11. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

19.12. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra, quando couber.

19.13. Determinar a reparacéo, correcao, remocao, reconstrucao ou substituicdo, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

19.14. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacbes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

19.15. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias

gue possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros,
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cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

19.16. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

19.17. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao.

19.18. Manter em arquivo organizado memoéria de calculo dos quantitativos de servicos
executados e 0s consequentes boletins de medicéo.

19.19. Encaminhar a Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia
da legislacéo de dispensa do referido documento.

19.20. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver,
ou gestor do contrato ou ao titular da unidade orgéanica demandante, para providéncias
guanto ao pagamento.

19.21. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econémico financeiro.

19.22. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

19.23. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcBes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
deciséo final pela autoridade competente.

19.24. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

19.25. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

19.26. Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a
sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos

observados.
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19.27. Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comisséo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

19.28. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdao de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

19.29. Realizar vistorias nono local de execucao dos servicos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecao Individual — EPI’s.

19.30. Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencao da qualidade adequada.

19.31. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscaliza¢do informaré ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacao do seu valor.

19.32. A acéo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

19.33. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢ao do contrato, se
a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante

consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.

20.RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

20.1. Para afinalizacao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo
de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagcéo
da caucao contratual, a CONTRATADA devera executar os servi¢cos descritos no TR,
conforme o projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela
Codevast.

20.2. Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
atraveés da Fiscalizacéo, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de
15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

20.3. O recebimento do objeto, apdés a sua conclusédo, obedecerd ao disposto no descrito

abaixo:
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20.3.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado;

20.3.2. Na hipotese da necessidade de correcéo, seréa estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0S servicos rejeitados.

20.4. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

20.4.1. O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

20.4.2. A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacédo dos
servicos recebidos com as condigcdes contratadas, Vvistoriar 0s equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

20.4.3. Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

20.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

20.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

20.7. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

20.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é

condicionante para:

o Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servigos;
o Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
o Liberacédo da Caucédo Contratual.

20.9. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da prestacéo de garantia.

20.10. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de

Laudo Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).
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20.11. Apos a emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho
dos servicos prestados pela Contratada.
20.12. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento ap0s a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao

processo de liberagdo e pagamento.

21.SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

21.1. A CONTRATADA devera atender a legislacéo pertinente a protecdo da integridade fisica
e da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispbe a Lei
n° 6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do
Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

21.1.1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

21.1.2. Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

21.1.3. Constituir e manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no
Quadro Il da NR-4.

22.CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

22.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a legislacdo ambiental
aplicavel ao local de execucéo dos servicos.

22.2. Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

22.2.1. Devera ser priorizado o emprego de méao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucao, conservagao e operacao das obras publicas.

22.2.2. Os residuos solidos reutilizhdveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagédo a coleta seletiva.

22.3. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicéo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

22.3.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdéxicas ou poluentes;

22.3.2. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

22.3.3. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que

obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela Anvisa,
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22.3.4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

22.3.5. Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;

22.3.6. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

22.3.7. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores.

22.4. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, Resolucao n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos
seguintes termos:

22.4.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

22.5. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

22.5.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de preservacgéao de material para usos futuros;

22.5.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

22.5.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

22.5.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.
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22.6. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

22.7. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcéao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa,
gue todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

22.8. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario
da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

22.8.1. Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e II, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

22.8.2. Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacéo correlata;

22.8.3. Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou contaminado né&o
reciclavel, da-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugcdo Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata.

22.9. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

22.10. A contratada devera adotar medidas de gerenciamento de riscos e seguir as orientacdes
previstas em normas e na legislacéo federal, do Distrito Federal e dos estados, para evitar
a contaminagcdo do solo e da agua por combustiveis e lubrificantes em funcdo da
execucao dos servicos previstos nesse TR e/ou por ocasido de manutencdo e
abastecimento das maquinas utilizadas na execugédo contratual, bem como para adocdo

de medidas de mitigacdo em caso de acidentes com potencial de contaminacéo.
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22.11. A contratada devera atender a legislacao pertinente a protecéo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde a Lei n®
6.514 de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera quando couber:
22.11.1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servi¢cos a serem desenvolvidos;
22.11.2. Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;
22.11.3. Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-
4.

23.0BRIGAQOES DA CONTRATADA

23.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

23.1.1. Garantia/ Caucéao no valor de 5% (cinco por cento) do valor de cada contrato, individual
por instrumento, conforme item 18.1;

23.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servi¢cos propostos e respectivas metodologias
de execucao;

23.1.3. As anotacfes de responsabilidade técnica — ART s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolucédo n°
317 de 31/10/86;

23.1.4. Relacao dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condi¢cOes estabelecidas nos itens 8 e 12 deste TR.

a) Ao requerer autorizagdo para subcontratacdo dos servicos especializados, devera
comprovar perante a Codevasf a regularidade juridicof/fiscal e trabalhista, qualificacdo
técnica mediante a apresentacao de atestado de ter executado servicos similares a parcela
do servico que sera subcontratado, qualificacdo econémico-financeira, bem como declaragéao
gue entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo ou fungdo gratificada na Codevasf, relativos a sua
subcontratada, respondendo solidariamente com esta pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

23.1.5. O cronograma fisico-financeiro de cada contrato a ser apresentado pela contratada
devera atender as exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de
evento dos servigcos objeto desta licitacdo. Por ocasidao da necessidade de campo e
durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,

contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016) podera ser se ajustado.
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23.1.6. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias
de execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para
execucao dos servicos. Na formulacéo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacfes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0
esquema organizacional da CONTRATADA para execugdo dos servigos.

23.1.7. Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde seréo realizados os servicos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6érgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

23.1.8. Relacao dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condi¢Oes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacao
de autorizacao para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas que deverao ser previamente
aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

a) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira devera
ser atendida conforme exigéncia do Edital;

b) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional (e.g.
CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);

c) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da Subcontratada, representado

por certidao(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, acompanhado da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional
responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execucao
de servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de
porte similar ao objeto da licitacéo;

d) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sOcios nao constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf

e) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser substituida por
empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente
pela Codevasf

f) As AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucéo da obra,
nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos

pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugédo n° 1.137 de 31/3/2023.
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g) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacfes técnicas, que serao
utilizados na execucao dos servicos.
h) Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢Oes de habilitacdo
e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

23.2. Por definicdo da Codevasf, a contratada deverd mobilizar quantas frentes de servigco
(completas, conforme planilha orgamentaria, aba “Projetos Quant Grupos”) forem
necessarios, simultaneamente, de acordo com o valor do contrato.

23.3. A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servigco
solicitada pelo fiscal do contrato.

23.4. A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

23.4.1. Apbs a emissdo da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o Projeto
Executivo em até 30 (trinta) dias.

23.4.2. ApOs a aprovacdo do Projeto Executivo, a Contratada dever4d mobilizar os
equipamentos para execucao dos servicos dentro do prazo de até 10 dias.

23.4.3. Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.

23.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

23.6. Acatar as orientacfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

23.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

23.8. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢ao dos servicos.

23.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execuc¢ao dos
servigos objeto do contrato.

23.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugéo dos servigos

de engenharia.
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23.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacéo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

23.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que
a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

23.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo
ou entidade da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

23.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
Confea n®1.121 de 13/12/2019.

23.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

23.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscaliza¢do dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

23.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre
a execucao dos servicos.

23.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

23.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

23.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as
instrucdes advindas da Fiscalizagéo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
e/ou propriedades privadas ou publicas.

23.21. A CONTRATADA deveré investir em medidas de promocao da ética e de prevencédo da

corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
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privado e em suas relacbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

23.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢do dos servigos
de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

23.22.1. Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

23.22.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

23.22.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencgas, quando couber.

23.22.4. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrério, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

23.22.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencao das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucédo dos servicos,
guando couber.

23.22.6. Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes basicas para a protecao
ambiental.

23.22.7. Realizar e executar o Plano de Recuperacio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencdes em funcdo dos servigos, quando couber.

23.23. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observéancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

23.24. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengcas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagédo ambiental vigente.

23.25. Todas as despesas para a realizacéo dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnolégico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucao, deverao
estar contempladas na proposta no preco da administracao local, sendo que ao final dos

servicos todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.
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23.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servi¢os de engenharia objeto do contrato, inclusive
0s tracos dos concretos a serem utilizados.

23.27. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverao
ser realizados em laboratorios aprovados pela fiscalizagéo.

23.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e
a terceiros.

23.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servicos, inclusive dos barracdes e instalacdes.

23.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.31. No momento da desmobilizacéo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessério a
apresentacao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

23.32. A CONTRATADA deveréa apresentar em até 5 (cinco) dias apés a emissao da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigco, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢cbes administrativas.

23.33. A CONTRATADA deverad comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacao de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

23.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacéo da fiscalizacao.

23.35. Durante a execugéo dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo Confea n°® 407 de 9/8/1996.

23.36. A placa de identificacdo dos servigcos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em

local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrugbes para a
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23.37.Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

23.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serado feitas
anotacdes diarias contendo no minimo as seguintes informacoes:

23.38.1. Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

23.38.2. Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizacdes;

23.38.3. Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
servicos;

23.38.4. IndicacBes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

23.38.5. Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucéo por uma das partes.

23.38.6. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacéo e pela CONTRATADA em todas
as vias, ficard em poder da Codevasf ap6s a conclusdo dos servicos de engenharia.

23.38.7. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

23.38.8. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em
razao da execucao dos servi¢cos de engenharia.

23.38.9. Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagéo pertinente.

23.38.10. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto
executivo, alvaras, etc).

23.39. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servi¢o contratado.

23.40. Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

23.41. Durante a execucao dos servi¢os, cabera 8 CONTRATADA as seguintes medidas:
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23.41.1. Instalar e manter 01 (uma) placa de identificacdo da obra, em local a ser indicado pela

fiscalizacdo, com as seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra

com a respectiva ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°

5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

a) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf e

em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrucdes para a

Preparacao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos

orgaos de fiscalizacao de classe — Anexo VIII.

24.0BRIGACOES DA CODEVASF

24.1. A prética de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de Registro de Precos;

24.2. Consolidar informacdes relativas a estimativa individual e total de consumo, promovendo
a adequacédo dos respectivos termos de referéncia ou projetos basicos encaminhados
para atender aos requisitos de padronizacgao e racionalizacao;

24.3. Promover atos necessarios a instrucdo processual para a realizacdo do procedimento
licitatorio;

24.4. Realizar pesquisa de mercado para identificacdo do valor estimado da licitacao;

24.5. Realizar o procedimento licitatorio;

24.6. Gerenciar a ata de registro de precos;

24.7. Conduzir eventuais renegociagdes dos precos registrados;

24.8. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes de
infracBes no procedimento licitatorio;

24.9. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou do descumprimento das
obrigacdes contratuais, em relacéo as suas proprias contratacoes;

24.10. Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste termo de
referéncia;

24.11. Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser
solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

24.12. Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao servico executado, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos;

24.13. Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato;

24.14. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada, através de
correspondéncias protocoladas;

24.15. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato;
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24.16. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas;
24.17. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.
24.18. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.
24.19. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.
24.20. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servicos contratados.

24.21. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

25.MATRIZ DE RISCOS

25.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

25.2. A matriz de risco estad apresentada no Anexo IX deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que estdo expostas a execucao do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacao, dado relevante para sua identificacao, prevencao
e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

25.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

25.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, dagueles alocados para a contratada.

25.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

25.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagcédo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracao na formulacao de sua proposta.

25.7. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacgéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro
e o0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao
se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucédo do

contrato.
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25.8. Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposi¢cfes do contrato
e as disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.
25.9. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz
de risco.
25.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar
0 caso concreto.
25.11. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de

resultado e devidamente delimitadas neste TR.

26.CONDICOES GERAIS

26.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do edital, da ata de
registro de precos, da ordem de servigo - OS e do contrato a serem firmados com as
Licitantes vencedoras, independente de transcricoes.

26.2. Servicos de Engenharia, de acordo com o Cédigo Civil Brasileiro, ttm um prazo minimo
de garantia de 5 (cinco) anos. Ou seja, a contratada deve responder, durante esse
periodo ap6s emissdo do Termo de Encerramento Fisico - TEF, pela solidez e qualidade
dos servigos e seguranca do trabalho.

26.3. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatério,
incluindo os desenhos originais, as memarias de célculo, as informacdes obtidas e os
métodos desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu
uso por terceiros so se realizara por expressa autorizacao desta.

26.4. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado

com a CONTRATADA, independente de transcri¢cdes.
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27.ANEXOS
27.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo |: Detalhamento das Justificativas;
Anexo II: Modelo de declaracdo de ciéncia da abrangéncia dos locais de execucao dos
servicos;
Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI,
Anexo IV: Planilha de custos do orgamento de referéncia
Anexo V: Detalhamento da planilha de custos do orgamento de referéncia

Anexo VI: Planilhas modelo para apresentacao propostas (Documento associado ao processo);

Anexo VII: Projeto basico (projetos tipo) e especificacdes técnicas;

Anexo VIII: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucbes
para utilizacao da logomarca

Anexo IX: Matriz de Risco

Anexo X: Relacdo da area de atuacdo da Codevasf objeto deste TR;

Anexo XI: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuicéo;

Anexo Xll: Modelo de Diario de Obras.

Responsavel pelas informacgdes:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Patricia Cristina Ribeiro Silva
Analista em desenvolvimento Regional - Engenharia Agronémica
Geréncia de Revitalizacdo — Unidade de Conservacdo Ambiental
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