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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP) - MENOR PRECO

CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS A
CONSTRUCAO DE PATIOS PARA MULTIPLOS USOS COM GRAMA SINTETICA
(TIPO 02 — Tamanho 72 x 38 metros) A SEREM EXECUTADOS EM DIVERSOS
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ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE
PRECOS.

NOVEMBRO/2024

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 69687A32


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=69687A32
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=354&filter[anoproc]=2024

e-DOC 69687A32

Proc 59501.000354/2024-31-e

T Ministéerio da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DE VASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
= |

152 Superintendéncia Regional

INDICE
1. OBUJETO .ttt et et e e a et e e e e e et e e e s e nen 3

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES .....cooiiivieiecetceeee ettt 3

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR

ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO ....oouiuiuiiiiiieeeeeeeee ettt n s 6
4, LOCALIZAGAO DO OBJIETO ....ovviiiiececeete ettt ettt sas s 6
5. DESCRICAO DOS SERVICOS........coiieiecieieieieeeeeceeie et es ettt sasae et es st ses s s sesasanans 7
6. CONDICOES DE PARTICIPAGAOD ........coitiiiiietitetetetee ettt a ettt en e s esaas 7
7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS .....coeieieceieceeeee ettt en s s s s 8
8. PROPOSTA FINANCEIRA .......cocoiiittieeteeeeeeeee ettt es s s s s s st as et e e ae s nanaeas 8
9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO. ..ot 11
10.  ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGCAO ORCAMENTARIA .....cccooveiiceeeeeeeee, 12

11. PRAZO DA EXECUCAO DOS SERVICOS, DA VIGENCIA DO CONTRATO, DA ATA DE

REGISTRO DE PREGO .......c.ouiuitetiieeceeie ettt ettt s s sa ettt es st et et s s sesaeaesasesennansesesas 13
12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO .......ooiiiieieeeeeeeeeeeeeee e en e 13
13.  REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS ......ceoiiiieeeeeeeeeeeeteeeeee e ennenenennas 14
14.  REAJUSTAMENTO DOS PREGCOS.......ooiiiiiiieeceeeeteieteeeeeeete et es s en s 14
15, MULTAS ..ottt ettt e et s ettt e s s e ast et et et en s et ettt s s s aesenas 16
16.  GARANTIA DE EXECUGAO .....c.ciiiiiiiieceeiete ettt n s 17
17, FISCALIZAGAO. ...ttt ettt ettt es et e s st e e s ess s eseseneenanens 18
18.  RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS .......coovviieeeeeeeeeee e 20
19.  SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO .........couiiiiiiceeiee et 21
20.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL......c.coooiueieiereeeeececeeeeeeeeeeeeeee e 22
21.  OBRIGACOES DA CONTRATADA ......oiititeteteeeeeeeeeeee et ee et en st en e enene e 24
22. OBRIGAGOES DA CODEVASF .....ooiiicteeeeeeeteteee et eteee et es et es et n e ean e e 28
23, MATRIZ DE RISCO...oeiuieieieiieeeeeee oottt sses s s s s s s ene s nses s s aeanananas 28
24.  CONDICOES GERAIS ..ottt en ettt en s 29

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 69687A32


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=69687A32
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=354&filter[anoproc]=2024

e-DOC 69687A32

Proc 59501.000354/2024-31-e

T Ministéerio da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
C o DE VASF i-;u_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=

152 Superintendéncia Regional

25. ANEXOS ..ttt e e et e e 29

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 69687A32


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=69687A32
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=354&filter[anoproc]=2024

e-DOC 69687A32

Proc 59501.000354/2024-31-e

Ministéerio da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

152 Superintendéncia Regional

1. OBJETO
1.1 Prestacdo de servicos necessarios a construcdo de patios para multiplos usos com
Grama Sintética (Tipo 02 — Tamanho 72 x 38m) (3 unidades) a serem executados em
diversos municipios inseridos na area de atuacdo da CODEVASF — mesorregiao
Metropolitana do Recife, estado de Pernambuco.
1.2. Cdédigo SIASG - CATSER: BR022225 - Servico de Engenharia.
CODIGO .
ITEM CATSER DESCRICAO UN QT
Servigos necessarios a construcéo de péatios para multiplos
usos, a serem executados nos municipios inseridos na area
de atuacdo da 152 Superintendéncia Regional da .
1 BR022225 CODEVASF, através da Constituicdo de Sistema de unid 3
Registro de Precos - SRP, com a consequente efetivagcéo da
Ata de Registro de Precos e respectivo Termo de Contrato.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR), ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DA 152 SR — Unidade da administracdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais
unidades técnicas que tém, dentre suas competéncias, a fiscalizagdo e a coordenacéo dos servi¢os de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras ou servicos de engenharia. Nestas
estruturas estardo incluidas as instalagfes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de
acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF. Como responsavel pelo acompanhamento dos
presentes servigos esta a 152 Superintendéncia Regional da Codevasf, que se localiza na Avenida
Alfredo Lisboa, 1128, Centro, Recife/PE.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos o0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragBes e modificacBes ocorridas durante a
execucao da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execu¢cdo dos
servigos.

CONTRATANTE — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigagGes e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programacao parcial ou total de
um trabalho ou servigco, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliados aos custos ou precos.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, fazerem-se necessarios a complementacédo ou suplementacéo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucéo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execuc¢ao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo descritos
0S acontecimentos mais importantes em um determinado dia: 0os servigos feitos, 0os equipamentos
utilizados (e por quantas horas), as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser
descritos os problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢cdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagcdo da obra ou servigos de engenharia, regime de
execucao da obra ou servicos de engenharia, fiscalizacdo, recebimento da obra ou servigos de
engenharia, modificagcfes de projeto, classificacdo dos servigos (item c). Havendo caderno de
encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra ou servico de engenharia) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem
utilizados nos servicos de engenharia em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servicos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacéo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolagéo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugBes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em termos
de modificacé@o das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitacao;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que nédo haverd liberdade das contratadas
para inovar em solugcdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigacéo de identidade entre a execugéo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitag&o.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde € indicado 0 nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.
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ORDEM DE SERVICO — Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas
do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas a execucdo das obras
civis ou servicos de engenharia, de construcao, reforma, recuperagdo ou ampliacdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PCAQO) — Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo
de obras ou servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na
Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as a¢bes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigcos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigcos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da &gua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigcos de
engenharia objeto da licitacéo, elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares,
gue assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execucdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos 0s seus elementos constitutivos com clareza,;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a

necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;
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c) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) InformacBes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisdrias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacéo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos
e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao
das obras ou servicos de engenharia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Brasilia/DF, em cuja jurisdi¢cdo territorial localizam-se os servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servi¢cos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos
3.2. Modo de disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto n° 10.024/2019

3.3. Regime de Execucédo: Empreitada por Prego Unitério.

3.4. Valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco por item (Art.7° do Decreto n° 10.024/2019).
3.6. Intervalor minimo entre lances: 0,5% (meio por cento)

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados em diversos municipios inseridos na area de atuagdo da 152
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, conforme indicado abaixo.
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. Os servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Basico, Desenhos e Especificagfes Técnicas (Anexo Il e Anexo lll, respectivamente) e
guantificados na Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este
Termo de Referéncia (Anexo V).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servicos:

a) Execucdo dos servigos necessarios a implantacdo de Patios para Multiplos Usos com Grama
Sintética (Tipo 02 — Tamanho 72 x 38 m) em diversos municipios inseridos na area de atuacao
da 152 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo pertinente ao objeto desta licitacéo,
individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.
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6.2. CONSORCIO

6.2.1.Sera permitida a participacédo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio,
de no maximo 2 (duas) empresas, com intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira
do Licitante, aumentar a competitividade, proporcionar maior disponibilidade de
equipamento e pessoal especializado, possibilitando a participacdo de maior nimero de
Empresas e obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagéo parcial ou total dos servigos objeto deste TR.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita ao local onde seréo executados 0s servigos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante,
ou de seu representante legal ou responséavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando
0s problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informagcBes que possam ser necessdrias para a elaboracdo da proposta e execucdo do
contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser apresentada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.3. Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

7.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servi¢cos de engenharia,
as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Técnica Regional da 15% Superintendéncia
Regional da Codevasf, em Recife, no estado de Pernambuco no telefone: (81) 3271-4709.

7.5. A declaragdo de que conhece o local onde ser@o executados 0s servi¢cos de engenharia e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracéo
- Anexo VII deste TR), através dos seus prepostos.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitac&o, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:
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a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada), Anexos IV e V, que sao parte
integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os precos unitarios orcados pela
Codevasf, conforme inciso | do art. 54 da Lei n° 13.030 de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c) As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverdo ser preenchidas e
assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) Na&o poderéo ser apresentados pre¢os unitarios diferenciados para um mesmo servico.

e) A licitante de melhor proposta classificada deverd preencher os formularios préprios de
composicao de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢éo de pre¢os unitérios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- O licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composi¢éo de precos unitarios de méo de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencgdes coletivas de trabalho do (s) municipio(s) onde ocorrerd (80) o(s)
servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢ao de pre¢os unitérios,
referenciando os itens aos quais a composi¢cdo pertence, sendo necessario entregar as
referidas composicdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servi¢cos constantes
das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os
arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios ndo poderdo apresentar coeficientes diferentes
dos publicados pela Codevasf.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais — Anexo V.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
g) Detalhamento do BDI — Anexo V.
- Um quadro para os servi¢os, sob pena de desclassificacdo da proposta;
- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante deverd considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,

aplicado sobre o preco de venda dos servigcos de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, o BDI com ISS de 3% (trés por
cento). Como os servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
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ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servigos, sempre
respeitando o valor maximo de 60% do ISS do municipio em que 0s servicos serao
executados;

- Na&o poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos
do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ
e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro (AM)
nao poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao constar
do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de
“AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os
itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho,
seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnolégico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante (Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos
més a més, observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servigos, conforme
estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos necessarios a sua execucao, transporte até o local da execug¢éo dos servigos de
engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos méximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e
da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construgdo de instalacdes permanentes e/ou provisoérias, serdo aqueles constantes na Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia - Anexo IV, e que integram o presente Termo
de Referéncia.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execuc¢éo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo dos servicos de engenharia,
desde que nédo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja respeitado
o limite do orgcamento estimado para a contratagéao.
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8.7. Seré considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO, conforme critérios
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislacéo vigente.

b) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo
Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os servigos foram
executados, que comprove que a licitante tenha executado os seguintes servi¢os (ou similares):

Proc 59501.000354/2024-31-e
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ITEM

SERVICO QUANTIDADE

1 Concreto, preparo mecanico, fck = 20Mpa 200,00m3

Malha pop refor¢cada, com tela em malha de espagamento
2 15 cm x 15 cm, em ferro de didametro de 4,2 mm, incluindo 2.000,00 m2
fornecimento, transporte, corte e colocacao.

Alambrado fabricado com estruturada em tubo de aco galv.
3 com costura, diametro 2440, diametro 2", e tela em arame 350,00 m2
galvanizado 14 bwg, malha quadrada com abertura de 2".

Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com
altura minima de 50mm, incluso fornecimento e montagem,
4 frete, granulo de pneu mais areia para amortecimento, 2.500,00 m2
demarcacédo em grama sintetica na cor branca, protecdo uv
e garantia de 5 anos

b1) A comprovacéo da experiéncia deverd demonstrar servico similar de no minimo 30% do
guantitativo do item desta licitag@o a que estiver concorrendo.

b2) Para fins de apuragdo do quantitativo minimo de 30%, é permitido a soma de atestados
para o atendimento das exigéncias, desde que todas em nome do proéprio licitante.

b3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, 0s seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA, descricdo técnicas sucinta
indicando 0s servicos e quantitativos executados e o prazo final de execucéo.
b4) Em caso de apresentacdo de Atestado Técnico emitido em favor de consdrcio do qual
ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio ndo
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:
b4.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢cdo quantitativa de sua participacado no consorcio;
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b4.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuacao.

C) Comprovar as exigéncias apresentadas no Anexo lll — Especificacdes Técnicas,
itens 5.9.7 € 5.9.8 (ensaios para comprovagdes técnicas e de performance e resisténcia).

d) Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA,
acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que
comprove ter o profissional executado servi¢o(s) similar(es) em complexidade ao objeto desta
licitagdo, conforme as informacfes seguintes:

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O s0cio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) A licitante deverd comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢do de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢éo de
sécio do profissional, ou do contrato de prestacao de servigo, celebrado de acordo com
a legislagéo civil comum, ou declaracéo de contratagéo futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste;

d3) Quando se tratar de dirigente ou so6cio da licitante tal comprovacao sera através do ato
constitutivo da mesma,;

d4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsével técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.2.1 As licitantes deverao apresentar, na fase de habilitacdo, capital social minimo de 10 %
(dez por cento) do valor or¢ado pela Codevasf. Em caso de Consorcio, o Capital Social minimo
das empresas deve ser proporcional a porcentagem do servico a ser executado por cada uma.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 1.331.036,93 (um milh&o, trezentos e trinta e um mil, trinta e seis
reais e noventa e trés centavos) para 01 (um) patio para multiplo uso e de R$
3.993.110,79 (trés milhdes, novecentos e noventa e trés mil, cento e dez reais e setenta
e nove centavos) para os 3 (trés) patios para multiplos usos, data base Setembro/2024,
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conforme o Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, sendo o
valor maximo global aceito pela Codevasf.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos NAO DESONERADOS. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf
para os itens necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo IV parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base nos Precos referenciados pelo
ORSE 07/2024, SINAPI-PE 09/2024 e SEINFRA-CE 11/2024, NAO DESONERADO,
atendendo ao disposto na Lei n® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013,
jainclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. As indicacBes para as despesas or¢camentarias para a prestacéo dos servi¢cos, sob a gestéo
da 152 Superintendéncia Regional, serdo definidas na etapa de formalizacdo do contrato,
conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgéos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DA EXECUGCAO DOS SERVICOS, DA VIGENCIA DO CONTRATO, DA ATA DE
REGISTRO DE PRECO

11.1. O prazo para execucdo dos servicos serd de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
contados a partir da emissédo da Ordem de Servigo (OS).

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, contados
a partir da emissdo da Ordem de Servico (OS), podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

11.3. O prazo da Ata de Registro de Precgos sera de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura,
ndo sendo prorrogével.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cbes mensais conforme itens/valores efetivamente executados no periodo e a
apresentacédo da Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos sub itens seguintes:

12.2. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizag¢éo financeira.

12.3. Somente serdo pagos os servicos efetivamente concluidos, com todos os materiais e
equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto das condi¢cdes de
gualidade e conformidade da execuc¢éo pelo fiscal do contrato.

12.4. O prazo para pagamento das parcelas é de 30 (trinta) dias corridos a contar da data do ateste
do fiscal sobre os servigos entregues.

12.5. Nos precgos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢do dos servicos, de acordo com as condicdes previstas no Edital e
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seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracgéo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.6. Administracédo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico o item sera pago 100%.

Valor da Medi¢cdo Sem AM

%AM =
% Valor do Contrato Sem AM

12.6.1. Administracao Local e Manuten¢éo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

12.6.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) prevista no periodo
da medig&o no cronograma fisico-financeiro de execugédo previamente aprovado.

12.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitagédo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporéneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12.8. Sera exigida da Contratada, no momento da entrega da medicao, além das documentacdes
anteriormente descritas, a apresentacéo de um relatério constando as seguintes informacdes
e documentos:

a) Coordenadas geogréaficas da obra em construgdo, em UTM,;
b) Termo de Serviddo Publica;
¢) Registro fotogréafico do inicio e final dos servi¢cos no periodo;
d) Memoria de célculo dos servigos realizados da obra.

13. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1 Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducéo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servicos registrados, nas seguintes situacdes:

a) em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo da ata
tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos registrados

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), 0os pre¢cos permanecerao
vélidos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apos este
prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:
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R = V.[NL1.(Ti - To)/To]
Onde :

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderacdo de servicos de Edificagdo frente a totalidade
dos servicos a executar.

Ti — Refere-se ao indice INCC-Brasil-DI-Materiais, Equipamentos e Servigos,
cédigo 1464784, publicado pela FGV, correspondente ao més de aniversario
da proposta.

To — Refere-se ao indice INCC-Brasil-DI-Materiais, Equipamentos e Servigos,
cbdigo 1464784, publicado pela FGV, correspondente a data de apresentagéo
da proposta.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Mész>< Mésl
Més2 I DB2 I DB1

DB1 100

Sendo:
Més2 . c . . .
| o5, = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

Més2 . R .
| o5, = indice do més de reajuste com a nova data base.

Mésl | R L
| o, = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

O valor considerado referente aos fatores N1 é a seguir apresentado:

FATOR
Fator - Coluna N1
(%) 100,0

14.2. N&o serdo considerados para reajuste de salarios, eventuais dissidios fixados por Convencgéo
Coletiva da Categoria.

14.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

14.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

14.5. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.
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15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente das demais
sanc@es previstas no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecucédo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos ha execuc¢do de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAOQ, no prazo por ela estabelecido, desde que seja

comunicada & CONTRATADA através do registro no Diario de 01
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas

e : . 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02

documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 03
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na concluséao do objeto, em conformidade com o
prazo contratado ou aditado.

04

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
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pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Geréncia de Gestao Regional - 15 GGR - o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data de comunicacao.

15.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, ter4 mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢cdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederd ao seu exame.

15.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

15.8. Em caso de relevacéo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis que tenham ocorrido em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes,
nao constituindo a relevacdo novacgéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

15.9. Caso a Autoridade Competente da Codevasf mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

16. GARANTIA DE EXECUCAO

16.1. Como garantia para a completa execu¢do das obrigacdes contratuais e da liquidagdo das
eventuais multas, fica estipulada uma “Garantia de Execu¢do” no montante de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria,
a critério da contratada.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na da Area da 152
Superintendéncia Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancdria ou seguro garantia deverao estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo
do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apdés o
recebimento provisério do objeto contratado.

16.4. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada

pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.
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16.6. A ndo integralizacdo de garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

16.8. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevastf.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto contratado;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber;

17. FISCALIZACAO

17.1. Afiscalizag&o dos servigcos obedecerd a Instrugdo Normativa MPDG n° 06 de 06 de julho de
2018 e sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar junto a
CONTRATADA a execucado dos servicos, observando o contrato e os documentos que o
integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

17.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢ao dos servigos.

17.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas: Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servicos.

17.4. Acompanhar a execugdo dos servigcos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo

haja subcontratacédo de servicos.

17.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

17.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

17.7. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servicos,
guando couber.
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17.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagcdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

17.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

17.10.Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

17.11.Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

17.12.Determinar a reparacgao, corre¢do, remogado, reconstru¢do ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug&o ou dos materiais empregados.

17.13.Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

17.14.Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execuc¢édo do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a concluséo dos servicos ou em relacao a terceiros, cientificando-
a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

17.15.Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

17.16.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

17.17.Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servicos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

17.18.Encaminhar a Contratada cOpia da Licenca Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacao que dispensa os referidos documentos.

17.19.Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

17.20.Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacédo e reequilibrio econémico financeiro.

17.21.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade

e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitag&o de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.
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17.22.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes
na execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela
autoridade competente.

17.23.Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

17.24.Receber as etapas dos servi¢cos ou fornecimentos mediante medi¢cfes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

17.25.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia
de atuacéo, objetivando a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

17.26.Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.

17.27.Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

17.28.Realizar vistorias no local de execu¢do dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas apliciveis e com as orientacdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protec&o Individual — EPIs.

17.29.Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

17.30.Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
0 seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

17.31.A acéo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

17.32.A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatdrias.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1.Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucédo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto basico e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.
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18.2.Ap06s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicitacao.

18.3.Na hip6tese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos
rejeitados.

18.4.Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissédo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacéo.

18.5.Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigcos
rejeitados.

18.6.0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

18.7.Aceitos e aprovados os servi¢cos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagéo
da garantia.

18.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA

18.9. Ap6s a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

18.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica,
C) Liberagédo da Caucao Contratual.

18.11. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

19. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a prote¢do da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, além do
Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

c) Constituir e manter os Servigcos Especializados em Engenharia de Seguranca do Trabalho
— SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

21 de 28

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 69687A32


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=69687A32
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=354&filter[anoproc]=2024

e-DOC 69687A32

Proc 59501.000354/2024-31-e

Ministéerio da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

152 Superintendéncia Regional

20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. A Contratada devera executar os servigos de engenharia em conformidade com a Licenga
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcéo da legislacao vigente
no local de execucdo dos servicos, bem como em atendimento ao Plano de Gestdo de
Logistica Sustentavel (PLS — Codevasf/SEDE - Decisao n° 451 de 24 de margo de 2014).

20.2. Na execucao dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias primas
de origem local para execucdo, conservacdo e operagdo das obras publicas.

b) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente
e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagéo a coleta seletiva.

¢) Otimizar a utilizac&o de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessérios,
para a execucgao de servicos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) La&mpadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

III) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina hormativa vigente.

20.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgédo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construcéo Civil
e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgédo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
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da construcao civil originarios da contratagédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
bl) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

b2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

b3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcgéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

20.4. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverd efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgados competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2° da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgédo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacédo correlata.
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20.5. A CONTRATADA devera comprovar a adocéo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

21. OBRIGACOES DA CONTRATADA

21.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) ldentificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout”’ das instalagbes e
edificagbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigcos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos elucidativos
das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos
servicos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgfes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para execugao dos servicgos.

bl) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracédo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto béasico, sua localizacédo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de &gua para
manutencéo do canteiro. E obrigatéria a comprovacéo da regularidade ambiental para
exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislagdo vigente.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

e) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacao, conforme Resolugdo n°® 317
de 31/10/86.

f) Autorizagdo dos érgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol, quando couber.

g) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

21.2. Manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, todas as condi¢des de habilitagédo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situagéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

21.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
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Regionais.

21.4. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

21.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

21.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servi¢os.

21.7. Colocar tantas frentes de servicos quantas forem necesséarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizac&o), para possibilitar a perfeita execugéo dos servi¢cos de engenharia dentro do prazo
contratual.

21.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execugéo dos servicos
objeto do contrato.

21.9. Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigagBes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitéria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao CREA ou CAU do local de execugéo dos servigos de engenharia.

21.10.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servi¢gos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

21.11.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

21.12.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

21.13.Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

21.14.A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

21.15.Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizag&o dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

21.16.Caberad a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencgas e franquias, pagar

encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo
dos servicos.
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21.17.Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf eterceiros, naformadalegislacdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo
fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasfisenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo
em vigor, por parte da CONTRATADA.

21.18.A CONTRATADA seréa responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela gualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

21.19.A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as
instrucdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar_danos e aborrecimentos as
pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

21.20.A contratada deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevenc¢do da corrupcao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagbes com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragédo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denlncias
disponiveis.

21.21.A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para, na execucao dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

¢) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

21.22.Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

21.23.Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servigos,
guando couber.

21.23.1. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas interven¢des em funcao dos servigos, quando couber.

21.23.2. Os servigcos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sisteméticos, como forma de comprovar a
execucao.
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21.23.3. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

21.24.Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotécnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manuteng&o do canteiro
de obras, sendo que ao final dos servicos todos equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

21.25.Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

21.26.Salvo disposi¢es em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢édo do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados
em laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.

21.27.Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar & Codevasf e a
terceiros.

21.28.Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalacoes.

21.29.Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucéo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por
conta da CONTRATADA.

21.30.A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representé-la na execucéo do objeto contratado.

21.31.A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

21.32.0 cronograma de implantac@o devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fung¢é@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo
da fiscalizacao.

21.33.Durante a execucdo dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servigcos de engenharia e 01 (uma) segunda
placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes informac¢des: nome da
empresa (contratada), RT pelos servigos com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante
(Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.
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21.34.A placa de identificac@o dos servicos deve ser no padrédo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo “Instru¢des para a Preparagao de
Placas de Obras Publicas”, Anexo VIl do TR, independente das exigidas pelos érgéos de
fiscalizag&o de classe.

21.35.0bter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessario, o
alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

21.36.Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacgOes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, méo de
obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugéo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apos a
conclusédo dos servi¢os de engenharia.

21.37.0bedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

21.38.Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao
dos servi¢os de engenharia.

21.39.Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios) exer¢cam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

21.40.Manter no local dos servi¢os de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e

necessarios para execugdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto basico, alvaras,
etc.).

22. OBRIGACOES DA CODEVASF
22.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

22.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

22.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do contrato.

22.4. Expedir por escrito, as determinagfes e comunicac¢des dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

22.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

22.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servicos contratados.
22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

23. MATRIZ DE RISCO
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23.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das

propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢cao
no instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, na
natureza e extens&o dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideragéo
na formulag&o de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinagéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢do do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes de matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso
concreto.

23.10.A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sao de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDICOES GERAIS

24.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos de engenharia objeto do certame
licitat6rio, incluindo os desenhos originais, as memarias de céalculo, as informagdes obtidas e
os métodos desenvolvidos no contexto do que sera executado, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros s se realizara por expressa autorizacéo desta.

24.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transi¢des.

25. ANEXOS
Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo I: Justificativas;
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- Anexo ll: Projeto Basico;

- Anexo llI; Especificacfes Técnicas;

- Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;
- Anexo V: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista;

- Detalhamento do BDI — Servicgos;

- Anexo VI: Manual de uso da Marca do Governo Federal,

- Anexo VII: Declaragéo de conhecimento do local;

- Anexo VIII: Matriz de Riscos.

Recife/PE, Novembro de 2024.
Responsével pelas informagdes:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Erick Mozarovski Ward Cavalcante

ADR - 15*GTR

De Acordo:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Alberto José Tabosa Vila

Gerente - 15°GTR

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Gustavo Henrique de Andrade Melo

Superintendente Regional da 15* SR
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