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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

- O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigbes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboragéo de
edital, apresentagdo de propostas e, posteriormente, a celebragcédo de contrato para contratagao
de obras e servigos de engenharia para pavimentagao asfaltica em Tratamento Superficial Duplo
(TSD) em vias da comunidade de Salinas do Fundao, no municipio de Paramirim, dentro da area
de abrangéncia da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.

1.1. Cdédigo SIASG — CATSER:
- Pavimentagao asfaltica em TSD: 1406 — Obras civis de pavimentagao asfaltica.

2, TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA (AD) — Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagdo e a coordenacao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalagdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificagbes ocorridas durante a
execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao dos servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagao a execugéo dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representagdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execugao de
servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugao da obra, fiscalizagéo,
recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagédo, contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes & assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos de
modificagdo das solugbes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagéo;

C) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execugdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orgcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagbes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis,
de construgao, reforma, recuperagédo ou ampliagdo de bem imovel.
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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do prego da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execug¢ao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do prego de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgao de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educagao ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucéo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos
0s seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragédo do projeto executivo
e de realizacéo das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagbes
provisérias e condigbes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
€XeCucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios
em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessérios e suficientes & execugéo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
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PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagao, ocorréncias e recomendacgdes, além
de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa - BA, em cuja jurisdic&o territorial se realizara
os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. A 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF esta
localizada no seguinte endereco:

Av. Dr. Manoel Novaes, S/N - Bairro Centro

CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa — BA

Fone: (77) 3481-8000

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagao: Lei das Estatais — Forma Eletrénica.
3.2, Modo de Disputa: Aberto.
3.2.1.Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddao TCU n°® 1502/2018 e o principio da
publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia é base para construgdo das
propostas.

3.3. Regime de Execug¢ao: Empreitada por Prego Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

3.6. Intervalo de lances: 0,50%

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados na comunidade de Salinas do Fundao, localizada no municipio de

Paramirim/BA, localizado a 207 km do municipio de Bom Jesus da Lapa/BA e a 666 km da capital
do estado da Bahia, na area sob jurisdigao da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf.
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5.  DESCRIGAO DOS SERVICOS o

51. As obras e servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados
no Projeto Basico ou Executivo, Desenhos e Especificagbes Técnicas e quantificados na Planilha
de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo
6 e Anexo 4, respectivamente).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Mobilizagéo;

b) Terraplenagem;

¢) Aquisigéo e transporte do material betuminoso;
d) Pavimentagao;

e) Sinalizagao;

f) Drenagem;

g) Servigos complementares;

h) Controle tecnolégico — Obra;

i) Momento de transporte;

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGCAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagédo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.

6.2. CONSORCIO
6.2.1. Na&o sera permitida a participagao de consorcio.
6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacédo e dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia da Codevasf,
porém, ndo poderao ser objeto de subcontratacéo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares e que nao dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser
possivel fracionamento dos encargos/obrigagbes constantes neste termo de referéncia. As
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parcelas de maior relevancia sao caracterizadas pelos itens abaixo e que, portanto, ndo podem
ser objeto de subcontratagao:
e Para a Pavimentacdo em Tratamento Superficial Duplo (TSD):
Capa Selante — areia comercial (SICRO 4915637);
Tratamento Superficial Duplo com Emulsé&o - Brita Comercial (SICRO 4011370);
Imprimagédo com emulséo asfaltica (SICRO 4011352);
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com
material de jazida e brita comercial (SICRO 4011256);
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de
jazida (SICRO 4011228);
o Regularizacdo do subleito (SICRO 4011209);
o Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora (Codevasf 2003944-A);

O O O O

o

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderéo participar desta licitagdo em condi¢des
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

71. A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou
de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucgao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A nao verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragao dos termos contratuais
estabelecidos.

7.1.2. A declaragao de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo 2 deste TR),
através dos seus prepostos.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os pregos unitarios orgados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
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linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverao ser apresentadas
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composigbes de pregos unitarios,
em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizagado de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composicdo de pregos unitarios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servico(s);

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢gado de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composigao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢gdes na mesma ordem e com 0os mesmos nomes dos
servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagao ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo 3

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo 3

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servigos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagcéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o prego de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;
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- Os custos referentes aos servigos de Administragao Local e Manutencédo do Canteiro
(AM) nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverédo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranga do trabalho, seguros, alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicagao e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execugao dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos & mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso
de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalagao do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construgéo de
instalagdes permanentes e/ou provisoérias, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do
Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo 4, e que integram o presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucéo das obras e servigcos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdao por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de
engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto e que seja
respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacéo.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
9.1.  QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), através de certidao,
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto do presente Edital;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo 2) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.
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c) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica,
em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo
Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no
CREA da regido onde os servigos foram executados, que comprove que a licitante tenha
executado servigos de pavimentagdo de porte semelhante ao objeto dessa licitagéo,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execugao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos:

Execucao de pavimentacao asfaltica em TSD
SERVICO QUANTIDADE
1.0 Construcéo de pavimento asfaltico 1.273,29 m?
2.0 Execucgdo de base ou sub-base 262,33 m?
3.0 Construcado de meio fio ou dispositivo de drenagem 190,55 m?

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacédo em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as de pavimentacao
asfaltica em Tratamento Superficial Duplo;

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto
Basico ou Executivo — Anexo 6, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ado) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) pelo CREA ou
CAU, em destaque, os seguintes dados:
e local de execucao;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA ou CAU,;
e descrigdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execugao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacgao de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove
ter o profissional executado servico relativo a pavimentagao asfaltica ou servigos similares,
conforme alinea “c2” deste subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:
e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condigdo de pertencente ao quadro da licitante;
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e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sdcio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestagdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum ou declaragdo de contratagcdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagao técnica,
ambas serao inabilitadas.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PREGOS E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratagdo das obras e servigos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é de R$ 447.614,36 (quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e catorze reais
e trinta e seis centavos), data base outubro/2024, conforme o Anexo 4 - Orgamento de Referéncia,
sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

10.2. Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugao do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo 4, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI — Data-base: setembro/2024), no Sistema de
Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO — Data-base: julho/2024) e no Sistema de Orgamento de
Obras de Sergipe (ORSE — Data-base: julho/2024), respectivamente, ndo desonerado, atendendo
ao disposto na Lei n® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o
BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°® 15.244.2317.00SX.0029 - Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - No Estado da Bahia, sob a gestédo da
22 Geréncia Regional de Infraestrutura da CODEVASF.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6érgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo maximo de execugédo do objeto € de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a

partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagédo
expressa das partes.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medigao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:
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12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizag¢ao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orgamento de Referéncia — Anexo 4, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagéo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

12.2.  Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucgao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

ca

% =

12.2.1. Administragdo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

12.2.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor total
da Administragdo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medigéo.

12.2.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutengdo do canteiro de obras (AM) n&o esta
atrelado a prorrogagao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracédo
Local/Manutengao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo dos servigos.

12.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitagcdo. Com base
nesse cronograma de licitagcdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou
durante a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO
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13.1. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentagao da
proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos
os indices tenham a mesma data base):

( 1 O) ( 1=

= . ([0,0,48255].— + [0,0,09205].—0) +[0,08949].
0 0 0

( 1= O) + [0’33591]( 1= 0))
0

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

lo1 € o indice da pavimentagao correspondente ao més do aniversario da proposta;

loo € o indice inicial da pavimentagao correspondente ao més de apresentagao da proposta;
ls1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagdo da proposta;

lt1 € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacao da proposta;

lincct € O indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgéo civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao
més de apresentagio da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1

[Més2 _ Ipez” > Ipg1

DB1 100

Sendo:

- IM&2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execugéo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
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Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.‘ de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Didrio de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em cldusulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagado do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher & Geréncia Regional de Estratégia e Financas da Codevasf — GRG - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

14.7. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagao multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da 22 Superintendéncia Regional, que procedera ao seu
exame.

14.8. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.
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Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, n&o constituindo a
relevagéo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndao cabera novo recurso
administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugado das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug&o" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apdés a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigbes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Estratégia e Financas da Codevasf - GRG.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituigdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituigdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucao do contrato;
C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
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d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZAGAO

A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengao
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugcado dos servicos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratagéo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboracéo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servicos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenga
de técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagao de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salério, nimero do RG e do
CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparagao, corregao, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituigbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corregédo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e informar ao

Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros,
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cientificando-a da possibilidade de n&o conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigao.

Encaminhar a Contratada coépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacéo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagéo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacao de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de interrupgdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdbes no projeto ou alteragdes
relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade
competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisigdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto n&o for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execug¢do de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as

orientagdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI’s.
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16.28. Acompanhar a execugao da obra, verificando a correta utilizagao quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacado do seu valor.

16.30. A acédo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢cbes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1.  Apods o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizacédo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagcdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagédo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagéo, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o0 como realizados,
desde que comunicados a Administragao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizagdo, tera 90 dias para verificar a adequagdo dos servigos

recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.
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Na hipétese da necessidade de corregao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execugao dos servigos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagado da Caugéao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao
da prestacao de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacéo e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protegdo da integridade fisica e da

saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Contratada devera executar os servigos em conformidade com as Licengas Ambientais e o

respectivo estudo ambiental, quando couber, em fungdo da legislagdo vigente no local de
execugao dos servigos.

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n® 7.746, de

05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promogao do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagdes realizadas pela administragdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisi¢ao de bens e na contratagao de

servigos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;
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d) maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.4. Na execugéao da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n°01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execucgdo, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separagédo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagao adequada, quando for o
caso.
c1) Os residuos sdlidos reutilizdveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a redugado de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

[) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

llI) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagbes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducao de producgdo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préaticas de redugédo de
desperdicios e poluigao.

e) Utilizar lavagem com &gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou
agentes bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagédo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢bes chumbo, caddmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagéo especifica;

[lI) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.
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19.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteracdes, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdao de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao
6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizag&o ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

c)Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos e
Resolugcdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do ¢6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
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destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinagao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

19.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecao durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens nao contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

19.8. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagcdo da area para constru¢cdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificagbes previstas, bem como area para implantagdao do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para execugéo das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacgdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto béasico ou
executivo, sua localizagao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manutengéo do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugéo do objeto contratado;

d)  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

e) Relagdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo
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de autorizagdo para os servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitagcdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando os limites de subcontratagdo constante do subitem 6.3, que devera ser
previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:
el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA/CAU), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);
e3) Comprovagao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certidao de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execugado de servigos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitagao;

e4) Declaragédo de que entre os responsaveis técnicos ou sdcios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execugdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode

ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugédo n°® 317 de
31/10/86.

9) Autorizagdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

h) Declaragao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execugédo do contrato, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagédo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas e manter situagédo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Manter no local da obra durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no minimo
01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacédo de registro profissional
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros
profissionais, conforme disposto na NR4.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugéo das obras.

20.5.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverado ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para protegao ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em fungéo da obra.
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20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.7. Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério € os meios
necessarios a execugao da fiscalizagdo e medigdo dos servigos por parte da Codevasf, para uso
exclusivo da Fiscalizagdo da Codevasf, com area minima de ( estabelecer o tamanho conforme o
porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reuniées, com mobiliario completo
incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01
notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS
Project e Autocad), administragdo de escritorio e comunicagao, Internet, 01 camera fotografica
digital (resolucdo minima de 13.0 megapixel com cartdo de memodria de 4Gb), materiais de
escritério necessarios a operagao dos equipamentos e desempenho das atividades pelo periodo
correspondente ao da execucgao dos servigos, sendo que ao final das obras todos os materiais

nao utilizados e equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

20.8. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutengdo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execugao

das obras e servigos de engenharia.

20.9. Todas as despesas para a realizagcédo dos servigos de controle tecnolégico e medic¢des, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencao e pessoal de apoio e execugao, deverao estar contempladas na proposta
no prego estabelecido para a administragao local, instalagdo e manutencéo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

20.10. Submeter a aprovacgao da fiscalizagédo os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos

concretos a serem utilizados.

20.11. Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios

aprovados pela fiscalizagao.

20.12. Disponibilizar para a equipe de Fiscalizagdo da Codevasf 01 (um) veiculo pick-up, em estado
novo, de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente branca, com os
dizeres conforme especificagdo da Codevasf, incluindo despesas operacionais, motoristas,
combustivel, manutengdo e seguro, por periodo correspondente ao periodo da obra mais 30
(trinta) dias, sendo que os custos das despesas deverao ser previstos na planilha.

20.13. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até

o local dos servigos e fornecimentos.

20.14. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos

adequados para a boa execucgéo das obras e servigos de engenharia.

20.15. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalagdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execug¢do do objeto

desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.
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Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalagoes.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execu¢do dos servigos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA do local de execugao das obras e servigos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execugao dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com &gua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior € mediante
prévia autorizagédo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdao ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagcdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diério de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.
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20.29. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

20.30. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.31. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo dos
Servigos.

20.32. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servi¢os de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagao.

20.33. Durante a execugéo dos servigos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informacgdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucao
CONFEA n° 198/1971.

i. A placa de identificagcdo das obras e servigcos deve ser no padrdao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo
“Instrugbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizagéo de classe — Anexo 7.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgao e, se necessario,
o alvara de demoligéo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serao feitas anotagbes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execugao das obras e servi¢cos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de segurancga requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislagao pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

20.34. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengdo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
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conhecer e cumprir as previsoes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.35. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execug¢ao das obras e servigos de

21.

21.1.

21.2.

21.3.

214.

21.5.

21.6.

21.7.

22,

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

engenharia objeto da presente licitagao atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, € as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGAGOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execug¢éao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determina¢cées e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 9 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatério, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideragdo na
formulagéo de sua proposta.
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O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢ées do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econédmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagées sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucdo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memarias de calculo, as informac¢des obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serao de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizagao desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigbes.

ANEXOS

S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaragao de ciéncia da abrangéncia dos locais de execugéo dos servigos;
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Planilha de custos do orgamento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

Anexo 6: Projeto basico (se¢ao tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucbes
para utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificagbes técnicas;

Anexo 9: Matriz de Risco;

Anexo 10: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuigao;
Anexo 11: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 12: Relacdo dos Ensaios;

Anexo 13: Declaracao de desconto incidente sobre mao de obra.
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Responsavel pelas informacgoes:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ALBERT DOS SANTOS MATTOS
Chefe da Unidade Regional de Implantagdo e Acompanhamento de Projetos
22 Geréncia Regional de Infraestrutura
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Anexo I: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam
aintegrar o TR.

Justificativas:

Da escolha da solugdo mais adequada ao atendimento da necessidade:
A necessidade é demonstrada considerando que os servigos de pavimentagao de vias facilitardo o transito

de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservacdo do pavimento,
conforto ao rolamento e seguranga aos usuarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos
moradores beneficiados pela agao, por consequéncia, para o desenvolvimento do municipio. O Estudo
Técnico Preliminar apresenta de forma detalhada a escolha dessa solugéo.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO, SINAPI e ORSE. Por tratar-se de sistemas de referéncia para
elaboragao de orgcamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:
Os itens que compdem a Qualificacdo Técnica (Habilitacdo) do presente TR sdo: camada de revestimento

asfaltico, base ou sub-base e meio-fio.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatéria para a comprovagédo da qualificagdo técnica
operacional das empresas concorrentes. Para reforgcar a seguranga e a transparéncia nesse processo
foram estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentagéo de certiddes de acervo técnico (CAT) ou
anotagdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certiddo de acervo técnico-operacional
(CAO). Ao permitir a apresentacéo tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos a participacao
de mais licitantes no certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e idéneas, o que contribui
para a integridade nesta etapa selecdo de empresas.

Da necessidade da contratacao:
A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentagao de vias facilitara o transito de veiculos e

pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Da admissao de adesao dos 6rgaos néao participantes:
Sim — Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questao é especifico da Codevasf.

Divulgacao do valor orcado:

Publico: Conforme Acérdao n°® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagbes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacédo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagao do orgcamento.

Critério de Julgamento:
Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra nao possui risco de ser afetada por se tratar de prestagédo de servico comum de engenharia,
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com padrbes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execucéo do objeto e fiscalizagcdo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Pre¢os Unitarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medigbes das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Apesar do 6timo nivel de detalhamento do projeto basico ou executivo, existem servigos que possuem certo
grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido as suas caracteristicas executivas, a exemplo de
escavacdo de material de 12 categoria, momento de transporte de material para aquisi¢cao e para bota-fora.

Este regime de execugdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente os
servicos efetivamente executados, mediante medigbes mensais, dos pregos unitarios propostos pela
contratada.

Participacédo de Consércios:

Nao permitida. Ndo sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto n&o envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também n&o se trata de metodologia de execucao de alta complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

Nao sera permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitagdo de contrato de mao de obra para execugdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participagao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017.

Visita:

N&o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados os servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢gdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragao da
proposta e execugao do contrato. Faz-se necessaria simples declaragdo do licitante de que tem pleno
conhecimento das condigdes de prestacdo dos servigos.

Permisséo para Subcontratacao:
Sim: Nao poderao ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais

do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que nao
dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados num prazo inferior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia. Tal demanda originou-se a partir de recursos oriundos de parlamentares, previstos
na LOA/2024.

Desapropriacao:
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Nao aplicavel. Os servigos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma nao
sera necessaria a desapropriagcdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragédo do
Projeto de Desapropriacao.

Justificativa do ndo parcelamento do objeto:

O objeto da licitaggo NAO sera parcelado, uma vez que contempla grupos de atividades que precisam
ocorrer de forma encadeada para garantir a qualidade da obra como um todo e evitar o desperdicio e
possivel necessidade de refazimento de determinados servigos. Além disso, a area em metros quadrados a
ser beneficiada ndo é grande o suficiente para justificar a divisdo da area em diversas contratagbes, uma
vez que os custos de mobilizagdo, desmobilizagdo e administragédo local dos servigos teriam participagao
significativa no custo total da obra, o que tornaria o parcelamento antiecondmico para a administragao
publica.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranc¢a do trabalho.

Garantia de Execucao (cauc¢io):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucgéao do Contrato.

Licenca Ambiental:
Por tratar-se de SRP onde o local de execugdo é desconhecido no momento licitatério, o licenciamento ou

a dispensa somente é obtido quando da elaboragcédo do projeto executivo na fase contratual, quando se
sabera com exatidao o local de execucdo e se & possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa. A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtengao do licenciamento ambiental
(Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio da execugao dos
servicos de pavimentacdo sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do
orgdo ambiental competente.
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Anexo 2: Modelo de Declaragao de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execugao dos Servigos

(Disponivel em arquivo digital)
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CODEVASF

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneragao (preenchido)

QUADRO DES (preenchido)

Proc 59520.002417/2024-66-e

DISCRIMINAGAO HOIE/LSTA MENS;L/:LISTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacgao 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,99 N&o incide
B2 | Feriados 3,97 Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,86 0,64
B4 | 13° Salario 11,19 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,06 0,04
B6 | Faltas Justificadas 0,75 0,56
B7 | Dias de Chuva 2,17 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 13,80 10,27
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 50,93 19,95
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,55 4,13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 | Férias Indenizadas 0,91 0,68
C4 | Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,62 1,95
C5 | Indenizagao Adicional 0,47 0,35
SUBTOTAL DE “C”: 9,68 7,21
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 18,74 7,34
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 0.49 037
e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
SUBTOTAL DE “D”: 19,23 7,71
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 116,64 71,67
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional

b Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

e-DOC E3635A9A

Proc 59520.002417/2024-66-e

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

HORISTA

MENSALISTA

DISCRIMINAGAO %
(1)

%

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneragao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

Item Descrigao % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 6,00%
2 DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS 0.25%
CONTRATUAIS oo
4 |RISCOS 0,50%

5 LUCRO OPERACIONAL 7,00%
6 PIS 0,65%
7 | COFINS 3,00%
8 |ISSQN 3,00%
9 CONTRIBUIQAO PREVIDENCIARIA 0,00%

BDI (%) = 23,39

Fonte da composigao, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE.

Proc 59520.002417/2024-66-e
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF I

Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneragao

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

Item Descrigao % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,77%
2 DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS 0.25%
CONTRATUAIS oo
4 |RISCOS 0,50%

5 | LUCRO OPERACIONAL 5,00%
6 PIS 0,65%
7 | COFINS 3,00%
8 ISSQN 0,00%
9 CONTRIBUIQAO PREVIDENCIARIA 0,00%

BDI (%) = 15,00

e-DOC E3635A9A

Proc 59520.002417/2024-66-e
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Anexo 4: Planilha de Custos do Valor do Or¢gamento de Referéncia

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 5: Planilha de Custos da Proponente

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 6: Projeto Basico (segao tipo)

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 7: Modelo de Placa de Obra, Manual de Uso da Marca do Governo Federal e Instrugoes para

Utilizagdo da Logomarca

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 8: Especificagdes Técnicas

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 9: Matriz de Risco

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 10: Quadro Resumo de Quantitativos e de Distribuicdo

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 11: Modelo de Diario de Obras

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 12: Relagao de Ensaios

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo 13: Declaragao de desconto incidente sobre mao de obra

(Disponivel em arquivo digital)
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