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1. OBJETO DA CONTRATACAO

O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢fes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboracédo de
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para realizacdo de
obras de reforma na estrutura da tomada d’agua e substituicdo da comporta da barragem de
estreito, localizada em Urandi, Bahia.

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s
servigos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) -Peca técnica com todos os elementos de contornos
necessarios e fundamentais a elaboracdo do projeto bésico, devendo conter minimamente os
seguintes elementos:

a) Demonstragdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos e
defini¢des relacionadas ao nivel de servico desejado;

b) Condicbes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega; c) Estética do projeto
arguitetonico;

d) Pardmetros de adequacdo ao interesse publico, a economia na utilizacdo, a facilidade na
execucdo, aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepcéo da obra ou do servico de engenharia;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepcdo adotada; Q)
Levantamento topogréafico e cadastral;

h) Pareceres de sondagem;

i) Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos materiais
de construcdo, de forma a estabelecer padrées minimos para a contratacao;

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA (AD) — Unidade da
administracdo superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de
Referéncia.

BIM - Building Information Modeling (Modelagem da Informacdo da Construcdo) — € a
metodologia de desenvolvimento de uma construcdo virtual que pode incluir todos os aspectos
reais de projeto, construgdo, manutencgdo e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma
obra de engenharia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba —
Empresa pUblica vinculada ao Ministério da Integragdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucéo dos
Servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba,

doravante denominada Codevasf.

CONTRATO —Documento, subscrito pela Codevasf e licitante vencedor do certame, que define
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as obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servigos.

CRONOGRAMA (CRO) — Representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo
descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, 0s
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢fes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos 0s problemas na execuc¢do de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a
sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econémicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por
forca de condicBes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou
suplementacdo dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato
e regulam a execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execuc¢do dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, 0s materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém
como finalidade complementar a parte grafica do projeto. S8o partes integrantes das
especificacbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacédo, recebimento da obra, modificacOes de projeto, classificacdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas 0s materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servicos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS — Sédo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados a localizacdo, instalacdo, operacdo e ampliacio de uma atividade ou
empreendimento, apresentado como subsidio para a analise da licenga requerida, tais como:
relatorio ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatério ambiental preliminar,
diagndstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperacdo de &rea degradada e analise
preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(EIA/RIMA) - estudos e caracterizagcdo de impactos ambientais, suas avaliagdes e a formulagéo
dos consequentes programas de mitigacao e/ou potencializacdo exigidos pela legislacdo ambiental
brasileira.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a
fiscalizacdo do contrato.
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LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de
termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solucbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigaces de resultado, em termos de
modificacdo das solucBes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;
c) Estabelecimento preciso das fracGes do objeto em que ndo haveré liberdade das contratadas para
inovar em solucbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
béasico da licitacdo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam
despesas orcamentérias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da
despesa.

ORDEM DE SERVICO — Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes
detalhadas do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

PCMAT - Programa de Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho é um programa cujo objetivo é
prevencdo dos riscos e a informacdo e treinamento dos operarios que ajudarao a reduzir as chances
dos acidentes e suas consequéncias quando sdo produzidos.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional é um programa que deve ser
elaborado e implantado em todas as empresas que possuam funcionarios registrados. A
obrigatoriedade da implantacdo do PCMSO ¢é dada pela NR 07, em seu item 7.1.1: "Esta Norma
Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de elaboracdo e implementacdo, por parte de
todos os empregadores e instituicdes que admitam trabalhadores como empregados, do Programa
de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promogdo e preservagao
da saude do conjunto dos seus trabalhadores”. O objetivo do PCMSO ¢ estabelecer um sistema de
deteccdo precoce de doencas relacionadas ao trabalho. Como parte integrante do PCMSO é
realizada os seguintes exames médicos ocupacionais: pre-admissionais, periddicos, retorno ao
trabalho, mudanca de funcdo e demissionais.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PCAOQO) — Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse
plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma
integrada, que as acOes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela
qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
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b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operérios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre 0 meio
ambiente.

PLANO DE EXECUCAO EM BIM (PEB) — E o detalhnamento da estrutura de trabalho e
estratégias que conduzira o projeto em todas suas fases. Este documento devera fazer parte do
Plano de Trabalho e obedecer a um conteddo minimo estipulado pela contratada.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PPRA — Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais € um conjunto de agdes visando a
preservacao da salde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacdo, reconhecimento,
avaliacdo e consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a
existir no ambiente de trabalho, tendo em consideracdo a protecdo do meio ambiente e dos
recursos naturais. S8o considerados riscos ambientais 0os agentes quimicos, fisicos e bioldgicos.
S&@o considerados fatores de riscos ambientais a presenga destes agentes em determinadas
concentragcdes ou intensidade. O tempo maximo de exposi¢cdo do trabalhador a esses agentes é
determinado por limites pré-estabelecidos.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servi¢o, ou complexo de obras ou servigos objeto
da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilita avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo
conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visao global do empreendimento e
identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto executivo e
de implantacdo do empreendimento a situacdes devidamente comprovadas em ato motivado da
administracdo publica;

c) ldentificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantacdo do empreendimento, bem como especificagdes que assegurem os melhores resultados
para 0 mesmo;

d) InformagGes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalacGes
provisorias e condi¢fes organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da implantagdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e
outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva licitagdo, na hipotese de
contratacdo integrada;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucio
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
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unitario e global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e
precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo
de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como pelos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se
propde a executar 0s Servigos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos
objeto deste Termo de Referéncia, no qual € apresentado o relato dos servicos executados.

RELATORIO MENSALDE ANDAMENTO —Documento a ser emitido pela CONTRATADA,
com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo,
ocorréncias, recomendac@es, além de conclusBes e projecdes a respeito de prazos e custos. Este
documento devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia o resultado parcial da
execucdo dos servigos ou decomponentes dos servicos para acompanhamento mensal dos servigos
prestados.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugdo
dos servicos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o
mesmo grau de dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia, que sédo o0s
seguintes:

a) Projeto Executivo de Barragem b) Regularizacdo Ambiental
c) Plano de Seguranca de Barragem com Plano de a¢do de Emergéncia d) Regularizacdo fundiaria

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada
subordinada diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa/BA, em
cuja jurisdicao territorial se realizard os fornecimentos e obras objeto deste Termo de Referéncia:
22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada no municipio de Bom Jesus da Lapa/BA no seguinte endereco:
Av. Manoel Novaes, s/n, Centro
CEP: 47600-000 — Bom Jesus da Lapa/BA Fone: (77) 3481-8000
E-mail: 2a.sr@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou 0s bens a serem
fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1. Modalidade Licitatoria: Lei das Estatais - Forma Eletronica.

3.2. Forma de Realizagdo: Forma Eletronica, por meio de sessdo publica, Concorréncia Eletronica
(https://www.gov.br/compras/pt-br) — lance minimo adotado de 0,5%.

3.3. Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.4. O procedimento licitatorio é definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de 2016 e normas
complementares.

3.5. Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario.
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4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. A barragem Estreito, preferencialmente, pode ser acessada a partir dos escritorios regionais da
Codevasf situados nas cidades de Guanambi (BA) e Montes Claros (MG). Partindo de Guanambi
(BA), deve-se percorrer a BR-122 por, aproximadamente, 67 km até a cidade de
Urandi/BA(Figura 1 e 2). Passada Urandi, deve-se permanecer na BR-122 por mais 13,8 km até
acesso a estrada rural (Figura 3). Do acesso a estrada rural, percorre-se ainda 9,5 km até a
barragem.

Urandi

i

Figura 1 — Localizagdo Municipio Urandi/BA igura 2: localizacdo Barragem de Estreito.
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BR-122 - Sentido Montes BR-122 - Sentido Guanambi (BA) -
Claros (MG) - Guanambi (BA) Montes Claros (MG)

Figura 3 - Acesso a barragem Estreito - Via Guanambi (BA).

Partindo de Montes Claros, deve-se acessar a BR-251, no sentido Salinas (MG) e percorré-la por,
aproximadamente, 26,6 km até trevo que da acesso a BR-122. Acessando a BR-122 deve-se
permanecer nesta até a cidade de Janatiba. Em Janalba, permanecendo na BR-122 deve-se cruzar
a ponte sobre o Rio Gorutuba e seguir em direcdo a Espinosa (MG). Passada Espinosa, ainda
naBR-122, deve-se percorrer cercadel0,5km até a ponte que marca a divisa estadual entre Minas
Gerais e Bahia. Superada a Divisa, deve-se percorrer mais 150 metros pela BR-122 até acesso a
estrada rural situada a esquerda da rodovia (Figura 4). Do acesso a estrada rural, percorre-se ainda
9,5 km até a barragem.

Tl ™~
| - -

e

Acesso a‘estrada rural

BR-122 — Sentido Guanambi (BA) - BR-122 — Sentido Montes
Montes Claros (MG) Claros (MG) - Guanambi (BA)

Figura 4 - Acesso a barragem Estreito - Via Montes Claros (MG).

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE REFORMA NA
ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA BARRAGEM DE ESTREITO,
LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5.1. Pegas do Processo Administrativo n°® 59500.001717/2023-85-e. e 59500.000471/2024-13-¢

5.2. Tais documentos podem ser solicitados atraves da Lei de Acesso a Informacdo - LEI N°
12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

6. CONTEXTUALIZACAO DO OBJETO

6.1. A barragem de Estreito em Urandi - BA faz parte da lista de 111 (cento e onze) barramentos
que possuem a Codevasf como empreendedor no Sistema Nacional de Informacdo Sobre
Seguranca de Barragens — SNISB.

6.2. Como atribuicdo do empreendedor presente na Politica Nacional de Seguranca de Barragem -
LEI N° 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010 — A Codevasf realiza inspe¢des periddicas em
suas barragens, a fim de verificar necessidade de manutencao nessas estruturas.

6.3. ApGs a equipe de inspecdo apresentar o Relatorio Inspecdo de Seguranca Regular a
AD/GEP/USB (unidade de gestdo e seguranca de barragens da Codevasf), verificou-se a
necessidade de contratacdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis na estrutura na
tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'dgua da barragem de Estreito, localizada
em Urandi — BA.

7. DESCRICAO DOS SERVICOS

7.1. A elaboracdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracdes; - Lei Federal n® 9.433,

de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracdes;

- Regulamentacdes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI; -
Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdo de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracdo de projeto basico de engenharia e

executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidroldgicos,

topogréficos, sondagens e orcamentos;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; - Codigo de

Obras das respectivas Administragdes Municipais.

7.2. Os servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados nas
Especificacdes Técnicas (Anexo Il) quantificados na Planilha de Custos (Anexo I11) do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

7.3. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente 0s seguintes servigos:

S1- VEDA(;AO DA VALVULA DE DESCARGA
S1.01) Relatério de execucdo da vedacdo da vélvula de descarga de fundo.

S2 - SERVICOS AUXILIARES
S2.01) Relatdrio de instalagdo da estacdo de bombeamento auxiliar.
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S3 - VISITA TECNICA NA ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E COMPORTAS
S3.01) Relatorio de inspecao da estrutura da tomada d’agua.
S3.02) Relatdrio de inspecdo submersa.
S3.03) Plano de Trabalho para substitui¢cdo das comportas.

S4 - TOMADA D’AGUA
S4.01) Relatério de execugdo de obras civis de manutenc¢do da tomada d’agua.

S5 - SUBSTITUICAO DA COMPORTA

S5.01) Fornecimento de 1 (uma) comporta tipo deslizante. S5.02) Instalacdo de 1 (uma) comporta
tipo deslizante.

S5.02.1) Relatorio de execucdo de obra de substituicdo completa de 1 (uma) comporta tipo
deslizante.

S6 - ESTRUTURA DE SAIDA
S6.01) Relatdrio de execucdo de substituicdo da tubulagdo e da valvula gaveta.

S7 — “As Built” DAS INSTALACOES

8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1. Condic0Oes gerais: Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, devidamente
registradas no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA).

8.2. Consorcios: Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio, de no méximo 3 (trés) empresas.

8.3. Cooperativas: N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de
mé&o de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permisséo
de participacéo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme
justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

8.4. Subcontratacdo: Serd permitida a subcontratacdo, com anuéncia prévia da Codevasf, dos
servigos da equipe de mergulho, a ser utilizada na visita técnica e nas obras da barragem. Desde
que comprovada a experiéncia da subcontratada em atividades desse ramo.

Sera ainda permitida a subcontratacdo da fabricacéo e fornecimento das comportas, desde que haja
prévia anuéncia da Codevasf, e que que comprovada a experiéncia da subcontratada em fabricacdo
e fornecimento de comporta de porte semelhante ao especificado no item 11.1.4.

Seré permitida a subcontratacdo de até 50% do valor do contrato.

Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta
licitagdo em condigOes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto n° 8.536 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n° 10.273/2020.

8.5. Participacdo de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condi¢Oes das
empresas nacionais. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde que tenham
representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Caodigo Civil.

8.6. Sera exigida a comprovacédo de Capacidade Técnica-Operacional da LICITANTE, por meio
de atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado — devidamente
registrado no Conselho de Classe, comprovando a execucdo de servicos de projetos de barragens
enquadradas pelos critérios de altura ou volume de reservatério da Lei 12.334/2010.
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9. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

9.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se ao
PROPONENTE que seja realizada a visita aos locais onde seréo executadas as inspegoes e obras e
suas circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para
tomar pleno conhecimento das condicfes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a
serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos propostos cubram
quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obterem, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e
execucéo do contrato.

9.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificacdo “in loco” das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo poderad ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

9.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas seréd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo —
Anexo V deste TR), atraves dos seus prepostos.

9.2. Os custos de visita aos locais dos servicos correrdo por exclusiva conta da PROPONENTE.

9.3. Em caso de davidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos, solicitacdo
de informacGes e esclarecimento de ddvidas a PROPONENTE devera entrar em contato com a
Geréncia Regional de Infraestrutura da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf (2¢/GRD), em
Bom Jesus da Lapa/BA no telefone (77) 3481-8000.

10. PROPOSTA FINANCEIRA

10.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo previstos neste
TR e seus anexos constitutivos. Devendo conter:

a) Planilha de precos unitéarios e totais ofertados, devidamente preenchida, com clareza e sem
rasuras;

b) O Termo da Proposta devera ser assinado pelo representante legal da licitante, devidamente
qualificado (nome, estado civil, profissdo, CPF identidade, enderego) e conter os dados completos
da licitante (Raz&o social, CNPJ e endereco completo da licitante, com e-mail, e telefone).

c) O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida
para entrega das mesmas, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo.

10.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de
Referéncia (Anexo Il1), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se 0s pregos
unitarios orgados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de
desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, 8 4° do art. 54 da Lei n° 13.303 de
30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por profissional
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competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicGes de precos
unitarios, em formulério préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada
a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante deverd, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar 0s pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencoes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s);

No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢do de pregos unitarios,
referenciando os itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composigdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas,
devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da
Lei 5194/1966; - As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagédo
ao projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicdo de custo unitario ao
projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo I
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo 111

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servi¢cos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta; (Obs.: Ndo havendo
fornecimento considerar apenas o0 Quadro DBDI-S)

- No preenchimento dos Quadros —Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos
0s impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No caso
de servicos que abranjam municipios distintos, para defini¢cdo do 1SS médio, devera ser calculado
com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos
Servigos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos
do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a
Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo deverd constar do item “Despesas
Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administragdo Local e Manutencdo do Canteiro (AM)
ndo poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo constar do BDI. A
licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de
Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal,
mé&o-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentagdo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacdo e energia,
etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
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de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com guantitativos previstos més a més, observando o
prazo estabelecido para a execucao dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

10.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante, com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por
extenso, baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos
do Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciérios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-
de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao,
transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No
caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

10.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servi¢os de engenharia, bem como
da construcdo de instalacdes permanentes e/ou provisorias, por item, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo Ill, e que integram o presente
edital.

10.5. A Proposta deve se basear no ANEXO Il — Or¢camento de Referéncia, e ndo pode
apresentar:

10.5.1.Preco global da proposta maior que a or¢ada pela CODEVASF,;
10.5.2.Custo unitario por insumo maior que a orcada pela CODEVASF;
10.5.3.Modificacdo nos quantitativos;

10.5.4.Custos e precos unitarios inexequiveis.
10.5.4.1. Serdo considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de
composicdo de custos unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem
desvios ou incompatibilidades evidentes em relacdo ao mercado e ou a legislacdo ou, ainda,
com quantidades de servicos ndo compativeis com a execucdo dos servicos objeto desta
licitacdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.

10.6. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os

custos diretos e indiretos para a execucdo dos servigos, de acordo com as condigOes previstas no

Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos

trabalhos futuramente contratados e executados.

10.7. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE, deverdo estar incluidas as
composicdes de pregos unitarios — CPU.
10.8. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o

valor global evidenciado em separado na 1?2 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos
todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso
de omisséo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

10.9. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos
serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia e que
integram o presente Termo de Referéncia.
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10.10. N&o poderéo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, 0s tributos Imposto
de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendagdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servigcos. No caso de servicos
que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base
na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servigos.

10.10.1. No demonstrativo de despesas fiscais, deverd ser informado o regime de
tributacdo, ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

10.10.2. As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagdo
vigente, considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

10.11. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencéo,
depreciacdo, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

10.12. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada
dos equipamentos e materiais no local de execucao dos servigos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

11. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
111 Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

11.1.1.Registro ou inscri¢cdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo
de Referéncia, conforme legislacdo vigente.

11.1.2.DECLARAQAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUC;AO DA
INSPECAO (conforme Anexo V) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executados os servigos de engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada pelo (s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

11.1.3.Capacidade Econdémico-financeira: Possui Capital Social de pelo menos 10% do
valor de orcamento da proposta.

11.1.4.Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s)em nome da empresa,
expedido por pessoa juridica de direito puablico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is)
a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os servigcos foram executados, que
comprove que a licitante tenha executado servigcos e/ou projetos de instalagédo, reforma e
substituicdo de comportas metalicas acionadas manualmente, compativeis com as parcelas de
maior relevancia do objeto deste TR ou servigos similares; execugdo de servigos de mergulho
profissional conforme descrito abaixo:

ITEM SERVICO QUANTIDADE

1 Instalacdo de comporta deslizante com | 01 un.
dimensdes iguais ou superiores a 4m?2

11.1.4.1. E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nome e de sua subcontratada na parte do fornecimento que a cabe;

11.1.4.2. Entende-se por servicos e porte similares o seguinte: obras de engenharia afins as de
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saneamento basico, especialmente no campo de engenharia hidraulica, incluindo os sistemas
de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario envolvendo: comportas de canal.

11.1.4.3. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(Bes) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, 0s seguintes dados:

i local de execucéo,

ii. nome do contratante e da pessoa juridica contratada,

iii. nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de
registro(s) no CREA,

iv. descricdo técnica sucinta indicando 0s servicos e quantitativos executados; e v. 0 prazo
final de execugéo.

11.1.4.4. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo
do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificacdo técnica:

I caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas, na
proporcdo quantitativa de sua participacdo no consorcio;

ii. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s respectivos
campos de atuacdo.

11.1.5.Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado 0s servigos

€\

constantes na alinea “c” e suas subalineas.

11.1.5.1. Os atestados poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

i um atestado para cada item exigido; ou
ii. atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

11.1.5.2. Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

I 0 empregado;
ii. 0 sOcio;
iii. 0 detentor de contrato de prestacéo de servigo.

11.1.5.3. A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:

i. empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional,
que comprove a condicdo de pertencente ao quadro da licitante;

ii. dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do profissional ou
ato constitutivo da empresa; ou

iii.autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislagéo civil
comum ou declaracéo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

11.1.5.4. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambos serdo
inabilitados.
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11.1.5.5. Declaracdo do Coordenador e Supervisores com aceite em participar dos servigos
COMoO responsaveis técnicos da empresa, e respectivo comprovante de vinculo contratual entre
o(s)profissional(is) e a LICITANTE. A declaracdo deve conter: nome completo, n°® CPF, n°
identidade, n° do registro no CREA.

11.1.5.6. Durante a execugdo do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador ou
Supervisor pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovado previamente pela CODEVASF.

12. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. Valor de Referéncia: O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia é de R$ 2.062.902,20 (dois milhGes e sessenta e dois
mil, novecentos e dois reais e vinte centavos), conforme SINAPI/BA (07/2024), ORSE (06/2024),
SICRO (04/2024), EMBASA (05/2024) e SEINFRA-CE; Anexo Il - Or¢camento de Referéncia,
sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

12.2. Estéo inclusos no valor acima o0s custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0S impostos e
os emolumentos. Os quantitativos e precos unitarios dos servigos constam da Planilha -Anexo 11 -
Orcamento Referencial, parte integrante deste Termo de Referéncia.

12.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos,
Custos e Indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI) e no Sistema de Custos Rodoviérios do
DNIT (SICRO), Empresa Baiana de Aguas e Saneamento (EMBASA) e Sistema de Orcamento de
Obras de Sergipe (ORSE) para o estado da Bahia, na data-base de setembro/2024, ndo desonerado,
atendendo ao disposto na Lei n° 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n°® 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para
0S servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas
pesquisas de mercado, além de composicdo de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

12.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais
e Despesas Fiscais:

- Despesas Fiscais: 1SS = 5,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%; Observagdes: 0s percentuais
descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na
Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do
ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo
182 e 186.

- Encargos Sociais: 115,15% Horista; 71,22% Mensalista. - BDI: 25,91% para servigos.
- BDI:14,70% para fornecimento e transporte.

12.5. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 —
Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD da CODEVASF.

12.6. O orcamento estimado estard disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle
externo e interno.

13. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

13.1. O prazo mé&ximo para execucdo do objeto deste TR é de 7 (sete) meses
consecutivos, contados a partir da data de emissao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado
mediante manifestacdo expressa das partes. Enquanto o prazo de vigéncia é de 9 meses, contado a
partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das
partes.
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14. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢bes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacédo
da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o
disposto nos subitens seguintes:

14.2. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medic¢Bes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacao
da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o
disposto nos subitens seguintes:

14.2.1.A Codevasf pagarad a Contratada mediante a apresentacdao de faturas mensais, que deverao
ser acompanhadas de Relatério Mensal de Execucdo dos servicos, e parecer da Fiscalizacdo por
meio do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execu¢do dos servigos e atividades
realizadas no periodo.

14.2.2.A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacdo financeira.

14.2.2.1.Para efeito de apuracdo do valor de cada parcela devida serdo aplicados 0s precos
ofertados na Proposta de Precos da Contratada, observando-se que os custos referentes a equipe
técnica serdo medidos e pagos mensalmente através da apuracdo dos servigos prestados, com base
nos precos unitarios propostos e na efetiva utilizacdo dos seus integrantes na realizacdo dos
Servigos.

14.2.2.2.Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢cdes previstas neste TR e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados
e executados.

14.2.2.3.A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

14.2.2.4.A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios
pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do més
anterior.

14.2.2.5.Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de
Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execucao dos servicos, incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos,
material de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisao de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacdo brasileira;

C) Remuneracéo de escritorio e despesas fiscais; e d) Moradia, alimentacéo e transporte.
14.3. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor

apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos
do Valor do Orgamento de Referéncia - Anexo Ill, que integra o presente TR (quando o orgamento
for divulgado), da seguinte forma:

14.4. A Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto;
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14.5. Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
14.6. Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizagéo.
14.7. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) - serd pago conforme o

percentual de servicos executados (execucgdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago

100%.
Y AM = VALOR DA MEDICAO SEM AM
0 VALOR DO CONTRATO (INCLUSO ADITIVO FINANCEIRO)SEM AM
14.8. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd& como unidade, na

Planilha de Custos, a medida "global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total

da"AM",
14.9. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicéo.
14.10. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras

(AM) ndo estad atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucdo dos
Servicos.

14.11. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdao da ordem de
servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia.

14.12. Em relacdo ao objeto de maior relevancia (fornecimento das comportas), 0s
pagamentos serdo dados da seguinte forma:

20% com a aprovacdo dos desenhos e o Projeto do equipamento;

15% com os testes de fabrica da comporta deslizante;

55% com a entrega dos equipamentos na obra;

10% com a realizacdo dos testes de comissionamento.

15. REAJUSTAMENTO

15.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacdo da
proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a varia¢do do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundag¢do Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39 (Custo Nacional da Construcdo Civil) -Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte
formula:
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Al — A0 B1 - B0 C1-CO0
Nl( )+N2( )+N3( )

R=Vx] 40 B0 co 1

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1=57%

Al = Refere-se & MATERIAIS E COMPONENTES PARA CONSTRUCAO, cddigo 1416683,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

A0 = Refere-se & MATERIAIS E COMPONENTES PARA CONSTRUCAO, cddigo 1416683,
correspondente a data de apresentacédo da proposta.

N2= 15%

B1= Refere-se & MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente ao més de aniversario da
proposta. N

BO= Refere-se a MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

N3= 28%

C1= Refere-se & METALURGIA BASICA, cddigo 1420787, correspondente ao més de aniversario
da proposta.

CO= Refere-se & METALURGIA BASICA, cddigo 1420787, correspondente ao més de aniversario
da proposta.

16. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

16.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras aceitas
internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituicdes equivalentes ou superiores.

16.2. A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a méo-de-obra,
materiais e equipamentos, referéncias a marcas, numero de catalogos e nomes de produtos citados
nas Especificacdes Técnicas, tem caréater didatico / pedagdgico e nao restritivo.

16.3. As normas, em qualquer hipotese, antes de sua efetiva aplicagdo, estardo sujeitas a aceitacao
pela Codevasf.

16.4. Os relatorios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serdo
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

16.5. O projeto e a documentagdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

16.6. Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

16.7. Memorial Descritivo: 03 (trés) vias em PDF;
16.8. Orcamento da obra: 03 (trés) vias em PDF e XLS;
16.9. Projeto.
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17. MULTAS

17.1. Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

17.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

17.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servi¢os descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos
abaixo:

Graus de Penalidade:
a) Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
b) Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
c) Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;
d) Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento a determinacgdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde
que seja comunicada a CONTRATADA através do 01
registro no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias
ou por outro documento escrito.

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas

editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO 02
a documentos, materiais e canteiros de obras.
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos
no Cronograma Fisico do objeto, desde que
S T ; . 03
injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita
pela FISCALIZACADO.
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade 04
com o prazo contratado ou aditado.

17.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente

justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagio a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

17.5. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

17.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:
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a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada serd convocada
para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocagéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data
da comunicacéo.

17.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o
recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

17.8. Apobs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

17.9. Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevagdo novacgéo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

17.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

18. GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacéo
das multas convencionais, fica estipulada uma "garantia de execu¢do™ no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, seguro garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou fianca bancaria, a
critério da contratada.

18.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

18.3. A garantia na forma de carta de fianca bancéria ou seguro garantia devera estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do termo de encerramento definitivo
do contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias ap0s o recebimento
provisorio do objeto contratado.

18.4. Apbs a assinatura do termo de encerramento fisico do contrato serd devolvida a
“garantia de execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucédo do objeto contratual.
18.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,

credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem
da Codevasf.

18.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

18.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acrescimos ao
valor contratado ou prorrogacgdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
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18.8. N&o haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia revertera e serd apropriada
pela Codevasf.

18.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispbe as
condicdes contratuais.

18.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do
contrato;

¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

19. FISCALIZACAO

19.1. A fiscalizagdo dos servigcos sera realizada pela CODEVASF, por empregado
formalmente designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando 0s
trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no
Manual de Contratos da Codevasf.

19.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servigos.

19.3. Acompanhar a execuc¢do dos servicos objeto do contrato, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

19.4. Esclarecer davidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

19.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucgdo dos servigos.

19.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de relatorios, boletins ou outros
documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

19.7. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

19.8. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-

financeiro pactuado, encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos
de modificaces solicitados pela CONTRATADA.

19.9. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra, assim como
verificar os registros efetuados pela contratada.

19.10. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e
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informar ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de néao
concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

19.11. Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento
contratual.
19.12. O fiscal do contrato tera 15 (quinze) dias Uteis para analisar os relatorios e

documentos apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes, salvo
justificativas de maior prazo para anélise.

19.13. Analisar e aprovar os relatorios parciais e final. Os relatérios e documentos nédo
aprovados serdo devolvidos para as correcdes e complementacfes necessarias, de acordo com as
analises encaminhadas 8 CONTRATADA.

19.14. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificacao.

19.15. Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servicos

executados e 0s consequentes boletins de medi¢do com vistas a atender demandas de 6rgaos de
controle interno e externo.

19.16. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica demandante,
para providéncias quanto ao pagamento.

19.17. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
economico-financeiro.

19.18. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no caso de
solicitacdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

19.19. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacbes no projeto ou
alteracOes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela
autoridade competente.

19.20. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

19.21. Receber as etapas dos servicos mediante medicOes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

19.22. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

19.23. Receber, proviséria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de recebimento
ou outro empregado.

19.24. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatorio com o0s documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo
do seu valor.

19.25. A acdo elou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a
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CONTRATADA da integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

19.26. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

19.27. A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicacao
durante a execucdo do contrato, objetivando a otimizagdo dos prazos e um melhor
acompanhamento dos trabalhos.

19.28. A CONTRATADA, anterior ao inicio dos servicos de campo, apresentara a
Codevasf, para aprovagdo, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o
responsavel pelo setor, a equipe técnica e sua localizacéo.

19.29. A CONTRATADA ter4 ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas
atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

19.30. Os cronogramas fisico e financeiro poderdo ser revistos e ajustados, desde que
aprovado entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacao do prazo de vigéncia
de contrato, nem acarrete mudancas no prazo final estabelecido.

19.31. A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatorio (de andamento ou
especifico), novos cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

19.31.1. O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término
de cada etapa de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais
(cronograma financeiro), estando separados os servicos de campo dos servicos de escritorio.
19.31.2. O cronograma fisico devera contemplar a participacéo dos diferentes setores
e técnicos envolvidos durante as etapas dos servicos, bem como as datas previstas para as
reunides a serem realizadas com a Codevasf.

19.31.3. As reunibes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo
devem ser previamente agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir
problemas que possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposicbes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre
0s seus requerimentos de orientagdes;

b) A fiscalizagdo comunicara & CONTRATADA as orientacfes necessarias ao
desenvolvimento dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido,
preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) A fiscalizacdo poderd convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagc&o dos servigos.

19.32. A fiscalizagdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o
objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a
preparacdo e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicacdes, fiscalizacdo e faturamento.

20. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

20.1.Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do termo de
encerramento fisico e do atestado de capacidade técnica, além da liberacdo da garantia/caucdo
contratual, a contratada deverd apresentar todos os relatorios exigidos no item 7 deste TR,
analisados e aprovados pela Codevastf.

20.1.1.Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
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FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.

20.1.2.Na hip6tese da necessidade de correco, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
Servicos rejeitados.

20.1.3.Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo
de até 15 (quinze) dias da data de sua designacao.

20.1.4.Na hipotese da necessidade de nova correcdo, o Servidor ou Comisséo estabelecera
um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
Servicos rejeitados.

20.1.5.Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da garantia.

20.1.6.0 recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
elaboracdo do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

20.1.7.Apo6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais,
emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

20.1.8.A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
é condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); b) Emissdao do Atestado de
Capacidade Técnica;
C) Liberacdo da Garantia/Caucdo Contratual.

20.1.9.A Ultima fatura de servi¢os somente serd encaminhada para pagamento apos a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagdo e pagamento.

21. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

21.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecdo da integridade
fisica e da satde dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n°
6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

¢) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

22. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

22.1. A devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Artigo n°. 82, 8 11 do RILC/2024,
que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e préticas para a promogao do
desenvolvimento nacional sustentdvel por meio das contratacbes realizadas pela
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais.
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22.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Artigo n°. 82, §
I1 do RILC/2024, que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a
promocédo do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratacdes realizadas pela
administracao publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. S&o
diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) Maior eficiéncia na utilizacao de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) Maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f)Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e
obras.

22.3. A CONTRATADA deverd atender os critérios estabelecidos na Instrucdo
Normativa n° 1 do MPOG, de 19/01/2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica
Federal direta, autarquica e fundacional.

22.4. Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o
atendimento de alguns critérios estabelecidos na Instru¢cdo Normativa n® 1, de 19/01/2010
(MPOG), tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizacgdo mecanica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel;

b) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminagédo
ambiental, iluminacdo tarefa, uso de sensores de presenca;

¢) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e
de luminérias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aguecimento de agua;

e) Sistema de medicéo individualizado de consumo de agua e energia;

f) Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captacgdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutencao; e

i) Comprovacdo da origem da madeira a ser utilizada na execucdo da obra ou servico

22.5. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracdo do projeto basico ou projeto
executivo a CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacao
Internacional para a Padronizacao (International Organization for Standardization).

22.6. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de préaticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

23. OBRIGACOES DA CONTRATADA

23.1. A CONTRATADA deverd apresentar a Codevasf antes do inicio dos
trabalhos/RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Identificagdo da area para constru¢do de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacGes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, guando for o caso.
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b) Plano de trabalho detalhado para os servi¢os propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos elucidativos das
fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos servicos. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execuc¢ao dos servicos.

c) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancgdes
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em
funcdo do planejamento previsto pela Contratada, a partir da escolha da estratégia para
ensecamento da descarga de fundo. O cronograma devera ser atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizagao.

d) As AnotacgBes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolugdo 1.137, de
31 de marco de 2023.

e) Relacdo dos servigcos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagédo de
autorizacdo para 0S servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias
da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando os limites
de subcontratacdo constante no edital e TR, que devera ser previamente aprovada pela
Fiscalizacdo da Codevasf:

el)Regularidade juridica, fiscal e qualificacdo econdmico-financeira devera ser atendida
conforme exigéncia do Edital;

e2)Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional (e.g.
CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional
responsavel a época, comprovando a execucdo de servicos similares aqueles que serdo
subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade similar ao objeto da
licitagéo;

e4) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

e5)Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

f) Declaragdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.
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23.2. A contratada deverd manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes por
ela assumidas e manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Creditos do Setor
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Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Decreto n°. 11.129/2022.

23.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF ou na 22
Superintendéncia Regional em Bom Jesus da Lapa - BA.

23.4. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

23.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o
local dos servigos.

23.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢do dos servigos.

23.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessérios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos dentro do prazo
contratual.

23.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucdo dos servigos objeto do
contrato.

23.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao
tributéria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua
conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

23.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacao, aos servicos
e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

23.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo
que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

23.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA deveré reforcar a garantia/caucao inicial durante a execucgéo
dos servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente
do contrato (pregos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

23.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do érgdo ou
entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

23.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados 0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de
registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo CONFEA n° 1.121
de 13/12/20109.

23.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes
a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servi¢co contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

23.16.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

23.17.  Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

23.18. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem
sobre a execucgédo dos servicos.
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23.19.  Assumir toda a responsabilidade pela execucgdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

23.20. A CONTRATADA seréa responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

23.21. A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as
instrucdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

23.22. A contratada devera investir em medidas de promoc¢édo da ética e de prevencdo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a
quaisquer manifestacGes de corrupcéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados
a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a
pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

23.23. A CONTRATADA entende e aceita que para a execucdo dos servicos objeto da
presente licitacdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias € normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

23.24.  Manter em local visivel no canteiro de obras cdpia da Anuéncia Ambiental, se
houver, caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

23.25.  Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servicos, quando
couber.

a) Ao final dos servicos as instalagfes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes bésicas para a protecdo ambiental.

b) Realizar e executar o Plano de Recuperagio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencdes em funcdo dos servicos, quando couber.

c) Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

d) A empresa deverd emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengcas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

23.26.  Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execucdo em regime
permanente no minimo 1 (um)técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacéao de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
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disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

23.27. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e
medic¢oes, tais como 0s equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnoldgico
de geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencdo do canteiro
de obras, sendo que ao final dos servicos todos equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

23.28.  Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

23.29.  Salvo disposicGes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios,
testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverao ser
realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacéo.

23.30.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacBes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

23.31.  Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barrac6es e instalacGes.

23.32.  Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

23.33.  No momento da desmobilizacdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se
necessario a apresentacdo da certiddo de quitacdo de debitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

23.34. A CONTRATADA devera apresentar em até cinco dias, apos a emissdo da Ordem
de Servico, um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representd-la na
execucdo do objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

23.35. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscaliza¢do toda a mobilizagdo de pessoal
e equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual deverd ser devidamente
anotada no Diério de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

23.36. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servigos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacao da fiscalizacao.

23.37. Durante a execugdo dos servicos, caberd 8 CONTRATADA instalar e manter no
local dos servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de com as seguintes
informacdes: nome da empresa (contratada), RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do
Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolu¢do CONFEA n° 407
de 9/8/1996.

23.38. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo InstrucBes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas ao Termo de Referéncia, independente das
exigidas pelos 6rgéos de fiscalizacdo de classe — Anexo VII.
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23.39.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

23.40.  Manter no local dos servicos de engenharia um Diério de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicgos, qualidade dos materiais, médo de
obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas

de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
Contratante apds a concluséo dos servigos de engenharia.

23.41.  Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

23.42.  Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da
execucdo dos servigos de engenharia.

23.43.  Fazer com que os componentes da equipe de mdo de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo
uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em
observancia a legislacdo pertinente.

23.44.  Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ART’s, anuéncias ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).

23.45. A Contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

a) Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

23.46. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do
registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo
IBAMA, de acordo com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA
n°® 96, de 30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

24. OBRIGACOES DA CODEVASF
24.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

24.2. Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

24.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.

24.4. Expedir por escrito, as determinacGes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

24.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.

24.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
24.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

25. MATRIZ DE RISCOS
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25.1. A matriz de riscos esta apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir os riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencéao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas
pelas licitantes.

25.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de riscos é da Codevasf.

25.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos o0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a
contratada.

25.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdao no instrumento.

25.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatorio, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracdo na formulacgdo de sua proposta.

25.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacgéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o
impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

25.7. Sempre que atendidas as condicdes do contrato e mantidas as disposi¢es do
contrato e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

25.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de
riscos.

25.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso
concreto.

25.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

26. CONDICOES GERAIS

26.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e
coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execu¢do do Contrato serdo de
propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizard por expressa autorizagdo
desta.

26.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicdes.

27. ANEXOS
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27.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Detalhamento das Justificativas

— Anexo Il: Especificagbes Téecnicas

- Anexo IlI: Orcamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro

- Anexo IV: Estudo Técnico Preliminar

- Anexo V: Modelo de Declaragéo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos
— Anexo VI: Matriz de riscos

- Anexo VII: Modelo de Placa de Obra

Responsaveis técnicos pelas informacoes:

Leandro Rocha de Carvalho

Analista em Desenvolvimento Regional — Eng. Agronomo
28/GRD/UEP

De acordo:
Sebastido dos Santos Veloso - Chefe de Unidade 23/GRI/UEI

Arnaldo Dantas de Araujo Filho - Gerente Regional de Empreendimento de Irrigacédo - 2%/GRI

ANEXO 1. JUSTIFICATIVAS DA LICITACAO

34

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2C18AFA9


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2C18AFA9

[@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - _ &DOC 2C18AFA9
CODE VASF = de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba Geréncia
Regional de Empreendimento de Irrigacdo - 2%/GRI

LICITACAO ELETRONICA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE
REFORMA NA ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA
DA BARRAGEM DE ESTREITO, LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA.

BOM JESUS DA LAPA - BA,
SETEMBRO/2024
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Finalidade:

Este anexo tem por finalidade esclarecer particularidades em funcao da especificidade dos servicos
previstos no Termo de Referéncia e que, aqui apos relacionadas, passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

Em atendimento ao disposto no item 9.1.7 do ACORDAO N° 1257/2019 — TCU — Plenério:
“adotar agdes para a corre¢do imediata das anomalias e implementacdo das recomendagdes ja
constatadas e registradas nos relatorios das inspecbes ja levadas a efeito, nos relatérios de
fiscalizacdo e no relatério de seguranca de barragens (RSB) da ANA, por meio de levantamento
para fins de quantificacdo, orcamentacdo, e especificacdes técnicas elaborados com o grau de
precisdo adequado em relacdo aos servigos necessarios para a recuperacdo das barragens,
elaboracdo de projetos, com posterior realizacdo de licitacdo para contratacdo, execucdo dos
servigos € monitoramento sustentavel;”

Além disso, em atencdo aos apontamentos andmalos constantes nos documentos 1901-CE-0-GE-
G00-00-G-00-RT-0002_2 — INSPECAO DE SEGURANCA ESPECIAL, na Inspecdo de
Seguranca Regular (ISR) realizadas por técnicos da Codevasf e no Laudo Técnico de vistoria
(contrato n° 2.0791.00/2022) emitido pela empresa Vedaminas, que apontam a necessidade de
intervencdo (recuperacdo ou substituicdo) nas comportas da tomada d’agua, além do tratamento
dos vazamentos junto ao tubo da descarga de fundo, faz-se necessario a realizacdo da contratacao.

Modalidade Licitatdria: Licitagdo Eletronica.
A licitagcdo reger-se-a pelo disposto na Lei n® 13.303 de 30 junho de 2016 (Lei das Estatais), e
respectivas alteracdes e regulamentos.

Modo de Disputa: Aberto

Justifica-se 0 modo de disputa com base no principio da publicidade. Conforme Acdrddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao
no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo
absoluta a revela¢dao do or¢amento”.

Divulgacdo do orgamento estimativo: Publico

Justifica-se 0 modo de disputa com base no principio da publicidade. Conforme Acdérddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao
no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicédo
absoluta a revela¢do do or¢amento”.

Critério de Julgamento: Maior Desconto.

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servigo e da obra ndo possui risco de serem afetados por se tratar de prestacdo de servico com
escopo, padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para
efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

36

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2C18AFA9


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2C18AFA9

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional -
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba Geréncia Regional de Empreendimento de Irrigagéo -
28GRI

Regime de execucdo: Empreitada por prego unitario
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por medi¢fes das unidades
efetivamente executadas. Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da
licitacdo, pois serd pago somente os servigos efetivamente executados, mediante
medi¢bes mensais, dos precos unitarios; propostos pela contratada.
Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratagdo semi-
integrada aplica-se para obras ou servigos de engenharia cujo projeto bésico define
quantidades e servigos a serem posteriormente executados com diferentes metodologias
ou tecnologias. Concebe-se assim um regime adequado aquelas obras de engenharia
cuja complexidade requer mudangas na concepc¢do técnica na fase contratual. Em
sintese, a administracdo na elaboracdo do projeto basico definird os servicos ou
quantidades de servicos na dita obra que o particular podera executar com certa margem
de liberdade na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes. Assim, pode-
se afirmar que ndo é o caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe
um padrao de execu¢do amplamente concebido por quem executa.

Assim sendo, ndo cabe, neste contexto, contratacdo sob regime de execucdo semi-

integrada. Justificando a ndo utilizacéo desta opcdo, em atendimento ao § 4° do artigo n°

42 da Lei n° 13.303/2016.

Art. 42 — Lei 13.303/16. § 4° “No caso de licita¢do de obras e servigos de engenharia,
as empresas publicas e as sociedades de economia mista abrangidas por esta Lei deverdo
utilizar a contratacdo semi-integrada, prevista no inciso V do caput, cabendo a elas a
elaboracdo ou a contratacdo do projeto basico antes da licitacdo de que trata este
paragrafo, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do caput deste
artigo, desde que essa opc¢ao seja devidamente justificada.”

Artigo 43 — Lei 13.303/16.
“Os contratos destinados a execugdo de obras e servicos de engenharia admitirdo os
seguintes regimes: | - empreitada por preco unitario, nos casos em que os objetos, por
sua natureza, possuam imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens
orcamentarios.”
As licitacdes realizadas e os contratos celebrados por empresas publicas e sociedades de
economia mista destinam-se a assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa, inclusive
no que se refere ao ciclo de vida do objeto, devendo ser observado principios do
desenvolvimento nacional sustentavel, da obtengdo de competitividade e do julgamento
justo e objetivo.
O projeto basico acostado ao processo constitui conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar obras e servicos objeto da
licitacdo; elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que
asseguram a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilita a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execucao

Permissdo de Participacdo de Consorcios: Sim

A logistica necesséria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas
com diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a formacdo de
consorcios, com intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do Licitante,
proporcionar maior disponibilidade de equipamentos e pessoal especializado,
possibilitando a participa¢do de maior nimero de empresas.

Nesta licitagdo sera admitida a participagcdo de Consércio de até 3 (trés) empresas, dada a
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complexidade do empreendimento, bem como o fato de se exigirem trés grupos distintos
de conhecimento, que sdo: obras subaquaticas, processos de fabricacdo da industria
metal/mecénica e obras de construcdo civil. Dessa maneira, havera a possibilidade de
participacdo de mais de uma empresa na obra, além de reforco de capacidade técnica e
financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal
especializado. Ademais, serd possivel a participacdo de maior nimero de empresas,
inclusive regionais, podendo aumentar a competitividade.

A limitacdo do consorcio em 3 (trés) empresas ocorre em virtude deste ser 0 nimero de
areas consideravelmente distintas que envolvem o empreendimento, sendo razoavel a
participacdo deste nUmero de empresas na execucao do objeto, respeitando um limite que
néo afaste a real competitividade.

No caso de constituicdo de consorcio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no
contrato, as empresas consorciadas deverdo assumir a execucdo das obras e servicos de
engenharia na sua integralidade, ndo sendo aceito pela Codevasf o fracionamento das
responsabilidades das consorciadas durante a execu¢do da mesma. Portanto, ndo cabera a
Codevasf administrar os encargos/obrigacdes de cada uma das empresas em separado,
haja vista que o atendimento ao interesse publico é a conclusdo da obra, por meio da
participacao de todos os consorciados, como uma unica empresa.

Permissdo de Participacéo de Cooperativas: Nédo

N&do sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
COOPERATIVAS uma vez que nédo se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de méo
de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de
permissao de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017.

Permissdo de Participacdo de Empresas estrangeiras: Sim

Serd permitida a participacdo de empresas estrangeiras com o intuito de permitir a
participacdo de um maior nimero de concorrentes e ampliar o carater competitivo da
licitacdo.

Permissdo de Subcontratagdo: Sim
Serd permitida a subcontratagdo, com anuéncia prévia da Codevasf, dos servicos de
mergulho, a serem utilizados durante a inspecéo e obras de tamponamento/ensecamento.

Permissdo de Microempresas: Sim

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condigdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

Visita: N&o obrigatdria, mas recomendada.

Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das
condigBes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que o0s custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informacgbes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e
execucdo do CONTRATO.

A LICITANTE ao encaminhar a PROPOSTA, estard declarando automaticamente que
conhece o local e que possui uma avalia¢do dos problemas futuros.
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E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessérios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

Declaracéo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Compativel

Os servicos a serem contratados serdo executados no ambito do programa de recursos
hidricos, acdo orcamentéria referente a “Reabilitacdo de Barragens e de outras
Infraestruturas Hidricas™.

Desapropriacao: Néo se aplica.

Matriz de Risco: Anexo VI
A Matriz de Risco é condicdo contratual e de responsabilidade entre as partes.

Garantia do Objeto: Exigida

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil, Lei
n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. A contratada respondera durante cinco anos, pela
solidez e segurancga do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucao): Exigida
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucdo do Contrato

Qualificacdo Técnica: Especificada B

A Qualificagdo Técnica minima foi especificada no item 11. DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO de forma a garantir a qualidade dos servigos prestados e dos produtos
entregues.

Divisdo do objeto da licitacdo em lotes: Nao
As obras sdo parte de um Unico empreendimento.
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ANEXO Il - ESPECIFICACOES TECNICAS.

1 OBJETIVO

1.1Estabelecer normas e critérios para a realizacdo de obras de melhoria, o que inclui
obras civis na estrutura na tomada d’agua e substitui¢do da comporta da tomada d'agua da
barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-BA.

2 OBJETO

2.1 Execucdo de vistoria e recuperagdo estrutural na torre de tomada d’agua, que
devera ser composto pelos seguintes subprodutos:

E1.01) Elaboragao de laudo estrutural, contendo no minimo:

* Descrigdo da entrada da tomada d’agua; « Avaliagdo de trincas e rachaduras;
« Verificacdo de reducdo de se¢do das ferragens expostas; « Relatério fotogréafico;
« Atestado conclusivo em relagdo seguranca estrutural da tomada d’agua.

E1.02) Execucdo das obras de recuperacdo estrutural com selagem de fissuras e
grauteamento das se¢des danificadas e elaboracédo de relatério, contendo:

* Relatorio fotogréfico;

» Descricdo dos servicos realizados.

2.2 Fornecimento e instalacdo completa de uma comporta deslizante. Deverdo ser
elaborados os seguintes produtos:

2.2.1 Inspecédo subaquatica e elaboracdo de laudo da comporta e de seu sistema de
acionamento, contendo no minimo:
« Descrigéo do estado atual do sistema que compde 0 acionamento da comporta;
* Descricdo do estado atual da comporta, bem como suas dimensGes exatas para
possibilitar sua substituicao;

2.2.2 Plano de Trabalho para substituicdo das comportas de forma submersa
descrevendo, procedimentos, servicos, equipamentos e cronograma a serem utilizados.

2.2.3 Fornecimento da comporta tipo deslizante e o sistema de acionamento,
contendo a elaboracgéo de projeto, fabricacdo, transporte e descarga da comporta.

2.2.4 Instalagdo da comporta deslizante e o sistema de acionamento com servico
subaquatico, contendo os seguintes subprodutos:

2.2.4.1 Relatorio de execucdo de obras de substituicdo de uma comporta deslizante.
« Relatério fotografico;

« As Built do novo sistema de comporta da barragem, com descricao de: dimensdes;
cotas, desenhos e manuais de operacéo;

* Relatdrio de execucgdo de testes de comissionamento;

* Relatdrio descrevendo todos 0s eventos ocorridos (Sucesso e insucessos), inclusive
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2.2.5 Treinamento de pessoal indicado pela fiscalizacdo para operacdo da comporta.

2.3 Execucdo de substituicdo de tubo da adutora e vélvula gaveta, que deveré ser
composto pelos seguintes subprodutos:

2.3.1 Reparo no vazamento do tubo de aco da descarga de fundo

2.3.2 Fornecimento e instalacdo/substituicdo da valvula da descarga de fundo, DN
500 PN10, e realizacao de testes de estanqueidade.

« Relatério fotografico;

« Relatdrio de execucdo de testes de estanqueidade;

« Manual de operacéo da vélvula.

3 DISPOSICOES GERAIS

3.1As obras contratadas serdo executadas rigorosamente de acordo com estas
especificacbes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos. Os
mesmos serdo pagos conforme item de planilha.

3.2Antes do Inicio do servico deve ser apresentado a fiscalizacdo da Codevasf, a ART de
execucao do servico, assinada pelo responsavel técnico da Contratada;

3.3Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser de 1% qualidade, ndo devendo
apresentar nenhum defeito de fabricacéo;

3.4Qualquer alteracdo na planilha, materiais e nos servicos deverdo ser aprovados pela
fiscalizacéo;

3.5Todos os materiais serdo fornecidos pela Contratada, salvo disposicdo em contrario
nestas especificacoes;

3.6Toda a médo-de-obra serd fornecida pela Contratada, salvo disposicdo em contrario
nestas especificacoes;

3.7Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condi¢@es contratuais;

3.8Ficara a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés
a oficializacdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias;

3.90s materiais a serem empregados deverao ser novos, adequados aos tipos de servigos a
serem executados e atenderem as Especificacbes. Em nenhuma hipotese serd admitido o
uso de resquicios de materiais de outras obras;

3.10 A Contratada manterd na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em nimero e especializacdo compativeis com a natureza dos servigos,
bem como materiais em quantidades suficientes para execucao dos trabalhos;

3.11 A Contratada sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao;

3.12 Serd4 mantido, pela Contratada, perfeito e ininterrupto servi¢co de vigilancia nos
recintos de trabalho, cabendo-Ihe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes
de negligéncia durante a execucao das obras, até a entrega definitiva,;

3.13 A utilizagcdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a
cada servico;
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3.14 Cabe a Contratada elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
Fiscalizagdo, desenhos de detalhes de execugdo, os quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela Contratante.

4 REFERENCIAS NORMATIVAS

4.1 Os produtos desenvolvidos por esta Especificagcdo devem atender as normas da
ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

Além das normas da ABNT poderdo ser aplicadas as seguintes normas:

o - ANSI American National Standards Institute

o - AISI American Iron and Steel Institute

o - SAE Society of Automotive Engineers

o - ASME  American Society of Mechanical Engineers
o - API American Petroleum Institute

o - ASTM American Society for Testing Materials

o - DIN Deutsche Industrie Normen

o - HIS Hydraulic Institute Standards

o - ISO Internacional Standards Organization

o - AWWA  American Water Works Associatios

4.2 Em casos de conflito entre as especificacdes do licitante e as normas aqui
citadas, este poderd apresentar alternativa, desde que precedida da aprovacdo da
justificativa técnica apresentada.

5 DESCRICAO GERAL DA BARRAGEM.

51 A Barragem Estreito esta localizada na divisa dos estados da Bahia (municipio
de Urandi) e Minas Gerais (municipio de Espinosa), nas coordenadas aproximadas
14°49°41>” S e 42°48°30”" O, barrando o rio Verde Pequeno (de dominio federal) e seu
afluente rio Galheiros, ambos na margem direita do rio Sdo Francisco. A Figura 1
apresenta uma imagem satélite deste empreendimento.
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Figura 1 — Imagem satélite da barragem de Estreito
52 Acesso da barragem:
521 A partir do aeroporto de Vitdria da Conquista, 0 acesso ao empreendimento

pode ser feito pelas rodovias BA-266 (por 266 km) ou BR-262/BR-030/BR-122 (por 374
km) conforme apresentado na Figura 2. O trajeto a partir do municipio de Bom Jesus da
Lapa/BA pode ser feito pela rodovia BA-573 (237km) (a seguir, obtida do Google Maps).
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Figura 2 — Acess paa bfagem de Estreito (Vitoria danquiréta e Bom Jesus da
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100km

Lapa/BA)
5.3 CARACTERISTICAS DA BARRAGEM
53.1 A barragem é de terra homogénea, com cerca de 23 m de altura maxima a

partir do macico de fundacgéo e crista com comprimento de 1091 m e 5 m de largura,
coroada na Elev. 552,26 m.

5.3.2 A Barragem de Estreito tem como principal finalidade a irrigacdo na regido.
Seu sistema extravasor € constituido de um vertedouro em soleira livre localizado apés a
ombreira esquerda. A barragem detém de uma tomada d’adgua préximo a ombreira direita
e uma descarga de fundo a jusante. O barramento ndo possui unidades de geracdo de
energia.

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE
REFORMA NA ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA
BARRAGEM DE ESTREITO, LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA
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Figura 3 — Vista superior da barragem

5.3.3REGIME DE OPERACAO DO RESERVATORIO

5.3.3.1 O periodo de secas do reservatorio da Barragem de Estreito ocorre entre maio e
setembro, como pode ser visto no diagrama de distribuicdo de precipitacdes e historico do
nivel do reservatorio entre 2019 e 2023, ver Figura 4 e Figura 5, respectivamente.

5.3.3.2 Algumas das cotas da barragem de maior interesse a esta especificacdo técnica
podem ser consultadas na Tabela 1.

Cota nivel max. 550,837
Maximorum (m)
Cota do 552,247

coroamento (m)

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE
REFORMA NA ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA
BARRAGEM DE ESTREITO, LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA
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Figura 5 — Nivel do reservatorio entre 2019 e 2023

5.4 SITUACAO ATUAL DA TOMADA D’AGUA E EQUIPAMENTOS
HIDROMECANICOS

54.1. A estrutura de concreto que compde a torre de tomada d’adgua apresenta
rachadura com ferragem exposta, pontos de degradacao do concreto e fissuras. A Figura 6
a Figura 8 exibem a parte externa da tomada d’4gua e as anomalias na estrutura.

5.4.2 A comporta deslizante apresenta-se inoperante, com componentes oxidados e
haste de acionamento empenada. Na Figura 6 e Figura 7 podem ser vistas estas anomalias.
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54.3 A tubulacéo a jusante do macico da barragem apresenta ponto com vazamento
(Ver, Figura 10).
54.4 A valvula gaveta da descarga de fundo, DN 500 e PN 10, encontra-se em

processo de oxidag&o e inoperante (ver Figura 11).

Figura 6 — Pedestal e volante de acionamento com sinais de oxidagao.

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE
REFORMA NA ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA
BARRAGEM DE ESTREITO, LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA
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Figura 8 — Situacéo atual da estrutura da tomada d’agua.

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE
REFORMA NA ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA
BARRAGEM DE ESTREITO, LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA
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Figura 10 — Ponto com vazamento da tubula(;ao (Coordenada UTM 23 L0735991, 8359930)

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE
REFORMA NA ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA
BARRAGEM DE ESTREITO, LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA
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Figura 11 — Valvula de descarga de fundo (DN 500mm, PN10) inoperante em processo de
oxidacgao.

6 SERVICOS PRELIMINARES
6.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

6.1.1 A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo
imediatamente apds assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir
a obra dentro do prazo contratual.

6.1.2 No final da obra, a Contratada devera remover todas as instalacbes do Canteiro
de Obras, equipamentos, construgdes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a
entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

6.1.3 Os custos correspondentes a estes servigos incluem, mas ndo se limitam
necessariamente aos seguintes:

6.1.3.1 Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcdo, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

6.1.3.2 Despesas relativas & movimentacdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as
suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a
seus locais de origem.

6.1.3.3 Despesas relativas a infraestrutura do canteiro necessaria para a execucao da obra.
6.1.3.4 Despesas relativas a construgdo e manutencdo de caminhos de servi¢o, quando

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE
REFORMA NA ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA
BARRAGEM DE ESTREITO, LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA
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necessario.

6.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA:

6.2.1 O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficara a cargo da Contratada,
que providenciara sua confecgdo, devendo a sua instalagdo se dar em local definido pela
Fiscalizacéo.

6.2.2 O modelo, detalhes e dimensfes da placa deverdo estar de acordo com o padrao
utilizado pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitacoes,
independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe.

7  ADMINISTRACAO LOCAL:
7.1 Administragdo Local (AL) — serd pago conforme o cronograma fisico-financeiro.

8 VISITA TECNICA E LAUDO ESTRUTURAL DA TOMADA D’AGUA
8.10BJETIVOS DO RELATORIO DE VISTORIA
8.1.1 Identificar anomalias que possam causar problemas estruturais na torre de

tomada d’agua e validar os quantitativos para reparo.

8.1.2 Viabilizar a elaboracdo de manutencdo e recuperacdo estrutural na torre de
tomada d"agua de forma técnica e adequada.

8.1.3 No relatorio de vistoria devera constar o nome do projeto, nome da contratada,
namero do contrato, data e horario de inicio e término da inspecdo. Além disso, devera
constar o nome completo de todos os colaboradores presentes no empreendimento.

8.14 O relatério deverd indicar a mao-de-obra e o0s equipamentos que foram
realmente utilizados durante a inspecdo e quanto tempo 0 pessoal e 0s equipamentos
estiveram em atividade. Qualquer equipamento 0cioso ou em reparo também devera ser
mencionado no relatdrio.

8.1.5 O relatério de vistoria devera conter fotografias (inclusive subaquaticas) e
comentarios pertinentes, com foco na seguranca da estrutura.

8.1.6 As fotografias deverdo conter informagfes que identifiguem seu objeto e o
descrevam. Todas as fotografias deverdo ser legendadas.

9 INSPECAO SUBAQUATICA DA COMPORTA E EQUIPAMENTOS
HIDROMECANCIOS

9.1 RELATORIO DE VISTORIA

9.11 Para viabilizar a elaboracdo de solucdo técnica para remogéo e instalagdo de
novos equipamentos, devera ser realizada vistoria da contratada a barragem, de modo a se
verificar as dificuldades e possiveis solugdes para a instalagdo. Em decorréncia da visita,
devera ser elaborado um PLANO DE TRABALHO PARA SUBSTITUICAO DA
COMPORTA.

9.1.2 No relatorio de vistoria devera constar o nome do projeto, nome da contratada,
namero do contrato, data e horario de inicio e término da inspegdo. Além disso, devera
constar o nome completo de todos os colaboradores presentes no empreendimento.

ra
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9.1.3 Deverd constar o nivel do reservatério no dia da visita e condi¢bes de
visibilidade da agua.
9.14 O relatério deverd indicar a mao-de-obra e o0s equipamentos que foram

realmente utilizados durante a inspegéo e quanto tempo o pessoal e 0s equipamentos
estiveram em atividade. Qualquer equipamento 0cioso ou em reparo também devera ser
mencionado no relatorio.

9.15 O relatorio de inspecdo devera conter fotografias (inclusive subaquaticas) e
comentérios pertinentes, com foco em empecilhos na retirada dos atuais equipamentos e
implantacdo dos novos.

9.1.6 As fotografias deverdo conter informac6es que identifiguem seu objeto e o
descrevam. Todas as fotografias deverdo ser legendadas.

9.1.7 Deveréo ser realizadas as medidas da comporta, bem como dos equipamentos
hidromecanicos (tubulacdo e véalvula) para verificacdo e evitar incompatibilidades no
momento da instalacao.

9.1.8 Deverdo ser indicados os meios de acesso que poderdo ser utilizadas para
realizar o transporte dos novos equipamentos até o local de instalacéo.

9.1.9 Antes da inspegdo da tomada d’agua, deve-se avaliar possiveis condi¢fes de
“arrasto” provocado por correntezas, em decorréncia do atual estado dos equipamentos da
descarga de fundo, ja que atualmente a valvula registro de jusante esta inoperante.

9.1.10  Durante a inspegdo, deverdo ser verificadas as dimensdes da abertura da
tomada d’agua, para estar em conformidade com o tabuleiro da comporta deslizante que
serd fornecido pelo Contratante. E importante salientar que as medidas apresentadas na
planilha orcamentaria foram estimadas através de inspecdo visual e medidas aproximadas
da tomada d’agua.

9.1.11 Devera ser especificada a existéncia de objetos estranhos e assoreamento, que
possam dificultar o processo de instalagéo.

9.1.12 A utilizacdo de servigos de mergulho durante a vistoria deverd seguir as
normas técnicas e legislacfes pertinentes, em especial a NORMAM-15/DPC da Marinha
do Brasil.

10 FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS
10.1 Condigdes gerais

10.1.1 Este item tem como objetivo estabelecer as condigdes técnicas minimas que
deverdo ser obedecidas no fornecimento da comporta e da valvula destinadas a barragem
de Estreito.

10.1.2 A comporta e a valvula deverdo ser fornecidas completas, com todos o0s
elementos necessarios a sua instalagdo e opera¢do, como chumbadores, parafusos,
acessorios para juntas flangeadas, anéis e lubrificantes para as juntas elasticas, adesivos
para juntas soldaveis, vedantes para as juntas roscaveis, etc.

10.1.3 Os equipamentos, materiais e ensaios deverdo atender as normas da ABNT,

ra
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onde estas forem insuficientes, a Ultima revisdo das normas aplicaveis das instituicdes
indicadas no item 4.1.

10.1.4  Devera haver compatibilidade entre a valvula e o tubo da descarga de fundo,
relativo as caracteristicas do flange e dos demais elementos de ligacéo.

10.1.4.1 A fim de atender o tipo de conexdo citada no item anterior, serd admitida a
composicao de duas ou mais pecas.

10.1.5 O flange do tubo e a valvula deverdo obedecer a norma ABNT-NBR-7675,
classe PN10.

10.1.6  Todo material empregado ou fornecido, segundo estas Especificacdes, devera
ser de qualidade equivalente ou superior ao especificado e devera ter igual ou melhor
desempenho nas condi¢bes do ambiente a que se destina.

10.1.7  Todo material empregado ou fornecido, segundo estas Especificacdes, devera
ser detalhado na Proposta e, para cada tipo de material, devera ser incluida a Norma e a
Especificacdo da Norma que obedece.

10.1.8  Todas as superficies das comportas, valvulas, conexfes e pecas especiais
sujeitas a corrosdo deverdo receber o revestimento de protecdo anticorrosivo, apos serem
preparadas convenientemente.

10.1.9  Paraa valvula, o revestimento devera ser uma pintura anticorrosiva, constituida
de, no minimo, duas deméaos de fundo anticorrosivo, com espessura minima final da
pelicula seca de 50 micra, e uma demé&o de tinta de acabamento, com espessura minima da
pelicula seca de 30 micra.

10.1.10 Os ensaios selecionados a seguir deverdo ser realizados na fabrica pelo
FORNECEDOR, na presenca do CONTRATANTE:

* Inspecéo visual e dimensional,
« Ensaio hidrostatico do corpo e da vedacao.

10.1.11 Caso se comprove a existéncia de qualquer tipo de defeito, caberd ao
FORNECEDOR o devido reparo, cujo método de execucdo devera ser aprovado pelo
CONTRATANTE. Entretanto, se os defeitos forem excessivos, ou ndo-reparaveis devido
a fabricacdo inadequada, a comporta e a valvula estardo sujeitas a rejeicao, a que também
estardo sujeitas as que forem fabricadas em desacordo com esta especificagéo.

10.1.12 Todas as partes que sofrerem reparos deverao ser reexaminadas. Apods o0s testes
finais de fabrica e sua aprovacao, as comportas e as valvulas poderdo ser pintadas e, apos
a inspecdo da pintura, poderdo ser preparadas para embarque.

10.1.13  As comportas e as valvulas deverdo ser submetidas a um processo de limpeza e
secagem e protegidas internamente com produto anticorrosivo, antes de serem embaladas.

10.1.14  As partes usinadas ndo-pintadas, assim como as roscas e 0s componentes de
pequena tolerancia, deverdo ser protegidos contra a corrosao.

10.1.15 Todos os orificios existentes nos equipamentos deverdo ser fechados com os
“plugs” ou flanges de madeira ou com outro material semelhante.

10.1.16 A embalagem dos equipamentos devera ser suficiente para protegé-los durante
0 transporte e as operagOes de carga e descarga. O FORNECEDOR assumira o 6nus
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decorrente de todo e qualquer reparo em equipamento ou embalagens, ocorrido pela nao-
observancia destes requisitos.

10.1.17 Dados e informag6es para a PROPOSTA antes do inicio da fabricagao:

« Dados dos produtos comerciais;
» Desenhos e dados  relacionados  nas  especificacbes  técnicas  especificas
correspondentes a cada equipamento.

10.1.18 Dados e informagGes complementares a serem fornecidos na entrega do
equipamento:

« Manuais de instrucao;
« Trés copias de todos os relatorios dos ensaios que tenham sido realizados na fabrica;

« Trés copias da relacdo das pecas sobressalentes sendo fornecidas.

10.2 Vélvula de Gaveta

10.2.1 A valvula gaveta a ser fornecida (01 unidade) serd do tipo flangeada, série
métrica Chata, norma ABNT NBR-12430 de DN 500 mm x PN 10 bar, com acionamento
manual, sendo cada constituida de:

« 01 (um) corpo com extremidades flangeadas em ferro fundido com dois anéis de
bronze;

« 01 (uma) cunha de ferro fundido com dois anéis de bronze; « 01 (uma) tampa de ferro
fundido com guarnicé&o;

* 01 (uma) haste em aco inoxidavel;

« 01 (um) preme gaxeta em ferro fundido;

« 01 (um) castelo/sobreposto em ferro fundido;

« 01 (um) conjunto constituido de parafusos e porcas para a fixacdo dos componentes;

« 01 (um) mecanismo de acionamento manual por volante.
10.3 Comporta Deslizante

10.3.1 Esta secdo tem como objetivo estabelecer critérios minimos para o
fornecimento da comporta deslizante da barragem de Estreito (01 unidade).

O nivel méximo de enchente sera adotado como “caso normal de carregamento”, segundo
a norma DIN 19704. As tensbes de trabalho para o aco deverdo ser as menores que
resultem da aplicacdo do coeficiente de seguranca minimo de 1,8 sobre a tensdo de
escoamento e do coeficiente 2,8 sobre a tensao de ruptura do material.

A carga transmitida pelas guias e pelas soleiras ao concreto considerado como vigas em
base elastica ndo excedera 120 kgf/cmz2.

Das disposicOes construtivas, devera ser fornecida 01 (uma) comporta deslizante em
construcao soldada de chapa de aco inoxidavel, com abertura livre de L x H = 2,00 x 2,00
m X Hs = 10,0 m.c.a, x Hconcr. = 10,0 m, com acionamento manual, sendo cada
constituida de:

« 01 (um) painel com uma chapa de paramento, vigas horizontais e verticais, duas
vigas cabeceiras e duas vigas vertical central em aco inoxidavel AISI 304, com pino
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roscado para acoplamento da haste roscada de acionamento;

« 01 (um) conjunto de vedacdo constituido por duas vedacdes laterais e uma no frontal
do tipo nota musical, e uma vedacao na soleira tipo barra chata, fixadas por placas de
aperto, parafusos e porcas em acgo inoxidavel;

« 04 (quatro) guias laterais fixadas nas cabeceiras do painel atraves de solda;

« 01 (um) conjunto de pegas fixas com, no minimo, o dobro da altura da comporta,
composto de duas guias laterais em perfil “U”, uma viga frontal em perfil “L” e uma viga
soleira em perfil “U” dobrado invertido. Sera fornecido ainda os chumbadores para
ancoragem das pecas fixas no concreto;

« 01 (um) Conjunto de acionamento manual, composto por:

» 01 (um) redutor mecénico com volante para o acionamento manual;
» 01 (um) conjunto de haste de interligacdo entre a comporta e a haste de

acionamento;
» 01 (uma) haste roscada de acionamento, fabricada em aco inoxidavel AISI 410;
» 01 (um) conjuntos de mancais guia para hastes de interligacdo com suas
respectivas luvas (quando aplicavel);

» 04 (quatro) parafusos em aco inoxidavel para fixacdo do pedestal na viga
suporte;

10.3.4.1 Destaca-se que as referidas dimensdes deverdo ser verificadas na visita de
campo.

10.3.5  Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser limpas e isentas de corpos
estranhos como crostas de laminacao, sujeiras, ferrugem, graxa e outras substancias, a fim
de se obter uma superficie limpa e seca.

10.3.6  As superficies de aco deverdo ser jateadas até o metal ficar quase branco, com
grau de limpeza igual ou superior a SSPC-SP 10 - 68 T no. 10. Na etapa de jateamento,
devera ser observada a norma ABNT-NBR-7348:2017.

10.3.7 A pintura dos componentes devera atender no minimo, o que segue:

« Pintura basica: duas demédos de fundo anticorrosivo, com espessura final minima de 80
micra.

* Pintura de Acabamento: duas demdos de esmalte sintético a base de resina, espessura
final minima - 70 micras.

10.3.8 Desenhos e Dados a Serem Fornecidos Antes do Inicio da Fabricacéo:
10.3.9 Desenhos, incluindo dispositivos de icamento

« Dados dos produtos comerciais; « Desenhos dimensionais;

« Detalhes de fixacao das guias e soleiras; « Pesos das pecas;

« Detalhes de mecanismo de engate;

« Detalhes de dispositivo de icamento;

« Materiais utilizados para tratamento anticorrosivo e a pintura.
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10.3.10 Juntamente com a comporta, deverdo ser fornecidos os manuais de instalacéo,
operacgao e manutencao.

11 PLANO DE TRABALHO PARA SUBSTITUICAO DA COMPORTA

11.1 O relatério do plano de substituicdo deverd conter o procedimento, servigos,
equipamentos e cronograma a serem utilizados para substituicdo das comportas, incluido
esquemas de montagem, diagramas, desenhos técnicos, etc.

11.2 A equipe de trabalho deverd ter composi¢do minima, conforme a NORMAM-15,
capitulo 4 — item 403 (b), composta por:

. um supervisor de mergulho raso;
. um mergulhador raso para a execucao do trabalho;
. um mergulhador raso de emergéncia pronto para intervir; e
. dois mergulhadores rasos auxiliares de superficie.
11.3 Sera de total responsabilidade da contratadas o fornecimento de todos

equipamentos de mergulho envolvido na operacdo inclusive Camara Hiperbérica com
todos acessorios para realizacdo segura dos trabalhos.

114 A contratada devera fornecer documentacao de entrada de frente de trabalho as
autoridades competentes.

115 As operacdes subaquaticas envolvidas na presente especificacdo compreendem
0 que segue:
 Retirada da comporta deslizante, o que inclui a retirada do mecanismo de
acionamento, haste, mancais, tabuleiro, guias e soleira;
« Instalacdo das novas guias e soleira (elementos de 2° concretagem);
« Instalacdo do tabuleiro, haste e mecanismo de acionamento.

11.6. O plano devera constar a dimensdo exata da nova comporta e todas as pegas
necessarias para a montagem da nova comporta.

12 EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DA TOMADA
D’AGUA

12.1 Em pontos da tomada d’agua em que apresentam deterioragdo superficial, com
agregado e armadura expostas e algumas trincas superficiais, deve-se realizar os seguintes
procedimentos:

Realizar a verificacdo de superficie com utilizacdo de um martelo em busca de detectar
areas do concreto deterioradas.

Apods a verificacdo da superficie, deve-se realizar o apicoamento do concreto e
posteriormente realizacdo de limpeza com jato de alta pressdao em busca de se obter uma
boa aderéncia do graute.

Nos locais que forem identificadas armaduras expostas sem perda secdo, deve-se realizar
a limpeza com o lixamento até que seja removida toda a camada de corrosdo e
posteriormente realizar a aplicacao de tinta de protegéo rica em zinco.
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Em caso de identificacdo em campo de necessidade de reforco da armadura, deve-se
informar a fiscalizagdo para adequagéo.

A contratada devera executar a recuperacdo do concreto por meio de aplicacdo de graute
em todas as areas apresentadas no laudo de inspecéo e aprovadas pela fiscalizacao.

O graute deve ser aplicado continuamente de maneira a se evitar a formacao de bolhas de
ar.

O graute utilizado devera possuir trabalhabilidade, relacdo agua cimento e resisténcia
caracteristica minima conforme a norma ABNT NBR 6118:2014.

12.2 Quanto a fissuras, a contratada devera realizar os seguintes servicos:

A fissura deve estar limpa, isenta de impurezas, antes do procedimento de aplicagéo do
adesivo estrutural;

As fissuras devem ser tratadas com selagem superficial com adesivo estrutural a base de
resina epoxi de alta viscosidade;

13 SUBSTITUIQAO DAS ESTRUTURAS DA DESCARGA DE FUNDO (Tubo de
aco e valvula)

13.1 Consideraces gerais

Em funcdo do afloramento/vazamento demonstrado na Figura 10, serd necessario a
escavacdo do local para manutencdo. Na necessidade de substituicdo de parte da
tubulacdo da descarga de fundo, verificar o que segue.

A CONTRATADA coordenara a instalagio e os testes com a FISCALIZACAO. A
CONTRATADA devera submeter a aprovacdo do CONTRATANTE, um cronograma de
instalacdo e testes, o qual serd baseado no cronograma de construcdo das obras civis e nas
datas de entrega dos equipamentos, providos pelas Empreiteiras e pelos Fornecedores,
respectivamente.

A CONTRATADA devera informar a FISCALIZACAO, em até 24 horas, qualquer falta
de tubos e acessoérios, ou danos aos mesmaos, constatados na area de armazenamento.

Além das exigéncias aqui especificadas, deverdo ser seguidas as recomendagdes do
Fornecedor referentes a transporte, manuseio e instalagdo dos tubos e dos acessorios. Um
representante do Fornecedor podera estar presente na obra, de modo a prover assisténcia
técnica relativa as recomendagdes do Fornecedor. As orientagbes prestadas pelo
representante deverdo ser seguidas.

13.2 Transporte e manuseio dos tubos das conexdes e dos acessorios

13.21 A CONTRATADA, apoés aceitacdo formal dos tubos, das conexdes e dos
acessorios, sera responsavel pelo seu armazenamento e manuseio, assim como por
quaisquer danos a eles causados antes da aceitagdo final do trabalho pela
CONTRATANTE.

13.2.1.1 Durante as operacdes de carga, transporte, descarga e manuseio dos tubos,
conexfes e dos acessorios, deverdo ser tomadas precaucGes para evitar movimentos
bruscos e impactos desnecessarios ou outro tratamento que possa rachar ou danificar os
tubos, seu revestimento ou 0s acessorios. As pecas demasiado pesadas para serem
deslocadas manualmente deverdo ser carregadas e descarregadas mediante o uso de
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guinchos ou de outro equipamento de manuseio, equipado com linguas adequadamente
localizadas. As linguas deverdo ser recobertas com materiais aprovados. As linguas
metélicas ou as correntes ndo deverdo entrar em contato direto com os tubos e as
conexoes

13.2.1.2 Quando as unidades de tubos forem colocadas ao longo do alinhamento da
tubulacéo antes da sua instalacdo, deverédo estar apoiados em sacos de areia ou berma de
terra localizados aproximadamente a cada quarta parte do tubo, a partir de cada
extremidade. As extremidades e 0 meio do tubo ndo deverdo entrar em contato com o
solo.

13.3 Escavacdo de Valas para Tubulacdes

13.3.1 A escavacdo de valas podera ser efetuada de forma manual ou mecéanica.
Dependendo da natureza dos materiais encontrados, a MONTADORA podera utilizar
explosivos, apds aprovagio da FISCALIZACAO. Deverdo ser tomadas todas as
precaucOes cabiveis, de modo a minimizar alteracdes ou afrouxamento das rochas e/ou do
terreno adjacente a escavacao.

13.3.2  As valas com profundidade superior a 1,5 m deverdo ser escoradas ou os taludes
deverdo ser inclinados a um &ngulo estavel, conforme determinado pela
FISCALIZACAO. A MONTADORA devera fornecer e manter o escoramento necessario
para as paredes das valas.

13.3.3  As valas deverdo ser escavadas na profundidade necesséria a instalacdo da
tubulagao, nas linhas e cotas conforme a necessidade para substituicdo da tubulagao
existente, ou determinadas pela FISCALIZACAO.

13.3.4 O material de escavacdo improprio para reaterro, ou desnecessario, devera ser
removido pela CONTRATADA para local de bota-fora indicado nos desenhos, ou
aprovado pela FISCALIZACAO. Os materiais colocados nos locais de bota-fora dever&o
ser regularizados segundo os critérios preestabelecidos pela FISCALIZACAO.

13.3.5 O fundo da vala que recebera a tubulagao devera ser liso, reto e uniforme, sem
pontos mais altos ou mais baixos, duros ou brandos, que possam resultar em forcas
desiguais sobre a tubulagdo. Se for utilizado um guindaste com linguas para descer 0s
tubos nas valas, deverd ser escavado um recesso sob o fundo da vala para facilitar a
remocdo da lingua. Quando houver juntas com bolsas ou luvas, deverdo ser escavados
recessos adequados no fundo, a fim de evitar que tais bolsas ou luvas fiqguem em contato
com o fundo da vala. O restante do tubo devera ter apoio uniforme em todo seu
comprimento.

13.4 Assentamento de tubos

13.4.1  Os tubos deverdo ser descidos e assentados dentro da vala de modo a impedir
gue sofram danos e que neles entre terra

13.4.2  Antes de descer os tubos na vala, a CONTRATADA devera limpa-los e
submeté-los a uma inspec¢do visual, na qual deverdo ser incluidos os revestimentos, a fim
de se verificar se estdo em bom estado.

1343  Os tubos defeituosos s6 serdo assentados apos terem sido reparados pela
CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO.

13.4.4  Quaisquer tubos danificados pela CONTRATADA e ndo passiveis de reparo, a
critério da FISCALIZACAO, deverdo ser retirados da obra e substituidos, sem qualquer
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onus para 0o CONTRATANTE.

13.45  Enquanto os tubos ndo forem assentados, suas extremidades que ficam nas
valas deverao ser fechadas com tampdes de madeira, para se evitar a entrada de pedras,
terra, animais, ou de qualquer corpo estranho.

13.5 Cortes dos tubos

13.5.1  Os cortes dos tubos de aco deverdo ser feitos por maquinas aprovadas pela
FISCALIZACAO ou por meio de oxiacetileno. O revestimento externo devera ser
removido até 15 cm, de cada lado do corte proposto, e o revestimento interno,
cuidadosamente cortado e acabado na mesma aresta do tubo. Ap6s o corte, o revestimento
externo retirado e qualquer revestimento interno danificado serdo restabelecidos por meio
do material apropriado. As extremidades dos tubos deverdo ser cortadas perpendiculares
ao eixo do tubo. Todas as rebarbas e arestas agudas deverdo ser removidas, e as
extremidades dos tubos, biseladas.

13.5.2  Os tubos de aco que ficarem ligeiramente dentados ou distorcidos deverdo ser
reparados introduzindo-se um macaco-aranha, forcando-o para o exterior nos pontos de
didmetro minimo e, a0 mesmo tempo, batendo exteriormente o tubo nos pontos de
didmetro maximo, com um martelo apropriado. Ap0Os esta operacdo, 0 revestimento
interno devera ser reparado, com material adequado, até que fique uma superficie lisa. O
revestimento externo dos tubos de aco devera ser reparado quando sua espessura for
inferior a especificada ou onde o revestimento ndo tenha aderéncia adequada.

1353 O corte dos tubos de ferro fundido so podera ser efetuado com maquinas
aprovadas pela FISCALIZACAO. Nao sera aceito o uso de martelo e cinzel.

13.6 Ligagéo dos tubos

13.6.1 A CONTRATADA sera responsavel pela qualidade dos trabalhos de soldagem.
Os soldadores selecionados deverdo estar qualificados segundo a norma MB-262, da
ABNT, “Qualificacdo dos Processos de Soldagem, de Soldadores e de Operadores” e/ou
de acordo com a ASME, secdo 1X, ou entidades equivalentes.

13.6.2 Em caso de o trabalho de um determinado soldador for rejeitado, sera exigido
novo exame de qualificacdo, de modo que seja comprovada sua aptiddo para a execucgao
de trabalhos de soldagem.

13.6.3 Exceto se autorizado ou especificado em contrario, as soldagens deverdo ser
realizadas pelo método do arco elétrico.

13.6.4  As despesas relativas aos testes de qualificacdo correrdo por conta da
CONTRATADA, inclusive o fornecimento dos corpos de prova e dos eletrodos
necessarios.

13.6.5 O processo e a sequéncia de soldagem na obra deverdo ser submetidos a
aprovacdo do CONTRATANTE.

13.6.7  As superficies a serem soldadas deverao estar isentas de ferrugem, graxa, tinta
ou de outra substancia estranha

13.6.7  Os eletrodos, que deverdo ser aprovados pelo CONTRATANTE, deverdo ser
convenientemente selecionados com base em suas caracteristicas de corrente elétrica,
material e processo de soldagem. A estocagem de eletrodos, ap6s a retirada da
embalagem, devera ser feita em estufas, conforme recomendado, a fim de que sejam
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evitados danos ou deterioracéo.

13.6.8  As soldas ndo deverdo ser executadas sobre superficies Umidas ou durante
periodos de ventos fortes, exceto se o soldador e as pecas estiverem protegidos
convenientemente.

13.6.9  Apds a execucdo das soldas, deverdo ser eliminados escoria e respingos,
devendo-se ter penetracdo completa e superficies uniformes, lisas e isentas de quaisquer
porosidades ou da presenca de corpos estranhos. Se a solda tiver de ser aplicada na forma
de cordBes sucessivos, cada corddo, exceto o ultimo, devera ser ligeiramente martelado
antes da aplicacdo do corddo seguinte.

13.6.10 As partes soldadas nao deverdo apresentar defeitos, como inclus@es, sulcos,
dobras, etc; deverdo ter espessura regular e estar isentas de mordeduras, escorias,
porosidade, defeitos na raiz, defeitos de unido e trincas.

13.6.11 As soldas defeituosas deverdo ser reparadas mediante a remocdo por
esmerilhamento ou goivadura de arco até o metal sdo, seguida de uma nova soldagem,
conforme especificado originalmente.

13.6.12 Nas soldas de campo as juntas poderdo ser do tipo de recobrimento, topo-a-
topo ou cobrejuntas, de acordo com os desenhos ou especificado no Projeto e com 0s
tubos fornecidos.

13.6.13 As juntas de recobrimento deverdo ser de solda Unica, exceto quando for
especificada solda dupla. As juntas de campo deverdo ser montadas de modo que as
costuras dos tubos adjacentes estejam afastadas entre si, pelo menos, cinco vezes a
espessura do tubo mais fino que esta sendo soldada.

13.6.14 A critério da CONTRATADA e sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE, as
juntas de recobrimento de solda Unica poderdo ser soldadas a partir do exterior do tubo,
ou do seu interior quando o didmetro do tubo for suficientemente grande.

13.6.15 O espaco livre entre as superficies sobrepostas das juntas de recobrimento ndo
devera exceder 3,0 mm em qualquer ponto da periferia. A sobreposicdo minima das secos
de pontas e bolsas da junta devera ser de 25 mm ou trés vezes a espessura do tubo com
bolsa, das duas a maior.

13.6.16 A critério do CONTRATANTE, as juntas topo-a-topo deverdo ter solda Unica
ou dupla, de penetracdo plena. As juntas de campo deverdo ser montadas de modo que as
costuras dos tubos adjacentes estejam afastadas entre si, pelo menos, cinco vezes a
espessura do tubo mais fino que esta sendo soldado.

13.6.17 A critério do CONTRATANTE, as juntas topo-a-topo com solda Unica deverédo
ser soldadas a partir do exterior do tubo, ou do seu interior, quando o didmetro do tubo for
suficientemente grande. Poderao ser utilizados anéis de apoio que ndo excedam 63 mm de
espessura por 50 mm de largura. A critério do CONTRATANTE, os aneis de apoio
poderdo ser deixados no lugar apds a soldagem.

13.6.18 Quando forem utilizadas cobrejuntas, os contrafortes deverdo ter espessura de
placa minima igual & do tubo mais fino que esta sendo soldado e deverdo ser fabricados
de material com propriedades fisicas e quimicas similares as do tubo mais fino que esta
sendo soldado. Os contrafortes deverdo ter largura minima de 100 mm ou largura
suficiente para se obter uma sobreposicdo minima de 38 mm entre as extremidades dos
tubos e a beirada do contraforte.
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13.6.19 Nas cobrejuntas, as costuras dos tubos adjacentes poderdo estar alinhadas,
sempre que as costuras da cobrejuntas estiverem afastadas das costuras dos tubos a uma
distancia de, pelo menos, cinco vezes a espessura do tubo mais fino na junta. A critério da
MONTADORA e sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE, o contraforte podera ser
soldado a partir do exterior do tubo, ou do seu interior quando o didmetro do tubo for
suficientemente grande.

13.6.20 Nas partes soldadas no campo, deverd ser realizada a radiografia ou a
ultrassonografia para garantir a qualidade da solda. As soldas somente serdo aprovadas
apos o exame dos resultados da radiografia ou ultrassonografia, a inspecdo visual e 0s
ensaios necessarios da FISCALIZACAO. Ap6s a aprovacio da Fiscalizacdo, a
EMPREITEIRA devera efetuar os revestimentos interno e externo nas partes da tubulacéo
e/ou pecas sem revestimento devido as exigéncias do processo de soldagem.

13.7 Reaterro de Valas

13.7.1 Antes de iniciar o reaterro deve-se retirar todos materiais estranhos da vala, tais
como: pedacos de concreto, asfalto, raizes, madeiras, etc.

13.7.2  Para execucdo do reaterro utilizar, preferencialmente, o mesmo solo escavado.
Quando o solo for de ma qualidade utilizar solo de jazida apropriada. N&o sdo aceitaveis
como material do reaterro argilas plasticas e solos organicos, ou qualquer outro material
que possa ser prejudicial fisica ou quimicamente para o concreto e armadura dos tubos.

13.7.3 No fundo das valas em que for encontrado material das categorias 2 e 3, devera
ser colocado um leito de areia, sobre o qual sera assentada a tubulacdo. O leito de areia
devera ter espessura minima de 10 cm e devera ser compactado conforme especificado
neste subparagrafo.

13.7.4 O reaterro e a compactacdo devem ser feitos concomitantemente com a retirada
do escoramento.

13.7.5 Inicialmente executa-se o enchimento lateral da vala, com material de boa
qualidade isento de pedras e outros corpos estranhos, proveniente da escavacdo ou
importado e em seguida estendesse o reaterro até 30 cm acima da tubulagdo, procedendo a
compactacdo manualmente.

13.7.6  Em seguida o reaterro deve ser feito em camadas com espessuras de 20 cm
(material solto), compactado através de compactadores manuais ou mecanicos. A
compactacdo em camadas de pequena espessura (maximo de 20 cm), visa evitar bolsdes
sem compactacéo.

13.7.7  Todo reaterro devera ser compactado.

13.7.8 Deverdo ser tomadas precaucOes para evitar que o0 equipamento de
compactacdo bata na tubulacdo e danifique seu revestimento. Qualquer revestimento
danificado deverd ser reparado pela CONTRATADA, as suas custas, com material
apropriado, conforme determinado pela FISCALIZACAO.

13.8 Instalacdo de Valvulas

13.8.1  As valvulas deverdo ser instaladas nos locais indicadas nos desenhos, ou
conforme determinado pelo CONTRATANTE. As valvulas deverdo ser alinhadas com
exatiddo as tubulacdes adjacentes.
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13.8.2  Asvalvulas deverdo ser limpas antes da sua instalacéo.

13.8.3 A pintura ou o revestimento das valvulas deverdo ser reparados quando
apresentares defeitos. Pintura e/ou revestimento deverdo ser reparados apds a instalacédo
da vélvula

13.8.4  As valvulas serdo instaladas segundo as recomendacdes do Fornecedor e a
critério da FISCALIZACAO.

13.8.5 Né&o serd permitida a sua instalacdo com o emprego de golpes de martelo ou de
outros métodos que possam danificar sua estrutura. Cada valvula ser& operada, abrindo-a
e fechando-a, antes e depois de sua instalacdo, a fim de se verificar se esta operando
corretamente.

13.8.6  Apés ainstalacdo, cada valvula devera ser limpa.

13.8.7  As vélvulas deverdo ficar apoiadas em suportes adequados. Deverdo ser
providos blocos de contra empuxos, a fim de acomodar a forca hidraulica incidente sobre
a valvula, naquelas instalagfes em que forem utilizadas juntas com gaxetas de borracha e
nas quais possa ocorrer deslocamento de valvula.

13.8.8 A instalacdo de vélvulas serd& medida tomando-se como unidade cada peca
efetivamente instalada e testada

14 OBRAS DE SUBSTITUICAO DA COMPORTA DESLIZANTE
14.1 Diretrizes gerais para a execugdo de obras civis.

14.1.1 Este item objetiva apresentar as diretrizes basicas para a execucdo das obras
civis que irdo atender a instalacdo e permitir o correto funcionamento dos equipamentos
hidromecanicos envolvidos nesta fase da recuperagdo da Barragem Estreito. O
equipamento hidromecanico que constitui esta fase do empreendimento é a Comporta
Deslizante, localizada na torre de tomada d’agua da barragem.

14.1.2 A comporta deslizante sera constituida basicamente por um elemento
deslizante (gaveta, tabuleiro), haste de levantamento, pecas fixas de segunda
concretagem, mancais de deslizamento (guia da haste), pedestal e redutor com volante de
acionamento.

14.2 Normas de carater geral.

1421 A execucdo de obras civis deve seguir as Normas brasileiras aplicaveis e
igualmente deve atender as recomendacdes de segurancgas discriminadas nas Normas e da
boa execucdo de obras. Este item ndo € limitante ou restritivo quanto a aplicagcdo de
recomendacgOes e Normas de construcdo, mas informa abaixo as principais Normas que
dever&o ser seguidas ou aplicadas na execug¢éo destas obras.

> NR 04 - Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do
Trabalho

NR 05 - Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes

NR 06 - Equipamentos de Protecédo Individual (EPI)

NR 07 - Programas de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO)

NR 08 — EdificacOes

NR 09 - Programas de Prevencdo de Riscos Ambientais

YV V V VY
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NR 10 - Seguranca em Instalac6es e Servigos em Eletricidade
NR 11 - Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais
NR 12 - Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos
NR 13 - Caldeiras, Vasos de Presséo e Tubulagoes
NR 16 - Atividades e Operacdes Perigosas

NR 17 — Ergonomia
NR 18 - Condic6es e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo

NR 20 - Seguranca e Saude no Trabalho com Inflamaveis e Combustiveis
NR 21 - Trabalho a Céu Aberto

NR 23 - Protecdo Contra Incéndios
NR 24 - Condic6es Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

NR 26 - Sinalizacdo de Seguranca
NR 33 - Seguranga e Satde no Trabalho em Espacos Confinados
NR 35 - Trabalho em Altura

YV VYV VYV VYV VYV VYV Y YVYVY

14.3 Mobilizacdo de Desmobilizagao

14.3.1 A empresa responsavel pela execucdo dos trabalhos de campo devera
providenciar os preparativos iniciais dos servigos, dentre eles a mobilizacdo de pessoas,
materiais e equipamentos necessarios para 0 inicio das atividades e depois a sua
continuidade.

14.3.2 A empresa sera responsavel pelo translado de pessoal até o local da obra,
providenciando passagens, veiculos, combustivel, equipamentos e outros insumos,
destinados ao inicio dos trabalhos e preparacéo de local para a implantacdo do canteiro de
obras, em funcédo da verificacdo das condi¢cbes locais da obra, visando planejar e facilitar
os trabalhos futuros.

14.3.3  Apbs o encerramento dos trabalhos previstos, a empresa devera executar a
desmobilizacédo total da obra, retirando o pessoal, equipamentos e maquinarios que ainda
estejam situados no local, providenciando os meios de sua retirada, tais como passagens,
deslocamentos por meio de veiculos, transporte de maquinarios, etc., atuando para
garantir uma retirada da obra segura e com o menor impacto ambiental possivel ao local.

14.4 Canteiro de Obras

1441 A implantacdo do canteiro de obras terd inicio logo ap0s a etapa da
mobilizacdo, quando da chegada a obra de pessoal, maquinario, equipamentos e insumos
necessarios a construcdo do canteiro. A empresa responsavel pela obra devera prever uma
area para o canteiro de obras, compreendendo, mas ndo se restringindo a areas de
escritorio, refeitorio, alojamentos, vestiarios, sanitarios, e outras areas que sejam
necessarias para atender as normas de trabalho e seguranca em funcdo da quantidade de
pessoas envolvidas. Devera ainda prever espacos destinados a almoxarifado, depositos,
area para execucdo de trabalhos tais como armacdo de ferragens ou formas de vigas, e
também area destinada a descarte provisorio de residuos e entulho, que serdo retirados
durante o desenrolar da obra e no seu final.

145 Instalacdo da Comporta Deslizante

145.1  Anteriormente ao inicio dos servigos de instalacgio da nova comporta
deslizante, devera ser realizada a desmontagem e a retirada dos equipamentos existentes.

lals)
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145.2 Devera ser desmontado o mecanismo de acionamento e o pedestal da
comporta, assim como a desmontagem dos mancais de deslizamento da que apoiam a
haste de icamento. Para realizacdo de uma operacdo segura, devera ser utilizado um
elemento de forca (guindaste ou talha), para suspender o equipamento.

145.3  Apds a retirada dos componentes (gaveta, haste, pedestal, redutor mecénico),
devera ser realizada uma série de medicBes para verificar as dimensdes do local da
instalacdo da comporta, gerando um relatério com as medidas encontradas, para
verificacdo da montagem das partes do novo equipamento.

145.4  Em seguida devera ser realizada a quebra do concreto das pecas fixas, para
remocg&o das mesmas.

1455  Apds a remocdo das pecas fixas existentes, continuar rompendo o concreto até
atingir as dimensdes préximas as ranhuras indicadas nos desenhos do fabricante,
considerando a profundidade necessaria para inclusdo das placas de espera.

14.5.6  Posicionar e regular as pecas fixas de segundo estadio, conforme indicacdo do
fabricante. ApoOs a regulagem, realizar a concretagem de segundo estagio. Esta
concretagem preenchera as ranhuras ao redor das pecas fixas de segundo estagio e devera
garantir a adesdo do novo concreto ao concreto existente.

145.7  Apbs a instalacdo de todo conjunto da comporta deslizante, deve-se proceder
com os testes de campo (comissionamento) conforme manual do fabricante.

1458  Apds realizacdo dos testes de campo, deverd ser elaborado relatério
descrevendo todos os eventos ocorridos (sucesso e insucessos), inclusive relato
fotografico.

14.6 Normas para montagem de equipamentos hidromecénicos

14.6.1  Para a montagem dos equipamentos hidromecanicos, deverdo ser observadas,
no minimo, as seguintes normas:

AWWA - American Water Works Association;
ASTM - American Society for Testing of Materials;
ASME - American Society of Mechanical Engineers;
AISC - American Institute of Steel Construction;
IEEE - Institute Electrical and Eletronic Engineers;
VDE - Verband Deutscher Elektrotechiker;

HIS - Hydraulic Institute Standard;
ANSI - American National Standard Institute;

IEC - International Electrotechnical Comission;
NEMA - National Electrical Manufactures Association;
NEC - National Electrical Code;

DIN - Deutscher Industrie Normem;
ISO - International Standardization Organization;

SAE - Society Of Automotive Engineers;
CMAA - Crane Manufactures Association of America;

YV VY VYV VVYVYVVYYVYYVYYVY
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> API - American Petroleum Institute;
» AFBMA - Anti-Friction Bearing Manufacturers Association;
» SSPC - Steel Structures Painting Council.

15 SERVICOS AUXILIARES

15.1 Para evitar interrupcdo do abastecimento de dgua por longos periodos durante a
execucgdo de substituicdo das comportas, deve ser instalado um sistema de captacdo de
agua provisorio do reservatorio.

15.2 Devem ser utilizados 4 (quatro) conjuntos motobombas com vazéo de 340ms3/h
com poténcia de 75 cv ou similar, cada.

15.3 Para realizacdo do sistema de captacdo de agua provisério devera ser utilizado
tubo PEAD de 600 mm de diametro.

15.4 Todo material que compor o sistema de bombeamento devera ser de qualidade
satisfatoria, a fim ndo haver perdas d’4gua.

15.5 Vazamentos devidos a erros de montagem, bombas e tubulagfes danificadas
sdo de responsabilidade da CONTRATANTE, a qual devera fornecer equipamentos em
pleno funcionamento para realizagéo do servigo.

15.6 Todo o servico de interrupcdo do abastecimento e instalacdo do sistema
provisorio de captacdo de dgua sO devera ser iniciado apés a aprovacéo da fiscalizacéo.

16 APRESENTACAO DOS TRABALHOS

16.1 Os trabalhos de natureza técnica observardo as Normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. A Contratada podera substituir as normas da
ABNT por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da
Codevasf, que as substituicdes sdo equivalentes ou superiores.

16.2 Unidades - os relatérios, desenhos, memoriais, etc., observardo as unidades do
Sistema Métrico Internacional. Se necessario citar outras unidades, 0s valores expressos
nestas serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

16.3 Redacdo - o projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente,
apresentados na Lingua Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

16.4 Durante a execucdo do projeto todas as pegas produzidas deverdo ser
disponibilizadas em ambiente online em nuvem (e.g., Sharepoint, Onedrive, Google
Drive, Dropbox, ICloud) de preferéncia continuamente ou com atualizagdo minima
quinzenal, para acompanhamento periodico da FISCALIZACAO.

16.5 Os relatérios deverdo possuir elementos componentes conforme descrito a seguir:

16.5.1  Capa (NBR - 6029) - a capa devera conter os seguintes elementos: na parte
superior, nome do Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da
Codevasf; no centro, titulo do projeto e desenho ou foto (opcional); e, no rodape, o més da
publicacdo e 0 nome(s) do(s) autores. Também deverad conter quadro com o nimero de
revisdes

16.5.2 A folha de rosto devera conter 0s seguintes elementos: na parte superior, nome
do Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no centro,
titulo do projeto; na parte inferior, do lado direito, 0 n° da reviséo e titulo do contetdo, e

lalad
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parte ou anexo (alfabeto) e titulo do contetdo e, no rodapé, o més da publicacdo e o
nome(s) do(s) autores.

16.5.3 Verso da folha de rosto — o verso da folha de rosto devera conter:

a) ficha catalogréfica, de acordo as normas AACR2 — Anglo Americam
Cataloguing Rules; e

b) 0 nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o
endereco, o telefone, o fax, o endereco na internet: www.codevasf.gov.br e o e-
mail.

16.5.4  Sumario - o sumario devera conter as principais divisdes, secdes ou partes do
volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

1655  Listas (NBR 6029)

16.5.6  Apresentacdo (NBR 6029) - a apresentacdo deverd conter esclarecimentos,
justificativas ou comentarios, a data da licitagdo, o n° do edital, o n°® do contrato, data e
assinatura e devera ser feita uma breve explicacdo a respeito do conteldo do plano de
trabalho.

16.5.7  Texto — o texto devera conter: introducdo, corpo e concluséo.

16.5.8  Apéndices e Anexos (NBR 6029) — matéria acrescentada no fim do documento,
a titulo de esclarecimento ou complementacao.

16.5.9  Os relatdrios terdo a seguinte disposicdo:
16.5.9.1 Formatos de papel (NBR - 5339):

C) Os desenhos e plantas dos trabalhos deveréo ser produzidos em formato
Al e, posteriormente, reduzidos, para apresentacdo em album formato A3;

d) A monografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a
legibilidade das informacdes;

e)  Especificacdes, memdrias de calculo, estudos e texto, em formato A4.

16.5.9.2 Paginagdo e numeragé&o:

f) A numeracdo das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa,
excluida(s) a(s) capa(s); e

g) anumeracdo deverd ser continua e em algarismos arabicos.

16.5.9.3 Formularios e tabelas - os formularios e tabelas deveréo:
h)  Obedecer as Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE;

i)ser numerados, em algarismos arabicos, de acordo com as respectivas se¢oes,
em sequéncia no texto, logo apés a primeira citacdo referente ao Formulario ou
tabela;

) apresentar titulo; e
k)  apresentar citagOes da fonte.

16.5.9.4 Referéncias — indicar no documento, os outros que lhe sé&o referentes.
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16.5.9.5 Revisdo dos documentos - 0 documento revisto terd indicacdo e apresentar, em
local especifico, a descricdo das alteracGes efetuadas (quadro de revisdes).

16.5.9.6 Legenda (NBR - 5984):

I)As folhas de documento (desenho, lista ou especificacdo) terdo no canto
inferior direito, um quadro destinado a legenda, constando do mesmo, além do
titulo do documento, as indicagbes necessarias a sua identificacdo e
interpretacdo.

m) a legenda apresentara a disposi¢cdo mais conveniente a natureza do respectivo
documento, ndo ultrapassando a largura de 175 mm;

n) a legenda conterd as seguintes indicacfes, além de outras julgadas
indispensaveis para um determinado tipo de documento:

1. Codevastf;

2. titulo do projeto;

3. titulo do documento; 4. data (més/ano);
5. nome da consultora;

6. numero do documento e, se necessario, outras indicacdes para classificacao
e arquivamento;

7. indicacdo de "Substitui" ou "Substituido por", quando for o caso;
8. assinaturas dos responsaveis pelo (a): (projeto; desenho; verificacdo e

aprovacao);

9. nimero de revisao; e

10. escala.
0) A descricdo de modificacBes e as indicacBes suplementares, quando
necessarias, serdo apresentadas, preferivelmente, acima ou a esquerda da
legenda.

16.6 Desenhos técnicos

16.6.1  Os desenhos técnicos a serem apresentados deverdo estar de acordo com as
normas da ISO/ABNT, de modo a se ter uma representacdo clara e precisa dos
componentes representados. As folhas de desenho deverdo seguir, mas nao se limitar, as
seguintes normas:

Norma Referéncia
NBR 16752 Desenho técnico — Requisitos para apresentacdo em folhas de
desenho
NBR 16861 Desenho técnico — Requisitos para representacdo de linhas e escrita
NBR 17067 Desenho ter:nlco - Regu_lsnos para as especificidades das
representacdes ortogréficas
NBR 17068 Desenho técnico - Requisitos para representacdo de dimensdes e

tolerancias

16.6.2 Os desenhos deverdo ser apresentados em formato Adobe PDF com a extensao
“pdf”. Além disso, o projeto sera disponibilizado em modelagem BIM (Modelagem de
Informacéo da Construcéo).

16.6.3  Também deverdo ser entregues 0os documentos que contenham as seguintes
informag0es extraidas do modelo, como:

=
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a) Detalhes;

b) Anotagdes;

¢) Quadros de quantitativos de objetos;
d) Quadros de quantitativos de materiais;
e) Lista de pranchas

f) Lista de revisoes; e

g) Pranchas/Folhas.

16.6.4 Os desenhos serdao apresentados, nos formatos “.IFC”, “.PDF”, “.BCF” e nos
formatos nativos dos softwares utilizados, como por exemplo “DWG”,“PLA”, “.DGN”,
“RVT”, “VWX”, “.PRJ”, “.TKS”, “.DDS”, entre outros, ou o conjunto de pastas dos
arquivos gerados.

ro
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Superintendéncia Regional/ Gerencia Reginal de Empreendimento de Irrigag&o 2%/GRI
PLANILHA ORGCAMENTARIA - ORCAMENTO NAO DESONERADO
OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NATORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 22,28% Bancos
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70% 07/2024 - SINAPI/BA
04/2024 - SICRO/BA
DATA BASE: setembro, 2024 Encargos sociais Horistas: 116,64% 05/2024 - EMBASA
PRAZO: 210 DIAS Encargos sociais - Mensalista: 71,67% 06/2024 - ORSE
028 - SEINFRAICE
REFERENCIA
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. | CUSTO UNITARIO| PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
FONTE -] CODIGO ~| CATSER - - - - - -
i ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 592.611,24
11 [ PROPRIA| CPU.01 | 1341  |Administragdo local UNID. | 100 [ RS 48463464 | R$ 59261124 | RS 50261124
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 54.345,33
21 Canteiro de obras R$ 51.107,23
211 SINAPI 98524 14044 Limpeza Manual De Vegetagéo Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 m2 40,50 R$ 495 | R$ 6,05 | R$ 245,14
212 SINAPI 10776 5640 | 0CACRO De Container 2,30 X6,00 M, Alt 2,50 M, Para Escritorio, Sem Divisorias mes 700 |Rs 121083 |Rs 148073 | Rs 10365.08
Internas E Sem Sanitario (Nao Inclui
213 SINAPI 10775 25640 Locacao De Conta\f\er?,soxs‘oo M, Alt. 2,50 M, Cqm 1 Sanitario, Pe‘i(a Escritorio, mes 7,00 RS 155000 | R$ 189534 | RS 13267.38
Completo, Sem Divisorias Internas (Nao Inclui Mobilizacao/Desmobilizacao)
10777 Locacao De Container 2,30 X4,30 M, Alt. 2,50 M, Para Sanitario, Com 3 Bacias, 4
214 SINAPI 25640 | chuveiros, 1 Lavatorio E 1 Mictorio (Nao Inclui Mobilizacao/Desmobilizacao) mes 700 |R$ 175989 | R$ 215199 | RS 1506395
215 SINAPI 10776 25640 Locacao De Comam_erz,soxs‘oo M,AIL?,SD M, Para Escn.tono‘ Sem Divisorias mes 7,00 RS 121093 | R$ 148073 | Rs 10.365,08
Internas E Sem Sanitario (Nao Inclui
Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3, 5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/
216 SINAPI 94975 17140 Brita 1) - Preparo Manual. Af_05/2021 m3 2,84 R$ 51941 | R$ 635,13 | R$ 1.800,61
2.2 Sinalizagdo R$ 3.238,10
Fornecimento E Instalagdo De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura 2
222 l SINAPI l 103689 { 22519 De Madeira. Af 03/2022 Ps m 6,00 R$ 44135 [ R$ 539,68 | R$ 3.238,10
3 VEDAGAO DA VALVULA DE DESCARGA RS 217075
31 Método de vedagéo da vélvula de descarga de fundo R$ 2.170,75
311 EMBASA ’\?c%llllgsllzzooollol/ 471061 FLANGE CEGO FoFo PN 16 / FC16 FoFo DN 500 77,000 kg PC 1,00 R$ 596,17 | R$ 729,00 | R$ 729,00
SOLDAGEM DE FLANGE EM TUBO DE AGCO CARBONO, DN 600 mm, e=9,5 mm,
312 EMBASA 12.93.43 9709 INCLUINDO REVESTIMENTO DA JUNTA E TESTE POR ULTRASSOM un 1,00 R$ 1.179,06 | R$ 144175 | R$ 144175
4 SERVICOS AUXILIARES R$ 438.221,84
41 EMBASA MO089500001 477966 TUBO PEAD PN80 DE 600MM PNS m 160,00 R$ 1.553,06 | R$ 1.781,36 | R$ 285.017,57
42 EMBASA 12.95.65 477966 ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD ACIMA DE DN 630MM m 160,00 R$ 98,27 | R$ 120,16 | R$ 19.226,33
43 EMBASA | M119000504 | 22085 gg";m;g MOTO-BOMBA Q=340M3/H, H=38,SMCA, P=75CVTIPO LEAO S280R-2 ] 400 |R$ 1632781 [RS 1096565 | RS 79.862,58
MONTAGEME INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL,
4.4 EMBASA 19.01.13 22985 POTENCIAMAIOR QUET5 ATE 150 CV un 4,00 R$ 1.931,11 | R$ 2.361,36 | R$ 9.445,45
4.5 EMBASA 19.01.57 22985 RETIRADA DE CONJ. MOTO BOMBA DE 60 A 100 CV un 4,00 R$ 491,38 | R$ 600,86 | R$ 2.403,44
4.6 EMBASA | H019701006 13455 LOCACAO DE GRUPO GERADOR 240KVA més 6,00 R$ 4.580,03 | R$ 5.600,46 | R$ 33.602,76
4.7 PROPRIA CPU.15 14044 Corte e limpeza de dreas gramadas COM ROCADEIRA MANUAL m? 29.225,00 | R$ 0,24 | R$ 0,30 | R$ 8.663,71
5 VISITA TECNICA E ELABORAGAO DE LAUDO DA TOMADA D'AGUA E COMPORTA R$ 210.199,10
51 Vistoria e Laudo estrutural da tomada d'agua R$ 18.563,57
511 I SINAPI I 90778 22225 IEngenhelm Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 120,00 R$ 126,51 | R$ 154,70 | R$ 18.563,57
52 Vistoria e Laudo da regido submersa 'R$ 140.095,71
521 PROPRIA |  CPU.03 25259  |Moblizacdo da Equipe, Camara & todos os de merguih un 100 |R$ 4160000 |R$  50.86848 | RS 50.868,48
envolvidos na operagéo
522 SICRO 4816024 22005  |Operacéo de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive h 24000 | R$ 304,04 | R$ 371,78 | R$ 89.227,23
descompresséo
53 do de plano para ituicdo da comporta R$ 51.539,82
531 PROPRIA CPU.04 809 IF’Iano De Trabalho Para Substiugdo Da Comporta un 1,00 R$  42.149,02 | R$ 51.539,82 [ R$ 51.539,82
6 TOMADA D'AGUA - RECUPERAGAO ESTRUTURAL R$ 5.235,03
6.1 Estrutura R$ 5.235,03
Locacao De Andaime Suspenso Ou Balancim Manual, Capacidade De Carga Total
6.1.1 SINAPI 41805 13455 De 250 Kg/M2, De 1,50 MX0,80 M(C XL), Cabo De mes 5,00 R$ 603,75 | R$ 738,27 | R$ 3.691,33
45 M
6.1.2 SICRO 1600408 17140 Apicoamento manual de concreto m2 48,00 R$ 18,42 | R$ 22,52 | R$ 1.081,15
6.1.3 SINAPI 100717 13455 Lixamento Manual Em Superficies Metalicas Em Obra. Af_01/2020 m2 3,20 R$ 10,91 | R$ 13,34 | R$ 42,69
6.1.4 SINAPI 99814 17140 Limpeza De Superficie Com Jato De Alta Press&o. Af_04/2019 m2 48,00 R$ 2,09 | R$ 256 | R$ 122,67
Graute Fgk=30 Mpa; Trago 1:0,9:1,2:0,6 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Grossal
615 SINAPI 90285 17140 Brita 0/ Aditivo) - Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. Af_09/2021 m3 010 Re 768.19 | RS 96380 | Rs 96.38
616 SINAPI 103670 17140 Langamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m3 010 RS 331,06 | RS 10482 | RS 40,48
Estruturas. Af_02/2022
6.1.7 SICRO 4915653 431437 Selagem superﬁc.la\ de.ﬁssuras com ades\yo estrulura\ abase de. reslna epox de kg 1,00 R$ 7467 | RS 9131 | R$ 9131
alta viscosidade, inclusive limpeza superficial- fornecimento e aplicagao
618 ORSE 2314 13455  |Pintura de protegao elou sobre com el me 320 |R$ 1764 | RS 2157 | R$ 69,02
01 dem&o de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1
7 SUBSTITUIGAO DA COMPORTA R$ 585.496,46
71 Fornecimento da Comporta R$ 254.002,06
Comporta deslizante em construgéo soldada de chapa de ago inoxidavel, com
711 PROPRIA CPU.14 2399 abertura livre de L xH = 2,00 x2,00 m xHs = 10,0 m.c.a, xHconcr. = 10,0 m, com un 1,00 R$ 221.449,05 | R$ 254.002,06 | R$ 254.002,06
acionamento manual
7.2 Substiuicdo da comporta com operagéo submersa R$ 331.494,40
721 PROPRIA | CPU.03 25259  |obilizagao da Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de mergulho un 100 |R$ 4160000 |R$  50.86848 | R$ 50.868,48
envolvidos na operagéo
722 PROPRIA | CPU.0S 2267 Demoligdo e ransporte do concreto das ranhuras das pegas fixas existentes e un 100 |R$ 67.86435 |R$  82.984,53 | R$ 82.984,53
remogéo e transporte das pegas fixas e comporta
723 PROPRIA CPU.06 2267 Preparagéo das ranhuras para receber as novas pegas fixas un 1,00 R$  41.65354 | R$ 50.933,95 | R$ 50.933,95
7.24 PROPRIA CPU.07 2267 Montagem das novas pegas fixas un 1,00 R$  66.916,34 | R$ 81.825,30 | R$ 81.825,30
725 PROPRIA CPU.08 17140 Concretagem das novas pegas fixas un 1,00 R$ 50.374,33 | R$ 61.597,73 [ R$ 61.597,73
726 PROPRIA CPU.09 1210 de teste de i da comporta - das pegas fixas un 1,00 R$ 1.342,99 | R$ 1.642,21 | R$ 164221
727 PROPRIA CPU.10 1210 de teste de i da comporta - operagdo com agua. un 1,00 R$ 1.342,99 | R$ 1.642,21 | R$ 1.642,21
n
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8 SUBSTITUIGAO DA ESTRUTURA DE SAIDA R$ 168.702,63
8.1 Substituicao da tubulagao R$ 129.681,55
[Escavagao Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 MA 3,0 M (Védia
Montante E Jusante/Uma C icéo Por Trecho), (0,8 M3), Largura
811 SINAPI 90084 17140 3 12600 |R 1194 | R 14,60 | R 1.839,63
At¢ 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nivel De Interferéncia. " ® ¢ ¢
A 02/2021
812 PROPRIA |  CPU.11 429103 |Tubo de ago carbono DN 1000 mm un 100 |R$ 10545324 | R$ 120.954,87 | RS 120.954,87
Assentamento De Tubo De Ago Carbono Para Rede De Agua, Dn 1000 Mm (40%) Ou
813 SINAPI 97177 429103 |Dn 1100 Mm (44"), Junta Soldada, Instalado Em Local Com Nivel Alto De m 4200 |R$ 86,94 | R$ 106,31 | R$ 4.465,03
Interferéncias (N&o Inclui Fornecimento). Af_05/2024
Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidraulica (Capacidade Da
814 SINAPI 93363 17140 |Cagamba: 0.8 M/ Poténcia: 111 Hp), Largura Até 1,5 M, Profundidade De 30 A45M|  m3 12600 |R$ 1572 | R$ 1922 | RS 242202
Com Solo De 1° Categoria Em Locais Com Alto Nivel De Interferéncia. A_04/2016
8.2 igdo da vélvula gaveta RS 39.021,08
821 | PROPRIA | CPU.12 607534 | Subsiituigéo da vélwula gaveta DN 500 mm un 100 [R$ 3191125 RS 39.02108 | R$ 39.021,08
9 PROJETO R$ 5919,82
91 | PROPRIO | CPU13 20060 |PROJETO "AS BUILT" un 100 [R$ 484120 R$ 591982 | R$ 5.919,82
TOTAL Sem BDI: RS 1.722.699.46
BDI: RS 340.202,74
TOTAL COM BDI: RS 2.062.902,20

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2C18AFA9
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28GRI
T Ministério da Integragcdo e do Desenvolvimento Regional
18] com panhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NATORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 22,28%
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%
DATA BASE: setembro, 2024
PRAZO: 210 DIAS
. - = o CUSsTO PRECO
REFERENCIA CODIGO DESCRICAO UNIDADE INDICE UNITARIO TOTAL
Ll CPU. 01 Administragao local R$ 69.233,562
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ 28.655,16
CODEVASF |CAMINHONETE mes 4,00 R$ 7.163,79 | R$ 28.655,16
SERVICOS
MAO DE OBRA R$ 40.578,36
SINAPI 90778 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 80,00 R$ 126,51 | R$ 10.120,80
SINAPI Engenheiro Mecanico De Obra Pleno Com Encargos Complementares (Baseado SINAPI
ADAPTADO 90778 90778) h 80,00 R$ 126,51 | R$ 10.120,80
SINAPI 93572 Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares mes 3,00 R$ 6.778,92 | R$ 20.336,76
521 CPUO3 Mobilizagédo da Equipe, Camara Hlpe.rbarlca e todos~os equipamentos de mergulho un 1,00 R$ 41.600,00
envolvidos na operagio
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVIGOS R$  41.600,00
maif23 COTACAO Nbblllzagaoede§mob|llmgao d~a Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de un 1,00 R$ 41.600,00 | R$ 41.600,00
mergulho envolvidos na operagédo
MAO DE OBRA R$ o
5.3.1 CPU.04 Plano De Trabalho Para Substiugdo Da Comporta un R$ 42.149,02
MATERIAL R$ 16.962,72
CODEVASF DP DIARIA dia 48,00 R$ 353,39 [ R$ 16.962,72
EQUIPAMENTOS R$ 1.193,97
CODEVASF CAMINHONETE mes 0,17 R$ 7.163,79 | R$ 1.193,97
SERVICOS
MAO DE OBRA R$ 23.992,33
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAPLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 R$ 126,51 | R$ 10.120,80
SINAPI 90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (BASEADO EM H 80,00 RS 12651 | R$ 10.120,80
SINAP190778)
SICRO3 P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0,17 R$ 22.504,37 | R$ 3.750,73
722 CPUOS Demoll}:ao e transporte do concrefo das ranhuras das pecas fixas existentes e o 1,00 RS 67.864,35
remogao e transporte das pegas fixas e comporta
MATERIAL R$ 5.300,85
CODEVASF DP DIARIA DIA 15,00000 | R$ 353,39 | R$ 5.300,85
EQUIPAMENTOS R$ 44.713,75
SICRO E9677 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm h 160,00 RS 33,81| R$ 5.409,68
SICRO E9536 Embarcacéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW h 160,00 RS 104,50| R$ 16.719,54
SICRO E9640 Compressor de ar portatil de 33,51 I/s (71 PCM) - 14 kW h 160,00 RS 27,34| R$ 4.373,90
SICRO £9243 Camara hiperbérica com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulho raso - D= 1,80 h 160,00 RS 78,00 RS 12.480,27
meH=222m.
SICRO E9245 Estagéo transmissora de superficie para comunicagéo com fio h 160,00 R$0,76 R$ 121,60
SICRO E9242 Estagao transmissora de superficie para televisionamento h 160,00 R$ 1,43 R$ 228,08
SICRO E9066  |Grupo gerador - 14 kVA h 160,00 R$17,84  pg 28546
SICRO E9246 Painel de controle de ar com manémetros e pneufatdmetros h 160,00 R$ 1,46 R$ 233,46
SICRO £9248 Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com presséo de trabalho de 1,4 h 160,00 RS 14,33 R$ 229306
MPa - 7,46 kW
SERVICOS R$ 3.156,95
SINAPI 100235 TAFRA(;\I;;’SETE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATADE 18 LITROS (UNIDADE: L). L 6.741,30 RS 004 | RS 269,65
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
SINAPI 97914 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 972,16 R$ 297 | R$ 2.887,30
MAO DE OBRA R$ 14.692,80
SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superficie (2 por equipe) h 160,00 R$ 34,69 | R$ 5.550,40
EMBASA | B010000113 [MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 80,00 R$ 76,19 | R$ 6.095,20
SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergéncia (1 por equipe) h 80,00 R$ 38,09 | R$ 3.047,20
723 CPU.06 Preparagéo das ranhuras para receber as novas pecas fixas un 1,00 R$ 41.653,54
MATERIAL R$ 13.168,85
CODEVASF DP DIARIA DIA 15,00000 R$ 353,39 | R$ 5.300,85
SINAPI 4049 MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR) L 140,00 R$ 56,20 | R$ 7.868,00
hr e
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EQUIPAMENTOS R$ 17.465,09
SICRO E9536 Embarcag&o de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW h 80,00 RS 104,50( R$ 8.359,77
SICRO £9243 Camara hiperbarica com filtro, serpentina e reservatdrio de ar para mergulho raso - D= 1,80 h 80,00 RS 78,00 R$ 6.240,14
meH=222m.
SICRO E9245 Estagéo transmissora de superficie para comunicagéo com fio h 80,00 R$0,76 R$ 60,80
SICRO E9242 Estagdo transmissora de superficie para televisionamento h 80,00 R$ 1,43 R$ 114,04
SICRO E9066  |Grupo gerador - 14 KVA h 80,00 R$17,84 pg 142708
SICRO E9246 Painel de controle de ar com manémetros e pneufatdbmetros h 80,00 R$ 1,46 R$ 116,73
SICRO £9248 Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressao de trabalho de 1,4 h 80,00 R$ 14,33 R$ 114653
MPa - 7,46 kW
SERVICOS R$ °
MAO DE OBRA R$ 11.019,60
SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superficie (2 por equipe) h 120,00 R$ 34,69 | R$ 4.162,80
EMBASA B010000113 [MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 60,00 R$ 76,19 | R$ 4.571,40
SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergéncia (1 por equipe) h 60,00 R$ 38,09 | R$ 2.285,40
724 CPU.0O7 Montagem das novas pegas fixas un R$ 66.916,34
MATERIAL R$ 13.040,70
CODEVASF DP DIARIA DIA 30,00000 R$ 353,39 | R$ 10.601,70
SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A4,00 MM KG 15,00 R$ 3545 | R$ 531,75
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220
SINAPI 38412 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARAELETRODOS DE 2,0 A un 1,00 R$ 125150 | R$ 1.251,50
4,0 MM
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE
SINAPI 1 GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO Ke 500 RS 13115 | R$ 655,75
EQUIPAMENTOS R$ 40.570,36
MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22
SINAPI 102867 MM - MATERIAIS NA OPERAGAQ. AF_05/2023 h 80,00 RS 072 | RS 5760
SICRO E9536 Embarcagéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW h 80,00 R$ 104,50 | R$ 8.359,77
SICRO £9243 Camara hiperbarica com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulho raso - D= 1,80 h 80,00 R$ 7800 | R$ 6.240,14
meH=222m.
SICRO E9245 Estagéo transmissora de superficie para comunicagéo com fio h 80,00 R$ 0,76 | R$ 60,80
SICRO E9242 Estacao transmissora de superficie para televisionamento h 80,00 R$ 143 | R$ 114,04
SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA h 80,00 R$ 17,84 | R$ 1.427,08
SICRO E9246 Painel de controle de ar com mandémetros e pneufattmetros h 80,00 R$ 1,46 | R$ 116,73
SICRO £9248 Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com presséo de trabalho de 1,4 h 80,00 R$ 1433 | R$ 114653
MPa - 7,46 kW
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
SINAPI 92715 CILINDROS E MACARICOS - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_05/2023 H 80,00 RS 136,80 | R$ 10.944,00
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA
PAINEL COMLARGURADE 1 ATE 1,5 ME ALTURADE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
SINAPI 10527 BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MXMES 24,00 R$ 2100 | R$ 504,00
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COMLANGA TELESCOPICA 28,80 M,
SINAPI 89272 CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 48,00 R$ 241,66 | RS 1159968
SERVICOS R$ =
MAO DE OBRA R$ 13.305,28
SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superficie (2 por equipe) h 120,00 R$ 34,69 | R$ 4.162,86
EMBASA B010000113 [MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 80,00 R$ 76,19 | R$ 6.095,20
SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergéncia (1 por equipe) h 80,00 R$ 38,09 | R$ 3.047,22
725 CPU.08 Concretagem das novas pecas fixas un 1,00 R$ 50.374,33
MATERIAL R$ 5.386,63
CODEVASF DP DIARIA DIA 15,00000 R$ 353,39 | R$ 5.300,85
SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X7,5* CMEMPINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA M 7,00 R$ 9,50 | R$ 66,50
SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CMEMPINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA M 4,00000 R$ 482 | R$ 19,28
EQUIPAMENTOS R$ 26.197,61
SICRO E9536 Embarcacéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW h 120,00 R$ 104,50 | R$ 12.539,65
SICRO £9243 Camara hiperbarica com filtro, serpentina e reservatdrio de ar para mergulho raso - D= 1,80 h 120,00 R$ 7800 | R$ 9.360,20
meH=222m.
SICRO E9245 Estagéo transmissora de superficie para comunicagéo com fio h 120,00 R$ 0,76 | R$ 91,20
SICRO E9242 Estagéo transmissora de superficie para televisionamento h 120,00 R$ 143 | R$ 171,06
SICRO EQ9066 Grupo gerador - 14 kVA h 120,00 R$ 17,84 | R$ 2.140,62
SICRO E9246 Painel de controle de ar com mandmetros e pneufatdometros h 120,00 R$ 1,46 | R$ 175,09
SICRO £9248 Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com presséo de trabalho de 1,4 h 120,00 RS 1433 | R$ 1719.79
MPa - 7,46 kW
SERVICOS R$ 4.097,19
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
SINAPI 97914 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 207,00 R$ 297 | R$ 614,79
CONCRETO FCK > 30 MPa SUBMERSO C/ PLATAFORMA FLUTUANTE, INCLUSIVE
SEINFRA-CE C4438 LANCAMENTO, CURA E TRANSPORTE e 3,45 R$ 1.009,39 | R$ 3.482,40
MAO DE OBRA R$ 14.692,90
SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superficie (2 por equipe) h 160,00 R$ 34,69 | R$ 5.550,48
EMBASA B010000113 [MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 80,00 R$ 76,19 | R$ 6.095,20
SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergéncia (1 por equipe) h 80,00 R$ 38,09 | R$ 3.047,22
726 | CPU.09 | Realizagéo de teste de issi da porta - verificagao das pegas fixas | un 1,00 R$ 1.342,99
MATERIAL R$ 353,39
copEVASF | DP  [DIARIA [ om 100000 |R$ 35339 | R 35339
hr el
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EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ =
MAO DE OBRA R$ 989,60
SINAPI | 88241 |AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 24,74 | R$ 989,60
727 | CPU.10 | Realizagao de teste de 1to da comporta - operagdo com agua. un R$ 1.342,99
MATERIAL R$ 353,39
cobevasF [ pp [DIARIA DIA 1,00000 | R$ 35339 | R$ 353,39
EQUIPAMENTOS R$ °
SERVICOS R$ =
MAO DE OBRA R$ 989,60
SINAPI | 88241 |AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 2474 | R$ 989,60
8.1.2 | CPU.11 | Tubo de ago carbono DN 1000 mm un R$ 105.453,24
MATERIAL R$ 10243364
CODEVASF DP DIARIA DIA 4,00000 R$ 353,39 | R$ 1.413,56
cumson S50 |1808 OE KCOCATBOIOPOIEBOLACINTELSTCACIRESTMENTO | 1y | 00 (s 20524 s 1030200
EQUIPAMENTOS R$ °
SERVICOS R$ =
MAO DE OBRA R$ 3.019,60
SICRO P9882 Técnico especializado h 80,00 R$ 37,75 | R$ 3.019,60
8.2.1 CPU.12 Substitui¢cdo da valvula gaveta DN 500 mm un R$ 31.911,25
MATERIAL R$ 28.891,65
CODEVASF DP DIARIA DIA 4,00000 R$ 353,39 | R$ 1.413,56
Enss [V0122010001|REGISTRO DE GAVETACHATO FoFo O/ FLANGES PN 10! w | 100 |ms z7aros|rs 274780
EQUIPAMENTOS R$ °
SERVICOS R$ =
MAO DE OBRA R$ 3.019,60
SICRO | P9882 |Técnico especializado h 80,00 R$ 37,75 | R$ 3.019,60
91 | cpuiz | PROJETO "AS BUILT" m? R$ 4.841,20
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ °
MAO DE OBRA R$ 4.841,20
SINAPI | 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 R$ 122,30 | R$ 2.446,00
90775 DESENHISTAPROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 R$ 29,94 | R$ 2.395,20
711 | CPU.14 Comporta deslizante em construgéo soldada de chapa de ago inoxidavel, com abertura li un 1,00 R$  221.449,05
MATERIAL R$  221.449,05
Comportas deslizante em construgdo soldada de chapa de ago inoxidavel, com abertura
COTACAO jun/23 livre de L xH =2,00 x2,00 m xHs = 10,0 m.c.a, x Hconcr. = 10,0 m, com acionamento un 1,00 R$ 221.449,05 | R$  221.449,05
manual,
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ =
MAO DE OBRA R$ °
4.7 [ cruis ] Corte e limpeza de areas gramadas COM ROGADEIRA MANUAL m? R$ 0,24
MATERIAL
EQUIPAMENTOS R$ 0,07
sicrRo | E9089 Rogadeira costal - 1,40 KW H | o008 [rs 9,07 [ Rs 0,07
SERVICOS R$ =
MAO DE OBRA R$ 0,17
sicrRo | P9824 [Servente h | ooos [Rrs 2147 | R$ 0,17
=7 A
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ONERADO
OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 22,28%
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%
DATA BASE: setembro, 2024
PRAZO: 210 DIAS
MESES
ITEM DESCRIGAO TOTAL POR ETAPA TOTAL
- - - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - -
1 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 592.611,24 | RS 82.836,90 | RS 74.971,23 | RS 85.968,54 | RS 117.562,74 | RS 93.772,86 | RS 96.298,96 | RS 41.200,00 | RS 592.611,24
100,00% 13,98% 12,65% 14,51% 19,84% 15,82% 16,25% 6,95% 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 5434533 | RS 54.34533 R$  54.345,33
100,00% 100,00% 100,00%
3 VEDAGAO DA VALVULA DE DESCARGA RS 217075 SECHERIE RS 217075
100,00% 100,00% 100,00%
a SERVICOS AUXILIARES RS 438.221,84 | RS 73.183,05 | RS 73.183,05 | RS 73.183,05 | RS 73.183,05 | RS 72.744,83 | RS 72.744,83 RS  438.221,84
100,00% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,60% 16,60% 100,00%
5.1 Vistoria e Laudo estrutural da tomada d'agua RS 18.563,57 [RSENISOGHST Ro 18.563,57
100,00% 100,00% 100,00%
5.2 Vistoria e Laudo da regido submersa RS 140.095,71 |S N R RS 140.09571
100,00% 100,00% 100,00%
5.3 Elaboragdo de plano para substitui¢do da comporta Ro _51.539,82 RS L) Ro 51.539,82
100,00% 100,00% 100,00%
6 TOMADA D'AGUA - RECUPERAGAO ESTRUTURAL RS >.235,03 i sl || 15 261,52 RS 5.235,03
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
71 Fornecimento da Comporta RS  254.002,06 RS 50.800,41 | RS 38.100,31 [ RS 139.701,13 | RS 25.400,21 RS  254.002,06
100,00% 20,00% 15,00% 55,00% 10,00% 100,00%
7.2 Substiuigio da comporta com operagio submersa RS  331.494,40 RS 110.387,63 | RS 110.387,63 [ RS  110.719,13 RS  331.494,40
100,00% 33,30% 33,30% 33,40% 100,00%
8 SUBSTITUIGAO DA ESTRUTURA DE SAIDA RS _168.702,63 RS _168.702,63 Ro 16870263
100,00% 100,00% 100,00%
9 PROJETO RS 5.919,82 RS 5.919,82 | RS 5.919,82
100,00% 100,00% 100,00%
VALORTOTAL: R$ 2.062.902,20 R$ 371.19531 RS 253.112,03 RS 310.257,05 RS 440.83455 RS 302.637,03 RS 337.746,41 RS 47.119,82 RS 2.062.902,20
VALOR ACUMULADO: RS 371.19531 RS 624.307,34 RS 934.564,39 RS 1.375.398,94 RS 1.678.03597 RS 2.015.782,37 RS 2.062.902,20 RS 2.062.902,20
FiSICO PARCIAL: 13,98% 8,64% 10,87% 15,67% 10,12% 11,70% 0,29% 100,00%)
AVANCO Fisico: 17,99% 12,27% 15,04% 21,37% 14,67% 16,37% 2,28%
75
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Definigdes de acordo com a TABELA REFERENCIA

Profundidade 10,7 m
Tempo de mergulho/profissional 232 min

3,87 h

Qd de mergulhadores profissionais 2 un

EQUIPE ADOTADA DE ACORDO COM A NR 15 - ATIVIDADES E OPERAGOES INSALUBRES (POR DIA)

H Q1D

Mergulhador Profissional 3,87 1

Mergulhador Profissional 3,87 1

Mergulhador raso auxiliar de superficie 7,73 1

Mergulhador raso auxiliar de superficie 7,73 1

Mergulhador raso dependente de emergéncia 7,73 1

TOTAL 7,73 5

Identificacdo Servigo Duragdo (dias) | Total (h)
7.2.2 CPU.05 2267 4 30,93
7.2.3 CPU.06 2267 4 30,93
7.2.4 CPU.07 2267 4 30,93
7.2.5 CPU.08 17140 4 30,93
De acordo com a duragdo do servigo sera atualizada a quantidade de diarias
Duragdo 4
Didria 3

TABELA REFERENCIA

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Frai.
Parnaiba Geréncia Regional de Empreendimento de Irrigacao - 28/GRI

TABELA DE DESCOMPRESSAO PARA MERGULHO A AR

12| 9| 6| proft [Tempo| 12| 9 | 6 | prof | Tempo 6
(m) | (min) () | (min)
0 60 0 20 0
5 65 2 25 3
22 70 7 30 14
42 80 14 35 27
0 90 23 40 39
4 100 42 45 S0
28 110 57 15 0
53 120 75 20 2
0 130 102 25 8
6 48 0 30 24
14 S50 2 35 38
21 S5 9 10 0
[ 60 14 15 1
2 70 24 20 B
14 80 44 25 17
25 90 64 30 34
34 39 0 10 0
0 40 1 15 2
2 a5 10 20 7
4 50 17 25 26
8 55 24 30 a4
21 60 30 ] 0
34 70 54 10 1
a5 30 0 15 3
0 35 4 20 14
1 40 14 25 35
4 45 23 5 0
10 50 31 10 1
17 S5 39 15 S
34 60 56 20 22
48 25 0 25 21
84 30 3 5 0
1 35 15 10 2
40 26 15 7
‘ 45 36 20 29
50 47 25 46
Hiha Sub Atv. Subaquaticss 55 65
(18) 3742-1000/1021
www ithasub com.be
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Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

COMPOSIGAO DE BDI - SERVIGOS - ONERADO

OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 22,28%
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%
DATA BASE: setembro, 2024
PRAZO: 210 DIAS

REFERENCIA TCU
ITEM DESCRIGAO SIGLA | %APLICADO (ACORDAO N° 2622/2013)
~ - - - | 1°QUARTI - [ 2° QUARTI - [ 3° QUART -
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,00% 4,00% 5,52% 7,85%
2 IMPOSTOS T 6,65%
2.1 ISS (*) 3,00% - - -
2.2 PIS 0,65% - - -
2.3 Cofins 3,00% - - -
2.4 Contribuigdo previdéncidria sobre a receita bruta (CPRB) - - -
3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 1,60%
3.1 Seguro + Garantia S+G 0,50% 0,81% 1,22% 1,99%
3.2 Risco R 1,10% 1,46% 2,32% 3,16%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02% 0,94% 1,02% 1,36%
5 LUCRO L 7,00% 7,14% 8,40% 10,43%
BDI ADOTADO: 22,28%

Consideragoes:
0 BDI foi calculado através da seguinte férmula, regulamentada pelo Acérddo N2 2622/2013 - TCU.

B (1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)71

BDI a-m

* 0 percentual de ISSQN aqui utilizado refere-se ao municipio de Porteirinha/MG, conforme Lei Complementar 1899/2007 - Art. 12 (Item 7.02C). Conforme
Art. 112, § 14, na base de célculo do ISSQN considerou-se dedugdo do percentual abaixo discriminado.

Ministério do Desenvolvimento Regional

ODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

COMPOSIGAO DE BDI - FORNECIMENTO - ONERADO

. SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA
" TORRE DE TOMADA D'AGUA

LOCAL: BARRAGEMESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%
DATA BASE: setembro, 2024
PRAZO: 210 DIAS

OBRA! BDI (serv.): 22,28%

CI)RE:ERENCIA TCU
% (ACORDAO N° 2622/2013
ITEM DESCRIGAO SIGLA |0 o0 (10 = 3)0
hd ~ ~ ~ | QUARTI ™ | QUARTI ™ | QUART ~
1 ADMINISTRACAO CENTRAL AC 4,00% 1,50% 3,45%  4,49%
2 IMPOSTOS T 3,65%
2.1 ISS (*) - - -
2.2 PIS 0,65% - - -
2.3 Cofins 3,00% - - -
2.4 Contribuicdo previdénciaria sobre a receita bruta (CPRB) - - -
3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 0,86%
3.1 Seguro + Garantia S+G 0,30% 0,30% 0,48% 0,82%
3.3 Risco R 0,56% 0,56% 0,85% 0,89%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% 0,85% 0,85% 1,11%
5 LUCRO L 4,50% 3,50% 5,11% 6,22%
BDI ADOTADO: 14,70%

Consideragées:
O BDI foi calculado através da seguinte formula, regulamentada pelo Acérddo N2 2622/2013 — TCU.

(1+(AC+R+S+6)A+DHA+L)

BDI = a-mn

=7
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Ministério do Desenvolvimento Regional
o DEVASF ‘F:_U__ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)
DATA BASE: set/24
PRAZO: 210 DIAS
Encargos Sociais — Bahia VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 CAIXA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGAO SEM DESONERACAO
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,99% N3o incide 17,99% N3o incide
B2 Feriados 3,97% N3o incide 3,97% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%
B4 132 Salario 11,19% 8,33% 11,19% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,17% N&o incide 2,17% N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,80% 10,27% 13,80% 10,27%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 50,93% 19,95% 50,93% 19,95%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,55% 4,13% 5,55% 4,13%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
Cc3 Férias Indenizadas 0,91% 0,68% 0,91% 0,68%
c4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,62% 1,95% 2,62% 1,95%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,47% 0,35% 0,47% 0,35%
C Total 9,68% 7,21% 9,68% 7,21%
PO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,56% 3,35% 18,74% 7,34%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,47% 0,35% 0,49% 0,37%
Prévio Indenizado
D Total 9,03% 3,70% 19,23% 7,71%
TOTAL(A+B+C+D) 86,44% 47,66% 116,64% 71,67%

Fonte: Informacdo Dias de Chuva — INMET

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS DE REFORMA NA
ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA BARRAGEM DE
ESTREITO, LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA
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T Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
5] Companhia de desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)
DATABASE: setembro, 2024
PRAZO: 210 DIAS
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M) TOTAL
Rogada /
limpeza de
2Ll 14044 area - 40,50 40,50
mecanizada /
manual
Execucao De Escritério Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao 12,00 12,00
Incluso Mobiliario E Equipamentos. Af 02/2016 ! !
Execugéao De Refeitorio Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao 750 750
Incluso Mobilidrio E Equipamentos. Af_02/2016 ! !
Execugao De Sanitario E Vestiario Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira 9.00 9.00
Compensada, Nao Incluso Mobiliario. Af_02/2016 ! !
Execugao De Aimoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, 1200 12,00
Incluso P i Af_02/2016 ! !
4.7 14044 29225,00
Rogada /
Limpeza Manual De Vegetagao Em Terreno limpeza de area 835,00 35,00 29225,00
- mecanizada /
manual
Obras civis -
611 13455 DTS 3,00
obras /pintura
em geral
3,00 3,00
612  |17140 OpTas ewvis - 48,00
considerando o pilar quadrado com lado I=15 cm m2 4,00 0,60 20,00 48,00
Obras civis -
613  [13455 LIPS 3,20
obras /pintura
em geral
considerando o pilar quadrado com lado I=15 cm m2 4,00 0,04 20,00 3,20
614 17140 Obras civis - 48,00
concretagem
considerando o pilar quadrado com lado I=15 cm m2 4,00 0,60 20,00 48,00
615 17140 Obras civis - 010
concretagem
Indicado no Relatério de Inspegéo 0,0025m? - Relatério Técnico de Viagem n° 01/2022 Valor com perdas e suficiente para realizagao da mistura em betoneira de 400L > 0,10
616 17140 Obras civis - 010
concretagem
Indicado no Relatério de Inspegao - Relatério Técnico de Viagem n° 01/2022 Valor com perdas e suficiente para realizagao da mistura em betoneira de 400L > 0,10
811 (17140 Obras civis - 126,00
concretagem
Indicado no Relatério de Inspegao - Relatério Técnico de Viagem n° 01/2022 126,00
814 (17140 Obras civis - 126,00
concretagem
Indicado no Relatério de Inspegao - Relatério Técnico de Viagem n° 01/2022 126,00
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Estudo Técnico Preliminar - ETP

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA REALIZACAO DE OBRAS DE REFORMA
NA ESTRUTURA DA TOMADA D’AGUA E SUBSTITUICAO DA COMPORTA DA
BARRAGEM DE ESTREITO, LOCALIZADA EM URANDI, BAHIA

| — Descricdo da necessidade de contratagao

Em atendimento ao disposto no item 9.1.7 do ACORDAO N° 1257/2019 — TCU —
Plenario: “adotar acdes para a correcdo imediata das anomalias e implementacdo das
recomendacdes ja constatadas e registradas nos relatérios das inspecdes ja levadas a
efeito, nos relatorios de fiscalizacdo e no relatério de seguranca de barragens (RSB)
da ANA, por meio de levantamento para fins de quantificacdo, orcamentacao, e
especificacdes técnicas elaborados com o grau de precisdo adequado em relacdo aos
servigos necessarios para a recuperacao das barragens, elaboracéo de projetos, com
posterior realizacdo de licitacdo para contratacdo, execucdo dos servicos e
monitoramento sustentavel.”

Além disso, em atencdo as anomalias descritas nos documentos Inspecdo de
Seguranca Regular (ISR) e na visita técnica para levantamento de quantitativos de
servicos de melhoria, ambas realizadas por técnicos da Codevasf, que apontam a
necessidade de substituicdo da comporta da tomada d’agua e da tubulacao e registro
da estrutura de saida, além da reforma e recuperacéo estrutural da torre da tomada
d’agua, faz-se necessario a realizacao da contratacao.

Il — Area requisitante

Geréncia Regional de Empreendimento de Irrigagéo - 23/GRI.
lIl — Descricdo dos requisitos da contratacéo

Visando a realizacdo dos servi¢cos propostos a contratada precisara apresentar registro
ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo
de Referéncia e compativeis com as atribuicbes dos seus responsaveis técnicos, em
conformidade com a Resolucéo Confea n® 336 de 27/10/1989.

IV — Descricéo da solugdo como um todo

Quanto a parte hidromecénica, deverdo ser realizadas a substituicdo da comporta da
tomada d’agua e da tubulagao e registro da estrutura de saida, conforme item |I.

Durante a realizacdo das obras, foram previstas a instalacdo de uma estacdo de
bombeamento provisorio para abastecer o perimetro de irrigacao.

Em decorréncia dos conhecimentos adquiridos durante a elaboracdo do processo

on
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licitatorio para revitalizacdo das comportas de Boacica (Processo 59500.002281/2022)
e em decorréncia de reunifes realizadas com equipes de mergulho profissional a
respeito do tema, considerou-se a possibilidade de realizacédo dos trabalhos de forma
submersa, utilizando-se equipe de mergulhadores profissionais. Esse método tem
como vantagem a ndo mobilizacdo e utilizacdo de grandes estruturas e reduz a
possibilidade de deixarem residuos na obra.

As demais anomalias consideradas como prioritarias, como recuperacao da estrutura
da torre de tomada d’agua, serao tratadas conforme recomendacgdes apresentadas no
Relatério Técnico de Viagem n° 01/2022, elaborado apds visita técnica para
levantamento de quantitativos de servicos de melhoria, por técnicos da Codevasf.

V — Estimativa das quantidades a serem contratadas \

A estimativa dos valores a serem contratados (carga-horéaria, volumes, areas, etc.)
foram obtidos a partir do Relatério Técnico de Viagem n°® 01/2022. Para 0s servigos
submersos, adotou-se informacdes obtidas na elaboracdo do Termo de Referéncia da
barragem Boacica (Processo 59500.002281/2022) tomando por base o0s servigos
considerados como semelhantes aqueles a serem executado em Estreito, além de
reunides com empresas do ramo.

VI — Estimativa do valor da contratagao \

Estima-se, com base nos servigcos a serem executados, de acordo com tabelas de
custos utilizadas, que o valor da contratacdo seja, aproximadamente, R$ R$ R$
2.062.902,20 (Dois milhdes e sessenta e dois mil, novecentos e dois reais e vinte
centavos), conforme planilha de custos.

\ VII — Subcontratagao \

Em decorréncia da visita técnica e das obras de substituicdo de equipamentos que
devera ser realizada pela Contratada, sera permitida a subcontratacdo dos servicos de
mergulho, devidamente regularizada junto a Marinha do Brasil, sob supervisdo da
Contratada, garantindo a qualidade da inspecdo e obras de reponsabilidade da
Contratada. A subcontratacdo devera ser apresentada para a Codevasf que estara
Sujeita a aprovacao, para garantia que a subcontratada atende todos os itens técnicos
e administrativos do edital.

\ VIl — Resultados pretendidos

Espera-se que, com a substituicio completa dos equipamentos deteriorados e
correcao estrutural da torre da tomada d’agua, seja reduzido o Nivel de Perigo da
barragem, que atualmente é ALERTA (NP=2), aumentando a seguranca da barragem.

\ IX — Possiveis impactos ambientais \

Em decorréncia dos processos de demolicdo de concreto durante a remocéo dos
antigos equipamentos, ha a possibilidade de que fragmentos de concreto caiam na
tomada d’agua e posteriormente, apos abertura da comporta, tais fragmentos podem
ser arrastados para o canal de abastecimento do perimetro de irrigacdo ou

na
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permanecerem no reservatorio.

| X — Alinhamento entre a Contratagdo e o Planejamento

A referida contratacdo encontra-se vinculada ao Programa de Trabalho
18.544.2221.21DD0001 -REABILITACAO DE BARRAGENS E DE OUTRAS
INFRAESTRUTURAS HIDRICAS, sob a gestéo da Area de Desenvolvimento Regional
-AD da Codevast.

Xl — Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da
contratagcéo

Declaro que a contratacdo de empresa de engenharia especializada para realizacéo
das obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada
d'agua da barragem de estreito é viavel devido ao fato de atender as exigéncias do
Plano de Seguranca de Barragens e garantir um estado de seguranca compativel com
o0 interesse social e de desenvolvimento.

Xl — Instrugdo Normativa 40/2020

Este Estudo Técnico Preliminar atende aos requisitos da IN 40/2020.

Leandro Rocha de Carvalho
Analista em Desenvolvimento Regional — 23/GRI/UEI
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei,
de que conhece o local onde serdo executados os servigos, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos servigos, tendo obtido todas as informagdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

Cidade (xxxx), __/ /2024

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:

[aXa)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2C18AFA9


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2C18AFA9

COD E VASF l;_%j Parnaiba Geréncia Regional de Empreendimento de Irrigacao - 28/GRI

ANEXO VI - MATRIZ DE RISCO

DESCRICAO

DEFINICAD

MITIGACAO

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Frai.

PROBABILIDADE

ALOCACAO DO

RISCO

e-DOC 2C18AFA9

Mecessidade de alteracao do

Contratada deverd adequar equipe e realizar novo

Realizar andlise de risco das atividades a serem
realizadas, previamente ao seu inicio;

1 cronograma  para  execugdo da|Dificuldades de atendimento ao cronograma e etapas . ) Ocasional Contratada
o planejamento para cumprimento do cronograma
Wistoria.
Solicitacdo ou requisicdo pela Codevasf de alteragBes, salvo se tais
2 Alteragfies nos trabalhos mudancas decorrem de ndo-conformidade dos relatérios e|Reorganizacio imediata dos trabalhos e projetistas Remota Contratada
produtas previstos na especificagdo
Impossibilidade de reslizacdo de|Falta de condigBes climdticas adeguadas para gparantic boa|Manter-se  informado com  antecedéncia  das i
3 - - . .. Ocasional Contratada
mergulhos visibilidade durante cperagdo de mergulho condigdes metereologicas do local
" Aumento de riscos na seguranga da|Existéncia de correntezas de arraste devido a wazamentos|Previsdo de utilizagio de equipamentos de Ocasional Contratada
operacdo de mergulho excessivos nas comportas segmento seguranca adicionais
Custos gerais superiores aos : . : ) Realizar cotacdes em todas as regifes possiveis de
N Custos reais verificados maiores que os previstos no orgamento _ .
5 estimados {hospedagem, ) atuagio; Ocasional Contratada
. _ . apresentado;Aumento dos custos diretos; _ .
alimentagdo, equipamentos, etc.) MNegociar previamente valores de hospedagem;
o . . . Avaliar a condicdo dos locais antes do inicio das
Presenga de animais selvagens ou insetos com risce de acidentes; atividades (andlise de riscos);
6 Atague de animais Atraso na elaboracdo dos levantamentos de cam la prese ‘ Ocasional Contratada
=R ) & RO pela presenca Utilizar EPls e EPC adequados a cada local e
de animais; .
atividade;
Auséncia de profissionais  com . . - - . .
) profi ) Auséncia de profissionais (subcontratagdc) com conhecimentos|Avaliacie prévia da disponibilidade antes da
conhecimentos  especificos  para e ) . . - 1
7 realizacio dos servicos especificos para realizar trabalhos essenciais & consecucdo dos|apresentagdo da proposta; Ocasional Contratada
{|
¢ ¢ objetivos; Realizacao de pré-contrato ¢ profissionais;
[subcontratacBes)
_ ) Realizar cotagdo prévia com mais de um
Alteracdo dos custos dos servicos|Alteracdo de custos de servigos subcontratados durante a ¢ P .
8 fornecedor; Ocasional Contratada
durante a execuclo do contrato execucdo do contrato, onerando a contratada; .
Obter orgamentos com prazos suficientes;
Fornecer EPls, EPCs e treinamentos aos
funciondrios guanto a prevengdo de acidentes;
9 Acidentes com pessoas da equipe  |Ocorréncia de acidentes com pessoas contratadas; unet et [P ! ! Ocasional Contratada
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