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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes contratuais
principais e o fornecimento de todas as informacfes que permitam a elaboracdo de edital,
apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a contratacdo de
empresa de engenharia para a execucdo dos servicos de implantacdo de 9 (nove) Unidades de
Extracdo e Beneficiamento de Mel, em diversos municipios inseridos na area de atuacdo da 32
superintendéncia regional da Codevasf no estado de Pernambuco, através de constituicdo de Sistema
de Registro de Precos - SRP, com a consequente efetivacdo de Ata de Registro de Precos e
respectivo Termo de Contrato, distribuido em apenas um item, conforme descrito abaixo:

Tabela 01 — Servico objeto da licitacdo
CATMAT/ UNIDADE DE

ITEM DESCRICAO/ ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QUANTIDADE
Servicos necessarios a implementacédo de
Unidades de Extracédo e Beneficiamento de
Mel rem ex m diver :
1 el, a serem executados em diversos BR022225 Unid. 9

municipios, no estado de Pernambuco,
respeitando a area de atuacdo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA (TR) — conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a licitagcdo e subsidiar a elaboracdo do edital e fornecer informacdes ao
licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnal’ba'— Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — 32 GRR/UDT - Unidade da administragéo
superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagc&o e a coordenacgéo dos fornecimentos/servicos, objetos deste Termo de Referéncia.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdicdo territorial se realizard os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. Endereco: Rua Presidente Dutra, n°® 160 - Bairro Centro
CEP: 56.304-914, Petrolina — PE Fone: (87) 3866-7700 - (87) 3866-7702.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CATMAT — E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacio de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.
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CATSER - E um mdédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugéo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacdo gréafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséao,
aliados aos custos ou precos.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificacdes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da realizacdo do servico, onde sdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados -
e por quantas horas, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execucéo de servicos, falhas nos equipamentos etc.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessérios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET) — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
0S materiais e os procedimentos de execu¢do a serem adotados na implantacdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. S&o partes integrantes das especificagfes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo dos servicos, regime de execucdo, fiscalizacéo,
recebimento, modificacdes de projeto, classificacdo dos servigos. Havendo caderno de encargos, este
engloba quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer servico)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na execuc¢do do servico em questao).

c) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando tracos de
argamassa, método construtivo, de assentamento, forma de corte, montagem e arrumacao de pegas, tipo
de revestimento e processo de aplicacgéo, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, ho minimo, as seguintes informacgdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, importantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de prolacao de termo aditivo quando
de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solugdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificagdo das
solugBes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;
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c) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em soluces metodol6gicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver obrigacéo de
identidade entre a execucéo e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao.

NOTA DE EMPENHO (NE) — Documento utilizado para registrar as opera¢fes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa;

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugdo das obras civis,
de construgao, reforma, recuperagdo ou ampliacdo de bem imovel.

ORDEM DE SERVICO (OS) — Documento formal emitido pela CODEVASF com as especificacfes
detalhadas do servigco/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para
0 qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do
somatério do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentdria e o limite para o pagamento do objeto
gue se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA — consiste numa ferramenta de gerenciamento das atividades
corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de implantacdo dos servicos, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA do servigo. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢bes ambientais aqui propostas, sejam
implementadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental do servico.

Como objetivos especificos:

a) Executar o servigo de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operéarios do servico;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades no servico e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo adequado,
para caracterizar o servico, ou complexo de servicos objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicagfes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo do servico e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucgdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global do servico e identificar todos
0s seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e de
realizacédo dos servicos e montagem;

¢) Identificac@o dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar ao servico,
bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;
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d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducédo de métodos construtivos, instalacdes provisdrias e
condicdes organizacionais para o servico, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo do servico, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada
caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa dos
servigos, de acordo com as normas pertinentes da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com
0 resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reuniio com as partes envolvidas, CONTRATADA, CODEVASF e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo dos
Servigos.

SIASG - E um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por vérias entidades da Administracio Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E
CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizac&o: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos.
3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucao: Empreitada por Pre¢o Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Menor Prego.
4. LOCALIZACAO DO OBJETO
4.1. Os servicos de implantacdo das Unidades de Extracdo e Beneficiamento de Mel serdo executados em

comunidades rurais nos municipios do semiarido pernambucano, inseridos na area de atuacdo da
CODEVASF, no Estado de Pernambuco.
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Fonte: www.codevasf.gov.br/area-de-atuacao/unidade-administrativa/area-de-atuacao-da-codevasf-na-3a-sr.

Afogados da Ingazeira INTEGRAL SAO FRANCISCO
Afranio INTEGRAL SAO FRANCISCO
Aguas Belas INTEGRAL SAO FRANCISCO
. SAO FRANCISCO E OUTRAS BACIAS
Alagoinha INTEGRAL DE PERNAMBUCO
. SAO FRANCISCO E OUTRAS BACIAS
Araripina INTEGRAL DE PERNAMBUCO
SAO FRANCISCO E OUTRAS BACIAS
Arcoverde INTEGRAL DE PERNAMBUCO
Belém do Sdo Francisco INTEGRAL SAO FRANCISCO
Belo Jardim INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO
Betania INTEGRAL SAO FRANCISCO
. SAO FRANCISCO E OUTRAS BACIAS
Bodocd INTEGRAL DE PERNAMBUCO
Brejinho INTEGRAL SAO FRANCISCO
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Brejo da Madre de Deus INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO
Buique INTEGRAL SAO FRANCISCO

Cabrobd INTEGRAL SAO FRANCISCO

Cachoeirinha INTEGRAL ILDJIIE\IIR:ANI,EAIC\)A%LTZAS BACIAS DE
Calumbi INTEGRAL SAO FRANCISCO

Capoeiras INTEGRAL MUNDAU, PARAIBA E UNA
Carnaiba INTEGRAL SAO FRANCISCO

Carnaubeira da Penha INTEGRAL SAO FRANCISCO

Cedro INTEGRAL SAO FRANCISCO

Custddia INTEGRAL SAO FRANCISCO

Dormentes INTEGRAL SAO FRANCISCO

Ext INTEGRAL SD,E?)EESZE/:SB%%S OUTRAS BACIAS
Flores INTEGRAL SAO FRANCISCO

Floresta INTEGRAL SAO FRANCISCO

Granito INTEGRAL SAO FRANCISCO

Ibimirim INTEGRAL SAO FRANCISCO

Iguaracy INTEGRAL SAO FRANCISCO

Inaja INTEGRAL SAO FRANCISCO

Ingazeira INTEGRAL SAO FRANCISCO

pubi NTEGRAL GOS0 E DU S
ltacuruba INTEGRAL SAO FRANCISCO

Itaiba INTEGRAL SAO FRANCISCO

Itapetim INTEGRAL SAO FRANCISCO

Jatadba INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO
Jatoba INTEGRAL SAO FRANCISCO

Lagoa Grande INTEGRAL SAO FRANCISCO

Manari INTEGRAL SAO FRANCISCO

Mirandiba INTEGRAL SAO FRANCISCO

Moreilandia INTEGRAL SD?E?’EESZE/PBEJ%& OUTRAS BACIAS
Orocd INTEGRAL SAO FRANCISCO

Ouricuri INTEGRAL SAO FRANCISCO

Parnamirim INTEGRAL SAO FRANCISCO

Pedra INTEGRAL SAO FRANCISCO

Petrolandia INTEGRAL SAO FRANCISCO

Petrolina INTEGRAL SAO FRANCISCO

Pogdo INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO
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Quixaba INTEGRAL SAO FRANCISCO
Salgueiro INTEGRAL SAO FRANCISCO
, UNA E OUTRAS BACIAS DE
Sanharo INTEGRAL PERNAMBUCO
Santa Cruz INTEGRAL SAO FRANCISCO
. SAO FRANCISCO E OUTRAS BACIAS
Santa Cruz da Baixa Verde INTEGRAL DE PERNAMBUCO
Santa Filomena INTEGRAL SAO FRANCISCO
Santa Maria da Boa Vista INTEGRAL SAO FRANCISCO
Santa Terezinha INTEGRAL SAO FRANCISCO
~ UNA E OUTRAS BACIAS DE
S3o Bento do Una INTEGRAL PERNAMBUCO
. SAO FRANCISCO E OUTRAS BACIAS
S3o José do Belmonte INTEGRAL DE PERNAMBUCO
S30 José do Egito INTEGRAL SAO FRANCISCO
Serra Talhada INTEGRAL SAO FRANCISCO
Serrita INTEGRAL SAO FRANCISCO
Al SAO FRANCISCO E OUTRAS BACIAS
Sertania INTEGRAL DE PERNAMBUCO
Soliddo INTEGRAL SAO FRANCISCO
Tabira INTEGRAL SAO FRANCISCO
. , UNA E OUTRAS BACIAS DE
Tacaimbd INTEGRAL PERNAMBUCO
Tacaratu INTEGRAL SAO FRANCISCO
Terra Nova INTEGRAL SAO FRANCISCO
Trindade INTEGRAL SAO FRANCISCO
Triunfo INTEGRAL SAO FRANCISCO
Tupanatinga INTEGRAL SAO FRANCISCO
Tuparetama INTEGRAL SAO FRANCISCO
SAO FRANCISCO, UNA E OUTRAS
Venturosa INTEGRAL BACIAS DE PERNAMBUCO
Verdejante INTEGRAL SAO FRANCISCO

Fonte: www.codevasf.gov.br/area-de-atuacao/unidade-administrativa/area-de-atuacao-da-codevasf-na-3a-sr.
5. DESCRIC}AO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo, necessarios para a execucao das Unidades
de Extracdo e Beneficiamento de Mel em comunidades rurais difusas localizadas em municipios da
area de atuacdo da CODEVASF no estado de Pernambuco, encontram-se descritos e caracterizados
no Projeto Basico, Desenhos e Especificagcbes Técnicas (Anexo V) e quantificados na Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo II).

5.2. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente 0s seguintes servicos:
1- Implantacdo e administracéo da obra;
2 - Servicos preliminares;

3 - Infraestrutura e superestrutura;
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4 - Alvenarias, revestimentos e pinturas;
5 - Cobertura e impermeabilizacéo;

6 - Esquadrias;

7 - Instalacdes hidrossanitarias;

8 - Instalacdes elétricas;

9 - Urbanizagéo;

10 - Adugéo, tratamento e reservagao;

11 - Limpeza e entrega.
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. Por se tratar de licitacdo de objeto Unico que ndo envolve especialidades de ramos distintos, ndo
sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio de
empresas. Elucidamos ainda que, como ndo se trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade, o objeto a ser licitado ndo se enquadra sob o formato de licitacdo de contrato de méo
de obra para execucéo sob a forma de cooperados e, portanto, dispensa a permisséo de participagéo
de empresas na forma de cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao serd permitida a subcontratagdo total ou parcial obras e servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condicdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

6.4.2. Em decorréncia da forma como é desenvolvida as relag8es trabalhistas nas cooperativas, e o reflexo
desta metodologia na composicdo tributaria dos servicos e insumos utlizados na planilha
or¢camentdria, ndo sera permitida a participacdo de cooperativas devido seus tipos de tributacéo,
diferenciando as demais pessoas juridicas, provocando desequilibrio no processo licitatorio.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se as licitantes
que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhancas, por
intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou
responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagfes que possam ser necessdrias para a elaboragdo da proposta e
execucao do contrato.
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7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.1.2. A declaragéo de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo V deste TR),
através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servi¢cos de engenharia,
as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Revitalizacdo 3%/GRR da Codevasf, em
Petrolina, no estado de Pernambuco, nos telefones (87) 3866-7747 - (87) 3866-7761.

7.3.1. A visita ao local onde serdo executados os servicos deverd ser marcada com antecedéncia de pelo
menos 48 (quarenta e oito) horas e deverd ser realizada em horario comercial.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta Financeira, por Item (quando for o caso), deverd ser firme e precisa, com clareza e sem
rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condicbes ou
alternativas nao previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento
de Referéncia (Anexo 1), que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas na
Secretaria de Licitacdes em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao
do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- Nao poderao ser apresentados precos unitérios diferenciados para um mesmo servico.

b) Alicitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢des de pregos unitarios,
em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizacédo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢cdo de precos unitarios deverd ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecado do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composi¢do de precos unitarios em conformidade
com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composicao de precos unitarios de méao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composicdo de precgos unitarios,
referenciando o0s itens aos quais a composicao pertence, sendo necesséario entregar as
referidas composi¢cbes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes
das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os
arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;
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- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicdo de custo unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexao llI.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo lll.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro para os
servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos os
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagéo vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No caso de
servigos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado
com base na legislac@o de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos
Servicos;

- Na&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a
Contribui¢cdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras”
a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administragcéo Local e Manutencdo do Canteiro (AM) ndo
poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao constar do BDI. A
licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM” na Planilha
de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de
pessoal, mdo-de-obra, ferramentas, medicina e seguranc¢a do trabalho, seguros, alimentacao
do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico,
comunicacdo e energia, etc., devendo observar 0s gquantitativos minimos necesséarios ao
atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com guantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servi¢os, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos & méo-de-obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte até o local da obra, carga,
transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissédo das referidas
despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da construcdo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias serao aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo Il, e que integram o presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.
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8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, médo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de engenharia,
desde que nado se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o
limite do orcamento estimado para a contratacéo.

8.7. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO, conforme critérios
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

8.8. A Codevasf nao se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros servicos
necessarios a execugéo dos servigos.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto do
presente Edital;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS (conforme
subitem 7.1.2 e Anexo V) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas as
obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsével(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT —
do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os
servicos foram executados, ou Certiddo(des) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a
licitante tenha executado servigos similares de porte e complexidade ao objeto desta licitacdo que
€ a execucao dos servigos necessérios para a implementacdo de 9 (nove) Unidades de Extracao e
Beneficiamento de Mel, em diversos municipios, no estado de Pernambuco, executadas com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execucdo dos itens
relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo, com os seguintes quantitativos minimos:

Tabela 02 — Servicos a serem comprovados

Quantitativos para 9 Unidades de Extracdo e Beneficiamento de Mel
ITEM SERVICO QUANTIDADE
1 Alvenaria em bloco cerdmico 1000,00 m?2
2 Concreto armado FCK=30 Mpa ou superior 50,00 m3
3 Piso em granilite, marmorite ou granitina 300,00 m2
4 Laje pré-fabricada para piso ou cobertura 300,00 m2
5 Revestimento cerdmico para piso ou parede 1000,00 m2
6 Trama de madeira para telhados 400,00 m?
7 Telhamento 400,00 m?

“,

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante comprovacéo

em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as de edificagdes em geral
envolvendo execucdo de fundagfes, alvenaria em blocos cerdmicos, execucdo de vigas e
pilares em concreto armado, lajes pré-fabricadas, revestimentos ceramicos e coberturas
com tramas de madeira e telhas diversas;
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c3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou
Executivo — Anexo IV, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:

¢ local de execucéo;

¢ nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s)
de registro(s) no (informar o(s) conselho(os) que sera(ao) aceito(s)) CREA,;

e descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos executados; e

e 0 prazo final de execugéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servigos relativos a
execucao de Unidades de Extracdo e Beneficiamento de Mel ou obras similares, conforme alinea
“c2” deste subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

e O empregado;
e O sdcio;
e O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou socio: Contrato social, que demonstre a condicdo de soOcio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdnomo: Contrato de prestacao de servico, celebrado de acordo com a legislacéo
civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.2.1. As licitantes deverao apresentar, na fase de habilitacdo, capital social minimo de 5% (cinco por
cento) do valor orgcado pela Codevasf.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor global estimado para a contratacdo das obras e servicos de engenharia, objeto deste Termo
de Referéncia, € de R$521.593,48 (quinhentos e vinte um mil, quinhentos e noventa e trés reais
e quarenta e oito centavos) para 01 (uma) Unidade de Extracdo e Beneficiamento de Mel, e de
R$4.694.341,32 (quatro milhdes, seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e um
reais e trinta e dois centavos) para 9 (nove) Unidades de Extracdo e Beneficiamento de Mel, data
base mar¢o/2024, conforme o Anexo Il — Orcamento de Referéncia.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execucao do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo Il e Anexo I,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e indices
da Caixa Econémica Federal (SINAPI), na Tabela de Precos de Servicos do Sistema de Orcamento
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de Obras de Sergipe (ORSE), banco de dados desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de
Habitacdo e Obras Publicas de Sergipe (CEHOP) e na Tabela de Custos - Secretaria da
Infraestrutura - Seinfra do Estado do Ceara, na data-base de marco de 2024, ndo desonerado,
atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja
inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrerd no momento da formalizacdo do
contrato ou de outro instrumento habil.

10.5. O or¢camento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DA ATA DE
REGISTRO DE PRECOS

11.1. O prazo maximo de execucao do objeto é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, contados
a partir da emissao da Ordem de Servico (OS), podendo ser prorrogado, mediante manifestacao
expressa das partes.

11.2. O prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da data
de assinatura do contrato.

11.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura, compreende
0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execuc¢do do objeto informado
acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias
consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
servicos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 510 dias.

11.4. O prazo referenciado no subitem acima devera atender o cronograma fisico-financeiro constante do
Anexo Il deste Termo de Referéncia.

11.5. O prazo de vigéncia da ata de registro de pre¢cos sera de um ano, contado do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacdo, e podera ser prorrogado por igual periodo, desde que
comprovado que 0 prego € vantajoso.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

12.1.1. A CODEVASF somente pagara & CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento
e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execuc¢do das obras e dos servi¢cos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na UGnica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizag&o serd no valor apresentado na
proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo Il que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizac&o: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

c) Desmobilizacao: apés a desmobilizagédo total, comprovada pela Fiscalizacao.
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12.3. Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servigos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AM

%AM = - — :
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

12.3.1. Administracdo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor total
da Administracdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medigéo.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA dever4d demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucédo dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e ser
entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitagdo. Com base nesse
cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execuc¢ao de acordo com a programacao
fisica e financeira existente por ocasido da emissédo da ordem de servi¢o, ou durante a execug¢do do
contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

12.5. Sera exigido da contratada, no momento da entrega da medicdo, além das documentacdes
anteriormente descritas, a apresentacdo de um relatério, constando as seguintes informacdes e
documentos:

a) Coordenada geogréafica do servico em implantacdo, em Coordenadas UTM;
b) Termo de serviddo Publica;
c) Registro fotogréafico do inicio e final dos servigcos no periodo;

d) Memoria de célculo dos servicos realizados.
13. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1. Os precos registrados poderédo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servi¢cos
registrados, nas seguintes situagdes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como
pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.°© 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados.
14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os pre¢cos permanecerdo validos
pelo periodo de um ano contado da data de apresentacao da proposta. Apds este prazo, poderdo ser
reajustados aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

Ti—To Ei—Eo CAi — CAo MPi — MPo Fi—Fo
R=Vx|N1lx +NZXT+ N3XT+ N4XW+ N5 x Fo
MOi —MOo MEi — MEo
+ N6x—M00 + N7x—MEO
Onde:

-R: valor do reajustamento
-V: valor a ser reajustado
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-N1: percentual de ponderacao de servicos de Terraplenagem frente a totalidade dos servicos
a executar.

-N2: percentual de ponderacao de servicos de Edificacdes frente a totalidade dos servicos a
executar.

-N3: percentual de ponderacdo de servicos de Concreto Armado frente a totalidade dos
servicos a executar.

-N4: percentual de ponderagdo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
servicos a executar.

14.2. N5: percentual de ponderacdo de servicos de Ferro, Ago e Derivados frente a totalidade dos
servicos a executar.

-N6: percentual de ponderacéo de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a totalidade
dos servicos a executar.

-N7: percentual de ponderacéo de servicos de Maquinas e Equipamentos industriais frente a
totalidade dos servicos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. AO157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cdéd. AO157956, correspondente a data
de apresentagdo da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificag6es Total, cod. AO159428, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

-Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, co6d. AO 159428, correspondente a
data de apresentacédo da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estrutura de Obras em Concreto Armado, cdd.
AO159665, correspondente ao més de aniversario da proposta.

-CAo0: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estrutura de Obras em Concreto Armado, cdd.
AO0159665, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

-MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta.

-MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1006821, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

-Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéo -
Metallrgica Bésica, cdéd. AO 1006823, correspondente ao més de aniversario da
proposta.

-Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indistria de Transformacao -
Metallrgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente a data de apresentagdo da
proposta.

-MOi: Refere-se a coluna 72A da FGV Mao-de-obra Especializada, céd. A01004914,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

-MOo: Refere-se a coluna 72A da FGV Mao-de-obra Especializada, cdéd. A01004914,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéo -
Magquinas e Equipamentos, cdéd. AO 1006825, correspondente ao més de aniverséario da
proposta

-MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo -
Maquinas e Equipamentos, c6d. AO 1006825, correspondente a data de apresentacao da
proposta.

14.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data
base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ipp1

Sendo:

MEés?2 . L ~ . ..

- Ippi” = valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
Més2 . | ~ .

- Ipp2” = indice do més de reajuste com a nova data base.

Mésl . . . ..
- Ippl =indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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14.4. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, sdo
apresentados abaixo:

Tabela 03 — Fatores dos Servico objeto da licitagédo
Fator
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
4,18% | 51,92 % | 15,46% 9,16 % 1325% | 1,11 % 4,92 %

14.4.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

14.4.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagao entao
em vigor.

14.4.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des previstas no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execu¢do de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 04 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 04, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.
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15.5. As multas aplicadas nédo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
conforme previséo do artigo 167 do RILC.

15.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serda aplicada pela Codevasf, apls regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a recolher
a Geréncia de Financas da Codevasf — 32 GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicag&o.

15.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar
recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao seu
exame.

15.8. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nhdo ao recurso.

15.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de
outras obrigag8es, ndo constituindo a relevacéo novacédo contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

15.10. Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso administrativo.
16. GARANTIA DE EXECUCAO

16.1. Como garantia para a completa execucdo das obriga¢gBes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apGs a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fian¢a Bancaria, a
critério da contratada.

16.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 3*GRR/UDT ou 33/GRG/UFN da
Codevasf.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o0 recebimento
provisério do objeto contratado.

16.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=168DF60B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=37&filter[anoproc]=2024

e-DOC 168DF60B

Proc 59530.000037/2024-78-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

32 Superintendéncia Regional - Pernambuco

16.7. A ordem de servico ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

16.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma
a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos
valores e prazos pactuados.

16.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevasf.

16.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacg@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

17. FISCALIZACAO

17.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esté4 executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

17.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obteng&o de
quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a execuc¢do dos servicos.

17.3. Acompanhar a execucao dos servi¢os objeto do contrato, “in loco”, como representante da Codevasf,
de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

17.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

17.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacbes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execuc¢ao dos servigos.

17.6. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos.

17.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuac¢@o em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presencga de técnicos
no local da prestagcdo dos servicos, emissédo de relatorios, boletins ou outros documentos que se
fagam necessaérios ao fiel cumprimento do objeto.

17.8. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, numero do RG e do CPF.

17.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servi¢os, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da
obra — RAF.

17.10. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

17.11. Determinar a reparag¢do, corre¢cdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

17.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
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demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

17.13. Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

17.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

17.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

17.16. Manter em arquivo organizado memodria de calculo dos quantitativos de servicos executados e os
consequentes boletins de medicao.

17.17. Encaminhar a Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da legislagao
de dispensa do referido documento.

17.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagédo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

17.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

17.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

17.21.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrup¢des na
execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracdes relativas a
gualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

17.22.Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor da
CONTRATADA.

17.23.Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo com
as regras contratuais.

17.24.Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

17.25. Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

17.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando houver,
tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

17.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecédo Individual —
EPI's.

17.28. Acompanhar a execucao da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da qualidade
adequada.

17.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagéo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.
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17.30. A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

17.31. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas as condicées de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatérias.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1. Apo6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagcdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data
da solicitacdo dos mesmos.

18.2. O recebimento do objeto, apés a sua conclusado, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicac@o escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que
comprove a adequacgéo do objeto aos termos contratuais.

b.1) O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

18.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execu¢éo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

18.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,
desde que comunicados & Administracéo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

18.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execug¢éo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.2.4. A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

18.2.5. A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, terd 90 dias para verificar a adequacdo dos servigos
recebidos com as condigdes contratadas, vistoriar 0s equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

18.3. Na hipétese da necessidade de correcéo, serd estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, as
suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servicos rejeitados.

18.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucdo dos servicos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

c) Liberacdo da Caucgéo Contratual.

18.5. Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitirdA o0 Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagédo da
prestacdo de garantia.

18.6. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatdrio sobre todos os servigos executados).
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18.7. A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissdo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

18.8. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.
19. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1. A CONTRATADA devera atender a legislacéo pertinente a protegdo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realiza¢do dos servicos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. A contratada devera executar os servicos em conformidade com as regras e recomendacfes dos
6rgdos ambientais das esferas municipal, estadual e federal.

20.2. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promocao do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela administracéo publica federal
direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

20.3. O Decreto n°® 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na contratacéo de
servigos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida Gtil e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f) uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

20.4. Na execugdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n® 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucao, conservagao e operacdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir
a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais.

c) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva
do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacbes e cooperativas dos
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catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n°
5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o caso.

c.1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente
e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacédo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacao de recursos e a reducgédo de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
Il) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

Ill) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucao contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de 4gua e reducgdo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducédo de
desperdicios e polui¢éo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva,
pocos cuja &gua seja certificada de ndo contaminagcdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢gbes chumbo, cadmio, mercdrio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
indUstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

III) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagéo final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

20.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
suas alteracgdes, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originérios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacao de material para usos futuros;
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b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacfes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo, em
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o
caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.”

20.6. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacao, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e
resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005 e legislacédo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos o6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacao final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005, e legislagdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel, dar-lhe
a destinagcdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacédo correlata.

20.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que o0s bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDES).
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20.8. A CONTRATADA deverd comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

21. OBRIGACOES DA CONTRATADA

21.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) ldentificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e edificagcdes
previstas, bem como area para implantacdo do laboratorio de ensaios de campo, quando for o
caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de execucéo,
devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de
implantacédo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na formulacdo do
plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos
Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condicbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita,
pedra, indicando, quando nédo especificado no projeto basico ou executivo, sua localizacéo e
distdncia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutenc¢do do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas
as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

e) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

f) Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacado/desmonte de rocha com uso de explosivos,
plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto do paiol.

g) Declaracdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com garantia
de fornecimento, dos principais insumos.

21.2. Manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢fes por ela assumidas e manter situacéo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

21.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execucdo em regime permanente no minimo 01
(um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovagdo de registro profissional expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais,
conforme disposto na NR4.

21.4. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrério,
cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

21.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execu¢éo das obras.

21.5.1. Ao final dos servigos as instalagBes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes basicas para protecao ambiental.

21.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervencfes em funcéo da obra.
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21.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

21.7. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutencéo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e servigos
objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execugéo das obras e
servigos de engenharia.

21.8. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e medi¢cdes, tais como os
equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a administracao local, instalacdo e manutencao do canteiro de obras, sendo
que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

21.9. Submeter a aprovacao da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos
concretos a serem utilizados.

21.10. Salvo disposi¢es em contrrio que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizacéo.

21.11. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o
local dos servigos e fornecimentos.

21.12. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servicos de engenharia.

21.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucéo do objeto desta
licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

21.14. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracfes e instalacdes.

21.15. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucado das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

21.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execuc¢ao dos servigcos objeto
do contrato.

21.17. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s
quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao
CREA do local de execugédo das obras e servigos de engenharia.

21.18. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucao dos servigcos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

21.19. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execucao do objeto contratado.

21.20. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servi¢cos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

21.21. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.
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21.22. No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a apresentacao
da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

21.23. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagBes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

21.24. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

21.25. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

21.26. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢do CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

21.27. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

21.28. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

21.29. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servicos.

21.30.0 cronograma de implantacao devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizagéo.

21.31.Durante a execuc¢do dos servicos e obras, cabera & CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as seguintes
informac¢des: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n® do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolu¢do CONFEA n°® 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacéo “Instrugdes para a Preparagao
de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgaos de
fiscalizag&o de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se necessario, 0
alvara de demolicdo, na forma das disposi¢Ges em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual seréo feitas
anotacdes diarias referentes ao andamento dos servi¢cos, qualidade dos materiais, mao-de-obra,
etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram soluc@o por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscaliza¢édo e
pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Contratante apés a concluséo das obras
e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugdo das
obras e servicos de engenharia.
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f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacédo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).

21.32. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relacdes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de
corrupc¢ao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsbes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denlncias disponiveis.

21.33. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucdo das obras e servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
22. OBRIGACOES DA CODEVASF

22.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

22.2. Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

22.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

22.4. Expedir por escrito, as determinagfes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

22.5. Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacéo.

22.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco est4 apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
as areas de exposicdo da execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagéo,
dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

23.3. A contratada €é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitac&o, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.
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23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacédo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra.
Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem
como no prazo de execucao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

23.10.A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDICOES GERAIS

24.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memoarias de célculo, as informag¢8es obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara por
expressa autorizagéo desta.

24.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

25. ANEXOS

25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo |: Justificativas;
- Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI,
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista,;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servigos;
-  Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo IV: Desenhos e memoriais;
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