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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des contratuais
principais e o fornecimento de todas as informagbes que permitam a elaboragdo de edital,
apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebragdo de contrato para a contratagdo de
empresa de engenharia para a execugdo dos servigos necessarios a construgdo de patios para
multiplos usos, a serem executados em diversos municipios inseridos na area de atuagéo da 32 SR da
Codevasf, no estado de Pernambuco, através de constituicdo de Sistema de Registro de Pregos - SRP,
com a consequente efetivagdo de Ata de Registro de Pregos e respectivo Termo de Contrato,
distribuido em apenas um item, conforme descrito abaixo:

Tabela 01 — Servigo objeto da licitagao
CATMAT/ UNIDADE DE

ITEM DESCRICAO/ ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QUANTIDADE
Servigos necessarios a construgdo de
patios para multiplos usos, a serem

1 executados em diversos municipios BR022225 Unid. 16

inseridos na area de atuagdo da 3% SR da
Codevasf, no estado de Pernambuco.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos/servigos acima solicitados, os termos ou expressdées tém o seguinte significado e/ou
interpretacéo:

TERMO DE REFERENCIA (TR) — conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboragcdo do edital e fornecer informagbes ao
licitante.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 3? GRD - Unidade da administragdo superior da
CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagéo e a
coordenacgao dos fornecimentos/servigos, objetos deste Termo de Referéncia.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. Endereco: Rua Presidente Dutra, n® 160 - Bairro Centro
CEP: 56.304-914, Petrolina — PE Fone: (87) 3866-7700 - (87) 3866-7702.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalagdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.
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CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de servigos, onde é realizada a
inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execug¢ao dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigagoes e direitos de ambas com relagao a execugéo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representagdo grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou precos.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagbes ocorridas durante a
execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da realizacdo do servico, onde sdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados -
e por quantas horas, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execugao de servigos, falhas nos equipamentos etc.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

ESPECIFICAGOES TECNICAS (ET) — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
os materiais e os procedimentos de execugcdo a serem adotados na implantagdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo dos servigos, regime de execucéo, fiscalizagao,
recebimento, modificagdes de projeto, classificacdo dos servigos. Havendo caderno de encargos, este
engloba quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer servico)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na execugéo do servigo em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos de
argamassa, método construtivo, de assentamento, forma de corte, montagem e arrumagao de pecgas, tipo
de revestimento e processo de aplicagéao, etc.

FISCALIZAGAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagédo, contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, importantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsao de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo quando
de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagdo das
solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;
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c) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacbes de meio, devendo haver obrigacdo de
identidade entre a execugéao e a solugéo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO (NE) — Documento utilizado para registrar as operagbes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa;

OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - S3o todas as atividades relativas a execugao das obras civis,
de construgao, reforma, recuperagédo ou ampliagdo de bem imoével.

ORDEM DE SERVICO (0OS) — Documento formal emitido pela CODEVASF com as especificacdes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para
o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do prego da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execugao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA - consiste numa ferramenta de gerenciamento das atividades
corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de implantagdo dos servigos, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA do servico. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ag¢des ambientais aqui propostas, sejam
implementadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental do servico.

Como objetivos especificos:

a) Executar o servigco de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educagédo ambiental junto aos operarios do servigo;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades no servigo e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar o servigo, ou complexo de servicos objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicagcdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagcdo do custo do servico e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugédo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugédo escolhida de forma a fornecer visdo global do servigo e identificar todos
0s seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e de
realizagdo dos servigos e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar ao servigo,
bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao;
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d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes provisérias e
condi¢des organizacionais para o servigo, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo do servico, compreendendo a sua
programagao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada
caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugéo completa dos
servigos, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS/SERVIGOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com
o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagdo, ocorréncias e
recomendagdes, além de conclusdes e proje¢des a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, CODEVASF efornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao dos servigos.

SIASG - E um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacées publicas, veiculos oficiais, comunica¢des
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E
CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagdo: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Pre¢os.
3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Prego (Art. 67 do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da
Codevasf).

3.4. Regime de Execug¢ao: Empreitada por Prego Unitario.
3.5. Modo de Disputa: Aberto.

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servicos de implantacdo dos Patios de Multiplo Uso serdo executados em municipios de
Pernambuco inseridos na area de atuacéo da 3% SR da CODEVASF.
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Fonte: www.codevasf.gov.br/area-de-atuacao/unidade-administrativa/area-de-atuacao-da-codevasf-na-3a-sr.

Afogados da Ingazeira INTEGRAL SAO FRANCISCO
Afranio INTEGRAL SAO FRANCISCO
Aguas Belas INTEGRAL SAO FRANCISCO
. SAO FRANCISCO E OUTRAS BACIAS
Alagoinha INTEGRAL DE PERNAMBUCO
- SAO FRANCISCO E OUTRAS BACIAS
Araripina INTEGRAL DE PERNAMBUCO

SAO FRANCISCO E OUTRAS BACIAS

Arcoverde INTEGRAL DE PERNAMBUCO

Belém do S3o Francisco INTEGRAL SAO FRANCISCO

Belo Jardim INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO
Betania INTEGRAL SAO FRANCISCO

sodocs NTEGRAL SAQ FRANCISCO E QUTRAS BACIAS
Brejinho INTEGRAL SAO FRANCISCO
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Brejo da Madre de Deus INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO
Buique INTEGRAL SAO FRANCISCO

Cabrobd INTEGRAL SAO FRANCISCO

Cachoeirinha INTEGRAL g??Nia%Li? BACIAS DE
Calumbi INTEGRAL SAO FRANCISCO

Capoeiras INTEGRAL MUNDAU, PARAIBA E UNA
Carnaiba INTEGRAL SAO FRANCISCO

Carnaubeira da Penha INTEGRAL SAO FRANCISCO

Cedro INTEGRAL SAO FRANCISCO

Custddia INTEGRAL SAO FRANCISCO

Dormentes INTEGRAL SAO FRANCISCO

Flores INTEGRAL SAO FRANCISCO

Floresta INTEGRAL SAO FRANCISCO

Granito INTEGRAL SAO FRANCISCO

Ibimirim INTEGRAL SAO FRANCISCO

Iguaracy INTEGRAL SAO FRANCISCO

Inaja INTEGRAL SAO FRANCISCO

Ingazeira INTEGRAL SAO FRANCISCO

Ipubi INTEGRAL SDé?DEII:ﬁ,I:;:SBTJ%(E) OUTRAS BACIAS
Itacuruba INTEGRAL SAO FRANCISCO

Itaiba INTEGRAL SAO FRANCISCO

Itapetim INTEGRAL SAO FRANCISCO

Jatauba INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO
Jatoba INTEGRAL SAO FRANCISCO

Lagoa Grande INTEGRAL SAO FRANCISCO

Manari INTEGRAL SAO FRANCISCO

Mirandiba INTEGRAL SAO FRANCISCO

Moreilandi INTEGRAL SAO FRANCISCO £ OUTRAS BACIAS
Oroco INTEGRAL SAO FRANCISCO

Ouricuri INTEGRAL SAO FRANCISCO

Parnamirim INTEGRAL SAO FRANCISCO

Pedra INTEGRAL SAO FRANCISCO

Petrolandia INTEGRAL SAO FRANCISCO

Petrolina INTEGRAL SAO FRANCISCO

Pogao INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO
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CODEVASF I

Quixaba

Salgueiro

Sanharé

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

Sao Bento do Una

S3o José do Belmonte

Sdo José do Egito
Serra Talhada

Serrita
Sertania

Solidado
Tabira

Tacaimbd

Tacaratu
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Tupanatinga

Tuparetama
Venturosa

Verdejante

Fonte: www.codevasf.gov.br/area-de-atuacao/unidade-administrativa/area-de-atuacao-da-codevasf-na-3a-sr.

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

32 Superintendéncia Regional - Pernambuco

INTEGRAL
INTEGRAL

INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL

INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL

INTEGRAL

INTEGRAL

INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL

INTEGRAL

INTEGRAL
INTEGRAL

INTEGRAL

INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL

INTEGRAL

INTEGRAL

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. As obras e servigos de engenharia objeto desta licitagdo, necessarios para a execugao dos Patios de
Multiplo Uso, localizados em municipios da area de atuagdo da 3% SR da CODEVASF no estado de
Pernambuco, encontram-se descritos e caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e Especificagdes
Técnicas (Anexo V) e quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, que
integram este Termo de Referéncia (Anexo II).

SAO FRANCISCO
SAO FRANCISCO

UNA E OUTRAS BACIAS DE
PERNAMBUCO

SAO FRANCISCO

SAO FRANCISCO E OUTRAS BACIAS
DE PERNAMBUCO

SAO FRANCISCO
SAO FRANCISCO
SAO FRANCISCO

UNA E OUTRAS BACIAS DE
PERNAMBUCO

SAO FRANCISCO E OUTRAS BACIAS
DE PERNAMBUCO

SAO FRANCISCO
SAO FRANCISCO
SAO FRANCISCO

SAO FRANCISCO E OUTRAS BACIAS
DE PERNAMBUCO

SAO FRANCISCO
SAO FRANCISCO

UNA E OUTRAS BACIAS DE
PERNAMBUCO

SAO FRANCISCO
SAO FRANCISCO
SAO FRANCISCO
SAO FRANCISCO
SAO FRANCISCO
SAO FRANCISCO

SAO FRANCISCO, UNA E OUTRAS
BACIAS DE PERNAMBUCO

SAO FRANCISCO

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Execugao dos servigos necessarios a implantagdo de Patios para Multiplos Usos em diversos
municipios inseridos na area de atuacgao da 32 SR da Codevasf, estado de Pernambuco.
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6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderédo participar nas mesmas condi¢ées das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Por se tratar de licitagdo de objeto Unico que nao envolve especialidades de ramos distintos, ndo
sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consoércio de
empresas.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagdo total ou parcial obras e servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

6.4.1. Nao sera aplicado o tratamento diferenciado e favorecido disposto na Lei Complementar 123/2006,
conforme estabelece o art. 4°, §1° da Lei 14.133/2021.

6.4.2. Em decorréncia da forma como é desenvolvida as relagdes trabalhistas nas cooperativas, e o reflexo
desta metodologia na composicdo tributdria dos servicos e insumos utilizados na planilha
orgcamentaria, ndo sera permitida a participacdo de cooperativas devido seus tipos de tributagao,
diferenciando as demais pessoas juridicas, provocando desequilibrio no processo licitatério.
Elucidamos ainda que, como nao se trata de metodologia de execucdo de alta complexidade, o
objeto a ser licitado ndo se enquadra sob o formato de licitagdo de contrato de mao de obra para
execucgao sob a forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissao de participagdode empresas
na forma de cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servigos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se as licitantes
que seja realizada a visita aos locais onde serédo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas, por
intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou
responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢gdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugéo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragédo da proposta e
execugao do contrato.
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7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagéo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.1.2. A declaragcédo de que conhece o local onde serao executados os servigos e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo V deste TR),
através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de engenharia,
as licitantes deverao contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf, em Petrolina,
no estado de Pernambuco, nos telefones (87) 3866-7744 - (87) 3866-7737.

7.3.1. A visita ao local onde serdao executados os servigos devera ser marcada com antecedéncia de pelo
menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta Financeira, por Item (quando for o caso), devera ser firme e precisa, com clareza e sem
rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condigdes ou
alternativas nao previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento
de Referéncia (Anexo Il), que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdao ser apresentadas na
Secretaria de Licitagbes em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegéo
do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- Na&o poderéo ser apresentados precgos unitarios diferenciados para um mesmo servigo.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cées de precos unitarios,
em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizacédo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composigdo de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composigdo de precos unitarios em conformidade
com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composi¢cdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s);

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicdo de pregos unitarios,
referenciando os itens aos quais a composicado pertence, sendo necessario entregar as
referidas composi¢cbes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes
das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os
arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;
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- As composigdes de custos unitarios poderéo ser verificadas quanto a adequacgao ao projeto,
cabendo a comisséao solicitar a compatibilidade da composigéo de custo unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo .
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo .

- Um quadro para os servigos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificagdo da proposta;

- No preenchimento do Quadro — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos os
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagédo vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No caso de
servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado
com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu respectivo peso no volume dos
Servigos;

- Nao poderéao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a
Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, nao devera constar do item “Despesas Financeiras”
a previsado de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administragédo Local e Manutengéo do Canteiro (AM) n&o
poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao constar do BDI. A
licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM” na Planilha
de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de
pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros, alimentagéo
do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico,
comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao
atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execugéo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugdo, transporte até o local da obra, carga,
transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissao das referidas
despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagao de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da construcdo de
instalagdes permanentes e/ou provisoérias serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo I, e que integram o presente edital.

8.5. A licitante deveréa prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC BE2A442E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BE2A442E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2009&filter[anoproc]=2024

e-DOC BE2A442E

Proc 59530.002009/2024-95-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional - Pernambuco

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugédo das obras e servicos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto e que seja respeitado o
limite do orgamento estimado para a contratagéo.

8.7. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO, conforme critérios
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

8.8. A Codevasf ndo é responsavel pelo fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
Servigos necessarios a execugao dos servigos.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. QUALIFICAGAO TECNICA

9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
através de certidao, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto do
presente Edital;

b) DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS (conforme
subitem 7.1.2 e Anexo V) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas as
obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(ées) de Acervo Técnico — CAT —
do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os
servigos foram executados, ou Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a
licitante tenha executado servigos similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagdo que
€ a execugao dos servigos necessarios para a construgao de Patios de Multiplo Uso, em diversos
municipios inseridos na area de atuagdo da 32 SR da Codevasf, no estado de Pernambuco,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugao
dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos:

Tabela 02 — Servigos a serem comprovados

Quantitativos para Construcao de Patios de Multiplo Uso

ITEM SERVICO QUANTIDADE
1 CONCRETO, PREPARO MECANICO, FCK 2 150,00 m?
20MPA
2 APLICACAO DE MALHA POP REFORGADA 2.000,00 m?
3 ALAMBRADO FABRICADO COM ESTRUTURA EM 600,00 m?
TUBO DE ACO GALV. E TELA EM ARAME
GALVANIZADO

“ 0

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante comprovacéo

em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as de edificagdes em geral,
envolvendo execucdo de fundacgdes, alvenaria em blocos cerdmicos, execugdo de vigas e
pilares em concreto armado, lajes pré-fabricadas, revestimentos cerdmicos e coberturas
com tramas de madeira e telhas diversas;
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c3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou
Executivo — Anexo IV, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:

¢ local de execugao;

e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s)
de registro(s) no (informar o(s) conselho(os) que sera(ao) aceito(s)) CREA;

e descrigdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e

e 0 prazo final de execugéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servigos relativos a
patios multiplo uso ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
e O empregado;
e O socio;
¢ O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condigdo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sdcio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdbnomo: Contrato de prestacao de servico, celebrado de acordo com a legislagcéo
civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificagao técnica, ambas serao inabilitadas.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.2.1. As licitantes deverao apresentar, na fase de habilitagcdo, capital social minimo de 10 % (dez por

cento) do valor orgado pela Codevasf.

10.ORGAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PREGOS E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1.

10.2.

10.3.

O valor global estimado para a contratagdo das obras e servigos de engenharia, objeto deste Termo
de Referéncia, é de R$ 309.626,48 (trezentos e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e
oito centavos) para 01 (um) Patio Multiplo Uso, e de R$ 4.954.023,68 (quatro milhdes, novecentos e
cinquenta e quatro mil, vinte e trés reais e sessenta e oito centavos) para 16 (dezesseis) Unidades
de Patios Multiplo Uso, a pregos de novembro/2024, conforme o Anexo Il — Orgamento de Referéncia.

Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugao do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo Il e Anexo lll,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e indices
da Caixa EconOmica Federal (SINAPI/PE), data base agosto de 2024, na Tabela de Pregos de
Servigos do Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe (ORSE), banco de dados
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desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de Habitagdo e Obras Publicas de
Sergipe (CEHOP) na data-base de junho de 2024, e em cotagdes de mercado, de outubro
de 2024, nao desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de 30/06/2016, € no
Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

10.4. A indicacido da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrera no momento da formalizagao do
contrato ou de outro instrumento habil.

10.5. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DA ATA DE
REGISTRO DE PRECOS

11.1. O prazo maximo de execugao do objeto é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, contados
a partir da emissdo da Ordem de Servigo (OS), podendo ser prorrogado, mediante manifestacao
expressa das partes.

11.2. O prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da data
de assinatura do contrato.

11.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura, compreende
0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execug¢ao do objeto informado
acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias
consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
servigos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 510 dias.

11.4. O prazo referenciado no subitem acima devera atender o cronograma fisico-financeiro constante do
Anexo Il deste Termo de Referéncia.

11.5. O prazo da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, nao
sendo prorrogavel.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacado da Fatura/NotasFiscais,
devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo
Boletim de medicédo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

12.1.1. A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento
e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizac¢ao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagcdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor apresentado na
proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo Il que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalagdao do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizagao: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

c) Desmobilizagdo: apds a desmobilizagao total, comprovada pela Fiscalizago.
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12.3. Administragcdo Local e Manutengao de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servigos
executados (execucgéo fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

12.4.

Valor da Medi¢cdo Sem AM

%AM =
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

12.4.1. Administracdo Local e Manuteng&o de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

12.4.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracédo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medigéo.

12.4.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragcédo
Local/Manutencao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugao dos servigos.

12.5. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e ser
entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse
cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execug¢do de acordo com a programagao
fisica e financeira existente por ocasido da emissédo da ordem de servigo, ou durante a execug¢ado do
contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

12.6. Sera exigido da contratada, no momento da entrega da medicdo, além das documentag¢des
anteriormente descritas, a apresentacdo de um relatério, constando as seguintes informacdes e
documentos:

a) Coordenada geografica do servigo em implantagdo, em Coordenadas UTM;

b) Termo de serviddo Publica;
c) Registro fotografico do inicio e final dos servigos no periodo;
d) Memodria de célculo dos servicos realizados.

13. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducao dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos
registrados, nas seguintes situagoes:

a) em caso de for¢ga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como
pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os precos permanecerao validos
pelo periodo de um ano contado da data de apresentacéo da proposta. Apds este prazo, poderao ser
reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:
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R = V.[N1.(Ti - To)/To]

Onde :

R - valor do reajustamento

V — valor a ser reajustado

N1 — percentual de ponderacao de servicos de Edificacdo frente a totalidade dos
servigos a executar.

Ti — Refere-se ao indice INCC-Brasil-DI-Materiais, Equipamentos e Servigos, cédigo
1464784, publicado pela FGV, correspondente ao més de aniversario da proposta.
To — Refere-se ao indice INCC-Brasil-DI-Materiais, Equipamentos e Servigos, codigo
1464784, publicado pela FGV, correspondente a data de apresentacio da proposta.

14.2. Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data
base original utilizando-se a seguinte formula:

13'11'4_32 w0 IMJ’.‘_';I

IME,;Q __ "DB DB1
Sendo:
IMés2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
DB1
IMés2 . A :
DB2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.
I Més1 - . .
DB1 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14.3. O valor considerado referente aos fatores N1 é a seguir apresentado:

Fator - Coluna | FATOR
N1
(%) 100,0

14.4. Nao serao considerados para reajuste de salarios, eventuais dissidios fixados por Convengéo
Coletiva da Categoria.

14.4.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.4.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela legislagédo entao
em vigor.

14.4.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente.
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15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecugéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagao
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes previstas no
Regulamento Interno de Licita¢gdes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execugido de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 04 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gray de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diadrio de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 04, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

15.5. As multas aplicadas nao poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
conforme previsao do artigo 167 do RILC.

15.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apods regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragao ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocagéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a recolher
a Geréncia de Financas da Codevasf — 32 GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicagao.

15.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que |lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo
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de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa, para apresentar
recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

15.8. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

15.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo a relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

15.10. Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso administrativo.
16. GARANTIA DE EXECUGCAO

16.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagbes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugéo" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apos a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a
critério da contratada.

16.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a resciséo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigdes contratuais.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima deveré ser entregue na 33 GRR/UDT ou 3%/GRG/UFN da
Codevasf.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisério do objeto contratado.

16.4. Apods a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.6. A n&o integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.7. A ordem de servi¢o ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

16.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacgdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de forma
a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos
valores e prazos pactuados.

16.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na cladusula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

16.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
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d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

17. FISCALIZAGAO

17.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

17.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengdo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugado dos servicos.

17.3. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da Codevasf,
de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratagao de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

17.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

17.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

17.6. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos.

17.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagéo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presencga de técnicos
no local da prestagdo dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos que se
fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

17.8. Solicitar da CONTRATADA a relagcdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salério, niumero do RG e do CPF.

17.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da
obra — RAF.

17.10. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

17.11. Determinar a reparagdo, corregdo, remogao, reconstrugdo ou substituigdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados.

17.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacbes, substituicbes de materiais e
equipamentos,solicitados pela CONTRATADA.

17.13. Estabelecer prazo para corre¢cdo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdao da obra ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

17.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

17.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

17.16. Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servicos executados e os
consequentes boletins de medicéo.

17.17. Encaminhar a Contratada coépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da legislagao
de dispensa do referido documento.
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17.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

17.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

17.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual.

17.21.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes na
execucgao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas a
qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

17.22.Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em favor da
CONTRATADA.

17.23.Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e de acordo com
as regras contratuais.

17.24.Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacéo, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

17.25. Receber provisoriamente as aquisigdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto n&o for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

17.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucgao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando houver,
tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

17.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de Protegao Individual —
EPI's.

17.28. Acompanhar a execug¢do da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manuten¢ao da qualidade
adequada.

17.29. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

17.30. A agdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execuc¢éo do objeto deste contrato.

17.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatorias.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1. Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data
da solicitagdo dos mesmos.

18.2. O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissido designada pela autoridade competente, mediante termo
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circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b.1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

18.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

18.2.2. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item néo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados,
desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

18.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

18.2.5. A Codevasf, por meio da fiscalizagdo, tera 90 dias para verificar a adequagado dos servigos
recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

18.3. Na hipotese da necessidade de corregao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, as
suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

18.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucgéo dos servicos;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

c) Liberacdo da Caucéo Contratual.

18.5. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestacao de garantia.

18.6. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissédo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatdrio sobre todos os servigos executados).

18.7. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao e
pagamento.

18.8. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

19. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protegdo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos ha NR-18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
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20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. A contratada devera executar os servigos em conformidade com as regras e recomendacgdes dos
o6rgaos ambientais das esferas municipal, estadual e federal.

20.2. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promoc¢do do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagdes realizadas pela administragdo publica federal
direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

20.3. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na contratagédo de
servigos e obras, a administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a

o O O

)
)
)
)
)

D

f)

g)
h)

baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

maior geragao de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

utilizacdo de produtos florestais madeireiros € ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

20.4. Na execucédo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n°®01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a)

b)

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugéo, conservacao e operagdo das obras publicas.

Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir
a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais.

Realizar a separagao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva
do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagcbes e cooperativas
doscatadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do
Decreto n°5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o caso.

c.1) Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente
e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagado a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacéo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluigdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
[I) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA,;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugdo contratual, para redugcdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducao de producao de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugdo de
desperdicios e polui¢ao.
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e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de n&o contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagcéo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos soélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢gdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

[I) La&mpadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagéo especifica;

Il) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacgéo final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

20.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos

residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos, Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
suas alteracgoes, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgao Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o
caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil
originarios da contratagédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo, em
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, conforme o
caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.”

20.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos e

Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
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descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e
resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005, e legislagao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de éleo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, dar-lhe
a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VIl, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislagéo correlata.

20.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegao
durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).

20.8. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

21.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) ldentificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e edificagcbes
previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de campo, quando for o
caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de execugéo,
devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de
implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execugao das obras. Na formulagdo do
plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos
Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita,
pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico ou executivo, sua localizagao e
distdncia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutengao do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas
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as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

e) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolu¢cdo n° 317 de
31/10/86.

f) Autorizagdo dos 6rgdos competentes para escavacdo/desmonte de rocha com uso de explosivos,
plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto do paiol.

g) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com garantia
de fornecimento, dos principais insumos.

21.2. Manter, durante toda a execugédo do contrato, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacado
exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas e manter situagdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

21.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no minimo 01
(um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagao de registro profissional expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais,
conforme disposto na NR4.

21.4. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
cépia da legislacao de dispensa do referido documento.

21.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengao das Licengas doEmpreendimento,
emitidas pelo 6rgao competente, relativas a execucéo das obras.

21.5.1. Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para protegdo ambiental.

21.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervengdes em fungéo da obra.

21.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

21.7. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutencgao e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e servigos
objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execugao das obras e
servicos de engenharia.

21.8. Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnoldgico e medi¢des, tais como os
equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencgéo e pessoal de apoio e execugao, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a administracao local, instalacdo e manutengéo do canteiro de obras, sendo
que ao final das obras todos equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

21.9. Submeter a aprovacgdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais € equipamentos a
serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragcos dos
concretos a serem utilizados.

21.10. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto correrao por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverao ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizagao.

21.11. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o
local dos servigos e fornecimentos.

21.12. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
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adequados para a boa execucgéo das obras e servigos de engenharia.

21.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugéo do objeto desta
licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

21.14. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalagdes.

21.15. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

21.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao dos servigos objeto
do contrato.

21.17. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagéo tributéria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os
quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao
CREA do local de execugéao das obras e servigos de engenharia.

21.18. Todos os acessos necessarios para permitir & chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucgao dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

21.19. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado.

21.20. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

21.21. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

21.22. No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a apresentagao
da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

21.23. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacdo da Codevasf.

21.24. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

21.25. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

21.26. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

21.27. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

21.28. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

21.29. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
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encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo dos
Servicos.

21.30.0 cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagao.

21.31.Durante a execugao dos servicos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a)

g)

Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as seguintes
informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n® do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971.

i. A placa de identificagao das obras e servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacéo “Instru¢cées para a Preparagao
de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgéos de
fiscalizacédo de classe — Anexo VI.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se necessario, o
alvara de demolicédo, na forma das disposi¢des em vigor.

Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serio feitas
anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-obra,
etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e
pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a concluséo das obras
e servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencédo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao das
obras e servigcos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacéo pertinente.

Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ART’s, licengcas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).

21.32. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencgéo da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de
corrupgéao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

21.33. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execugéo das obras e servigos de
engenharia objeto da presente licitagao atender ainda as seguintes normas complementares:

a)

b)

Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

22. OBRIGAGOES DA CODEVASF

22.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

22.2. Esclarecer as duvidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
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correspondéncias protocoladas.
22.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

22.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagoes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

22.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

22.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
as areas de exposicado da execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagao,
dado relevante para sua identificagdo, prevencado e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui pecga integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigido no
instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagado do processo licitatério, da natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideragdo na
formulagao de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigao incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagéo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra.
Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem
como no prazo de execugdo do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposigdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10.A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes s&o de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDIGOES GERAIS

24.1. O resultado do fornecimento e execugdo dos servigcos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memarias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto das obras, serédo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara por
expressa autorizagao desta.

24.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigoes.

25. ANEXOS

25.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
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- Anexo |: Justificativas;
- Anexo ll: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servigos;
- Anexo IV: Desenhos e memoriais;
- Anexo V: Modelo de Declaracédo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Matriz de Risco.

Petrolina - PE, 11 de novembro de 2024.
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