Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
DEVA F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<= 52 GRD - 52 Superintendéncia Regional

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO eRee
PFP
NOME DA CONSULTORA: Data: 04/09/2024
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Setembro/2024
CONTRATAQAO DE SERVIGO DE ELABORAGAO DE PROJETO BASICO, PARA A ORSE: Junho/2024
CONSTRUGAO DE UMA PONTE E DAS ESTRADAS DE LIGAGAO, NO MUNICIPIO|CODEVASF 52SR DNIT: Abril/2024
DE OURO BRANCO, NO ESTADO DE ALAGOAS. Seinfra: Outu/2023
Encargos
Base | Codl | Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK Complem e PT
Adicionais
DNIT | P8061 C Engenheiro Coordenados més 1,15 17.866,69 27.339,61 1,5302 1.029,06 EB2.469,61
DNIT | P8067 PO |Engenheiro de projetos senior més 1,30 15.564,54 23.816,86 1,5302 1.031,23 I:bl.993,15
DNIT | P8066 P1 |Engenheiro de projetos pleno més 2,50 12.379,96 26.433,69 2,1352 1.031,23 |_6_7.115,46
DNIT | P8065| P3 |Engenheiro de projetos jlnior més 6,00 12.002,00 25.626,67 2,1352 1.031,23
DNIT | P8057 P3 |Engenheiro ambiental jlnior més 1,00 12.002,00 25.626,67 2,1352 1.030,86 |D26.657,53
DNIT | P8032| TS |Bitlogo junior més 0,80 3.234,91 6.907,18 2,1352 1.05586 |l 6.581,60
DNIT | P8019 TS |Assistente social junior més 0,50 3.183,32 6.797,02 2,1352 1.059,79 | 4.458,30
DNIT | P8027 T4 |Auxiliar de topografo més 4,00 1.721,24 3.675,19 2,1352 1.155,66 D 15.856,42
DNIT | P8098| T3 |Laboratorista més 2,00 2.294,99 4.900,26 2,1352 111562 |l 10.916,14
DNIT | P8038 | T2 |Chefe de escritério més 1,00 3.358,49 7.171,05 2,1352 1.022,80 || 8.193,85
DNIT | P8026 T3 |Auxiliar administrativo més 1,00 1.842,36 3.933,81 2,1352 1.114,51 || 5.048,32
DNIT | P8027 | T2 |Auxiliar de laboratorio més 2,00 1.721,24 3.675,19 2,1352 115566 || 8.506,04
DNIT | P8163| T3 |Topdgrafo més 2,00 2.390,63 5.104,47 2,1352 111026 |l 11.319,20
CODE| DP V1 [Diarias dia 35,00 239,00 287,42 1,2026 [l 10.059,70
Fornecimento de veiculo leve 1.0 ou
cope| Ec | v3 ;‘:ﬁ:ﬁ; rc:lzr;pzrs-;:r;((j)igocnoar:&;stivel, més | 3,00 3.693,83 444220 | 1,2026 13.326,60
6leos, conservacéo e manutengéo.
CODE| SU TP |Total Servigos Topografia un 1,00 - 94.959,69 - - li_9_4_59_5_9,69
CODE| SuU GT [Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 91.880,06 - - I 91.880,06
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 202.678,45
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 204.614,72
TOTAL DA PROPOSTA A PREGO UNITARIO R$ 186.839,75
OBSERVACAO:
Alocar os Insumos MO, com respectivo Fator K, dentro da categoria de vinculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional
Uni - unidade de medig&o do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteragéo pela Licitante)
CUD - Custo Unitério Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composicdo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")
PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
EC-E1- Encargos sociais complementares e adicionais: Os valores foram retirados da planilha de Eng consultiva do DNIT
P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢cdes da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagéo, incluindo Arquedlogo, Bi6logo, Gedgrafo e Socio6logo
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagéo
A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo




SERVICOS TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS

CODIGO:

PFP-1.1

NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

CONTRATAGAO DE SERVIGO DE ELABORAGAO DE PROJETO BASICO, PARA A
CONSTRUGAO DE UMA PONTE E DAS ESTRADAS DE LIGAGAO, NO MUNICIPIO
DE OURO BRANCO, NO ESTADO DE ALAGOAS.

CONTRATANTE:

CODEVASF (SEDE)

BASE:

Cod. | Base Insumos Uni Qde Preco Unitério (PU) Preco Total (PT)
12295 |ins/ORSE|Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de\] km 1,00 4.600,00 4.600,00
13581 |ins/ORSE Levantamento cadastral de areas de 201 m2a 50f m? 13.600,00 6,60 89.760,00
4369 |ins/ORSE Implantacdo de marco de concreto um 4,00 73,00 292,00
4314 [ins/ORSHNivelamento e contranivelamento da poligonal km 1,00 307,69 307,69
TOTAL SERVICOS TOPOGRAFICOS R$ 94.959,69

OBSERVACAO:

Uni - unidade de medig&o do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (nédo pode ocorrer alteragio pela Licitante)

PU - Prego Unitario (composi¢cGes padrdo da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Preco Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU




SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

CODIGO:

PFP-1.2

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
CONTRATACAO DE SERVICO DE ELABORAQAO DE PROJETO BASICO, PARA A
CONSTRUGAO DE UMA PONTE E DAS ESTRADAS DE LIGAGAO, NO MUNICIPIO DE CODEVASF CODE: Seinfra/CE
OURO BRANCO, NO ESTADO DE ALAGOAS.
Cod. | Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
Seinfra/| SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO
C3955 |~ - [sUBSoLo m 50 391,25 19.562,50
Seinfra/| SERVICOS DE SONDAGEM GEOTECNICA MISTA
0333 | ™ [ C RoCHA m 30 1.251,98 37.559,40
Seinfra/| SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO
C2290 |7 " [ 55 sUBSOLO m 300 69,56 20.868,00
Seinfra/| SERVICOS DE SONDAGEM GEOTECNICA MISTA
0143 |~ . [ Ev soLos m 20 299,97 5.999,40
Seinfra/|PREPARACAO DE CORPO DE PROVA
C0002| " ~E | cOMPACTADO PARA ENSAIOS und | 20 27,39 547,80
NS/433( ORSE |ENSAIO DE COMPACTAGAO und 8 220,00 1.760,00
TADLCL
A |ENSAIO DE EXPANSAO und 8 313,76 2.510,08
falal Nl
SCTUF
11051 | /MATE |ENSAIO DE GRANULOMETRIA und 8 94,11 752,88
ImY
NS/432§ ORSE |ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ und 8 165,00 1.320,00
SUDEC
97.01.077", ;" |ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE und 8 75,00 600,00
SUDEC| INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA DE SOLOS (ISC
97.01.127", 5 o CBR) und 8 50,00 400,00
TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS R$ 91.880,06

LEGENDA:

Uni - unidade de medig&o do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (néo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)

PU - Precgo Unitario (composi¢Ges padrdo da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU




CODIGO:

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PEP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
CONTRATACAO DE SERVICO DE ELABORAGAO DE PROJETO
DE LIGACAO, N0 MUNICIPIG DE OURO BRANCO, NG ESTADO D [CODEVASF (SEDE)
ALAGOAS.

Cod DESCRIGAO % R$
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 0,00
Al |INSS 20,00% 0,00
A2 |SESI 1,50% 0,00
A3 |SENAI 1,00% 0,00
A4 |INCRA 0,20% 0,00
A5 |SEBRAE 0,60% 0,00
A6 |Salario Educacéo 2,50% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 0,00
A8 |FGTS 8,00% 0,00
A9 [SECONCI 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 19,04% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,64% 0,00
B4 |13° Salario 8,33% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,04% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,56% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 0,00
B9 [|Férias Gozadas 9,36% 0,00

B10 |Salério Maternidade 0,03% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 7,14% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 3,62% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,09% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 1,25% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 1,88% 0,00
C5 [Indenizagdo Adicional 0,30% 0,00
D REINCIDENCIAS 7,33% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 7,01% 0,00
D2 gsécr;cﬁz«i;;:d?" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0.32% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 70,31% 0,00
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 2,1352

OBSERVACAO:

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA COM VINCULO PERMANENTE

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a M&o de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)
Ka=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)




DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb

CODIGO:

PEP-2.2
NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

CONTRATACAO DE SERVICO DE ELABORAGAO DE PROJETO

D A0 e LA TN £ A STEIS copeuasr (seoe)

ALAGOAS.

Cod DESCRIGAO % R$
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 0,00
Al |INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educacéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 20,00% 0,00
A9 [SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 [|Férias Gozadas 0,00% 0,00

B10 |Salério Maternidade 0,00% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 [Indenizagdo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 gsécr;cﬁz«i;;:d?" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0.00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 0,00
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,5302

OBSERVACAO:

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA SEM VINCULO PERMANENTE

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a M&o de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)
Kb =(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)




CODIGO:

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc PEP-3

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

CONTRATAGAO DE SERVIGO DE ELABORAGAO DE PROJETO
BASICO, PARA A CONSTRUGAO DE UMA PONTE E DAS ESTRADAS

DE LIGAGAO, NO MUNICIPIO DE OURO BRANCO, NO ESTADO DE CODEVASF (SEDE)

ALAGOAS.

Cod DESCRICAQ! % preco’ % custo? R$
K4 |TAXAS E IMPOSTOS 10,40% 11,61% 1.744,33

K4.1 [ISS 3,00% 3,35% 503,32

K4.2 |PIS®- aliquota efetiva com percentual-desconto 1,32% 1,47% 220,86

K4.3 |COFINS® - aliquota efetiva com percentual-desconto 6,08% 6,79% 1.020,16
K3 |REMUNERACAO DA EMPRESA (LUCRO) 7,75% 1.080,64
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 7,24% 0,00

Custos da administragdo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e

0,
K2.1 pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagdo dos servigos) 4,00% 0,00
Outras despesas que afetam o custo de producdo como treinamento, biblioteca,
K2.2 . e o 2,00% 0,00
programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
Despesas fixas e variaveis com patrimonio, aluguéis, comunicacéo, manutengéo e
K2.3 P - ; . 1,24% 0,00
transporte ndo diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kc |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2026
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVICOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 3% + PIS 1,32% + COFINS 6,08% = 10,40%)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Nao

Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuracéo do lucro no IRPJ. APRESENTAR
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos Ultimos 12 meses em caso de aplica¢éo de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,

DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:

K4'={[1/(1-K4)]-1}x100

K4'={[1/(1-0,104)]-1}x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kc = (1 + K3) x (1 + K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)
K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mo de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administracdo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) M&o de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administracdo Central (K2) e Lucro (K3)




INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO

CODIGO:

Cod. Categoria / Insumo Uni | Qde CcuD PU Encargos [ gy E2 E3 E4 E5
Complem e
Adicionais | 200 | 300 | 2,00 | 400 [ 400
C Engenheiro Coordenados més 1,15 17.866,69 27.339,61 1.029,06 0,30 0,30 0,20 0,20 0,15
PO |Engenheiro de projetos senior més 1,30 15.564,54 23.816,86 1.031,23 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20
P1 |Engenheiro de projetos pleno més 2,50 12.379,96 26.433,69 1.031,23 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
P3 |Engenheiro de projetos janior més 6,00 12.002,00 25.626,67 1.031,23 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
P3 |Engenheiro ambiental junior més 1,00 12.002,00 25.626,67 1.030,86 1,00
TS [Bi6logo junior més 0,80 3.234,91 6.907,18 1.055,86 0,80
TS |Assistente social junior més 0,50 3.183,32 6.797,02 1.059,79 0,10 0,20 0,20
T4 |Auxiliar de topografo més 4,00 1.721,24 3.675,19 1.155,66 2,00 2,00
T3 |Laboratorista més 2,00 2.294,99 4.900,26 1.115,62 1,00 1,00
T2 [Chefe de escritério més 1,00 3.358,49 7.171,05 1.022,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
T3 |Auxiliar administrativo més 1,00 1.842,36 3.933,81 1.114,51 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
T2 |Auxiliar de laboratorio més 2,00 1.721,24 3.675,19 1.155,66 1,00 1,00
T3 |Topdgrafo més 2,00 2.390,63 5.104,47 1.110,26 1,00 1,00
V1 [|Diarias dias 35,00 239,00 287,42 15,00 | 10,00 | 10,00
V3 |Fornecimento de veiculo leve 1.0 ou s més 3,00 3.693,83 4.442 20 1,00 1,00 1,00
TP |Total Servigos Topografia Uni 1,00 - 94.959,69 0,50 0,50
GT |Total Servigos Geotécnicos Uni 1,00 - 91.880,06 0,50 0,50
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

Cod. Produto/ Més Soma 3 4 5 6 10 11 12
E1l [Revisdo Estudos preliminares 2,00
E2 |Estudos de campo 3,00 1
E3 |Estudos ambientais 2,00 1 1
E4 |Estudo de Alternativas 4,00 1 1
E5 |Projeto Final 4,00 1 1 1




CODEVASFEB

Composicao de Pregos de Locacdo de Veiculos

Data de atualizagdo: 04/09/2024
CODEVASF
OBS: Preco sem BDI e sem motorista BDI=
Veiculo Leve 1.0 T. Flex 12V 5p
Custo Mensal (RS): RS 3.693,83
Custo Diario (RS): R$ 167,90
Custo Horario (RS): R$ 20,99
Custo por Km (RS): R$ 1,29
A |Depreciagdo mensal do equipamento
Al |Preco de Aquisicdo R$ 79.634,00
A2 |Tempo previsto de vida Util (meses) 36,00
A3 |Previsdo de recup. Na venda do bem usado 40%
A4 |Custo mensal [Al-(A3xA1)]/A2 1.327,23
B |Juros pelo Capital empregado
B1 |Taxa mensal de Juros * 0,0755%
B2 |Juros s/depreciagdo/aluguel (B1xA4) 1,00
C |Conservacdo e manutengdo ** 0,75
C1l |Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 0,75
C2 |Incidéncia mensal (C1xA4) 995,43
D [Combustivel
D1 |Média mensal de quilémetro por veiculo 2.860,00
D2 |Preco do litro de combustivel 6,13
D3 |Quilémetros rodados com um litro combustivel 14,10
D4 |Combustivel (D1/D3)*D2 1.243,39
E |Lubrificantes
E1 ]Quilometragem do Contrato (D1*12) 102.960,00
E2 |Franquia por troca de 6leo (km) 10.000,00
E3 |Preco do litro de dleo R$ 26,28
E4 |Quantidade de litros de 6leo por troca 4,00
E5 |Quantidade de dias do Contrato 1.095,00
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 29,65
F |Pneus
F1 |Quilometragem do Contrato 102.960,00
F2 |Vida do Pneu em quilémetros 45.000,00
F3 |Quantidade de pneus 5,00
F4 |Preco do Pneu R$ 309,90
F5 |Quantidade de dias do contrato 1.095,00
F6 |Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) R$ 97,13
G |Motorista
G1 |Salario com encargos sociais R$ 0,00
H [Custo Mensal
Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) R$ 3.693,83
Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) R$ 3.693,83
| Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista R$ 1,29
Com Motorista R$ 1,29
J  |Preco cobrado sem BDI R$ 3.693,83
J1 |Sem Motorista R$ 3.693,83
J2 |Com Motorista R$ 3.693,83
OBSERVACOES:
Média estimada de quilometragem rodados por dia: 130,00
* Calculado com base na taxa SELIC agosto/2022 - 13,75 % a.a
SELIC AGOSTO / 2024 - Taxa de Juros Selic — Portugués (Brasil) (www.gov.br) 0,91%
**

Conservagdo e manutengdo - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a
depreciagdo mensal do equipamento (Item A da planilha de composigdo de pregos). Os valores de K sdo fornecidos por
fabricantes.

Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orgamentos de Obras", 3 edi¢do, Aldo Dérea Mattos, 2019.




Composicao de Precos de Locagdo de Veiculos

CODEVASFEB
[

Data de atualizagdo: 04/09/2024

CODEVASF

Custo de manutengao - coeficiente unico
Betoneira 0,6
Motoniveladora 08
Retroescavadeira 06
. Carregadeira =~ R 06
Matoescréiper 0,9
 Folo compactador 2 B IR
Trator sobre pneus ' ' ' 0,75
- Tratordeesteiras ULy 080
Caminhao basculante 0,75
‘Picape R . i 10,75
Fonte: TCPO




https://veiculos fipe.org.br/#carro
v Média Mediana

7,85% R$ 79.932,75 R$ 79.634,00

Preco FIPE - Agosto/2023

NIX HATCH 1.0 12V Flex
Volksvagen Gol 1.0 HB20 C°mf’3|’etc1'° Flex12v | O SEMGCO €% | MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p.
R$ 73.067,00 R$ 82.395,00 R$ 87.396,00 R$ 76.873,00
Més de referéncia: | agosto de 2024
Cédigo Fipe: | 005490-9
Marca: | VW - ViolksWagen
Modelo: | Gol 1.0 Flex 12V 5p
Ano Modelo: | Zero KM a Gasolina
Autenticacdo | By02k3kvptp
Data da consulta segunda-feira, 12 de agosio de 2024 10:05
Preco Médio R$ 73.067,00
Més de referéncia: ‘ agosto de 2024
Cadigo Fipe: ‘004519—5
Marca: ‘ GM - Chevrolet
Modelo: | ONIX HATCH 10 12V Flex 5p Mec.
Ano Modelo: ‘Zem KM a Gasolina
Autenticacdo ‘ cdcO7fjkq1kp
Data da consulta segunda-feira, 12 de agosio de 2024 10:07
Preco Médio ‘ R$ 87 396,00
Més de referéncia: | agosto de 2024
Cadigo Fipe: |U1521 53
Marca: | Hyundai
Modelo: |Hl320 Comfort 1.0 Flex 12V Mec.
Ano Modelo: |Zer0 KM a Gasolina
Autenticacao | cbhdjcrmxppvp
Data da consulta segunda-feira, 12 de agosto de 2024 10:09
Preco Médio | R$ 82.395,00
Més de referéncia: ‘ agosto de 2024
Cadigo Fipe: ‘001536—9
Marca: ‘ Fiat
Modelo: ‘MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p.
Ano Modelo: ‘Zero KM a Gasolina
Autenticacdo ‘ SdnfxbwpdTp
Data da consulta segunda-feira, 12 de agosto de 2024 10:10

Preco Médio ‘ R$ 76.873,00



https://veiculos.fipe.org.br/#carro

https://veiculos fipe.org.br/#carro
v Média Mediana
7,85% R$ 79.932,75 R$ 79.634,00

R$2,20 —  Parceta Petrobras (35.9%)

https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A30-de-estados-gasolina


https://veiculos.fipe.org.br/#carro
https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-gasolina

v Média Mediana
20,7% R$ 26,28 R$ 27,01
PRODUTO MENOR COT. 1 COT. 2 COT. 3 COT. 4 COT.5 COT.6 COT.7 COT.8 COT.9
LUBRIFICANTE 15W40 R$ 26,28 R$ 27,01 R$ 32,92 R$ 24,60 R$ 13,25 R$ 30,35 R$ 27,29 R$ 27,90 R$ 26,70 R$ 26,48

Sleo Mineral 15Wa0
Lubrax Extra Turbo API
CH- 41 Litro

5.0 1

Oleo Lubrificante
Motor Selénia
Performer Api Sn

RS 13.25
Pe¢as Revemar
Frete nfo Incluido

Shell Oleo Helix Hxé
Flex 15w40 - 1 Litro

5.0 2a

RS 27.90
Altese Autopecas
Entrega de RS 20.00

Comparar precos de 10

OSleo Lubrificante Do
Motor Shell Helix Hxé
Flex 15W40

5.0 24

Oleo Mineral 15W40
Lubrax Top Turbo Cl-4

1 Litro

a.8 a5
RS$ 30.35
Hipervarejo

Frete ndo Incluido

Dleo Semissintético
SAE 15Wa4a0 Ipiranga F1
Master Performance SL
4.9 249
RS 26.70
Hipervarejo

Frete nao incluido

| PROMOCAG

Oleo 1I5W4A0 1L Tecno
Lubrax

ae 197

RS 24.60
Rolamar Autopecas
Frete ndo incluido

Oleo Motor 15W4a0
Ch-4 Lubrax Extra
Turbo 1L Mineral

RS 27.29
DPaschoal
Frete néo incluido

Oleo Lubrificante do
Motor Total Quartz API
SN 7000 15W40

RS 26.48 s 3000
Casa & Video
Frete nao incluido

https://www.google.com/search?g=lubrificante+15w40+1I&sa=X&biw=1600&bih=757&tbm=shop&sxsrf=AJOglzUezMM_9i0M4NK|KgAMycLuOygp_g%3A1677158931166&ei=E2r:



https://www.google.com/search?q=lubrificante+15w40+1l&sa=X&biw=1600&bih=757&tbm=shop&sxsrf=AJOqlzUezMM_9i0M4NKjKqAMycLuOygp_g%3A1677158931166&ei=E2r3Y5e2CcH31sQPsK67CA&ved=0ahUKEwjXi8vy36v9AhXBu5UCHTDXDgEQ4dUDCAg&uact=5&oq=lubrificante+15w40+1l&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgsIABAWEB4Q8QQQGDoICAAQgAQQsAM6CQgAEAcQHhCwAzoJCAAQCBAeELADOgkIABAeELADEBg6DggAEAUQHhDxBBCwAxAYOgUIABCABDoGCAAQFhAeOggIABAWEB4QGEoECEEYAVDeBFi3DWD0D2gBcAB4AIABpQWIAZAIkgEHMy0xLjAuMZgBAKABAcgBCsABAQ&sclient=products-cc

cv Média Mediana

20,7% R$ 26,28 R$ 27,01




cv Média Mediana
20.7% R$ 310,91 R$ 309,90
PRODUTO MENOR COT. 1 COT. 2 COT.3 COT. 4 COT.5 COT.6 COT.7 COT.8 COT.9
Pneu 185/65 R14 R$ 309,90 R$ 309,90 R$ 374,75 R$ 295,55 R$ 374,50 R$ 289,00 R$ 164,80 R$ 319,90 R$ 363,90 R$ 305,92

Pneu 185/65R14 86T Sp Touring

R1 Dunlop

Pneu Aro 14 185/65R14 86H

Bravuris 5SHM Barum
47 72

Comparar preg

Kit com 4 Pneus Aro 14 Pirelli

P400 Evo KS 185/65R14 86T

47

Pneu 185/65 R14 REMOLD VIPAL/

IMPERIAL Com INMETRO e
GARANTIA

Pneu 185/65r14 Aro 14 SAILUN
ATREZZO SH406 86H

Pneu Kumho Aro 14 185/65R14

Sense KR26 86H

Comparar pregos de § ou mais

Kit com 2 Pneus Aro 14 Pirelli

P400 Evo KS 185/65R14 86T

Kit 2 Pneu Continental Aro 14

185/65r14 86T PowerContact 2

47 852

Pneu 185/65R14 Aro 14 Sailun
Atrezzo SH406 86H
48 107

3Y5e2CcH31sQPsK67CA&ved=0ahUKEwjXi8vy36v9AhXBuSUCHTDXDgEQ4dUDCAg&uact=5&0oq=lubrificante+15w40+11&gs_lcp=Cgtwcm9kdWNOcy1jYxADMgsIABAWEB4Q8QQQGDoICAAQIAQQSAMEC!

https://www.google.com/search?q=Pneu+185%2F65+R14&sa=X&hl=pt-BR&biw=1600&bih=757&tbm=shop&sxsrf=AJOqlzVIW-LYM1ZPHImwhsD-4UwyAvTIuQ%3A1677158863331&ei=z2n3Y-uxE-zT1sQPOr-



https://www.google.com/search?q=Pneu+185%2F65+R14&sa=X&hl=pt-BR&biw=1600&bih=757&tbm=shop&sxsrf=AJOqlzVJW-LYM1ZPHImwhsD-4UwyAvTluQ%3A1677158863331&ei=z2n3Y-uxE-zT1sQP0r-OmAs&ved=0ahUKEwir1Z7S36v9AhXsqZUCHdKfA7MQ4dUDCAg&uact=5&oq=Pneu+185%2F65+R14&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgsIABCABBCxAxCDATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABEoECEEYAFD5A1jGCWC1EGgAcAB4AIABrQmIAdcbkgEHNS0yLjAuMpgBAKABAcABAQ&sclient=products-cc

cv Média Mediana

20,7% R$ 310,91 R$ 309,90




Consolidacao dos custos de méo de obra da engenharia consultiva - més de referéncia: abril/2024

Encargos Complementares Encargos Adicionais

Salario Encargos Sociais Encargos Totais Valor Total
Exame Seguro de

codigo Categoria Alimentagdo Ferramenta Transporte CestaBasica  Assisténcia Médica
Ocupacional Vida

8001 |Advogado junior més 453007|  79.20% 350189 15,52% 702,89|  0.55% 24.99| 000% | 0.00| 0.00% 0,00 0,06% 283| 0.00% 00|  6:39% 289.39| 0229 | 9.98| s | 462198 9.152,05
PB002  [Advogado pleno més 6.040,10(  79.20% 4.789,10( 11,64% 702,80 0.41% 2499| 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 005% 283 0,00% 000  479% 289,39 0.17% | 9.98[96.34% | 581927 11.859,37
P800S | Advogado sénior més 11.150,15|  79,29% 884095 630% 702,89 0.22% 24.99| 000% | 0.00| 0.00% 0,00 0,03% 283| 0.00% 000|  2.60% 289,39| 009% | ©98[8853%| ©.871,08 2102118
P8007 2’5‘2:“:5"12::9"""“’"“9"‘“ 4l mes 476150|  79.60% 3.790,16| 14,76% 70289  0,00% 00| 000% 000| 0,00% 0,00| 0,08% 369| 0,00% 000| 608% 28939| 0.21% | 9.98| s [ 479611 9.557,61
P800S 2’5‘2:“:5“;:::9"""“’"“9"‘“ 4l mes 5587,15|  79.60% 4.44737| 12,58% 70289  0,00% 00| 000% 000| 0,00% 0.00| 0,07% 369| 0,00% 000| 518% 28939| 0,18% | 9,98[97.60% [ 5.453.33 11.040,48
PB009 2’5‘2:::;:?;9""0“"”"‘“ %l mes 0.769.36  79.60% 777641 7.19% 702,89  0,00% 0,00| 0,00% 0.00[ 0,00% 0.00[ 004% 369| 0,00% 000 296% 289,39 0,10% | o9.98[89.00% | 878237 1855173
P8O13 [ Arquiteto janior més 12.002,00|  79,35% 9.52350| 5.86% 702.80| 0.21% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0.00| 0.02% 2.66|  0.00% 000|  2.41% 289,30 0.08% | 9.98[87.03% | 10553550 22.555,50
Pg014  [Arquiteto pleno mes 12275.90|  79,35% 9.74092| 573% 702.89| 0.20% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,02% 2,66|  0,00% 000|  2:36% 289,30 0,08% | ©98[87.74% | 1077084 23.046,73
8015 |Arquiteto sénior més 1495137 79,35% 1186391 4.70% 702.80| 0.17% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0.02% 2.66|  0.00% 000|  1.04% 289.30| 007% | ©98[86.24% | 12.893.82 27.845,18
8019 |Assistente social janior mes 3.18332|  80.20% 2:553,03| 22,08% 702,89| 0,78% 24.99| 000% | 000| o0.88% 28,03 0,14% as1| 0.00% 00|  9,00% 289,30| 031% | 98| s | 361282 6.796,14
P8020 | Assistente social pleno més 424843 80.20% 3.404,03| 16,56% 702,80|  0.59% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0.00| 0.12% 51| 0.00% 000|  6.82% 289,30 0.24% | 0.98| w | 443579 £.680,23
Pg021 | Assistente social sénior mes 7.05437|  80.20% 5.657,60( 9,96% 702,89| 0,35% 24,99| 000% | 0.00| 0.00% 0,00 0,06% as1| 0.00% 000|  4.10% 289,30 0,14% | ©98[94.83% | 6.689,:36 13.743,73
o025 |Auxiiar més 155437|  8147% 1.266,34| 45,22% 702,80|  1.96% 3042| 010% | 16| 8.09% 125,77 0.40% 6.15| 0.00% 000| 18.62% 289,30 0.64% | o0.98| st | 243251 3.086,88
P8026 | Auxiiar administrativo mes 1842,36|  80,18% 1477,20| 38,15% 702.89|  0.00% 0,00| 0.00% | 0.00| 5.89% 108.49| 0,20% 75| 0.00% 000| 1571% 289,30 054% | 98| s | 250171 4.434,07
P8027  [Auxilar de laboratério més 172124]  8039% 1.383,71| 40,84% 70289 177% 3042| 020% | 321] 673% 115,76 023% 401 0,00% 000| 1681% 289,30| 0.58% | 9.08| s | 253037 4.260,61
P8028 | Auxiiar de topografia mes 1554,37|  80.67% 125301 45,22% 702,89|  1.96% 3042| 009% | 1.36| 8.00% 125,77 0.28% a39| 0,00% 000| 1862% 289,30 0,64% | 98| s | 241811 3.072,48
P8032 Biclogo janior més 323491 79.71% 2578,55( 21,73% 70289 0,77% 2490| 0,00% | 000| 077% 24,94 011% 367 0.00% 000 895% 289,30 031% | o098| i | 363441 6.860,32
Pg033  [Bidlogo pleno mes 431322 79.71% 3.438,07| 16,30% 702.89|  0.58% 24,99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,00% 367| 0.00% 000|  671% 289,30 023% | 98| s | 446890 878221
P8034 [Biologo sénior més 763507  79.71% 608592 921% 70289 033% 2499| 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 005% 367 0.00% 000 379% 289,30 013% | 998[93.21%| 7.116,84 14.751,92
Pg038 | Chefe de escritério mes 3.35840|  79.40% 2.666,64| 20,03% 702.89|  0.00% 0,00| 0.00% | 000| 052% 17.52| 0,00% 01| 0.00% 00|  862% 289,30 0,30% | 98| s | 3.689.44 7.047,93
P8040 [contador janior més 415433 79.32% 3.295.22( 16,92% 70289|  0,00% 0,00[ 0,00% | 0.00| 000% 0.00[ 0.06% 257 0.00% 000 697% 289,30 0.24% | o.98| s | 430005 8.454.38
P804l [Contador pleno mes ss3011|  79.82% 4.303.62| 12.60% 702.89|  0.00% 0,00| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,05% 257| 0.00% 000|  5.22% 289,30 018% | ©98[97.46% | 539845 10.087,56
P8042 | Contador sénior més 1062057|  79.32% 842424 662% 70289|  0,00% 0,00[ 0,00% | 0.00| 000% 0.00[ 0.02% 257 0.00% 000| 272% 289,39| 0,09% | o.98[8878% | 042007 20.049,64
Pg044 | Coordenador ambiental mes 18522,37|  79.58% 14.740,10[ 3.79% 70289| 0.12% 2282| 000% | 000| 0.00% 0,00 0,02% 39| 0,00% 000|  156% 289,30 0,05% | ©98[85.13% | 15.768,37 34.200,74
8045 [Economista junior més 478207 78.61% 3.727,74| 14,82% 702.89|  0.00% 0.00| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,04% 182 0.00% 000|  6.10% 289,39| 021% | 998[99.78% | 473183 9.473,90
PB046  [Economista pleno mes 632276  78.61% 497032 11,12% 70289 0,00% 000[ 0,00% |  0,00| 000% 0.00[ 003% 182 0,00% 000 458% 289,39| 0,16% | 9.98[94.49% | 597441 12.20717
8047 |Economista sénior més 1061955  78.61% 8.34803| 662% 702.89|  0.00% 0.00| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,02% 182 0.00% 00|  273% 289,30| 009% | 998[88.07%| 935211 19.971,67
P804 [Engenheiro agronomo janior mes 12.002,00|  79,01% 9.482,78( 586% 70289 021% 2499| 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 002% 244 0,00% 000 241% 289,39| 0,08% | 9.98[87.59% | 1051247 22551447
P80s5 | Engenheiro agronomo pleno més 1213730 79.01% 958068 5.79% 702.89| 0.21% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,02% 2.44]  0,00% 00| 2:38% 289,30 008% | 998[87.49% | 1061938 22.756,68
PBOS6  [Engenheiro agronomo senior | mes 13.689,19|  79,01% 10815,83| 513% 70289 018% 2499| 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 002% 244 0,00% 000 211% 289,39| 0,07% | 9.98[86:53% | 1184552 25.534,71
P8057  |Engenheiro ambiental janior més 12.002,00|  79.69% 956439 586% 702.89| 0.21% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,03% 360| 0.00% 00|  2.41% 289,30 0,08% | 998[88.28% | 1059525 22550725
PB0S8  [Engenheiro ambiental pleno mes 13319,39|  79,69% 1061422 528% 70289 019% 2499| 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 003% 360 0,00% 000 217% 289,39| 0,07% | 9.98[87.43% | 1164507 24.964,47




PB0S9  [Engenheiro ambiental sénior més 14.636,78|  79,69% 11.664,05|  4,80% 70280 0.17% 2499| 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 002% 360[ 0,00% 000 198% 289,39| 0,07% | 9.98[86.73% | 12.694.90 27.331,69
8060 |Engenheiro consultor especial | mes 21.44003|  79.70% 17.087,71( 3.28% 702,89 0.11% 22.82| 000% | 0.00| 0.00% 0,00 0,02% 3.08| 0.00% 00|  135% 289,39 005% | ©98[84,50% | 18.116,77 39.556,80
PBOGL  [Engenheiro coordenador més 17.866,60|  79.70% 14.239,76| 3,93% 702,80 0.13% 2282| 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 002% 398 0,00% 000 162% 289,39| 0,06% | 9.98[85.46% | 1526882 33.135,51
Pg062  |Engenheiro de pesca jinior més 12.002,00(  80,29% 0.636,41| 586% 702.89| 0.21% 24.99| 000% | 0.00| 0.00% 0,00 0,04% 439|  0.00% 00|  241% 289,39 0,08% | ©98[88,80% | 10.668,05 2267005
PBOG3  [Engenheiro de pesca pleno més 12.623,60|  80.29% 10.13556| 5.57% 702,80 0.20% 2499 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 003% 439[ 0,00% 000 220% 289,39 0,08% | 9.98[88.46% | 11167.20 23.790,80
P8064  |Engenheiro de pesca sénior més 16.283,30|  80,29% 13.073,86( 4.32% 702,89|  0,15% 24.99| 000% | 0.00| 0.00% 0,00 0,03% 439| 0.00% 000 1.78% 289.39| 0,06% | 9.98[86,63% | 1410550 30.388,80
PBOGS  [Engenheiro de projetos janior | mes 12.002,00|  79,70% 9.565,59( 586% 702,80 0.21% 2499 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 003% 398 0,00% 000 241% 289,39| 0,08% | 9.98[88.29% | 1059682 22,598,682
P8066  |Engenheiro de projetos pleno [ - mes 1237996  79,70% 9.866,83| 5.68% 702,89|  0.20% 24.99| 000% | 0.00| 0.00% 0,00 0,03% 3.08| 0.00% 00| 2:34% 289,39 0,08% | ©.98[85,03% | 10.898,06 23.27802
PBOG7 de projetos senior | mes 15.564,54|  79,70% 12.404,03| 4,52% 702,80 0.16% 2499 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 003% 398 0,00% 000 186% 289,39| 0,06% | 9.98[86.33% | 1343616 29.000,70
P8068  |Engenheiro florestal jinior més 12.002,00|  80,29% 0.636,41| 586% 702.89| 0.21% 24.99| 000% | 0.00| 0.00% 0,00 0,04% 439| 0.00% 00|  241% 289,39 0,08% | ©.98[88,80% | 10.668,05 2267005
P8G9 [Engenneiro florestal pleno més 12.623,60|  80.29% 10.13556| 5.57% 702,80 0.20% 2499 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 003% 439| 0,00% 000 220% 289,39 0,08% | 9.98[88.46% | 11167.20 23.790,89
8070 |Engenheiro florestal sénior mes 16.283,30|  80,29% 13.073,86( 4.32% 702,89| 0,15% 24.99| 000% | 0.00| 0.00% 0,00 0,03% 49| 0.00% 000|  178% 289,30 0,06% | ©.98[86,63% | 14.10550 30.388,80
8080 | Geologo janior més 10.00450|  80,14% 801761| 7.03% 702,80| 0.25% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0.00| 0.03% 3.44| 0.00% 000|  2.80% 289,30 0,10% | 998[90.44% | ©.048:30 19.052,80
Pg0s1 | Geologo pleno mes 11.84054|  80,14% 0.489,01| 594% 70289| 0.21% 24,99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,03% 3.44| 0,00% 000|  2.44% 289,30 0,08% | ©98[88,84% | 10.519,70 22.360,25
Pgos2 | Geslogo senior més 1367659  80,14% 10.06042| 5.14% 702:80| 0.18% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0.03% 3.44| 0.00% 000|  2.12% 289.30| 0.07% | ©.98[87.68% | 1199111 25.667,70
P800z |Jomalista jinior mes 3.004,28  79.58% 230081 23,40% 702,89| 0.83% 24.99| 0.00% | 000| 1.20% 38.78| 0,00% 2.74]  0.00% 00|  9.63% 289,30 0,33% | 98| s | 345958 6.463,86
8093 |Jomalista pleno més 400571|  79.58% 3.187,74| 17.55% 702.80| 0.62% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0.00| 0.07% 2.74]  0.00% 000|  7.22% 289,30 0.25% | o.98| wrmmn | 421774 8.223.45
P8004 | Jomalista senior mes 77439 79.58% 616267 9.08% 702,89 0.32% 24,99| 000% | 0.00| 0.00% 0,00 0,04% 2.74]  0.00% 00|  374% 289,30 013% | ©98[92:88% | 7.19267 14.036,66
Pg0os  |Laboratorista més 220490 80.30% 1.844.94| 3063% 702:80|  1.22% 28.01| 0.00% | 000| 3.52% sL.33| 0.17% 401| 0.00% 000| 1261% 289,30 043% | 0.98[ wrmit | 296056 5.255,55
P8102 | Médico veterinrio mes 12.002,00(  79,13% 0.497,18| 586% 70289| 0.21% 24,99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,02% 221] 0.00% 00|  241% 289,30 0,08% | ©98[87.71% | 1052665 22.528,65
P8106 [ Meteorologista jnior més 5.20050( 79.22% 410121 13.29% 702,89 0.47% 2499| 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 005% 247 0,00% 000 547% 289,39| 0,19% | o9.98[98.68% | 522092 1051151
P8107 | Meteorologista pleno mes 7.05812|  79.22% 558827 9,96% 702,89| 0,35% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,03% 247|  0,00% 00|  4.10% 289,30 0,14% | ©98[93.82% | 6.617,99 13.672,11
P8108 [ Meteorologista sénior més 11.877,06|  79.22% 9.409,00( 592% 702,89 0.21% 2499| 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 0.02% 247 0,00% 000|  2.44% 289,39| 0,08% | o9.98[87.89% | 1043872 2231578
P8112 | Motorista de caminhdo mes 228567 80.62% 1842,71| 30,75% 702.89| 133% 3042| 000% | 000| 358% 8189 0.10% 421| 0.00% 000| 12,66% 289,30 044% | 98| s | 296155 5.247,22
P8113 [ Motorista de veiculo leve més 202472  80.20% 1623,83| 34,72% 702,89 1.50% 3042| 0,00% | 000| 482% 97.55( 0,19% 386 0,00% 000| 14.29% 289,30| 0.49% | o.08| s | 2.757.92 4.782,64
P8117  [Oceansgrafo jonior mes 4.043,07|  80.26% 3.96731| 14,22% 702.89| 0.51% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,08% 407| 0.00% 000|  585% 289,30 0,20% | 98| s | 499863 9.041,70
P8118  [Oceanagrafo pleno més 6.590,76(  80.26% 5.289,75( 10,66% 702,89 0.38% 2499| 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 0.06% 407 0,00% 000 439% 289,30 015% | 998[95.01%| 632107 12.011,83
P8119  |Oceansgrafo senior mes 12.40057|  80,26% 0.95092| 5,66% 702.89| 0,20% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,03% 407| 0.00% 00|  2:33% 289,30 0,08% | ©98[88,57% | 1099124 23.400,81
P8129  [Pedagogo janior més 238106 84,53% 201271 29.52% 702,89 1.05% 2499| 0,00% | 0,00| 320% 76,17| 0.40% 957 0.00% 000| 12.15% 289,30 042% | o0.98| s | 312570 5.506,75
P8130  |Pedagogo pleno mes 317474 84s53% 268361 22,14% 702.89| 0,79% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.90% 28,55 0.30% 957| 0.00% 00|  9.12% 289,30| 031% | 98| s | 374898 6.023,72
8131 |Pedagogo sénior més 472895 8453% 3.997,38| 14,86% 702.89|  0.53% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0.20% 957| 0.00% 000|  6.12% 289,30| 021% | 9.98[ ww | 5034.20 9.763,15
PB135  [Secretdria mes 2604,78[  79.76% 207757 26,98% 702,89  0,00% 000[ 0,00% |  000| 241% 62,75( 0,14% 360 0,00% 000 11,11% 289,30 0,38% | 98| | 314618 575097
8139 |Sondador més 1989.67|  8001% 1501,94| 3533% 702.80| 141% 2801| 000% | 000| 501% 99.65| 0.23% 57| 0.00% 000| 1454% 289,30 050% | 0.98| s | 272643 4.716,10
P8143  [Técnico ambiental mes 283137 80.71% 2.285,20( 24,83% 702,89 0,99% 2801 0,00% | 000| 1,74% 49,15 017% 490[ 0,00% 000 1022% 289,39| 0,35% | 9.98| s | 336053 6.20090
8147 | Tecnico de obras més 316762 80.21% 2:540,75| 22,10% 702.89| 0.88% 28.01| 000% | 000| o001% 28,97| 0.12% 379|  0.00% 000|  9.14% 289,30| 032% | 0.98| s | 360379 677141
PB151 [Tr:g;‘lf“;de sequranga do més 4.45784| 8095% 3.60862| 15,77% 70289 0,63% 28,01 0,00% 000| 0,00% 0,00| 0,10% 468]  0,00% 000|  649% 289,39| 0,220 | 9.98| s | 464357 9.101,41
P8155  [Técnico em geoprocessamento | més 280145 79.74% 223388 25,00% 702.80|  1.00% 2801| 0.00% | 000| 182% 50,04 0,13% 373| 0.00% 000| 10.33% 289,30 036% | 98| st | 331883 612029
PB159 ;ré:g"r‘::’":;"o‘r"h'mé"ca' més 476150|  8015% 381634| 14,76% 70289  0,00% 00| 000% 000| 0,00% 0,00| 0,08% 361 0,00% 000| 608% 289,39| 0219 | 9.98| s | 482222 9.583,72
8163 [Topografo més 230063 80.67% 1.028,52| 29,40% 702,80 117% 2801| 000% | 000| 316% 75.59| 0.18% 439|  0.00% 000| 1211% 289,30 042% | 0.98| st | 303878 5.429,40




PB167  |Arquivista jdnior més 237802 80.02% 1.902,89| 29,56% 702,89  0,00% 000[ 0,00% | 000| 321% 76,35| 0,14% 325 0,00% 000 1217% 289,39| 0,420 | 9.08| s | 298476 5.362,77
P8168  |Arquivista pleno més 317069( 80.02% 253719 22.17% 702,89|  0.00% 0.00| 0.00% | 000| 001% 28,79| 0,10% 325| 0.00% 00|  9.13% 289,30| 031% | 98| s | 357140 6.742,18
P8169  [Arquivista sénior més 505264 80.02% 404313( 13,91% 702,89  0,00% 000[ 0,00% |  0.00| 000% 0.00[ 006% 325 0,00% 000 573% 289,39| 0.20% | 9.98[ 99,92 504864 10.101,20
8173 |Administrador jnior més 326841 79.70% 2.607.86( 21,51% 70289 0,00% 0,00| 0.00% | 0.00| 0.70% 22,03 0.11% 371| 0.00% 00|  885% 289,30| 031% | 98| s | 363677 6.905,18
P8174  |Administrador pleno més 435788  79.79% 347715 16,13% 702,89  0,00% 000[ 0,00% | 0.00| 000% 0.00[ 009% an| o00% 000  664% 289,39| 0.23% | o.08| s | 448313 884101
P8175 | Administrador sénior més 7.766,00(  79.79% 6.196,49| 9,05% 702,89|  0.00% 0,00| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,05% 371| 0.00% 00|  373% 289,30 013% | ©98[92.74% | 7.202.46 14.968,46
P8180  [Engenheiro agrimensor janior | mes 12.002,00|  79.82% 9.580,00( 586% 702,80 0.21% 2499 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 003% 427 0,00% 000 241% 289,39 0,08% | 9.98[88.41%| 1061141 2261341
P8181  |Engenheiro agrimensor pleno [ mes 13.02037|  79.82% 10.302,86( 5.40% 702,89| 0,19% 24.99| 000% | 0.00| 0.00% 0,00 0,03% 47|  0.00% 00|  2.22% 289,30 008% | ©98[87.74% | 1142428 24.444,65
PB182 agrimensor sénior | més 14.038,74|  79.82% 1120572 501% 702,80 0.18% 2499 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 003% 427 0,00% 000 206% 289,39| 0,07% | 9.98[87.17% | 1223714 26.275,88
P8183  |Geografo junior més 384290|  79.68% 3.062,02| 18,20% 702,89|  0.65% 24.99| 000% | 0.00| 0.00% 0,00 0,08% 325| 0.00% 00|  753% 289,30 026% | 98| s | 409252 7.035,42
P8184  [Gesgrafo pleno més 512387 79.68% 4.082,70( 13,72% 702,89 0.49% 2499 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 006% 325 0,00% 000 565% 289,39 0,19% | 9.98[99.79% | 511320 10.237,07
Pal8s | Geografo sénior mes 983181 79.68% 78339 7.15% 702.89| 0.25% 24.99| 000% | 0.00| 0.00% 0,00 0,03% 325| 0.00% 00|  2.04% 289,30 0,10% | ©98[90.16% | 8.864.49 18.696,30
8186 |Antropsiogo janior més 208619 8Le8% 2.406,45| 23.86% 702,80|  0.85% 24.99| 0.00% | 000| 143% 42,26 0.18% s32| 0.00% o000|  9.82% 289,30 034% | o0.98[ wrnt | 348128 6.427,47
P8187  |Antropsiogo pleno mes 392826 8L68% 3.208,60| 17,80% 702,89|  0.64% 24,99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,14% s532| 000% 00|  7:37% 289,30 025% | 98| s | 424117 8.160,43
8188 |Antropsiogo sénior més s87381| sLe8w 4.797,73| 11.07% 702,80| 0.43% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0.00% 32| 0.00% 000|  493% 289,30 017% | 998[99.26% | 5.830.30 1170411
P8189 | Arqueslogo janior mes 273844 79.87% 218719 25,67% 702.89| 0.91% 24.99| 0.00% | 0.00| 2,00% 54,73 0,14% 3.74| 0.00% 000| 1057% 289,30 0,36% | 98| s | 327290 6.011,34
8190 [Arqueclogo pleno més 365125 79.87% 2.916,26| 19.25% 702,80|  0.68% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0.00| 0.10% 74| 0.00% o000|  7.03% 289,30 0.27% | o0.98| wrmmnn | 394724 7.508,50
P8191  |Arqueslogo sénior mes 550301  79.87% 4.395,25| 12,77% 702,89|  0.45% 24,99| 000% | 0.00| 0.00% 0,00 0,07% 3.74| 0.00% 000|  5.26% 289,30 0,18% | ©98[98,61%| 542624 10.020,24
8102 |Historiador janior més 393504 80.33% 3.161,74| 17,.86% 702:80|  0.63% 24.99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0.00% 3.70|  0.00% o000|  7.35% 289,30 0.25% | o0.98| wrmmnt | 419260 812863
P8103  |Historiador pieno mes 5.24792| 80.33% 4.215,66| 13,30% 702,89|  0.48% 24,99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,07% 3.70| 0.00% 00|  551% 289,30 0,19% | ©98[99,07% | 5.246,60 10.494,53
P8194 Historiador sénior més 8.467.80 80.33% 6.802,19( 830% 70289 0,30% 2499| 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 004% 370 0,00% 000| 342% 289,39| 0,12% | o9.98[9250%| 783313 16.30093
P8195  [Paleontslogo junior mes 204619 8L68% 2.406,45| 23,86% 702.89|  0,85% 24.99| 000% | 000| 1.43% 42,26 0.18% 532| 0,00% 00|  9.82% 289,30 0,34% | 98| s | 348128 6.427,47
P8196  [Paleontslogo pleno més 392826 81,68% 3.208,60( 17,89% 70289 0,64% 2499| 0,00% | 0,00| 000% 0.00| 0.14% 532 0,00% 000 737% 289,30 0.25% | o98| wm | 424117 816943
P8107  [Paleont6logo senior mes 587381| 8L68% 4707,73| 11,07% 702,89| 0.43% 24,99| 0.00% | 0.00| 0.00% 0,00 0,00% 532| 000% 00|  493% 289,30| 017% | ©98[99.26% | 583030 1170411
P8198  |Socislogo nior més 4.060,70[  80.33% 3.261,96( 17,31% 70289 0.62% 2499| 0,00% | 0,00| 000% 0.00[ 009% 370 0,00% 000 713% 289,30 0.25% | o0.98| wm | 429201 £.353,60
P8199__|Socidlogo pleno més 541426 _80.33% 4.349.28]_12,98% 702,89 _0.46% 24,99] 0,00% | 0,00] _0.00% 0.00] 0.07% 3.70]_0.00% 000 _534% 289,39 0.18% | 098] 99.37% | _5.380.23 10.794,49
P6200__| Sociologo sénior més 5.567,73|__80,33% 669853 _8.16% 702,89] _0.29% 24,99] 0.00% | 0,00] 0.00% 0.00] 0.04% 5.70]_0.00% 0.00] _ 337% 269,39 0.12% | 098] 92.88% | _7.929.47 1651721

Profissionais horistas
P8250 | Auiiar - horista h 707 113.23% 8.00| 5452% 385 2.36% 017] 012% | o01| e75% 0,69| 0.48% 0,03| 0,00% 000| 22.44% 159| 0.77% [ 0,0 #ssses 1439 2146
P8251 [ Auxiliar de laboratério - horista h 782 113.17% 8,85| 49.23% 385 213% 017 023% | 002| s11% 0.63| 028% 002 0,00% 000| 2027% 159| 0.70% | o0,05| ssssa 15,19 23,01
PB255 :ﬁ:{:”g'm de projetos jdnlor - h 5455 113,14% 6172 7.06% 385| 0.25% 014| 000% 000| 0,00% 0,00| 0,04% 002| 0,00% 000| 291% 1,59 010% | 005| sssssr 67,37 121,93
P8256 S;‘:";';he"““ep'me“’s"‘e""' h 5627 11314% 6367 6:84% 385| 0.24% 0,14] 0,00% 000| 0,00% 0,00| 0,04% 002| 0,00% 000| 282% 159| 0.10% [ o0,05| wsssa 69.32 125,59
P8260  [Laboratorista - horista h 1043 11317% 11,81 36.92% 385 1479 05| 0.00% | 000| 427% 045 0.21% 002| 0.00% 000| 15.20% 159| 052% | 0,05| #sses 17,02 2835
P8263 | Motorista de caminho - horista [ h 1039| 113,26% 11,77| 37.07% 385 1.60% 017] 0.00% | 000| 4.32% 0.4s| 0.23% 002| 0.00% 000| 15.26% 150 053% | 0,05 st 17,90 28,29
PB264 :";f‘::‘adeve ulo leve - h 920| 113.18% 10,42| 41,85% 385| 181% 017| 000% 000| 581% 053] 0,23% 002| 0,00% 000| 17,23% 1.59| 059% | 005| sssr 16,63 25,83
P8267 | Sondador - horista h 9.04| 113.16% 10.23| 42.59% 385 1.70% 05| 0.00% | 0.00| 6.04% 055| 0.28% 0,03| 0.00% 000| 17.53% 150 0.60% | 0.05| st 1645 2549
P8270 | Técnico de obras - horista h 14.40| 113,12% 16,20| 26,75% 385 107 05| 0.00% | 000| 110% 0,16 0.14% 002| 0.00% 000 11,01% 159| 0.38% | 0,05| s 22,11 3651




