PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO conies
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Ago/2024
) ) PROP: Jun/2024
CQNTRATACAO DE EMPRZESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE PROJETO CODEVASF: Fev/2020
BASICO DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DOS VIVEIROS E A DNIT: Abr/2024
INTEGRAGCAO COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO'CENTRO 52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EMBASA: Maii2024
INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA (5°Cll),
MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS. ORSE: Jun/2024
SINAPI: Ago/2024
Base | Cod2 | Cod3 Categoria / Insumo Uni Qde CuD PU FatorK CT PT
DNIT | mMo2 | PO E:g_eggiﬁsn‘;z::;;e:‘;Z?;?;f:?geo) com p 100,00 121,82 202,77 1,6645 | 12.182,00 20.277,00
DNIT | MO3 P1 |Engenheiro Coordenador (P8061) més 1,00 17.866,69 25.333,18 1,4179 17.866,69 25.333,18
DNIT | MO1 P2 |Engenheiro de projetos pleno (P8066) més 2,50 12.379,96 28.196,60 2,2776 30.949,90 70.491,50
DNIT | MO1 P3 |Arquiteto pleno (P8014) més 1,00 12.275,90 27.959,59 2,2776 12.275,90 27.959,59
DNIT | MO1 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 3,00 3.167,62 7.214,57 2,2776 9.502,86 21.643,71
DNIT | MO1 T2 |Técnico ambiental (P8143) més 2,00 2.831,37 6.448,73 2,2776 5.662,74 12.897,46
DNIT | MO2 T3 |Bidlogo Pleno (P8033) més 0,50 4.313,22 9.823,79 2,2776 2.156,61 4.911,90
DNIT EC ECA |Encargos Comp. e Adicionais més 10,00 1.006,24 1.240,59 1,2329 10.062,40 12.405,90
CODE LO V1 |Diérias dia 40,00 218,10 268,90 1,2329 8.724,00 10.756,00
Pick-up cabine dupla 4x4, com ar-
PROP| LO | w2 zgmz;’;s;% 'Izzt“r;i‘;::j;:?e“’m dia | 10,00 386,69 476,75 12329 | 3.866,90 4.767,50
manutencéo
CODE EM M1 |Relatério Parcial un 3,00 33,35 41,12 1,2329 100,05 123,36
CODE EM M2 |Relatério Final un 1,00 1.478,80 1.823,21 1,2329 1.478,80 1.823,21
CODE SU TOP |Total Servigos Topograficos un 1,00 - 27.486,32 - - 27.486,32
CODE SU GEO [Total Servigcos Geotécnicos un 1,00 - 5.405,88 - - 5.405,88
CODE SU AMB |[Total Servicos Ambientais un 4,00 - 1.028,48 - - 4.113,92
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 114.828,85
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 98.561,46
TOTAL DA PROPOSTA A PREGO GLOBAL R$ 213.390,31
TOTAL DA PROPOSTA A PREGO UNITARIO R$ 37.006,12
OBSERVAGAO:
Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (celetista, autonomo, societario)
Uni - unidade de medigdo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteragéo pela Licitante)
CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigdo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")
PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢des da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagéo, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Socidlogo
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagédo
A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo

Encargos complementares e adicionais contempla: alimentagao, assisténcia médica, seguro de vida e exame ocupacional.

Engenheiro Consultor Especial - foi utilizado para o valor de 8 hrs por dia x 22 dias/més (R$ 21.440,03/176 + os encargos)




SERVICOS TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS ETE's

CODIGO:

PFP-1.1

NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE PROJETO

BASICO DE RECUPERAGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DOS VIVEIROS E INTEGRAGAO

COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO CENTRO INTEGRADO DE
RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA (5°Cll), MUNICIPIO DE PORTO
REAL DO COLEGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS.

CONTRATANTE:

5% SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF

BASE: Ago/2024

PROP: Jun/2024
CODEVASF: Fev/2020
DNIT: Abr/2024
EMBASA: Mai/2024
ORSE: Jun/2024
SINAPI: Ago/2024

Cod. | Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) FatorK Preco Total (PT)
Servigo de aerofotogrametria com aeronave devidamente
homologada pela Agéncia Nacional de Aviagéo Civil
COTAGC|COTAG|(ANAC), na categoria de Servigo Aéreo Especializado
A0 AO |(SAE),para a geracdo das ortofotos (fotos aéreas ha s7 191,26 1,2329 8.630,44
georreferenciadas e corrigidas de distorgdes do relevo e
acidentes geograficos)
CC')&'I;;\C COﬁ:I(')A(; Geragao de Nuvem de pontos bruta (sem classificagéo) ha 37 90,00 1,2329 4.061,17
COTAG|COTAG|Nuvem de pontos classificada, modelo digital de terreno e
AO AO |modelo digital de superficie ha 37 136,61 1,2329 6.164,41
9346 | ORSE LevaPtameptoltopograﬂco planimétrico cadastral (ETE's; m2 20.000 0,35 1,2329 8.630,30
Galpéo e Viveiro)
TOTAL SERVIGOS TOPOGRAFICOS R$ 27.486,32

OBSERVAGAO:

Uni - unidade de medigao do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (n&do pode ocorrer alteragdo pela Licitante)

PU - Prego Unitario do Servigo (incluido encargos, taxas e impostos) - Ja incluso o FatorKd

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU




SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

CODIGO:

PFP-1.2

NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE PROJETO
BASICO DE RECUPERAGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DOS VIVEIROS E
INTEGRAGAO COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO CENTRO

CONTRATANTE:

5% SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA

BASE: Ago/2024

PROP: Jun/2024
CODEVASF: Fev/2020
DNIT: Abr/2024

INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA (55Cll), CODEVASF EMBASA: Mai/2024
MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS. ORSE: Jun/2024
SINAPI: Ago/2024

Cod. | Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO07 | CODE |Sondagem Percusséo: (Des)Mobilizagdo un 2 915,66 1.831,32
GT08 | CODE [Sondagem Percursdo: com SPT m 6 80,30 481,80
GT13 | CODE |Sondagem Trado 4" m 20 66,07 1.321,40
GT6 | CODE |PERMEABILIDADE "in situ' un 4 442,84 1.771,36

TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 5.405,88

LEGENDA:

Uni - unidade de medigao do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

PU - Prego Unitario (ja incluso BDI de 20,32%, tal qual as composi¢des padrdo da Codevasf)




SERVIGOS ANALISE AMBIENTAL

CODIGO:

PFP-1.3

NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE PROJETO BASICO

DE RECUPERAGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DOS VIVEIROS E INTEGRAGAO COM
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS

CONTRATANTE:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA

BASE: Ago/2024

PROP: Jun/2024
CODEVASF: Fev/2020
DNIT: Abr/2024

PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA (5°CII), MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO, |COPEVASF EMBASA: Mai/2024
NO ESTADO DE ALAGOAS. ORSE: Jun/2024
SINAPI: Ago/2024
Cod. Base Insumos Uni Qde Precgo Unitario (PU) FatorK Preco Total (PT)
F099703036 | Embasa |Alcalinidade Total un 1 7,50 1,2329 9,25
F099703032 | Embasa [Condutividade un 1 7,50 1,2329 9,25
F099703035 | Embasa |DBO un 1 25,00 1,2329 30,82
33.01.14 | Embasa [DQO un 1 51,00 1,2329 62,88
F099703031 | Embasa |Salinidade un 1 17,50 1,2329 21,58
33.01.44 | Embasa |S¢lidos Dissolvidos Totais un 1 17,10 1,2329 21,08
33.01.46 Embasa |Solidos Suspensos un 1 22,00 1,2329 27,12
33.01.48 | Embasa |Sdlidos Totais un 1 22,00 1,2329 27,12
F099703034 | Embasa | Turbidez un 1 10,00 1,2329 12,33
33.01.38 Embasa |Oxigénio Dissolvido un 1 23,00 1,2329 28,36
F099703028 | Embasa |pH un 1 7,00 1,2329 8,63
F099703027 | Embasa [Temperatura un 1 11,16 1,2329 13,76
33.01.22 | Embasa |Fésforo Total un 1 40,00 1,2329 49,32
33.01.30 Embasa |Nitrogénio Amoniacal un 1 32,00 1,2329 39,45
33.01.33 Embasa |Nitrogénio Nitrato un 1 34,00 1,2329 41,92
33.01.32 Embasa |Nitrogénio Total un 1 32,00 1,2329 39,45
F099703058 | Embasa |Clorofila A un 1 30,00 1,2329 36,99
F099703057 | Embasa |Coliformes Termotolerantes un 1 25,00 1,2329 30,82
F099703064 | Embasa |Metais Pesados - Aluminio un 1 19,50 1,2329 24,04
F099703061 | Embasa |Metais Pesados - Arsénio un 1 25,00 1,2329 30,82
F099703063 | Embasa |Metais Pesados - Bario un 1 19,50 1,2329 24,04
F099703068 | Embasa [Metais Pesados - Cadmio un 1 19,50 1,2329 24,04
F099703070 | Embasa [Metais Pesados - Chumbo un 1 19,50 1,2329 24,04
F099703066 | Embasa |Metais Pesados - Cromo un 1 19,50 1,2329 24,04
F099703062 | Embasa |Metais Pesados - Ferro un 1 19,50 1,2329 24,04
F099703065 | Embasa [Metais Pesados - Manganés un 1 19,50 1,2329 24,04
F099703069 | Embasa |Metais Pesados - Mercurio un 1 25,00 1,2329 30,82
F099703067 | Embasa [Metais Pesados - Zinco un 1 23,46 1,2329 28,92
33.01.40 Embasa |Organoclorados un 1 210,49 1,2329 259,51
TOTAL SERVIGOS ANALISE AMBIENTAL R$ 1.028,48

LEGENDA:

Uni - unidade de medigao do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteragdo pela Licitante)
PU - Prego Unitario (incluido encargos, taxas e impostos) - Ja incluso o FatorKd

PT - Preco Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU




DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka

CODIGO:

PFP-2.1

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE RECUPERAGAO DO
SISTEMA DE DRENAGEM DOS VIVEIROS E INTEGRAGAO COM
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO CENTRO
INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO
ITIUBA (52Cll), MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO, NO
ESTADO DE ALAGOAS.

CONTRATANTE:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF

BASE: Ago/2024

PROP: Jun/2024
CODEVASF: Fev/2020
DNIT: Abr/2024
EMBASA: Mai/2024
ORSE: Jun/2024
SINAPI: Ago/2024

Cod DESCRICAO % R$

A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 21.488,04
A1 [INSS 20,00% 11.678,28
A2 |SESI 1,50% 875,87
A3 |SENAI 1,00% 583,91
A4 |INCRA 0,20% 116,78
A5 |SEBRAE 0,60% 350,35
A6 |Salario Educagéo 2,50% 1.459,79
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 1.751,74
A8 |FGTS 8,00% 4.671,31
A9 |SECONCI 0,00

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 16,09% 9.395,18
B3 |Auxilio Enfermidade 0,66% 385,38
B4 |13° Salario 8,33% 4.864,00
B5 [Licenga Paternidade 0,06% 35,03
B6 |Faltas Justificadas 0,56% 326,99
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 46,71
B9 |Férias Gozadas 6,38% 3.725,37
B10 |[Salario Maternidade 0,02% 11,68

(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 10,60% 6.189,49
C1 |Aviso Prévio Indenizado 3,62% 2.113,77
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,09% 52,55
C3 |Férias Indenizadas 3,83% 2.236,39
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,76% 1.611,60
C5 |Indenizagao Adicional 0,30% 175,17

D REINCIDENCIAS 6,24% 3.643,62
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 5,92% 3.456,77
D2 s::;r\:icﬂig(;isi:;d‘c‘ﬁ" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0.32% 186,85
K1a |ENCARGOS SOCIAIS 69,73% 40.716,32
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 2,2776

OBSERVAGAO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA CELETISTAS

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mo de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

Ka = (1+K1+K2)x (1+K3)x(1+Kd)




DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb

CODIGO:

PFP-2.2

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE RECUPERAGAO DO
SISTEMA DE DRENAGEM DOS VIVEIROS E INTEGRAGAO COM
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO CENTRO
INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO
ITIUBA (52Cll), MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO, NO
ESTADO DE ALAGOAS.

CONTRATANTE:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF

BASE: Ago/2024

PROP: Jun/2024
CODEVASF: Fev/2020
DNIT: Abr/2024
EMBASA: Mai/2024
ORSE: Jun/2024
SINAPI: Ago/2024

Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 2.867,72
A1 [INSS 20,00% 2.867,72
A2 |[SESI 0,00
A3 |SENAI 0,00
A4 |INCRA 0,00
A5 |SEBRAE 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00
A8 [FGTS 0,00
A9 |SECONCI 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00
B4 |13° Salario 0,00
B5 [Licenga Paternidade 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00

B10 |[Salario Maternidade 0,00
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00
C5 |Indenizagao Adicional 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00
D2 Re’in.cidéncia. de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,00

Prévio Indenizado

K1ib |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 2.867,72

Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,6645

OBSERVAGAO: AUTONOMOS E EQUIVALENTES

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA AUTONOMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra AUTONOMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)

Kb=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)




DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc

CODIGO:

PFP-2.3

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
ELABORAGAO DE PROJETO BASICO DE RECUPERAGAO DO
SISTEMA DE DRENAGEM DOS VIVEIROS E INTEGRAGAO COM
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO CENTRO
INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO
ITIUBA (52Cll), MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO, NO
ESTADO DE ALAGOAS.

CONTRATANTE:

CODEVASF (SEDE)

BASE: Ago/2024

PROP: Jun/2024
CODEVASF: Fev/2020
DNIT: Abr/2024
EMBASA: Mai/2024
ORSE: Jun/2024
SINAPI: Ago/2024

Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
A1 |INSS 0,00
A2 |[SESI 0,00
A3 |SENAI 0,00
A4 |INCRA 0,00
A5 |SEBRAE 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00
A8 [FGTS 0,00
A9 |SECONCI 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00
B4 |13° Salario 0,00
B5 [Licenga Paternidade 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00

B10 |[Salario Maternidade 0,00
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00
C5 |Indenizagao Adicional 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00
D2 se’in.cidéncia. de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,00

révio Indenizado

K1ic |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kc |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 1,4179

OBSERVAGAO: SOCIETARIOS E EQUIVALENTES

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA DE SOCIETARIOS

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra SOCIETARIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)

Ko=(1+K1+K2)x (1+K3)x(1+Kd)




CODIGO:

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc

NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Ago/2024
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PROP: Jun/2024
ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE RECUPERAGAOQ DO CODEVASF: Fev/2020
SISTEMA DE DRENAGEM DOS VIVEIROS E INTEGRAGAO COM DNIT: Abr/2624
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO CENTRO CODEVASF (SEDE) . . .
INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO EMBASA: Mai/2024
ITIUBA (5°ClI), MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO, NO ORSE: Jun/2024
ESTADO DE ALAGOAS. SINAPI: Ago/2024
Cod DESCRIGAO' % prego> % custo’ R$
K4 |TRIBUTOS 12,40% 14,16% 23.571,67
K4.1 |ISS 5,00% 5,71% 9.505,24
K4.2 |PIS® - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 1,32% 1,51% 2.513,65
K4.3 |COFINS? - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 6,08% 6,94% 11.552,78
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 8,00% 12.330,86
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 15,00% 13.589,51
K21 Custos da adlrrylnlstlfagao—cen.tral da empr.esa (dlret‘ona, pess~0a| tecmcolde apoio e 10,00% 9.059,67
pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos servigos)
K22 QOutras despesas gue afetam o custo de prold.ugao colmo.tr(‘alnamento, biblioteca, 3.00% 2.717.90
programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
K23 Despesas f|>ias e variaveis com patnmonlo, aluguéis, comunicag&o, rpanutengao e 2,00% 1.811,03
transporte nao diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2329
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRACAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Nao

Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragéo do lucro no IRPJ. APRESENTAR
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagéo de "percentual de desconto”.

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,124)]-1}x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kc=(1+K3)x(1+K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) M&o de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administragcdo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administracdo Central (K2) e Lucro (K3)




INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO

CODIGO

Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CuD PU FatorK |Etapa 1|Etapa 2|Etapa 3|Etapa 4
1,00 1,00 1,00 2,00
Engenheiro consultor especial (P8060)
PO |com enc. Complementares e h 100,00 121,82 202,77 1,6645 20,00 | 60,00 | 20,00
adicionais.
P1  |Engenheiro Coordenador (P8061) més 1,00 17.866,69 25.333,18 1,4179 0,30 0,20 0,20 0,30
P2 |Engenheiro de projetos pleno (P8066) | més 2,50 12.379,96 28.196,60 2,2776 0,50 0,50 0,50 1,00
P3 |Arquiteto pleno (P8014) més 1,00 12.275,90 27.959,59 2,2776 0,25 0,25 0,50
T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 3,00 3.167,62 7.214,57 2,2776 1,00 0,50 0,50 1,00
T2 |Técnico ambiental (P8143) més 2,00 2.831,37 6.448,73 2,2776 0,50 0,50 0,80 0,20
T3 |Bidlogo Pleno (P8033) més 0,50 4.313,22 9.823,79 2,2776 0,50
ECA |Encargos Comp. e Adicionais més 10,00 1.006,24 1.240,59 1,2329 2,30 2,45 2,25 3,00
V1 |Diarias dia 40,00 218,10 268,90 1,2329 15,00 | 15,00 | 10,00
Pick-up cabine dupla 4x4, com ar-
vz |condicionado, incluindo despesas com| .. | 1000 | 386,60 476,75 1,2329 | 500 | 5,00
combustivel, 6leos, conservagéo e
manutencao
M1  |Relatério Parcial un 3,00 33,35 41,12 1,2329 1,00 1,00 1,00
M2 |Relatério Final un 1,00 1.478,80 1.823,21 1,2329 1,00
TOP |Total Servigos Topograficos un 1,00 - 27.486,32 - 1,00
GEOQO |[Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 5.405,88 - 1,00
AMB [Total Servicos Ambientais un 4,00 - 1.028,48 - 4,00
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Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
5" Superintendéncia Regional

cc FORNECIMENTO DE PICK-UP CABINE DUPLA 4x4, COM AR-CONDICIONADO,
: u INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, CONSERVAGAO E
VEICULO MANUTENGAO.
A Depreciagao mensal do equipamento
Preco de Aquisi¢cao
Al (SINS\PI/AL - 0(23/24 -Qcod.1159) 267.996,67
A2 Tempo previsto de vida util (meses) 36,00
A3 Previséo de recup. na venda do bem usado 40%
A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)[/A2 4.466,61
B Juros pelo Capital empregado
B1 Taxa mensal de Juros 5,00%
B2 Juros s/depreciagao/aluguel (B1xA4) 223,33
C Conservagao e manutengao
C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
C2 Incidéncia mensal (C1xA4) 4.466,61
D Combustivel
D1 Média mensal de quildmetro por veiculo 3.000,00
D2 Preco do litro de combustivel
(DIESEL COMUM SINAPI/AL - 08/24 - cod. 4221) 6,00
D3 Quilémetros rodados com um litro combustivel 10,00
D4 Combustivel (D1/D3)*D2 1.800,00
E Lubrificantes
E1 Quilometragem do Contrato 36.000,00
E2 Franquia por troca de 6leo (km) 5.000,00
Precgo do litro de 6leo
E3 (SINAPI/AL- 08/24 cod. 4227) 27,98
E4 Quantidade de litros de 6leo por troca 3,50
E5 Quantidade de dias do Contrato 180,00
E6 Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 117,52
F Pneus
F1 Quilometragem do Contrato 36.000,00
F2 Vida do Pneu em quildmetros 45.000,00
F3 Quantidade de pneus 5,00
F4 Prego do Pneu 789,90
F5 Quantidade de dias do contrato 180,00
F6 Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) 526,60
G Motorista
G1 Salario com encargos sociais
H Custo Mensal
Sem Motorista 11.600,67
Com Motorista
| Custo por dia (30 dias)
Sem Motorista 386,69
Com Motorista -




SERVIGO TOPOGRAFICO

Uni TOPOAGRIME MCZ TOPOGRAFIA E G DA SILVA MEDIANA
Servigo de aerofotogrametria com aeronave
devidamente homologada pela Agéncia
Nacional de Aviagao Civil (ANAC), na categoria
de Servigo Aéreo Especializado (SAE),para a ha R$ 170,00 R$ 191,26 R$ 480,00 R$ 191,26
geracao das ortofotos (fotos aéreas
georreferenciadas e corrigidas de distorgdes do
relevo e acidentes geograficos)
Gerago de Nuvem de pontos bruta (sem ha R$ 70,00 R$ 122,95 R$ 90,00 R$ 90,00
classificagao)
Nuvem de pontos classificada, modelo digital de
terreno e modelo digital de superficie ha R$ 130,00 R$ 136,61 R$ 250,00 R$ 136,61
Pneu Uni SITE - PNEU FREE SITE - PNEU FREE SITE - PNEU FREE MEDIANA

PNEUS ARO 16 265/70R16

un

R$ 729,00

R$ 789,90

R$ 859,00

R$ 789,90




