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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes contratuais
principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboracgao de edital, apresentagao
de propostas e, posteriormente, a contratacdo de obras e servigos de engenharia, para implantagéo de
pavimentagdo em CBUQ e drenagem, no municipio de Traipu, no estado de Alagoas.

1.2. Caddigo SIASG — CATSER: 1406 - Obras civis de pavimentagao asfaltica.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administragdo superior
da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e a
coordenacgao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execug¢ao das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagées
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a execug¢ao da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagao a execugéo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representagdo grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servigco, no qual sédo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou precgos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucgao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execugao do objeto.
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DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execugéo de
servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagcdo da obra, regime de execugao da obra, fiscalizagéo,
recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagcdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsao de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solugbes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificacédo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

C) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que n&o havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execugao e a solugéo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagbes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construcao, reforma, recuperagao ou ampliagao de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucgao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
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quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgcado de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagcdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacédo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigcos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboragao do projeto executivo e
de realizagao das obras e montagem;

C) lIdentificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar & obra,
bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

d) Informagées que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes provisorias
e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugéo;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programagcao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precgos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendagoes, além de
conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.
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REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Maceid/AL, em cuja jurisdigao territorial se realizara os fornecimentos
objeto deste Termo de Referéncia:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada
no municipio de Maceié/AL no seguinte endereco:

Rua Dois de Dezembro, n° 16, Edificio Governo Federal — Bairro: Centro — Maceié/AL

CEP: 57.020-120

Fone: (82) 3551-9402 — (82) 3551-9401

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4,

41.

FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

Forma de Realizagao: Lei das Estatais — Forma Eletrénica.
Modo de Disputa: Aberto.
Regime de Execugao: Empreitada por Prego Unitario.
Valor estimado: Publico.
Critério de Julgamento: Maior Desconto.
LOCALIZAGAO DO OBJETO
Os servigos serao executados na estrada que liga a area urbana ao Assentamento Marcagao Beira Rio,

no municipio de Traipu, localizado a 182 km de Maceid, capital do estado de Alagoas, na area sob
jurisdicao da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf.

= Google

Figura 1: Rotas de Traipu a Macei6. Fonte: GOOGLE MAPS, 2024.

A descricdo exata das vias e trechos onde serdo executadas as pavimentagdes encontra-se
disponivel no Projeto Basico (Anexo VI) deste Termo de Referéncia.
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5.

5.1.

5.2.

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.3.

6.3.1.

7.1.
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DESCRIGAO DOS SERVIGOS

As obras e servigcos de engenharia objeto desta licitagédo encontram-se descritos e caracterizados
no Projeto Basico, Desenhos e Especificagcdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexos Ill a VIII).

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) ADMINISTRACAO LOCAL;

b) SERVICO PRELIMINAR;

c) CANTEIRO DE OBRAS;

d) SINALIZACAO PROVISORIA;

e) SERVICO DE TERRAPLENAGEM — SUB-LEITO;
f) PAVIMENTACAO;

9) DRENAGEM;

h) SINALIZACAO;

i) CONTROLE TECNOLOGICO;

i) OBRAS COMPLEMENTARES.

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitagao, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.

As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

Nao sera permitida a participagcédo de consoércio.

SUBCONTRATAGAO

N&o serd permitida a subcontratagdo total ou parcial dos servigos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderao participar desta licitagdo em condigdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAQ sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
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8.1.

8.2.
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execugao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugéo do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragao dos termos contratuais
estabelecidos.

A declaragao de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragao — Anexo |l deste TR),
através dos seus prepostos.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condigcbes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precgos unitarios orgcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverao ser apresentadas em
meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de pregos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composigao de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composi¢ao de precos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(édo) o(s)
servigo(s);

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢ao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composigao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos
servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composigcbes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagao ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicéo de custo unitario
ao projeto.
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c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo V

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo V

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servigos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificagdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administragao Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) nao poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicacao e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,

obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execugéo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizagao e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalagdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construgao de
instalagcdes permanentes e/ou provisodrias, aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do
Orgcamento de Referéncia — Anexo lll, e que integram o presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execugéo das obras e servigos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execug¢ao das obras e servigos de engenharia,
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desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja respeitado o
limite do orgamento estimado para a contratacao.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a)

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com
0 objeto do presente Edital;

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pela propria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico —
CAT - do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da
regido onde os servigos foram executados, ou Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO),
que comprove que a licitante tenha executado obras de pavimentagao em CBUQ ou obras
similares de porte e complexidade semelhantes ao objeto desta licitagdo, executadas com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugao dos itens
relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo, com os seguintes quantitativos minimos:

SERVICO QUANTIDADE
1.0 |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM CBUQ 5.278 m?
2.0 |EXECUCAO DE BUEIRO EM CONCRETO 48 m

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovagao em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: aquelas que apresentam caracteristicas técnicas
semelhantes as descritas nas Especificagbes Técnicas (Anexo VII), construtivamente
afins as de pavimento flexivel com a utilizacido de materiais asfalticos e execucao de
obras de saneamento ou drenagem profunda com a utilizagao de tubos de concreto.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou
Executivo — Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
¢ |ocal de execugéo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA;
e descri¢ao técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execugao.
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d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigo relativo a obras de pavimentagdo em CBUQ ou obras
similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condigdo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de so6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Auténomo: Contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum ou declaragdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacgao de qualificagao técnica,
ambas serao inabilitadas.

ORGAMENTO DE REFERENCIA

O valor estimado global para a contratagdo das obras e servigos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é de R$ 3.423.529,26 (trés milhdes e quatrocentos e vinte e trés mil e quinhentos e
vinte e nove reais e vinte e seis centavos), data base de outubro/2024, conforme o Anexo Ill -
Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugao do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo lll, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI), na data base de 08/2024, no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), na data base de 04/2024, e no Sistema de Orgamento de Obras de
Sergipe (ORSE), na data-base de 06/2024, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°®
13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais,
taxas, impostos e emolumentos.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°® 15.244.2317.00SX.0001 — Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado — Nacional, sob a gestdo da 52
Superintendéncia Regional.

O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
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O prazo maximo de execugdo do objeto é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestagao expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos, contados
a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das
partes.

FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medigao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

12.1.1. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados

a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.1.2. O atesto da fiscalizagcéo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apds a entrega

das faturas/notas fiscais.

12.1.3. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com

base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagéo financeira.

12.1.4. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,

mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.5. Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e

indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na uUnica remuneragao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orgamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagéo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

Administragao Local e Manutengéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servigos
executados (execugao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigcdo Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM
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12.2.1. Administragdo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”".

12.2.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administragédo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medigéo.

12.2.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutengdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracédo
Local/Manutencgao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugao dos servicos.

12.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execug¢do de acordo com a
programagaéo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou durante
a execucgao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua

ocorréncia.
13. REAJUSTAMENTO
13.1. Os pregos permanecerio validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacdo da

proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte féormula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

Ti—To Pi — Po Ci—Co Di — Do ALi — ALo SVi—SVo
R=Vx|N1lx + N2x + N3x + N4 x 4+ N5x —+ N6 x ——
0 o] o] AlLo SVo
SHi — SHo Fi—Fo Ii—1Io Ei—FEo 0i — Oo
+N7x ———+ N8«x N9 x + N10 x + N11x
SHo 0 Oo
Mi— Mo NCi— NCo
+ N12 x +N13x—]
NCo
Onde:

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderagdo de servigcos de Terraplenagem frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N2: percentual de ponderacgéao de servigos de Pavimentagéao frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N3: percentual de ponderacao de servigos de Consultoria (superviséo e projetos) frente a
totalidade dos servigcos a executar.

- N4: percentual de ponderagao de servigos de Drenagem frente a totalidade dos servicos a
executar.

- Nb5: percentual de ponderagao de servicos de Administragdo Local frente a totalidade dos
servigos a executar.

- NG6: percentual de ponderagéo de servigos de Sinalizagédo Vertical frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N7: percentual de ponderagéao de servigos de Sinalizagdo Horizontal frente a totalidade dos
servigos a executar.

- NB8: percentual de ponderagao de servigos de aquisicdo de CAP frente a totalidade dos
servigos a executar.
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- N9: percentual de ponderagéo de servigos de Imprimacgao frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N10: percentual de ponderacdo de servicos de Emulsdo Asfaltica frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N11: percentual de ponderacgédo de servigos de Obras Complementares frente a totalidade
dos servigos a executar.

- N12: percentual de ponderagcédo de servigos de Mobilizagdo e Desmobilizagcado frente a
totalidade dos servigcos a executar.

- N13: percentual de ponderagao de servigos de Construcao frente a totalidade dos servigos
a executar.

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cdd. 157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cdd. 157956, correspondente a data
de apresentagao da proposta.

- Pi: Refere-se a coluna da FGV — Pavimentagao, céd. 157972, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- Po: Refere-se a coluna da FGV — Pavimentacéo, cod. 157972, correspondente a data de
apresentacgao da proposta.

- Ci: Refere-se a coluna da FGV - Consultoria, Supervisdo e Projeto, céd. 157980,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Co: Refere-se a coluna da FGV - Consultoria, Supervisdo e Projeto, céd. 157980,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

- Di: Refere-se a coluna da FGV - Drenagem, cod. 1002385, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- Do: Refere-se a coluna da FGV - Drenagem, cod. 1002385, correspondente a data de
apresentacao da proposta.

- ALi: Refere-se ao indice de Administracéo Local da tabela do DNIT, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- ALo: Refere-se ao indice de Administracédo Local da tabela do DNIT, correspondente a data
de apresentagao da proposta.

- SVi: Refere-se ao indice de Sinalizacdo Vertical da tabela do DNIT, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- SVo: Refere-se ao Indice de Sinalizacéo Vertical da tabela do DNIT, correspondente a data
de apresentagao da proposta.

- SHi: Refere-se ao indice de Sinalizacdo Horizontal da tabela do DNIT, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- SHo: Refere-se ao indice de Sinalizacdo Horizontal da tabela do DNIT, correspondente a
data de apresentacéo da proposta.

- Fi: Refere-se ao indice de CAP da tabela do DNIT, correspondente ao més de aniversario
da proposta.

- Fo: Refere-se ao indice de CAP da tabela do DNIT, correspondente a data de apresentagéo
da proposta.

- li: Refere-se ao indice de Imprimacdo da tabela do DNIT, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- lo: Refere-se ao Indice de Imprimagdo da tabela do DNIT, correspondente & data de
apresentacao da proposta.

- Ei: Refere-se ao Indice de Emulsdo Asfaltica da tabela do DNIT, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se ao indice de Emulsdo Asfaltica da tabela do DNIT, correspondente a data de
apresentacao da proposta.

- Oi: Refere-se ao indice de Obras Complementares da tabela do DNIT, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- Oo: Refere-se ao indice de Obras Complementares da tabela do DNIT, correspondente a
data de apresentagao da proposta.
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- Mi: Refere-se ao indice de Mobilizagdo e Desmobilizacdo da tabela do DNIT,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Mo: Refere-se ao indice de Mobilizacdo e Desmobilizacdo da tabela do DNIT,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

- NCi: Refere-se a coluna da FGV - indice Nacional de Custo da Construcéo, céd. 160868,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- NCo: Refere-se a coluna da FGV - indice Nacional de Custo da Construgdo, cod. 160868,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

13.2. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:
Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz” X Ipg]

Sendo:
- INgS? = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&S? = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = jndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10,
N11, N12 e N13 s&o apresentados abaixo:

Fator

N1 N2 N3 N4 N5 NG N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

0,02831 |0,39284 |0,03279 |0,08126 | 0,05404 |0,01242 |0,03268 | 0,22795 |0,02351 |0,00940 |0,03387 |0,00928 |0,06166

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagédo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sang¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucgdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

15




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

52 Superintendéncia Regional

Inadimpléncias Gral.‘ de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentagcdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e n&o podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme art. 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia Regional de Estratégia e Finangas — GRG/UFN - o valor total da multa,
no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagao multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razédo do inadimplemento de
outras obrigagdes, ndo constituindo o provimento do recurso novagao contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

16




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

15.

15.1.

15.1.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.

16.1.

52 Superintendéncia Regional

GARANTIA DE EXECUGCAO

Como garantia para a completa execugédo das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apdés a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagcao da garantia acarretara a aplicagao de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigbes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao Fiscal do Contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apéds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A nédo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZAGAO
A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete

verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.
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Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratagéo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagado contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos
que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, niumero do RG e do CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparagao, corregao, remogao, reconstrugcdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigcos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execu¢ao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades & conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado meméoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigao.

18




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.25.

16.26.

16.27.

16.28.

16.29.

16.30.

16.31.

52 Superintendéncia Regional

Encaminhar a Contratada coépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacao de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacgao de prazos, de interrupgdes na
execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigbes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacbes de seguranga e uso de Equipamentos de Protecado Individual —
EPI's.

Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagéo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

A acado e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao nao eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢cbes
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de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatoérias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Apés o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagédo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagcdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagédo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do0 como realizados,
desde que comunicados a Administragcado nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizagdo, tera 90 dias para verificar a adequagao dos servigos
recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipétese da necessidade de corregao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucao dos servigos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagao da Caugao Contratual.
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Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagédo da
prestagcao de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatdrio sobre todos os servigos executados).

A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissédo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protegéo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental.

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promog¢ao do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagdes realizadas pela administragdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicao de bens e na contratacdo de
servicos e obras, a administragao publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizagcdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servi¢gos e nas obras; e

h) utilizagao de produtos florestais madeireiros e nao madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

Na execugéo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n°® 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugdo, conservagao e operagao das obras publicas.
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Devera fazer o uso obrigatorio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta

seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagbes e

cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de

3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o

caso.

c1) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugao de desperdicios e de poluicido, através das

seguintes medidas, dentre outras:

I)  Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

llI) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagbes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugao contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e redugao de producgdo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugédo de
desperdicios e poluigao.

Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,

pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes

bacteriologicos, minas e outros);

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para

a execugao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagado Brasileira de Normas

Técnicas sobre residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente

poluidores, dentre os quais:

[) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢gdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossodis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagéo especifica;

) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteragbes, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
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da construgéo civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverédo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagao, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas no licenciadas.
Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a)

c)

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugao
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6érgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;

Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinacado final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

Se houver a aquisicdao de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a)

b)

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;
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c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagOes previstas, bem como area para implantagao do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execugao das obras. Na
formulagcdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacgdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizacao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutengao do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

e) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugédo n® 317 de
31/10/86.

f) Autorizacdo dos 6rgaos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto
do paiol.

g) Declaragao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situagao regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Manter no local da obra durante todo o periodo de execu¢do em regime permanente no minimo 01
(um) técnico de segurancga do trabalho, portador de comprovagao de registro profissional expedido
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pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais,
conforme disposto na NR4.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugao das obras.

20.5.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverado ser demolidas e as areas

devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para prote¢ao ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das

areas onde forem realizadas intervengdes em fungao da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério € os meios
necessarios a execucgao da fiscalizagao e medicao dos servigos por parte da Codevasf, para uso
exclusivo da Fiscalizacdo da Codevasf, com area minima de ( estabelecer o tamanho conforme o
porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reunides, com mobiliario completo
incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01
notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS
Project e Autocad), administragcdo de escritério e comunicagao, Internet, 01 camera fotografica
digital (resolugdo minima de 13.0 megapixel com cartdo de memaria de 4Gb), materiais de escritorio
necessarios a operagdo dos equipamentos e desempenho das atividades pelo periodo
correspondente ao da execugao dos servigos, sendo que ao final das obras todos os materiais ndo
utilizados e equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutencao e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servicos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execugéo
das obras e servigos de engenharia.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutengao e pessoal de apoio e execugdo, deverao estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a administragdo local, instalagdo e manutencdo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovagao da fiscalizagao os protoétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos
concretos a serem utilizados.

Salvo disposigdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.
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Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagoes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalagdes.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagéo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao dos servigos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto
ao CREA do local de execugdo das obras e servigos de engenharia.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execugao dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes acessos correrdao por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagédo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagao, para liberagéo da ultima fatura, faz-se necessaria a apresentagao
da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéaos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,

quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevastf.
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Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 19809.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servigos.

O cronograma de implantag&o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizagao.

Durante a execugéo dos servigos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n°® 198/1971.

i. A placa de identificagdo das obras e servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagédo “Instru¢des para a
Preparagao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizagao de classe — Anexo VIII.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamacodes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao
das obras e servigos de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao uUnico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de segurancga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislagao pertinente.

g) Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).
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A contratada devera investir em medidas de promogéao da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagcdes de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao das obras e servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cabdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevastf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

OBRIGAGOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificago.

Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no Anexo IX deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
as areas de exposig¢do da execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagao,
dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagédo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.
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A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatério, da natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideragdo na
formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econédmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacées sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execugdo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizagao desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigbes.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo |: Justificativas;

Anexo II: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos;
Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia;
Anexo |V: Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;
Anexo V: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

Anexo VI: Projeto Bésico;

Anexo VII: Especificagbes Técnicas;

Anexo VIII: Manual de Uso da Marca do Governo;

Anexo IX: Matriz de Riscos;

Anexo X: Modelo de Diario de Obras;

Anexo XI: Autorizagdo Ambiental.

29




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

Anexo I: Justificativas

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidade da obra ou
servigco de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a integrar o
TR.

Aprovacao do Estudo Técnico Preliminar — ETP:
O Estudo Técnico Preliminar sera aprovado por ato da autoridade competente.

Aprovacao do Projeto Basico:
O projeto basico sera aprovado por ato do COGEX — Comité de Gestao Executiva.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

Para atender a demanda, pavimentagao de vias, utilizam-se materiais como asfalto, concreto, blocos
intertravados e paralelepipedos. Como solugédo mais adequada, priorizou-se a pavimentagdao em CBUQ, por
ser a solugdo comumente usada para garantir mais conforto e seguranga aos usuarios das vias.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SINAPI, SICRO e ORSE, que sao considerados sistemas de referéncia
para elaboragao de orgamento de obras de infraestrutura.

Dos requisitos de aceitacao:

Os servigos deverao ser prestados por empresas do ramo, devidamente regularizadas e autorizadas pelos
orgaos competentes, em conformidade com a legislagao vigente e atendendo as Normas Regulamentadoras
do Trabalho. Os valores a serem pagos as empresas contratadas serédo definidos por meio de consulta aos
sistemas referenciais consagrados, tais como Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil — SINAPI e Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, para os demais servigos
nao contemplados nos sistemas anteriores, serdo elaboradas composi¢cdes de preco unitario. As empresas
serao contratadas para atender as demandas de infraestrutura da Codevasf, de acordo com os valores e
quantitativos determinados em contrato. A execugao dos servigos devera ser feita seguindo o preconizado
nas normas DNIT, ABNT e demais normas correlatas, inclusive as internacionais, quando aplicaveis.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacodes:

O item que compde a Qualificagédo Técnica (Habilitagdo) do presente TR é avaliado por meio do quantitativo
minimo estabelecido no item 9.1.c). A exigéncia de atestado de capacidade técnica & obrigatéria para a
comprovacao da qualificagao técnica operacional das empresas concorrentes. Para reforgar a seguranga e
a transparéncia nesse processo, foram estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentagao de
certiddoes de acervo técnico (CAT) ou certiddo de acervo técnico-operacional (CAO). Ao permitir a
apresentacao da CAO, além da CAT, ampliamos a participagao de mais licitantes no certame, assegurando
a presenca de empresas capacitadas e idéneas, o que contribui para a integridade nesta etapa de selegao
de empresas.

Da nao previsao de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da contratacao:
Nao se aplica. Os critérios de sustentabilidade ambiental foram apresentados no item 19.

Dos critérios de reajustamento:
Os critérios de reajustamento foram provenientes dos elementos e servigos técnicos inerentes ao projeto e a
planilha orcamentaria. Os indices a serem utilizados referem-se aos da Tabela da FGV e do DNIT.

Da necessidade da contratacao:
A conjugacgao de politicas publicas tem-se mostrado uma maneira diferenciada de apoio a infraestrutura
produtiva, compreendendo, dentre outros, a melhoria de vias para o escoamento produtivo. Nesse sentido,
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essa obra tem como objetivo a prestagdo de servigos de pavimentagdo de vias no municipio de Mar
Vermelho, no estado de Alagoas, o que facilitara o transito de veiculos e pessoas, com o escoamento
adequado das aguas pluviais, promovendo o aumento na oferta e qualidade dos servigos publicos,
urbanizagao, no escoamento produtivo, de modo a proporcionar aos beneficiarios uma significativa melhoria
na qualidade de vida através da oferta de estrutura fisica para melhoria na circulagdo dessas vias publicas,
apoiando assim o desenvolvimento local integrado.

Regime de execucao:

Empreitada por Pre¢os Unitérios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medigbes das unidades
efetivamente executadas.

Apesar do nivel de detalhamento do projeto basico, existem servigos que possuem certo grau de incerteza
na definicdo dos quantitativos, devido as suas caracteristicas executivas, a exemplo de escavacao, aterro e
momento de transporte de material para aquisigao.

Este regime de execugdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente os
servigos efetivamente executados, mediante medicbes mensais dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacédo de Consorcios:

NAO: Nao sera permitida, na presente licitagdo, a participacdo de empresas em consorcio, tendo em vista,
que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a
geragao de algum fator técnico, operacional ou econémico, que venha privar a participagdo de empresas
consideradas do ramo para execugao do presente objeto.

Participacao de Cooperativa:

N&o sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez
que as especificidades do objeto e da prestacéo de servigco exige uma gestéo operacional centralizada e nao
concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Permisséao para Subcontratacao:

Nao: Nao sera permitida a subcontratagao total ou parcial dos servigos objeto deste Termo de Referéncia. A
execugao direta pela contratada principal permite 0 acompanhamento continuo e a aplicagédo de métodos
homogéneos, evitando variagbes na qualidade do asfalto aplicado. A subcontratagdo pode introduzir
diferengas nas técnicas e nos padrées de execucdo, o que comprometeria a uniformidade desejada no
projeto. Ao centralizar a execugao na empresa contratada, assegura-se que a responsabilidade pelo servigo
€ clara e direta, facilitando o rastreamento de eventuais falhas ou problemas. A subcontratacdo pode
introduzir riscos de atrasos, uma vez que as subcontratadas podem n&o ter a mesma prioridade ou
capacidade de mobilizagdo que a contratada principal, comprometendo o cronograma do projeto. Por fim,
considerando que a contratada foi selecionada com base em sua capacidade técnica, escopo e
equipamentos adequados para a execugdo de servigos especializados, a subcontratagdo se torna
desnecessaria e contraproducente. A empresa principal dispde dos recursos e da expertise necessarios para
a execugao direta, sem a necessidade de recorrer a terceiros.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsao de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.
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Desapropriacao:

Nao aplicavel. Os servigos serdo executados em via publica municipal. Desta forma, ndo sera necessaria a
desapropriagao de imdveis particulares, sendo desnecessaria a elaboragao do Projeto de Desapropriacéo.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacéao do valor orcado:
Divulgado: Conforme Acérdédo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagbes realizadas pelas empresas

estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacédo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagao do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei
n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga
do trabalho.

Garantia de Execucio (caugdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucgéo do Contrato.

Licenca Ambiental: Autorizacdo Ambiental n® 2024.02100506874.EXP.AUT (Anexo XI).
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsdvel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serao executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que
0Ss pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao
das obras, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do
contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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