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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE  
 
 
  



   

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO QUE COPREENDE A ESTRADA 
QUE DÁ ACESSO AO ASSENTAMENTO MARCAÇÃO BEIRA RIO, 
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TRAIPU, NO ESTADO DE ALAGOAS.

SINAPI - 05/2024 - Alagoas
SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
ORSE - 04/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Total Peso (%)

 7 DRENAGEM

 8 SINALIZAÇÃO

 3 CANTEIRO DE OBRAS

 4 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

 5 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - SUB-LEITO

 9 CONTROLE TECNOLOGICO

 10 OBRAS COMPLEMENTARES

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Item Descrição

B.D.I. Encargos Sociais
Não Desonerado

Planilha Orçamentária Resumida

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 SERVIÇO PRELIMINAR

 6 PAVIMENTAÇÃO

  



   

Obra
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO QUE COPREENDE A ESTRADA 
QUE DÁ ACESSO AO ASSENTAMENTO MARCAÇÃO BEIRA RIO, 
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TRAIPU, NO ESTADO DE ALAGOAS.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 #DIV/0!

 1.1  
COMPOSIÇ

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL global 1 0,00 0,00 #DIV/0!

 2 SERVIÇO PRELIMINAR 0,00 #DIV/0!

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.2  103689 SINAPI PLACA DO IMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DO IMA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,50 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.3  
COMPOSIÇ

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA und 2,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 2.4  
COMPOSIÇ

ÃP E 

Próprio Detalhe Projeto Executivo de pavimentação, drenagem pluvial, sinalização 
horizontal, vertical e terraplenagem de vias

global 1,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 3 CANTEIRO DE OBRAS 0,00 #DIV/0!

 3.1  
COMPOSIÇ
ÃO 104586 

Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93213) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 
EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 24,20 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.2  
COMPOSIÇ
ÃO 104587 

Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93206) - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 53,24 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.3  
COMPOSIÇ
ÃO 104588 

Próprio BASE ANTIGO - SINAPI (93211) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 43,12 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.4  
COMPOSIÇ
ÃO 104589 

Próprio BASE ANTIGO SINAPI (93584) - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 38,72 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.5  101190 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO 
DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 
15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 200,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.6  PB44 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA

UND 1,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 3.7  
Composição 

50 

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 40A COM POSTE 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

und 1,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 4 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA 0,00 #DIV/0!

 4.1  5213385 SICRO3 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção un 20,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 4.2  5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 2400,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 4.5  5212560 SICRO3 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico 
móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 
01 retirada diária

un.dia 1200,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 5 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - SUB-LEITO 0,00 #DIV/0!

 5.1  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

m²          16.858,62 0,00 0,00 #DIV/0!

 5.2  5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t            2.528,79 0,00 0,00 #DIV/0!

 5.3  5901639 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade 
de 14 m³ - rodovia em leito natural

tkm            3.793,19 0,00 0,00 #DIV/0!

 5.5  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m²          20.104,97 0,00 0,00 #DIV/0!

 5.5  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³            1.685,86 0,00 0,00 #DIV/0!

 5.6  5501881 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 
1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³            2.625,17 0,00 0,00 #DIV/0!

 5.7  00004746 SINAPI PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE 
PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 39,44 0
(15.0%)

0,00 #DIV/0!

 6 PAVIMENTAÇÃO 0,00 #DIV/0!

 6.1  00004746 SINAPI PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE 
PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³            6.596,94 0
(15.0%)

0,00 #DIV/0!

 6.2  5901640 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade 
de 14 m³ - rodovia pavimentada

tkm        128.970,13 0,00 0,00 #DIV/0!

 6.3  4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

m³            3.518,37 0,00 0,00 #DIV/0!

 6.4  4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

m³            1.759,18 0,00 0,00 #DIV/0!

 6.5  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m²          17.591,85 0,00 0,00 #DIV/0!

 6.6  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²          17.591,85 0,00 0,00 #DIV/0!

 6.7  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t            2.111,02 0,00 0,00 #DIV/0!

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2024 - 
Alagoas
SICRO3 - 04/2024 - 
Alagoas
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

26,33% Não Desonerado: 0,00%

  



   

 6.8  5901640 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade 
de 14 m³ - rodovia pavimentada

tkm        170.892,23 0,00 0,00 #DIV/0!

 6.9 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 0,00 #DIV/0!

 6.9.1  mercado 30 Próprio Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 - (ANP 08-24) - Conforme Portaria n.º 
1.078, de 11/08/2015

t               133,48 0
(15.0%)

0,00 #DIV/0!

 6.9.3  mercado 34 Próprio Fornecimento de emulsão asfáltica P/serviços de pavimentação-(ANP 04/2024) 
Conforme Portaria n.º 1.078, de 11/08/201

t                 22,87 0
(15.0%)

0,00 #DIV/0!

 6.9.4  mercado 35 Próprio Fornecimento de emulsão RR-1C-(ANP 04/2024) Conforme Portaria n.º 1.078, 
de 11/08/2015

t                   7,92 0
(15.0%)

0,00 #DIV/0!

 6.9.5  mercado 36 Próprio Transporte Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 t               133,48 0
(15.0%)

0,00 #DIV/0!

 6.9.6  mercado 37 Próprio Transporte Emulsão asfáltica p/ serviço de imprimação t                 22,87 0
(15.0%)

0,00 #DIV/0!

 6.9.7  mercado 38 Próprio Transporte Emulsão RR-1C t                   7,92 0
(15.0%)

0,00 #DIV/0!

 7 DRENAGEM 0,00 #DIV/0!

 7.1 DRENAGEM SUPERFICIAL 0,00 #DIV/0!

 7.1.1  2003257 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e 
brita comerciais

m               425,85 0,00 0,00 #DIV/0!

 7.2 DRENAGEM SUBTERRÂNEA 0,00 #DIV/0!

 7.2.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³               310,14 0,00 0,00 #DIV/0!

 7.2.2  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³                 54,07 0,00 0,00 #DIV/0!

 7.2.3  00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

M                 70,00 0
(15.0%)

0,00 #DIV/0!

 7.2.4  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M                 70,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 7.2.5  00007750 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

M                 44,00 0
(15.0%)

0,00 #DIV/0!

 7.2.6  92813 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M                 44,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 7.2.7  00007753 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

M                 46,00 0
(15.0%)

0,00 #DIV/0!

 7.2.8  92815 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M                 46,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 7.2.9  102750 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN                 12,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 7.2.10  102751 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN                   5,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 7.2.11  102752 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN                   6,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 7.2.12  2003640 SICRO3 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 04 - areia e brita comerciais un                   5,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 7.2.13  2003632 SICRO3 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia e brita comerciais un                   2,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 8 SINALIZAÇÃO 0,00 #DIV/0!

 8.1  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m²            1.000,32 0,00 0,00 #DIV/0!

 8.2  5219605 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e 
colocação

un               457,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 8.3  5213359 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

un               809,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 8.4  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un                 28,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 8.5  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 18,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 8.6  5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

un                 46,00 0,00 0,00 #DIV/0!

 9 CONTROLE TECNOLOGICO 0,00 #DIV/0!

 9.1  
COMPOSIÇ

Próprio CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA Mês                   3,00 0
(15.0%)

0,00 #DIV/0!

 10 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 #DIV/0!

 10.1  1600966 SICRO3 Remoção de cerca com mourões de concreto m            3.985,54 0,00 0,00 #DIV/0!

 10.2  3713608 SICRO3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e 
esticador a cada 50 m

m            3.985,54 0,00 0,00 #DIV/0!

 10.3  COMP.. 12 Próprio ORSE (12388) - Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm un                   1,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Total Geral 0,00

_______________________________________________________________

Total sem BDI -593.598,60
Total do BDI 593.598,60

  



   

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO QUE 
COPREENDE A ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO 
ASSENTAMENTO MARCAÇÃO BEIRA RIO, LOCALIZADO 
NO MUNICÍPIO DE TRAIPU, NO ESTADO DE ALAGOAS.

SINAPI - 05/2024 - 
Alagoas
SICRO3 - 04/2024 - 
Alagoas
ORSE - 04/2024 - 
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 R$                                -    R$                      -    R$                       -    R$                      -    R$                        -    R$                           -    R$                        -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                               -    R$                          -    R$                           -   

100,00% 11,40% 4,11% 3,41% 2,52% 15,88% 14,40% 14,40% 14,09% 7,46% 7,43% 2,38% 2,52%

 R$                                -    R$                      -    R$                       -                              -                                 -                                    -                                 -                                  -                                   -                                     -                                       -                                  -                                    -   

100% 50% 50%

 R$                                -    R$                      -                                -                              -                                 -                                    -                                 -                                  -                                   -                                     -                                       -                                  -                                    -   

100% 100%

 R$                                -    R$                      -    R$                       -    R$                      -    R$                        -    R$                           -    R$                        -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                               -    R$                          -                                    -   

100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

 R$                                -    R$                      -    R$                       -    R$                      -    R$                        -    R$                           -    R$                        -    R$                          -                                   -                                     -                                       -                                  -                                    -   

100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

 R$                                -                               -                                -                              -                                 -    R$                           -    R$                        -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                               -                                  -                                    -   

100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

 R$                                -    R$                      -    R$                       -    R$                      -    R$                        -    R$                           -                                 -                                  -                                   -    R$                             -    R$                               -    R$                          -    R$                           -   

100% 17,54% 17,54% 17,54% 17,54% 17,54% 2,46% 2,46% 3,70% 3,70%

 R$                                -    R$                             -    R$                               -    R$                          -    R$                           -   

100% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

 R$                                -    R$                      -    R$                       -    R$                      -    R$                        -    R$                           -   

100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 R$                                -                               -                                -                              -                                 -                                    -                                 -                                  -                                   -                                     -                                       -    R$                          -    R$                           -   

100% 50,00% 50,00%

 R$                                -    R$                      -    R$                       -    R$                      -    R$                        -    R$                           -    R$                        -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                               -                                  -                                    -   

100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

 R$                                -    R$                      -    R$                       -    R$                      -                                 -                                    -                                 -                                  -                                   -                                     -                                       -                                  -    R$                           -   

100% 50,00% 20,00% 25,00% 5%

 R$                                -   

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 R$                      -    R$                       -    R$                      -    R$                        -    R$                           -    R$                        -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                               -    R$                          -    R$                           -   
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 R$                      -    R$                       -    R$                      -    R$                        -    R$                           -    R$                        -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                               -    R$                          -    R$                           -   

TOTAL

 8 SINALIZAÇÃO

CONTROLE TECNOLOGICO 9 

 10 OBRAS COMPLEMENTARES

 7 

DRENAGEM

 7.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

 7.2 DRENAGEM SUBTERRÂNEA

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

 5 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - SUB-LEITO

 6 

PAVIMENTAÇÃO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL BETUMINOSO

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. Encargos Sociais
Não Desonerado

Porcentagem

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 SERVIÇO PRELIMINAR

 3 CANTEIRO DE OBRAS

 4 

  



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DESPESA FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuição Previdenciaria

BDI 0,00%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser 
aquele proveniente das alíquotas dos 
municípios situados na área de 
influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuição Previdenciaria

BDI 0,00%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO QUE COPREENDE A ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO ASSENTAMENTO MARCAÇÃO 
BEIRA RIO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TRAIPU, NO ESTADO DE ALAGOAS.

DETALHAMENTO DO BDI  - COM DESONERAÇÃO
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS



Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (em branco) 
 

QUADRO  
 

NOME DA CONCORRENTE:  

OBJETO: EDITAL FOLHA 

_____/_____ ____/____ 

 

DISCRIMINAÇÃO 
HORISTA MENSALISTA 

% % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “A”:   

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “B”:   

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “C”:   

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

    

    

SUBTOTAL DE “D”:   

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:   
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