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OLHO D’AGUA GRANDE




1.

APRESENTACAO DO MUNICIPIO

A Codevasf apresenta o Volume 03 — Orgamento do Projeto de Execucao de servigos de pavimentacao

em paralelepipedo em ruas em diversos Povoados, no municipio de Olho d’Agua Grande/AL.

Empreendimento: Execucdo de servigos de pavimentagdo em paralelepipedo em ruas de Povoados
no municipio de Olho D’4gua Grande/AL
Extensao total: 3,64 km

Este trabalho tem o objetivo de fornecer os elementos necessarios e suficientes, com um nivel de

precisao adequado a quantificacdo dos servigos a executar e, portanto, estimar o custo e definir o prazo de

execucdo da obra através das solugdes técnicas indicadas, sendo o mesmo apresentado em trés volumes quais

sejam:

VOLUMES DISCRIMINACAO FORMATO
1 RELATORIO DE PROJETO BASICO A-4
2 PROJETO BASICO DE IMPLANTACAO A-3
3 ORCAMENTO A-4
MAPA DE LOCALIZACAO

1 L

Figura 1:Segmento de implantagdo de pavimentagdo em paralelepipedo em diversos povoados do
municipio de Olho D’agua Grande, com extensao total de 3,64km.




Figura 2: Localizagdo dos Povoados. Google Earth.2024.

3.2 QUADRO DE RUAS

3.

- LARG p
DESCRICAO DA RUA (m) COMP (m) | AREA (m?)
POVOADO BARRA DANTAS 5,0 790 4550,0
POVOADO POCO COMPRIDO 1 - TRECHO 1 5,0 316,0 1580,0
POVOADO POCO COMPRIDO 1 - TRECHO 2 5,0 154,0 770,0
POVOADO POCO COMPRIDO 2 4,0 31,5 126,0
POVOADO PONTA DA SERRA - CONJUNTO'1 |, o 160,0 6100
RUA 1
POVOADO PONTA DA SERRA - CONJUNTO 1 | 96,0 1360
RUA 2
POVOADO PONTA DA SERRA - CONJUNTO 1
OLHO D'AGUA RUA 3 3,5 78,0 273,0
GRANDE POVOADO PONTA DA SERRA- CONJUNTO 1 | ¢ 375 1313
RUA 4
POVOADO PONTA DA SERRA 5,0 474,7 2373,5
POVOADO PONTA DA SERRA - PRINCIPAL 1 4,0 106,5 426,0
POVOADO PONTA DA SERRA - PRINCIPAL 2 5,4 765,0 4131,0
PONTA DA SERRA - 1 4,0 163,0 652,0
PONTA DA SERRA - 2 3,0 209,0 627,0
PONTA DA SERRA - 3 3,0 32,0 96,0
PONTA DA SERRA - 4 4,0 33,0 132,0
PONTA DA SERRA - 5 4,0 152,0 608,0
PONTA DA SERRA - 6 4,0 36,0 144,0
3634,2 18.025
ORCAMENTO

Para elaboragdo do orgamento do Projeto foram levantados inicialmente todos os servigos

necessarios a execugdo da obra. Neste contexto, considerando-se as producdes das equipes,




previu-se um prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos para a conclusdo do

empreendimento.

Levando-se em consideracdo que a obra em questdo se enquadra, de acordo com o CNAE,

no grupo de atividades 421 - Construcao de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte

especiais, torna- se injuntivo a observancia de alguns regramentos a seguir relacionados:

a.

As obras de infraestrutura enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e
431 do CNAE 2.0 foram inclusas na desoneracdo a partir de 1° de
janeiro de 2014, consoante inciso VIIdo Art. 7°da Lein.® 12.546/11,
incluida pela Lein.® 12.844/13, publicada em
edicdo extra do DOU de 19/07/2013, que incorporou algumas
disposi¢cdes constantes da Medida Provisorian.® 612/13.

O Tribunal de Contas da Unido se manifestou acerca do tema por meio dos

Acordaos n.° 2.293/2013 e 2.859/2013, especificamente quanto a
desoneracdo do INSS nos encargos sociais sobre a mdo de obra e
quanto a criacdo da Contribuigdo Previdencidriasobre a Renda Bruta
(CPRB).

A Lein. 13.161, de 31 de agosto de 2015, alterou a aliquota da
CPRB prevista no Art. 7o da Lei n.° 12.546/2011, passando de 2,0%

para 4,5% para as empresas

de construgdo de infraestrutura de transporte, enquadradas nos grupos 421, 429

e 431 do
CNAE2.0.

O DNIT iniciou, a partir de abril/2014, a edicdo de duas séries das
tabelas de pregos referenciais do SICRO, similar ao procedimento ja
adotado pela CEF na divulgacdo do SINAPI, sendo uma com e outra
sem desoneragdo.

De conformidade com o que determina o Memorando Circular n.°
03/2016-DIREX, no tocante a necessidade de garantir ao or¢amento
da Administragdo Publica a condigomais vantajosa, o or¢amento do
projeto foi elaborado nas duas condi¢des de recolhimento de tributos
previdencidrios, ou seja, na condigdo onerada, quando se exclui a
parcela da CPRB do BDI, e na condi¢do desonerada, quando se
exclui a parcela de INSS dos encargos sociais e se inclui a aliquota de
4,5%, referente a CPRB sobre o preco de venda, na composi¢do do
BDI.
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3.2

Neste contexto, para a elaboragdo do orcamento foram utilizados, primordialmente, os precos
constantes da tabela de custos do SICRO de Alagoas, més base abril/2024, sem desoneracdo, através dos
Indices de Reajustamento Rodoviario do DNIT. Na falta destes, foram adotados os precos da tabela referencial
de custos do SINAPI de Alagoas do més base julho/2024, sem desoneragdo, através dos Indices de
Reajustamento Rodoviario do DNIT. Com efeito, consoante o que determina o Memorando Circular n.°
03/2016-DIREX, foi adotado como orgamento de referéncia para a licitagdo a condi¢do onerada, posto que

constituiu-se no menor valor global dos or¢gamentos.

Placa da Obra

A Contratada devera providenciar duas placas de obra nas dimensdes 3,00 m x 2,00 m, as quaisserdo
colocadas no inicio e no final do trecho em aprego, como também no canteiro de obra, devendo as mesmas
serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e folha de zinco pintadas com os
dizeres pertinentes a obra, de acordo com modelo definido pela Fiscalizagéo.

Medi¢do e pagamento serd por metro quadrado, e a contratada devera manté-la em bom estado de
conservacao durante a execucdo da obra.

Placa padrao IMA

A Contratada devera providenciar duas placas de obra nas dimensdes 1,00 m x 1,50 m, as quaisserdo
colocadas no inicio e no final do trecho em aprego, como também no canteiro de obra, devendo as mesmas
serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e folha de zinco pintadas com os
dizeres pertinentes a obra, de acordo com modelo definido pela Fiscalizagdo. O layout sera de acordo com o
fornecido pelo IMA — AL (http://www.ima.al.gov.br/servicos/downloads/placas-educativas-e-informativas/).

AUTORIZAGAO AMBIENTAL

NSTTUTO D0 0 R0

VALIDADE:

Q instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas -IMA/AL expede

a presente Autorizagdo Ambiental N°

com base na Resolugdo Normativa N°10/2018, do Conselho Estadual
de Protegcdo Ambiental - CEPRAM e na Lei 6.787/06, Art 5

Medicdo e pagamento serd por metro quadrado, e a contratada devera mante-la em bom estado de
conservacao durante a execucdo da obra.




33 Mobilizacao e Desmobilizacio

O calculo dos custos deste item levou em consideracdo a mobilizagdo da patrulha minima de
equipamentos, os veiculos leves, os caminhdes comuns e os equipamentos de grande porte, partindo de Maceid
até o local da obra. Para efeito de calculo desses custos, considerou- se que o canteiro seria instalado no centro do
trecho da rodovia, distante 188 km de Maceid.

Para os veiculos leves ¢ caminhdes comuns, levou-se em consideragdo o custo do combustivel, a
distancia de transporte, a velocidade média e o consumo de combustivel dos veiculos.

Para a mobilizagdo dos equipamentos de grande porte, considerou-se o peso de cada equipamento e
o custo do momento de transporte dos mesmos.

34 Mobilizacao e Desmobilizacio

Os custos de transporte dos insumos e/ou materiais, adotados no orcamento doprojeto, obedeceram ao
quadro resumo abaixo:

Quadro Resumo de Distancias de Transporte

DISTANCIA DE TRANSPORTE DE MATERIAIS - DMT
(Km)
AREIAL José Madeiro Transportes - Junqueiro 609
ao Centro !
PEDREIRA - Traipu ao Centro 62,2

3.4.1 Localizacdo - Pedreira Traipu.

Titular Antonio Fernando de Holanda Junior.

LagoaiGrande
EEEE Lagoa'da Canoa

Capim Grosso Riacho!do,Sol
lEntrada da Pedreira - Traipu
v

GirauldoiRPenciano
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AL Gordo - \G
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N
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Figura 3:Distancia da Pedreira a regido central do Municipio de 62,2Km pela AL-487. Em vermelho estdo os povoados que serdo atendidos.




3.4.2 Localizacao — Areal José Madeiro

Titular J S Madeiro Transportes.

OM
GiraudoiRenciano Mombacinha

PedraFurada Feita Grande
Traira
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Sao Joaquim

B, 450a Grama CENTRO
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{
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Figura 4: Distancia Do Areal a regido central do Municipio de 60,9Km pela AL-487. Em vermelho estdo os povoados que serdo atendidos.

3.5 DETALHAMENTO DO BDI

O valor adotado para o BDI tomou por base as premissas do Acordao N°2622/2013 — TCU — Plenario

de 25/9/2013 e Acoérdido n® 2369/2011 - TCU - Plenério - DOU n°174 em 20 de setembro de 2011 , sendo assim

calculado:
T [(1 +(AC+5+ R{: iju +DF)(1+L) l]xmo

Onde chegou-se a:




BDI SEM DESONERACAO

DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,01%
02  iDESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03  iRISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96%
04  EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,30%
05 TRIBUTOS 1 6,15%
05.01 PIS 0,65%
05.02 COFINS 3,00%
05.03 1SS 2,50%
05.04 Contribuigdo Sobre Receita Bruta 0,00%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 :ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 3.45%
02 :DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,857
03 :RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,33%
04 EXPECTATI¥A DE LUCRO L 5.11%
05 :TRIBUTOS 1 3.65%~
05.01 PIS 0,65%
05.02 COFINS 3,00%
05.03 ISS 0,00
05.04 Contribuigdo Sobre Receita Bruta 0,00
BDI (%) = ((((1+AC+R)"(1-DF)"(1.L))?(1-1))-1)
“VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIG MARIMA DO REGIME CUMULATIVO
* PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAD, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NA0 PRECISA DETALHAR)
BDI COM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS
ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01  :ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,01%
02  :DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03  :RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96%
04  EXPECTATIVA DE LUCRO 7,30%
05 TRIBUTOS 1 10,65%
05.01 PIS 0,65%
05.02 COFINS 3,00%
05.03 1SS 2,50%
05.04 Contribuigdo Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-))-1) 27,46%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS N2 12.546/2011 E N2 13.161/2015




ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

i B COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRICAO
HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS - - 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario Educagédo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI - - - -
A Total 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 - 18,06 -
B2 Feriados 4,68 - 4,68 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66 0,87 0,66
B4 13°salério 11,07 8,33 11,07 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,88 - 1,88 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,16 8,40 11,16 8,40
B10 Saldrio Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total 48,68 18,11 48,68 18,11
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,81 3,62 4,81 3,62
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 0,11 0,09
c3 Férias Indenizadas 2,98 2,24 2,98 2,24
C4 Depodsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,78 2,09 2,78 2,09
c5 Indenizagdo Adicional 0,40 0,30 0,40 0,30
C Total 11,08 8,34 11,08 8,34
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Asobre B 8,18 3,04 17,91 6,66
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40 0,30 0,43 0,32
Prévio Indenizado
D Total 8,58 3,34 18,34 6,98




4. RESUMO DO ORCAMENTO

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
5" Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP{PEDO

Objeto: GRANITICO, EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 5°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS
Bancos:  SINAPI - 09/2024 - Alagoas; SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
BDI: 21,35%
LS: 114,90% (hora)
70,23% (més)
Quadro Resumo
Caédigo Itens Area (m?) Valor Valor por m*
1 Pavimentagdo em paralelepipedo 18.024,93 RS  3.329.928.84 RS 184,74
granitico
Total 18.024,93 R$ 3.329.928,84




5. ORCAMENTO SINTETICO

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020

Bancos
T Ministério da Integracio e Desenvolvimento Regional - MIDR SINAPI - 09/2024 - Alagoas 21,35%
C o D E VAS F (S 4 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba SICRO3 - 04/2024 -
Mo 5* Superintendéncia Regional Alagoas
Pavi ¢io em paralelepipedo granitico
BDI: 21,35% 2 15,28% RS/m?= 184,74
) Diferenciado: z
ORIGEM CODIGO =
ITEM COMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Total de 18.024.93 Enu‘rg‘u Inﬂ‘rgo: )
= .024,9 Sociais: Sociais: VALOR UNIT. PRECO TOTAL
Horista: Mensalista: COM BDI
UND QUANT. BDI VALOR UNIT.

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 119.061,00
1.1 Codavasf CPU-01 ADMINISTRACAO LOCAL uni 1,00 21.35% 83.815,61| RS 101.710,24| RS 101.710,24

12 SINAPI CPU-02 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO uvni 1,00 21,35% 5.830,28| RS 7.075,04| RS 7.075,04
13 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADAE m* 1,50 2135% 463,06| RS 561,92 RS 842,88

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 P§

14 SINAPI 103685 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADAE m* 6,00 2135 463,06 RS 561,92 RS 3.371,52

) ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 o
1.5 Codavasf CPU-03 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO vai 12,00 21,35% 416,25| RS 505,11 RS 6.061,32
2 TERRAPLENAGEM RS 151.915,97
21 Codavaif CPU-04 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, m* 18.024,93 21.35% 0,49 RS 0,59| RS 10.634,70
- ACOMPANHAMENTO E GREIDE s
22 SINAPI 101124 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A m* .258,68 21.35% 14,32| RS 1737| RS 91.343,27

) CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2.19M3) AF 07/2020 i
23 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m® 4.773,66 21,35% 1,28| RS 1,55| RS 7.399,17
24 SINAPI 100576 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 18.024,93 2135% 1,95 RS 236| RS 42.538,83

. PREDOMINANTEMENTE ARGIT OSO. AF 11/2019 .

3 PAVIMENTACAO RS 1.618.458,46
31 SINAPI 101168 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ] m* 18.024,93 21.35% 74,00 RS 89,79 RS 1.618.458,46




4 DRENAGEM " R$ 686.546.70
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM m 5.866,40 56,36 R$ 6833 R$ 401.203,09
41 SINAPI 34273 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13%30 CM (COMPRIMENTO X BASE 2135%
INFERIOR % BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA YIAS URBANAS (USO YIARIO).
SICRO 4805757 Escavago mec3nica de vala em material de 1 categoria m’ 14,00 2135% 634| R$ 769| R$ 107.66
SICRO 4815671 Reaterro e compactagio com soquete vibratério m’ 14,00 2135% 1540| R$ 1368 R$ 26152
34974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO? - 2,80 2135% 42425 R$ 514,82 R$ 144143
SINAPL ARELS MEDIA! BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 U
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS 10,00 4823 R$ 5852 R$ 585,20
9281 PLUYIAIS, DIBMETRO DE 800 MM, JUNT A RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO m 2135%
SINAPI NIVEL DE INTERFERENCIAS (NSO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
7725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE m 10,00 15.28% 160,00 R$ 184.44| R$ 184440
SINAPI PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 800 MM o
2,00 n 359328 R$ 4360,44| R$ 8.720,88
SICRO ik Caixa coletora de sarjeta - CCS 01- com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais ke 103
102738 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM UND 100 2135 2.39130| R$ 290184 R$ 290184
SINAPI ESCONSIDADE DE 0, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 i
94293 EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO = 45,00 2135 17181| R$ 20843 R$ 9.382,05
SINAPI RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_0172024 U
SICRO 2003383 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 01- areia e brita comerciais m 0,0 2135% 242 R$ 294.33| R$ 5.887.8
SICRO 2003385 Entrada para descida d'agua - EDA 01- areia e brita comerciais UND 4,0 2135% 54, R$ 66,16| R$ 2.249,44
34281 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, INLOCO EM TRECHO = 4.832,4 2135% 42 R$ 5214 R$ 251.961,33
SINAPI RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 £
5 SERYICOS COMPLEMENTARES R$ 32.132,55
5.1 SINAPI 83693 CAIACAD EMMEIOFIO m’ 901,10 2135% 466| R$ 565 R$ 5.091,21
CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM FORNECIMENTO UND 4,00 y 1501 R$ 1821 R$ 72,84
5.2 Codevast CPU-05 DE MATERIAL HIDRAULICO 21,35%
5.3 104300 SINAPI REMOGCAO DE CERCA m 330,00 21,35% 864| R$ 10438 R$ 4.087,20
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7.5%7.5 CM, ESPACAMENTO DE 25 M, ALTURA, m 330,00 4835| R$ 5367 R$ 2288130
5.4 101200 SINAPI LIVRE DE 2 M, CRAYADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N* 14 CLASSE 250 - 2135%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. &F_05/2020
6 PROJETO EXECUTIYO R$ 14.600,19
61 | Codevasf CPU-07 | DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAD m’ 18.024,93 21,35% | Rs 067| R$ 081 R$ 14.600,13
MOMENTO DE TRANSPORTE "R$ 707.213,97
7
71 SINAPI 95376 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA M3XKM 97.507,66 2135% 21| R$ 256| R$ 24961960
) PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA) i
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M, EM Y12 URBANA, M3XKM 9750766 086 R$ 104| R$ 101.407,96
72 SINAPI 93593 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 21,35%
AF 0712020 (PEDRA)
73 SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M?, EM V1A URBANA M3XKM 77.056,58 215% 21| R$ 256| R$ 197.264,84
) PAYVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIS) U
74 SINAPI 93593 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M7, EM Y14 URBANA, M3KKM 79.368,27 2135 086 R$ 104| R$ 82.543,00
i PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A& 30 KM (UNIDADE: M3XKM). '
75 SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA M3KKM 29.835,38 2135% 21| R$ 256| R$ 76.37857
' PAYIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA) o
TOTAL SEM BDI (R$) R$ 2.745.180,56
TOTAL DO BDI (R$) R$ 584.748.28
TOTAL GERAL COM BDI R$  3.329.928.84




6. CRONOGRAMA

ODEVASF

Item Descrigao

1 SERVIGOS PRELIMINARES
2 TERRAPLENAGEM

3 PAVIMENTAGAO

4 DRENAGEM

5 SERVICOS COMPLEMENTARES
6  PROJETO EXECUTIVO

7 MOMENTO DE TRANSPORTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Total Por Etapa
100,00%
119.061,00
100,00%
151.915,97
100,00%
1.618.458,46
100,00%
686.546,70
100,00%
32.132,55
100,00%
14.600,19
100,00%
707.213,97

i0 do D i R

1-MDR

5" Superintendéncia Regional
CerénciaR 1de Infr

Unidade Regional de Estudos e Projetos

dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
0,29% 0.29% 8,36% 8,36% 10,82% 10,82% 10,82% 10,82% 10,82% 8.36% 9,37% 937%
345,28 345,28 10.548,80 10.548,80 12.882,40 12.882,40 12.882,40 12.882,40 12.882,40 10.548,80 11.156,02 11.156,02
9,00% 3,00% T1,00% T1,00% T1,00% T1,00% T1,00% 5,00% 5,00% 5.00%
1367244 13.672,44 16.710,76 16.710,76 16.710,76 16.710,76 16.710,76 13.672,44 13.672,44 1367244
9,00% 9,00% 11,00% T1,00% 11,00% 11,00% 11,00% 5,00% 5.00% 5,00%
14566126 14566126 17803043 17803043 17803043 17803043 17803043 14566126 14566126 14566126
3,00% 5,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 5,00% 5.00% 5,00%
6178920  61789,20 75.520,14 75.520,14 75.520,14 75.520,14 7552014 6178920  61.78920 61.789,20
50,00% 50,00%
16.066,28 16.066,28
50,00% 50,00%
7.300,10 7.300,10
9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%
63.649,26 63.649,26 77.793,54 77.793,54 77.793,54 77.793,54 77.793,54 63.649,26 63.649,26 63.649,26
0,23% 0,23% 8,87% 8,87% 10,84% 10,84% 10,84% 10,84% 10,84% 8,87% 9,37% 9,37%
7.645,37 7.645,37 295.320,96 295.320,96 360.937,26 360.937,26 360.937,26 360.937,26 360.937,26 295.320,96 311.994,45 311.994,45
0,23% 0,46% 9,33% 18,20% 29,04% 39,87% 50,71% 61,55% 72,39% 81,26% 90,63% 100,00%
7.645,37 15.290,74 310.611,71 605.932,67 966.869,93  1.327.807,19 1.688.74445 2.049.681,72 2.410.618,98 2.705.939,94 3.017.934,39  3.329.928,84

119.061,00

151.915,97

1.618.458,46

686.546,70

32.132,55

14.600,19

707.213,97
3.329.928,84




7. CURVA ABC DO INSUMO

Caodigo

000043
85

000042
21

000040
59

000003
67

000377
62

000061
11

000013
79

000344
92

000047
59

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Descrigao

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU
BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM
FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
METROPOLITANO S-10 OU S-500

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-
MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X
L1/L2)

AREIA GROSSA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO
BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE
MAXIMA DE TRACAO *36000* KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M,
POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)

Tipo

Materia
|

Materia
|

Materia
|

Materia
|

Equipa
mento
para
Aquisic
ao
Perman
ente
Mao de
Obra

Materia
|

Materia

Mao de
Obra

Und

MIL

m3

UN

KG

m3

Quantidade

Operativa

594,8226900

54.253,173885
2

5.895,7320000

2.054,8420200

0,2303386

10.798,462263
8

183.655,52007
91

283,3321200

7.344,0754604

Impro
dutiv

Valor
Unitario
Operativ
a

770,30

5,92

44,02

96,24

744.717,
47

13,81

0,76

490,00

18,14

Total

Improd Operativ

utiva

a

458.191,
92

321.178,
79

259.530,
12

197.758,
00

171.537,
18

149.126,
76

139.578,
20

138.832,
74

133.221,
53

Impr
oduti
va

Geral

458.19
1,92

321.17
8,79

259.53
0,12

197.75
8,00

171.53
7,18

149.12
6,76

139.57
8,20

138.83
2,74

133.22
1,53

Peso

16,69
%

11,70
%

9,45
%

7,20
%

6,25
%

5,43
%

5,08
%

5,06
%

4,85

Valor
Acumul
ado

458.191,
92

779.370,
71

1.038.90
0,83

1.236.65
8,83

1.408.19
6,01

1.5657.32
2,77

1.696.90
0,96

1.835.73
3,70

1.968.95
5,23

Peso
Acumul
ado

16,69%

28,39%

37,84%

45,05%

51,30%

56,73%

61,81%

66,87%

71,72%




000106
46

000377
43

000373
70

000047
50

000200
20

000003
70

000042
38

000373
72

000408
11

000408
18

000377
58

000373
71

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE
UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80
HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,68 M

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM
TANDEM TIPO BASCULANTE COM
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO
MECANICO)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PEDREIRO (HORISTA)

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE
(HORISTA)

AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/JFORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
(HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
(MENSALISTA)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
(MENSALISTA)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Equipa
mento
para
Aquisi¢
ao

Perman
ente
Equipa
mento
para
Aquisic
ao
Perman
ente
Materia
|

Mao de
Obra

Mao de
Obra

Materia
|

Mao de
Obra

Materia
|

Mao de
Obra

Mao de
Obra

Equipa
mento
para
Aquisic
ao
Perman
ente
Materia
|

UN 0,1670040

UN 0,3264105

H 27.867,627525

0

H 2.732,5680013

H 2.566,1495592

m?® 495,4632817

H 2.505,0470998

H 28.291,213380

0

MES 1,5190650
MES 4,8876480
UN 0,0260378

H 27.867,627525
0

601.465,
48

234.218,
78

2,22

18,14

18,85

95,00

17,30

1,34

21.042,1

4

3.990,36

710.806,
66

0,60

100.447,
14

76.451,4
7

61.866,1
3

49.568,7
8

48.371,9
2
47.069,0
1

43.337,3
1

37.910,2
3

31.964,3
8

19.503,4
8

18.507,8
4

16.720,5
8

100.44
7,14

76.451,
47

61.866,
13

49.568,
78

48.371,
92

16.720,

3,66
%

2,78
%

2,25
%

1,81
%

1,76
%

1,71
%

1,58
%

1,38
%

1,16
%

0,71
%

0,67
%

0,61

2.069.40
2,37

2.145.85
3,84

2.207.71
9,98

2.257.28
8,76

2.305.66
0,68

2.352.72
9,69

2.396.06
7,00

2.433.97
7,23

2.465.94
1,61

2.485.44
5,08

2.503.95
2,93

2.520.67
3,50

75,38%

78,17%

80,42%

82,23%

83,99%

85,70%

87,28%

88,66%

89,83%

90,54%

91,21%

91,82%




SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA Méo de H 1.269,9719906 11,92 15.138,0 15.138, 0,55 2.535.81 92,37%
0,

000376 ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Obra 7 07 % 1,57
66
SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA Materia H 10.541,049827 1,33 14.019,6 14.019, 0,51 2549.83 92,88%
000434 (ENCARGOS COMPLEMENTARES - | 0 0 60 % 1,16
91 COLETADO CAIXA)
SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO Mao de MES 3,0464700 4.362,62 13.290,5 13.290, 0,48 2563.12 93,37%
000409 (MENSALISTA) Obra 9 59 % 1,76
44
SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA Materia H 9.924,4870231 1,24 12.306,3 12.306, 0,45 257542 93,82%
000434 (ENCARGOS COMPLEMENTARES - | 6 36 % 8,12
89 COLETADO CAIXA)
SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)  Méao de MES 4,8210240 2.500,28 12.053,9 12.053, 0,44 2587.48 94,26%
000408 Obra 1 91 % 2,03
12
SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU  Materia M 626,5500000 18,97 11.885,6 11.885, 0,43 2599.36 94,69%
000062 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 5 65 % 7,68
12
SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100  Equipa UN 0,0106657 1.010.49 10.777,6 10.777, 0,39 2.610.14 95,08%
000076 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM mento 4,70 3 63 % 5,32
22 LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 para
Aquisic
ao
Perman
ente
SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA Equipa UN 0,0087517 1.125.00 9.845,66 9.8456 0,36 2.619.99 95,44%
000040 LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, mento 0,00 6 % 0,98
90 PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA para
LAMINA DE 3,7 M Aquisi¢
ao
Perman
ente
SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, Equipa UN 0,0142053 612.500, 8.700,75 8.700,7 0,32 2.628.69 95,76%
000042 POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE  mento 00 5 % 1,73
62 DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO para
OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG Aquisic
ao
Perman
ente
SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - Materia H 9.924,4870231 0,82 8.138,08 8.138,0 0,30 2.636.82 96,05%
000434 HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 % 9,80
65 - COLETADO CAIXA)
SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Materia M 390,0000000 19,06 7.433,40 7.433,4 0,27 2.644.26 96,32%
000044 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, | 0 % 3,20
33 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA




000434
67

000434
88

000347
79

000145
11

000107
75

000042
39

000045
17

000075
92

000012
13
P9824

000408
63

000042
30

000076
24

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO
3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS,
ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM
2,30 M

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M,
ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

OPERADOR DE MOTONIVELADORA
(HORISTA)

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TOPOGRAFO (HORISTA)
CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL
(HORISTA)

Servente

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA
- ENCARGOS COMPLEMENTARES)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150
HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM
RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM
CONTATO DE 3,18M3

Materia
|

Materia
|

Mao de
Obra

Equipa
mento
para
Aquisic
ao

Perman
ente
Equipa
mento

Mao de
Obra

Materia
|

Mao de
Obra

Mao de
Obra

Mao de
Obra

Materia
|

Méao de
Obra

Equipa
mento
para
Aquisi¢
ao

UN

MES

MES

UN

10.541,049827
0
6.867,2377051

54,7296357

0,0053619

6,0000000

156,7744866

984,4800000

100,0858572

207,3613316

190,6684371

14,1000000

207,1608849

0,0025143

0,61

0,86

105,10

997.825,
41

832,50

29,11

4,00

38,84

18,14

19,31

252,08

16,33

1.310.00
0,00

6.430,04

5.905,82

5.752,08

5.350,24

4.995,00

4.563,71

3.937,92

3.887,33

3.761,53

3.682,27

3.554,33

3.382,94

3.293,73

6.430,0

4
5.905,8
5.752,0

5.350,2

4.995,0

4.563,7
3.937,9
3.887,3
3.761,5

3.682,2

3.554,3
3.382,9

3.293,7

0,23
%
0,22
%
0,21
%

0,19
%

0,18
%

0,17
%
0,14
%
0,14
%
0,14
%
0,13
%
0,13
%

0,12
%

0,12
%

2.650.69
3,24

2.656.59
9,07

2.662.35
1,15

2.667.70
1,39

2.672.69
6,39

2.677.26
0,10

2.681.19
8,02

2.685.08
5,35

2.688.84
6,89

2.692.52
9,15

2.696.08
3,48

2.699.46
6,42

2.702.76
0,15

96,56%

96,77%

96,98%

97,18%

97,36%

97,53%

97,67%

97,81%

97,95%

98,08%

98,21%

98,33%

98,45%




000048
13

000061
17

000023
58

000003
39

000047
83

000377
34

000002
44

000042
48
MO0424

000077
25

000023
55
M1429

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO
3

SINAPI

SINAPI

SICRO
3

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)
DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)
ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG
(2,11 MM), CLASSE 250

PINTOR (HORISTA)

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA
(HORISTA)

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA
AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
NOMINAL DE = 600 MM

DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)

Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

Perman
ente

Materia
|

Mao de
Obra

Mao de
Obra

Materia
|

Mao de
Obra

Equipa
mento
para
Aquisic
ao
Perman
ente
Méao de
Obra

Méao de
Obra

Materia
|

Materia
|

Méao de
Obra

Materia
|

m2

UN

kg

m2

7,5000000

196,2240825

72,5222244

1.560,0000000

139,1886838

0,0295585

118,2832858

124,7616309

3.342,2671918

10,0000000

36,2611122

25,0504280

400,00

14,80

36,35

1,63

18,14

80.455,3
3

17,47

16,31

0,57

160,00

42,20

57,11

3.000,00

2.904,12

2.636,18

2.542,80

2.524,88

2.378,14

2.066,41

2.034,86

1.889,38

1.600,00

1.530,22

1.430,69

3.000,0

2.904,1
2.636,1
2.542,8
2.524,8

2.378,1

2.066,4
1
2.034,8
6

1.889,3
8

1.600,0

1.530,2

1.430,6
9

0,11
%

0,11
%
0,10
%
0,09
%
0,09
%

0,09
%

0,08
%
0,07
%
0,07
%
0,06
%

0,06
%

0,05
%

2.705.76
0,15

2.708.66
4,27

2.711.30
0,45

2.713.84
3,25

2.716.36
8,13

2.718.74
6,27

2.720.81
2,68

2.722.84
7,54

2.724.73
6,93

2.726.33
6,93

2.727.86
7,15

2.729.29
7,83

98,56%

98,67%

98,77%

98,86%

98,95%

99,04%

99,11%

99,19%

99,26%

99,31%

99,37%

99,42%
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Carpinteiro

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Ajudante

Areia média lavada

GASOLINA COMUM

Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m

Cavalo mecanico com semirreboque com
capacidade de 30t - 265 kW

NIVELADOR (HORISTA)

Brita 1

Brita 2

TANQUE DE ACO CARBONO NAO
REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE
FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

Méao de
Obra

Mao de
Obra

Materia
|

Materia
|

Materia
|

Mao de
Obra

Materia
|

Materia
|

Materia
|

Equipa
mento

Mao de
Obra

Materia
|

Materia
|

Equipa
mento
para
Aquisi¢
ao
Perman
ente
Equipa
mento
para
Aquisi¢

MES

MES

m3

m3

UN

UN

55,7640000

70,3703970

7,8000000

4,8000000

28.291,213380
0

57,9384000

7,4851622

140,5867817

20,0000000

2,1045640

45,4935715

4,3457930

4,3457930

0,0068728

0,1146575

0,000
0000

23,20

18,14
148,04
236,16

0,04

19,46
120,37
6,23
43,66
407,01

14,80

153,41
146,63

85.950,0
0

5.009,00

125,51

1.293,86

1.276,52

1.154,71

1.133,57

1.131,65

1.127,66

900,97

875,86

873,24

856,57

673,30

666,70

637,23

590,72

574,32

0,00

1.293,8
6

1.276,5
1.154,7
1.133,5
1.131,6

1.127,6
900,97

875,86

873,24
856,57
673,30
666,70

637,23

590,72

574,32

0,05
%
0,05
%
0,04
%
0,04
%
0,04
%
0,04
%
0,03
%
0,03
%
0,03
%
0,03
%
0,02
%
0,02
%
0,02
%
0,02
%

0,02
%

2.730.59
1,70

2.731.86
8,22

2.733.02
2,93

2.734.15
6,50

2.735.28
8,15

2.736.41
5,81

2.737.31
6,78

2.738.19
2,64

2.739.06
5,88

2.739.92
2,45

2.740.59
5,76

2.741.26
2,46

2.741.89
9,68

2.742.49
0,40

2.743.06
4,72

99,47%

99,52%

99,56%

99,60%

99,64%

99,68%

99,71%

99,75%

99,78%

99,81%

99,83%

99,86%

99,88%

99,90%

99,92%
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EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITAOE
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

CAL HIDRATADA PARA PINTURA

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

Veiculo leve - pick up (97kw)

Tabua-E=25cmelL=10cm

SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO
(HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

ao
Perman
ente

Materia
|

Materia
|

Materia
|

Franqui
a

Materia
|

Equipa
mento

Materia
|

Materia
|

Méao de
Obra

Materia
|

Equipa
mento
para
Aquisi¢
ao
Perman
ente
Materia
|

m3

KG

KWH

KG

UN

397,5895948

1,0278857

270,3300000

468,6331820

47,1237630

44,0000000

75,2745844

52,0199480

18,1305561

136,8633750

0,0004728

369,5110650

1,43

529,00

1,89

1,08

10,14

10,39

5,71

6,70

17,30

1,97

563.990,
17

0,71

568,55

543,75

510,92

506,12

477,83

457,16

429,91

348,53

313,66

269,62

266,65

262,35

568,55

543,75

510,92

506,12

477,83

457,16

429,91

348,53

313,66

269,62

266,65

262,35

0,02
%

0,02
%

0,02
%

0,02
%

0,02
%

0,02
%

0,02
%

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,01

2.743.63
3,27

2.744.17
7,03

2.744.68
7,95

2.745.19
4,07

2.745.67
1,91

2.746.12
9,07

2.746.55
8,98

2.746.90
7,51

2.747.22
1,17

2.747.49
0,79

2.747.75
7,44

2.748.01
9,80

99,94%

99,96%

99,98%

100,00%

100,02%

100,03%

100,05%

100,06%

100,07%

100,08%

100,09%

100,10%
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EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =17
MM

PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6
FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA
101/104 CV, 2 PORTAS

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO,
PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS,
INCLUINDO TRIPE

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO
DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Pedreiro

Ago CA 50

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA
111HP

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

ARMADOR (HORISTA)

Betoneira com motor a gasolina com
capacidade de 600 | - 10 kW

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4
kW

Materia
|

Materia
|

Equipa
mento
para
Aquisi¢
ao
Perman
ente
Equipa
mento

Materia
|

Materia
|

Mao de
Obra

Materia
|

Equipa
mento
para
Aquisi¢
ao

Perman
ente
Materia
|

Mao de
Obra

Equipa
mento

Equipa
mento

H 136,8633750
m? 3,2629242
UN 0,0023216

H 90,1246500

MES 1,5000000

H 397,5895948

h 8,0098861
kg 26,5760000
UN 0,0002067
m?® 1,8337445

H 8,0416130

H 3,0098861

H 5,8068912

0,000
0000

0,000
0000

1,73

70,12

94.907,8
3

2,34

140,23

0,49

23,06

6,34

810.000,
00

82,56

18,14

47,12

24,33

26,80

23,98

236,77

228,80

220,34

210,89

210,35

194,82

184,70

168,42

167,43

151,39

145,87

141,83

141,30

0,00

0,00

236,77

228,80

220,34

210,89

210,35

194,82

184,70

168,42

167,43

151,39

145,87

141,83

141,30

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,01

2.748.25
6,57

2.748.48
5,37

2.748.70
5,71

2.748.91
6,60

2.749.12
6,94

2.749.32
1,76

2.749.50
6,46

2.749.67
4,88

2.749.84
2,31

2.749.99
3,70

2.750.13
9,58

2.750.28
1,41

2.750.42
2,71

100,11%

100,12%

100,13%

100,14%

100,14%

100,15%

100,16%

100,16%

100,17%

100,18%

100,18%

100,19%

100,19%
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ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM,
VERGALHAO

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Caminhéo carroceria com capacidade de 15t -
188 kW

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

Grupo gerador - 14 kVA

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO
GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE -
MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Retroescavadeira de pneus - capacidade da
cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e da
retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW

Aditivo plastificante e retardador de pega para
concreto e argamassa

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

Armador

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

Materia
|

Materia
|

Equipa
mento

Materia
|

Equipa
mento

Materia
|

Materia
|

Materia
|

Materia
|

Equipa
mento

Materia
|

Materia
|

Materia
|

Méao de
Obra

Materia
|

Materia
|

KG

MES

MES

KG

MES

kg

KG

KG

16,8120600

24,0622500

0,5375192

11,0411483

5,8068912

14,1000000

4,8000000

3,7440000

7,8000000

0,5384610

10,0268455

6.867,2377051

6,8232810

2,1744000

1,6870125

1,2213750

0,000
0000

0,000
0000

0,000
0000

8,33

5,80

258,10

11,44

17,98

7,31

18,73

23,63

10,89

143,55

7,41

0,01

9,62

28,57

26,80

36,16

74,13

4,62

71,44

140,04

139,56

138,74

126,31

104,43

103,07

89,90

88,47

84,94

77,30

74,29

68,67

65,64

62,11

45,21

44,16

0,00

0,00

0,00

140,04

139,56

138,74

126,31

104,43

103,07

89,90

88,47

84,94

77,30

74,29

68,67

65,64

62,11

45,21

44,16

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,00
%
0,00
%
0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%
0,00
%

0,00
%

0,00
%
0,00
%

0,00

2.750.56
2,75

2.750.70
2,31

2.750.84
1,05

2.750.96
7,36

2.751.07
1,79

2.751.17
4,86

2.751.26
4,76

2.751.35
3,24

2.751.43
8,18

2.751.51
5,47

2.751.58
9,77

2.751.65
8,44

2.751.72
4,08

2.751.78
6,19

2.751.83
1,41

2.751.87
5,57

100,20%

100,20%

100,21%

100,21%

100,21%

100,22%

100,22%

100,22%

100,23%

100,23%

100,23%

100,24%

100,24%

100,24%

100,24%

100,24%
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Compactador manual com soquete vibratorio -
4,10 kW

Caminhéo basculante com capacidade de 10
m?3 - 210 kW

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM
CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M

ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE
0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA
DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

Prego de ferro

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE
PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A
*2,80" M

TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3
FORNECIMENTO D'AGUA

Equipa
mento

Equipa
mento

Méao de
Obra

Materia
|

Equipa
mento
para

Aquisi¢
ao

Perman
ente
Equipa
mento

Méao de
Obra

Equipa
mento

Materia
|

Materia
|

Materia
|

Equipa
mento

Franqui
a

UN

UNXMES

MES

KG

kg

UNXMES

m3

4,4979914 0,000

0000

0,1369402 0,022

2,2140168

54,0747900

0,0006628

0,9534865

3,3764068

2,1076135

369,5110650

2,3826150

1,4653540

0,5622670

1,0000000

2923

9,31

290,81

18,14

0,74

60.325,1
0

39,20

10,35

14,44

0,07

10,20

15,58

37,50

20,81

1,05

82,51

41,87

39,82

40,16

40,02

39,98

37,38

34,95

30,43

25,87

24,30

22,83

21,09

20,81

0,00

1,84

41,87

41,66

40,16

40,02

39,98

37,38

34,95

30,43

25,87

24,30

22,83

21,09

20,81

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00

2.751.91
7,44

2.751.95
9,11

2.751.99
9,27

2.752.03
9,28

2.752.07
9,27

2.752.11
6,65

2.752.15
1,59

2.752.18
2,02

2.752.20
7,89

2.752.23
2,19

2.752.25
5,02

2.752.27
6,11

2.752.29
6,92

100,25%

100,25%

100,25%

100,25%

100,25%

100,25%

100,25%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%




000061
14
MO0560

000098
67
E9064

000390
17

000038
59

000026
96
E9071

10585

000403
04
E9010

000050
65
MO0075

000434
74

000390
16

000050
69

SINAPI

SICRO
3

SINAPI

SICRO
3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO
3

ORSE

SINAPI

SICRO
3

SINAPI

SICRO
3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

Desmoldante para férmas de madeira

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA
FRIA (NBR-5648)

Transportador manual gerica com capacidade
de 180 |

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM,
COBRIMENTO 20 MM

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM
X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

Transportador manual carrinho de méo com
capacidade de 80 |

Arco de serra

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

Balanga plataforma digital a bateria, com mesa
de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10
X 10 (7/8 X 17)

Arame liso recozido em ago-carbono - D =
1,24 mm (18 BWG)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO
CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10
MM, PARA APOIO DE ARMADURA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17
X 27 (2 172 X 11)

Méao de
Obra

Materia
|

Materia
|

Equipa
mento

Materia
|

Materia
|

Méao de
Obra

Equipa
mento

Materia
|

Materia
|

Equipa
mento

Materia
|

Materia
|

Materia
|

Materia
|

Materia
|

UN

UN

un

KG

KG

kg

MES

UN

KG

1,3142992

1,1474992

4,0000000

3,7007421

46,7776488

8,0000000

0,4082800

10,8318080

0,4000000

0,1846603

3,0098861

0,0847500

0,3624000

1,5000000

8,8408559

0,0990000

5,328
9186

1,207
7377

0,000
0000

14,80

12,79

3,54

1,55

0,22

1,27

22,92

0,72

19,90

28,88

1,27

44,50

9,74

2,29

0,37

23,85

1,05

0,49

0,85

19,45

14,67

14,16

5,73

10,29

10,16

9,36

7,85

7,96

5,33

3,81

3,77

3,53

3,44

3,27

2,36

5,60

0,59

0,00

19,45

14,67

14,16

11,32

10,29

10,16

9,36

8,44

7,96

5,33

3,81

3,77

3,53

3,44

3,27

2,36

0,00
%
0,00
%
0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00

2.752.31
6,37

2.752.33
1,05

2.752.34
5,21

2.752.35
6,53

2.752.36
6,82

2.752.37
6,98

2.752.38
6,34

2.752.39
4,78

2.752.40
2,74

2.752.40
8,07

2.752.41
1,88

2.752.41
5,65

2.752.41
9,18

2.752.42
2,62

2.752.42
5,89

2.752.42
8,25

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%




000363
97

000434
62

000434
85

000026
92

000434
61

000138
96

000146
18

M1943

000107
76

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO
3

SINAPI

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, Equipa

CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR mento

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA para

4CV, EXCLUSO CARREGADOR Aquisic
ao

Perman

ente
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO Materia
CIVIL - HORISTA (ENCARGOS |
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA Materia
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - I
COLETADO CAIXA)

DESMOLDANTE PROTETOR PARA Materia

FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA |
EMULSIONADA EM AGUA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - Materia
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES |

- COLETADO CAIXA)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA Equipa

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR mento

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) para
Aquisi¢
ao
Perman
ente

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM Equipa

MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* mento
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 para

MM) Aquisi¢
ao
Perman
ente

Cimento asfaltico de petroleo - CAP 50/70 Materia

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, Equipa
ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM mento
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

(NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

UN

UN

UN

MES

0,0000410

54,0747900

0,4000000

0,0207151

0,4000000

0,0000330

0,0000242

0,0080000

0,0000000

20.375,5
9

0,01

1,06

8,73

0,31

3.390,99

1.655,05

1,00

650,39

0,84

0,54

0,42

0,18

0,12

0,11

0,04

0,01

0,00

0,84

0,54

0,42

0,18

0,12

0,11

0,04

0,01

0,00

0,00
%

0,00
%
0,00
%
0,00
%
0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%
0,00
%

Equipamento

2.752.42
9,09

2.752.42
9,63

2.752.43
0,05

2.752.43
0,23

2.752.43
0,35

2.752.43
0,47

2.752.43
0,51

2.752.43
0,51

2.752.43
0,51

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

100,26%

Totais por Tipo

Equipamento para

R$
7.319,22
R$

Aquisicdo Permanente 409.150,

21




Mao de Obra R$

Material R$

Servigos R$ 0,00
Taxas R$ 0,00
Administragdo  R$ 0,00
Aluguel R$ 0,00
Verba R$ 0,00
Transporte R$ 0,00
Franquia R$

Outros R$ 0,00

Total sem BDI 2.745.180,56
Total do BDI 584.747,88
Total Geral 3.329.928,84




8. CURVA ABC DOS SERVICO

Cadigo Banco

101169 SINAPI
95876 SINAPI

94273 SINAPI

94281 SINAPI
93593 SINAPI

GRD-2024- Préprio

SP1
101124 SINAPI
100576 SINAPI

101200 SINAPI

GRD-2023-2- Proprio
SP6.
C-23-0008 Préprio

94293 SINAPI

2003477 SICRO3
100574 SINAPI
GRD-2024- Préprio
SP2.
GRD-2024- Préprio
SP3.
2003389 SICRO3
83693 SINAPI

103689 SINAPI

104800 SINAPI

102738 SINAPI

2003385 SICRO3

00007725 SINAPI
94974 SINAPI
92811 SINAPI

4815671 SICRO3

4805757 SICRO3

C-22-0095 Préprio

Descrigao

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

AF_01/2024

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020
Administragao Local

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).

AF_07/2020

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE

PAVIMENTOS. AF_09/2024

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAGAMENTO DE 2,5
M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME
FARPADO N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020

DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e

brita comerciais

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO

Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 01 - areia e brita comerciais

CAIACAO EM MEIO FIO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

REMOGAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia e brita comerciais

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_03/2024

Reaterro e compactagao com soguete vibratério
Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria

CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO

Tipo

PAVI - PAVIMENTACAO

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGOS DE VISITA E
CAIXAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGOS DE VISITA E
CAIXAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PAVI - PAVIMENTACAO

URBA - URBANIZAGAO

SERT - SERVICOS TECNICOS
SERT - SERVICOS TECNICOS
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGOS DE VISITA E
CAIXAS

PAVI - PAVIMENTACAO

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

PAVI - PAVIMENTACAO

PAVI - PAVIMENTACAO

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE

CONTENGAO / POGOS DE VISITA E
CAIXAS

Material

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Und

M3XKM

M3XKM

unidade

m

UN

4

v

4

r

4

4

v

v

v

Quant. Valor Unit

18.024,93"

204.399,62"

5.866,4"

4.832,4"

176.875,93"

1,0

5.258,68"

18.024,93"

390,0”

18.024,93"
18.024,93

45,0

2,0
4.773,66
1,0

12,0

20,0

0

34,0

10,0

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

74,00

211"

56,36"

42,977

086"

83.815,61"

14,327

1,957

48,35"

0,67"
0,49

171,81

3.593,28
1,28
5.830,28
416,25
242,60
4,66

463,06

8,64

2.391,30

54,52

160,00

424,25

48,23

15,40

6,34

15,01

Total

.333.844,82"

431.283,19”

330.630,30"

207.648,22"

152.113,297

83.815,61"

75.304,297

35.148,61"

18.856,50"

12.076,70"
8.832,21

7.731,45

7.186,56
6.110,28
5.830,28
4.995,00
4.852,00
4.199,12

3.472,95

3.369,60

2.391,30

1.853,68

1.600,00

1.187,90

482,30

215,60

88,76

60,04

Peso (%)

48,59

15,717

12,047

5547

3,057

2,747

0,09

Peso

Acumulado (%)
4

48,59

64,30

76,34

83,91

89,45

92,50

95,24

96,53

97,21

97,65
97,97

98,26

98,52
98,74
98,95
99,13
99,31
99,46

99,59

99,71

99,80

99,87

99,93

99,97

99,99

99,99

100,00
100,00

2.745.180,56

584.747,88
3.329.928,84




9. MEMORIA DE CALCULO




CODEVASFIB

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
5* Superintendéncia Regional

Pavimentagdo em paralelepipedo granitico

Obra:
Parametros
Qtde : 1,00 und
Extenséo : 3634,2 m
Area: 18024,93 m2
Area total: 18024,93 m2
Largura da via: 4,00 média
[ 5
Item Descrigado % Comp. (m) Largura(m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Coef. Total Unidade
| 1.1 ADMINISTRACAO LOCAL ]
Valor global (medigdo conforme execugao) 18.024,93 1,00
| TOTAL 1.1 18024,93 uni |
[ 1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO ]
1 und de mobilizagédo + desmobilizacdo/modulo 3634,2 4,00 18.024,93 1,00
| TOTAL 1.2 18024,93 uni ]
[ 1.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |
Placas de 6m? - 1 und a cada 14.000 m? 3,6 1.8 6,48 1,00
| TOTAL 1.3 5,00 m? |
| 1.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |
Placas de 1m? 1 und a cada 14.000 m? 1 1 1 1,00
| TOTAL 1.4 5,00 m? ]
| 1.5 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO ]
1 und a cada médulo 3634,2 4,00 18.024,93 1,00
| TOTAL 1.5 18024,93 uni |

[ 21 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |
Area do médulo 3634,2 4,00 18.024,93 1,00 18024,93

| TOTAL 2.1 18024,93 m? ]

[ 2.2 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 |
Volume de corte - 22cm de altura (12cm da pedra + 10cm areia) 3634,2 4,00 0,22 18024,93 3965,4846 1,00

| TOTAL 2.2 5258,68 m? |

| 23 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 |
Volume de corte - 22cm de altura (12cm da pedra + 10cm areia) 3634,2 4,00 0,22 18024,93 3965,4846 1,00

| TOTAL 2.3 -4773,66 m? ]

[ 2.4 REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |




- Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C o D EVAS F [S] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional

Pavimentagdo em paralelepipedo granitico

Obra:
Parametros
Qtde : 1,00 und
Extensdo : 3634,2 m
Area: 18024,93 m2
Area total: 18024,93 m2
Largura da via: 4,00 média
5
| Item Descrigdo % Comp. (m) Largura(m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Coef. Total Unidade |
Area projetada do pavimento 3634,2 4,00 18024,93 1,00
| TOTAL 2.4 18024,93 m? ]
s  PpAvmMENTACAO 0000000 1]
[ 341 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 |
Area do médulo 3634,2 4,00 18024,93 1,00
| TOTAL 3.1 18.024,93 m? |
41 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (U]
CONFORME VOLUME 2 - MEMORIAL DE DRENAGEM
| TOTAL 4.1 5.866,40 m
| EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
CONFORME VOLUME 2 - MEMORIAL DE DRENAGEM remocao barra « 240 4.832,40
[ BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM
[ TOTAL 1 1,00 0 |
| Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia e brita comerciais |
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM
| TOTAL 34 34 |
| Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 01 - areia e brita comerciais |
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM
[ TOTAL 20 20 |
| EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 |
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM
| TOTAL 45 45 |
| Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria |
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM EXTENSAO LARGURA ALTURA M3
10 1,4 1 14
| TOTAL 14 14 |
| CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 |
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM EXTENSAO LARGURA ALTURA
10 1,4 0,2 2,8 10
| 2,8 2,8 |
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_0:
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM 10 M
0
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM 10 10
CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM 10 M
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 -
areia e brita comerciais 10 10
[ CONFORME VOLUME 2 - PRANCHA DE DRENAGEM
| TOTAL 2 2




- Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C o D EVAS F [S] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional

Pavimentagdo em paralelepipedo granitico

Obra:
Parametros
Qtde : 1,00 und
Extenséo : 3634,2 m
Area: 18024,93 m2
Area total: 18024,93 m2
Largura da via: 4,00 média
[ 5
Item Descrigao % Comp. (m) Largura (m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Coef. Total Unidade
[ 5.1 CAIACAO EM MEIO FIO ]
Dois lados x extensao linear + corregdes 3634,2 0,24 901,1 901,9 901,1
| TOTAL 5.1 3634,2 901,10 m? |
[ 5.2 CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO |
4 por médulo 1,00 4 4
| TOTAL 5.2 0 4,00 UND |
[ 53 REMOCAO DE CERCA |
COMO NO ARQUIVO CAD NO VOLUME 2 390 1,00 0
| TOTAL 5.3 390 - 390 |
| 5.3 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAGAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/202 |
COMO NO ARQUIVO CAD NO VOLUME 2 390 1,00 0
| TOTAL 5.3 390 - 390 |

6.1 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO

Area do médulo 3634,2 4,00 18024,93 1,00
TOTAL 6.1 18.024,93 m?

[ 71 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA) |
Pedra
Area do paralelo x Esp. X Empolamento (40%) x DMT (10km) 3634,2 4,00 0,12 18024,93 3028,18824 1,00 1,4
| TOTAL 7.1 97.507,66 M3XKM |
| 7.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDRA) |
3634,2 4,00 0,12 18024,93  3028,18824 1,00 1,4 97507,66133
| TOTAL 7.2 97.507,66 M3XKM |
[ 7.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA) |
Areia
Area do paralelo x Coef X Empolamento (25%) x DMT (10km) 3634,2 4,00 0,114 18024,93  2568,552525 1,00 1,25 77056,57575
| TOTAL 7.3 77.056,58 M3XKM |
| 7.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA) |

18024,93 2568,552525 1,00 1,25 79368,27302



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASFIB

5* Superintendéncia Regional
Obra: Pavimentagéo em paralelepipedo granitico
Parametros
Qtde : 1,00 und
Extensdo : 3634,2 m
Area: 18024,93 m2
Area total: 18024,93 m2
Largura da via: 4,00 média
5
Item Descrigdo % Comp. (m) Largura (m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Coef. Total Unidade
TOTAL 7.4 79.368,27 M3XKM
7.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA)
Volume de corte - Empolamento 25% (DMT 5km)

4773,66 1,25 29.835,38
TOTAL 7.5 29.835,38 M3XKM |




