[@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b-"1 Secretaria Regional de Licitagdes SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

(. -
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
KXHXHXHXXXKXKXXXAKKXXXXXX, na forma abaixo.
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alterac8es posteriores, entidade integrante da Administracao
Pdblica Indireta (art. 4°, II, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e
do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de

Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,

doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional,

JOAO PAULO TAVARES PACHECO, matricula , e por seu Diretor da Area de
: , matricula , € a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida

na , CEP , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , matricula n® (ou CPF no padréo

mascarado), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria

Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n° , de de de , constante

a Peca __ do Processo n° -e que, na forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016,

serd regulado pelas clausulas e condi¢des seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios

da teoria geral dos contratos e as disposi¢cfes de direito privado:
1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a contratacdo dos servicos de apoio técnico continuado,
por Sistema de Registro de Precos — SRP, para gestdo das acdes e dos processos de
regularizac@o ambiental e fundiaria das atividades desenvolvidas pela 52 superintendéncia
regional da Codevasf, no estado de alagoas, conforme especificacdes e quantitativo

estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital /

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminacao do objeto:
ITEM DESCRIQAO/ UNIDADE

ESPECIFICACAO DE MEDIDA
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1 Contratacdo dos servicos de apoio técnico continuado, por | Servico
Sistema de Registro de Precos — SRP, para gestdo das acfes e
dos processos de regularizagdo ambiental e fundiaria das
atividades desenvolvidas pela 52 superintendéncia regional da
Codevasf, no estado de alagoas.

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrig&o:

a) Edital n® XX/20... e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datadade _ / [/ . (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n°®

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes, por até 60 (sessenta) meses.

O prazo de vigéncia do contrato serad contado da data de sua assinatura.

O prazo maximo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa

das partes, por até 60 (sessenta) meses.

O prazo de execucdo serd contado da data de emissdo da Ordem de Servigco expedida
pela CODEVASF.

A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades ser4d mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida ap0s a integralizagdo da Garantia de Execucéo.
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3.6. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condicbes iniciais de habilitacdo, inclusive
financeira, e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatério;

Cc) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.6.1. A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.6.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.6.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterqd a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.6.4. Apoés emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, 0 Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submeterd a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracéo de Termo Aditivo.

3.6.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.7. A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apos a publicagdo do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.8. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;
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b) qguando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

C) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucédo de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracéo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencéo
do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou,
ainda, em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

3.9. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)
e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacdo, estard sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos
da Codevasf.

3.10. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1, O valor global deste contrato € de R$ ...... TS ), obedecidos ao prec¢o global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

4.4. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° —
, Categoria Econdbmica _ , Despesas de Capital (citar o programa de
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trabalho do qual correréo as despesas), sob a gestdo da 52 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, conforme Nota de Empenho n° , emitdaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigcos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicSes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia, assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se
o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizac¢éo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucédo das obras e dos servi¢os, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracé@o possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do escritdrio sera no valor apresentado na proposta da
Licitante, de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto, respeitado o valor
maximo constante da Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia - Anexo lll, que
integra o Termo de Referéncia.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitagcao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execugédo de
acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

E condic&o obrigatéria para o ateste das medi¢bes a apresentacao, por parte da contratada,
do Relatério de Atividades.

Para efeito de pagamento ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
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bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacéo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionérios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitacao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrdnica, via bancéria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada
deverd apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do niumero da respectiva Nota
Fiscal e aliguota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da CODEVASF, a reten¢éo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢&o de isencao.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;
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c. O valor do IRPJ e demais contribuicbes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 2° 8 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para correcdes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacdo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecesséarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. Ndo ter4 faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacéo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejarao a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd4 analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Pagina 7 de 22



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
wall

6.22.

6.22.1.

6.22.2.

7.1.

7.2.

7.3.

Secretaria Regional de Licitagdes SR/SL

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacé@o financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)X¥30 x (1+im2/100)2% x .. x (1+imn/100)™"3 - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualguer remuneragdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacéo da proposta. Apos este prazo, serdo reajustados de acordo com a variagédo
do indice setorial publicado na revista "Conjuntura Econdmica" da Fundacdo Getulio
Vargas, correspondente ao codigo 157980 - Consultoria (Supervisdo e Projetos),
aplicando-se a seguinte formula:

L (11-1I0)
T
Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

Observado o disposto no item 7.1, a variacdo do indice de reajustamento serd calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

[]I;Ilta'égz X IMésl

é DE1
1 = 2R
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Sendo:
- IMe2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
13452 = Indice do més de reajuste com a nova data base.
- IMs1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

8. Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitac6es e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execuc¢éo de servi¢os descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e 0 respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através de documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e escritério.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.
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8.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia Regional de Estratégia e Finangcas - Unidade
Regional de Finangas - GRG-UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacao.

8.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

8.8. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

8.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo o provimento ao recurso a novagéo
contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

8.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fian¢a Bancéria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢Bes contratuais.
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A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na cldusula de resciséo, hipdtese em que a garantia revertera e serd apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;
C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo Il do Edital XX/20__.

Clausula Décima Primeira— RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

As condicBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser4 de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20__

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA
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13.1. A contratada devera fornecer todas as condi¢cdes para que a sua equipe técnica execute 0s
servicos com seguranca e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizagdo da
Codevastf.

13.2. A contratada devera fornecer 03 (trés) veiculos, por 12 (doze) meses, totalizando 36 (trinta
e seis) meses de veiculo de passeio com ar condicionado, 115 CV, 1.6 Flex 16V ou
superior, cambio automatico, incluso combustivel (medido a parte), lubrificacéo,
manutenc¢do, seguro e etc, e menos de 2 (dois) anos de uso.

13.2.1. Os veiculos serdo para locomocéo da equipe contratada, e, eventualmente, funcionarios da
CODEVASF, sem motoristas fixos. A contratacao de seguro veicular ndo podera servir de
pretexto para restringir o uso do veiculo por um Unico funcionario.

13.2.2. Todos os veiculos devem contar com sistema de rastreamento veicular, totalizando 36
(trinta e seis) meses.

13.3. A contratada devera fornecer telefone celular corporativo para a devida comunicagao entre
os funcionérios da equipe de fiscalizagdo e a CODEVASF, totalizando 48 (quarenta e oito)
meses de telefone celular 256 GB, Camera de 48 MP (ou superior) com plano de dados
moveis com no minimo 14GB.

13.4. A contratada devera fornecer notebook com tela de 15,6", Windows 11, Core 15, 8GB de
RAM, SSD 256GB e pacote Office (ou configuracdes superiores) na quantidade da tabela

abaixo:
Profissional Equipamento Quantidade
Engenheiro Notebook 12 meses
Técnico de Nivel Médio Notebook 36 meses

Total de 48 (quarenta e oito) meses de notebook.

13.5. A contratada devera montar e prover a manutencdo de um escritorio, por 12 meses e para
04 (quatro) ocupantes, na cidade em que serdo executados os servigos, contendo:
cadeiras giratorias, mesas de trabalho, arquivos em ago, impressora jato de tinta
multifuncional, purificador de agua, aparelhos de ar-condicionado, aparelhos de telefone
fixo e materiais de escritorio (canetas, l4pis, pranchetas etc.).

13.6. A contratada deverd fornecer didrias com pernoite para os profissionais em transito, ou
seja, que prestam servigcos em varios municipios, na quantidade da tabela abaixo:

Profissional Dimensionamento Quantidade
Engenheiro Agronomo 12 meses x 8 dias = 96 didrias 96 unidades
Técnico de Nivel Médio 36 meses x 8 dias = 288 diarias 288 unidades

Total de 384 (trezentos e oitenta e quaro) diarias para as viagens dos profissionais que executardo
servicos de campo.

13.7. A contratada devera fornecer alimentag&o para todos funcionarios, totalizando 48 (quarenta
e 0ito) meses.

13.8. A contratada devera fornecer EPI aos engenheiros e técnicos de acordo com o risco
ocupacional, como: botinas, capacetes, protetores auriculares, creme protetor solar e etc.

13.9. A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:
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a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da
contratada para execucdo dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0S recursos materiais e humanos
envolvidos;

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos,
em funcdo do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de
responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacdo da fiscalizagéo;

c) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolucéo n°
317 de 31/10/86.

13.10. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal -
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

13.11. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia - DF ou na 52
Superintendéncia Regional.

13.12. Submeter a aprovacao da fiscalizacdo os materiais e equipamentos a serem aplicados nos
servi¢cos de engenharia objeto do contrato.

13.13. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servicos.

13.14. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servi¢os.

13.15. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagcdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

13.16. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os equipamentos.

13.17. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a Codevasf.

13.18. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacGes concernentes a legislagcéo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao CREA do local dos servi¢os de engenharia.

13.19. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico,
para representa-la na execucgédo do objeto contratado.
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13.20. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

13.21. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do escritdrio referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

13.22. No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da Ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

13.23. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacido da Codevasf.

13.24. A CONTRATADA devera conceder livie acesso aos seus documentos e registros
contébeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou
entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

13.25. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolucéo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

13.26. A CONTRATADA seré responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

13.27. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

13.28. A contratada deverd investir em medidas de promoc¢do da ética e de prevencdo da
corrupgéo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

13.29. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execugdo dos servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
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13.30. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

13.31. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a contratada devera reforcar a caucao inicial durante a execugéo dos servicos
contratados, de acordo com a clausula contratual, que trata sobre "CAUCAQO"

13.32. Corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessarias.

13.33. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

13.34. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

13.35. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

13.36. A CONTRATADA devera disponibilizar veiculos para equipe técnica conforme
especificagbes constantes das Planilhas de Precos e Quantidades que integram o Termo
de Referéncia.

13.37. Os veiculos deverdo ser identificados com as seguintes inscricdes, em atendimento a
Resolucéo n° 9.674/01 — Codevasf:

CODEVASF - 52 SR

VEICULO A SERVICO DA CODEVASF

13.38. Ficara a contratada responséavel pela cobertura das despesas com combustivel e servicos
gerais de manutencdo dos veiculos, durante todo o periodo de execuc¢do servi¢os, sendo
gue os custos das despesas estdo previstos na Planilha Orgcamentaria.

13.39. Estes automéveis podem ser préprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente
constituida.

13.40. A Contratada devera repor os veiculos (automoével) sem condicdes de uso no prazo
méximo de 24 horas.

13.41. Os veiculos deverao ser equipados com sistema de rastreamento veicular.
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O abastecimento dos veiculos devera ser realizado, preferencialmente, por meio de
cartdes combustivel, com crédito disponibilizado mensalmente.

O cartdo combustivel deve possuir postos credenciados nos principais municipios do
Estado de Alagoas.

A empresa podera adotar outros meios para abastecimento dos veiculos, desde que o
valor seja disponibilizado mensalmente e sejam adotadas praticas para gestdo de
abastecimento.

As diarias serdo pagas por dia de afastamento do local de servigco, sempre que houver a
necessidade de pernoite.

O crédito das diérias seré efetuado na conta corrente dos funcionarios, em até 2 (dois) dias
Uteis antes da data prevista para o inicio da viagem.

Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, e do
pagamento dos salarios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a
disposicéo da Contratante.

A auséncia da documentacdo pertinente ou da comprovagdo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS implicard a retengdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicacdo, até que a situacdo seja regularizada, sem prejuizo das demais sancdes
cabiveis.

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

Relatar a Codevasf toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos
Servicos.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.
Ver Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Expedir por escrito, as determinacBes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagdo.

Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
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Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco seja da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsével por todos o0s riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracéo
na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco seréo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracao das infracGes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:
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I. Adverténcia;

II. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | doe Edital;

Ill. Suspensao temporéaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

C) Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagéo ou a execuc¢ao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

e) N&do mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sancéo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infracdo a Lei ou inexecucao parcial de obrigacdo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administracéo, quando ndo se justificar, nos
dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancdo
mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢éo do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf

16.1.2. As sancdes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

16.1.3. As sang0Oes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poder&o ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
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¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados ap6és a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sancdes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sanc¢bes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéo prevista no inciso lll do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacg&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcéo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacgdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 25 do Edital XX/20___

Clausula Décima Oitava - ADITAMENTO CONTRATUAL
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A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatérias.

Clausula Décima Nona - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessérios e ndo previstos na Planilha de Precos deveréo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

especificacBes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo concluséo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

iv. a paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

V. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cesséo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execucéo deste;

Vi. 0 nado atendimento das determina¢cBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execu¢ao, assim como as de seus
superiores;
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o cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢éo, anotadas em registro proprio;
a decretagéo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execuc¢do da obra ou servico;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de servigos ou compras, acarretando
modifica¢do do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 81
da Lei 13.303/2016;

a suspenséo de sua execugdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagcbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situagéo;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obriga¢cfes até que seja normalizada a situacao;

a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de é&rea, local ou objeto para
execucdo de servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucédo do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢0fes cabiveis

Clausula Vigésima Segunda - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciar4d a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Sec¢éo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Terceira - FORO

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria de Macei6/AL serda o competente para dirimir
guestdes oriundas da presente convocagdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
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23.2. E, por estarem de acordo com as condigbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/ME n°
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