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ANEXO Il
MATRIZ DE RISCO
Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, | mecanismos para minimizar o
Contratadaou | médioou ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | baixo) improvavel)
Alteracoes - Mudanca na legislacao Contratada Médio Remota Elaboragéo da proposta
Tributarias tributéria que altere os valores. financeira baseada em projecéo
de enquadramento tributario
futuro, em virtude de um
possivel aumento de receita
bruta da licitante, de modo a
manter o equilibrio
econdmico/financeiro do
contrato.
Necessidade de - Demissdo por solicitacdo do Contratada Médio Remota Substituicdo em 5 (cinco) dias
substituicdo de prestador ou pela contratada. Gteis do prestador de servicos.
prestador de servico | - Comportamento inadequado,
falta de pontualidade,
desrespeito a hierarquia.
Variacdo no prazo de | - Pagamentos apds decorridos Codevasf Alto Provavel A contratada podera solicitar o
pagamentos 30 (trinta) dias contados a pagamento da atualizacdo
partir da data do atestado de monetaria conforme o disposto
conformidade. no Anexo Xl da IN 05/2017.
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contrato

impossibilidade provisoria de
realizacdo dos servicos.

N&o atendimento as - Ndo cumprimento das Contratada Médio Remota Instauracéo de processo
clausulas obrigacdes trabalhistas. administrativo de apuracgéo de
editalicias/contratuais responsabilidade.
Acdes Trabalhistas - Erros ou falha da gestdo Contratada Alto Remota Comprovacao pela contratada:
pessoal da contratada. - Vinculos empregaticios de
cada prestador de servigo;
- Recolhimento do FGTS;
- Cumprimento de intervalo de
intrajornada.
Interrupcéo do - Verificacdo da Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo do contrato pela

Codevasf.
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