e-DOC 18A602A1

Proc 59560.001832/2024-26-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
< 62 GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO - POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MAIOR DESCONTO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA COM CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUAGAO DA 6 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

AGOSTO/2024

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18A602A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18A602A1

Proc 59560.001832/2024-26-e

_ Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
< 62 GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos
iNDICE
1. OBJETO DA CONTRATACGAOQ .....oveeeeeeeeeeeeeee et en e an e ee e 3
TERMINOLOGIAS E DEFINICOES ...t een e 3
3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO. .....oouiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e eeen e en e 7
4. LOCALIZACAO DO OBUETO ...t eaean e aen e 7
5. DESCRICAO DOS SERVICOS ...ttt eaen e e 7
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO ..o 14
7. VISITA AO LOCAL DOS SERVIGOS ...ttt et e 14
8. PROPOSTA FINANCEIRA ... ettt ettt ettt e e et e e e enbae e e e e nbe e e e ennees 15
9. DOCUMENTAGCAQO DE HABILITAGAO ...ttt 17
10. ORGCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTAGCAO ORCAMENTARIA
..................................................................................................................................................... 19
11.  PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO............ 20
12.  FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO......c.oiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e 20
13, REAJUSTAMENTO . ..ttt ettt e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnteeeeaeeeeaannneeeas 21
T4, MU T A e ettt ettt e e e ea bt e e e ettt e e eat e e e e s ambeeeeeanteeeesanbeeeeeanbeeeesanbeeeesanseeeeanns 23
15.  GARANTIA DE EXECUGAOD. ..ottt ee et n e ens e aeanennaeas 24
16.  FISCALIZACAOQ ...ttt ee et n e enn st eaeanennaees 25
17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIGCOS ... 27
18. SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO ...t 28
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ....ooviiiiieeieeeeeeee e eeenn e 29
20. OBRIGACOES DA CONTRATADA ..ottt en s 30
21.  OBRIGACOES DA CODEVASF ...ttt aean e 36
22, MATRIZ DE RISCOS ...ttt ettt e e et e e e e ate e e e anb e e e e enttee e e eanaeeeeennees 37
23.  CONDICOES GERAIS ..ottt n st en e st n e aeaeneas 37
I N 1 = (@ S USRS 37
2

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18A602A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18A602A1

Proc 59560.001832/2024-26-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
62 GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagbes que permitam a elaboracido de
edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebragao de contrato para a contratagcao
de servigcos de Execugdo de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
em vias de diversos municipios inseridos na area de atuagéo da 62 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado da Bahia), conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

— Item 1: Execugdo de capa asfaltica com CBUQ - Regidao Norte da 6 S.R. (conforme
mapa no anexo 11);

— Item 2: Execugdo de capa asfaltica com CBUQ - Regiao Sul da 62 S.R. (conforme mapa
no anexo 11).

1.2. Codigo SIASG — CATSER: Execugdo de capa asfaltica com CBUQ: 1406 — Obras civis de
pavimentagao asfaltica.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao
e a coordenagéao dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgéos participantes e
condigcbes a serem praticadas, conforme disposigcbes contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execugao dos servigos de engenharia. Nestas estruturas estarao incluidas
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as instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragcbes e modificagbes ocorridas durante a execugéo da obra ou
servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitagao, e contratada para a execugéo dos servigos objeto
deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame),
que define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugdo dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representagdo grafica da programagdo parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados
aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e
por quantas horas -, as condigbes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas
na execugao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por for¢ga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagao dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucgao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execugao do objeto.

ESPECIFICAGOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagcdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagéo, recebimento da obra, modificagdes de projeto, discriminagdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagao dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.
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FISCALIZAGAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagéo a fiscalizagdo do
contrato.

IRP- INTENGAO DE REGISTRO DE PREGOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracao e Servigos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgéos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgagao dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econOmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigagdes de resultado, em termos de
modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que nao havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execugao e a solugéo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orgamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacédo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVIGO (0S): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento
relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a execugéo das obras civis, de
construcao, reforma, recuperagéo ou ampliagado de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do prego
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do prego da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execugéo do objeto
ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgao de obras ou servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acOes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
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c) Executar trabalhos de educag¢ao ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia objeto
da licitagdo, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao.

a) Desenvolvimento da solugao escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo
e de realizagdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) Identificacado dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra
ou servigco de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugcdo de métodos construtivos, instalacées
provisorias e condi¢gdes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagéo e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e prec¢os unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacgao, ocorréncias e recomendacoes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDIGAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagao dos produtos, servigos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVIGOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagdo, ocorréncias e
recomendacgodes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execucéo das
obras/servigos.

62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Juazeiro no Estado da Bahia, em cuja jurisdi¢ao territorial se realizara
os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada
no Municipio de Juazeiro/BA no seguinte endereco:

Av. Comissédo do Vale do Sao Francisco, s/n - Bairro Piranga

CEP: 48.900-900, Juazeiro — BA
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Fone: (74) 3614-6200

SERVICOS SIMILARES: servigos de execugao de pavimentagao flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semirrigido
ou rigido.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de pregos
relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagao: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execugao: Empreitada por Prego Unitario

3.4. Valor estimado: Publico — R$ 98.980.980,00 (noventa e oito milhdes, novecentos e oitenta mil e

novecentos e oitenta reais).
3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,01% (um centésimo por cento), que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

4, LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado da Babhia,
conforme pode ser verificado no Anexo 11 deste Termo de Referéncia:

- Item 1: Execugao de capa asfaltica com CBUQ - Regido Norte da 62 S.R. (conforme mapa
no anexo 11);

- ltem 2: Execugdo de capa asfaltica com CBUQ - Regido Sul da 62 S.R. (conforme mapa
no anexo 11).

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, é a execugdo de capa asfaltica com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuagcéo da 6°
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia, conforme quantitativos estimados na
planilha de custos e abaixo discriminados:

- Item 1: Execucéo de capa asfaltica com CBUQ — Regido Norte da 62 S.R. (conforme mapa no
anexo 11);

- Item 2: Execugao de capa asfaltica com CBUQ - Regido Sul da 62 S.R. (conforme mapa no
anexo 11).

5.2. As vias devem atender os seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo Numero N:
- N=<5x108, para a execugdo de capa asfaltica com CBUQ;
b) Inclinagéo da via seja < 8%;
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c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentagao,
presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica
detalhada.

Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:

- Item 1: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para execugio de capa asfaltica
com CBUQ;

— ltem 2: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para execugao de capa asfaltica
com CBUQ;

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

Para a execugao de capa asfaltica com CBUQ:
—  Elaboragao de Projeto Executivo;

—  Mobilizagdo/Desmobilizagéo;

— Pavimentacgéao;

—  Sinalizagao horizontal e vertical,;
—  Servigos complementares;

—  Controle tecnoldgico.

Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugao Normativa N°
1 — de 19/01/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacgédo, visando a
adogao de solugdes que proporcionem a economia da manutencao e operacionalizagao do sistema,
a reducao do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

Os servigos deveréo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com fundamento
nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no Cdédigo de Uso e
Ocupagdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberagdes dos
6rgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Uni&do e nas Especificagées Técnicas.

Apods a assinatura do Contrato, havera a selegcao das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servigo sera dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execugdo dos
servigos de pavimentagao sera condicionado a obtengao do licenciamento ambiental e a aprovagao
do respectivo projeto executivo. Os servigos constantes na planilha orgamentaria devem estar em
consonancia com o Projeto Executivo.

Os servigos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendagdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associagao
Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lein. °4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

Especificagao dos Servicgos:

As definicbes dos servicos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢des gerais, as condi¢cdes
especificas, os equipamentos, a execugdo, 0 manejo ambiental, a inspec¢éo, o controle de execugao
e tecnoldgico, a geometria, a verificagao final da qualidade, o acabamento, a variagao, a aceitagao,
a rejeicdo, o critério de medicao e tudo o que mais for necessario para a execugédo dos servigcos
deverao estar em conformidade com as Normas estabelecidas pelo DNIT.
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59.2. Os servigos objeto desta licitagcdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto Basico (Secao Tipo);

ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugées
para utilizagdo da logomarca;

ANEXO 8: Especificagcbes técnicas.
5.10. Produtos Previstos:

5.10.1. Elaboragéo de Projeto Executivo.

O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢gbes mais adequadas
e econdmicas para a localidade, contendo no minimo:

5.10.1.1. Para a execugao de capa asfaltica com CBUQ:

— Levantamento de Dados

— Estudos topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estacées de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibragao;

¢) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, intersegdes, faixas de dominio etc.;

d) Representacéo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacao;

e) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d’agua;

f) Locacgao de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacao;

g) Indicacédo das coordenadas UTM ou geogréficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

— Estudo de Trafego:

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
= Relatério técnico descritivo/justificativo

=  Planilha de contagem volumétrica classificada
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] Relatério dos resultados do nimero N

— Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;

b) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagao do projeto, contendo:

=  Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilémetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

=  Apresentagdo dos locais com a necessidade de reassentamento manual de
meio fio com material arrancado da pista;
= Elementos cadastrais;
= Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra 6tica, etc.); e
=  Acessos e terceiras faixas.
c) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagao
no eixo da plataforma;

= Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
O reassentamento manual de meio-fio foi determinado, a priori, como uma porcentagem
de 10% da extenséo total.

— Projeto de Execucéo de Capa Asfaltica:

O Projeto de execugdo de capa asfaltica, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentagao

b) Resultados das dosagens de misturas asfalticas

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagéo do projeto

d) Memdéria de calculo dos quantitativos e distdncias de transportes dos servigos,
materiais de pavimentagao e quadro de consumo de materiais; €

e) Demais desenhos que elucidem o projeto.

— Projeto de Sinalizacao:

O Projeto de Sinalizagao, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descrigao do Projeto de Sinalizagao;

b) Planta contendo a localizagéo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo das
vias, das interse¢des e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacao de pérticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizagao horizontal, etc.;

d) Justificativa das solugdes indicadas;

e) Memoria de calculo;
f)  Memodria descritiva;
g) Notas de Servigo;

h) Projeto de sinalizagéo horizontal:
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=  Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscrigdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.

= Contera as especificacbes de todos os materiais a empregar e servicos a
executar, bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servigo.

i)  Projeto de sinalizagao vertical - O projeto de sinalizagéo vertical contera indicagdes,
localizagao, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

=  Adverténcia;

=  Regulamentacao;

= Indicacao (localidades);
=  Orientagao (servigos);

=  Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no suporte,
fundagao do poértico e semipdrticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais ou
laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serao diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar
no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos caixa
maiuscula ou minuscula.

5.10.1.2. Orgamento dos servigos

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distdncia média
de transporte (DMT).

a.1) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro, sera
remunerada com DMT extraordindria acima de 50 km. A metodologia do Sicro pra tais
materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizagao/desmobilizagio: na regido norte da 62 SR foi considerado
como ponto de partida a cidade de Senhor do Bonfim/Ba e na regido sul da 62 SR foi
considerada a cidade de Feira de Santana/Ba. Essas distancias das cidades ao canteiro
serao ajustadas quando da elaboracdo do projeto executivo. A priori foi considerada a
distancia que se encontra na planilha orgamentaria, na aba “Mob”.

b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais proximo
ao local de execugao dos servigos, salvo se restar previamente demonstrado nos autos
do processo que aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade
necessaria, ou que tenha utilizado metodologia analoga a definida pela Portaria n°
1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de transporte e aquisigdo do insumo.

c) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuigao,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverdo constar a demonstragao dos calculos da DMT
a partir do fornecedor mais préximo ao local de execugéo dos servigos, salvo se restar
previamente demonstrado que tal fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou
qualidade necessaria.

5.10.1.3. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitagdo

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, os documentos
necessarios para a licitacao, informacdes para a elaboragado do Plano de Execugédo da
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Obra e as Especificagbes pertinentes aos servigcos a serem executados. Apresentado
em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execugédo

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, secoes
transversais e demais informagdes de interesse para a execugdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

c) Volume 3 - Memdria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucbes a serem adotadas para os diversos itens de servigos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de
decisbes com relagdo as solugbes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locagdao, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para os ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentagao, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3B- Notas de Servigo e Célculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f)  Volume 4 - Orgamento e Plano de Execugao da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execug¢ao da obra, resumo dos pregos, o
demonstrativo do orgamento e as composigcdes de precos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

5.10.2. Controle Tecnolégico

5.10.2.1. O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execugéo dos servigos.

5.10.2.2. Competird a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificagdes vigentes do
DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execugdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A execucdo de ensaios de caracterizagdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais
etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizagdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;
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e) A andlise de todos os ensaios realizados nos servicos e os controles efetuados,
indicando: a localizagéo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas
corretivas necessarias;

f) O controle de compactagao na camada de revestimento do pavimento projetado;
g) A execugdo de ensaios para verificagdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

i) Deveréo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusdo nos
processos de medigao, a relagdo dos ensaios minimos a serem apresentados encontra-
se no Anexo 14. A critério da fiscalizagdo, poderdo ser solicitados a contratada a
realizacéo de ensaios complementares.

5.10.2.3. Competira a Codevasf acompanhar a realizagao do controle tecnolégico de materiais e processos
construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando a
conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.2.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.2.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b) Manter instalados e em plenas condi¢des de operagéo, em local préprio da contratada,
os laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle tecnolégico adequado de
todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer redugéo do ritmo dos servigos ou
de paralizagao total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos,
de forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execugao dos servigos.

5.10.2.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medi¢do da contratada, os planos de controle tecnoldgico. A
criagdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servigo da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisagdo, a ser expedida pela fiscalizagdo da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser dada
ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacdo e/ou solucdo da
irregularidade constatada.

5.10.3. Plano de Execucédo da Obra
5.10.4. Os servigos serao dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT) especifico,

com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definigdo e quantificagdo dos
PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.10.5. O dimensionamento de execugao do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem de
Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentaria (com respectivos quantitativos e pregos), cronograma fisico-financeiro, data de inicio
e término dos servigos, e especificagdes técnicas detalhadas para a execugdo de um ou mais
PRODUTOS.

5.10.6. Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

5.10.7. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

13

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18A602A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18A602A1

Proc 59560.001832/2024-26-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
< 62 GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos
6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Condig6es gerais: poderdo participar da presente licitagéo licitantes do ramo, pertinente com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1.Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de CONSORCIO,
considerando que o objeto € um servigo de engenharia comum e nao possui alta complexidade que
demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas
apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.1.2.Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderao participar da presente licitagdo microempresas
ou empresas de pequeno porte do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta licitacdo, que
atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.1.3. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participagédo de consoércio.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratagdo parcial dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf. Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sao caracterizadas pelos itens abaixo e que,
portanto, ndo podem ser objeto de subcontratagao:

e Para a execugdo de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):

— Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (SICRO 4011463);
— Pintura de ligagdo (SICRO 4011353).

6.3.2. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total do contrato.

6.3.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagéo técnica necessarios para a execugao do objeto.

6.3.4. Em qualquer hipoétese de subcontratagcdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

6.3.5. A CONTRATANTE podera rejeitar a subcontratacdo de empresas consideradas inidéneas ou que
ndo possuam os pressupostos de qualificagao técnica exigidos para a tarefa a ser executada.

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

71. A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da
proposta e execucao do contrato.
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E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragao dos termos contratuais
estabelecidos.

Sera exigida a declaragio de ciéncia que os servicos poderao ser executados em toda a area de
atuacdo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da Bahia, que sera
obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execucao dos servigos e que possui uma avaliagao dos problemas futuros.
Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagéo
dos estudos/servicos.

Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo e ndo podera conter condigbes ou alternativas néo previstas
neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento
de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os
pregos unitarios or¢cados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual
de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso I, § 4° do art. 54 da Lei n°® 13.303 de
30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverao ser apresentadas em
meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Nao poderao ser apresentados precgos unitarios diferenciados para um mesmo servigo
num mesmo item (lote), no entanto, poderado ser oferecidos pregos diferentes em itens
(lotes) distintos.

A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de precgos unitarios,
em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composigao de precgos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composigcdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composi¢ao de pregos unitarios de mao de obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(édo) o(s)
servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;
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- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢ao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢ao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos
servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composigdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagao ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢ao de custo unitario
ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo |l
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo llI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servigos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificagdo da proposta; (Obs.:
N&o havendo fornecimento considerar apenas o Quadro DBDI-S)

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao vigente, ou seja,
aplicado sobre o prego de venda da obra;

- Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo executados os servicos.
No caso de servigos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servigos;

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigcos de Administragao Local e Manutencado do Canteiro
(AM) n&o poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deveréo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e
seguranga do trabalho, seguros, alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldégico, comunicagao e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execugao dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao até o local da execugao
dos servicos de engenharia.

ORGAMENTO PUBLICO:
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8.4. Os custos maximos da mobilizagao e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da construcdo de
instalacdes permanentes e/ou provisdrias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo 04, e que integram o presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execugdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugéo dos servigos de engenharia, desde
que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execug¢ao do objeto e que seja respeitado o limite
do orcamento estimado para a contratacao.

A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros servigos
necessarios a execugao dos servigos

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

QUALIFICAGAO TECNICA

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a)

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagdo
vigente;

DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdo executadas os servicos de engenharia, emitida pela
propria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea c3 deste
subitem, comprovando a execug¢ao de servigos de pavimentacéo de porte semelhante ao
objeto dessa licitagao, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execugao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos,
conforme discriminado abaixo, por item:

ITEM 1 (citar o n° do Item):
SERVICO: Execugao de capa asfaltica com CBUQ | QUANTIDADE
I Execucédo de pavimento asfaltico ou rigido 17.640,00 t

ITEM 2 (citar o n° do Item):
SERVICO: Execucao de capa asfaltica com CBUQ | QUANTIDADE
I Execucgdo de pavimento asfaltico ou rigido 17.640,00 t

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovagado em mais de um atestado;
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c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construgao de pavimento;

c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

- Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigos foram executados; ou

- Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
que emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servigos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas e
caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo —
Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c5) Define-se como similares servigcos de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido;

c6) Devera(ado) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(bes) expedida(s) pelo CREA ou
CAU, em destaque, os seguintes dados:

- local de execugéo;

- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s);

- descrigao técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo sera necessario a repeticao da
apresentacao do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacio de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consoércio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporgao quantitativa de sua participagao no consoércio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacgéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove
ter o profissional executado servigo relativo a pavimentacao asfaltica ou servigos similares,
conforme alinea “c5” deste subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:
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- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condigdo de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autbnomo: Contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagéo de qualificagédo técnica,
ambas serao inabilitadas.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patriménio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf, por item.

ORGAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PREGOS E DOTAGAO ORGAMENTARIA

O valor estimado global para a contratagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia encontra-se detalhado abaixo, referente ao quantitativo total estimado em 980.000,00
m? (com dimensbes de 4,00 km de extensdo por 7 m de largura), com data-base de 04/2024.
Dividido nos seguintes itens:

— Item 1: Execucao de capa asfaltica com CBUQ:
Valor total de R$ 49.858.480,00 (quarenta e nove milhdes e oitocentos e cinquenta e
oito mil e quatrocentos e oitenta reais), referente ao quantitativo estimado de 490.000,00
m? (com dimensdes de 2 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$
101,752/m?

— Item 2: Execucao de capa asfaltica com CBUQ:
Valor total de R$ 49.122.500,00 (quarenta e nove milhdes e cento e vinte e dois mil e
quinhentos reais), referente ao quantitativo estimado de 490.000,00 m? (com dimensodes
de 2 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$ 100,25/m?;

VALOR GLOBAL: R$ 98.980.980,00 (noventa e oito milhdes e novecentos e oitenta mil e
novecentos e oitenta reais).

Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo 4, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/BA) e no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT
(SICRO/BA) na data-base de 04/2024, nao desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303,
de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,00 %
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Observagdes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcao para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
célculo do valor médio o percentual de 60% do valor do ISS. Foi considerada a tributagcéo
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 116,64 % Horista; 71,67 % Mensalista.
c) BDI: 23,39 % para servicos e 15 % para aquisi¢ao e transporte de insumos betuminosos

10.5. As indicacbes para as despesas orgamentarias para a contraprestagdo dos servigos, serao
definidas na etapa de formalizag&o do contrato, conforme o Art. 17° do Decreto n° 11.462, de 31 de
margo de 2023.

10.6. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do

Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagao expressa das partes.

11.3. O prazo maximo de execugéo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissao da
Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

11.4. A formalizagdo do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de Servico, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

11.5. A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

11.6. A Ordem de Servigo somente sera emitida apos a integralizacdo da Garantia de Execucéo.

11.7. O inicio da execugéo dos servigos de pavimentagédo sera condicionado a obtenc¢do da anuéncia
ambiental, conforme legislagao do érgao ambiental competente.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medigbes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentagdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada,
do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia e da apresentagcéo pela
contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico-financeiro e atualizagao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneragcao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.
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12.2.

12.3.

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.4.

12.5.

13.

13.1.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orgamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagcdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagéo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

Administragao Local e Manutengéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servigos
executados (execugao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final dos servigos o item sera pago proporcionalmente ao
executado:

Valor da Medicao Sem AM

%AM = - — 5 -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administragcdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administragao Local e Manutengao de Canteiro (AM) prevista no periodo da medigéo. Os valores
atribuidos a Administragdo Local devem ser pagos proporcionalmente ao avanco fisico financeiro
dos servigos.

O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogagcdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracédo
Local/Manutengao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo com a
programagaéo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou durante
a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

E condicdo obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo
fiscal e pelo preposto da contratada.

REAJUSTAMENTO

Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data-base vinculada a
data do orgcamento estimado da administragdo. Apds este prazo serao reajustados aplicando-se a
seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens

— Item 01: Execucgdo de capa asfaltica com CBUQ:
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I,—1I Iy —1 Tineer — I
R=V. ( 0,91837 [inserir valor].M + 0,01376 lar = lao) | 0,06537 M)
pO0 dao inccO
d)
— ltem 2: Execugédo de capa asfaltica com CBUQ:
L,—1 Iy —1 Lineer — I
R=V. ( 0,919680 M + 0,013970 lar = lao) | 0,066350 M)
po0 ao Iincc()

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Io1 € o indice da pavimentacgéo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ioo € o indice inicial da pavimentagao correspondente ao més de apresentagcao da proposta;
la1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacao da proposta;

lincct € O indice nacional da construgao civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcéo civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao més
de apresentacao da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagédo Getulio Vargas, correspondente a coluna 37
da FGV — Pavimentagéo, céd. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econbémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39A da FGV - Drenagem, céd. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a coluna 38
da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna 6
da FGV - Indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC), céd. 1464783.

Observado o disposto no item 13.1, a variagdo do indice de reajustamento sera calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execugao do objeto do contrato.

Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:

IMéSZ

Mes2 x IMéSl
100

111\3/[];952 _ DB1
1=

IM¢2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
IMES2 = indice do més de reajuste com a nova data base.
IMEs1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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13.4. Os indices aqui utilizados refletem a variacao efetiva dos pregos dos insumos utilizados no
custo deste objeto, conforme determina o Decreto n.° 1.054, de 1994.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagédo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sang¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucgdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias GraL.' de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdao do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
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eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 62 GRG/UFN o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente,
diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizagcdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apods o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razédo do inadimplemento de
outras obrigag¢des, ndo constituindo a relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos
que |Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugédo das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugéo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagéo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigbes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apéds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A nédo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisado contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo n&o sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
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forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizagdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP).

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execucgao dos
Servicos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratagao de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal devera observar o item 5.10.1.4, que trata da remuneragdo da DMT, de forma a garantir
que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade do
local de execugao do contrato.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboragédo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos,
quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagado contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
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técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos
que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.11.  Solicitar da CONTRATADA a relagao de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, niumero do RG e do CPF.

16.12. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o andamento
dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.13.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.14. Determinar a reparagao, corregdo, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

16.15. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagbes, substituicdes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

16.16.  Estabelecer prazo para corregado de eventuais pendéncias na execug¢ao do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusao dos servigos ou em relagao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
nao conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.17. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.18.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.19. Manter em arquivo organizado memoaria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigao.

16.20. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou gestor
do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.21. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.22. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, no caso
de solicitagao de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

16.23.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupgdes na
execucgao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

16.24. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

16.25. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigbes precisas e de acordo
com as regras contratuais.
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Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugcdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacéo, objetivando a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisigdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias nono local de execugao dos servigos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de
Protecao Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagao quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizag&o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

A acao e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugcdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatoérias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugéo
contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagédo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag¢édo escrita do
contratado;
a1) Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servigos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
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b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizagao, tera 90 dias para verificar a adequagao dos servigos
recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipotese da necessidade de corregcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execugao dos servicos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagdo da Caugdo Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagéo da
prestagdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatdrio sobre todos os servigos executados).

Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela
Contratada.

A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissédo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protegéo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho

— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;
b)  Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
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c) Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il
da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental e o respectivo
estudo ambiental, quando couber, em fungdo da legislagdo vigente no local de execugao dos
Servicos.

Na execucao dos servigcos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugéo, conservagao e operagao das obras publicas.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizagédo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagéo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagoes e especificagcbes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execugao de servigos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulsado
Asfaltica para a Imprimagao e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinagéo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgédo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdélidos, Resolugdo n® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a

29

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1

Proc 59560.001832/2024-26-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18A602A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18A602A1

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

19.10.

19.11.

20.

20.1.

62 GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

aterro de residuos Classe A de preservagao de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a éareas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
origindrios da contratacéo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em dreas néo licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagéo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entregéa-lo diretamente a um revendedor de dleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, da-lhe a destinagao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6érgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conama
n°® 362, de 23/6/2005, e legislagao correlata.

A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para constru¢cdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e

edificacbes previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.
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b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucgao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para execugao dos servigos. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera -considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacgdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes € o esquema organizacional da
CONTRATADA para execugao dos servigos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢gdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizagdo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de 4gua para manutengéo do canteiro. E obrigatéria
a comprovacéao da regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislacao vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde ser&o realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos érgédos competentes com
anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execug¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apdés emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de sangdes
administrativas.

e) Relacao dos servigcos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagcao de
autorizacdo para os servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias
da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando as parcelas
que podem ser subcontratadas constantes no Anexo 1, que devera ser previamente
aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricgdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional, comprovando
a execugdo de servigos similiares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte similar ao objeto da licitagao;

e4) Declaragédo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;
eb) Durante a execugdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser

substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

f) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execugcédo da obra, nos
termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 1.137 de 31/3/2023.

g) Relagao dos equipamentos, com as devidas especificagdes técnicas, que serao utilizados na
execugao dos servigos.

20.2. Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigag¢des por ela assumidas e manter situagéo regular junto
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ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definigdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores dos mdédulos minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servigo solicitada pelo
fiscal do contrato.

A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Ap6s a emissdo da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o Projeto executivo em

até 30 (trinta) dias.

b) Apds a aprovacao do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos para

execucgao dos servigos dentro do prazo de até 10 dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servicos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto
ao Crea ou CAU do local de execugéao dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagédo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade da
Codevasf e dos 6rgéos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugao Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.
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Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagcao em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promog¢ao da ética e de prevencgao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagcdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsoes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

¢) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagao de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgao competente, relativas a execugao dos servigos, quando
couber.

Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a prote¢do ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervengdes em fungao dos servigos, quando couber.
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Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questéo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislagédo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizagao dos servigos de controle tecnolégico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutengao e pessoal de apoio e execugao, deverao estar contempladas na proposta no
pregco da administra¢ao local, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos seréo
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovagéo da fiscalizagao os protétipos ou amostras dos materiais € equipamentos a
serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos
a serem utilizados.

Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deveréo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagoes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protegcdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execugao dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdao por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizagdo, para a liberagcdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissdo da Ordem de Servigo
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execugéo do objeto
contratado, sob pena de sangdes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagéo.

Durante a execugao dos servigos, cabera 8 CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos

1 (uma) placa de identificagcao dos servigcos de engenharia conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugéo
Confea n° 407 de 9/8/1996.
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A placa de identificagao dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicagao Instru¢des para a Preparagéo de Placas de Obras
Pulblicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizagdo de classe —
Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara
de demoligédo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serao feitas anotacdes
diarias contendo no minimo as seguintes informacoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinagdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagoes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servicos;

d) Indicagbes dos servigos em execugao no dia, inclusive, com indicagéo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugao por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagcao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Codevasf apds a conclusao dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execugao dos
servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacao pertinente.

Manter no local dos servigcos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugao do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparagao desses danos ou prejuizos.

Durante a execugéo dos servigos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n°® 198/1971.

al) A placa de identificagdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagédo
“Instrucbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagao de classe — Anexo VI.
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b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o alvara de demoligédo, na forma das disposi¢des em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual seréo
feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencgao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Fazercom que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observéancia
a legislacao pertinente.

f)  Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ARTs, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc.).

20.45. A contratada devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagcdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.46. Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar as
medi¢des e todos as atividades relacionados a execugao do objeto contratado.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF

211. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificagéo.

21.6. Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os servigos contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
21.8. Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.
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22, MATRIZ DE RISCOS

221. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

22.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execugéo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.3. A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.4, A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

22.5. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

22.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatério, na natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragédo na formulagao
de sua proposta.

22.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execugao do contrato.

22.8. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢gdes do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econédmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memarias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so6 se realizara
por expressa autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigbes.

24, ANEXOS

241, Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;
Anexo 2: Modelo de declaragéo de ciéncia da abrangéncia dos locais de execugéo dos servicos;
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Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Planilha de custos do orgamento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

Anexo 6: Projeto basico (segao tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes para
utilizagado da logomarca;

Anexo 8: Especificagbes técnicas;

Anexo 9: Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentagao;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relagédo dos municipios na area de atuagao da Codevasf no estado da Bahia (63/SR);
Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuicéo;

Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 14: Relagao dos Ensaios.

Responsavel pelas informacgoes:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Alex Braga de Araujo
Analista em Desenvolvimento Regional
6 GRD/UEP
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Anexo l: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungao da especificidade
do servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar
oTR.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que os servigos de pavimentacao de vias facilitarao o transito
de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservacao do pavimento, conforto
ao rolamento e seguranga aos usuarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores
beneficiados pela agao, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de prego foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referéncia para elaboragéo
de orgamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacoes:

O item, que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, é a camada de revestimento
asfaltico ou rigido.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatéria para a comprovagédo da qualificagdo técnica
operacional das empresas concorrentes. Para reforgar a seguranga e a transparéncia nesse processo, foram
estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentagdo de certiddes de acervo técnico (CAT) do(s)
profissional(is) responsavel(is) a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigos foram
executados ou anotacdes de responsabilidade técnica (ART/RRT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigos foram executados ou certiddo de acervo
técnico-operacional (CAO). Ao permitir a apresentagédo tanto da ART quanto da CAO, além da CAT,
ampliamos a participagcao de mais licitantes no certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas
e idoéneas, o que contribui para a integridade nesta etapa sele¢cado de empresas.

ITEM 1 (citar o n° do Item):
SERVICO: Execugao de capa asfaltica com CBUQ | QUANTIDADE
I Execucédo de pavimento asfaltico ou rigido 17.640,00 t

ITEM 2 (citar o n° do Item):
SERVICO: Execucao de capa asfaltica com CBUQ | QUANTIDADE
I Execucgdo de pavimento asfaltico ou rigido 17.640,00 t

E permitido o somatério dos quantitativos estipulados acima mediante comprovagédo em mais de um atestado;

As exigéncias técnicas sao indispensaveis para que a vencedora do certame garanta a capacidade técnica
de executar os servigos de engenharia com a seguranga e a qualidade esperada para o empreendimento.
Dessa forma, é solicitado que a licitante comprove a execucao das quantidades dos servigos elencados no
item 09 do TR.

Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram estabelecidos como sendo
30% da construgao de pavimento. Tal percentual foi adotado com base no histérico recente de licitagdes de
servigos de pavimentagao nesta Superintendéncia, evitando assim a contratagdo de empresas inadequadas.
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Este valor esta em consonancia as recomendacgdes do TCU, Sumula 263 e Acérdao 2924/2019 Plenario -
Relator: Ministro Benjamin Zymiler.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentagao de vias facilitara o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela agédo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

O art. 138 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf nos informa que o Sistema de
Registro de Pregos sera regulamentado por Decreto do Poder Executivo Federal, sendo este o Decreto
11.462 de 31 de margo de 2023, o qual regulamentou o Sistema de Registro de Pregos, revogando, assim,
0 Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. De acordo com o art. 3° do Decreto vigente, o SRP podera ser
utilizado pela Administragdo, quando esta julgar pertinente, especialmente nos seguintes casos:

| - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagées permanentes ou frequentes;
Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratagdo de
servigos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servigo, postos de trabalho ou
em regime de tarefa;

Il - quando for conveniente para atendimento a mais de um érgdo ou a mais de uma entidade, inclusive nas
compras centralizadas;

IV - quando for atender a execugédo descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra
nacional ou da adesao de que trata o § 2° do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado
pela Administragéo.

Paragrafo unico. O SRP podera ser utilizado para a contratacdo de execugdo de obras e servigos de
engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos:

| - existéncia de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo padronizados, sem
complexidade técnica e operacional; e
Il - necessidade permanente ou frequente de obra ou servigo a ser contratado.

Diante disto, enquadra-se no art. 3°, inciso | e V, relatados acima, bem como nos incisos | e Il do paragrafo
unico do art. 3° do Decreto 11.462/23, considerando a existéncia do presente termo de referéncia e demais
pecas que o compdem e sendo o objeto do referido S.R.P. padronizado e sem complexidade técnica ou
operacional, justifica-se o procedimento licitatério devido & conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servigo, que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execu¢ao parcial por
produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padréo, havendo necessidade
de contratagdes frequentes.

Servico Comum de Engenharia:

Os servigos objetos deste Termo de Referéncia sdo servigos cujos padroes de desempenho e qualidade sao
definidas objetivamente e as especificagdes sao usuais e de dominio amplo do mercado. Portanto, podem
ser considerados como servigos comuns de engenharia.

Da nao instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacédo) e
nao permissao de participantes na licitacao:

A divulgagao da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.
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Da admissao de adesdao dos drgaos nao participantes (carona):

Sim — Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questao € especifico da Codevasf, com base nas orientagdes dos Acérdaos
1213/2021 e 1170/2022 do TCU e que esteja em consonancia com as legislagdes aplicaveis, qual seja a Lei
das Estatais, Lei 14.133/21, no que couber, Decreto 11.462/23 e RILC da Codevasf.

Divulgacao do valor orcado:

Publico: Conforme Acérddao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacado do orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagao de servigo comum de engenharia,
com padrées de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execugéo do objeto e fiscalizagao do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Pregos Unitarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medigbes das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Apesar do 6timo nivel de detalhamento do projeto basico ou executivo, existem servigos que possuem certo
grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido as suas caracteristicas executivas, a exemplo de
escavagao de valas em areia e em rocha, reaterro de valas, momento de transporte de material para
aquisicao e para bota-fora.

Além disso, como se trata de obra de complementagéo e finalizagao de servigos ja existentes, podem ocorrer
alguns imprevistos nao considerados na planilha orgamentaria no momento da execugédo ou quando dos
testes hidraulicos.

Este regime de execugdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente os
servigos efetivamente executados, mediante medi¢cdes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacao de Consoércios:

Nao permitida. Ndo sera permitida a participagcéo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio
de licitantes, considerando que o objeto n&o envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos
distintos, como também nao se trata de metodologia de execucéo de alta complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

Nao sera permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitagao de contrato de mao de obra para execugao sob a forma de cooperados, nao havendo a necessidade
de permissao de participagao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

Nao obrigatdria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0S Servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugédo, e obter, sob sua exclusiva
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responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e
execugao do contrato. Faz-se necessaria simples declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das
condicdes de prestagao dos servigos.

Permissao para Subcontratacao:

Sim: Nao poderao ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que ndo dizem
respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigagdes constantes neste termo de referéncia.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo é necessério indicar a dotagao
orgamentaria que somente sera exigida para a formalizagdo do Contrato ou Instrumento Equivalente

Desapropriacao:

Nao aplicavel. Os servigos serdo executados em vias publicas estaduais € municipais, desta forma ndo sera
necessaria a desapropriagao de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragao do Projeto
de Desapropriagao.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens(lotes) ou parcelas para aproveitar
as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja viavel técnica e
economicamente e ndo haja perda de economia de escala:

Em conformidade com as diretrizes e solugbes adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em raz&o da
especificidade de execugado que compreende 205 municipios distintos e visando ampliar o carater competitivo
da licitagao considerando que a divisibilidade do objeto da licitagao € viavel tecnicamente e economicamente
sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos para concluséo da
implantagdo dos SAA em cada Municipio, o objeto da licitagdo foi dividido em 2 (dois) Lotes, sendo eles
municipios da regido norte e municipios da regido sul, conforme consta no anexo 11 e no TR.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e segurancga do trabalho.

Garantia de Execucio (caucio):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execugao do Contrato. As condigdes e informagdes estao dispostas no item 15 do Termo de
Referéncia.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execugao é desconhecido no momento licitatério, o licenciamento ou a
dispensa somente é obtido quando da elaboragao do projeto executivo na fase contratual, quando se sabera
com exatidao o local de execugédo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento ambiental ou
dispensa. O inicio da execugao dos servigos de pavimentacado sera condicionado a obtencdo da anuéncia
ambiental, conforme legislacdo do 6érgdo ambiental competente.

indice do Reajustamento:

Os indices aqui utilizados refletem a variagao efetiva dos pregos dos insumos utilizados no custo deste objeto,
conforme determina o Decreto n.° 1.054, de 1994.
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Qualificacdo econdmica financeira:

A CONTRATADA devera COMPROVAR qualificagdo econémica financeira mediante os indices exposto no
Art. 22. da IN 03/2018, tais valores deveram ser MAIOR do que 1 (um). Além dos indices, a contratada devera
comprovar ainda um patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao por item.
Conforme previsto no anexo VII-A da IN 05/2017, que expde a possibilidade de adaptagao dos critérios diante
da especificidade do objeto. Estas exigéncias foram adotadas com base no histérico recente de licitagbes de
servigos de pavimentagéo nesta Superintendéncia, evitando assim a contratagdo de empresas inadequadas.

Matriz de Risco:

Entende-se Matriz de Risco como sendo uma ferramenta de gerenciamento utilizada para identificar e
determinar o tamanho de um risco e possibilitar as agdes de impedimento ou controle. Sua utilizagao se faz
necessario em obras e servicos de engenharia sempre que o objeto apresentar elevada complexidade ou
riscos durante sua execugdo. Dessa forma, levando em considera¢ao os riscos envolvidos ao longo da
execucao desse objeto, e ndo havendo impedimentos legais para aplicagédo deste instrumento, optamos pela
sua utilizagao.

Diferenca Minima entre os Lances:

Conforme Art. 31, § Unico do Decreto 10.024/2019 o intervalo minimo da diferenga de valores entre os lances
para cada Lote, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que
cobrir a melhor oferta, devera ser de 0,01% (um centésimo por cento), para cada Lote, devido a estes valores
representarem valores confortaveis para as empresas reduzirem seus lances em relagao ao ultimo lance
ofertado.

Participacao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderao participar desta licitagdo em condigoes
diferenciadas, uma vez que os itens tém valores estimados superiores a receita bruta maxima permitida para
o enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos
mil reais). Portanto, ndo se aplicara o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar
123/2006, conforme disposto no Parecer Juridico n® 753/2024”.
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ANEXO 02 - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS.
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MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO
DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executados os servigos, inteirou-se dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, € que os precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugao dos servigos, tendo obtido todas as informagoes
necessarias para a elaboragao da proposta e execucao do contrato.

Cidade, dia/més/ano

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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ANEXO 03 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDIL.
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA E MENSALISTA (PREENCHIDO)
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DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS E FORNECIMENTO (PREENCHIDO)
DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS E FORNECIMENTO (EM BRANCO)
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao

DISCRIMINACAO HOlﬁ/{)STA MENS:;:)LISTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1l | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacgao 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI - -
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,99 -
B2 | Feriados 3,97 -
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,86 0,64
B4 | 13° Salario 11,19 8,33
B5 | Licenga Paternidade 0,06 0,04
B6 | Faltas Justificadas 0,75 0,56
B7 | Dias de Chuva 2,17 -
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 13,80 10,27
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 50,93 19,95
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,55 4,13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 | Férias Indenizadas 0,91 0,68
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,62 1,95
C5 | Indenizagao Adicional 0,47 0,35
SUBTOTAL DE “C”: 9,68 7,21
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 18,74 7,34
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,49 0,37
Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE “D”: 19,23 7,71
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 116,64 71,67

OBS.: Ha variacio de estado para estado.
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m Ministério da Integraciao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF _ll Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Bed  6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
DISCRIMINACAO HORISTA | MENSALISTA

% %

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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e-DOC 18A602A1
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m Ministério da Integraciao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF g Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
2 |

6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento do BDI — Servicos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:
OBIETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigao % PV % CD
1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 6,00%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) 6,65%
2.1 |ISS 3,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
2.4 | Contribuicao Previdenciaria (CP) 0,00%
3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,75%
3.1 |Risco (R) 0,25%
3.2 | Seguro e Garantias (SG) 0,50%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%
5 |LUCRO (L) 7,00%
BDI* (%)= 23,39

Acoérdao TCU n° 2369/2011 e n® 2622/13

BDI (%) = (1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)*100

ISS municipal: 60% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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Ministério da Integraciao e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF [érl] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
2 |

6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigao % PV % CD
1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,77%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,75%
3.1 |Risco (R) 0,50%
3.2 |Seguro e Garantia (SG) 0,25%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%
5 |LUCRO (L) 5,00%
BDI* (%)= 15,00
Consideragoes:
Acoérdao n°® 2369/2011

BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-T))-1)x100
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m Ministério da Integraciao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF _.ll, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Bed  6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento do BDI — Servi¢cos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrig¢ao % PV % CD

1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)

2 |IMPOSTOS E TAXAS (I)

2.1 |ISS
2.2 |PIS
2.3 |Cofins

2.4 | Contribuicao Previdenciaria (CP)

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS

3.1 |Risco (R)
3.2 | Seguro e Garantias (SG)

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

5 |LUCRO (L)

BDI* (%)=

Acoérdao TCU n° 2369/2011 e n® 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)*100

ISS municipal: 60% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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rY] Ministério da Integraciao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF _U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

B 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigao % PV % CD

1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)

2 |IMPOSTOS E TAXAS (I)

2.1 |ISS
2.2 |PIS
2.3 |Cofins

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS

3.1 |Risco (R)
3.2 | Seguro e Garantia (SG)

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

5 |LUCRO (L)

BDI* (%)=

Consideragoes:
Acobrdao n® 2369/2011
BDI (%) = (1 +(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)x 100
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Med  6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 4: PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF t Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Bed 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ITEM 01
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SICRO: Bahia - Abril/2024
Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
. . = . . SINAPI: 04/2024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Data base do or¢camento: ago/24
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM 01 - REGIAO
NORTE
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m* = 101,7520
0 Total de m* Horista R$ Mensalista RS
ITEM CO(I\)/II:)IS;I(\;«AO CO(I\:/I(:’]())IS(igAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: «
490.000,00 116,64 7167 PRECOUNIARIOCOM | prECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1 Codevasf Mob Mobilizagio kmxfrente 4.200 23,39% 92,06 113,59 477.078,00
2 Codevasf Mob Desmobilizagido kmxfrente 4.200 23,39% 92,06 113,59 477.078,00

INSTALACAO DE CANTEIRO
3 Codevasf CPU 01 Canteiro de Obras frente 35 23,39% 3.416,66 421581 147.553,35

Fi i to e instalagdo de placa de ob: h: Ivanizad:
4 SINAPI 103689 ormecimento € instalagzo ce p aca de obra com chapa gatvanizada e m 226,80 23,39% 438,60 541,18 122.739,62

estrutura de madeira. af 03/2022_ps

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
5 Codevasf CPU - 02 Administragdo Local da Obra und 1,00 23,39% 418.052,31 515.834,74 515.834,74

PAVIMENTACAO
6 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 58.800,00 23,39% 210,21 259,37 15.250.956,00
7 SICRO 4011353 Pintura de ligagao m? 490.000,00 23,39% 0,28 0,34 166.600,00
8 SICRO 4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm m? 2.450,00 23,39% 72,64 89,63 219.593,50
9 SICRO 4915618 Recomposigdo de camada granular do pavimento com material de jazida m? 49.000,00 23,39% 3,18 3,92 192.080,00

AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
10 CODEVASF CPU-13 AQU[S[CAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.792,01 15,00% 4.618,64 5.311,43 20.140.995,67
11 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 3.792,01 15,00% 299,87 344,85 1.307.674,64
12 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 220,50 15,00% 3.159,65 3.633,59 801.206,59
13 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 220,50 15,00% 695,80 800,17 176.437,48
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SICRO: Bahia - Abril/2024
o DEV Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
. . = . . SINAPI: 04/2024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Data base do or¢camento: ago/24

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM 01 - REGIAO

NORTE
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m* = 101,7520
0 Total de m? Horista R$ Mensalista R$
ITEM CO(I\)/II:)I(();SEiI(\;/lAO Cogl(;l())ls(ing DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: «
490.000,00 116,64 71,67 PRECOUNIARIOCOM 1 prECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO

SINALIZACAO
Placa d I tagal D = 0,60 m - pelicula ret fletiva tipo I

14 SICRO 5213440 aca (e reguiamentagao em ago m - pelicua retromrelietiva tipo und 210,00 23,39% 25432 313,80 65.898,00
+ SI - fornecimento e implantagdo

s SICRO 5213460 Placa d.e adv:crtenma e}n ago, ladf) de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I und 210,00 23.39% 25435 313.84 65.906.40
+ SI - fornecimento e implantagdo

. Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo -|

16 SICRO 5213863 s - . . - und 420,00 23,39% 454,59 560,91 235.582,20
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo

17 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 21.000,00 23,39% 2422 29,88 627.480,00
DRENAGEM

18 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 14.000,00 23,39% 14,65 18,07 252.980,00
Li ds Varri¢a a0 de entulhos), Inclusi M 1.

19 Codevasf CPU le“;fzzng ruas (Varrigdo ¢ remogdo de entulhos), Inclusive carga Manual m 490.000,00 23,39% 0,59 0,72 352.800,00

20 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 33.600,00 23,39% 1,94 2,39 80.304,00
PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composigio Propria | Projeto Executivo m? 490.000,00 23,39% 0,87 1,07 524.300,00
MOMENTO DE TRANSPORTE

22 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00

23 SICRO 5014374 g:iar:zlr)i(:te com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em revestimento tkm 787.073,87 23.39% 0.97 119 936.617.90

24 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 6.313.350,71 23,39% 0,79 0,97 6.123.950,18

25 SICRO 5014364 Transporte. de cimgnto ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 tkm 0,00 23.39% 0.8 1,08 0,00
m? - rodovia em leito natural

2% SICRO 5014365 Trzansporte. de cimento.ou cal hic.lratyafia a granel com caminhdo silo de 30 tkm 33.704.16 23.39% 0.70 0.6 28.985.57
m? - rodovia em revestimento primario

27 SICRO 5014366 Trzansporte. de cnmento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 tkm 337.075,19 23.39% 0,58 071 23932338
m? - rodovia pavimentada
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SICRO: Bahia - Abril/2024
o DEVA Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR SINAPL: 04/2024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba '
Data base do or¢camento: ago/24
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM 01 - REGIAO
NORTE
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m* = 101,7520
0 Total de m* Horista R$ Mensalista R$
ITEM CO(I\)/II:)IS;I(\;«AO CO(I\:/I(:’]())IS(igAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: «
490.000,00 116,64 71,67 PRECOUNIARIOCOM | prECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
28 SICRO 5914314 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,25 1,54 0,00
29 SICRO 5014329 Ttans’pf)rle com caminh@o basculante de 6 m* - rodovia em revestimento tkm 101.084,55 23.39% 1,00 123 124333.99
primario
30 SICRO 5914344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia pavimentada tkm 202.169,10 23,39% 0,82 1,01 204.190,79
VALOR TOTAL DO SRP 49.858.480,00
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Ministério da &0 e do D i i - MIDR
ODEVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
ITEM 01 - REGIAO NORTE
EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM 01 - REGIAO NORTE
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
954.156,00 -| 477.078,00 -| -| -| -| -| -| -| -| - 477.078,00
INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 25,00% 50,00% 25,00%
270.292,97 - 67.573,24 135.146,49 67.573,24 - - - - - - - N
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 0,53% 1,64% 9,58% 9,64% 9,51% 9,65% 14,37% 14,47% 9,82% 9,72% 9,72% 1,38%!
515.834,74 2.740,63 8.434,41 49.410,78 49.744,52 49.037,83 49.755,36 74.113,07 74.633,03 50.633,82 50.113,86 50.113,86 7.103,56
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
15.829.229,50 - - 1.582.922,95 1.582.922,95 1.582.922,95 1.582.922,95 2.374.384,43; 2.374.384,43; 1.582.922,95 1.582.922,95 1.582.922,95 -
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
22.426.314,38 -| -| 2.242.631,44 2.242.631,44 2.242.631,44 2.242.631,44 3.363.947,16 3.363.947,16 2.242.631,44, 2.242.631,44 2.242.631,44 -
SINALIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%!
994.866,60 -| -| -| 99.486,66 99.486,66 99.486,66 99.486,66 149.229,99 149.229,99 99.486,66 99.486,66 99.486,66
DRENAGEM 100% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%!
686.084,00 - - -| -| -| 68.608,40 102.912,60 102.912,60 102.912,60 102.912,60 102.912,60 102.912,60
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
524.300,00 262.150,00 262.150,00 - - - - - - - - - N
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
7.657.401,81 - - 765.740,18 765.740,18 765.740,18 765.740,18 1.148.610,27 1.148.610,27 765.740,18 765.740,18 765.740,18 -
Por 0,53% 1,64% 9,58% 9,64% 9,51% 9,65% 14,37% 14,47% 9,82% 9,72% 9,72% 1,38%
Custo 264.890,63 815.235,66 4.775.851,83 4.808.098,99 4.739.819,06 4.809.144,98 7.163.454,19 7.213.717,48 4.894.070,98 4.843.807,69 4.843.807,69 686.580,82
Por A 0,53% 2,17% 11,75% 21,39% 30,90% 40,54% 54,91% 69,38% 79,19% 88,91% 98,62% 100,00%
Custo Acumulado 264.890,63 1.080.126,29 5.855.978,12  10.664.077,11  15.403.896,17 20.213.041,16  27.376.495,34  34.590.212,82  39.484.283,80 44.328.091,49 49.171.899,18 49.858.480,00
| Total Geral R$ 49.858.480,00|

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18A602A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18A602A1
Proc 59560.001832/2024-26-e

SICRO: Bahia - Abril2024
ODEV F n Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
A L= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba SINAPI: 0412024
Data base do orgamento: abr/24
ITEM 01 - REGIAO NORTE
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM 01 - REGIAO NORTE
BDI % = 2339% BDI DIFERENCIADO%:  15,00% RS/m?* = 101,7520
) Total de m* Horista RS Mensalista RS
e ORIGEM CODIGO < . Encargos Socia .
LN COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 490.000,00 116,64 71,67 PRECO UNITARIO COM PRECO TOTAL COM
BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO MODULO DMT (KM) TOTAL
1 Codevasf Mob Mobilizagio kmxfrente 35 120,00 4.200,00
2 Codevasf Mob Desmobilizagio kmxfrente 35 120,00 4.200,00
INSTALACAO DE CANTEIRO MODULO FRENTE / MODULO TOTAL
3 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras frente 35 1,00 35,00
INSTALAGCAO DE CANTEIRO MODULO COMP. (m) ALTURA. (m) QTD. / FRENTE TOTAL
4 SINAPI 103689 Fomecimento ¢ nstalagdo de placa e obra com chapa galvanizada e . 3 160 150 100 226,80
estrutura de madeira. af_03/2022_ps
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA QTD TOTAL
5 Codevasf Adm Local Administragdo Local da Obra und 1,00 1,00
PAVIMENTACAO MODULO Extenso (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m’) TOTAL
6 SICRO 4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 35 2000,00 7,00 0,05 240 58.800,00
PAVIMENTACAO MODULO Extensio (m) Largura (m) TOTAL
7 SICRO 4011353 Pintura de ligagao m 35 2000,00 7,00 490.000,00
PAVIMENTACAO MODULO Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) % TOTAL
8 SICRO 4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 em m 35 2000,00 7,00 0,05 10% 2.450,00
PAVIMENTACAO MODULO Extensio (m) Largura (m) % TOTAL
9 SICRO 4915618 Recomposicéo de camada granular do pavimento com material de jazida m 35 2000,00 7,00 10% 49.000,00
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMIN¢ MODULO Extenso (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m’) Taxa de Aplicagio (t/t) TOTAL
10 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t CBUQ 35 2000,00 7,00 0,05 240 0,064490 3.792,01
11 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t CBUQ 35 2000,00 7,00 0,05 240 0,064490 3.792,01
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO MODULO Extensio (m) Largura (m) Taxa de Aplicagio (t/m2) TOTAL
12 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t Pintura de Ligagao 35 2000,00 7,00 0,000450 220,50
13 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t Pintura de Ligagdo 35 2000,00 7,00 0,000450 220,50
SINALIZACAO MODULO Extensio (Km) Und./ Km TOTAL
4 SICRO 13440 giac‘a de regulamentagio em ago D = 0,60 m - pelicula etrorrefletiva tipo 1+ nd 35 200 300 210,00
- fornecimento e implantagdo
Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1+
15 SICRO 5213464 N und 35 2,00 3,00 210,00
SI - fornecimento e implantagao
. Suporte metilico para placa de éncia ou d0-
16 SICRO 5213863 lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implantagio und 35 2,00 6,00 420,00
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR SICRO: Bahia - Abril2024
ODEVAS F = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba SINAPL: 042024
Data base do orgamento: abr/24
ITEM 01 - REGIAO NORTE
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM 01 - REGIAO NORTE
BDI %= 2339% BDI DIFERENCIADO%:  15,00% RS/m? = 101,7520
i Total de m* Horista RS Mensalista RS
LENM cog/ll;lgsEllng cogg?;sclg,io DIEGRIVINECZOIDOSSERYICS 490.000,00 Frearsos Socid 116,64 71,67 PRECO UNITARIO COM PRECO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
SINALIZACAO MODULO Extensio (Km) Largura (m) Qtd. Faixa / Km TOTAL
17 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m 35 2000,00 0,10 3,00 21.000,00
DRENAGEM MODULO Extensio (m) Largura (m) Qud. % TOTAL
18 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 35 2000,00 2,00 10% 14.000,00
2 Codevast U liﬁezzg 2d3e ruas (Varrigio e remogdo de entulhos), Inclusive carga Manual. - 1 200000 700 49000000
21 SICRO 4915724 Caiagao mecanizada com fixador de cal m? 35 2000,00 0,24 2,00 33.600,00
PROJETO EXECUTIVO MODULO Extensio (m) Largura (m) TOTAL
2 Codevasf Composiglo Propria  [Projeto Executivo m 35 2000,00 7,00 490.000,00
BANCO COMPOSICAO | MOMENTO DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS TOTAL (T X Km)
23 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em leito natural tkm Qud. da CS“;:‘,’W/) Und. por Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 0,00
SICRO 4011463 Massa Asféltica do Concreto Asféltico (CBUQ) t 1,00000 58.800,00 USINA OBRA 0,00 0,00
SICRO 4915663 Revestimento asfiltico (material fresado) t 2,40000 2.450,00 OBRA BOTA FORA 0,00 0,00
SICRO M0028 Areia Média t 0,49686 58.800,00 JAZIDA USINA 0,00 0,00
SICRO M000s Brita 0 t 0,09555 58.800,00 JAZIDA USINA 0,00 0,00
SICRO Mo191 Brita 1 t 0,09555 58.800,00 JAZIDA USINA 0,00 0,00
SICRO M1103 Pedrisco t 021021 58.800,00 JAZIDA USINA 0,00 0,00
- T — l':'lr‘ann;}::)ne com caminhio basculante de 10 m* - rodovia em revestimento T Qtd. da CSue.:‘:)lu/) Und. por D (T I T TR
SICRO 4011463 Massa Asféltica do Concreto Asféltico (CBUQ) t 1,00000 58.800,00 USINA OBRA 10,00 588.000,00
SICRO 4915663 Revestimento asfiltico (material fresado) t 2,40000 2.450,00 OBRA BOTA FORA 5,00 29.400,00
SICRO M0028 Areia Média t 0,49686 58.800,00 JAZIDA USINA 5,00 146.076,84
SICRO M000s Brita 0 t 0,09555 58.800,00 JAZIDA USINA 1,00 561834
SICRO Mo191 Brita 1 t 0,09555 58.800,00 JAZIDA USINA 1,00 561834
SICRO M1103 Pedrisco t 021021 58.800,00 JAZIDA USINA 1,00 12.360,35
25 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm Qtd. da CS“;::’IU/) Und. por Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 6.313.350,71
SICRO 4011463 Massa Asféltica do Concreto Asféltico (CBUQ) t 1,00000 58.800,00 USINA OBRA 101,00 5.938.800,00
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SICRO: Bahia - Abril2024
ODEV F Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
A L—=| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba SINAPIL: 0412024
Data base do orgamento: abr/24
ITEM 01 - REGIAO NORTE
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM 01 - REGIAO NORTE
BDI % = 2339% BDI DIFERENCIADO%:  15,00% RS/m?* = 101,7520
) Total de m* Horista RS Mensalista RS
ORIGEM CODIGO A Encargos Sociais: .
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 490.000,00 116,64 71,67 PRECO UNITARIO COM PRECO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
SICRO 4915663 Revestimento asfaltico (material fresado) t 2,40000 2.450,00 OBRA BOTA FORA 10,00 58.800,00
SICRO M0028 Areia Média t 0,49686 58.800,00 JAZIDA USINA 10,00 292.153,68
SICRO MO0005 Brita 0 t 0,09555 58.800,00 JAZIDA USINA 1,00 561834
SICRO MO191 Brita 1 t 0,09555 58.800,00 JAZIDA USINA 1,00 561834
SICRO M1103 Pedrisco t 021021 58.800,00 JAZIDA USINA 1,00 12.360,35
Ti rte de ci 1 hidratad: 1 inhdo silo de 30 m’ -
- TEE e Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com camirho slo de 30 om Qd. da Comp. / Und. por Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 0,00
rodovia em leito natural Servigo
SICRO MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminhéo silo com capacidade de 30 m’ - 265 kW t 0,05732 58.800,00 COMERCIO USINA 0,00 0,00
Ti rte de ci 1 hidratad: 1 inhdo silo de 30 m’ -
27 SICRO 5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 50 m tkm Qtd. da Comp. / Und. por Qtd. do Servico ORIGEM DESTINO DMT 33.704,16
rodovia em revestimento primério Servico
Cal hidratada - a granel - Caminhéo silo com capacidade de 30 m’ - 265 kW t 0,05732 58.800,00 COMERCIO USINA 10,00 33.704,16
Ti rte de ci 1 hidratad: 1 inhdo silo de 30 m’ -
28 SICRO 5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m tkm Qtd. da Comp. / Und. por Qtd. do Servico ORIGEM DESTINO DMT 337.075,19
rodovia pavimentada Servico
Cal hidratada - a granel - Caminhio silo com capacidade de 30 m’ - 265 kW t 0,05732 58.800,00 COMERCIO USINA 100,01 337.075,19
. o | : Qtd. da Comp. / Und. por .
29 SICRO 5914314 Transporte com caminho basculante de 6 m® - rodovia em leito natural tkm Servio Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 0,00
SICRO 4915618 Material de Jazida (solo) t 041259 49.000,00 JAZIDA OBRA 0,00 0,00
N Transporte com caminhéo basculante de 6 m* - rodovia em revestimento Qtd. da Comp. / Und. por N
30 SICRO 5914329 L tkm A Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 101.084,55
primério Servico
SICRO 4915618 Material de Jazida (solo) t 041259 49.000,00 JAZIDA OBRA 5,00 101.084,55
31 SICRO 5914344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia pavimentada tkm Qtd. da CS“;::’IU/) Und. por Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 202.169,10
SICRO 4915618 Material de Jazida (solo) t 041259 49.000,00 JAZIDA OBRA 10,00 202.169,10
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
c o D E VA s F iTj CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nio Desonerado:
= SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67 %
ITEM 01 - REGIAO NORTE
Planilha Or¢amentaria Analitica
1 CAPA ASFALTICA EM CBUQ
1.1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1.1.1 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Proprio MOBILIZACAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS kmxfrente 1,0000000 92,06 92,06
iﬁg‘l’i‘;lqao PROPRIA  CODEVASF MOBILIZACAO kmxfrente 1,0000000 92,06 92,06
Valor do BDI => 21,53 Valor com BDI => 1L$ 113.59
1.1.2 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ido Proprio DESMOBILIZACAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS kmxfrente 1,0000000 92,06 92,06
izzﬁ‘;l‘?a" PROPRIA  CODEVASF DESMOBILIZACAO kmxfrente 1,0000000 92,06 92,06
Valor do BDI => 21,53 Valor com BDI => R$ 113,59
1.2 INSTALACAO DE CANTEIRO
1.2.1 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao CCU 02 Proprio Canteiro de Obras CANT - CANTEIRO DE OBRAS frente 1,0000000 3.416,66 3.416,66
Composigao CPU Préprio Canteiro de Obras CANT - CANTEIRO DE OBRAS frente 1,0000000 3.416,66 3.416,66
Valor do BDI => 799,15 Valor com BDI => 4.215,81
1.2.2 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 438,60 438,60
af 03/2022_ps
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 23,98 11,99
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material m 3,2083000 4,89 15,68
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, Material m? 1,0000000 375,00 375,00
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 33,78 0,38
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 18,10 0,23
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro Mao de Obra h 0,3729000 30,34 11,31
Insumo P9824 SICRO3 Servente Maio de Obra h 1,1186000 21,47 24,01
Va_lor do BDI => 102,58 Va_lor com BDI => 541,18
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

c o D E VA s F ‘ﬁ CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23.39% Nio Desonerados
—— SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67 %

ITEM 01 - REGIAO NORTE
Planilha Or¢amentaria Analitica

1.3.1 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do CPU- Prépri ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 418.052,31 418.052,31
roprio
CODEVASEF-12 _
Composi¢ao CPU- _ ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,000000 418.052,31 418.052,31
Proprio
CODEVASEF-12
Valor do BDI => 97.782.43 Valor com BDI => 515.834,74
1.4.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 210,21 210,21
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 257,3342 129,0186 220,1227
Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 281,6578 110,5840 250,8645
Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 606,6987 290,8061 606,6987
Custo Horario de Equipamentos => 1.077,6859
B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,4657 171,7256
Custo Horario da Mio de Obra => 171,7256
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 1.249,4115
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0297
Producio de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execuciio => 12,5443
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0000000 t 189,9000 189,9000

Auxiliar
Custo Total das Atividades => 189,9000
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhao basculante de 10 m? - 5914649 1,0000000 t 7,7400 7,7400

carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,7400
Valor do BDI => 49,16 Valor com BDI => 259.37
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Obra Bancos B.D.I.

ply CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39%
(&
h—|

Encargos Sociais
Nio Desonerado:
Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67 %

SICRO3 - 04/2024 - Bahia

ITEM 01 - REGIAO NORTE
Planilha Or¢amentaria Analitica

1.4.2 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 4011353 SICRO3 Pintura de ligagdo m? 1,0000000 0,28 0,28
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1- 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,5377 76,8012 257,5377
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754
Custo Horario de Equipamentos => 368,6131
B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mio de Obra => 42,9314
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 411,5445
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0007
Producio de Equipe => 1.500,0000
Custo Unitario de Execuciio => 0,2744
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,34

1.4.3 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 4915663 SICRO3 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm m? 1,0000000 72,64 72,64
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 1- 188 kW 1,0000000 0,18 0,82 321,9742 87,0457 129,3328
Insumo E9678 SICRO3 Fresadora a frio - 455 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.383,7252 481,8160 1.383,7252
Insumo E9697 SICRO3 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW 1,0000000 0,97 0,03 164,4623 76,0495 161,8099
Insumo E9156 SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 54173 0,4844 5,4173
Custo Horario de Equipamentos => 1.680,2852

B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,4657 64,3971
Custo Horario da Mio de Obra => 64,3971

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
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Custo Horario de Execu¢ao => 1.744,6823

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 49,0300

Custo Unitario de Execugio => 35,5840

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M1974 Dente de corte para fresadora de 455 kW 0,6480000 un 40,1358 26,0080

Insumo SICRO3 M2148 Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio 0,0011300 un 491,2057 0,5551

Custo Total do Material => 26,5631

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M3507 Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhdo basculante de 10 m® - fresagem 5914352 2,4000000 t 4,3700 10,4880

descontinua em espessura de5 cm - carga com fresadora e descarga livre

Custo Total dos Tempos Fixos => 10,4880

Valor do BDI => 16,99 Valor com BDI => 89.63

1.44 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 4915618 SICRO3 Recomposigdo de camada granular do pavimento com material de jazida m? 1,0000000 3,18 3,18

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9605 SICRO3 Caminhio tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW 1,0000000 0,38 0,62 246,4997 74,3908 139,7922

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,38 0,62 4,8493 3,3770 3,9365

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,32 0,68 289,1718 130,0954 180,9998

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 257,3342 129,0186 252,2016

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 221,4451 102,9592 221,4451

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,38 0,62 148,2132 57,6639 92,0726

Custo Horario de Equipamentos => 890,4478

B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mio de Obra => 42,9314

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
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Custo Horario de Execu¢ao => 933,3792

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0319

Producio de Equipe => 417,3800

Custo Unitario de Execugio => 2,2363

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 0,2200500 m? 1,3600 0,2993

Auxiliar

Custo Total das Atividades => 0,2993

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 m* - carga com 5914353 0,4125900 t 1,4900 0,6148

escavadeira de 1,56 m’(exclusa) e descarga livre

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6148

Valor do BDI => 0,74 Valor com BDI => 3.92

1.5.1 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢do ANP 005 Proprio Aquisi¢do de cimentos asfalticos CAP 50/70 com ICMS . ~ t 1,0000000 4.618,64 4.618,64
Pavimentagao

Insumo ANP 04 Proprio Aquisi¢do de Cimentos Asfalticos CAP-50-70 com ICMS Material t 1,0000000 4.618,64 4.618,64

Valor do BDI => 692,79 Valor com BDI => 5.311,43

1.5.2 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 000003-ABA Proprio Transporte de cimentos asfalticos CAP 50/70 com ICMS Pavimentacio t x Km 1,0000000 299,87 299,87

Insumo 0005ABA Proprio Transporte de cimentos asfalticos CAP 50/70 com ICMS Transporte tx Km 1,0000000 299,87 299,87

Valor do BDI => 44,98 Valor com BDI => 344.85

1.53 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao ANP 004 Proprio Aquisi¢do de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS . ~ t 1,0000000 3.159,65 3.159,65
Pavimentagao

Insumo ANP 03 Proprio Aquisi¢do de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS Material t 1,0000000 3.159,65 3.159,65

Valor do BDI => 473,94 Valor com BDI => 3.633.59

154 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao ANP 004 Proprio Transporte de emulsdo asféltica RR-1C com ICMS Pavi - t 1,0000000 695,80 695,80
avimentacao

Insumo ANP 03 Proprio Transporte de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS t 1,0000000 695,80 695,80

Transporte
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Valor do BDI => 104,37 Valor com BDI => 800,17

1.6.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento un 1,0000000 254,32 254,32

e implantagao
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180

Custo Horario de Equipamentos => 89,2180

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mio de Obra => 74,1429

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 163,3609

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 3,0000

Custo Unitario de Execuciio => 54,4536

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confec¢ao 0,3599400 m? 555,2700 199,8639
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 199,8639

Valor do BDI => 59.48 Valor com BDI => 313.80

1.6.2 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5213464 SICRO3 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento un 1,0000000 254,35 254,35

e implantagao
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180

Custo Horario de Equipamentos => 89,2180

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
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Custo Horario da Mao de Obra => 74,1429

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execu¢ao => 163,3609

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 3,0000

Custo Unitario de Execugio => 54,4536

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confeccdo 0,3600000 m? 555,2700 199,8972
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 199,8972

Valor do BDI => 59.49 Valor com BDI => 313.84

1.6.3 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 5213863 SICRO3 Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagio - lado ou didmetro un 1,0000000 454,59 454,59

de 0,60 m - fornecimento e implantagdo
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180

Custo Horario de Equipamentos => 89,2180

B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

Custo Horario da Mao de Obra => 52,6772

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 141,8952

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 4,1000

Custo Unitario de Execucgio => 34,6086

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixa¢do de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, 0,6970000 kg 30,2125 21,0581

parafusos,
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Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagdo 12,7170000 kg 29,3500 373,2440

Custo Total do Material => 394,3021

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,0502700 m? 467,3300 23,4927
Auxiliar comerciais

Atividade SICRO3 4805750 Escavagdo manual em material de 1* categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m? 43,5400 2,1888

Auxiliar

Custo Total das Atividades => 25,6815

Valor do BDI => 106,32 Valor com BDI => 560,91

1.6.4 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000 2422 2422

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9644 SICRO3 Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 379,2933 166,9429 379,2933

Custo Horario de Equipamentos => 379,2933

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,2787 22,2787

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,4657 85,8628

Custo Horario da Mio de Obra => 108,1415

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 487,4348

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 177,0700

Custo Unitario de Execuciio => 2,7528

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 9,7675 0,7814

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 10,4152 3,6453

Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0200000 1 16,6111 0,3322

Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em dgua para pré-marcagao viaria 0,0009700 1 21,9954 0,0213

Insumo SICRO3 M2027 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagao viaria 0,4000000 1 41,7072 16,6829
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Custo Total do Material => 21,4632

Valor do BDI => 5,66 Valor com BDI => 29.88

1.7.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4915777 SICRO3 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 1,0000000 14,65 14,65

B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,3028 30,3028

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mao de Obra => 73,2342

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 73,2342

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 5,0000

Custo Unitario de Execugio => 14,6468

Valor do BDI => 3.42 Valor com BDI => 18,07

1.7.2 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 2010038 CAERN LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS), INCLUSIVECARGA 201 M2 1,0000000 0,59 0,59

MANUAL. R 11/2023

Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,0278000 21,47 0,59

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,72

1.7.3 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 4915724 SICRO3 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 1,0000000 1,94 1,94

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9256 SICRO3 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 39,1400 35,2382 39,1400

Insumo E9156 SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 54173 0,4844 5,4173

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 1,00 0,00 148,2132 57,6639 148,2132

Custo Horario de Equipamentos => 192,7705

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
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Custo Horario da Mao de Obra => 42,9314
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execu¢ao => 235,7019
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 155,5900
Custo Unitario de Execugio => 1,5149
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco 0,4165500 kg 0,8393 0,3496
Insumo SICRO3 M0729 Fixador de cal para pintura 0,0006900 1 4,0332 0,0028
Insumo SICRO3 M0043 Oleo diesel 0,0138900 1 5,1645 0,0717
Custo Total do Material => 0,4241
Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2.39
1.8.1 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao CODEVASF Proprio PROJETO EXECUTIVO SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 0,87 0,87
Insumo CODEVASF Proprio PROJETO EXECUTIVO SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 0,87 0,87
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,07
1.9.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,21 1,21
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugio => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0170
Producio de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execuciio => 1,1897
Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,49
1.9.2 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18A602A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18A602A1
Proc 59560.001832/2024-26-e

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
c o D E VA s F CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nio Desonerado:
= SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67 %
ITEM 01 - REGIAO NORTE
Planilha Or¢amentaria Analitica

Composigao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em revestimento primério tkm 1,0000000 0,97 0,97
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugio => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0136
Producio de Equipe => 311,2500
Custo Unitario de Execuciio => 0,9518
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,19
1.9.3 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,79 0,79
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugao => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 373,5000
Custo Unitario de Execugio => 0,7932
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,97
194 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914364 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m?® - rodovia em leito tkm 1,0000000 0,88 0,88

natural

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhao silo com capacidade de 30 m® - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execugao => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
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Custo do FIC => 0,0123
Producio de Equipe => 522,9000
Custo Unitario de Execucgio => 0,8629
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,08
195 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914365 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m?® - rodovia em tkm 1,0000000 0,70 0,70
revestimento primario
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhao silo com capacidade de 30 m® - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execu¢ao => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0098
Producio de Equipe => 653,6300
Custo Unitario de Execucgio => 0,6903
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,86
1.9.6 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914366 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m® - rodovia tkm 1,0000000 0,58 0,58
pavimentada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhio silo com capacidade de 30 m® - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execugio => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 784,3500
Custo Unitario de Execuciio => 0,5753
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,71
1.9.7 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914314 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,25 1,25
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9506 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 183,9998 74,2570 183,9998
Custo Horario de Equipamentos => 183,9998
Custo Horario de Execugao => 183,9998
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0176
Producio de Equipe => 149,4000
Custo Unitario de Execuc¢io => 1,2316
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,54
1.9.8 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914329 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 1,00 1,00
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9506 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 183,9998 74,2570 183,9998
Custo Horario de Equipamentos => 183,9998
Custo Horario de Execugio => 183,9998
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0140
Producio de Equipe => 186,7500
Custo Unitario de Execugiio => 0,9853
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,23
1.9.9 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914344 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,82 0,82
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9506 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 183,9998 74,2570 183,9998
Custo Horario de Equipamentos => 183,9998
Custo Horario de Execugao => 183,9998
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 224,1000

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18A602A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18A602A1
Proc 59560.001832/2024-26-e

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
c o D E VA s F CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nio Desonerado:
= SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67 %
ITEM 01 - REGIAO NORTE
Planilha Or¢amentaria Analitica
Custo Unitario de Execucgio => 0,8211
Va_lor do BDI => 0,19 Va_lor com BDI => 1,01
Composigoes Auxiliares
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914353 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 t 1,0000000 1,49 1,49
m? - carga com escavadeira de 1,56 m* (exclusa) e descarga livre
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9506 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 6 m*- 136 kW 4,0000000 0,79 0,21 183,9998 74,2570 643,8152
Custo Horario de Equipamentos => 643,8152
Custo Horario de Execugao => 643,8152
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 431,6000
Custo Unitario de Execugao => 1,4917
Valor do BDI => 0,34 Valor com BDI => 1,83
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914352 SICRO3 Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhdo basculante de 10 m® - t 1,0000000 4,37 4,37
fresagem descontinua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga
livre
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 2,0000000 0,81 0,19 296,2446 90,0032 514,1175
Custo Horario de Equipamentos => 514,1175
Custo Horario de Execugao => 514,1175
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 117,6700
Custo Unitario de Execugao => 4,3691
Valor do BDI => 1,02 Valor com BDI => 5,39
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Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh&o t 1,0000000 7,74 7,74
basculante de 10 m® - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19 296,2446 90,0032 771,1762
Custo Horario de Equipamentos => 771,1762
Custo Horario de Execugao => 771,1762
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execugao => 7,7427
Valor do BDI => 1,81 Valor com BDI => 9,565
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 t 1,0000000 1,75 1,75
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 296,2446 90,0032 802,1124
Custo Horario de Equipamentos => 802,124
Custo Horario de Execugao => 802,1124
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugao => 1,7546
Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 2,15
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminh&o silo t 1,0000000 17,25 17,25
de 30 m®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
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Custo Horario de Equipamentos => 451,2126

Custo Horario de Execugao => 451,2126

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 26,1500

Custo Unitario de Execugao => 17,2548

Valor do BDI => 4,03 Valor com BDI => 21,28

Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 467,33 467,33

brita comerciais

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2284 0,8252 1,2284

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 53,4757 33,6715 53,4757

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,7168 0,4873 2,7754

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,5258 1,0373 3,7128

Custo Horario de Equipamentos => 61,1923

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,3028 30,3028

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,4657 193,1913

Custo Horario da Mao de Obra => 223,4941

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 284,6864

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 3,9290

Custo Unitario de Execugao => 72,4579

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 6,5957 5,5830

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m? 151,0798 95,6849
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Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 144,1023 52,9634

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 140,7664 51,7373

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6695 188,9008

Custo Total do Material => 394,8694

Valor do BDI => 109,30 Valor com BDI => 576,63

Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4016096 SICRO3 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?* m? 1,0000000 1,36 1,36

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba com capacidade de 1,56 m?® - 1,0000000 1,00 0,00 287,9393 133,5633 287,9393

118 kW

Custo Horario de Equipamentos => 287,9393

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 309,4050

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0192

Produgao de Equipe => 230,1900

Custo Unitario de Execugao => 1,3441

Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,67

Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4805750 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 1,0000000 43,54 43,54

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 21,4657

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,6118
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Produgao de Equipe => 0,5000

Custo Unitario de Execugao => 42,9314

Valor do BDI => 10,18 Valor com BDI => 53,72

Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 1,0000000 23,98 23,98

Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 31,35 10,21

Insumo P9822 SICRO3 Pintor Méao de Obra h 0,4529000 30,41 13,77

Valor do BDI => 5,60 Valor com BDI => 29,58

Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000 16,64 16,64

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 1,0000000 1,00 0,00 49,3860 43,5403 49,3860

80.000 kCal

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,0619 5,4966 26,0619

Custo Horario de Equipamentos => 75,4479

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,4789 22,4789

Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,4070 60,8140

Custo Horario da Mao de Obra => 83,2929

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 158,7408

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 19,1500

Custo Unitario de Execugao => 8,2893

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Insumo SICRO3 M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg 74,5162 8,3458

Custo Total do Material => 8,3458

Valor do BDI => 3,89 Valor com BDI => 20,53
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

c o D E VA s F CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nio Desonerado:

= SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67 %
ITEM 01 - REGIAO NORTE
Planilha Or¢amentaria Analitica
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confecgéo m? 1,0000000 555,27 555,27
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2055 0,1363 0,0309
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,0619 5,4966 12,5600
Insumo E9623 SICRO3 Magquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9560 9,5069 3,0032
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 12,3498 7,8502 5,9517
Custo Horario de Equipamentos => 21,5458
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,4789 44,9578
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 28,2505 28,2505
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 147,3512
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 168,8970
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execugao => 42,2243
C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aco galvanizado 11,7750000 kg 11,6190 136,8137
Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposigao tipo 1,0000000 m? 359,5938 359,5938
V)
Custo Total do Material => 496,4075
D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m? 16,6400 16,6400
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 16,6400
Valor do BDI => 129,87 Valor com BDI => 685,14

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

c o D E VA s F CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23.39% Nio Desonerados
—— SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67 %

ITEM 01 - REGIAO NORTE
Planilha Or¢amentaria Analitica

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 189,90 189,90

A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 70,2156 40,3577 70,2156

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m*®- 113 kW 1,0000000 0,81 0,19 203,2125 104,4208 184,4421

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 393,6620 23,2341 393,6620

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754

Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.239,9326 656,6974 1.239,9326

Custo Horario de Equipamentos => 1.999,3277

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,4657 85,8628

Custo Horario da Mao de Obra => 85,8628

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 2.085,1905

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgédo de Equipe => 99,6000

Custo Unitario de Execugao => 20,9356

C Banco Cadigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0028 Areia média 0,3312400 m? 143,0717 47,3911

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0637000 m? 154,6093 9,8486

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0637000 m? 144,1023 9,1793

Insumo SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel 57,3240000 kg 0,5111 29,2983

Insumo SICRO3 M1941 Oleo tipo A1 8,0000000 | 6,2500 50,0000

Insumo SICRO3 M1103 Pedrisco 0,1401400 m? 147,6343 20,6895

Custo Total do Material => 166,4068

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914647 0,4968600 t 1,7500 0,8695

m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

c o D E VA S F CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23.39% Nio Desonerados
—— SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67 %

ITEM 01 - REGIAO NORTE
Planilha Or¢amentaria Analitica
Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914647 0,0955500 t 1,7500 0,1672
m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914647 0,0955500 t 1,7500 0,1672
m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo SICRO3 M0344 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhéo silo 5914363 0,0573200 t 17,2500 0,9888

de 30 m*

Tempo Fixo SICRO3 M1103 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914647 0,2102100 t 1,7500 0,3679
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Custo Total dos Tempos Fixos => 2,5606

Valor do BDI => 44 .41 Valor com BDI => 234,31
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EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM 01 - REGIAO NORTE
Frentes de servigos 35
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 120 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
Q TRANSPORTADOR Q (R$/h) (R$)/km
E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 0 2 1 388,7842 -
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cacamba da pa-
£9526 carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW E9665 0 2 ! 38,7842 )
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 0 2 0,5 388,7842 -
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Ve‘culo(filga propria 0 2 0 0,0000 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW E9018 0 2 2 521,0430 -
F9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 E9666 1 ) 3 4117512 41,17
t/h - 260 kW
£9530 ;{;)lli) “c/ompactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11t - £9666 0 ) 0.5 4117512 )
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 E9665 1 2 1 388,7842 12,95
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 0,5 521,0430 -
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por E9666 0 ) 0.5 4117512 )
pneus de 11,6 t - 82 kW
E9605 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW E9605 0 1 1 246,4997 -
E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW E9579 1 1 1 296,2446 493
E9509 Caminhio tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - E9509 1 1 1 257,5377 4,29
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 411,7512 6,86
E9681 18{20113 “c/ompactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - £9666 | ) 0.5 4117512 6.86
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 0,5 521,0430 8,68
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 0 1 1 321,9742 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 0,5 388,7842 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW E9665 0 2 1 388,7842 -
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Ve‘culo(filga propria 1 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW frota 1 2 0 0,0000 -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW E9665 0 2 1 388,7842 -
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Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM 01 - REGIAO NORTE
Frentes de servigos 35
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 120 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
Q TRANSPORTADOR Q (R$/h) (R$)/km
E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 0 2 1 183,2224 -
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5t- 115 kW E9687 0 1 1 150,7765 -
E9667 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW E9667 0 1 1 297,3200 -
Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28
E9644 KW/115 KW E9644 1 1 1 379,2933 6,32
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 0 1 1 263,7371 -
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 0 2 0,5 521,0430 -
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade
E9515 de 1,56 m’ - 118 kW E9666 0 2 1 411,7512 -
E9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m® - 136 kW E9506 0 1 1 183,9998 -
Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos Veiculo(s) da propria
E9256 . . 1 2 0 0,0000 -
? aplicadores e capacidade de 2.200 1 frota.
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Ve‘culo(fzia propra 1 2 0 0,0000 -
E9146 Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 265 kW E9146 0 1 1 451,2126 -
E9010 Balan?a plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e Veiculo(s) da propria | ) 0 0.0000 )
capacidade de 500 kg frota.
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1 - 10 kW Velculoglga propria 1 2 0 0,0000 -
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 1 Velculo(fig)ia propria 1 2 0 0,0000 -
. . Veiculo(s) da propria
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 frota 1 2 0 0,0000 -
E9066 Grupo gerador - 14 kVA Ve“’“lo(fzia propria 1 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9535 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW frota 1 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional frota 1 2 0 0,0000 -
. . Veiculo(s) da propria
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW frota 1 2 0 0,0000 -
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EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM 01 - REGIAO NORTE
Frentes de servigos 35
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 120 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
VEICULO CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO TRANSPORTADOR QTDE FU (RS/h) (R$)/km
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Ve‘culo(filga propria 1 0 0,0000 -
i S Veiculo(s) da propria
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW frota 1 0 0,0000 -
E9622 Maéquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Velculoglga propria 1 0 0,0000 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 1 411,7512 -
TOTAL 92,06
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https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18A602A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18A602A1
Proc 59560.001832/2024-26-e

D E VA F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

==

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA - ITEM 01 REGIAO NORTE

Descricao dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (RS) Total (RS)

Escritério e secio técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 10775 und 1,00 1.600,00 1.600,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 1.816,66 1.816,66
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TOTAL DO CANTEIRO R$ 3.416,66
DURACAO (MESES) 1 R$ 3.416,66
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) RS 4.215,81
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parcela fixa da administragdo local
(mao de obra)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Mao de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9819 Engenheiro supervisor més 1 23.804,09 23.804,09
P9840 Encarregado geral més 1 12.620,16
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 7.732,74 -
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més 0 5.530,71 -
P9878 Secretaria més 0 6.308,68 -
Subtotal do Item 1.1 23.804,09
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0 21.982,02 -
P9903 Auxiliar técnico més 1 4.493,94 4.493,94
Subtotal do Item 1.2 4.493,94
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 0 7.856,82 -
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.856,57 -
P9896 Porteiro més 0 3.930,66 -
P9827 Vigia més 0 4.786,57 -
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més 0 5.530,71 -
Subtotal do Item 1.3 -
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 0 5.554,19 -
P9842 Faxineiro més 0 3.930,69 -
Subtotal do Item 1.4 -
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa 28.298,03
parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade [Ii::l:lﬁtj: Ix:;::z;l\;fsd I(’:r 2:;:/‘23;; Iniiit:ul;ilsgé;;’s) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
E9560 Onibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW més 0 44 176 346,961 105,6372 -
Subtotal do Item 2 2.583,39
22 Auxiliar
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.583,39
Composigao de custo da equipe de producao de terraplenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Terraplenagem
3.1 Mao de Obra
P9884 Encarregado de terraplenagem més 0 8.645,42 -
Subtotal do Item 3.1 -
Codigo D Unidade Quantidade I;:gﬁf:: Ig:jiz;:j:a Pcr‘;;t;::’(% Ini)“r:gu':jf(r:fw Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produg@o de Terraplenagem -
Composigao de custo da equipe de produgio de pavimentagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
3.1 Mao de Obra
P9893 Encarregado de pavimentagio més 1 8.645,42 8.645,42
Subtotal do Item 3.1 8.645,42
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade llj:iolﬁf: Izs:io?\i?sa ;i 3;‘;:/‘2}% I‘il:‘sotgul:s:‘)é:;;) Custo Total (R$)
32 Veiculos
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
=1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2583,3896
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagio 11.228,80
Composi¢do de custo da equipe de produgdo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
3.1 Mao de Obra
P9901 Encarregado de produgio més 0 8.645,42 -
Subtotal do Item 3.1 -
T Byl . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
di Di dad tidad : X X . to Total (R
Sodiag iscriminagao Clicace QEmdtiit Produtiva Improdutiva Produtivo (RS$) Improdutivo (R$) ity TRl (8)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo -
Composigao de custo da equipe de produgio de sinalizagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9901 Encarregado de produgdo més 0 8.645,42 -
Subtotal do Item 3.1 -
o L . . Utilizagdo Utilizagao Custo Horario Custo Horério
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva i Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagio -
Composigdo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
P9949 Topografo més 1 8.543,31 8.543,31
P9950 Auxiliar de topografia més 2 5.596,70 11.193,39
Subtotal do Item 3.1 19.736,70
. L . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva i Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2.583,39
Total da Equipe de Produgdo de Topografia 22.320,09
Composigdo de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 0 7.116,62 -
P9864 Engenheiro de seguranga do trabalho més 0 22.504,37 -
P9851 Meédico do trabalho més 0 17.923.48 -
P9951 Meédico de camara hiperbarica més 0 19.872,20 -
Subtotal do Item 4 -
Parcela Variavel - Composigao de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
N Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de turma més 1 5.818,47 5.818,47
P9804 Apontador més 0,5 5.575,86 2.787,93
Subtotal do Item 5 8.606,40
Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da equipe de frente de servigo (Terrapl, - Somente Ci a
Produgdo Horaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
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otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da acompanhamento das frentes de servico de pavimentagao
Produgdo Horéria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4011463  Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais m? 58.800,00 99,60 3,235034499
4011353 Ppintura de ligagio m? 490.000,00 1500 1,790052423
4915663 Fresagem descontinua de revestimento asféltico - espessu m? 2.450,00 49,03 0,273819971
4915618 Recomposigio de camada granular do pavimento com ma m 49.000,00 417,38 0,643317513
[otal de Equipes para Pavimentagao 5,942224406
Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da 1 das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe X més
4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material
arrancado da pista m 0,00 0,00021 0
CPU lepc.za de ruas (Varrigdo e remogao de entulhos), 0,00 0,00021 0
Inclusive carga Manual. R_11/2023 m2
4915724  Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 0,00 0,00021 0
Total de Equipes para Drenagem 0
Parcela Variavel - C 30 de custo da I das frentes de servigo de sinalizagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produgdo Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagao equipe X més
5213440 Placa de rcgtlla@mta¢50 em ago D =0,60 .m - pelicula Unidade 210,00 3 0076716532
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagio
5213464 Placa de ad.vcrl.cncla em ago, lado. de 0,60 m - pcllcu}a Unidade 210,00 3 0076716532
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagao
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia
5213863  ou regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - Unidade 420,00 4,1 0,112268096
fornecimento e implantagdo
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 21.000,00 177,07 0,129976618
Total de Equipes para Sinalizagao 0,395677779
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminag¢io Unidade Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 [Laboratorista func./més 0,00 7.234,6442 0,00
P9833 [ Auxiliar de laboratorio func./més 0,00 5.563,9875 0,00
Subtotal do Item 0,00
Horario
tilizaca tilizaca Horirio I duti
Item Discriminagio Und Quant ur ;.ao Ui acao. Produtivo orario fmprodutivo Total (R$)
Produtiva Improdutiva (RS)
(R$)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125|Veiculo tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 kW veic./més 0,00 44,00 176,00 83,2771 47,5610 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Solos 0,00
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminag¢io Unidade Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 1,00 7.234,6442 7.234,64
P9833 [ Auxiliar de laboratorio func./més 2,00 5.563,9875 11.127,97
Subtotal do Item 18.362,61
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Item Discrimina¢io Und Quant E::)h:::i: :Jr::)i::;i‘:iva Il;[:::::?vo g:;)ériu el Total (RS)
(RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125 ZVCJC“I" tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 veic./més o,so| 44,00| 176,00 83,2771 47,5610 6.017.46
Subtotal do Item 6.017,46
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 24.380,07
Equipes de laboratorio de solos para pavimentagao
Item Discriminagio Und Quant QE Els
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagio -
Equipes de laboratério de Asfalto
Item Discriminacgio Und Quant QE Ela
4011463 | Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 58.800,00 9.000 6,53
4011353 |Pintura de ligagao m? 490.000,00 1.610.000 0,30
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 6,84
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutengio do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.612,48 -
P9954 Servente més 0 3.974,62 -
P9953 Eletricista més 0 6.041,58 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminh@o guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhdo tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 283,3654 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de agao local
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 3 28.298,03 84.894,10
Veiculos més 1 2.583,39 2.583,39
Subtotal do Item 1 87.477,49
Parcela Vinculada
Equipe de produgio de terraplenagem més 0 - -
Equipe de produgao de pavimentagdo més 2 11.228,80 22.457,61
Equipe de produgio de drenagem més 0 - -
Equipe de produgao de sinalizagao més 0 - -
Equipe de topografia més 3 22.320,09 66.960,28
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 0 - -
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 89.417,89
Parcela Varidvel
Acomy da Terrapl equipe X més - 8.606,40 -
Ac \; 0 da Pavi aca equipe x més 5,94 8.606,40 51.141,15
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 0,00 8.606,40 -
Acompanhamento da Sinalizagdo equipe x més 0,40 8.606,40 3.405,36
Laboratorio de Solos equipe X més - - -
Laboratorio de asfaltos equipe x més 6,84 24.380,07 166.703,17
Subtotal do Item 3 221.249,68
Manutencio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengdo més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal RS 398.145,06
Despesas Diversas % 5% - RS 19.907,25
TOTAL RS 418.052,31
BDI 23,39%
TOTAL COM BDI RS 515.834,75
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CODEVASF

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS 7.183,86
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 5.615,14
Engenheiro més 0,20 P9812 RS 23.804,09 RS 4.760,81
Topégrafo més 0,10 P9949 RS 8.543,31 RS 854,33
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 1.568,72
Auxiliar de topdgrafo més 0,20 P9950 RS$ 5.596,70 RS 1.119,33
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,10 P9903 RS 4.493,94 RS 449,39

B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas % JAINCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS RS 1.981,98

Estimativa % feréncia de equi
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO stimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$7.183,86  R$ 215,51
técnica com encargos socials

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com

capacidade de 1,10 t - 147 kW) h 5 E9684 RS 107,62 RS 1.614,29
C.3 - Estagdo total eletronica com alcance
maximo de 3.000 m h 30 E9553 RS 5,07 RS 152,18
D - ENSAIOS R$ 3.062,33
Laboratorista més 0,20 P9858 RS 7.234,64 RS 1.446,92
Auxiliar de Laboratoério més 0,15 P9833 RS 5.563,99 RS 834,59
Laboratério de solos més 0,00 B8957 RS 4.073,25 RS -
Laboratério de asfalto més 0,15 B8955 RS 5.205,48 RS 780,82
|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 12.228,17
TOTAL RS 12.228,17
Por m% RS 0,87
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EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6*
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM 01 - REGIAO NORTE

BDI %: 23,39%
ITEM 01 - REGIAO NORTE Horista Mensalista
Encargos Sociais:
116,64% 71,67%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 4.618,6453 4.618,64

Sub total: RS$ 4.618,64

BDI 15,00% RS 692,79

Total Servigos: R$5.311,43

CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:|  RS$5.311,43

CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 3.159,6568 RS 3.159,65

Sub total: RS 3.159,65

BDI 15,00% RS 473,94

Total Servigos: RS 3.633,59

CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 3.633,59
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 299.8763 299.87
Sub total: 299,87
BDI 15,00% 44,98
Total Servigos: 344,85
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: 344,85
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 695.8000 695.80
Sub total: 695,80
BDI 15,00% 104,37
Total Servigos: 800,17
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: 800,17
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
Tnsumo. SICRO P985S Laboratorista més 0,0000107 7.234,64 RS 0,0775
Composicdo SICRO P9833 Auiliar de Laboratorio més 0,0000107 5.563,99 RS 0,0596
Composicdo SICRO +B89S55 Laboratério de Asfalto més 0,0000107 5.205.48 RS 0,0557
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS 0,19
BDI 23,39% RS 0,04
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,23
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MEMORIA DE CALCULO - ITEM 01 - REGIAO NORTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL MENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
cenusTe J— conns s | oeww
PAVIMENTAGRO ONIT
| | | abr/24. INDICE FINAL 557,543 | IcMs 2050% | 2050% 080 080 021 |_evtrapapeosoos [ ]
Data ANE -
‘CUSTO DO TRANSPORTE
u ISTO DO CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
Ve PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (RSiKg) | cusTo ane | MPOSTOS PO [ propbutocom [ s | Dl [ CUSTO RO TRANSRORTE [RERSEOITT SR icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO AL | Aousicho po TRANSP +
IMPOSTOS FLUVIAL “TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
abri24 REFINARIAS ENDERECO. ESTADO. CIDADE DESTINO. ESTADO | REGIAO RSt RSt RSt kM kM RSt RS/t RS/t RSt RSt RSt cusTo Rsit RSt RSt RSt
1 Refinaria Abreu ¢ Lima | 109V PESD. Km 10 poluca-PE | pemambuco | 1POJUCA - PE Senhor do Bonfim - BA < | sseeaz | saseae 107816 440858 | 85220 2255 2255 6258 32436 62045 000 000 62045 aa6858 508,03
2 Refinaria Poliguar Clara | Rodovia RN 221 KM 25 - Guamare -RN | - Rio Grande do | g apape - RN Senhor do Bonfim - BA < | sseeaz | sasea2 107816 446858 | 904,90 255,88 25588 6598 2,18 664,04 000 000 664,04 aa6858 513262
Camaréo CEP:59598-000 Norte
Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao
3 Refinaria Landulpho Alves. | ¢ - cicco do Gonde - BA CEP:43900- Bahia SAO FRANCISCO Senhor do Bonfim - BA 350325 | 338942 | 350325 111540 461865 348,00 14,98 1498 2064 15375 20837 21,00 151 20088 461865 491852
(RLAM) e DO CONDE - BA
8 Refinaria Lubrificantes e |, | gie Barbosa, s/n® - Mucuripe
4 & Derivados do Nordeste 2, P Ceard FORTALEZA - CE Senhor do Bonfim - BA 331347 | 338942 | 331347 1054.98 4368.45 960,20 269,87 269,87 6958 360,89 700,34 000 000 700,34 4368.45 5068.79
2 o Fortaleza - Ceara CEP:60180-420
5 % Refinara Capuava (Recap) | A APelo Soares Sampalo, 21224 Sao Paulo MAUA - SP Senhor do Bonfim - BA 307653 | 308606 | 307653 a79.54 408607 | 2067.20 54994 54994 14180 73543 142,17 220 | w11 | 145028 405607 550635
o Refinaria Duque de Caxias | . 000V Washington Luiz, km 13,7 DUQUE DE
6 a 9 Campos Eliseos — Duque de Caxias-RJ | Rio de Janeiro Senhor do Bonfim - BA 330656 | 308606 | 330656 1052,78 4.359,34 1723,60 463,01 463,01 119,39 619,18 120158 56400 | 4046 1.242,04 435934 560138
Q (Reduc) CAXIAS - RJ
o CEP:25213-005
= Refinaria Alberto Pasqualini Avenida Getulio Vargas, 11001 - Bairro
7 &] (Refap) ! Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio Grande do Sul | CANOAS - RS Senhor do Bonfim - BA 3,26546 3,25446 3.265.48 1039,69 4.305,15 3143,60 822,27 822,27 212,03 1099,62 213392 107940 7743 221135 4.305,15 6.516.49
CEP:92420-221
™ =
7} Unidade de Industrializagdo | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 Sao N SAO MATEUS DO| .
s 9 fo de Industa todovia do Xisto, BR 470, ki 153 o« Parana aaTESS Senhor do Bonfim - BA s26010 | asaas | aze919 103451 428370 | 2615,10 688,55 688,56 17755 2081 178692 o200 | 420 | tsssiz 283,70 611882
[} Refinaria Gabriel Passos Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito
9 o (Regap) Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG Minas Gerais BETIM - MG ‘Senhor do Bonfim - BA 3,07267 3,08606 3.072,67 978,31 4.050,98 1491,10 404,19 404,19 104,22 540,52 1048,93 183,00 1313 1.062,06 4.050,98 5.113,04
s 98P CEP:32669-205
w Refinaria Presidente Getulio Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 N
10 g ria President S Rodovia do Xiste B 170 K oG Parand | ARAUCARIA - PR Senhor do Bonfim - BA s26010 | asaas | aze919 103451 428370 | 2486.70 656,07 656,07 169,17 a7736 170260 0300 | 425 | 17458 283,70 602055
© Refinaria Presidente | Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indstrias| i
. a . - 07 y g 79, 056, 4 1 44, o7 y ¥ : : g 3
" Bernardes (RPBC) Cubatio - SP CEP:11505-000 Séo Paulo CUBATAO - SP Senhor do Bonfim - BA 3,07653 3,08606 3.076.53 979,54 4.056,07 2107,50 560,14 560,14 144,43 749,0 145364 32220 231 1.476,75 4.056,07 5532,82
2 Refinaria de Paulnia (Replan)| %502 SF 352 K. 190 Bontm - S@o Paulo PAULINIA - SP Senhor do Bonfim - BA 307653 | 308606 | 307653 97954 406,07 2080,70 55336 55336 142,60 740,01 143606 54480 | 30,08 147514 406,07 553120
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN O JooE
13 Refinaria Henrique Lage | giig jargim Diamante - Sao José dos | SaoPaulo | SHO40SEDOS Senhor do Bonfim - BA 307653 | 308606 | 307653 a79.54 40807 | 192,00 52355 52355 135,00 700,14 135860 o800 | 4648 | 140517 405607 546124
(Revap) Campos - SP CEP:12223-000 CAMPOS - SP.
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MEMORIA DE CALCULO - ITEM 01 - REGIAO NORTE

| R — S ——

cenusTe J— conns oo | o
o I e, ez s s | som
| | abr/24. INDICE FINAL 557,543 | IcMs 2050% 20,50% 080 080 021 [ 1
Data ANP | T
USTO DO TRANSPORTE
. cusTo Do cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oAt | Proputos LOCALIDADES CUSTO ANP (RSiKg) | cusTo ane | MPOSTOSO [ proputocom [ omrs | DT | SUSTO BO TRANSFORTE | rRansporr [CUSTO PO TR 1cms CusTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO T e | AuSicho oo TRANSP +
IMPOSTOS EFLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
abriza DISTRIBUIDORAS ENDEREO esTa0 cape oesTiN estano | reciho [ Rst Rsit Rstt Y o Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | Rst Rsit Rsit Rsit
'CENTRO OESTE  [Setor Infaméveis Sin 1100 - r 2, Brasilia i ) ) .
1 S e 525000 Distrto Federal | BRASILIA - DF Senhor do Bonfim - BA 2amm | 248032 70258 3zt | 138700 ar7s w785 o743 505,30 98058 9058 326190 s26248
2 CBAA-ASFALTOS LTDA | AVENIDABANCO B9 NORDESTE SIN Bahia et Senhor do Bonfim - BA 200886 | 26016 | 294886 o389 388775 275,00 - 9651 9651 2488 120,05 25044 - E 25044 388775 13810

3 BRASIL ASFALTOS LTDA. | ROPOWIABA 522 sin " DISTRITO Bahia Candeias Senhor do Bonfim - BA 200886 | 26u6 | 294886 938.80 388775 352,00 E 116,00 11600 2001 155,12 301,03 - E 30103 388775 a18078

GRECA DISTRIBUIDORA DE| Avenida Parque Norte-2, 201 Distrito

4 'ASFALTOS LTDA. Industrial | Ceara Maracanau-CE Senhor do Bonfim - BA 239660 | 268416 | 239660 763,06 315966 953,30 268,12 268,12 69,13 358,55 695,80 - - 695,80 3.159,66 385546
GRECA DISTRIBUIDORA DE| ROD GO 335 SIN Centro QUADRAO1 4
5 ASFALTOS LTDA, OTE 1AE 18 Goids. ABADIANIA - GO Senhor do Bonfim - BA 245704 | 248932 | 245794 782,59 324053 1.506,00 407.96 407,96 105,19 545,56 105871 4140 300 [ 1.081.71 324053 430224

EMAM - EMULSOES E
6 TRANSPORTES LTDA. Rodovia Alga Leste 255 Centro Minas Gerais IBIRITE-MG Senhor do Bonfim - BA 232008 | 245817 | 232998 741,85 307183 1.490,00 403,91 40391 104,15 54015 104821 183,00 1328 | 106149 307183 413332

[£]
. T | e moustRne |y i viano campo Grando |t oo sul CHPOSRANOE  sene o -5 S [ o T e e oo o rsas s s e szs0te
4
(2] DISTRIBUIDORA
RUA 4 S/N DISTRITO INDUSTRIAL BARRA DO
8 g BRASILEIRA DE ASFALTO QUADRAIND1/8 LOTE 17 18 19 E 20 Mato grosso GARCAS-MT Senhor do Bonfim - BA 2,99365 2,48932 2.993,65 953,15 3.946,80 1.941,00 518,01 518,01 133,57 692,73 1344,31 4140 3,00 1.347,31 3.946,80 5.294,11
F
= 'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
9 = 'ASFALTOS LTDA. LTDA - GEP:77053.080 Tocantins. PALMAS - TO Senhor do Bonfim - BA 355302 | 356302 131,25 4.684.27 1.314,00 350,38 359,38 92,67 480,60 932,65 - - 932,65 468427 561692
2
10 [7] CBAA - ASFALTOS LTDA | Rua Coroaci 50 Santa Etelvina LOTE 17 Amazonas MANAUS-AM Senhor do Bonfim - BA 3,55302 3.563,02 113125 4.684,27 3.143,00 822,12 822,12 211,99 1099,42 213353 - - 2.133,53 4.684,27 6.817,80
w
Ill°7 ER DISTRIBUICAO DE
1 ] ASFALTO E EMULSOES Rodovia MA-026 01 Centro Maranhao CODO-MA Senhor do Bonfim - BA 264416 2644,16 841,88 3.486,04 940,00 264,76 264,76 68,27 354,06 687,09 - - 687,09 3.486,04 4.173,13
2 ELI
E DISTRITO INDUSTRIAL DE
12 CBAA - ASFALTOS LTDA | ANANINDEUA S/N.° SET. C-QD. 08 - Para ANANINDEUA-PA | Senhor do Bonfim - BA 3,38306 3,55302 3.383,08 107714 4.480,20 1.662,90 447,65 447,65 11543 598,64 181,72 - - 1.161,72 4.460,20 5.621,92
LT.3A6
ASFALTOS DO PARANA
INDUSTRIALIZAGAO E Avenida Mato Grosso, n° 1275, Estados -
13 DISTRIBUIGAO DE CEP n° 83830560 - FAZENDA RIO Parana CURITIBA-PR Senhor do Bonfim - BA 2,45033 2,45086 2.450,33 780,17 3.230,50 2.490,10 656,93 656,93 169,39 878,51 1704,83 603,00 4376 1.748,59 3.230,50 4.979,09
DERIVADOS DE PETROLEO GRANDE-PR
LTDA -
BETUNEL INDUSTRIA E ROD RS 124, n° 4200, Costa da Serra - MONTENEGRO-
4 COMERCIO LTOA. SEP 0 95750000 Rio Grande do Sul RS Senhor do Bonfim - BA 245002 | 24508 | 245202 780,70 323272 3.118,10 815,82 815,82 210,36 1090,99 21747 1.005,60 7207 | 210014 328272 542285
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM "
15 VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP:12262-635 Séo Paulo CAGAPAVA - SP Senhor do Bonfim - BA 260860 | 245817 | 260864 830,57 343921 1.943,70 518,70 518,70 133,75 693,66 134611 648,00 4702 | 139313 343921 483234
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
16 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP-25226-030 Rio de Janeiro CAXIAS - RJ Senhor do Bonfim - BA 2,37547 2,45817 237547 756,33 3.131,80 1.884,60 503,74 503,74 129,89 673,65 1307,28 361,20 26,21 1.333,49 3.131,80 4.465,29
PROBITEC - PRODUTOS
" BETUMNOSOSE | AVENDA GANAL DA PAVUNA 620 - | i g0 s |0 DEANEIRO| e go -4 s | e | v | wess | amim | 1sss70 w2 w2 rzses s — wan| mar| s | s sssiss

APLICACAO LTDA.
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o D E VA S F inistério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
I~ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM 01 - REGIAO NORTE - ITEM 01 - REGIAO NORTE
I TIPOLOGIA DO MATERIAL T LIGANTE BETUMINOSO T COFINS [ oes% | |
REAJUSTE  [DATA INICIAL | jul/14 INDICE INICIAL 270,237 IMPOSTOS [ PIS [ 300% | |
DATA FINAL | abr/24 TNDICE FINAL | 557543 [ ICMs' | 2050% | | ENTRADA DE DADOS
CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO
IMPOSTOS DO DMT's ISTO DO RODOVIA PAVIMENTADA COM
LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/K; PEDAGIO
DATA-BASE | PRODUTOS (R$/Kg) custoane | ML to | PRODUTOCOM oMTs | iviar | TRANSPORTE TOTAL icms CUSTO DE IMPOSTOS E ATUALIZAGAO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE
MONETARIA
abri24 ORicEm DESTING ESTADO REGIAQ RS/t RS/t RS/t KM ™ RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Senhor do Bonfim - BA 350325 3,38942 3.503,25 1.115,40 461865 348,00 0 114,98 29,64 153,75 298,37 21,00 1,51 299,88 4.618,65 491852
2 FORTALEZA - CE Senhor do Bonfim - BA 331347 3,38942 331347 1.054,98 4.368,45 960,20 0 269,87 69,58 360,89 700,34 0,00 0,00 700,34 4.368,45 5.068,79
3 AP 5o IPOJUCA - PE Senhor do Bonfim - BA - 3,38942 3.389,42 1.079,16 4.468,58 852,20 0 24255 62,54 324,36 629,45 0,00 0,00 629,45 4.468,58 5.098,03
AP 50170
4 BETIM - MG Senhor do Bonfim - BA 307267 3,08606 3.072,67 978,31 4.050,98 1.491,10 0 404,19 104,22 540,52 1048,93 183,00 13,13 1.062,06 4.050,98 511304
5 GUAMARE - RN Senhor do Bonfim - BA - 3,38942 3.389,42 1.079,16 4.468,58 904,90 0 255,88 65,98 342,18 664,04 0,00 0,00 664,04 4.468,58 5.132,62
6 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Senhor do Bonfim - BA 3,07653 3,08606 3.076,53 979,54 4.056,07 1.962,90 0 523,55 135,00 700,14 1358,69 648,00 46,48 1.405,17 4.056,07 5.461,24
1 Maracanau-CE Senhor do Bonfim - BA 2,39660 2,64416 2.396,60 763,06 3.159,66 953,30 0 268,12 69,13 358,55 695,80 0,00 0,00 695,80 3.159,66 3.855,46
2 IBIRITE-MG Senhor do Bonfim - BA 2,32998 2,45817 232998 741,85 3.071,83 1.490,00 0 403,91 104,15 540,15 1048,21 183,00 1328 695,80 3.071,83 413332
3 c FEIRA DE SANTANA Senhor do Bonfim - BA 2,94886 2,64416 2.948,86 938,89 3.887,75 275,00 0 96,51 24,88 129,05 250,44 0,00 0,00 695,80 3.887,75 4.138,19
RR1-(
4 CODO-MA Senhor do Bonfim - BA - 2,64416 2644,16 841,88 3.486,04 940,00 0 264,76 68,27 354,06 687,09 0,00 0,00 695,80 3.486,04 417313
5 Candeias Senhor do Bonfim - BA 2,94886 2,64416 2.948,86 938,89 3.887,75 352,00 0 116,00 29,91 155,12 301,03 0,00 0,00 695,80 3.887,75 4.188,78
6 BRASILIA - DF Senhor do Bonfim - BA - 2,48932 2.489,32 792,58 3.281,90 1.387,00 0 377,85 97,43 505,30 980,58 0,00 0,00 695,80 3.281,90 4.262,48
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SICRO: Bahia - Abril/2024
Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
. . = . P SINAPI: 04/2024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Data base do or¢amento: ago/24
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 -
REGIAO SUL
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m* = 100,2500
ORIGEM CcODIGO . Total de m* Horista R$ Mensalista R$
ITEM = = DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: ‘
COMPOSICAO COMPOSICAO
¢ ¢ 490.000,00 116,64 71,67 PRECOUNITARIO COM|  prECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
1 Codevasf Mob Mobilizagio kmxfrente 4.200 23,39% 92,06 113,59 477.078,00
2 Codevasf Mob Desmobilizagdo kmxfrente 4.200 23,39% 92,06 113,59 477.078,00

INSTALACAO DE CANTEIRO
3 Codevasf CPU 01 Canteiro de Obras frente 35 23,39% 3.416,66 421581 147.553,35
4 SINAPL 103689 Fornecimento e in(stalac‘é() de placa de obra com chapa galvanizada e - 226,80 23.39% 438,60 S4L18 122.739.62

estrutura de madeira. af 03/2022_ps

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
5 Codevasf CPU - 02 Administragdo Local da Obra und 1,00 23,39% 418.052,31 515.834,74 515.834,74

PAVIMENTACAO
6 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 58.800,00 23,39% 210,21 259,37 15.250.956,00
7 SICRO 4011353 Pintura de ligagao m? 490.000,00 23,39% 0,28 0,34 166.600,00
8 SICRO 4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm m? 2.450,00 23,39% 72,64 89,63 219.593,50
9 SICRO 4915618 Recomposigdo de camada granular do pavimento com material de jazida m? 49.000,00 23,39% 3,18 3,92 192.080,00

AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
10 CODEVASF CPU-13 AQU[S[CAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.792,01 15,00% 4.618,64 5.311,43 20.140.995,67
11 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 3.792,01 15,00% 124,19 142,81 541.536,94
12 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 220,50 15,00% 3.887,75 4.470,91 985.835,65
13 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 220,50 15,00% 69,89 80,37 17.721,58
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SICRO: Bahia - Abril/2024
@ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
= . . = . . SINAPI: 04/2024
b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Data base do or¢amento: ago/24
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 -
REGIAO SUL
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m? = 100,2500
ORIGEM CcODIGO . Total de m* Horista R$ Mensalista R$
ITEM = = DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: ‘
COMPOSICAO COMPOSICAO
¢ ¢ 490.000,00 116,64 71,67 PRECOUNITARIO COM|  prECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
SINALIZACAO
Placa d It tagal D = 0,60 m - pelicula ret fletiva tipo I
14 SICRO 5213440 aca (e reguiamentagao em ago m - pelicua retromrelietiva tipo und 210,00 23,39% 25432 313,80 65.898,00
+ SI - fornecimento e implantagdo
1 SICRO 5213460 Placa d.e adv:crtenma e}n ago, ladf) de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I und 210,00 23.39% 25435 313.84 65.906.40
+ SI - fornecimento e implantagdo
. Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo -|
16 SICRO 5213863 s - . . - und 420,00 23,39% 454,59 560,91 235.582,20
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo
17 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 21.000,00 23,39% 24,22 29,88 627.480,00
DRENAGEM
18 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 14.000,00 23,39% 14,65 18,07 252.980,00
19 Codevasf CPU ;inlq;?zzgzd: ruas (Varrigdo e remogdo de entulhos), Inclusive carga Manual. m 490.000,00 23.39% 0.59 072 352.800,00
20 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 33.600,00 23,39% 1,94 2,39 80.304,00
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevasf Composigio Propria | Projeto Executivo m? 490.000,00 23,39% 0,87 1,07 524.300,00
MOMENTO DE TRANSPORTE
22 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00
23 SICRO 5014374 g:iar:zlr)i(:te com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em revestimento them 787.073,87 23.39% 0.97 119 936.617.90
24 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 6.313.350,71 23,39% 0,79 0,97 6.123.950,18
25 SICRO 5014364 Transporte. de cimgnto ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 e 0,00 23.39% 0.8 1,08 0,00
m? - rodovia em leito natural
2% SICRO 5014365 Trzansporte. de cimento.ou cal hic.lratyafia a granel com caminhdo silo de 30 e 33.704.16 23.39% 0.70 0.86 28.985.57
m? - rodovia em revestimento primario
27 SICRO 5014366 Transporte. de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 e 343.053,41 23.39% 0,58 071 243.567.92
m? - rodovia pavimentada
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SICRO: Bahia - Abril/2024
Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

. . = . P SINAPI: 04/2024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 -

Data base do or¢amento: ago/24

REGIAO SUL
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m*= 100,2500
ORIGEM CcODIGO . Total de m* Horista R$ Mensalista R$
ITEM = = DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: ‘
COMPOSICAO COMPOSICAO
¢ ¢ 490.000,00 116,64 71,67 PRECOUNITARIO COM|  prECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
28 SICRO 5914314 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,25 1,54 0,00
2 SICRO 5014329 Ttans’pf)rle com caminh@o basculante de 6 m* - rodovia em revestimento them 101.084,55 23.39% 1,00 123 124333.99
primério
30 SICRO 5914344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia pavimentada tkm 202.169,10 23,39% 0,82 1,01 204.190,79
VALOR TOTAL DO SRP 49.122.500,00
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SICRO: Bahia - Abril/2024
ODEVA F n Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR SINAPI 042024
b Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba S
Data base do orcamento: abr/24
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICI{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% RS$/m? = 100,2500
H Total de m* Horista RS Mensalista RS
ORIGEM CODIGO 3 . ’
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Social PRECO UNITARIO COM PRECO
490.000,00 116,64 71,67 BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO MODULO DMT (KM) TOTAL
1 Codevasf Mob Mobilizagao kmxfrente 35 120,00 4.200,00
2 Codevasf Mob Desmobilizagio kmxfrente 35 120,00 4.200,00
INSTALACAO DE CANTEIRO MODULO FRENTE / MODULO TOTAL
3 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras frente 35 1,00 35,00
INSTALACAO DE CANTEIRO MODULO COMP. (m) ALTURA. (m) QTD./FRENTE TOTAL
B SINAPL 103689 Fornecimento ¢ instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada ¢ ) 2 60 150 100 22680
. estrutura de madeira. af 03/2022_ps m. -0 s 4 446,
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA QTD TOTAL
5 Codevasf Adm Local Administragdo Local da Obra und 1,00 1,00
PAVIMENTAGCAO MODULO Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m’) TOTAL
6 SICRO 4011463 Concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais t 35 2000,00 7,00 0,05 2,40 58.800,00
PAVIMENTAGCAO MODULO Extensio (m) Largura (m) TOTAL
7 SICRO 4011353 Pintura de ligagao m? 35 2000,00 7,00 490.000,00
PAVIMENTAGCAO MODULO Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) % TOTAL
8 SICRO 4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm m* 35 2000,00 7,00 0,05 10% 2.450,00
PAVIMENTACAO MODULO Extensdo (m) Largura (m) % TOTAL
9 SICRO 4915618 Recomposigio de camada granular do pavimento com material de jazida m 35 2000,00 7,00 10% 49.000,00
AQUISIGCAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMIN( MODULO Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m*) Taxa de Aplicagio (t/t) TOTAL
10 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t CBUQ 35 2000,00 7,00 0,05 2,40 0,064490 3.792,01
11 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t CBUQ 35 2000,00 7,00 0,05 2,40 0,064490 3.792,01
AQUISIGCAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMIN( MODULO Extensdo (m) Largura (m) Taxa de Aplicagio (t/m2 ) TOTAL
12 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t Pintura de Ligagio 35 2000,00 7,00 0,000450 220,50
13 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t Pintura de Ligagdo 35 2000,00 7,00 0,000450 220,50
SINALIZACAO MODULO Extensdo (Km) Und./ Km TOTAL
Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I +
14 SICRO 5213440 = und 35 2,00 3,00 210,00
SI - fornecimento e implantagao
Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I +
15 SICRO 5213464 " und 35 2,00 3,00 210,00
SI - fornecimento e implantagao
. Suporte metalico para placa de éncia ou G0 -
16 SICRO 5213863 lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagio und 35 2,00 6,00 420,00
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SICRO: Bahia - Abril2024
ODEVAS F Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR SINAPI 042024
b Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba h :
Data base do orgamento: abr/24
EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL
BDI %= 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% RS/m? = 100,2500
5 Total de m* Horista RS Mensalista RS
ORIGEM CODIGO 5 ,
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIVINSCEODOSBERVICOS Encargos Social PRECO UNITARIO COM PRECO TOTAL COM
490.000,00 116,64 71,67
BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
SINALIZACAO MODULO Extensio (Km) Largura (m) Qtd. Faixa/ Km TOTAL
17 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 35 2000,00 0,10 3,00 21.000,00
DRENAGEM MODULO Extensio (m) Largura (m) Q. % TOTAL
18 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 35 2000,00 2,00 10% 14.000,00
) Limpeza de ruas (Varrigio ¢ remogdo de entulhos), Inclusive carga Manual.
20 Codevasf cpu m2 35 2000,00 7,00 490.000,00
R_11/2023
21 SICRO 4915724 Caiagio mecanizada com fixador de cal m 35 2000,00 024 200 33.600,00
PROJETO EXECUTIVO MODULO Extensio (m) Largura (m) TOTAL
2 Codevasf Composigio Propria | Projeto Exccutivo m 35 2000,00 7,00 490.000,00
BANCO COMPOSICAO  |[MOMENTO DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS TOTAL (T X Km)
23 SICRO 5914359 Transporte com caminhdio basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural tkm Qtd. da CS‘"“"_' / Und. por Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 0,00
ervigo
SICRO 4011463 Massa Asfiltica do Concreto Asfiltico (CBUQ) ¢ 1,00000 58.800,00 USINA OBRA 0,00 0,00
SICRO 4915663 Revestimento asfiltico (material fresado) ¢ 2,40000 2.450,00 OBRA BOTA FORA 0,00 0,00
SICRO M0028 Arcia Média t 0.49686 58.800,00 JAZIDA USINA 0.00 0,00
SICRO M000S Brita 0 t 0,09555 58.800,00 JAZIDA USINA 0.00 0,00
SICRO Mo191 Brita | t 0,00555 58.800,00 JAZIDA USINA 0.00 0,00
SICRO M1103 Pedrisco t 021021 58.800,00 JAZIDA USINA 0.00 0,00
Transports aminhdo basculante de 10 m’ - rodovi: vesti it
2 SICRO 5914374 FIT S GG D I (MU = B G ST tkm QtilualconpliUstipon Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 787.073.87
primirio Servigo
SICRO 4011463 Massa Asfiltica do Concreto Asfiltico (CBUQ) ¢ 1,00000 58.800,00 USINA OBRA 10,00 588.000,00
SICRO 4915663 Revestimento asfiltico (material fresado) t 240000 2.450,00 OBRA BOTA FORA 500 29.400,00
SICRO M0028 Arcia Média t 0.49686 58.800,00 JAZIDA USINA 500 146.076,84
SICRO M000S Brita 0 t 0,00555 58.800,00 JAZIDA USINA 1,00 561834
SICRO Mo191 Brita | t 0,00555 58.800,00 JAZIDA USINA 1,00 561834
SICRO M1103 Pedrisco t 021021 58.800,00 JAZIDA USINA 1,00 12.360,35
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SICRO: Bahia - Abril/2024
ODEVAS F Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR SINAPI 042024
b Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba h :
Data base do orgamento: abr/24
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% RS$/m? = 100,2500
5 Total de m* Horista RS Mensalista RS
ORIGEM CODIGO . -
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIVINSCEODOSBERVICOS IO Encargos Sociais: A o PRECO UNITARIO COM PRECO TOTAL COM
o - i BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
25 SICRO 5914389 Transporte com caminhdio basculante de 10 m’ - rodovia pavimentada tkm @rhah Cs‘;':"'v‘/) Ladipon Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 6.313.350,71
Vi
SICRO 4011463 Massa Asfaltica do Concreto Asfiltico (CBUQ) ¢ 1,00000 58.800,00 USINA OBRA 101,00 5.938.800,00
SICRO 4915663 Revestimento asfiltico (material fresado) ¢ 2,40000 2.450,00 OBRA BOTA FORA 10,00 58.800,00
SICRO M0028 Arcia Média t 0.49686 58.800,00 JAZIDA USINA 10,00 292.153,68
SICRO M000S Brita 0 t 0,09555 58.800,00 JAZIDA USINA 1,00 5.618,34
SICRO Mo191 Brita | t 0,09555 58.800,00 JAZIDA USINA 1,00 5.618,34
SICRO M1103 Pedrisco t 021021 58.800,00 JAZIDA USINA 1,00 1236035
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m’ -| Qtd. da Comp. / Und. por N
26 SICRO 5914364 e S g tkm P Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 0,00
SICRO Mo344 Cal hidratada - a grancl - Caminho silo com capacidade de 30 m - 265 kW t 005732 58.800,00 COMERCIO USINA 0,00 0,00
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m’ -| Qtd. da Comp. / Und. por N
27 SICRO 5914365 rodovia em revestimento primirio tkm P Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 33.704,16
Cal hidratada - a grancl - Caminho silo com capacidade de 30 m - 265 kW t 005732 58.800,00 COMERCIO USINA 10,00 33.704,16
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m’ -| Qtd. da Comp. / Und. por .
28 SICRO 5914366 rodovia pavimentada tkm P Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DpMT 343.053.41
Cal hidratada - a grancl - Caminho silo com capacidade de 30 m - 265 kW t 005732 58.800,00 COMERCIO USINA 101,78 34305341
29 SICRO 5914314 Transporte com caminhio basculante de 6 m - rodovia em leito natural tkm @rhah CS‘"“".' (b Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 0,00
ervico
SICRO 4915618 Material de Jazida (solo) t 041259 49.000,00 JAZIDA OBRA 0,00 0,00
Transports aminhdo basculante de 6 m® - rodovi: vesti it
30 SICRO 5914329 e tkm QtilualconpliUstinon Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 101.084,55
primério Servigo
SICRO 4915618 Material de Jazida (solo) t 041259 49.000,00 JAZIDA OBRA 5,00 101.084,55
31 SICRO 5914344 Transporte com caminhéio basculante de 6 m - rodovia pavimentada tkm @rhah CS‘"“".' (b Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 202.169,10
ervico
SICRO 4915618 Material de Jazida (solo) t 041259 49.000,00 JAZIDA OBRA 10,00 202.169,10
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Ministério da &0 e do D i i - MIDR
ODEVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
954.156,00 -| 477.078,00 -| -| -| -| -| -| -| -| - 477.078,00
INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 25,00% 50,00% 25,00%
270.292,97 - 67.573,24 135.146,49 67.573,24 - - - - - - - N
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 0.54% 1,66% 9.57% 9.64% 9.50% 9.64% 14,36% 14,46% 9,81% 9,71% 9.71% 1,40%
515.834,74 2.781,90 8.562,34 49.377,76 49.716,67 48.999,66 49.727,50 74.063,55 74.591,25 50.619,38 50.091,68 50.091,68 7.210,85
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
15.829.229,50 - - 1.582.922,95 1.582.922,95 1.582.922,95 1.582.922,95 2.374.384,43; 2.374.384,43; 1.582.922,95 1.582.922,95 1.582.922,95 -
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
21.686.089,84 -| -| 2.168.608,98 2.168.608,98 2.168.608,98 2.168.608,98 3.252.913,48 3.252.913,48 2.168.608,98 2.168.608,98 2.168.608,98 -
SINALIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%!
994.866,60 -| -| -| 99.486,66 99.486,66 99.486,66 99.486,66 149.229,99 149.229,99 99.486,66 99.486,66 99.486,66
DRENAGEM 100% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%!
686.084,00 - - -| -| -| 68.608,40 102.912,60 102.912,60 102.912,60 102.912,60 102.912,60 102.912,60
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
524.300,00 262.150,00 262.150,00 - - - - - - - - - N
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
7.661.646,35 - - 766.164,64 766.164,64 766.164,64 766.164,64 1.149.246,95 1.149.246,95 766.164,64 766.164,64 766.164,64 -
Por 0,54% 1,66% 9,57% 9,64% 9,50% 9,64% 14,36% 14,46% 9,81% 9,71% 9,71% 1,40%
Custo 264.931,90 815.363,58 4.702.220,82 4.734.473,14 4.666.182,89 4.735.519,13 7.053.007,67 7.103.278,69 4.820.458,54 4.770.187,51 4.770.187,51 686.688,11
Por A 0,54% 2,20% 1,77% 21,41% 30,91% 40,55% 54,91% 69,37% 79,18% 88,89% 98,60% 100,00%
Custo Acumulado 264.931,90 1.080.295,48 5.782.516,30  10.516.989,44  15.183.172,33  19.918.691,45 26.971.699,12 34.074.977,81  38.895.436,35 43.665.623,86 48.435.811,37 49.122.499,48|
| Total Geral R$ 49.122.500,00{
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nio Desonerado:
SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%
Planilha Or¢amentaria Analitica
1 CAPA ASFALTICA EM CBUQ
1.1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1.1.1 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao Proprio MOBILIZACAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS kmxfrente 1,0000000 92,06 92,06
izzﬁ‘;w” PROPRIA  CODEVASF MOBILIZACAO kmxfrente 1,0000000 92,06 92,06
Valor do BDI => 21,53 Valor com BDI => R_$ 113.59
1.1.2 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Proprio DESMOBILIZACAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS kmxfrente 1,0000000 92,06 92,06
izzﬁzflcao PROPRIA  CODEVASF DESMOBILIZACAO kmxfrente 1,0000000 92,06 92,06
Valor do BDI => 21,53 Valor com BDI => RS 113,59
1.2 INSTALACAO DE CANTEIRO
1.2.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CCU 02 Proprio Canteiro de Obras CANT - CANTEIRO DE OBRAS frente 1,0000000 3.416,66 3.416,66
Composigdo CPU Proprio Canteiro de Obras CANT - CANTEIRO DE OBRAS frente 1,0000000 3.416,66 3.416,66
Valor do BDI => 799,15 Valor com BDI => 4.215.81
1.2.2 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ido 103689 SINAPI Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 438,60 438,60
af 03/2022 ps
Composi¢ao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 23,98 11,99
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material m 3,2083000 4,89 15,68
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, Material m? 1,0000000 375,00 375,00
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 33,78 0,38
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 27 (21/2X 11) Material KG 0,0132000 18,10 0,23
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro Maio de Obra h 0,3729000 30,34 11,31
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 1,1186000 21,47 24,01
Valor do BDI => 102,58 Valor com BDI => 541,18
1.3.1 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Obra Bancos B.D.I.
CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39%
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

Encargos Sociais
Nio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Planilha Or¢amentaria Analitica

Composi¢do CPU- Prépri ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 418.052,31 418.052,31
roprio
CODEVASEF-12 ~
Composigao CPU- _ ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,000000 418.052,31 418.052,31
Proprio
CODEVASEF-12
Valor do BDI => 97.782.43 Valor com BDI => 515.834,74
1.4.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 210,21 210,21
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 257,3342 129,0186 220,1227
Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 281,6578 110,5840 250,8645
Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 606,6987 290,8061 606,6987
Custo Horario de Equipamentos => 1.077,6859
B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,4657 171,7256
Custo Horario da Mio de Obra => 171,7256
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 1.249,4115
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0297
Producio de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execuciio => 12,5443
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0000000 t 189,9000 189,9000

Auxiliar
Custo Total das Atividades => 189,9000
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhdo basculante de 10 m? - 5914649 1,0000000 t 7,7400 7,7400

carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

Custo Total dos Tempos Fixos => 7,7400
Valor do BDI => 49,16 Valor com BDI => 259.37
1.4.2 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 4011353 SICRO3 Pintura de ligagdo m? 1,0000000 0,28 0,28

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18A602A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18A602A1

Proc 59560.001832/2024-26-e

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nio Desonerado:
SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%
Planilha Or¢amentaria Analitica
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1- 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,5377 76,8012 257,5377
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754
Custo Horario de Equipamentos => 368,6131
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 42,9314
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 411,5445
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0007
Producio de Equipe => 1.500,0000
Custo Unitario de Execucgio => 0,2744
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,34
143 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4915663 SICRO3 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm m? 1,0000000 72,64 72,64
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,18 0,82 321,9742 87,0457 129,3328
Insumo E9678 SICRO3 Fresadora a frio - 455 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.383,7252 481,8160 1.383,7252
Insumo E9697 SICRO3 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW 1,0000000 0,97 0,03 164,4623 76,0495 161,8099
Insumo E9156 SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 54173 0,4844 5,4173
Custo Horario de Equipamentos => 1.680,2852
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,4657 64,3971
Custo Horario da Mao de Obra => 64,3971
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.744,6823
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
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Producio de Equipe => 49,0300

Custo Unitario de Execuc¢io => 35,5840

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M1974 Dente de corte para fresadora de 455 kW 0,6480000 un 40,1358 26,0080

Insumo SICRO3 M2148 Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio 0,0011300 un 491,2057 0,5551

Custo Total do Material => 26,5631

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M3507 Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhdo basculante de 10 m® - fresagem 5914352 2,4000000 t 4,3700 10,4880

descontinua em espessura de5 cm - carga com fresadora e descarga livre

Custo Total dos Tempos Fixos => 10,4880

Valor do BDI => 16,99 Valor com BDI => 89.63

1.44 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢do 4915618 SICRO3 Recomposigdo de camada granular do pavimento com material de jazida m? 1,0000000 3,18 3,18

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9605 SICRO3 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW 1,0000000 0,38 0,62 246,4997 74,3908 139,7922

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,38 0,62 4,8493 3,3770 3,9365

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,32 0,68 289,1718 130,0954 180,9998

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 257,3342 129,0186 252,2016

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 221,4451 102,9592 221,4451

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,38 0,62 148,2132 57,6639 92,0726

Custo Horario de Equipamentos => 890,4478

B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mio de Obra => 42,9314

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 933,3792

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0319

Producio de Equipe => 417,3800
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Custo Unitario de Execuciio => 2,2363

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,2200500 m’ 1,3600 0,2993

Auxiliar

Custo Total das Atividades => 0,2993

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 m* - carga com 5914353 0,4125900 t 1,4900 0,6148

escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6148

Valor do BDI => 0,74 Valor com BDI => 3,92

1.5.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao ANP 005 Proprio Aquisigdo de cimentos asfalticos CAP 50/70 com ICMS Pavi - t 1,0000000 4.618,64 4.618,64
avimentacao

Insumo ANP 04 Proprio Aquisi¢do de Cimentos Asfalticos CAP-50-70 com ICMS Material t 1,0000000 4.618,64 4.618,64

Valor do BDI => 692,79 Valor com BDI => 5.311,43

1.5.2 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 000003-ABA Proprio Transporte de cimentos asfalticos CAP 50/70 com ICMS Pavimentac@o tx Km 1,0000000 124,19 124,19

Insumo 0005ABA Proprio Transporte de cimentos asfalticos CAP 50/70 com ICMS Transporte tx Km 1,0000000 124,19 124,19

Valor do BDI => 18,62 Valor com BDI => 142,81

153 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao ANP 004 Proprio Aquisi¢do de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS Pavi - t 1,0000000 3.887,75 3.887,75
avimentacao

Insumo ANP 03 Proprio Aquisi¢do de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS Material t 1,0000000 3.887,75 3.887,75

Valor do BDI => 583,16 Valor com BDI => 447091

1.54 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao ANP 004 Proprio Transporte de emulsdo asfaltica RR-1C com ICMS . ~ t 1,0000000 69,89 69,89
Pavimentagao

Insumo ANP 03 Proprio Transporte de emulsdo asféltica RR-1C com ICMS T t 1,0000000 69,89 69,89

ransporte

Valor do BDI => 10,48 Valor com BDI => 80,37

1.6.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento un 1,0000000 254,32 254,32

e implantagao
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢ao Custo Operacional Custo Horario
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180

Custo Horario de Equipamentos => 89,2180

B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mao de Obra => 74,1429

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 163,3609

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 3,0000

Custo Unitario de Execucgio => 54,4536

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confeccdo 0,3599400 m? 555,2700 199,8639
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 199,8639

Valor do BDI => 59.48 Valor com BDI => 313,80

1.6.2 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 5213464 SICRO3 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento un 1,0000000 254,35 254,35

e implantacdo
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180

Custo Horario de Equipamentos => 89,2180

B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mao de Obra => 74,1429

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execuc¢ao => 163,3609

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 3,0000

Custo Unitario de Execuciio => 54,4536

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confec¢ao 0,3600000 m? 555,2700 199,8972

Auxiliar

Custo Total das Atividades => 199,8972

Valor do BDI => 59.49 Valor com BDI => 313.84

1.6.3 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5213863 SICRO3 Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagio - lado ou didmetro un 1,0000000 454,59 454,59

de 0,60 m - fornecimento e implantagdo
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180

Custo Horario de Equipamentos => 89,2180

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

Custo Horario da Mio de Obra => 52,6772

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 141,8952

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 4,1000

Custo Unitario de Execuciio => 34,6086

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixacdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, 0,6970000 kg 30,2125 21,0581
parafusos,

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagdo 12,7170000 kg 29,3500 373,2440

Custo Total do Material => 394,3021

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - confec¢@o em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,0502700 m? 467,3300 23,4927
Auxiliar comerciais
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Atividade SICRO3 4805750 Escavag¢do manual em material de 1* categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m? 43,5400 2,1888
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 25,6815

Valor do BDI => 106,32 Valor com BDI => 560,91

1.6.4 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000 24,22 24,22

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9644 SICRO3 Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 379,2933 166,9429 379,2933

Custo Horario de Equipamentos => 379,2933

B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,2787 22,2787

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,4657 85,8628

Custo Horario da Mao de Obra => 108,1415

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execu¢ao => 487,4348

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 177,0700

Custo Unitario de Execugio => 2,7528

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 9,7675 0,7814

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 10,4152 3,6453

Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0200000 1 16,6111 0,3322

Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em dgua para pré-marcagio viaria 0,0009700 1 21,9954 0,0213

Insumo SICRO3 M2027 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagao viaria 0,4000000 1 41,7072 16,6829

Custo Total do Material => 21,4632

Valor do BDI => 5,66 Valor com BDI => 29.88

1.7.1 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 4915777 SICRO3 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 1,0000000 14,65 14,65

B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
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Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,3028 30,3028

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mio de Obra => 73,2342

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 73,2342

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 5,0000

Custo Unitario de Execugiio => 14,6468

Valor do BDI => 3.42 Valor com BDI => 18.07

1.7.2 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 2010038 CAERN LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOGCAO DE ENTULHOS), INCLUSIVECARGA 201 M2 1,0000000 0,59 0,59

MANUAL. R 11/2023

Insumo P9824 SICRO3 Servente Maio de Obra h 0,0278000 21,47 0,59

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,72

1.7.3 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4915724 SICRO3 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 1,0000000 1,94 1,94

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9256 SICRO3 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 39,1400 35,2382 39,1400

Insumo E9156 SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 54173 0,4844 5,4173

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 1,00 0,00 148,2132 57,6639 148,2132

Custo Horario de Equipamentos => 192,7705

B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mio de Obra => 42,9314

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 235,7019

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 155,5900

Custo Unitario de Execuciio => 1,5149
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C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco 0,4165500 kg 0,8393 0,3496

Insumo SICRO3 M0729 Fixador de cal para pintura 0,0006900 1 4,0332 0,0028

Insumo SICRO3 M0043 Oleo diesel 0,0138900 1 5,1645 0,0717

Custo Total do Material => 0,4241

Valor do BDI => 0.45 Valor com BDI => 2.39

1.8.1 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao CODEVASF Proprio PROJETO EXECUTIVO SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 0,87 0,87

Insumo CODEVASF Proprio PROJETO EXECUTIVO SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 0,87 0,87

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,07

1.9.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,21 1,21

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446

Custo Horario de Equipamentos => 296,2446

Custo Horario de Execugio => 296,2446

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0170

Producio de Equipe => 249,0000

Custo Unitario de Execuciio => 1,1897

Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,49

1.9.2 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,97 0,97

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhio basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446

Custo Horario de Equipamentos => 296,2446

Custo Horario de Execugao => 296,2446

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0136
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Producio de Equipe => 311,2500
Custo Unitario de Execuc¢io => 0,9518
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,19
19.3 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,79 0,79
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugio => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 373,5000
Custo Unitario de Execuciio => 0,7932
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,97
1.94 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 5914364 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em leito tkm 1,0000000 0,88 0,88

natural

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhio silo com capacidade de 30 m?® - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execugio => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0123
Producio de Equipe => 522,9000
Custo Unitario de Execugiio => 0,8629
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,08
1.9.5 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914365 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m?® - rodovia em tkm 1,0000000 0,70 0,70

revestimento primario

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
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Insumo E9146 SICRO3 Caminhio silo com capacidade de 30 m® - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execugio => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0098
Producio de Equipe => 653,6300
Custo Unitario de Execuciio => 0,6903
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,86
1.9.6 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914366 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m® - rodovia tkm 1,0000000 0,58 0,58
pavimentada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhao silo com capacidade de 30 m® - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execugao => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 784,3500
Custo Unitario de Execucgio => 0,5753
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,71
1.9.7 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914314 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,25 1,25
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9506 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 183,9998 74,2570 183,9998
Custo Horario de Equipamentos => 183,9998
Custo Horario de Execugio => 183,9998
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0176
Producio de Equipe => 149,4000
Custo Unitario de Execuciio => 1,2316
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,54
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1.9.8 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914329 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 1,00 1,00
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9506 SICRO3 Caminhio basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 183,9998 74,2570 183,9998
Custo Horario de Equipamentos => 183,9998
Custo Horario de Execu¢ao => 183,9998
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0140
Producio de Equipe => 186,7500
Custo Unitario de Execugio => 0,9853
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,23
199 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914344 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,82 0,82
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacéio Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9506 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 183,9998 74,2570 183,9998
Custo Horario de Equipamentos => 183,9998
Custo Horario de Execugio => 183,9998
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 224,1000
Custo Unitario de Execuciio => 0,8211
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,01

Composigoes Auxiliares
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914353 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 t 1,0000000 1,49 1,49
m? - carga com escavadeira de 1,56 m* (exclusa) e descarga livre

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9506 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW 4,0000000 0,79 0,21 183,9998 74,2570 643,8152
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Custo Horario de Equipamentos => 643,8152
Custo Horario de Execugao => 643,8152
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 431,6000
Custo Unitario de Execugéo => 1,4917
Valor do BDI => 0,34 Valor com BDI => 1,83
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914352 SICRO3 Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhdo basculante de 10 m® - t 1,0000000 4,37 4,37
fresagem descontinua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga
livre
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 2,0000000 0,81 0,19 296,2446 90,0032 514,1175
Custo Horario de Equipamentos => 514,1175
Custo Horario de Execugao => 514,1175
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 117,6700
Custo Unitario de Execugao => 4,3691
Valor do BDI => 1,02 Valor com BDI => 5,39
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh&o t 1,0000000 7,74 7,74
basculante de 10 m® - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19 296,2446 90,0032 771,1762
Custo Horario de Equipamentos => 771,1762
Custo Horario de Execugao => 771,1762
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 99,6000
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Custo Unitario de Execugao => 7,7427
Valor do BDI => 1,81 Valor com BDI => 9,55
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 t 1,0000000 1,75 1,75
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 296,2446 90,0032 802,1124
Custo Horario de Equipamentos => 802,1124
Custo Horario de Execugao => 802,1124
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugao => 1,7546
Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 2,15
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminh&o silo t 1,0000000 17,25 17,25
de 30 m®
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhao silo com capacidade de 30 m?® - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execugao => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 26,1500
Custo Unitario de Execugao => 17,2548
Valor do BDI => 4,03 Valor com BDI => 21,28
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 467,33 467,33
brita comerciais
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
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Insumo E9010 SICRO3 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2284 0,8252 1,2284
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 53,4757 33,6715 53,4757
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,7168 0,4873 2,7754
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,5258 1,0373 3,7128
Custo Horario de Equipamentos => 61,1923
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,3028 30,3028
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,4657 193,1913
Custo Horario da Mao de Obra => 223,4941
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 284,6864
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 72,4579
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 6,5957 5,5830
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m? 151,0798 95,6849
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 144,1023 52,9634
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 140,7664 51,7373
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6695 188,9008
Custo Total do Material => 394,8694
Valor do BDI => 109,30 Valor com BDI => 576,63
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 4016096 SICRO3 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® m?3 1,0000000 1,36 1,36
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® 1,0000000 1,00 0,00 287,9393 133,5633 287,9393
118 kW

Custo Horario de Equipamentos => 287,9393
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B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 309,4050
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0192
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 1,3441
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,67
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4805750 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 1,0000000 43,54 43,54
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 21,4657
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,6118
Produgao de Equipe => 0,5000
Custo Unitario de Execugao => 42,9314
Valor do BDI => 10,18 Valor com BDI => 53,72
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 1,0000000 23,98 23,98
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 31,35 10,21
Insumo P9822 SICRO3 Pintor Méao de Obra h 0,4529000 30,41 13,77
Valor do BDI => 5,60 Valor com BDI => 29,58
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000 16,64 16,64
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 1,0000000 1,00 0,00 49,3860 43,5403 49,3860
80.000 kCal
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,0619 5,4966 26,0619
Custo Horario de Equipamentos => 75,4479
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,4789 22,4789
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,4070 60,8140
Custo Horario da Mao de Obra => 83,2929
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 158,7408
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 19,1500
Custo Unitario de Execugao => 8,2893
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg 74,5162 8,3458
Custo Total do Material => 8,3458
Valor do BDI => 3,89 Valor com BDI => 20,53
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - confecg¢ao m? 1,0000000 555,27 555,27
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2055 0,1363 0,0309
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,0619 5,4966 12,5600
Insumo E9623 SICRO3 Magquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9560 9,5069 3,0032
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 12,3498 7,8502 5,9517
Custo Horario de Equipamentos => 21,5458
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,4789 44,9578
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115
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Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 28,2505 28,2505

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mao de Obra => 147,3512

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 168,8970

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 4,0000

Custo Unitario de Execugao => 42,2243

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aco galvanizado 11,7750000 kg 11,6190 136,8137

Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposigao tipo 1,0000000 m? 359,5938 359,5938

\2)

Custo Total do Material => 496,4075

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Atividade SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de aco 1,0000000 m? 16,6400 16,6400
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 16,6400

Valor do BDI => 129,87 Valor com BDI => 685,14

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total

Composigao 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 189,90 189,90

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Improdutiva

Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 40,3577 70,2156

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m*- 113 kW 1,0000000 0,81 0,19 104,4208 184,4421

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 23,2341 393,6620

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 37,9363 111,0754

Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00 656,6974 1.239,9326

Custo Horario de Equipamentos => 1.999,3277

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,4657 85,8628

Custo Horario da Mao de Obra => 85,8628

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1
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Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Tempo Fixo

Banco Cadigo
SICRO3 M0028

SICRO3 M0005
SICRO3 M0191
SICRO3 M0344
SICRO3 M1941

SICRO3 M1103

Banco Insumo
SICRO3 M0028

SICRO3 M0005

SICRO3 M0191

SICRO3 M0344

SICRO3 M1103

Obra
CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

Planilha Or¢amentaria Analitica

Material

Areia média

Brita 0

Brita 1

Cal hidratada - a granel
Oleo tipo A1

Pedrisco

Tempos Fixos

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhéo silo
de 30 m*

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Quantidade Unidade
0,3312400 m?
0,0637000 m?
0,0637000 m?

57,3240000 kg
8,0000000 |
0,1401400 m?3

Cédigo  Quantidade
5914647 0,4968600
5914647 0,0955500
5914647 0,0955500
5914363 0,0573200
5914647 0,2102100
Valor do BDI => 44,41

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1
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23,39%

Unidade
t

e-DOC 18A602A1
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Encargos Sociais
Nio Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horario de Execugao =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Producgao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugao =>
Prego Unitario

143,0717

154,6093
144,1023
0,5111
6,2500
147,6343

Custo Total do Material =>
Prego Unitario

1,7500

1,7500

1,7500

17,2500

1,7500

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

0,0000
2.085,1905
0,0000

0,0000

99,6000
20,9356

Custo Horario
47,3911

9,8486
9,1793
29,2983
50,0000
20,6895

166,4068

Custo Horario

0,8695

0,1672

0,1672

0,9888

0,3679

2,5606

234,31
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EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGTAO SUL
Frentes de servigos 35
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO gfxﬁl;i)a da Capital a0 120 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
Q TRANSPORTADOR Q (R$/h) (R$)/km
E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 0 2 1 388,7842 -
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cacamba da pa-
£9526 carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW E9665 0 2 ! 38,7842 )
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 0 2 0,5 388,7842 -
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Ve‘culo(filga propria 0 2 0 0,0000 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW E9018 0 2 2 521,0430 -
F9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 E9666 1 ) 3 4117512 41,17
t/h - 260 kW
£9530 ;{;)lli) “c/ompactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11t - £9666 0 ) 0.5 4117512 )
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 E9665 1 2 1 388,7842 12,95
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 0,5 521,0430 -
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por E9666 0 ) 0.5 4117512 )
pneus de 11,6 t - 82 kW
E9605 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW E9605 0 1 1 246,4997 -
E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW E9579 1 1 1 296,2446 493
E9509 Caminhio tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - E9509 1 1 1 257,5377 4,29
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 411,7512 6,86
E9681 18{20113 “c/ompactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - £9666 | ) 0.5 4117512 6.86
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 0,5 521,0430 8,68
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 0 1 1 321,9742 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 0,5 388,7842 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW E9665 0 2 1 388,7842 -
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Ve‘culo(filga propria 1 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW frota 1 2 0 0,0000 -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW E9665 0 2 1 388,7842 -
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Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGTAO SUL
Frentes de servigos 35
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO gfxﬁl;i)a da Capital a0 120 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
Q TRANSPORTADOR Q (R$/h) (R$)/km
E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 0 2 1 183,2224 -
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5t- 115 kW E9687 0 1 1 150,7765 -
E9667 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW E9667 0 1 1 297,3200 -
Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28
E9644 KW/115 KW E9644 1 1 1 379,2933 6,32
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 0 1 1 263,7371 -
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 0 2 0,5 521,0430 -
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade
E9515 de 1,56 m’ - 118 kW E9666 0 2 1 411,7512 -
E9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m® - 136 kW E9506 0 1 1 183,9998 -
Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos Veiculo(s) da propria
E9256 . . 1 2 0 0,0000 -
? aplicadores e capacidade de 2.200 1 frota.
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Ve‘culo(fzia propra 1 2 0 0,0000 -
E9146 Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 265 kW E9146 0 1 1 451,2126 -
E9010 Balan?a plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e Veiculo(s) da propria | ) 0 0.0000 )
capacidade de 500 kg frota.
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1 - 10 kW Velculoglga propria 1 2 0 0,0000 -
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 1 Velculo(fig)ia propria 1 2 0 0,0000 -
. . Veiculo(s) da propria
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 frota 1 2 0 0,0000 -
E9066 Grupo gerador - 14 kVA Ve“’“lo(fzia propria 1 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9535 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW frota 1 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional frota 1 2 0 0,0000 -
. . Veiculo(s) da propria
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW frota 1 2 0 0,0000 -
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EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGTAO SUL
Frentes de servigos 35
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO gfxﬁl;i)a da Capital a0 120 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
VEICULO CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO TRANSPORTADOR QTDE FU (RS/h) (R$)/km
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Ve‘culo(filga propria 1 0 0,0000 -
i S Veiculo(s) da propria
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW frota 1 0 0,0000 -
E9622 Maéquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Velculoglga propria 1 0 0,0000 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 1 411,7512 -
TOTAL 92,06

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1
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CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA

Descricao dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (RS) Total (RS)

Escritério e secio técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 10775 und 1,00 1.600,00 1.600,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 1.816,66 1.816,66
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TOTAL DO CANTEIRO R$ 3.416,66
DURACAO (MESES) 1 R$ 3.416,66
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) RS 4.215,81

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1
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parcela fixa da administragdo local
(mao de obra)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Mao de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9819 Engenheiro supervisor més 1 23.804,09 23.804,09
P9840 Encarregado geral més 1 12.620,16
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 7.732,74 -
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més 0 5.530,71 -
P9878 Secretaria més 0 6.308,68 -
Subtotal do Item 1.1 23.804,09
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0 21.982,02 -
P9903 Auxiliar técnico més 1 4.493,94 4.493,94
Subtotal do Item 1.2 4.493,94
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 0 7.856,82 -
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.856,57 -
P9896 Porteiro més 0 3.930,66 -
P9827 Vigia més 0 4.786,57 -
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més 0 5.530,71 -
Subtotal do Item 1.3 -
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 0 5.554,19 -
P9842 Faxineiro més 0 3.930,69 -
Subtotal do Item 1.4 -
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa 28.298,03
parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade [Ii::l:lﬁtj: Ix:;::z;l\;fsd I(’:r 2:;:/‘23;; Iniiit:ul;ilsgé;;’s) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
E9560 Onibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW més 0 44 176 346,961 105,6372 -
Subtotal do Item 2 2.583,39
22 Auxiliar
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.583,39
Composigao de custo da equipe de producao de terraplenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Terraplenagem
3.1 Mao de Obra
P9884 Encarregado de terraplenagem més 0 8.645,42 -
Subtotal do Item 3.1 -
Codigo D Unidade Quantidade I;:gﬁf:: Ig:jiz;:j:a Pcr‘;;t;::’(% Ini)“r:gu':jf(r:fw Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produg@o de Terraplenagem -
Composigao de custo da equipe de produgio de pavimentagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
3.1 Mao de Obra
P9893 Encarregado de pavimentagio més 1 8.645,42 8.645,42
Subtotal do Item 3.1 8.645,42
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade llj:iolﬁf: Izs:io?\i?sa ;i 3;‘;:/‘2}% I‘il:‘sotgul:s:‘)é:;;) Custo Total (R$)
32 Veiculos
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
=1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2583,3896
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagio 11.228,80
Composi¢do de custo da equipe de produgdo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
3.1 Mao de Obra
P9901 Encarregado de produgio més 0 8.645,42 -
Subtotal do Item 3.1 -
T Byl . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
di Di dad tidad : X X . to Total (R
Sodiag iscriminagao Clicace QEmdtiit Produtiva Improdutiva Produtivo (RS$) Improdutivo (R$) ity TRl (8)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo -
Composigao de custo da equipe de produgio de sinalizagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9901 Encarregado de produgdo més 0 8.645,42 -
Subtotal do Item 3.1 -
o L . . Utilizagdo Utilizagao Custo Horario Custo Horério
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva i Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagio -
Composigdo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
P9949 Topografo més 1 8.543,31 8.543,31
P9950 Auxiliar de topografia més 2 5.596,70 11.193,39
Subtotal do Item 3.1 19.736,70
. L . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva i Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2.583,39
Total da Equipe de Produgdo de Topografia 22.320,09
Composigdo de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 0 7.116,62 -
P9864 Engenheiro de seguranga do trabalho més 0 22.504,37 -
P9851 Meédico do trabalho més 0 17.923.48 -
P9951 Meédico de camara hiperbarica més 0 19.872,20 -
Subtotal do Item 4 -
Parcela Variavel - Composigao de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
N Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de turma més 1 5.818,47 5.818,47
P9804 Apontador més 0,5 5.575,86 2.787,93
Subtotal do Item 5 8.606,40
Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da equipe de frente de servigo (Terrapl, - Somente Ci a
Produgdo Horaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
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otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da acompanhamento das frentes de servico de pavimentagao
Produgdo Horéria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4011463  Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais m? 58.800,00 99,60 3,235034499
4011353 Ppintura de ligagio m? 490.000,00 1500 1,790052423
4915663 Fresagem descontinua de revestimento asféltico - espessu m? 2.450,00 49,03 0,273819971
4915618 Recomposigio de camada granular do pavimento com ma m 49.000,00 417,38 0,643317513
[otal de Equipes para Pavimentagao 5,942224406
Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da 1 das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe X més
4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material
arrancado da pista m 0,00 0,00021 0
CPU lepc.za de ruas (Varrigdo e remogao de entulhos), 0,00 0,00021 0
Inclusive carga Manual. R_11/2023 m2
4915724  Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 0,00 0,00021 0
Total de Equipes para Drenagem 0
Parcela Variavel - C 30 de custo da I das frentes de servigo de sinalizagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produgdo Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagao equipe X més
5213440 Placa de rcgtlla@mta¢50 em ago D =0,60 .m - pelicula Unidade 210,00 3 0076716532
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagio
5213464 Placa de ad.vcrl.cncla em ago, lado. de 0,60 m - pcllcu}a Unidade 210,00 3 0076716532
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagao
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia
5213863  ou regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - Unidade 420,00 4,1 0,112268096
fornecimento e implantagdo
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 21.000,00 177,07 0,129976618
Total de Equipes para Sinalizagao 0,395677779
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminag¢io Unidade Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 [Laboratorista func./més 0,00 7.234,6442 0,00
P9833 [ Auxiliar de laboratorio func./més 0,00 5.563,9875 0,00
Subtotal do Item 0,00
Horario
tilizaca tilizaca Horirio I duti
Item Discriminagio Und Quant ur ;.ao Ui acao. Produtivo orario fmprodutivo Total (R$)
Produtiva Improdutiva (RS)
(R$)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125|Veiculo tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 kW veic./més 0,00 44,00 176,00 83,2771 47,5610 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Solos 0,00
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminag¢io Unidade Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 1,00 7.234,6442 7.234,64
P9833 [ Auxiliar de laboratorio func./més 2,00 5.563,9875 11.127,97
Subtotal do Item 18.362,61
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Item Discrimina¢io Und Quant E::)h:::i: :Jr::)i::;i‘:iva Il;[:::::?vo g:;)ériu el Total (RS)
(RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125 ZVCJC“I" tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 veic./més o,so| 44,00| 176,00 83,2771 47,5610 6.017.46
Subtotal do Item 6.017,46
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 24.380,07
Equipes de laboratorio de solos para pavimentagao
Item Discriminagio Und Quant QE Els
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagio -
Equipes de laboratério de Asfalto
Item Discriminacgio Und Quant QE Ela
4011463 | Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 58.800,00 9.000 6,53
4011353 |Pintura de ligagao m? 490.000,00 1.610.000 0,30
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 6,84
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutengio do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.612,48 -
P9954 Servente més 0 3.974,62 -
P9953 Eletricista més 0 6.041,58 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminh@o guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhdo tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 283,3654 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de agao local
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 3 28.298,03 84.894,10
Veiculos més 1 2.583,39 2.583,39
Subtotal do Item 1 87.477,49
Parcela Vinculada
Equipe de produgio de terraplenagem més 0 - -
Equipe de produgao de pavimentagdo més 2 11.228,80 22.457,61
Equipe de produgio de drenagem més 0 - -
Equipe de produgao de sinalizagao més 0 - -
Equipe de topografia més 3 22.320,09 66.960,28
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 0 - -
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 89.417,89
Parcela Varidvel
Acomy da Terrapl equipe X més - 8.606,40 -
Ac \; 0 da Pavi aca equipe x més 5,94 8.606,40 51.141,15
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 0,00 8.606,40 -
Acompanhamento da Sinalizagdo equipe x més 0,40 8.606,40 3.405,36
Laboratorio de Solos equipe X més - - -
Laboratorio de asfaltos equipe x més 6,84 24.380,07 166.703,17
Subtotal do Item 3 221.249,68
Manutencio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengdo més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal RS 398.145,06
Despesas Diversas % 5% - RS 19.907,25
TOTAL RS 418.052,31
BDI 23,39%
TOTAL COM BDI RS 515.834,75
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS 7.183,86
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 5.615,14
Engenheiro més 0,20 P9812 RS 23.804,09 RS 4.760,81
Topégrafo més 0,10 P9949 RS 8.543,31 RS 854,33
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 1.568,72
Auxiliar de topdgrafo més 0,20 P9950 RS$ 5.596,70 RS 1.119,33
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,10 P9903 RS 4.493,94 RS 449,39

B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas % JAINCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS RS 1.981,98

Estimativa % feréncia de equi
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO stimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$7.183,86  R$ 215,51
técnica com encargos socials

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com

capacidade de 1,10 t - 147 kW) h 5 E9684 RS 107,62 RS 1.614,29
C.3 - Estagdo total eletronica com alcance
maximo de 3.000 m h 30 E9553 RS 5,07 RS 152,18
D - ENSAIOS R$ 3.062,33
Laboratorista més 0,20 P9858 RS 7.234,64 RS 1.446,92
Auxiliar de Laboratoério més 0,15 P9833 RS 5.563,99 RS 834,59
Laboratério de solos més 0,00 B8957 RS 4.073,25 RS -
Laboratério de asfalto més 0,15 B8955 RS 5.205,48 RS 780,82
|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 12.228,17
TOTAL RS 12.228,17
Por m% RS 0,87
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EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6°
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL

BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
116,64% 71,67%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 4.618,6400 4.618,64

Sub total: RS$ 4.618,64

BDI 15,00% RS 692,79

Total Servigos: R$5.311,43

CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:|  RS$5.311,43

CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 3.887,7528 RS 3.887,75

Sub total: RS 3.887,75

BDI 15,00% R$ 583,16

Total Servigos: RS 4.470,91

CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 4.470,91
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 124,1900 124.19
Sub total: 124,19
BDI 15,00% 18,62
Total Servigos: 142,81
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: 142,81
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CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS$) TOTAL (RS)

TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 69.8900 69,89

Sub total: 69,89

BDI 15,00% 10,48

Total Servigos: 80,37

CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: 80,37
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS$) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P98ss Laboratorista més 0,0000107 7.234,64 RS 0,0775
Composigio SICRO P9833 Auxiliar de Laboratorio més 0,0000107 5.563,99 RS 0,0596
Composi¢io SICRO *B8955 Laboratorio de Asfalto més 0,0000107 5.205,48 RS 0,0557

*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,19

BDI 23,39% RS 0,04

CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,23
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'MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
ceasTe - conns s | oeww
| iNoice o | jul/1a INDICE INiCIAL 270237 | pis 3,00% 3,00%
PAVIMENTACAO ONIT
| | [ abr/24. INDICE FINAL 557543 | ioms 2050% | 2050% 080 080 021 |_ewrapapepaos |
Data ANP | -
'CUSTO DO TRANSPORTE
u ISTO DO CUSTO DO ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
Ve PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (RSiKg) | cusTo ane | MPOSTOS PO [ propbutocom [ s | Dl [ CUSTO RO TRANSRORTE [RERSEOITT SR icMs CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO TRANSRORTE “‘;‘,‘%gﬁfom TRANSP +
IMPOSTOS FLUVIAL “TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
abri24 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RS/t RSt kM kM RSt RS/t RS/t RSt RSt RSt cusTo Rsit RSt RSt RSt
1 Refinaria Abreu ¢ Lima | 109V PESD. Km 10 poluca-PE | pemambuco | 1POJUCA - PE Feira de Santana - BA < | sseeaz | saseae 107816 44s858 | 78620 22585 22585 823 202,02 586,10 000 000 586,10 aa6858 505468
2 Refinaria Potiguar Clara [ Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN | Rio Grandedo | &, AviaRE - RN Feira de Santana - BA - 308042 | 338042 107916 446858 1037,50 28943 28943 7463 387,05 75111 000 000 751,11 4.468,58 521969
Camaréo CEP:59598-000 Norte.
Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao
3 Refinaria Landulpho ANes | 1o o o Conde - BA CEP:43900- Bahia SAO FRANCISCO Feira de Santana - BA 350325 | 338942 | 350325 111540 461865 8040 4728 4728 12,19 6322 12269 21,00 151 124,19 461864 474283
(RLAM) e DO CONDE - BA
8 Refinaria Lubrificantes e |, | gie Barbosa, s/n® - Mucuripe
4 =3 Derivados do Nordeste py P Ceara FORTALEZA - CE Feira de Santana - BA 331347 3.38942 3.31347 1054,98 4.368,45 1092,80 303,42 303,42 78,24 405,76 787.42 0,00 0,00 787,42 4.368,45 5.155,87
2 o Fortaleza - Ceara CEP:60180-420
5 % Refinara Capuava (Recap) | A APelo Soares Sampalo, 21224 Sao Paulo MAUA - sP Feira de Santana - BA 307653 | 308606 | 307653 7954 408607 | 183400 40094 40094 126,50 656,53 1274,06 32220 | 2311 120717 405606 535323
o Refinaria Duque de Caxias |  <cdovia Washington Luiz, km 113,7 DUQUE DE
6 a " Campos Eliseos — Duque de Caxias-RJ | Rio de Janeiro Feira de Santana - BA 330856 | 308606 | 330656 1052,78 4.359,34 1490,40 40401 40401 104,17 540,27 104845 564,00 40,46 1.088,91 435934 544825
o (Reduc) CAXIAS - RJ
o CEP:25213-005
= Refinaria Alberto Pasqualini Avenida Getlio Vargas, 11001 - Bairro
7 &] (Refap) ! Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio Grande do Sul CANOAS - RS Feira de Santana - BA 3,26546 3,25446 3.265.46 103969 4.305,15 2910,30 763,24 763,24 196,81 1020,68 1980,73 107940 7743 2.058,16 4.305,14 6.363,30
CEP:92420-221
™ —
7} Unidade de Industrializagdo | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 Sao N SAO MATEUS DO .
3 9 fo de Industa todovia do Xisto, BR 470, ki 153 o« Parana aaTESS Feira de Santana - BA a24919 | a25846 | 324910 103451 428370 | 238180 62053 62953 162,33 84167 163373 o200 | 4820 | tes1sn 228060 596562
[} Refinaria Gabriel Passos Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito
9 o (Regap) Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG Minas Gerais BETIM - MG Feira de Santana - BA 3,07267 3,08606 3.072,67 978,31 4.050,98 1257,90 345,19 345,19 89,01 461,62 895,82 183,00 1313 908,95 4.050,98 4.959,93
s 9P, CEP:32668-205
w Refinaria Presidente Getulio Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 N
10 B e e o o N e aamsaa, Parana ARAUCARIA - PR Feira de Santana - BA a24919 | a25846 | 324910 103451 428370 | 225350 507,07 s07.07 153,96 798,46 154949 6300 | 4325 | tsezre 228060 587643
© Refinaria Presidente | Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indstrias| i
. a . . o7 y ! 79, 06, 4 4 y 17 y ; : y g ;
" Bernardes (RPBC) Cubatio - SP CEP:11505-000 Séo Paulo CUBATAO - SP Feira de Santana - BA 3,07653 3,08606 3.076.53 979,54 4.056,07 1874,30 501,14 501,14 129,22 670,1 130053 322,20 231 1.323,64 4.056,06 537970
2 Refinaria de Paulinia (Replan)| ~ <0d0Via SP 332 - Km. 130 Bonfim - Séo Paulo PAULINIA - SP Feira de Santana - BA 307653 | 308606 | 307653 97954 406,07 184740 49433 49433 12746 66106 128285 54480 | 30,08 132193 406,06 537799
Paulinia — SP CEP:13140-000
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN O JooE
13 Refinaria Henrique Lage | giig jargim Diamante - Sao José dos | SaoPaulo | SHO40SEDOS Feira de Santana - BA 307653 | 308606 | 307653 7954 40807 | 172070 46455 46455 11978 62123 1205,56 o800 | 4648 | 125200 405606 530810
(Revap) Campos - SP CEP:12223-000 CAMPOS - SP.
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MEMORIA DE CALCULO
| e — e —
cenusTe J— conns oo | o
o I e, ez o s | som
| | abr/24. INDICE FINAL 557,543 | IcMs 2050% 20,50% 080 080 021 [ entravapeomoos [ ]
Data ANP | T
USTO DO TRANSPORTE
cusTo Do cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oAt | Proputos LOCALIDADES CUSTO ANP (RSiKg) | cusTo ane | MPOSTOSO [ proputocom [ omrs | DT | SUSTO BO TRANSFORTE | rRansporr [CUSTO PO TR 1cms CusTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO T e | AuSicho oo TRANSP +
IMPOSTOS EFLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
abriza DISTRIBUIDORAS ENDEREO esTa0 cape oesTiN estano | reciho [ Rst Rsit Rstt n n Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | Rst Rsit Rsit Rsit
, [CENTROOESTE | Sotrinfamavls S0 110012531 | 5 oo | BRASILA-OF Fora do Sentana - BA B R e R T [ 0| - soear soaar s i e B ot s s28190 wom08
2 CBAA-ASFALTOS LTDA | AVENIDABANCO B9 NORDESTE SIN Bahia ot Feira de Santana - BA 200886 | 26016 | 294886 938,89 388775 - - 260 2604 69 3601 6080 - E 6089 as87.75 395764
3 BRASIL ASFALTOS LTDA. | ROPOWIABA 522 sin " DISTRITO Bahia Candeias Feira de Santana - BA 200886 | 26016 | 294886 938,89 388775 73,80 - aset a6t 176 6099 11836 2100 152 11988 as87.75 400764
4 R P TG L PORADE | Avenida Paraus Nore2, 201 Distito Cears Maracanau-CE Feira de Santana - BA 230660 | 26016 | 230660 76306 315986 | 115720 31971 sto71 8244 4275 82070 2100 52| etz 315066 390088
s R P TG I IPORADE| | ROD GO 338 SIN Contro QUADRAOT Goids ABADIANIA - GO Feira de Santana - BA 2as794 | 2am0m | 245794 78250 320083 | 151270 4095 40065 10563 sar82 1063,10. 13560 o84 | 107204 324083 431347
6 EMAM - EMULSOES E Rodovia Alga Leste 255 Centro Minas Gerais IBIRITE-MG Feira de Santana - BA 232998 | 245817 2.329,98 741,85 3.071,83 1.327,90 362,90 362,90 93,57 485,30 941,77 204,00 14,80 956,57 3.071.83 4.028,40
TRANSPORTES LTDA ;
o
7 & B RO E | Rua 16 82 Vila Nova Campo Grande | Mato Grosso do sul| CAMPG SRANDE| Feira de Santana - BA 2esas | 2amm | 265368 84491 349859 | 238630 - 63067 63067 16262 84330 163668 as640 | 2586 | 166254 349859 516113
4
@ DISTRIBUIDORA
RUA 4 S/N DISTRITO INDUSTRIAL BARRA DO
. 250365 | zasea 1 9464 y 19, 134, " Y y 84 | 1.3 46, :
s s BRASILERA DE ASFALTO | (SRR SN DIRTRID WOUS TR | Matogosso | SAEFASS Feira de Santana - BA ! ) 290365 953.15 304680 | 194760 51968 51968 54,00 694,96 134864 13560 984 | 135848 304680 530528
E
3 INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
; . . sss302 131 684, : ! Y A X g : ! 4 ;
0 < el aEve o o o Tocantins PALMAS - TO Feira de Santana - BA ! 356302 3125 468427 | 1.404.30 #8223 3223 o856 51115 90194 5760 48| eser2 468427 568039
2
10 » CBAA - ASFALTOS LTDA | Rua Coroaci 50 Santa Etelvina LOTE 17 | Amazonas MANAUS-AM Feira de Santana - BA sssa | ass302 13125 468421 | 487120 125035 125035 2473 168413 26821 are0 | 2006 | 328837 468427 797264
i
2 ER DISTRIBUICAO DE
" a2 ASFALTO E EMULSOES Rodovia MA-026 01 Centro Maranhdo CODO-MA Feira de Santana - BA 2puats | 260416 841,08 348604 | 135000 36849 36849 9501 0277 95627 2100 52| est70 3.486.04 44384
5 ELI
H DISTRITO INDUSTRIAL DE
12 CBAA-ASFALTOS LTDA | ANANINDEUA SIN2 SET. G -QD. 08 - Para ANANINDEUA-PA Feira de Santana - BA sam0s | 3ssi2 | 338308 107714 448020 | 2.072.60 551,31 551,31 142,16 w2 143074 2100 52| 143226 448020 580247
LT.3A6
ASFALTOS DO PARANA
INDUSTRIALIZAGAO E | Avenida Mato Grosso, r 1275, Estados -
13 DISTRIBUICAG DE CEP n° 83830560 - FAZENDA RIO Parand CURITIBA-PR Feira de Santana - BA 2as053 | 245085 | 24503 780417 323080 | 229910 608,61 60861 156,93 81380 157943 2400 4528 | ts2ar 323050 485521
DERIVADOS DE PETROLEO| GRANDE-PR
LTDA-
BETUNEL INDUSTRIAE | ROD RS 124, n° 4200, Costa da Serra - MONTENEGRO-
. . . 2as202 | 2408 7 232, 7744 y 1997 103617 : 1,026, 4 : : 18,
14 RO P et Rio Grande do Sul AN Feira de Santana - BA y ) 245202 5070 32272 | 295610 83 77483 9079 03,1 201079 02660 | 7449 | 208528 23272 531800
VITO ARDITO, 6401 KM 118.5 - JARDIM .
. : B . 2e0m6s | zaser 3 439, 4964 g 128, 4 : y 01| 1340, 3021 4788,
15 VIAPOL LTDA e SaoPauo | CAGAPAVA-SP Feira de Santana - BA y ) 26086 83057 343921 | 185790 96.99 49699 28,15 s462 128976 2560 | s001 | 134967 34302 788,88
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
S . . sarsar | zaser 4 7 131 271 7 109, 74 3 g a5 | 1144 ¥ 2764
1 STRATURA ASFALTOS S/A e O o Rode Janeio | OUMEDE Feira de Santana - BA ; ) 2475, 56.33 31s1g0 | 157220 2.7 247 0951 56796 102,18 8500 | 4245 | 114463 313180 21643
PROBITEC - PRODUTOS
4 EbpSre A e s 820 = || Rio ge vaneiro |10 DE JANEIRO Feira de Santana - BA 2arsar | 2asew | 237547 75633 313180 | 1.585.60 42810 2810 11039 57250 111099 58500 | 4245 | 115344 313180 428524
APLIGAGAO LTDA.
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ODEVASF Bd 6rio da Integragdo e do Desenvolvimento Regional ~ MIDR
[~ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
TIPOLOGIA DO MATERIAL | LIGANTE BETUMINOSO | [ COFINS [ oes% [ |
REAJUSTE  [DATA INICIAL | jul/14 [INDICE INICIAL 270,237 mposTOs [ PIS | 300% | |
[DATA FINAL | abr/24 INDICE FINAL | 557583 [ ICMS' [ 2050% | | ENTRADA DE DADOS
CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO
IMPOSTOS DO DMT's CUSTO DO RODOVIA PAVIMENTADA COM
LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/K; PEDAGIO
DATA-BASE | PRODUTOS (R$/Kg) custoanp | L iT0 Pklcna‘l:lé';s Oc:m OMTs | L viaL | TRANSPORTE TOTAL icms cu:;:c?:'r . IMPOSTOS E ATUALIZAGAO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
R MONETARIA|
abri24 ORiGEM DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t [ KM RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Feira de Santana - BA 350325 3,38942 3.503,25 111540 4.618,65 80,40 0 47,28 12,19 63,22 122,69 21,00 151 124,19 461864 474283
2 BETIM - MG Feira de Santana - BA 307267 3,08606 3.072,67 978,31 4.050,98 1.257,90 0 345,19 89,01 461,62 895,82 183,00 13,13 908,94 4.050,98 4.959,93
3 AP 5070 IPOJUCA - PE Feira de Santana - BA - 338942 3.389,42 107916 4.468,58 786,20 0 225,85 58,23 302,02 586,10 0,00 000 586,10 4.468,58 5.054,68
4 FORTALEZA - CE Feira de Santana - BA 331347 3,38942 3.313.47 1.054,98 4.368,45 1.092,80 0 303,42 78,24 405,76 787,42 0,00 000 787,42 4.368,45 5.155,87
GUAMARE -RN Feira de Santana - BA - 338942 3.389,42 1.079,16 4.468,58 1.037,50 0 289,43 74,63 387,05 751,11 0,00 000 751,11 4.468,58 521969
6 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Feira de Santana - BA 307653 3,08606 3.076,53 979,54 4.056,07 172970 0 464,55 119,78 62123 1205,56 648,00 4648 1.252,04 4.056,06 5.308,10
1 FEIRA DE SANTANA Feira de Santana - BA 2,04886 2,64416 2.948,86 938,89 3.887,75 - 0 26,94 694 36,01 69,89 0,00 000 69,89 3887.75 3.957,64
2 Maracanau-CE Feira de Santana - BA 2,39660 2,64416 2.396,60 763,086 3.159,66 1.157,20 0 31971 8244 427,55 829,70 21,00 152 83122 3.159,66 3.990,88
3 RR1G Candeias Feira de Santana - BA 2,04886 2,64416 2.948,86 938,89 3.887,75 73,80 0 45,61 11,76 60,99 118,36 21,00 152 119,88 3887.75 4.007.64
4 IBIRITE-MG Feira de Santana - BA 2,32998 2,45817 2.329,98 741,85 3.071,83 1327,90 0 362,90 93,57 485,30 941,77 204,00 14,80 956,57 307183 4.028.40
BRASILIA - DF Feira de Santana - BA - 2,48932 2.489,32 792,58 3.281,90 1334,10 0 364,47 93,98 487.40 945,85 73,20 531 951,16 3.281,90 423306
6 DUQUE DE CAXIAS - RJ Feira de Santana - BA 2,37547 2,45817 2.37547 756,33 3.131,80 157220 0 424,71 109,51 567,96 1102,18 585,00 4245 1.144,63 3.131,80 427643
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rY] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
e 6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 5: PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE
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L O GO TIP O DA OBJETO: EXECUGCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6 SUPERINTENDENCIA
PROPONENTE DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
ITEM 01 - REGIAO NORTE
PROPOSTA DA PROPONENTE
BDI % = BDI DIFERENCIADO%: R$/m? =
0 - Total de m* Horista R$ Mensalista R$
ITEM CO(I\)’II:’I(();SFiIgAO COglltl)’]())lS(ing DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: I R AT® GO
490.000,00 © BDI PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1 Codevasf Mob Mobilizagao kmxfrente 4.200 0,00
2 Codevasf Mob Desmobilizagio kmxfrente 4.200 0,00

INSTALACAO DE CANTEIRO
3 Codevasf CPU 01 Canteiro de Obras frente 35 0,00
4 SINAPL 103689 Fornecimento ¢ instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e N 226,80 0.00

estrutura de madeira. af 03/2022_ps m ’ ’

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
5 Codevasf CPU - 02 Administragao Local da Obra und 1,00 0,00

PAVIMENTACAO
6 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 58.800,00 0,00
7 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m? 490.000,00 0,00
8 SICRO 4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm m? 2.450,00 0,00
9 SICRO 4915618 Recomposi¢io de camada granular do pavimento com material de jazida m? 49.000,00 0,00

AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
10 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.792,01 0,00
11 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 3.792,01 0,00
12 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 220,50 0,00
13 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 220,50 0,00
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e-DOC 18A602A1
Proc 59560.001832/2024-26-e

L O GO TIP O DA OBJETO: EXECUGCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA
PROP ONENTE DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
ITEM 01 - REGIAO NORTE
PROPOSTA DA PROPONENTE
BDI % = BDI DIFERENCIADO%: R$/m* =
0 _ Total de m* Horista R$ Mensalista R$
ITEM CO(I\)/II:’I(();SFiIgAO Cogdtl)’]())ls(igAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: I R AT® GO
490.000,00 ou BDI © PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO

SINALIZACAO
Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I

14 SICRO 5213440 . f S und 210,00 0,00
+ SI - fornecimento ¢ implantagao
Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I

15 SICRO 5213464 N . - und 210,00 0,00
+ SI - fornecimento ¢ implantagao
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao -|

16 SICRO 5213863 N . . = und 420,00 0,00
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implanta¢do

17 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 21.000,00 0,00
DRENAGEM

18 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 14.000,00 0,00
Limpeza de ruas (Varrigdo e remogdo de entulhos), Inclusive carga Manual.

19 Codevasf CPU m 490.000,00 0,00
R_11/2023

20 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 33.600,00 0,00
PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composigio Propria [Projeto Executivo m? 490.000,00 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE

22 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 0,00
Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento

23 SICRO 5914374 P tkm 787.073,87 0,00
primario

24 SICRO 5914389 Transporte com caminh@o basculante de 10 m?* - rodovia pavimentada tkm 6.313.350,71 0,00
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30

25 SICRO 5914364 N . X tkm 0,00 0,00
m? - rodovia em leito natural
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30

26 SICRO 5914365 N . . - tkm 33.704,16 0,00
m? - rodovia em revestimento primario
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30

27 SICRO 5914366 N . . tkm 337.075,19 0,00
m? - rodovia pavimentada
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L O GO TIP O DA OBJETO: EXECUGCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA
PROPONENTE DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
ITEM 01 - REGIAO NORTE
PROPOSTA DA PROPONENTE
BDI % = BDI DIFERENCIADO%: R$/m? =
0 _ Total de m* Horista R$ Mensalista R$
ITEM CO(R)’II:’I(();SFiIgAO CO&’I(I)’]())IS(igAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: I R AT® GO
490.000,00 © BDI PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
28 SICRO 5914314 Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 0,00
Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia em revestimento
29 SICRO 5914329 o tkm 101.084,55 0,00
primario
30 SICRO 5914344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia pavimentada tkm 202.169,10 0,00
VALOR TOTAL DO SRP 0,00
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L O GO TIP O DA OBJETO: EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6 SUPERINTENDENCIA
PROP ONENTE DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
ITEM 02 - REGIAO SUL
PROPOSTA DA PROPONENTE
BDI % = BDI DIFERENCIADOY%: R$/m? =
ORIGEM CODIGO . Total de m* Horista R$ Mensalista R$
ITEM = = DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: ‘
COMPOSICAO COMPOSICAO 490.000,00 PRECO UN];I'I;I&RIO COoOM PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO
1 Codevasf Mob Mobilizagao kmxfrente 4.200 0,00
2 Codevasf Mob Desmobilizagio kmxfrente 4.200 0,00
INSTALACAO DE CANTEIRO
3 Codevasf CPU 01 Canteiro de Obras frente 35 0,00
4 SINAPL 103689 Fornecimento ¢ instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e N 226.80 0.00
estrutura de madeira. af 03/2022_ps m ’ ’
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
5 Codevasf CPU-02 Administragdo Local da Obra und 1,00 0,00
PAVIMENTACAO
6 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 58.800,00 0,00
7 SICRO 4011353 Pintura de ligagao m? 490.000,00 0,00
8 SICRO 4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm m? 2.450,00 0,00
9 SICRO 4915618 Recomposi¢io de camada granular do pavimento com material de jazida m? 49.000,00 0,00
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
10 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.792,01 0,00
11 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 3.792,01 0,00
12 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 220,50 0,00
13 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 220,50 0,00
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L O GO TIP O DA OBJETO: EXECUGCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA
PROP ONENTE DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
ITEM 02 - REGIAO SUL
PROPOSTA DA PROPONENTE
BDI % = BDI DIFERENCIADOY%: R$/m? =
ORIGEM CODIGO . Total de m? Horista R$ Mensalista RS
ITEM x x DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: ‘
COMPOSICAO COMPOSICAO 490.000,00 PRECO UN];I'I)YI&RIO COoOM PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO

SINALIZACAO
Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I

14 SICRO 5213440 . A S und 210,00 0,00
+ SI - fornecimento ¢ implantagao
Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I

15 SICRO 5213464 N . - und 210,00 0,00
+ SI - fornecimento ¢ implantagao
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao -|

16 SICRO 5213863 N . . = und 420,00 0,00
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implanta¢do

17 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 21.000,00 0,00
DRENAGEM

18 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 14.000,00 0,00

. Limpeza de ruas (Varrigdo e remogdo de entulhos), Inclusive carga Manual.

19 Codevasf CPU m 490.000,00 0,00
R_11/2023

20 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 33.600,00 0,00
PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composigio Propria [Projeto Executivo m? 490.000,00 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE

22 SICRO 5914359 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 0,00
Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento

23 SICRO 5914374 P tkm 787.073,87 0,00
primario

24 SICRO 5914389 Transporte com caminh@o basculante de 10 m?* - rodovia pavimentada tkm 6.313.350,71 0,00
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30

25 SICRO 5914364 N . X tkm 0,00 0,00
m? - rodovia em leito natural
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30

26 SICRO 5914365 N . . o tkm 33.704,16 0,00
m? - rodovia em revestimento primario
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30

27 SICRO 5914366 N . . tkm 343.053,41 0,00
m? - rodovia pavimentada
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LOGOTIPO DA
PROPONENTE

e-DOC 18A602A1
Proc 59560.001832/2024-26-e

DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

OBJETO: EXECUGCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA

ITEM 02 - REGIAO SUL

PROPOSTA DA PROPONENTE

BDI % = BDI DIFERENCIADOY%: R$/m? =
ORIGEM CODIGO . Total de m? Horista R$ Mensalista RS
ITEM = = DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: ‘
COMPOSICAO COMPOSICAO 490.000,00 PRECO UN];I'I;I&RIO COoOM PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
28 SICRO 5914314 Transporte com caminh@o basculante de 6 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 0,00
Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia em revestimento
29 SICRO 5914329 P tkm 101.084,55 0,00
primario
30 SICRO 5914344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia pavimentada tkm 202.169,10 0,00
VALOR TOTAL DO SRP 0,00
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ANEXO 6 — PROJETOS BASICOS (SECAO TIPO)
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(CBUQ sobre paralelepipedo existente)
| Sarjeta em paralelepipedo .
(espaco nao pavimentado em CBUQ) | CBUQ (capa asfaltica nova)
e=5cm
Escoamento da agua -
inclinagdo existente
Meio fio |, {70}?°7 —
existente
Paralelepipedo existente
ESCALA: 1:25
(CBUQ sobre pavimento asfaltico existente) a4
| Sarjeta existente -
(espaco ndo pavimentado em CBUQ) | CBUQ (capa asfaltica nova)
e=5cm
Escoamento da agua -
inclinacdo existente
Meio fio |, {0?7 —
existente
ESCALA: 1:25
Pav. asfaltico existente
*Realizar limpeza preliminar nas ruas antes do inicio dos servigos;
eRealizar aplicacdo de Pintura de Ligacdo sobre o paralelepipedo existente, de
Segdo Tipo 01 |modo a fornecer melhor aderéncias entre as camadas;
*Caso necessario, realizar reperfilamento do pavimento e meio-fio existentes
antes da aplicagdo da pintura de ligacdo.
Anotagles
eRealizar limpeza preliminar nas ruas antes do inicio dos servigos;
*Realizar aplica¢do de Pintura de Ligacdo sobre o pavimento asfaltico existente,
Secdo Tipo 02 |de modo a fornecer melhor aderéncias entre as camadas;
*Caso necessario, realizar recuperacdo/restauracdo do pavimento antigo, em
locais pontuais.
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF _l!__ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
A1 62 Superintendéncia Regional
PAVIMENTACAO EM CBUQ
DES.: 6" GRD/UEP | DATA: JUN /2022 ESCALA: INDICADA PRANCHA: 01/01
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ANEXO 7 - MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO
GOVERNO FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA
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Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que

cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por

orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.
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CONFECCAO DAS PLACAS
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intemperies. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

8x

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a |
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita (em
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a ultima a direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais.

Area total:

R M AXXXXXXXXXXXXXX
AT T e ) 0000006060606 066 ¢

- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
. Cor da fonte: branca.

Area de informacoes da obra (B): — — 4x
« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
. . i i i Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Fonte: Rawline RegUIar’ caixa alta e baixa. Com_upiqade: XXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX reclamacgdes,
- Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. B MUNICIPio: XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Y el —

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras: c 71 MINISTERIO DO
¢ tre let £ 20. BNDES DESENVOLVIMENTO X ]
o espacamento entre letras é . REGIONAL P O
. . UNIAO E RECONSTRUGAO
Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca. — —
« As assinaturas devem estar centralizadas.
A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Rawl!ne Semibold e o nome do m|n|ster|? ou secretaria deve estar em CMYK: CMYK: CMYK:
Rawline Black, espacamento entre letras € -40. CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

Pantone:
Pantone 370 C

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

RGB:
R104 G138 B58

RGB:
RO G88 B38
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EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4=0,45m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada drea da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=0,90m.

- Informacgoes da obra: x=0,45m.
- Marcas de dérgaos e entidades: x=0,45m.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1

8x

AXXAXXRXXXXXXXXXX
AXXXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX reclamacobes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXX e elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: YXOOOOXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

81BNDES iz BRalla

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

e-DOC 18A602A1
Proc 59560.001832/2024-26-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18A602A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2024

ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA

Fonte: Rawline Bold.
Cor da fonte: branca.
Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita

e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte
para o nome da obra sera proporcional a largura da

area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas.
Excecao: no caso de titulos longos que ndo se encaixem na regra

acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha,
até 3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1

1/2x

1/2X

: AXXRXXRXXXXXXXXXX
AXXRXXRXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX reclamacobes,
B Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XoOOoXXX ) elogiOS:

Objeto: ) 0.90.90.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.90.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO ' '
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL , A I-

UNIAO E RECONSTRUGAO

e BNDES

1/2x 1/2x

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Excecgao:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

S1BNDES -tk BRAFIa

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x
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ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x
Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informacao e . 8x .
branca para a informacao. | |

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

oo s primerames, g s s s , ARXXRXXRXXXXXXXXXX

e separacgao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte

para as informacdes da obra sera proporcional a largura da area
e XXX XRXXXXXXXXXXX

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
0s espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
O alinhamento deve ser a esquerda.

[ — 4x
Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoes,
B MuUnNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO '

c 8IBNDES  -=iivnts B A e

UNIAO E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2X
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ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ter 1/3 da altura da area
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de orgaos e entidades: deverao seguir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto é, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envolvimento com a obra.

Orgéo vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca

do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1

1/3x

1/2x

8x

1/2x

XX XAXXRXXXXXXXXXX
AXXXRXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX X XXX X XXX XXX XXX reclamacdes,
MUHICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXX e elogiOS:

Objeto: XXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XXX Téermino da Obra: XOOOXXXX ouvidoria.gov.br

2% e
MINISTERIO DO
SELO DE PROGRAMA DESENVOLVIMENTO
DE GOVERNO
............................................................................... REGIONAL ____

UNIAO E RECONSTRUGAO

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Exemplo:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

®:BNDES B¥ai -

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

4x
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EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou

seja, 3X. 8x

A 2X —
3x

GOVERNO FEDERAL

s ®BNDES - BRal la X

UNIAO E RECONSTRUCAO

10
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

GOVERNO FEDERAL
Nos arquivos digitais, consta a versao correta

para cada espaco de cor, com os valores definidos

nos proprios arquivos. UNIAO E RECONSTRUCAO

Verde-Amazonia Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#00D00O #FFDOOO #183EFF

RO G208 BO R255 G208 BO R24 G62 B255
C88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 354C PANTONE 109C PANTONE 2935C

Preto-Ebano Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#000000 #3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

RO GO BO R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE BLACK C PANTONE 447C PANTONE 485C

11
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EXEMPLOS DE APLICACAO

12
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EXEMPLOS DE APLICACAO

13
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GOVERNO FEDERAL

nRABIL

UNIAO E RECONSTRUCADO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18A602A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18A602A1
Proc 59560.001832/2024-26-e
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GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

INTEGRAGAO E DO
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PLACA PRINCIPAL DE OBRA

Area do nome
da obra

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA
CODEVASF m INTEGRAGAO £ DO
S DESENVOLVIMENTO - =
REGIONAL

UNIAD £ RECONSTRUCAD
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COMPLEMENTO PARA MARCA DA
CODEVASF PINTADA

A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTES PROPORCOES:

a) PROPORCAO VERTICAL
- Alinhar pela largura

- GOVERNO FEDERAL

'R.fl.. W

UNIAO E RECONSTRUCAO

_____________________________

a) PROPORCAO HORIZONTAL
- Alinhar pela altura

M T T T

INISTERLO DA ‘ GOVERNO FEDERAL

INTEGRAGCAO EDO | 1]

= CODEVASF D Essasautiiasres

REGIONAL|

UNIAO E RECONSTRUGQAO
|
|
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=4[ coDIGO [ TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 2111
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

1 Finalidade

Estabelecer as caracteristicas e os procedimentos de utilizacdo da logomarca da Codevasf.

2 Definicéo

LOGOMARCA - desenho que simboliza e identifica graficamente a Empresa, constituindo a sua
representagéo formal.

3 Competéncias

Compete a Unidade de Gestdo de Processos a elaboragédo e a implantacdo da logomarca da Codevasf,
em todos 0s seus segmentos, em estreita articulagio com as unidades organicas diretamente
envolvidas.

4 Caracteristicas

4.1 A logomarca serd composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa,
quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica

as plantac0es irrigadas com a protecdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

4.2 Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul
(286).

4.2.1 Para confeccdo da logomarca em alto relevo serdo utilizadas as cores C100 M60(azul) e C100
Y100(verde)

4.2.2 A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

4.3 A logomarca na versdo verde/azul seré elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)

D E V F ;Ii Linhas da carranca - Pantone azul (286)
== Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

4.4 Na versdo cinza, a logomarca sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone 55 % de preto
——— Linhas da carranca - Pantone 100 % preto
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone 69 % de preto
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=| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASFI@ PROCEDIMENTOS 3/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARA UTI LIZAQAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

5 Assinatura

5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um documento, esta

devera ser centralizada na altura e na largura.

Campo texto

\/

A

CODEVASF&

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras logomarcas, devera ser alinhada
por baixo e respeitar a ordem de importancia da direita para a esquerda, em estrita observancia ao

disposto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal.
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CODEVASFI@ PROCEDIMENTOS 4/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

6 Utilizacéo
6.1 Formularios

Medidas da logomarca: 53 mm x 13 mm (com contorno)
49 mm x 09 mm (sem contorno)

CODEVASF Bl CODEVASF

CODEVASFE)l CODEVASF

A3 (297 mm x 420 mm)

( CODEVASF I—;@ SOLICITAGAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: DATA ASSINATURA:

PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL TERMINO:

OBJETO:

CONTRATADA:

PROCESSO ORIGINAL:

VALOR PI SEM ADITIVOS:

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

ACRESCIMO EM %

PARALISACOES ANTERIORES:

INTERRUPGAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES: ASSINATURA:

DATA

TNATUR,

DATA

ASSINATURA
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CODEVASF PROCEDIMENTOS 5/11

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO

A4 (210 mm x 297 mm)

; N
CODEVASF ‘i SOLICITAGAO DE INTERRUPGAO DE CONTRATO )
‘ |

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: ‘ DATA ASSINATURA: PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL: TERMINO:
ORIFTO"

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL :

VAI OR PI SFM ADITIVOS

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES: ACRESCIMO EM %:

PARALISAGOES ANTERIORES:

INTERRUPCAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: | RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES: ASSINATURA:
DATA
DATA
- [JATAEMISSAO: DRGAO EMISSOR: PENTRO DESPESA. uMERo\
AUTORIZACAO DE
c VIAGEM  -AV- ‘
NOWE [CADASTRO. | CONTA BANCARIA:
BANCO:  [AGENGIA.  [NOWERO:
[CARGO / FUNGAO / OUTRAS SITUAGOES: CPF:
[OBJETIVO DA VIAGEM: PREVISAO DE SAIDA: HORA: METO DE TRANSPORTE:
[JAVIAC:
[]CARRO DA CODEVASF:
PREVISAO DE CHEGADA: HORA: [JONIBUS:
[JCARRO PROPRIO:
[JouTROS:
ROTEIRO PREVISTO ADIANTAMENTO | QTDE _[VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
DIARIA
COMPLETA
HOSPEDAGEM
IALIMENTAGAO
DESPESA
com
DESLOCAMENTO
PARA GASTOS COM VEICULOS
OUTRAS DESPESAS
TOTAL l
L CHEFE DO ORGAO EMISSOR DA AV UTORIDADE COMPETENTE j
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CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO Proc 59560.001832/2024-26-¢
CODEVASF1i PROCEDIMENTOS 6/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N
INSTRUC@ES PARAUTI LIZAQAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF
A6 (105 mm x 148 mm)

r——————- ST T L C T —,
CODEVASF (5] |1 REQUISICAO DE SERVICOS DE )
= L REPOGRAFIA - RSR |
| TOLCTANTE: ______‘?.q:.r::__r:;n:_ _____
CORIAS A4 PLASTIFICAZED
CORIAS 0.3 ENCAD ERNSGEO
ESPIRAL GRAMAD
CANALETA
IDENTIFICACHD DO DO CUMENTD:
GURHTIDDE AUTOREAGED:
ORIGINAL | CORIGR/ORE. TOTRL
Cspmsmm ENTREG UE EM: NOWME - RECEB EDOR:
__l S

6.2 Envelopes de Correspondéncias (pequeno/grande) / Capas de Documentos Organizacionais /

Capas de Processo

Medidas da Logomarca: 45 mm x 09 mm

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
CODEVASF a DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
v -voR

(Vinculada ao Ministéro do Desenvolvimento Regionsl - M )

(.

AREA DESTINADA AO ENDERECAMENTO

.

P CODEVASFE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

LOGOMARCA DA CODEVASF

(INSTRU(;C)ES PARA UTILIZAGAO DA

FOR-101/2004-02-01
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=| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASFI@ PROCEDIMENTOS 711

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

6.3 Envelope Pardo

Medidas da Logomarca: 60 mm x 12 mm
ANVERSO

20]
2,5

RS - ODEVASF B COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

( Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR)

24,00 /26,00

<25 DPO - 187
11,0 v
< 34,00/ 36,00 -

-
OBS.: COTAS EM CENTIMETROS - SEM ESCALA
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=| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASFI@ PROCEDIMENTOS 8/11

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

6.4 Cracha ( Observar padronizacdo de crachas no processo n° 59400.001149/2001-35)

CODEVASFI@ CODEVASFE

Medidas da Logomarca:
4,7 mm x 0,94 mm

SEDIE

BRASILIA - BDF

22 SR

ALINE SAMARA pa siLva aLine SAMARA pa siLva

6.5 Veiculos de Uso Exclusivo em Servico

CODEVASF B
SEDE ‘
y |
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Proc 59560.001832/2024-26-e

= TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASFIB PROCEDIMENTOS 9/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°
INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

CODEVASFE
SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFE

2° SR
BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
4° SR

SERGIPE - SE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

6° SR
BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFID
12 SR

MINAS GERAIS - MG

USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFE

3? SR
PERNAMBUCO - PE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
52 SR

ALAGOAS - AL
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

7° SR

PIAUI - PI

USO EXCLUSIVO EM SERVICO
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=4[ CODIGO [ TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 10/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

| 520 mm ’

5mm —]

2 BRASILIA - DF

18 mm

18 rom USO EXCLUSIVO EM SERVICO

5mm | — 4

245 mm

49 mm

6.5.1 Logomarca

Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura.

6.5.2 “SEDE, 1" SR, 2* SR, 3* SR, 4" SR, 5" SR, 6" SR e 7* SR”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 15mm na altura em relacéo a base da logomarca.

6.5.3 “BRASILIA — DF, MINAS GERAIS — MG, BAHIA - BA, PERNAMBUCO - PE,
SERGIPE - SE, ALAGOAS - AL, PIAUI - PI”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 79mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.5.4 “USO EXCLUSIVO EM SERVICO”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 115mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.6 Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificacio nas caixas d’agua, etc.)
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=| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASFI@ PROCEDIMENTOS 11/11

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

Obedecera aos critérios estabelecidos neste documento e no Manual de Uso da Marca do Governo
Federal.
7 Disposigdes Finais

7.1 Ndao serdo permitidas alteragdes na logomarca, nas formas, nas cores, na tipia ou que seja
adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna.

7.2 Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualizacdo da logomarca exigirdo o uso de
moldura branca.

7.3 As duvidas de interpretacdo do presente documento serdo dirimidas pela Unidade de Gestdo de
Processos — AE/GPE/UGP.

7.4 Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva -DEX.

7.5 Este documento entra em vigor na data de sua aprovacdo pela Diretoria Executiva.
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Bed 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 8: ESPECIFICACOES TECNICAS
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
<a 62 Superintendéncia Regional

EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ)

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no
processo de execugao de capa asfaltica com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em vias
urbanas inseridas na area de atuag@o da Codevasf. Em conjunto com a planilha orcamentaria, o edital, o contrato
e os demais documentos, servirdo como referéncia e orientagcdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra.
Nesses documentos, serdo abordados detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados
nas diferentes etapas ou itens de servico a serem feitos. Os conceitos ou os procedimentos aqui expostos
prevalecerdo na hipdtese de choque ou desencontro de informagdes apontadas em projeto. Eventuais omissdes
serao dirimidas pela fiscalizagdo da Codevasf.

O objetivo ¢ a implantagdo de capa asfaltica com aplicag@o de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em
vias inseridas na area de atuagdo da Codevasf, para alcance dos beneficios apresentados no Item 2 — Justificativa.

2. JUSTIFICATIVA

Os servicos a serem realizados sdo de interesse publico, visto que as politicas publicas voltadas para a solucdo de
caréncias de infraestrutura permitirdo a promocao do desenvolvimento regional, em que serdo melhoradas a
acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, o comércio, os servigos € o turismo. Os mais importante
beneficios sdo:

reducdo do custo de operagdo dos veiculos;

reducdo dos custos futuros de conservagao;

economia do tempo de viagem de passageiros e das cargas;
reducdo de acidentes;

estimulo ao desenvolvimento econdmico;

acréscimo de conforto e utilidade.

A pavimentagdo de vias também € um fator chave na melhoria das condigdes sanitarias e de habitabilidade locais,
proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a satde, em qualidade e quantidade,
numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre, dando fim ao convivio diario com a
poeira e minimizando os efeitos de alagamentos e doengas associadas.

3. METAS

Execucdo de capa asfaltica com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nas vias da area de
atuacdo da Codevasf, considerando a meta maxima estabelecida no Termo de Referéncia.

4. CUSTOS

O valor méaximo global or¢ado pela Codevasf para a realizacdo dos servigos estd definido no Termo de Referéncia.
Nos custos considerados ja estdo inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1. Documentacdes para inicio da Obra

Sdo de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a regularizagdo para o inicio da obra
tais como:
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e (Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);

e Alvara de construcdo de Obra;

e ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos servigos contratados, com a
respectiva taxa recolhida;

5.2. Quanto aos materiais
Realizar a devida programacdo de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado;

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois sera recusado pela Fiscalizacdo
qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;

Todo e qualquer material de construgdo que entrar no canteiro de obras devera ser previamente aprovado
pela Fiscalizagdo. Aquele que for impugnado devera ser retirado do canteiro, no prazo definido pela
Fiscalizagao;

Submeter a Fiscalizacdo, sem 6nus, amostras dos materiais ¢ acabamentos a serem utilizados na obra.
5.3. Quanto a Mao de obra

Contratar mao de obra idonea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatorio as obras;

A Contratada assumira inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos subempreitados, em
conformidade com a legislagdo vigente de Seguranca e Satde do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n°® 3.214/78 e suas alteragoes
posteriores;

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de prote¢do individual estabelecidos na NR-18 e demais
Normas de Seguranga do Trabalho.

5.4. Diario de Obra

Devera ser mantido na obra ou no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio dos servigos, para
que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalizagdo, fatos, observagdes e
comunicag¢des relevantes ao andamento da mesma.

5.5. Limpeza da obra

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, devera ser mantido limpo e desobstruido de entulhos,
durante e apds a realizagao dos trabalhos. E sera de inteira responsabilidade da Contratada.

6. PROJETO EXECUTIVO

O projeto consiste na execucdo de capa asfaltica com aplicagdo de CBUQ em vias urbanas inseridas na area de
atuacdo da Codevasf. Os servigos desta acdo serdo exclusivamente referentes a execugdo de capa asfaltica com a
utilizagdo de CBUQ, ndo compondo drenagens, obras de arte, entre outros. Logo, para execugdo dos servicos as
vias deverdo atender as caracteristicas basicas necessarias. A planilha or¢amentdria prevé os servigos para
recomposicdo de paralelepipedo ou intertravado de concreto nos locais onde essa superficie existente esteja
precisando de reparos para receber posteriormente o revestimento asfaltico. Contudo, devera estar isenta de
interferéncias e/ou necessidades de dispositivos ndo previstos no escopo de servicos.

A Fiscalizacdo devera solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessarios e pertinentes da via, de possiveis
jazidas e dos servigos executados, conforme normas técnicas. Cabera a Fiscalizacdo verificar, antes da realizagao
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dos servigos e antes da emissdo das ordens de servigos, se as ruas pleiteadas a receberem a pavimentagado possuem
os requisitos minimos para serem atendidas pelo escopo de servigos propostos, devendo recusar todas as
localidades e ruas que néo oferecam condi¢des de execugdo. Os servigos serdo executados conforme o projeto, de
acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT.

6.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Este servigo consiste na marcagdo topografica locando todos os elementos necessarios & execugdo, constantes no
projeto. Devera prever a utilizacio de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados para
uma perfeita marcacao dos projetos e greides, bem como para a locagio e execugdo dos servigos de acordo com
as locacdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Monografias das estagdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de apoio implantados para
0 projeto;

e Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos certificados de calibragéo;

e Representacdo grafica em escala adequada no formato CAD (DWG) contendo plantas dos levantamentos
planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessias, intersegoes, faixas de dominio etc.;

e Representacdo grafica em formato CAD (DWG) do perfil da linha de locacao;

e Representacdo grafica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorréncias e deposi¢do de
materiais e cursos d’agua;

e Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita sua perfeita identificagao.

Os levantamentos topograficos devem atender as defini¢des das instrugdes 1S-204 e IS-205 (IPR-726/2006), que
instruem os processos de levantamentos topograficos, estabelecendo a metodologia dos levantamentos
convencionais de precisdo. Além dos normativos citados, a projetista deve considerar com ateng@o os pontos, a
seguir, que destacam especificagdes para projeto executivo.

6.1.1. Levantamento de eixo vidrio principal

e Aspoligonais terdo extensdo maxima de 10 km;

e As medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das diregdes reiteradas a 60°, com teodolito
ou estacdo total e, se utilizado, medidor eletronico de distancia (MED), em uma série com 3 (trés)
posicdes diretas (PD) e 3 (trés) posi¢des inversas (PI);

e  Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverao ser obtidos com os comprimentos dos lados
reduzidos a projecdo cartografica, sendo as locagdes efetuadas com os comprimentos dos lados sem as
deformagoes do plano da carta;

e Para o levantamento altimétrico, devera ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico;

e Os barrotes, os piquetes e as inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
geometricamente, com nivel de precisdo, conforme definido pelas Instru¢des de Servico 204 e 205;

e As visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de
contranivelamento de 5 mm;

e A Rede de Referéncias de Nivel (RRNN) devera ser complementada com uma série de novas RN em
pontos notaveis, tais como intersecdes € acessos, bacias de contribui¢do, Obras de Arte Especiais
projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e areas dos projetos
ambientais;

e A tolerancia de fechamento deve obedecer as orientagdes de precisdes/acuracias apontadas nas [S-204 ¢
205;

e O valor do erro de fechamento devera ser distribuido ao longo da poligonal para o levantamento
planimétrico e ao longo da se¢do de nivelamento (altimetria).

6.1.2. Levantamento de locais de ocorréncia dos materiais:
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Os locais de ocorréncia de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras e areais) devem ser levantados e locados por
meio da utilizagdo de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos dos acessos
percorridos;

6.1.3. Referencial Técnico do Estudo Topografico a ser considerado na elaboracio do estudo.

IS-204 — Estudos Topograficos para Projeto Bésico de Engenharia;

IS-205 — Estudos Topograficos para Projeto Executivo de Engenharia;

IS-226 — Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Bésicos de Rodovias;

IS-214 — Projeto de Obras de Arte Especiais;

IS-10/2018 - Diretrizes para o levantamento de bases ou estacdes de referéncia materializadas em campo;
ISF-203 — Estudos Topograficos para Projetos Basicos de Ferrovias DNIT, 2015;

ISF-204 — Estudos Topograficos para Projetos Executivos de Ferrovias DNIT, 2015;

NBR 13133 — Execugdo de Levantamento Topografico ABNT, 1994;

Manual de Obras de Arte Especiais DNER-698/1996.

6.2. ESTUDO DE TRAFEGO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Relatorio técnico descritivo/justificativo;
e Planilha de contagem volumétrica classificada.
e Relatorio dos resultados do nimero N

Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descrito a seguir. Essas especificagdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentagio do estudo.

6.2.1. Coleta de dados do trafego existente

e Definicdo, descricdo e justificativa do método utilizado para a realizacdo das contagens volumétricas —
manual, automatica, a partir de cameras instaladas nas rodovias, etc.;

e Identifica¢do da malha viaria, indicando, inclusive, as intersegdes relevantes para o estudo;

e Definicdo das divisdes dos segmentos homogéneos quanto ao fluxo de trafego (composi¢do e volume),
tendo como subsidio os levantamentos preliminares contidos no item anterior;

e Indicacdo dos postos de contagem volumétrica com base na defini¢do dos segmentos homogéneos;

e Definigdo dos dias (pico — horario semanal) e horarios (pico — horario diario) para a realizagao das coletas;

e Defini¢do da duragdo das contagens (dias, horas, semanas), que deve ser programada em fungdo do grau
de confiabilidade desejado para as estimativas do VMD da via a ser implementada. O periodo deve ser
suficiente para a determinacdo dos fatores de corre¢do a serem introduzidos nas contagens de duragdo
menor.

Observa-se que pelo menos um dos postos de contagem volumétrica e classificatoria deve cobrir um periodo
minimo de 7 (sete) dias continuos (1 semana) durante 24 (vinte e quatro) horas. Ainda, devem ser realizadas
contagens em todas as intersecdes e todos os acessos a polos geradores de viagens, previamente identificados no
trecho, por um periodo minimo de 3 (trés) dias durante 24 (vinte e quatro) horas.

Apresentagdo dos volumes obtidos nas contagens volumétricas realizadas, estatisticamente tratados, classificados
de acordo com tipos veiculares pré-determinados, da seguinte forma:

e Analiticamente, por meio de tabelas sumarias nas quais constem os dados necessarios & analise dos
volumes. Em anexo, deverdo ser incluidas as fichas ou os relatorios contendo os dados brutos coletados,

compativeis com o método de coleta utilizado.

e QGraficamente, por meio de:
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o Histogramas cuja escala horizontal represente a unidade de tempo e cuja escala vertical
represente o0 VMD.

o Fluxogramas lineares cuja escala horizontal represente a extensdo da via e cuja escala vertical
represente o0 VMD.

o Demais graficos cujo intuito seja demonstrar as variagdes sazonais, diarias ou horarias no VMD.

o Por meio de croquis esquemadticos contendo os fluxos do trafego veicular. Nas intersegdes, 0s
fluxos devem indicar os volumes veiculares correspondentes a cada um dos movimentos.

6.2.2. Referencial Técnico do Estudo Trafego a ser considerado na elaboracgao do estudo.

e Manual de Estudo de Trafego DNIT IPR-723/2006;

e Diretrizes Basicas para Elaborac¢do de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrugdes de
Servigo — [S-201 DNIT IPR-726/2006;

e Diretrizes Basicas para Elaborac¢do de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrugdes de
Servigo — [S-230 DNIT IPR-726/2006.

6.3. PROJETO GEOMETRICO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:
e Texto contendo memoria justificativa completa;

e Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visualizagdo do projeto,
contendo:

e}

Eixo estaqueado de 20 (vinte) m em 20 (vinte) m, com indicagdo das estacas correspondente a
quildometros inteiros e a centenas de metros;

Composigdo de curvas horizontais;

Elementos cadastrais;

Pontes com nomes dos cursos d’agua que atravessam a rodovia e viadutos;
Bueiros com as devidas esconsidades e os comprimentos;

Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00 m);

Malha de coordenadas;

Interferéncias com instalagoes (luz, agua, esgoto, fibra dtica, etc.); e
Acessos e terceiras faixas.

O O O O OO0 O 0 O0

e Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

Eixo da rodovia em perfil, com cotas do terreno e da superficie do greide de projeto;
Composi¢ao de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas declividades;
Pontes e viadutos; e

Bueiros.

O O O O

6.3.1. Especificacoes Técnicas

Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificagdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentagdo do projeto.

6.3.2. Referencial Técnico do Projeto Geométrico a ser considerado na elaboracio do projeto.

Elaboragdo de Desenhos para Apresentagdo de Projetos e para Documentos DNIT 125/2010 — PAD;
Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais DNER IPR-706/1999;

Manual de Projeto de Intersecdes DNIT IPR-718-2005;

Instrucao de Servigo n°® 208 DNIT IPR-726/2006;
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Instrugéo de Servigo n° 241 DNIT IPR-726/2006;
Instrugéo de Servigo n® 207 DNIT IPR-726/2006;
Instrugéo de Servigo n° 234 DNIT IPR-726/2006;
Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas DNIT IPR-740/2010
Instrugéo de Servigo n® 213 DNIT IPR-726/2006.

6.4. PROJETO DE DRENAGEM
6.4.1. Entregaveis:

O sistema de drenagem ¢ caracterizado pelo conjunto de dispositivos indispensaveis a promog¢do de desvio das
aguas superficiais e profundas do corpo e da plataforma de estradas, bem como das respectivas areas adjacentes.
O adequado dimensionamento e a execugdo dos dispositivos de drenagem constituem elementos fundamentais
para a qualidade final e a vida 1til da rodovia ou ferrovia, para a estabilidade de taludes de corte e aterro e do
proprio corpo da estrada.

O presente projeto foi concebido de modo a aproveitar o sistema de drenagem existente nas vias, ndo sendo
previsto, portanto, a implanta¢do de nenhum dispositivo.

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Texto contendo a concepcao do projeto;

Discrimina¢ao de todos os servigos, das distancias de transporte e das quantidades;
Planta esquematica da localizagdo das obras de drenagem;

Planilhas e quadros;

Notas de Servigo;

6.4.2. Referencial Técnico do Projeto de Drenagem a ser considerado na elaboracio do projeto.

e Manual de Drenagem de Rodovias DNIT IPR-724/2006

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios. Escopos
Basicos/Instrugoes de Servigos IS-210 DNIT IPR-726/2006

e Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem DNIT IPR-736/2013

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodovidrios — Instrucdes para
Acompanhamento e Analise DNIT IPR-739/2010

e Especificagdes de Servigos (ES) DNIT

e  Curso de Drenagem de Rodovias Marcos Jabor

6.5. PROJETO DE PAVIMENTACAO
6.5.1. Entregaveis:
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentagao;

Resultados das dosagens de misturas asfalticas;

Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visualizagdo do projeto;
Memoria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos, materiais de pavimentagdo
e quadro de consumo de materiais; e

e Demais desenhos que elucidem o projeto.

6.5.2. Estudo de ocorréncias de materiais para pavimentacio

Para a determinacgdo das pedreiras, devem ser realizados os seguintes ensaios:
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e Desgaste por Abrasdo Los Angeles, conforme a Norma DNER-ME-035 (1998) e a Tabela All
apresentada no item A.5 — Estudos Geotécnicos (IPR-739/2010);

e Durabilidade (DNER-ME-089/1994), com perda inferior a 12%;

e Adesividade (DNER-ME-078-94) satisfatoria. Devera ser indicado o percentual de DOPE, caso
necessario;

e Indice de Forma (DNIT 424/2020-ME e DNIT 425/2020-ME), e caracteristicas gerais de forma e textura
(DNIT 432/2020-ME);

e Massa Especifica e Absor¢do (DNIT 413/2021-ME);

e Ensaios especiais para rochas basalticas definidas na IS-206 (IPR-726/2006);

Caso opte-se pela utilizacdo de pedreiras ndo comerciais, deverdo ser realizadas pesquisas referentes a viabilidade
da utilizacdo destas pedreiras e, também, avaliagdo econdmica, considerando-se a combinagdo de custo de
produgdo (inclusive as instalagdes) e de transporte, escolhendo aquela mais econdmica para a Administragéo.

Para localizagio e determinagdo dos areais, devem ser apresentados os seguintes ensaios:

e  Granulometria (DNIT 412/2019-ME);
e Teor de matéria organica (DNER-ME-055/1995), que deve ser inferior a 300 p.p.m., equivalente ao de
areia (DNER-ME-054/1997), que deve ser igual ou superior a 55%;

Caso opte-se pela utilizacdo de areais ndo comerciais, deverdo ser realizadas pesquisas referentes a viabilidade da
utilizagcdo destes areias e, também, avaliacdo econdmica, considerando-se a combinagdo de custo de produgdo
(inclusive as instalagdes) e de transporte, escolhendo aquela mais econdmica para a Administragao.

Caso o areal indicado seja comercial e esteja a uma elevada distancia de transporte, devem ser estudadas outras
ocorréncias de areia a menores distancias de transporte. Caso ndo sejam encontradas, deve ser apresentada, junto
com os relatorios de inspecao, uma declaragdo da Superintendéncia Regional do local da obra que comprove esse
fato.

6.5.3. Referencial Técnico do Projeto de Pavimentacio

e Manual de Pavimentacao DNIT/IPR-719, 2006

e Diretrizes Bésicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios/Instrugcdes para
Apresentacdo de Relatorios DNIT/IPR-727-2006

e Diretrizes Bésicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios/Instrugcdes para
Acompanhamento ¢ Analise DNIT/IPR-739, 2010

e Manual de Pavimento Intertravado Associa¢do Brasileira de Cimento Portland Pecas de
Concreto para Pavimentagdo — Especificacdo e Métodos de Ensaio ABNT NBR 9781, 2013

e Pavimento Intertravado com Pecas de Concreto — Execugdo ABNT NBR 15953, 2011 Nota
Técnica n° 34/2011

e (Coordenacao de Projetos de Infraestrutura Terrestre/CGDESP

e IS 211 - Projeto de Pavimentos Flexiveis DNIT/IPR-726-2006 40.

6.6. PROJETO DE SINALIZACAO E SEGURANCA VIARIA

O projetista devera atender aos escopos estabelecidos pela IS-215 — Projeto de Sinalizagdo —DNIT IPR-726/2006.
Esses contetdos estao listados a seguir.

e Descri¢ao do Projeto de Sinalizagao;

e Discriminagdo de todos os servigos e de todas as quantidades;

e Planta contendo a localizag@o e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo das vias, das intersegdes
e dos acessos em projeto;
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e Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de placas, de sinais, de detalhes
de sinalizagao horizontal, etc.;

Justificativa das solugdes indicadas;

Memoria de calculo;

Memoéria descritiva;

Notas de Servicgo.

6.6.1. Especificacoes Técnicas

Este projeto devera ser guiado pelas recomendagdes do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vols. I a
IV), publicado pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), do Guia Pratico do BR-Legal, do Manual de
Sinalizagdo Rodoviaria (DNIT IPR-743/2010) e do Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga nas
Rodovias (DNIT IPR-741/2010).

6.6.2. Projeto de Sinalizacio Horizontal

O Projeto de Sinalizagdo Horizontal deve ser apresentado de maneira legivel e deve ser composto por marcas
longitudinais, transversais e por inscri¢des no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca
de transito.

Devera conter as especificagdes de todos os materiais a empregar e servigos a executar, bem como a apresentagao
de quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, contendo as informagdes sobre material, localizacao
georreferenciada, servicos, etc.

6.6.3. Projeto de Sinalizaciio Vertical

O Projeto de Sinalizagdo Vertical devera conter indicacdes, localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo
os seguintes tipos de placas: adverténcia, regulamentagdo, indicagdo (localidades), orientagdo (servigos),
educativas.

Além dos itens citados, devera ser apresentado o tipo de suporte de cada placa, isto é, se serdo suspensas em
porticos, semiporticos ou postes (com bragos projetados ou ndo) e placas em colunas. Esses suportes deverdo ser
adequadamente detalhados e dimensionados, a fim de evitar o superdimensionamento ou o subdimensionamento.

Deve-se considerar detalhes, como tipo de fixac¢do da placa no suporte, fundagio do portico e semiporticos ou, se
for o caso, fixagdo em muretas centrais, laterais ou outros dispositivos.

Todas as placas deverao ser diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar no processo construtivo.

Devem ser informadas as alturas das letras (em fung@o da velocidade da via) e os tipos de caixa (maiuscula ou
minuscula).

Substratos e suportes de fixa¢@o das placas deverdo seguir as especificacdes do BR-Legal.

O projeto deve apresentar, para efeito de orcamento, quadro com os quantitativos correspondente a cada tipo de
placa a ser instalada, bem como o tipo de pelicula refletiva, os suportes e a localizacdo georreferenciada de cada
placa.

6.6.4. Referencial Técnico do Projeto de Sinalizacio a ser considerado na elaboracio do projeto.

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. [) DENATRAN/CONTRAN-2007;
Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito (Vol. IT) DENATRAN/CONTRAN-2007,;
Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito (Vol. III) DENATRAN/CONTRAN-2014;
Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito (Vol. IV) DENATRAN/CONTRAN-2007;
IS-215 — Projeto de Sinalizacdo DNIT IPR-726/2006;
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Manual de Sinalizag@o de Obras e Emergéncias em Rodovias DNIT IPR-738/2010;

Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT - DNIT IPR-743/2010;

Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga nas Rodovias DNIT IPR-741/2010;

Instrucdo de Servigo/DG 04 — Manual do Programa Nacional de Segurancga e Sinalizagdo Rodoviaria —

BR-Legal IS/DG n° 04/2016;

e Sinalizacdo Horizontal Viaria - Plastico a frio a base de resina metacrilicas reativas - Fornecimento e
Aplicacdo ABNT NBR 15486:2016;

e Sinalizacdo Horizontal Viaria - Termoplastico alto-relevo aplicado pelo processo de extrusdo mecanica

ABNT NBR 15543:2015.

7. SERVICOS PRELIMINARES
7.1. Mobilizagao e desmobilizacio

Os servigos de mobilizagdo ¢ desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve
providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazé-los
retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todo o preparo da area para o canteiro de obras em geral, inclusive construgdes, acessos, rampas, escadas,
plataformas, ligacdes de energia elétrica, agua e esgoto, manutencao do canteiro e demais servicos relacionados
ao bom funcionamento do mesmo sera da inteira responsabilidade da Contratada, devendo a mesma considerar
tais itens na composi¢do de custos do item mobiliza¢do e desmobiliza¢do da obra.

Todos os servigos referentes a mobiliza¢do e desmobilizagdo dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no
decorrer de toda a execucgdo estdo inseridos no item mobiliza¢do e desmobilizagao.

As remuneracdes correspondentes & MOBILIZACAO e a DESMOBILIZACAO da CONTRATADA serdo
efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos corresponderdo
aos valores descritos na planilha orgamentaria. A wiltima DESMOBILIZACAO serd medida quando da tultima
fatura apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

7.2. Placa dos servicos

A placa de servigos devera ter dimensoes de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estdo em anexo aos
Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos orgéos de fiscalizagdo de classe.

Sera executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte
sintético nas cores padrdo, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverao ser molduradas
com caibros de madeira e terio como suporte de sustentacdo pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros
de 5 x 4 cm, pintados em duas demdos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada em 2
cavaletes, no minimo.

As inscrigdes deverdo ter todas as informacdes basicas sobre os servicos. A placa sera localizada em ponto
estratégico a ser definido pela fiscalizagdo.A contratada ¢ responsavel pela manutengdo das placas até o final dos
servigos, tendo que substitui-las ou repd-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos. Na
confecgdo das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do contrato.

A medigdo deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada ap6s inspecéo e aprovagao pela fiscalizagao,
desde que a mesma esteja coerente com as especificagdes técnicas e instaladas corretamente no local pré-
determinado pela fiscalizagao.
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7.3. Instalagao de canteiro de obras

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificagdo da area para
implantagdo do canteiro de obras e o “layout” das instalagdes e edificagdes previstas, bem como a area para
implantagdo do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

Serd admitida a implantagdo de um canteiro de obras provisério de apoio logistico em lugar estratégico da
localizacdo da obra, para acomodagdo da mao de obra, materiais e equipamentos; constituindo de instalagdes
elétricas basicas, inclusive contra incéndio e raio, e instalagdes hidrossanitarias (ou banheiros quimicos com a
devida manutengdo e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser providos de boa iluminagdo, ventilagdo e
conforto térmico.

A Licitante vencedora ¢ responsavel, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas referentes a dgua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que
venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua equipe, durante a realizagdo dos servigos
contratados. Podera ser exigida a apresentagdo e entrega a Codevasf, para controle, das copias dos comprovantes
dos pagamentos.

Ja a remuneragdo referente a instalagdo do canteiro serd efetuada assim que o mesmo for devidamente instalado.

7.4. Administracao local e manutencao do canteiro

Os custos diretos de administragdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na montagem e na
manutencdo da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades basicas de despesas: Chefia de
servigos, Administracdo do contrato, Engenharia ¢ planejamento, Seguranga do trabalho, Producao e Gestao de
materiais, apoio ao comboio de servigos, sinalizagdes dos locais. Incluem-se ai todas as despesas para a realizago
dos servigos de controle tecnolégico e medigdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de
controle tecnoldgico de solos e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio ¢ execugdo, devendo estar
contemplado estes itens na proposta no preco estabelecido.

Nao sera admitido pela fiscalizagdo qualquer tipo de paralisacdo da frente de servigo em execugdo por falta de
apoio logistico, o que serd motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item Administragdo Local na
medicdo. Sera pago conforme o percentual de servigos executados (execugdo fisica) no periodo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item serad pago 100%.

Deverdo ser submetidos a aprovagao da fiscalizag@o os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos a serem
utilizados.Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execug¢ao do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em
laboratorios aprovados pela fiscalizagao.

8. EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA

8.1. Pintura de ligacio
A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante asfaltico sobre a superficie de base ou revestimento asfaltico
anterior a execu¢do de uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover condi¢des de aderéncia entre as
mesmas. O SICRO apresenta duas composi¢des de custos para os servigos de pintura de ligagdo, a saber: uma
utilizando ligante asfaltico convencional (emulsio RR-1C) e outra empregando emulsdo modificada por polimero

(RR-2C com polimero).

A equipe mecanica responsavel pela execucao da pintura de ligacdo ¢ semelhante a que executa imprimacgao:
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Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I;
Vassoura mecanica rebocavel,

Tanque de estocagem de asfalto;

Trator agricola.

Para fins de calculo de produgio dos equipamentos, considera-se a taxa de aplicagdo de 0,9 1/m? de emulsdo diluida
em agua, na propor¢ao de 1:1. De forma similar ao servigo de imprimacao, adotou-se um fator de eficiéncia de 0,6
para o distribuidor de asfalto, em virtude de as areas liberadas para a aplicagdo mostrarem-se normalmente menores
que a area teoérica da capacidade de seu tanque.

8.1.1. Condic¢oes Gerais

e O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em
dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;

e Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizagdo exigidos nesta
Norma, correspondente a data de fabricagdo ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao
canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também
indicagdo clara de sua procedéncia, do tipo, quantidade do seu contetido e distancia de transporte entre o
fornecedor € o canteiro de obra;

e E responsabilidade da executante a prote¢io dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

e A taxa recomendada de ligante asfaltico residual ¢ de 0,3 /m2 a 0,4 1/m2. Antes da aplicagdo, a emulséo
deve ser diluida na proporg¢do de 1:1 com agua a fim de garantir uniformidade na distribui¢ao desta taxa
residual. A taxa de aplica¢do de emulséo diluida é da ordem de 0,8 I/m? a 1,0 I/m?.

e A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria orgénica e outras substancias
nocivas.

8.1.2. Execucio

Antes da execucao dos servigos deve ser implantada a adequada sinalizagdo, visando a seguranga do trafego no
segmento rodovidrio, e efetuada sua manutengdo permanente durante a execucdo dos servigos. A superficie a ser
pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e qualquer material solto. Aplica-se, a seguir, o ligante
asfaltico na temperatura compativel, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da
aplicagdo do ligante asfaltico deve ser fixada em funcdo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o
espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). Apds
aplicagdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a evaporacdo em decorréncia da ruptura. A
tolerncia admitida para a taxa de aplicagdo “T” da emulsdo diluida ¢ de = 0,2 I/'m?. Deve ser executada a pintura
de ligacdo na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao
trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligacdo da adjacente, assim
que a primeira for permitida ao trafego. A fim de evitar a superposi¢cao ou excesso, nos pontos inicial e final das
aplicacdes, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da
aplicacdo do ligante asfaltico estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha
na aplicagdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

8.1.3. Controle do insumo

O ligante asfaltico deve ser examinado em laboratorio, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT e satisfazer
as especificagdes em vigor. Para todo carregamento que chegar a obra devem ser executados os seguintes ensaios
na emulsdo asfaltica:

e ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”(DNER-ME 004/94) a 50°C;
e ensaio de residuo por evaporacdo (ABNTNBR14376/2007);
e ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95);
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e determinagdo da carga da particula (DNIT 156/2011-ME).
Para cada 100 t devem ser executados os seguintes ensaios:

e cnsaio de sedimentagdo para emulsdes (DNER- ME 006/00);
e ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a varias temperaturas, para o
estabelecimento da relagdo viscosidade x temperatura.

8.1.4. Controle de Execuciao
e Temperatura

A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhao distribuidor imediatamente antes da aplicagdo, a
fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relagdo viscosidade x temperatura.

e Taxa de aplicacio

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocagdo de
bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde estd sendo feita a aplica¢do. O ligante asfaltico ¢
coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até massa
constante) do ligante asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicacao do residuo (TR) da seguinte forma:

TR = (P2-P1)/A

A partir da taxa de aplicagdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicagdo (T) do material asfaltico, em funcéo
da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratorio, quando do recebimento do correspondente
carregamento do ligante asfaltico. Para trechos de pintura de ligagdo de extensdo limitada ou com necessidade de
liberacdo imediata, com area de no maximo 4.000 m2 , devem ser feitas 5 determinag¢des de T, no minimo, para
controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m? e inferior a 20.000 m?, o controle da
execuc¢do da imprimagao deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinago da taxa de aplicagao,
feita de maneira aleatoria.

8.1.5. Critérios de Medicao

Os servicos de pintura de ligacdo devem ser medidos em metros quadrados, considerando a area executada,
incluidas todas as operagdes necessarias a execugdo, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do
ligante betuminoso dos tanques de estocagem a pista.

8.2. Concreto asfaltico

O concreto asfaltico consiste em uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas
especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) e cimento asfaltico, espalhada e
compactada a quente.

8.2.1. Execucio
e Aplicacio de CBUQ sobre uma camada de paralelepipedos.

A primeira providéncia, nesses casos, ¢ verificar se os paralelepipedos estdo perfeitamente acomodados e inertes,
ou seja, que ndo estejam se movendo com a passagem do trafego. Caso esse cuidado ndo seja tomado, os
movimentos de uma pedra de paralelepipedo que esteja solta podem se refletir na forma de uma trinca na camada
superior de CBUQ.

Assim, antes de autorizar o inicio do revestimento, recomenda-se a passagem de um rolo de pneus sobre o
pavimento de paralelepipedos para verificar se ha movimenta¢do de alguma pedra. Em caso positivo, ela deve ser
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removida e reassentada de maneira adequada. Caso nfo seja possivel a passagem de um rolo de pneus, pode-se
"substitui-lo" por um caminhao de dois eixos, carregado (para elevar-se o peso).

A segunda providéncia ¢ a verificagdo do nivelamento da camada de paralelepipedos. Caso a superficie esteja
muito irregular, podera ocorrer o comprometimento da espessura minima projetada. Assim, conforme o caso, os
deve-se optar dentre as seguintes alternativas:

e  Corrigir localmente as irregularidades;
e Nivelar a vibroacabadora pelas cotas mais altas da camada de paralelepipedos, visando garantir, no
minimo, a espessura indicada no projeto;

8.2.2. Concreto asfaltico com ligante convencional
A Especificacdo de Servigo DNIT n° 031/2006 define trés faixas granulométricas para execugdo dos servigos de

concreto asfaltico com ligante convencional. A Tabela abaixo apresenta os consumos dos materiais adotados nas
composic¢des de concreto asfaltico em fungido da massa de servigo executado.

Material Faixa A | Faixa B | Faixa C
Brita 0 (m3) 0,15873 | 0,16981 | 0,12579
Areia média (m3) 0,20952 | 0,24528 | 0,32704
Brita 1 (m3) 0,15873 | 0,06289
Pedrisco (m3) 0,08254 | 0,1195 | 0,13836
CAP 50/70 (t) 0,04762 | 0,0566 | 0,0566
Cal hidratada (kg) 38,09524 | 47,16981 | 56,60377

A equipe mecanica que executa o servico de concreto asfaltico com ligante convencional ¢ composta pelos
seguintes equipamentos:

e Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t;
e Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras;
e Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t.

Os servigos de concreto asfaltico devem ser medidos em toneladas, em funcdo da mistura efetivamente aplicada
na pista, e incluem os custos referentes & mao de obra, equipamentos, materiais, usinagem, espalhamento e
compactacao.

8.2.3. Usinagem de concreto asfaltico
A equipe mecanica que participa da usinagem de concreto asfaltico ¢ constituida pelos seguintes equipamentos:

Carregadeira de pneus de 1,53 m?;

Tanque de estocagem de asfalto de 30.000 [;
Aquecedor de fluido térmico (12 kW);

Usina de asfalto a quente gravimétrica de 100/140 t/h;
Grupo gerador de 456 kVA.

O consumo de ligante foi estimado em fung@o dos teores, em peso em relagdo ao peso total de agregados, dos
ligantes convencional e modificado por polimero, conforme apresentado na Tabela abaixo.
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Faixa Granulométrica Tipo de Ligante Teor de Ligante
A 5%
B Ligante Comum 5%
C 5,5%
0,
A Ligante modificado por %
B , 5%
polimero
C 5,5%

A faixa usada deve ser aquela, cujo didmetro maximo ¢ inferior a 2/3 da espessura da camada de acordo com
Norma DNIT 031/2006-ES

8.2.4. Critérios de Medicao

Os servigos de execucdo de Capa asfaltica em CBUQ devem ser medidos em toneladas, incluidas todas as
operagdes necessarias a execugao, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do ligante betuminoso
dos tanques de estocagem a pista.

8.3. Sinalizacao
8.3.1.SINALIZAGAO HORIZONTAL

A sinalizagao horizontal representa o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o
revestimento da rodovia, obedecendo a um projeto especifico desenvolvido para atender as condi¢oes
de seguranga e conforto ao usuario.

Estes elementos séo caracterizados em funcao de suas formas e cores. No que se refere as formas,

tem-se:

Continua: linhas aplicadas sem interrupgao;

Tracejada: linhas descontinuas, aplicadas em cadéncias variadas, conforme a especificidade;

Setas: sdo aplicadas no pavimento para orientar o posicionamento e mudangas de faixas;

Simbolos: indicam situagdes especificas na via e regulamentam a preferéncia em

entroncamentos;

e Legendas: combinagcdo de letras e algarismos, formando mensagens para advertir os
condutores acerca de situagdes particulares na via.

Em relagdo as cores, estas podem ser aplicadas da seguinte forma:

e Amarela: regulamentagéo de fluxos de sentidos opostos, aos controles de estacionamentos e
paradas e a demarcacgao de obstaculos transversais a pista (lombadas fisicas);

e Branca: regulamentagao de fluxos de mesmo sentido, para a delimitagdo das pistas destinadas
a circulagdo de veiculos, para regular movimento de pedestres e em pinturas de setas,
simbolos e legendas;

e Vermelha: demarcar ciclovias, ciclo-faixas e para inscrever uma cruz como simbolo indicativo
de local reservado para estacionamento ou parada de veiculos, para embarque e desembarque
de pacientes;

e Azul: inscrever simbolo indicativo de local reservado para estacionamento ou parada de
veiculos para embarque e desembarque de portadores de necessidades especiais;

e Preta: propiciar contraste entre o pavimento, especialmente o de concreto e a sinalizagao a ser
aplicada.

As tintas destinadas a pintura de sinalizagdo horizontal devem possuir propriedades que permitam
elevada resisténcia ao desgaste por abrasdo em fungéo da incidéncia do trafego, invariabilidade na sua
cor e elevada refletividade quando da incidéncia da luz dos veiculos.
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A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalizagdo horizontal deve ser baseada no volume
de trafego e na sua provavel vida util, ressaltando que com aumento gradativo do volume médio, seu
desempenho inicial previsto é reduzido.

A Especificagdo de Servico DNIT n® 100/2009 - Obras Complementares - Seguranga no Trafego
Rodoviario - Sinalizagdo Horizontal apresenta uma tabela relacionando o volume de trafego, os
materiais empregados e a provavel vida util da sinalizagdo, conforme valores apresentados na Tabela
abaixo.

Volume de Trafego Provavel Vida Util * Material
£2.000 1 ano Estireno/acrilato ou estireno butadieno
2.000 - 3.000 2 anos Acrilica
3.000 - 5.000 3 anos Termoplastico tipo spray

Termoplastico tipo extrudado

Termoplastico de alto relevo

> 5.000 5 anos Plastico a frio

Pré-formado termoplastico

Laminado elastoplastico

* A vida util da sinalizagdo € avaliada em funcéo da retrorrefletividade.

Sendo a retrorrefletividade uma importante caracteristica da sinalizagao horizontal, faz-se necessaria
a incorporacgao de microesferas de vidro nas tintas e massas utilizadas nas pinturas, conferindo a estas
propriedades refletivas. A norma NBR 16184/2013 - Sinalizacdo horizontal viaria - Esferas e
microesferas de vidros - Requisitos € métodos de ensaio adotou uma nova classificagdo para
microesferas, dividindo-as de acordo com sua utilizagao, conforme abaixo descrito:

e “Tipos I-A, V e VI”: sdo incorporadas aos materiais termoplasticos durante sua fabricagéo, de
modo a permanecerem internas a pelicula aplicada, permitindo a retrorefletorizagdo somente
apos o desgaste da pintura, quando se torna expostas. Tipos V e VI sao especificos para
termoplasticos aplicados em locais sujeitos a condigdes adversas de clima, com alta incidéncia
de chuva e neblina;

e “Tipo I-B”: sdo incorporadas as tintas, podendo também serem incorporadas no plastico a frio
conforme recomendacao do fabricante, antes da sua aplicagao, fornecendo retrorefletorizagao
somente apos o desgaste da pelicula, quando se tornam expostas;

e “Tipos lI-A, II-B, lIC, 1I-D, lll e IV”: s&o aplicadas por aspersio, concomitantemente com a tinta,
plastico a frio e o termoplastico, por aspersdo ou extrusdo, de modo que permanegam na
superficie da pelicula, permitindo imediata refletorizacao. Os tipos Ill e IV sao especificos para
termoplasticos aplicados em

o “Tipos VII”: microesferas com IR > 1,9, as quais sdo aplicadas por aspersao,
concomitantemente com a tinta ou o termoplastico por aspersao ou extrusao, de modo que
permanegam na superficie da pelicula aplicada, permitindo imediata retrorrefletorizagdo. Sao
particularmente especificadas para pistas de aeroportos e/ou locais onde a conspicuidade das
marcas deva ser maximizada.

Critérios de Medigao
A medigao dos servigos de implantagdo, manutengédo e remogao de sinalizagao horizontal deve ser
realizada em fungao da area efetivamente aplicada ou removida, expressa em m?.

8.3.2.SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizagao vertical tem como finalidade a regulamentagédo do uso da via, advertir para situagdes
potencialmente perigosas ou problematicas do ponto de vista operacional, fornecer indicacdes,
orientagdes e informagdes aos usuarios, além de mensagens de carater educativo, visando seguranga,
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eficiéncia e conforto, melhorando o fluxo do trafego. A sinalizacdo vertical nas rodovias é realizada por
meio de placa, painéis e dispositivos auxiliares.

Critérios de Medicao

A medicdo dos servicos de sinalizagao vertical deve ser realizada em fungdo da quantidade de
dispositivos efetivamente implantados, sendo que para o fornecimento e implantagdo de placas de
sinalizagao, certos tipos sdo medidos por unidade e outros por m2,

9. MOMENTO DE TRANSPORTE

O transporte dos materiais serao transportados por equipamento adequado ao material a transportar e
sua medicdo sera efetuada levando em consideragdo o volume transportado ou peso vezes a
quilometragem real realizada.

10. ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo com revestimento em CBUQ, meio-fio e pintura
de faixas em perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testada. Uma vistoria final da obra devera ser
feita pela CONTRATADA, antes da comunicagdo oficial do término da mesma, acompanhada pela
FISCALIZACAO. Sera, entdo, firmado o Termo de Entrega Provisoria, em que deverdo constar todas as
pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

11. PRESCRICOES DIVERSAS

e Todas as imperfeicdes decorrentes da obra como: emulsdo asfaltica RR-1C para pintura de ligacdo,
Emulsdo CM-30 para imprimagao, Mistura asfaltica para o revestimento, concreto para meio-fio e pintura
de faixas, deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela
CONTRATANTE.

e Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificagdes, Normas da

ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira.

Toda a mao de obra sera fornecida pela Empreiteira.

Serdo impugnados pela Fiscalizac¢do todos os trabalhos que ndo satisfacam as condi¢des contratuais.

Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apos a oficializagao

pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

e  Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servi¢os a serem executados
e atenderem as Especificacdes.

e Em nenhuma hipdtese serd admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras.

e A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em niimero
e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidades
suficientes para execugao dos trabalhos.

e A Empreiteira serd responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissao.

e Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a
execucdo dos servigos, até a entrega definitiva dos mesmos.

e Serdo de responsabilidade da Contratada a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no
local dos servigos, inclusive do canteiro e demais instalagdes.

e A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada servigo. Cabe a
Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscaliza¢do, desenhos de
detalhes de execugdo, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela
Contratante.
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PAGINA

1 OBJETIVO

1.1 Este procedimento tem por finalidade definir critérios e procedimentos para execugdo de
servigos de pavimentacdo, no ambito da Codevasf, por meio de Sistema de Registro de Precos —
SRP, em consonancia com as determinacOes exaradas pelo Tribunal de Contas da Uni&o nos

AcoOrdaos n° 1.213/2021 e 1.170/2022-TCU/Plenario.

1.2 O procedimento contempla o atendimento aos itens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 do Acdérddo n°
1.213/2021-TCU/Plenério e o item 9.4 do Acorddao n° 1.170/2022-TCU/Plenério, que

determinam:

a) Definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser adotados pela Sede e
Superintendéncias Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das
vias indicadas para intervencdo aos padrdes de projetos licitados por meio de pregdes
eletrbnicos promovidos com vistas ao registro de precos de servigos de pavimentacao de
vias publicas situadas na area de atuacdo da Codevasf;

b) Formalizar os procedimentos e controles a serem adotados na realizacdo dos ajustes
de projetos executivos das vias objeto de intervencdo aos padrbes de projeto referidos
no item anterior, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral
compatibilidade dos servigos demandados com os contratados em termos de qualidade e
quantidades;

c) Incluir a obrigatoriedade de prévia elaboracdo de estudo de indicacdo técnica e
andlise econdmica do tipo de revestimento a ser aplicado em cada obra a ser executada,
assim como estudo de necessidade da obra.
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2 DEFINICOES

2.1 Para efeitos deste procedimento, define-se:

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional MDR, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos servicos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execuc¢do dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém
como finalidade complementar a parte gréfica do projeto.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizagdo do contrato.

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢ao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Brasilia /DF, em cuja jurisdicao territorial
localizam-se os servicos de engenharia objeto deste procedimento.
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3 DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Avaliagéo Inicial
3.1.1 Necessidade das obras de pavimentacao

3.1.1.1 O beneficiario devera demonstrar a necessidade das obras de pavimentacdo, de maneira
que haja compatibilidade com planos de desenvolvimento e expansdo das cidades. Como
referéncias, no que for aplicavel, podem ser utilizados o Plano Diretor Municipal, o Plano
Municipal de Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado.

3.1.1.2 O Formulério — Relatorio de Avaliacdo Inicial (Anexo 1) deve ser preenchido, contendo,
dentre outras, as seguintes informagdes:

a) ldentificagdo das vias, com as respectivas coordenadas de inicio e fim (latitude e
longitude);

b) Indicacdo de compatibilidade com o Plano Diretor Municipal, o Plano Municipal de
Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado (que
devera ser encaminhado a Codevasf em anexo ao formulario preenchido);

c) Indicacdo de possiveis impactos ou interferéncias com outras obras municipais, tais
como saneamento, drenagem ou tubulagbes enterradas, de maneira a evitar problemas
com a continuidade das obras de pavimentagé&o;

d) Informacdo sobre o estado das vias, ou seja, se ja possuem algum tipo de
revestimento e a justificativa técnica para a proposta de alteracéo;

e) Indicacdo da ordem de prioridade de execucédo das obras de pavimentagéo.

3.1.1.3 Podem ser elaborados Formularios — Relatério de Avaliacdo Inicial distintos para
localidades (bairros, regides) que tenham ordens de prioridade de execucgéo distintas.

3.1.2 Definicéo do tipo de revestimento

3.1.2.1 Quanto ao tipo de revestimento, o beneficiario, preferencialmente, devera indicar, com
base em critérios técnicos e econbmicos, a solugdo mais vantajosa para execu¢do das obras de
pavimentacdo, levando em consideragéo, por exemplo, a facilidade de obtencéo de materiais em
jazidas proximas, o tipo predominante dos pavimentos da regido, o0 emprego de mao-de-obra
local e custos de manutencéo.

3.1.2.2 Os estudos técnicos e econdmicos ou documentos de referéncia que embasaram a
indicagédo do tipo de revestimento devem ser elaborados por responsavel técnico e anexados ao
Formulario — Relatorio de Avaliagéo Inicial.
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3.1.2.3 O fiscal ou gestor do instrumento analisard o formulario e caso as vias indicadas nédo
atendam aos critérios técnicos, o beneficiario devera ser notificado para que indique outras vias.
A nova indicacdo devera ser formalizada por meio de novo Formulério — Relatério de Avaliacdo
Inicial.

3.1.2.4 Caso as vias indicadas pelo beneficiario atendam aos critérios técnicos, o fiscal ou gestor
do instrumento devera realizar visita técnica a localidade e as vias indicadas, juntamente com
equipe técnica do beneficiario (quando possivel), com o objetivo de avaliar o enquadramento aos
padrdes de projeto licitado.

3.1.2.5 Podem ser elaborados Formularios — Relatorio de Avaliacdo Inicial distintos para
localidades (bairros, regifes) que tenham indicacédo de tipos de revestimentos distintos.

3.2 Enquadramento de vias para obras de pavimentacao

3.2.1 Apds a conclusdo do procedimento licitatdrio, a Sede e/ou Superintendéncia Regional
deverdo receber do beneficiario a indicacdo da localidade e vias que apresentam necessidade de
intervencdes com a execucdo de obras de pavimentagéo.

3.2.2 Os critérios técnicos a serem observados para enquadramento das vias sao:

a) A via devera estar localizada dentro do limite da &rea de atuacéo da Codevasf, definido na Lei
n°® 6.088/1974, que dispde sobre a criacdo da Codevasf, alterado pela Lei n° 14.053/2020.

b) A via devera ser integralmente publica, conforme declaracdo detalhada emitida pela Prefeitura
Municipal, indicando as coordenadas geograficas (UTM) do inicio e fim da via, bem como a
confirmacdo de que a mesma é de dominio publico.

c) A via devera ser de utilizacao local, ja consolidada, ou seja, apresentar boas condicdes de
trafegabilidade para trafego leve (transito de pedestres, veiculos de passeio e veiculos comerciais
leves), ndo sendo permitido o enquadramento caso a via necessite de estudos de trafego, estudos
de cargas, ensaios geotécnicos ou quaisquer outros estudos técnicos prévios a execucdo dos
Servigos.

d) A via devera apresentar topografia compativel, ou seja, com baixa declividade, de maneira
que a drenagem seja superficial. A via ndo podera ser considerada “enquadrada” em caso de
necessidade de execucdo de drenagem profunda ou obras de arte.

e) A via ndo podera apresentar material de 3% categoria na superficie, ndo sendo permitido o
enquadramento em caso de necessidade de utilizacdo de quaisquer artificios para retirada ou
exploséo de rochas.

3.2.3 A equipe técnica da Codevasf devera preencher o Formuldrio — Checklist de
Enquadramento de Vias constante no Anexo Ill. Para que a via seja considerada “enquadrada”,
todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados com “SIM” no Formulario — Checklist
de Enquadramento de Vias, confirmando a consonadncia com o0s projetos licitados e a
possibilidade de intervencédo na via indicada.
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3.2.4 Caso a via indicada seja considerada como “ndo enquadrada”, devera ser feita uma
avaliacdo, no ato da visita, para identificacdo/substituicdo por outras vias que atendam aos
critérios técnicos estabelecidos no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias. O
formulario contendo as informacfes de vias ndo enquadradas devera ser arquivado para
eventuais consultas futuras.

3.2.5 Ato continuo, a equipe técnica da Codevasf deverd elaborar Nota Técnica, conforme
modelo constante no Anexo IV, contendo Relatorio Fotografico (Anexo V), podendo contemplar
informagdes de mais de uma via ou localidade indicada, desde que devidamente discriminadas
no corpo do documento quanto ao engquadramento nos critérios técnicos estabelecidos, de
maneira a embasar a deciséo pelo enquadramento ou ndo das vias indicadas.

3.3 Projeto Executivo

3.3.1 Quando da elaboracdo do Projeto Executivo, seja pela Codevasf ou pela Contratada, as
informac@es descritas no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias devem ser utilizadas
para assegurar a compatibilidade dos servigos demandados com os contratados e garantir padrdes
de qualidade e quantidade das obras.

3.3.2 Caso o Projeto Executivo aponte a necessidade de realizacdo de intervencdes fora do
padrdo de especificacbes contidas no projeto licitado, ndo identificadas no momento da vistoria e
preenchimento do Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias, como por exemplo,
escavacdes em rochas, drenagem profunda, dentre outras, a via indicada devera ser substituida
por outra que se enquadre aos critérios técnicos estabelecidos no item 3.2. Um novo Formulario
— Checklist de Enquadramento de Vias devera ser preenchido contendo tais informacdes.

3.3.3 O fiscal ou gestor do instrumento, apds aprovacdo do projeto executivo, devera solicitar a
Geréncia de Meio Ambiente — AR/GMA, na Sede, ou a Unidade Regional de Meio Ambiente —
GRR/UMA, nas Superintendéncias Regionais, que tome as providéncias necessarias para
obtencdo de licenca ambiental.

3.3.4 A Ordem de Servico (Anexo VI) para execucdo das obras de pavimentacdo somente podera
ser emitida apos aprovacdo do Projeto Executivo pela Codevasf e emissdo de licenca ambiental,
quando aplicavel.
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4  DISPOSICOES FINAIS

4.1 Os formularios preenchidos deverdo ser arquivados para consultas futuras.

4.2 As davidas de interpretacdo do presente Procedimento serdo dirimidas pela Area de Gestéo
Estratégica - AE no que se refere ao teor redacional, pela Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura — AD quanto ao mérito técnico-operacional e pela Assessoria Juridica — PR/AJ
quanto ao mérito juridico.

4.3 Os casos omissos deverdo ser submetidos a apreciacdo da Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura — AD e aprovacdo pela Diretoria Executiva — DEX, caso necessario.
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ANEXO Il - FORMULARIO - RELATORIO DE AVALIACAO INICIAL

RELATORIO DE AVALIACAO INICIAL

1-LOCALIZACAO
ESTADO: BENEFICIARIO: CNPJ:

2 — SITUACAO DA VIA
IDENTIFICAGCAO DAS VIAS:

AS COORDENADAS DE INICIO E FIM DAS VIAS (LATITUDE E LONGITUDE) E INCLINAGAO DEVEM SER DETALHADAS EM ANEXO A ESSE

FORMULARIO
AS VIAS SAO DE DOMINIO PUBLICO?

0 -siM [0 -NAO
AREA RURAL OU URBANA?

[ - URBANA ] - RURAL

AS VIAS POSSUEM COMPATIBILIDADE COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL, PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, PL
MOBILIDADE URBANA OU OUTRO DOCUMENTO CORRELACIONADO? (INDICAR E ENCAMINHAR O DOCUMENTO)

] -sim ] -NAO

HA PREVISAO DE OBRAS A MEDIO PRAZO QUE IMPACTEM O PAVIMENTO QUE SERA EXECUTADO?
(OBRAS DE SANEAMENTO, DRENAGEM, GASODUTOS, FIBRA OTICA, REDE ELETRICA, ETC.)

] -sim 1 -NAO

APRESENTAR OBRAS QUE PODEM IMPACTAR O PAVIMENTO:

AS VIAS JA SAO PAVIMENTADAS?
J -sim ] -NAO

CASO SIM, QUAL A JUSTIFICATIVA TECNICA PARA ALTERACAO DO REVESTIMENTO?

TIPO DE PAVIMENTAGAO EXISTENTE:

3 - PAVIMENTACAO
TIPO DE PAVIMENTACAO PRETENDIDA:
[J -cBUQ [] -TSD [] -BLOQUETE

JUSTIFICATIVA TECNICO-ECONOMICA PARA O TIPO DE PAVIMENTACAO:

ANEXAR ESTUDOS ELABORADOS POR RESPONSAVEL TECNICO
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AS VIAS APRESENTAM PATALOGIAS QUANTO A REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE (AFUNDAMENTOS, PANELAS ETC.)7
[] -SIM [ ] -NAO
EXISTEM INTERFERENCIAS? (POSTES, ARVORES, BUEIRO OU QUALQUER OUTRA QUE IMPOSSIBILITE A PAVIMENTAG
(] -sim [0 -NAO
CASO SIM, IDENTIFIQUE AS INTERFERENCIAS EXISTENTES (INFORMAR INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS):
4 — RELATORIO FOTOGRAFICO (NO MINIMO 8 FOTOS DE CADA VIA, INCLUINDO INTERFERENCIAS, SE EXISTIR
INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO - 2
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:
INSERIR FOTO - 3 INSERIR FOTO - 4
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICACAO:
INSERIR FOTO -5 INSERIR FOTO - 6
IDENTIFICACAO: | IDENTIFICAGAO:
INSERIR FOTO - 7 INSERIR FOTO - 8
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:
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INSERIR FOTO - 9 INSERIR FOTO - 10
IDENTIFICAGAO: | IDENTIFICAGAO: |

5 - ORDEM DE PRIORIDADE:
INDICAR A ORDEM DE PRIORIDADE DA VIA:

[] - PRIORIDADE ALTA [] - PRIORIDADE MEDIA [] - PRIORIDADE B/

A EXECUGAO DO SERVI(;O~DEPENDERA DA DISPONIBILIDADE ~OR(;AMENTARIA E DA ORDEM DE PRIORIDADE DA
INDICADAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO.

6 — AUTENTICACAO:

DECLARO QUE AS VIAS ACIMA INDICADAS ATENDEM AOS CRITERI~OS ESTABELECIDOS PELA CODEVASF
ENQUADRAMENTO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO DE PAVIMENTACAO.

DATA:
AUTORIDADE COMPETENTE RESPONSAVEL TECNICO
ASSINADO ELETRONICAMENTE ASSINADO ELETRONICAMENTE
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ANEXO 111 - CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS

c o D EVAS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS

1— LOCALIZACAO
ESTADO: MUNICIPIO:

LOCALIZAGAO DA VIA (INSERIR BAIRRO, COORDENADAS DE LOCALIZAGAO DA VIA (UTM))

EDITAL: CONTRATO N2:

2- CRITERIOS TECNICOS
2.1 - A VIA INDICADA ESTA LOCALIZADA DENTRO DO LIMITE DA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF?

[]-SIm []-NAO

INFORMAR SE A VIA INDICADA ESTA LOCALIZADA NA AREA DA SEDE OU SUPERINTENDENCIA REGIONAL, INDICANDO
QUAL.

2.2- A VIA INDICADA E INTEGRALMENTE DE DOMINIO PUBLICO?
[]-SIM J-NAO
INFORMAR N2 DO DECRETO MUNICIPAL OU OUTRO DOCUMENTO DE REFERENCIA.

2.3 - A VIA INDICADA APRESENTA BOAS CONDIGOES DE TRAFEGABILIDADE PARA TRAFEGO LEVE (TRANSITO DE
PEDRESTRES, VEICULOS DE PASSEIO E VEICULOS COMERCIAIS LEVES)?

[]-SIM - NAO
INFORMAR CONDIGOES GERAIS DE UTILIZAGAO DA VIA.

2.4 - A VIA POSSUI BAIXA DECLIVIDADE, COMPATIVEL COM DRENAGEM SUPERFICIAL?
J-smm - NAO
INFORMAR CONDIGOES GERAIS EM RELAGAO A EXECUGAO DA DRENAGEM DA VIA.

25-E DISPENSADA A REALIZAGAO DE OBRAS COMPLEMENTARES (DRENAGEM PROFUNDA, ESCAVAGAO DE ROCHAS,
REMOCAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, ETC.)?

J-sm [J-NAO
INFORMAR QUAIS OBRAS COMPLEMENTARES SAO NECESSARIAS, SE FOR O CASO.

FOR Pdgina 1|2
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CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3- INFORMACOES ADICIONAIS
INSERIR OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES, SE FOR O CASO.

A VIA INDICADA PODE SER ENQUADRADA PARA INTERVENQAO, DE ACORDO COM O PROJETO LICITADO*?
]-sim ] - NAO

5- AUTENTICACAO:
LOCAL DA REALIZAGAO DA VISTORIA:

DATA: RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
ASSINADO ELETRONICAMENTE

* Para que a via seja considerada "enquadrada”, todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados
como “SIM”. Em caso de "NAO" ser assinalado em algum dos itens, deve ser apresentada justificativa
detalhada no campo "Informacdes Adicionais".

FOR 2|2
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ANEXO IV — FORMULARIO - NOTA TECNICA

C OD EV A SF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

NOTA TECNICA

NUMERO: (Informar o nimero da Nota Técnica com trés digitos numéricos e o
ano corrente, separando-os por uma barra (xxx/2013),
considerando apenas as Notas Técnicas elaboradas na unidade
organica.)

DATA: (Informar a data em que o documento foi elaborado.)

ORIGEM: (Informar a unidade de lotagdo do empregado que elaborou o
documento.)

REFERENCIA: (Informar a Identificagédo do documento que originou a elaboragao
da Nota Técnica (n® de processo, contrato/convénio, oficio, C.I.
Viagem, evento, etc.)

OBJETIVO: (Informar de forma resumida o assunto da Nota Técnica.)

HISTORICO E (Descrever o_ atual contexto do.objetivo (assunto) da Nota Técnica,

CONTEXTUALI- com as consideragdes que motivaram sua elaboracgéo.)

ZACAO:

ANALISE TECNICA: (Registrar uma andlise completa de todo o contexto sobre o
assunto em questdo, apresentando conceitos, fatos, evidéncias,
demonstrativo de vantajosidade, analise de custos e informagdes
relevantes de forma a esclarecer pontos duvidosos ou explicitar
uma situagéo.)

FUNDAMENTACAO (Aprgsentar a basg Iega'l que justifigue a elgboragéo da Nota

LEGAL: Técnica e/ou a andlise registrada no campo ANALISE TECNICA.)

CONSIDERACOES (Apresentar informagées, com base na analise registrada no campo

FINAIS: ANALISE TECNICA, de forma a subsidiar ou fundamentar a
tomada de deciséo, podendo propor e/ou solicitar providéncias em
decorréncia da andlise apresentada.)

FONTE DE (Informar a bibliografia e demais documentos de referéncia que

PESQUISA: tenham auxiliado na elaboragéo da ANALISE TECNICA.)

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

FOR-070

NOME COMPLETO DO RESPONSAVEL PELA NOTA TECNICA

UTILIZAR ATECLA “TAB” PARA MUDAR DE CAMPO 1
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CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

i1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdao Francisco e do Parnaiba

ASSINATURA / CARIMBO

DE ACORDO:
NOME COMPLETO DO SUPERIOR HIERARQUICO
ASSINATURA / CARIMBO
FOR-070 UTILIZAR ATECLA “TAB” PARA MUDAR DE CAMPO
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ANEXO V — FORMULARIO - RELATORIO FOTOGRAFICO

c o D EVAS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELATORIO FOTOGRAFICO

1— LOCALIZACAO
OBRA: ATA DE REGISTRO DE PREGO:

N¢

ESTADO: MUNICIPIO: CNPJ:

2- RELACAO DAS VIAS VISTORIADAS
IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAOQ DA VIA:

IDENTIFICAGAQ DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

3- RELATORIO FOTOGRAFICO
INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO -2

IDENTIFICAGAO:

IDENTIFICAGAO: |

FOR Pdgina 1|3
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CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

INSERIR FOTO -3 INSERIR FOTO - 4
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAO:

INSERIR FOTO -5 INSERIR FOTO - 6
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAO:

INSERIR FOTO -7 INSERIR FOTO - 8
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAO:

INSERIR FOTO -9 INSERIR FOTO - 10
IDENTIFICAGCAO: IDENTIFICAGAO:

FOR Pédgina 2|3
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4- AUTENTICACAO:
A VIA INDICADA PODE SER ENQUADRADA PARA INTERVENGAO, DE ACORDO COM O PROJETO LICITADO*?

[]-sm []-NAO

LOCAL:

DATA RESPONSAVEL TECNICO PELAS INFORMAGOES
ASSINADO ELETRONICAMENTE

FOR Pdgina 3|3
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ANEXO VI - FORMULARIO - ORDEM DE SERVICO

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Ordem de Servico

N° n° da ordem de servi¢co/n° do contrato - unidade organica emitente Ex: 001/contrato - unidade

Municipio, dia de més de ano

A Empresa

Nome da empresa contratada

Aos cuidados do(a) representante, Sr. (a), nome completo do representante
Endereco completo

Senhor Representante,

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Codevasf, neste
ato representada por nome completo e a funcdo do responsdvel pela emissdao da ordem de servigo
AUTORIZA o inicio da execugdo do contrato nimero/ano do contrato, cujo objeto é descricdo
do servico, resultado da licitacdo realizada nos termos do Edital n° nimero do edital/ano, oriundo
do processo administrativo n° nimero do processo administrativo, cuja execugdo estd a cargo da
empresa nome da empresa inscrita sob o CNPJ n° nimero do CNPJ.

Inicio da Execugdo dos Servicos: dia/més/ano

Prazo de Execugio: informar prazo para execu¢do do servigo

Valor do Contrato: R$ valor do contrato e valor por extenso — Exemplo: R$ 10.000,00 (dez mil
reais)

Os servicos contratados deverdo ser executados em fiel observancia ao contrato n® niimero e ano
do contrato e demais integrantes do processo n® niimero do processo administrativo.

O inicio das obras estd condicionado a emissdo de licencas e das autorizagdes ambientais
necessdrias, conforme previsto em lei, para a garantia da regularidade dos servigos a serem

realizados.
Atenciosamente,
Autoridade Competente
Cargo/fungdo
Unidade de Lotacao
g End.: SGAN O. 601 Coni. I - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70.830-901 - BRASILIA - DF

'B‘ Tel: (061) 2028-4766 Fax: (061) 2028-4751 PABX: (061) 2028-4747
www.codevasf.gov.br
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CODEVASFIB

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 18A602A1
Proc 59560.001832/2024-26-e

Versao 7.0

PROCESSO: 59560.001832/2024-26
OBJETO DA CONTRATACAO; Execugdo de servigo comum de engenharia de recapeamento asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, a fim de atender demandas em municipios situados na area de abrangéncia da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.
OBIJETIVO DA CQNTRATA(;AO; A contratagdo dos servigos de pavimentagdo torna-se um dos pilares bésicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logistica para o escoamento da
produgdo e bem-estar da populagdo beneficiada.
LOCAL DE EXECUCAO: 205 municipios - area de abrangéncia da 62 SR
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRD/UIP
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (Oc do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou PREVENTIVO: Estabelecimento de prazos
Fornecimento ou da Ordem de nos pagamentos no inicio da execugdo dos servigos internos para emiss3o; acompanhamento
RC006 Gest&o contratual Servigo contratados e alteragdo de pregos, Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar de processos.
devido prazo de validade dos valores ATENUANTE: Ajuste de cronograma;
da proposta vencidos. compensagdo por atrasos."
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra; o
= . . « PREVENTIVO: Nao ha.
durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo. o .
. . . . ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de
ocasionem impactos, devidamento servigos ~ L
comprovados prazo e/ou suspensdo temporaria do
RC0O07 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar contrato.
Possibilidade de revisdo contratual
mediante a apresentagdo de justificativas e
documentos comprobatorios."
Alteragbes na legislagdo tributaria Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
que alterem os encargos, custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos; o h
. x ~ ~ PREVENTIVO: N&o ha.
RCO11 Gestdo contratual obrigacdes, escopo e os valores dos 3. Ndo implementag&o de agdes. Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: N~aoh 'a"
bens ou sevigos previstos no + Nao ha.
contrato.
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas; . § .
. . S o . PREVENTIVO: Planejamento financeiro;
superior a 90 dias. nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela - X
. - . 3 . . previsdo de fluxo de caixa.
RCO17 Gestdo contratual gestdo interna da contratada ou por Contratante 5- Muito alta 3- Moderado Risco Alto Compartilhar .
- ATENUANTE: Pagamento de juros;
atraso de pagamento das medigdes. L .
renegociagdo dos prazos de execugdo.
E d t Podera d tinuidad 1. At 3o d trato;
mpresa vencehor_a entrar em oderd ocorrer descontinuidade Nraso na execugdo do contrato PREVENTIVO: Realizar andlise criteriosa de
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos; capacidade técnica e financeira da empresa
RCO18 Gestdo contratual A ALOCACAO DEPENDERA DA CAUSA entregues 3. Ndo implementag3o de aces. Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Compoartilhar duF:ante o processo de licitagdo; exij irp
ESPECIFICA QUE OCASIONOU O P P earantias C’;ntratuais 640; €Xig
EVENTO ’
ATENUANTE: "
Eventos climaticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atrasos na execugdo do . o
- o PREVENTIVO: Priorizar a defini¢do de
desproporcionais (chuvas, aquisicdo ou/e entrega de bens e cronograma; . X
) « . cronograma de execugdo dos servigos que
alagamentos, outros) servigos 2. Ndo entrega de bens ou servigos; 3 .
s N N possam ser impactados com regimes
3. Ndo implementagdo de agges; hidricos severos, para o periodo com
RCO19 Gestdo contratual 4. Aumento dos custos devido a Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar L ,.p. N P ) .
. . histdrico de precipitagdes mais baixas
necessidade de refazer servigos/obras ~ .
e ATENUANTE: Celebragdo de aditivo
danificadas.
contratual de prazo e/ou valor
(excepcional)."
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q ia (Oc: do) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Auséncia de seguranga e vigildncia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f .
equipamentos no local de urto de bens PREVENTIVO: Procedimento de controle
" . . . de seguranga no canteiro de obras.

RC020 Gestdo contratual armazenagem ou no local de Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar ATENgUAN'I?E' Abrir boletim d N
montagem durante a execugdo do + Abrir boletim de ocorréncia;
contrato Instaurar procedimentos de seguranga."
Aumento dos custos para aquisi¢des Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
de matéria-prima/insumos; atrasos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais. PREVENTIVO: N3o ha.
nos fornecimentos de matéria- entregues ATENUANTE: Analise da possibilidade de
prima/insumos para fabricagdes; replanilhamento para alteragdo de insumo
Inadimpléncia dos fornecedores de ou de reequilibrio econémico-financeiro.

RC021 Gestdo contratual p . A Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar ) _q N
materiais/insumos e equipamentos Paralisagdo da obra e adequagdo do novo

cronograma de execugdo.

Celebragdo de Termo Aditivo.
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugao; PREVENTIVO: Andlise do projeto e
danos a terceiros, causados pela execugdo de agdes e projetos 2. Interposicdo de agdes judiciais ou intervengBes existentes na drea de
contratada, decorrentes da entrega administrativas. . . " interferéncia, no momento da elaboragdo

RC023 Gestdo contratual dos itens, instalagdo dos mesmos, Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar do projeto.
e/ou atividades abrangidas pela obra ATENUANTE: Notificar a empresa a fim de

mitigar ou sanar o dano."
Indisponibilidade de insumos Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugdo; PREVENTIVO: N3o autorizar a realizagdo
necessarios ao inicio ou dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato; de servigos até nova disponibilidade do
continuidade da obra entregues 3. N&o entrega de bens ou servigos. insumo.

RC028 Gestdo contratual 8 8 < Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar o

ATENUANTE: Paralisagdo da obra e
adequagdo no cronograma de execugdo;
Celebragdo de Termo Aditivo."
Descumprimento e/ou falta de Podera ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execugdo;
condicionantes de licengas obtengdo de autorizagbes e 2. Atraso na execugdo do contrato;
ambientais necessarias e/ou de licengas 3. Ndo entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: Cobranca de documentacdo
requisitos técnicos e legais dos 4. Interrupgdo das obras/servigos. antes do inicio efetivo da obra.

RC029 Gestdo contratual 6rgaos envolvidos, assim como Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Enviar notificagdo de
pagamento dos valores necessarios cobranga.
para a obtengdo (Alvard, ART, "

Normas de Seguranga, licengas, etc)
N&o observancia dos requisitos de Podera ocorrer adoecimento de 1. Acidentes envolvendo a equipe da PREVENTIVO: Adotar controles por
seguranca do trabalho; inseguranca funcionarios e/ou acidente de obra; profissional de seguranca do trabalho.

RC030 Gestio contratual|  na execugdo das obras; erros/falhas trabalho 2. Paralisagdo nas obras/servigos; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar
na gestdo de pessoal pela 3. Atraso na execugdo do contrato; ATENUANTE: Revisar controles;
Contratada 4. AgBes trabalhistas. Contratar profissional especializado."
Danos ambientais decorrentes de Comprometimento Imagem 1. Responsabilidade civil, TREVENTIVY. IVIGTIHETI a0 PIEvETItve uos

) L L R - equipamentos;
obras e servigos e/ou descarte Institucional administrativa e criminal; b te ad dod d
- . . ) . . . . escarte adequado dos residuos.
RC032 Gestdo contratual inadequado de residuos perigosos 2. Aumentos dos custos; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar a . .
- ATENUANTE: Manutengdo Corretiva;

(vazamento de lubrificantes, 3. Atrasos no cronograma; Ad 50.d ticas d teiro d
combustivel, incéndios, outros) 4. Ndo entrega de bens e servigos. Jreqru:)gao as praticas do cantelro de
Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer morosidade no 1. Alteragdes no projeto; L L

o . ~ . P PREVENTIVO: Regularizagdo fundidria
fundidria e/ou atrasos nas liberagdes processo e/ou atividade 2. Acréscimo nos custos da obra. N .

. « prévia a execugdo da obra.
das dreas para execugdo dos . B

. « . ATENUANTE: Possibilidade de alteragdo

. servigos, desde que ndo haja . . . .

RCO36 Gestdo contratual . Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar contratual (excepcional), novo cronograma
responsabilidade da Contratada. . ) ) -

fisico-financeiro, aditivo de prazo e/ou
suspensdo tempordria do contrato por
parte da Contratante."
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. Etapa de ; . Evento de Risco/Incerteza (podera . ) Responsavel pelo . Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* s . Fator de Risco/Causa (devido a...) / b (o q ia (Oc do) . g p~ Probabilidade Impacto . D B Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Erro de execugdo por subcontratada; Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos; L N
« . - x . o x L PREVENTIVO: Analise e aprovagdo do
ndo atendimento das condi¢des de do servigo 2. Paralisagdo dos servigos; -
. aceitagdo dos servigos ou 3. N&o aprovagao dos boletins de . . . . prolet_o, .
RC0O39 Gestdo contratual N N N . X Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar Fiscalizagdo de cada etapa da obra.
irregularidade cometida nos casos medigdo por parte da Codevasf;
de subcontratagdo de servigos. 4. Reconstrugdo total ou parcial de
. ATENUANTE: Refazer o servigo."
servigos (retrabalhos).
Falta planejamento da fiscalizagdo e Podera ocorrer direcionamento de 1. Entrega de obras, servigos e
n&o observancia dos critérios recursos para demandas ndo beneficios em locais e/ou PREVENTIVO: Desenvolvimento de
técnicos estabelecidos nos editais, prioritdrias beneficiarios inadequados ou ndo controles (check-list) para o
contratos e/ou enquadramentos aptos ao recebimento da acompanhamento e verificagio dos
obra/produto. critérios do Termo de Referéncia;
RC040 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar s . -
Efetividade na gestdo junto as prefeituras,
com relagdo as documentagdes necessarias
para o enquadramento das vias.
ATENUANTE: Revisdo em duplo "check"."
Necessidade de remanejamento de Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Atraso no cronograma de execugao;
elementos interferentes, como do servigo 2. Atraso na execugdo do contrato.
linhas de energia (redes de alta e
RC043 Gestdo contratual . . gia ( S Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
baixa tens&o) telecomunicagbes e
saneamento, tubulagdes.
Decisdo arbitral, judicial ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Alteragdo de custos/prazos;
administrativa que impega ou aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Paralisagdo dos servigos.
RC044 Gestdo contratual|  Impossibilite a contratada de servicos Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar

executar suas obrigagdes
contratuais.
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

ia (Oc:

do)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

No|Alex Braga de Araujo Lotagdo: [62/GRD/UEP
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No|Suellen Ribeiro Sousa Lotagdo: [62/GRD/UEP
No|lgor Almeida Cardoso Cunha Lotagdo: [62/GRD/UEP
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: Juazeiro-BA, xx/09/2024
Paginad de 4
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para
identificagdo, andlise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF l_’ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
el 6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 11: RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO
DA CODEVASF NO ESTADO DA BAHIA
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ODEVA | hm‘h I“"FUW' e o dos Vales do m:‘::l:u:fm Pamaiba

G'W Llllmﬁlwli de Extudos ¢ Projetos

Populagio

Ord. UF Geocédigo MUNICIPIO UAD BACIA(S) 2020 IDH-M 2010 | DIST. (Km) REGIAO
1 BA 2900207 6" SAO FRANCISCO 20.347 0,575 547 NORTE
2 BA 2900355 6 REAL E VAZA-BARRIS 17.126 0,546 359 NORTE
3 BA 2901353 6 ITAPICURU 14.503 0,588 521 NORTE
4 BA 2901601 6 VAZA-BARRIS 19.479 0,592 336 NORTE
8 BA 2901809 6" ITAPICURU 11.878 0,598 391 NORTE
6 BA 2902104 6" ITAPICURU 54.648 0,534 218 NORTE
7 BA 2905107 6 ITAPICURU 9.058 0,546 335 NORTE
8 BA 2905503 6 ITAPICURU 13.391 0,573 366 NORTE
9 BA 2905909 6" SAO FRANCISCO 28.820 0,557 824 NORTE
10 BA 2906006 6 ITAPICURU E SAO FRANCISCO 71.487 0,586 398 NORTE
11 BA 2906808 6" ITAPICURU 34.882 0,557 342 NORTE
12 BA 2906824 6 ITAPICURU E VAZA-BARRIS 16.753 0,562 403 NORTE
13 BA 2906857 6" PARAGUACU 11.616 0,599 242 NORTE
14 BA 2906873 6 ITAPICURU E PARAGUACU 30.862 0,621 272 NORTE
5] BA 2907202 6 SAO FRANCISCO 72.545 0,570 570 NORTE
16 BA 2907707 6" SAO FRANCISCO 11.200 0,600 501 NORTE
17 BA 2907806 6 ITAPICURU, REAL E VAZA-BARRIS 32.576 0,585 312 NORTE
18 BA 2908408 6 ITAPICURU E PARAGUACU 67.013 0,611 212 NORTE
19 BA 2909208 6 VAZA-BARRIS 15.717 0,535 393 NORTE

20 BA 2909901 6 SAO FRANCISCO 34.886 0,581 595 NORTE
21 BA 2910701 6 ITAPICURU E VAZA-BARRIS 60.858 0,567 322 NORTE
22 BA 2910750 6" REAL E VAZA-BARRIS 17.845 0,559 331 NORTE
23 BA 2910859 6" ITAPICURU 16.345 0,565 347 NORTE
24 BA 2911253 6" PARAGUACU 4.440 0,599 245 NORTE
25 BA 2911402 6 SAO FRANCISCO 15.234 0,593 471 NORTE
26 BA 2917003 6 ITAPICURU 36.116 0,544 371 NORTE
27 BA 2917508 6 ITAPICURU E SAO FRANCISCO 80.635 0,649 329 NORTE
28 BA 2917706 6 ITAPICURU, SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 33.746 0,659 402 NORTE
29 BA 2918100 6" SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 40.651 0,547 379 NORTE
30 BA 2918407 6" SAO FRANCISCO 218.162 0,677 505 NORTE
31 BA 2919900 6 SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 7.787 0,604 474 NORTE
32 BA 2920106 6" PARAGUACU 18.602 0,572 286 NORTE
33 BA 2921203 6 ITAPICURU, PARAGUACU E SAO FRANCISCO 25.894 0,586 365 NORTE
34 BA 2921401 6 ITAPICURU E SAO FRANCISCO 18.474 0,542 362 NORTE
35 BA 2921500 6" ITAPICURU E VAZA-BARRIS 49.278 0,506 359 NORTE
36 BA 2922102 6 PARAGUACU 26.970 0,590 295 NORTE
37 BA 2922656 6 ITAPICURU 13.164 0,560 343 NORTE
38 BA 2922730 6 PARAGUACU 7.821 0,597 217 NORTE
39 BA 2923050 6 VAZA-BARRIS 15.443 0,554 349 NORTE
40 BA 2923357 6 SAO FRANCISCO 17.511 0,560 400 NORTE
41 BA 2923803 6 REAL E VAZA-BARRIS 29.058 0,577 373 NORTE
42 BA 2924009 6 SAO FRANCISCO 118.516 0,674 462 NORTE
43 BA 2924058 6" PARAGUACU 13.556 0,587 214 NORTE
44 BA 2924207 6 SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 16.682 0,513 429 NORTE
45 BA 2924405 6 SAO FRANCISCO 35.175 0,506 781 NORTE
46 BA 2924603 6" ITAPICURU 20.098 0,577 378 NORTE
47 BA 2924801 6 PARAGUACU 24.964 0,578 317 NORTE
48 BA 2925253 6" ITAPICURU 14.819 0,580 334 NORTE
49 BA 2925808 6 ITAPICURU 25.433 0,592 302 NORTE
50 BA 2925907 6" ITAPICURU 27.626 0,544 337 NORTE
sl BA 2925931 6 ITAPICURU E PARAGUACU 8.956 0,578 288 NORTE
52 BA 2926004 6 SAO FRANCISCO 41.170 0,579 712 NORTE
55} BA 2926103 6" ITAPICURU E PARAGUACU 14.495 0,636 230 NORTE
54 BA 2926301 6" PARAGUACU 33.468 0,628 187 NORTE
55 BA 2927101 6 SAO FRANCISCO 9.442 0,632 573 NORTE
56 BA 2927606 6" SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 14.063 0,546 429 NORTE
B BA 2928000 6 ITAPICURU E PARAGUACU 37.531 0,598 262 NORTE
58 BA 2928950 6" PARAGUACU 9.072 0,640 246 NORTE
59 BA 2929370 6 ITAPICURU E PARAGUACU 10.505 0,552 286 NORTE
60 BA 2929800 6 ITAPICURU 12.943 0,549 353 NORTE
61 BA 2930105 6" ITAPICURU 79.424 0,666 376 NORTE
62 BA 2930204 6 SAO FRANCISCO 40.989 0,585 696 NORTE
63 BA 2930600 6 ITAPICURU E PARAGUACU 13.446 0,590 315 NORTE
64 BA 2930766 6" VAZA-BARRIS 9.701 0,533 352 NORTE
65 BA 2930774 6 SAO FRANCISCO 23.233 0,631 553 NORTE
66 BA 2931301 6" PARAGUACU 16.974 0,594 344 NORTE
67 BA 2932002 6" ITAPICURU, SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 24.113 0,605 423 NORTE
68 BA 2932457 6" SAO FRANCISCO 19.402 0,515 436 NORTE
69 BA 2932804 6 PARAGUACU 19.256 0,590 418 NORTE
70 BA 2933000 6 ITAPICURU E PARAGUACU 28.800 0,637 240 NORTE
71 BA 2933059 6 PARAGUACU 14.121 0,539 305 NORTE
72 BA 2933109 6 ITAPICURU E PARAGUACU 9.210 0,575 327 NORTE
73 BA 2933158 6 SAO FRANCISCO 12.625 0,555 395 NORTE
74 BA 2900306 ACAJUTIBA 6 ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.187 0,582 177 SUL

75 BA 2900405 AGUA FRIA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.033 0,550 148 SUL

76 BA 2900702 ALAGOINHAS 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 152.327 0,683 111 SUL

71 BA 2901007 AMARGOSA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.441 0,625 238 SUL

78 BA 2901106 AMELIA RODRIGUES 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 25.048 0,666 82 SUL

79 BA 2901502 ANGUERA 6" PARAGUACU 11.297 0,589 150 SUL

80 BA 2901700 ANTONIO CARDOSO 6 PARAGUACU 11.677 0,561 143 SUL

81 BA 2901908 APORA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.788 0,548 186 SUL

82 BA 2902054 ARACAS 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.208 0,570 100 SUL

83 BA 2902203 ARAMARI 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 11.461 0,588 121 SUL

84 BA 2902302 ARATUIPE 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.837 0,575 221 SUL

85 BA 2902609 BAIXA GRANDE 6 PARAGUACU 20.449 0,585 254 SUL

86 BA 2902658 BANZAE 6" ITAPICURU 13.240 0,579 317 SUL

87 BA 2903276 BARROCAS 6 ITAPICURU, PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 16.105 0,610 197 SUL

88 BA 2903607 BIRITINGA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.984 0,538 201 SUL

89 BA 2903805 BOA VISTA DO TUPIM 6 PARAGUACU 18.531 0,551 323 SUL

90 BA 2904308 BREJOES 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.222 0,597 274 SUL

91 BA 2904852 CABACEIRAS DO PARAGUACU 6 PARAGUACU 18.911 0,581 150 SUL

92 BA 2904902 CACHOEIRA 6 PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 33.567 0,647 112 SUL
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165
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172
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177
178
179
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181
182
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Geocodigo

2905404
2905701
2905800
2906402
2906501
2907004
2907301
2907509
2907905
2908200
2908309
2908507
2908606
2908903
2909505
2909604
2909802
2910057
2910206
2910305
2910503
2910602
2910800
2911204
2911600
2911857
2911907
2912608
2913309
2913457
2913705
2913804
2914000
2914208
2914505
2914703
2915007
2915908
2916104
2916500
2916708
2916856
2916906
2917300
2917607
2917805
2917904
2918209
2918803
2919009
2919058
2919108
2919207
2919603
2919926
2920601
2920809
2921005
2921302
2922201
2922300
2922409
2922508
2922607
2922805
2922854
2922904
2923100
2923308
2924108
2924652
2924678
2925204
2925758
2925956
2926509
2926608
2927002
2927200
2927309
2927408
2927507
2927903
2928505
2928307
2928604
2928703
2928802
2929107
2929008
2929206
2929305

CAIRU

CAMACARI

CAMAMU

CANDEAL

CANDEIAS

CARDEAL DA SILVA
CASTRO ALVES

CATU

CIPO

CONCEICAO DA FEIRA
CONCEICAO DO ALMEIDA
CONCEICAO DO JACUIPE
CONDE

CORACAO DE MARIA
CRAVOLANDIA
CRISOPOLIS

CRUZ DAS ALMAS
DIAS D'AVILA

DOM MACEDO COSTA
EL{SIO MEDRADO
ENTRE RIOS
ESPLANADA

FEIRA DE SANTANA
GANDU
GOVERNADOR MANGABEIRA
HELIOPOLIS

IACU

IBIQUERA

ICHU

IGRAPIUNA
INHAMBUPE
IPECAETA

IPIRA

IRAJUBA

IRARA

ITABERABA

ITAETE

ITANAGRA
ITAPARICA
ITAPICURU
ITAQUARA

ITATIM

ITIRUCU

ITUBERA
JAGUAQUARA
JAGUARIPE
JANDAIRA

JIQUIRICA

LAJE

LAJEDINHO

LAJEDO DO TABOCAL
LAMARAO

LAURO DE FREITAS
MACAJUBA

MADRE DE DEUS
MARAGOGIPE
MARCIONILIO SOUZA
MATA DE SAO JOAO
MILAGRES

MUNIZ FERREIRA
MURITIBA

MUTUIPE

NAZARE

NILO PECANHA
NOVA ITARANA
NOVA REDENCAO
NOVA SOURE
OLINDINA
OURICANGAS
PEDRAO

PINTADAS

PIRAI DO NORTE
POJUCA

PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RAFAEL JAMBEIRO
RIBEIRA DO AMPARO
RIBEIRA DO POMBAL
RIO REAL

RUY BARBOSA
SALINAS DA MARGARIDA
SALVADOR

SANTA BARBARA
SANTA INES

SANTA TEREZINHA
SANTANOPOLIS
SANTO AMARO
SANTO ANTONIO DE JESUS
SANTO ESTEVAO

SAO FELIPE

SAO FELIX

SAO FRANCISCO DO CONDE
SAO GONCALO DOS CAMPOS

BACIA(S)

OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

ITAPICURU E REAL

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E REAL

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU, REAL E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

ITAPICURU E REAL

ITAPICURU E REAL

ITAPICURU E REAL

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA

Populagio

2020
18.427
304.302
35.382
8.181
87.458
9.346
26.318
54.970
17.352
22.762
17.165
33.398
26.035
22.495
5.351
21.163
63.591
82.432
4.065
8.126
41.901
37.578
619.609
32.596
20.762
12.987
24.121
4.046
6.220
13.091
40.333
14.354
59.435
7.279
29.173
64.646
16.110
6.436
22.337
35.883
8.347
14.539
12.528
28.740
54.673
18.981
10.726
14.557
24.032
3.758
8.577
8.191
201.635
11.332
21.432
44.793
10.380
47.126
10.893
7.443
29.410
22.282
28.594
14.079
8.279
9.123
26.998
28.304
8.570
7.394
10.394
10.036
39.972
28.004
22.633
14.612
53.956
40.976
30.857
15.862
2.886.698
20.883
10.606
10.464
8.966
60.131
102.380
53.269
21.080
14.762
40.245
37.942

IDH-M 2010 | DIST. (Km)

0,627
0,694
0,565
0,587
0,691
0,552
0,613
0,677
0,601
0,634
0,606
0,663
0,560
0,592
0,599
0,543
0,699
0,676
0,632
0,623
0,615
0,589
0,712
0,632
0,643
0,563
0,574
0,511
0,631
0,574
0,565
0,550
0,549
0,576
0,620
0,620
0,572
0,584
0,670
0,486
0,553
0,582
0,600
0,606
0,580
0,556
0,550
0,553
0,586
0,546
0,584
0,518
0,754
0,524
0,708
0,621
0,561
0,668
0,622
0,617
0,660
0,601
0,641
0,547
0,524
0,567
0,555
0,559
0,607
0,588
0,612
0,533
0,666
0,559
0,564
0,512
0,601
0,572
0,610
0,617
0,759
0,583
0,574
0,587
0,592
0,646
0,700
0,626
0,616
0,639
0,674
0,627
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REGIA
313 SUL
43 SUL
333 SUL
171 SUL
45 SUL
154 SUL
191 SUL
81 SUL
249 SUL
121 SUL
162 SUL
95 SUL
178 SUL
106 SUL
299 SUL
205 SUL
148 SUL
50 SUL
182 SUL
227 SUL
137 SUL
161 SUL
110 SUL
292 SUL
131 SUL
324 SUL
274 SUL
371 SUL
181 SUL
317 SUL
158 SUL
168 SUL
205 SUL
302 SUL
130 SUL
275 SUL
382 SUL
106 SUL
280 SUL
225 SUL
323 SUL
214 SUL
334 SUL
307 SUL
332 SUL
238 SUL
200 SUL
253 SUL
228 SUL
356 SUL
343 SUL
179 SUL
20 SUL
286 SUL
57 SUL
135 SUL
326 SUL
57 SUL
235 SUL
202 SUL
116 SUL
242 SUL
215 SUL
291 SUL
268 SUL
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231 SUL
211 SUL
141 SUL
139 SUL
264 SUL
310 SUL
70 SUL
254 SUL
209 SUL
262 SUL
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261 SUL
= SUL
145 SUL
292 SUL
203 SUL
146 SUL
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189 SUL
246 SUL
178 SUL
113 SUL
65 SUL
110 SUL
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Geocédigo MUNICIPIO BACIA(S) IDH-M 2010 | DIS
185 BA 2929404 SAO MIGUEL DAS MATAS 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 11.704 0,593 225 SUL
186 BA 2929503 SAO SEBASTIAO DO PASSE 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 44.430 0,657 61 SUL
187 BA 2929602 SAPEACU 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.409 0,614 157 SUL
188 BA 2929701 SATIRO DIAS 6 ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.302 0,527 212 SUL
189 BA 2929750 SAUBARA 6 PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.105 0,617 97 SUL
190 BA 2930402 SERRA PRETA 6 PARAGUACU 14.699 0,566 165 SUL
191 BA 2930501 SERRINHA 6 PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 81.286 0,634 177 SUL
192 BA 2930709 SIMOES FILHO 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 135.783 0,675 23 SUL
193 BA 2931103 TANQUINHO 6 PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.928 0,597 151 SUL
194 BA 2931202 TAPEROA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.253 0,566 283 SUL
195 BA 2931400 TEODORO SAMPAIO 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.359 0,594 91 SUL
196 BA 2931509 TEOFILANDIA 6 ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA RSSS) 0,566 200 SUL
197 BA 2931608 TEOLANDIA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.022 0,555 275 SUL
198 BA 2931707 TERRA NOVA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 13.025 0,578 78 SUL
199 BA 2931905 TUCANO 6 ITAPICURU 50.798 0,579 264 SUL
200 BA 2932101 UBAIRA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 19.877 0,582 265 SUL
201 BA 2932903 VALENCA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 97.233 0,623 262 SUL
202 BA 2933174 VARZEDO 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.785 0,586 205 SUL
203 BA 2933208 VERA CRUZ 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 43.716 0,645 275 SUL
204 BA 2933406 WAGNER 6 PARAGUACU 9.344 0,587 394 SUL
205 BA 2933505 'WENCESLAU GUIMARAES 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 20.978 0,544 286 SUL
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ﬁ] Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF l_l Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b 6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO XII - QUADROS RESUMOS
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO PINTURA DE LIGAGAO MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) [ Largura (m)[  Area (m2) Unidade Quantidade Tipo Cons:g;;;ixa de Unidade Quantidade
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
) ) N ) ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
CODEVASFE
SuPe.rimebdaénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extenséo: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - PINTURA DE LIGAQAO
Estaca Inicial Estaca Final Material - Origem —— Destino DMT (Km) Consumo / T~axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicacéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF
SuPe.rimebdénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO CAPA ASFALTICA COM CBUQ MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) [ Largura (m)[  Area (m2) Unidade Quantidade Tipo Cons:g;;;ixa de Unidade Quantidade
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
) ) N ) ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
CODEVASFE
SuPe.rimebdaénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extenséo: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - CAPA ASFALTICA COM CBUQ
Estaca Inicial Estaca Final Material - Origem —— Destino DMT (Km) Consumo / T~axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicacéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF
SuPe.rimebdénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18A602A1



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18A602A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1832&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18A602A1
Proc 59560.001832/2024-26-e

rr] Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF l_l Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b 6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO XIIl - MODELO DIARIO DE OBRAS
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LOGO EMPRESA CONTRATADA Relatério n* XXX
Data: DD/MM/AAAA
Dia da semana D|S|T|Q|Q|S|S
Relatorio Diario de Obra
(RDO) Contrato XX/7202X
Obra Pavimentac¢ao TIPO X, MUNICIPIO/UF
Local RUA X (COORDENADA)
Contratante | Codevasf/X? SR Contratada Nome da empresa Apoio Técnico Nome da empresa
Fiscal Eng. XXXXX - CREA XX/UF | Responsavel | Eng. XXXXX - CREA XX/UF Responsavel Eng. XXXXX - CREA
técnico técnico XX/UF
Condicao climatica Tempo Condicao Pluviometria (mm)
Manha BOM INSTAVEL CHUVOSO PRATICAVEL IMPRATICAVEL
Tarde BOM INSTAVEL CHUVOSO PRATICAVEL IMPRATICAVEL
1-Servicos desenvolvidos no periodo
1. Execucao de XXXXXXX
2. Execucao de XXXXXXX
3. Execucao de XXXXXXX
2-Servicos paralisados
1. Execucao de XXXXXXX
2. Execucao de XXXXXXX
3- Méao de Obra
Operador de
Servente Mestre de Obra maquina pesada Pedreiro Pintor
XX XX XX XX XX Mdo de Obra
— Direta
Auxiliar de Topografo (TOTAL)
topografo XX
XX
. Auxiliar Auxiliar Apontador Al if Mdo de Obra
Engenheiro Civil de Engenharia administrativo pOXXa 0 mc))();?n € Indireta
XX XX XX (TOTAL EQUIPE ADM)
4- Equipamentos
Caminhao Distribuidora Pa ) Trato_r de Esgav,zxd_eira Rolo Motoniveladora Vibroacabadora
tanque de agregado carregadeira esteiras hidraulica compactador X
X X X X X X X
5 - Registro fotografico
6 - Comentarios da fiscalizacao da Codevasf
7 - Comentarios da construtora
Assinatura RT empresa Contratada Assinatura fiscal da obra
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INSTRUCOES PARA PREENCHIMENTO

1. SERVICOS DESENVOLVIDOS NO PERIODO
a. Indicar as atividades desenvolvidas por grupo. Exemplo: Implantacao (limpeza da camada vegetal, terraplenagem, etc), pavimentacao
(regularizacao, reforco, sub-base, base, imprimacao, pintura de ligacao, revestimento, etc), obras complementares (drenagem,
sinalizacao, desvios e outras), fundacdes (escavacao, armacao, execucao de formas, concretagem, cura), etc. Devem ser listadas,
inclusive, atividades executadas por terceiros, tais como 6rgaos envolvidos em decorréncia de Termo de Compromisso. O importante
€ que todas as atividades executadas no dia estejam relacionadas no Diario, para que ele reflita a realidade da obra.
b. Nos casos em que a contratada nao for a responsavel por determinada atividade, isto devera estar relacionado no campo de

comentarios.

2. SERVICOS PARALISADOS

a. Indicar as atividades que estiverem paralisadas.

3. MAO DE OBRA e EQUIPAMENTOS
a. Quando da emissao da Ordem de Servico, a fiscalizacao devera reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo
de Diario de Obras, bem como efetuar os ajustes necessarios nos campos 3 e 4, que devem estar adequados a natureza dos servigos

contratados.
4. REGISTRO FOTOGRAFICO

5. COMENTARIOS DA FISCALIZACAO DA CODEVASF
a. A responsabilidade do registro de comentarios é da fiscalizacdo designada para a gestdao do contrato. O apoio técnico nao deve
preencher, nem assinar este documento. Caso tenha alguma observagdo/ comentario sobre as atividades, qualidade, ocorréncias,
outro; orienta-se que o apoio técnico formalize junto a fiscalizacdo, para que esta faca o devido registro no documento.
b. Efetuar os lancamentos e registros obrigatorios (ocorréncias, solicitacdes a contratada, reincidéncia/continuidade de né&o-
conformidades contratuais, etc). O registro em Diario de Obra nao elimina a obrigacdo de realizar as comunicacdes formais a

contratada, tais como intimagoes, notificacoes e comunicados.

6. COMENTARIOS DA CONTRUTORA
a. Apresentar ponderacoes e explicacdes acerca dos aspectos apontados pela fiscalizacao.
b. Comentar sobre faltas e outras ocorréncias existentes.

7. Ainda que o RDO contenha mais de uma pagina e que os campos de assinatura fiquem na Ultima pagina, todas as paginas devem ser assinadas.
8. Quando da emissao da Ordem de Servico, a fiscalizacdo devera reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo de

Diario de Obras, bem como efetuar os ajustes necessarios nos campos 3 e 4, que devem estar adequados a natureza dos servicos contratados.
9. Apos os lancamentos e registros nos campos, os possiveis espacos vazios deverao ser “inutilizados” por uma linha diagonal, evitando-se assim

a possibilidade de preenchimento extemporaneo.
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ANEXO X1V — ENSAIOS
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co D EVASF ﬁ Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
E——- Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Pintura de Ligagao (DNIT 145/2012 - ES)
Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol 1 para cada carregamento (I;):ll;alze-l I:/LIEB’(SI(_JI_4{9'\4A1;3|\/5I?t7e)riaI betuminoso: Determinagéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da pelicula
Ensaio de residuo por evaporagéo 1 para cada carregamento ABN.'IT NBR 1437'6/2019: Ligaptes asfalticas - Determinacéo do teor do residuo seco de emulsdes asfélticas convencionais ou
modificadas - Métodos expeditos
Ensaio de peneiramento 1 para cada carregamento DNER - ME 005/00: Emulséao asfaltica - Determinagao da peneiragdo (ABNT - NBR 14.393)
Ensaio de carga da particula 1 para cada carregamento DNIT 157/2011 - ME: Emulséao asfaltica - Determinagéo da carga da particula
Ensaio de sedimentagéo 1 para cada 100 toneladas DNER - ME 006/00 - Emulsées asfalticas - Determinagéo da sedimentagao
Controle da temperatura 1 medida a cada 2 horas* DNIT 145/2012 - ES: Pavimentagéo - Pintura de ligagdo com ligante asfaltico
Controle da taxa de aplicagédo 1 medida a cada 2 horas* DNIT 145/2012 - ES: Pavimentagéo - Pintura de ligagdo com ligante asfaltico
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGCAO DOS ENSAIOS

Execugao de Capa Asfaltica com CBUQ
Ensaio Frequéncia Norma

Ensaio de Penetragéo 1 para cada carregamento DNIT 155/2010 - ME: Material asfaltico - Determinag&o da penetragéo

. ) . ) DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura
Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol |1 para cada carregamento método da pelicula delgada (ABNT - MB 517)
Ensaio de ponto de fulgor 1 para cada carregamento DNER - ME 148/94: Material betuminoso - Determinagao dos pontos de fulgor e de combustao (vaso

P 9 P 9 aberto Cleveland) (ABNT - NBR 11.341)
CAP Ensaio de espuma 1 vara cada carreqamento DNER - ME 150/94: Petroleo e outros materiais betuminosos - Determinagdo de agua (método por
P 9 destilaggo) (ABNT - NBR 14.236)

. . . DNIT 131/2010 - ME: materiais asfalticos - Determinagéo do ponto de amolecimento - Método do Anel e
Ensaio de ponto de amolecimento 1 para cada carregamento Bola
Ensaio de suscetibilidade térmica 1 para cada 100 toneladas DNI’T.155/2010 - M.E: Materlal asfaltico - Determmagao d’a penetragao e DNIT 131/2010 - ME: Materiais

asfalticos - Determinagao do ponto de amolecimento - Método do Anel e Bola
Ensaio de abrasdo Los Angeles 1 a cada carregamento* DNER - ME 035/98: Agregados - Determinag&o da abraséo "Los Angeles"
Ensaio de granulometria 2 de cada silo quente, a cada jornada de 8 horas DNER - ME 083/98: Agregados - Andlise granulométrica
Ensaio de indice de forma 1 a cada carregamento* DNIT 424/2020 - ME: Pavimentagado - Agregado - Determinagao do indice de forma com crivos
Agregados Ensaio de adesividade 1 a cada carregamento* DNER - ME 078/94: Agregado Gaudo - Adesividade a ligante betuminoso
Ensaio de materiais friaveis 1 a cada carregamento* NBR 7218/2010: Agregados - Determinacéo do teor de argila em torrdes e materiais friaveis
Ensrfu.o de dthmlnagao do teor de 1 a cada carregamento* NBR 13600/2022: Solo - Determinagéo do teor de matéria organica por queima a 440 °C
matéria organica
Ensaio de equivalente de areia 1 a cada jornada de trabalho DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
Ensaio Marshall 3_corpos de prova de cada mistura por jornada de DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall
oito horas de trabalho
Ensaio de teor de betume 1 a cada 700 m? de pista (no minimo) DNER ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume
Controle da graduacéo da mistura de 3.corpos de prova de cada mistura por jornada de DNER - ME 083/98: Agregados - Andlise granulométrica
agregados oito horas de trabalho
Mistura  [Controle de temperatura do agregado, . . . o -

do ligante e da mistura 1 medida a cada 2 horas DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico
Ensaio de tragdo por compressao 3 corpos de prova de cada mistura por jornada de DNIT 136/2018 - ME: Pavimentacao Asfaltica - Misturas asfaltica - determinagao da resisténcia a tragao
diametral oito horas de trabalho por compressao diametral
Verificagdo da espessura da camada e ) . . -
alinhamentos 1 para cada lote DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico
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