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CODEVASF ] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 1 -DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fun¢ao da
especificidade do servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da escolha da solucao mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade ¢ demonstrada considerando que os servigos de pavimentagao de vias facilitardao o
transito de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservagdo do
pavimento, conforto ao rolamento e seguranca aos usudrios, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecao dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referéncia para
elaboragdo de orcamento de infraestrutura, conforme parecer de custos.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacoes:

O item, que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitagao) do presente TR, ¢ a execucao de
pavimentacao em bloco intertravado de concreto.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica ¢ obrigatoria para a comprovacao da qualificacio
técnica operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranga e a transparéncia nesse
processo, foram estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacdo de certiddes de acervo
técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da
regido onde os servigos foram executados ou anotagdes de responsabilidade técnica (ART/RRT)
do(s) profissional(is) responsavel(is) a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os
servigos foram executados ou certiddo de acervo técnico-operacional (CAO). Ao permitir a
apresentacao tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos a participagdo de mais
licitantes no certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e idoneas, o que contribui
para a integridade nesta etapa selecao de empresas.

ITEM1:
SERVICO: Pavimentacio em bloco QUANTIDADE
intertravado de concreto
I Construcado de pavimento com  bloco 100.800 m?

intertravado de concreto.

11 Execucao de base ou sub-base 20.160 m3
Construcao de meio-fio ou de dispositivo de )

il & f 28.800 m

drenagem
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ITEM 2 :

SERVICO: Pavimentacdo em  bloco QUANTIDADE
intertravado de concreto

I .(onstrugao de pavimento com bloco 100.800 m?
intertravado de concreto.

11 Execuc¢do de base ou sub-base 20.160 m?

1 Constru¢ao de meio-fio ou de dispositivo de 78.800 m
drenagem

E permitido o somatério dos quantitativos estipulados acima mediante comprovagdo em mais de
um atestado;

As exigéncias técnicas sao indispensaveis para que a vencedora do certame garanta a capacidade
técnica de executar os servigos de engenharia com a seguranga e a qualidade esperada para o
empreendimento. Dessa forma, € solicitado que a licitante comprove a execucdo das quantidades
dos servigos elencados no item 09 do TR.

Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram estabelecidos
como sendo 30% da constru¢cdo de pavimento. Tal percentual foi adotado com base no historico
recente de licitagdes de servicos de pavimentagdao nesta Superintendéncia, evitando assim a
contratacdo de empresas inadequadas. Este valor esta em consonancia as recomendag¢des do TCU,
Stimula 263 e Acordao 2924/2019 Plenario - Relator: Ministro Benjamin Zymler.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade ¢ demonstrada considerando que a pavimentagdo de vias facilitard o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Da adocio do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

O art. 138 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf nos informa que o
Sistema de Registro de Precos serd regulamentado por Decreto do Poder Executivo Federal, sendo
este o Decreto 11.462 de 31 de margo de 2023, o qual regulamentou o Sistema de Registro de
Precos, revogando, assim, o Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. De acordo com o art. 3° do
Decreto vigente, o SRP podera ser utilizado pela Administracdo, quando esta julgar pertinente,
especialmente nos seguintes casos:

I - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagdes permanentes ou
frequentes;

IT - quando for conveniente a aquisi¢ao de bens com previsao de entregas parceladas ou contratacao
de servigos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servigo, postos de
trabalho ou em regime de tarefa;

IIT - quando for conveniente para atendimento a mais de um 6rgao ou a mais de uma entidade,
inclusive nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execugdo descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de
compra nacional ou da adesdo de que trata o § 2° do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administracao.
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Paragrafo tnico. O SRP podera ser utilizado para a contratagdo de execugdo de obras e servigos
de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - existéncia de termo de referéncia, anteprojeto, projeto bdsico ou projeto executivo
padronizados, sem complexidade técnica e operacional; e
IT - necessidade permanente ou frequente de obra ou servico a ser contratado.

Diante disto, enquadra-se no art. 3°, inciso I e V, relatados acima, bem como nos incisos I e II do
paréagrafo unico do art. 3° do Decreto 11.462/23, considerando a existéncia do presente termo de
referéncia e demais pecas que o compdem e sendo o objeto do referido S.R.P. padronizado e sem
complexidade técnica ou operacional, justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia
administrativa e as caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado
ou municipio, com execu¢do parcial por produtos previamente especificados e quantificados por
unidade de medida padrao, havendo necessidade de contratagdes frequentes.

Servico Comum de Engenharia:

Os servigos objetos deste Termo de Referéncia sdo servicos cujos padrdes de desempenho e
qualidade sdo definidas objetivamente e as especifica¢cdes sdo usuais e de dominio amplo do
mercado. Portanto, podem ser considerados como servigos comuns de engenharia.

Da nao instauracao de procedimento de Intencio de Registro de Precos (dispensa de
divulgacao) e nao permissao de participantes na licitacao:

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto ¢ de especificidade da Codevasf.

Da admissao de adesao dos orgaos nao participantes (carona):

Sim — Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questao ¢ especifico da Codevasf, com base nas orientacdes dos
Acordaos 1213/2021 e 1170/2022 do TCU e que esteja em consonancia com as legislagdes
aplicaveis, qual seja a Lei das Estatais, Lei 14.133/21, no que couber, Decreto 11.462/23 e RILC
da Codevasf.

Divulgacao do valor orcado:

Publico: Conforme Acordao n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o or¢amento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulga¢do no edital ¢ obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a revelacao do orgamento.

Critério de Juleamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagdo de servigo
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugdo do objeto e fiscalizagao do contrato.
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Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd feito com base nas medi¢des das
unidades efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Apesar do 6timo nivel de detalhamento do projeto bésico ou executivo, existem servigcos que
possuem certo grau de incerteza na defini¢do dos quantitativos devido as suas caracteristicas
executivas, a exemplo de escavacao de valas em areia e em rocha, reaterro de valas, momento de
transporte de material para aquisi¢cdo e para bota-fora.

Além disso, como se trata de obra de complementagdo e finalizagdo de servigos ja existentes,
podem ocorrer alguns imprevistos ndo considerados na planilha or¢amentdria no momento da
execug¢ao ou quando dos testes hidraulicos.

Este regime de execugdo ¢ o mais apropriado para o objeto da licitagao, pois serdo pagos somente
os servicos efetivamente executados, mediante medigdes mensais, dos pregos unitarios propostos

pela contratada.

Participacao de Consorcios:

Nao permitida. Nao sera permitida a participag¢do de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execugdo de
alta complexidade.

Participacao de Cooperativa:

Nao sera permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que nao se enquadra o objeto
da licitagao de contrato de mao de obra para execucao sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme
estabelece a IN 5/2017.

Visita:

Nao obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados os servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes de prestacdo dos servigos.

Permissao para Subcontratacao:

Sim: Nao poderdo ser objeto de subcontratacao as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares e que nao dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel
fracionamento dos encargos/obrigagdes constantes neste termo de referéncia.
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Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios ¢ compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo ¢ necessario indicar a
dotacdo orcamentaria que somente sera exigida para a formaliza¢do do Contrato ou Instrumento

Equivalente

Desapropriacao:

Nao aplicavel. Os servicos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma
ndo sera necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriagao.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacio em itens ou parcelas para
aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja
viavel técnica e economicamente e ndo haja perda de economia de escala:

Em conformidade com as diretrizes e solugdes adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em
razao da especificidade de execugdo que compreende 205 municipios distintos e visando ampliar
o carater competitivo da licitagdo considerando que a divisibilidade do objeto da licitagdo ¢ viavel
tecnicamente e economicamente sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos
prazos estabelecidos para conclusdo da pavimentacdo em bloco intertravado em concreto em cada
Municipio, o objeto da licitacao foi dividido em 2 (dois) itens, sendo eles municipios da regiao
norte e municipios da regido sul, conforme consta no anexo 11 e no TR.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n® 10.406
de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca
do trabalho.

Garantia de Execucao (caucao):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execu¢@o do Contrato. As condi¢des e informacgdes estdo dispostas no
item 15 do Termo de Referéncia.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execugdao ¢ desconhecido no momento licitatorio, o
licenciamento ou a dispensa somente ¢ obtido quando da elaboragao do projeto executivo na fase
contratual, quando se saberd com exatiddao o local de execugdo e se € possivel dar entrada no
processo de licenciamento ambiental ou dispensa. O inicio da execucdo dos servigos de
pavimentacao sera condicionado a obtencao da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do 6rgao
ambiental competente.

Indice do Reajustamento:

Os indices aqui utilizados refletem a variagdo efetiva dos precos dos insumos utilizados no custo
deste objeto, conforme determina o Decreto n.® 1.054, de 1994.
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Qualificacio economica financeira:

A CONTRATADA devera COMPROVAR qualificacao econdmica financeira mediante os indices
exposto no Art. 22. da IN 03/2018, tais valores deveram ser MAIOR do que 1 (um). Além dos
indices, a contratada deverd comprovar ainda um patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacdo por item. Conforme previsto no anexo VII-A da IN 05/2017, que
expoe a possibilidade de adaptacao dos critérios diante da especificidade do objeto. Estas
exigéncias foram adotadas com base no histdrico recente de licitagdes de servigos de pavimentacao
nesta Superintendéncia, evitando assim a contratagao de empresas inadequadas.

Matriz de Risco:

Entende-se Matriz de Risco como sendo uma ferramenta de gerenciamento utilizada para
identificar e determinar o tamanho de um risco e possibilitar as a¢des de impedimento ou controle.
Sua utiliza¢do se faz necessario em obras e servigos de engenharia sempre que o objeto apresentar
elevada complexidade ou riscos durante sua execugao. Dessa forma, levando em consideracao os
riscos envolvidos ao longo da execucgdo desse objeto, € ndo havendo impedimentos legais para
aplicagdo deste instrumento, optamos pela sua utilizagao.

Diferenca Minima entre os Lances:

Conforme Art. 31, § unico do Decreto 10.024/2019 o intervalo minimo da diferenga de valores
entre os lances para cada item, que incidird tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta, devera ser de 0,01% (um centésimo por cento), para
cada item, devido a estes valores representarem valores confortaveis para as empresas reduzirem
seus lances em relacao ao ultimo lance.

Participacao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

As microempresas ¢ empresas de pequeno porte ndo poderdo participar desta licitagdo em
condigdes diferenciadas, uma vez que os itens tém valores estimados superiores a receita bruta
maxima permitida para o enquadramento como empresa de pequeno porte, que ¢ de RS
4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais). Portanto, ndo se aplicara o tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006, conforme disposto no Parecer
Juridico n°® 753/2024”.
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ANEXO 02 - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS.
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MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO
DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que esta ciente da abrangéncia dos locais onde serdo executados os servigos que sao em toda a area
de abrangéncia da Codevasf no estado da Bahia, e que se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, € que os precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugao dos servigos, tendo obtido todas as informagoes
necessarias para a elaboragao da proposta e execucao do contrato.

Cidade, dia/més/ano

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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ANEXO 03 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI.
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA E MENSALISTA (PREENCHIDO)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA E MENSALISTA (EM BRANCO)
DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS E FORNECIMENTO (PREENCHIDO)
DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS E FORNECIMENTO (EM BRANCO)
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao

DISCRIMINACAO HOlﬁ/{)STA MENS:;:)LISTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1l | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacgao 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI - -
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,99 -
B2 | Feriados 3,97 -
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,86 0,64
B4 | 13° Salario 11,19 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,06 0,04
B6 | Faltas Justificadas 0,75 0,56
B7 | Dias de Chuva 2,17 -
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 13,80 10,27
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 50,93 19,95
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,55 4,13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 | Férias Indenizadas 0,91 0,68
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,62 1,95
C5 | Indenizagao Adicional 0,47 0,35
SUBTOTAL DE “C”: 9,68 7,21
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 18,74 7,34
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,49 0,37
Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE “D”: 19,23 7,71
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 116,64 71,67

OBS.: Ha variacio de estado para estado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A6B5D2D0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A6B5D2D0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2024

e-DOC A6B5D2D0
Proc 59560.001830/2024-37-e

raﬂ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF A2l Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
S 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
DISCRIMINACAO HORISTA | MENSALISTA

% %

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF @;‘ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento do BDI — Servicos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:
OBIETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigao % PV % CD
1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 6,00%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) 6,65%
2.1 |ISS 3,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
2.4 | Contribuicao Previdenciaria (CP) 0,00%
3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,75%
3.1 [Risco (R) 0,25%
3.2 | Seguro e Garantias (SG) 0,50%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%
5 |LUCRO (L) 7,00%
BDI* (%)= 23,39

Acoérdao TCU n° 2369/2011 e n® 2622/13

BDI (%) = (1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)*100

ISS municipal: 60% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF E_j_] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
.

6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigao % PV % CD
1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,77%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,75%
3.1 |Risco (R) 0,50%
3.2 |Seguro e Garantia (SG) 0,25%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%
5 |LUCRO (L) 5,00%
BDI* (%)= 15,00
Consideragoes:
Acoérdao n°® 2369/2011

BDI (%) = ((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-T))-1)x 100
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raﬂ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF A2l Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
S 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento do BDI — Servi¢cos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrig¢ao % PV % CD

1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)

2 |IMPOSTOS E TAXAS (I)

2.1 |ISS
2.2 |PIS
2.3 |Cofins

2.4 | Contribuicao Previdenciaria (CP)

3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS

3.1 |Risco (R)
3.2 | Seguro e Garantias (SG)

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

5 |LUCRO (L)

BDI* (%)=

Acoérdao TCU n° 2369/2011 e n® 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)*100

ISS municipal: 60% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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g Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF _ _-! Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
S 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigao % PV % CD

1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)

2 |IMPOSTOS E TAXAS (I)

2.1 |ISS
2.2 |PIS
2.3 |Cofins

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS

3.1 |Risco (R)
3.2 | Seguro e Garantia (SG)

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

5 |LUCRO (L)

BDI* (%)=

Consideragoes:
Acoérdao n® 2369/2011
BDI (%) = ((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)x100
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF t Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
el 6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF v Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
M 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ITEM 01

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A6B5D2D0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A6B5D2D0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2024

e-DOC A6B5D2D0

Proc 59560.001830/2024-37-e

SICRO: Bahia - Abril/2024
c o D E VA l’,ﬁl Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR SINAPI: 042024
&= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba :
ITEM 01 - REGIAO NORTE
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m? = 146,6890
5 Total de m* Horista RS Mensalista R$
ITEM COOMT(;;;I:;«AO CO(li’l(;I())IS(igAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: ,
336.000,00 116,64 71,67 FRECOUNIARIOCOM | prECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1.1 Codevasf CPU 01 Mobilizagdo / Desmobilizagao kmxfrente 2.339,20 23,39% 88,15 108,76 254.411,39
1.2 Codevasf CPU 01 Mobilizagdo / Desmobilizagao kmxfrente 2.339,20 23,39% 88,15 108,76 254.411,39
2 INSTALAC‘&O DE CANTEIRO
2.1 Codevasf CPU 02 Canteiro de Obras frente 32,00 23,39% 6.833,32 8.431,63 269.812,16
Fornecimento e instalagdo de placa de ob h Ivanizad:
22 SINAPI 103689 omecimento ¢ instalagao de p aca Ce 0bra com chapa galvanizada e m2 207,36 2339% 438,60 541,18 112.219,08
estrutura de madeira. af 03/2022_ps
3 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
3.1 Codevasf CPU 03 Administragio Local da Obra und 1,00 23,39% 570.828,40 704.345,16 704.345,16
4 TERRAPLANAGEM
Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a
4.1 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 100.800,00 23,39% 7,73 9,53 960.624,00
basculante de 14 m*
42 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 100.800,00 23,39% 1,97 2,43 244.944,00
5 PAVIMENTACAO
Fornecimento de bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16
5.1 SINAPI CPU 04 faces / retangular / tijolinho / paver / holandes / paralelepipedo, *20 x 10* cm, m2 336.000,00 15,00% 58,36 67,11 22.548.960,00
e =8 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor
52 SINAPI 92404 ADAPTADA  |natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af 10/2022, exclusive o bloco m2 336.000,00 23,39% 18,90 23,32 7.835.520,00
retangular.
Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com
53 SICRO 5915014 . . . tkm 322.560,00 23,39% 1,42 1,75 564.480,00
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada
54 SICRO 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada (areia) tkm 286.272,00 23,39% 0,57 0,70 200.390,40
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SICRO: Bahia - Abril/2024
c o D E VA m Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR SINAPI: 042024
Companhia de Desenvolvi to dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba !
ITEM 01 - REGIAO NORTE
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m? = 146,6890
) . Total de m* Horista RS Mensalista R$
ITEM CORITS;I(\/;IAO CO‘li’l(;I())IS(igAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: ,
336.000,00 116,64 71,67 FRECOUNIARIOCOM | pRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (p6 de
55 SICRO 5915321 pedra) tkm 49.392,00 23,39% 0,57 0,70 34.574,40
56 SICRO 4011227 ::?:Z)iads: de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material m3 67.20000 23.39% 1148 1416 951.552,00
57 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m2 336.000,00 23,39% 1,15 1,41 473.760,00
6 SINALIZACAO
Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I +
6.1 SICRO 5213440 N . . ~ und 192,00 23,39% 254,32 313,80 60.249,60
SI - fornecimento ¢ implantagdo
- o 2 tino [+
62 SICRO 5213464 Placa de ac_lvertenc@ em ago, l~ad0 de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I und 192,00 23.39% 25435 313,84 60.257.28
SI - fornecimento e implantagdo
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao -
6.3 SICRO 5213863 a . . . ~ und 384,00 23,39% 454,57 560,89 215.381,76
lado ou didgmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implantagao
6.4 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 14.400,00 23,39% 24,22 29,88 430.272,00
7 DRENAGEM
Fornecimento e assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
7.1 SINAPI 94273 confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm m 96.000,00 23,39% 47,64 58,78 5.642.880,00
(comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024
7.2 SICRO 4915724 Caiagio mecanizada com fixador de cal m2 13.440,00 23,39% 1,94 2,39 32.121,60
73 SICRO 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m3 9.600,00 23,39% 16,72 20,63 198.048,00
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
8.1 Codevasf CPU 05 s m 14.400,00 23,39% 14,48 17,86 257.184,00
material hidraulico
L 1t to de t: ao d de visita, incluind tirad: 1t 1t
82 Codevasf CPU06 dzznm:gf" 0 de tampdo depogo de visita, Incluindo retirada ¢ assetamento und 480,00 23,39% 202,94 250,40 120.192,00
Construgao de capoeira para pv em concreto armado, e=8cm, com abertura
8.3 Codevasf CPU 07 circular para tamp#o m2 480,00 23,39% 97,18 119,91 57.556,80
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ﬁ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvi to dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

ITEM 01 - REGIAO NORTE

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m? = 146,6890
) . Total de m* Horista RS Mensalista R$
ITEM CORITS;I(\/;IAO CO‘li’l(;I())IS(igAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: ,
336.000,00 116,64 71,67 FRECOUNIARIOCOM | pRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
9 PROJETO EXECUTIVO
9.1 Codevasf CPU 08 Projeto Executivo m? 336.000,00 23,39% 1,00 1,23 413.280,00
10 MOMENTO DE TRANSPORTE
10.1 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?* - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00
Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento
10.2 SICRO 5914374 s tkm 693.171,36 23,39% 0,97 1,19 824.873,91
primario
10.3 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1.386.342,72 23,39% 0,79 0,97 1.344.752,43
10.4 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,08 1,33 0,00
) Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento
10.5 SICRO 5914464 primrio tkm 362.304,00 23,39% 0,86 1,06 384.042,24
10.6 SICRO 5914479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 4.409.664,83 23,39% 0,71 0,87 3.836.408,40
VALOR TOTAL DO SRP 49.287.504,00
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Ministério da §0 e do D i { - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
ITEM 01 - REGIAO NORTE
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS|
1 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 20,00% 30,00% 50,00%
508.822,78 101.764,56 152.646,83 - - - - - - - - - 254.411,39
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
382.031,24 - 95.507,81 95.507,81 95.507,81 95.507,81 - - - - - - -
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 0,80% 4.37% 9.77% 9,19% 9.93% 9.73% 9.73% 10.47% 10.47% 10,47% 9.73% 5,34%
704.345,16 5.634,76 30.779,88 68.814,52 64.729,32 69.941,47 68.532,78 68.532,78 73.744,94 73.744,94 73.744,94 68.532,78 37.612,03
4 TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.205.568,00 - 120.556,80 120.556,80 120.556,80 120.556,80 120.556,80 120.556,80 120.556,80 120.556,80 120.556,80 120.556,80 -
5 PAVIMENTAGAO 100% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
32.609.236,80 - 1.630.461,84 3.260.923,68 3.260.923,68 3.260.923,68 3.260.923,68 3.260.923,68 3.260.923,68 3.260.923,68 3.260.923,68 3.260.923,68 1.630.461,84
6 SINALIZAGAO 100% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%
766.160,64 - - - 38.308,03 76.616,06 76.616,06 76.616,06 114.924,10 114.924,10 114.924,10 76.616,06 76.616,06
7 DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
5.873.049,60 - - 587.304,96] 587.304,96 587.304,96 587.304,96 587.304,96 587.304,96] 587.304,96 587.304,96 587.304,96 587.304,96]
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
434.932,80 - - 43.493,28 43.493,28 43.493,28 43.493,28 43.493,28 43.493,28 43.493,28 43.493,28 43.493,28 43.493,28
9 PROJETO EXECUTIVO 100% 70,00% 30,00%
413.280,00 289.296,00 123.984,00 - - A - - N N B N N
10 MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
6.390.076,98 - - 639.007,70] 319.503,85 639.007,70 639.007,70 639.007,70 958.511,55] 958.511,55] 958.511,55 639.007,70 -
I
Por 0,80% 4,37% 9,77% 9,19% 9,93% 9,73% 9,73% 10,47% 10,47% 10,47% 9,73% 5,34%
Custo 396.695,32 2.153.937,17 4.815.608,75 4.530.327,73 4.893.351,77 4.796.435,27 4.796.435,27 5.159.459,30 5.159.459,30 5.159.459,30 4.796.435,27 2.629.899,57,
Por A lad 0,80% 5,18% 14,95% 24,14% 34,07% 43,80% 53,53% 64,00% 74,46% 84,93% 94,66% 100,00%!
Custo Acumulado 396.695,32 2.550.632,48 7.366.241,23  11.896.568,97  16.789.920,73  21.586.356,00 26.382.791,26  31.542.250,57  36.701.709,87 41.861.169,17 46.657.604,43 49.287.504,00
| Total Geral R$ 49.287.504,00|
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EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA
CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
Frentes de servigos 32
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 73,10 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO QTDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
TRANSPORTADOR (R$/h) (R$)/km
E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 388,7842 12,95
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cacamba da pa-
£9526 carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW E9665 0 2 ! 38,7842 )
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 0,5 388,7842 6,47
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Ve‘culo(filga propria 1 2 0 0,0000 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW E9018 0 2 2 521,0430 -
E9041 Caminhdo carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - E9041 | | | 400,0126 6.66
188 kW
£9530 ;{;)lli) “c/ompactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11t - £9666 0 ) 0.5 4117512 )
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 E9665 0 2 1 388,7842 -
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 0,5 521,0430 -
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por E9666 1 ) 0.5 4117512 6.86
pneus de 11,6 t - 82 kW
E9605 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW E9605 0 1 1 246,4997 -
E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW E9579 1 1 1 296,2446 493
E9509 Caminhio tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - E9509 0 1 1 257,5377 -
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 411,7512 6,86
E9681 18{20113 “c/ompactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - £9666 0 ) 0.5 4117512 )
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 0 2 0,5 521,0430 -
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 1 1 1 321,9742 5,36
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 0,5 388,7842 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW E9665 0 2 1 388,7842 -
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Ve‘culo(filga propria 0 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW frota 0 2 0 0,0000 -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW E9665 0 2 1 388,7842 -
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EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA
CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
Frentes de servigos 32
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 73,10 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO QTDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
TRANSPORTADOR (R$/h) (R$)/km
E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 0 2 1 183,2224 -
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5t- 115 kW E9687 0 1 1 150,7765 -
E9667 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW E9667 1 1 1 297,3200 4,95
Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28
E9644 KW/115 KW E9644 1 1 1 379,2933 6,32
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW E9592 1 1 1 263,7371 4,39
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 0,5 521,0430 8,68
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade
E9515 de 1,56 m’ - 118 kW E9666 1 2 1 411,7512 13,72
E9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m® - 136 kW E9506 0 1 1 183,9998 -
Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos Veiculo(s) da propria
E9256 . . 1 2 0 0,0000 -
? aplicadores e capacidade de 2.200 1 frota.
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Ve‘culo(fzia propria 1 2 0 0,0000 -
E9146 Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 265 kW E9146 0 1 1 451,2126 -
E9010 Balan?a plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e Veiculo(s) da propria | ) 0 0.0000 )
capacidade de 500 kg frota.
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1 - 10 kW Velculoglga propria 1 2 0 0,0000 -
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 1 Velculo(fig)ia propria 1 2 0 0,0000 -
. . Veiculo(s) da propria
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 frota 1 2 0 0,0000 -
E9066 Grupo gerador - 14 kVA Ve“’“lo(fzia propria 0 2 0 0,0000 -
. _ Veiculo(s) da propria
E9535 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW frota 0 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional frota 0 2 0 0,0000 -
. . Veiculo(s) da propria
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW frota 1 2 0 0,0000 -
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EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA
CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
Frentes de servigos 32
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 73,10 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
VEICULO CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO TRANSPORTADOR QTDE FU (RS/h) (R$)/km
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Ve‘culo(filga propria 1 0 0,0000 -
i S Veiculo(s) da propria
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW frota 1 0 0,0000 -
E9622 Maéquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Velculoglga propria 1 0 0,0000 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 1 411,7512 -
TOTAL 88,15
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CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA - ITEM 01 REGIAO NORTE

Descricao dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (RS) Total (RS)

Escritério e secio técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 10775 und 1,00 1.600,00 1.600,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 1.816,66 1.816,66
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TOTAL DO CANTEIRO R$ 3.416,66
DURACAO (MESES) 2 RS 6.833,32
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ 8.431,63
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parcela fixa da administragdo local
(mao de obra)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Mao de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9819 Engenheiro supervisor més 0,25 23.804,09 5.951,02
P9840 Encarregado geral més 1 12.620,16
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 7.732,74 -
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més 0 5.530,71 -
P9878 Secretaria més 0 6.308,68 -
Subtotal do Item 1.1 5.951,02
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0 21.982,02 -
P9903 Auxiliar técnico més 1 4.493,94 4.493,94
Subtotal do Item 1.2 4.493,94
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 0 7.856,82 -
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.856,57 -
P9896 Porteiro més 0 3.930,66 -
P9827 Vigia més 0 4.786,57 -
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més 0 5.530,71 -
Subtotal do Item 1.3 -
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 0 5.554,19 -
P9842 Faxineiro més 0 3.930,69 -
Subtotal do Item 1.4 -
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa 10.444,96
parcela fixa da administrago local
(veiculos)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade [Ii::l:lﬁtj: Ix:;::z;l\;fsd I(’:r 2:;:/‘23;; Iniiit:ul;ilsgé;;’s) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
E9560 Onibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW més 0 44 176 346,961 105,6372 -
Subtotal do Item 2 2.583,39
22 Auxiliar
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.583,39
Composigao de custo da equipe de producao de terraplenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Terraplenagem
3.1 Mao de Obra
P9884 Encarregado de terraplenagem més 0 8.645,42 -
Subtotal do Item 3.1 -
Cédigo D Unidade Quantidade I;:gﬁf:: Ig:jiz;:j:a Pcr‘;;t;::’(% Ini)“r:gu':jf(r:fw Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produg@o de Terraplenagem -
Composigao de custo da equipe de produgdo de pavimentagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
3.1 Mao de Obra
P9893 Encarregado de pavimentagio més 1 8.645,42 8.645,42
Subtotal do Item 3.1 8.645,42
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade llj:iolﬁf: Iz::io?\i?sa ;i 3;‘;:/‘2}% h;‘:_sotgul:s:)é:;;) Custo Total (R$)
32 Veiculos
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E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2583,3896
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagio 11.228,80
Composigdo de custo da equipe de produgao de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
3.1 Mao de Obra
P9901 Encarregado de produgio més 1 8.645,42 8.645,42
Subtotal do Item 3.1 8.645,42
T Byl . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
di Di dad tidad : X X . to Total (R
Sodiag iscriminagao Clicace QEmdtiit Produtiva Improdutiva Produtivo (R$) Improdutivo (R$) ity TRl (8)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2583,3896
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo 11.228,80
Composigao de custo da equipe de produgio de sinalizagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9901 Encarregado de produgao més 0 8.645,42 -
Subtotal do Item 3.1 -
. L . . Utilizagdo Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Cadigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva i Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagio -
Composigio de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
P9949 Topografo més 1 8.543,31 8.543,31
P9950 Auxiliar de topografia més 2 5.596,70 11.193,39
Subtotal do Item 3.1 19.736,70
o L . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horério
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva e Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2.583,39
Total da Equipe de Produgdo de Topografia 22.320,09
Composigdo de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 0 7.116,62 -
P9864 Engenheiro de seguranga do trabalho més 0 22.504,37 -
P9851 Meédico do trabalho més 0 17.923.48 -
P9951 Meédico de camara hiperbarica més 0 19.872,20 -
Subtotal do Item 4 -
Parcela Variavel - Composigao de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
N Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de turma més 1 5.818,47 5.818,47
P9804 Apontador més 0,5 5.575,86 2.787,93
Subtotal do Item 5 8.606,40
Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da equipe de frente de servigo (Terrapl, - Somente Ci a
Produgdo Horaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
m3 0,00 0
més 0,00 0
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més
otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da acompanhamento das frentes de servico de pavimentagao
Produgdo Horéria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4011209  Regularizagdo do subleito m? 336.000,00 1.121,33 1,641975848
4011227 St.lb—basc de solo C.Slablll.ZQC.lO granulometricamente sem m 67.200,00 22427 1,641946563
mistura com material de jazida
92404 Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco m 336.000,00 18,79 19,59762403
retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.
Af 10/2022, exclusive o bloco retangular.
Total de Equipes para Pavimentagdo 22,88154644
Parcela Variavel - Composigao de custo da I das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
Fornecimento e assentamento de guia (meio-fio) em
94273 trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base
inferior x base superior x altura). af 01/2024 m 96.000,00 0.00021 2016
5213400  Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 13.440,00 0,00021 2,8224
Total de Equipes para Drenagem 22,9824
Parcela Variavel - C i¢do de custo da I das frentes de servigo de sinalizagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produgdo Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagao equipe X més
5213440 Placa de rcgtlla@mta¢50 em ago D =0,60 .m - pelicula Unidade 192,00 3 0,07014083
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagao
5213464 Placa de ad.vcrl.cncla em ago, lado. de 0,60 m - pelicula Unidade 192,00 3 0,07014083
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagao
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia
5213863  ou regulamentagio - lado ou didmetro de 0,60 m - Unidade 384,00 4,1 0,102645117
fornecimento e implantagdo
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 14.400,00 177,07 0,089126824
Total de Equipes para Sinalizagdo 0,332053599
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminag¢io Unidade Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 [Laboratorista func./més 0,50 7.234,6442 3.617,32
P9833 [ Auxiliar de laboratorio func./més 0,50 5.563,9875 2.781,99
Subtotal do Item 6.399,31
Horario
tilizaca tilizaca Horirio I duti
Item Discrimina¢io Und Quant ur ;.ao Ui acao. Produtivo orario fmprocutivo Total (R$)
Produtiva Improdutiva (RS)
(R$)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125|Veiculo tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,2771 47,5610 6.017,46
Subtotal do Item 6.017,46
Total da Equipe do Laboratério de Solos 12.416,77
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE CONCRETO
Item Discriminag¢io Unidade Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 [Laboratorista func./més 0,50 7.234,6442 3.617,32
P9833 [ Auxiliar de laboratorio func./més 0,50 5.563,9875 2.781,99
Subtotal do Item 6.399,31
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Item Discrimina¢io Und Quant E::)h:::i: :Jr::)i::;i‘:iva Il;[:::::?vo g:;)ériu el Total (RS)
(RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125 ZVCJC“I" tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 veic./més o,so| 44,00| 176,00 83,2771 47,5610 6.017.46
Subtotal do Item 6.017,46
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 12.416,77
Equipes de laboratorio de solos para pavimentagao
Item Discriminacgio Und Quant QE Els
4011227  |Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m* 67.200,00 21.900 3,07
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacio 3,07
Equipes de laboratério de Concreto
Item Discriminacgio Und Quant QE Ela
92404 l:;iilac/gg;zc,;li\:llunscll:,lcoocgi:é(s)(:cu:al;rgt:?;ado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. m 336.000,00 161.250 2.08
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 2,08
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutengio do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.612,48 -
P9954 Servente més 0 3.974,62 -
P9953 Eletricista més 0 6.041,58 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminh@o guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhdo tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 283,3654 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de inistragdo local
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 2,25 10.444,96 23.501,16
Veiculos més 1 2.583,39 2.583,39
Subtotal do Item 1 26.084,55
Parcela Vinculada
Equipe de produgio de terraplenagem més 0 - -
Equipe de produgao de pavimentagdo més 2 11.228,80 22.457,61
Equipe de produgio de drenagem més 1 11.228,80 11.228,80
Equipe de produgao de sinalizagao més 0 - -
Equipe de topografia més 1 22.320,09 22.320,09
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 0 - -
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 56.006,51
Parcela Varidvel
Acompant da Terrapl equipe X més - 8.606,40 -
Ac ) 0 da Pavi agd equipe x més 22,88 8.606,40 196.927,70
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 22,98 8.606,40 197.795,68
Acompanhamento da Sinalizagdo equipe x més 0,33 8.606,40 2.857,79
Laboratério de Solos equipe X més 3,07 12.416,77 38.100,79
Laboratorio de asfaltos equipe x més 2,08 12.416,77 25.873,09
Subtotal do Item 3 461.555,05
Manutengio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengéo més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal RS 543.646,10
Despesas Diversas % 5% - RS 27.182,30
TOTAL R$ 570.828,40
BDI 23,39%
TOTAL COM BDI RS 704.345,16
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
1.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 01 Codevasf Mobilizacdo / Desmobilizagdo SERP - SERVICOS PRELIMINARES Km x Frente 1,0000000 88,15 88,15
Insumo CPU 01 Codevasf Mobilizagdo / Desmobilizagéo Transporte Km x frente 1,0000000 88,15 88,15
Valor do BDI => 20,61 Valor com BDI => 108,76
1.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 01 Codevasf Mobilizacdo / Desmobilizagdo SERP - SERVICOS PRELIMINARES Km x Frente 1,0000000 88,15 88,15
Insumo CPU 01 Codevasf Mobilizagao / Desmobilizagéo Transporte Km x Frente 1,0000000 88,15 88,15
Valor do BDI => 20,61 Valor com BDI => 108,76
21 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 02 Codevasf CANTEIRO DE OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000000 6.833,32 6.833,32
Insumo CPU 02 Codevasf CANTEIRO DE OBRA Equipamento und 1,0000000 6.833,32 6.833,32
Valor do BDI => 1.598,31 Valor com BDI => 8.431,63
2.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 438,60 438,60
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 23,98 11,99
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 4,89 15,68
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 375,00 375,00
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 33,78 0,38
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 18,10 0,23
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro Méao de Obra h 0,3729000 30,34 11,31
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 1,1186000 21,47 24,01
Valor do BDI => 102,58 Valor com BDI => 541,18
3.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigcdo CPU 03 Codevasf ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 570.828,40 570.828,40
Insumo CPU 03 Codevasf Administragdo Local Administragao und 1,0000000 570.828,40 570.828,40
Valor do BDI => 133.516,76 Valor com BDI => 704.345,16
41 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5502114 SICRO3 Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m? 1,0000000 7,73 7,73
m - caminho de servigo em leito natural -com escavadeira e caminhdo basculante
de 14 m?®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 5,0000000 0,96 0,04 297,3200 90,5677 1.445,2495
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m?® - 1,0000000 1,00 0,00 287,9393 133,5633 287,9393
118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.733,1888
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.754,6545
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,1086
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 7,6226
Valor do BDI => 1,80 Valor com BDI => 9,53
4.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m?3 1,0000000 1,97 1,97
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 322,0135 134,7690 322,0135
Custo Horario de Equipamentos => 322,0135
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 343,4792
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0277
Produgao de Equipe => 176,8100
Custo Unitario de Execugao => 1,9426
Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,43
5.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 04 CODEVASF FORNECIMENTO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 58,36 58,36
MODELO ONDA /16 FACES / RETANGULAR / TIJOLINHO / PAVER / HOLANDES
/ PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA
(NRR 9781} COR NATIIRAI
Insumo 36170 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m2 1,0040000 58,13 58,36
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22
CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
Valor do BDI => 8,72 Valor com BDI => 67,11
5.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92404 SINAPI Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de  PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 18,90 18,90
ADAPTADA 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022, exclusive o bloco retangular
Composigéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2129000 32,03 6,81
Aucxiliar
Composi¢do 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0055000 10,00 0,05
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_08/2015
Composigdo 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1010000 0,63 0,06
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_08/2015
Composigdo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0038000 10,98 0,04
Auxiliar HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
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Composigdo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1027000 1,07 0,10
Auxiliar HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0568000 110,00 6,24
TRANSPORTE)
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,0098000 105,27 1,03
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méao de Obra h 0,2129000 21,47 4,57
Valor do BDI => 4,42 Valor com BDI => 23,32
5.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de tkm 1,0000000 1,42 1,42
45 t.m - rodovia pavimentada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 400,0126 146,5194 400,0126
Custo Horario de Equipamentos => 400,0126
Custo Horario de Execugao => 400,0126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 281,8700
Custo Unitario de Execugao => 1,4191
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,75
54e5.5 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915321 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (areia) tkm 1,0000000 0,57 0,57
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 297,3200 90,5677 297,3200
Custo Horario de Equipamentos => 297,3200
Custo Horario de Execugao => 297,3200
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CODEVASF - MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nzo Desonerado:
(=" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 522,9000
Custo Unitario de Execugao => 0,5686
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,70
5.6 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de m?3 1,0000000 11,48 11,48
jazida
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 321,9742 87,0457 465,4027
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 4,8493 3,3770 4,3929
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 289,1718 130,0954 287,5810
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 257,3342 129,0186 252,2016
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 221,4451 102,9592 221,4451
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 148,2132 57,6639 120,1429
Custo Horario de Equipamentos => 1.351,1662
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.372,6319
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0872
Produgéao de Equipe => 224,2700
Custo Unitario de Execugao => 6,1204
D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m?3 1,3600 1,4964
Custo Total das Atividades => 1,4964
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
F= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914354 2,0630100 t 1,8300 3,7753
m? - carga com escavadeira de 1,56 m3(exclusa) e descarga livre

Custo Total dos Tempos Fixos => 3,7753

Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 14,16

5.7 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 4011209 SICRO3 Regularizagédo do subleito m? 1,0000000 1,15 1,15

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 321,9742 87,0457 413,7185

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 4,8493 3,3770 4,3929

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 289,1718 130,0954 243,0396

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 257,3342 129,0186 252,2016

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 221,4451 102,9592 221,4451

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 148,2132 57,6639 120,1429

Custo Horario de Equipamentos => 1.254,9406

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 1.276,4063

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0162

Produgao de Equipe => 1.121,3300

Custo Unitario de Execugao => 1,1383

Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,41

6.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composicéao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentacdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 1,0000000 254,32 254,32
fornecimento e implantagéo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180
Custo Horario de Equipamentos => 89,2180
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 74,1429
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 163,3609
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 54,4536
D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgédo 0,3599400 m? 555,2700 199,8639
Custo Total das Atividades => 199,8639
Valor do BDI => 59,48 Valor com BDI => 313,80
6.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213464 SICRO3 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 1,0000000 254,35 254,35
fornecimento e implantagao
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180
Custo Horario de Equipamentos => 89,2180
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 74,1429
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 163,3609
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 54,4536
D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgédo 0,3600000 m? 555,2700 199,8972
Custo Total das Atividades => 199,8972
Valor do BDI => 59,49 Valor com BDI => 313,84
6.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado un 1,0000000 454,57 454,57
ou diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagédo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180
Custo Horario de Equipamentos => 89,2180
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 52,6772
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 141,8952
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 4,1000
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Custo Unitario de Execugao => 34,6086
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixagdo de placas em aco galvanizado composto por barra chata, 0,6962200 kg 30,2125 21,0345
abragadeira, parafusos,
Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagéo 12,7170000 kg 29,3500 373,2440
Custo Total do Material => 394,2785
D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,0502700 m? 467,3300 23,4927
brita comerciais
Atividade Auxiliar SICRO3 4805750 Escavagé@o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m? 43,5400 2,1888
Custo Total das Atividades => 25,6815
Valor do BDI => 106,32 Valor com BDI => 560,89
6.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000 24,22 24,22
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 379,2933 166,9429 379,2933
Custo Horario de Equipamentos => 379,2933
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,2787 22,2787
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,4657 85,8628
Custo Horario da Mao de Obra => 108,1415
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 487,4348
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 177,0700
Custo Unitario de Execugao => 2,7528
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 9,7675 0,7814
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 10,4152 3,6453
Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0200000 | 16,6111 0,3322
Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcagao viaria 0,0009700 | 21,9954 0,0213
Insumo SICRO3 M2027 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagéo viaria 0,4000000 | 41,7072 16,6829
Custo Total do Material => 21,4631
Valor do BDI => 5,66 Valor com BDI => 29,88
71 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 94273 SINAPI FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 47,64 47,64
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM CONTENGAO / POGOS DE VISITA E
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS CAIXAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Composi¢do 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0020000 625,00 1,25
Auxiliar PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0070000 110,00 0,77
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* Material M 1,0050000 25,12 25,24
CM (H X L1/L2)
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Méao de Obra h 0,3940000 30,30 11,93
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,3940000 21,47 8,45
Valor do BDI => 11,14 Valor com BDI => 58,78
7.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério para sustentagéo do meio fio m? 1,0000000 16,72 16,72
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 9,1039 1,0450 9,1039
Custo Horario de Equipamentos => 9,1039
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 42,9314
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.L Encargos Sociais
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 52,0353

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéao de Equipe => 3,1125

Custo Unitario de Execugao => 16,7182

Valor do BDI => 3,91 Valor com BDI => 20,63

7.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéao 4915724 SICRO3 Caiagao mecanizada com fixador de cal m? 1,0000000 1,94 1,94

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9256 SICRO3 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e 1,0000000 1,00 0,00 39,1400 35,2382 39,1400

capacidade de

Insumo E9156 SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 54173 0,4844 54173

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 1,00 0,00 148,2132 57,6639 148,2132

Custo Horario de Equipamentos => 192,7705

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mao de Obra => 42,9314

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 235,7019

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéao de Equipe => 155,5900

Custo Unitario de Execugao => 1,5149

C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco 0,4165500 kg 0,8393 0,3496

Insumo SICRO3 M0729 Fixador de cal para pintura 0,0006900 | 4,0332 0,0028

Insumo SICRO3 M0043 Oleo diesel 0,0138900 | 5,1645 0,0717
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
‘- SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Custo Total do Material => 0,4241
Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,39
8.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 05 Codevasf Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 14,48 14,48
hidraulico
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,17000000 31,46 3,14
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 2,94 2,94
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,17000000 19,90 1,99
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 2,0000000 1,06 2,12
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,2000000 21,47 4,29
Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 17,86
8.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 06 Proprio LEVANTAMENTO DO POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UND 1,0000000 202,94 202,94
ASSENTAMENTO DO TAMPAO CONTENCAO / POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composigao 2060542 CAERN RETIRADA DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM 206 UN 1,0000000 36,61 36,61
Auxiliar REAPROVEITAMENTO. INC_05/2018
Composigao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000 166,33 166,33
Auxiliar INFRA
Valor do BDI => 47,46 Valor com BDI => 250,40
8.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 07 Préprio CONSTRUGAO DE CAPOEIRA PARA PV EM CONCRETO ARMADO, E=8CM, COM DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m? 1,0000000 97,18 97,18
ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPAO. CONTENGAO / POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composigao 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO  FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 32,55 32,55
Auxiliar OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigao 94994 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 0,7173000 90,11 64,63
Auxiliar CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
Valor do BDI => 22,73 Valor com BDI => 119,91
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
9.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 08 Proprio PROJETO EXECUTIVO SERT - SERVIGOS TECNICOS m2 1,0000000 1,00 1,00
Insumo CPU 07 Proprio PROJETO EXECUTIVO Servigos m? 1,0000000 1,00 1,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,23
101 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,21 1,21
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugao => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0170
Produgao de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execugao => 1,1897
Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,49
10.2 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,97 0,97
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugao => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0136
Produgao de Equipe => 311,2500
Custo Unitario de Execugao => 0,9518
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CODEVASF - MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nzo Desonerado:
(=" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,19
10.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,79 0,79
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugao => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 373,5000
Custo Unitario de Execugao => 0,7932
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,97
10.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,08 1,08
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371
Custo Horario de Equipamentos => 263,7371
Custo Horario de Execugao => 263,7371
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0151
Produgéao de Equipe => 248,5900
Custo Unitario de Execugao => 1,0609
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,33
10.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914464 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,86 0,86
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF - MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% N3io Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371
Custo Horario de Equipamentos => 263,7371
Custo Horario de Execugao => 263,7371
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0121
Produgao de Equipe => 310,7300
Custo Unitario de Execugao => 0,8488
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,06
10.6 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,71 0,71
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371
Custo Horario de Equipamentos => 263,7371
Custo Horario de Execugao => 263,7371
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 372,8800
Custo Unitario de Execugao => 0,7073
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,87
Composigoes Auxiliares
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 t 1,0000000 1,83 1,83
m? - carga com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16 296,2446 90,0032 789,7379
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario
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23,39% Nao Desonerado:
Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Custo Horario de Equipamentos => 789,7379
Custo Horario de Execugao => 789,7379
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 431,6000
Custo Unitario de Execugao => 1,8298
Valor do BDI => 0,42 Valor com BDI => 2,25
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 1,0000000 625,00 625,00
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,0700000 110,00 117,70
TRANSPORTE)
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco Material kg 482,9600000 0,67 323,34
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méao de Obra h 8,5700000 21,47 183,96
Valor do BDI => 146,18 Valor com BDI => 771,18
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,03 32,03
Composigdo 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO Mao de Obra H 1,0000000 22,96 22,96
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 4,56 4,56
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
Valor do BDI => 7,49 Valor com BDI => 39,52
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CODEVASF . MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nzo Desonerado:
F— SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 484,85 484,85
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6046000 39,70 63,70
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,8259000 2,06 1,70
Aucxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7787000 0,38 0,29
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7558000 110,00 83,13
TRANSPORTE)
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco Material kg 322,9777000 0,67 216,23
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5872000 111,44 65,43
FRETE
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 2,5333000 21,47 54,37
Valor do BDI => 113,40 Valor com BDI => 598,25
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 402,37 402,37
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
600 L. AF_05/2021
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3315000 39,70 52,86
Aucxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,6853000 5,75 3,94
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,6462000 1,62 1,04
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8325000 110,00 91,57
TRANSPORTE)
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco Material kg 213,4531000 0,67 142,90
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5821000 111,44 64,86
FRETE
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méao de Obra h 2,1058000 21,47 45,20
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Valor do BDI => 94,11 Valor com BDI => 496,48

Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 467,33 467,33

brita comerciais

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2284 0,8252 1,2284

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 53,4757 33,6715 53,4757

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,7168 0,4873 2,7754

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,5258 1,0373 3,7128

Custo Horario de Equipamentos => 61,1923

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,3028 30,3028

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,4657 193,1913

Custo Horario da Mao de Obra => 223,4941

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 284,6864

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 3,9290

Custo Unitario de Execugao => 72,4579

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 6,5957 5,5830

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m? 151,0798 95,6849

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 144,1023 52,9634

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 140,7664 51,7373

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6695 188,9008
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Custo Total do Material => 394,8694
Valor do BDI => 109,30 Valor com BDI => 576,63
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 31,46 31,46
COMPLEMENTARES
Composigao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,43 0,43
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 1,0000000 22,92 22,92
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 4,56 4,56
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,06 1,06
COLETADO CAIXA)
Valor do BDI => 7,35 Valor com BDI => 38,81
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94994 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 1,0000000 90,11 90,11
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES E m? 0,0985000 484,85 47,75
Aucxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0017000 6,45 0,01
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2500000 4,89 1,22
BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2000000 3,37 0,67
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 17,76 0,42
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO Material m?2 1,0816000 21,80 23,57

DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro Mao de Obra h 0,1301000 30,34 3,94
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Méao de Obra h 0,1882000 30,30 5,70
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,3183000 21,47 6,83
Valor do BDI => 21,07 Valor com BDI => 111,18
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4016096 SICRO3 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?* m? 1,0000000 1,36 1,36
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m?® - 1,0000000 1,00 0,00 287,9393 133,5633 287,9393
118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 287,9393
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 309,4050
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0192
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 1,3441
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,67
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4805750 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 1,0000000 43,54 43,54
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 21,4657
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.L Encargos Sociais
CODEVASF . MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nzo Desonerado:
= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,6118
Produgéao de Equipe => 0,5000
Custo Unitario de Execugao => 42,9314
Valor do BDI => 10,18 Valor com BDI => 53,72
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO  FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000 32,55 32,55
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 0,0565000 402,37 22,73
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
600 L. AF_05/2021
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méao de Obra h 0,0741000 21,47 1,59
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Méao de Obra h 0,2718000 30,30 8,23
Valor do BDI => 7,61 Valor com BDI => 40,16
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000 166,33 166,33
INFRA
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0309000 625,00 19,31
Auxiliar PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 84076 SINAPI REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA REVE - REVESTIMENTO E m? 0,4400000 37,49 16,49
Auxiliar TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) Material UN 84,6660000 0,58 49,10
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Méao de Obra h 1,0000000 30,30 30,30
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 2,3820000 21,47 51,13
Valor do BDI => 38,90 Valor com BDI => 205,23
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 1,0000000 23,98 23,98
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 31,35 10,21
Insumo P9822 SICRO3 Pintor Mao de Obra h 0,4529000 30,41 13,77
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Valor do BDI => 5,60 Valor com BDI => 29,58
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000 16,64 16,64
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 1,0000000 1,00 0,00 49,3860 43,5403 49,3860
80.000 kCal
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,0619 5,4966 26,0619
Custo Horario de Equipamentos => 75,4479
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,4789 22,4789
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,4070 60,8140
Custo Horario da Mao de Obra => 83,2929
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 158,7408
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 19,1500
Custo Unitario de Execugao => 8,2893
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg 74,5162 8,3458
Custo Total do Material => 8,3458
Valor do BDI => 3,89 Valor com BDI => 20,53
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecg¢ao m? 1,0000000 555,27 555,27
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2055 0,1363 0,0309
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.L Encargos Sociais
A

CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,0619 5,4966 12,5600
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9560 9,5069 3,0032
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 12,3498 7,8502 5,9517
Custo Horario de Equipamentos => 21,5458
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,4789 44,9578
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 28,2505 28,2505
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 147,3512
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 168,8970
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execugao => 42,2243
C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aco galvanizado 11,7750000 kg 11,6190 136,8137
Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposigéo tipo 1,0000000 m? 359,5938 359,5938
V)

Custo Total do Material => 496,4075
D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m? 16,6400 16,6400
Custo Total das Atividades => 16,6400
Valor do BDI => 129,87 Valor com BDI => 685,14
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 84076 SINAPI REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 37,49 37,49

TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0243000 110,00 2,67
TRANSPORTE)
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco Material kg 9,7200000 0,67 6,50
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5632000 30,30 17,06
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méao de Obra h 0,5250000 21,47 11,26
Valor do BDI => 8,76 Valor com BDI => 46,25
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2060542 CAERN RETIRADA DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600MM 206 UN 1,0000000 36,61 36,61
COMREAPROVEITAMENTO. INC_05/2018
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Méao de Obra h 0,5000000 30,30 15,15
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 1,0000000 21,47 21,46
Valor do BDI => 8,56 Valor com BDI => 45,17
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914479 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,71 0,71
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371
Custo Horario de Equipamentos => 263,7371
Custo Horario de Execugao => 263,7371
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 372,8800
Custo Unitario de Execugao => 0,7073
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,87
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ﬁ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
_=/1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior
Engenheiro
Topdgrafo
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo

Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas %
C - DESPESAS GERAIS

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com
capacidade de 1,10 t - 147 kW)
C.3 - Estagdo total eletronica com alcance
maximo de 3.000 m
D - ENSAIOS
Laboratorista
Auxiliar de Laboratério
Laboratério de solos
Laboratério de asfalto
|1 - SOMA (A+B+C+D)

TOTAL

Unidade
més
més

JA INCLUSAS EM "A"

Estimativa % como referéncia de equipe
técnica com encargos sociais

h

Quantitativo
0,15
0,10

0,15

0,10

3,00%

15

30

0,20
0,10
0,10
0,10

SICRO e Rel.Custos Gerais
P9812
P9949
P9950

P9903

E9684

E9553

P9858
P9833
B8957
B8955

Pr. Unit.

RS 23.804,09
RS 8.543,31

RS 5.596,70

RS 4.493,94

RS 5.713,83
RS 107,62

RS 5,07

RS 7.234,64
RS 5.563,99
RS 4.073,25
RS 5.205,48

Por m%:

Pr. Total

R$
R$
RS
R$
RS
R$

R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

5.713,83
4.424,94
3.570,61

854,33
1.288,89
839,50

449,39

1.937,88

171,41

1.614,29

152,18

R$ 2.931,17
1.446,92
556,39
407,32
520,54
10.582,88

10.582,88
1,00
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o N . . SICRO: Bahia - Abril/2024
C ODEV ASF m Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
552 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba SINAPI: 04/2024
ITEM 01 - REGIAO NORTE
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI% = 23,39% BDI DIFERENCIADO%:  [15,00% RS$/m? =|146,6890
ORIGEM CODIGO Total de m? Horista RS Mensalista RS
3 i 36 3 Encargos Sociais:
= < I V] i
TTEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 336.000,00 116,64 71,67 PRECO UNITARIO COM PRECO TOTAL COM . R
° A 5 oY OBSERVAGAO
D QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO MODULO DMT (KM) TOTAL TOTAL
L1 Codevasf cPuol Mobilizagio / Desmobilizagio kmxfrente 32 73,10 2.339,20 =MODULO x DMT (KM)
12 Codevast CPUOL Mobilizagdo / Desmobilizagio kmxfrente E?) 73,10 233920 = MODULO x DMT (KM)
INSTALACAO DE CANTEIRO MODULO FRENTE / MODULO TOTAL
21 Codevast CPU02 Canteiro de Obras frente 32 1,00 32,00 =MODULO x FRENTE / MODULO
MODULO COMP. (m) ALTURA. (m) TOTAL
. Fornecimento ¢ instalagio de placa de obra com chapa galvanizada ¢ .
22 SINAPI 103689 e N m2 3 3,60 180 207,36 = Area da Placa x n° de Modulos
estrutura de madeira. af_03/2022_ps
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA QTD TOTAL
31 Codevast CPUO03 Administragdo Local da Obra und 1,00 1,00
TERRAPLANAGEM MODULO Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) TOTAL
. carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1000 a
41 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhio m3 32 1500,00 7.00 030 100.800,00 = Extensio x Largura x Espessura x n° de Modulos
basculante de 14 m*
42 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 32 1500,00 7.00 030 100.800,00 = Extensdo x Largura x Espessura x n° de Modulos
PAVIMENTACAO MODULO Extensiio (m) Largura (m) Espessura (m) Peso Especifico (t/m*) DMT Qtd. (m3/m2) TOTAL
Fornecimento de bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16
5.1 SINAPI CPUO faces / retangular / tijolinho / paver / holandes / paralelepipedo, *20 x 10% m2 32 1500,00 7,00 6.000,00 = Extensio x Largura x n° de Modulos
cm, ¢ = 8 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural
Execugio de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor
52 SINAPI 92404 natural de 20 x 10 cm, espessura § cm. Af_10/2022, exclusive o bloco m 3 1500,00 7.00 336.000,00 = Extensio x Largura x n° de Modulos
retangular.
Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t ¢ com
53 SICRO 5915014 cuindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada - (transporte de blocos tkm 32 1500,00 7,00 0,08 240 5,00 322.560,00
intertravados)
54 SICRO 5915321 Transporte com caminhio basculante de 14 m - rodovia pavimentada (areia) tkm 32 1500,00 7.00 150 10,00 0,05680 286.272,00
- Transporte com caminhdo basculante de 14 m - rodovia pavimentada (po de
55 SICRO 5915321 pedra) tkm 32 1500,00 7.00 150 10,00 0,00980 49.392,00
. e de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
56 SICRO 4011227 " m3 32 1500,00 7.00 020 67.200,00
57 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m2 32 1500,00 7.00 336.000,00 = Extensio x Largura x n° de Modulos
SINALIZACAO MODULO Extensio (Km) Und./ Km TOTAL
Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + .
6.1 SICRO 5213440 ¥ e und 32 1,50 4,00 192,00 = Unidade por Km x Extensio (Km) x n° de modulos
SI - fornecimento ¢ implantagdo
- Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + N N
62 SICRO 5213464 SI - fornecimento ¢ implantagio und 32 1,50 4,00 192,00 = Unidade por Km x Extensio (Km) x n° de modulos
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SICRO: Bahia - Abril/2024 0
CODEVASF Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siio Francisco e do Parnaiba SINAPI: 0412024
ITEM 01 - REGIAO NORTE
EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI % =| 23.39% BDI DIFERENCIADO%:  [15,00% RS/m? =|146,6890
ORIGEM P Total de m? Horista RS Mensalista RS
5 O T Encargos Sociais:
- = I V] "
TTEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 336.000,00 116,64 7167 PRECO UNITARIO COM PRECO TOTAL COM . .
. . . D1 OBSERVAGAO
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
o o Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - " . - -
63 SICRO 5213863 Jado ou didmetro de 0,60 m- forecimento ¢ implantacdo un 32 1.50 800 = Unidade por Km x Extensio (Km) x n” de médulos
MODULO Extensio (m) Largura (m) Qtd. de Faixas por Via TOTAL
6.4 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m 32 1.500,00 0,10 3,00 14.400,00 = Extensio (m) x Largﬂ: (Im) X Qtd. Faixa x n° de
médulos
DRENAGEM MODULO ‘Extensio (m) N° Lados da Via Area de P‘:';I“;)' LD Largura do Aterro (m) | Espessura do Aterro (m) TOTAL
Fornecimento ¢ assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, v & De Lados da Via s
7.1 SINAPI 94273 100x15x13x30 cm m 3 1.500,00 2,00 96.000.00 a Via (m)xa\l  Lados da Via x n° de
(comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 modulos.
= Area de Pintura do Meio Fio [Altura (m) x
72 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 32 1.500,00 2,00 0,14 13.440,00 Comprimento (m)] x Extensdo da Via (m) x Qtd. De
Lados da Via.
MODULO Extensio (m) Largura do Aterro (m) | Espessura do Aterro (m) N° Lados da Via TOTAL
73 SICRO 4815671 Reaterro ¢ compactagio com soquete vibratorio m3 3 1.500,00 0.50 020 200 9.600,00
SERVICOS COMPLEMENTARES D Extensio Via (my | TAmanho Reparo (m) por | Largura dos Terrenos dos T,
imével Imévels (m)
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de = (1,50 x (1500 m (extensio) / 10 m (largura terrenos
. : o e d 2
81 Codevast CPUOS material hidrdulico m »2 150000 1,50 1000 1440000 de cada residencia) * 2 lados da via )
MODULO E“"“iM" 6\;:."‘("") por Extensio entre PV's Qtd. PV por Médulo TOTAL
Levantamento de tampao de pogo de visita, incluindo retirada ¢ assentamento ) .
82 Codevasf CPUO6 e i und 3 1500,00 100,00 15,00 480,00 = (Qid. PV por Médulo) x (n de MODULO)
Extensio Via (m) por . Comprimento da Capocira Difmetro abertura da
MODULO Moduls Extensio entre PV's Qtd. PV por Médulo ) Largura da Capocira (m) o) TOTAL
Construgio de capoeira para py cm concreto armado, c=8cm, com abertura
83 Codevasf cPUO7 o m2 3 1500,00 100,00 15,00 1.00 1,00 0.60 480,00
circular para tampéo.
PROJETO EXECUTIVO MODULO Extensdo (m) Largura (m) TOTAL
9.1 Codev cPUO8 Projeto Executivo e 32 1500,00 7,00 336.000,00 = Extensio x Largura x n de Médulos
BANCO COMPOSICAO MOMENTO DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS TOTAL (T X Km)
] corm caminhio base 9 atura Qtd. da Comp. / Und. por . o
10.1 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em leito natural tkm e Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO Peso Especifico (t/m?) pMT 0,00
SICRO 4011227 Solo para sub-base t 206301 67.200,00000 JAZIDA OBRA 0.00 0,00
0.00 0,00
Transports o baseulante de 10 m’ - rod stiment . da Comp. / Und.
102 SICRO 5914359 LT ee e e (D e e tkm QD TR UL Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO Peso Especifico (t/m’) DMT 693.171,36
primério Servigo
SICRO 4011227 Solo para sub-base t 2,06301 67.200,00000 JAZIDA OBRA 5,00 693.171,36
0,00
103 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm Otdlds C:c""“"i-ci udibon Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO Peso Especifico (t/m?) DMT 1.386.342,72
SICRO 4011227 Solo para sub-base t 2,06301 67.200,00000 JAZIDA OBRA 10.00 1.386.342.72
000
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o R i i SICRO: Bahia - Abril/2024
CODEVASF [F7] Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
552 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba SINAPI: 04/2024
ITEM 01 - REGIAO NORTE
EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI % | 2339% BDI DIFERENCIADO%: | 15.00% RS/m” =[146,6890
oRIGEM T Total de m* Horista RS
] 3 § A0DOS'S . Encargos Sociais: .
TTEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 336.000,00 116,64 7167 PRECO UNITARIO COM PRECO TOTAL COM . -
: . . Bot OBSERVAGAO
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
104 SICRO 5014359 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm Quilia be"""; {amth Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 0,00
ervigo
0,00

Transport i de 15t - rodovi timents X ./ Und.

105 SICRO 5914359 p:;":':fo' ¢ com caminhio carroceria de 13 { - rodovia em revestimento tkm @b C;:V"iczund = Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO Volume / Und. Peso Especifico (t/m?) DMT 362.304,00
Bloco Intertravado 336.000,00000 Fornecedor Obra 0,08000 240 5.00 322.560,00
Meio Fio 96.000,00000 Fornecedor Obra 003450 240 500 39.744,00

5 I e Qtd. da Comp. / Und. por | N

106 SICRO 5914359 Transporte com caminhiio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm St Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO Volume / Und. Peso Especifico (tm?) DMT 4.409.664,83
Bloco Intertravado 336.000,00000 Fornecedor Obra 0,08000 240 60.86 3.925.933.71
Meio Fio 96.000,00000 Fornecedor Obra 0,03450 240 60.86 483.731,12
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Item Descri¢ao Total RS % individual % acumul. Classe
Fornecimento De Bloquete/Piso Intertravado De Concreto - Modelo Onda/16 Faces / Retangular / Tijolinho / Paver /
. . . . .548. 45,759 45,759 A
> Holandes / Paralelepipedo, *20 X 10* Cm, E = 8 Cm, Resistencia De 35 Mpa, Cor Natural 22.548.960,00 7% 75%
Execugdo De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8§ Cm. 0
. . .835. 61,659 A
32 Af 10/2022, Exclusive O Bloco Retangular. 7:835.520,00 13,90% ,65%
Fornecimento E Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, 0 o
71 Dimensodes 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura). Af 01/2024 5:642.880,00 11,45% 73,10%
10.6  |Transporte Com Caminhao Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada 3.836.408,40 7,78% 80,88% B
10.3 |Transporte Com Caminhao Basculante De 10 M? - Rodovia Pavimentada 1.344.752,43 2,73% 83,61% B
Escavagdo, Carga E Transporte De Material De 1* Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Servico Em o
. . . . . 85,569 B
4.1 Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhio Basculante De 14 M3 960.624,00 1,95% 6%
5.6 Sub-Base De Solo Estabilizado Granulometricamente Sem Mistura Com Material De Jazida 951.552,00 1,93% 87,49% B
10.2  |Transporte Com Caminhdo Basculante De 10 M? - Rodovia Em Revestimento Primario 824.873,91 1,67% 89,16% B
3.1 Administragdo Local Da Obra 704.345,16 1,43% 90,59% B
53 Trapsporte Com Caminhdo Carroceria Com Capacidade De 11 T E Com Guindauto De 45 T.M - Rodovia 564.480,00 1,15% 91,74% B
Pavimentada
5.7 Regularizagao Do Subleito 473.760,00 0,96% 92,70% B
6.4 Pintura De Faixa Com Tinta Acrilica - Espessura De 0,4 Mm 430.272,00 0,87% 93,57% B
9.1 Projeto Executivo 413.280,00 0,84% 94,41% B
10.5 |Transporte Com Caminhdo Carroceria De 15 T - Rodovia Em Revestimento Primario 384.042,24 0,78% 95,19% C
2.1 Canteiro De Obras 269.812,16 0,55% 95,74% C
8.1 Conserto De Quebra No Ramal Na Rua Sem Pavimento Com Fornecimento De Material Hidraulico 257.184,00 0,52% 96,26% C
1.1 Mobilizag¢do / Desmobilizag¢ao 254.411,39 0,52% 96,77% C
1.2 Mobilizagdo / Desmobilizac¢ao 254.411,39 0,52% 97,29% C
4.2 Espalhamento De Material Em Bota-Fora 244.944,00 0,50% 97,79% C
6.3 SuportG.: Metélico GalvamzNado Para Placa De Adverténcia Ou Regulamentacdo - Lado Ou Diametro De 0,60 M - 215.381.76 0.44% 98.22% C
Fornecimento E Implantacao
54 Transporte Com Caminhao Basculante De 14 M? - Rodovia Pavimentada (Areia) 200.390,40 0,41% 98,63% C
7.3 Reaterro E Compactagdo Com Soquete Vibratorio 198.048,00 0,40% 99,03% C
8.2 Levantamento De Tampao De Pogo De Visita, Incluindo Retirada E Assentamento Do Tampao. 120.192,00 0,24% 99,28% C
2.2 Fornecimento E Instalagdo De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af 03/2022 Ps 112.219,08 0,23% 99,50% C
6.2 Placa De Adverténcia Em Ag¢o, Lado De 0,60 M - Pelicula Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantagao 60.257,28 0,12% 99,63% C
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6.1 Placa De Regulamentagdo Em A¢o D = 0,60 M - Pelicula Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implanta¢do 60.249,60 0,12% 99,75% C
8.3 Construgdo De Capoeira Para Pv Em Concreto Armado, E=8Cm, Com Abertura Circular Para Tampao. 57.556,80 0,12% 99,86% C
5.5 Transporte Com Caminhao Basculante De 14 M? - Rodovia Pavimentada (P6 De Pedra) 34.574,40 0,07% 99,93% C
7.2 Caiac¢do Mecanizada Com Fixador De Cal 32.121,60 0,07% 100,00% C
10.1 |Transporte Com Caminhdo Basculante De 10 M? - Rodovia Em Leito Natural - 0,00% 100,00% C
10.4 |Transporte Com Caminhdo Carroceria De 15 T - Rodovia Em Leito Natural - 0,00% 100,00% C
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF v Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
M 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ITEM 02
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SICRO: Bahia - Abril/2024
c o D E VA l’,ﬁl Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR SINAPI: 042024
&= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba :
ITEM 02 - REGIAO SUL
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m? = 146,6890
5 Total de m* Horista RS Mensalista R$
ITEM COOMT(;;;I:;«AO CO(li’l(;I())IS(igAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: ,
336.000,00 116,64 71,67 FRECOUNIARIOCOM | prECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1.1 Codevasf CPU 01 Mobilizagdo / Desmobilizagao kmxfrente 2.339,20 23,39% 88,15 108,76 254.411,39
1.2 Codevasf CPU 01 Mobilizagdo / Desmobilizagao kmxfrente 2.339,20 23,39% 88,15 108,76 254.411,39
2 INSTALAC‘&O DE CANTEIRO
2.1 Codevasf CPU 02 Canteiro de Obras frente 32,00 23,39% 6.833,32 8.431,63 269.812,16
Fornecimento e instalagdo de placa de ob h Ivanizad:
22 SINAPI 103689 omecimento ¢ instalagao de p aca Ce 0bra com chapa galvanizada e m2 207,36 2339% 438,60 541,18 112.219,08
estrutura de madeira. af 03/2022_ps
3 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
3.1 Codevasf CPU 03 Administragio Local da Obra und 1,00 23,39% 570.828,40 704.345,16 704.345,16
4 TERRAPLANAGEM
Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a
4.1 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 100.800,00 23,39% 7,73 9,53 960.624,00
basculante de 14 m*
42 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 100.800,00 23,39% 1,97 2,43 244.944,00
5 PAVIMENTACAO
Fornecimento de bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16
5.1 SINAPI CPU 04 faces / retangular / tijolinho / paver / holandes / paralelepipedo, *20 x 10* cm, m2 336.000,00 15,00% 58,36 67,11 22.548.960,00
e =8 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor
52 SINAPI 92404 ADAPTADA  |natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af 10/2022, exclusive o bloco m2 336.000,00 23,39% 18,90 23,32 7.835.520,00
retangular.
Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com
53 SICRO 5915014 . . . tkm 322.560,00 23,39% 1,42 1,75 564.480,00
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada
54 SICRO 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada (areia) tkm 286.272,00 23,39% 0,57 0,70 200.390,40
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SICRO: Bahia - Abril/2024
c o D E VA m Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR SINAPI: 042024
Companhia de Desenvolvi to dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba !
ITEM 02 - REGIAO SUL
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m? = 146,6890
) . Total de m* Horista RS Mensalista R$
ITEM CORITS;I(\/;IAO CO‘li’l(;I())IS(igAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: ,
336.000,00 116,64 71,67 FRECOUNIARIOCOM | pRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (p6 de
55 SICRO 5915321 pedra) tkm 49.392,00 23,39% 0,57 0,70 34.574,40
56 SICRO 4011227 ::?:Z)iads: de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material m3 67.20000 23.39% 1148 1416 951.552,00
57 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m2 336.000,00 23,39% 1,15 1,41 473.760,00
6 SINALIZACAO
Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I +
6.1 SICRO 5213440 N . . ~ und 192,00 23,39% 254,32 313,80 60.249,60
SI - fornecimento ¢ implantagdo
- o 2 tino [+
62 SICRO 5213464 Placa de ac_lvertenc@ em ago, l~ad0 de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I und 192,00 23.39% 25435 313,84 60.257.28
SI - fornecimento e implantagdo
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao -
6.3 SICRO 5213863 a . . . ~ und 384,00 23,39% 454,57 560,89 215.381,76
lado ou didgmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implantagao
6.4 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 14.400,00 23,39% 24,22 29,88 430.272,00
7 DRENAGEM
Fornecimento e assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
7.1 SINAPI 94273 confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm m 96.000,00 23,39% 47,64 58,78 5.642.880,00
(comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024
7.2 SICRO 4915724 Caiagio mecanizada com fixador de cal m2 13.440,00 23,39% 1,94 2,39 32.121,60
73 SICRO 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m3 9.600,00 23,39% 16,72 20,63 198.048,00
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
8.1 Codevasf CPU 05 s m 14.400,00 23,39% 14,48 17,86 257.184,00
material hidraulico
L 1t to de t: ao d de visita, incluind tirad: 1t 1t
82 Codevasf CPU06 dzznm:gf" 0 de tampdo depogo de visita, Incluindo retirada ¢ assetamento und 480,00 23,39% 202,94 250,40 120.192,00
Construgao de capoeira para pv em concreto armado, e=8cm, com abertura
8.3 Codevasf CPU 07 circular para tamp#o m2 480,00 23,39% 97,18 119,91 57.556,80
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ﬁ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvi to dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

ITEM 02 - REGIAO SUL

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m? = 146,6890
) . Total de m* Horista RS Mensalista R$
ITEM CORITS;I(\/;IAO CO‘li’l(;I())IS(igAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: ,
336.000,00 116,64 71,67 FRECOUNIARIOCOM | pRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
9 PROJETO EXECUTIVO
9.1 Codevasf CPU 08 Projeto Executivo m? 336.000,00 23,39% 1,00 1,23 413.280,00
10 MOMENTO DE TRANSPORTE
10.1 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?* - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00
Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento
10.2 SICRO 5914374 s tkm 693.171,36 23,39% 0,97 1,19 824.873,91
primario
10.3 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1.386.342,72 23,39% 0,79 0,97 1.344.752,43
10.4 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,08 1,33 0,00
) Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento
10.5 SICRO 5914464 primrio tkm 362.304,00 23,39% 0,86 1,06 384.042,24
10.6 SICRO 5914479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 4.409.664,83 23,39% 0,71 0,87 3.836.408,40
VALOR TOTAL DO SRP 49.287.504,00
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ITEM 02 - REGIAO SUL
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS|
1 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 20,00% 30,00% 50,00%
508.822,78 101.764,56 152.646,83 - - - - - - - - - 254.411,39
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
382.031,24 - 95.507,81 95.507,81 95.507,81 95.507,81 - - - - - - -
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 0,80% 4.37% 9.77% 9,19% 9.93% 9.73% 9.73% 10.47% 10.47% 10,47% 9.73% 5,34%
704.345,16 5.634,76 30.779,88 68.814,52 64.729,32 69.941,47 68.532,78 68.532,78 73.744,94 73.744,94 73.744,94 68.532,78 37.612,03
4 TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.205.568,00 - 120.556,80 120.556,80 120.556,80 120.556,80 120.556,80 120.556,80 120.556,80 120.556,80 120.556,80 120.556,80 -
5 PAVIMENTAGAO 100% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
32.609.236,80 - 1.630.461,84 3.260.923,68 3.260.923,68 3.260.923,68 3.260.923,68 3.260.923,68 3.260.923,68 3.260.923,68 3.260.923,68 3.260.923,68 1.630.461,84
6 SINALIZAGAO 100% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%
766.160,64 - - - 38.308,03 76.616,06 76.616,06 76.616,06 114.924,10 114.924,10 114.924,10 76.616,06 76.616,06
7 DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
5.873.049,60 - - 587.304,96] 587.304,96 587.304,96 587.304,96 587.304,96 587.304,96] 587.304,96 587.304,96 587.304,96 587.304,96]
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
434.932,80 - - 43.493,28 43.493,28 43.493,28 43.493,28 43.493,28 43.493,28 43.493,28 43.493,28 43.493,28 43.493,28
9 PROJETO EXECUTIVO 100% 70,00% 30,00%
413.280,00 289.296,00 123.984,00 - - A - - N N B N N
10 MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
6.390.076,98 - - 639.007,70] 319.503,85 639.007,70 639.007,70 639.007,70 958.511,55] 958.511,55] 958.511,55 639.007,70 -
I
Por 0,80% 4,37% 9,77% 9,19% 9,93% 9,73% 9,73% 10,47% 10,47% 10,47% 9,73% 5,34%
Custo 396.695,32 2.153.937,17 4.815.608,75 4.530.327,73 4.893.351,77 4.796.435,27 4.796.435,27 5.159.459,30 5.159.459,30 5.159.459,30 4.796.435,27 2.629.899,57,
Por A lad 0,80% 5,18% 14,95% 24,14% 34,07% 43,80% 53,53% 64,00% 74,46% 84,93% 94,66% 100,00%!
Custo Acumulado 396.695,32 2.550.632,48 7.366.241,23  11.896.568,97  16.789.920,73  21.586.356,00 26.382.791,26  31.542.250,57  36.701.709,87 41.861.169,17 46.657.604,43 49.287.504,00
| Total Geral R$ 49.287.504,00|
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=
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA
CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
Frentes de servigos 32
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 73,10 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO QTDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
TRANSPORTADOR (R$/h) (R$)/km
E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 388,7842 12,95
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cacamba da pa-
£9526 carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW E9665 0 2 ! 38,7842 )
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 0,5 388,7842 6,47
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Ve‘culo(filga propria 1 2 0 0,0000 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW E9018 0 2 2 521,0430 -
E9041 Caminhdo carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - E9041 | | | 400,0126 6.66
188 kW
£9530 ;{;)lli) “c/ompactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11t - £9666 0 ) 0.5 4117512 )
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 E9665 0 2 1 388,7842 -
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 0,5 521,0430 -
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por E9666 1 ) 0.5 4117512 6.86
pneus de 11,6 t - 82 kW
E9605 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW E9605 0 1 1 246,4997 -
E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW E9579 1 1 1 296,2446 493
E9509 Caminhio tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - E9509 0 1 1 257,5377 -
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 411,7512 6,86
E9681 18{20113 “c/ompactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - £9666 0 ) 0.5 4117512 )
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 0 2 0,5 521,0430 -
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 1 1 1 321,9742 5,36
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 0,5 388,7842 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW E9665 0 2 1 388,7842 -
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Ve‘culo(filga propria 0 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW frota 0 2 0 0,0000 -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW E9665 0 2 1 388,7842 -
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EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA
CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
Frentes de servigos 32
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 73,10 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO QTDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
TRANSPORTADOR (R$/h) (R$)/km
E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 0 2 1 183,2224 -
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5t- 115 kW E9687 0 1 1 150,7765 -
E9667 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW E9667 1 1 1 297,3200 4,95
Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28
E9644 KW/115 KW E9644 1 1 1 379,2933 6,32
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW E9592 1 1 1 263,7371 4,39
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 0,5 521,0430 8,68
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade
E9515 de 1,56 m’ - 118 kW E9666 1 2 1 411,7512 13,72
E9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m® - 136 kW E9506 0 1 1 183,9998 -
Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos Veiculo(s) da propria
E9256 . . 1 2 0 0,0000 -
? aplicadores e capacidade de 2.200 1 frota.
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Ve‘culo(fzia propria 1 2 0 0,0000 -
E9146 Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 265 kW E9146 0 1 1 451,2126 -
E9010 Balan?a plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e Veiculo(s) da propria | ) 0 0.0000 )
capacidade de 500 kg frota.
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1 - 10 kW Velculoglga propria 1 2 0 0,0000 -
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 1 Velculo(fig)ia propria 1 2 0 0,0000 -
. . Veiculo(s) da propria
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 frota 1 2 0 0,0000 -
E9066 Grupo gerador - 14 kVA Ve“’“lo(fzia propria 0 2 0 0,0000 -
. _ Veiculo(s) da propria
E9535 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW frota 0 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional frota 0 2 0 0,0000 -
. . Veiculo(s) da propria
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW frota 1 2 0 0,0000 -
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EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA
CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
Frentes de servigos 32
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 73,10 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
VEICULO CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO TRANSPORTADOR QTDE FU (RS/h) (R$)/km
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Ve‘culo(filga propria 1 0 0,0000 -
i S Veiculo(s) da propria
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW frota 1 0 0,0000 -
E9622 Maéquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Velculoglga propria 1 0 0,0000 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 1 411,7512 -
TOTAL 88,15
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CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA - ITEM 02 REGIAO SUL

Descricao dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (RS) Total (RS)

Escritério e secio técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 10775 und 1,00 1.600,00 1.600,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 1.816,66 1.816,66
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TOTAL DO CANTEIRO R$ 3.416,66
DURACAO (MESES) 2 RS 6.833,32
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ 8.431,63
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parcela fixa da administragdo local
(mao de obra)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Mao de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9819 Engenheiro supervisor més 0,25 23.804,09 5.951,02
P9840 Encarregado geral més 1 12.620,16
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 7.732,74 -
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més 0 5.530,71 -
P9878 Secretaria més 0 6.308,68 -
Subtotal do Item 1.1 5.951,02
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0 21.982,02 -
P9903 Auxiliar técnico més 1 4.493,94 4.493,94
Subtotal do Item 1.2 4.493,94
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 0 7.856,82 -
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.856,57 -
P9896 Porteiro més 0 3.930,66 -
P9827 Vigia més 0 4.786,57 -
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més 0 5.530,71 -
Subtotal do Item 1.3 -
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 0 5.554,19 -
P9842 Faxineiro més 0 3.930,69 -
Subtotal do Item 1.4 -
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa 10.444,96
parcela fixa da administrago local
(veiculos)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade [Ii::l:lﬁtj: Ix:;::z;l\;fsd I(’:r 2:;:/‘23;; Iniiit:ul;ilsgé;;’s) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
E9560 Onibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW més 0 44 176 346,961 105,6372 -
Subtotal do Item 2 2.583,39
22 Auxiliar
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.583,39
Composigao de custo da equipe de producao de terraplenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Terraplenagem
3.1 Mao de Obra
P9884 Encarregado de terraplenagem més 0 8.645,42 -
Subtotal do Item 3.1 -
Cédigo D Unidade Quantidade I;:gﬁf:: Ig:jiz;:j:a Pcr‘;;t;::’(% Ini)“r:gu':jf(r:fw Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produg@o de Terraplenagem -
Composigao de custo da equipe de produgdo de pavimentagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
3.1 Mao de Obra
P9893 Encarregado de pavimentagio més 1 8.645,42 8.645,42
Subtotal do Item 3.1 8.645,42
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade llj:iolﬁf: Iz::io?\i?sa ;i 3;‘;:/‘2}% h;‘:_sotgul:s:)é:;;) Custo Total (R$)
32 Veiculos
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E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2583,3896
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagio 11.228,80
Composigdo de custo da equipe de produgao de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
3.1 Mao de Obra
P9901 Encarregado de produgio més 1 8.645,42 8.645,42
Subtotal do Item 3.1 8.645,42
T Byl . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
di Di dad tidad : X X . to Total (R
Sodiag iscriminagao Clicace QEmdtiit Produtiva Improdutiva Produtivo (R$) Improdutivo (R$) ity TRl (8)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2583,3896
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo 11.228,80
Composigao de custo da equipe de produgio de sinalizagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Pavimentagdo
3.1 Mao de Obra
P9901 Encarregado de produgao més 0 8.645,42 -
Subtotal do Item 3.1 -
. L . . Utilizagdo Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Cadigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva i Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagio -
Composigio de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
P9949 Topografo més 1 8.543,31 8.543,31
P9950 Auxiliar de topografia més 2 5.596,70 11.193,39
Subtotal do Item 3.1 19.736,70
o L . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horério
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva e Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2.583,39
Total da Equipe de Produgdo de Topografia 22.320,09
Composigdo de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 0 7.116,62 -
P9864 Engenheiro de seguranga do trabalho més 0 22.504,37 -
P9851 Meédico do trabalho més 0 17.923.48 -
P9951 Meédico de camara hiperbarica més 0 19.872,20 -
Subtotal do Item 4 -
Parcela Variavel - Composigao de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
N Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de turma més 1 5.818,47 5.818,47
P9804 Apontador més 0,5 5.575,86 2.787,93
Subtotal do Item 5 8.606,40
Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da equipe de frente de servigo (Terrapl, - Somente Ci a
Produgdo Horaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
m3 0,00 0
més 0,00 0

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A6B5D2D0



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A6B5D2D0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2024

e-DOC A6B5D2D0

Proc 59560.001830/2024-37-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
<= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=
més
otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da acompanhamento das frentes de servico de pavimentagao
Produgdo Horéria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4011209  Regularizagdo do subleito m? 336.000,00 1.121,33 1,641975848
4011227 St.lb—basc de solo C.Slablll.ZQC.lO granulometricamente sem m 67.200,00 22427 1,641946563
mistura com material de jazida
92404 Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco m 336.000,00 18,79 19,59762403
retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.
Af 10/2022, exclusive o bloco retangular.
Total de Equipes para Pavimentagdo 22,88154644
Parcela Variavel - Composigao de custo da I das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
Fornecimento e assentamento de guia (meio-fio) em
94273 trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base
inferior x base superior x altura). af 01/2024 m 96.000,00 0.00021 2016
5213400  Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 13.440,00 0,00021 2,8224
Total de Equipes para Drenagem 22,9824
Parcela Variavel - C i¢do de custo da I das frentes de servigo de sinalizagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produgdo Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagao equipe X més
5213440 Placa de rcgtlla@mta¢50 em ago D =0,60 .m - pelicula Unidade 192,00 3 0,07014083
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagao
5213464 Placa de ad.vcrl.cncla em ago, lado. de 0,60 m - pelicula Unidade 192,00 3 0,07014083
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagao
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia
5213863  ou regulamentagio - lado ou didmetro de 0,60 m - Unidade 384,00 4,1 0,102645117
fornecimento e implantagdo
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 14.400,00 177,07 0,089126824
Total de Equipes para Sinalizagdo 0,332053599
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminag¢io Unidade Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 [Laboratorista func./més 0,50 7.234,6442 3.617,32
P9833 [ Auxiliar de laboratorio func./més 0,50 5.563,9875 2.781,99
Subtotal do Item 6.399,31
Horario
tilizaca tilizaca Horirio I duti
Item Discrimina¢io Und Quant ur ;.ao Ui acao. Produtivo orario fmprocutivo Total (R$)
Produtiva Improdutiva (RS)
(R$)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125|Veiculo tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,2771 47,5610 6.017,46
Subtotal do Item 6.017,46
Total da Equipe do Laboratério de Solos 12.416,77
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE CONCRETO
Item Discriminag¢io Unidade Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 [Laboratorista func./més 0,50 7.234,6442 3.617,32
P9833 [ Auxiliar de laboratorio func./més 0,50 5.563,9875 2.781,99
Subtotal do Item 6.399,31
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Item Discrimina¢io Und Quant E::)h:::i: :Jr::)i::;i‘:iva Il;[:::::?vo g:;)ériu el Total (RS)
(RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125 ZVCJC“I" tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 veic./més o,so| 44,00| 176,00 83,2771 47,5610 6.017.46
Subtotal do Item 6.017,46
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 12.416,77
Equipes de laboratorio de solos para pavimentagao
Item Discriminacgio Und Quant QE Els
4011227  |Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m* 67.200,00 21.900 3,07
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacio 3,07
Equipes de laboratério de Concreto
Item Discriminacgio Und Quant QE Ela
92404 l:;iilac/gg;zc,;li\:llunscll:,lcoocgi:é(s)(:cu:al;rgt:?;ado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. m 336.000,00 161.250 2.08
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 2,08
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutengio do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.612,48 -
P9954 Servente més 0 3.974,62 -
P9953 Eletricista més 0 6.041,58 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminh@o guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhdo tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 283,3654 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de inistragdo local
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 2,25 10.444,96 23.501,16
Veiculos més 1 2.583,39 2.583,39
Subtotal do Item 1 26.084,55
Parcela Vinculada
Equipe de produgio de terraplenagem més 0 - -
Equipe de produgao de pavimentagdo més 2 11.228,80 22.457,61
Equipe de produgio de drenagem més 1 11.228,80 11.228,80
Equipe de produgao de sinalizagao més 0 - -
Equipe de topografia més 1 22.320,09 22.320,09
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 0 - -
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 56.006,51
Parcela Varidvel
Acompant da Terrapl equipe X més - 8.606,40 -
Ac ) 0 da Pavi agd equipe x més 22,88 8.606,40 196.927,70
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 22,98 8.606,40 197.795,68
Acompanhamento da Sinalizagdo equipe x més 0,33 8.606,40 2.857,79
Laboratério de Solos equipe X més 3,07 12.416,77 38.100,79
Laboratorio de asfaltos equipe x més 2,08 12.416,77 25.873,09
Subtotal do Item 3 461.555,05
Manutengio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengéo més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal RS 543.646,10
Despesas Diversas % 5% - RS 27.182,30
TOTAL R$ 570.828,40
BDI 23,39%
TOTAL COM BDI RS 704.345,16
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
1.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 01 Codevasf Mobilizacdo / Desmobilizagdo SERP - SERVICOS PRELIMINARES Km x Frente 1,0000000 88,15 88,15
Insumo CPU 01 Codevasf Mobilizagdo / Desmobilizagéo Transporte Km x frente 1,0000000 88,15 88,15
Valor do BDI => 20,61 Valor com BDI => 108,76
1.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 01 Codevasf Mobilizacdo / Desmobilizagdo SERP - SERVICOS PRELIMINARES Km x Frente 1,0000000 88,15 88,15
Insumo CPU 01 Codevasf Mobilizagao / Desmobilizagéo Transporte Km x Frente 1,0000000 88,15 88,15
Valor do BDI => 20,61 Valor com BDI => 108,76
21 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 02 Codevasf CANTEIRO DE OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000000 6.833,32 6.833,32
Insumo CPU 02 Codevasf CANTEIRO DE OBRA Equipamento und 1,0000000 6.833,32 6.833,32
Valor do BDI => 1.598,31 Valor com BDI => 8.431,63
2.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 438,60 438,60
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 23,98 11,99
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 4,89 15,68
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 375,00 375,00
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 33,78 0,38
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 18,10 0,23
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro Méao de Obra h 0,3729000 30,34 11,31
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 1,1186000 21,47 24,01
Valor do BDI => 102,58 Valor com BDI => 541,18
3.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigcdo CPU 03 Codevasf ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 570.828,40 570.828,40
Insumo CPU 03 Codevasf Administragdo Local Administragao und 1,0000000 570.828,40 570.828,40
Valor do BDI => 133.516,76 Valor com BDI => 704.345,16
41 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5502114 SICRO3 Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m? 1,0000000 7,73 7,73
m - caminho de servigo em leito natural -com escavadeira e caminhdo basculante
de 14 m?®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 5,0000000 0,96 0,04 297,3200 90,5677 1.445,2495
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m?® - 1,0000000 1,00 0,00 287,9393 133,5633 287,9393
118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.733,1888
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.754,6545
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,1086
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 7,6226
Valor do BDI => 1,80 Valor com BDI => 9,53
4.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m?3 1,0000000 1,97 1,97
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 322,0135 134,7690 322,0135
Custo Horario de Equipamentos => 322,0135
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 343,4792
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0277
Produgao de Equipe => 176,8100
Custo Unitario de Execugao => 1,9426
Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,43
5.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 04 CODEVASF FORNECIMENTO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 58,36 58,36
MODELO ONDA /16 FACES / RETANGULAR / TIJOLINHO / PAVER / HOLANDES
/ PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA
(NRR 9781} COR NATIIRAI
Insumo 36170 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m2 1,0040000 58,13 58,36
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22
CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
Valor do BDI => 8,72 Valor com BDI => 67,11
5.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92404 SINAPI Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de  PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 18,90 18,90
ADAPTADA 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022, exclusive o bloco retangular
Composigéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2129000 32,03 6,81
Aucxiliar
Composi¢do 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0055000 10,00 0,05
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_08/2015
Composigdo 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1010000 0,63 0,06
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_08/2015
Composigdo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0038000 10,98 0,04
Auxiliar HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
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Composigdo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1027000 1,07 0,10
Auxiliar HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0568000 110,00 6,24
TRANSPORTE)
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,0098000 105,27 1,03
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méao de Obra h 0,2129000 21,47 4,57
Valor do BDI => 4,42 Valor com BDI => 23,32
5.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de tkm 1,0000000 1,42 1,42
45 t.m - rodovia pavimentada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 400,0126 146,5194 400,0126
Custo Horario de Equipamentos => 400,0126
Custo Horario de Execugao => 400,0126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 281,8700
Custo Unitario de Execugao => 1,4191
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,75
54e5.5 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915321 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (areia) tkm 1,0000000 0,57 0,57
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 297,3200 90,5677 297,3200
Custo Horario de Equipamentos => 297,3200
Custo Horario de Execugao => 297,3200
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CODEVASF - MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nzo Desonerado:
(=" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 522,9000
Custo Unitario de Execugao => 0,5686
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,70
5.6 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de m?3 1,0000000 11,48 11,48
jazida
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 321,9742 87,0457 465,4027
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 4,8493 3,3770 4,3929
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 289,1718 130,0954 287,5810
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 257,3342 129,0186 252,2016
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 221,4451 102,9592 221,4451
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 148,2132 57,6639 120,1429
Custo Horario de Equipamentos => 1.351,1662
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.372,6319
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0872
Produgéao de Equipe => 224,2700
Custo Unitario de Execugao => 6,1204
D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m?3 1,3600 1,4964
Custo Total das Atividades => 1,4964
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SICRO3 - 04/2024 - Bahia

EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
F= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914354 2,0630100 t 1,8300 3,7753
m? - carga com escavadeira de 1,56 m3(exclusa) e descarga livre

Custo Total dos Tempos Fixos => 3,7753

Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 14,16

5.7 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 4011209 SICRO3 Regularizagédo do subleito m? 1,0000000 1,15 1,15

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 321,9742 87,0457 413,7185

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 4,8493 3,3770 4,3929

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 289,1718 130,0954 243,0396

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 257,3342 129,0186 252,2016

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 221,4451 102,9592 221,4451

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 148,2132 57,6639 120,1429

Custo Horario de Equipamentos => 1.254,9406

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 1.276,4063

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0162

Produgao de Equipe => 1.121,3300

Custo Unitario de Execugao => 1,1383

Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,41

6.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composicéao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentacdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 1,0000000 254,32 254,32
fornecimento e implantagéo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180
Custo Horario de Equipamentos => 89,2180
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 74,1429
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 163,3609
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 54,4536
D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgédo 0,3599400 m? 555,2700 199,8639
Custo Total das Atividades => 199,8639
Valor do BDI => 59,48 Valor com BDI => 313,80
6.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213464 SICRO3 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 1,0000000 254,35 254,35
fornecimento e implantagao
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180
Custo Horario de Equipamentos => 89,2180
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 74,1429
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 163,3609
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 54,4536
D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgédo 0,3600000 m? 555,2700 199,8972
Custo Total das Atividades => 199,8972
Valor do BDI => 59,49 Valor com BDI => 313,84
6.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado un 1,0000000 454,57 454,57
ou diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagédo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180
Custo Horario de Equipamentos => 89,2180
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 52,6772
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 141,8952
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 4,1000

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A6B5D2D0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A6B5D2D0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2024

MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62

CODEVASF (<] SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

SINAPI - 04/2024 - Bahia
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23,39% Nao Desonerado:
Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67%

Custo Unitario de Execugao => 34,6086
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixagdo de placas em aco galvanizado composto por barra chata, 0,6962200 kg 30,2125 21,0345
abragadeira, parafusos,
Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagéo 12,7170000 kg 29,3500 373,2440
Custo Total do Material => 394,2785
D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,0502700 m? 467,3300 23,4927
brita comerciais
Atividade Auxiliar SICRO3 4805750 Escavagé@o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m? 43,5400 2,1888
Custo Total das Atividades => 25,6815
Valor do BDI => 106,32 Valor com BDI => 560,89
6.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000 24,22 24,22
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 379,2933 166,9429 379,2933
Custo Horario de Equipamentos => 379,2933
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,2787 22,2787
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,4657 85,8628
Custo Horario da Mao de Obra => 108,1415
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 487,4348
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 177,0700
Custo Unitario de Execugao => 2,7528
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 9,7675 0,7814
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 10,4152 3,6453
Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0200000 | 16,6111 0,3322
Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcagao viaria 0,0009700 | 21,9954 0,0213
Insumo SICRO3 M2027 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagéo viaria 0,4000000 | 41,7072 16,6829
Custo Total do Material => 21,4631
Valor do BDI => 5,66 Valor com BDI => 29,88
71 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 94273 SINAPI FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 47,64 47,64
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM CONTENGAO / POGOS DE VISITA E
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS CAIXAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Composi¢do 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0020000 625,00 1,25
Auxiliar PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0070000 110,00 0,77
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* Material M 1,0050000 25,12 25,24
CM (H X L1/L2)
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Méao de Obra h 0,3940000 30,30 11,93
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,3940000 21,47 8,45
Valor do BDI => 11,14 Valor com BDI => 58,78
7.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério para sustentagéo do meio fio m? 1,0000000 16,72 16,72
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 9,1039 1,0450 9,1039
Custo Horario de Equipamentos => 9,1039
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 42,9314
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.L Encargos Sociais
CODEVASF - MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nzo Desonerado:
[ SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 52,0353

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéao de Equipe => 3,1125

Custo Unitario de Execugao => 16,7182

Valor do BDI => 3,91 Valor com BDI => 20,63

7.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéao 4915724 SICRO3 Caiagao mecanizada com fixador de cal m? 1,0000000 1,94 1,94

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9256 SICRO3 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e 1,0000000 1,00 0,00 39,1400 35,2382 39,1400

capacidade de

Insumo E9156 SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 54173 0,4844 54173

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 1,00 0,00 148,2132 57,6639 148,2132

Custo Horario de Equipamentos => 192,7705

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mao de Obra => 42,9314

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 235,7019

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéao de Equipe => 155,5900

Custo Unitario de Execugao => 1,5149

C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco 0,4165500 kg 0,8393 0,3496

Insumo SICRO3 M0729 Fixador de cal para pintura 0,0006900 | 4,0332 0,0028

Insumo SICRO3 M0043 Oleo diesel 0,0138900 | 5,1645 0,0717
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
‘- SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Custo Total do Material => 0,4241
Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,39
8.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 05 Codevasf Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 14,48 14,48
hidraulico
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,17000000 31,46 3,14
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 2,94 2,94
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,17000000 19,90 1,99
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 2,0000000 1,06 2,12
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,2000000 21,47 4,29
Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 17,86
8.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 06 Proprio LEVANTAMENTO DO POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UND 1,0000000 202,94 202,94
ASSENTAMENTO DO TAMPAO CONTENCAO / POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composigao 2060542 CAERN RETIRADA DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM 206 UN 1,0000000 36,61 36,61
Auxiliar REAPROVEITAMENTO. INC_05/2018
Composigao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000 166,33 166,33
Auxiliar INFRA
Valor do BDI => 47,46 Valor com BDI => 250,40
8.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 07 Préprio CONSTRUGAO DE CAPOEIRA PARA PV EM CONCRETO ARMADO, E=8CM, COM DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m? 1,0000000 97,18 97,18
ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPAO. CONTENGAO / POCOS DE VISITAE
CAIXAS
Composigao 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO  FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 32,55 32,55
Auxiliar OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigao 94994 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 0,7173000 90,11 64,63
Auxiliar CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
Valor do BDI => 22,73 Valor com BDI => 119,91
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
9.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 08 Proprio PROJETO EXECUTIVO SERT - SERVIGOS TECNICOS m2 1,0000000 1,00 1,00
Insumo CPU 07 Proprio PROJETO EXECUTIVO Servigos m? 1,0000000 1,00 1,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,23
101 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,21 1,21
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugao => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0170
Produgao de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execugao => 1,1897
Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,49
10.2 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,97 0,97
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugao => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0136
Produgao de Equipe => 311,2500
Custo Unitario de Execugao => 0,9518
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CODEVASF - MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nzo Desonerado:
(=" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,19
10.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,79 0,79
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugao => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 373,5000
Custo Unitario de Execugao => 0,7932
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,97
10.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,08 1,08
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371
Custo Horario de Equipamentos => 263,7371
Custo Horario de Execugao => 263,7371
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0151
Produgéao de Equipe => 248,5900
Custo Unitario de Execugao => 1,0609
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,33
10.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914464 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,86 0,86
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF - MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% N3io Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371
Custo Horario de Equipamentos => 263,7371
Custo Horario de Execugao => 263,7371
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0121
Produgao de Equipe => 310,7300
Custo Unitario de Execugao => 0,8488
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,06
10.6 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,71 0,71
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371
Custo Horario de Equipamentos => 263,7371
Custo Horario de Execugao => 263,7371
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 372,8800
Custo Unitario de Execugao => 0,7073
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,87
Composigoes Auxiliares
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 t 1,0000000 1,83 1,83
m? - carga com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16 296,2446 90,0032 789,7379
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario
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23,39% Nao Desonerado:
Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Custo Horario de Equipamentos => 789,7379
Custo Horario de Execugao => 789,7379
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 431,6000
Custo Unitario de Execugao => 1,8298
Valor do BDI => 0,42 Valor com BDI => 2,25
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 1,0000000 625,00 625,00
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,0700000 110,00 117,70
TRANSPORTE)
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco Material kg 482,9600000 0,67 323,34
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méao de Obra h 8,5700000 21,47 183,96
Valor do BDI => 146,18 Valor com BDI => 771,18
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,03 32,03
Composigdo 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO Mao de Obra H 1,0000000 22,96 22,96
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 4,56 4,56
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
Valor do BDI => 7,49 Valor com BDI => 39,52
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CODEVASF . MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nzo Desonerado:
F— SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 484,85 484,85
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6046000 39,70 63,70
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,8259000 2,06 1,70
Aucxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7787000 0,38 0,29
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7558000 110,00 83,13
TRANSPORTE)
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco Material kg 322,9777000 0,67 216,23
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5872000 111,44 65,43
FRETE
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 2,5333000 21,47 54,37
Valor do BDI => 113,40 Valor com BDI => 598,25
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 402,37 402,37
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
600 L. AF_05/2021
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3315000 39,70 52,86
Aucxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,6853000 5,75 3,94
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,6462000 1,62 1,04
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8325000 110,00 91,57
TRANSPORTE)
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco Material kg 213,4531000 0,67 142,90
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5821000 111,44 64,86
FRETE
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méao de Obra h 2,1058000 21,47 45,20
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Valor do BDI => 94,11 Valor com BDI => 496,48

Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 467,33 467,33

brita comerciais

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2284 0,8252 1,2284

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 53,4757 33,6715 53,4757

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,7168 0,4873 2,7754

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,5258 1,0373 3,7128

Custo Horario de Equipamentos => 61,1923

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,3028 30,3028

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,4657 193,1913

Custo Horario da Mao de Obra => 223,4941

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 284,6864

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 3,9290

Custo Unitario de Execugao => 72,4579

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 6,5957 5,5830

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m? 151,0798 95,6849

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 144,1023 52,9634

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 140,7664 51,7373

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6695 188,9008
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Custo Total do Material => 394,8694
Valor do BDI => 109,30 Valor com BDI => 576,63
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 31,46 31,46
COMPLEMENTARES
Composigao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,43 0,43
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 1,0000000 22,92 22,92
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 4,56 4,56
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,06 1,06
COLETADO CAIXA)
Valor do BDI => 7,35 Valor com BDI => 38,81
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94994 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 1,0000000 90,11 90,11
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES E m? 0,0985000 484,85 47,75
Aucxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0017000 6,45 0,01
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2500000 4,89 1,22
BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2000000 3,37 0,67
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 17,76 0,42
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO Material m?2 1,0816000 21,80 23,57

DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro Mao de Obra h 0,1301000 30,34 3,94
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Méao de Obra h 0,1882000 30,30 5,70
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,3183000 21,47 6,83
Valor do BDI => 21,07 Valor com BDI => 111,18
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4016096 SICRO3 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?* m? 1,0000000 1,36 1,36
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m?® - 1,0000000 1,00 0,00 287,9393 133,5633 287,9393
118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 287,9393
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 309,4050
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0192
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 1,3441
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,67
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4805750 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 1,0000000 43,54 43,54
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 21,4657
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.L Encargos Sociais
CODEVASF . MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nzo Desonerado:
= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,6118
Produgéao de Equipe => 0,5000
Custo Unitario de Execugao => 42,9314
Valor do BDI => 10,18 Valor com BDI => 53,72
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO  FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000 32,55 32,55
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 0,0565000 402,37 22,73
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
600 L. AF_05/2021
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méao de Obra h 0,0741000 21,47 1,59
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Méao de Obra h 0,2718000 30,30 8,23
Valor do BDI => 7,61 Valor com BDI => 40,16
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000 166,33 166,33
INFRA
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0309000 625,00 19,31
Auxiliar PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 84076 SINAPI REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA REVE - REVESTIMENTO E m? 0,4400000 37,49 16,49
Auxiliar TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) Material UN 84,6660000 0,58 49,10
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Méao de Obra h 1,0000000 30,30 30,30
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 2,3820000 21,47 51,13
Valor do BDI => 38,90 Valor com BDI => 205,23
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 1,0000000 23,98 23,98
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 31,35 10,21
Insumo P9822 SICRO3 Pintor Mao de Obra h 0,4529000 30,41 13,77
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Valor do BDI => 5,60 Valor com BDI => 29,58
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000 16,64 16,64
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 1,0000000 1,00 0,00 49,3860 43,5403 49,3860
80.000 kCal
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,0619 5,4966 26,0619
Custo Horario de Equipamentos => 75,4479
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,4789 22,4789
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,4070 60,8140
Custo Horario da Mao de Obra => 83,2929
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 158,7408
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 19,1500
Custo Unitario de Execugao => 8,2893
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg 74,5162 8,3458
Custo Total do Material => 8,3458
Valor do BDI => 3,89 Valor com BDI => 20,53
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecg¢ao m? 1,0000000 555,27 555,27
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2055 0,1363 0,0309
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.L Encargos Sociais
A

CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,0619 5,4966 12,5600
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9560 9,5069 3,0032
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 12,3498 7,8502 5,9517
Custo Horario de Equipamentos => 21,5458
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,4789 44,9578
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 28,2505 28,2505
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 147,3512
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 168,8970
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execugao => 42,2243
C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aco galvanizado 11,7750000 kg 11,6190 136,8137
Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposigéo tipo 1,0000000 m? 359,5938 359,5938
V)

Custo Total do Material => 496,4075
D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m? 16,6400 16,6400
Custo Total das Atividades => 16,6400
Valor do BDI => 129,87 Valor com BDI => 685,14
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 84076 SINAPI REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 37,49 37,49

TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
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EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Néo Desonerado:
(= SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0243000 110,00 2,67
TRANSPORTE)
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco Material kg 9,7200000 0,67 6,50
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5632000 30,30 17,06
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méao de Obra h 0,5250000 21,47 11,26
Valor do BDI => 8,76 Valor com BDI => 46,25
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2060542 CAERN RETIRADA DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600MM 206 UN 1,0000000 36,61 36,61
COMREAPROVEITAMENTO. INC_05/2018
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Méao de Obra h 0,5000000 30,30 15,15
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 1,0000000 21,47 21,46
Valor do BDI => 8,56 Valor com BDI => 45,17
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914479 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,71 0,71
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371
Custo Horario de Equipamentos => 263,7371
Custo Horario de Execugao => 263,7371
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 372,8800
Custo Unitario de Execugao => 0,7073
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,87
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ﬁ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
_=/1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior
Engenheiro
Topdgrafo
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo

Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas %
C - DESPESAS GERAIS

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com
capacidade de 1,10 t - 147 kW)
C.3 - Estagdo total eletronica com alcance
maximo de 3.000 m
D - ENSAIOS
Laboratorista
Auxiliar de Laboratério
Laboratério de solos
Laboratério de asfalto
|1 - SOMA (A+B+C+D)

TOTAL

Unidade
més
més

JA INCLUSAS EM "A"

Estimativa % como referéncia de equipe
técnica com encargos sociais

h

Quantitativo
0,15
0,10

0,15

0,10

3,00%

15

30

0,20
0,10
0,10
0,10

SICRO e Rel.Custos Gerais
P9812
P9949
P9950

P9903

E9684

E9553

P9858
P9833
B8957
B8955

Pr. Unit.

RS 23.804,09
RS 8.543,31

RS 5.596,70

RS 4.493,94

RS 5.713,83
RS 107,62

RS 5,07

RS 7.234,64
RS 5.563,99
RS 4.073,25
RS 5.205,48

Por m%:

Pr. Total

R$
R$
RS
R$
RS
R$

R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

5.713,83
4.424,94
3.570,61

854,33
1.288,89
839,50

449,39

1.937,88

171,41

1.614,29

152,18

R$ 2.931,17
1.446,92
556,39
407,32
520,54
10.582,88

10.582,88
1,00
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o N . . SICRO: Bahia - Abril/2024
C ODEV ASF m Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
552 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba SINAPI: 04/2024
ITEM 02 - REGIAO SUL
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI% = 23,39% BDI DIFERENCIADO%:  [15,00% RS$/m? =|146,6890
ORIGEM CODIGO Total de m? Horista RS Mensalista RS
3 i 36 3 Encargos Sociais:
= < I V] i
TTEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 336.000,00 116,64 71,67 PRECO UNITARIO COM PRECO TOTAL COM . R
° A 5 oY OBSERVAGAO
D QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO MODULO DMT (KM) TOTAL TOTAL
L1 Codevasf cPuol Mobilizagio / Desmobilizagio kmxfrente 32 73,10 2.339,20 =MODULO x DMT (KM)
12 Codevast CPUOL Mobilizagdo / Desmobilizagio kmxfrente E?) 73,10 233920 = MODULO x DMT (KM)
INSTALACAO DE CANTEIRO MODULO FRENTE / MODULO TOTAL
21 Codevast CPU02 Canteiro de Obras frente 32 1,00 32,00 =MODULO x FRENTE / MODULO
MODULO COMP. (m) ALTURA. (m) TOTAL
. Fornecimento ¢ instalagio de placa de obra com chapa galvanizada ¢ .
22 SINAPI 103689 e N m2 3 3,60 180 207,36 = Area da Placa x n° de Modulos
estrutura de madeira. af_03/2022_ps
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA QTD TOTAL
31 Codevast CPUO03 Administragdo Local da Obra und 1,00 1,00
TERRAPLANAGEM MODULO Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) TOTAL
. carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1000 a
41 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhio m3 32 1500,00 7.00 030 100.800,00 = Extensio x Largura x Espessura x n° de Modulos
basculante de 14 m*
42 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 32 1500,00 7.00 030 100.800,00 = Extensdo x Largura x Espessura x n° de Modulos
PAVIMENTACAO MODULO Extensiio (m) Largura (m) Espessura (m) Peso Especifico (t/m*) DMT Qtd. (m3/m2) TOTAL
Fornecimento de bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16
5.1 SINAPI CPUO faces / retangular / tijolinho / paver / holandes / paralelepipedo, *20 x 10% m2 32 1500,00 7,00 6.000,00 = Extensio x Largura x n° de Modulos
cm, ¢ = 8 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural
Execugio de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor
52 SINAPI 92404 natural de 20 x 10 cm, espessura § cm. Af_10/2022, exclusive o bloco m 3 1500,00 7.00 336.000,00 = Extensio x Largura x n° de Modulos
retangular.
Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t ¢ com
53 SICRO 5915014 cuindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada - (transporte de blocos tkm 32 1500,00 7,00 0,08 240 5,00 322.560,00
intertravados)
54 SICRO 5915321 Transporte com caminhio basculante de 14 m - rodovia pavimentada (areia) tkm 32 1500,00 7.00 150 10,00 0,05680 286.272,00
- Transporte com caminhdo basculante de 14 m - rodovia pavimentada (po de
55 SICRO 5915321 pedra) tkm 32 1500,00 7.00 150 10,00 0,00980 49.392,00
. e de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
56 SICRO 4011227 " m3 32 1500,00 7.00 020 67.200,00
57 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m2 32 1500,00 7.00 336.000,00 = Extensio x Largura x n° de Modulos
SINALIZACAO MODULO Extensio (Km) Und./ Km TOTAL
Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + .
6.1 SICRO 5213440 ¥ e und 32 1,50 4,00 192,00 = Unidade por Km x Extensio (Km) x n° de modulos
SI - fornecimento ¢ implantagdo
- Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + N N
62 SICRO 5213464 SI - fornecimento ¢ implantagio und 32 1,50 4,00 192,00 = Unidade por Km x Extensio (Km) x n° de modulos
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SICRO: Bahia - Abril/2024 0
CODEVASF Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siio Francisco e do Parnaiba SINAPI: 0412024
ITEM 02 - REGIAO SUL
EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI % =| 23.39% BDI DIFERENCIADO%:  [15,00% RS/m? =|146,6890
ORIGEM P Total de m? Horista RS Mensalista RS
5 O T Encargos Sociais:
- = I V] "
TTEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 336.000,00 116,64 7167 PRECO UNITARIO COM PRECO TOTAL COM . .
. . . D1 OBSERVAGAO
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
o o Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - " . - -
63 SICRO 5213863 Jado ou didmetro de 0,60 m- forecimento ¢ implantacdo un 32 1.50 800 = Unidade por Km x Extensio (Km) x n” de médulos
MODULO Extensio (m) Largura (m) Qtd. de Faixas por Via TOTAL
6.4 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m 32 1.500,00 0,10 3,00 14.400,00 = Extensio (m) x Largﬂ: (Im) X Qtd. Faixa x n° de
médulos
DRENAGEM MODULO ‘Extensio (m) N° Lados da Via Area de P‘:';I“;)' LD Largura do Aterro (m) | Espessura do Aterro (m) TOTAL
Fornecimento ¢ assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, v & De Lados da Via s
7.1 SINAPI 94273 100x15x13x30 cm m 3 1.500,00 2,00 96.000.00 a Via (m)xa\l  Lados da Via x n° de
(comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 modulos.
= Area de Pintura do Meio Fio [Altura (m) x
72 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 32 1.500,00 2,00 0,14 13.440,00 Comprimento (m)] x Extensdo da Via (m) x Qtd. De
Lados da Via.
MODULO Extensio (m) Largura do Aterro (m) | Espessura do Aterro (m) N° Lados da Via TOTAL
73 SICRO 4815671 Reaterro ¢ compactagio com soquete vibratorio m3 3 1.500,00 0.50 020 200 9.600,00
SERVICOS COMPLEMENTARES D Extensio Via (my | TAmanho Reparo (m) por | Largura dos Terrenos dos T,
imével Imévels (m)
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de = (1,50 x (1500 m (extensio) / 10 m (largura terrenos
. : o e d 2
81 Codevast CPUOS material hidrdulico m »2 150000 1,50 1000 1440000 de cada residencia) * 2 lados da via )
MODULO E“"“iM" 6\;:."‘("") por Extensio entre PV's Qtd. PV por Médulo TOTAL
Levantamento de tampao de pogo de visita, incluindo retirada ¢ assentamento ) .
82 Codevasf CPUO6 e i und 3 1500,00 100,00 15,00 480,00 = (Qid. PV por Médulo) x (n de MODULO)
Extensio Via (m) por . Comprimento da Capocira Difmetro abertura da
MODULO Moduls Extensio entre PV's Qtd. PV por Médulo ) Largura da Capocira (m) o) TOTAL
Construgio de capoeira para py cm concreto armado, c=8cm, com abertura
83 Codevasf cPUO7 o m2 3 1500,00 100,00 15,00 1.00 1,00 0.60 480,00
circular para tampéo.
PROJETO EXECUTIVO MODULO Extensdo (m) Largura (m) TOTAL
9.1 Codev cPUO8 Projeto Executivo e 32 1500,00 7,00 336.000,00 = Extensio x Largura x n de Médulos
BANCO COMPOSICAO MOMENTO DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS TOTAL (T X Km)
] corm caminhio base 9 atura Qtd. da Comp. / Und. por . o
10.1 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em leito natural tkm e Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO Peso Especifico (t/m?) pMT 0,00
SICRO 4011227 Solo para sub-base t 206301 67.200,00000 JAZIDA OBRA 0.00 0,00
0.00 0,00
Transports o baseulante de 10 m’ - rod stiment . da Comp. / Und.
102 SICRO 5914359 LT ee e e (D e e tkm QD TR UL Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO Peso Especifico (t/m’) DMT 693.171,36
primério Servigo
SICRO 4011227 Solo para sub-base t 2,06301 67.200,00000 JAZIDA OBRA 5,00 693.171,36
0,00
103 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm Otdlds C:c""“"i-ci udibon Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO Peso Especifico (t/m?) DMT 1.386.342,72
SICRO 4011227 Solo para sub-base t 2,06301 67.200,00000 JAZIDA OBRA 10.00 1.386.342.72
000
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o R i i SICRO: Bahia - Abril/2024
CODEVASF [F7] Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
552 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba SINAPI: 04/2024
ITEM 02 - REGIAO SUL
EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO DE PISO INTERTRAVADO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI % | 2339% BDI DIFERENCIADO%: | 15.00% RS/m” =[146,6890
oRIGEM T Total de m* Horista RS
] 3 § A0DOS'S . Encargos Sociais: .
TTEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 336.000,00 116,64 7167 PRECO UNITARIO COM PRECO TOTAL COM . -
: . . Bot OBSERVAGAO
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
104 SICRO 5014359 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm Quilia be"""; {amth Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO DMT 0,00
ervigo
0,00

Transport i de 15t - rodovi timents X ./ Und.

105 SICRO 5914359 p:;":':fo' ¢ com caminhio carroceria de 13 { - rodovia em revestimento tkm @b C;:V"iczund = Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO Volume / Und. Peso Especifico (t/m?) DMT 362.304,00
Bloco Intertravado 336.000,00000 Fornecedor Obra 0,08000 240 5.00 322.560,00
Meio Fio 96.000,00000 Fornecedor Obra 003450 240 500 39.744,00

5 I e Qtd. da Comp. / Und. por | N

106 SICRO 5914359 Transporte com caminhiio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm St Qtd. do Servigo ORIGEM DESTINO Volume / Und. Peso Especifico (tm?) DMT 4.409.664,83
Bloco Intertravado 336.000,00000 Fornecedor Obra 0,08000 240 60.86 3.925.933.71
Meio Fio 96.000,00000 Fornecedor Obra 0,03450 240 60.86 483.731,12
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Item Descri¢ao Total RS % individual % acumul. Classe
Fornecimento De Bloquete/Piso Intertravado De Concreto - Modelo Onda/16 Faces / Retangular / Tijolinho / Paver /
. . . . .548. 45,759 45,759 A
> Holandes / Paralelepipedo, *20 X 10* Cm, E = 8 Cm, Resistencia De 35 Mpa, Cor Natural 22.548.960,00 7% 75%
Execugdo De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8§ Cm. 0
. . .835. 61,659 A
32 Af 10/2022, Exclusive O Bloco Retangular. 7:835.520,00 13,90% ,65%
Fornecimento E Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, 0 o
71 Dimensodes 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura). Af 01/2024 5:642.880,00 11,45% 73,10%
10.6  |Transporte Com Caminhao Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada 3.836.408,40 7,78% 80,88% B
10.3 |Transporte Com Caminhao Basculante De 10 M? - Rodovia Pavimentada 1.344.752,43 2,73% 83,61% B
Escavagdo, Carga E Transporte De Material De 1* Categoria - Dmt De 1.000 A 1.200 M - Caminho De Servico Em o
. . . . . 85,569 B
4.1 Leito Natural - Com Escavadeira E Caminhio Basculante De 14 M3 960.624,00 1,95% 6%
5.6 Sub-Base De Solo Estabilizado Granulometricamente Sem Mistura Com Material De Jazida 951.552,00 1,93% 87,49% B
10.2  |Transporte Com Caminhdo Basculante De 10 M? - Rodovia Em Revestimento Primario 824.873,91 1,67% 89,16% B
3.1 Administragdo Local Da Obra 704.345,16 1,43% 90,59% B
53 Trapsporte Com Caminhdo Carroceria Com Capacidade De 11 T E Com Guindauto De 45 T.M - Rodovia 564.480,00 1,15% 91,74% B
Pavimentada
5.7 Regularizagao Do Subleito 473.760,00 0,96% 92,70% B
6.4 Pintura De Faixa Com Tinta Acrilica - Espessura De 0,4 Mm 430.272,00 0,87% 93,57% B
9.1 Projeto Executivo 413.280,00 0,84% 94,41% B
10.5 |Transporte Com Caminhdo Carroceria De 15 T - Rodovia Em Revestimento Primario 384.042,24 0,78% 95,19% C
2.1 Canteiro De Obras 269.812,16 0,55% 95,74% C
8.1 Conserto De Quebra No Ramal Na Rua Sem Pavimento Com Fornecimento De Material Hidraulico 257.184,00 0,52% 96,26% C
1.1 Mobilizag¢do / Desmobilizag¢ao 254.411,39 0,52% 96,77% C
1.2 Mobilizagdo / Desmobilizac¢ao 254.411,39 0,52% 97,29% C
4.2 Espalhamento De Material Em Bota-Fora 244.944,00 0,50% 97,79% C
6.3 SuportG.: Metélico GalvamzNado Para Placa De Adverténcia Ou Regulamentacdo - Lado Ou Diametro De 0,60 M - 215.381.76 0.44% 98.22% C
Fornecimento E Implantacao
54 Transporte Com Caminhao Basculante De 14 M? - Rodovia Pavimentada (Areia) 200.390,40 0,41% 98,63% C
7.3 Reaterro E Compactagdo Com Soquete Vibratorio 198.048,00 0,40% 99,03% C
8.2 Levantamento De Tampao De Pogo De Visita, Incluindo Retirada E Assentamento Do Tampao. 120.192,00 0,24% 99,28% C
2.2 Fornecimento E Instalagdo De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af 03/2022 Ps 112.219,08 0,23% 99,50% C
6.2 Placa De Adverténcia Em Ag¢o, Lado De 0,60 M - Pelicula Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantagao 60.257,28 0,12% 99,63% C
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6.1 Placa De Regulamentagdo Em A¢o D = 0,60 M - Pelicula Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implanta¢do 60.249,60 0,12% 99,75% C
8.3 Construgdo De Capoeira Para Pv Em Concreto Armado, E=8Cm, Com Abertura Circular Para Tampao. 57.556,80 0,12% 99,86% C
5.5 Transporte Com Caminhao Basculante De 14 M? - Rodovia Pavimentada (P6 De Pedra) 34.574,40 0,07% 99,93% C
7.2 Caiac¢do Mecanizada Com Fixador De Cal 32.121,60 0,07% 100,00% C
10.1 |Transporte Com Caminhdo Basculante De 10 M? - Rodovia Em Leito Natural - 0,00% 100,00% C
10.4 |Transporte Com Caminhdo Carroceria De 15 T - Rodovia Em Leito Natural - 0,00% 100,00% C
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF t Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
el 6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 5 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF v Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
M 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ITEM 01
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LOGOTIPO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6°

PROPONENTE SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

ITEM 01 - REGIAO NORTE

PROPOSTA DA PROPONENTE

BDI % = BDI DIFERENCIADO%: R$/m? =
. Total de m* Horista RS Mensalista R$
ITEM ORIGEM. CODIGO. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais:
COMPOSICAO COMPOSICAO PRECO UNITARIO COM
336.000,00 BDI PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO

1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

1.1 Codevasf CPU 01 Mobilizagio / Desmobilizagdo kmxfrente 2.339,20 0,00
1.2 Codevasf CPU 01 Mobilizagdo / Desmobilizagdo kmxfrente 2.339,20 0,00
2 INSTALACAO DE CANTEIRO
2.1 Codevasf CPU 02 Canteiro de Obras frente 32,00 0,00
2 SINAPIL 103689 Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e 2 20736 0.00

- estrutura de madeira. af 03/2022_ps m. ’ ’

3 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
3.1 Codevasf CPU 03 Administragdo Local da Obra und 1,00 0,00
4 TERRAPLANAGEM

Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a
4.1 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 100.800,00 0,00
caminhdo basculante de 14 m?

42 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 100.800,00 0,00

5 PAVIMENTACAO

Fornecimento de bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16
5.1 SINAPI CPU 04 faces / retangular / tijolinho / paver / holandes / paralelepipedo, *20 x 10* m2 336.000,00 0,00
cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural

Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor
52 SINAPI 92404 natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022, exclusive o bloco m2 336.000,00 0,00
retangular.

Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com

5.3 SICRO 5915014 guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

tkm 322.560,00 0,00
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LOGOTIPO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6°
PROPONENTE SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
ITEM 01 - REGIAO NORTE
PROPOSTA DA PROPONENTE
BDI % = BDI DIFERENCIADO%: R$/m? =
. Total de m* Horista RS Mensalista R$
ITEM ORIGEM. CODIGO. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais:
COMPOSICAO COMPOSICAO PRECO UNITARIO COM
336.000,00 BDI PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
s S . .
54 SICRO 5915321 Trar}sporle com caminh@o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 286.272,00 0.00
(areia)
Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (po
5.5 SICRO 5915321 tkm 49.392,00 0,00
de pedra)
56 SICRO 4011227 Sllb-l{ase dg so.lo estabilizado granulometricamente sem mistura com m3 67.200,00 0.00
material de jazida
5.7 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m2 336.000,00 0,00
6 SINALIZACAO
Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I
6.1 SICRO 5213440 . f S und 192,00 0,00
+ SI - fornecimento ¢ implantagao
62 SICRO 5213464 Placa d.e adv:crtenma e}n ago, ladf) de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I und 192,00 0.00
+ SI - fornecimento e implantagdo
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao -|
6.3 SICRO 5213863 x . . = und 384,00 0,00
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implanta¢do
6.4 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 14.400,00 0,00
7 DRENAGEM
Fornecimento ¢ assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
7.1 SINAPL 94273 confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensoes 100x15x13x30 cm m 96.000,00 0,00
(comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024
72 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 13.440,00 0,00
7.3 SICRO 4815671 Reaterro e compactagio com soquete vibratorio m3 9.600,00 0,00
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
31 Codevasf CPU 05 Consgrlo (.ie gugbra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de m 14.400,00 0.00
material hidraulico
Levantamento de tampao de pogo de visita, incluindo retirada e
8.2 Codevasf CPU 06 N und 480,00 0,00
assentamento do tampdo.
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LOGOTIPO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6°
PROPONENTE SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
ITEM 01 - REGIAO NORTE
PROPOSTA DA PROPONENTE
BDI % = BDI DIFERENCIADO%: R$/m? =
. Total de m* Horista RS Mensalista R$
ITEM ORIGEM. CODIGO. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais:
COMPOSICAO COMPOSICAO PRECO UNITARIO COM
336.000,00 BDI PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
83 Codevasf CPUOT Qonstmc;ao de capoeira para pv etn concreto armado, e=8cm, com abertura m 480,00 0,00
circular para tampao.
9 PROJETO EXECUTIVO
9.1 Codevasf CPU 08 Projeto Executivo m? 336.000,00 0,00
10 MOMENTO DE TRANSPORTE
10.1 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00 0,00
Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento
10.2 SICRO 5914374 A tkm 693.171,36 0,00
primario
103 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 1.386.342,72 0,00
10.4 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 0,00
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento
10.5 SICRO 5914464 o tkm 362.304,00 0,00
primério
10.6 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 4.409.664,83 0,00
VALOR TOTAL DO SRP 0,00
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ITEM 02
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LOGOTIPO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6°

PROPONENTE SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

ITEM 02 - REGIAO SUL

PROPOSTA DA PROPONENTE

BDI % = BDI DIFERENCIADO%: R$/m? =
. Total de m* Horista RS Mensalista R$
ITEM ORIGEM. CODIGO. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais:
COMPOSICAO COMPOSICAO PRECO UNITARIO COM
336.000,00 BDI PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO

1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

1.1 Codevasf CPU 01 Mobilizagio / Desmobilizagdo kmxfrente 2.339,20 0,00
1.2 Codevasf CPU 01 Mobilizagdo / Desmobilizagdo kmxfrente 2.339,20 0,00
2 INSTALACAO DE CANTEIRO
2.1 Codevasf CPU 02 Canteiro de Obras frente 32,00 0,00
2 SINAPIL 103689 Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e 2 20736 0.00

- estrutura de madeira. af 03/2022_ps m. ’ ’

3 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
3.1 Codevasf CPU 03 Administragdo Local da Obra und 1,00 0,00
4 TERRAPLANAGEM

Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a
4.1 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 100.800,00 0,00
caminhdo basculante de 14 m?

42 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 100.800,00 0,00

5 PAVIMENTACAO

Fornecimento de bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16
5.1 SINAPI CPU 04 faces / retangular / tijolinho / paver / holandes / paralelepipedo, *20 x 10* m2 336.000,00 0,00
cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural

Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor
52 SINAPI 92404 natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022, exclusive o bloco m2 336.000,00 0,00
retangular.

Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com

5.3 SICRO 5915014 guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

tkm 322.560,00 0,00
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LOGOTIPO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6°
PROPONENTE SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
ITEM 02 - REGIAO SUL
PROPOSTA DA PROPONENTE
BDI % = BDI DIFERENCIADO%: R$/m? =
. Total de m* Horista RS Mensalista R$
ITEM ORIGEM. CODIGO. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais:
COMPOSICAO COMPOSICAO PRECO UNITARIO COM
336.000,00 BDI PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
s S . .
54 SICRO 5915321 Trar}sporle com caminh@o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 286.272,00 0.00
(areia)
Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (po
5.5 SICRO 5915321 tkm 49.392,00 0,00
de pedra)
56 SICRO 4011227 Sllb-l{ase dg so.lo estabilizado granulometricamente sem mistura com m3 67.200,00 0.00
material de jazida
5.7 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m2 336.000,00 0,00
6 SINALIZACAO
Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I
6.1 SICRO 5213440 . f S und 192,00 0,00
+ SI - fornecimento ¢ implantagao
62 SICRO 5213464 Placa d.e adv:crtenma e}n ago, ladf) de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I und 192,00 0.00
+ SI - fornecimento e implantagdo
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao -|
6.3 SICRO 5213863 x . . = und 384,00 0,00
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implanta¢do
6.4 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 14.400,00 0,00
7 DRENAGEM
Fornecimento ¢ assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
7.1 SINAPL 94273 confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensoes 100x15x13x30 cm m 96.000,00 0,00
(comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024
72 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 13.440,00 0,00
7.3 SICRO 4815671 Reaterro e compactagio com soquete vibratorio m3 9.600,00 0,00
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
31 Codevasf CPU 05 Consgrlo (.ie gugbra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de m 14.400,00 0.00
material hidraulico
Levantamento de tampao de pogo de visita, incluindo retirada e
8.2 Codevasf CPU 06 N und 480,00 0,00
assentamento do tampdo.
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LOGOTIPO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6°
PROPONENTE SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.
ITEM 02 - REGIAO SUL
PROPOSTA DA PROPONENTE
BDI % = BDI DIFERENCIADO%: R$/m? =
. Total de m* Horista RS Mensalista R$
ITEM ORIGEM. CODIGO. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais:
COMPOSICAO COMPOSICAO PRECO UNITARIO COM
336.000,00 BDI PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
83 Codevasf CPUOT Qonstmc;ao de capoeira para pv etn concreto armado, e=8cm, com abertura m 480,00 0,00
circular para tampao.
9 PROJETO EXECUTIVO
9.1 Codevasf CPU 08 Projeto Executivo m? 336.000,00 0,00
10 MOMENTO DE TRANSPORTE
10.1 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00 0,00
Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento
10.2 SICRO 5914374 A tkm 693.171,36 0,00
primario
103 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 1.386.342,72 0,00
10.4 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 0,00
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento
10.5 SICRO 5914464 o tkm 362.304,00 0,00
primério
10.6 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 4.409.664,83 0,00
VALOR TOTAL DO SRP 0,00
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ANEXO 6 — PROJETOS BASICOS (SECAO TIPO)
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SECAO TRANSVERSAL TIPO

ESCALA: 1:50

MEIO FIO
PRE-MOLDADO ‘9 s‘

-VER DETALHE - )
Sentido da agua -i= 3% a 5%
e

PISO INTERTRAVADO - e =08cm

CAMADA DE ASSENTAMENTO
COLCHAO DE AREIA - e =05 cm

v /7, %

PP s

SUBLEITO REGULARIZADO - e = até 20cm

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
COM MISTURA DE SOLOS - e= 20cm

SECAO TRANSVERSAL TIPO - COM REFORCO

ESCALA: 1:50

MEIO FIO %
PRE-MOLDADO

-VER DETALHE - )
Sentido da agua -i=3% a 5%
———————

PISO INTERTRAVADO - e = 08cm

CAMADA DE ASSENTAMENTO
COLCHAO DE AREIA - e = 05 cm

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

COM MISTURA DE SOLOS - e= 20cm

SUBLEITO REGULARIZADO - e = até 20cm

REFORGO DO SUBLEITO COM
MATERIAL DE JAZIDA - e= 20cm

MEIO FIO PRE-MOLDADO
-DETALHE CONSTRUTIVO

ESCALA: 1:10
,if— 0.10
PISO INTERTRAVADO
s . .“:.
SO

0.30 T e T

015 |.) "2 b v v v v v v v v

1

012 CAMADA DE
oss:comsemmero. | ASSENTAMENTO

DETALHE DE PAGINACAO DO PAVIMENTO
ESCALA: 1:100

PISO INTERTRAVADO
RETANGULAR

MEIO FIO

OBS.: COTAS EM METRO.

DETALHE CONSTRUTIVO - LAJE DE CONCRETO PARA PV
fck = 20,0 Mpa

DETALHE EM 3D
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DETALHE EM PLANTA
ESCALA: 1:50

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF 5] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

A=>| 6% Superintendéncia Regional

PROJETO:

PAVIMENTACAO COM BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR DE CONCRETO

0UT/2024

DES.: 6" GRD/UEP | DATA:

| ESCALA: INDICADA

|PRANCHA:  01/01
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ANEXO 7 - MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO
GOVERNO FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA
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MANUAL DE USO DA
MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS
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Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que

cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por

orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.
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CONFECCAO DAS PLACAS
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intemperies. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

8x

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a |
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita (em
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a ultima a direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais.

Area total:

R M AXXXXXXXXXXXXXX
AT T e ) 0000006060606 066 ¢

- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
. Cor da fonte: branca.

Area de informacoes da obra (B): — — 4x
« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
. . i i i Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Fonte: Rawline RegUIar’ caixa alta e baixa. Com_upiqade: XXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX reclamacgdes,
- Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. B MUNICIPio: XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Y el —

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras: c 71 MINISTERIO DO
¢ tre let £ 20. BNDES DESENVOLVIMENTO X ]
o espacamento entre letras é . REGIONAL P O
. . UNIAO E RECONSTRUGAO
Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca. — —
« As assinaturas devem estar centralizadas.
A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Rawl!ne Semibold e o nome do m|n|ster|? ou secretaria deve estar em CMYK: CMYK: CMYK:
Rawline Black, espacamento entre letras € -40. CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

Pantone:
Pantone 370 C

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

RGB:
R104 G138 B58

RGB:
RO G88 B38
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EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4=0,45m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada drea da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=0,90m.

- Informacgoes da obra: x=0,45m.
- Marcas de dérgaos e entidades: x=0,45m.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A6B5D2D0
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AXXAXXRXXXXXXXXXX
AXXXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX reclamacobes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXX e elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: YXOOOOXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

81BNDES iz BRalla

UNIAO E RECONSTRUGAO
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ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA

Fonte: Rawline Bold.
Cor da fonte: branca.
Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita

e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte
para o nome da obra sera proporcional a largura da

area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas.
Excecao: no caso de titulos longos que ndo se encaixem na regra

acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha,
até 3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A6B5D2D0

1/2x

1/2X

: AXXRXXRXXXXXXXXXX
AXXRXXRXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX reclamacobes,
B Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XoOOoXXX ) elogiOS:

Objeto: ) 0.90.90.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.90.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO ' '
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL , A I-

UNIAO E RECONSTRUGAO

e BNDES

1/2x 1/2x

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Excecgao:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

S1BNDES -tk BRAFIa

UNIAO E RECONSTRUGAO
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ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x
Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informacao e . 8x .
branca para a informacao. | |

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

oo s primerames, g s s s , ARXXRXXRXXXXXXXXXX

e separacgao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte

para as informacdes da obra sera proporcional a largura da area
e XXX XRXXXXXXXXXXX

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
0s espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
O alinhamento deve ser a esquerda.

[ — 4x
Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoes,
B MuUnNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO '

c 8IBNDES  -=iivnts B A e

UNIAO E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2X
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ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ter 1/3 da altura da area
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de orgaos e entidades: deverao seguir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto é, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envolvimento com a obra.

Orgéo vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca

do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A6B5D2D0

1/3x

1/2x

8x

1/2x

XX XAXXRXXXXXXXXXX
AXXXRXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX X XXX X XXX XXX XXX reclamacdes,
MUHICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXX e elogiOS:

Objeto: XXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XXX Téermino da Obra: XOOOXXXX ouvidoria.gov.br

2% e
MINISTERIO DO
SELO DE PROGRAMA DESENVOLVIMENTO
DE GOVERNO
............................................................................... REGIONAL ____

UNIAO E RECONSTRUGAO

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Exemplo:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

®:BNDES B¥ai -
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EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou

seja, 3X. 8x

A 2X —
3x

GOVERNO FEDERAL

s ®BNDES - BRal la X

UNIAO E RECONSTRUCAO
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

GOVERNO FEDERAL
Nos arquivos digitais, consta a versao correta

para cada espaco de cor, com os valores definidos

nos proprios arquivos. UNIAO E RECONSTRUCAO

Verde-Amazonia Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#00D00O #FFDOOO #183EFF

RO G208 BO R255 G208 BO R24 G62 B255
C88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 354C PANTONE 109C PANTONE 2935C

Preto-Ebano Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#000000 #3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

RO GO BO R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE BLACK C PANTONE 447C PANTONE 485C
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EXEMPLOS DE APLICACAO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A6B5D2D0

B XXXXXXX

B —
POLiTicag iy PAMAS/ MINISTE GOVE
S PlsLicas “““i‘vﬁ:l: Do RNO FEDERAL
NTo

REGIon,, : Qlﬁ

RUCAp

e-DOC A6B5D2D0
Proc 59560.001830/2024-37-e

12


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A6B5D2D0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2024

e-DOC A6B5D2D0
Proc 59560.001830/2024-37-e

EXEMPLOS DE APLICACAO

xxxxxxxxxxxxxxx
[ XXXXXXXXXXXXXXX

A
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PALETA DE CORES

CODEVASFB

€100 MGO YO KO €100 MO Y80 K25

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO - -

REGIONAL e
UNIAD £ RECONSTRUCAD

85 M7O YO KO

C5O M4 Y40 K100 C10 MO Y10 KaY €O MO YO KD €0 M100 Y100 KO
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PLACA PRINCIPAL DE OBRA

Area do nome
da obra

DUICION o Dt

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA
m INTEGRAGAD £ DO
cODEVASF B st A JX 1l
REGIONAL

UMIAD £ RECONSTRUGAD
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COMPLEMENTO PARA MARCA DA
CODEVASF PINTADA

A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTES PROPORCOES:

a) PROPORCAO VERTICAL
- Alinhar pela largura

..................................

rl’.’.'

_______________________________

a) PROPORCAO HORIZONTAL
- Alinhar pela altura

e T

| | MINISTERIO DA, j GOVERNO FEDERAL \

8 CODEVASFEIES:
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CODEVASF2 PROCEDIMENTOS 111
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA APROVACHS | 221057201 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF ¢ -

1 Finalidade, 2/11

2 Definicao, 2/11

3 Competéncias, 2/11
4 Caracteristicas, 2/11
5 Assinatura, 3/11

6 Utilizacéo, 4/11

7 Disposicdes Finais, 11/11
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=4[ coDIGO [ TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 2111
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

1 Finalidade

Estabelecer as caracteristicas e os procedimentos de utilizacdo da logomarca da Codevasf.

2 Definicéo

LOGOMARCA - desenho que simboliza e identifica graficamente a Empresa, constituindo a sua
representagéo formal.

3 Competéncias

Compete a Unidade de Gestdo de Processos a elaboragédo e a implantacdo da logomarca da Codevasf,
em todos 0s seus segmentos, em estreita articulagio com as unidades organicas diretamente
envolvidas.

4 Caracteristicas

4.1 A logomarca serd composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa,
quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica
as plantac0es irrigadas com a protecdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

4.2 Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul
(286).

4.2.1 Para confeccdo da logomarca em alto relevo serdo utilizadas as cores C100 M60(azul) e C100
Y100(verde)

4.2.2 A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

4.3 A logomarca na versdo verde/azul seré elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

CODEVASFIB

4.4 Na versdo cinza, a logomarca sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone 55 % de preto
%—— Linhas da carranca - Pantone 100 % preto
So”

Letra branca - Futura Bold
Parte esquerda - Pantone 69 % de preto

FOR-001
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CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF22 PROCEDIMENTOS 3/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARA UTI LIZAQAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

5 Assinatura

5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um documento, esta

devera ser centralizada na altura e na largura.

Campo texto

\/

A

CODEVASFIB

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras logomarcas, devera ser alinhada
por baixo e respeitar a ordem de importancia da direita para a esquerda, em estrita observancia ao

disposto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal.

FOR-001
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OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

6 Utilizacéo
6.1 Formularios

Medidas da logomarca: 53 mm x 13 mm (com contorno)
49 mm x 09 mm (sem contorno)

CODEVASF B CODEVASF 2}

CODEVASFE N CODEVASF Iz

A3 (297 mm x 420 mm)

( CODEVASF SOLICITAGAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: DATA ASSINATURA:

PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL TERMINO:

OBJETO:

CONTRATADA:

PROCESSO ORIGINAL:

VALOR PI SEM ADITIVOS:

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

ACRESCIMO EM %

PARALISACOES ANTERIORES:

INTERRUPGAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES: ASSINATURA:

DATA

TNATUR,

DATA

ASSINATURA

FOR-001
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OBJETO:

DATA

INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVAGAO | 22/05/2012

RES. 118

A4 (210 mm x 297 mm)

SOLICITAGAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: ‘ DATA ASSINATURA: PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL: TERMINO:
ORIFTO"

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL :

VAI OR PI SFM ADITIVOS

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

ACRESCIMO EM %

PARALISAGOES ANTERIORES:

INTERRUPCAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: | RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES: ASSINATURA:

DATA

DATA

A5 (148 mm x 210 mm)

- [JATAEMISSAO: DRGAO EMISSOR: PENTRO DESPESA. uMERo\
? AUTORIZACAO DE
CODEVASF
<=
NOWE [CADASTRO. | CONTA BANCARIA:
BANCO:  [AGENGIA.  [NOWERO:
[CARGO / FUNGAO / OUTRAS SITUAGOES: CPF:
[OBJETIVO DA VIAGEM: PREVISAO DE SAIDA: HORA: METO DE TRANSPORTE:
[JAVIAC:
[]CARRO DA CODEVASF:
PREVISAO DE CHEGADA: HORA: [JONIBUS:
[JCARRO PROPRIO:
[JouTROS:
ROTEIRO PREVISTO ADIANTAMENTO | QTDE _[VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
DIARIA
COMPLETA
HOSPEDAGEM
IALIMENTAGAO
DESPESA
com
DESLOCAMENTO
PARA GASTOS COM VEICULOS
OUTRAS DESPESAS
TOTAL l
L CHEFE DO ORGAO EMISSOR DA AV UTORIDADE COMPETENTE j
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CODEVASF PROCEDIMENTOS 6/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARA UTI LIZACAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF
A6 (105 mm x 148 mm)

r——————- ST T L C T —,
CODEVASF (5] |1 REQUISICAO DE SERVICOS DE )
= L REPOGRAFIA - RSR |
| TOLCTANTE: ______‘?.q:.r::__r:;n:_ _____
CORIAS A4 PLASTIFICAZED
CORIAS 0.3 ENCAD ERNSGEO
ESPIRAL GRAMAD
CANALETA
IDENTIFICACHD DO DO CUMENTD:
GURHTIDDE AUTOREAGED:
ORIGINAL | CORIGR/ORE. TOTRL
Cspmsmm ENTREG UE EM: NOWME - RECEB EDOR:
__l S

6.2 Envelopes de Correspondéncias (pequeno/grande) / Capas de Documentos Organizacionais /

Capas de Processo

Medidas da Logomarca: 45 mm x 09 mm

CCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
CODEVASF L~ DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
i -MOR)

(Vinculada ao Ministéro do Desenvolvimento Regionsl - M )

(.

AREA DESTINADA AO ENDERECAMENTO

.

 CODEVASFEB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

LOGOMARCA DA CODEVASF

(INSTRU(;C)ES PARA UTILIZAGAO DA

FOR-101/2004-02-01
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PROCEDIMENTOS 7/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUCOES PARA UTI LIZACAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF
6.3 Envelope Pardo
Medidas da Logomarca: 60 mm x 12 mm
ANVERSO
20 T
2,5 : . ]
= BT NP D S 5 20 S0 vigjsco €00 PaRATeA

<25 DPO - 187
1,0

34,00/ 36,00

| &

-
OBS.: COTAS EM CENTIMETROS - SEM ESCALA
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OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

6.4 Cracha ( Observar padronizacdo de crachas no processo n° 59400.001149/2001-35)

CODEVASF CODEVASF

Medidas da Logomarca:
4,7 mm x 0,94 mm

SEDIE

BRASILIA - BDF

22 SR

ALINE SAMARA pa siLva aLine SAMARA pa siLva

6.5 Veiculos de Uso Exclusivo em Servico

CODEVASF |
SEDE ‘
y |
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> CcODIGO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 9/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARAUTI LIZACAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

CODEVASF
SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
22 SR

BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
4> SR

SERGIPE - SE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
6° SR

BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFID

12 SR
MINAS GERAIS - MG
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
32 SR

PERNAMBUCO - PE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
52 SR
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
72 SR

PIAUI - PI
USO EXCLUSIVO EM SERVICO
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CODEVASF PROCEDIMENTOS 10/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

| 520 mm ’

5mm —]

2 BRASILIA - DF

18 mm

18 rom USO EXCLUSIVO EM SERVICO

5mm | — 4

245 mm

49 mm

6.5.1 Logomarca

Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura.

6.5.2 “SEDE, 1" SR, 2* SR, 3* SR, 4" SR, 5" SR, 6" SR e 7* SR”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 15mm na altura em relacéo a base da logomarca.

6.5.3 “BRASILIA — DF, MINAS GERAIS — MG, BAHIA - BA, PERNAMBUCO - PE,
SERGIPE - SE, ALAGOAS - AL, PIAUI - PI”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 79mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.5.4 “USO EXCLUSIVO EM SERVICO”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 115mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.6 Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificacio nas caixas d’agua, etc.)
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OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

Obedecera aos critérios estabelecidos neste documento e no Manual de Uso da Marca do Governo
Federal.
7 Disposigdes Finais

7.1 Ndao serdo permitidas alteragdes na logomarca, nas formas, nas cores, na tipia ou que seja
adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna.

7.2 Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualizacdo da logomarca exigirdo o uso de
moldura branca.

7.3 As duvidas de interpretacdo do presente documento serdo dirimidas pela Unidade de Gestdo de
Processos — AE/GPE/UGP.

7.4 Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva -DEX.

7.5 Este documento entra em vigor na data de sua aprovacdo pela Diretoria Executiva.
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ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS
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EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO
INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETES)

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no
processo de implantacdo de pavimentacdo em bloco intertravado de concreto (bloquetes). Em conjunto com a
planilha orcamentaria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como referéncia e orientagdo quanto aos
diversos aspectos construtivos da obra. Nesses documentos, serdo abordados, detalhes relacionados com a
metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de servigo a serem feitos. Os conceitos
ou procedimentos aqui expostos prevalecerao na hipotese de choque ou desencontro de informagdes apontadas em
projeto. Eventuais omissdes serdo dirimidas pela fiscalizagao da Codevasf.

O objetivo ¢ a implantacdo de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias inseridas na
area de atuagdo da Codevasf, para alcance dos beneficios apresentados no Item 2 — Justificativa.

2. JUSTIFICATIVA

Os servicos a serem realizados sdo de interesse publico, visto que as politicas publicas voltadas para a solucdo de
caréncias de infraestrutura permitirdo a promocao do desenvolvimento regional, em que serdo melhoradas a
acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, o comércio, os servicos € o turismo. Os mais importantes
beneficios sdo:

reducdo do custo de operagdo dos veiculos;

reducdo dos custos futuros de conservagio;

economia do tempo de viagem de passageiros e das cargas;
reducdo de acidentes;

estimulo ao desenvolvimento econdmico;

acréscimo de conforto e utilidade.

A pavimentagdo de vias também € um fator chave na melhoria das condigdes sanitarias e de habitabilidade locais,
proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a satde, em qualidade e quantidade,
numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre’, dando fim ao convivio didrio com a
poeira e minimizando os efeitos de alagamentos e doencas associadas.

3. METAS

Execucdo de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto nas vias da area de atuacdo da Codevasf,
considerando a meta maxima estabelecida no Termo de Referéncia.

4. CUSTOS

O valor méaximo global or¢ado pela Codevasf para a realizacdo dos servigos estd definido no Termo de Referéncia.
Nos custos considerados ja estdo inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1. Documentacdes para inicio da Obra

Sao de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a regularizagio para o inicio da obra
tais como:
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e (Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);

e Alvara de construgdo de Obra;

e ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos servigos contratados, com a respectiva
taxa recolhida;

5.2. Quanto aos materiais
Realizar a devida programagdo de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado;

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois sera recusado pela Fiscalizacdo
qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;

Todo e qualquer material de construgdo que entrar no canteiro de obras devera ser previamente aprovado
pela Fiscalizagdo. Aquele que for impugnado devera ser retirado do canteiro, no prazo definido pela
Fiscalizagao;

Submeter a Fiscalizag@o, sem 6nus, amostras dos materiais ¢ acabamentos a serem utilizados na obra.
5.3. Quanto a Mio de obra

Contratar mao de obra idonea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatorio as obras;

A Contratada assumira inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos subempreitados, em
conformidade com a legislagdo vigente de Seguranca e Satde do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alteragoes
posteriores;

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de prote¢do individual estabelecidos na NR-18 e demais
Normas de Seguranga do Trabalho.

5.4. Diario de Obra

Devera ser mantido na obra ou no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio dos servigos, para
que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalizagdo, fatos, observagdes e
comunicag¢des relevantes ao andamento da mesma.

5.5. Limpeza da obra

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, devera ser mantido limpo e desobstruido de entulhos,
durante e apds a realizagao dos trabalhos. E sera de inteira responsabilidade da Contratada.

6. PROJETO EXECUTIVO
O projeto consiste na execu¢do de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquetes).

De acordo com a Instrugdo para dimensionamento de pavimento com blocos intertravados de concreto — IP-
06/2004, Para trafego com N < 1,5 x 10°, a camada de base nio é necessaria. Sendo assim, para o éxito deste
projeto, o registro de pregos prevé os servigos de pavimentagdo com regularizagdo do subleito, implantacdo de
sub-base e revestimento em bloco intertravado de concreto.

O escopo do projeto também prevé os estudos geotécnico e de trafego, além dos servigcos topograficos e dos
projetos geométrico, de terraplenagem e de pavimentacao. Caberd a Fiscalizagdo verificar, antes da realiza¢ao dos
servicos e antes da emissdo das ordens de servigos, se as ruas pleiteadas a serem trabalhadas possuem os requisitos

2
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minimos para serem atendidas pelo escopo de servigos propostos, devendo recusar todas as localidades e ruas que
ndo oferegam condigdes de execugdo.

Neste contexto, os projetos executivos relacionados aos servicos de pavimentacdo deverdo ser elaborados de
acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT. Cada trecho/rua devera possuir, no que couber
o seguinte conjunto de pranchas/informagdes:
e (Cadastro topografico planialtimétrico;
Projeto de Terraplenagem;
Projeto Geométrico georreferenciado;
Projeto de Drenagem,;
Projeto de Sinalizagao;
Projeto de Pavimentagao;
Entre outros.

Os servigos desta agdo serdo exclusivamente referentes a execugdo da pavimentagdo, ndo compondo a implantagdo
de drenagem, obras de arte, a retirada de interferéncias como postes ou placas ou a necessidade de dispositivos
ndo previstos no escopo dos servigos, entre outros. Logo, para execugdo dos servigos, as estradas deverdo atender
essas caracteristicas basicas necessarias.

A Fiscalizagdo devera solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessarios e pertinentes a via, de possiveis
jazidas e dos servicos executados, conforme normas técnicas. Os servigos serdo executados conforme o projeto,de
acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT.

Além dos desenhos/pegas graficas, os projetos deverdo conter também material complementar, tais como:
Memorial Descritivo ¢ de Calculo, referente ao dimensionamento executivo do pavimento; Croqui auxiliares,
incluindo localizag@o das jazidas (quando houver); Notas de servigo de todas as atividades a serem executados;
Quadro Resumo de Quantitativo, incluindo cubagem; Estudos complementares e respectivos relatorios com os
resultados (quando houver); entre outros.

6.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Este servigo consiste na marcagdo topografica locando todos os elementos necessarios & execugdo, constantes no
projeto. Devera prever a utilizacio de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados para
uma perfeita marcacao dos projetos e greides, bem como para a locagio e execugdo dos servigos de acordo com
as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Monografias das estagdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de apoio implantados para
0 projeto;

e Especificacdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos certificados de calibragao;

e Representacdo grafica em escala adequada no formato CAD (DWG) contendo plantas dos levantamentos
planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessias, intersegoes, faixas de dominio etc.;

e Representacdo grafica em formato CAD (DWG) do perfil da linha de locacao;

e Representacdo grafica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorréncias e deposi¢do de
materiais e cursos d’agua;

e Locagdo de pontos do eixo ¢ bordo da rodovia existente que permita sua perfeita identificagdo.

Os levantamentos topograficos devem atender as defini¢des das instrugdes 1S-204 e IS-205 (IPR-726/2006), que
instruem os processos de levantamentos topograficos, estabelecendo a metodologia dos levantamentos
convencionais de precisdo. Além dos normativos citados, a projetista deve considerar com atenc¢do os pontos, a
seguir, que destacam especificagdes para projeto executivo.

6.1.1. Levantamento de eixo vidrio principal
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e  Aspoligonais terdo extensdo maxima de 10 km;

e As medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das diregdes reiteradas a 60°, com teodolito
ou estacdo total e, se utilizado, medidor eletronico de distdncia (MED), em uma série com 3 (trés)
posicdes diretas (PD) e 3 (trés) posi¢des inversas (PI);

e  Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverao ser obtidos com os comprimentos dos lados
reduzidos a projecdo cartografica, sendo as locagdes efetuadas com os comprimentos dos lados sem as
deformagdes do plano da carta;

e Para o levantamento altimétrico, devera ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico;

e Os barrotes, os piquetes e as inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
geometricamente, com nivel de precisdo, conforme definido pelas Instru¢des de Servico 204 e 205;

e As visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de
contranivelamento de 5 mm,;

e A Rede de Referéncias de Nivel (RRNN) devera ser complementada com uma série de novas RN em
pontos notaveis, tais como intersegdes ¢ acessos, bacias de contribui¢do, Obras de Arte Especiais
projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e areas dos projetos
ambientais;

e A tolerancia de fechamento deve obedecer as orientagdes de precisdes/acuracias apontadas nas [S-204 ¢
205;

e O valor do erro de fechamento deverad ser distribuido ao longo da poligonal para o levantamento
planimétrico e ao longo da se¢do de nivelamento (altimetria).

6.1.2. Levantamento de locais de ocorréncia dos materiais:
Os locais de ocorréncia de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras e areais) devem ser levantados e locados por
meio da utilizagdo de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos dos acessos
percorridos;

6.1.3. Referencial Técnico do Estudo Topografico a ser considerado na elaboracio do estudo.

IS-204 — Estudos Topograficos para Projeto Bésico de Engenharia;

IS-205 — Estudos Topograficos para Projeto Executivo de Engenharia;

IS-226 — Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Bésicos de Rodovias;

IS-214 — Projeto de Obras de Arte Especiais;

IS-10/2018 - Diretrizes para o levantamento de bases ou estagcdes de referéncia materializadas em campo;
ISF-203 — Estudos Topograficos para Projetos Basicos de Ferrovias DNIT, 2015;

ISF-204 — Estudos Topograficos para Projetos Executivos de Ferrovias DNIT, 2015;

NBR 13133 — Execugdo de Levantamento Topografico ABNT, 1994;

Manual de Obras de Arte Especiais DNER-698/1996.

6.2. ESTUDO GEOTECNICO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Perfil geotécnico do subleito com sondagens espagadas, conforme orientacdo da IS-206;
Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;

Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

Representagdo do perfil das caracteristicas geotécnicas dos materiais a serem escavados;
Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos de terraplenagem;
Croquis com indicag@o das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de materiais (jazidas, pedreiras
¢ areais);

Resultados dos ensaios de dosagens de misturas de materiais de base e sub-base;

Resultados de eventuais dosagens do concreto para os blocos intertravados;

Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

Texto contendo a concepgao dos estudos realizados.
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Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificagdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentagio do estudo.

6.2.1. Sondagens (geral)

Todas as sondagens executadas para subsidiar os estudos discriminados nos itens que seguem devem ser
executadas conforme as recomendagdes da Norma ABNT NBR 6484/2020 ¢ a Instrucdo de Servigo IS-206, com
os planos de sondagens aprovados pela Fiscaliza¢do de campo. No entanto, as sondagens realizadas ndo eliminam
possiveis complementagdes que se fizerem necessarias para o desenvolvimento do projeto.

6.2.2. Estudo Geotécnico do Subleito

Devem ser apresentados os boletins de sondagem que contemplem furos executados no eixo e nas bordas da
plataforma para identificagdo das diversas camadas de solos e para coleta de amostras em cada uma dessas
camadas. Os espacamentos das sondagens deverdo seguir as determinagdes da IS-206 (IPR-726/2006) e do item
A.5.1 do IPR-739/2010.

Para o solo do subleito, os seguintes ensaios e normativos devem ser considerados:

e Ensaios de granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2 mm e de 0,075 mm
(DNER-ME 041/1994, DNER-ME 051/1994, DNER-ME 080/1994);

Limite de Liquidez (DNER-ME 122/1994) e Limite de Plasticidade (DNER-ME 082/1994);

Teor de umidade natural (DNER-ME 213/1994);

Massa especifica aparente in situ (DNER-ME 093/1994);

Compactagdo (DNIT 164/2013-ME e DNIT 162/2013-ME);

Devem ser apresentadas as curvas de compactacdo (determinadas com, pelo menos, cinco pontos) na
energia Proctor Normal (Corpo de Aterro) e na energia intermediaria (Camada Final de Terraplenagem)
(DNIT 108/2009-ES);

e Indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expansdo (DNIT 172/2013-ME).

O quadro-resumo com a apresentagdo dos ensaios realizados e resultados obtidos deve ser feito conforme o Quadro
A.21 do IPR-739/2010, pag. 398.

O perfil com os solos obtidos nos ensaios deve estar representado no perfil longitudinal, indicando profundidade
das camadas, tipo de solo, classificacdo TRB, ISC, expansdo, nivel d’agua e cota impenetravel (se for o caso).

6.2.3. Estudo de Materiais de Empréstimos para Aterro
Nas plantas de localizag@o e nos croquis de empréstimos, devem constar:

Coordenadas geograficas;

Distancia em relacdo ao eixo;

Distéancia entre furos de sondagem,;

Espessura média do expurgo;

Volume e area util;

Informagdes dos proprietarios das areas (nome, contato, enderego);

Vegetagdo/benfeitorias;

Limitagdes de profundidades e areas utilizaveis;

Informagdes referentes as condigdes de acesso a ocorréncia (existéncia de caminhos de servigo ou
necessidade de abertura);

e Informagdes sobre se a ocorréncia ja foi explorada, visando informar se ha necessidade de consideragdo
de servigos de limpeza e de expurgo para a exploracdo da area.
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Para os estudos de empréstimos laterais, deve ser considerado o item A.5.2 do IPR-739/2010, a IS-206, além dos
seguintes itens:

e  Furos de sondagem no minimo a cada 100 m. Nos casos em que o material se mostrar muito heterogéneo,
o espagamento dos furos devera ser reduzido até o minimo de 50 m, e deverao ser apresentados os boletins
de sondagens com os resultados obtidos;

e Apresentagdo dos tipos de materiais com as seguintes caracteristicas: granulometria do solo, classificagao
TRB (Transportation Research Board), indices fisicos (Limite de Liquidez, Limite de Plasticidade),
massa especifica aparente in situ, ensaio de compactacio na energia do Proctor Normal e energia Proctor
Intermediario e o Indice de Suporte Califérnia e de expansao.

e Deve ser apresentado quadro-resumo com todos os resultados dos ensaios, seguindo-se 0 mesmo padrdo
do estudo do subleito.

6.2.4. Estudo de Ocorréncias de Materiais para Pavimentacio

Os ensaios para ocorréncias de materiais para pavimentacdo devem ser realizados conforme as seguintes
orientagoes:

e Devem ser apresentados todos os ensaios requeridos no item 3.1.2 da Instrug¢do de Servigo IS-206 (IPR-
726/2006);

e Devem ser apresentados os ensaios de mistura de materiais (in natura e ap6s a mistura), como indicado
no item A.5.3 do IPR-739/2010, bem como deve ser apresentada a analise sobre esses ensaios. Destaca-
se que devem ser apresentados todos os resultados dos ensaios realizados, incluindo os resultados da
dosagem selecionada e das dosagens que ndo atenderam aos normativos vigentes;

e Devem ser apresentadas as conclusdes e recomendagdes para aproveitamento dos materiais, em
conformidade com os estudos efetuados ¢ as recomendacdes dos Estudos Geoldgicos.

Nos desenhos que apresentam as plantas de localizagio e a situag@o do local de ocorréncia, devem constar:

e Indicacdo dos limites das profundidades e as areas utilizaveis em cada uma das ocorréncias, tendo-se em
vista a finalidade prevista para utilizacao;

e Ocorréncias de materiais com qualidade técnica e volume suficiente para atender as necessidades da obra.
Ressalte-se que essas ocorréncias devem estar o mais proximas possivel do local da obra. Caso as DMTs
sejam elevadas ou as ocorréncias sejam comerciais, deve ser apresentada justificativa técnica e economica
para seu uso, bem como atestacao pela Superintendéncia Regional ou Fiscalizagdo de campo do Contrato;

e Informagdes referentes as condigdes de acesso a ocorréncia (existéncia de caminhos de servigo ou
necessidade de abertura);

e Informagdes sobre se a ocorréncia ja foi explorada, visando a informar se ha necessidade de consideragéo
de servigo de limpeza e expurgo para a exploragdo da area.

Os boletins de sondagem para o estudo de ocorréncia de materiais para pavimentacao devem estar de acordo com
o item A.5.3 do IPR-739/2010, obedecendo, também, aos seguintes critérios:

Em cada furo da malha, para cada camada de material, devem ser apresentados:
e Ensaios de granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2,0 mm e de 0,075
mm (DNER-ME-051/994);
e Limite de Liquidez (LL) e Limite de Plasticidade (LP); teor de umidade natural (DNER-ME-082/1994).
Em furos alternados da malha, para cada camada de material, deve-se apresentar o seguinte:
e Massa especifica aparente in situ validando o fator de homogeneizagao utilizado em projeto;

e Compactagdo (na energia Proctor Intermedidrio — 26 golpes para sub-base — e na energia Proctor
Modificado — 54 golpes para base);
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e Indice de Suporte California (ISC) e Expansao.

Deve ser apresentado o croqui da jazida em conjunto com a analise estatistica dos resultados de todos os ensaios
efetuados, de acordo com a metodologia discriminada para o subleito, conforme o IPR-739/2010 (Figura A. 13,
pagina 408).

Segundo a Publicagdo IPR-739/2010, para as misturas, devem ser realizados, no minimo, 9 (nove) ensaios de
caracterizagdo (granulometria, limites de liquidez e plasticidade), de compactacdo, de CBR e de expansdo com
materiais de furos diferentes, de forma a bem caracterizar o material ensaiado.

Nesse sentido, devem ser escolhidos pelo menos 0s 9 (nove) furos in natura que bem representem as caracteristicas
granulométricas e de suporte da jazida in natura, para que, ao se efetuar a mistura, esta, de forma similar, possa vir
a bem caracterizar a mistura estudada.

Para localizagdo e determinagdo das pedreiras, devem estar considerados os seguintes ensaios:

e Desgaste por Abrasdo Los Angeles, conforme a Norma DNER-ME 035/1998 e a Tabela A11 apresentada
no item A.5 — Estudos Geotécnicos (IPR-739/2010);

e Durabilidade (DNER-ME 089/1994), com perda inferior a 12%;

e Adesividade (DNER-ME 078-94) satisfatoria. Deverd ser indicado o percentual de DOPE, caso
necessario;

e indice de Forma (DNIT 424/2020-ME e DNIT 425/2020-ME), e caracteristicas gerais de forma e textura
(DNIT 432/2020-ME);

e Massa Especifica e Absor¢do (DNER-ME 081/98, DNIT 411/2021 — ME e DNIT 413/2021-ME);

e Ensaios especiais para rochas basalticas definidas na IS-206 (IPR-726/20006).

Para localizagdo e determinagdo dos areais, devem ser apresentados os seguintes ensaios:

e  Granulometria (DNER-ME 083/98 e DNIT 412/2019-ME);
e Teor de matéria orgdnica (DNER-ME 055/1995), que deve ser inferior a 300 p.p.m., equivalente ao de
areia (DNER-ME 054/1997), que deve ser igual ou superior a 55%.

Caso o areal indicado seja comercial e esteja a elevada distancia de transporte, devem ser estudadas outras
ocorréncias de areia a menores distancias de transporte. Caso ndo sejam encontradas, deve ser apresentada, junto
com os relatorios de inspe¢ao, uma declaragdo da Superintendéncia Regional do local da obra que comprove esse
fato;

Caso as caracteristicas de algum areal estudado ndao atendam as especificagdes para uso em revestimento do
pavimento, o mesmo areal deve ser estudado para demais situagdes (drenagem e misturas com solo).

6.2.5. Referencial Técnico do Estudo Geotécnico a ser considerado na elaboracao do estudo.

Projeto Geotécnico — Procedimento ABNT NBR 8044/2018;

Solo — Sondagens de Simples Reconhecimentos com SPT ABNT NBR 6484/2020;
Diretrizes Bésicas para Acompanhamento DNIT IPR-739/2010;

Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios DNIT IPR-726/2006;
Manual de Pavimentagdo DNIT IPR-719/2006.

6.3. ESTUDO DE TRAFEGO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Relatorio técnico descritivo/justificativo;
e Planilha de contagem volumétrica classificada;
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e Relatorio dos resultados do nimero N.

Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descrito a seguir. Essas especificagdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentagdo do estudo.

6.3.1. Coleta de dados do trafego existente

e Definicdo, descricdo e justificativa do método utilizado para a realizagdo das contagens volumétricas —
manual, automatica, a partir de cameras instaladas nas rodovias, etc;

e Identifica¢do da malha viaria, indicando, inclusive, as intersegdes relevantes para o estudo;

e Definicdo das divisdes dos segmentos homogéneos quanto ao fluxo de trafego (composi¢do e volume),
tendo como subsidio os levantamentos preliminares contidos no item anterior;

e Indicacdo dos postos de contagem volumétrica com base na defini¢do dos segmentos homogéneos;

e Definigdo dos dias (pico — horario semanal) e horarios (pico — horario diario) para a realizagao das coletas;

e Defini¢do da duragdo das contagens (dias, horas, semanas), que deve ser programada em fungdo do grau
de confiabilidade desejado para as estimativas do VMD da via a ser implementada. O periodo deve ser
suficiente para a determinagdo dos fatores de corre¢do a serem introduzidos nas contagens de duragio
menor.

Observa-se que pelo menos um dos postos de contagem volumétrica e classificatoria deve cobrir um periodo
minimo de 7 (sete) dias continuos (1 semana) durante 24 (vinte e quatro) horas. Ainda, devem ser realizadas
contagens em todas as intersecdes e todos os acessos a polos geradores de viagens, previamente identificados no
trecho, por um periodo minimo de 3 (trés) dias durante 24 (vinte e quatro) horas.

Apresentagdo dos volumes obtidos nas contagens volumétricas realizadas, estatisticamente tratados, classificados
de acordo com tipos veiculares pré-determinados, da seguinte forma:

e Analiticamente, por meio de tabelas sumarias nas quais constem os dados necessarios & analise dos
volumes. Em anexo, deverdo ser incluidas as fichas ou os relatorios contendo os dados brutos coletados,
compativeis com o método de coleta utilizado.

e QGraficamente, por meio de:

o Histogramas cuja escala horizontal represente a unidade de tempo e cuja escala vertical
represente o0 VMD.

o Fluxogramas lineares cuja escala horizontal represente a extensdo da via e cuja escala vertical
represente 0 VMD.

o Demais graficos cujo intuito seja demonstrar as variagdes sazonais, diarias ou horarias no VMD.

o Por meio de croquis esquematicos contendo os fluxos do trafego veicular. Nas intersecdes, os
fluxos devem indicar os volumes veiculares correspondentes a cada um dos movimentos.

6.3.2. Referencial Técnico do Estudo Trafego a ser considerado na elaboracgao do estudo.
e  Manual de Estudo de Trafego DNIT IPR-723/2006;
e Diretrizes Bésicas para Elabora¢do de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Bésicos/Instrugdes de
Servigo — IS-201 DNIT IPR-726/2006;
e Diretrizes Basicas para Elaborac¢do de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrugdes de
Servigo — IS-230 DNIT IPR-726/2006.
6.4. PROJETO GEOMETRICO

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Texto contendo memoria justificativa completa;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A6B5D2D0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A6B5D2D0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2024

e-DOC A6B5D2D0

Proc 59560.001830/2024-37-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

c D E VASF m Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<a 62 Superintendéncia Regional

e Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visualizagdo do projeto,

contendo:
o Eixo estaqueado de 20 (vinte) m em 20 (vinte) m, com indicagdo das estacas correspondente a
quildometros inteiros e a centenas de metros;
o Composigdo de curvas horizontais;
o Elementos cadastrais;
o Pontes com nomes dos cursos d’agua que atravessam a rodovia e viadutos;
o Bueiros com as devidas esconsidades e os comprimentos;
o Caixas de empréstimos e outros dispositivos;
o Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00 m);
o Malha de coordenadas;
o Interferéncias com instala¢des (luz, agua, esgoto, fibra otica, etc.); e
o  Acessos ¢ terceiras faixas.

e Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

Sondagens e classifica¢do dos solos apresentada no perfil geotécnico;

Eixo da rodovia em perfil, com cotas do terreno e da superficie do greide de projeto;
Composi¢ao de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas declividades;
Pontes e viadutos; e

Bueiros.

O O O O O

Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificagdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentagdo do projeto.

6.4.1. Referencial Técnico do Projeto Geométrico a ser considerado na elaboracio do projeto.

Elaboragdo de Desenhos para Apresentacdo de Projetos e para Documentos DNIT 125/2010 — PAD;
Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais DNER IPR-706/1999;

Manual de Projeto de Intersecdes DNIT IPR-718/2005;

Instrucdo de Servigo n°® 208 DNIT IPR-726/2006;

Instrucdo de Servigo n° 241 DNIT IPR-726/2006;

Instrucao de Servigo n°® 207 DNIT IPR-726/2006;

Instrugéo de Servigo n° 234 DNIT IPR-726/2006;

Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas DNIT IPR-740/2010;

Instrugdo de Servigo n® 213 DNIT IPR-726/2006.

6.5. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de opera¢des necessarias a escavacdo e movimentagao de solos e rochas,
removendo-se o excesso de material de uma regido para outra em funcao de sua escassez.

Levantamentos necessarios:

Memoria descritiva e justificativa do projeto elaborado — textos, graficos e quadros;

Calculo de cubagdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais escavados;

Perfil geotécnico indicando a constitui¢do do terreno;

Representagdo grafica das segdes transversais-tipo, em corte e em aterro, com indicagdo das inclinagdes

dos taludes;

Planilhas de movimento de terra;

e Secdes transversais de terraplenagem com indicagdo das inclina¢des dos taludes e da plataforma por
estaca;

e Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;
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e Diagrama da distribui¢do de terraplenagem;
e Demais desenhos que elucidem o projeto; e
e Notas de Servigo.

O detalhamento do Projeto de Terraplenagem devera ser desenvolvido de acordo com os parametros definidos nos
Estudos Geotécnicos e no Projeto Geométrico. Além disso, devem ser atendidas as especificagcdes contidas nos
documentos técnicos apresentados no "Referencial Técnico" desta disciplina e, também, as especificagdes técnicas
a seguir.

Este estudo devera avaliar, cuidadosamente, as alternativas que se apresentem quanto a movimentacdo dos
volumes de terraplenagem, de modo a ajustar, entre outras, as necessidades de empréstimos e bota-foras com
disponibilidade de areas para tal.

Para a validagdo das planilhas de movimentagdo de terra, é necessaria a apresentacdo, em conjunto, dos calculos
de volume (cubag@o) e do perfil geotécnico indicando a constitui¢do do aterro.

A projetista deve apresentar um comparativo das solugdes de terraplenagem, demonstrando qual solugdo ¢ mais
vantajosa para o projeto.

Caso os materiais disponiveis para empréstimo tenham DMT maiores que 5 km, a empresa projetista, devera ser
apresentado atestado da Superintendéncia Regional ou da fiscalizacdo de campo do Contrato atestando tal fato.

Os fatores de empolamento e de homogeneizagdo devem ser adotados conforme metodologia contida no Manual
de Implantacdo Basica de Rodovia DNIT IPR- 742/2010 e no Sistema de Custos Referenciais de Obras do DNIT
no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 — Manuais Técnicos — Contetido 01 —
Terraplenagem.

Para as disposi¢des de bota-fora, deve-se levar em conta o que as orientagdes dos normativos DNIT 070-2006-
PRO - Condicionantes ambientais das areas de uso de obras — Procedimento, DNIT IPR-726/2006 — Diretrizes
basicas para elaboragao de estudos e projetos rodoviarios: escopos basicos/instrugdes de servico, DNIT 108/2009-
ES, Manual de Implantagdo Basica de Rodovia — DNIT IPR-742/2010.

A identificacdo dos volumes de material de 17, 2* e 3% categorias deve ser definida conforme o instruido na Norma
DNIT 106/2009-ES e DNIT 104/2009-ES, devendo ser apresentadas as especificacdes técnicas e metodologias
utilizadas pela projetista.

6.5.1. Referencial Técnico do Projeto Terraplenagem a ser considerado na elaboracgio do projeto.

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 — Manuais Técnicos;
Manuais Técnicos — Conteudo 01 — Terraplenagem DNIT SICRO/2017;

IS-209 — Projeto de Terraplenagem,;

IS-206 — Estudos Geotécnicos DNIT IPR-726/2006;

Condicionantes ambientais das areas de uso de obras — Procedimento DNIT IPR-726/2006;
Manual Basico de Implantagdo de Rodovia DNIT IPR-742/2010;

Terraplenagem — Servicos preliminares DNIT-104/2009-ES;

Terraplenagem — Caminhos de servico DNIT-105/2009-ES;

Terraplenagem — Cortes DNIT 106/2009-ES;

Terraplenagem — Empréstimos DNIT 107/2009-ES;

Terraplenagem — Aterros DNIT 108/2009-ES;

Projeto de aterros sobre solos moles para obras viarias DNER-PRO 381/98;

Projeto Geotécnico ABNT NBR 8044/2018.

6.6. PROJETO DE DRENAGEM
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O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Texto contendo a concepgao do projeto;

Discriminagao de todos os servigos, das distancias de transporte e das quantidades;
Planta esquematica da localizag@o das obras de drenagem;

Planilhas e quadros;

Notas de Servico.

6.6.1. Referencial Técnico do Projeto de Drenagem a ser considerado na elaboracio do projeto.

e Manual de Drenagem de Rodovias DNIT IPR-724/2006;

e Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios. Escopos Basicos/Instrucdes de
Servigos [S-210 DNIT IPR-726/2006;

e Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem DNIT IPR-736/2013;

e Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — Instrugdes para
Acompanhamento e Analise DNIT IPR-739/2010;

e Especificagdes de Servigos (ES) DNIT;

e  Curso de Drenagem de Rodovias Marcos Jabdr.

6.7. PROJETO DE PAVIMENTACAO
Levantamentos necessarios:

e  Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos, materiais de pavimentagao
e quadro de consumo de materiais;

e Grafico de distribui¢do dos materiais ¢ das espessuras das camadas;

e Desenhos da segdo transversal-tipo, das pistas de rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das areas
de instalagdes para operagao da rodovia;

e Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 (um) m a 1 (um) m, indicando a localizagao
no trecho, com amarracao precisa em relagdo ao eixo da rodovia, através de, no minimo, dois marcos e
posi¢des dos furos de sondagens com a profundidade utilizdvel assinalada ao lado de cada furo, a area de
exploracdo, o resumo estatistico das caracteristicas do material, das faixas granulométricas e das
informagoes do proprietario;

e Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentagao;

e Demais desenhos que elucidem o projeto; e

e Memoria de calculo do dimensionamento do pavimento.

As especificagdes técnicas do Projeto de Pavimentacdo dizem respeito tanto ao desenvolvimento dos trabalhos
como a forma de apresentag@o do projeto.

6.7.1. Concepcao do Projeto
Os parametros de projeto deverdo atender aos seguintes itens:

e A projetista deve justificar a opgdo por jazidas produzidas ou comerciais para os materiais a serem
utilizados na pavimentagéo (jazida, areal e pedreira). As alternativas porventura existentes deverdo ser
objeto de estudos comparativos;

e O volume utilizavel (pesquisado) das ocorréncias de materiais, principalmente das jazidas de materiais
granulares, devera ser suficiente para suprir o volume previsto de todos os servigos de pavimentacao;

e No caso de indica¢do de utilizagdo de ocorréncias comerciais ou ocorréncias com elevadas distancias de
transportes, devera ser apresentado atestado da Superintendéncia Regional ou da fiscalizacdo de campo
do Contrato;

e Osnumeros N utilizados deverado ser iguais aos obtidos nos Estudos de Trafego para os diferentes cenérios
de periodo de projetos analisados;
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e Para trechos com predominancia de aterros superiores a 60 cm, deverdo ser adotados os valores de ISC
dos materiais usados para efetuar a terraplenagem;

e Deverio ser indicadas as especificagdes de servigos referentes ao tipo de material utilizado como solugéo
para as camadas de reforgo do subleito (se necessario), da sub-base, da base e do revestimento.

6.7.2. Referencial Técnico do Projeto de Pavimentacio a ser considerado na elaboracio do projeto

e  Manual de Pavimentacdo — DNIT IPR-719/2006;

e Diretrizes Bésicas para Elabora¢ao de Estudos e Projetos Rodoviarios/Instrugdes para Apresentacdo de
Relatérios — DNIT IPR-727/2006;

e Diretrizes Basicas para Elaboragao de Estudos e Projetos Rodoviarios/Instrugdes para Acompanhamento
e Andlise — DNIT IPR-739/2010;

e Coordenagdo de Projetos de Infraestrutura Terrestre/CGDESP IS 211 — Projeto de Pavimentos Flexiveis
DNIT IPR-726/2006;

e Pavimentacdo — Regularizag@o do subleito -Especificag@o de servigo DNIT 137/2010-ES;

e Pavimentagdo — Refor¢o do subleito -Especificacdo de servigo — DNIT 138/2010-ES;

e Pavimentagdo — Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificagdo de servico — DNIT
139/2010-ES;

e Pavimentagdo — Base estabilizada granulometricamente -Especifica¢do de servico — DNIT 141/2010-ES.

6.8. PROJETO DE SINALIZACAO E SEGURANCA VIARIA

O projetista devera atender aos escopos estabelecidos pela IS-215 — Projeto de Sinalizagdo — DNIT IPR-726/2006.
Esses contetdos estdo listados a seguir.

e Descri¢do do Projeto de Sinalizagdo;

e Discriminagdo de todos os servigos e de todas as quantidades;

e Planta contendo a localizag@o e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo das vias, das intersegdes
e dos acessos em projeto;

e Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de poérticos, de placas, de sinais, de detalhes

de sinaliza¢do horizontal, etc.;

Justificativa das solugdes indicadas;

Memoria de calculo;

Memoéria descritiva;

Notas de Servigo.

6.8.1. Especificacoes Técnicas

Este projeto devera ser guiado pelas recomendagdes do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vols. I a
IV), publicado pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), do Guia Pratico do BR-Legal, do Manual de
Sinalizacdo Rodoviaria (DNIT IPR-743/2010) e do Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga nas
Rodovias (DNIT IPR-741/2010).

6.8.2. Projeto de Sinalizacdo Horizontal

O Projeto de Sinalizagdo Horizontal deve ser apresentado de maneira legivel e deve ser composto por marcas
longitudinais, transversais e por inscrigdes no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranga
de transito.

Devera conter as especificagdes de todos os materiais a empregar e servigos a executar, bem como a apresentagao
de quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, contendo as informacgdes sobre material, localizacao
georreferenciada, servicos, etc.

6.8.3. Projeto de Sinalizag¢do Vertical
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O Projeto de Sinalizagdo Vertical devera conter indicacdes, localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo
os seguintes tipos de placas: adverténcia, regulamentagdo, indicagdo (localidades), orientagdo (servigos),
educativas.

Além dos itens citados, devera ser apresentado o tipo de suporte de cada placa, isto ¢é, se serfo suspensas em
porticos, semiporticos ou postes (com bragos projetados ou ndo) e placas em colunas. Esses suportes deverdo ser
adequadamente detalhados e dimensionados, a fim de evitar o superdimensionamento ou o subdimensionamento.

Deve-se considerar detalhes, como tipo de fixagdo da placa no suporte, fundacao do pdrtico e semiporticos ou, se
for o caso, fixagdo em muretas centrais, laterais ou outros dispositivos.

Todas as placas deverao ser diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar no processo construtivo.

Devem ser informadas as alturas das letras (em fun¢@o da velocidade da via) e os tipos de caixa (maiuscula ou
minuscula).

Substratos e suportes de fixa¢@o das placas deverdo seguir as especificacdes do BR-Legal.

O projeto deve apresentar, para efeito de orcamento, quadro com os quantitativos correspondente a cada tipo de
placa a ser instalada, bem como o tipo de pelicula refletiva, os suportes e a localizagdo georreferenciada de cada
placa.

6.8.4. Referencial Técnico do Projeto de Sinalizacio a ser considerado na elaboracio do projeto.

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. [) DENATRAN/CONTRAN-2007;

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. II) DENATRAN/CONTRAN-2007;

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. [II) DENATRAN/CONTRAN-2014;

Manual Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito (Vol. IV) DENATRAN/CONTRAN-2007;

IS-215 — Projeto de Sinalizacdo DNIT IPR-726/2006;

Manual de Sinalizag@o de Obras e Emergéncias em Rodovias DNIT IPR-738/2010;

Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT - DNIT IPR-743/2010;

Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga nas Rodovias DNIT IPR-741/2010;

Instrugdo de Servigo/DG 04 — Manual do Programa Nacional de Seguranca e Sinalizacdo Rodovidria —

BR-Legal IS/DG n° 04/2016;

e Sinalizag8o Horizontal Viaria - Plastico a frio a base de resina metacrilicas reativas - Fornecimento ¢
Aplicagdo ABNT NBR 15486:2016;

e Sinalizagdo Horizontal Vidria - Termoplastico alto-relevo aplicado pelo processo de extrusdo mecanica

ABNT NBR 15543:2015.

7. SERVICOS INICIAIS
7.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Os servicos de mobilizagdo e desmobilizagao sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve
providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazé-los
retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todo o preparo da area para o canteiro de obras em geral, inclusive construgdes, acessos, rampas, escadas,
plataformas, ligagdes de energia elétrica, 4gua e esgoto, manutengdo do canteiro e demais servigos relacionados
ao bom funcionamento dele serd de inteira responsabilidade da Contratada, e ela deve considerar tais itens na
composicao de custos do item mobilizagdo e desmobilizacdo da obra.

Todos os servigos referentes a mobilizacdo e desmobilizagdo dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no
decorrer de toda a execugao estdo inseridos no item mobilizacdo e desmobilizagao.
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As remuneracdes correspondentes & MOBILIZACAO e a DESMOBILIZACAO da CONTRATADA serdo
efetuadas na medigdo em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos corresponderdo
aos valores descritos na planilha orgamentaria. A tltima DESMOBILIZACAO sera medida quando da tltima
fatura apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

7.2. PLACA DOS SERVICOS

A placa de servigos devera ter dimensoes de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estdo em anexo aos
Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe.

Sera executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte
sintético nas cores padrdo, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverao ser molduradas
com caibros de madeira e terio como suporte de sustentacdo pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros
de 5 x 4 cm, pintados em duas demdos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada em 2
cavaletes, no minimo.

As inscrigdes deverdo ter todas as informagdes basicas sobre os servicos. A placa sera localizada em ponto
estratégico a ser definido pela fiscalizagdo.A contratada € responsavel pela manutengdo das placas até o final dos
servigos, tendo que substitui-las ou repo-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.Na
confeccao das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do contrato.

A medigdo deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada ap6s inspecao e aprovagao pela fiscalizagao,
desde que ela esteja coerente com as especificagdes técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado
pela fiscalizag@o.

8. SERVICOS PRELIMINARES
8.1. ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO

Os custos diretos de administragdo local s@o constituidos por todas as despesas incorridas na montagem e na
manutencao da infraestrutura dos servicos compreendendo as seguintes atividades basicas de despesas: Chefia de
servicos, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranga do trabalho, Producao e Gestao de
materiais, apoio ao comboio de servicos, sinalizagcdes dos locais. Incluem-se ai todas as despesas para a realizagao
dos servigos de controle tecnolégico e medigdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de
controle tecnoldogico de solos e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio ¢ execugdo, devendo estar
contemplado estes itens na proposta no preco estabelecido.

Nao sera admitido pela fiscalizagdo qualquer tipo de paralisacdo da frente de servigo em execugdo por falta de
apoio logistico, o que serd motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item Administragdo Local na
medicdo. Sera pago conforme o percentual de servigos executados (execugdo fisica) no periodo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item.

Deverao ser submetidos a aprovagao da fiscalizagdo os prototipos ou as amostras dos materiais € equipamentos a
serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.
Os ensaios, testes, exames ¢ provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto correrdo
por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizagao.

8.2. INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificacdo da area para
implantagdo do canteiro de obras e o “layout” das instalagdes e edificagdes previstas, bem como a area para
implanta¢do do laboratorio de ensaios de campo, quando for o caso.
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Sera admitida a implantagdo de um canteiro de obras provisério de apoio logistico em lugar estratégico da
localizacdo da obra, para acomodacdo da mio de obra, materiais ¢ equipamentos; constituindo de instalacdes
elétricas basicas, inclusive contra incéndio e raio, ¢ instalagdes hidrossanitarias (ou banheiros quimicos com a
devida manuteng@o e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser providos de boa iluminagdo, ventilagdo e
conforto térmico.

A Licitante vencedora ¢ responsavel, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas referentes a dgua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que
venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua equipe, durante a realizagdo dos servicos
contratados. Podera ser exigida a apresentacao e entrega a Codevasf das copias dos comprovantes dos pagamentos
para controle. J& a remuneracdo referente a instalagdo do canteiro serd efetuada assim que ele for devidamente
instalado.

9. TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operagdes necessarias a escavagao e movimentagao de solos e rochas,
removendo-se o excesso de material de uma regido para outra em fung@o de sua escassez. A execucao dos servigos
de terraplenagem envolve a realiza¢do das seguintes operac¢des principais:

Escavacao;

Carregamento ou Carga;

Transporte;

Descarregamento ou descarga e espalhamento;
Compactagio de aterros.

As operagoes principais de terraplenagem, excetuando-se a compactacao dos aterros, podem ser realizadas por
apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas distancias, ou por patrulhas constituidas
por diferentes equipamentos, como na utilizacdo combinada de unidades escavo carregadoras (escavadeiras e
carregadeiras) e de transporte (caminhdes).

Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias, a saber:

e  Materiais de 1? Categoria - Compreendem os materiais facilmente escavaveis com equipamentos comuns
(scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que seja o teor de umidade. Sdo
caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposigdo,
seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 metros;

e Materiais de 2° Categoria - Compreendem os materiais mais resistentes ao desmonte e que ndo admitem
a utilizacdo de equipamentos comuns sem a realizacdo de tratamentos prévios (pré-escarificagdo ou
utilizagdo descontinua de explosivos). Sdo caracterizados por pedras soltas, blocos de rocha de volume
inferior a 2 m* e matacdes ou pedras de diametro médio compreendido entre 0,15 m e 1 metro;

e  Materiais de 3% Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego continuo de
explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. S3o caracterizados por materiais com
resisténcia ao desmonte mecanico equivalente a rocha nao alterada e por blocos de rocha com diametro
médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m?.

9.1. DESCRICAO DOS SERVICOS
9.1.1. Escavagdo Carga ¢ Transporte com Escavadeira Hidraulica e Caminh&o basculante.
Os servigos de escavagdo, carga ¢ transporte de materiais com a utilizagdo de escavadeira hidraulica e de
caminhdes basculantes devem ser medidos em metros cibicos, em funcdo do volume de material extraido e da

respectiva dificuldade em sua extragdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da distancia de
transporte percorrida entre o corte e o local de deposicdo. A sistematica a ser empregada para execugao dos servigos
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de escavagdo, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificacdo de Servigo DNIT n°
106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

9.1.2. Espalhamento de material em bota-fora.

Sera executado com trator de esteiras de maneiras a ndo comprometer o equilibrio ambiental existente, ou seja,
ndo obstruir cérregos, ndo facilitar o surgimento de erosdes etc. A medicdo dos servicos serd feita em metros
cubicos. O volume sera determinado considerando-se o mesmo do bota fora.

10. PAVIMENTACAO
10.1. REGULARIZACAO DO SUBLEITO

O servigo consiste em uma operacdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente,
obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizagdo de terraplenagem do projeto,
compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. A medi¢@o do servigo de regularizagdo do subleito
deve ser realizada em fungéo da area de plataforma efetivamente executada.

10.1.1. Condi¢des Gerais

e A regularizacdo deve ser executada prévia e isoladamente da construg¢@o de outra camada do pavimento;

o Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente a execucdo da
regularizacdo do subleito, de acordo com as especificagdes de terraplenagem DNIT 105/2009- ES, DNIT
106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES;

e Na2o deve ser permitida a execugdo dos servigos objeto desta Norma em dias de chuva;

e F responsabilidade da executante a prote¢io dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das dguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

10.1.2. Material

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito devem ser preferencialmente os do proprio. Em caso de
substitui¢do ou adicdo de material, estes devem ser provenientes de ocorréncias de materiais indicadas no projeto
e apresentar as caracteristicas estabelecidas na alinea “d” da subse¢do 5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-
ES: Terraplenagem — Aterros — Especificacdo de Servico, quais sejam, a melhor capacidade de suporte e expansao
< 2%, cabendo a determinagdo da compactagdo de CBR e de expansdo pertinentes, por intermédio dos seguintes
ensaios:

e Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 172/2013-ME, na energia definida no projeto;
e Ensaio de indice de Suporte Califérnia — ISC — Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio de
Compactagdo.

Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, devem atender ao que se segue:

e  Nao possuir particulas com didmetro maximo acima de 76 mm (3 polegadas);
e O Indice de Grupo (IG) deve ser no méximo igual ao do subleito indicado no projeto.

A equipe mecanica ¢ complementada pelos seguintes equipamentos:

Grade de discos rebocavel;

Trator agricola;

Caminhao tanque - capacidade 10.000 I;

Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido;
Rolo compactador de pneus autopropelido.
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O equipamento fresador e o distribuidor de solos executam o servico de regularizagdo do subleito numa tnica
passagem e ¢ o lider dessa equipe mecanica. Este equipamento possui capacidade de descartar o excesso de
material porventura existente, garantindo a geometria da segdo-tipo do projeto com grande produtividade. A base
de seu funcionamento esta na utilizagdo de uma linha paralela ao greide projetado, que deve ser materializada no
terreno pela equipe de topografia. O equipamento possui um sensor eletrénico que se desloca sobre essa linha e
transmite para os comandos da maquina as posi¢des corretas para seus instrumentos de corte, para que, tanto
longitudinal (greide) quanto transversalmente (abaulamento), a superficie acabada fique nas cotas corretas do
projeto.

10.1.3. Execugao

Toda a vegetagdo e material organico porventura existentes no leito da rodovia devem ser removidos. Apds a
execugdo de cortes, aterros e adi¢do do material necessario para atingir o greide de projeto, deve-se proceder a
escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizag¢do, umedecimento ou secagem, compactagio
¢ acabamento.

10.1.4. Controle dos Insumos

Os materiais utilizados na execug¢@o da regularizacdo do subleito devem ser rotineiramente examinados mediante
a execucao dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser
coletada uma amostra, para cada 200 m de pista ou por jornada didria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de compactagdo pelo método DNER-ME 129/94, para o material coletado na pista, em locais
escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra para cada 200 m de pista ou jornada diaria de
trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida a critério da Fiscaliza¢do, para uma amostra por
segmento de 400 m de extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de Indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expansio, pelo método DNER-ME 049/94, com energia
de compactacdo, para o material coletado na pista, a cada 400 m em locais escolhidos aleatoriamente,
onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactagdo. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no caso de materiais
homogéneos;

e A frequéncia indicada para a execug@o de ensaios ¢ a minima aceitavel. Para pistas de extensdo limitada,
com area de até¢ 4.000 m? , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execucdo do controle dos
insumos.

10.1.5. Controle da execucdo

O controle da execucdo da regularizagdo do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras, ensaios e
determinacgdes feitas de maneira aleatoria. Devem ser efetuados as seguintes determinacdes e ensaios:

e Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da compactagdo, para cada 100 m de
pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94 ou DNER-ME
088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscopica deve ser de + 2% em relagdo a umidade
otima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou
DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extensao limitada, com volumes
de, no méaximo, 1.250 m?® de material, devem ser feitas, pelo menos, cinco determinagdes para o calculo
de grau de compactacdo (GC);
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e Os calculos de grau de compactagdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratdrio e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na pista.
Nao devem ser aceitos valores de grau de compactacao inferiores a 100% em relag@o a massa especifica
aparente seca maxima, obtida no laboratorio.

10.1.6. Verificagdo do produto

Apbs a execucdo da regularizagdo do subleito, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocacgdo e o
nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e + 10 cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e +3cm emrelagdo as cotas do greide do projeto.

10.1.7. Plano de amostragem — Controle tecnologico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnoldgico da
execucdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalizagao,
elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser
documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

10.1.8. Critérios de medicdo

A medigdo do servigo de regularizagdo do subleito deve ser realizada em fungao da area de plataforma efetivamente
executada.

10.2. SUB-BASE

A sub-base consiste em uma camada complementar a base, executada sobre o subleito ou refor¢o do subleito,
devidamente compactado e regularizado, visando melhorar a distribui¢do das tensdes verticais e também contribuir
para as condigdes de drenagem do pavimento. A medicao dos servicos de execucdo de sub-base deve ser realizada
em metros cubicos, considerando o volume efetivamente executado.

10.2.1. Estabilizagdo granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante emprego
de energia de compactagdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas de
estabilidade e durabilidade.

10.2.2. Condigdes gerais

e Nao deve ser permitida a execuc¢do dos servicos, objeto desta Norma, em dias de chuva;
e E responsabilidade da executante a prote¢do dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;

10.2.3. Material

e Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;
¢ Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, os materiais devem apresentar as seguintes caracteristicas:

o Indice de Grupo - IG igual a zero;
o A fracdo retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser constituida de particulas
duras, isentas de fragmentos moles, material organico ou outras substancias prejudiciais.
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e Indice de Suporte Califérnia — ISC > 20% e Expansio < 1%, determinados através dos ensaios:

o Ensaio de Compactacdo - DNER-ME 129/94, na energia do Método B, ou maior que esta;
o Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de
compactacao.

e No caso de solos lateriticos, os materiais submetidos aos ensaios acima podem apresentar indice de Grupo
diferente de zero e expansdo > 1,0%, desde que no ensaio de expansibilidade (DNIT 160/2012-ME)
apresente um valor inferior a 10%.

10.2.4. Equipamento
Sédo indicados os seguintes equipamentos para a execugdo da sub-base:

motoniveladora pesada, com escarificador;

carro tanque distribuidor de agua;

rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratérios € pneumaticos;
grade de discos e/ou pulvimisturador;

tratores de pneus;

pa-carregadeira;

arados de disco;

central de mistura;

sapos mecanicos ou rolos vibratorios portateis.

10.2.5. Execug¢do

A execucdo da sub-base compreende as operagdes de mistura ¢ pulverizagdo, umedecimento ou secagem dos
materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactacio e acabamento, realizadas na
pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apos a compactacdo, atingir a
espessura projetada. No caso de utilizagdo de misturas de materiais devem ser obedecidos os seguintes
procedimentos:

e  Mistura prévia

Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura proprias para este fim. Caso as quantidades a serem
executadas ndo justifiquem a instalagdo de central de mistura, a mesma pode ser feita com pa-carregadeira. No
segundo caso, a medida-padrdo pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no carregamento do material.
Conhecidos os nimeros da medida-padrdo de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, deve ser
iniciado o processo de mistura em local préximo a uma das jazidas. Depositam-se alternadamente os materiais,
em lugar apropriado e na propor¢ao desejada. A mistura ¢ entdo processada, revolvendo-se o monte formado com
evolugdes da concha da pa-carregadeira. Para evitar erros na contagem do numero de medidas-padrdo dos
materiais, recomenda-se que a etapa descrita anteriormente seja executada dosando-se um ciclo da mistura por
vez. Ap6s a mistura prévia, o material € transportado, por meio de caminhdes basculantes, depositando-se sobre a
pista em montes adequadamente espagados. Segue-se com o espalhamento pela agdo da motoniveladora;

e Mistura na pista

A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista existente, ou
quando as quantidades a serem executadas ndo justificarem a instalagdo de central de mistura. Inicialmente, deve
ser distribuido na pista o material que entra na composicdo da mistura em maior quantidade. Segue-se o
espalhamento do segundo material, em quantidade que assegure o atendimento a dosagem e a espessura pretendida.
O material espalhado deve receber adequada conformagdo, de forma que a camada apresente espessura constante;

e Espalhamento
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O material distribuido é homogeneizado mediante acdo combinada de grade de discos e motoniveladora. No
decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo.

e Corregdo ¢ homogeneizacao da umidade

A variacdo do teor de umidade admitido para o material para inicio da compactagdo é de menos 2 pontos
percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactagdo. Caso o teor de umidade se apresente
abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder ao umedecimento da camada com caminhdo-tanque
distribuidor de dgua, seguindo-se a homogeneizacao pela atuacdo de grade de discos e motoniveladora. Se o teor
de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante acdo conjunta da
grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a
corre¢do ¢ homogeneizagdo da umidade, o material deve ser conformado, de maneira a se obter a espessura
desejada apds a compactagio.

e Espessura da camada compactada

A espessura da camada compactada niao deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando houver
necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser
subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de sub-base deve ser de 10 cm, apds
a compactagdo. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a adicao de material na fase de
acabamento.

e Compactagdo

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de execugdo, na
sequéncia operacional de utilizagdo dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos
nos servicos de compactacdo. Deve-se estabelecer o nimero de passadas necessarias dos equipamentos de
compactacdo para atingir o grau de compactagédo especificado. Deve ser realizada nova determinagéo, sempre que
houver variacdo no material ou do equipamento empregado.

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a compactago
deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os percursos ou
passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade
da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevagao, a compactagio deve progredir
da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente. Nas partes
adjacentes ao inicio e ao fim da subbase em construgdo, a compactacdo deve ser executada transversalmente a
linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso nao for
recomendavel, tais como cabeceiras de pontes ¢ viadutos, a compactacdo deve ser executada com rolos vibratorios
portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada, mediante
emprego de carro-tanque distribuidor de 4gua. Esta operagao ¢€ exigida sempre que o teor de umidade estiver abaixo
do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactacao.

e Acabamento
O acabamento deve ser executado pela a¢do conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratorio. A
motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagio de corte, sendo vetada a corre¢ao de
depressdes por adi¢do de material.

e  Abertura ao trafego

A sub-base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a acdo do trafego. A extensdo maxima a ser
executada deve ser aquela para a qual pode ser efetuado de imediato o espalhamento do material da camada
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seguinte, de forma que a sub-base ja liberada ndo fique exposta a agdo de intempéries que possam prejudicar sua
qualidade.

10.2.6. Controle dos Insumos

Os materiais utilizados na execug@o da sub-base devem ser rotineiramente examinados, mediante a execugéo dos
seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizacdo do material espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 080/94, DNERME
082/94 ¢ DNER/ME 122/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por
camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida, a critério da Fiscaliza¢do, para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do
emprego de materiais homogéneos.

e Ensaios de compactacdo pelo método DNER-ME 129/94, com energia do Método B, ou maior que esta,
para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra
por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de extensao, no caso do
emprego de materiais homogéneos.

e No caso da utilizacdo de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de compactagao
de projeto pode ser modificada quanto ao ntimero de golpes, de modo a se atingir o maximo da
densificagdo determinada em trechos experimentais, em condi¢des reais de trabalho no campo.

e  Ensaios de Indice de Suporte California - ISC e expansdo pelo método DNER-ME 049/94, na energia de
compactacdo para o material coletado na pista, a cada 400 m, em locais escolhidos aleatoriamente onde
foram retiradas amostras para o ensaio de compactagdo. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a
critério da Fiscalizacdo, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no caso do emprego de materiais
homogéneos.

e A frequéncia indicada para a execug@o dos ensaios € a minima aceitavel. Para pistas de extensdo limitada,
com area de até 4.000 m2 , devem ser coletadas pelo menos cinco amostras, para execu¢do do controle
dos insumos.

10.2.7. Controle da execu¢do

O controle da execucdo da sub-base estabilizada granulometricamente deve ser exercido através de coleta de
amostras, ensaios ¢ determinagdes feitas de maneira aleatoria, de acordo com o Plano de Amostragem Variavel.
Devem ser efetuadas as seguintes determinagdes e ensaios:

e Ensaio do fator de umidade do material, imediatamente antes da compactago, por camada, para cada 100
m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-
ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade é de dois pontos percentuais em relagdo a
umidade 6tima.

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas
de extensdo limitada, com areas de, no maximo, 4.000 m2 , devem ser feitas pelo menos cinco
determinagdes por camada para o célculo do grau de compactagao (GC).

e Os calculos de grau de compactagdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na pista.
Nao devem ser aceitos valores de grau de compactagdo inferiores a 100%.

10.2.8. Verificagdo do produto
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A verificagdo final da qualidade da camada de sub-base (Produto) deve ser exercida através das determinagdes
executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variavel. Apds a execugdo da sub-base deve-se proceder ao
controle geométrico mediante a relocacdo e nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e =+ 10 cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, nao se tolerando falta;
e+ 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

10.2.9. Plano de amostragem — Controle tecnoldgico

O numero ¢ a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnoldgico da
execucdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalizagdo,
elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser
documentado e previamente informado & Fiscalizagao.

10.2.10. Critérios de Medigao

A medicao dos servigos de execugdo de sub-base deve ser realizada em metros cubicos, considerando o volume
efetivamente executado.

10.3.BASE

A base ¢ a camada do pavimento destinada a resistir aos esforgos verticais oriundos dos veiculos, distribuindo-os
adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou refor¢co do subleito devidamente
regularizado e compactado.

10.3.1. Estabilizagdo granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante emprego
de energia de compactagdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas de
estabilidade e durabilidade.

10.3.2. Condi¢des Gerais

e Nao deve ser permitida a execugdo dos servicos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a prote¢io dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das dguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;

e Nao deve ser permitida a execugdo dos servicos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a prote¢io dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das dguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

10.3.3. Material

e Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;

¢ Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNERME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, e ao ensaio DNER-ME 054/97, os materiais devem apresentar as caracteristicas indicadas a

seguir:

o Devem possuir composi¢do granulométrica satisfazendo a uma das faixas da Tabela abaixo a seguir,
de acordo com o Numero N de trafego calculado segundo a metodologia do USACE;
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Tipos Para N> 5 X 10" Para N<5X
iof Tolerdncias
Pensiras | A ‘ B ‘ c D E F o
% em peso passando depoRto

z 100 | 100 £7

i - 7580 | 100 100 100 | 100 =7

e 30-65 | 40-75 | 50-85 | 6O-100 - - =7

N 4 2555 | 3060 | 35-65 | 50-85 | 55-100 | 10- 5
100

N°10 | 15-40 | 2045 | 2550 | 40-70 | 40-100 | s5- +5
100

N° 40 820 | 1530 | 15-30 | 2545 | 2050 | 30- £2
T0

N® 200 28 | 6515 | 515 | 1025 | s20 | 828 +2

o A fracdo que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25%, e
indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente
de areia deve ser maior que 30%;

o A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que
passa na peneira n° 40.

e Indice Suporte Califérnia — ISC > 60% para Numero N < 5 X 1076 , ISC > 80% para Namero N > 5 X
1076, e Expansao < 0,5%, determinados através dos ensaios:

o Ensaio de Compactagdo - DNER-ME 129/94, na energia do Proctor modificado, indicada no projeto;
o Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de
compactacao.

e O agregado retido na peneira n° 10 deve ser constituido de particulas duras e resistentes, isentas de
fragmentos moles, alongados ou achatados, e isento de matéria vegetal ou outra substincia prejudicial.
Quando submetidos ao ensaio de abrasdo Los Angeles (DNER-ME 035/98), ndo devem apresentar
desgaste superior a 55%, admitindo-se valores maiores, no caso de, em utilizagdo anterior, terem
apresentado desempenho satisfatorio.

10.3.4. Equipamento
Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo da base:

motoniveladora pesada, com escarificador;

carro tanque distribuidor de 4dgua;

rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, lisovibratorio e pneumatico;
grade de discos e/ou pulvimisturador;

pa-carregadeira;

arado de disco;

central de mistura;

rolo vibratorio portatil ou sapo mecanico.

10.3.5. Execug¢do

A execucdo da base compreende as operacdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem dos materiais,
em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactacdo e acabamento, realizadas na pista
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devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds a compactagdo, atingir a
espessura projetada.

e  Mistura prévia

Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura proprias para este fim. Caso as quantidades a serem
executadas ndo justifiquem a instalacdo de central de mistura, a mesma pode ser feita com pa-carregadeira. No
segundo caso, a medida-padrdo pode ser a concha da pé carregadeira utilizada no carregamento do material.
Conhecidos os numeros da medida-padrao de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, deve ser
iniciado o processo de mistura em local proximo a uma das jazidas. Depositar alternadamente os materiais, em
lugar apropriado e na propor¢do desejada. A mistura deve ser processada apos revolver o monte formado com
evolugodes da concha da pacarregadeira. Para evitar erros na contagem do nimero de medidas-padrdo dos materiais,
a etapa descrita anteriormente deve ser executada apds a dosagem de um ciclo da mistura, por vez. Apo6s a mistura
prévia, o material deve ser transportado, por meio de caminhdes basculantes e depositado sobre a pista, em montes
adequadamente espacados. A seguir, deve ser realizado o espalhamento pela agdo da motoniveladora;

e Mistura na pista

A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista existente, ou
quando as quantidades a serem executadas ndo justificarem a instalacdo de central de mistura. Inicialmente, deve
ser distribuido na pista o material que entra na composi¢cdo da mistura em maior quantidade. A seguir, deve ser
espalhado o segundo material, em quantidade que assegure o atendimento a dosagem e a espessura pretendidas. O
material espalhado deve receber adequada conformagao, de forma que a camada apresente espessura constante.

e Espalhamento

O material distribuido deve ser homogeneizado mediante agdo combinada de grade de discos e motoniveladora.
No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo.

e Corre¢do e homogeneizacdo da umidade

A variacdo do teor de umidade admitida para o material para inicio da compactacdo ¢ de menos 2 pontos
percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactacdo. Caso o teor de umidade apresente valor
abaixo do limite minimo especificado, deve ser umedecida a camada através de caminhdo-tanque irrigador,
seguido de homogeneizacdo pela atuacdo de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo
exceder ao limite superior especificado, o material deve ser acrado mediante a¢do conjunta da grade de discos e
da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a corregdo e
homogeneiza¢do da umidade, o material deve ser conformado, para obtengdo da espessura desejada apos a
compactacao.

e Espessura da camada compactada

Nao deve ser inferior a 10 cm, nem superior a 20 cm. Quando houver necessidade de se executar camadas de base
com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de
qualquer camada de base deve ser de 10 cm, apds a compactacdo. Nesta fase devem ser tomados os cuidados
necessarios para evitar a adicdo de material na fase de acabamento.

e Compactagdo

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de execugdo, na
sequéncia operacional de utilizagdo dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos
nos servigos de compactagdo. Deve ser estabelecido o numero de passadas necessarias dos equipamentos de
compactacdo para atingir o grau de compactagao especificado. Deve ser realizada nova determinagao, sempre que
houver variagcdo no material ou do equipamento empregado.

24

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A6B5D2D0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A6B5D2D0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2024

e-DOC A6B5D2D0

Proc 59560.001830/2024-37-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

c D E VASF m Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<a 62 Superintendéncia Regional

A compactagdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a compactagio
deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os percursos ou
passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade
da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevagao, a compactagio deve progredir
da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente. Nas partes
adjacentes ao inicio e ao fim da base em construc¢do, a compactagio deve ser executada transversalmente a linha
base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso nao for
recomendavel, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a compactacao deve ser executada com rolos vibratorios
portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada, mediante
emprego de carro-tanque distribuidor de 4gua. Esta operagao ¢€ exigida sempre que o teor de umidade estiver abaixo
do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactagéo.

e Acabamento

O acabamento deve ser executado pela a¢do conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratorio. A
motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagao de corte, sendo vetada a correcao de
depressdes por adigdo de material.

e Abertura ao trafego

A base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a acdo do trafego, devendo ser imprimada
imediatamente apoés a sua libera¢ao pelos controles de execugdo, de forma que a base ja liberada ndo fique exposta
a agdo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

10.3.6. Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execucdo da base devem ser rotineiramente examinados, mediante a execugdo dos
seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos métodos DNER-
ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada
diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400
m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizagdo;

e Ensaios de compactagdo pelo método DNERME 129/94, com energia indicada no projeto, com material
coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para
cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para
uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério
da Fiscalizagao;

e No caso da utilizagdo de mistura de solo e material britado, a compactacdo de projeto deve ser com a
energia modificada, de modo a se atingir o maximo da densificacdo, determinada em trechos
experimentais, em condi¢des reais de trabalho no campo;

e  Ensaios de Indice de Suporte California - ISC e expansdo pelo método DNER-ME 049/94, na energia de
compactacdo indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente.
Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 400 m de pista, ou por camada por jornada diaria
de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizacdo;
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e A frequéncia indicada para a execug@o de ensaios ¢ a minima aceitavel. Para pistas de extensdo limitada,
com area de até 4.000 m2 , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execugdo do controle dos
insumos.

10.3.7. Controle da execugdo

O controle da execugdo da base estabilizada granulometricamente deve ser exercido mediante a coleta de amostras,
ensaios e determinacdes feitas de maneira aleatdria. Devem ser efetuadas as seguintes determinagdes e ensaios:

e Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactacao, por camada, para cada 100
m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-
ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade deve ser de 2 pontos percentuais em relagdo a
umidade 6tima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas
de extensdo limitada, com areas de no maximo 4.000 m2 , devem ser feitas pelo menos cinco
determinagdes por camada, para o calculo do grau de compactagdo (GC);

e Os célculos do grau de compactagdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ”, obtida na pista.
Nao devem ser aceitos valores de grau de compactagao inferiores a 100%.

10.3.8. Verificag@o do produto

Ap6s a execucdo da base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocagéo e nivelamento do eixo e
bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e + 10 cm, quanto a largura da plataforma;
o até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, nao se tolerando falta;
e+ 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

10.3.9. Plano de amostragem — Controle tecnoldgico

O numero ¢ a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnoldgico da
execucdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalizagdo,
elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser
documentado e previamente informado & Fiscalizagao.

10.3.10. Critérios de Medicao

A medicdo dos servicos de execugdo de base deve ser realizada em metros cubicos, considerando o volume
efetivamente executado.

10.4. CAMADA DE ASSENTAMENTO

A camada de assentamento deve ser construida de materiais pétreos granulares e deve cumprir as seguintes
especificacdes:

e A umidade do material de assentamento deve estar entre 3% e 7% no momento da aplicagao;

e O material de assentamento deve cumprir as especificacdes da ABNT NBR 7211 quanto a presenga de
torrdes de argila, materiais tridaveis e impurezas organicas;

e A camada de assentamento deve ser uniforme e constante, com espessura de Scm, com variagdo maxima
de + 2 cm, na condi¢do nao compactada, ou conforme especificagdo de projeto;
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e A dimensdo maxima caracteristica do material de assentamento deve ser menor que 5 vezes a espessura

da camada de assentamento ja compactada.

Recomenda-se a seguinte distribui¢do granulométrica para o material de assentamento:

Abertura da peneira (ABNT NBR NM | Porcentagem retida, em
ISSO 3310-1) massa (%)
6,3 mm 0a7
4,75 mm 0al0
2,36 mm 0a25
1,18 mm 5a50
600 pm 15a70
300 pm 50 a 95
150 pm 85a100
75 pm 90 a 100

Importante salientar que a porcentagem de material retido na peneira de 75 pm depende da natureza mineralogica
do material. Sob determinadas condigdes de localizacdo do pavimento, o excesso de material retido nesta peneira
pode acarretar em compactagdo excessiva da camada de assentamento, resultando em deformagdes do pavimento.

10.5.MATERIAL DE REJUNTAMENTO E JUNTAS:

O Rejuntamento deve ser executado com materiais pétreos granulares e deve cumprir as seguintes especificagdes:

e O material de rejuntamento deve cumprir as especificagdes da ABNT NBR 7211 quanto a presenga de

torrdes de argila, materiais tridveis e impurezas organicas;

e Ser aplicado em juntas com espessura de 2 mm a 5 mm entre as pecgas de concreto.

e Casos especificos como trechos em curva, devem ser definidos em projeto.

Recomenda-se que o material de rejuntamento esteja seco no momento da aplicagdo, para facilitar o preenchimento

das juntas, e que a distribui¢ao granulométrica atenda ao descrito a seguir:

Abertura da peneira (ABNT NBR NM | Porcentagem retida, em
ISSO 3310-1) massa (%)
4,75 mm 0al0
2,36 mm 0a?25
1,18 mm 5a50
600 pm 15a70
300 pm 50 a 95
150 pm 852100
75 pm 90 a 100

10.6. EXECUCAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO:
10.6.1. Servigos Preliminares ao Assentamento

e Planejamento e Preparagdo:

Inicialmente, deve ser feito reconhecimento do local, com definigdo da area a ser pavimentada, das bordas e dos
limites do pavimento, bem como dos acessos e locais para estocagem de materiais e equipamentos.

e A preparagdo da area a ser pavimentada deve prever:
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o Verificacdo do atendimento aos requisitos estabelecidos para o recebimento do subleito, sub-base e
base;

o Limpeza do local, com a retirada de materiais inadequados;

o Isolamento e sinalizagdo da area.

e Transporte e recebimento das pecas de concreto para pavimentagao:
o O transporte até a obra deve ser realizado com as pecas paletizadas ou cubadas e cintadas;
e O recebimento das pecas de concreto na obra deve considerar que:

o As informagdes da nota fiscal estejam em consonancia com o produto;

o A avaliagdo visual e dimensional atenda as especificagdes da ABNT NBR 9781, antes da liberagdo
da descarga;

o O descarregamento das pecas seja manual ou mecanizado;

o O empilhamento manual seja de no maximo 1,5 m de altura, em arranjo que garanta a estabilidade
das pilhas.

10.6.2. Execucdo da camada de assentamento
e A camada de assentamento deve ser executada conforme as recomendacdes a seguir:

o Espalhar o material de assentamento na frente de servigo, na quantidade suficiente para cumprir a
jornada de trabalho;

o Executar as mostras paralelamente a contengao principal, nivelando-as na espessura da camada de
assentamento na condi¢do ndo compactada, respeitando o caimento estabelecido;

o Nivelar o material de assentamento manualmente por meio de régua metalica, correndo a régua sobre
as mestras ou de modo mecanizado, resultando em uma superficie em irregularidades;

o Uma vez espalhado, o material de assentamento ndo pode ser deixado no local aguardando a
colocacdo das pecas, devendo-se lancar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada do
trabalho prevista no dia, evitando-se deformacgdes na camada;

o No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a area danificada deve ser refeita,
podendo-se reaproveitar o material de assentamento, desde que atenda ao estabelecido previamente.

10.6.3. Assentamento das Pegas
e O assentamento das pegas de concreto deve ser executado conforme a seguir:

o Assentar a primeira fiada de acordo com o padrdo de assentamento estabelecido no projeto,
respeitando o esquadro e o alinhamento previamente marcados;

o O assentamento das pecas deve ser manual ou mecanizado e deve ser executado sem modificar a
espessura e uniformidade da camada de assentamento;

o As pegas nao podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até a sua posicao final;

o Manter as linhas-guia & frente da area de assentamento das pegas, verificando regularmente o
alinhamento longitudinal e transversal,

o Efetuar os ajustes de alinhamento das pecas, mantendo as espessuras das juntas uniformes;

o E recomendado o uso de espagadores incorporados as pecas de concreto para facilitar a obtengdo de
juntas com espessuras uniformes.

10.6.4. Execugdo do rejuntamento
e O rejuntamento deve ser executado conforme estabelecido a seguir:

o Espalhar o material de rejuntamento seco sobre a camada de revestimento, formando uma camada
fina e uniforme em toda a area executada;
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o Executar o preenchimento das juntas por processo de varricdo do material de rejuntamento, até que
as juntas sejam totalmente preenchidas.

10.6.5. Compactagdo

e A compactacdo deve ser executada por placas vibratdrias que proporcionem a acomodacdo das pegas na
camada de assentamento, mantendo-se a regularidade da camada de revestimento sem danificar as pegas
de concreto e cumprindo o disposto a seguir:

o A compactacdo deve ser realizada com sobreposi¢do entre 15 cm a 20 cm em cada passada sobre a
anterior;

o Alternar a execucdo da compactagdo com o espalhamento do material de rejuntamento, até que as
juntas tenham sido totalmente preenchidas;

o A compactagdo deve ser executada até aproximadamente 1,5 m de qualquer frente de trabalho do
assentamento, que ndo contenha algum tipo de contengao.

11. SINALIZACAO
11.1. SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal representa o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o
revestimento da rodovia, obedecendo a um projeto especifico desenvolvido para atender as condi¢des de
seguranga e conforto ao usuario.

Estes elementos sdo caracterizados em fung@o de suas formas e cores. No que se refere as formas, tem-
se:

Continua: linhas aplicadas sem interrupgao;

Tracejada: linhas descontinuas, aplicadas em cadéncias variadas, conforme a especificidade;
Setas: sdo aplicadas no pavimento para orientar o posicionamento e mudangas de faixas;
Simbolos: indicam situa¢des especificas na via e regulamentam a preferéncia em
entroncamentos;

Legendas: combinagdo de letras e algarismos, formando mensagens para advertir os condutores
acerca de situagdes particulares na via.

O O O O

O

Em relagéo as cores, estas podem ser aplicadas da seguinte forma:

o Amarela: regulamentacdo de fluxos de sentidos opostos, aos controles de estacionamentos e
paradas e a demarcag@o de obstaculos transversais a pista (lombadas fisicas);

o Branca: regulamentacdo de fluxos de mesmo sentido, para a delimitacdo das pistas destinadas a
circulacdo de veiculos, para regular movimento de pedestres e em pinturas de setas, simbolos e
legendas;

o Vermelha: demarcar ciclovias, ciclo-faixas e para inscrever uma cruz como simbolo indicativo
de local reservado para estacionamento ou parada de veiculos, para embarque e desembarque de
pacientes;

o Azul: inscrever simbolo indicativo de local reservado para estacionamento ou parada de veiculos
para embarque ¢ desembarque de portadores de necessidades especiais;

o Preta: propiciar contraste entre o pavimento, especialmente o de concreto e a sinalizagdo a ser
aplicada.

As tintas destinadas a pintura de sinalizagdo horizontal devem possuir propriedades que permitam elevada

resisténcia ao desgaste por abrasdo em funcdo da incidéncia do trafego, invariabilidade na sua cor e
elevada refletividade quando da incidéncia da Iuz dos veiculos.
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A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalizagao horizontal deve ser baseada no volume de
trafego e na sua provavel vida util, ressaltando que com aumento gradativo do volume médio, seu
desempenho inicial previsto € reduzido.

A Especificacdo de Servico DNIT n° 100/2009 - Obras Complementares - Seguranca no Trafego
Rodoviario - Sinalizagdo Horizontal apresenta uma tabela relacionando o volume de trafego, os materiais
empregados e a provavel vida util da sinalizacdo, conforme valores apresentados na Tabela abaixo.

Volume de Trafego Provavel Vida Util * Material
£2.000 1ano Estireno/acrilato ou estireno butadieno
2.000 - 3.000 2 anos Acrilica
3.000 - 5.000 3 anos Termoplastico tipo spray

Termoplastico tipo extrudado

Termoplastico de alto relevo

> 5.000 5 anos Plastico a frio

Pré-formado termoplastico

Laminado elastoplastico

* A vida util da sinalizagdo é avaliada em funcdo da retrorrefietividade.

Sendo a retrorrefletividade uma importante caracteristica da sinalizagdo horizontal, faz-se necessaria a
incorporacdo de microesferas de vidro nas tintas ¢ massas utilizadas nas pinturas, conferindo a estas
propriedades refletivas. A norma NBR 16184/2013 - Sinalizagdo horizontal viaria - Esferas e
microesferas de vidros - Requisitos € métodos de ensaio adotou uma nova classificagao para microesferas,
dividindo-as de acordo com sua utilizagdo, conforme abaixo descrito:

o “Tipos I-A, V e VI”: sdo incorporadas aos materiais termoplasticos durante sua fabricagdo, de
modo a permanecerem internas a pelicula aplicada, permitindo a retrorefletorizagdo somente
apos o desgaste da pintura, quando se torna expostas. Tipos V e VI sdo especificos para
termoplasticos aplicados em locais sujeitos a condigdes adversas de clima, com alta incidéncia
de chuva e neblina;

o “Tipo I-B”: sdo incorporadas as tintas, podendo também serem incorporadas no plastico a frio
conforme recomendagdo do fabricante, antes da sua aplicac@o, fornecendo retrorefletorizacdo
somente apos o desgaste da pelicula, quando se tornam expostas;

o “Tipos II-A, 1I-B, 1IC, II-D, III e IV”: sdo aplicadas por aspersdao, concomitantemente com a
tinta, plastico a frio e o termoplastico, por aspersao ou extrusdo, de modo que permanegam na
superficie da pelicula, permitindo imediata refletorizagdo. Os tipos III e IV sdo especificos para
termoplasticos;

o “Tipos VII”: microesferas com IR > 1,9, as quais sdo aplicadas por aspersdo, concomitantemente
com a tinta ou o termoplastico por aspersao ou extrusao, de modo que permanecam na superficie
da pelicula aplicada, permitindo imediata retrorrefletorizagdo. Sao particularmente especificadas
para pistas de aeroportos e/ou locais onde a conspicuidade das marcas deva ser maximizada.

Critérios de Medicdo
A medicdo dos servigos de implantacdo, manutencdo ¢ remogdo de sinalizagdo horizontal deve ser
realizada em funcédo da area efetivamente aplicada ou removida, expressa em m?.

11.2. SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical tem como finalidade a regulamentacdo do uso da via, advertir para situacdes
potencialmente perigosas ou problematicas do ponto de vista operacional, fornecer indicagdes,

30

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A6B5D2D0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A6B5D2D0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2024

e-DOC A6B5D2D0

Proc 59560.001830/2024-37-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

c D E VASF m Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<a 62 Superintendéncia Regional

orientagdes ¢ informagdes aos usudrios, além de mensagens de carater educativo, visando seguranca,
eficiéncia e conforto, melhorando o fluxo do trafego. A sinalizagdo vertical nas rodovias ¢ realizada por
meio de placa, painéis e dispositivos auxiliares.

Critérios de Medicdo

A medigdo dos servigos de sinalizacdo vertical deve ser realizada em fung@o da quantidade de dispositivos
efetivamente implantados, sendo que para o fornecimento e implantacdo de placas de sinalizagao, certos
tipos sd@o medidos por unidade e outros por m?.

12. MOMENTO DE TRANSPORTE

O transporte dos materiais serdo transportados por equipamento adequado ao material a ser transportado
e sua medi¢do sera efetuada levando em consideragdo o volume transportado ou peso vezes a
quilometragem real realizada.

13. SERVICOS COMPLEMENTARES
A Empreiteira executara os trabalhos complementares ou correlatos tais como:

o Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico;

o Levantamento de tampao de pogo de visita, incluindo retirada e assentamento do tampao e;

o Construcdo de capoeira para pv em concreto armado, espessura igual a 8cm, com abertura
circular para tampao.

Séao responsabilidades do empreiteiro:
o Despesas com reparticdes e companhias concessionarias, anotagdes dos projetos no CREA e
aprovagdo dos mesmos nas concessionarias;
o Entregar a obra com todas as instalagdes em perfeito funcionamento.

Os custos desses servigos estdo diluidos nos pregos unitarios dos itens constantes na planilha de preco.

14. ENTREGA DA OBRA

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, em perfeitas condi¢des de funcionamento e
devidamente testada. Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicagéo
oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Sera, entdo, firmado o Termo de Entrega
Provisoria, em que deverdo constar todas as pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

15. PRESCRICOES DIVERSAS

e Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificagdes, Normas da
ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

e Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira;

e E obrigatoria a comprovagdo da regularidade ambiental e mineral em caso de exploragio dos materiais,
conforme legislacdo vigente;

e Toda a méo de obra sera fornecida pela Empreiteira;

e Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condi¢des contratuais.
Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apos a oficializagdo
pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

e Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servi¢os a serem executados
e atenderem as Especificagdes. Em nenhuma hipotese serd admitido o uso de resquicios de materiais de
outras obras;
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e A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em niimero
e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidades
suficientes para execugao dos trabalhos;

e A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissao;

e Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a
execucdo dos servigos, até a entrega definitiva dos mesmos;

e Serdo de responsabilidade da Contratada a vigilancia e protecio de todos os materiais e equipamentos no
local dos servigos, inclusive do canteiro e demais instalagoes;

e A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada servico;

e (Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizagao,
desenhos de detalhes de execucdo, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso,
pela Contratante.
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1 OBJETIVO

1.1 Este procedimento tem por finalidade definir critérios e procedimentos para execugdo de
servigos de pavimentacdo, no ambito da Codevasf, por meio de Sistema de Registro de Precos —
SRP, em consonancia com as determinacOes exaradas pelo Tribunal de Contas da Uni&o nos
Acodrddos n° 1.213/2021 e 1.170/2022-TCU/Plenario.

1.2 O procedimento contempla o atendimento aos itens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 do Acdérddo n°
1.213/2021-TCU/Plenério e o item 9.4 do Acorddao n° 1.170/2022-TCU/Plenério, que
determinam:

a) Definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser adotados pela Sede e
Superintendéncias Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das
vias indicadas para intervencdo aos padrdes de projetos licitados por meio de pregdes
eletrbnicos promovidos com vistas ao registro de precos de servigos de pavimentacao de
vias publicas situadas na area de atuacdo da Codevasf;

b) Formalizar os procedimentos e controles a serem adotados na realizacdo dos ajustes
de projetos executivos das vias objeto de intervencdo aos padrbes de projeto referidos
no item anterior, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral
compatibilidade dos servigos demandados com os contratados em termos de qualidade e
quantidades;

c) Incluir a obrigatoriedade de prévia elaboracdo de estudo de indicacdo técnica e
andlise econdmica do tipo de revestimento a ser aplicado em cada obra a ser executada,
assim como estudo de necessidade da obra.
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2 DEFINICOES

2.1 Para efeitos deste procedimento, define-se:

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional MDR, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos servicos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execuc¢do dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém
como finalidade complementar a parte gréfica do projeto.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizagdo do contrato.

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢ao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Brasilia /DF, em cuja jurisdicao territorial
localizam-se os servicos de engenharia objeto deste procedimento.
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3 DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Avaliagéo Inicial
3.1.1 Necessidade das obras de pavimentacao

3.1.1.1 O beneficiario devera demonstrar a necessidade das obras de pavimentacdo, de maneira
que haja compatibilidade com planos de desenvolvimento e expansdo das cidades. Como
referéncias, no que for aplicavel, podem ser utilizados o Plano Diretor Municipal, o Plano
Municipal de Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado.

3.1.1.2 O Formulério — Relatorio de Avaliacdo Inicial (Anexo 1) deve ser preenchido, contendo,
dentre outras, as seguintes informagdes:

a) ldentificagdo das vias, com as respectivas coordenadas de inicio e fim (latitude e
longitude);

b) Indicacdo de compatibilidade com o Plano Diretor Municipal, o Plano Municipal de
Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado (que
devera ser encaminhado a Codevasf em anexo ao formulario preenchido);

c) Indicacdo de possiveis impactos ou interferéncias com outras obras municipais, tais
como saneamento, drenagem ou tubulagbes enterradas, de maneira a evitar problemas
com a continuidade das obras de pavimentagé&o;

d) Informacdo sobre o estado das vias, ou seja, se ja possuem algum tipo de
revestimento e a justificativa técnica para a proposta de alteracéo;

e) Indicacdo da ordem de prioridade de execucédo das obras de pavimentagéo.

3.1.1.3 Podem ser elaborados Formularios — Relatério de Avaliacdo Inicial distintos para
localidades (bairros, regides) que tenham ordens de prioridade de execucgéo distintas.

3.1.2 Definicéo do tipo de revestimento

3.1.2.1 Quanto ao tipo de revestimento, o beneficiario, preferencialmente, devera indicar, com
base em critérios técnicos e econbmicos, a solugdo mais vantajosa para execu¢do das obras de
pavimentacdo, levando em consideragéo, por exemplo, a facilidade de obtencéo de materiais em
jazidas proximas, o tipo predominante dos pavimentos da regido, o0 emprego de mao-de-obra
local e custos de manutencéo.

3.1.2.2 Os estudos técnicos e econdmicos ou documentos de referéncia que embasaram a
indicagédo do tipo de revestimento devem ser elaborados por responsavel técnico e anexados ao
Formulario — Relatorio de Avaliagéo Inicial.
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3.1.2.3 O fiscal ou gestor do instrumento analisard o formulario e caso as vias indicadas nédo
atendam aos critérios técnicos, o beneficiario devera ser notificado para que indique outras vias.
A nova indicacdo devera ser formalizada por meio de novo Formulério — Relatério de Avaliacdo
Inicial.

3.1.2.4 Caso as vias indicadas pelo beneficiario atendam aos critérios técnicos, o fiscal ou gestor
do instrumento devera realizar visita técnica a localidade e as vias indicadas, juntamente com
equipe técnica do beneficiario (quando possivel), com o objetivo de avaliar o enquadramento aos
padrdes de projeto licitado.

3.1.2.5 Podem ser elaborados Formularios — Relatorio de Avaliacdo Inicial distintos para
localidades (bairros, regifes) que tenham indicacédo de tipos de revestimentos distintos.

3.2 Enquadramento de vias para obras de pavimentacao

3.2.1 Apds a conclusdo do procedimento licitatdrio, a Sede e/ou Superintendéncia Regional
deverdo receber do beneficiario a indicacdo da localidade e vias que apresentam necessidade de
intervencdes com a execucdo de obras de pavimentagéo.

3.2.2 Os critérios técnicos a serem observados para enquadramento das vias sao:

a) A via devera estar localizada dentro do limite da &rea de atuacéo da Codevasf, definido na Lei
n°® 6.088/1974, que dispde sobre a criacdo da Codevasf, alterado pela Lei n° 14.053/2020.

b) A via devera ser integralmente publica, conforme declaracdo detalhada emitida pela Prefeitura
Municipal, indicando as coordenadas geograficas (UTM) do inicio e fim da via, bem como a
confirmacdo de que a mesma é de dominio publico.

c) A via devera ser de utilizacao local, ja consolidada, ou seja, apresentar boas condicdes de
trafegabilidade para trafego leve (transito de pedestres, veiculos de passeio e veiculos comerciais
leves), ndo sendo permitido o enquadramento caso a via necessite de estudos de trafego, estudos
de cargas, ensaios geotécnicos ou quaisquer outros estudos técnicos prévios a execucdo dos
Servigos.

d) A via devera apresentar topografia compativel, ou seja, com baixa declividade, de maneira
que a drenagem seja superficial. A via ndo podera ser considerada “enquadrada” em caso de
necessidade de execucdo de drenagem profunda ou obras de arte.

e) A via ndo podera apresentar material de 3% categoria na superficie, ndo sendo permitido o
enquadramento em caso de necessidade de utilizacdo de quaisquer artificios para retirada ou
exploséo de rochas.

3.2.3 A equipe técnica da Codevasf devera preencher o Formuldrio — Checklist de
Enquadramento de Vias constante no Anexo Ill. Para que a via seja considerada “enquadrada”,
todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados com “SIM” no Formulario — Checklist
de Enquadramento de Vias, confirmando a consonadncia com o0s projetos licitados e a
possibilidade de intervencédo na via indicada.
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3.2.4 Caso a via indicada seja considerada como “ndo enquadrada”, devera ser feita uma
avaliacdo, no ato da visita, para identificacdo/substituicdo por outras vias que atendam aos
critérios técnicos estabelecidos no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias. O
formulario contendo as informacfes de vias ndo enquadradas devera ser arquivado para
eventuais consultas futuras.

3.2.5 Ato continuo, a equipe técnica da Codevasf deverd elaborar Nota Técnica, conforme
modelo constante no Anexo IV, contendo Relatorio Fotografico (Anexo V), podendo contemplar
informagdes de mais de uma via ou localidade indicada, desde que devidamente discriminadas
no corpo do documento quanto ao engquadramento nos critérios técnicos estabelecidos, de
maneira a embasar a deciséo pelo enquadramento ou ndo das vias indicadas.

3.3 Projeto Executivo

3.3.1 Quando da elaboracdo do Projeto Executivo, seja pela Codevasf ou pela Contratada, as
informac@es descritas no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias devem ser utilizadas
para assegurar a compatibilidade dos servigos demandados com os contratados e garantir padrdes
de qualidade e quantidade das obras.

3.3.2 Caso o Projeto Executivo aponte a necessidade de realizacdo de intervencdes fora do
padrdo de especificacbes contidas no projeto licitado, ndo identificadas no momento da vistoria e
preenchimento do Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias, como por exemplo,
escavacdes em rochas, drenagem profunda, dentre outras, a via indicada devera ser substituida
por outra que se enquadre aos critérios técnicos estabelecidos no item 3.2. Um novo Formulario
— Checklist de Enquadramento de Vias devera ser preenchido contendo tais informacdes.

3.3.3 O fiscal ou gestor do instrumento, apds aprovacdo do projeto executivo, devera solicitar a
Geréncia de Meio Ambiente — AR/GMA, na Sede, ou a Unidade Regional de Meio Ambiente —
GRR/UMA, nas Superintendéncias Regionais, que tome as providéncias necessarias para
obtencdo de licenca ambiental.

3.3.4 A Ordem de Servico (Anexo VI) para execucdo das obras de pavimentacdo somente podera
ser emitida apos aprovacdo do Projeto Executivo pela Codevasf e emissdo de licenca ambiental,
quando aplicavel.
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4  DISPOSICOES FINAIS

4.1 Os formularios preenchidos deverdo ser arquivados para consultas futuras.

4.2 As davidas de interpretacdo do presente Procedimento serdo dirimidas pela Area de Gestéo
Estratégica - AE no que se refere ao teor redacional, pela Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura — AD quanto ao mérito técnico-operacional e pela Assessoria Juridica — PR/AJ
quanto ao mérito juridico.

4.3 Os casos omissos deverdo ser submetidos a apreciacdo da Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura — AD e aprovacdo pela Diretoria Executiva — DEX, caso necessario.
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ANEXO | - MAPA DO PROCESSO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO

Procedimento pars Enquedramento de Ve
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ANEXO Il - FORMULARIO - RELATORIO DE AVALIACAO INICIAL

RELATORIO DE AVALIACAO INICIAL

1-LOCALIZACAO
ESTADO: BENEFICIARIO: CNPJ:

2 — SITUACAO DA VIA
IDENTIFICAGCAO DAS VIAS:

AS COORDENADAS DE INICIO E FIM DAS VIAS (LATITUDE E LONGITUDE) E INCLINAGAO DEVEM SER DETALHADAS EM ANEXO A ESSE

FORMULARIO
AS VIAS SAO DE DOMINIO PUBLICO?

0 -siM [0 -NAO
AREA RURAL OU URBANA?

[ - URBANA ] - RURAL

AS VIAS POSSUEM COMPATIBILIDADE COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL, PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, PL
MOBILIDADE URBANA OU OUTRO DOCUMENTO CORRELACIONADO? (INDICAR E ENCAMINHAR O DOCUMENTO)

] -sim ] -NAO

HA PREVISAO DE OBRAS A MEDIO PRAZO QUE IMPACTEM O PAVIMENTO QUE SERA EXECUTADO?
(OBRAS DE SANEAMENTO, DRENAGEM, GASODUTOS, FIBRA OTICA, REDE ELETRICA, ETC.)

] -sim 1 -NAO

APRESENTAR OBRAS QUE PODEM IMPACTAR O PAVIMENTO:

AS VIAS JA SAO PAVIMENTADAS?
J -sim ] -NAO

CASO SIM, QUAL A JUSTIFICATIVA TECNICA PARA ALTERACAO DO REVESTIMENTO?

TIPO DE PAVIMENTAGAO EXISTENTE:

3 - PAVIMENTACAO
TIPO DE PAVIMENTACAO PRETENDIDA:
[J -cBUQ [] -TSD [] -BLOQUETE

JUSTIFICATIVA TECNICO-ECONOMICA PARA O TIPO DE PAVIMENTACAO:

ANEXAR ESTUDOS ELABORADOS POR RESPONSAVEL TECNICO
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AS VIAS APRESENTAM PATALOGIAS QUANTO A REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE (AFUNDAMENTOS, PANELAS ETC.)7
[] -SIM [ ] -NAO
EXISTEM INTERFERENCIAS? (POSTES, ARVORES, BUEIRO OU QUALQUER OUTRA QUE IMPOSSIBILITE A PAVIMENTAG
(] -sim [0 -NAO
CASO SIM, IDENTIFIQUE AS INTERFERENCIAS EXISTENTES (INFORMAR INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS):
4 — RELATORIO FOTOGRAFICO (NO MINIMO 8 FOTOS DE CADA VIA, INCLUINDO INTERFERENCIAS, SE EXISTIR
INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO - 2
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:
INSERIR FOTO - 3 INSERIR FOTO - 4
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICACAO:
INSERIR FOTO -5 INSERIR FOTO - 6
IDENTIFICACAO: | IDENTIFICAGAO:
INSERIR FOTO - 7 INSERIR FOTO - 8
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:
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INSERIR FOTO - 9 INSERIR FOTO - 10
IDENTIFICAGAO: | IDENTIFICAGAO: |

5 - ORDEM DE PRIORIDADE:
INDICAR A ORDEM DE PRIORIDADE DA VIA:

[] - PRIORIDADE ALTA [] - PRIORIDADE MEDIA [] - PRIORIDADE B/

A EXECUGAO DO SERVI(;O~DEPENDERA DA DISPONIBILIDADE ~OR(;AMENTARIA E DA ORDEM DE PRIORIDADE DA
INDICADAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO.

6 — AUTENTICACAO:

DECLARO QUE AS VIAS ACIMA INDICADAS ATENDEM AOS CRITERI~OS ESTABELECIDOS PELA CODEVASF
ENQUADRAMENTO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO DE PAVIMENTACAO.

DATA:
AUTORIDADE COMPETENTE RESPONSAVEL TECNICO
ASSINADO ELETRONICAMENTE ASSINADO ELETRONICAMENTE
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ANEXO 111 - CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS

C o D EVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

{ CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS }

1- LOCALIZAGAO
ESTADO: MUNICIPIO:

LOCALIZAGAO DA VIA (INSERIR BAIRRO, COORDENADAS DE LOCALIZAGAO DA VIA (UTM))

EDITAL: CONTRATO N#:

2- CRITERIOS TECNICOS
2.1 - A VIA INDICADA ESTA LOCALIZADA DENTRO DO LIMITE DA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF?

O-sm - NAO

INFORMAR SE A VIA INDICADA ESTA LOCALIZADA NA AREA DA SEDE OU SUPERINTENDENGIA REGIONAL, INDICANDO
QUAL.

2.2 - A VIA INDICADA E INTEGRALMENTE DE DOMINIO PUBLICO?
O-sm []-NAO
INFORMAR N2 DO DECRETO MUNICIPAL OU OUTRO DOCUMENTO DE REFERENCIA.

2.3 - A VIA INDICADA APRESENTA BOAS CONDIGOES DE TRAFEGABILIDADE PARA TRAFEGO LEVE (TRANSITO DE
PEDRESTRES, VEICULOS DE PASSEIO E VEICULOS COMERCIAIS LEVES)?

J-sm [J-NAO
INFORMAR CONDIGOES GERAIS DE UTILIZACAO DA VIA.

2.4 - A VIA POSSUI BAIXA DECLIVIDADE, COMPATIVEL COM DRENAGEM SUPERFICIAL?
[-sm [J-NAO
INFORMAR CONDICOES GERAIS EM RELACAO A EXECUGAO DA DRENAGEM DA VIA.

2.5 - E DISPENSADA A REALIZAGAO DE OBRAS COMPLEMENTARES (DRENAGEM PROFUNDA, ESCAVAGAO DE ROCHAS,
REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, ETC.)?

J-sim [J-NAO
INFORMAR QUAIS OBRAS COMPLEMENTARES SAO NECESSARIAS, SE FOR O CASO.

FOR Piagina 1
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C o D EVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

hed Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

3~ INFORMACOES ADICIONAIS
INSERIR OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES, SE FOR O CASO.

A VIA INDICADA PODE SER ENQUADRADA PARA INTERVEN(;AO, DE ACORDO COM O PROJETQ LICITADO*?
[]-sM []-NAO

5—- AUTENTICACAO:
LOCAL DA REALIZAGCAO DA VISTORIA:

/ /

DATA: RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
ASSINADO ELETRONICAMENTE

* Para que a via seja considerada "enquadrada”, todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados
como “SIM”. Em caso de "NAO" ser assinalado em algum dos itens, deve ser apresentada justificativa
detalhada no campo "Informacoes Adicionais".

)

Piaginag 2
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ANEXO IV — FORMULARIO - NOTA TECNICA

C o DEV A SF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
i Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

NOTA TECNICA

NUMERO: (Informar o nimero da Nota Técnica com trés digitos numeéricos e o
ano corrente, separando-os por uma barra (xxx/2013),
considerando apenas as Notas Técnicas elaboradas na unidade
organica.)

DATA: (Informar a data em que o documento foi elaborado.)

ORIGEM: (Informar a unidade de lotagdo do empregado que elaborou o
documento.)

REFERENCIA: (Informar a Identificagado do documento que originou a elaboracao
da Nota Técnica (n® de processo, contrato/convénio, oficio, C.I.
Viagem, evento, etc.)

OBJETIVO: (Informar de forma resumida o assunto da Nota Técnica.)

HISTORICO E (Descrever ° atual contexto do.objetivo (assunto) d? Nota Técnica,

CONTEXTUALI- com as consideragdes que motivaram sua elaboragao.)

ZACAO:

ANALISE TECNICA: (Registrar uma analise completa de todo o contexto sobre o
assunto em questdo, apresentando conceitos, fatos, evidéncias,
demonstrativo de vantajosidade, andlise de custos e informagdes
relevantes de forma a esclarecer pontos duvidosos ou explicitar
uma situacao.)

FUNDAMENTACAO (A'pre.sentar a ba’sg Iegall que justifique a el'aboragéo da Nota

LEGAL: Técnica e/ou a analise registrada no campo ANALISE TECNICA.)

CONSIDERACOES (Apresentar informacoes, com base na analise registrada no campo

FINAIS: ANALISE TECNICA, de forma a subsidiar ou fundamentar a
tomada de decisdo, podendo propor e/ou solicitar providéncias em
decorréncia da analise apresentada.)

FONTE DE (Informar a bibliografia e demais documentos de referéncia que

PESQUISA: tenham auxiliado na elaboragéo da ANALISE TECNICA.)

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

NOME COMPLETO DO RESPONSAVEL PELA NOTA TECNICA

FOR-070 UTILIZAR ATECLA “TAB" PARA MUDAR DE CAMPO
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1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

C o DEV A SF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR

ASSINATURA / CARIMBO

DE ACORDO:
NOME COMPLETO DO SUPERIOR HIERARQUICO
ASSINATURA / CARIMBO
FOR-070 UTILIZAR ATECLA “TAB" PARA MUDAR DE CAMPO
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ANEXO V — FORMULARIO - RELATORIO FOTOGRAFICO

C o D EVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

il RELATORIO FOTOGRAFICO |
1- LOCALIZAGCAO
OBRA: ATA DE REGISTRO DE PRECO:
NQ
ESTADO: MUNICIPIO: CNPJ:

2- RELACAO DAS VIAS VISTORIADAS
IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICACAQ DA VIA:

IDENTIFICACAO DA VIA:

IDENTIFICACAO DA VIA:

IDENTIFICACAO DA VIA:

IDENTIFICACAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGCAQ DA VIA:

IDENTIFICAGAQ DA VIA:

3- RELATORIO FOTOGRAFICO

INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO - 2

IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAO:

FOR Pagina 1
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C o D EVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
bed Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siio Francisco e do Parnaiba

INSERIR FOTO -3 INSERIR FOTO - 4
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAOQ:

INSERIR FOTO - 5 INSERIR FOTO - 6
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:

INSERIR FOTO - 7 INSERIR FOTO - 8
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAQ:

INSERIR FOTO - 9 INSERIR FOTO - 10
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAQ:

FOR Pacina 2
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C o D EVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
bt Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

4- AUTENTICACAO:
A VIA INDICADA PODE SER ENQUADRADA PARA INTERVENGAO, DE ACORDO COM O PROJETO LICITADO*?

R []-NAO

LOCAL:

DATA RESPONSAVEL TECNICO PELAS INFORMAGOES
ASSINADO ELETRONICAMENTE
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PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA | "G

OBRAS DE PAVIMENTACAO 19/19

CODEVASF

ANEXO VI - FORMULARIO - ORDEM DE SERVICO

c ODEV ASF rﬁ] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
by Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Ordem de Servico

N° n° da ordem de servigo/n® do contrato - unidade orginica emitente Ex: 001/contrato - unidade

Municipio, dia de més de ano

A Empresa

Nome da empresa contratada

Aos cuidados do(a) representante, Sr. (a), nome completo do representante
Endereco completo

Senhor Representante,

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Codevasf, neste
ato representada por nome completo e a funcido do responsavel pela emissao da ordem de servico
AUTORIZA o inicio da execucao do contrato nimero/ano do contrato, cujo objeto é descrigio
do servico, resultado da licitagao realizada nos termos do Edital n® nimero do edital/ano, oriundo
do processo administrativo n® nimero do processo administrativo, cuja execugdo estd a cargo da
empresa nome da empresa inscrita sob o CNPJ n°® niimero do CNPJ.

Inicio da Execugao dos Servigos: dia/més/ano
Prazo de Execugio: informar prazo para execugao do servigo
Valor do Contrato: R$ valor do contrato e valor por extenso — Exemplo: R$ 10.000,00 (dez mil

reais)

Os servicos contratados deverio ser executados em fiel observincia ao contrato n® niimero e ano
do contrato e demais integrantes do processo n® niimero do processo administrativo.

O inicio das obras estd condicionado a emissdo de licencas e das autorizacdes ambientais
necessdrias, conforme previsto em lei, para a garantia da regularidade dos servicos a serem
realizados.

Atenciosamente,

Autoridade Competente
Cargo/fungao
Unidade de Lotagao

E End.: SGAN Q. 601 Coni. | - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70.830.901 - BRASILIA - DF

T Tel: (061) 20284766 Fax: (061) 2028-4751 PABX: (061) 2028-4747
www.codevasf.gov.br

FOR-002
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ANEXO 10 - MATRIZ DE RISCO
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC A6B5D2D0
Proc 59560.001830/2024-37-e

Versao 7.0

PROCESSO: 59560.001830/2024-37
OBJETO DA CONTRATACAO; Execugdo de servigo comum de engenharia de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete), a fim de atender demandas em municipios situados na area de abrangéncia da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf no Estado da Bahia.
OBIJETIVO DA CQNTRATA(;AO; A contratagdo dos servigos de pavimentagdo torna-se um dos pilares bésicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logistica para o escoamento da
produgdo e bem-estar da populagdo beneficiada.
LOCAL DE EXECUCAO: 205 municipios - area de abrangéncia da 62 SR
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRD/UEP
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (Oc do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou PREVENTIVO: Estabelecimento de prazos
Fornecimento ou da Ordem de nos pagamentos no inicio da execugdo dos servigos internos para emiss3o; acompanhamento
RC006 Gest&o contratual Servigo contratados e alteragdo de pregos, Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar de processos.
devido prazo de validade dos valores ATENUANTE: Ajuste de cronograma;
da proposta vencidos. compensagdo por atrasos."
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra; o
= . . « PREVENTIVO: Nao ha.
durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo. o .
. . . . ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de
ocasionem impactos, devidamento servigos ~ L
comprovados prazo e/ou suspensdo temporaria do
RC0O07 Gestdo contratual P Compartilhado 1- Muito baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar contrato.
Possibilidade de revisdo contratual
mediante a apresentagdo de justificativas e
documentos comprobatorios."
Alteragbes na legislagdo tributaria Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
que alterem os encargos, custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos; o h
. x ~ ~ PREVENTIVO: N&o ha.
RCO11 Gestdo contratual obrigacdes, escopo e os valores dos 3. Ndo implementag&o de agdes. Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: N~aoh 'a"
bens ou sevigos previstos no + Nao ha.
contrato.
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas; . § .
. . S o . PREVENTIVO: Planejamento financeiro;
superior a 90 dias. nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela - X
. - . 3 . . previsdo de fluxo de caixa.
RCO17 Gestdo contratual gestdo interna da contratada ou por Contratante 5- Muito alta 3- Moderado Risco Alto Compartilhar .
- ATENUANTE: Pagamento de juros;
atraso de pagamento das medigdes. L .
renegociagdo dos prazos de execugdo.
E d t Podera d tinuidad 1. At 3o d trato;
mpresa vencehor_a entrar em oderd ocorrer descontinuidade Nraso na execugdo do contrato PREVENTIVO: Realizar andlise criteriosa de
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos; capacidade técnica e financeira da empresa
RCO18 Gestdo contratual A ALOCACAO DEPENDERA DA CAUSA entregues 3. Ndo implementag3o de aces. Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Compoartilhar duF:ante o processo de licitagdo; exij irp
ESPECIFICA QUE OCASIONOU O P P earantias C’;ntratuais 640; €Xig
EVENTO ’
ATENUANTE: "
Eventos climaticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atrasos na execugdo do . o
- o PREVENTIVO: Priorizar a defini¢do de
desproporcionais (chuvas, aquisicdo ou/e entrega de bens e cronograma; . X
) « . cronograma de execugdo dos servigos que
alagamentos, outros) servigos 2. Ndo entrega de bens ou servigos; 3 .
s N N possam ser impactados com regimes
3. Ndo implementagdo de agges; hidricos severos, para o periodo com
RCO19 Gestdo contratual 4. Aumento dos custos devido a Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar L ,.p. N P ) .
. . histdrico de precipitagdes mais baixas
necessidade de refazer servigos/obras ~ .
e ATENUANTE: Celebragdo de aditivo
danificadas.
contratual de prazo e/ou valor
(excepcional)."
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC A6B5D2D0
Proc 59560.001830/2024-37-e

Versao 7.0

PROCESSO: 59560.001830/2024-37
OBJETO DA CONTRATACAO; Execugdo de servigo comum de engenharia de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete), a fim de atender demandas em municipios situados na area de abrangéncia da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf no Estado da Bahia.
OBIJETIVO DA CQNTRATA(;AO; A contratagdo dos servigos de pavimentagdo torna-se um dos pilares bésicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logistica para o escoamento da
produgdo e bem-estar da populagdo beneficiada.
LOCAL DE EXECUCAO: 205 municipios - area de abrangéncia da 62 SR
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRD/UEP
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (Oc do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Auséncia de seguranga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f '
equipamentos no local de urto de bens dPREVENTIVO: Procedlme(rj\to c:’e controle
tei .
RC020 Gestdo contratual armazenagem ou no local de Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar e seguran;aAm;clar; ellro. edo ras -
montagem durante a execugio do ATENUANTE: Abrir boletim de ocorréncia;
contrato Instaurar procedimentos de seguranga."
Aumento dos custos para aquisi¢des Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
de matéria-prima/insumos; atrasos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais. PREVENTIVO: Ndo ha.
nos fornecimentos de matéria- entregues ATENUANTE: Analise da possibilidade de
prima/insumos para fabricacdes; replanilhamento para alteragdo de insumo
LA d iibri drmico-fi iro.
RC021 Gestdo contratual Inadlrr.\p.lel?(:la dos fornec.edores de Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar ou e_ I'EENC]UI 1brio economico lnancewo
materiais/insumos e equipamentos Paralisagdo da obra e adequagdo do novo
cronograma de execugdo.
Celebragdo de Termo Aditivo.
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo; PREVENTIVO: Andlise do projeto e
danos a terceiros, causados pela execugdo de agdes e projetos 2. Interposigdo de agdes judiciais ou intervengdes existentes na drea de
~ contratada, decorrentes da entrega administrativas. . ) - interferéncia, no momento da elaboragio
RC023 Gestdo contratual dos itens, instalagio dos mesmos, Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar do projeto.
e/ou atividades abrangidas pela obra ATENUANTE: Notificar a empresa a fim de
mitigar ou sanar o dano."
Indisponibilidade de insumos Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugao; PREVENTIVO: N&o autorizar a realizagdo
necessarios ao inicio ou dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato; de servigos até nova disponibilidade do
tinuidade da obi t 3.Ndoent de b icos. i .
RC028 Gest&o contratual continuidade da oora entregues 40 entrega de bens ou servicos Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar insumo L
ATENUANTE: Paralisagdo da obra e
adequagdo no cronograma de execugdo;
Celebragdo de Termo Aditivo."
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC A6B5D2D0
Proc 59560.001830/2024-37-e

Versao 7.0

MATRIZ DE RISCOS
PROCESSO: 59560.001830/2024-37
OBIJETO DA CONTRATACAO; Execugdo de servigo comum de engenharia de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete), a fim de atender demandas em municipios situados na area de abrangéncia da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf no Estado da Bahia.
OBIJETIVO DA CQNTRATA(;AO; A contratagdo dos servigos de pavimentagdo torna-se um dos pilares bésicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logistica para o escoamento da
produgdo e bem-estar da populagdo beneficiada.
LOCAL DE EXECUQKO: 205 municipios - area de abrangéncia da 62 SR
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRD/UEP
Céd* R de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRisco/lncertezal(poder C quéncia (Ocasi do) Re_sponsa’vel R‘elo Probabilidade Impacto fivel (!e 5 || R=peEB=UlD Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Descumprimento e/ou falta de Podera ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execugao;
condicionantes de licengas obtengdo de autorizagbes e 2. Atraso na execugdo do contrato;
ambientais necessarias e/ou de licengas 3. Ndo entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: Cobranca de documentagio
requisitos técnicos e legais dos 4. Interrupgdo das obras/servigos. antes do inicio efetivo da obra.
RC029 Gestdo contratual|  ©rgd0s envolvidos, assim como Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Enviar notificagdo de
pagamento dos valores necessdrios cobranca.
para a obtengdo (Alvara, ART, "
Normas de Seguranga, licengas, etc)
N&o observéncia dos requisitos de Poderd ocorrer adoecimento de 1. Acidentes envolvendo a equipe da PREVENTIVO: Adotar controles por
seguranga do trabalho; inseguranca funcionarios e/ou acidente de obra; profissional de seguranca do trabalho.
RCO30 Gestdo contratual| N execugdo das obras; erros/falhas trabalho 2. Paralisagdo nas obras/servigos; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar
na gestdo de pessoal pela 3. Atraso na execugdo do contrato; ATENUANTE: Revisar controles;
Contratada 4. AgBes trabalhistas. Contratar profissional especializado."
Descobertas arqueoldgicas e/ou Poderd ocorrer morosidade no 1. Aumento dos custos; PREVENTIVO: Anélise da drea do projeto e
RCO31 Gestdo contratual outras interferéncias relaciondas processo e/ou atividade 2. Atrasos no cronograma; Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar verificagdo de dreas catalogadas;
com patriménio cultural 3. Paralisagdo nas obras/servigos; ATENUANTE: Alteraggo do projeto,a partir
4 Adeanacin dn nraietn de novos estudos de viabilidade que
Danos ambientais decorrentes de Comprometimento Imagem 1. Responsabilidade civil, TREVENTIVY. IVIGTIHETI a0 PIEvETItve uos
obras e servigos e/ou descarte Institucional administrativa e criminal; equipamentos; B
RC032 Gestdo contratual inadequado de residuos perigosos 2. Aumentos dos custos; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar Descarte ade'quado dos |:e5|duos. o
(vazamento de lubrificantes, 3. Atrasos no cronograma; ATENUA[\‘TE‘ Manu.tengao CorreFlva,
combustivel, incéndios, outros) 4. Ndo entrega de bens e servigos. /rxfj?ﬁufcao das praticas do canteiro de
Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer morosidade no 1. Alteragdes no projeto; PREVENTIVO: Regularizacio fundidria
fundiaria e/ou atrasos nas liberagdes processo e/ou atividade 2. Acréscimo nos custos da obra. PN -
das areas para execugdo dos previa a execugao da 9bra. B
) senvicos, desde que nao haja » . y ATENUANTE: POSS.IbI|Idade de alteragdo
RCO36 Gestdo contratual responsabilidade da Contratada. Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar contratual (excepcional), novo cronograma
fisico-financeiro, aditivo de prazo e/ou
suspensdo tempordria do contrato por
parte da Contratante."
Erro de execugdo por subcontratada; Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos; L .
ndo atendimento das condi¢des de do servigo 2. Paralisagdo dos servigos; PRFVENTIVO: Andlise e aprovagdo do
~ aceitagdo dos servigos ou 3. Ndo aprovagao dos boletins de . . . . perJet.o; ~
RCO39 Gestdo contratual irregularidade cometida nos casos medic3o por parte da Codevasf; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar Fiscalizagdo de cada etapa da obra.
de subcontratagdo de servigos. 4. Reconstrugdo total ou parcial de
servicos (retrabalhos). ATENUANTE: Refazer o servigo."
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CODEVASFIB

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC A6B5D2D0
Proc 59560.001830/2024-37-e

Versao 7.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

59560.001830/2024-37

OBJETO DA CONTRATAGCAO:

Execugdo de servigo comum de engenharia de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete), a fim de atender demandas em municipios situados na area de abrangéncia da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

OBJETIVO DA CONTRATACAO:

A contratagdo dos servigos de pavimentagdo torna-se um dos pilares bésicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logistica para o escoamento da
produgdo e bem-estar da populagdo beneficiada.

LOCAL DE EXECUCAO: 205 municipios - area de abrangéncia da 62 SR
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRD/UEP

executar suas obrigagdes
contratuais.

Céd* R de‘. Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRisco/lncertezal(poder C quéncia (Oc do) Re_sponsa’vel R‘elo Probabilidade Impacto fivel (!e 5 || R=peEB=UlD Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Falta planejamento da fiscalizagdo e Podera ocorrer direcionamento de 1. Entrega de obras, servigos e
ndo observancia dos critérios recursos para demandas ndo beneficios em locais e/ou PREVENTIVO: Desenvolvimento de
técnicos estabelecidos nos editais, prioritdrias beneficiarios inadequados ou ndo controles (check-list) para o
contratos e/ou enquadramentos aptos ao recebimento da acompanhamento e verificagio dos
RC040 Gestdo contratual obra/produto. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar CI'ItE.I'IIOS doTermo ?e !Referenaa; .
Efetividade na gestdo junto as prefeituras,
com relagdo as documentagdes necessarias
para o enquadramento das vias.
ATENUANTE: Revisdo em duplo "check"."
Necessidade de remanejamento de Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Atraso no cronograma de execugao; PREVENTIVO: Maior rigor quanto ao
elementos interferentes, como do servigo 2. Atraso na execugdo do contrato. detalhamento do projeto executivo,
linhas de energia (redes de alta e possibilitando o planejamento adequado e,
baixa tensdo) telecomunicagdes e por consequéncia, a correta execugdo da
RC043 Gest&o contratual saneamento, tubulagdes. Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar obra
ATENUANTE: N3o enquadramento de
trechos em que haja a necessidade de
remanejar redes existentes (energia, agua,
esgoto, etc)"
Decisdo arbitral, judicial ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Alteragdo de custos/prazos;
administrativa que impega ou aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Paralisagdo dos servigos. PREVENTIVO: Nio hd.
RC044 Gestdo contratual|  Impossibilite a contratada de servicos Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE: Notificagdo a contratada para

atendimento da decisdo."

Paginad de 6

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A6B5D2D0



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A6B5D2D0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2024

CODEVASF

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC A6B5D2D0
Proc 59560.001830/2024-37-e

Versao 7.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO: 59560.001830/2024-37

OBJETO DA CONTRATACAO: Execugdo de servigo comum de engenharia de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete), a fim de atender demandas em municipios situados na area de abrangéncia da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

OBIJETIVO DA CONTRATA(;AO: A contratagdo dos servigos de pavimentagdo torna-se um dos pilares bésicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logistica para o escoamento da
produgdo e bem-estar da populagdo beneficiada.

LOCAL DE EXECUQﬂO: 205 municipios - area de abrangéncia da 62 SR

AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRD

AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRD/UEP

Cod*

Etapa de
Contratagdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera

Responsavel pelo

ocorrer...)

Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento
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Versao 7.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO: 59560.001830/2024-37

OBIJETO DA CONTRATACAO: Execugdo de servigo comum de engenharia de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete), a fim de atender demandas em municipios situados na area de abrangéncia da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

OBIJETIVO DA CONTRATA(;AO: A contratagdo dos servigos de pavimentagdo torna-se um dos pilares bésicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logistica para o escoamento da
produgdo e bem-estar da populagdo beneficiada.

LOCAL DE EXECUQﬂO: 205 municipios - area de abrangéncia da 62 SR

AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRD

AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRD/UEP

Cod*

Etapa de
Contratagdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No|Alex Braga de Araujo Lotagdo: [62/GRD/UEP
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGCAO - DEMANDANTE
No|Suellen Ribeiro Sousa Lotagdo: [62/GRD/UEP
No|lgor Almeida Cardoso Cunha Lotagdo: |62/GRD/UEP
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: Juazeiro-BA, 10/10/2024
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contrata¢es
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para
identificagdo, andlise, avaliacdo e tratamento dos riscos.
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF l_’ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
el 6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 11: RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO
DA CODEVASF NO ESTADO DA BAHIA
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Ord. UF Geocédigo MUNICIPIO UAD BACIA(S) 2020 IDH-M 2010 | DIST. (Km) REGIAO
1 BA 2900207 6" SAO FRANCISCO 20.347 0,575 547 NORTE
2 BA 2900355 6 REAL E VAZA-BARRIS 17.126 0,546 359 NORTE
3 BA 2901353 6 ITAPICURU 14.503 0,588 521 NORTE
4 BA 2901601 6 VAZA-BARRIS 19.479 0,592 336 NORTE
8 BA 2901809 6" ITAPICURU 11.878 0,598 391 NORTE
6 BA 2902104 6" ITAPICURU 54.648 0,534 218 NORTE
7 BA 2905107 6 ITAPICURU 9.058 0,546 335 NORTE
8 BA 2905503 6 ITAPICURU 13.391 0,573 366 NORTE
9 BA 2905909 6" SAO FRANCISCO 28.820 0,557 824 NORTE
10 BA 2906006 6 ITAPICURU E SAO FRANCISCO 71.487 0,586 398 NORTE
11 BA 2906808 6" ITAPICURU 34.882 0,557 342 NORTE
12 BA 2906824 6 ITAPICURU E VAZA-BARRIS 16.753 0,562 403 NORTE
13 BA 2906857 6" PARAGUACU 11.616 0,599 242 NORTE
14 BA 2906873 6 ITAPICURU E PARAGUACU 30.862 0,621 272 NORTE
5] BA 2907202 6 SAO FRANCISCO 72.545 0,570 570 NORTE
16 BA 2907707 6" SAO FRANCISCO 11.200 0,600 501 NORTE
17 BA 2907806 6 ITAPICURU, REAL E VAZA-BARRIS 32.576 0,585 312 NORTE
18 BA 2908408 6 ITAPICURU E PARAGUACU 67.013 0,611 212 NORTE
19 BA 2909208 6 VAZA-BARRIS 15.717 0,535 393 NORTE

20 BA 2909901 6 SAO FRANCISCO 34.886 0,581 595 NORTE
21 BA 2910701 6 ITAPICURU E VAZA-BARRIS 60.858 0,567 322 NORTE
22 BA 2910750 6" REAL E VAZA-BARRIS 17.845 0,559 331 NORTE
23 BA 2910859 6" ITAPICURU 16.345 0,565 347 NORTE
24 BA 2911253 6" PARAGUACU 4.440 0,599 245 NORTE
25 BA 2911402 6 SAO FRANCISCO 15.234 0,593 471 NORTE
26 BA 2917003 6 ITAPICURU 36.116 0,544 371 NORTE
27 BA 2917508 6 ITAPICURU E SAO FRANCISCO 80.635 0,649 329 NORTE
28 BA 2917706 6 ITAPICURU, SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 33.746 0,659 402 NORTE
29 BA 2918100 6" SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 40.651 0,547 379 NORTE
30 BA 2918407 6" SAO FRANCISCO 218.162 0,677 505 NORTE
31 BA 2919900 6 SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 7.787 0,604 474 NORTE
32 BA 2920106 6" PARAGUACU 18.602 0,572 286 NORTE
33 BA 2921203 6 ITAPICURU, PARAGUACU E SAO FRANCISCO 25.894 0,586 365 NORTE
34 BA 2921401 6 ITAPICURU E SAO FRANCISCO 18.474 0,542 362 NORTE
35 BA 2921500 6" ITAPICURU E VAZA-BARRIS 49.278 0,506 359 NORTE
36 BA 2922102 6 PARAGUACU 26.970 0,590 295 NORTE
37 BA 2922656 6 ITAPICURU 13.164 0,560 343 NORTE
38 BA 2922730 6 PARAGUACU 7.821 0,597 217 NORTE
39 BA 2923050 6 VAZA-BARRIS 15.443 0,554 349 NORTE
40 BA 2923357 6 SAO FRANCISCO 17.511 0,560 400 NORTE
41 BA 2923803 6 REAL E VAZA-BARRIS 29.058 0,577 373 NORTE
42 BA 2924009 6 SAO FRANCISCO 118.516 0,674 462 NORTE
43 BA 2924058 6" PARAGUACU 13.556 0,587 214 NORTE
44 BA 2924207 6 SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 16.682 0,513 429 NORTE
45 BA 2924405 6 SAO FRANCISCO 35.175 0,506 781 NORTE
46 BA 2924603 6" ITAPICURU 20.098 0,577 378 NORTE
47 BA 2924801 6 PARAGUACU 24.964 0,578 317 NORTE
48 BA 2925253 6" ITAPICURU 14.819 0,580 334 NORTE
49 BA 2925808 6 ITAPICURU 25.433 0,592 302 NORTE
50 BA 2925907 6" ITAPICURU 27.626 0,544 337 NORTE
sl BA 2925931 6 ITAPICURU E PARAGUACU 8.956 0,578 288 NORTE
52 BA 2926004 6 SAO FRANCISCO 41.170 0,579 712 NORTE
55} BA 2926103 6" ITAPICURU E PARAGUACU 14.495 0,636 230 NORTE
54 BA 2926301 6" PARAGUACU 33.468 0,628 187 NORTE
55 BA 2927101 6 SAO FRANCISCO 9.442 0,632 573 NORTE
56 BA 2927606 6" SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 14.063 0,546 429 NORTE
B BA 2928000 6 ITAPICURU E PARAGUACU 37.531 0,598 262 NORTE
58 BA 2928950 6" PARAGUACU 9.072 0,640 246 NORTE
59 BA 2929370 6 ITAPICURU E PARAGUACU 10.505 0,552 286 NORTE
60 BA 2929800 6 ITAPICURU 12.943 0,549 353 NORTE
61 BA 2930105 6" ITAPICURU 79.424 0,666 376 NORTE
62 BA 2930204 6 SAO FRANCISCO 40.989 0,585 696 NORTE
63 BA 2930600 6 ITAPICURU E PARAGUACU 13.446 0,590 315 NORTE
64 BA 2930766 6" VAZA-BARRIS 9.701 0,533 352 NORTE
65 BA 2930774 6 SAO FRANCISCO 23.233 0,631 553 NORTE
66 BA 2931301 6" PARAGUACU 16.974 0,594 344 NORTE
67 BA 2932002 6" ITAPICURU, SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 24.113 0,605 423 NORTE
68 BA 2932457 6" SAO FRANCISCO 19.402 0,515 436 NORTE
69 BA 2932804 6 PARAGUACU 19.256 0,590 418 NORTE
70 BA 2933000 6 ITAPICURU E PARAGUACU 28.800 0,637 240 NORTE
71 BA 2933059 6 PARAGUACU 14.121 0,539 305 NORTE
72 BA 2933109 6 ITAPICURU E PARAGUACU 9.210 0,575 327 NORTE
73 BA 2933158 6 SAO FRANCISCO 12.625 0,555 395 NORTE
74 BA 2900306 ACAJUTIBA 6 ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.187 0,582 177 SUL

75 BA 2900405 AGUA FRIA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.033 0,550 148 SUL

76 BA 2900702 ALAGOINHAS 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 152.327 0,683 111 SUL

71 BA 2901007 AMARGOSA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.441 0,625 238 SUL

78 BA 2901106 AMELIA RODRIGUES 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 25.048 0,666 82 SUL

79 BA 2901502 ANGUERA 6" PARAGUACU 11.297 0,589 150 SUL

80 BA 2901700 ANTONIO CARDOSO 6 PARAGUACU 11.677 0,561 143 SUL

81 BA 2901908 APORA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.788 0,548 186 SUL

82 BA 2902054 ARACAS 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.208 0,570 100 SUL

83 BA 2902203 ARAMARI 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 11.461 0,588 121 SUL

84 BA 2902302 ARATUIPE 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.837 0,575 221 SUL

85 BA 2902609 BAIXA GRANDE 6 PARAGUACU 20.449 0,585 254 SUL

86 BA 2902658 BANZAE 6" ITAPICURU 13.240 0,579 317 SUL

87 BA 2903276 BARROCAS 6 ITAPICURU, PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 16.105 0,610 197 SUL

88 BA 2903607 BIRITINGA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.984 0,538 201 SUL

89 BA 2903805 BOA VISTA DO TUPIM 6 PARAGUACU 18.531 0,551 323 SUL

90 BA 2904308 BREJOES 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.222 0,597 274 SUL

91 BA 2904852 CABACEIRAS DO PARAGUACU 6 PARAGUACU 18.911 0,581 150 SUL

92 BA 2904902 CACHOEIRA 6 PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 33.567 0,647 112 SUL
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Geocodigo

2905404
2905701
2905800
2906402
2906501
2907004
2907301
2907509
2907905
2908200
2908309
2908507
2908606
2908903
2909505
2909604
2909802
2910057
2910206
2910305
2910503
2910602
2910800
2911204
2911600
2911857
2911907
2912608
2913309
2913457
2913705
2913804
2914000
2914208
2914505
2914703
2915007
2915908
2916104
2916500
2916708
2916856
2916906
2917300
2917607
2917805
2917904
2918209
2918803
2919009
2919058
2919108
2919207
2919603
2919926
2920601
2920809
2921005
2921302
2922201
2922300
2922409
2922508
2922607
2922805
2922854
2922904
2923100
2923308
2924108
2924652
2924678
2925204
2925758
2925956
2926509
2926608
2927002
2927200
2927309
2927408
2927507
2927903
2928505
2928307
2928604
2928703
2928802
2929107
2929008
2929206
2929305

CAIRU

CAMACARI

CAMAMU

CANDEAL

CANDEIAS

CARDEAL DA SILVA
CASTRO ALVES

CATU

CIPO

CONCEICAO DA FEIRA
CONCEICAO DO ALMEIDA
CONCEICAO DO JACUIPE
CONDE

CORACAO DE MARIA
CRAVOLANDIA
CRISOPOLIS

CRUZ DAS ALMAS
DIAS D'AVILA

DOM MACEDO COSTA
EL{SIO MEDRADO
ENTRE RIOS
ESPLANADA

FEIRA DE SANTANA
GANDU
GOVERNADOR MANGABEIRA
HELIOPOLIS

IACU

IBIQUERA

ICHU

IGRAPIUNA
INHAMBUPE
IPECAETA

IPIRA

IRAJUBA

IRARA

ITABERABA

ITAETE

ITANAGRA
ITAPARICA
ITAPICURU
ITAQUARA

ITATIM

ITIRUCU

ITUBERA
JAGUAQUARA
JAGUARIPE
JANDAIRA

JIQUIRICA

LAJE

LAJEDINHO

LAJEDO DO TABOCAL
LAMARAO

LAURO DE FREITAS
MACAJUBA

MADRE DE DEUS
MARAGOGIPE
MARCIONILIO SOUZA
MATA DE SAO JOAO
MILAGRES

MUNIZ FERREIRA
MURITIBA

MUTUIPE

NAZARE

NILO PECANHA
NOVA ITARANA
NOVA REDENCAO
NOVA SOURE
OLINDINA
OURICANGAS
PEDRAO

PINTADAS

PIRAI DO NORTE
POJUCA

PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RAFAEL JAMBEIRO
RIBEIRA DO AMPARO
RIBEIRA DO POMBAL
RIO REAL

RUY BARBOSA
SALINAS DA MARGARIDA
SALVADOR

SANTA BARBARA
SANTA INES

SANTA TEREZINHA
SANTANOPOLIS
SANTO AMARO
SANTO ANTONIO DE JESUS
SANTO ESTEVAO

SAO FELIPE

SAO FELIX

SAO FRANCISCO DO CONDE
SAO GONCALO DOS CAMPOS

BACIA(S)

OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

ITAPICURU E REAL

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E REAL

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU, REAL E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

ITAPICURU E REAL

ITAPICURU E REAL

ITAPICURU E REAL

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA

Populagio

2020
18.427
304.302
35.382
8.181
87.458
9.346
26.318
54.970
17.352
22.762
17.165
33.398
26.035
22.495
5.351
21.163
63.591
82.432
4.065
8.126
41.901
37.578
619.609
32.596
20.762
12.987
24.121
4.046
6.220
13.091
40.333
14.354
59.435
7.279
29.173
64.646
16.110
6.436
22.337
35.883
8.347
14.539
12.528
28.740
54.673
18.981
10.726
14.557
24.032
3.758
8.577
8.191
201.635
11.332
21.432
44.793
10.380
47.126
10.893
7.443
29.410
22.282
28.594
14.079
8.279
9.123
26.998
28.304
8.570
7.394
10.394
10.036
39.972
28.004
22.633
14.612
53.956
40.976
30.857
15.862
2.886.698
20.883
10.606
10.464
8.966
60.131
102.380
53.269
21.080
14.762
40.245
37.942

IDH-M 2010 | DIST. (Km)

0,627
0,694
0,565
0,587
0,691
0,552
0,613
0,677
0,601
0,634
0,606
0,663
0,560
0,592
0,599
0,543
0,699
0,676
0,632
0,623
0,615
0,589
0,712
0,632
0,643
0,563
0,574
0,511
0,631
0,574
0,565
0,550
0,549
0,576
0,620
0,620
0,572
0,584
0,670
0,486
0,553
0,582
0,600
0,606
0,580
0,556
0,550
0,553
0,586
0,546
0,584
0,518
0,754
0,524
0,708
0,621
0,561
0,668
0,622
0,617
0,660
0,601
0,641
0,547
0,524
0,567
0,555
0,559
0,607
0,588
0,612
0,533
0,666
0,559
0,564
0,512
0,601
0,572
0,610
0,617
0,759
0,583
0,574
0,587
0,592
0,646
0,700
0,626
0,616
0,639
0,674
0,627
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REGIA
313 SUL
43 SUL
333 SUL
171 SUL
45 SUL
154 SUL
191 SUL
81 SUL
249 SUL
121 SUL
162 SUL
95 SUL
178 SUL
106 SUL
299 SUL
205 SUL
148 SUL
50 SUL
182 SUL
227 SUL
137 SUL
161 SUL
110 SUL
292 SUL
131 SUL
324 SUL
274 SUL
371 SUL
181 SUL
317 SUL
158 SUL
168 SUL
205 SUL
302 SUL
130 SUL
275 SUL
382 SUL
106 SUL
280 SUL
225 SUL
323 SUL
214 SUL
334 SUL
307 SUL
332 SUL
238 SUL
200 SUL
253 SUL
228 SUL
356 SUL
343 SUL
179 SUL
20 SUL
286 SUL
57 SUL
135 SUL
326 SUL
57 SUL
235 SUL
202 SUL
116 SUL
242 SUL
215 SUL
291 SUL
268 SUL
410 SUL
231 SUL
211 SUL
141 SUL
139 SUL
264 SUL
310 SUL
70 SUL
254 SUL
209 SUL
262 SUL
283 SUL
202 SUL
314 SUL
261 SUL
= SUL
145 SUL
292 SUL
203 SUL
146 SUL
74 SUL
189 SUL
246 SUL
178 SUL
113 SUL
65 SUL
110 SUL
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Geocédigo MUNICIPIO BACIA(S) 2020 IDH-M 2010 | DIS
185 BA 2929404 SAO MIGUEL DAS MATAS 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 11.704 0,593 225 SUL
186 BA 2929503 SAO SEBASTIAO DO PASSE 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 44.430 0,657 61 SUL
187 BA 2929602 SAPEACU 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.409 0,614 157 SUL
188 BA 2929701 SATIRO DIAS 6 ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.302 0,527 212 SUL
189 BA 2929750 SAUBARA 6 PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.105 0,617 97 SUL
190 BA 2930402 SERRA PRETA 6 PARAGUACU 14.699 0,566 165 SUL
191 BA 2930501 SERRINHA 6 PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 81.286 0,634 177 SUL
192 BA 2930709 SIMOES FILHO 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 135.783 0,675 23 SUL
193 BA 2931103 TANQUINHO 6 PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.928 0,597 151 SUL
194 BA 2931202 TAPEROA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.253 0,566 283 SUL
195 BA 2931400 TEODORO SAMPAIO 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.359 0,594 91 SUL
196 BA 2931509 TEOFILANDIA 6 ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA RSSS) 0,566 200 SUL
197 BA 2931608 TEOLANDIA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.022 0,555 275 SUL
198 BA 2931707 TERRA NOVA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 13.025 0,578 78 SUL
199 BA 2931905 TUCANO 6 ITAPICURU 50.798 0,579 264 SUL
200 BA 2932101 UBAIRA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 19.877 0,582 265 SUL
201 BA 2932903 VALENCA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 97.233 0,623 262 SUL
202 BA 2933174 VARZEDO 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.785 0,586 205 SUL
203 BA 2933208 VERA CRUZ 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 43.716 0,645 275 SUL
204 BA 2933406 WAGNER 6 PARAGUACU 9.344 0,587 394 SUL
205 BA 2933505 'WENCESLAU GUIMARAES 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 20.978 0,544 286 SUL
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ANEXO XII - QUADROS RESUMOS
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO REGULARIZAGAO DO SUBLEITO
Estaca Inicial Estaca Final Extens3o (m) | Largura (m)| Espessura (m)| Area (m?) Volume (m®) | Densidade (t/m?) Massa (t) Unidade Quantidade
m2
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: z
Nome da Via: CODEVASF @
SuPe.rime_ndénCia Segmento: Logomarca da
Regional: X* SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO
Estaca Inicial Estaca Final Extens3o (m) | Largura (m)| Espessura (m)| Area (m?) Volume (m®) | Densidade (t/m?) Massa (t) Unidade Quantidade
m2
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: z
Nome da Via: CODEVASF @
SuPe.rime_ndénCia Segmento: Logomarca da
Regional: X* SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO
Estaca Inicial Estaca Final Material - Origem —— Destino DMT (Km) Consumo / T~axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicacéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: z
Nome da Via: CODEVASF @
SuPe.rime_ndénCia Segmento: Logomarca da
Regional: X* SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) [ Largura (m)[  Area (m2) Unidade Quantidade Tipo Cons:g;;;ixa de Unidade Quantidade
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
) ) N ) ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF @
SuPe.rime_ndfnCia Segmento: Logomarca da
Regional: X* SR
Extenséo: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
Estaca Inicial Estaca Final Material - Origem —— Destino DMT (Km) Consumo / T~axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicacéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: z
Nome da Via: CODEVASF @
SuPe.rime_ndénCia Segmento: Logomarca da
Regional: X* SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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rT] Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF l_l Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Bl 6 GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO XIIl - MODELO DIARIO DE OBRAS
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LOGO EMPRESA CONTRATADA Relatério n* XXX
Data: DD/MM/AAAA
Dia da semana D|S|T|Q|Q|S|S
Relatorio Diario de Obra
(RDO) Contrato XX/7202X
Obra Pavimentac¢ao TIPO X, MUNICIPIO/UF
Local RUA X (COORDENADA)
Contratante | Codevasf/X? SR Contratada Nome da empresa Apoio Técnico Nome da empresa
Fiscal Eng. XXXXX - CREA XX/UF | Responsavel | Eng. XXXXX - CREA XX/UF Responsavel Eng. XXXXX - CREA
técnico técnico XX/UF
Condicao climatica Tempo Condicao Pluviometria (mm)
Manha BOM INSTAVEL CHUVOSO PRATICAVEL IMPRATICAVEL
Tarde BOM INSTAVEL CHUVOSO PRATICAVEL IMPRATICAVEL
1-Servicos desenvolvidos no periodo
1. Execucao de XXXXXXX
2. Execucao de XXXXXXX
3. Execucao de XXXXXXX
2-Servicos paralisados
1. Execucao de XXXXXXX
2. Execucao de XXXXXXX
3- Méao de Obra
Operador de
Servente Mestre de Obra maquina pesada Pedreiro Pintor
XX XX XX XX XX Mdo de Obra
— Direta
Auxiliar de Topografo (TOTAL)
topografo XX
XX
. Auxiliar Auxiliar Apontador Al if Mdo de Obra
Engenheiro Civil de Engenharia administrativo pOXXa 0 mc))();?n € Indireta
XX XX XX (TOTAL EQUIPE ADM)
4- Equipamentos
Caminhao Distribuidora Pa ) Trato_r de Esgav,zxd_eira Rolo Motoniveladora Vibroacabadora
tanque de agregado carregadeira esteiras hidraulica compactador X
X X X X X X X
5 - Registro fotografico
6 - Comentarios da fiscalizacao da Codevasf
7 - Comentarios da construtora
Assinatura RT empresa Contratada Assinatura fiscal da obra
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INSTRUCOES PARA PREENCHIMENTO

1. SERVICOS DESENVOLVIDOS NO PERIODO
a. Indicar as atividades desenvolvidas por grupo. Exemplo: Implantacao (limpeza da camada vegetal, terraplenagem, etc), pavimentacao
(regularizacao, reforco, sub-base, base, imprimacao, pintura de ligacao, revestimento, etc), obras complementares (drenagem,
sinalizacao, desvios e outras), fundacdes (escavacao, armacao, execucao de formas, concretagem, cura), etc. Devem ser listadas,
inclusive, atividades executadas por terceiros, tais como 6rgaos envolvidos em decorréncia de Termo de Compromisso. O importante
€ que todas as atividades executadas no dia estejam relacionadas no Diario, para que ele reflita a realidade da obra.
b. Nos casos em que a contratada nao for a responsavel por determinada atividade, isto devera estar relacionado no campo de

comentarios.

2. SERVICOS PARALISADOS

a. Indicar as atividades que estiverem paralisadas.

3. MAO DE OBRA e EQUIPAMENTOS
a. Quando da emissao da Ordem de Servico, a fiscalizacao devera reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo
de Diario de Obras, bem como efetuar os ajustes necessarios nos campos 3 e 4, que devem estar adequados a natureza dos servigos

contratados.
4. REGISTRO FOTOGRAFICO

5. COMENTARIOS DA FISCALIZACAO DA CODEVASF
a. A responsabilidade do registro de comentarios é da fiscalizacdo designada para a gestdao do contrato. O apoio técnico nao deve
preencher, nem assinar este documento. Caso tenha alguma observagdo/ comentario sobre as atividades, qualidade, ocorréncias,
outro; orienta-se que o apoio técnico formalize junto a fiscalizacdo, para que esta faca o devido registro no documento.
b. Efetuar os lancamentos e registros obrigatorios (ocorréncias, solicitacdes a contratada, reincidéncia/continuidade de né&o-
conformidades contratuais, etc). O registro em Diario de Obra nao elimina a obrigacdo de realizar as comunicacdes formais a

contratada, tais como intimagoes, notificacoes e comunicados.

6. COMENTARIOS DA CONTRUTORA
a. Apresentar ponderacoes e explicacdes acerca dos aspectos apontados pela fiscalizacao.
b. Comentar sobre faltas e outras ocorréncias existentes.

7. Ainda que o RDO contenha mais de uma pagina e que os campos de assinatura fiquem na Ultima pagina, todas as paginas devem ser assinadas.
8. Quando da emissao da Ordem de Servico, a fiscalizacdo devera reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo de

Diario de Obras, bem como efetuar os ajustes necessarios nos campos 3 e 4, que devem estar adequados a natureza dos servicos contratados.
9. Apos os lancamentos e registros nos campos, os possiveis espacos vazios deverao ser “inutilizados” por uma linha diagonal, evitando-se assim

a possibilidade de preenchimento extemporaneo.
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ANEXO X1V — ENSAIOS
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co DEVASF Ministério da Integrag&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Terraplenagem - Empréstimo (DNIT 107/2009 - ES)
Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de compactagéo (método A e B) 1 para cada 1000 m® |DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactacao utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC 1 para cada 1000 m* |DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagdo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n&o trabalhadas - Método de Ensaio

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A6B5D2D0
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGCAO DOS ENSAIOS

Terraplenagem - Aterro (DNIT 108/2009 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de compactagao (método A)

1 para cada 1000 m? - corpo do aterro

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de compactagéo (método B)

1 para cada 200 m® - camada final

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéo utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de granulometria

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagdo - camada final

DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagao - camada final

DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito

Ensaio de limite de plasticidade

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagao - camada final

DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagédo - camada final

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n&o trabalhadas -
Método de Ensaio

Determinagéo da massa especifica aparente
"in situ"

Seguir tabela 1 da norma DNIT 108/2009 - ES
No minimo 5 determinagdes para extensao
limitada a 1.200 m? - corpo do aterro

No minimo 5 determinagdes para extensao
limitada a 800 m® - camada final

DNER - ME 092/94: Solo - Determinagédo da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de
areia
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGCAO DOS ENSAIOS

Regularizagao do Subleito (DNIT 137/2010 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de compactagao

a cada 400 m de extensao

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéo utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de indice de Suporte Califérnia - ISC

a cada 800 m de extensao

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas -
Método de Ensaio

Ensaio de granulometria

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito

indice de plasticidade (ensaio de limite de
plasticidade)

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade

Ensaio de umidade higroscopica

a cada 100 m de pista a ser compactada

DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagédo da umidade com emprego do "Speedy"”

situ" na pista compactada

Determinagao da massa especifica aparente "i

a cada 100 m de pista a ser compactada ou
se limitada a 1.250 m® no minimo 5
determinagdes

DNER - ME 092/94: Solo - Determinagdo da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de areia
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Sub-Base Estabilizada Granulometricamente (DNIT 139/2010 - ES)

Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensao DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento
Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensao DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito
Lr;gisciiiccjizgéa)sticidade (ensaio de limite de a cada 400 m de extensao DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade
Ensaio de equivalente de areia a cada 400 m de extensao DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
Ensaio de compactagao a cada 400 m de extensao DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de expansao

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras néo trabalhadas -

a cada 400 m de extensao Método de Ensaio

Ensaio de indice de Suporte Califérnia - ISC

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas -

a cada 800 m de extensao Método de Ensaio

Determinagao do teor de umidade da mistura

a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagéo da umidade com emprego do "Speedy"

situ" na pista compactada

Determinagao da massa especifica aparente "in

a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 092/94: Solo - Determinagao da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de areia
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c o D EVAS F - Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
-1 Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Bloco Intertravado de Concreto

Ensaio Frequéncia Norma

— e PRI " —
Determlna?ao da resisténcia caracteristica a 1 para cada lote de 300 m? (amostra com no minimo ABNT NBR 9781/2013: Pecas de concreto para pavimentacéo - Especificacio e métodos de ensaio
compressao 6 pecas)

> —
1 para cada lote de 300 m* (amostra com no minimo ABNT NBR 9781/2013: Pegas de concreto para pavimentagao - Especificagdo e métodos de ensaio

Determinagao da absorgao de agua 3 pecas)

> —
1 para cada lote de 300 m* (amostra com no minimo ABNT NBR 9781/2013: Pecas de concreto para pavimentagao - Especificagdo e métodos de ensaio

Determinagao da resisténcia a abrasao
3 pecas)
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RELAGAO DOS ENSAIOS

e-DOC A6B5D2D0
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Elementos de Drenagem: Meio-fio

Ensaio

Frequéncia

Norma

Determinacgéao da resisténcia caracteristica a
compressao

1 a cada betonada

ABNT NBR 9781/2013: Pecgas de concreto para pavimentagao - Especificagdo e métodos de ensaio

Determinagao da consisténcia

1 a cada betonada

ABNT NBR 16.889/2020: Concreto - Determinagao da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone
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