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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
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<a 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 1 -DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fun¢ao da
especificidade do servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da escolha da solucio mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade ¢ demonstrada considerando que os servigos de pavimentagao de vias facilitardo o
transito de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das dguas pluviais, preservacao do
pavimento, conforto ao rolamento e seguranca aos usudrios, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecao dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referéncia para
elaboragdo de orcamento de infraestrutura, conforme parecer de custos.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacoes:

O item, que compode a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, ¢ a camada de
revestimento asfaltico ou rigido, execu¢ao de base ou sub-base e execucio de meio fio.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica ¢ obrigatoria para a comprovacao da qualificacao
técnica operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranga e a transparéncia nesse
processo, foram estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacdo de certiddes de acervo
técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da
regido onde os servicos foram executados ou anotac¢des de responsabilidade técnica (ART/RRT)
do(s) profissional(is) responsavel(is) a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os
servigos foram executados ou certiddo de acervo técnico-operacional (CAO). Ao permitir a
apresentacao tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos a participagdo de mais
licitantes no certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e idoneas, o que contribui
para a integridade nesta etapa selecao de empresas.

ITEM 01
SERVICO: Pavimentacao asfaltica com
CBUQ QUANTIDADE
| Construcdo de pavimento asféltico 8.735,00 t
11 Execug¢ao de base ou sub-base 15.120,00 m?
I Construcao de meio-fio ou de dispositivo de 21.600.00 m
drenagem
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ITEM 02
SERVICO: Pavimentacao asfaltica com
CBUQ QUANTIDADE
| Construcdo de pavimento asféltico 8.735,00 t
11 Execucao de base ou sub-base 15.120,00 m?
I Constru¢ao de meio-fio ou de dispositivo de 21.600,00 m
drenagem

E permitido o somatério dos quantitativos estipulados acima mediante comprovagdo em mais de
um atestado;

As exigéncias técnicas sao indispensaveis para que a vencedora do certame garanta a capacidade
técnica de executar os servigos de engenharia com a seguranga e¢ a qualidade esperada para o
empreendimento. Dessa forma, € solicitado que a licitante comprove a execucdo das quantidades
dos servigos elencados no item 09 do TR.

Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram estabelecidos
como sendo 30% da constru¢cdo de pavimento. Tal percentual foi adotado com base no historico
recente de licitagdes de servicos de pavimentagdo nesta Superintendéncia, evitando assim a
contratacdo de empresas inadequadas. Este valor esta em consonancia as recomendagdes do TCU,
Stimula 263 e Acordao 2924/2019 Plenario - Relator: Ministro Benjamin Zymler.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade ¢ demonstrada considerando que a pavimentacdo de vias facilitard o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Da adocio do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

O art. 138 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf nos informa que o
Sistema de Registro de Precos serd regulamentado por Decreto do Poder Executivo Federal, sendo
este o Decreto 11.462 de 31 de margo de 2023, o qual regulamentou o Sistema de Registro de
Precos, revogando, assim, o Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. De acordo com o art. 3° do
Decreto vigente, o SRP podera ser utilizado pela Administracdo, quando esta julgar pertinente,
especialmente nos seguintes casos:

I.  Quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagcdes permanentes
ou frequentes;

II.  Quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou
contratagao de servigos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de
servico, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

III.  Quando for conveniente para atendimento a mais de um 6rgdo ou a mais de uma entidade,
inclusive nas compras centralizadas;

IV.  Quando for atender a execucao descentralizada de programa ou projeto federal, por meio
de compra nacional ou da adesdo de que trata o § 2° do art. 32; ou

V.  Quando, pela natureza do objeto, nao for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administracao.
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Paragrafo unico. O SRP podera ser utilizado para a contratagao de execucao de obras e servigos
de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I.  Existéncia de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo
padronizados, sem complexidade técnica e operacional; e
II.  Necessidade permanente ou frequente de obra ou servico a ser contratado.

Diante disto, enquadra-se no art. 3°, inciso I e V, relatados acima, bem como nos incisos I e II do
paragrafo unico do art. 3° do Decreto 11.462/23, considerando a existéncia do presente termo de
referéncia e demais pecas que o compdem e sendo o objeto do referido S.R.P. padronizado e sem
complexidade técnica ou operacional, justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia
administrativa e as caracteristicas do servi¢o, que sera realizado por demanda justificada do estado
ou municipio, com execucao parcial por produtos previamente especificados e quantificados por
unidade de medida padrao, havendo necessidade de contratagdes frequentes.

Servico Comum de Engenharia:

Os servigos objetos deste Termo de Referéncia sdo servicos cujos padrdes de desempenho e
qualidade sdo definidas objetivamente e as especifica¢cdes sdo usuais e de dominio amplo do
mercado. Portanto, podem ser considerados como servigos comuns de engenharia.

Da nao instauracao de procedimento de Intencio de Registro de Precos (dispensa de
divulgacao) e nao permissao de participantes na licitacao:

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto ¢ de especificidade da Codevasf.

Da admissao de adesao dos orgaos nao participantes (carona):

Sim — Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questao ¢ especifico da Codevasf, com base nas orientacdes dos
Acordaos 1213/2021 e 1170/2022 do TCU e que esteja em consonancia com as legislagdes
aplicaveis, qual seja a Lei das Estatais, Lei 14.133/21, no que couber, Decreto 11.462/23 e RILC
da Codevasf.

Divulgacao do valor orcado:

Publico: Conforme Acoérdao n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelacao do orgamento.

Critério de Juleamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagdo de servigo
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comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugdo do objeto e fiscalizagao do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd feito com base nas medi¢des das
unidades efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Apesar do 6timo nivel de detalhamento do projeto basico ou executivo, existem servigos que
possuem certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido as suas caracteristicas
executivas, a exemplo de escavagao de valas em areia e em rocha, reaterro de valas, momento de
transporte de material para aquisi¢do e para bota-fora.

Além disso, como se trata de obra de complementacdo e finalizacdo de servicos ja existentes,
podem ocorrer alguns imprevistos nao considerados na planilha orgamentaria no momento da
execug¢do ou quando dos testes hidraulicos.

Este regime de execugdo € o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente
os servigos efetivamente executados, mediante medigdes mensais, dos precos unitarios propostos

pela contratada.

Participacao de Consorcios:

Nao permitida. Nao sera permitida a participag¢do de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execugdo de
alta complexidade.

Participacao de Cooperativa:

Nao sera permitida também a participacao de Cooperativas, uma vez que nao se enquadra o objeto
da licitagao de contrato de mao de obra para execugdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme
estabelece a IN 5/2017.

Visita:

Nao obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados os servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes de prestacdo dos servigos.

Permissao para Subcontratacao:

Sim: Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades
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auxiliares e que ndo dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel
fracionamento dos encargos/obrigagdes constantes neste termo de referéncia.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios ¢ compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo ¢ necessario indicar a
dotacdo orcamentaria que somente sera exigida para a formalizagdo do Contrato ou Instrumento

Equivalente

Desapropriacao:

Nao aplicavel. Os servicos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma
ndo sera necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriagao.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacio em itens ou parcelas para
aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja
viavel técnica e economicamente e ndo haja perda de economia de escala:

Em conformidade com as diretrizes e solugdes adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em
razao da especificidade de execugdo que compreende 205 municipios distintos e visando ampliar
o carater competitivo da licitagdo considerando que a divisibilidade do objeto da licitagdo ¢ viavel
tecnicamente e economicamente sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos
prazos estabelecidos para conclusdo da execucdo da pavimentacdo asfaltica em CBUQ em cada
Municipio, o objeto da licitagdo foi dividido em 2 (dois) itens, sendo os municipios das regides
norte e sul, conforme consta no anexo 11.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n® 10.406
de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca
do trabalho.

Garantia de Execucao (caucao):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execugdo do Contrato. As condi¢des e informacgdes estao dispostas no
item 15 do Termo de Referéncia.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execugdo ¢ desconhecido no momento licitatorio, o
licenciamento ou a dispensa somente ¢ obtido quando da elaboragao do projeto executivo na fase
contratual, quando se saberd com exatidao o local de execugdo e se € possivel dar entrada no
processo de licenciamento ambiental ou dispensa. O inicio da execucdao dos servigos de
pavimentacao sera condicionado a obtencao da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do 6rgao
ambiental competente.
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Indice do Reajustamento:

Os indices aqui utilizados refletem a variagdo efetiva dos precos dos insumos utilizados no custo
deste objeto, conforme determina o Decreto n.° 1.054, de 1994.

Qualificacio economica financeira:

A CONTRATADA devera COMPROVAR qualificagdo econdmica financeira mediante os indices
exposto no Art. 22. da IN 03/2018, tais valores deveram ser MAIOR do que 1 (um). Além dos
indices, a contratada devera comprovar ainda um patriménio liquido de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratagao por item. Conforme previsto no anexo VII-A da IN 05/2017, que
expde a possibilidade de adaptacdo dos critérios diante da especificidade do objeto. Estas
exigéncias foram adotadas com base no historico recente de licitagdes de servigos de pavimentacao
nesta Superintendéncia, evitando assim a contratacdo de empresas inadequadas.

Matriz de Risco:

Entende-se Matriz de Risco como sendo uma ferramenta de gerenciamento utilizada para
identificar e determinar o tamanho de um risco e possibilitar as acdes de impedimento ou controle.
Sua utilizagao se faz necessario em obras e servigos de engenharia sempre que o objeto apresentar
elevada complexidade ou riscos durante sua execucdo. Dessa forma, levando em consideracao os
riscos envolvidos ao longo da execugdo desse objeto, € nao havendo impedimentos legais para
aplicacdo deste instrumento, optamos pela sua utilizacdo.

Diferenca Minima entre os Lances:

Conforme Art. 31, § unico do Decreto 10.024/2019 o intervalo minimo da diferenca de valores
entre os lances para cada item, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediérios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta, devera ser de 0,01% (um centésimo por cento), para
cada item, devido a estes valores representarem valores confortaveis para as empresas reduzirem
seus lances em relag¢ao ao ultimo lance.

Participacao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderdo participar desta licitagdo em
condigdes diferenciadas, uma vez que os itens tém valores estimados superiores a receita bruta
maxima permitida para o enquadramento como empresa de pequeno porte, que ¢ de RS
4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais). Portanto, ndo se aplicara o tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006, conforme disposto no Parecer
Juridico n® 753/2024.
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ANEXO 02 - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL
DE EXECUCAO DOS SERVICOS.
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MODELO DE DECLARACAQ DE CONHECIMENTO DO LOCAL
DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que esta ciente da abrangéncia dos locais onde serdo executados os servigos que sao em toda a area
de abrangéncia da Codevasf no estado da Bahia, e que se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, € que os precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugao dos servigos, tendo obtido todas as informagoes
necessarias para a elaboragao da proposta e execucao do contrato.

Cidade, dia/més/ano

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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ANEXO 03 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDIL.
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CODEVASF __l_, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Med  6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA E MENSALISTA (PREENCHIDO)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA E MENSALISTA (EM BRANCO)
DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS E FORNECIMENTO (PREENCHIDO)
DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS E FORNECIMENTO (EM BRANCO)
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e-DOC F2B23D30

Proc 59560.001831/2024-81-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao

DISCRIMINACAO HOlﬁ/{)STA MENS:;:)LISTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1l | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacgao 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI - -
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,99 -
B2 | Feriados 3,97 -
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,86 0,64
B4 | 13° Salario 11,19 8,33
B5 | Licenga Paternidade 0,06 0,04
B6 | Faltas Justificadas 0,75 0,56
B7 | Dias de Chuva 2,17 -
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 13,80 10,27
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 50,93 19,95
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,55 4,13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 | Férias Indenizadas 0,91 0,68
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,62 1,95
C5 | Indenizagao Adicional 0,47 0,35
SUBTOTAL DE “C”: 9,68 7,21
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 18,74 7,34
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,49 0,37
Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE “D”: 19,23 7,71
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 116,64 71,67

OBS.: Ha variacio de estado para estado.
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Proc 59560.001831/2024-81-e

m Ministério da Integraciao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF _ll Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Bed  6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
DISCRIMINACAO HORISTA | MENSALISTA

% %

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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m Ministério da Integraciao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF g Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
2 |

6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento do BDI — Servicos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:
OBIETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigao % PV % CD
1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 6,00%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) 6,65%
2.1 |ISS 3,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
2.4 | Contribuicao Previdenciaria (CP) 0,00%
3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,75%
3.1 |Risco (R) 0,25%
3.2 | Seguro e Garantias (SG) 0,50%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%
5 |LUCRO (L) 7,00%
BDI* (%)= 23,39

Acoérdao TCU n° 2369/2011 e n® 2622/13

BDI (%) = (1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)*100

ISS municipal: 60% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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Ministério da Integraciao e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF [érl] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
2 |

6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigao % PV % CD
1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,77%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,75%
3.1 |Risco (R) 0,50%
3.2 |Seguro e Garantia (SG) 0,25%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%
5 |LUCRO (L) 5,00%
BDI* (%)= 15,00
Consideragoes:
Acoérdao n°® 2369/2011

BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-T))-1)x100
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m Ministério da Integraciao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF _.ll, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Bed  6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento do BDI — Servi¢cos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrig¢ao % PV % CD

1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)

2 |IMPOSTOS E TAXAS (I)

2.1 |ISS
2.2 |PIS
2.3 |Cofins

2.4 | Contribuicao Previdenciaria (CP)

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS

3.1 |Risco (R)
3.2 | Seguro e Garantias (SG)

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

5 |LUCRO (L)

BDI* (%)=

Acoérdao TCU n° 2369/2011 e n® 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)*100

ISS municipal: 60% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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rY] Ministério da Integraciao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF _U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

B 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigao % PV % CD

1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)

2 |IMPOSTOS E TAXAS (I)

2.1 |ISS
2.2 |PIS
2.3 |Cofins

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS

3.1 |Risco (R)
3.2 | Seguro e Garantia (SG)

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

5 |LUCRO (L)

BDI* (%)=

Consideragoes:
Acobrdao n® 2369/2011
BDI (%) = (1 +(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)x 100
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF t Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
el 6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 4: PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF v Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
M 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ITEM 01

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

SICRO: Bahia - Abril/2024
Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
. . = . . SINAPI: 04/2024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Data base do or¢camento: outubro/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIAO NORTE
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m* = 195,3320
ORIGEM CcODIGO ~ Total de m* Horista R$ Mensalista R$
ITEM = = DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: «
COMPOSICAO COMPOSICAO 252.000,00 116,64 71,67 PRECOUNIARIO COM PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1.1 Codevasf CPU 01 Mobilizagio kmxfrente 2.160,00 23,39% 171,50 211,61 457.077,60
1.2 Codevasf CPU 01 Desmobilizagido kmxfrente 1.080,00 23,39% 171,50 211,61 228.538,80
2 INSTALACAO DE CANTEIRO
2.1 Codevasf CPU 02 Canteiro de Obras frente 18,00 23,39% 6.833,32 8.431,63 151.769,34
F imento e instalagdo de placa de ob h: lvanizad:
22 SINAPI 103689 ormecimento € instalagzo ce p aca de obra com chapa gatvanizada e m2 116,64 23,39% 438,60 541,18 63.123.23
estrutura de madeira. af 03/2022_ps
3 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
3.1 Codevasf CPU 03 Administragdo Local da Obra und 1,00 23,39% 444.926,65 548.994,99 548.994,99
4 TERRAPLENAGEM
Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a
4.1 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 75.600,00 23,39% 7,73 9,53 720.468,00
caminhdo basculante de 14 m?
4.2 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 75.600,00 23,39% 1,97 243 183.708,00
5 PAVIMENTACAO
5.1 SICRO 4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 29.116,80 23,39% 210,21 259,37 7.552.024,41
52 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulsdo asfaltica m2 242.640,00 23,39% 0,40 0,49 118.893,60
53 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m2 242.640,00 23,39% 0,28 0,34 82.497,60
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%)
5.4 SICRO 4011268 . . . . - m3 50.400,00 23,39% 85,45 105,43 5.313.672,00
em usina com material de jazida e brita comercial
55 SICRO 4011227 Sub-b.ase dg so.lo estabilizado granulometricamente sem mistura com 3 50.400,00 23.39% 1148 1416 713.664.00
material de jazida
5.6 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m2 252.000,00 23,39% 1,15 1,41 355.320,00
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CODEVA

41 Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
L= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do or¢camento: outubro/2024

EXECUGAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6*
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIAO NORTE

BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m* = 195,3320
0 Total de m? Horista R$ Mensalista RS
ITEM CO(I\)/II:)I(();SEiI(\;/lAO Cogl(;l())ls(ing DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: «
252.000,00 116,64 71,67 PRECOUNIARIOCOM 1 prECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
6 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
6.1 CODEVASF CPU 04 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.877,74 15,00% 5.187,82 5.965,99 11.202.578,06
6.2 CODEVASF CPU 05 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.877,74 15,00% 1.093,62 1.257,66 2.361.558,48
6.3 CODEVASF CPU 06 AQUISICAO DE EAI t 31543 15,00% 3.130,69 3.600,29 1.135.639,47
6.4 CODEVASF CPU 07 TRANSPORTE DE EAI t 315,43 15,00% 257,95 296,64 93.569,15
6.5 CODEVASF CPU 08 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 109,19 15,00% 3.718,63 4.276,42 466.942,29
6.6 CODEVASF CPU 09 TRANSPORTE RR-1C t 109,19 15,00% 257,95 296,64 32.390,12
7 SINALIZACAO
Placa d I tagal D = 0,60 m - pelicula ret fletiva tipo I
71 SICRO 5213440 aca (e reguiamentagao em ago m - pelicua refrorrelietiva tipo und 144,00 23,39% 254,32 313,80 45.187,20
+ SI - fornecimento e implantagdo
72 SICRO 5213460 Placa d.e adv:crtenma e}n ago, ladf) de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I und 144,00 23.39% 25435 313.84 45.192.96
+ SI - fornecimento e implantagdo
. Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo -|
7.3 SICRO 5213863 s - . . - und 288,00 23,39% 454,59 560,91 161.542,08
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo
7.4 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 10.800,00 23,39% 24,22 29,88 322.704,00
8 DRENAGEM
Meio-fio d to - MFC 03 - areia e brit: iais - f0 it
8.1 SICRO 2003373 m::e’ir': ¢ concreto areia ¢ brifa comerciais - forma e m 72.000,00 23,39% 69,39 85,62 6.164.640,00
8.2 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 17.280,00 23,39% 1,94 2,39 41.299,20
9 SERVICOS COMPLEMENTARES
. Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material
9.1 Codevasf CPU 10 s m 10.800,00 23,39% 14,49 17,87 192.996,00
hidrdulico.
10 PROJETO EXECUTIVO
10.1 Codevasf CPU 11 Projeto Executivo m2 252.000,00 23,39% 0,87 1,07 269.640,00
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SICRO: Bahia - Abril/2024
41 Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
=3 . . = . - SINAPI: 04/2024
=] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Data base do or¢camento: outubro/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIAO NORTE
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m* = 195,3320
ORIGEM CcODIGO ~ Total de m* Horista R$ Mensalista R$
ITEM = = DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: «
COMPOSICAO COMPOSICAO 252.000,00 116,64 71,67 PRECOUNIARIO COM PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO

11 MOMENTO DE TRANSPORTE
11.1 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00

T it inhdo basculante de 10 m® - rodovi timent
112 SICRO 5914374 p:iam“?r’i‘:e com caminhao basculante de 18 m- - rodovia em revestimento tkm 1.486.480,89 23,39% 0,97 1,19 1.768.912,25
11.3 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 8.689.815,64 23,39% 0,79 0,97 8.429.121,17
11.4 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,08 1,33 0,00
L5 SICRO 5014464 Ttans’pf)rte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento tkm 0.00 23.39% 0.86 1.06 0.00

primério
11.6 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 23,39% 0,71 0,87 0,00
17 SICRO 5014364 Transporte. de cimgnto ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 e 0,00 23.39% 0,88 1,08 0,00

m? - rodovia em leito natural
118 SICRO 5014365 Trzansporte. de cimento.ou cal hic.lratyafia a granel com caminhdo silo de 30 e 0,00 23.39% 0.70 0286 0,00

m? - rodovia em revestimento primario
11.9 SICRO 5014366 Transporte. de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 e 0,00 23.39% 0.58 071 0,00

m? - rodovia pavimentada

VALOR TOTAL DO SRP 49.223.664,00
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rT Ministério da &0 e do D i i - MIDR
c o DEVAS F 2] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA
CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIAO NORTE
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS|
1 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 66,50% 33,50%
685.616,40 - 455.934,91 -| -| -| -| -| -| -| -| - 229.681,49
2 INSTALAGCAO DE CANTEIRO 100% 100,00%
214.892,57 - 214.892,57 - - - - - - N A . N
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 0,28% 1,93% 9,64% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,87% 9,59% 10,12%
548.994,99 1.520,72 10.616,47 52.931,35 53.579,72 53.579,72 53.579,72 53.579,72 53.579,72 53.579,72 54.198,43 52.668,93 55.580,80
4 TERRAPLENAGEM 100% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00%
904.176,00 -| 135.626,40 90.417,60 90.417,60 90.417,60 90.417,60 90.417,60 90.417,60 90.417,60 135.626,40 - -
5 PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
14.136.071,61 -| -| 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16
6 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
15.292.677,57 -| -| 1.529.267,76 1.529.267,76 1.529.267,76 1.529.267,76 1.529.267,76 1.529.267,76 1.529.267,76 1.529.267,76 1.529.267,76 1.529.267,76
7 SINALIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
574.626,24 -| -| -| 57.462,62 57.462,62 57.462,62 57.462,62 57.462,62 57.462,62 57.462,62 57.462,62 114.925,25
8 DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
6.205.939,20 -| -| 620.593,92 620.593,92 620.593,92 620.593,92 620.593,92 620.593,92 620.593,92 620.593,92 620.593,92 620.593,92
9 SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00%
192.996,00 -| -| 19.299,60 19.299,60 19.299,60 19.299,60 19.299,60 19.299,60 19.299,60 28.949,40 28.949,40 -
10 PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
269.640,00 134.820,00 134.820,00 - - - - - - N B _ N
1 MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%!
10.198.033,42 - - 1.019.803,34 1.019.803,34 1.019.803,34 1.019.803,34 1.019.803,34 1.019.803,34 1.019.803,34 1.019.803,34 1.019.803,34 1.019.803,34
Por 0,28% 1,93% 9,64% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,87% 9,59% 10,12%
Custo 136.340,72 951.890,34 4.745.920,73 4.804.031,72 4.804.031,72 4.804.031,72 4.804.031,72 4.804.031,72 4.804.031,72 4.859.509,04 4.722.353,14 4.983.459,72
Por A 0,28% 2,21% 11,85% 21,61% 31,37% 41,13% 50,89% 60,65% 70,41% 80,28% 89,88% 100,00%
Custo Acumulado 136.340,72 1.088.231,06 5.834.151,79  10.638.183,51 15.442.215,23  20.246.246,95 25.050.278,67 29.854.310,38  34.658.342,10 39.517.851,14 44.240.204,28 49.223.664,00
Total Geral R$ 49.223.664,00|
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. . . . SICRO: Bahia - Abril/2024
DEVA F Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CO 5 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba SINAPL: 042024
Data base do or¢amento: out/24
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIAO NORTE
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADOY: 15,00% R$/m? = 195,3320
. Total de m* Horista R$ Mensalista R$
ORIGEM CODIGO < Encargos Sociais:
TEEM COMPOSICAO COMPOSICAO D R SRS SERVICOS 252.000,00 116,64 71,67 PRECO TOTAL COM
1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO UND. MODULO DMT (KM) Qtd. / Médulo TOTAL
1.1 Codevasf CPU 01 Mobilizagao kmxfrente 18 120,00 1,00 2.160,00
1.2 Codevasf Mob Desmobilizagao kmxfrente 18 120,00 0,50 1.080,00
2 INSTALACAO DE CANTEIRO UND. MODULO FRENTE / MODULO TOTAL
21 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras frente 18 1,00 18,00
UND. MODULO COMP. (m) ALTURA (m) TOTAL

" SINAPE 103689 Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e - 8 160 150 .
i estrutura de madeira. af 03/2022_ps > 8 !

3 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UND. QTD TOTAL
31 Codevasf CPU 03 Administragio Local da Obra und 1,00 1,00

4 TERRAPLENAGEM UND. MODULO Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) TOTAL

Escavagdio, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 1.000 a
4.1 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 18 2000,00 7,00 0,30 75.600,00
caminhao basculante de 14 m*

42 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 18 2000,00 7,00 0,30 75.600,00
5 PAVIMENTACAO UND. MODULO Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m*) TOTAL
5.1 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 18 2000,00 6,74 0,05 2,40 29.116,80
52 SICRO 4011352 Imprimagao com emulsdo asfiltica m2 18 2000,00 6.74 242.640,00
53 SICRO 4011353 Pintura de ligagao m2 18 2000,00 6,74 242.640,00

. Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%)
5.4 SICRO 4011268 o . R : y m3 18 2000,00 7,00 0,20 50.400,00
em usina com material de jazida e brita comercial
) Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com
5.5 SICRO 4011227 . N m3 18 2000,00 7,00 0,20 50.400,00
material de jazida
5.6 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m2 18 2000,00 7,00 252.000,00
6 PAVIMENTACAO UND. MODULO Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m*) Taxa de Aplicagdo (t/t) TOTAL
6.1 CODEVASF CPU 04 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 18 2000,00 6,74 0,05 2,40 0,064490 1.877,74
6.2 CODEVASF CPU 05 TRANSPORTE CAP 50/70 t 18 2000,00 6,74 0,05 2,40 0,064490 1.877,74
UND. MODULO Extensiio (m) Largura (m) wznb A“l';"“‘“" (2
6.3 CODEVASF CPU 06 AQUISICAO DE EAI t 18 2000,00 6,74 0,001300 315,43
6.4 CODEVASF CPU 07 TRANSPORTE DE EAI t 18 2000,00 6,74 0,001300 315,43
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. . . . SICRO: Bahia - Abril/2024
DEVA F Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CO 5 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba SINAPL: 042024
Data base do orgamento: out/24
EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIAO NORTE
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%:  15,00% RS/m* = 195,3320
i Total de m? Horista RS Mensalista RS
ORIGEM CODIGO A Encargos Sociais:

TEEM COMPOSICAO COMPOSICAO D R SRS SERVICOS 252.000,00 116,64 71,67 PRECO TOTAL COM
65 CODEVASF CPU 08 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 18 2000,00 6.74 0,000450 109,19
6.6 CODEVASF CPU 09 TRANSPORTE RR-1C t 18 2000,00 6.74 0,000450 109,19

7 SINALIZACAO UND. MODULO Extensdio (m) Und. / Km TOTAL
. Placa de regulamentagio em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I
7.1 SICRO 5213440 B . " und 18 2000,00 4,00 144,00
+ SI - fornecimento e implantagio
. Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I
72 SICRO 5213464 X . ; o und 18 2000,00 4,00 144,00
+ SI - fornecimento e implantagéo
. Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagio -|
73 SICRO 5213863 o ’ - . und 18 2000,00 8,00 288,00
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagao
UND. MODULO Extensdio (m) Largura (m) Qtd. Faixa / Via TOTAL
7.4 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 18 2000,00 0,10 3,00 10.800,00
8 DRENAGEM UND. MODULO Extensiio (m) Largura (m) Qtd. de Lados na Via TOTAL
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
8.1 SICRO 2003373 : m 18 2000,00 2,00 72.000,00
madeira
8.2 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 18 2000,00 0,24 2,00 17.280,00
9 SERVICOS COMPLEMENTARES UND. MODULO Qtd. Residéncias na Via | SO R""(:"l)" recuperar TOTAL
Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material
hidréulico. (Estimativa de 1,50 metros por ramal residencial, devido
9.1 Codevasf CPU 10 - - - v . m 18 400,00 1,50 10.800,00
histérico de execugdo e estimando-se na via 02 residencias, lados opostos,
com 10 metros de frente na média)
10 PROJETO EXECUTIVO UND. TOTAL
10.1 Codevasf CPU 11 Projeto Executivo m2 18 2000,00 7,00 252.000,00
1 MOMENTO DE TRANSPORTE UND. TOTAL (T X Km)
1.1 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m” - rodovia em leito natural tkm Cawilgp@olLamD ORIGEM DESTINO (Cluft Al ILmmf rith (0 Qtd. do Servigo DMT 0,00
transportado Servigo
Concreto Asfaltico - Massa asfaltica (CBUQ) t Concreto Asfiltico (CBUQ) USINA OBRA 1,00000 29.116,80 0,00 0,00
Base - Solo e Brita t Base USINA OBRA 2,06300 50.400,00 0,00 0,00
Sub-Base - Solo t Sub-Base JAZIDA OBRA 2,06301 50.400,00 0,00 0,00
Areia Média - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,49686 29.116,80 0,00 0,00
Brita 0 - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00
Brita 1 - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00
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. . . . SICRO: Bahia - Abril/2024
c DEVAS F Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
o Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba SINAPL: 0472024
Data base do or¢amento: out/24
EXECUGAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 6' SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIAO NORTE
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%:  15,00% RS/m? = 195,3320
) Total de m? Horista RS Mensalista RS
ORIGEM CODIGO A Encargos Sociais:
LEEN COMPOSICAO COMPOSICAO D R SRS SERVICOS 252.000,00 116,64 71,67 PRECO TOTAL COM

Pedrisco - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,21021 29.116,80 0,00 0,00
Solo - Usinagem Solo Brita t Usina Solo Brita JAZIDA USINA 1,44411 50.400,00 0,00 0,00
Brita 1 - Usinagem Solo Brita t Usina Solo Brita JAZIDA USINA 0,61890 50.400,00 0,00 0,00
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento i 3 b

112 SICRO 5914374 anspe tkm Cawilgp@olLamD ORIGEM DESTINO (Clufb Al I rith ¢ Qtd. do Servigo DMT 1.486.480,89
primario transportado Servigo
Concreto Asfaltico - Massa asfaltica (CBUQ) t Concreto Asfiltico (CBUQ) USINA OBRA 1,00000 29.116,80 5,00 145.584,00
Base - Mistura Solo e Brita t Base USINA OBRA 2,06300 50.400,00 5,00 519.876,00
Sub-Base - Solo t Sub-Base JAZIDA OBRA 2,06301 50.400,00 5,00 519.878,52
Areia Média - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,49686 29.116,80 5,00 72.334,86
Brita 0 - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00
Brita 1 - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00
Pedrisco - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,21021 29.116,80 0,00 0,00
Solo - Usinagem Solo Brita t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 1,44411 50.400,00 1,00 72.844,71
Brita 1 - Usinagem Solo Brita t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 0,61890 50.400,00 5,00 155.962,80

113 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm SR IEIITD ORIGEM DESTINO Ceetiolrnmopfund i Qtd. do Servigo DMT 8.689.815,64

transportado Servigo

Concreto Asfaltico - Massa asfaltica (CBUQ) t Concreto Asfiltico (CBUQ) USINA OBRA 1,00000 29.116,80 106,00 3.086.380,80
Base - Solo e Brita t Base USINA OBRA 2,06300 50.400,00 10,00 1.039.752,00
Sub-Base - Solo t Sub-Base JAZIDA OBRA 2,06301 50.400,00 10,00 1.039.757,04
Areia Média - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,49686 29.116,80 10,00 144.669,73
Brita 0 - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00
Brita 1 - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00
Pedrisco - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,21021 29.116,80 0,00 0,00
Solo - Usinagem Solo Brita t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 1,44411 50.400,00 1,00 72.844,71
Brita 1 - Usinagem Solo Brita t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 0,61890 50.400,00 106,00 3.306.411,36
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L . . ) SICRO: Bahia - Abril/2024
DEVA F E Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co s Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba SINAPL: 042024
Data base do orgamento: out/24
EXECUGAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIAO NORTE
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%:  15,00% RS/m* = 195,3320
. Total de m* Horista RS Mensalista RS
ORIGEM CODIGO X Encargos Sociais:
LEEN COMPOSICAO COMPOSICAO DESCRININS A OCOSSERVACOS 252.000,00 116,64 71,67 PRECO TOTAL COM
114 SICRO 5014449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm SR IEIITD ORIGEM DESTINO Ceetiolrnmopfund i Qtd. do Servigo DMT 0,00
transportado Servigo
0,00
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento i 3 3
115 SICRO 5914464 anspe tkm Cawilgp@olLamD ORIGEM DESTINO (Clufb Al I rith ¢ Qtd. do Servigo DMT 0,00
primario transportado Servigo
0,00
. . . . Servigo do Insumo Coef. do Insumo / und. do N
11.6 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm ORIGEM DESTINO N Qtd. do Servigo DMT 0,00
transportado Servigo
0,00
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 Servico do Insumo Coef. do Insumo / und. do .
117 SICRO 5914364 1 - rodovia em leito natural tkm P ORIGEM DESTINO St Qtd. do Servico DMT 0,00
0,00
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 Servico do Insumo Coef. do Insumo / und. do .
118 SICRO 5914365 = g e S ¥ tkm P ORIGEM DESTINO o Qtd. do Servico DMT 0,00
0,00
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 Servico do Insumo Coef. do Insumo / und. do .
119 SICRO 5914366 e ——— tkm P ORIGEM DESTINO St Qtd. do Servico DMT 0,00
0,00
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

c o D E VA s F CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23.39% Nio Desonerados
——— SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67 %

ITEM 01 - REGIAO NORTE
Planilha Or¢amentaria Analitica

1.1.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 01 Préprio Mobilizagdo SERP - SERVICOS PRELIMINARES Km x Frente 1,0000000 171,50 171,50
Insumo COMPOSICAO Préprio Mobilizagao Transporte Km x frente 1,0000000 171,50 171,50

AUX.
Valor do BDI => 40,11 Valor com BDI => 211,61

1.1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 01 Proprio Desmobilizagdo SERP - SERVICOS PRELIMINARES Km x Frente 1,0000000 171,50 171,50
Insumo COMPOSICAO Préprio Desmobilizagédo Transporte Km x Frente 1,0000000 171,50 171,50

AUX.
Valor do BDI => 40,11 Valor com BDI => 211,61

1.21 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 02 Proprio CANTEIRO DE OBRAS CANT - CANTEIRO DE OBRAS Frente 1,0000000 6.833,32 6.833,32
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA Equipamento MES 2,0000000 1.600,00 3.200,00

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Insumo 00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 Equipamento MES 2,0000000 1.816,66 3.633,32
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Valor do BDI => 1.598,31 Valor com BDI => 8.431,63
1.2.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 438,60 438,60
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigdo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 23,98 11,99
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 4,89 15,68
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 375,00 375,00
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 33,78 0,38
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 18,10 0,23
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro Mao de Obra h 0,3729000 30,34 11,31
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méao de Obra h 1,1186000 21,47 24,01
Valor do BDI => 102,58 Valor com BDI => 541,18
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1.31 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU 03 Proprio Administragao Local da Obra SERP - SERVICOS PRELIMINARES und 1,0000000 444.926,65 444.926,65
Insumo COMPOSICAO Préprio Administracéo Local Administragao und 1,0000000 444.926,65 444.926,65
AUX.
Valor do BDI => 104.068,34 Valor com BDI => 548.994,99
1.41 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5502114 SICRO3 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m? 1,0000000 7,73 7,73
m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante
de 14 m?®
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW 5,0000000 0,96 0,04 297,3200 90,5677 1.445,2495
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba com capacidade de 1,56 m?® - 1,0000000 1,00 0,00 287,9393 133,5633 287,9393
118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.733,1888
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.754,6545
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,1086
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 7,6226
Valor do BDI => 1,80 Valor com BDI => 9,53
1.4.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 1,0000000 1,97 1,97
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 322,0135 134,7690 322,0135
Custo Horario de Equipamentos => 322,0135
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
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Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 343,4792

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0277

Produgédo de Equipe => 176,8100

Custo Unitario de Execugao => 1,9426

Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,43

1.5.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 210,21 210,21

A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 257,3342 129,0186 220,1227

Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 281,6578 110,5840 250,8645

Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 606,6987 290,8061 606,6987

Custo Horario de Equipamentos => 1.077,6859

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,4657 171,7256

Custo Horario da Mao de Obra => 171,7256

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 1.249,4115

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024

Custo do FIC => 0,0297

Produgédo de Equipe => 99,6000

Custo Unitario de Execugao => 12,5443

D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0000000 t 189,9000 189,9000
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 189,9000

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
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Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh&o 5914649 1,0000000 t 7,7400 7,7400
basculante de 10 m? - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora
Custo Total dos Tempos Fixos => 7,7400
Valor do BDI => 49,16 Valor com BDI => 259,37
1.5.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011352 SICRO3 Imprimagé@o com emulsdo asfaltica m? 1,0000000 0,40 0,40
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,5377 76,8012 257,5377
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754
Custo Horario de Equipamentos => 368,6131
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 42,9314
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 411,5445
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0009
Produgédo de Equipe => 1.038,4600
Custo Unitario de Execugao => 0,3963
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,49
1.5.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 4011353 SICRO3 Pintura de ligagcao m? 1,0000000 0,28 0,28
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,5377 76,8012 257,5377
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754
Custo Horario de Equipamentos => 368,6131
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 42,9314
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 411,5445
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0007
Produgao de Equipe => 1.500,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,2744
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,34
1.5.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 4011268 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em m? 1,0000000 85,45 85,45
usina com material de jazida e brita comercial
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,36 0,64 321,9742 87,0457 171,6200
Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 283,3654 108,8107 283,3654
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,69 0,31 257,3342 129,0186 217,5564
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,0000000 0,72 0,28 221,4451 102,9592 188,2690
kW
Custo Horario de Equipamentos => 860,8108
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 882,2765
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,1042
Produgao de Equipe => 120,7000
Custo Unitario de Execugao => 7,3097
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 1,0000000 m? 71,0800 71,0800
Auxiliar usina de 300 t/h
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71,0800

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 6416030 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914652 2,0630000 t 3,3700 6,9523
m? - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido
Custo Total dos Tempos Fixos => 6,9523
Valor do BDI => 19,98 Valor com BDI => 105,43
1.5.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de m?3 1,0000000 11,48 11,48
jazida
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 321,9742 87,0457 465,4027
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,69 0,31 4,8493 3,3770 4,3929
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 289,1718 130,0954 287,5810
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 257,3342 129,0186 252,2016
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,0000000 1,00 0,00 221,4451 102,9592 221,4451
kW
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 148,2132 57,6639 120,1429
Custo Horario de Equipamentos => 1.351,1662
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.372,6319
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0872
Produgéao de Equipe => 224,2700
Custo Unitario de Execugao => 6,1204
D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?* 1,1002700 m?3 1,3600 1,4964
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 1,4964
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E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914354 2,0630100 t 1,8300 3,7753
m? - carga com escavadeira de 1,56 m* (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,7753
Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 14,16
1.5.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011209 SICRO3 Regularizagéo do subleito m? 1,0000000 1,15 1,15
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 321,9742 87,0457 413,7185
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,69 0,31 4,8493 3,3770 4,3929
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 289,1718 130,0954 243,0396
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 257,3342 129,0186 252,2016
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,0000000 1,00 0,00 221,4451 102,9592 221,4451
kW

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 148,2132 57,6639 120,1429
Custo Horario de Equipamentos => 1.254,9406
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.276,4063
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0162
Produgédo de Equipe => 1.121,3300
Custo Unitario de Execugao => 1,1383
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,41
1.6.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 04 Proprio Aquisi¢ao de cimentos asfalticos CAP 50/70 com ICMS AQUISICAO MAT. BETUMINOSO t 1,0000000 5.187,82 5.187,82
Insumo INSUMO Préprio Aquisicédo de Cimentos Asfalticos CAP-50-70 com ICMS Material t 1,0000000 5.187,82 5.187,82
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Valor do BDI => 1.213,43 Valor com BDI => 6.401,25
1.6.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 05 Proprio TRANSPORTE CAP 50/70 TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E T 1,0000000 1.093,62 1.093,62
DESCARGAS
Insumo INSUMO Préprio TRANSPORTE CAP 50/70 Transporte T 1,0000000 1.093,62 1.093,62
Valor do BDI => 255,79 Valor com BDI => 1.349,41
1.6.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 06 Proprio AQUISICAO DE EAI COM ICMS AQUISICAO MAT. BETUMINOSO t 1,0000000 3.130,69 3.130,69
Insumo INSUMO Préprio AQUISICAO DE EAI COM ICMS Material t 1,0000000 3.130,69 3.130,69
Valor do BDI => 732,26 Valor com BDI => 3.862,95
1.6.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 07 Proprio TRANSPORTE DE EAI TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E T 1,0000000 257,95 257,95
DESCARGAS
Insumo INSUMO Préprio TRANSPORTE DE EAI Transporte T 1,0000000 257,95 257,95
Valor do BDI => 60,33 Valor com BDI => 318,28
1.6.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 08 Proprio Aquisi¢éo de emulsao asféltica RR-1C com ICMS AQUISICAO MAT. BETUMINOSO t 1,0000000 3.718,63 3.718,63
Insumo INSUMO Proprio Aquisicdo de emulséo asfaltica RR-1C com ICMS Material t 1,0000000 3.718,63 3.718,63
Valor do BDI => 869,78 Valor com BDI => 4.588,41
1.6.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 09 Préprio TRANSPORTE EMULSAO RR-1C TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E T 1,0000000 257,95 257,95
DESCARGAS
Insumo INSUMO Préprio TRANSPORTE EMULSAO RR-1C Transporte T 1,0000000 257,95 257,95
Valor do BDI => 60,33 Valor com BDI => 318,28
1.71 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - un 1,0000000 254,32 254,32
fornecimento e implantagao
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180
Custo Horario de Equipamentos => 89,2180
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B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 74,1429
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 163,3609
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 54,4536
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 5213414 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgéao 0,3599400 m? 555,2700 199,8639
Audler Custo Total das Atividades => 199,8639
Valor do BDI => 59,48 Valor com BDI => 313,80
1.7.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213464 SICRO3 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 1,0000000 254,35 254,35
fornecimento e implantagéo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180
Custo Horario de Equipamentos => 89,2180
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora,  Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 74,1429
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 163,3609
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 54,4536
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D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Atividade SICRO3 5213414 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgéao 0,3600000 m? 555,2700 199,8972
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 199,8972

Valor do BDI => 59,49 Valor com BDI => 313,84

1.7.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéao 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado un 1,0000000 454,59 454,59

ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantacéo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180

Custo Horario de Equipamentos => 89,2180

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

Custo Horario da Mao de Obra => 52,6772

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 141,8952

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgédo de Equipe => 4,1000

Custo Unitario de Execugao => 34,6086

C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,6970000 kg 30,2125 21,0581

abragadeira, parafusos,

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagéo 12,7170000 kg 29,3500 373,2440

Custo Total do Material => 394,3021

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,0502700 m? 467,3300 23,4927

Auxiliar brita comerciais

Atividade SICRO3 4805750 Escavagado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m? 43,5400 2,1888
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 25,6815
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Valor do BDI => 106,32 Valor com BDI => 560,91

1.7.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000 24,22 24,22

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9644 SICRO3 Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 379,2933 166,9429 379,2933

Custo Horario de Equipamentos => 379,2933

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,2787 22,2787

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,4657 85,8628

Custo Horario da Mao de Obra => 108,1415

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 487,4348

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéao de Equipe => 177,0700

Custo Unitario de Execugao => 2,7528

C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo |-B 0,0800000 kg 9,7675 0,7814

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 10,4152 3,6453

Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0200000 | 16,6111 0,3322

Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcacao viaria 0,0009700 | 21,9954 0,0213

Insumo SICRO3 M2027 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagéo viaria 0,4000000 | 41,7072 16,6829

Custo Total do Material => 21,4631

Valor do BDI => 5,66 Valor com BDI => 29,88

1.8.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1,0000000 69,39 69,39

Custo Horario de Execugao => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,0420000 m? 467,3300 19,6279
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 0,0595000 kg 68,4300 4,0716
Auxiliar kg/m?® - espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavagado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m? 43,5400 1,3062
Auxiliar
Atividade SICRO3 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - 0,5475000 m? 81,0700 44,3858
Auxiliar confecgédo, instalacéo e retirada
Custo Total das Atividades => 69,3915
Valor do BDI => 16,23 Valor com BDI => 85,62
1.8.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4915724 SICRO3 Caiagao mecanizada com fixador de cal m? 1,0000000 1,94 1,94
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9256 SICRO3 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e 1,0000000 1,00 0,00 39,1400 35,2382 39,1400
capacidade de
Insumo E9156 SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 5,4173 0,4844 5,4173
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 1,00 0,00 148,2132 57,6639 148,2132
Custo Horario de Equipamentos => 192,7705
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 42,9314
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 235,7019
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 155,5900
Custo Unitario de Execugao => 1,5149
C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
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Insumo SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco 0,4165500 kg 0,8393 0,3496
Insumo SICRO3 M0729 Fixador de cal para pintura 0,0006900 | 4,0332 0,0028
Insumo SICRO3 M0043 Oleo diesel 0,0138900 | 5,1645 0,0717
Custo Total do Material => 0,4241
Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,39
1.9.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 10 Proprio Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material hidraulico. SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 14,49 14,49
Composigcdo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 31,50 3,15
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 2,94 2,94
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,17000000 19,90 1,99
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 2,0000000 1,06 2,12
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méo de Obra h 0,2000000 21,47 4,29
Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 17,87
1.10.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CPU 11 Proprio PROJETO EXECUTIVO SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 0,87 0,87
Composigcdo COMPOSIGAO Préprio PROJETO EXECUTIVO SERP - SERVIGCOS PRELIMINARES m? 1,0000000 0,87 0,87
Auxiliar AUX.
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,07
1.11.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,21 1,21
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugao => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0170
Produgao de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execugao => 1,1897
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Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,49
1.11.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,97 0,97
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugao => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0136
Produgao de Equipe => 311,2500
Custo Unitario de Execugao => 0,9518
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,19
1.11.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,79 0,79
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugao => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 373,5000
Custo Unitario de Execugao => 0,7932
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,97
1.11.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,08 1,08
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371
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Custo Horario de Equipamentos => 263,7371
Custo Horario de Execugao => 263,7371
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0151
Produgao de Equipe => 248,5900
Custo Unitario de Execugao => 1,0609
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,33
1.11.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914464 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,86 0,86
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371
Custo Horario de Equipamentos => 263,7371
Custo Horario de Execugao => 263,7371
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0121
Produgao de Equipe => 310,7300
Custo Unitario de Execugao => 0,8488
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,06
1.11.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,71 0,71
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371
Custo Horario de Equipamentos => 263,7371
Custo Horario de Execugao => 263,7371
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 372,8800
Custo Unitario de Execugao => 0,7073
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Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,87
1.11.7 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914364 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m? - tkm 1,0000000 0,88 0,88
rodovia em leito natural
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhao silo com capacidade de 30 m?® - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execugao => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0123
Produgédo de Equipe => 522,9000
Custo Unitario de Execugao => 0,8629
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,08
1.11.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914365 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m?* - tkm 1,0000000 0,70 0,70
rodovia em revestimento primario
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execugao => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0098
Produgao de Equipe => 653,6300
Custo Unitario de Execugao => 0,6903
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,86
1.11.9 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914366 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m? - tkm 1,0000000 0,58 0,58
rodovia pavimentada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

Obra Bancos B.D.I.

ply CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39%
(5]
=

Encargos Sociais
Nio Desonerado:
Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67 %

SICRO3 - 04/2024 - Bahia

ITEM 01 - REGIAO NORTE
Planilha Or¢amentaria Analitica

Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execugao => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 784,3500
Custo Unitario de Execugao => 0,5753
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,71
Composigoes Auxiliares
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh&do t 1,0000000 7,74 7,74
basculante de 10 m® - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19 296,2446 90,0032 771,1762
Custo Horario de Equipamentos => 771,1762
Custo Horario de Execugao => 771,1762
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execugao => 7,7427
Valor do BDI => 1,81 Valor com BDI => 9,55
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,47 0,47
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0207000 22,92 0,47
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,57
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 t 1,0000000 1,75 1,75

m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
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A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 296,2446 90,0032 802,1124
Custo Horario de Equipamentos => 802,1124
Custo Horario de Execugao => 802,1124
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugao => 1,7546
Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 2,15
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 t 1,0000000 1,83 1,83
m? - carga com escavadeira de 1,56 m* (exclusa) e descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16 296,2446 90,0032 789,7379
Custo Horario de Equipamentos => 789,7379
Custo Horario de Execugao => 789,7379
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 431,6000
Custo Unitario de Execugao => 1,8298
Valor do BDI => 0,42 Valor com BDI => 2,25
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 t 1,0000000 3,37 3,37
m? - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,92 0,08 296,2446 90,0032 839,2359
Custo Horario de Equipamentos => 839,2359
Custo Horario de Execugao => 839,2359
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Mensalista: 71,67 %
ITEM 01 - REGIAO NORTE
Planilha Or¢camentdria Analitica
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execugao => 3,3704
Valor do BDI => 0,78 Valor com BDI => 4,15
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminh&o silo t 1,0000000 17,25 17,25
de 30 m®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execugao => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 26,1500
Custo Unitario de Execugao => 17,2548
Valor do BDI => 4,03 Valor com BDI => 21,28
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 467,33 467,33
brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2284 0,8252 1,2284
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 53,4757 33,6715 53,4757
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,7168 0,4873 2,7754
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,5258 1,0373 3,7128
Custo Horario de Equipamentos => 61,1923
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,3028 30,3028
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,4657 193,1913
Custo Horario da Mao de Obra => 223,4941
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Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 284,6864
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 72,4579
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 6,5957 5,5830
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m? 151,0798 95,6849
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 144,1023 52,9634
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 140,7664 51,7373
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6695 188,9008
Custo Total do Material => 394,8694
Valor do BDI => 109,30 Valor com BDI => 576,63
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 31,50 31,50
COMPLEMENTARES
Composigao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,47 0,47
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 22,92 22,92
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,80 0,80
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,06 1,06
COLETADO CAIXA)
Valor do BDI => 7,36 Valor com BDI => 38,86
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg 1,0000000 68,43 68,43
kg/m? - espessura de 1 cm

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mao de Obra => 42,9314

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 42,9314

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgédo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugao => 42,9314

C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica 1,0000000 kg 25,5009 25,5009

Custo Total do Material => 25,5009

Valor do BDI => 16,00 Valor com BDI => 84,43

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4016096 SICRO3 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?* m? 1,0000000 1,36 1,36

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba com capacidade de 1,56 m?® - 1,0000000 1,00 0,00 287,9393 133,5633 287,9393

He Custo Horario de Equipamentos => 287,9393

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora,  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 309,4050

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0192

Produgao de Equipe => 230,1900

Custo Unitario de Execugao => 1,3441
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Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,67
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4805750 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 1,0000000 43,54 43,54
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 21,4657
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,6118
Produgao de Equipe => 0,5000
Custo Unitario de Execugao => 42,9314
Valor do BDI => 10,18 Valor com BDI => 53,72
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3103302 SICRO3 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - m? 1,0000000 81,07 81,07
confecgao, instalagéo e retirada
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 17,8385 4,6101 1,6718
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 31,2525 30,8993 2,9290
Custo Horario de Equipamentos => 4,6008
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 22,4789 20,2310
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 30,3432 27,3089
Custo Horario da Mao de Obra => 47,5399
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 52,1407
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 52,1407
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C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 12,7886 0,2368
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 15,5800 0,3685
Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmelL=10cm 1,2148900 m 5,0838 6,1763
Insumo SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000 m? 54,7689 22,1431
Custo Total do Material => 28,9247
Valor do BDI => 18,96 Valor com BDI => 100,03
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m?2 1,0000000 23,98 23,98
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 31,35 10,21
Insumo P9822 SICRO3 Pintor Méao de Obra h 0,4529000 30,41 13,77
Valor do BDI => 5,60 Valor com BDI => 29,58
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 07 - CPU Proprio PROJETO EXECUTIVO CAPA ASFALTICA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 1,00 1,00
Insumo 0009ABA Préprio PROJETO EXECUTIVO DE CAPA ASFALTICA Servigos m? 1,0000000 1,00 1,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,23
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000 16,64 16,64
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 1,0000000 1,00 0,00 49,3860 43,5403 49,3860
80.000 kCal
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,0619 5,4966 26,0619
Custo Horario de Equipamentos => 75,4479
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,4789 22,4789
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,4070 60,8140
Custo Horario da Mao de Obra => 83,2929
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
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Custo Horario de Execugao => 158,7408

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéao de Equipe => 19,1500

Custo Unitario de Execugéao => 8,2893

C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg 74,5162 8,3458

Custo Total do Material => 8,3458

Valor do BDI => 3,89 Valor com BDI => 20,53

Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - confecgao m? 1,0000000 555,27 555,27

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2055 0,1363 0,0309

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,0619 5,4966 12,5600

Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9560 9,5069 3,0032

Insumo E9622 SICRO3 Magquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 12,3498 7,8502 5,9517

Custo Horario de Equipamentos => 21,5458

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,4789 44,9578

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 28,2505 28,2505

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mao de Obra => 147,3512

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 168,8970

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 4,0000

Custo Unitario de Execugao => 42,2243
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

c o D E v A s F CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nio Desonerado:

E—1 SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67 %
ITEM 01 - REGIAO NORTE
Planilha Or¢amentaria Analitica
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aco galvanizado 11,7750000 kg 11,6190 136,8137
Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposigao tipo 1,0000000 m? 359,5938 359,5938
V)
Custo Total do Material => 496,4075
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de aco 1,0000000 m? 16,6400 16,6400
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 16,6400
Valor do BDI => 129,87 Valor com BDI => 685,14
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 189,90 189,90
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 70,2156 40,3577 70,2156
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m*- 113 kW 1,0000000 0,81 0,19 203,2125 104,4208 184,4421
Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 393,6620 23,2341 393,6620
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754
Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.239,9326 656,6974 1.239,9326
Custo Horario de Equipamentos => 1.999,3277
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,4657 85,8628
Custo Horario da Mao de Obra => 85,8628
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 2.085,1905
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execugao => 20,9356
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M0028 Areia média 0,3312400 m? 143,0717 47,3911
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

c o D E VA s F CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23.39% Nio Desonerados
——— SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67 %

ITEM 01 - REGIAO NORTE
Planilha Or¢amentaria Analitica

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0637000 m? 154,6093 9,8486
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0637000 m3 144,1023 9,1793
Insumo SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel 57,3240000 kg 0,5111 29,2983
Insumo SICRO3 M1941 Oleo tipo A1 8,0000000 | 6,2500 50,0000
Insumo SICRO3 M1103 Pedrisco 0,1401400 m? 147,6343 20,6895
Custo Total do Material => 166,4068
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914647 0,4968600 t 1,7500 0,8695
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914647 0,0955500 t 1,7500 0,1672
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914647 0,0955500 t 1,7500 0,1672
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0344 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminh&o silo 5914363 0,0573200 t 17,2500 0,9888
de 30 m®
Tempo Fixo SICRO3 M1103 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914647 0,2102100 t 1,7500 0,3679
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 2,5606
Valor do BDI => 44,41 Valor com BDI => 234,31
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 6416030 SICRO3 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em m? 1,0000000 71,08 71,08
usina de 300 t/h
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m*- 195 kW 1,0000000 0,98 0,02 442,0300 218,8558 437,5665
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 101,1589 8,4065 101,1589
Insumo E9615 SICRO3 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW 1,0000000 1,00 0,00 224,0175 149,6899 224,0175
Custo Horario de Equipamentos => 762,7429
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,4657 64,3971
Custo Horario da Mao de Obra => 64,3971
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
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c o D E VA s F CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23.39% Nio Desonerados
——— SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67 %

ITEM 01 - REGIAO NORTE
Planilha Or¢amentaria Analitica

Custo Horario de Execugao => 827,1400

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéao de Equipe => 120,7000

Custo Unitario de Execugao => 6,8529

C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m? 144,1023 59,4566

Custo Total do Material => 59,4566

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Atividade SICRO3 4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 0,7701900 m? 1,3600 1,0475

Auxiliar

Custo Total das Atividades => 1,0475

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914354 1,4441100 t 1,8300 2,6427

m? - carga com escavadeira de 1,56 m? (exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914647 0,6189000 t 1,7500 1,0831
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,7258
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P

Momento de SICRO3 4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? - 1,4441100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,21 R$ 0,97 R$ 0,79

Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?® - 188 kW 0,6189000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,21 R$ 0,97 R$ 0,79

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

Valor do BDI => 16,62 Valor com BDI => 87,70
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EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIAO NORTE
Frentes de servigos 18
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 120,00 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
Q TRANSPORTADOR Q (R$/h) (R$)/km
E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 388,7842 12,95
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cacamba da pa-
£9526 carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW E9665 0 2 ! 38,7842 )
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 0,5 388,7842 6,47
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Ve‘culo(filga propria 1 2 0 0,0000 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW E9018 1 2 2 521,0430 34,73
F9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 E9666 0.25 ) 3 4117512 10,29
t/h - 260 kW
£9530 ;{;)lli) “c/ompactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11t - £9666 0 ) 0.5 4117512 )
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 E9665 1 2 1 388,7842 12,95
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 0,5 521,0430 -
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por E9666 1 ) 0.5 4117512 6.86
pneus de 11,6 t - 82 kW
E9605 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW E9605 0 1 1 246,4997 -
E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW E9579 1 1 1 296,2446 493
E9509 Caminhio tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - E9509 1 1 1 257,5377 4,29
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 411,7512 6,86
E9681 18{20113 “c/ompactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - £9666 | ) 0.5 4117512 6.86
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 0,5 521,0430 8,68
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 1 1 1 321,9742 5,36
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 0,5 388,7842 6,47
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW E9665 0,25 2 1 388,7842 3,23
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Ve‘culo(filga propria 1 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW frota 1 2 0 0,0000 -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW E9665 0 2 1 388,7842 -
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EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIAO NORTE
Frentes de servigos 18
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 120,00 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
Q TRANSPORTADOR Q (R$/h) (R$)/km
E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 0 2 1 183,2224 -
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5t- 115 kW E9687 1 1 1 150,7765 2,51
E9667 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW E9667 1 1 1 297,3200 4,95
Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28
E9644 KW/115 KW E9644 1 1 1 379,2933 6,32
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW E9592 1 1 1 263,7371 4,39
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 0,5 521,0430 8,68
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade
E9515 de 1,56 m’ - 118 kW E9666 1 2 1 411,7512 13,72
E9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m® - 136 kW E9506 0 1 1 183,9998 -
Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos Veiculo(s) da propria
E9256 . . 1 2 0 0,0000 -
? aplicadores e capacidade de 2.200 1 frota.
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Ve‘culo(fzia propria 1 2 0 0,0000 -
E9146 Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 265 kW E9146 0 1 1 451,2126 -
E9010 Balan?a plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e Veiculo(s) da propria | ) 0 0.0000 )
capacidade de 500 kg frota.
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1 - 10 kW Velculoglga propria 1 2 0 0,0000 -
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 1 Velculo(fig)ia propria 1 2 0 0,0000 -
. . Veiculo(s) da propria
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 frota 1 2 0 0,0000 -
E9066 Grupo gerador - 14 kVA Ve“’“lo(fzia propria 1 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9535 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW frota 1 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional frota 0 2 0 0,0000 -
. . Veiculo(s) da propria
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW frota 1 2 0 0,0000 -
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EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIAO NORTE
Frentes de servigos 18
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 120,00 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
VEICULO CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO TRANSPORTADOR QTDE FU (RS/h) (R$)/km
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Ve‘culo(filga propria 1 0 0,0000 -
i S Veiculo(s) da propria
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW frota 1 0 0,0000 -
E9622 Magquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Velculoglga propria 1 0 0,0000 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 1 411,7512 -
TOTAL 171,50
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CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA - ITEM 01 REGIAO NORTE

Descricao dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (RS) Total (RS)

Escritério e secio técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 10775 und 1,00 1.600,00 1.600,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 1.816,66 1.816,66
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TOTAL DO CANTEIRO R$ 3.416,66
DURACAO (MESES) 2 RS 6.833,32
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ 8.431,63
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parcela fixa da administragao local
(mao de obra)

Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Mao de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9819 Engenheiro supervisor més 0,25 23.804,09 5.951,02
P9840 Encarregado geral més 1 12.620,16 12.620,16
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 7.732,74 -
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més 0 5.530,71 -
P9878 Secretaria més 0 6.308,68 -
Subtotal do Item 1.1 18.571,18
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0 21.982,02 -
P9903 Auxiliar técnico més 1 4.493,94 4.493,94
Subtotal do Item 1.2 4.493,94
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 0 7.856,82 -
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.856,57 -
P9896 Porteiro més 0 3.930,66 -
P9827 Vigia més 0 4.786,57 -
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més 0 5.530,71 -
Subtotal do Item 1.3 -
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 0 5.554,19 -
P9842 Faxineiro més 0 3.930,69 -
Subtotal do Item 1.4 -
Total da Mao de Obra da Parcela Fixa 23.065,12
parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade gig:‘;f: [g]ljrli)?:ésa PCr Z?;s:rz:; Ir:pisgjul;‘v)nr)é(rli:&;) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
E9560 Onibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW més 0 44 176 346,961 105,6372 -
Subtotal do Item 2 2.583,39
22 Auxiliar
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 2 -
2.3 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.583,39
Composigio de custo da equipe de produgio de terraplenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Terraplenagem
3.1 Mao de Obra
P9884 Encarregado de terraplenagem més 0 8.645,42 -
Subtotal do Item 3.1 -
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade [;:2:;;?3: l:j::f:;?sa Pcrzfit:)ﬁljzr(a:; h:pu]::gul;\(:?(r;;) Custo Total (RS)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgdo de Terraplenagem -
Composigdo de custo da equipe de produgdo de pavimentagdo
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Pavimentagao
3.1 Mao de Obra
P9893 Encarregado de pavimentagdo més 1 8.645,42 8.645,42
Subtotal do Item 3.1 8.645,42
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L L . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horéario
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva it Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (RS)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2583,3896
Total da Equipe de Produgado de Pavimentagao 11.228,80
Composigao de custo da equipe de produgdo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagao
3.1 Mao de Obra
P9901 Encarregado de produgio més 1 8.645,42 8.645,42
Subtotal do Item 3.1 8.645,42
L L . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva figrsihiien Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2583,3896
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagio 11.228,80
Composigao de custo da equipe de produgio de sinalizagdo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagao
3.1 Mao de Obra
P9901 Encarregado de produgio més 1 8.645,42 8.645,42
Subtotal do Item 3.1 8.645,42
L L . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva figgrsihiien Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2583,3896
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagio 11.228,80
Composigio de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
P9949 Topodgrafo més 1 8.54331 8.543,31
P9950 Auxiliar de topografia més 2 5.596,70 11.193,39
Subtotal do Item 3.1 19.736,70
- L . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva figgrshiie Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2.583,39
Total da Equipe de Produgdo de Topografia 22.320,09
Composi¢ao de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 0 7.116,62 -
P9864 Engenheiro de seguranga do trabalho més 0 22.504,37 -
P98s51 Meédico do trabalho més 0 17.923,48 -
P9951 Meédico de camara hiperbarica més 0 19.872,20 -
Subtotal do Item 4 -
Parcela Variavel - Composigdo de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de turma més 1 5.818,47 5.818,47
P9804 Apontador més 0,5 5.575,86 2.787,93
Subtotal do Item 5 8.606,40
Parcela Variavel - Composigio de custo da equipe de frente de servigo (Terr ) - S Comp a0
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Produgio Horaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
Total de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de pavimentagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe X més
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 29.116,80 99,60 1,601936267
4011352 Imprimagdo com emulsio asfaltica m2 242.640,00 1.038,46 1,280364291
4011353 Pintura de ligagio m2 242.640,00 1.500,00 0,886404735
4011268  Base estabilizada granulometri com mistura solo t m3 50.400,00 120,70 2,28814844
4011227  Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem m m3 50.400,00 224,27 1,231459922
4011209  Regularizagdo do subleito m2 252.000,00 1.121,33 1,231481836
Total de Equipes para Pavimentagio 8,519795541
Parcela Variavel - Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe X més
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais -
3 15,12
2003373 forma de madeira m 72.000,00 0,00021 ’
4915724  Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 17.280,00 0,00021 3,6288
Total de Equipes para Drenagem 18,7488
Parcela Variavel - Cc i¢do de custo da I das frentes de servigo de sinalizagao
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Produgao Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagao equipe x més
5213440 Placa de regula@entaqﬁo em ago D = 0,60.m - pelicula Unidade 144,00 3 0,052605622
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagao
5213464 Placa de aqvert@CIa em ago, lado. de 0,60 m - pelicula Unidade 144,00 3 0,052605622
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagao
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia
5213863  ou regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - Unidade 288,00 4,1 0,076983837
fornecimento e implantagao
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 10.800,00 177,07 0,066845118
Total de Equipes para Sinalizagio 0,2490402
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminacio Unidade Quantidade |Custo Unitirio (RS) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mio de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 0,50 7.234,6442 3.617,32
P9833| Auxiliar de laboratorio func./més 0,50 5.563,9875 2.781,99
Subtotal do Item 6.399,31
e Ty h Horirio - .
Item Discriminagio Und Quant UtllIZBQ.aO UtllIZBQHO. Produtivo L KU Total (RS)
Produtiva Improdutiva (RS)
(R$)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125 :\;"“l" tipo van furgio com capacidade de 1,54 ¢ - 93 veic./més oﬁsol 44A,00| 176,00 83,2771 47,5610 6.017,46
Subtotal do Item 6.017,46
Total da Equipe do Laboratorio de Solos 12.416,77
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminacio Unidade Quantidade |Custo Unitirio (RS) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mio de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 0,50 7.234,6442 3.617,32
P9833| Auxiliar de laboratorio func./més 0,50 5.563,9875 2.781,99
Subtotal do Item 6.399,31
P P Horario L. .
Item Discriminagio Und Quant UtllIZBQ.aO UtllIZBQHO. Produtivo L KU Total (RS)
Produtiva Improdutiva (RS)
(R$)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
Vei i furgd i -93
E9125 k\;"“l" tipo van furgio com capacidade de 1.54 ¢ -9 veic./més oﬁsol 44A,00| I76.00| 83,2771 | 47,5610 6.017,46
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Subtotal do Item| 6.017,46
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 12.416,77
Equipes de laboratdrio de solos para pavimentagio
Item Discriminacio Und Quant QE Els
4011268 Base ; bilizada granulometri com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita m3 50.400,00 21.900,00 230
comercial
4011227  |Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m3 50.400,00 21.900,00 2,30
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentac¢io 4,60
Equipes de laboratorio de Asfalto
Item Discriminacio Und Quant QE Ela
4011463 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 29.116,80 9.000 3,24
4011352 |Imprimagio com emulsdo asféltica m? 242.640,00 1.610.000 0,15
4011353 |Pintura de ligagdo m? 242.640,00 3.610.000 0,07
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 3,45
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Manutengdo do Canteiro de Obras ¢ Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.612,48 -
P9954 Servente més 0 3.974,62 -
P9953 Eletricista més 0 6.041,58 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhdo tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 283,3654 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de administragdo local
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 2,25 23.065,12 51.896,52
Veiculos més 1 2.583,39 2.583,39
Subtotal do Item 1 54.479,91
Parcela Vinculada
Equipe de produgio de terraplenagem més 0 - -
Equipe de produgio de pavimentagao més 2 11.228,80 22.457,61
Equipe de produgio de drenagem més 1 11.228,80 11.228,80
Equipe de produgio de sinalizagdo més 1 11.228,80 11.228,80
Equipe de topografia més 2 22.320,09 44.640,19
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 0 - -
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 89.555,40
Parcela Varidvel
Acompanl » da Terrapl; equipe X més - 8.606,40 -
Acompant da Pavi a0 equipe x més 8,52 8.606,40 73.324,75
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 18,75 8.606,40 161.359,64
Acompanhamento da Sinalizagao equipe x més 0,25 8.606,40 2.143,34
Laboratorio de Solos equipe X més 4,60 12.416,77 -
Laboratorio de asfaltos equipe x més 3,45 12.416,77 42.876,63
Subtotal do Item 3 279.704,36
Manutengio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manuten¢ao més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal RS 423.739,67
Despesas Diversas % 5% - RS 21.186,98
TOTAL RS 444.926,65
BDI 23,39%
TOTAL COM BDI RS 548.994,99
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 7.183,86
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 5.615,14
Engenheiro més 0,20 P9812 RS 23.804,09 RS 4.760,81
Topégrafo més 0,10 P9949 RS 8.543,31 RS 854,33
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 1.568,72
Auxiliar de topdgrafo més 0,20 P9950 RS$ 5.596,70 RS 1.119,33
Auxiliar Técnico/Assistente de E hari é 0,10 P9903 RS$ 4.493,94
uxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més S RS 449,39
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas % JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 1.981,98
Estimativa 9 feréncia d i
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO stimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$7.183,86  R$ 215,51
técnica com encargos sociais
C.Z—YEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com h 15 9684 RS 107,62
capacidade de 1,10 t - 147 kW) RS 1.614,29
C.3 - Estagdo total eletronica com alcance
h 30 E9553 RS 5,07
maximo de 3.000 m 3 RS 152,18
D - ENSAIOS RS 3.062,33
Laboratorista més 0,20 P9858 RS 7.234,64 RS 1.446,92
Auxiliar de Laboratoério més 0,15 P9833 RS 5.563,99 RS 834,59
Laboratério de solos més 0,00 B8957 RS 4.073,25 RS -
Laboratério de asfalto més 0,15 B8955 RS 5.205,48 RS 780,82
|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 12.228,17
TOTAL RS 12.228,17
Por m% RS 0,87
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MEMGRIA DE CALCULO - ITEM 01 - REGIAO NORTE
| [E— S ——
ReAsTE Imposros coRNS oss% | ops
ioICE OE [ noice icAL | o so% | 300x
PAVIMENTAGAO ONIT o
i noice v 54257 cs 2050% | 20s0% 080 00 02t ENTRADA DE 0ADOS
Data ANP. /2
CUSTO DO TRANSPORTE
. cusTo Do cusTo DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
Ve PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (RSiKa) | cusToane | MPOSTOS PO [ propbutocom [ s | Dl | CUSTO RO TRANSRORTE [RERSEOITT SR icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO AL | Aousicho po TRANSP +
IMPOSTOS FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
Jutiza REFINARIAS ENDEREGO estapo cioaoe oEsTINO estapo | Recimo | Rst Rsit Rsit w o Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo [ mse Rsit Rsit Rsit
1 Refinaria Abreu ¢ Lima | 090V PE S0, Km 10~ 1ooiuca-PE | pemambuco | IPOJUCA - PE Senhor do Bonfim - BA < | seze0 | a3 121747 soazr | 5220 2255 2255 6258 323 648.32 000 000 648,32 500127 568950
B Refinaria Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN | - Rio Grandedo | g )avaRe - RN Senhor do Bonfim - BA < | ssze0 | se20s0 121747 soa2r | 90490 25508 26508 6598 36200 68395 000 000 68395 s041.27 572522
Camario CEP:59598-000 Norte
Rodowa BA 523, KN 4 - Malaripe Sao
3 Refinaria Landulpho Aves | ¢ isco do Conde - BA CEP:43900- Bahia SAO FRANCISCO Senhor do Bonfim - BA 393496 | 362380 | 393496 1252.86 516782 348,00 14,98 1498 2064 16269 30731 21,00 152 30883 516782 5.496.65
(RLAM) e DO CONDE - BA
°
3 Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, sin® - Mucuripe
4 2 Derivados do Nordeste 2 s Ceara FORTALEZA - CE Senhor do Bonfim - BA ag0101 | ag2se0 | 360101 114658 aza7se | 96020 26087 20987 6958 381,88 72133 000 000 213 ararss 546887
2 o Fortaleza - Ceara CEP:60180-420
o
5 ) Refinara Capuava (Recap) | A" APerlo Soares Sampalo, 21224 Sao Paulo MAUA - sP Senhor do Bonfim - BA 304128 | a04375 | 334128 1063,84 440512 | 206720 549,04 54904 141,80 77821 1469.95 32220 | 233 | 149328 440512 5.898.40
@« Rodovia Washington Luiz, km 113,7
6 Q Refinaria Duque de Caxias | ar1oc Eliseos — Duque de Caxias - RJ | Rio de Janeiro DUQUE DE Senhor do Bonfim - BA 322567 | 334375 | 322567 1027.03 4.252.70 1723,60 463,01 463,01 119,39 655,20 1237,60 564,00 40,85 127844 425269 553113
o (Reduc) CAXIAS - RJ
2 CEP:25213-005
Lt emaria Alberto Pasuaini | AveTda Getiio Vargas, 11001 - Baio
7 = oy Brigadeira Canoas - RS - Brasil | Rio Grande do Sul | CANOAS -RS Senhor do Bonfim - BA satr2e | sarrzz | saras 108,02 450526 | 314360 227 2227 21203 116360 219790 1o7ed0 | 7818 | 221807 450526 678133
92420221
7] _ _ _
s : e o | R o R o e o 1o 920 Parana SAOJIATELS DO Senhor do Bonfim - BA 341737 | sa1732 | s41737 088,06 450543 2615,10 688,56 688,56 177,55 97438 184049 67200 | 4867 1.889,16 450543 639450
o emarta Gabriel Passos | A Refnaria Gabrel Passos, 690 Ditro
9 [ il Industrial Palo Camilo Sul Betim - MG |  Minas Gerais | BETIM - MG Senhor do Bonfim - BA 30763 | 334375 | 330783 108319 436102 | 149110 40419 40419 10422 571,96 1080.37 18300 | 1325 | 10062 436102 545464
& 9P P:32669-205
10 = Refinaria Presidente Getdlio | - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 Parana ARAUCARIA - PR Senhor do Bonfim - BA sarrar | sarrie | sarar 108,06 450543 | 2486.70 656,07 656.07 169,17 92840 175364 w300 | w67 | trorat 450543 630274
5 Verass (Repar) Araucéria - PR CEP:83707-440
Refinaria Presidente |Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Industrias, n
. a . . 3 ; 1. 106384 405, 1 1 " y : ; : ! : g
" priiidionly T e das oo SsoPauo | CUBATAO-SP Senhor do Bonfim - BA asa12s | 304375 | 330128 063.5 440512 | 210750 56014 56014 14443 79265 149722 220 | 234 | 152085 440512 502567
2 Refinaria de Paulinia (Replan)| ~ <0d0\ia SP 332 - Km. 130 Bonfim - Séo Paulo PAULINIA - SP Senhor do Bonfim - BA 334128 | 334375 | 334128 106384 440512 2080,70 55336 55336 142,69 783,06 479,11 54480 | 3046 1518,56 440512 592368
Paulinia - SP CEP:13140-000
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN O JooE
3 Refinaria Henrique Lage | g jargim Diamante - Sao José dos saoPaulo | SAOJOSE DOS Senhor do Bonfim - BA 334128 | 334375 | 334128 1063.84 440512 1962,90 523,55 523,55 135,00 74087 130942 64800 | 4693 1.446,35 440512 585147
Reva Campos - SP CEP:12223-000 CAMPOS - SP.
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Parnaiba
MEMORIA DE CALCULO - ITEM 01 - REGIAO NORTE
EEEENEDET EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE
IMPRIMAGAO
aenuste MPoSTOS conns oes% oes%
pocor | e |nocemon e os s
[ jul/24. INDICE FINAL 574257 | Icms 20,50% 20,50% 080 080 021 [Cenravavepaoos [ 1]
Data ANP_ ul/24
CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
DATABASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (RSiKg) | cusToane | ™MPOSTOSPO [ probutocom [ owms | PNTS | SUSTO DO TRANSFORTE | rransporr [ CUSTO PO TR 1cms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO T e | AuSicho oo TRANSP +
IMPOSTOS E FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
jui24 DISTRIBUIDORAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RS/t RS/t KM kM RSt RS/t RSt RSt RSt RSt cusTo RSt RSt RSt RSt
'CENTRO OESTE Setor Inflamaveis Sin 1100 - tr 2, Brasilia N N N N
1 e e 525000 Distrito Federal | BRASILIA - DF Senhor do Bonfim - BA amoss | 273088 86949 360037 1.387,00 ar7s arres o743 534,69 1009.87 1.009.97 360036 461033
2 CBAA - ASFALTOS LTDA | AVENIDABANCO DO NORDESTE SIN Bahia et Senhor do Bonfim - BA - 2am63 | 237463 756,06 313069 275,00 E 9,51 96,51 288 136,56 257,05 - E 257.05 312069 338864
3 BRASIL ASFALTOS LTDA. | RODOWIABA 522 i " DISTRITO Bahia Candeias Senhor do Bonfim - BA - 2am63 | 237463 756,06 313069 352,00 E 116,00 11600 2001 164,15 31008 - E 31006 312069 344075
GRECA DISTRIBUIDORA DE| Avenida  Parque Norte-2, 201 Distito ,
4 ° ASFALTOS LTDA. Industrial | Ceara Maracanau-CE Senhor do Bonfim - BA 2,26560 2,37463 2.265,60 721,35 2.986,95 953,30 268,12 268,12 69,13 379,41 716,66 - - 716,66 2.986,94 3.703,60
<
GRECA DISTRIBUIDORA DE| ROD GO 335 SIN Centro QUADRAO1 ,
. . 2a1215 180, g g : : . y : : : :
5 2 ASFALTOS LTDA. OTE 1AE 1B Goias. ABADIANIA - GO Senhor do Bonfim - BA 2 273088 | 241215 768,01 3.180,16. 1.506,00 407.96 407,96 105,19 577.30 109045 4140 315 109359 318016 427375
=
© EMAM - EMULSOES E
6 % TRANSPORTES LTDA. Rodovia Alga Leste 255 Centro Minas Gerais IBIRITE-MG Senhor do Bonfim - BA 2,15341 2,24877 215341 685,63 2.839,04 1.490,00 403,91 403,91 104,15 571,57 1079.63 183,00 1392 1.093,55 2.839,04 3.932,59
7 u BETUNEL INDUSTRAE | 2.3 16 82 Vila Nova Campo Grande | Mato Grosso do Sul| CAMIPO GRANDE| Senhor do Bonfim - BA 260224 | 273088 | 264224 841,27 348351 25549,00 5 67184 67184 173,24 95072 179580 33540 2552 | 182131 348350 530481
o COMERCIO LTDA s
o
24 DISTRIBUIDORA RUA 4 S/N DISTRITO INDUSTRIAL BARRA DO
g . 2s0 | 2 709, y g g y X y : ; : g
8 E BRASILEIRA DE ASFALTO QUADRAIND1/8 LOTE 17 18 19 E 20 Mato grosso GARCAS-MT Senhor do Bonfim - BA 2 ,73088 281342 895,77 3.709,19 1.941,00 518,01 518,01 133,57 733,03 138461 41,40 315 1.387.75 370918 5.096,93
w
» INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
. . 28 753, : : y : y - - ! : :
9 § ASFALTOS LTDA. A - CEP:77053-080 Tocantins. PALMAS - TO Senhor do Bonfim - BA ,84678 2.846,78 906,39 3.753,17 1.314,00 359,38 359,38 92,67 508,56 960,61 960,61 375317 4.713,78
<
10 o CBAA - ASFALTOS LTDA | Rua Coroaci 50 Santa Etelvina LOTE 17 ‘Amazonas MANAUS-AM Senhor do Bonfim - BA 2,84678 2.846,78 906,39 3.753,17 3.143,00 822,12 822,12 211,99 116338 2197.49 - - 219749 375317 5.950,66
<
] ER DISTRIBUICAO DE
" : ASFALTO E EMULSOES Rodovia MA-026 01 Centro Maranhao CODO-MA ‘Senhor do Bonfim - BA 2,37463 2.374,63 756,06 3.130,69 940,00 264,76 264,76 68,27 374,66 707,69 - - 707,69 3.130,69 3.838,38
L EIREL!
& DISTRITO INDUSTRIAL DE
12 < CBAA - ASFALTOS LTDA | ANANINDEUA S/N.° SET. C - QD. 08 - Para ANANINDEUA-PA| Senhor do Bonfim - BA 2,84678 2.846,78 906,39 3.753,17 1.662,90 447,65 447,65 11543 633,47 1196,55 - - 1.196,55 375317 4.949,72
o LT.3A6
-4 ASFALTOS DO PARANA
ﬂ INDUSTRIALIZACAO E Avenida Mato Grosso, n° 1275, Estados -
13 5 DISTRIBUIGAO DE CEP n° 83830560 - FAZENDA RIO Parana CURITIBA-PR Senhor do Bonfim - BA 267707 267119 267707 852,36 3.529,43 2.490,10 656,93 656,93 169,39 929,62 1756.94 603,00 45,88 1.801,82 352943 5.331,25
= DERIVADOS DE PETROLEO GRANDE-PR
w LTDA -
BETUNEL INDUSTRIAE | ROD RS 124, n° 4200, Costa da Serra - MONTENEGRO-
14 RO oot Rio Grande do Sul e Senhor do Bonfim - BA oo | zerie | 26623 847,66 350899 311810 81502 81582 21036 115446 218084 100560 | 7851 | 225715 350998 576713
VITO ARDITO, 6401 KM 118.5 - JARDIM .
15 VIAPOL LTDA. AP0 GRANDE - CEP 12267 655 Sao Paulo CAGAPAVA - SP Senhor do Bonfim - BA 243789 | 204877 | 243789 776,20 3.214,00 1.943,70 518,70 518,70 13375 73401 138646 648,00 4930 | 143576 321408 464984
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
16 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP-25226-030 Rio de Janeiro CAXIAS - RJ Senhor do Bonfim - BA 2,24877 2.248,77 715,99 2.964,76 1.884,60 503,74 503,74 129,89 712,84 1346.47 361,20 2148 1.373,95 2.964,76 4.338,71
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO
7 EpSre TN, Rio de Janeiro o Senhor do Bonfim - BA susmr | 22877 71590 296476 1.868,70 40972 40072 12685 707,14 133671 120 | 248 | 138310 206476 432795
APLICACAO LTDA.
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CODEVASF R e T S

MEMORIA DE CALCULO - ITEM 01 - REGIAO NORTE

| e — e —
cenusTe J— conns oo | o
[ I e, e s s | som
| | iul/2a INDICE FINAL 574,257 | icms 20,50% 20,50% 080 080 021 [ 1
Data ANP I jul/2a
USTO DO TRANSPORTE
. cusTo Do cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oAt | Proputos LOCALIDADES CUSTO ANP (RSiKg) | cusTo ane | MPOSTOSO [ proputocom [ omrs | DT | SUSTO BO TRANSFORTE | rRansporr [CUSTO PO TR 1cms CusTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO T e | AuSicho oo TRANSP +
IMPOSTOS EFLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
juiza DISTRIBUIDORAS ENDERECD esTa0 cape oesTiN estapo | Reifo | Rst Rsit Rsit Y o Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | Rst Rsit Rsit Rsit
'CENTRO OESTE  [Setor Infaméveis Sin 1100 - r 2, Brasilia i ) .
1 S e 525000 Distrto Federal | BRASILIA - DF Senhor do Bonfim - BA s | 2mes 88425 3150 | 1387.00 arres w785 o743 53469 100,97 - 1.009.97 366149 as7146
2 CBAA-ASFALTOS LTDA | AVENIDABANCO B9 NORDESTE SIN Bania et Senhor do Bonfim - BA < | 2m0m | 282080 808,05 371864 275,00 - 9651 9651 2488 13656 25795 - E 25795 371863 397658

3 BRASIL ASFALTOS LTDA. | ROPOWIABA 522 sin " DISTRITO Bahia Candeias Senhor do Bonfim - BA - 2205 | 282050 898,05 371864 352,00 E 116,00 11600 2001 164,15 31008 - E 31006 371863 02060

GRECA DISTRIBUIDORA DE| Avenida Parque Norte-2, 201 Distrito

4 ASFALTOS LTOA Thaustial 1 Ceara Maracanau-CE Senhor do Bonfim - BA 270001 | 282059 | 270441 861,06 356547 953,30 268,12 268,12 69,13 37941 716,66 - - 716,66 356546 428212
GRECA DISTRIBUIDORA DE| ROD GO 335 SIN Centro QUADRAO1 4
5 ASFALTOS LTDA, OTE 1AE 18 Goids. ABADIANIA - GO Senhor do Bonfim - BA 256501 | 277725 | 256591 816,96 338287 1.506,00 407.96 407,96 105,19 577,30 109045 4140 315 100359 336286 447645

6 _ﬁgﬂmﬁs; Eo'g‘#éz?ﬁgf Rodovia Alga Leste 255 Centro Minas Gerais IBIRITEMG Senhor do Bonfim - BA 241063 | 255680 | 241463 768,80 318343 1.490,00 40391 40391 104,15 57157 1079,63 183,00 1392 100355 318343 427698

o
7 & BE;%’:E'R‘(';DO“LSJDRAA E | Rua 1682 VilaNova Campo Grande | Mato Grosso do Sul C"MFOM%RAN DE| Senhor do Bonfim - BA 26101 | 277725 | 276101 87908 364009 | 2554900 5 67184 67184 173,24 95072 179580 33540 2552 | 182131 364009 546140
4
» DISTRIBUIDORA
RUA 4 S/N DISTRITO INDUSTRIAL BARRA DO
s < BRASILEIRADE ASFALTO | FUASSINDISTRITO INDUSTRIAL | i grosso | BARRADO. Senhor do Bonfim - BA aess0 | 2775 | 4650 132626 sao176 | 194100 s1801 51801 13357 733,08 138461 4140 15| 138775 549175 667950
=
3 INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
9 = PPy AN o Tocantins PALMAS - TO Senhor do Bonfim - BA seoma | 360136 114864 474798 | 131400 35938 369,38 o267 508,56 96061 - E 96061 anarer 570858
2
10 » CBAA - ASFALTOS LTDA | Rua Coroaci 50 Santa Etelina LOTE 17 | Amazonas MANAUS-AM Senhor do Bonfim - BA 360073 | 360134 | 360073 114844 aarar | 3.143.00 2212 2212 211,99 16338 219749 - < | 2ierae 4mare 694465
i}
2 ER DISTRIBUICAG DE
" a ASFALTO E EMULSOES Rodovia MA-026 01 Centro Maranhdo CODO-MA Senhor do Bonfim - BA 22050 | 262059 808,05 371864 940,00 26476 26476 6827 37466 707,60 - E 70760 371863 442632
5 ELI
H DISTRITO INDUSTRIAL DE
12 CBAA-ASFALTOSLTDA | ANANINDEUA SN2 SET. C-QD. 08 - Para ANANINDEUA-PA Senhor do Bonfim - BA seoma | 360136 114664 474798 | 1.662.90 wres 765 1543 63347 196,55 - < | tassss anargr 594452
LT.3A6
ASFALTOS DO PARANA
INDUSTRIALIZACAO E | Avenida Mato Grosso, n° 1275, Estados -
13 DISTRIBUIGAO DE CEP n° 83830560 - FAZENDA RIO Parand CURITIBA-PR Senhor do Bonfim - BA 2asear | 2ase1 | 248641 78528 325160 | 2.490.10 656,93 65693 169,39 92062 175594 60300 | 4ses| 180182 325168 505350
DERIVADOS DE PETROLEO GRANDE-PR
LTDA-
BETUNEL INDUSTRIAE | ROD RS 124, n° 4200, Costa da Serra - MONTENEGRO-
14 CoMERO Lo Ao Rio Grande do Sul AN Senhor do Bonfim - BA 2arsis | 2ase1 | 247518 788,08 326326 | 318,10 81582 81582 21036 115446 218084 100560 | 7851 | 225715 326325 552040
15 VIAPOL LTDA. V'Ei&;g‘g%mgé 5'[‘:451;_??2';2’_‘52” Sao Paulo CAGAPAVA - SP Senhor do Bonfim - BA 282100 | 2ss6s0 | 282100 89821 3719,30 1.943,70 51870 51870 13375 73401 1386,46 648,00 4930 | 143576 371929 5.155,05
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
16 STRATURA ASFALTOS S/A e O o Rode Janeio | OUMEDE Senhor do Bonfim - BA 2sses0 | 255680 81407 33087 | 188460 50374 503,74 12089 284 134647 120 | 2748 | 13738 337087 aT4482
PROBITEC - PRODUTOS
” EbpSre A e s 820 = || Rio ge vaneiro |10 DE JANEIRO Senhor do Bonfim - BA 2sses0 | 255680 81407 aar087 | 1.868.70 40972 0072 12685 707,14 133671 120 | 248 | 138310 337087 473406

APLICACAO LTDA.
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CODE VA S 12 Pt e st st it -
EXECUGCAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 01 - REGIAO NORTE
[ | TIPOLOGIA DO MATERIAL | LIGANTE BETUMINOSO I COFINS [ oes% | |
REAJUSTE  [DATA INICIAL I jul/14 INDICE INICIAL "TL‘ IMposTOS [ PIs [ _300% | |
DATA FINAL | iul/24 TNDICE FINAL | s7a257 [ ICMS. | 2050% | | ENTRADA DE DADOS
CUSTO DO TRANSPORTE
DATA-BASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) cusoane [ MPOSTOS DO e || PO It icms A R oo e PRl PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE NEERE AR
juli2a o~ As°“l'fI:T":IBmWR ns DESTINO ESTADO REGIAO RSIt RSIt RS/t ™ K™ RSIt RSIt RS/t RSIt CUSTO POR EIXO RSIt RS/t RSIt RS/t

1 BETIM - MG Senhor do Bonfim - BA 330783 3,34375 3.307,83 1.053,19 4.361,02 1.491,10 0 404,19 104,22 571,96 1080,37 183,00 13,25 1.093,62 436102 5.454,64
2 FORTALEZA - CE Senhor do Bonfim - BA 360101 3,82380 3.601,01 1.146,53 474754 960,20 [} 269,87 69,58 381388 72133 0,00 0,00 72133 474754 5.468,87
3 AP 5070 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Senhor do Bonfim - BA 393496 3,82380 3.934,96 1.252,86 5.187,82 348,00 0 11498 2064 162,69 307,31 21,00 152 308,83 5.187,82 5.496,65
4 DUQUE DE CAXIAS - RJ Senhor do Bonfim - BA 3,22567 334375 322567 1.027,03 4.252,70 1.723,60 [} 463,01 119,39 655,20 1237,60 564,00 4085 1.278,44 4.252,69 553113
5 IPOJUCA - PE Senhor do Bonfim - BA - 3,82380 3.823,80 121747 5.041,27 852,20 0 242,55 62,54 343,23 648,32 0,00 0,00 648,32 504127 5.689,59
6 GUAMARE - RN Senhor do Bonfim - BA - 3,82380 3.823,80 1.21747 5.041,27 904,90 0 255,88 65,98 362,09 683,95 0,00 0,00 683,95 5.041.27 5.725,22
1 FEIRA DE SANTANA Senhor do Bonfim - BA - 237463 237463 756,06 3.130,69 275,00 0 96,51 24,88 136,56 257,95 0,00 0,00 257,95 3.130,69 3.388,64
2 Candeias Senhor do Bonfim - BA - 237463 237463 756,06 3.130,69 352,00 0 116,00 29,91 164,15 310,06 0,00 0,00 310,06 3.130,69 3.440,75
3 Maracanau-CE Senhor do Bonfim - BA 226560 237463 2.265,60 721,35 2.986.95 953,30 0 268,12 69,13 379,41 716,66 0,00 0,00 716,66 298694 3.703,60
4 A CODO-MA Senhor do Bonfim - BA - 237463 2374,63 756,06 3.130,69 940,00 0 264,76 68.27 374,66 707,69 0,00 0,00 707,69 3.130,69 3.838,38

IBRITE-MG Senhor do Bonfim - BA 215341 2,24877 215341 685,63 2.839.04 1.490,00 0 403,91 104,15 571,57 1079,63 183,00 1392 1.093,55 283004 3.932,59
6 ABADIANIA - GO Senhor do Bonfim - BA 241215 2,73088 241215 768,01 3.180,16 1.506,00 0 40796 105,19 577,30 109045 4140 315 1.093,59 318016 4.273,75
1 FEIRA DE SANTANA Senhor do Bonfim - BA - 2,82059 2820,59 898,05 371864 275,00 0 96,51 24,88 136,56 257,95 0,00 0,00 257,95 371863 3.976,58
2 Candeias Senhor do Bonfim - BA - 2,82059 2820,59 898,05 371864 352,00 0 116,00 2991 164,15 310,06 0,00 0,00 310,06 371863 4.028,69
3 IBRITE-MG Senhor do Bonfim - BA 241463 255680 241463 768,80 318343 1.490,00 0 40391 104,15 57157 1079,63 183,00 13,92 1.093,55 3.18343 4.276,98
4 RRte Maracanau-CE Senhor do Bonfim - BA 2,70441 2,82059 270441 861,06 356547 953,30 [} 268,12 69,13 37941 716,66 0,00 0,00 716,66 3.565.46 4.282,12
5 CODO-MA Senhor do Bonfim - BA - 2,82059 2820,59 898,05 371864 940,00 0 264,76 68,27 374,66 707,69 0,00 0,00 707,69 371863 4.426,32
6 ABADIANIA - GO Senhor do Bonfim - BA 2,56591 277725 2.565,91 816,96 3.382,87 1.506,00 0 407,96 105,19 577,30 109045 4140 315 1.093,59 3.382,86 4.476,45
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Item Descricio Total RS % individual % acumul. Classe
6.1 Aquisi¢@o De Cimento Asfaltico Cap 50/70 11.202.578,06 22,76% 22,76% A
11.3  |Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 8.429.121,17 17,12% 39,88% A
5.1 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 7.552.024,41 15,34% 55,22% A
8.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 6.164.640,00 12,52% 67,75% A
54 Base es.tabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita 5.313.672,00 10.79% 78.54% B

comercial
6.2 |TRANSPORTE CAP 50/70 2.361.558,48 4,80% 83,34% B
11.2  |Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario 1.768.912,25 3,59% 86,93% B
6.3 |AQUISICAO DE EAI 1.135.639,47 2,31% 89,24% B
41 f;fl?r\:li(iﬁ:(,) ;a;f:ae‘:/ ;r;:;zc;rtcea;inei rrlrlllztoeg:i ifl:;tza(tizgloiifn ; DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito 720.468,00 1.46% 90.71% B
5.5 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 713.664,00 1,45% 92,16% B
3.1 Administragdo Local da Obra 548.994,99 1,12% 93,27% B
6.5 |AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C 466.942,29 0,95% 94,22% B
1.1 |Mobilizagao 457.077,60 0,93% 95,15% C
5.6 Regularizagdo do subleito 355.320,00 0,72% 95,87% C
7.4 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm 322.704,00 0,66% 96,53% C
10.1  JProjeto Executivo 269.640,00 0,55% 97,07% C
1.2 |Desmobilizagao 228.538,80 0,46% 97,54% C
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Item Descricio Total RS % individual % acumul. Classe
9.1 Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material hidraulico. 192.996,00 0,39% 97,93% C
4.2 Espalhamento de material em bota-fora 183.708,00 0,37% 98,30% C
73 ?;lrzzrctfmnelzili;? mg;l:;r;iqz;;lo para placa de adverténcia ou regulamentacao - lado ou didmetro de 0,60 m - 161.542,08 0.33% 98.63% C
2.1 [Canteiro de Obras 151.769,34 0,31% 98,94% C
5.2 Imprimagdo com emulsdo asfaltica 118.893,60 0,24% 99,18% C
6.4 |TRANSPORTE DE EAI 93.569,15 0,19% 99,37% C
5.3 Pintura de ligagdo 82.497,60 0,17% 99,54% C
2.2 |Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af 03/2022_ps 63.123,23 0,13% 99,67% C
7.2 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantacdo 45.192,96 0,09% 99,76% C
7.1 Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantacdo 45.187,20 0,09% 99,85% C
8.2 Caiagdo mecanizada com fixador de cal 41.299,20 0,08% 99,93% C
6.6 |JTRANSPORTE RR-1C 32.390,12 0,07% 100,00% C
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF v Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
M 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ITEM 02
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SICRO: Bahia - Abril/2024
Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
. . = . . SINAPI: 04/2024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Data base do or¢camento: outubro/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m* = 193,6200
ORIGEM CcODIGO ~ Total de m* Horista R$ Mensalista R$
ITEM = = DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: «
COMPOSICAO COMPOSICAO 252.000,00 116,64 71,67 PRECOUNIARIO COM PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1.1 Codevasf CPU 01 Mobilizagio kmxfrente 2.160,00 23,39% 171,50 211,61 457.077,60
1.2 Codevasf CPU 01 Desmobilizagido kmxfrente 1.080,00 23,39% 171,50 211,61 228.538,80
2 INSTALACAO DE CANTEIRO
2.1 Codevasf CPU 02 Canteiro de Obras frente 18,00 23,39% 6.833,32 8.431,63 151.769,34
F imento e instalagdo de placa de ob h: lvanizad:
22 SINAPI 103689 ormecimento € instalagzo ce p aca de obra com chapa gatvanizada e m2 116,64 23,39% 438,60 541,18 63.123.23
estrutura de madeira. af 03/2022_ps
3 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
3.1 Codevasf CPU 03 Administragdo Local da Obra und 1,00 23,39% 444.926,65 548.994,99 548.994,99
4 TERRAPLENAGEM
Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a
4.1 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 75.600,00 23,39% 7,73 9,53 720.468,00
caminhdo basculante de 14 m?
4.2 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 75.600,00 23,39% 1,97 243 183.708,00
5 PAVIMENTACAO
5.1 SICRO 4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 29.116,80 23,39% 210,21 259,37 7.552.024,41
52 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulsdo asfaltica m2 242.640,00 23,39% 0,40 0,49 118.893,60
53 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m2 242.640,00 23,39% 0,28 0,34 82.497,60
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%)
5.4 SICRO 4011268 . . . . - m3 50.400,00 23,39% 85,45 105,43 5.313.672,00
em usina com material de jazida e brita comercial
55 SICRO 4011227 Sub-b.ase dg so.lo estabilizado granulometricamente sem mistura com 3 50.400,00 23.39% 1148 1416 713.664.00
material de jazida
5.6 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m2 252.000,00 23,39% 1,15 1,41 355.320,00
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CODEVA

41 Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
L= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SICRO: Bahia - Abril/2024

SINAPI: 04/2024

Data base do or¢camento: outubro/2024

EXECUGAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6*
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL

BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m* = 193,6200
0 Total de m? Horista R$ Mensalista RS
ITEM CO(I\)/II:)I(();SEiI(\;/lAO Cogl(;l())ls(ing DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: «
252.000,00 116,64 71,67 PRECOUNIARIOCOM 1 prECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
6 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
6.1 CODEVASF CPU 04 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.877,74 15,00% 5.187,82 5.965,99 11.202.578,06
6.2 CODEVASF CPU 05 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.877,74 15,00% 935,93 1.076,31 2.021.030,33
6.3 CODEVASF CPU 06 AQUISICAO DE EAI t 31543 15,00% 3.130,69 3.600,29 1.135.639,47
6.4 CODEVASF CPU 07 TRANSPORTE DE EAI t 315,43 15,00% 71,99 82,78 26.111,29
6.5 CODEVASF CPU 08 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 109,19 15,00% 3.718,63 4.276,42 466.942,29
6.6 CODEVASF CPU 09 TRANSPORTE RR-1C t 109,19 15,00% 71,99 82,78 9.038,74
7 SINALIZACAO
Placa d I tagal D = 0,60 m - pelicula ret fletiva tipo I
71 SICRO 5213440 aca (e reguiamentagao em ago m - pelicua refrorrelietiva tipo und 144,00 23,39% 254,32 313,80 45.187,20
+ SI - fornecimento e implantagdo
72 SICRO 5213460 Placa d.e adv:crtenma e}n ago, ladf) de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I und 144,00 23.39% 25435 313.84 45.192.96
+ SI - fornecimento e implantagdo
. Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo -|
7.3 SICRO 5213863 s - . . - und 288,00 23,39% 454,59 560,91 161.542,08
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo
7.4 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 10.800,00 23,39% 24,22 29,88 322.704,00
8 DRENAGEM
Meio-fio d to - MFC 03 - areia e brit: iais - f0 it
8.1 SICRO 2003373 m::e’ir': ¢ concreto areia ¢ brifa comerciais - forma e m 72.000,00 23,39% 69,39 85,62 6.164.640,00
8.2 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 17.280,00 23,39% 1,94 2,39 41.299,20
9 SERVICOS COMPLEMENTARES
. Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material
9.1 Codevasf CPU 10 s m 10.800,00 23,39% 14,49 17,87 192.996,00
hidrdulico.
10 PROJETO EXECUTIVO
10.1 Codevasf CPU 11 Projeto Executivo m2 252.000,00 23,39% 0,87 1,07 269.640,00
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SICRO: Bahia - Abril/2024
41 Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
=3 . . = . - SINAPI: 04/2024
=] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Data base do or¢camento: outubro/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m* = 193,6200
0 Total de m* Horista R$ Mensalista R$
ITEM CO(I\)/II:)IS;I(\?AO COgl(:’]())lS(igAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: «
252.000,00 116,64 71,67 PRECOUNIARIOCOM 1 prECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO

11 MOMENTO DE TRANSPORTE
11.1 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00

T it inhdo basculante de 10 m® - rodovi timent
112 SICRO 5914374 p:iam“?r’i‘:e com caminhao basculante de 18 m- - rodovia em revestimento tkm 1.486.440,79 23,39% 0,97 1,19 1.768.864,54
11.3 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 8.689.775,54 23,39% 0,79 0,97 8.429.082,27
11.4 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,08 1,33 0,00
L5 SICRO 5014464 Ttans’pf)rte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento tkm 0.00 23.39% 0.86 1.06 0.00

primério
11.6 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 23,39% 0,71 0,87 0,00
17 SICRO 5014364 Transporte. de cimgnto ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 e 0,00 23.39% 0,88 1,08 0,00

m? - rodovia em leito natural
118 SICRO 5014365 Trzansporte. de cimento.ou cal hic.lratyafia a granel com caminhdo silo de 30 e 0,00 23.39% 0.70 0286 0,00

m? - rodovia em revestimento primario
119 SICRO 5014366 Transporte. de cnmento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 tkm 0.00 23.39% 0.58 071 0.00

m? - rodovia pavimentada

VALOR TOTAL DO SRP 48.792.240,00
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rT Ministério da &0 e do D i i - MIDR
c o DEVAS F 2] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA
CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS|
1 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 66,50% 33,50%
685.616,40 - 455.934,91 -| -| -| -| -| -| -| -| - 229.681,49
2 INSTALAGCAO DE CANTEIRO 100% 100,00%
214.892,57 - 214.892,57 - - - - - - N A . N
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 0,28% 1,95% 9,64% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,87% 9,59% 10,13%
548.994,99 1.534,44 10.711,44 52.913,78 53.567,64 53.567,64 53.567,64 53.567,64 53.567,64 53.567,64 54.192,39 52.648,62 55.586,84
4 TERRAPLENAGEM 100% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00%
904.176,00 -| 135.626,40 90.417,60 90.417,60 90.417,60 90.417,60 90.417,60 90.417,60 90.417,60 135.626,40 - -
5 PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
14.136.071,61 -| -| 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16 1.413.607,16
6 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
14.861.340,18 -| -| 1.486.134,02 1.486.134,02 1.486.134,02 1.486.134,02 1.486.134,02 1.486.134,02 1.486.134,02 1.486.134,02 1.486.134,02 1.486.134,02
7 SINALIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
574.626,24 -| -| -| 57.462,62 57.462,62 57.462,62 57.462,62 57.462,62 57.462,62 57.462,62 57.462,62 114.925,25
8 DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
6.205.939,20 -| -| 620.593,92 620.593,92 620.593,92 620.593,92 620.593,92 620.593,92 620.593,92 620.593,92 620.593,92 620.593,92
9 SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00%
192.996,00 -| -| 19.299,60 19.299,60 19.299,60 19.299,60 19.299,60 19.299,60 19.299,60 28.949,40 28.949,40 -
10 PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
269.640,00 134.820,00 134.820,00 - - - - - - N B _ N
1 MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%!
10.197.946,81 - - 1.019.794,68 1.019.794,68 1.019.794,68 1.019.794,68 1.019.794,68 1.019.794,68 1.019.794,68 1.019.794,68 1.019.794,68 1.019.794,68
Por 0,28% 1,95% 9,64% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,87% 9,59% 10,13%
Custo 136.354,44 951.985,32 4.702.760,76 4.760.877,24 4.760.877,24 4.760.877,24 4.760.877,24 4.760.877,24 4.760.877,24 4.816.360,60 4.679.190,42 4.940.323,36|
Por A 0,28% 2,23% 11,87% 21,63% 31,38% 41,14% 50,90% 60,66% 70,41% 80,28% 89,87% 100,00%|
Custo Acumulado 136.354,44 1.088.339,76 5.791.100,52  10.551.977,76  15.312.855,00 20.073.732,25 24.834.609,49 29.595.486,73  34.356.363,97 39.172.724,57 43.851.914,99 48.792.238,35'
Total Geral R$ 48.792.240,00|
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. . . . SICRO: Bahia - Abril/2024
DEVA F Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CO 5 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba SINAPL: 042024
Data base do or¢amento: out/24
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICI{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6" SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADOY: 15,00% R$/m?* = 193,6200
. Total de m* Horista R$ Mensalista R$
ORIGEM CODIGO < Encargos Sociais:
TEEM COMPOSICAO COMPOSICAO D R SRS SERVICOS 252.000,00 116,64 71,67 PRECO TOTAL COM
1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO UND. MODULO DMT (KM) Qtd. / Médulo TOTAL
1.1 Codevasf CPU 01 Mobilizagao kmxfrente 18 120,00 1,00 2.160,00
1.2 Codevasf Mob Desmobilizagao kmxfrente 18 120,00 0,50 1.080,00
2 INSTALACAO DE CANTEIRO UND. MODULO FRENTE / MODULO TOTAL
21 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras frente 18 1,00 18,00
UND. MODULO COMP. (m) ALTURA (m) TOTAL

" SINAPE 103689 Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e - 8 160 150 .
i estrutura de madeira. af 03/2022_ps > 8 !

3 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UND. QTD TOTAL
31 Codevasf CPU 03 Administragio Local da Obra und 1,00 1,00

4 TERRAPLENAGEM UND. MODULO Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) TOTAL

Escavagdio, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 1.000 a
4.1 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 18 2000,00 7,00 0,30 75.600,00
caminhao basculante de 14 m*

42 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 18 2000,00 7,00 0,30 75.600,00
5 PAVIMENTACAO UND. MODULO Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m*) TOTAL
5.1 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 18 2000,00 6,74 0,05 2,40 29.116,80
52 SICRO 4011352 Imprimagao com emulsdo asfiltica m2 18 2000,00 6.74 242.640,00
53 SICRO 4011353 Pintura de ligagao m2 18 2000,00 6,74 242.640,00

. Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%)
5.4 SICRO 4011268 o . R : y m3 18 2000,00 7,00 0,20 50.400,00
em usina com material de jazida e brita comercial
) Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com
5.5 SICRO 4011227 . N m3 18 2000,00 7,00 0,20 50.400,00
material de jazida
5.6 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m2 18 2000,00 7,00 252.000,00
6 PAVIMENTACAO UND. MODULO Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m*) Taxa de Aplicagdo (t/t) TOTAL
6.1 CODEVASF CPU 04 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 18 2000,00 6,74 0,05 2,40 0,064490 1.877,74
6.2 CODEVASF CPU 05 TRANSPORTE CAP 50/70 t 18 2000,00 6,74 0,05 2,40 0,064490 1.877,74
UND. MODULO Extensiio (m) Largura (m) wznb A“l';"“‘“" (2
6.3 CODEVASF CPU 06 AQUISICAO DE EAI t 18 2000,00 6,74 0,001300 315,43
6.4 CODEVASF CPU 07 TRANSPORTE DE EAI t 18 2000,00 6,74 0,001300 315,43
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. . . . SICRO: Bahia - Abril/2024
DEVA F Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CO 5 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba SINAPL: 042024
Data base do orgamento: out/24
EXECUGAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%:  15,00% RS/m* = 193,6200
i Total de m? Horista RS Mensalista RS
ORIGEM CODIGO A Encargos Sociais:

TEEM COMPOSICAO COMPOSICAO D R SRS SERVICOS 252.000,00 116,64 71,67 PRECO TOTAL COM
65 CODEVASF CPU 08 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 18 2000,00 6.74 0,000450 109,19
6.6 CODEVASF CPU 09 TRANSPORTE RR-1C t 18 2000,00 6.74 0,000450 109,19

7 SINALIZACAO UND. MODULO Extensdio (m) Und. / Km TOTAL
. Placa de regulamentagio em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I
7.1 SICRO 5213440 B . " und 18 2000,00 4,00 144,00
+ SI - fornecimento e implantagio
. Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I
72 SICRO 5213464 X . ; o und 18 2000,00 4,00 144,00
+ SI - fornecimento e implantagéo
. Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagio -|
73 SICRO 5213863 o ’ - . und 18 2000,00 8,00 288,00
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagao
UND. MODULO Extensdio (m) Largura (m) Qtd. Faixa / Via TOTAL
7.4 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 18 2000,00 0,10 3,00 10.800,00
8 DRENAGEM UND. MODULO Extensiio (m) Largura (m) Qtd. de Lados na Via TOTAL
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
8.1 SICRO 2003373 : m 18 2000,00 2,00 72.000,00
madeira
8.2 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 18 2000,00 0,24 2,00 17.280,00
9 SERVICOS COMPLEMENTARES UND. MODULO Qtd. Residéncias na Via | SO R""(:"l)" recuperar TOTAL
Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material
hidréulico. (Estimativa de 1,50 metros por ramal residencial, devido
9.1 Codevasf CPU 10 - - - v . m 18 400,00 1,50 10.800,00
histérico de execugdo e estimando-se na via 02 residencias, lados opostos,
com 10 metros de frente na média)
10 PROJETO EXECUTIVO UND. TOTAL
10.1 Codevasf CPU 11 Projeto Executivo m2 18 2000,00 7,00 252.000,00
1 MOMENTO DE TRANSPORTE UND. TOTAL (T X Km)
1.1 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m” - rodovia em leito natural tkm Cawilgp@olLamD ORIGEM DESTINO (Cluft Al ILmmf rith (0 Qtd. do Servigo DMT 0,00
transportado Servigo
Concreto Asfaltico - Massa asfaltica (CBUQ) t Concreto Asfiltico (CBUQ) USINA OBRA 1,00000 29.116,80 0,00 0,00
Base - Solo e Brita t Base USINA OBRA 2,06300 50.400,00 0,00 0,00
Sub-Base - Solo t Sub-Base JAZIDA OBRA 2,06301 50.400,00 0,00 0,00
Areia Média - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,49686 29.116,80 0,00 0,00
Brita 0 - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00
Brita 1 - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00
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. . . SICRO: Bahia - Abril/2024
c DEVAS F Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
o Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba SINAPL: 0472024
Data base do or¢amento: out/24
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 6' SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%:  15,00% RS/m? = 193,6200
) Total de m? Horista RS Mensalista RS
ORIGEM CODIGO A Encargos Sociais:
LEEN COMPOSICAO COMPOSICAO D R SRS SERVICOS 252.000,00 116,64 71,67 PRECO TOTAL COM

Pedrisco - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,21021 29.116,80 0,00 0,00
Solo - Usinagem Solo Brita t Usina Solo Brita JAZIDA USINA 1,44411 50.400,00 0,00 0,00
Brita 1 - Usinagem Solo Brita t Usina Solo Brita JAZIDA USINA 0,61890 50.400,00 0,00 0,00
Transport inhdo basculante de 10 m? - rodovi timent i 3 b

112 SICRO 5914374 TENSPOCtE com caminuso bascuante e 10 mr - rodovia em revestimento tkm Cawilgp@olLamD ORIGEM DESTINO (Clufb Al I rith ¢ Qtd. do Servigo DMT 1.486.440,79
primario transportado Servigo
Concreto Asfaltico - Massa asfaltica (CBUQ) t Concreto Asfiltico (CBUQ) USINA OBRA 1,00000 29.116,80 5,00 145.584,00
Base - Mistura Solo e Brita t Base USINA OBRA 2,06300 50.400,00 5,00 519.876,00
Sub-Base - Solo t Sub-Base JAZIDA OBRA 2,06301 50.400,00 5,00 519.878,52
Areia Média - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,49686 29.116,80 5,00 72.334,86
Brita 0 - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00
Brita 1 - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00
Pedrisco - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,21021 29.116,80 0,00 0,00
Solo - Usinagem Solo Brita t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 1,44411 50.400,00 1,00 72.804,61
Brita 1 - Usinagem Solo Brita t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 0,61890 50.400,00 5,00 155.962,80

113 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm SR IEIITD ORIGEM DESTINO Ceetiolrnmopfund i Qtd. do Servigo DMT 8.689.775,54

transportado Servigo

Concreto Asfaltico - Massa asfaltica (CBUQ) t Concreto Asfiltico (CBUQ) USINA OBRA 1,00000 29.116,80 106,00 3.086.380,80
Base - Solo e Brita t Base USINA OBRA 2,06300 50.400,00 10,00 1.039.752,00
Sub-Base - Solo t Sub-Base JAZIDA OBRA 2,06301 50.400,00 10,00 1.039.757,04
Areia Média - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,49686 29.116,80 10,00 144.669,73
Brita 0 - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00
Brita 1 - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,09555 29.116,80 0,00 0,00
Pedrisco - Usinagem CBUQ t Usinagem CBUQ JAZIDA USINA 0,21021 29.116,80 0,00 0,00
Solo - Usinagem Solo Brita t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 1,44411 50.400,00 1,00 72.804,61
Brita 1 - Usinagem Solo Brita t Usinagem Solo Brita JAZIDA USINA 0,61890 50.400,00 106,00 3.306.411,36

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

L . . ) SICRO: Bahia - Abril/2024
DEVA F E Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co s Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba SINAPL: 042024
Data base do orgamento: out/24
EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%:  15,00% RS/m* = 193,6200
. Total de m* Horista RS Mensalista RS
ORIGEM CODIGO X Encargos Sociais:
LEEN COMPOSICAO COMPOSICAO DESCRININS A OCOSSERVACOS 252.000,00 116,64 71,67 PRECO TOTAL COM
114 SICRO 5014449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm SR IEIITD ORIGEM DESTINO Ceetiolrnmopfund i Qtd. do Servigo DMT 0,00
transportado Servigo
0,00
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento i
115 SICRO 5914464 anspe tkm Cawilgp@olLamD ORIGEM DESTINO (Clufb Al I rith ¢ Qtd. do Servigo DMT 0,00
primario transportado Servigo
0,00
. . . . Servigo do Insumo Coef. do Insumo / und. do N
11.6 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm ORIGEM DESTINO N Qtd. do Servigo DMT 0,00
transportado Servigo
0,00
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 Servigo do Insumo Coef. do Insumo / und. do .
117 SICRO 5914364 1 - rodovia em leito natural tkm P ORIGEM DESTINO St Qtd. do Servico DMT 0,00
0,00
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 Servigo do Insumo Coef. do Insumo / und. do .
118 SICRO 5914365 = g e S ¥ tkm P ORIGEM DESTINO o Qtd. do Servico DMT 0,00
0,00
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 Servigo do Insumo Coef. do Insumo / und. do .
119 SICRO 5914366 e ——— tkm P ORIGEM DESTINO St Qtd. do Servico DMT 0,00
0,00
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

c o D E VA s F CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23.39% Nio Desonerados
——— SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67 %

ITEM 02 - REGIAO SUL
Planilha Or¢amentaria Analitica

1.1.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 01 Préprio Mobilizagdo SERP - SERVICOS PRELIMINARES Km x Frente 1,0000000 171,50 171,50
Insumo COMPOSICAO Préprio Mobilizagao Transporte Km x frente 1,0000000 171,50 171,50

AUX.
Valor do BDI => 40,11 Valor com BDI => 211,61

1.1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 01 Proprio Desmobilizagdo SERP - SERVICOS PRELIMINARES Km x Frente 1,0000000 171,50 171,50
Insumo COMPOSICAO Préprio Desmobilizagédo Transporte Km x Frente 1,0000000 171,50 171,50

AUX.
Valor do BDI => 40,11 Valor com BDI => 211,61

1.21 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 02 Proprio CANTEIRO DE OBRAS CANT - CANTEIRO DE OBRAS Frente 1,0000000 6.833,32 6.833,32
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA Equipamento MES 2,0000000 1.600,00 3.200,00

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Insumo 00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 Equipamento MES 2,0000000 1.816,66 3.633,32
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Valor do BDI => 1.598,31 Valor com BDI => 8.431,63
1.2.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 438,60 438,60
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigdo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 23,98 11,99
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 4,89 15,68
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 375,00 375,00
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 33,78 0,38
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 18,10 0,23
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro Mao de Obra h 0,3729000 30,34 11,31
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méao de Obra h 1,1186000 21,47 24,01
Valor do BDI => 102,58 Valor com BDI => 541,18
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
c o D E v A s F CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nio Desonerado:
E—1 SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67 %
ITEM 02 - REGIAO SUL
Planilha Or¢amentaria Analitica
1.31 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU 03 Proprio Administragao Local da Obra SERP - SERVICOS PRELIMINARES und 1,0000000 444.926,65 444.926,65
Insumo COMPOSICAO Préprio Administracéo Local Administragao und 1,0000000 444.926,65 444.926,65
AUX.
Valor do BDI => 104.068,34 Valor com BDI => 548.994,99
1.41 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5502114 SICRO3 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m? 1,0000000 7,73 7,73
m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante
de 14 m?®
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW 5,0000000 0,96 0,04 297,3200 90,5677 1.445,2495
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba com capacidade de 1,56 m?® - 1,0000000 1,00 0,00 287,9393 133,5633 287,9393
118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.733,1888
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.754,6545
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,1086
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugao => 7,6226
Valor do BDI => 1,80 Valor com BDI => 9,53
1.4.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 1,0000000 1,97 1,97
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 322,0135 134,7690 322,0135
Custo Horario de Equipamentos => 322,0135
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

c o D E VA s F CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23.39% Nio Desonerados
——— SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67 %

ITEM 02 - REGIAO SUL
Planilha Or¢amentaria Analitica

Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 343,4792

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0277

Produgédo de Equipe => 176,8100

Custo Unitario de Execugao => 1,9426

Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,43

1.5.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 210,21 210,21

A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 257,3342 129,0186 220,1227

Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 281,6578 110,5840 250,8645

Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 606,6987 290,8061 606,6987

Custo Horario de Equipamentos => 1.077,6859

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,4657 171,7256

Custo Horario da Mao de Obra => 171,7256

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 1.249,4115

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024

Custo do FIC => 0,0297

Produgédo de Equipe => 99,6000

Custo Unitario de Execugao => 12,5443

D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0000000 t 189,9000 189,9000
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 189,9000

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
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B.D.I. Encargos Sociais

23,39% Nio Desonerado:
Horista: 116,64%
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Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh&o 5914649 1,0000000 t 7,7400 7,7400
basculante de 10 m? - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora
Custo Total dos Tempos Fixos => 7,7400
Valor do BDI => 49,16 Valor com BDI => 259,37
1.5.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011352 SICRO3 Imprimagé@o com emulsdo asfaltica m? 1,0000000 0,40 0,40
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,5377 76,8012 257,5377
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754
Custo Horario de Equipamentos => 368,6131
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 42,9314
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 411,5445
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0009
Produgédo de Equipe => 1.038,4600
Custo Unitario de Execugao => 0,3963
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,49
1.5.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 4011353 SICRO3 Pintura de ligagcao m? 1,0000000 0,28 0,28
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,5377 76,8012 257,5377
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754
Custo Horario de Equipamentos => 368,6131
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
c o D E v A s F CAPA ASFALTICA EM CBUQ 2024 - N.DES SINAPI - 04/2024 - Bahia 23,39% Nio Desonerado:
E—1 SICRO3 - 04/2024 - Bahia Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67 %
ITEM 02 - REGIAO SUL
Planilha Or¢amentaria Analitica
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 42,9314
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 411,5445
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0007
Produgao de Equipe => 1.500,0000
Custo Unitario de Execugao => 0,2744
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,34
1.5.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 4011268 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em m? 1,0000000 85,45 85,45
usina com material de jazida e brita comercial
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,36 0,64 321,9742 87,0457 171,6200
Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 283,3654 108,8107 283,3654
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,69 0,31 257,3342 129,0186 217,5564
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,0000000 0,72 0,28 221,4451 102,9592 188,2690
kW
Custo Horario de Equipamentos => 860,8108
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 882,2765
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,1042
Produgao de Equipe => 120,7000
Custo Unitario de Execugao => 7,3097
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 1,0000000 m? 71,0800 71,0800
Auxiliar usina de 300 t/h
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71,0800

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 6416030 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914652 2,0630000 t 3,3700 6,9523
m? - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido
Custo Total dos Tempos Fixos => 6,9523
Valor do BDI => 19,98 Valor com BDI => 105,43
1.5.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de m?3 1,0000000 11,48 11,48
jazida
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 321,9742 87,0457 465,4027
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,69 0,31 4,8493 3,3770 4,3929
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 289,1718 130,0954 287,5810
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 257,3342 129,0186 252,2016
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,0000000 1,00 0,00 221,4451 102,9592 221,4451
kW
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 148,2132 57,6639 120,1429
Custo Horario de Equipamentos => 1.351,1662
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.372,6319
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0872
Produgéao de Equipe => 224,2700
Custo Unitario de Execugao => 6,1204
D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?* 1,1002700 m?3 1,3600 1,4964
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 1,4964
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E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914354 2,0630100 t 1,8300 3,7753
m? - carga com escavadeira de 1,56 m* (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,7753
Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 14,16
1.5.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011209 SICRO3 Regularizagéo do subleito m? 1,0000000 1,15 1,15
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 321,9742 87,0457 413,7185
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,69 0,31 4,8493 3,3770 4,3929
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 289,1718 130,0954 243,0396
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 257,3342 129,0186 252,2016
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,0000000 1,00 0,00 221,4451 102,9592 221,4451
kW

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 148,2132 57,6639 120,1429
Custo Horario de Equipamentos => 1.254,9406
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.276,4063
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0162
Produgédo de Equipe => 1.121,3300
Custo Unitario de Execugao => 1,1383
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,41
1.6.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 04 Proprio Aquisi¢ao de cimentos asfalticos CAP 50/70 com ICMS AQUISICAO MAT. BETUMINOSO t 1,0000000 5.187,82 5.187,82
Insumo INSUMO Préprio Aquisicédo de Cimentos Asfalticos CAP-50-70 com ICMS Material t 1,0000000 5.187,82 5.187,82
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Valor do BDI => 1.213,43 Valor com BDI => 6.401,25
1.6.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 05 Proprio TRANSPORTE CAP 50/70 TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E T 1,0000000 935,93 935,93
DESCARGAS
Insumo INSUMO Préprio TRANSPORTE CAP 50/70 Transporte T 1,0000000 935,93 935,93
Valor do BDI => 218,91 Valor com BDI => 1.154,84
1.6.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 06 Proprio AQUISICAO DE EAI COM ICMS AQUISICAO MAT. BETUMINOSO t 1,0000000 3.130,69 3.130,69
Insumo INSUMO Préprio AQUISICAO DE EAI COM ICMS Material t 1,0000000 3.130,69 3.130,69
Valor do BDI => 732,26 Valor com BDI => 3.862,95
1.6.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 07 Proprio TRANSPORTE DE EAI TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E T 1,0000000 71,99 71,99
DESCARGAS
Insumo INSUMO Préprio TRANSPORTE DE EAI Transporte T 1,0000000 71,99 71,99
Valor do BDI => 16,83 Valor com BDI => 88,82
1.6.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 08 Proprio Aquisi¢éo de emulsao asféltica RR-1C com ICMS AQUISICAO MAT. BETUMINOSO t 1,0000000 3.718,63 3.718,63
Insumo INSUMO Proprio Aquisicdo de emulséo asfaltica RR-1C com ICMS Material t 1,0000000 3.718,63 3.718,63
Valor do BDI => 869,78 Valor com BDI => 4.588,41
1.6.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 09 Préprio TRANSPORTE EMULSAO RR-1C TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E T 1,0000000 71,99 71,99
- DESCARGAS
Insumo INSUMO Préprio TRANSPORTE EMULSAO RR-1C Transporte T 1,0000000 71,99 71,99
Valor do BDI => 16,83 Valor com BDI => 88,82
1.71 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - un 1,0000000 254,32 254,32
fornecimento e implantagao
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180
Custo Horario de Equipamentos => 89,2180
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B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 74,1429
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 163,3609
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 54,4536
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 5213414 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgéao 0,3599400 m? 555,2700 199,8639
Audler Custo Total das Atividades => 199,8639
Valor do BDI => 59,48 Valor com BDI => 313,80
1.7.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213464 SICRO3 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 1,0000000 254,35 254,35
fornecimento e implantagéo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180
Custo Horario de Equipamentos => 89,2180
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora,  Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 74,1429
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 163,3609
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 54,4536
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D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Atividade SICRO3 5213414 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgéao 0,3600000 m? 555,2700 199,8972
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 199,8972

Valor do BDI => 59,49 Valor com BDI => 313,84

1.7.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéao 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado un 1,0000000 454,59 454,59

ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantacéo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,7765 62,8358 89,2180

Custo Horario de Equipamentos => 89,2180

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

Custo Horario da Mao de Obra => 52,6772

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 141,8952

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgédo de Equipe => 4,1000

Custo Unitario de Execugao => 34,6086

C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,6970000 kg 30,2125 21,0581

abragadeira, parafusos,

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagéo 12,7170000 kg 29,3500 373,2440

Custo Total do Material => 394,3021

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,0502700 m? 467,3300 23,4927

Auxiliar brita comerciais

Atividade SICRO3 4805750 Escavagado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m? 43,5400 2,1888
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 25,6815
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Valor do BDI => 106,32 Valor com BDI => 560,91

1.7.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000 24,22 24,22

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9644 SICRO3 Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 379,2933 166,9429 379,2933

Custo Horario de Equipamentos => 379,2933

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,2787 22,2787

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,4657 85,8628

Custo Horario da Mao de Obra => 108,1415

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 487,4348

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéao de Equipe => 177,0700

Custo Unitario de Execugao => 2,7528

C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo |-B 0,0800000 kg 9,7675 0,7814

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 10,4152 3,6453

Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0200000 | 16,6111 0,3322

Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcacao viaria 0,0009700 | 21,9954 0,0213

Insumo SICRO3 M2027 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagéo viaria 0,4000000 | 41,7072 16,6829

Custo Total do Material => 21,4631

Valor do BDI => 5,66 Valor com BDI => 29,88

1.8.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1,0000000 69,39 69,39

Custo Horario de Execugao => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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Custo do FIC =>
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0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Caédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,0420000 m? 467,3300 19,6279
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 0,0595000 kg 68,4300 4,0716
Auxiliar kg/m?® - espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavagado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m? 43,5400 1,3062
Auxiliar
Atividade SICRO3 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - 0,5475000 m? 81,0700 44,3858
Auxiliar confecgédo, instalacéo e retirada
Custo Total das Atividades => 69,3915
Valor do BDI => 16,23 Valor com BDI => 85,62
1.8.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4915724 SICRO3 Caiagao mecanizada com fixador de cal m? 1,0000000 1,94 1,94
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9256 SICRO3 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e 1,0000000 1,00 0,00 39,1400 35,2382 39,1400
capacidade de
Insumo E9156 SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 5,4173 0,4844 5,4173
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 1,00 0,00 148,2132 57,6639 148,2132
Custo Horario de Equipamentos => 192,7705
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314
Custo Horario da Mao de Obra => 42,9314
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 235,7019
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéao de Equipe => 155,5900
Custo Unitario de Execugao => 1,5149
C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
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ITEM 02 - REGIAO SUL
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Insumo SICRO3 M0345 Cal hidratada - saco 0,4165500 kg 0,8393 0,3496
Insumo SICRO3 M0729 Fixador de cal para pintura 0,0006900 | 4,0332 0,0028
Insumo SICRO3 M0043 Oleo diesel 0,0138900 | 5,1645 0,0717
Custo Total do Material => 0,4241
Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,39
1.9.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 10 Proprio Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material hidraulico. SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 14,49 14,49
Composigcdo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 31,50 3,15
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 2,94 2,94
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,17000000 19,90 1,99
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 2,0000000 1,06 2,12
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méo de Obra h 0,2000000 21,47 4,29
Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 17,87
1.10.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CPU 11 Proprio PROJETO EXECUTIVO SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 0,87 0,87
Composigcdo COMPOSIGAO Préprio PROJETO EXECUTIVO SERP - SERVIGCOS PRELIMINARES m? 1,0000000 0,87 0,87
Auxiliar AUX.
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,07
1.11.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,21 1,21
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugao => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0170
Produgao de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execugao => 1,1897
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Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,49
1.11.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,97 0,97
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugao => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0136
Produgao de Equipe => 311,2500
Custo Unitario de Execugao => 0,9518
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,19
1.11.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,79 0,79
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,2446 90,0032 296,2446
Custo Horario de Equipamentos => 296,2446
Custo Horario de Execugao => 296,2446
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 373,5000
Custo Unitario de Execugao => 0,7932
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,97
1.11.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,08 1,08
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371
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Custo Horario de Equipamentos => 263,7371
Custo Horario de Execugao => 263,7371
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0151
Produgao de Equipe => 248,5900
Custo Unitario de Execugao => 1,0609
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,33
1.11.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914464 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,86 0,86
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371
Custo Horario de Equipamentos => 263,7371
Custo Horario de Execugao => 263,7371
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0121
Produgao de Equipe => 310,7300
Custo Unitario de Execugao => 0,8488
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,06
1.11.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,71 0,71
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 263,7371 81,6240 263,7371
Custo Horario de Equipamentos => 263,7371
Custo Horario de Execugao => 263,7371
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 372,8800
Custo Unitario de Execugao => 0,7073
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Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,87
1.11.7 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914364 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m? - tkm 1,0000000 0,88 0,88
rodovia em leito natural
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhao silo com capacidade de 30 m?® - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execugao => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0123
Produgédo de Equipe => 522,9000
Custo Unitario de Execugao => 0,8629
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,08
1.11.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914365 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m?* - tkm 1,0000000 0,70 0,70
rodovia em revestimento primario
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execugao => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0098
Produgao de Equipe => 653,6300
Custo Unitario de Execugao => 0,6903
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,86
1.11.9 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914366 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m? - tkm 1,0000000 0,58 0,58
rodovia pavimentada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
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Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execugao => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 784,3500
Custo Unitario de Execugao => 0,5753
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,71
Composigoes Auxiliares
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh&do t 1,0000000 7,74 7,74
basculante de 10 m® - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19 296,2446 90,0032 771,1762
Custo Horario de Equipamentos => 771,1762
Custo Horario de Execugao => 771,1762
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execugao => 7,7427
Valor do BDI => 1,81 Valor com BDI => 9,55
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,47 0,47
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0207000 22,92 0,47
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,57
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 t 1,0000000 1,75 1,75

m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
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A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 296,2446 90,0032 802,1124
Custo Horario de Equipamentos => 802,1124
Custo Horario de Execugao => 802,1124
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugéo => 1,7546
Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 2,15
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 t 1,0000000 1,83 1,83
m? - carga com escavadeira de 1,56 m* (exclusa) e descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16 296,2446 90,0032 789,7379
Custo Horario de Equipamentos => 789,7379
Custo Horario de Execugao => 789,7379
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 431,6000
Custo Unitario de Execugao => 1,8298
Valor do BDI => 0,42 Valor com BDI => 2,25
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 t 1,0000000 3,37 3,37
m? - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 3,0000000 0,92 0,08 296,2446 90,0032 839,2359
Custo Horario de Equipamentos => 839,2359
Custo Horario de Execugao => 839,2359
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Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 249,0000
Custo Unitario de Execugao => 3,3704
Valor do BDI => 0,78 Valor com BDI => 4,15
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminh&o silo t 1,0000000 17,25 17,25
de 30 m®
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,2126 115,7573 451,2126
Custo Horario de Equipamentos => 451,2126
Custo Horario de Execugao => 451,2126
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 26,1500
Custo Unitario de Execugao => 17,2548
Valor do BDI => 4,03 Valor com BDI => 21,28
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 467,33 467,33
brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2284 0,8252 1,2284
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 53,4757 33,6715 53,4757
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,7168 0,4873 2,7754
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,5258 1,0373 3,7128
Custo Horario de Equipamentos => 61,1923
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,3028 30,3028
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,4657 193,1913
Custo Horario da Mao de Obra => 223,4941
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Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 284,6864
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execugao => 72,4579
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 6,5957 5,5830
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m? 151,0798 95,6849
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 144,1023 52,9634
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 140,7664 51,7373
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6695 188,9008
Custo Total do Material => 394,8694
Valor do BDI => 109,30 Valor com BDI => 576,63
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 31,50 31,50
COMPLEMENTARES
Composigao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,47 0,47
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 22,92 22,92
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,80 0,80
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 1,06 1,06
COLETADO CAIXA)
Valor do BDI => 7,36 Valor com BDI => 38,86
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg 1,0000000 68,43 68,43
kg/m? - espessura de 1 cm

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mao de Obra => 42,9314

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 42,9314

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgédo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugao => 42,9314

C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica 1,0000000 kg 25,5009 25,5009

Custo Total do Material => 25,5009

Valor do BDI => 16,00 Valor com BDI => 84,43

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4016096 SICRO3 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?* m? 1,0000000 1,36 1,36

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba com capacidade de 1,56 m?® - 1,0000000 1,00 0,00 287,9393 133,5633 287,9393

He Custo Horario de Equipamentos => 287,9393

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora,  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657

Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 309,4050

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0192

Produgao de Equipe => 230,1900

Custo Unitario de Execugao => 1,3441
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Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,67
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4805750 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 1,0000000 43,54 43,54
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,4657 21,4657
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4657
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 21,4657
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,6118
Produgao de Equipe => 0,5000
Custo Unitario de Execugao => 42,9314
Valor do BDI => 10,18 Valor com BDI => 53,72
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3103302 SICRO3 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - m? 1,0000000 81,07 81,07
confecgao, instalagéo e retirada
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 17,8385 4,6101 1,6718
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 31,2525 30,8993 2,9290
Custo Horario de Equipamentos => 4,6008
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 22,4789 20,2310
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 30,3432 27,3089
Custo Horario da Mao de Obra => 47,5399
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 52,1407
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugao => 52,1407
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C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 12,7886 0,2368
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 15,5800 0,3685
Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmelL=10cm 1,2148900 m 5,0838 6,1763
Insumo SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000 m? 54,7689 22,1431
Custo Total do Material => 28,9247
Valor do BDI => 18,96 Valor com BDI => 100,03
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m?2 1,0000000 23,98 23,98
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 31,35 10,21
Insumo P9822 SICRO3 Pintor Méao de Obra h 0,4529000 30,41 13,77
Valor do BDI => 5,60 Valor com BDI => 29,58
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 07 - CPU Proprio PROJETO EXECUTIVO CAPA ASFALTICA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 1,00 1,00
Insumo 0009ABA Préprio PROJETO EXECUTIVO DE CAPA ASFALTICA Servigos m? 1,0000000 1,00 1,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,23
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000 16,64 16,64
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 1,0000000 1,00 0,00 49,3860 43,5403 49,3860
80.000 kCal
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,0619 5,4966 26,0619
Custo Horario de Equipamentos => 75,4479
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,4789 22,4789
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,4070 60,8140
Custo Horario da Mao de Obra => 83,2929
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
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Custo Horario de Execugao => 158,7408

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéao de Equipe => 19,1500

Custo Unitario de Execugéao => 8,2893

C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg 74,5162 8,3458

Custo Total do Material => 8,3458

Valor do BDI => 3,89 Valor com BDI => 20,53

Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - confecgao m? 1,0000000 555,27 555,27

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2055 0,1363 0,0309

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,0619 5,4966 12,5600

Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9560 9,5069 3,0032

Insumo E9622 SICRO3 Magquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 12,3498 7,8502 5,9517

Custo Horario de Equipamentos => 21,5458

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,4789 44,9578

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,2115 31,2115

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 28,2505 28,2505

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,4657 42,9314

Custo Horario da Mao de Obra => 147,3512

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 168,8970

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 4,0000

Custo Unitario de Execugao => 42,2243
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C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aco galvanizado 11,7750000 kg 11,6190 136,8137
Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposigao tipo 1,0000000 m? 359,5938 359,5938
V)
Custo Total do Material => 496,4075
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de aco 1,0000000 m? 16,6400 16,6400
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 16,6400
Valor do BDI => 129,87 Valor com BDI => 685,14
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 189,90 189,90
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 70,2156 40,3577 70,2156
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m*- 113 kW 1,0000000 0,81 0,19 203,2125 104,4208 184,4421
Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 393,6620 23,2341 393,6620
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 55,5377 37,9363 111,0754
Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.239,9326 656,6974 1.239,9326
Custo Horario de Equipamentos => 1.999,3277
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,4657 85,8628
Custo Horario da Mao de Obra => 85,8628
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 2.085,1905
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execugao => 20,9356
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M0028 Areia média 0,3312400 m? 143,0717 47,3911
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Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0637000 m? 154,6093 9,8486
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0637000 m3 144,1023 9,1793
Insumo SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel 57,3240000 kg 0,5111 29,2983
Insumo SICRO3 M1941 Oleo tipo A1 8,0000000 | 6,2500 50,0000
Insumo SICRO3 M1103 Pedrisco 0,1401400 m? 147,6343 20,6895
Custo Total do Material => 166,4068
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914647 0,4968600 t 1,7500 0,8695
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914647 0,0955500 t 1,7500 0,1672
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914647 0,0955500 t 1,7500 0,1672
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0344 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminh&o silo 5914363 0,0573200 t 17,2500 0,9888
de 30 m®
Tempo Fixo SICRO3 M1103 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914647 0,2102100 t 1,7500 0,3679
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 2,5606
Valor do BDI => 44,41 Valor com BDI => 234,31
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 6416030 SICRO3 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em m? 1,0000000 71,08 71,08
usina de 300 t/h
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m*- 195 kW 1,0000000 0,98 0,02 442,0300 218,8558 437,5665
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 101,1589 8,4065 101,1589
Insumo E9615 SICRO3 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW 1,0000000 1,00 0,00 224,0175 149,6899 224,0175
Custo Horario de Equipamentos => 762,7429
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,4657 64,3971
Custo Horario da Mao de Obra => 64,3971
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
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Custo Horario de Execugao => 827,1400

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéao de Equipe => 120,7000

Custo Unitario de Execugao => 6,8529

C Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m? 144,1023 59,4566

Custo Total do Material => 59,4566

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Atividade SICRO3 4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 0,7701900 m? 1,3600 1,0475

Auxiliar

Custo Total das Atividades => 1,0475

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914354 1,4441100 t 1,8300 2,6427

m? - carga com escavadeira de 1,56 m? (exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 5914647 0,6189000 t 1,7500 1,0831
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,7258
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P

Momento de SICRO3 4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? - 1,4441100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,21 R$ 0,97 R$ 0,79

Momento de SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?® - 188 kW 0,6189000 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte 0,000 0,000 0,000
R$ 1,21 R$ 0,97 R$ 0,79

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

Valor do BDI => 16,62 Valor com BDI => 87,70

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024

D EVA F Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

DNIT

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

=
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL
Frentes de servigos 18
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 120,00 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO QTDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
TRANSPORTADOR (R$/h) (R$)/km
E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 388,7842 12,95
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cacamba da pa-
£9526 carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW E9665 0 2 ! 38,7842 )
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 0,5 388,7842 6,47
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Ve‘culo(filga propria 1 2 0 0,0000 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW E9018 1 2 2 521,0430 34,73
F9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 E9666 0.25 ) 3 4117512 10,29
t/h - 260 kW
£9530 ;{;)lli) “c/ompactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11t - £9666 0 ) 0.5 4117512 )
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 E9665 1 2 1 388,7842 12,95
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 0,5 521,0430 -
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por E9666 1 ) 0.5 4117512 6.86
pneus de 11,6 t - 82 kW
E9605 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW E9605 0 1 1 246,4997 -
E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW E9579 1 1 1 296,2446 493
E9509 Caminhio tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - E9509 1 1 1 257,5377 4,29
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 411,7512 6,86
E9681 18{20113 “c/ompactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - £9666 | ) 0.5 4117512 6.86
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 0,5 521,0430 8,68
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 1 1 1 321,9742 5,36
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 0,5 388,7842 6,47
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW E9665 0,25 2 1 388,7842 3,23
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Ve‘culo(filga propria 1 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW frota 1 2 0 0,0000 -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW E9665 0 2 1 388,7842 -
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EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL
Frentes de servigos 18
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 120,00 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
Q TRANSPORTADOR Q (R$/h) (R$)/km
E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 0 2 1 183,2224 -
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5t- 115 kW E9687 1 1 1 150,7765 2,51
E9667 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW E9667 1 1 1 297,3200 4,95
Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28
E9644 KW/115 KW E9644 1 1 1 379,2933 6,32
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW E9592 1 1 1 263,7371 4,39
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 0,5 521,0430 8,68
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade
E9515 de 1,56 m’ - 118 kW E9666 1 2 1 411,7512 13,72
E9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m® - 136 kW E9506 0 1 1 183,9998 -
Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos Veiculo(s) da propria
E9256 . . 1 2 0 0,0000 -
? aplicadores e capacidade de 2.200 1 frota.
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Ve‘culo(fzia propria 1 2 0 0,0000 -
E9146 Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 265 kW E9146 0 1 1 451,2126 -
E9010 Balan?a plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e Veiculo(s) da propria | ) 0 0.0000 )
capacidade de 500 kg frota.
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1 - 10 kW Velculoglga propria 1 2 0 0,0000 -
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 1 Velculo(fig)ia propria 1 2 0 0,0000 -
. . Veiculo(s) da propria
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 frota 1 2 0 0,0000 -
E9066 Grupo gerador - 14 kVA Ve“’“lo(fzia propria 1 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9535 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW frota 1 2 0 0,0000 -
. Veiculo(s) da propria
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional frota 0 2 0 0,0000 -
. . Veiculo(s) da propria
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW frota 1 2 0 0,0000 -
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EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA - ITEM 02 - REGIAO SUL
Frentes de servigos 18
CUSTO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO Distancia ao Canteiro: 120,00 km
Velo.c1dade média de transporte 60 km/h
(pavim.):
Transporte dos equipamentos
VEICULO CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO TRANSPORTADOR QTDE FU (RS/h) (R$)/km
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Ve‘culo(filga propria 1 0 0,0000 -
i S Veiculo(s) da propria
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW frota 1 0 0,0000 -
E9622 Maéquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Velculoglga propria 1 0 0,0000 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 1 411,7512 -
TOTAL 171,50
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CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA - ITEM 02 REGIAO SUL

Descricao dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (RS) Total (RS)

Escritério e secio técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 10775 und 1,00 1.600,00 1.600,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 1.816,66 1.816,66
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TOTAL DO CANTEIRO R$ 3.416,66
DURACAO (MESES) 2 RS 6.833,32
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ 8.431,63
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parcela fixa da administragao local
(mao de obra)

Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Mao de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9819 Engenheiro supervisor més 0,25 23.804,09 5.951,02
P9840 Encarregado geral més 1 12.620,16 12.620,16
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 7.732,74 -
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més 0 5.530,71 -
P9878 Secretaria més 0 6.308,68 -
Subtotal do Item 1.1 18.571,18
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0 21.982,02 -
P9903 Auxiliar técnico més 1 4.493,94 4.493,94
Subtotal do Item 1.2 4.493,94
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 0 7.856,82 -
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.856,57 -
P9896 Porteiro més 0 3.930,66 -
P9827 Vigia més 0 4.786,57 -
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més 0 5.530,71 -
Subtotal do Item 1.3 -
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 0 5.554,19 -
P9842 Faxineiro més 0 3.930,69 -
Subtotal do Item 1.4 -
Total da Mao de Obra da Parcela Fixa 23.065,12
parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade gig:‘;f: [g]ljrli)?:ésa PCr Z?;s:rz:; Ir:pisgjul;‘v)nr)é(rli:&;) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
E9560 Onibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW més 0 44 176 346,961 105,6372 -
Subtotal do Item 2 2.583,39
22 Auxiliar
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 2 -
2.3 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.583,39
Composigio de custo da equipe de produgio de terraplenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Terraplenagem
3.1 Mao de Obra
P9884 Encarregado de terraplenagem més 0 8.645,42 -
Subtotal do Item 3.1 -
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade [;:2:;;?3: l:j::f:;?sa Pcrzfit:)ﬁljzr(a:; h:pu]::gul;\(:?(r;;) Custo Total (RS)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 34,3798 6,0834 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgdo de Terraplenagem -
Composigdo de custo da equipe de produgdo de pavimentagdo
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Pavimentagao
3.1 Mao de Obra
P9893 Encarregado de pavimentagdo més 1 8.645,42 8.645,42
Subtotal do Item 3.1 8.645,42
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L L . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horéario
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva it Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (RS)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2583,3896
Total da Equipe de Produgado de Pavimentagao 11.228,80
Composigao de custo da equipe de produgdo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagao
3.1 Mao de Obra
P9901 Encarregado de produgio més 1 8.645,42 8.645,42
Subtotal do Item 3.1 8.645,42
L L . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva figrsihiien Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2583,3896
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagio 11.228,80
Composigao de custo da equipe de produgio de sinalizagdo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagao
3.1 Mao de Obra
P9901 Encarregado de produgio més 1 8.645,42 8.645,42
Subtotal do Item 3.1 8.645,42
L L . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva figgrsihiien Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2583,3896
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagio 11.228,80
Composigio de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
P9949 Topodgrafo més 1 8.54331 8.543,31
P9950 Auxiliar de topografia més 2 5.596,70 11.193,39
Subtotal do Item 3.1 19.736,70
- L . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva figgrshiie Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 34,3798 6,0834 2.583,39
Subtotal do Item 3.2 2.583,39
Total da Equipe de Produgdo de Topografia 22.320,09
Composi¢ao de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 0 7.116,62 -
P9864 Engenheiro de seguranga do trabalho més 0 22.504,37 -
P98s51 Meédico do trabalho més 0 17.923,48 -
P9951 Meédico de camara hiperbarica més 0 19.872,20 -
Subtotal do Item 4 -
Parcela Variavel - Composigdo de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de turma més 1 5.818,47 5.818,47
P9804 Apontador més 0,5 5.575,86 2.787,93
Subtotal do Item 5 8.606,40
Parcela Variavel - Composigio de custo da equipe de frente de servigo (Terr ) - S Comp a0
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Produgio Horaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
Total de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de pavimentagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe X més
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 29.116,80 99,60 1,601936267
4011352 Imprimagdo com emulsio asfaltica m2 242.640,00 1.038,46 1,280364291
4011353 Pintura de ligagio m2 242.640,00 1.500,00 0,886404735
4011268  Base estabilizada granulometri com mistura solo t m3 50.400,00 120,70 2,28814844
4011227  Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem m m3 50.400,00 224,27 1,231459922
4011209  Regularizagdo do subleito m2 252.000,00 1.121,33 1,231481836
Total de Equipes para Pavimentagio 8,519795541
Parcela Variavel - Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe X més
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais -
3 15,12
2003373 forma de madeira m 72.000,00 0,00021 ’
4915724  Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 17.280,00 0,00021 3,6288
Total de Equipes para Drenagem 18,7488
Parcela Variavel - Cc i¢do de custo da I das frentes de servigo de sinalizagao
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Produgao Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagao equipe x més
5213440 Placa de regula@entaqﬁo em ago D = 0,60.m - pelicula Unidade 144,00 3 0,052605622
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagao
5213464 Placa de aqvert@CIa em ago, lado. de 0,60 m - pelicula Unidade 144,00 3 0,052605622
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagao
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia
5213863  ou regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - Unidade 288,00 4,1 0,076983837
fornecimento e implantagao
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 10.800,00 177,07 0,066845118
Total de Equipes para Sinalizagio 0,2490402
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminacio Unidade Quantidade |Custo Unitirio (RS) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mio de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 0,50 7.234,6442 3.617,32
P9833| Auxiliar de laboratorio func./més 0,50 5.563,9875 2.781,99
Subtotal do Item 6.399,31
e Ty h Horirio - .
Item Discriminagio Und Quant UtllIZBQ.aO UtllIZBQHO. Produtivo L KU Total (RS)
Produtiva Improdutiva (RS)
(R$)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125 :\;"“l" tipo van furgio com capacidade de 1,54 ¢ - 93 veic./més oﬁsol 44A,00| 176,00 83,2771 47,5610 6.017,46
Subtotal do Item 6.017,46
Total da Equipe do Laboratorio de Solos 12.416,77
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminacio Unidade Quantidade |Custo Unitirio (RS) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mio de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 0,50 7.234,6442 3.617,32
P9833| Auxiliar de laboratorio func./més 0,50 5.563,9875 2.781,99
Subtotal do Item 6.399,31
P P Horario L. .
Item Discriminagio Und Quant UtllIZBQ.aO UtllIZBQHO. Produtivo L KU Total (RS)
Produtiva Improdutiva (RS)
(R$)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
Vei i furgd i -93
E9125 k\;"“l" tipo van furgio com capacidade de 1.54 ¢ -9 veic./més oﬁsol 44A,00| I76.00| 83,2771 | 47,5610 6.017,46
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Subtotal do Item| 6.017,46
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 12.416,77
Equipes de laboratdrio de solos para pavimentagio
Item Discriminacio Und Quant QE Els
4011268 Base ; bilizada granulometri com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita m3 50.400,00 21.900,00 230
comercial
4011227  |Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m3 50.400,00 21.900,00 2,30
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentac¢io 4,60
Equipes de laboratorio de Asfalto
Item Discriminacio Und Quant QE Ela
4011463 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 29.116,80 9.000 3,24
4011352 |Imprimagio com emulsdo asféltica m? 242.640,00 1.610.000 0,15
4011353 |Pintura de ligagdo m? 242.640,00 3.610.000 0,07
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 3,45
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Manutengdo do Canteiro de Obras ¢ Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.612,48 -
P9954 Servente més 0 3.974,62 -
P9953 Eletricista més 0 6.041,58 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhdo tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 283,3654 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de administragdo local
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 2,25 23.065,12 51.896,52
Veiculos més 1 2.583,39 2.583,39
Subtotal do Item 1 54.479,91
Parcela Vinculada
Equipe de produgio de terraplenagem més 0 - -
Equipe de produgio de pavimentagao més 2 11.228,80 22.457,61
Equipe de produgio de drenagem més 1 11.228,80 11.228,80
Equipe de produgio de sinalizagdo més 1 11.228,80 11.228,80
Equipe de topografia més 2 22.320,09 44.640,19
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 0 - -
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 89.555,40
Parcela Varidvel
Acompanl » da Terrapl; equipe X més - 8.606,40 -
Acompant da Pavi a0 equipe x més 8,52 8.606,40 73.324,75
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 18,75 8.606,40 161.359,64
Acompanhamento da Sinalizagao equipe x més 0,25 8.606,40 2.143,34
Laboratorio de Solos equipe X més 4,60 12.416,77 -
Laboratorio de asfaltos equipe x més 3,45 12.416,77 42.876,63
Subtotal do Item 3 279.704,36
Manutengio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manuten¢ao més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal RS 423.739,67
Despesas Diversas % 5% - RS 21.186,98
TOTAL RS 444.926,65
BDI 23,39%
TOTAL COM BDI RS 548.994,99
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f Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 7.183,86
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 5.615,14
Engenheiro més 0,20 P9812 RS 23.804,09 RS 4.760,81
Topégrafo més 0,10 P9949 RS 8.543,31 RS 854,33
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 1.568,72
Auxiliar de topdgrafo més 0,20 P9950 RS$ 5.596,70 RS 1.119,33
Auxiliar Técnico/Assistente de E hari é 0,10 P9903 RS$ 4.493,94
uxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més S RS 449,39
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas % JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 1.981,98
Estimativa 9 feréncia d i
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO stimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$7.183,86  R$ 215,51
técnica com encargos sociais
C.Z—YEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com h 15 9684 RS 107,62
capacidade de 1,10 t - 147 kW) RS 1.614,29
C.3 - Estagdo total eletronica com alcance
h 30 E9553 RS 5,07
maximo de 3.000 m 3 RS 152,18
D - ENSAIOS RS 3.062,33
Laboratorista més 0,20 P9858 RS 7.234,64 RS 1.446,92
Auxiliar de Laboratoério més 0,15 P9833 RS 5.563,99 RS 834,59
Laboratério de solos més 0,00 B8957 RS 4.073,25 RS -
Laboratério de asfalto més 0,15 B8955 RS 5.205,48 RS 780,82
|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 12.228,17
TOTAL RS 12.228,17
Por m% RS 0,87
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Vales do Sdo do Parnaiba
MEMORIA DE CALCULO - ITEM 02 - REGIAO SUL
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REAUSTE 1posTOS corns oo 1| oms
inoice o wina v mic | o s00x | ao0%
PAVIMENTAGAO ONIT e
b INDICE FINAL 574,257 IcMs 20,50% 20,50% 0,80 0,80 021 ENTRADA DE DADOS
Data ANP. /2
‘CUSTO DO TRANSPORTE
u CUSTO DO CUSTO DO ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
Ve PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (RSiKa) | cusToane | MPOSTOS PO [ propbutocom [ s | Dl | CUSTO RO TRANSRORTE [RERSEOITT SR icMs CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO TRANORORTE AQuIsiGAO DO TRANSP +
IMPOSTOS FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
jui24 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RS/t RS/t kM kM RSt RS/t Rs/it Rsit RSt Rsit cusTo RSt RSt RSt RSt
1 Refinaria Abreu ¢ Lima | 090V PE S0, Km 10~ 1ooiuca-PE | pemambuco | IPOJUCA - PE Feira de Santana - BA < | seze0 | as2se0 121747 504127 786,20 22585 22585 5823 31959 60367 000 000 60367 500127 564494
2 Refinaria Poliguar Clara | Rodovia RN 221 KM 25 - Guamaré -RN | - Rio Grandedo | g apape - RN Feira de Santana - BA < | seze0 | as2se0 121747 504127 | 103750 20043 28043 7463 40957 77363 000 000 77363 500127 581490
Camaréo CEP:59598-000 Norte
Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao
3 Refinaria Landulpho ANes | 1o o o Conde - BA CEP:43900- Bahia SAO FRANCISCO Feira de Santana - BA 393496 | 362380 | 393496 125286 5.187.62 8040 4728 4728 12,19 66.90 12637 21,00 152 127,89 5.187.62 531571
(RLAM) e DO CONDE - BA
°
3 Refinaria Lubrificantes & Av. Leite Barbosa, s/n - Mucuripe
4 2 Derivados do Nordeste 2 s Ceara FORTALEZA - CE Feira de Santana - BA as0101 | 382080 | 360101 114658 a7ass | 109280 0342 0342 7828 429037 811,03 000 000 811,03 ararss 555057
|‘I’ (Lubnor) Fortaleza - Ceara CEP:60180-420
o
5 ) Refinara Capuava (Recap) | A" APerlo Soares Sampalo, 21224 Sao Paulo MAUA - sP Feira de Santana - BA 304128 | a04375 | 334128 1063,84 440512 | 183400 40094 40094 126,59 694.72 131225 3220 | 233 | 13558 440512 574070
) Rodovia Washington Luiz, km 113.7
6 Q Refinaria Duque de Caxias. | ,mpos Eiiseos - Dugue de Caxias - RJ | Rio de Janeiro vy Feira de Santana - BA 322567 | 334375 | 322567 1027.03 4252,70 1490,40 404,01 404,01 104,17 571,70 1079.88 564,00 40,85 1.120,72 425260 537341
o (Reduc) CAXIAS - RJ
': CEP:25213-005
] Refnaria Aborto Pasqualint | Avenida Getdlio Vargas, 11001 - Bairro
7 < Refor) d Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio Grande do Sul | CANOAS -RS Feira de Santana - BA 34724 | 341732 | 341724 108,02 450526 2910,30 763,24 76324 196,81 1080,06 204011 107940 | 7818 211828 450826 662354
92420-221
7] _ _ _
8 : U"‘dad::;‘s'::'g“rx‘axhzacau R;Zmas ZZ ?:ﬁ .‘3'.2 gESPv ;’;‘g‘ﬂ%ﬁ;ﬂ Parana S‘\Osmﬁfgs Do Feira de Santana - BA 341737 | 341732 | 341737 108,06 450543 2381,80 620,53 620,53 162,33 890,85 1682,71 672,00 48,67 173138 450543 623681
[e} Refinaria Gabriel Passos Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito
9 E (Regap) Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG Minas Gerais BETIM - MG Feira de Santana - BA 3,30783 3,34375 3.307,83 105319 4.361,02 1257,90 345,19 345,19 89,01 488,48 922,68 183,00 1325 935,93 4.361,02 5.296,95
& 9P P:32669-205
10 = Refinaria Presidente Getdlio | - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 Parana ARAUCARIA - PR Feira de Santana - BA 341737 | sar7az | 341737 108,06 450543 | 225350 597,07 507,07 153,96 84491 1595.94 6300 | 4367 | teavst 450543 6.145.04
o Varaas (Reoar) Araucéria - PR CEP:83707-440
Refinaria Presidente |Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Industrias, n
. a . . 3 ; 1, 106384 405, 4 4 y : y ; : ! : g
" Bernardes (RPBC) Cubatio - SP CEP:11505-000 Séo Paulo CUBATAO - SP Feira de Santana - BA 334128 3,34375 3.341,28 1063,8¢ 4.405,12 1874,30 501,14 501,14 129,22 709,16 133952 322,20 2334 1.362,85 4.405,12 5.767.97
2 Refinaria de Paulinia (Replan)| ~ <0d0\ia SP 332 - Km. 130 Bonfim - Séo Paulo PAULINIA - SP Feira de Santana - BA 334128 | 334375 | 334128 106384 440512 184740 49433 49433 12746 69952 132131 54480 | 3046 136076 440512 576588
Paulinia — SP CEP:13140-000
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN O JooE
13 Refinaria Henrique Lage | giig Jargim Diamante - Sao José dos | SaoPaulo | SHO40SEDOS Feira de Santana - BA aaatzs | sadars | 334128 1063,84 aa0512 | 172070 46455 46455 19,78 657,37 1241,70 s00 | 4693 | 128860 440512 569375
Revay CAMPOS - SP
Campos - SP CEP:12223-000
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Parnaiba
MEMORIA DE CALCULO - ITEM 02 - REGIAO SUL
EEEENEDET EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE
IMPRIMAGAO
RenwsTe posTos conns oes% oes%
[ I . e os s
[ jul/24. INDICE FINAL 574257 | Icms 20,50% 20,50% 080 080 021 [Cenravavepaoos [ 1]
Data ANP | T
CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
DATABASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (RSiKg) | cusToane | ™MPOSTOSPO [ probutocom [ owms | PNTS | SUSTO DO TRANSFORTE | rransporr [ CUSTO PO TR 1cms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO T e | AuSicho oo TRANSP +
IMPOSTOS E FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
jui24 DISTRIBUIDORAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RS/t RS/t KM kM RSt RS/t RSt RSt RSt RSt cusTo RSt RSt RSt RSt
'CENTRO OESTE Setor Inflamaveis Sin 1100 - tr 2, Brasilia N N
1 ENTROJESTE a0 Distrito Federal | BRASILIA - DF Feira de Santana - BA amoss | 273088 86949 360037 133410 36447 36447 298 51576 o721 720 ssr| oot 360036 458013
2 CBAA - ASFALTOS LTDA | AVENIDABANCO DO NORDESTE SIN Bahia et Feira de Santana - BA - 2am63 | 237463 756,06 313069 - E 2694 2604 694 311 7100 - E 1.0 312069 320268
3 BRASIL ASFALTOS LTDA. | RODOWIABA 522 i " DISTRITO Bahia Candeias Feira de Santana - BA - ames | 237468 756,06 313069 73,80 E 4561 561 1176 6454 12101 2100 160 | 12350 312069 325419
GRECA DISTRIBUIDORA DE| Avenida  Parque Norte-2, 201 Distito ,
4 ° ASFALTOS LTDA. Industrial | Ceara Maracanau-CE Feira de Santana - BA 2,26560 2,37463 2.265,60 721,35 2.986,95 1.157,20 319,71 31971 82,44 452,42 854,57 21,00 1,60 856,16 2.986,94 3.843,10
<L
GRECA DISTRIBUIDORA DE| ROD GO 335 SIN Centro QUADRAO1 ,
5 2 ASFALTOS LTDA. OTE1AE 18 Goias ABADIANIA - GO Feira de Santana - BA 241215 | 273088 | 241215 768,01 3.180,16 1.512,70 409,65 409,65 105,63 579,69 1094,97 135,60 1032 110528 3.180.16 428544
=
© EMAM - EMULSOES E
6 % TRANSPORTES LTDA. Rodovia Alga Leste 255 Centro Minas Gerais IBIRITE-MG Feira de Santana - BA 2,15341 2,24877 215341 685,63 2.839,04 1.327,90 362,90 362,90 93,57 513,53 970,00 204,00 15,52 985,52 2.839,04 3.824,56
7 u BETUNEL INDUSTRAE | 2.3 16 82 Vila Nova Campo Grande | Mato Grosso do Sul| CAMIPO GRANDE| Feira de Santana - BA 260224 | 273088 | 264224 841,27 348351 2.386,30 5 63067 63067 162,62 89246 168575 356,40 12| 71288 348350 519636
o COMERCIO LTDA s
o
24 DISTRIBUIDORA RUA 4 S/N DISTRITO INDUSTRIAL BARRA DO
g . 28138 709, y y Y s g ‘ ; ; : !
8 E BRASILEIRA DE ASFALTO QUADRAIND1/8 LOTE 17 18 19 E 20 Mato grosso GARCAS-MT Feira de Santana - BA E: 2 2,73088 281342 895,77 3.709,19 1.947,60 519,68 519,68 134,00 735,39 1389,07 135,60 1032 1.399,38 370918 5.108,56
w
» INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
9 § ASFALTOS LTDA. A - CEP:77053-080 Tocantins. PALMAS - TO Feira de Santana - BA 2,84678 2.846,78 906,39 3.753,17 1.404,30 382,23 382,23 98,56 540,89 102168 57,60 4,38 1.026,06 375317 4.779,23
<
10 o CBAA - ASFALTOS LTDA | Rua Coroaci 50 Santa Etelvina LOTE 17 ‘Amazonas MANAUS-AM Feira de Santana - BA 2,84678 2.846,78 906,39 3.753,17 4.871,20 125935 1259,35 324,73 1782,10 3366,18 277,80 2114 3.387.31 375317 7.140,48
<
] ER DISTRIBUICAO DE
11 5 ASFALTO E EMULSOES Rodovia MA-026 01 Centro Maranhao CoDO-MA Feira de Santana - BA 23763 | 237463 756,06 313069 1.350,00 36849 368,49 95,01 52144 984,94 21,00 160 | e8653 313069 41722
L EIREL!
& DISTRITO INDUSTRIAL DE
12 < CBAA - ASFALTOS LTDA | ANANINDEUA S/N.° SET. C - QD. 08 - Para ANANINDEUA-PA| Feira de Santana - BA 2,84678 2.846,78 906,39 3.753,17 2.072,60 551,31 551,31 142,16 780,16 147363 21,00 1,60 147522 375317 5.228,39
o LT.3A6
-4 ASFALTOS DO PARANA
ﬂ INDUSTRIALIZACAO E Avenida Mato Grosso, n° 1275, Estados -
13 5 DISTRIBUIGAO DE CEP n° 83830560 - FAZENDA RIO Parana CURITIBA-PR Feira de Santana - BA 2,67707 267119 267707 852,36 3.529,43 2.299,10 608,61 608,61 156,93 861,24 1626,78 624,00 47,48 1.674,25 352943 5.203,68
= DERIVADOS DE PETROLEO GRANDE-PR
w LTDA -
BETUNEL INDUSTRIAE | ROD RS 124, n° 4200, Costa da Serra - MONTENEGRO-
1 RO oot Rio Grande do Sul e Feira de Santana - BA seomms | zerms | 26623 847,66 350899 2.956,10 7483 7483 19979 109645 207107 102660 | 781|240 350998 569,16
VITO ARDITO, 6401 KM 118.5 - JARDIM .
15 VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP-12262.638 Sao Paulo CAGAPAVA - SP Feira de Santana - BA 243789 | 204877 | 243789 776,20 3.214,00 1.857,90 496,99 496,99 128,15 703,29 132843 825,60 6282 | 139124 321408 460532
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
16 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP-25226-030 Rio de Janeiro CAXIAS - RJ Feira de Santana - BA 2,24877 2.248,77 715,99 2.964,76 1.672,20 42471 424,11 109,51 601,00 113522 585,00 44,51 1.179.73 2.964,76 4.144,49
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO
7 EpSre TN, Rio de Janeiro o Feira de Santana - BA susmr | 22877 71590 296476 1.585,60 42810 2810 11039 605,80 114420 8500 [ 4451 | 118880 206476 415355
APLICACAO LTDA.
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CODEVASF R e T S

MEMORIA DE CALCULO - ITEM 02 - REGIAO SUL

| e — e —
cenusTe J— conns oo | o
[ I e, e s s | som
| | iul/2a INDICE FINAL 574,257 | icms 20,50% 20,50% 080 080 021 [ 1
Data ANP I jul/2a
USTO DO TRANSPORTE
. cusTo Do cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oAt | Proputos LOCALIDADES CUSTO ANP (RSiKg) | cusTo ane | MPOSTOSO [ proputocom [ omrs | DT | SUSTO BO TRANSFORTE | rRansporr [CUSTO PO TR 1cms CusTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO T e | AuSicho oo TRANSP +
IMPOSTOS EFLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
juiza DISTRIBUIDORAS ENDERECD esTa0 cape oesTiN estapo | Reifo | Rst Rsit Rsit Y o Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | Rst Rsit Rsit Rsit
'CENTRO OESTE  [Setor Infaméveis Sin 1100 - r 2, Brasilia i )
1 CENTROOESTE e 00 Distrto Federal | BRASILIA - DF Feira de Santana - BA s | 2mes 88425 310 | 133410 36447 36447 9398 51576 7421 7320 ss7|  arenr 366149 464126
2 CBAA-ASFALTOS LTDA | AVENIDABANCO B9 NORDESTE SIN Bania et Feira de Santana - BA < | 2ma0m | 282080 808,05 371864 - - 260 2604 69 3811 7100 - E 7190 371863 379062

3 BRASIL ASFALTOS LTDA. | ROPOWIABA 522 sin " DISTRITO Bahia Candeias Feira de Santana - BA - 2m059 | 282050 898,05 371864 73,80 E 4561 561 1176 6454 12101 2100 160 | 12350 371863 384213

GRECA DISTRIBUIDORA DE| Avenida Parque Norte-2, 201 Distrito

4 ASFALTOS LTOA Thaustial 1 Ceara Maracanau-CE Feira de Santana - BA 270001 | 282059 | 270441 861,06 356547 1.157,20 319,71 319,71 8244 452,42 854,57 21,00 160 [ 856,16 3.565.46 442162
GRECA DISTRIBUIDORA DE| ROD GO 335 SIN Centro QUADRAO1 4
5 ASFALTOS LTDA, OTE 1AE 18 Goids. ABADIANIA - GO Feira de Santana - BA 256501 | 277725 | 256591 816,96 338287 1.512,70 409,65 409,65 105,63 579,69 1094,97 135,60 1032 [ 110528 338286 448814

6 .fgm”spg'g'#é:ﬁg f Rodovia Alga Leste 255 Centro Minas Gerais IBIRITE-MG Feira de Santana - BA 241463 | 255680 | 241463 768,80 318343 1.327,90 362,90 362,90 93,57 513,53 970,00 204,00 1552 | 98552 318343 416895

o
7 & BEg‘émiLR‘gDo“fJDRAA E | Rua 1682 VilaNova Campo Grande | Mato Grosso do Sul C"MFOM%RAN DE| Feira de Santana - BA 26101 | 277725 | 276101 87908 364009 | 238630 5 63067 63067 162,62 89246 168575 356,40 12| 171288 364009 535295
4
» DISTRIBUIDORA
RUA 4 S/N DISTRITO INDUSTRIAL BARRA DO
s s BRASILERA DE ASFALTO | (SRR SN DIRTRID WOUS TR | Matogosso | SAEFASS Feira de Santana - BA agess0 | 2775 | 416550 1326.26 549176 | 194760 51968 s198 134,00 73530 138907 13560 | 1032| 139038 549175 680113
=
3 INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
9 = PPy AN o Tocantins PALMAS - TO Feira de Santana - BA seoma | 360136 114864 474798 | 1.404.30 8223 38223 98.56 s4089 102168 5760 43| 10206 anarer 577403
2
10 » CBAA-ASFALTOSLTDA | Rua Coroaci 50 Santa Etelvina LOTE 17 | Amazonas MANAUS-AM Feira de Santana - BA se0ns | seorsa | 360073 114844 aarar | 487120 125035 125035 2473 782,10 3366,18 g0 | 2114 sz amar6 813447
i}
2 ER DISTRIBUICAG DE
" a ASFALTO E EMULSOES Rodovia MA-026 01 Centro Maranhdo CODO-MA Feira de Santana - BA 22050 | 262059 808,05 371884 | 135000 36849 36849 9501 2144 98494 2100 160 osess 371863 470516
5 ELI
H DISTRITO INDUSTRIAL DE
12 CBAA-ASFALTOSLTDA | ANANINDEUA SN2 SET. C-QD. 08 - Para ANANINDEUA-PA Feira de Santana - BA seoma | 360136 114664 a7a798 | 2.072.60 551,31 551,31 142,16 780416 147363 2100 160 14522 anarer 622319
LT.3A6
ASFALTOS DO PARANA
INDUSTRIALIZACAO E | Avenida Mato Grosso, n° 1275, Estados -
13 DISTRIBUIGAO DE CEP n° 83830560 - FAZENDA RIO Parand CURITIBA-PR Feira de Santana - BA 2asear | 2ase1 | 248641 78528 325169 | 220910 608,61 60861 156,93 o124 162678 2400 | a7as| 167425 325168 492593
DERIVADOS DE PETROLEO GRANDE-PR
LTDA-
BETUNEL INDUSTRIAE | ROD RS 124, n° 4200, Costa da Serra - MONTENEGRO-
14 CoMERO Lo Ao Rio Grande do Sul AN Feira de Santana - BA 2arsis | 2ase1 | 247518 788,08 326326 | 295610 7483 7483 19979 109645 207107 102660 | 781|240 326325 541243
VITO ARDITO, 6401 KM 118.5 - JARDIM .
15 VIAPOL LTDA e SaoPauo | CAGAPAVA-SP Feira de Santana - BA 2a208 | 25560 | 282100 808,21 371930 | 185780 406,99 49690 126,15 70320 132843 2560 | 282 | 130124 371920 511053
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
16 STRATURA ASFALTOS S/A e O o Rode Janeio | OUMEDE Feira de Santana - BA 2sses0 | 255680 81407 aam0sr | 157220 a2am a24m 10951 601,00 3822 58500 [ 4451 | 117973 337087 455080
PROBITEC - PRODUTOS
” EbpSre A e s 820 = || Rio ge vaneiro |10 DE JANEIRO Feira de Santana - BA 2sses0 | 255680 81407 33087 | 158560 42810 2810 11039 605,80 114420 8500 | 4451 | 118880 337087 455967
APLICACAO LTDA
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CODE VA S F [ B e S
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA
ITEM 02 - REGIAO SUL
[ | TIPOLOGIA DO MATERIAL | LIGANTE BETUMINOSO I COFINS [ oes% | |
REAJUSTE  [DATA INICIAL [ jul/1a INDICE INICIAL "TL‘ IMPOSTOS [ PIS [ 300% | |
DATA FINAL | iul/24 TNDICE FINAL | s7a257 [ ICMS. | 2050% | | ENTRADA DE DADOS
CUSTO DO TRANSPORTE
DATA-BASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) cusoane [ MPOSTOS DO e || e | Ao DO AL icms A R oo e PRl PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE ek
juli2a o~ As°“l'fI:T":IBmWRAS DESTINO ESTADO REGIAO RSIt RSIt RS/t ™ K™ RSIt RSIt RS/t RSIt CUSTO POR EIXO RSIt RS/t RSIt RS/t
1 BETIM - MG Feira de Santana - BA 3,30783 3,34375 3.307,83 1.083,19 4.361,02 125790 | 0 345,19 89,01 488,48 922,68 183,00 13,25 935,93 4.361,02 5.296,95
2 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Feira de Santana - BA 3,93496 3,62380 3.934,96 125286 5.187,82 8040 o 4728 12,19 66,90 126,37 21,00 152 127,89 5.187,82 531571
3 cap 500 DUQUE DE CAXIAS - RJ Feira de Santana - BA 3,22567 3,34375 3.225,67 1.027,03 4.252,70 14940 | 0 404,01 104,17 571,70 1079,88 564,00 4085 112072 4.252,69 5.373,41
4 FORTALEZA- CE Feira de Santana - BA 3,60101 3,62380 3.601,01 1.146,53 474758 100280 | 0 303,42 7824 42037 811,03 0,00 0,00 811,03 474758 5.558,57
5 IPOJUCA - PE Feira de Santana - BA - 3,62380 3.823,80 121747 5.041.27 78620 | 0 225,85 58,23 319,59 603,67 0,00 0,00 603,67 504127 5.644,04
6 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Feira de Santana - BA 334128 3,34375 3.341,28 1.063,84 4.405,12 172970 | o 464,55 119,78 657,37 1241,70 648,00 46,93 1.268,63 4.405,12 5.693,75
1 FEIRA DE SANTANA Feira de Santana - BA - 2,37463 2.374,63 756,06 313069 - o 2694 6,04 38,11 71,99 0,00 0,00 71,99 3.130,69 320268
2 Candeias Feira de Santana - BA - 2,37463 237463 756,06 313069 7380 0 4561 1176 64,54 121,01 21,00 160 123,50 3.130,69 3.254,19
3 IBIRITE-MG Feira de Santana - BA 215341 224877 215341 685,63 283004 132790 | 0 362,90 9357 513,53 970,00 204,00 15,52 985,52 2.839,04 3.624,56
4 A Maracanau-CE Feira de Santana - BA 2,26560 237463 2.265,60 72135 298695 115720 | 0 310,71 8244 452,42 854,57 21,00 1,60 856,16 2.986,94 3.843,10
CODO-MA Feira de Santana - BA - 2,37463 237463 756,06 313069 1.35000 [ 0 368,49 95,01 521,44 984,94 21,00 1,60 986,53 3.13069 411722

6 DUQUE DE CAXIAS - RJ Feira de Santana - BA - 2,24877 2.248,77 715,99 2.964,76 157220 | 0 42471 108,51 601,00 1135,22 585,00 4451 117073 2.964,76 4.144,49
1 FEIRA DE SANTANA Feira de Santana - BA - 2,82059 2.820,59 898,05 371864 - [) 26,94 694 38,11 71,99 0,00 0,00 71,99 371863 379062
2 Candeias Feira de Santana - BA - 2,82059 282059 898,05 371864 7380 o 45,61 1176 64,54 121,91 21,00 160 123,50 371863 3842,13
3 IBIRITE-MG Feira de Santana - BA 241463 2,55680 2.414,63 768,80 318343 13279 | 0 362,90 93,57 513,53 970,00 204,00 15,52 985,52 3.183,43 4.168,95
4 RRte Maracanau-CE Feira de Santana - BA 2,70441 2,82059 2.704,41 861,06 3.565.47 115720 | 0 319,71 8244 452,42 854,57 21,00 160 856,16 3.565,46 442162
5 ABADIANIA - GO Feira de Santana - BA 2,56591 2,77725 2.565,91 816,96 3.382,87 151270 | 0 409,65 105,63 579,69 1094,97 135,60 10,32 1.105,28 3.362,86 4.488,14
6 DUQUE DE CAXIAS - RJ Feira de Santana - BA - 2,55680 2.556,80 814,07 3.370,87 1571220 0 424,71 109,51 601,00 1135,22 585,00 4451 117973 3.370,87 4.550,60
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CURVA ABC DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 02 - REGIAO SUL

e-DOC F2B23D30
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Item Descricao Total RS % individual % acumul. Classe
6.1 Aquisi¢ao De Cimento Asfaltico Cap 50/70 11.202.578,06 22,96% 22,96% A
11.3  |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada 8.429.082,27 17,28% 40,24% A
5.1 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 7.552.024,41 15,48% 55,71% A
8.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 6.164.640,00 12,63% 68,35% A
54 Base es_tabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita 5.313.672,00 10.89% 79.24% B

comercial
6.2  |[TRANSPORTE CAP 50/70 2.021.030,33 4,14% 83,38% B

11.2  |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 1.768.864,54 3,63% 87,01% B
6.3 |AQUISICAO DE EAI 1.135.639,47 2,33% 89,33% B
41 f:tcli‘;?(iﬁgé ;azf:;’ ;zl;iz(;rtceai; ::11?:222 ;1;1 ;;tzaéigi);i; -3 DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito 720.468,00 1,48% 90.81% B
5.5 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 713.664,00 1,46% 92,27% B
3.1 Administragdo Local da Obra 548.994,99 1,13% 93,40% B
6.5 |AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C 466.942,29 0,96% 94,35% B
1.1 |Mobilizagdo 457.077,60 0,94% 95,29% C
5.6 Regularizago do subleito 355.320,00 0,73% 96,02% C
7.4 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm 322.704,00 0,66% 96,68% C
10.1  |Projeto Executivo 269.640,00 0,55% 97,23% C
1.2 |Desmobilizagdo 228.538,80 0,47% 97,70% C
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CURVA ABC DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - ITEM 02 - REGIAO SUL
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Item Descricao Total RS % individual % acumul. Classe
9.1 Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material hidraulico. 192.996,00 0,40% 98,10% C
4.2 Espalhamento de material em bota-fora 183.708,00 0,38% 98,47% C
73 ?;r[;lc;rctiemrzzzlicio mg;l:;r;igz;jo para placa de adverténcia ou regulamentag@o - lado ou didmetro de 0,60 m - 161.542,08 0.33% 98.80% C
2.1 Canteiro de Obras 151.769,34 0,31% 99,12% C
5.2 Imprimagdo com emulsdo asfaltica 118.893,60 0,24% 99,36% C
5.3  [Pintura de ligagdo 82.497,60 0,17% 99,53% C
2.2 |Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af 03/2022_ps 63.123,23 0,13% 99,66% C
7.2 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagio 45.192,96 0,09% 99,75% C
7.1 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantacdo 45.187,20 0,09% 99,84% C
8.2 Caiagdo mecanizada com fixador de cal 41.299,20 0,08% 99,93% C
6.4 |TRANSPORTE DE EAI 26.111,29 0,05% 99,98% C
6.6 |[TRANSPORTE RR-1C 9.038,74 0,02% 100,00% C
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF t Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
el 6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 5: PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE
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Proc 59560.001831/2024-81-e

rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF v Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
M 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ITEM 01
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LOGOTIPO DA

PROPONENTE

DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

OBJETO: EXECUGCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

ITEM 01 - REGIAO NORTE
PROPOSTA DA PROPONENTE
i BDI % = BDI DIFERENCIADO%: R$/m? =
ITEM CO(I\)’II:’I(();SEIIZZ/IAO CO(ls’l(l)’]())lS(ing DISCRIMINACAO DOS SERVICOS To;z:)::)eoml Encargos Sociais: Horista R$ Mensalista R$ PRECO UN;;;’&RIO coMm PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1.1 Codevasf CPUO1 Mobilizagao kmxfrente 2.160,00 -
1.2 Codevasf CPUO1 Desmobilizagido kmxfrente 1.080,00 -
2 INSTALACAO DE CANTEIRO
2.1 Codevasf CPU 02 Canteiro de Obras frente 18,00 -
22 SINAPIL 103689 :;r:::si;ng:l;:dierlii:.ll;lgﬁg;lzeopzlgi:le obra com chapa galvanizada e 2 11664 .
3 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
3.1 Codevasf CPU 03 Administragdo Local da Obra und 1,00 -
4 TERRAPLENAGEM
Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a
4.1 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 75.600,00 -
caminhdo basculante de 14 m?
4.2 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 75.600,00 -
5 PAVIMENTACAO
5.1 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 29.116,80 -
52 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulsio asfaltica m2 242.640,00 -
53 SICRO 4011353 Pintura de ligagao m2 242.640,00 -
s | seo | e sl s pmina(0e200) :
55 SICRO 4011227 Sub—b.ase de. so.lo estabilizado granulometricamente sem mistura com m3 50.400,00 .
material de jazida
5.6 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m2 252.000,00 -
6 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
6.1 CODEVASF CPU 04 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.877,74 _
6.2 CODEVASF CPU 05 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.877,74 -
6.3 CODEVASF CPU 06 AQUISICAO DE EAI t 31543 -
6.4 CODEVASF CPU 07 TRANSPORTE DE EAI t 31543 -
6.5 CODEVASF CPU 08 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 109,19 -
6.6 CODEVASF CPU 09 TRANSPORTE RR-1C t 109,19 -
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LOGOTIPO DA

PROPONENTE

DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

OBJETO: EXECUGCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA

e-DOC F2B23D30

Proc 59560.001831/2024-81-e

ITEM 01 - REGIAO NORTE
PROPOSTA DA PROPONENTE
BDI % = BDI DIFERENCIADO%: R$/m? =
ORIGEM CODIGO -
ITEM % % DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Total de m* o Horista R$ Mensalista RS c
COMPOSICAO COMPOSICAO 700,00 Encargos Sociais: PRECO UN;;;&RIO CcoM PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
7 SINALIZACAO
71 SICRO 5213440 Placa de regl?lamentacAaO em ac(iD = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I und 144,00 .
+ SI - fornecimento e implantagdo
72 SICRO 5213464 Placa de adv:crténcia e}n ago, ladf) de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I und 144,00 )
+ SI - fornecimento e implantagdo
73 SICRO 5213863 Suporte rx.lherahco galvanizado })ara glaca de a(.iverlenmetou regulamentagao -| und 288,00 .
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo
7.4 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 10.800,00 -
8 DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
8.1 SICRO 2003373 . m 72.000,00 -
madeira
8.2 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 17.280,00 -
9 SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material
9.1 Codevasf CPU 10 e m 10.800,00 -
hidraulico.
10 PROJETO EXECUTIVO
10.1 Codevasf CPU 11 Projeto Executivo m2 252.000,00 -
11 MOMENTO DE TRANSPORTE
11.1 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00 -
112 SICRO 5014374 Ttans’pfxrle com caminh@o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento km 1.486.480.89 .
primério
11.3 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 8.689.815,64 -
114 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 -
115 SICRO 5014464 Tfans'pf)rle com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento tkm 0,00 )
primério
11.6 SICRO 5914479 Transporte com caminh@o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 -
17 SICRO 5014364 Transporlg de cnmgnto ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 tkm 0,00 )
m? - rodovia em leito natural
118 SICRO 5014365 Trgansporlg de cimento.ou cal hi(liratyafia a granel com caminhao silo de 30 tkm 0,00 )
m? - rodovia em revestimento primario
11.9 SICRO 5014366 Transporlg de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 tkm 0,00 )
m? - rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO SRP -
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF v Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
M 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ITEM 02
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LOGOTIPO DA

PROPONENTE

DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

OBJETO: EXECUGCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6 SUPERINTENDENCIA
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Proc 59560.001831/2024-81-e

ITEM 02 - REGIAO SUL
PROPOSTA DA PROPONENTE
BDI % = BDI DIFERENCIADO%: R$/m? =
ORIGEM CODIGO o
ITEM z z DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Total de m? o Horista R$ Mensalista R$ <
COMPOSICAO COMPOSICAO 700,00 Encargos Sociais: PRECO UN;;;&RIO COM PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1.1 Codevasf CPU 01 Mobilizagdo kmxfrente 2.160,00 -
1.2 Codevasf CPU 01 Desmobilizagdo kmxfrente 1.080,00 -
2 INSTALACAO DE CANTEIRO
2.1 Codevasf CPU 02 Canteiro de Obras frente 18,00 -
22 SINAPIL 103689 Fornecimento ¢ instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e 2 116.64
- estrutura de madeira. af 03/2022_ps m. ’ °
3 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
3.1 Codevasf CPU 03 Administragdo Local da Obra und 1,00 -
4 TERRAPLENAGEM
Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a
4.1 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 75.600,00 -
caminhdo basculante de 14 m?
42 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 75.600,00 -
5 PAVIMENTACAO
5.1 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 29.116,80 -
52 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulsio asfaltica m2 242.640,00 -
53 SICRO 4011353 Pintura de ligagao m2 242.640,00 -
. . . . o 200
54 SICRO 4011268 Base e.stablllzada gre.mulon.lel.ncamen.te com m1§tura solo brita (70% - 30%) m3 50.400,00 .
em usina com material de jazida e brita comercial
55 SICRO 4011227 Sllb-l{ase dg so.lo estabilizado granulometricamente sem mistura com 3 50.400,00 .
material de jazida
5.6 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m2 252.000,00 -
6 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
6.1 CODEVASF CPU 04 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.877,74 -
6.2 CODEVASF CPU 05 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.877,74 -
6.3 CODEVASF CPU 06 AQUISICAO DE EAI t 31543 -
6.4 CODEVASF CPU 07 TRANSPORTE DE EAI t 31543 -
6.5 CODEVASF CPU 08 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 109,19 -
6.6 CODEVASF CPU 09 TRANSPORTE RR-1C t 109,19 -
7 SINALIZACAO
71 SICRO 5213440 Placa d.e regl?lamemagao em ac(iD = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I und 144,00 .
+ SI - fornecimento e implantagdo
72 SICRO 5213460 Placa d.e adv:crtenma e}n ago, ladf) de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I und 144,00 .
+ SI - fornecimento e implantagdo
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LOGOTIPO DA

PROPONENTE

DA CODEVASF EM JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

OBJETO: EXECUGCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6 SUPERINTENDENCIA

e-DOC F2B23D30

Proc 59560.001831/2024-81-e

ITEM 02 - REGIAO SUL
PROPOSTA DA PROPONENTE
BDI % = BDI DIFERENCIADO%: R$/m? =
ORIGEM CODIGO .
ITEM z z DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Total de m* o Horista R$ Mensalista R$ <
COMPOSICAO COMPOSICAO 700,00 Encargos Sociais: PRECO UNBI';/:RIO COM PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao -|
7.3 SICRO 5213863 N . . = und 288,00 -
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implanta¢do
7.4 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 10.800,00 -
8 DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
8.1 SICRO 2003373 . m 72.000,00 -
madeira
8.2 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m2 17.280,00 -
9 SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal em via com fornecimento de material
9.1 Codevasf CPU 10 e m 10.800,00 -
hidraulico.
10 PROJETO EXECUTIVO
10.1 Codevasf CPU 11 Projeto Executivo m2 252.000,00 -
11 MOMENTO DE TRANSPORTE
11.1 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00 -
112 SICRO 5014374 Ttans’pfxrle com caminh@o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento km 1.486.440.79 .
primério
11.3 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 8.689.775,54 -
114 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 -
115 SICRO 5014464 Ttans’pf)rle com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento tkm 0.00 )
primério
11.6 SICRO 5914479 Transporte com caminh@o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 -
17 SICRO 5014364 Transporlg de cimgnto ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 tkm 0.00 )
m? - rodovia em leito natural
118 SICRO 5014365 Trgansporlg de cimento.ou cal hi(liratyafia a granel com caminhdo silo de 30 tkm 0.00 )
m? - rodovia em revestimento primario
11.9 SICRO 5014366 Transporlg de cirpento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 tkm 0.00 )
m? - rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO SRP -
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rY] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
<a

6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 6 — PROJETOS BASICOS (SECAO TIPO)
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ESCALA: 1:50

Meio Fio
pré-moldado
(ver detalhe)
i=2%ab5%

Sentido da agua -

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

SECAO TRANSVERSAL

R

Base - espessura conforme projeto
CBUQ e= 5cm

Sentido da agua -
i=2%a5%

.//. ./’ SIS S

Sub-Base - espessurg conforme projeto

Subleito regularizado

DETALHE DO MEIO FIO

pré-moldados;

Detalhe — Sem escala
MFC 03
T : 5
- .f -
R
[=]
Perspectiva Segdo transversal
Escala 1:10
Consumos meédios*
Escavacao m*m | 0,0300
Concreto fck = 20 MPa m*m | 0,0420
Férma m#m | 0,5475
Argamassa asfaltica kg/m | 00585
Argamassa de cimento e areia® mim | 0,0004
MNotas:

1- Dimensfes em centimetros (cm);
2 - Os meios-fios podem ser moldados in foco pelo método convencional (férmas de madeira ou metdalicas), por extrusdo (férmas deslizantes) ou

3 - Os meios-fios devem atender aos requisitos da norma DNIT 020/2023-ES;
4 - Os consumos médios indicados correspondem aos quantitatives efetivos segundo a geometria dos dispoesitivos, considerando a segdo linear;
5- Argamassa de cimento e areia, trago 1:3, para rejuntamento das pecas pré-moldadas, espessura 1 cm.

CODEVASFI

Ministério da Integragcéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
62 Superintendéncia Regional

PROJETO:

PAVIMENTACAO

DES.. 6° GRD/UEP |

DATA:

ESCALA: INDICADA PRANCHA:

NOV,/2023 01,01
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rT] Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF u Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
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ANEXO 7 - MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO
GOVERNO FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA
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MANUAL DE USO DA
MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS
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Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que

cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por

orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.
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CONFECCAO DAS PLACAS
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intemperies. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

8x

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a |
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita (em
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a ultima a direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais.

Area total:

R M AXXXXXXXXXXXXXX
AT T e ) 0000006060606 066 ¢

- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
. Cor da fonte: branca.

Area de informacoes da obra (B): — — 4x
« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
. . i i i Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Fonte: Rawline RegUIar’ caixa alta e baixa. Com_upiqade: XXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX reclamacgdes,
- Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. B MUNICIPio: XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Y el —

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras: c 71 MINISTERIO DO
¢ tre let £ 20. BNDES DESENVOLVIMENTO X ]
o espacamento entre letras é . REGIONAL P O
. . UNIAO E RECONSTRUGAO
Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca. — —
« As assinaturas devem estar centralizadas.
A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Rawl!ne Semibold e o nome do m|n|ster|? ou secretaria deve estar em CMYK: CMYK: CMYK:
Rawline Black, espacamento entre letras € -40. CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

Pantone:
Pantone 370 C

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

RGB:
R104 G138 B58

RGB:
RO G88 B38
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EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4=0,45m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada drea da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=0,90m.

- Informacgoes da obra: x=0,45m.
- Marcas de dérgaos e entidades: x=0,45m.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

8x

AXXAXXRXXXXXXXXXX
AXXXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX reclamacobes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXX e elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: YXOOOOXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

81BNDES iz BRalla

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x
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ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA

Fonte: Rawline Bold.
Cor da fonte: branca.
Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita

e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte
para o nome da obra sera proporcional a largura da

area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas.
Excecao: no caso de titulos longos que ndo se encaixem na regra

acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha,
até 3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

1/2x

1/2X

: AXXRXXRXXXXXXXXXX
AXXRXXRXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX reclamacobes,
B Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XoOOoXXX ) elogiOS:

Objeto: ) 0.90.90.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.90.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO ' '
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL , A I-

UNIAO E RECONSTRUGAO

e BNDES

1/2x 1/2x

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Excecgao:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

S1BNDES -tk BRAFIa

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x
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ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x
Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informacao e . 8x .
branca para a informacao. | |

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

oo s primerames, g s s s , ARXXRXXRXXXXXXXXXX

e separacgao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte

para as informacdes da obra sera proporcional a largura da area
e XXX XRXXXXXXXXXXX

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
0s espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
O alinhamento deve ser a esquerda.

[ — 4x
Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoes,
B MuUnNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO '

c 8IBNDES  -=iivnts B A e

UNIAO E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2X
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ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ter 1/3 da altura da area
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de orgaos e entidades: deverao seguir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto é, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envolvimento com a obra.

Orgéo vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca

do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30

1/3x

1/2x

8x

1/2x

XX XAXXRXXXXXXXXXX
AXXXRXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX X XXX X XXX XXX XXX reclamacdes,
MUHICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXX e elogiOS:

Objeto: XXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XXX Téermino da Obra: XOOOXXXX ouvidoria.gov.br

2% e
MINISTERIO DO
SELO DE PROGRAMA DESENVOLVIMENTO
DE GOVERNO
............................................................................... REGIONAL ____

UNIAO E RECONSTRUGAO

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Exemplo:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

®:BNDES B¥ai -

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

4x

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou

seja, 3X. 8x

A 2X —
3x

GOVERNO FEDERAL

s ®BNDES - BRal la X

UNIAO E RECONSTRUCAO
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

GOVERNO FEDERAL
Nos arquivos digitais, consta a versao correta

para cada espaco de cor, com os valores definidos

nos proprios arquivos. UNIAO E RECONSTRUCAO

Verde-Amazonia Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#00D00O #FFDOOO #183EFF

RO G208 BO R255 G208 BO R24 G62 B255
C88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 354C PANTONE 109C PANTONE 2935C

Preto-Ebano Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#000000 #3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

RO GO BO R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE BLACK C PANTONE 447C PANTONE 485C
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EXEMPLOS DE APLICACAO

e 00000000000
XXX X

LER RS o
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PALETA DE CORES

CODEVASFB

€100 MGO YO KO €100 MO Y80 K25

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO ; - B

REGIONAL .
UNIAD £ RECONSTRUCAD

85 MO YO KO

C5O M40 Y40 K100 C10 MO Y10 ka7 €O MO YO KD €0 M100 Y100 KO
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PLACA PRINCIPAL DE OBRA

Area do nome
da obra

DUICION o Dt

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA
m INTEGRAGAD £ DO
cODEVASF B st A JX 1l
REGIONAL

UMIAD £ RECONSTRUGAD
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COMPLEMENTO PARA MARCA DA
CODEVASF PINTADA

A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTES PROPORCOES:

a) PROPORCAO VERTICAL
- Alinhar pela largura

..................................

rl;.'

_______________________________

a) PROPORCAO HORIZONTAL
- Alinhar pela altura

=T T

_uisTERin oAl |- |- SOVERRO'FEDRRAL

CODEVASF Bl SsTa i es

UNIAO E RECONSTRUGAOQ
|

I al
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=4[ coDIGO [ TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 2111
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

1 Finalidade

Estabelecer as caracteristicas e os procedimentos de utilizacdo da logomarca da Codevasf.

2 Definicéo

LOGOMARCA - desenho que simboliza e identifica graficamente a Empresa, constituindo a sua
representagéo formal.

3 Competéncias

Compete a Unidade de Gestdo de Processos a elaboragédo e a implantacdo da logomarca da Codevasf,
em todos 0s seus segmentos, em estreita articulagio com as unidades organicas diretamente
envolvidas.

4 Caracteristicas

4.1 A logomarca serd composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa,
quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica
as plantac0es irrigadas com a protecdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

4.2 Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul
(286).

4.2.1 Para confeccdo da logomarca em alto relevo serdo utilizadas as cores C100 M60(azul) e C100
Y100(verde)

4.2.2 A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

4.3 A logomarca na versdo verde/azul seré elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

CODEVASFIB

4.4 Na versdo cinza, a logomarca sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone 55 % de preto
%—— Linhas da carranca - Pantone 100 % preto
-

Letra branca - Futura Bold
Parte esquerda - Pantone 69 % de preto

FOR-001
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CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF22 PROCEDIMENTOS 3/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARA UTI LIZAQAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

5 Assinatura

5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um documento, esta

devera ser centralizada na altura e na largura.

Campo texto

\/

A

CODEVASFIB

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras logomarcas, devera ser alinhada
por baixo e respeitar a ordem de importancia da direita para a esquerda, em estrita observancia ao

disposto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal.
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CODEVASFIB PROCEDIMENTOS 4/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

6 Utilizacéo
6.1 Formularios

Medidas da logomarca: 53 mm x 13 mm (com contorno)
49 mm x 09 mm (sem contorno)

CODEVASF B CODEVASF 2

CODEVASFE N CODEVASF Iz

A3 (297 mm x 420 mm)

( CODEVASF SOLICITAGAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: DATA ASSINATURA:

PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL TERMINO:

OBJETO:

CONTRATADA:

PROCESSO ORIGINAL:

VALOR PI SEM ADITIVOS:

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

ACRESCIMO EM %

PARALISACOES ANTERIORES:

INTERRUPGAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES: ASSINATURA:

DATA

TNATUR,

DATA

ASSINATURA

FOR-001
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5/11

OBJETO:

DATA

INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVAGAO | 22/05/2012

RES. 118

A4 (210 mm x 297 mm)

SOLICITAGAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: ‘ DATA ASSINATURA: PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL: TERMINO:
ORIFTO"

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL :

VAI OR PI SFM ADITIVOS

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

ACRESCIMO EM %

PARALISAGOES ANTERIORES:

INTERRUPCAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: | RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES: ASSINATURA:

DATA

DATA

A5 (148 mm x 210 mm)

- [JATAEMISSAO: DRGAO EMISSOR: PENTRO DESPESA. uMERo\
? AUTORIZACAO DE
CODEVASF
<=
NOWE [CADASTRO. | CONTA BANCARIA:
BANCO:  [AGENGIA.  [NOWERO:
[CARGO / FUNGAO / OUTRAS SITUAGOES: CPF:
[OBJETIVO DA VIAGEM: PREVISAO DE SAIDA: HORA: METO DE TRANSPORTE:
[JAVIAC:
[]CARRO DA CODEVASF:
PREVISAO DE CHEGADA: HORA: [JONIBUS:
[JCARRO PROPRIO:
[JouTROS:
ROTEIRO PREVISTO ADIANTAMENTO | QTDE _[VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
DIARIA
COMPLETA
HOSPEDAGEM
IALIMENTAGAO
DESPESA
com
DESLOCAMENTO
PARA GASTOS COM VEICULOS
OUTRAS DESPESAS
TOTAL l
L CHEFE DO ORGAO EMISSOR DA AV UTORIDADE COMPETENTE j
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CODEVASF PROCEDIMENTOS 6/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARA UTI LIZAQAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF
A6 (105 mm x 148 mm)

r——————- ST T L C T —,
CODEVASF (5] |1 REQUISICAO DE SERVICOS DE )
= L REPOGRAFIA - RSR |
| TOLCTANTE: ______‘?.q:.r::__r:;n:_ _____
CORIAS A4 PLASTIFICAZED
CORIAS 0.3 ENCAD ERNSGEO
ESPIRAL GRAMAD
CANALETA
IDENTIFICACHD DO DO CUMENTD:
GURHTIDDE AUTOREAGED:
ORIGINAL | CORIGR/ORE. TOTRL
Cspmsmm ENTREG UE EM: NOWME - RECEB EDOR:
__l S

6.2 Envelopes de Correspondéncias (pequeno/grande) / Capas de Documentos Organizacionais /

Capas de Processo

Medidas da Logomarca: 45 mm x 09 mm

CCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
CODEVASF L~ DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
i -MOR)

(Vinculada ao Ministéro do Desenvolvimento Regionsl - M )

(.

AREA DESTINADA AO ENDERECAMENTO

.

 CODEVASFEB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

LOGOMARCA DA CODEVASF

(INSTRU(;C)ES PARA UTILIZAGAO DA

FOR-101/2004-02-01

FOR-001
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PROCEDIMENTOS 7/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUCOES PARA UTI LIZACAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF
6.3 Envelope Pardo
Medidas da Logomarca: 60 mm x 12 mm
ANVERSO
20 T
2,5 : . ]
M <o A=+ B R T ke e

<25 DPO - 187
1,0

34,00/ 36,00

| &

-
OBS.: COTAS EM CENTIMETROS - SEM ESCALA
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=S CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 8/11

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

6.4 Cracha ( Observar padronizacdo de crachas no processo n° 59400.001149/2001-35)

CODEVASFE CODEVASFE

Medidas da Logomarca:
4,7 mm x 0,94 mm

SEDIE

BRASILIA - BDF

22 SR

ALINE SAMARA pa siLva aLine SAMARA pa siLva

6.5 Veiculos de Uso Exclusivo em Servico

CODEVASF |
SEDE ‘
y |

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30
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> CcODIGO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 9/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARAUTI LIZACAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

CODEVASF
SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
22 SR

BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
4> SR

SERGIPE - SE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
6° SR

BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFID

12 SR
MINAS GERAIS - MG
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
32 SR

PERNAMBUCO - PE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
52 SR
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
72 SR

PIAUI - PI
USO EXCLUSIVO EM SERVICO
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=4[ coDIGO [ TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 10/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

| 520 mm ’

5mm —]

2 BRASILIA - DF

18 mm

18 rom USO EXCLUSIVO EM SERVICO

5mm | — 4

245 mm

49 mm

6.5.1 Logomarca

Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura.

6.5.2 “SEDE, 1" SR, 2* SR, 3* SR, 4" SR, 5" SR, 6" SR e 7* SR”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 15mm na altura em relacéo a base da logomarca.

6.5.3 “BRASILIA — DF, MINAS GERAIS — MG, BAHIA - BA, PERNAMBUCO - PE,
SERGIPE - SE, ALAGOAS - AL, PIAUI - PI”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 79mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.5.4 “USO EXCLUSIVO EM SERVICO”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 115mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.6 Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificacio nas caixas d’agua, etc.)
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=S CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 11/11

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

Obedecera aos critérios estabelecidos neste documento e no Manual de Uso da Marca do Governo
Federal.
7 Disposigdes Finais

7.1 Ndao serdo permitidas alteragdes na logomarca, nas formas, nas cores, na tipia ou que seja
adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna.

7.2 Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualizacdo da logomarca exigirdo o uso de
moldura branca.

7.3 As duvidas de interpretacdo do presente documento serdo dirimidas pela Unidade de Gestdo de
Processos — AE/GPE/UGP.

7.4 Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva -DEX.

7.5 Este documento entra em vigor na data de sua aprovacdo pela Diretoria Executiva.

FOR-001
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ANEXO 8: ESPECIFICACOES TECNICAS
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EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM APLICACAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no
processo de execucao de pavimentacao asfaltica com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)
em vias urbanas inseridas na area de atuacdo da Codevasf. Em conjunto com a planilha orcamentaria, o edital, o
contrato e os demais documentos, servirdo como referéncia e orientagdo quanto aos diversos aspectos construtivos
da obra. Nesses documentos, serdo abordados detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem
aplicados nas diferentes etapas ou itens de servigo a serem feitos. Os conceitos ou os procedimentos aqui expostos
prevalecerdo na hipdtese de choque ou desencontro de informagdes apontadas em projeto. Eventuais omissdes
serao dirimidas pela fiscalizacdo da Codevasf.

O objetivo ¢ a implantacdo de pavimentacdo asfaltica com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), em vias inseridas na area de atuacao da Codevasf, para alcance dos beneficios apresentados no Item 2 —
Justificativa.

2. JUSTIFICATIVA

Os servicos a serem realizados sdo de interesse publico, visto que as politicas publicas voltadas para a solucdo de
caréncias de infraestrutura permitirdo a promocao do desenvolvimento regional, em que serdo melhoradas a
acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, o comércio, os servigos € o turismo. Os mais importante
beneficios sdo:

reducdo do custo de operagdo dos veiculos;

reducdo dos custos futuros de conservagao;

economia do tempo de viagem de passageiros e das cargas;
reducdo de acidentes;

estimulo ao desenvolvimento econdmico;

acréscimo de conforto e utilidade.

A pavimentagdo de vias também € um fator chave na melhoria das condigdes sanitarias e de habitabilidade locais,
proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a satde, em qualidade e quantidade,
numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre, dando fim ao convivio diario com a
poeira e minimizando os efeitos de alagamentos e doengas associadas.

3. METAS

Execucdo de pavimentacdo asfaltica com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nas vias
da area de atuagdo da Codevasf, considerando a meta maxima estabelecida no Termo de Referéncia.

4. CUSTOS

O valor méaximo global or¢ado pela Codevasf para a realizacdo dos servigos estd definido no Termo de Referéncia.
Nos custos considerados ja estdo inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1. Documentacdes para inicio da Obra
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Sédo de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a regularizag@o para o inicio da obra
tais como:

e (Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);

e  Alvara de construcdo de Obra;

e ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos servigos contratados, com a
respectiva taxa recolhida;

5.2. Quanto aos materiais
Realizar a devida programacdo de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado;

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois serd recusado pela Fiscalizacdo
qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;

Todo e qualquer material de constru¢do que entrar no canteiro de obras devera ser previamente aprovado
pela Fiscalizagdo. Aquele que for impugnado devera ser retirado do canteiro, no prazo definido pela
Fiscalizacao;

Submeter a Fiscaliza¢do, sem 6nus, amostras dos materiais ¢ acabamentos a serem utilizados na obra.
5.3. Quanto a Mao de obra

Contratar mao de obra idonea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres ¢ encarregados, que assegure progresso satisfatorio as obras;

A Contratada assumira inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos subempreitados, em
conformidade com a legislagdo vigente de Seguranca e Satde do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n°® 3.214/78 e suas alteragoes
posteriores;

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de prote¢do individual estabelecidos na NR-18 e demais
Normas de Seguranga do Trabalho.

5.4. Diario de Obra

Devera ser mantido na obra ou no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio dos servigos, para
que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalizagdo, fatos, observagdes e
comunicag¢des relevantes ao andamento da mesma.

5.5. Limpeza da obra

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, devera ser mantido limpo e desobstruido de entulhos,
durante e apds a realizagao dos trabalhos. E sera de inteira responsabilidade da Contratada.

6. PROJETO EXECUTIVO

O projeto consiste na execucdo de pavimentagdo asfaltica com aplicagdo de CBUQ em vias urbanas inseridas na
area de atuacdo da Codevasf. Os servigos desta agdo serdo exclusivamente referentes a execugdo de pavimentagio
asfaltica com a utilizagdo de CBUQ e a execugao de outros servigos presente na planilha orcamentaria. Logo, para
execucdo dos servigos as vias deverao atender as caracteristicas basicas necessarias. A planilha orgamentaria prevé
0s servicos necessarios para a boa execu¢ao do objeto contratado. Contudo, devera estar isenta de interferéncias
e/ou necessidades de dispositivos ndo previstos no escopo de servicos.
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A Fiscalizacdo devera solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessarios ¢ pertinentes da via, de possiveis
jazidas e dos servigos executados, conforme normas técnicas. Cabera a Fiscalizacdo verificar, antes da realizago
dos servigos e antes da emissdo das ordens de servigos, se as ruas pleiteadas a receberem a pavimentagdo possuem
os requisitos minimos para serem atendidas pelo escopo de servigos propostos, devendo recusar todas as
localidades e ruas que ndo oferecam condi¢des de execugdo. Os servicos serdo executados conforme o projeto, de
acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT.

6.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Este servigo consiste na marcagdo topografica locando todos os elementos necessarios & execugdo, constantes no
projeto. Devera prever a utilizacio de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados para
uma perfeita marcacao dos projetos e greides, bem como para a locagio e execugdo dos servigos de acordo com
as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Monografias das estagdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de apoio implantados para
0 projeto;

e Especificacdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos certificados de calibragao;

e Representacdo grafica em escala adequada no formato CAD (DWG) contendo plantas dos levantamentos
planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessias, intersegoes, faixas de dominio etc.;

e Representacdo grafica em formato CAD (DWG) do perfil da linha de locacao;

e Representacdo grafica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorréncias e deposi¢do de
materiais e cursos d’agua;

e Locagdo de pontos do eixo ¢ bordo da rodovia existente que permita sua perfeita identificagdo.

Os levantamentos topograficos devem atender as defini¢des das instrugdes 1S-204 e IS-205 (IPR-726/2006), que
instruem os processos de levantamentos topograficos, estabelecendo a metodologia dos levantamentos
convencionais de precisdo. Além dos normativos citados, a projetista deve considerar com atenc¢do os pontos, a
seguir, que destacam especificagdes para projeto executivo.

6.1.1. Levantamento de eixo vidrio principal

e Aspoligonais terdo extensdo maxima de 10 km;

e As medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das diregdes reiteradas a 60°, com teodolito
ou estacdo total e, se utilizado, medidor eletronico de distdncia (MED), em uma série com 3 (trés)
posicdes diretas (PD) e 3 (trés) posi¢des inversas (PI);

e  Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverao ser obtidos com os comprimentos dos lados
reduzidos a projecdo cartografica, sendo as locagdes efetuadas com os comprimentos dos lados sem as
deformagdes do plano da carta;

e Para o levantamento altimétrico, devera ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico;

e Os barrotes, os piquetes e as inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
geometricamente, com nivel de precisdo, conforme definido pelas Instru¢des de Servico 204 e 205;

e As visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de
contranivelamento de 5 mm;

e A Rede de Referéncias de Nivel (RRNN) devera ser complementada com uma série de novas RN em
pontos notaveis, tais como intersegdes ¢ acessos, bacias de contribui¢do, Obras de Arte Especiais
projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e areas dos projetos
ambientais;

e A tolerancia de fechamento deve obedecer as orientagdes de precisdes/acuracias apontadas nas [S-204 ¢
205;

e O valor do erro de fechamento deverad ser distribuido ao longo da poligonal para o levantamento
planimétrico e ao longo da se¢do de nivelamento (altimetria).
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6.1.2. Levantamento de locais de ocorréncia dos materiais:

Os locais de ocorréncia de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras ¢ areais) devem ser levantados e locados por
meio da utilizagdo de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos dos acessos
percorridos;

6.1.3. Referencial Técnico do Estudo Topografico a ser considerado na elaboracio do estudo.

IS-204 — Estudos Topograficos para Projeto Bésico de Engenharia;

IS-205 — Estudos Topograficos para Projeto Executivo de Engenharia;

IS-226 — Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Bésicos de Rodovias;

IS-214 — Projeto de Obras de Arte Especiais;

IS-10/2018 - Diretrizes para o levantamento de bases ou estagdes de referéncia materializadas em campo;
ISF-203 — Estudos Topograficos para Projetos Basicos de Ferrovias DNIT, 2015;

ISF-204 — Estudos Topograficos para Projetos Executivos de Ferrovias DNIT, 2015;

NBR 13133 — Execugdo de Levantamento Topografico ABNT, 1994;

Manual de Obras de Arte Especiais DNER-698/1996.

6.2. ESTUDO DE TRAFEGO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Relatorio técnico descritivo/justificativo;
e Planilha de contagem volumétrica classificada.
e Relatorio dos resultados do niimero N

Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descrito a seguir. Essas especificagdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentagdo do estudo.

6.2.1. Coleta de dados do trafego existente

e Definicdo, descricdo e justificativa do método utilizado para a realizagdo das contagens volumétricas —
manual, automatica, a partir de cameras instaladas nas rodovias, etc.;

e Identificagdo da malha viaria, indicando, inclusive, as interse¢des relevantes para o estudo;

e Defini¢do das divisdes dos segmentos homogéneos quanto ao fluxo de trafego (composigdo e volume),
tendo como subsidio os levantamentos preliminares contidos no item anterior;

e Indicacdo dos postos de contagem volumétrica com base na defini¢do dos segmentos homogéneos;

e  Definigdo dos dias (pico — horario semanal) e horarios (pico — horario diario) para a realizagao das coletas;

e Definicdo da duracdo das contagens (dias, horas, semanas), que deve ser programada em fun¢do do grau
de confiabilidade desejado para as estimativas do VMD da via a ser implementada. O periodo deve ser
suficiente para a determinacdo dos fatores de corre¢do a serem introduzidos nas contagens de duragdo
menor.

Observa-se que pelo menos um dos postos de contagem volumétrica e classificatoria deve cobrir um periodo
minimo de 7 (sete) dias continuos (1 semana) durante 24 (vinte e quatro) horas. Ainda, devem ser realizadas
contagens em todas as interse¢des e todos os acessos a polos geradores de viagens, previamente identificados no
trecho, por um periodo minimo de 3 (trés) dias durante 24 (vinte e quatro) horas.

Apresentagdo dos volumes obtidos nas contagens volumétricas realizadas, estatisticamente tratados, classificados
de acordo com tipos veiculares pré-determinados, da seguinte forma:

e Analiticamente, por meio de tabelas sumarias nas quais constem os dados necessarios a analise dos
volumes. Em anexo, deverdo ser incluidas as fichas ou os relatorios contendo os dados brutos coletados,
compativeis com o método de coleta utilizado.
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e Graficamente, por meio de:

o Histogramas cuja escala horizontal represente a unidade de tempo e cuja escala vertical
represente o VMD.

o Fluxogramas lineares cuja escala horizontal represente a extensdo da via e cuja escala vertical
represente 0 VMD.

o Demais graficos cujo intuito seja demonstrar as variagdes sazonais, diarias ou horarias no VMD.

o Por meio de croquis esquemadticos contendo os fluxos do trafego veicular. Nas intersegdes, 0s
fluxos devem indicar os volumes veiculares correspondentes a cada um dos movimentos.

6.2.2. Referencial Técnico do Estudo Trafego a ser considerado na elaboracgao do estudo.

e  Manual de Estudo de Trafego DNIT IPR-723/2006;
e Diretrizes Basicas para Elaborac¢do de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrugdes de
Servigo — IS-201 DNIT IPR-726/2006;

e Diretrizes Basicas para Elaborac¢do de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrugdes de
Servigo — IS-230 DNIT IPR-726/2006.

6.3. PROJETO GEOMETRICO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:
e Texto contendo memoria justificativa completa;

e Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visualizagdo do projeto,
contendo:

e}

Eixo estaqueado de 20 (vinte) m em 20 (vinte) m, com indicagdo das estacas correspondente a
quilometros inteiros € a centenas de metros;

Composi¢ao de curvas horizontais;

Elementos cadastrais;

Pontes com nomes dos cursos d’agua que atravessam a rodovia e viadutos;
Bueiros com as devidas esconsidades e os comprimentos;

Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00 m);

Malha de coordenadas;

Interferéncias com instalagoes (luz, agua, esgoto, fibra dtica, etc.); e
Acessos e terceiras faixas.

O O O O OO0 O 0 O

e Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

Eixo da rodovia em perfil, com cotas do terreno e da superficie do greide de projeto;
Composi¢ao de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas declividades;
Pontes e viadutos; e

Bueiros.

O O O O

6.3.1. Especificacoes Técnicas

Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificagdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentagdo do projeto.

6.3.2. Referencial Técnico do Projeto Geométrico a ser considerado na elaboracio do projeto.

e Elaborag@o de Desenhos para Apresentagdo de Projetos e para Documentos DNIT 125/2010 — PAD;
e Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais DNER IPR-706/1999;
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Manual de Projeto de Intersegdes DNIT IPR-718-2005;

Instrugdo de Servigo n® 208 DNIT IPR-726/2006;

Instrugéo de Servigo n° 241 DNIT IPR-726/2006;

Instrugéo de Servigo n® 207 DNIT IPR-726/2006;

Instrugéo de Servigo n° 234 DNIT IPR-726/2006;

Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas DNIT IPR-740/2010
Instrucao de Servico n® 213 DNIT IPR-726/2006.

6.4. PROJETO DE DRENAGEM
6.4.1. Entregaveis:

O sistema de drenagem ¢ caracterizado pelo conjunto de dispositivos indispensaveis a promogdo de desvio das
aguas superficiais e profundas do corpo e da plataforma de estradas, bem como das respectivas areas adjacentes.
O adequado dimensionamento e a execugdo dos dispositivos de drenagem constituem elementos fundamentais
para a qualidade final e a vida 1til da rodovia ou ferrovia, para a estabilidade de taludes de corte e aterro e do
proprio corpo da estrada.

O presente projeto foi concebido de modo a aproveitar o sistema de drenagem existente nas vias, ndo sendo
previsto, portanto, a implantagdo de nenhum dispositivo.

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Texto contendo a concepgdo do projeto;

Discriminagao de todos os servigos, das distancias de transporte ¢ das quantidades;
Planta esquematica da localizagdo das obras de drenagem,;

Planilhas e quadros;

Notas de Servigo;

6.4.2. Referencial Técnico do Projeto de Drenagem a ser considerado na elaboracio do projeto.

e Manual de Drenagem de Rodovias DNIT IPR-724/2006

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios. Escopos
Basicos/Instrugoes de Servigos IS-210 DNIT IPR-726/2006

e Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem DNIT IPR-736/2013

e Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodovidrios — Instrugdes para
Acompanhamento e Analise DNIT IPR-739/2010

e Especificagdes de Servigos (ES) DNIT

e  Curso de Drenagem de Rodovias Marcos Jabor

6.5. PROJETO DE PAVIMENTACAO
6.5.1. Entregaveis:
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentagio;

Resultados das dosagens de misturas asfalticas;

Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visualizagdo do projeto;
Memoria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos, materiais de pavimentagio
e quadro de consumo de materiais; e

e Demais desenhos que elucidem o projeto.

6.5.2. Estudo de ocorréncias de materiais para pavimentacio
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Para a determinag@o das pedreiras, devem ser realizados os seguintes ensaios:

e Desgaste por Abrasdo Los Angeles, conforme a Norma DNER-ME-035 (1998) ¢ a Tabela All
apresentada no item A.5 — Estudos Geotécnicos (IPR-739/2010);

e Durabilidade (DNER-ME-089/1994), com perda inferior a 12%;

e Adesividade (DNER-ME-078-94) satisfatoria. Devera ser indicado o percentual de DOPE, caso
necessario;

e indice de Forma (DNIT 424/2020-ME e DNIT 425/2020-ME), e caracteristicas gerais de forma e textura
(DNIT 432/2020-ME);

e Massa Especifica e Absor¢do (DNIT 413/2021-ME);

¢ Ensaios especiais para rochas basalticas definidas na IS-206 (IPR-726/2006);

Caso opte-se pela utilizagdo de pedreiras ndo comerciais, deverdo ser realizadas pesquisas referentes a viabilidade
da utilizacdo destas pedreiras e, também, avaliagdo econdmica, considerando-se a combinagdo de custo de
produgdo (inclusive as instalagdes) e de transporte, escolhendo aquela mais econdmica para a Administragéo.

Para localizagio e determinagdo dos areais, devem ser apresentados os seguintes ensaios:

e  Granulometria (DNIT 412/2019-ME);
e Teor de matéria organica (DNER-ME-055/1995), que deve ser inferior a 300 p.p.m., equivalente ao de
areia (DNER-ME-054/1997), que deve ser igual ou superior a 55%;

Caso opte-se pela utilizagdo de areais ndo comerciais, deverdo ser realizadas pesquisas referentes a viabilidade da
utilizagdo destes areias e, também, avaliagdo econdmica, considerando-se a combinagdo de custo de produgdo
(inclusive as instalagdes) e de transporte, escolhendo aquela mais econdmica para a Administragao.

Caso o areal indicado seja comercial e esteja a uma elevada distancia de transporte, devem ser estudadas outras
ocorréncias de areia a menores distancias de transporte. Caso ndo sejam encontradas, deve ser apresentada, junto
com os relatorios de inspecao, uma declaracdo da Superintendéncia Regional do local da obra que comprove esse
fato.

6.5.3. Referencial Técnico do Projeto de Pavimentacio

e Manual de Pavimentacao DNIT/IPR-719, 2006

e Diretrizes Bésicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios/Instrugcdes para
Apresentacdo de Relatorios DNIT/IPR-727-2006

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios/Instrugdes para
Acompanhamento e Analise DNIT/IPR-739, 2010

e Manual de Pavimento Intertravado Associa¢do Brasileira de Cimento Portland Pecas de
Concreto para Pavimentagdo — Especificacdo e Métodos de Ensaio ABNT NBR 9781, 2013

e Pavimento Intertravado com Pecas de Concreto — Execugdo ABNT NBR 15953, 2011 Nota
Técnica n® 34/2011

e Coordenacdo de Projetos de Infraestrutura Terrestre/CGDESP

e IS 211 — Projeto de Pavimentos Flexiveis DNIT/IPR-726-2006 40.

6.6. PROJETO DE SINALIZACAO E SEGURANCA VIARIA

O projetista devera atender aos escopos estabelecidos pela IS-215 — Projeto de Sinalizagdo —DNIT IPR-726/2006.
Esses contetdos estao listados a seguir.

e Descri¢do do Projeto de Sinalizagdo;
e Discriminagdo de todos os servigos e de todas as quantidades;
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e Planta contendo a localizag@o e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo das vias, das intersegdes
e dos acessos em projeto;

e Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de placas, de sinais, de detalhes

de sinalizagao horizontal, etc.;

Justificativa das solugdes indicadas;

Memoria de calculo;

Memoria descritiva;

Notas de Servico.

6.6.1. Especificacoes Técnicas

Este projeto devera ser guiado pelas recomendagdes do Manual Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito (Vols. I a
IV), publicado pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), do Guia Pratico do BR-Legal, do Manual de
Sinalizagdo Rodoviaria (DNIT IPR-743/2010) e do Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga nas
Rodovias (DNIT IPR-741/2010).

6.6.2. Projeto de Sinalizacio Horizontal

O Projeto de Sinalizagdo Horizontal deve ser apresentado de maneira legivel e deve ser composto por marcas
longitudinais, transversais e por inscri¢des no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca
de transito.

Devera conter as especificagdes de todos os materiais a empregar e servigos a executar, bem como a apresentacao
de quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, contendo as informag¢des sobre material, localizagdo
georreferenciada, servigos, etc.

6.6.3. Projeto de Sinalizaciio Vertical
O Projeto de Sinalizagdo Vertical devera conter indicacdes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo
os seguintes tipos de placas: adverténcia, regulamentacdo, indicacdo (localidades), orientacdo (servigos),
educativas.
Além dos itens citados, devera ser apresentado o tipo de suporte de cada placa, isto é, se serdo suspensas em
porticos, semiporticos ou postes (com bragos projetados ou ndo) e placas em colunas. Esses suportes deverdo ser

adequadamente detalhados e dimensionados, a fim de evitar o superdimensionamento ou o subdimensionamento.

Deve-se considerar detalhes, como tipo de fixa¢do da placa no suporte, fundagio do portico e semiporticos ou, se
for o caso, fixagdo em muretas centrais, laterais ou outros dispositivos.

Todas as placas deverao ser diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar no processo construtivo.

Devem ser informadas as alturas das letras (em fun¢ao da velocidade da via) e os tipos de caixa (maiuscula ou
minuscula).

Substratos e suportes de fixa¢@o das placas deverdo seguir as especificacdes do BR-Legal.

O projeto deve apresentar, para efeito de orgamento, quadro com os quantitativos correspondente a cada tipo de
placa a ser instalada, bem como o tipo de pelicula refletiva, os suportes e a localizagdo georreferenciada de cada
placa.

6.6.4. Referencial Técnico do Projeto de Sinalizacio a ser considerado na elaboracio do projeto.

e Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. ) DENATRAN/CONTRAN-2007;
e  Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. II) DENATRAN/CONTRAN-2007;
e  Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. III) DENATRAN/CONTRAN-2014;
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Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. IV) DENATRAN/CONTRAN-2007;

IS-215 — Projeto de Sinalizagdo DNIT IPR-726/2006;

Manual de Sinalizag@o de Obras e Emergéncias em Rodovias DNIT IPR-738/2010;

Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT - DNIT IPR-743/2010;

Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga nas Rodovias DNIT IPR-741/2010;

Instrugdo de Servigo/DG 04 — Manual do Programa Nacional de Seguranca e Sinalizacdo Rodovidria —

BR-Legal IS/DG n° 04/2016;

e Sinalizacdo Horizontal Viaria - Plastico a frio a base de resina metacrilicas reativas - Fornecimento e
Aplicacdo ABNT NBR 15486:2016;

e Sinalizacdo Horizontal Viaria - Termoplastico alto-relevo aplicado pelo processo de extrusdo mecanica

ABNT NBR 15543:2015.

7. SERVICOS PRELIMINARES
7.1. Mobilizagao e desmobilizacio

Os servigos de mobilizagdo ¢ desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve
providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazé-los
retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todo o preparo da area para o canteiro de obras em geral, inclusive construgdes, acessos, rampas, escadas,
plataformas, ligacdes de energia elétrica, agua e esgoto, manutencao do canteiro e demais servicos relacionados
ao bom funcionamento do mesmo sera da inteira responsabilidade da Contratada, devendo a mesma considerar
tais itens na composi¢do de custos do item mobilizac¢do e desmobilizagdo da obra.

Todos os servigos referentes a mobilizagdo e desmobilizagdo dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no
decorrer de toda a execucgdo estdo inseridos no item mobiliza¢do ¢ desmobilizagao.

As remuneragdes correspondentes & MOBILIZACAO e¢ 4 DESMOBILIZACAO da CONTRATADA serdo
efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos corresponderao
aos valores descritos na planilha orgamentaria. A wiltima DESMOBILIZACAO serd medida quando da tultima
fatura apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

7.2. Placa da obra

A placa de servigos devera ter dimensdes de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estdo em anexo aos
Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos 6rgéos de fiscalizagdo de classe.

Sera executada em chapa galvanizada n°® 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte
sintético nas cores padrao, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverdo ser molduradas
com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentagao pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros
de 5 x 4 cm, pintados em duas demdos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa serd apoiada em 2
cavaletes, no minimo.

As inscrigdes deverdo ter todas as informagdes basicas sobre os servicos. A placa sera localizada em ponto
estratégico a ser definido pela fiscalizagdo.A contratada € responsavel pela manutengao das placas até o final dos
servigos, tendo que substitui-las ou repo-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos. Na
confecgdo das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do contrato.

A medigdo deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada ap6s inspecao e aprovagao pela fiscalizagao,
desde que a mesma esteja coerente com as especificagdes técnicas e instaladas corretamente no local pré-
determinado pela fiscalizacao.
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7.3. Instalagao de canteiro de obras

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificagdo da area para
implantagdo do canteiro de obras e o “layout” das instalagdes e edificagdes previstas, bem como a area para
implanta¢do do laboratorio de ensaios de campo, quando for o caso.

Serd admitida a implantagdo de um canteiro de obras provisério de apoio logistico em lugar estratégico da
localizacdo da obra, para acomodagdo da mao de obra, materiais e equipamentos; constituindo de instalagdes
elétricas basicas, inclusive contra incéndio e raio, e instalagdes hidrossanitarias (ou banheiros quimicos com a
devida manutengdo e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser providos de boa iluminagdo, ventilagdo e
conforto térmico.

A Licitante vencedora ¢ responsavel, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas referentes a dgua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que
venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua equipe, durante a realizagdo dos servigos
contratados. Podera ser exigida a apresentacdo e entrega a Codevasf, para controle, das copias dos comprovantes
dos pagamentos.

Ja a remuneragdo referente a instalagdo do canteiro serd efetuada assim que o mesmo for devidamente instalado.

7.4. Administracio local e manutenc¢do do canteiro

Os custos diretos de administragdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na montagem e na
manutencdo da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades basicas de despesas: Chefia de
servigos, Administracdo do contrato, Engenharia ¢ planejamento, Seguranga do trabalho, Producao e Gestao de
materiais, apoio ao comboio de servigos, sinalizagdes dos locais. Incluem-se ai todas as despesas para a realizago
dos servicos de controle tecnolégico e medigdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de
controle tecnoldgico de solos e concreto, inclusive manuten¢do e pessoal de apoio e execucdo, devendo estar
contemplado estes itens na proposta no preco estabelecido.

Nao sera admitido pela fiscalizagdo qualquer tipo de paralisacdo da frente de servigo em execugdo por falta de
apoio logistico, o que serd motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item Administragdo Local na
medigdo. Sera pago conforme o percentual de servigos executados (execugdo fisica) no periodo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Deverdo ser submetidos a aprovagao da fiscalizag@o os prototipos ou amostras dos materiais ¢ equipamentos a
serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos a serem
utilizados.Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em
laboratorios aprovados pela fiscalizagao.

8. TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operagdes necessarias a escavagao e movimentagao de solos e rochas,
removendo-se o excesso de material de uma regido para outra em fungo de sua escassez. A execucao dos servigos
de terraplenagem envolve a realizagdo das seguintes operagdes principais:

Escavacao;

Carregamento ou Carga;

Transporte;

Descarregamento ou descarga e espalhamento;

10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024

e-DOC F2B23D30

Proc 59560.001831/2024-81-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
62 Superintendéncia Regional

e Compactagao de aterros.

As operagoes principais de terraplenagem, excetuando-se a compactacao dos aterros, podem ser realizadas por
apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas distancias, ou por patrulhas constituidas
por diferentes equipamentos, como na utilizagdo combinada de unidades escavo carregadoras (escavadeiras e
carregadeiras) e de transporte (caminhdes).

Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias, a saber:

e  Materiais de 1? Categoria - Compreendem os materiais facilmente escavaveis com equipamentos comuns
(scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que seja o teor de umidade. Sdo
caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposicao,
seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 metros;

e Materiais de 2° Categoria - Compreendem os materiais mais resistentes ao desmonte e que ndo admitem
a utilizacdo de equipamentos comuns sem a realizacdo de tratamentos prévios (pré-escarificagdo ou
utilizagdo descontinua de explosivos). Sdo caracterizados por pedras soltas, blocos de rocha de volume
inferior a 2 m* e matacdes ou pedras de didmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1 metro;

e  Materiais de 3% Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego continuo de
explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. S3o caracterizados por materiais com
resisténcia ao desmonte mecanico equivalente a rocha nao alterada e por blocos de rocha com diametro
médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m?.

8.1. DESCRICAO DOS SERVICOS
8.1.1. Limpeza Manual do Terreno

Para se iniciar qualquer construgdo, seja de instalagdo de um canteiro de obras ou para a execugdo de um projeto
de infraestrutura de transportes, o terreno deve estar adequadamente limpo, ou seja, todo o material nao desejavel
deve ter sido retirado. Os servigos de limpeza manual de terrenos devem ser medidos por area efetivamente
executada, em metros quadrados, conforme as indicagdes de projeto.

8.1.2. Escavacdo, Carga e Transporte com Carregadeira de Pneus, Trator de Esteiras e Caminhao

Os servigos de escavacdo, carga e transporte de materiais com utilizacdo de carregadeira, trator de esteiras e
caminhoes basculantes devem ser medidos em metros cubicos, em fun¢do do volume de material extraido ¢ a
respectiva dificuldade em sua extra¢do, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), ¢ da distancia de
transporte percorrida entre o corte e o local de deposigdo. A sistematica a ser empregada para execug@o dos servigos
de escavagdo, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificacdo de Servico DNIT n°
106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

8.1.3. Escavacdo Carga e Transporte com Escavadeira Hidraulica e Caminhao

Os servigos de escavagdo, carga e transporte de materiais com a utilizagdo de escavadeira hidréulica e de
caminhdes basculantes devem ser medidos em metros ctubicos, em funcdo do volume de material extraido e da
respectiva dificuldade em sua extragdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da distancia de
transporte percorrida entre o corte e o local de deposicdo.A sistematica a ser empregada para execugao dos servigos
de escavagdo, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificacdo de Servigo DNIT n°
106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

8.1.4. Compactagdo Manual e Apiloamento Manual

Os servicos de compactacdo manual sdo realizados com a utilizacdo de um soquete vibratorio, enquanto no
apiloamento, os servigos sdo realizados por um servente com soquete manual.

8.1.5. Compactacao com Rolo Pé-de-Carneiro
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A Especificacdo de Servigo DNIT n° 108/2009, referente a compactacdo de aterros, exige que o corpo do aterro
deva ser executado em camadas com espessura maxima de 0,30 m, compactadas até atingirem a massa especifica
aparente seca correspondente a 100% da massa especifica maxima seca obtida no ensaio de compactagao,
executado com a energia Proctor Normal. Ja as camadas finais do aterro deverdo ser executadas em camadas com
espessura de até 0,20 m, compactadas até atingirem um grau de compactacio minimo de 100%, em relagdo a massa
especifica maxima seca obtida no ensaio de compactacdo com a energia Proctor Intermediario.

Os servigos de compactagdo de aterros devem ser medidos em metros cubicos, em fungdo da nota de servigo
expedida e da se¢do transversal projetada, separando-se as parcelas referentes ao corpo e a camada final do aterro.
Os referidos servigos envolvem a execucdo de varias operacdes, a saber: a descarga e o espalhamento do material
em camadas, o ajuste e homogeneizacdo da umidade do solo, a compactacdo propriamente dita e o respectivo
acabamento do aterro. Sao consideradas integrantes dos processos: as operagdes referentes ao acabamento final da
plataforma e dos taludes e a preservagdo ambiental destacadas na Especificacdo de Servigo DNIT n°108/2009 -
Terraplenagem - Aterros.

8.1.6. Limpeza Superficial de Camada Vegetal em Jazida

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida ¢é realizada por meio de laminagem com trator de esteiras em
uma espessura de 0,15 m. A operagdo se processa até o enchimento da lamina, sendo entdo o material transportado
até fora dos limites da area de limpeza. Os servigos de limpeza superficial de camada vegetal de jazida devem ser
medidos em metros quadrados em fung¢do da area efetivamente trabalhada, conforme preconizado na Especificagdo
de Servigo DNIT n°104/2009 - Terraplenagem - Servigos Preliminares.

8.1.7. Escavagdo e Carga de Material de Jazida

O servigo de escavacdo e carga de material de jazida pode ser executado por escavadeira hidraulica ou pelo bindmio
trator e carregadeira. Os servigos de escavagdo e carga de material de jazida devem ser medidos em metros cubicos,
em fun¢do do volume efetivamente escavado no corte.

9. EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
9.1. REGULARIZACAO DO SUBLEITO

O servigo consiste em uma operacdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente,
obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizagdo de terraplenagem do projeto,
compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. A medi¢do do servigo de regularizagdo do subleito
deve ser realizada em fungéo da area de plataforma efetivamente executada.

9.1.1. Condigoes Gerais

e A regularizacdo deve ser executada prévia e isoladamente da construg¢@o de outra camada do pavimento;

e Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente a execucdo da
regularizacdo do subleito, de acordo com as especificagdes de terraplenagem DNIT 105/2009- ES, DNIT
106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES;

e Nao deve ser permitida a execucdo dos servicos objeto desta Norma em dias de chuva;

e F responsabilidade da executante a prote¢io dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das dguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

9.1.2. Material

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito devem ser preferencialmente os do proprio. Em caso de
substitui¢do ou adicao de material, estes devem ser provenientes de ocorréncias de materiais indicadas no projeto
e apresentar as caracteristicas estabelecidas na alinea “d” da subse¢do 5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-
ES: Terraplenagem — Aterros — Especificacdo de Servico, quais sejam, a melhor capacidade de suporte e expansao
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< 2%, cabendo a determinagdo da compactagdo de CBR e de expansdo pertinentes, por intermédio dos seguintes
ensaios:

e Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 172/2013-ME, na energia definida no projeto;
e Ensaio de indice de Suporte Califérnia — ISC — Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio de
Compactagdo.

Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, devem atender ao que se segue:

e  Nao possuir particulas com didmetro maximo acima de 76 mm (3 polegadas);
e O Indice de Grupo (IG) deve ser no méximo igual ao do subleito indicado no projeto.

A equipe mecanica ¢ complementada pelos seguintes equipamentos:

Grade de discos rebocavel;

Trator agricola;

Caminhao tanque - capacidade 10.000 I;

Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido;
Rolo compactador de pneus autopropelido.

O equipamento fresador e o distribuidor de solos executam o servico de regularizagdo do subleito numa tUnica
passagem e ¢ o lider dessa equipe mecanica. Este equipamento possui capacidade de descartar o excesso de
material porventura existente, garantindo a geometria da se¢do-tipo do projeto com grande produtividade. A base
de seu funcionamento esta na utilizagdo de uma linha paralela ao greide projetado, que deve ser materializada no
terreno pela equipe de topografia. O equipamento possui um sensor eletrénico que se desloca sobre essa linha e
transmite para os comandos da maquina as posi¢des corretas para seus instrumentos de corte, para que, tanto
longitudinal (greide) quanto transversalmente (abaulamento), a superficie acabada fique nas cotas corretas do
projeto.

9.1.3. Execugdo

Toda a vegetagdo e material organico porventura existentes no leito da rodovia devem ser removidos. Apds a
execucdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto, deve-se proceder a
escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulveriza¢do, umedecimento ou secagem, compactagio
¢ acabamento.

9.1.4. Controle dos Insumos

Os materiais utilizados na execug¢@o da regularizacdo do subleito devem ser rotineiramente examinados mediante
a execugao dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser
coletada uma amostra, para cada 200 m de pista ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de compactagdo pelo método DNER-ME 129/94, para o material coletado na pista, em locais
escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra para cada 200 m de pista ou jornada diaria de
trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida a critério da Fiscaliza¢do, para uma amostra por
segmento de 400 m de extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e  Ensaios de indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expansio, pelo método DNER-ME 049/94, com energia
de compactacdo, para o material coletado na pista, a cada 400 m em locais escolhidos aleatoriamente,
onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactagdo. A frequéncia destes ensaios pode ser
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reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no caso de materiais
homogéneos;

e A frequéncia indicada para a execug@o de ensaios ¢ a minima aceitavel. Para pistas de extensdo limitada,
com area de até¢ 4.000 m? , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execucdo do controle dos
insumos.

9.1.5. Controle da execucdo

O controle da execucdo da regularizagdo do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras, ensaios e
determinacdes feitas de maneira aleatoria. Devem ser efetuados as seguintes determinacdes e ensaios:

e Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da compactagdo, para cada 100 m de
pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94 ou DNER-ME
088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscopica deve ser de + 2% em relagdo a umidade
otima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou
DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extensao limitada, com volumes
de, no méaximo, 1.250 m?® de material, devem ser feitas, pelo menos, cinco determinagdes para o calculo
de grau de compactacdo (GC);

e Os calculos de grau de compactagdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratdrio e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na pista.
Nao devem ser aceitos valores de grau de compactacao inferiores a 100% em relagdo a massa especifica
aparente seca maxima, obtida no laboratorio.

9.1.6. Verificagao do produto

Apbs a execucdo da regularizacdo do subleito, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocacgdo e o
nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e + 10 cm, quanto a largura da plataforma;
o até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, nao se tolerando falta;
e +3cm emrelagdo as cotas do greide do projeto.

9.1.7. Plano de amostragem — Controle tecnologico
O numero ¢ a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnoldgico da
execucdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalizagdo,
elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser
documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

9.1.8. Critérios de medicao

A medigdo do servigo de regularizagdo do subleito deve ser realizada em fungao da area de plataforma efetivamente
executada.

9.2. SUB-BASE

A sub-base consiste em uma camada complementar a base, executada sobre o subleito ou refor¢o do subleito,
devidamente compactado e regularizado, visando melhorar a distribui¢do das tensdes verticais e também contribuir
para as condigdes de drenagem do pavimento. A medicao dos servicos de execucgdo de sub-base deve ser realizada
em metros cubicos, considerando o volume efetivamente executado.
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9.2.1. Estabilizagdo granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante emprego
de energia de compactagdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas de
estabilidade e durabilidade.

9.2.2. Condigdes gerais

e Nao deve ser permitida a execuc¢do dos servicos, objeto desta Norma, em dias de chuva;
e E responsabilidade da executante a prote¢do dos servicos e materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;

9.2.3. Material

e Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;
¢ Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, os materiais devem apresentar as seguintes caracteristicas:

o Indice de Grupo - IG igual a zero;
o A fracdo retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser constituida de particulas
duras, isentas de fragmentos moles, material organico ou outras substancias prejudiciais.

e indice de Suporte California — ISC > 20% e Expansio < 1%, determinados através dos ensaios:

o Ensaio de Compactacdo - DNER-ME 129/94, na energia do Método B, ou maior que esta;
o Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de
compactacao.

e No caso de solos lateriticos, os materiais submetidos aos ensaios acima podem apresentar indice de Grupo
diferente de zero e expansdo > 1,0%, desde que no ensaio de expansibilidade (DNIT 160/2012-ME)
apresente um valor inferior a 10%.

9.2.4. Equipamento
Sédo indicados os seguintes equipamentos para a execugdo da sub-base:

motoniveladora pesada, com escarificador;

carro tanque distribuidor de agua;

rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratorios e pneumaticos;
grade de discos e/ou pulvimisturador;

tratores de pneus;

pa-carregadeira;

arados de disco;

central de mistura;

sapos mecanicos ou rolos vibratorios portateis.

9.2.5. Execugdo

A execucdo da sub-base compreende as operagdes de mistura ¢ pulverizagdo, umedecimento ou secagem dos
materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagdo e acabamento, realizadas na
pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apos a compactacdo, atingir a
espessura projetada. No caso de utilizagdo de misturas de materiais devem ser obedecidos os seguintes
procedimentos:
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e  Mistura prévia

Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura proprias para este fim. Caso as quantidades a serem
executadas ndo justifiquem a instalagdo de central de mistura, a mesma pode ser feita com pa-carregadeira. No
segundo caso, a medida-padrdo pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no carregamento do material.
Conhecidos os nimeros da medida-padrdo de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, deve ser
iniciado o processo de mistura em local préximo a uma das jazidas. Depositam-se alternadamente os materiais,
em lugar apropriado e na propor¢ao desejada. A mistura ¢ entdo processada, revolvendo-se o monte formado com
evolugdes da concha da pa-carregadeira. Para evitar erros na contagem do numero de medidas-padrdo dos
materiais, recomenda-se que a etapa descrita anteriormente seja executada dosando-se um ciclo da mistura por
vez. Ap6s a mistura prévia, o material € transportado, por meio de caminhdes basculantes, depositando-se sobre a
pista em montes adequadamente espagados. Segue-se com o espalhamento pela agdo da motoniveladora;

e Mistura na pista

A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista existente, ou
quando as quantidades a serem executadas ndo justificarem a instalag@o de central de mistura. Inicialmente, deve
ser distribuido na pista o material que entra na composicdo da mistura em maior quantidade. Segue-se o
espalhamento do segundo material, em quantidade que assegure o atendimento a dosagem e a espessura pretendida.
O material espalhado deve receber adequada conformagao, de forma que a camada apresente espessura constante;

e Espalhamento

O material distribuido é homogeneizado mediante acdo combinada de grade de discos e motoniveladora. No
decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo.

e Corregdo ¢ homogeneizacao da umidade

A variacdo do teor de umidade admitido para o material para inicio da compactagdo é de menos 2 pontos
percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactagdo. Caso o teor de umidade se apresente
abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder ao umedecimento da camada com caminhdo-tanque
distribuidor de dgua, seguindo-se a homogeneizacao pela atuacdo de grade de discos e motoniveladora. Se o teor
de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante acdo conjunta da
grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a
corre¢do ¢ homogeneizagdo da umidade, o material deve ser conformado, de maneira a se obter a espessura
desejada apds a compactagio.

e Espessura da camada compactada

A espessura da camada compactada ndo deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando houver
necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser
subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de sub-base deve ser de 10 cm, apds
a compactagdo. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a adicao de material na fase de
acabamento.

e Compactagdo

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de execugdo, na
sequéncia operacional de utilizagdo dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos
nos servicos de compactacdo. Deve-se estabelecer o nimero de passadas necessarias dos equipamentos de
compactacdo para atingir o grau de compactagédo especificado. Deve ser realizada nova determinagéo, sempre que
houver variagcdo no material ou do equipamento empregado.

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a compactago
deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os percursos ou
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passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade
da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevagao, a compactacio deve progredir
da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente. Nas partes
adjacentes ao inicio e ao fim da subbase em construgdo, a compactacdo deve ser executada transversalmente a
linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso nao for
recomendavel, tais como cabeceiras de pontes ¢ viadutos, a compactacdo deve ser executada com rolos vibratorios
portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada, mediante
emprego de carro-tanque distribuidor de 4gua. Esta operagdo ¢€ exigida sempre que o teor de umidade estiver abaixo
do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactacao.

e Acabamento

O acabamento deve ser executado pela a¢do conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratorio. A
motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagio de corte, sendo vetada a corre¢do de
depressdes por adi¢do de material.

e Abertura ao trafego

A sub-base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a acdo do trafego. A extensdo maxima a ser
executada deve ser aquela para a qual pode ser efetuado de imediato o espalhamento do material da camada
seguinte, de forma que a sub-base ja liberada ndo fique exposta & acdo de intempéries que possam prejudicar sua
qualidade.

9.2.6. Controle dos Insumos

Os materiais utilizados na execug@o da sub-base devem ser rotineiramente examinados, mediante a execugdo dos
seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizacdo do material espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 080/94, DNERME
082/94 ¢ DNER/ME 122/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por
camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida, a critério da Fiscaliza¢do, para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do
emprego de materiais homogéneos.

e Ensaios de compactacdo pelo método DNER-ME 129/94, com energia do Método B, ou maior que esta,
para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra
por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do
emprego de materiais homogéneos.

e No caso da utilizacdo de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de compactagao
de projeto pode ser modificada quanto ao ntimero de golpes, de modo a se atingir o maximo da
densificagdo determinada em trechos experimentais, em condi¢des reais de trabalho no campo.

e  Ensaios de Indice de Suporte California - ISC e expansdo pelo método DNER-ME 049/94, na energia de
compactacdo para o material coletado na pista, a cada 400 m, em locais escolhidos aleatoriamente onde
foram retiradas amostras para o ensaio de compactagdo. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a
critério da Fiscalizag¢do, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no caso do emprego de materiais
homogéneos.

e A frequéncia indicada para a execug@o dos ensaios € a minima aceitavel. Para pistas de extensdo limitada,
com area de até 4.000 m2 , devem ser coletadas pelo menos cinco amostras, para execugdo do controle
dos insumos.
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9.2.7. Controle da execu¢do

O controle da execucdo da sub-base estabilizada granulometricamente deve ser exercido através de coleta de
amostras, ensaios ¢ determinagdes feitas de maneira aleatoria, de acordo com o Plano de Amostragem Variavel.
Devem ser efetuadas as seguintes determinagdes e ensaios:

e Ensaio do fator de umidade do material, imediatamente antes da compactago, por camada, para cada 100
m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-
ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade é de dois pontos percentuais em relagdo a
umidade 6tima.

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas
de extensdo limitada, com areas de, no maximo, 4.000 m2 , devem ser feitas pelo menos cinco
determinagdes por camada para o célculo do grau de compactagao (GC).

e Os calculos de grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na pista.
Nao devem ser aceitos valores de grau de compactagao inferiores a 100%.

9.2.8. Verificac¢ao do produto

A verificagdo final da qualidade da camada de sub-base (Produto) deve ser exercida através das determinagdes
executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variavel. Apds a execugdo da sub-base deve-se proceder ao
controle geométrico mediante a relocacdo e nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e =+ 10 cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e+ 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

9.2.9. Plano de amostragem — Controle tecnolégico
O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnoldgico da
execucdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalizagdo,
elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser
documentado e previamente informado & Fiscalizagao.

9.2.10. Critérios de Medicao

A medicao dos servigos de execugdo de sub-base deve ser realizada em metros cubicos, considerando o volume
efetivamente executado.

9.3. BASE
A base ¢ a camada do pavimento destinada a resistir aos esforgos verticais oriundos dos veiculos, distribuindo-os
adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou refor¢co do subleito devidamente
regularizado e compactado.
9.3.1. Estabilizagdo granulométrica
Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante emprego

de energia de compactagdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas de
estabilidade e durabilidade.
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9.3.2. Condigoes Gerais

e Nao deve ser permitida a execugdo dos servicos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a prote¢io dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das dguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;

e Nao deve ser permitida a execugdo dos servicos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a prote¢io dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

9.3.3. Material
e Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;

¢ Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNERME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, e ao ensaio DNER-ME 054/97, os materiais devem apresentar as caracteristicas indicadas a
seguir:

o Devem possuir composicao granulométrica satisfazendo a uma das faixas da Tabela abaixo a seguir,
de acordo com o Numero N de trafego calculado segundo a metodologia do USACE;

Tipos Para N> 5 X 10" Para N<5X
iof Tolerdncias
Pensiras | A ‘ B ‘ c D E F o
% em peso passando depoRto

z 100 | 100 £7

i - 7580 | 100 100 100 | 100 =7

a8 30-85 | 40-75 | 50-85 | BO-100 - - =7

N 4 2555 | 3060 | 35-65 | 50-85 | 55-100 | 10- 5
100

N°10 | 15-40 | 2045 | 2550 | 40-70 | 40-100 | s5- +5
100

N° 40 820 | 1530 | 15-30 | 2545 | 2050 | 30- £2
T0

N® 200 28 | 6515 | 515 | 1025 | s20 | 828 +2

o A fracdo que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25%, e
indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente
de areia deve ser maior que 30%;

o A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que
passa na peneira n° 40.

e Indice Suporte California — ISC > 60% para Namero N < 5 X 1076 , ISC > 80% para Namero N > 5 X
1076, e Expansdo < 0,5%, determinados através dos ensaios:

o Ensaio de Compactagdo - DNER-ME 129/94, na energia do Proctor modificado, indicada no projeto;
o Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de
compactacao.

e O agregado retido na peneira n° 10 deve ser constituido de particulas duras e resistentes, isentas de
fragmentos moles, alongados ou achatados, e isento de matéria vegetal ou outra substincia prejudicial.
Quando submetidos ao ensaio de abrasdo Los Angeles (DNER-ME 035/98), ndo devem apresentar
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desgaste superior a 55%, admitindo-se valores maiores, no caso de, em utilizagdo anterior, terem
apresentado desempenho satisfatorio.

9.3.4. Equipamento
Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo da base:

motoniveladora pesada, com escarificador;

carro tanque distribuidor de agua;

rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, lisovibratorio e pneumatico;
grade de discos e/ou pulvimisturador;

pa-carregadeira;

arado de disco;

central de mistura;

rolo vibratorio portatil ou sapo mecanico.

9.3.5. Execugao

A execucdo da base compreende as operacdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem dos materiais,
em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactacdo e acabamento, realizadas na pista
devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds a compactagdo, atingir a
espessura projetada.

e  Mistura prévia

Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura proprias para este fim. Caso as quantidades a serem
executadas ndo justifiquem a instalagdo de central de mistura, a mesma pode ser feita com pa-carregadeira. No
segundo caso, a medida-padrdo pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no carregamento do material.
Conhecidos os numeros da medida-padrao de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, deve ser
iniciado o processo de mistura em local proximo a uma das jazidas. Depositar alternadamente os materiais, em
lugar apropriado e na propor¢do desejada. A mistura deve ser processada apos revolver o monte formado com
evolugodes da concha da pacarregadeira. Para evitar erros na contagem do nimero de medidas-padrdo dos materiais,
a etapa descrita anteriormente deve ser executada apds a dosagem de um ciclo da mistura, por vez. Ap6s a mistura
prévia, o material deve ser transportado, por meio de caminhdes basculantes e depositado sobre a pista, em montes
adequadamente espacados. A seguir, deve ser realizado o espalhamento pela agdo da motoniveladora;

e Mistura na pista

A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista existente, ou
quando as quantidades a serem executadas ndo justificarem a instalacdo de central de mistura. Inicialmente, deve
ser distribuido na pista o material que entra na composi¢cdo da mistura em maior quantidade. A seguir, deve ser
espalhado o segundo material, em quantidade que assegure o atendimento a dosagem e a espessura pretendidas. O
material espalhado deve receber adequada conformagao, de forma que a camada apresente espessura constante.

e Espalhamento

O material distribuido deve ser homogeneizado mediante agdo combinada de grade de discos e motoniveladora.
No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo.

e Corregdo ¢ homogeneizac¢do da umidade

A variacdo do teor de umidade admitida para o material para inicio da compactacdo ¢ de menos 2 pontos
percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactacdo. Caso o teor de umidade apresente valor
abaixo do limite minimo especificado, deve ser umedecida a camada através de caminhdo-tanque irrigador,
seguido de homogeneizacdo pela atuacdo de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo
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exceder ao limite superior especificado, o material deve ser acrado mediante a¢do conjunta da grade de discos e
da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a corregdo e
homogeneiza¢do da umidade, o material deve ser conformado, para obtengdo da espessura desejada apos a
compactacao.

e Espessura da camada compactada

Nao deve ser inferior a 10 cm, nem superior a 20 cm. Quando houver necessidade de se executar camadas de base
com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de
qualquer camada de base deve ser de 10 cm, apds a compactacdo. Nesta fase devem ser tomados os cuidados
necessarios para evitar a adicdo de material na fase de acabamento.

e Compactagdo

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de execugdo, na
sequéncia operacional de utilizagdo dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos
nos servigos de compactagdo. Deve ser estabelecido o numero de passadas necessarias dos equipamentos de
compactacdo para atingir o grau de compactacgao especificado. Deve ser realizada nova determinagao, sempre que
houver variagcdo no material ou do equipamento empregado.

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a compactago
deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os percursos ou
passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade
da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevagao, a compactagio deve progredir
da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente. Nas partes
adjacentes ao inicio e ao fim da base em construc¢do, a compactagio deve ser executada transversalmente a linha
base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso nao for
recomendavel, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a compactagdo deve ser executada com rolos vibratorios
portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada, mediante
emprego de carro-tanque distribuidor de 4gua. Esta operagao ¢€ exigida sempre que o teor de umidade estiver abaixo
do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactacao.

e  Acabamento
O acabamento deve ser executado pela a¢do conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratorio. A
motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagio de corte, sendo vetada a corre¢do de
depressdes por adi¢do de material.

e Abertura ao trafego
A base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a acdo do trafego, devendo ser imprimada
imediatamente ap6s a sua liberagao pelos controles de execucdo, de forma que a base ja liberada ndo fique exposta
a acdo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

9.3.6. Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execucdo da base devem ser rotineiramente examinados, mediante a execugdo dos
seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos métodos DNER-

ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada
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diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400
m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizag@o;

e Ensaios de compactagdo pelo método DNERME 129/94, com energia indicada no projeto, com material
coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para
cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para
uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério
da Fiscalizagao;

e No caso da utilizagdo de mistura de solo e material britado, a compactacdo de projeto deve ser com a
energia modificada, de modo a se atingir o maximo da densificacdo, determinada em trechos
experimentais, em condi¢des reais de trabalho no campo;

e  Ensaios de Indice de Suporte California - ISC e expansdo pelo método DNER-ME 049/94, na energia de
compactacdo indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente.
Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 400 m de pista, ou por camada por jornada diaria
de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizacdo;

e A frequéncia indicada para a execucao de ensaios ¢ a minima aceitavel. Para pistas de extensao limitada,
com area de até 4.000 m2 , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execugao do controle dos
insumos.

9.3.7. Controle da execu¢do

O controle da execucdo da base estabilizada granulometricamente deve ser exercido mediante a coleta de amostras,
ensaios ¢ determinagdes feitas de maneira aleatoria. Devem ser efetuadas as seguintes determinagdes e ensaios:

e Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactacao, por camada, para cada 100
m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-
ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade deve ser de 2 pontos percentuais em relagdo a
umidade 6tima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas
de extensdo limitada, com areas de no maximo 4.000 m2 , devem ser feitas pelo menos cinco
determinagdes por camada, para o calculo do grau de compactagido (GC);

e Os calculos do grau de compactagdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ”, obtida na pista.
Nao devem ser aceitos valores de grau de compactagao inferiores a 100%.

9.3.8. Verificac¢ao do produto

Apds a execucdo da base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocag@o e nivelamento do eixo e
bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e =+ 10 cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e +10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

9.3.9. Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnoldgico da
execucdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalizagao,
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elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser
documentado e previamente informado & Fiscalizagao.

9.3.10. Critérios de Medicao

A medig@o dos servigos de execug@o de base deve ser realizada em metros cubicos, considerando o volume
efetivamente executado.

9.4. Imprimacio

A imprimacao consiste na aplicagdo de camada de material asfaltico sobre a superficie da base concluida, antes da
execu¢do de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizacio e
permitir condigdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

A execugdo do servico de imprimagao € realizada pela seguinte equipe mecanica:

Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I;
Vassoura mecanica rebocavel;

Tanque de estocagem de asfalto;

Trator agricola.

9.4.1. Execuc¢ao

Antes da execugdo dos servigos, deve ser implantada uma adequada sinalizagéo, visando a seguranga do trafego
no segmento rodoviario, ¢ efetuada sua manuten¢do permanente durante a execugo dos servigos. Apos a perfeita
conformacdo geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de modo a eliminar todo e qualquer material
solto.

Antes da aplicagdo do ligante asfaltico, a pista pode ser levemente umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante
asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de
aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para o tipo de ligante, em fung@o da relagdo temperatura x
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento. A faixa
de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos diluidos ¢ de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR
14.491:2007). No caso de utilizagdo da EAI a viscosidade de espalhamento ¢ de 20 a 100 segundos Saybolt Furol.

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante asfaltico definida pelo projeto e ajustada
experimentalmente no campo é de = 0,2 1/m?. Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de
trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em uma
faixa de trafego e executa-se a imprimagdo da faixa de trafego adjacente assim que a primeira for liberada ao
trafego.

O tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego, depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao
comportamento da mesma, nao devendo ultrapassar 30 dias. A fim de evitar a superposi¢cao ou excesso nos pontos
iniciais e finais das aplicagdes devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio
e o término da aplicagdo do ligante asféltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas.
Qualquer falha na aplicacdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

9.4.2. Controle do insumo
Os materiais utilizados na execucdo da imprimacdo devem ser rotineiramente examinados em laboratorio,
obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT e satisfazer as especificagdes em vigor, mediante a execugdo dos

seguintes procedimentos:

e Asfalto diluido:
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Para todo carregamento que chegar a obra:

o 1 (um) ensaio de viscosidade cinematica a 60°C (NBR 14.756:2001);
o 1 (um) ensaio do ponto de fulgor e combustdo (vaso aberto TAG) (NBR 5.765:2012).

Para cada 100 t:

o 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no minimo em 3 (trés) temperaturas,
para o estabelecimento da relagdo viscosidade x temperatura;

o 1 (um) ensaio de destilagdo para os asfaltos diluidos (NBR 14.856:2002), para verificagdo da
quantidade de residuo.

e Emulsio asfaltica do tipo EAI:
Para todo carregamento que chegar a obra:
1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007) a 25°C;
1 (um) ensaio de residuo por evaporacao (NBR 14.376:2007);

1 (um) ensaio de peneiragdo (NBR 14.393:2012);
1 (uma) determinacdo da carga da particula (DNIT 156/2011-ME).

O O O O

Para cada 100 t:

o 1 (um) ensaio de sedimentacdo para emulsdes (NBR 6.570:2010);
o 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no minimo em 3 (trés) temperaturas,
para o estabelecimento da relagdo viscosidade x temperatura.

9.4.3. Controle de Execucio
e Temperatura

A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhdo distribuidor imediatamente antes de qualquer
aplicacdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relagdo viscosidade x temperatura.

e Taxa de Aplicacio (T)

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocagdo de
bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde esta sendo feita a aplicagdo. O ligante asfaltico ¢
coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até massa
constante) do ligante asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicagdo do residuo (TR) da seguinte forma:

TR = (P2-P1)/A

A partir da taxa de aplicagdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicagdo (T) do material asfaltico, em fungao
da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do recebimento do correspondente
carregamento do ligante asfaltico. Para trechos de imprimacdo de extensdo limitada ou com necessidade de
liberagdo imediata, com 4rea de no méaximo 4.000 m? , devem ser feitas 5 determinagdes de T, no minimo, para
controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m? e inferior a 20.000 m?, o controle da
execucdo da imprimagao deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinag@o da taxa de aplicagéo,
feita de maneira aleatoria.

9.4.4. Verificacao do Produto

Devem ser verificadas visualmente a homogeneidade da aplicacdo, a penetracdo do ligante na camada da base e
sua efetiva cura. O numero e a frequéncia de determinagdes da taxa de aplicagdo (T) do ligante devem ser
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estabelecidos segundo um Plano de Amostragem previamente aprovado pela Fiscaliza¢do. O tamanho das amostras
deve ser documentado e informado previamente a Fiscalizag&o.

9.4.5. Critérios de Medicao

Os servigos de imprimag@o devem ser medidos em metros quadrados, considerando a area executada, incluidas
todas as operacdes necessdrias a execugdo, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do ligante
betuminoso dos tanques de estocagem a pista.

9.5. Pintura de ligacio

A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante asfaltico sobre a superficie de base ou revestimento asfaltico
anterior a execug¢do de uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover condigdes de aderéncia entre as
mesmas. O SICRO apresenta duas composi¢des de custos para os servigos de pintura de ligagdo, a saber: uma
utilizando ligante asfaltico convencional (emulsio RR-1C) e outra empregando emulsdo modificada por polimero
(RR-2C com polimero).

A equipe mecanica responsavel pela execucao da pintura de ligacdo ¢ semelhante a que executa imprimacao:

Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I;
Vassoura mecanica rebocavel;

Tanque de estocagem de asfalto;

Trator agricola.

Para fins de calculo de produgio dos equipamentos, considera-se a taxa de aplicagdo de 0,9 1/m? de emulsdo diluida
em agua, na propor¢ao de 1:1. De forma similar ao servigo de imprimagao, adotou-se um fator de eficiéncia de 0,6
para o distribuidor de asfalto, em virtude de as areas liberadas para a aplicagdo mostrarem-se normalmente menores
que a area teodrica da capacidade de seu tanque.

9.5.1. Condic¢oes Gerais

e O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em
dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;

e Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizagdo exigidos nesta
Norma, correspondente a data de fabricagdo ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao
canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também
indicagao clara de sua procedéncia, do tipo, quantidade do seu contetido e distancia de transporte entre o
fornecedor e o canteiro de obra;

e E responsabilidade da executante a prote¢io dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

e A taxa recomendada de ligante asfaltico residual ¢ de 0,3 /m2 a 0,4 I/m2. Antes da aplicagdo, a emulsao
deve ser diluida na propor¢do de 1:1 com 4gua a fim de garantir uniformidade na distribuicao desta taxa
residual. A taxa de aplicagdo de emulsdo diluida é da ordem de 0,8 I/m? a 1,0 I/m?.

e A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria orgénica e outras substancias
nocivas.

9.5.2. Execucio

Antes da execugdo dos servigos deve ser implantada a adequada sinalizagdo, visando a seguranga do trafego no
segmento rodovidrio, e efetuada sua manutengdo permanente durante a execucdo dos servigos. A superficie a ser
pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e qualquer material solto. Aplica-se, a seguir, o ligante
asfaltico na temperatura compativel, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da
aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada em funcdo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a
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temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o
espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 ¢ 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). Apds
aplicagdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua ¢ a evaporacdo em decorréncia da ruptura. A
tolerncia admitida para a taxa de aplica¢do “T” da emulsdo diluida ¢ de = 0,2 I/'m?. Deve ser executada a pintura
de ligacdo na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao
trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligagdo da adjacente, assim
que a primeira for permitida ao trafego. A fim de evitar a superposicao ou excesso, nos pontos inicial e final das
aplicacdes, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da
aplicacdo do ligante asfaltico estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha
na aplicagdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

9.5.3. Controle do insumo

O ligante asfaltico deve ser examinado em laboratorio, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT e satisfazer
as especificagdes em vigor. Para todo carregamento que chegar a obra devem ser executados os seguintes ensaios
na emulsdo asfaltica:

ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”(DNER-ME 004/94) a 50°C;
ensaio de residuo por evaporacdo (ABNTNBR14376/2007);
ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95);

determinacdo da carga da particula (DNIT 156/2011-ME).

Para cada 100 t devem ser executados os seguintes ensaios:

e cnsaio de sedimentagdo para emulsdes (DNER- ME 006/00);
e ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a varias temperaturas, para o
estabelecimento da relagdo viscosidade x temperatura.

9.5.4. Controle de Execuciao
e Temperatura

A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhdo distribuidor imediatamente antes da aplicacgdo, a
fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relacdo viscosidade x temperatura.

e Taxa de aplicacio

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocagdo de
bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde estd sendo feita a aplicagdo. O ligante asfaltico ¢
coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até massa
constante) do ligante asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicacao do residuo (TR) da seguinte forma:

TR = (P2-P1)/A

A partir da taxa de aplicagdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicagdo (T) do material asfaltico, em funcéo
da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratorio, quando do recebimento do correspondente
carregamento do ligante asfaltico. Para trechos de pintura de ligagdo de extensdo limitada ou com necessidade de
liberacdo imediata, com area de no maximo 4.000 m2 , devem ser feitas 5 determinag¢des de T, no minimo, para
controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m? e inferior a 20.000 m?, o controle da
execucdo da imprimacao deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinag@o da taxa de aplicagéo,
feita de maneira aleatoria.

9.5.5. Critérios de Medicao
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Os servicos de pintura de ligagdo devem ser medidos em metros quadrados, considerando a area executada,
incluidas todas as operagdes necessarias a execugdo, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do
ligante betuminoso dos tanques de estocagem a pista.

9.6. Concreto asfaltico
O concreto asfaltico consiste em uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas
especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) e cimento asfaltico, espalhada e
compactada a quente.
9.6.1. Concreto asfaltico com ligante convencional
A Especificagdo de Servigo DNIT n° 031/2006 define trés faixas granulométricas para execugdo dos servigos de

concreto asfaltico com ligante convencional. A Tabela abaixo apresenta os consumos dos materiais adotados nas
composic¢des de concreto asfaltico em fungdo da massa de servigo executado.

Material Faixa A | Faixa B | Faixa C
Brita 0 (m3) 0,15873 | 0,16981 | 0,12579
Areia média (m3) 0,20952 | 0,24528 | 0,32704
Brita 1 (m3) 0,15873 | 0,06289
Pedrisco (m3) 0,08254 | 0,1195 | 0,13836
CAP 50/70 (t) 0,04762 | 0,0566 | 0,0566
Cal hidratada (kg) 38,09524 | 47,16981 | 56,60377

A equipe mecanica que executa o servico de concreto asfaltico com ligante convencional ¢ composta pelos
seguintes equipamentos:

e Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t;
e Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras;
e Rolo compactador liso autopropelido vibratorio de 11 t.

Os servigos de concreto asfaltico devem ser medidos em toneladas, em funcdo da mistura efetivamente aplicada
na pista, e incluem os custos referentes & mao de obra, equipamentos, materiais, usinagem, espalhamento e
compactacao.

9.6.2. Usinagem de concreto asfaltico
A equipe mecanica que participa da usinagem de concreto asfaltico ¢ constituida pelos seguintes equipamentos:

Carregadeira de pneus de 1,53 m?;

Tanque de estocagem de asfalto de 30.000 [;
Aquecedor de fluido térmico (12 kW);

Usina de asfalto a quente gravimétrica de 100/140 t/h;
Grupo gerador de 456 kVA.

O consumo de ligante foi estimado em fun¢@o dos teores, em peso em relacdo ao peso total de agregados, dos
ligantes convencional e modificado por polimero, conforme apresentado na Tabela abaixo.
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Faixa Granulométrica Tipo de Ligante Teor de Ligante
A 5%
B Ligante Comum 5%
C 5,5%
0,
A Ligante modificado por %
B , 5%
polimero
C 5,5%

A faixa usada deve ser aquela, cujo didmetro maximo ¢ inferior a 2/3 da espessura da camada de acordo com
Norma DNIT 031/2006-ES

9.6.3. Critérios de Medicao

Os servigos de execucdo de Pavimentacdo asfaltica em CBUQ devem ser medidos em toneladas, incluidas todas
as operagdes necessarias a execugao, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do ligante betuminoso
dos tanques de estocagem a pista.

9.7. Drenagem
Meio Fio Com Sarjeta
DEFINIGAO

Limitadores fisicos da plataforma rodoviaria, com diversas finalidades, entre as quais, destaca-se a
funcdo de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento das aguas
precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre os
taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a funcao de interceptar este fluxo, conduzindo os
defluvios para os pontos previamente escolhidos para langamento. Os dispositivos abrangidos por esta
Especificagdo serdo executados de acordo com as indicagbes do projeto. Na auséncia de projetos
especificos deverdo ser utilizados os dispositivos padronizados pelo DNIT, que constam do Album de
Projetos-Tipo de dispositivos de Drenagem. Basicamente os dispositivos de drenagem abrangidos por
nesta Norma serao executados em concreto de cimento Portland, moldados “in loco” ou pré-moldados,
devendo satisfazer suas prescriges.

REFERENCIAS NORMATIVAS
Para aplicacéo desta Especificagdo Técnica sao indispensaveis os seguintes documentos:

a. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 020/2006 — ES.
Drenagem — Meios-fios e Guias. Especificagao de servigo.

b. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 117/2009 — ES.
Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de cimento para injegao.
Especificagédo de servigo.

c. Associagao Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6118/2014. Projeto de estruturas de
concreto.

d. Associacado Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 12655/2015. Concreto de cimento
Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitacdo — Procedimento.

e. Associacao Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR MN 67/1998. Concreto - Determinagéo
da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone.

f. Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR MN 68/1996. Concreto - Determinagéo
da consisténcia pelo espalhamento na mesa de Graff.
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g. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 011/2004-PRO.
Gestao da qualidade em obras rodoviarias. Procedimento.

h. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER - ISA 07/1996 - Impactos na fase de
obras rodoviarias — causas, mitigacao, eliminagao.

MATERIAIS

Todo material utilizado na execugéo devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas vigentes
da ABNT e do DNIT.

Concreto de cimento Portland

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de material, devera ser
dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica & compressao minima (fck)
min., aos 28 dias de 15MPa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito na
norma NBR 6118/14, além de atender ao que dispde a norma DNIT 117/2009 — ES.

EQUIPAMENTOS

Os equipamentos necessarios a execugao dos servigos serao adequados aos locais de instalagdo das
obras, atendendo ao que dispdem as prescri¢cdes especificas para os servigos similares.

Recomendam-se, como minimo, os seguintes equipamentos:

caminhao basculante;

caminhao de carroceria fixa;

betoneira ou caminhao betoneira;

retroescavadeira ou valetadeira;

maquina automotriz para execugao de concreto de cimento Portland e moldados “in loco” por
extrusao.

©PQo0C0O

NOTA: O equipamento devera ser aquele capaz de executar os servicos sob as condigdes
especificadas e produtividade seguida e devera compreender basicamente as unidades acima.

EXECUGAO
Processos executivos

Poderao ser moldados “in loco” ou pré-moldados, conforme disposto no projeto. Podem ser adotados
trés processos executivos.

Processo 1:

a) escavagdo da porgdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e
dimensdes indicados no projeto;

b) instalacdo de formas de madeira segundo a sec¢édo transversal do meio-fio, espacadas de 3m. Nas
extensdes de curvas, esse espacamento sera reduzido para permitir melhor concordancia, adotando-
se uma junta a cada 1,00m. A concretagem envolvera um Plano Executivo, prevendo o langamento do
concreto em lances alternados;

c) instalacao das férmas laterais e das partes anterior e posterior do dispositivo;

d) langamento e vibragdo do concreto. Para as faces dos dispositivos préximas a horizontal ou
trabalhaveis sem uso de férma, sera feito o espalhamento e acabamento do concreto mediante o
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emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que apoiada nas duas formas-guias
adjacentes permitira a conformacgéao da face a segéo pretendida;

e) constatacao do inicio do processo de cura do concreto e retirada das guias e férmas dos segmentos
concretados;

f) execugado dos segmentos intermediarios. Nestes segmentos o processo € o mesmo. O apoio da régua
de desempeno ocorrera no préprio concreto;

g) execugao de juntas de dilatagéo, a intervalos de 12,0m, preenchidas com argamassa asfaltica.
Meios-fios pré-moldados de concreto

a) escavagao da porgdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e
dimensoes indicados no projeto;

b) instalacdo e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compativel com o projeto-tipo
considerado;

¢) rejuntamento com argamassa cimento-areia, trago 1:3, em massa.

d) os meios-fios deverao ser pré-moldados em formas metalicas ou de madeira revestida que conduza
a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibragdo. As pecas deverao ter no maximo
1,0m, devendo esta dimensao ser reduzida para segmentos em curva.

Meios-fios moldados “in loco” com formas deslizantes

Esta alternativa refere-se ao emprego de formas metdlicas deslizantes, acopladas a maquinas
automotrizes, adequadas a execugcdo de concreto por extrusdo, compreendendo as etapas de

construgdo relacionadas a seguir:

a) escavagdo da porgdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e
dimensdes indicados no projeto;

b) langamento do concreto e moldagem, por extrusao;
c) interrupgao da concretagem dos dispositivos, e execugdo de juntas de dilatag&o a intervalos de 2,0m.
Recomendagoes gerais

Para garantir maior estabilidade dos meios-fios, quando estes ndo forem contidos por canteiros ou
passeios, 0s mesmos deverao ser escorados com o uso de solo local.

CONTROLE
Controle dos insumos

O controle tecnolégico do concreto empregado sera realizado de acordo com as normas NBR 12655/15
e DNIT 117/2009 — ES . O ensaio de consisténcia dos concretos sera feito de acordo com a NBR NM
67/98 ou a NBR NM 68/96, sempre que ocorrer alteragdo no teor de umidade dos agregados, na
execucao da primeira amassada do dia, apds o reinicio dos trabalhos desde que tenha ocorrido
interrupcéo por mais de duas horas, em cada vez que forem moldados corpos-de-prova, e na troca de
operadores.
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Controle da produgao (execugao)

Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de concreto, das
amostras de cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer as especificagdes
respectivas.

Verificagao do produto
Controle geométrico

O controle geométrico da execugdo das obras sera feito através de levantamentos topograficos,
auxiliados por gabaritos para execug¢do das canalizagbes e acessorios. Os elementos geométricos
caracteristicos serao estabelecidos em Notas de Servigo com as quais sera feito o0 acompanhamento
da execucgado. As dimensbes das segdes transversais avaliadas nao devem diferir das indicadas no
projeto de mais de 1%, em pontos isolados. Todas as medidas de espessuras efetuadas devem situar-
se no intervalo de £ 10% em relagao a espessura de projeto.

Controle de acabamento

Sera feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as caracteristicas de
acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos de controle, para garantir que
ndo ocorra prejuizo a operagdo hidraulica da canalizagdo. Da mesma forma sera feito o
acompanhamento das camadas de embasamento dos dispositivos, acabamento das obras e
enchimento das valas.

Condi¢des de conformidade e ndo-conformidade

Sera controlado o valor caracteristico da resisténcia a compressao do concreto aos 28 dias, adotando-
se as seguintes condigdes:

fck, est < fck — ndo-conformidade;
fck, est = fck — conformidade.

Onde: fck, est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compresséo.
fck = valor da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

Os resultados do controle estatistico serdo analisados e registrados em relatérios periédicos de
acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO, a qual estabelece os procedimentos
para o tratamento das nao-conformidades dos insumos, da producgao e do produto.

MANEJO AMBIENTAL

Durante a execugao dos dispositivos de drenagem deverao ser preservadas as condigdes ambientais,
exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos:

a) todo o material excedente de escavagdo ou sobras devera ser removido das proximidades dos
dispositivos;

b) o material excedente removido sera transportado para local pré-definido em conjunto com a
Fiscalizagdo cuidando-se ainda para que este material ndo seja conduzido para os cursos d'agua de
modo a n&o causar assoreamento;

¢) nos pontos de desague dos dispositivos deverao ser executadas obras de protegdo de modo a nao
promover a erosao das vertentes ou assoreamento de cursos d'agua;

31

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024

e-DOC F2B23D30

Proc 59560.001831/2024-81-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
62 Superintendéncia Regional

d) durante o desenvolvimento das obras devera ser evitado o trafego desnecessario de equipamentos
ou veiculos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguracéo;

e) além destas, deverao ser atendidas, no que couber, as recomendag¢des da DNER-ISA 07 Instrugao
de Servico Ambiental, referentes & captagcédo, condugcédo e despejo das aguas superficiais ou sub-
superficiais.

MEDIGAO E PAGAMENTO

Os Dispositivos de drenagem pluvial serdao medidos e pagos em metros lineares executados (m).

PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO)

Apods o assentamento do meio fio, este devera ser pintado com a utilizagdo de mistura a base de cal e
serdo medidos e pagos em metro quadrado executados (m).

9.8. Sinalizagao
9.8.1.SINALIZAGCAO HORIZONTAL
A sinalizagao horizontal representa o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o
revestimento da rodovia, obedecendo a um projeto especifico desenvolvido para atender as condigdes

de seguranga e conforto ao usuario.

Estes elementos séo caracterizados em funcao de suas formas e cores. No que se refere as formas,

tem-se:
¢ Continua: linhas aplicadas sem interrupgao;
e Tracejada: linhas descontinuas, aplicadas em cadéncias variadas, conforme a especificidade;
e Setas: sdo aplicadas no pavimento para orientar o posicionamento e mudangas de faixas;
e Simbolos: indicam situagdes especificas na via e regulamentam a preferéncia em

entroncamentos;
e Legendas: combinagcdo de letras e algarismos, formando mensagens para advertir os
condutores acerca de situagdes particulares na via.

Em relagéo as cores, estas podem ser aplicadas da seguinte forma:

e Amarela: regulamentacao de fluxos de sentidos opostos, aos controles de estacionamentos e
paradas e a demarcacgao de obstaculos transversais a pista (lombadas fisicas);

e Branca: regulamentagao de fluxos de mesmo sentido, para a delimitagdo das pistas destinadas
a circulagdo de veiculos, para regular movimento de pedestres e em pinturas de setas,
simbolos e legendas;

e Vermelha: demarcar ciclovias, ciclo-faixas e para inscrever uma cruz como simbolo indicativo
de local reservado para estacionamento ou parada de veiculos, para embarque e desembarque
de pacientes;

e Azul: inscrever simbolo indicativo de local reservado para estacionamento ou parada de
veiculos para embarque e desembarque de portadores de necessidades especiais;

e Preta: propiciar contraste entre o pavimento, especialmente o de concreto e a sinalizagéo a ser
aplicada.

As tintas destinadas a pintura de sinalizagdo horizontal devem possuir propriedades que permitam
elevada resisténcia ao desgaste por abrasdo em fungéo da incidéncia do trafego, invariabilidade na sua
cor e elevada refletividade quando da incidéncia da luz dos veiculos.

A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalizagédo horizontal deve ser baseada no volume
de trafego e na sua provavel vida util, ressaltando que com aumento gradativo do volume médio, seu
desempenho inicial previsto € reduzido.
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A Especificagdo de Servico DNIT n® 100/2009 - Obras Complementares - Seguranga no Trafego
Rodoviario - Sinalizagdo Horizontal apresenta uma tabela relacionando o volume de trafego, os
materiais empregados e a provavel vida util da sinalizagdo, conforme valores apresentados na Tabela
abaixo.

Volume de Trafego Provavel Vida Util * Material
£2.000 1ano Estireno/acrilato ou estireno butadieno
2.000 - 3.000 2 anos Acrilica
3.000 - 5.000 3 anos Termoplastico tipo spray

Termoplastico tipo extrudado

Termoplastico de alto relevo

=5.000 5 anos Plastico a frio

Pré-formado termoplastico

Laminado elastoplastico

* A vida (til da sinalizacdo é avaliada em func3o da retrorrefletividade.

Sendo a retrorrefletividade uma importante caracteristica da sinalizagao horizontal, faz-se necessaria
aincorporacgéao de microesferas de vidro nas tintas e massas utilizadas nas pinturas, conferindo a estas
propriedades refletivas. A norma NBR 16184/2013 - Sinalizagdo horizontal viaria - Esferas e
microesferas de vidros - Requisitos € métodos de ensaio adotou uma nova classificagdo para
microesferas, dividindo-as de acordo com sua utilizagao, conforme abaixo descrito:

e “Tipos I-A, V e VI”: sdo incorporadas aos materiais termoplasticos durante sua fabricagéo, de
modo a permanecerem internas a pelicula aplicada, permitindo a retrorefletorizacdo somente
apos o desgaste da pintura, quando se torna expostas. Tipos V e VI sao especificos para
termoplasticos aplicados em locais sujeitos a condigdes adversas de clima, com alta incidéncia
de chuva e neblina;

e “Tipo I-B”: sdo incorporadas as tintas, podendo também serem incorporadas no plastico a frio
conforme recomendacao do fabricante, antes da sua aplicagao, fornecendo retrorefletorizagao
somente apds o desgaste da pelicula, quando se tornam expostas;

o “Tipos lI-A, lI-B, IIC, II-D, Ill e IV”: sao aplicadas por aspersao, concomitantemente com a tinta,
plastico a frio e o termoplastico, por aspersdo ou extrusdo, de modo que permanegam na
superficie da pelicula, permitindo imediata refletorizagao. Os tipos Ill e IV séo especificos para
termoplasticos aplicados em

e “Tipos VII”: microesferas com IR > 1,9, as quais sdo aplicadas por aspersao,
concomitantemente com a tinta ou o termoplastico por aspersao ou extrusao, de modo que
permanegam na superficie da pelicula aplicada, permitindo imediata retrorrefletorizagdo. Sao
particularmente especificadas para pistas de aeroportos e/ou locais onde a conspicuidade das
marcas deva ser maximizada.

Critérios de Medigao
A medigao dos servigos de implantagdo, manutengédo e remogao de sinalizagao horizontal deve ser
realizada em fungao da area efetivamente aplicada ou removida, expressa em m?2,

9.8.2.SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizagao vertical tem como finalidade a regulamentagédo do uso da via, advertir para situagdes
potencialmente perigosas ou problematicas do ponto de vista operacional, fornecer indicacdes,
orientagdes e informagdes aos usuarios, além de mensagens de carater educativo, visando seguranga,
eficiéncia e conforto, melhorando o fluxo do trafego. A sinalizagdo vertical nas rodovias é realizada por
meio de placa, painéis e dispositivos auxiliares.
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Critérios de Medigao

A medicdo dos servigcos de sinalizagao vertical deve ser realizada em fungdo da quantidade de
dispositivos efetivamente implantados, sendo que para o fornecimento e implantagdo de placas de
sinalizagao, certos tipos sdo medidos por unidade e outros por m2,

10. MOMENTO DE TRANSPORTE

O transporte dos materiais serao transportados por equipamento adequado ao material a transportar e
sua medicao sera efetuada levando em consideracdo o volume transportado ou peso vezes a
quilometragem real realizada.

11. ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo com revestimento em CBUQ, meio-fio e pintura
de faixas em perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testada. Uma vistoria final da obra devera ser
feita pela CONTRATADA, antes da comunicagdo oficial do término da mesma, acompanhada pela
FISCALIZACAO. Sera, entdo, firmado o Termo de Entrega Proviséria, em que deverdo constar todas as
pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

12. PRESCRICOES DIVERSAS

e Todas as imperfeicdes decorrentes da obra como: emulsdo asfaltica RR-1C para pintura de ligacdo,
Emulsdo CM-30 para imprimagao, Mistura asfaltica para o revestimento, concreto para meio-fio e pintura
de faixas, deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela
CONTRATANTE.

e Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificagdes, Normas da

ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira.

Toda a mao de obra sera fornecida pela Empreiteira.

Serdo impugnados pela Fiscalizac¢ao todos os trabalhos que ndo satisfagcam as condi¢des contratuais.

Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apos a oficializagao

pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

e Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servigos a serem executados
e atenderem as Especificagoes.

e Em nenhuma hipdtese serd admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras.

e A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em niimero
e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidades
suficientes para execugao dos trabalhos.

e A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissao.

e Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a
execucdo dos servigos, até a entrega definitiva dos mesmos.

e Serdo de responsabilidade da Contratada a vigilancia e protecio de todos os materiais e equipamentos no
local dos servigos, inclusive do canteiro e demais instalacoes.

o A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada servigo. Cabe a
Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscaliza¢do, desenhos de
detalhes de execugdo, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela
Contratante.
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1 OBJETIVO

1.1 Este procedimento tem por finalidade definir critérios e procedimentos para execugdo de
servigos de pavimentacdo, no ambito da Codevasf, por meio de Sistema de Registro de Precos —
SRP, em consonancia com as determinacOes exaradas pelo Tribunal de Contas da Uni&o nos
Acodrddos n° 1.213/2021 e 1.170/2022-TCU/Plenario.

1.2 O procedimento contempla o atendimento aos itens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 do Acdérddo n°
1.213/2021-TCU/Plenério e o item 9.4 do Acorddao n° 1.170/2022-TCU/Plenério, que
determinam:

a) Definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser adotados pela Sede e
Superintendéncias Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das
vias indicadas para intervencdo aos padrdes de projetos licitados por meio de pregdes
eletrbnicos promovidos com vistas ao registro de precos de servigos de pavimentacao de
vias publicas situadas na area de atuacdo da Codevasf;

b) Formalizar os procedimentos e controles a serem adotados na realizacdo dos ajustes
de projetos executivos das vias objeto de intervencdo aos padrbes de projeto referidos
no item anterior, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral
compatibilidade dos servigos demandados com os contratados em termos de qualidade e
quantidades;

c) Incluir a obrigatoriedade de prévia elaboracdo de estudo de indicacdo técnica e
andlise econdmica do tipo de revestimento a ser aplicado em cada obra a ser executada,
assim como estudo de necessidade da obra.
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2 DEFINICOES

2.1 Para efeitos deste procedimento, define-se:

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional MDR, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos servicos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execuc¢do dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém
como finalidade complementar a parte gréfica do projeto.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizagdo do contrato.

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢ao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Brasilia /DF, em cuja jurisdicao territorial
localizam-se os servicos de engenharia objeto deste procedimento.
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3 DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Avaliagéo Inicial
3.1.1 Necessidade das obras de pavimentacao

3.1.1.1 O beneficiario devera demonstrar a necessidade das obras de pavimentacdo, de maneira
que haja compatibilidade com planos de desenvolvimento e expansdo das cidades. Como
referéncias, no que for aplicavel, podem ser utilizados o Plano Diretor Municipal, o Plano
Municipal de Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado.

3.1.1.2 O Formulério — Relatorio de Avaliacdo Inicial (Anexo 1) deve ser preenchido, contendo,
dentre outras, as seguintes informagdes:

a) ldentificagdo das vias, com as respectivas coordenadas de inicio e fim (latitude e
longitude);

b) Indicacdo de compatibilidade com o Plano Diretor Municipal, o Plano Municipal de
Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado (que
devera ser encaminhado a Codevasf em anexo ao formulario preenchido);

c) Indicacdo de possiveis impactos ou interferéncias com outras obras municipais, tais
como saneamento, drenagem ou tubulagbes enterradas, de maneira a evitar problemas
com a continuidade das obras de pavimentagé&o;

d) Informacdo sobre o estado das vias, ou seja, se ja possuem algum tipo de
revestimento e a justificativa técnica para a proposta de alteracéo;

e) Indicacdo da ordem de prioridade de execucédo das obras de pavimentagéo.

3.1.1.3 Podem ser elaborados Formularios — Relatério de Avaliacdo Inicial distintos para
localidades (bairros, regides) que tenham ordens de prioridade de execucgéo distintas.

3.1.2 Definicéo do tipo de revestimento

3.1.2.1 Quanto ao tipo de revestimento, o beneficiario, preferencialmente, devera indicar, com
base em critérios técnicos e econbmicos, a solugdo mais vantajosa para execu¢do das obras de
pavimentacdo, levando em consideragéo, por exemplo, a facilidade de obtencéo de materiais em
jazidas proximas, o tipo predominante dos pavimentos da regido, o0 emprego de mao-de-obra
local e custos de manutencéo.

3.1.2.2 Os estudos técnicos e econdmicos ou documentos de referéncia que embasaram a
indicagédo do tipo de revestimento devem ser elaborados por responsavel técnico e anexados ao
Formulario — Relatorio de Avaliagéo Inicial.
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3.1.2.3 O fiscal ou gestor do instrumento analisard o formulario e caso as vias indicadas nédo
atendam aos critérios técnicos, o beneficiario devera ser notificado para que indique outras vias.
A nova indicacdo devera ser formalizada por meio de novo Formulério — Relatério de Avaliacdo
Inicial.

3.1.2.4 Caso as vias indicadas pelo beneficiario atendam aos critérios técnicos, o fiscal ou gestor
do instrumento devera realizar visita técnica a localidade e as vias indicadas, juntamente com
equipe técnica do beneficiario (quando possivel), com o objetivo de avaliar o enquadramento aos
padrdes de projeto licitado.

3.1.2.5 Podem ser elaborados Formularios — Relatorio de Avaliacdo Inicial distintos para
localidades (bairros, regifes) que tenham indicacédo de tipos de revestimentos distintos.

3.2 Enquadramento de vias para obras de pavimentacao

3.2.1 Apds a conclusdo do procedimento licitatdrio, a Sede e/ou Superintendéncia Regional
deverdo receber do beneficiario a indicacdo da localidade e vias que apresentam necessidade de
intervencdes com a execucdo de obras de pavimentagéo.

3.2.2 Os critérios técnicos a serem observados para enquadramento das vias sao:

a) A via devera estar localizada dentro do limite da &rea de atuacéo da Codevasf, definido na Lei
n°® 6.088/1974, que dispde sobre a criacdo da Codevasf, alterado pela Lei n° 14.053/2020.

b) A via devera ser integralmente publica, conforme declaracdo detalhada emitida pela Prefeitura
Municipal, indicando as coordenadas geograficas (UTM) do inicio e fim da via, bem como a
confirmacdo de que a mesma é de dominio publico.

c) A via devera ser de utilizacao local, ja consolidada, ou seja, apresentar boas condicdes de
trafegabilidade para trafego leve (transito de pedestres, veiculos de passeio e veiculos comerciais
leves), ndo sendo permitido o enquadramento caso a via necessite de estudos de trafego, estudos
de cargas, ensaios geotécnicos ou quaisquer outros estudos técnicos prévios a execucdo dos
Servigos.

d) A via devera apresentar topografia compativel, ou seja, com baixa declividade, de maneira
que a drenagem seja superficial. A via ndo podera ser considerada “enquadrada” em caso de
necessidade de execucdo de drenagem profunda ou obras de arte.

e) A via ndo podera apresentar material de 3% categoria na superficie, ndo sendo permitido o
enquadramento em caso de necessidade de utilizacdo de quaisquer artificios para retirada ou
exploséo de rochas.

3.2.3 A equipe técnica da Codevasf devera preencher o Formuldrio — Checklist de
Enquadramento de Vias constante no Anexo Ill. Para que a via seja considerada “enquadrada”,
todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados com “SIM” no Formulario — Checklist
de Enquadramento de Vias, confirmando a consonadncia com o0s projetos licitados e a
possibilidade de intervencédo na via indicada.
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3.2.4 Caso a via indicada seja considerada como “ndo enquadrada”, devera ser feita uma
avaliacdo, no ato da visita, para identificacdo/substituicdo por outras vias que atendam aos
critérios técnicos estabelecidos no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias. O
formulario contendo as informacfes de vias ndo enquadradas devera ser arquivado para
eventuais consultas futuras.

3.2.5 Ato continuo, a equipe técnica da Codevasf deverd elaborar Nota Técnica, conforme
modelo constante no Anexo IV, contendo Relatorio Fotografico (Anexo V), podendo contemplar
informagdes de mais de uma via ou localidade indicada, desde que devidamente discriminadas
no corpo do documento quanto ao engquadramento nos critérios técnicos estabelecidos, de
maneira a embasar a deciséo pelo enquadramento ou ndo das vias indicadas.

3.3 Projeto Executivo

3.3.1 Quando da elaboracdo do Projeto Executivo, seja pela Codevasf ou pela Contratada, as
informac@es descritas no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias devem ser utilizadas
para assegurar a compatibilidade dos servigos demandados com os contratados e garantir padrdes
de qualidade e quantidade das obras.

3.3.2 Caso o Projeto Executivo aponte a necessidade de realizacdo de intervencdes fora do
padrdo de especificacbes contidas no projeto licitado, ndo identificadas no momento da vistoria e
preenchimento do Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias, como por exemplo,
escavacdes em rochas, drenagem profunda, dentre outras, a via indicada devera ser substituida
por outra que se enquadre aos critérios técnicos estabelecidos no item 3.2. Um novo Formulario
— Checklist de Enquadramento de Vias devera ser preenchido contendo tais informacdes.

3.3.3 O fiscal ou gestor do instrumento, apds aprovacdo do projeto executivo, devera solicitar a
Geréncia de Meio Ambiente — AR/GMA, na Sede, ou a Unidade Regional de Meio Ambiente —
GRR/UMA, nas Superintendéncias Regionais, que tome as providéncias necessarias para
obtencdo de licenca ambiental.

3.3.4 A Ordem de Servico (Anexo VI) para execucdo das obras de pavimentacdo somente podera
ser emitida apos aprovacdo do Projeto Executivo pela Codevasf e emissdo de licenca ambiental,
quando aplicavel.
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4  DISPOSICOES FINAIS

4.1 Os formularios preenchidos deverdo ser arquivados para consultas futuras.

4.2 As davidas de interpretacdo do presente Procedimento serdo dirimidas pela Area de Gestéo
Estratégica - AE no que se refere ao teor redacional, pela Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura — AD quanto ao mérito técnico-operacional e pela Assessoria Juridica — PR/AJ
quanto ao mérito juridico.

4.3 Os casos omissos deverdo ser submetidos a apreciacdo da Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura — AD e aprovacdo pela Diretoria Executiva — DEX, caso necessario.
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ANEXO | - MAPA DO PROCESSO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO

Procedimento pars Enquedramento de Vies
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ANEXO Il - FORMULARIO - RELATORIO DE AVALIACAO INICIAL

RELATORIO DE AVALIACAO INICIAL

1-LOCALIZACAO
ESTADO: BENEFICIARIO: CNPJ:

2 — SITUACAO DA VIA
IDENTIFICAGCAO DAS VIAS:

AS COORDENADAS DE INICIO E FIM DAS VIAS (LATITUDE E LONGITUDE) E INCLINAGAO DEVEM SER DETALHADAS EM ANEXO A ESSE

FORMULARIO
AS VIAS SAO DE DOMINIO PUBLICO?

0 -siM [0 -NAO
AREA RURAL OU URBANA?

[ - URBANA ] - RURAL

AS VIAS POSSUEM COMPATIBILIDADE COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL, PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, PL
MOBILIDADE URBANA OU OUTRO DOCUMENTO CORRELACIONADO? (INDICAR E ENCAMINHAR O DOCUMENTO)

] -sim ] -NAO

HA PREVISAO DE OBRAS A MEDIO PRAZO QUE IMPACTEM O PAVIMENTO QUE SERA EXECUTADO?
(OBRAS DE SANEAMENTO, DRENAGEM, GASODUTOS, FIBRA OTICA, REDE ELETRICA, ETC.)

] -sim 1 -NAO

APRESENTAR OBRAS QUE PODEM IMPACTAR O PAVIMENTO:

AS VIAS JA SAO PAVIMENTADAS?
J -sim ] -NAO

CASO SIM, QUAL A JUSTIFICATIVA TECNICA PARA ALTERACAO DO REVESTIMENTO?

TIPO DE PAVIMENTAGAO EXISTENTE:

3 - PAVIMENTACAO
TIPO DE PAVIMENTACAO PRETENDIDA:
[J -cBUQ [] -TSD [] -BLOQUETE

JUSTIFICATIVA TECNICO-ECONOMICA PARA O TIPO DE PAVIMENTACAO:

ANEXAR ESTUDOS ELABORADOS POR RESPONSAVEL TECNICO
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AS VIAS APRESENTAM PATALOGIAS QUANTO A REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE (AFUNDAMENTOS, PANELAS ETC.)7
[] -SIM [ ] -NAO
EXISTEM INTERFERENCIAS? (POSTES, ARVORES, BUEIRO OU QUALQUER OUTRA QUE IMPOSSIBILITE A PAVIMENTAG
(] -sim [0 -NAO
CASO SIM, IDENTIFIQUE AS INTERFERENCIAS EXISTENTES (INFORMAR INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS):
4 — RELATORIO FOTOGRAFICO (NO MINIMO 8 FOTOS DE CADA VIA, INCLUINDO INTERFERENCIAS, SE EXISTIR
INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO - 2
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:
INSERIR FOTO - 3 INSERIR FOTO - 4
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICACAO:
INSERIR FOTO -5 INSERIR FOTO - 6
IDENTIFICACAO: | IDENTIFICAGAO:
INSERIR FOTO - 7 INSERIR FOTO - 8
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:
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INSERIR FOTO - 9 INSERIR FOTO - 10
IDENTIFICAGAO: | IDENTIFICAGAO: |

5 - ORDEM DE PRIORIDADE:
INDICAR A ORDEM DE PRIORIDADE DA VIA:

[] - PRIORIDADE ALTA [] - PRIORIDADE MEDIA [] - PRIORIDADE B/

A EXECUGAO DO SERVI(;O~DEPENDERA DA DISPONIBILIDADE ~OR(;AMENTARIA E DA ORDEM DE PRIORIDADE DA
INDICADAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO.

6 — AUTENTICACAO:

DECLARO QUE AS VIAS ACIMA INDICADAS ATENDEM AOS CRITERI~OS ESTABELECIDOS PELA CODEVASF
ENQUADRAMENTO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO DE PAVIMENTACAO.

DATA:
AUTORIDADE COMPETENTE RESPONSAVEL TECNICO
ASSINADO ELETRONICAMENTE ASSINADO ELETRONICAMENTE
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ANEXO 111 - CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS

C o D EVASF m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS l

1- LOCALIZAGAO
ESTADO: MUNICIPIO:

LOCALIZAGAO DA VIA (INSERIR BAIRRO, COORDENADAS DE LOCALIZAGAO DA VIA (UTM))

EDITAL: CONTRATO N#:

2- CRITERIOS TECNICOS
2.1 - A VIA INDICADA ESTA LOCALIZADA DENTRO DO LIMITE DA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF?

O-sm - NAO

INFORMAR SE A VIA INDICADA ESTA LOCALIZADA NA AREA DA SEDE OU SUPERINTENDENGIA REGIONAL, INDICANDO
QUAL.

2.2 - A VIA INDICADA E INTEGRALMENTE DE DOMINIO PUBLICO?
O-sm - NAO
INFORMAR N2 DO DECRETO MUNICIPAL OU OUTRO DOCUMENTO DE REFERENCIA.

2.3 - A VIA INDICADA APRESENTA BOAS CONDIGOES DE TRAFEGABILIDADE PARA TRAFEGO LEVE (TRANSITO DE
PEDRESTRES, VEICULOS DE PASSEIO E VEICULOS COMERCIAIS LEVES)?

-sm [J-NAO
INFORMAR CONDIGOES GERAIS DE UTILIZACAO DA VIA.

2.4 - A VIA POSSUI BAIXA DECLIVIDADE, COMPATIVEL COM DRENAGEM SUPERFICIAL?
[J-sim [J-NAO
INFORMAR CONDIGOES GERAIS EM RELACAO A EXECUGAO DA DRENAGEM DA VIA.

2.5 - E DISPENSADA A REALIZAGAO DE OBRAS COMPLEMENTARES (DRENAGEM PROFUNDA, ESCAVAGAO DE ROCHAS,
REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, ETC.)?

J-sim [J-NAO
INFORMAR QUAIS OBRAS COMPLEMENTARES SAO NECESSARIAS, SE FOR O CASO.

FOR Pagina 1
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C o D EVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

bd Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

3~ INFORMACOES ADICIONAIS
INSERIR OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES, SE FOR O CASO.

A VIA INDICADA PODE SER ENQUADRADA PARA INTERVEN(;AO, DE ACORDO COM O PROJETQ LICITADO*?
[]-sM []-NAO

5— AUTENTICACAO:
LOCAL DA REALIZAGAQ DA VISTORIA:

DATA: RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
ASSINADO ELETRONICAMENTE

* Para que a via seja considerada "enquadrada”, todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados
como “SIM”. Em caso de "NAO" ser assinalado em algum dos itens, deve ser apresentada justificativa
detalhada no campo "Informacoes Adicionais".

Piagina 2
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ANEXO IV — FORMULARIO - NOTA TECNICA

C o DEV A SF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
i Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

NOTA TECNICA

NUMERO: (Informar o nimero da Nota Técnica com trés digitos numéricos e o
ano corrente, separando-os por uma barra (xxx/2013),
considerando apenas as Notas Técnicas elaboradas na unidade
organica.)

DATA: (Informar a data em que o documento foi elaborado.)

ORIGEM: (Informar a unidade de lotagdo do empregado que elaborou o
documento.)

REFERENCIA: (Informar a Identificagao do documento que originou a elaboracao
da Nota Técnica (n® de processo, contrato/convénio, oficio, C.I.
Viagem, evento, etc.)

OBJETIVO: (Informar de forma resumida o assunto da Nota Técnica.)

HISTORICO E (Descrever ° atual contexto do.objetivo (assunto) d? Nota Técnica,

CONTEXTUALI- com as consideragdes que motivaram sua elaboragao.)

ZACAO:

ANALISE TECNICA: (Registrar uma analise completa de todo o contexto sobre o
assunto em questdo, apresentando conceitos, fatos, evidéncias,
demonstrativo de vantajosidade, andlise de custos e informagdes
relevantes de forma a esclarecer pontos duvidosos ou explicitar
uma situacao.)

FUNDAMENTACAO (Aprgsentar a basz_a IegaF que justifique a el'aboragéo da Nota

LEGAL: Técnica e/ou a analise registrada no campo ANALISE TECNICA.)

CONSIDERACOES (Apresentar informagoes, com base na anélise registrada no campo

FINAIS: ANALISE TECNICA, de forma a subsidiar ou fundamentar a
tomada de decisdo, podendo propor e/ou solicitar providéncias em
decorréncia da analise apresentada.)

FONTE DE (Informar a bibliografia e demais documentos de referéncia que

PESQUISA: tenham auxiliado na elaboragéo da ANALISE TECNICA.)

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

NOME COMPLETO DO RESPONSAVEL PELA NOTA TECNICA

FOR-070 UTILIZAR ATECLA “TAB” PARA MUDAR DE CAMPO
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1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

C o DEV A SF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR

ASSINATURA / CARIMBO

DE ACORDO:
NOME COMPLETO DO SUPERIOR HIERARQUICO
ASSINATURA / CARIMBO
FOR-070 UTILIZAR ATECLA “TAB" PARA MUDAR DE CAMPO
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ANEXO V — FORMULARIO - RELATORIO FOTOGRAFICO

C o D EVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
bd Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siio Francisco e do Parnaiba

RELATORIO FOTOGRAFICO |

1- LOCALIZAGAO
OBRA: ATA DE REGISTRO DE PRECO:

N¢

ESTADO: MUNICIPIO: CNPJ:

2- RELACAO DAS VIAS VISTORIADAS
IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAQ DA VIA:

IDENTIFICACAOQ DA VIA:

IDENTIFICAGCAO DA VIA:

IDENTIFICACAO DA VIA:

IDENTIFICACAO DA VIA:

IDENTIFICACAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICACAQ DA VIA:

IDENTIFICAGAQ DA VIA:

[ 3= RELATORIO FOTOGRAFICO

INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO - 2

IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAO:

Piagina 1
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C o D EVASF IEYB Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

INSERIR FOTO -3 INSERIR FOTO - 4
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAQ:

INSERIR FOTO -5 INSERIR FOTO - 6
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAQ:

INSERIR FOTO - 7 INSERIR FOTO - 8
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAQ:

INSERIR FOTO -9 INSERIR FOTO - 10
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAQ:
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C o D EVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

4- AUTENTICACAO:
A VIA INDICADA PODE SER ENQUADRADA PARA INTERVENGAO, DE ACORDO COM O PROJETO LICITADO*?

[]-8SIm []-NAO

LOCAL:

DATA RESPONSAVEL TECNICO PELAS INFORMACOES
ASSINADO ELETRONICAMENTE
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CODEVASF

ANEXO VI - FORMULARIO - ORDEM DE SERVICO

CODEVASF rﬁ] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
by Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Ordem de Servico

N° n® da ordem de servigo/n® do contrato - unidade orginica emitente Ex: 001/contrato - unidade

Municipio, dia de més de ano

A Empresa

Nome da empresa contratada

Aos cuidados do(a) representante, Sr. (a), nome completo do representante
Endereco completo

Senhor Representante,

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Codevasf, neste
ato representada por nome completo e a funcdo do responsavel pela emissao da ordem de servico
AUTORIZA o inicio da execucao do contrato nimero/ano do contrato, cujo objeto é descrigio
do servico, resultado da licitagao realizada nos termos do Edital n® nimero do edital/ano, oriundo
do processo administrativo n® nimero do processo administrativo, cuja execugdo estd a cargo da
empresa nome da empresa inscrita sob o CNPJ n® niimero do CNPJ.

Inicio da Execugao dos Servigos: dia/més/ano
Prazo de Execugio: informar prazo para execugdo do servigo
Valor do Contrato: R$ valor do contrato e valor por extenso — Exemplo: R$ 10.000,00 (dez mil

reais)

Os servicos contratados deverio ser executados em fiel observincia ao contrato n® niimero e ano
do contrato e demais integrantes do processo n® niimero do processo administrativo.

O inicio das obras estd condicionado & emissdo de licencas e das autorizacdes ambientais
necessdrias, conforme previsto em lei, para a garantia da regularidade dos servicos a serem
realizados.

Atenciosamente,

Autoridade Competente
Cargo/fungao
Unidade de Lotagao

g End.: SGAN Q. 601 Coni. | - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70.830.901 - BRASILIA - DF

T Tl (061) 2028-4766 Fax: (061) 2028-4751 PABX: (061) 2028-4747
www.codevasf.gov.br
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Versao 7.0

PROCESSO: 59560.001831/2024-81
OBJETO DA CONTRATACAO; Execugdo de servigo comum de engenharia pavimentagdo asféltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, a fim de atender demandas em municipios situados na area de abrangéncia da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.
OBIJETIVO DA CQNTRATA(;AO; A contratagdo dos servigos de pavimentagdo torna-se um dos pilares bésicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logistica para o escoamento da
produgdo e bem-estar da populagdo beneficiada.
LOCAL DE EXECUQﬂO: 205 municipios - area de abrangéncia da 62 SR
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRD/UEP
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (Oc do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou PREVENTIVO: Estabelecimento de prazos
Fornecimento ou da Ordem de nos pagamentos no inicio da execugdo dos servigos internos para emiss3o; acompanhamento
RC006 Gest&o contratual Servigo contratados e alteragdo de pregos, Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar de processos.
devido prazo de validade dos valores ATENUANTE: Ajuste de cronograma;
da proposta vencidos. compensagdo por atrasos."
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra; o
= . . « PREVENTIVO: Nao ha.
durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo. o .
. . . . ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de
ocasionem impactos, devidamento servigos ~ L
comprovados prazo e/ou suspensdo temporaria do
RC0O07 Gestdo contratual P Compartilhado 1- Muito baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar contrato.
Possibilidade de revisdo contratual
mediante a apresentagdo de justificativas e
documentos comprobatorios."
Alteragbes na legislagdo tributaria Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
que alterem os encargos, custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos; o h
i acd P 5 P PREVENTIVO: N&o ha.
RCO11 Gestdo contratual obrigacdes, escopo e os valores dos 3. Ndo implementag&o de agdes. Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: N~aoh 'a"
bens ou sevigos previstos no + Nao ha.
contrato.
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas; . § .
. . S o . PREVENTIVO: Planejamento financeiro;
superior a 90 dias. nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela - X
. - . 3 . . previsdo de fluxo de caixa.
RCO17 Gestdo contratual gestdo interna da contratada ou por Contratante 5- Muito alta 3- Moderado Risco Alto Compartilhar .
- ATENUANTE: Pagamento de juros;
atraso de pagamento das medigdes. L .
renegociagdo dos prazos de execugdo."
E d t Podera d tinuidad 1. At 3o d trato;
mpresa vencehor_a entrar em oderd ocorrer descontinuidade Nraso na execugdo do contrato PREVENTIVO: Realizar andlise criteriosa de
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos; capacidade técnica e financeira da empresa
RCO18 Gestdo contratual A ALOCACAO DEPENDERA DA CAUSA entregues 3. Ndo implementag3o de aces. Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Compoartilhar duF:ante o processo de licitagdo; exij irp
ESPECIFICA QUE OCASIONOU O P P earantias C’;ntratuais 640; €Xig
EVENTO ’
ATENUANTE: "
Eventos climaticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atrasos na execugdo do . o
- o PREVENTIVO: Priorizar a defini¢do de
desproporcionais (chuvas, aquisicdo ou/e entrega de bens e cronograma; . X
) « . cronograma de execugdo dos servigos que
alagamentos, outros) servigos 2. Ndo entrega de bens ou servigos; 3 .
. N N possam ser impactados com regimes
3. Ndo implementagdo de agges; hidricos severos, para o periodo com
RCO19 Gestdo contratual 4. Aumento dos custos devido a Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar L ,.p. N P ) .
. . histdrico de precipitagdes mais baixas
necessidade de refazer servigos/obras ~ .
e ATENUANTE: Celebragdo de aditivo
danificadas.
contratual de prazo e/ou valor
(excepcional)."
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PROCESSO: 59560.001831/2024-81
OBJETO DA CONTRATACAO; Execugdo de servigo comum de engenharia pavimentagdo asféltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, a fim de atender demandas em municipios situados na area de abrangéncia da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.
OBIJETIVO DA CQNTRATA(;AO; A contratagdo dos servigos de pavimentagdo torna-se um dos pilares bésicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logistica para o escoamento da
produgdo e bem-estar da populagdo beneficiada.
LOCAL DE EXECUCAO: 205 municipios - area de abrangéncia da 62 SR
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRD/UEP
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Céd* p - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (Oc do) ) P Fi Probabilidade Impacto A p P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Auséncia de seguranga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f '
equipamentos no local de urto de bens dPREVENTIVO: Procedlme(rj\to c:’e controle
tei .
RC020 Gestdo contratual armazenagem ou no local de Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar e seguran;aAm;clar; ellro. edo ras -
montagem durante a execugio do ATENUANTE: Abrir boletim de ocorréncia;
contrato Instaurar procedimentos de seguranga."
Aumento dos custos para aquisi¢es Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
de matéria-prima/insumos; atrasos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais. PREVENTIVO: Nao ha.
nos fornecimentos de matéria- entregues ATENUANTE: Analise da possibilidade de
prima/insumos para fabricagbes; replanilhamento para alteragdo de insumo
LA d iibri drmico-fi iro.
RC021 Gestdo contratual Inadlrr.\p.lel?(:la dos fornec.edores de Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar ou e_ I'EENC]UI 1brio economico lnancewo
materiais/insumos e equipamentos Paralisagdo da obra e adequagdo do novo
cronograma de execugdo.
Celebragdo de Termo Aditivo.
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo; PREVENTIVO: Andlise do projeto e
danos a terceiros, causados pela execugdo de agdes e projetos 2. Interposigdo de agdes judiciais ou intervengdes existentes na drea de
~ contratada, decorrentes da entrega administrativas. . X " interferéncia, no momento da elaboragdo
RC023 Gestdo contratual dos itens, instalagio dos mesmos, Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar do projeto.
e/ou atividades abrangidas pela obra ATENUANTE: Notificar a empresa a fim de
mitigar ou sanar o dano."
Indisponibilidade de insumos Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugao; PREVENTIVO: N&o autorizar a realizagdo
necessarios ao inicio ou dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato; de servigos até nova disponibilidade do
tinuidade da obi t 3.Ndoent de b icos. i .
RC028 Gest&o contratual continuidade da oora entregues 40 entrega de bens ou servicos Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar insumo L
ATENUANTE: Paralisagdo da obra e
adequagdo no cronograma de execugdo;
Celebragdo de Termo Aditivo."
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MATRIZ DE RISCOS
PROCESSO: 59560.001831/2024-81
OBIJETO DA CONTRATACAO; Execugdo de servigo comum de engenharia pavimentagao asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, a fim de atender demandas em municipios situados na area de abrangéncia da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.
OBIJETIVO DA CQNTRATA(;AO; A contratagdo dos servigos de pavimentagdo torna-se um dos pilares bésicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logistica para o escoamento da
produgdo e bem-estar da populagdo beneficiada.
LOCAL DE EXECUQKO: 205 municipios - area de abrangéncia da 62 SR
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRD/UEP
Céd* R de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRisco/lncertezal(poder C quéncia (Ocasi do) Re_sponsa’vel R‘elo Probabilidade Impacto fivel (!e 5 || R=peEB=UlD Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Descumprimento e/ou falta de Podera ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execugao;
condicionantes de licengas obtengdo de autorizagbes e 2. Atraso na execugdo do contrato;
ambientais necessarias e/ou de licengas 3. Ndo entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: Cobranca de documentagio
requisitos técnicos e legais dos 4. Interrupgdo das obras/servigos. antes do inicio efetivo da obra.
RC029 Gestdo contratual|  ©rgd0s envolvidos, assim como Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Enviar notificagdo de
pagamento dos valores necessdrios cobranca.
para a obtengdo (Alvara, ART, "
Normas de Seguranga, licengas, etc)
N&o observéncia dos requisitos de Poderd ocorrer adoecimento de 1. Acidentes envolvendo a equipe da PREVENTIVO: Adotar controles por
seguranga do trabalho; inseguranca funcionarios e/ou acidente de obra; profissional de seguranca do trabalho.
RCO30 Gestdo contratual| N execugdo das obras; erros/falhas trabalho 2. Paralisagdo nas obras/servigos; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar
na gestdo de pessoal pela 3. Atraso na execugdo do contrato; ATENUANTE: Revisar controles;
Contratada 4. AgBes trabalhistas. Contratar profissional especializado."
Descobertas arqueoldgicas e/ou Poderd ocorrer morosidade no 1. Aumento dos custos; PREVENTIVO: Anélise da drea do projeto e
RCO31 Gestdo contratual outras interferéncias relaciondas processo e/ou atividade 2. Atrasos no cronograma; Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar verificagdo de dreas catalogadas;
com patriménio cultural 3. Paralisagdo nas obras/servigos; ATENUANTE: Alteraggo do projeto,a partir
4 Adeanacin dn nraietn de novos estudos de viabilidade que
Danos ambientais decorrentes de Comprometimento Imagem 1. Responsabilidade civil, TREVENTIVY. IVIGTIHETI a0 PIEvETItve uos
obras e servigos e/ou descarte Institucional administrativa e criminal; equipamentos; B
RC032 Gestdo contratual inadequado de residuos perigosos 2. Aumentos dos custos; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar Descarte ade'quado dos |:e5|duos. o
(vazamento de lubrificantes, 3. Atrasos no cronograma; ATENUA[\‘TE‘ Manu.tengao CorreFlva,
combustivel, incéndios, outros) 4. Ndo entrega de bens e servigos. /rxfj?ﬁufcao das praticas do canteiro de
Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer morosidade no 1. Alteragdes no projeto; PREVENTIVO: Regularizacio fundidria
fundiaria e/ou atrasos nas liberagdes processo e/ou atividade 2. Acréscimo nos custos da obra. PN -
das areas para execugdo dos previa a execugao da 9bra. B
) senvicos, desde que nao haja » . y ATENUANTE: POSS.IbI|Idade de alteragdo
RCO36 Gestdo contratual responsabilidade da Contratada. Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar contratual (excepcional), novo cronograma
fisico-financeiro, aditivo de prazo e/ou
suspensdo tempordria do contrato por
parte da Contratante."
Erro de execugdo por subcontratada; Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos; L .
ndo atendimento das condi¢des de do servigo 2. Paralisagdo dos servigos; PRFVENTIVO: Andlise e aprovagdo do
~ aceitagdo dos servigos ou 3. Ndo aprovagao dos boletins de . . . . perJet.o; ~
RCO39 Gestdo contratual irregularidade cometida nos casos medic3o por parte da Codevasf; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar Fiscalizagdo de cada etapa da obra.
de subcontratagdo de servigos. 4. Reconstrugdo total ou parcial de
servicos (retrabalhos). ATENUANTE: Refazer o servigo."
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MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

59560.001831/2024-81

OBJETO DA CONTRATAGCAO:

Execugdo de servigo comum de engenharia pavimentagdo asféltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, a fim de atender demandas em municipios situados na area de abrangéncia da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

OBJETIVO DA CONTRATACAO:

A contratagdo dos servigos de pavimentagdo torna-se um dos pilares bésicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logistica para o escoamento da
produgdo e bem-estar da populagdo beneficiada.

LOCAL DE EXECUCAO: 205 municipios - area de abrangéncia da 62 SR
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRD/UEP

executar suas obrigagdes
contratuais.

Céd* R de‘. Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRisco/lncertezal(poder C quéncia (Oc do) Re_sponsa’vel R‘elo Probabilidade Impacto fivel (!e 5 || R=peEB=UlD Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Falta planejamento da fiscalizagdo e Podera ocorrer direcionamento de 1. Entrega de obras, servigos e
ndo observancia dos critérios recursos para demandas ndo beneficios em locais e/ou PREVENTIVO: Desenvolvimento de
técnicos estabelecidos nos editais, prioritdrias beneficiarios inadequados ou ndo controles (check-list) para o
contratos e/ou enquadramentos aptos ao recebimento da acompanhamento e verificagio dos
RC040 Gestdo contratual obra/produto. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar CI'ItE.I'IIOS doTermo ?e !Referenaa; .
Efetividade na gestdo junto as prefeituras,
com relagdo as documentagdes necessarias
para o enquadramento das vias.
ATENUANTE: Revisdo em duplo "check"."
Necessidade de remanejamento de Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Atraso no cronograma de execugao; PREVENTIVO: Maior rigor quanto ao
elementos interferentes, como do servigo 2. Atraso na execugdo do contrato. detalhamento do projeto executivo,
linhas de energia (redes de alta e possibilitando o planejamento adequado e,
baixa tensdo) telecomunicagdes e por consequéncia, a correta execugdo da
RC043 Gest&o contratual saneamento, tubulagdes. Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar obra
ATENUANTE: N3o enquadramento de
trechos em que haja a necessidade de
remanejar redes existentes (energia, agua,
esgoto, etc)"
Decisdo arbitral, judicial ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Alteragdo de custos/prazos;
administrativa que impega ou aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Paralisagdo dos servigos. PREVENTIVO: Nio hd.
RC044 Gestdo contratual|  Impossibilite a contratada de servicos Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE: Notificagdo a contratada para

atendimento da decisdo."
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PROCESSO: 59560.001831/2024-81

OBJETO DA CONTRATACAO: Execugdo de servigo comum de engenharia pavimentagdo asféltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, a fim de atender demandas em municipios situados na area de abrangéncia da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

OBIJETIVO DA CONTRATA(;AO: A contratagdo dos servigos de pavimentagdo torna-se um dos pilares bésicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logistica para o escoamento da
produgdo e bem-estar da populagdo beneficiada.

LOCAL DE EXECUQﬂO: 205 municipios - area de abrangéncia da 62 SR

AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRD

AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRD/UEP

Cod* SELE de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRizco/lncertezalipederd C qué (Oc do) Re-sponsavel R‘elo Probabilidade Impacto Riel (!e 53D || RECEED=UE Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
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MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO: 59560.001831/2024-81

OBJETO DA CONTRATACAO: Execugdo de servigo comum de engenharia pavimentagdo asféltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, a fim de atender demandas em municipios situados na area de abrangéncia da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

OBIJETIVO DA CONTRATA(;AO: A contratagdo dos servigos de pavimentagdo torna-se um dos pilares bésicos para o desenvolvimento regional uma vez que promovem uma melhoria significativa da infraestrutura logistica para o escoamento da
produgdo e bem-estar da populagdo beneficiada.

LOCAL DE EXECUQﬂO: 205 municipios - area de abrangéncia da 62 SR

AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRD

AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRD/UEP

Cod*

Etapa de
Contratagdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No|Alex Braga de Araujo Lotagdo: [62/GRD/UEP
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGCAO - DEMANDANTE
No|Suellen Ribeiro Sousa Lotagdo: [62/GRD/UEP
No|lgor Almeida Cardoso Cunha Lotagdo: |62/GRD/UEP
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: Juazeiro-BA, 11/09/2024
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contrata¢es
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para
identificagdo, andlise, avaliacdo e tratamento dos riscos.
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rT] Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF l_’ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
el 6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 11: RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO
DA CODEVASF NO ESTADO DA BAHIA
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Ord. UF Geocédigo MUNICIPIO UAD BACIA(S) 2020 IDH-M 2010 | DIST. (Km) REGIAO
1 BA 2900207 6" SAO FRANCISCO 20.347 0,575 547 NORTE
2 BA 2900355 6 REAL E VAZA-BARRIS 17.126 0,546 359 NORTE
3 BA 2901353 6 ITAPICURU 14.503 0,588 521 NORTE
4 BA 2901601 6 VAZA-BARRIS 19.479 0,592 336 NORTE
8 BA 2901809 6" ITAPICURU 11.878 0,598 391 NORTE
6 BA 2902104 6" ITAPICURU 54.648 0,534 218 NORTE
7 BA 2905107 6 ITAPICURU 9.058 0,546 335 NORTE
8 BA 2905503 6 ITAPICURU 13.391 0,573 366 NORTE
9 BA 2905909 6" SAO FRANCISCO 28.820 0,557 824 NORTE
10 BA 2906006 6 ITAPICURU E SAO FRANCISCO 71.487 0,586 398 NORTE
11 BA 2906808 6" ITAPICURU 34.882 0,557 342 NORTE
12 BA 2906824 6 ITAPICURU E VAZA-BARRIS 16.753 0,562 403 NORTE
13 BA 2906857 6" PARAGUACU 11.616 0,599 242 NORTE
14 BA 2906873 6 ITAPICURU E PARAGUACU 30.862 0,621 272 NORTE
5] BA 2907202 6 SAO FRANCISCO 72.545 0,570 570 NORTE
16 BA 2907707 6" SAO FRANCISCO 11.200 0,600 501 NORTE
17 BA 2907806 6 ITAPICURU, REAL E VAZA-BARRIS 32.576 0,585 312 NORTE
18 BA 2908408 6 ITAPICURU E PARAGUACU 67.013 0,611 212 NORTE
19 BA 2909208 6 VAZA-BARRIS 15.717 0,535 393 NORTE

20 BA 2909901 6 SAO FRANCISCO 34.886 0,581 595 NORTE
21 BA 2910701 6 ITAPICURU E VAZA-BARRIS 60.858 0,567 322 NORTE
22 BA 2910750 6" REAL E VAZA-BARRIS 17.845 0,559 331 NORTE
23 BA 2910859 6" ITAPICURU 16.345 0,565 347 NORTE
24 BA 2911253 6" PARAGUACU 4.440 0,599 245 NORTE
25 BA 2911402 6 SAO FRANCISCO 15.234 0,593 471 NORTE
26 BA 2917003 6 ITAPICURU 36.116 0,544 371 NORTE
27 BA 2917508 6 ITAPICURU E SAO FRANCISCO 80.635 0,649 329 NORTE
28 BA 2917706 6 ITAPICURU, SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 33.746 0,659 402 NORTE
29 BA 2918100 6" SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 40.651 0,547 379 NORTE
30 BA 2918407 6" SAO FRANCISCO 218.162 0,677 505 NORTE
31 BA 2919900 6 SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 7.787 0,604 474 NORTE
32 BA 2920106 6" PARAGUACU 18.602 0,572 286 NORTE
33 BA 2921203 6 ITAPICURU, PARAGUACU E SAO FRANCISCO 25.894 0,586 365 NORTE
34 BA 2921401 6 ITAPICURU E SAO FRANCISCO 18.474 0,542 362 NORTE
35 BA 2921500 6" ITAPICURU E VAZA-BARRIS 49.278 0,506 359 NORTE
36 BA 2922102 6 PARAGUACU 26.970 0,590 295 NORTE
37 BA 2922656 6 ITAPICURU 13.164 0,560 343 NORTE
38 BA 2922730 6 PARAGUACU 7.821 0,597 217 NORTE
39 BA 2923050 6 VAZA-BARRIS 15.443 0,554 349 NORTE
40 BA 2923357 6 SAO FRANCISCO 17.511 0,560 400 NORTE
41 BA 2923803 6 REAL E VAZA-BARRIS 29.058 0,577 373 NORTE
42 BA 2924009 6 SAO FRANCISCO 118.516 0,674 462 NORTE
43 BA 2924058 6" PARAGUACU 13.556 0,587 214 NORTE
44 BA 2924207 6 SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 16.682 0,513 429 NORTE
45 BA 2924405 6 SAO FRANCISCO 35.175 0,506 781 NORTE
46 BA 2924603 6" ITAPICURU 20.098 0,577 378 NORTE
47 BA 2924801 6 PARAGUACU 24.964 0,578 317 NORTE
48 BA 2925253 6" ITAPICURU 14.819 0,580 334 NORTE
49 BA 2925808 6 ITAPICURU 25.433 0,592 302 NORTE
50 BA 2925907 6" ITAPICURU 27.626 0,544 337 NORTE
sl BA 2925931 6 ITAPICURU E PARAGUACU 8.956 0,578 288 NORTE
52 BA 2926004 6 SAO FRANCISCO 41.170 0,579 712 NORTE
55} BA 2926103 6" ITAPICURU E PARAGUACU 14.495 0,636 230 NORTE
54 BA 2926301 6" PARAGUACU 33.468 0,628 187 NORTE
55 BA 2927101 6 SAO FRANCISCO 9.442 0,632 573 NORTE
56 BA 2927606 6" SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 14.063 0,546 429 NORTE
B BA 2928000 6 ITAPICURU E PARAGUACU 37.531 0,598 262 NORTE
58 BA 2928950 6" PARAGUACU 9.072 0,640 246 NORTE
59 BA 2929370 6 ITAPICURU E PARAGUACU 10.505 0,552 286 NORTE
60 BA 2929800 6 ITAPICURU 12.943 0,549 353 NORTE
61 BA 2930105 6" ITAPICURU 79.424 0,666 376 NORTE
62 BA 2930204 6 SAO FRANCISCO 40.989 0,585 696 NORTE
63 BA 2930600 6 ITAPICURU E PARAGUACU 13.446 0,590 315 NORTE
64 BA 2930766 6" VAZA-BARRIS 9.701 0,533 352 NORTE
65 BA 2930774 6 SAO FRANCISCO 23.233 0,631 553 NORTE
66 BA 2931301 6" PARAGUACU 16.974 0,594 344 NORTE
67 BA 2932002 6" ITAPICURU, SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 24.113 0,605 423 NORTE
68 BA 2932457 6" SAO FRANCISCO 19.402 0,515 436 NORTE
69 BA 2932804 6 PARAGUACU 19.256 0,590 418 NORTE
70 BA 2933000 6 ITAPICURU E PARAGUACU 28.800 0,637 240 NORTE
71 BA 2933059 6 PARAGUACU 14.121 0,539 305 NORTE
72 BA 2933109 6 ITAPICURU E PARAGUACU 9.210 0,575 327 NORTE
73 BA 2933158 6 SAO FRANCISCO 12.625 0,555 395 NORTE
74 BA 2900306 ACAJUTIBA 6 ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.187 0,582 177 SUL

75 BA 2900405 AGUA FRIA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.033 0,550 148 SUL

76 BA 2900702 ALAGOINHAS 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 152.327 0,683 111 SUL

71 BA 2901007 AMARGOSA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.441 0,625 238 SUL

78 BA 2901106 AMELIA RODRIGUES 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 25.048 0,666 82 SUL

79 BA 2901502 ANGUERA 6" PARAGUACU 11.297 0,589 150 SUL

80 BA 2901700 ANTONIO CARDOSO 6 PARAGUACU 11.677 0,561 143 SUL

81 BA 2901908 APORA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.788 0,548 186 SUL

82 BA 2902054 ARACAS 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.208 0,570 100 SUL

83 BA 2902203 ARAMARI 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 11.461 0,588 121 SUL

84 BA 2902302 ARATUIPE 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.837 0,575 221 SUL

85 BA 2902609 BAIXA GRANDE 6 PARAGUACU 20.449 0,585 254 SUL

86 BA 2902658 BANZAE 6" ITAPICURU 13.240 0,579 317 SUL

87 BA 2903276 BARROCAS 6 ITAPICURU, PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 16.105 0,610 197 SUL

88 BA 2903607 BIRITINGA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.984 0,538 201 SUL

89 BA 2903805 BOA VISTA DO TUPIM 6 PARAGUACU 18.531 0,551 323 SUL

90 BA 2904308 BREJOES 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.222 0,597 274 SUL

91 BA 2904852 CABACEIRAS DO PARAGUACU 6 PARAGUACU 18.911 0,581 150 SUL

92 BA 2904902 CACHOEIRA 6 PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 33.567 0,647 112 SUL
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Geocodigo

2905404
2905701
2905800
2906402
2906501
2907004
2907301
2907509
2907905
2908200
2908309
2908507
2908606
2908903
2909505
2909604
2909802
2910057
2910206
2910305
2910503
2910602
2910800
2911204
2911600
2911857
2911907
2912608
2913309
2913457
2913705
2913804
2914000
2914208
2914505
2914703
2915007
2915908
2916104
2916500
2916708
2916856
2916906
2917300
2917607
2917805
2917904
2918209
2918803
2919009
2919058
2919108
2919207
2919603
2919926
2920601
2920809
2921005
2921302
2922201
2922300
2922409
2922508
2922607
2922805
2922854
2922904
2923100
2923308
2924108
2924652
2924678
2925204
2925758
2925956
2926509
2926608
2927002
2927200
2927309
2927408
2927507
2927903
2928505
2928307
2928604
2928703
2928802
2929107
2929008
2929206
2929305

CAIRU

CAMACARI

CAMAMU

CANDEAL

CANDEIAS

CARDEAL DA SILVA
CASTRO ALVES

CATU

CIPO

CONCEICAO DA FEIRA
CONCEICAO DO ALMEIDA
CONCEICAO DO JACUIPE
CONDE

CORACAO DE MARIA
CRAVOLANDIA
CRISOPOLIS

CRUZ DAS ALMAS
DIAS D'AVILA

DOM MACEDO COSTA
EL{SIO MEDRADO
ENTRE RIOS
ESPLANADA

FEIRA DE SANTANA
GANDU
GOVERNADOR MANGABEIRA
HELIOPOLIS

IACU

IBIQUERA

ICHU

IGRAPIUNA
INHAMBUPE
IPECAETA

IPIRA

IRAJUBA

IRARA

ITABERABA

ITAETE

ITANAGRA
ITAPARICA
ITAPICURU
ITAQUARA

ITATIM

ITIRUCU

ITUBERA
JAGUAQUARA
JAGUARIPE
JANDAIRA

JIQUIRICA

LAJE

LAJEDINHO

LAJEDO DO TABOCAL
LAMARAO

LAURO DE FREITAS
MACAJUBA

MADRE DE DEUS
MARAGOGIPE
MARCIONILIO SOUZA
MATA DE SAO JOAO
MILAGRES

MUNIZ FERREIRA
MURITIBA

MUTUIPE

NAZARE

NILO PECANHA
NOVA ITARANA
NOVA REDENCAO
NOVA SOURE
OLINDINA
OURICANGAS
PEDRAO

PINTADAS

PIRAI DO NORTE
POJUCA

PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RAFAEL JAMBEIRO
RIBEIRA DO AMPARO
RIBEIRA DO POMBAL
RIO REAL

RUY BARBOSA
SALINAS DA MARGARIDA
SALVADOR

SANTA BARBARA
SANTA INES

SANTA TEREZINHA
SANTANOPOLIS
SANTO AMARO
SANTO ANTONIO DE JESUS
SANTO ESTEVAO

SAO FELIPE

SAO FELIX

SAO FRANCISCO DO CONDE
SAO GONCALO DOS CAMPOS

BACIA(S)

OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

ITAPICURU E REAL

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU E REAL

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

ITAPICURU, REAL E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
PARAGUACU

ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

ITAPICURU E REAL

ITAPICURU E REAL

ITAPICURU E REAL

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU

OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA
OUTRAS BACIAS DA BAHIA

PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA

Populagio

2020
18.427
304.302
35.382
8.181
87.458
9.346
26.318
54.970
17.352
22.762
17.165
33.398
26.035
22.495
5.351
21.163
63.591
82.432
4.065
8.126
41.901
37.578
619.609
32.596
20.762
12.987
24.121
4.046
6.220
13.091
40.333
14.354
59.435
7.279
29.173
64.646
16.110
6.436
22.337
35.883
8.347
14.539
12.528
28.740
54.673
18.981
10.726
14.557
24.032
3.758
8.577
8.191
201.635
11.332
21.432
44.793
10.380
47.126
10.893
7.443
29.410
22.282
28.594
14.079
8.279
9.123
26.998
28.304
8.570
7.394
10.394
10.036
39.972
28.004
22.633
14.612
53.956
40.976
30.857
15.862
2.886.698
20.883
10.606
10.464
8.966
60.131
102.380
53.269
21.080
14.762
40.245
37.942

IDH-M 2010 | DIST. (Km)

0,627
0,694
0,565
0,587
0,691
0,552
0,613
0,677
0,601
0,634
0,606
0,663
0,560
0,592
0,599
0,543
0,699
0,676
0,632
0,623
0,615
0,589
0,712
0,632
0,643
0,563
0,574
0,511
0,631
0,574
0,565
0,550
0,549
0,576
0,620
0,620
0,572
0,584
0,670
0,486
0,553
0,582
0,600
0,606
0,580
0,556
0,550
0,553
0,586
0,546
0,584
0,518
0,754
0,524
0,708
0,621
0,561
0,668
0,622
0,617
0,660
0,601
0,641
0,547
0,524
0,567
0,555
0,559
0,607
0,588
0,612
0,533
0,666
0,559
0,564
0,512
0,601
0,572
0,610
0,617
0,759
0,583
0,574
0,587
0,592
0,646
0,700
0,626
0,616
0,639
0,674
0,627
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REGIA
313 SUL
43 SUL
333 SUL
171 SUL
45 SUL
154 SUL
191 SUL
81 SUL
249 SUL
121 SUL
162 SUL
95 SUL
178 SUL
106 SUL
299 SUL
205 SUL
148 SUL
50 SUL
182 SUL
227 SUL
137 SUL
161 SUL
110 SUL
292 SUL
131 SUL
324 SUL
274 SUL
371 SUL
181 SUL
317 SUL
158 SUL
168 SUL
205 SUL
302 SUL
130 SUL
275 SUL
382 SUL
106 SUL
280 SUL
225 SUL
323 SUL
214 SUL
334 SUL
307 SUL
332 SUL
238 SUL
200 SUL
253 SUL
228 SUL
356 SUL
343 SUL
179 SUL
20 SUL
286 SUL
57 SUL
135 SUL
326 SUL
57 SUL
235 SUL
202 SUL
116 SUL
242 SUL
215 SUL
291 SUL
268 SUL
410 SUL
231 SUL
211 SUL
141 SUL
139 SUL
264 SUL
310 SUL
70 SUL
254 SUL
209 SUL
262 SUL
283 SUL
202 SUL
314 SUL
261 SUL
= SUL
145 SUL
292 SUL
203 SUL
146 SUL
74 SUL
189 SUL
246 SUL
178 SUL
113 SUL
65 SUL
110 SUL
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Geocédigo MUNICIPIO BACIA(S) 2020 IDH-M 2010 | DIS
185 BA 2929404 SAO MIGUEL DAS MATAS 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 11.704 0,593 225 SUL
186 BA 2929503 SAO SEBASTIAO DO PASSE 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 44.430 0,657 61 SUL
187 BA 2929602 SAPEACU 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.409 0,614 157 SUL
188 BA 2929701 SATIRO DIAS 6 ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.302 0,527 212 SUL
189 BA 2929750 SAUBARA 6 PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.105 0,617 97 SUL
190 BA 2930402 SERRA PRETA 6 PARAGUACU 14.699 0,566 165 SUL
191 BA 2930501 SERRINHA 6 PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 81.286 0,634 177 SUL
192 BA 2930709 SIMOES FILHO 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 135.783 0,675 23 SUL
193 BA 2931103 TANQUINHO 6 PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.928 0,597 151 SUL
194 BA 2931202 TAPEROA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.253 0,566 283 SUL
195 BA 2931400 TEODORO SAMPAIO 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.359 0,594 91 SUL
196 BA 2931509 TEOFILANDIA 6 ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA RSSS) 0,566 200 SUL
197 BA 2931608 TEOLANDIA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.022 0,555 275 SUL
198 BA 2931707 TERRA NOVA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 13.025 0,578 78 SUL
199 BA 2931905 TUCANO 6 ITAPICURU 50.798 0,579 264 SUL
200 BA 2932101 UBAIRA 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 19.877 0,582 265 SUL
201 BA 2932903 VALENCA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 97.233 0,623 262 SUL
202 BA 2933174 VARZEDO 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.785 0,586 205 SUL
203 BA 2933208 VERA CRUZ 6 OUTRAS BACIAS DA BAHIA 43.716 0,645 275 SUL
204 BA 2933406 WAGNER 6 PARAGUACU 9.344 0,587 394 SUL
205 BA 2933505 'WENCESLAU GUIMARAES 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 20.978 0,544 286 SUL
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ANEXO XII - QUADROS RESUMOS
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO REGULARIZAGAO DO SUBLEITO
Estaca Inicial Estaca Final Extens3o (m) | Largura (m)| Espessura (m)| Area (m?) Volume (m®) | Densidade (t/m?) Massa (t) Unidade Quantidade
m2
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF
SuPe.rimebdénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO
Estaca Inicial Estaca Final Extens3o (m) | Largura (m)| Espessura (m)| Area (m?) Volume (m®) | Densidade (t/m?) Massa (t) Unidade Quantidade
m2
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF
SuPe.rimebdénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024

e-DOC F2B23D30
Proc 59560.001831/2024-81-e

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO
Estaca Inicial Estaca Final Material - Origem —— Destino DMT (Km) Consumo / T~axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicacéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF
SuPe.rimebdénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO
Estaca Inicial Estaca Final Extens3o (m) | Largura (m)| Espessura (m)| Area (m?) Volume (m®) | Densidade (t/m?) Massa (t) Unidade Quantidade
m2
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF
SuPe.rimebdénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO
Estaca Inicial Estaca Final Material - Origem —— Destino DMT (Km) Consumo / T~axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicacéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF
SuPe.rimebdénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO IMPRIMAGAO MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) [ Largura (m)[  Area (m2) Unidade Quantidade Tipo Cons:g;;(;ixa de Unidade Quantidade
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00
Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
) ) ) ) ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF
SuPe.rime,ndaénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extensao: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - IMPRIMAQAO
Estaca Inicial Estaca Final Material - Origem —— Destino DMT (Km) Consumo / T~axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicacéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF
SuPe.rimebdénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO PINTURA DE LIGAGAO MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) [ Largura (m)[  Area (m2) Unidade Quantidade Tipo Cons:g;;;ixa de Unidade Quantidade
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
) ) N ) ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
CODEVASFE
SuPe.rimebdaénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extenséo: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - PINTURA DE LIGAQAO
Estaca Inicial Estaca Final Material - Origem —— Destino DMT (Km) Consumo / T~axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicacéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL
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Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF
SuPe.rimebdénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) [ Largura (m)[  Area (m2) Unidade Quantidade Tipo Cons:g;;;ixa de Unidade Quantidade
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
) ) N ) ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
CODEVASFE
SuPe.rimebdaénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extenséo: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Estaca Inicial Estaca Final Material - Origem —— Destino DMT (Km) Consumo / T~axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicacéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF
SuPe.rimebdénCia Segmento: Logomarca da
Regional: 62 SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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ANEXO XIIl - MODELO DIARIO DE OBRAS
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LOGO EMPRESA CONTRATADA Relatério n* XXX
Data: DD/MM/AAAA
Dia da semana D|S|T|Q|Q|S|S
Relatorio Diario de Obra
(RDO) Contrato XX/7202X
Obra Pavimentac¢ao TIPO X, MUNICIPIO/UF
Local RUA X (COORDENADA)
Contratante | Codevasf/X? SR Contratada Nome da empresa Apoio Técnico Nome da empresa
Fiscal Eng. XXXXX - CREA XX/UF | Responsavel | Eng. XXXXX - CREA XX/UF Responsavel Eng. XXXXX - CREA
técnico técnico XX/UF
Condicao climatica Tempo Condicao Pluviometria (mm)
Manha BOM INSTAVEL CHUVOSO PRATICAVEL IMPRATICAVEL
Tarde BOM INSTAVEL CHUVOSO PRATICAVEL IMPRATICAVEL
1-Servicos desenvolvidos no periodo
1. Execucao de XXXXXXX
2. Execucao de XXXXXXX
3. Execucao de XXXXXXX
2-Servicos paralisados
1. Execucao de XXXXXXX
2. Execucao de XXXXXXX
3- Méao de Obra
Operador de
Servente Mestre de Obra maquina pesada Pedreiro Pintor
XX XX XX XX XX Mdo de Obra
— Direta
Auxiliar de Topografo (TOTAL)
topografo XX
XX
. Auxiliar Auxiliar Apontador Al if Mdo de Obra
Engenheiro Civil de Engenharia administrativo pOXXa 0 mc))();?n € Indireta
XX XX XX (TOTAL EQUIPE ADM)
4- Equipamentos
Caminhao Distribuidora Pa ) Trato_r de Esgav,zxd_eira Rolo Motoniveladora Vibroacabadora
tanque de agregado carregadeira esteiras hidraulica compactador X
X X X X X X X
5 - Registro fotografico
6 - Comentarios da fiscalizacao da Codevasf
7 - Comentarios da construtora
Assinatura RT empresa Contratada Assinatura fiscal da obra
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INSTRUCOES PARA PREENCHIMENTO

1. SERVICOS DESENVOLVIDOS NO PERIODO
a. Indicar as atividades desenvolvidas por grupo. Exemplo: Implantacao (limpeza da camada vegetal, terraplenagem, etc), pavimentacao
(regularizacao, reforco, sub-base, base, imprimacao, pintura de ligacao, revestimento, etc), obras complementares (drenagem,
sinalizacao, desvios e outras), fundacdes (escavacao, armacao, execucao de formas, concretagem, cura), etc. Devem ser listadas,
inclusive, atividades executadas por terceiros, tais como 6rgaos envolvidos em decorréncia de Termo de Compromisso. O importante
€ que todas as atividades executadas no dia estejam relacionadas no Diario, para que ele reflita a realidade da obra.
b. Nos casos em que a contratada nao for a responsavel por determinada atividade, isto devera estar relacionado no campo de

comentarios.

2. SERVICOS PARALISADOS

a. Indicar as atividades que estiverem paralisadas.

3. MAO DE OBRA e EQUIPAMENTOS
a. Quando da emissao da Ordem de Servico, a fiscalizacao devera reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo
de Diario de Obras, bem como efetuar os ajustes necessarios nos campos 3 e 4, que devem estar adequados a natureza dos servigos

contratados.
4. REGISTRO FOTOGRAFICO

5. COMENTARIOS DA FISCALIZACAO DA CODEVASF
a. A responsabilidade do registro de comentarios é da fiscalizacdo designada para a gestdao do contrato. O apoio técnico nao deve
preencher, nem assinar este documento. Caso tenha alguma observagdo/ comentario sobre as atividades, qualidade, ocorréncias,
outro; orienta-se que o apoio técnico formalize junto a fiscalizacdo, para que esta faca o devido registro no documento.
b. Efetuar os lancamentos e registros obrigatorios (ocorréncias, solicitacdes a contratada, reincidéncia/continuidade de né&o-
conformidades contratuais, etc). O registro em Diario de Obra nao elimina a obrigacdo de realizar as comunicacdes formais a

contratada, tais como intimagoes, notificacoes e comunicados.

6. COMENTARIOS DA CONTRUTORA
a. Apresentar ponderacoes e explicacdes acerca dos aspectos apontados pela fiscalizacao.
b. Comentar sobre faltas e outras ocorréncias existentes.

7. Ainda que o RDO contenha mais de uma pagina e que os campos de assinatura fiquem na Ultima pagina, todas as paginas devem ser assinadas.
8. Quando da emissao da Ordem de Servico, a fiscalizacdo devera reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo de

Diario de Obras, bem como efetuar os ajustes necessarios nos campos 3 e 4, que devem estar adequados a natureza dos servicos contratados.
9. Apos os lancamentos e registros nos campos, os possiveis espacos vazios deverao ser “inutilizados” por uma linha diagonal, evitando-se assim

a possibilidade de preenchimento extemporaneo.
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RELAGAO DOS ENSAIOS

Terraplenagem - Empréstimo (DNIT 107/2009 - ES)
Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de compactagéo (método A e B) 1 para cada 1000 m® |DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactacao utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC 1 para cada 1000 m* |DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagdo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n&o trabalhadas - Método de Ensaio
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RELAGCAO DOS ENSAIOS

Terraplenagem - Aterro (DNIT 108/2009 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de compactagao (método A)

1 para cada 1000 m? - corpo do aterro

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de compactagéo (método B)

1 para cada 200 m® - camada final

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéo utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de granulometria

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagdo - camada final

DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagao - camada final

DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito

Ensaio de limite de plasticidade

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagao - camada final

DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagédo - camada final

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n&o trabalhadas -
Método de Ensaio

Determinagéo da massa especifica aparente
"in situ"

Seguir tabela 1 da norma DNIT 108/2009 - ES
No minimo 5 determinagdes para extensao
limitada a 1.200 m? - corpo do aterro

No minimo 5 determinagdes para extensao
limitada a 800 m® - camada final

DNER - ME 092/94: Solo - Determinagédo da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de
areia
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RELAGCAO DOS ENSAIOS

Regularizagao do Subleito (DNIT 137/2010 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de compactagao

a cada 400 m de extensao

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéo utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de indice de Suporte Califérnia - ISC

a cada 800 m de extensao

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas -
Método de Ensaio

Ensaio de granulometria

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito

indice de plasticidade (ensaio de limite de
plasticidade)

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade

Ensaio de umidade higroscopica

a cada 100 m de pista a ser compactada

DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagédo da umidade com emprego do "Speedy"”

situ" na pista compactada

Determinagao da massa especifica aparente "i

a cada 100 m de pista a ser compactada ou
se limitada a 1.250 m® no minimo 5
determinagdes

DNER - ME 092/94: Solo - Determinagdo da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de areia
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RELAGAO DOS ENSAIOS

Sub-Base Estabilizada Granulometricamente (DNIT 139/2010 - ES)

Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensao DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento
Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensao DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito
Lr;gisciiiccjizgéa)sticidade (ensaio de limite de a cada 400 m de extensao DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade
Ensaio de equivalente de areia a cada 400 m de extensao DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
Ensaio de compactagao a cada 400 m de extensao DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de expansao

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras néo trabalhadas -

a cada 400 m de extensao Método de Ensaio

Ensaio de indice de Suporte Califérnia - ISC

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas -

a cada 800 m de extensao Método de Ensaio

Determinagao do teor de umidade da mistura

a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagéo da umidade com emprego do "Speedy"

situ" na pista compactada

Determinagao da massa especifica aparente "in

a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 092/94: Solo - Determinagao da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de areia
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Base Estabilizada Granulometricamente (DNIT 141/2022 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Determinagao do teor de umidade da mistura

a cada 100 m de pista a ser
compactada

DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagéo da umidade com emprego do "Speedy"

Ensaio de compactagéo

a cada 400 m de extensao

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéao utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de expansao

a cada 400 m de extensao

DNIT 172/2016 ME
Ensaio

: Solos - Determinagéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas - Método de

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC

a cada 400 m de extensao

DNIT 172/2016 ME
Ensaio

: Solos - Determinagéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras néo trabalhadas - Método de

situ" na pista compactada

Determinagéo da massa especifica aparente "in

a cada 100 m de pista a ser
compactada

DNER - ME 092/94

: Solo - Determinagdo da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de areia

Ensaio de granulometria

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 080/94

: Solos - Analise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 122/94

: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito

indice de plasticidade (ensaio de limite de
plasticidade)

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 082/94

: Solos - Determinagao do limite de plasticidade

Ensaio de equivalente de areia

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 054/97

: Equivalente de areia
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RELAGAO DOS ENSAIOS

Imprimagéo (DNIT 144/2014 - ES)

Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de viscosidade cinematica 1 para cada carregamento  |ABNT NBR 14756/2001: Materiais betuminosos - Determinagéo da viscosidade cinematica
Ensaio de ponto de fulgor 1 para cada carregamento  |ABNT NBR 5765/2012: Asfaltos diluidos - Determinacéo do ponto de fulgor - Vaso aberto Tag

DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagdo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da pelicula
delgada (ABNT - MB 517)

Ensaio de destilagéo para asfalticos diluidos 1 para cada 100 toneladas |[ABNT NBR 14856/2002: Asfaltos diluidos - Ensaio de destilagdo
Controle da temperatura 1 medida a cada 2 horas* DNIT 144/2014 - ES: Pavimentagéo - Imprimagao com ligante asfaltico
Controle da taxa de aplicagéo 1 medida a cada 2 horas* DNIT 144/2014 - ES: Pavimentagéo - Imprimagao com ligante asfaltico

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol 1 para cada 100 toneladas
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RELAGAO DOS ENSAIOS

Pintura de Ligagao (DNIT 145/2012 - ES)
Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol 1 para cada carregamento (I;):ll;alze-l I:/LIEB’(SI(_JI_4{9'\4A1;3|\/5I?t7e)riaI betuminoso: Determinagéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da pelicula
Ensaio de residuo por evaporagéo 1 para cada carregamento ABN.'IT NBR 1437'6/2019: Ligaptes asfalticas - Determinacéo do teor do residuo seco de emulsdes asfélticas convencionais ou
modificadas - Métodos expeditos
Ensaio de peneiramento 1 para cada carregamento DNER - ME 005/00: Emulséao asfaltica - Determinagao da peneiragdo (ABNT - NBR 14.393)
Ensaio de carga da particula 1 para cada carregamento DNIT 157/2011 - ME: Emulséao asfaltica - Determinagéo da carga da particula
Ensaio de sedimentagéo 1 para cada 100 toneladas DNER - ME 006/00 - Emulsées asfalticas - Determinagéo da sedimentagao
Controle da temperatura 1 medida a cada 2 horas* DNIT 145/2012 - ES: Pavimentagéo - Pintura de ligagdo com ligante asfaltico
Controle da taxa de aplicagédo 1 medida a cada 2 horas* DNIT 145/2012 - ES: Pavimentagéo - Pintura de ligagdo com ligante asfaltico
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RELAGCAO DOS ENSAIOS

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (DNIT 031/2006 - ES)
Ensaio Frequéncia Norma

Ensaio de Penetragao 1 para cada carregamento DNIT 155/2010 - ME: Material asfaltico - Determinagéo da penetragdo

. ) . ] DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura
Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol |1 para cada carregamento método da pelicula delgada (ABNT - MB 517)
Ensaio de ponto de fulgor 1 vara cada carreqamento DNER - ME 148/94: Material betuminoso - Determinagao dos pontos de fulgor e de combustao (vaso

9 P 9 aberto Cleveland) (ABNT - NBR 11.341)
CAP Ensaio de espuma 1 para cada carregamento DNER - ME 150/94: Petréleo e outros materiais betuminosos - Determinagéo de agua (método por
P P 9 destilagao) (ABNT - NBR 14.236)

. . . DNIT 131/2010 - ME: materiais asfalticos - Determinagéo do ponto de amolecimento - Metédo do Anel e
Ensaio de ponto de amolecimento 1 para cada carregamento Bola
Ensaio de suscetibilidade térmica 1 para cada 100 toneladas DNI’T.155/2010 - M.E: N[aterlal asfaltico - Determlnagao dg penetragcao e DNIT 131/2010 - ME: Materiais

asfalticos - Determinagéo do ponto de amolecimento - Método do Anel e Bola
Ensaio de abrasédo Los Angeles 1 a cada carregamento* DNER - ME 035/98: Agregados - Determinag&o da abras&o "Los Angeles"
Ensaio de granulometria 2 de cada silo quente, a cada jornada de 8 horas DNER - ME 083/98: Agregados - Analise granulométrica
Ensaio de indice de forma 1 a cada carregamento* DNIT 424/2020 - ME: Pavimentagao - Agregado - Determinagéo do indice de forma com crivos
Agregados Ensaio de adesividade 1 a cada carregamento* DNER - ME 078/94: Agregado Gaudo - Adesividade a ligante betuminoso
Ensaio de materiais friaveis 1 a cada carregamento* NBR 7218/2010: Agregados - Determinagao do teor de argila em torrbes e materiais friaveis
Ensaio de deteminagéao do teor de . . L - A . o
matéria organica 1 a cada carregamento NBR 13600/2022: Solo - Determinacéo do teor de matéria organica por queima a 440 °C
Ensaio de equivalente de areia 1 a cada jornada de trabalho DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
Ensaio Marshal 3.corpos de prova de cada mistura por jornada de DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall
oito horas de trabalho
Ensaio de teor de betume 1 a cada 700 m? de pista (no minimo) DNER ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume
Controle da graduagao da mistura de ag 3.corpos de prova de cada mistura por jornada de DNER - ME 083/98: Agregados - Analise granulométrica
Mist oito horas de trabalho
istura

Coqtrole de tempgratura do agregado, 1 medida a cada 2 horas* DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico
do ligante e da mistura

. ~ I 3 corpos de prova de cada mistura por jornada de DNIT 136/2018 - ME: pavimentagao asfaltica - Misturas asfaltica - determinagdo da resisténcia a tragéo
Ensaio de tragdo por compressao diamq . -

oito horas de trabalho por compressao diametral

Verificagdo da espessura da camada e |1 para cada lote DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico
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RELAGAO DOS ENSAIOS
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Elementos de Drenagem: Meio-fio

Ensaio

Frequéncia

Norma

Determinacgéao da resisténcia caracteristica a
compressao

1 a cada betonada

ABNT NBR 9781/2013: Pecgas de concreto para pavimentagao - Especificagdo e métodos de ensaio

Determinagao da consisténcia

1 a cada betonada

ABNT NBR 16.889/2020: Concreto - Determinagao da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F2B23D30


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F2B23D30
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1831&filter[anoproc]=2024

CODEVASFIA

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS
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Elementos de Drenagem: Meio-fio

Ensaio

Frequéncia

Norma

Determinacgéao da resisténcia caracteristica a
compressao

1 a cada betonada

ABNT NBR 9781/2013: Pecgas de concreto para pavimentagao - Especificagdo e métodos de ensaio

Determinagao da consisténcia

1 a cada betonada

ABNT NBR 16.889/2020: Concreto - Determinagao da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone
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