ITEM 4 - Pavimentação em bloco intertravado de concreto – Região Centro-Sul

A partir de análise da proposta enviada, solicita-se diligência:

1. Pede-se que a numeração dos Itens da PLANILHA RESUMO seja corrigida para seguir a ordem de 1 a 28, na ordem em que aparecem. Em que pese ser erro originado na planilha disponibilizada, pode ser oportunamente corrigido para maior organização e clareza das informações.
2. Na Planilha “ADM LOCAL”, o Custo Unitário do insumo de Mão de Obra Engenheiro Chefe (P9955) está acima do valor previsto no Orçamento de Referência.
3. Na Aba “ADM LOCAL”, necessário justificar custo unitário dos insumos VEÍCULO LEVE – 53 KW, que apresenta 72,95% de desconto, e VAN FURGÃO A DIESEL – 93 KW, que apresenta 93,73% de desconto, para que não sejam entendidos como custos inexecutáveis, conforme item 9.3 do Edital. Caso necessário, corrigir.
4. Na Aba “PROJETO EXECUTIVO”, necessário justificar custo unitário do insumo C.3 - Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m, que apresenta 80,29% de desconto, para que não seja entendido como custo inexecutável, conforme item 9.3 do Edital. Caso necessário, corrigir. Recomenda-se compatibilizar o valor da composição ao valor da Planilha Resumo até a quantidade de casas decimais utilizada nos cálculos, visto que a quantidade do serviço é relevante na planilha.
5. O Item 10 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de bloquete é o terceiro mais relevante da planilha, e por ter grande quantidade de serviço associada a ele, a precisão na aferição do seu Preço Unitário deve ser ainda mais observada. Assim, a incompatibilidade do preço unitário apresentado na PLANILHA RESUMO (R\$ 18,12167/m²) e o preço unitário demonstrando na Composição de Custos – Planilha CPU SINAPI (R\$ 18,13000) precisa ser corrigida, tendo em vista futuras necessidades da fiscalização para correto acompanhamento do contrato. Os dois valores precisam ser iguais. Para tanto, pede-se que a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS seja retificada usando precisão de cálculo de até 6 casas decimais. Ainda que o arredondamento tenha sido originado na planilha da Codevasf, trata-se de uma atualização importante para a correta apresentação da proposta de preços.
6. Na PLANILHA RESUMO, ainda sobre o item 10 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 - exclusive

fornecimento de bloquete, pede-se o utilizar o mesmo BDI demonstrado na composição do BDI (23,39%), uma vez que o BDI constante no resumo (23,37%) não está demonstrado em composição. O cálculo do item tende a ser corrigido quando a retificação apontada no item 6 dessas diligências for observado.

7. Na “PLANILHA RESUMO”, pede-se observar a máxima concordância possível nas casas decimais para que as composições sejam representativas da proposta feita, a fim de que a fiscalização trabalhe com informações reais no exercício das atividades. Necessário compatibilizar informações para os itens: 2 – Canteiro de Obras e Almoxarifado; 21 – Projeto Executivo. Observar a máxima concordância possível nas casas decimais para que as composições sejam representativas da proposta feita, a fim de que a fiscalização trabalhe com informações reais no exercício das atividades.
8. Na Planilha CPU, nas composições SICRO 4011209 - Regularização do subleito, SICRO 5213400 - Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm, 2003373 - Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira e SICRO 4915724 - Caiação mecanizada com fixador de cal, os cálculos estão corretos, mas o valor do somatório da composição está desatualizado ou incompatível.