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Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizac&o e Desenvolvimento Territorial

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicfes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacfes que permitam a elaboracéo de
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracao de contrato para a contratacdo
de empresa para execucao dos servicos de implantacdo de reservatérios de agua, por sistema
de registro de preco - SRP, em municipios do estado do Piaui, area de atuacédo da CODEVASF -
72 SR, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

Item 1: Implantagdo de reservatérios de dgua;

1.2. Cadigo SIASG — CATSER: 22225.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE REVITALIZA(;AO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - AR: Unidade da administracdo
superior da Codevasf, a qual esté afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo
e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgaos participantes e
condicdes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucao das obras ou servicos de engenharia. Nestas estruturas estardo
incluidas as instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e
controle da Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificag8es ocorridas durante a execucdo da obra ou
servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execuc¢édo dos servicos objeto
deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame),
gue define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugédo dos servigos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: representacédo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados
aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e
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por quantas horas -, as condi¢@es do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas
na execucéo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de condicdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucado dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcbes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam
necessarios a execucao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagbes de projeto, classificacdo dos servigcos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questdo).

C) Discriminagéo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecgas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracéo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos érgéos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacéo dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagédo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solu¢des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitacao;

c) Estabelecimento preciso das fragBes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solucdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execucgéo e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagdo.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operacfes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde € indicado 0 nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especifica¢cbes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento
relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a execucao das obras civis, de
construcédo, reforma, recuperacdo ou ampliagcdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
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o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execucéo do objeto
ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de constru¢do de obras ou servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acOes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

C) Executar trabalhos de educa¢éo ambiental junto aos operérios da obra ou servi¢os de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigcos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia objeto
da licitacdo, elaborado com base nas indicac6es dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucgao.

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servi¢os de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo
e de realizac&o das obras ou servigcos de engenharia e montagem;

c) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra
ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisérias e condi¢Bes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.
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RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusbes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagéo dos produtos, servicos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS - Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execucgéo das
obras/servigos.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Teresina/Pl no seguinte endereco:

Av. Maranhéo, n°® 1022 - Centro

CEP: 64.000-010, Teresina — PI

Fone: (86) 3215-0133

E-mail: protocolo.7sr@codevasf.gov.br

SERVICOS SIMILARES: Implantacdo de cisternas, depésitos de A&gua, tanques, reservatérios;
suspensos/elevados; de placas, ferrocimento, concreto ou alvenaria;

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIAG (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacdo: Pregdo Eletrdnico — por Sistema de Registro de Precos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5 % (zero virgula cinco por cento), que incidira tanto em relagao

aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado do Piaui,
conforme pode ser verificado no Anexo 9 deste Termo de Referéncia:
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5. DESCRIGAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servicos, objeto deste TR, é a contratacdo de empresa para execucdo dos servigcos
de implantacédo de reservatérios de agua, por sistema de registro de preco - SRP, em municipios
do estado do Piaui, area de atuagdo da CODEVASF - 72 SR, conforme quantitativos estimados na
planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Implantacédo de reservatoérios de agua;

5.2. A escolha do local devera atender os seguintes preceitos:

a) Estar localizada em um dos municipios da area de atuacdo da CODEVASF 72 — SR, no
estado do Piaui, conforme anexo 9;

b) Apresentar topografia minimamente plana e ou compativel para a implantacdo dos
reservatorios;

c) Ser um terreno cuja formagéo geolégica ndo apresente rochas, descartando-se a
utilizacé@o de explosivos ou qualquer outro artificio para retirada das mesmas;

d) Ser um terreno sem arvores no seu entorno de suas proximidades, de modo a evitar a
gueda de folhas dentro do reservatério, descartando-se a utilizagdo de qualquer artificio
a retirada das arvores;

e) Na&o apresentar nenhuma rede de distribuicdo (luz, gas, &gua, esgoto) enterrada no
espaco escolhido, nem previsdo de redes futuras;

f)  Ser possivel a utilizacdo de pontos de energia elétrica a serem instalados nas
proximidades do reservatorio;

g) Ser possivel a captacdo e distribuicdo de agua no reservatorio;
h) Cada municipio devera receber no minimo um maodulo;
i)  Atender positivamente todos os itens do Projeto executivo, presente no anexo 4.
h.1) Para que o local seja considerado “adequado”, todos os critérios técnicos do

item 5.2 devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada
justificativa técnica detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:

—  Modbdulo: R$ 30.424,19 (trinta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dezenove
centavos) para implantagao de reservatdrios de 4gua;

5.4. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servicos:

5.4.1. Para a implantacéo dos reservatdrios:
—  Mobilizacdo/Desmobilizagéo;
— Administracéo local e manutencéo do canteiro de obras;
—  Confeccéo das placas de obra nos locais determinados pela fiscalizacéo;
— Implantagéo dos reservatérios conforme especificagoes;
— Pintura externa dos reservatorios;
— Implantacéo e instalacdo do sedimentador, biofiltro e componentes de recirculacao;
— Instalagéo elétrica;
—  Servigos complementares;

5.5. Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instru¢cdo Normativa N°©
1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo, visando a
adocao de solucdes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionalizagédo do sistema,
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.9.1.

5.9.2.

5.10.

5.10.1.

5.10.2.

5.10.2.1.
5.10.2.2.

a reducao do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

Os servicos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com fundamento
nas normas das concessiondrias de servigcos publicos locais, entre outras, no Cédigo de Uso e
Ocupacao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberacdes dos
orgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas Especificagdes Técnicas.

ApOs a assinatura do Contrato, havera a selecdo dos locais que serédo instalados os modulos. Os
servicos constantes na planilha orgamentaria devem estar em consonancia com o Projeto
Executivo.

Os servicos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendacdes
estabelecidas pela metodologia de construcao de reservatorios de placas do Sisteminha Embrapa
— UFU - Fapemig e pela Associacéo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. ° 4.150 de
21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Especificacdo dos Servicos:

As definicBes dos servicos, os cortes, 0s materiais empregados, as condi¢des gerais, as condi¢des
especificas, 0s equipamentos, a execucgdo, 0 manejo ambiental, a inspecao, o controle de execucao
e tecnoldgico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o acabamento, a variagado, a aceitagéo,
a rejeicdo, o critério de medicé@o e tudo o que mais for necessario para a execugao dos servigos
deveréo estar em conformidade com as Normas estabelecidas e no Projeto executivo, Anexo 4.

Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO 4: Projeto, Memorial descritivo e Especificacfes Técnicas;

ANEXO 5: Desenho e memorial;

ANEXO 6: Planilha de custos do orcamento de referéncia;

ANEXO 8: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes

para utilizag&o da logomarca;

ANEXO 10: Matriz de risco;

Produtos Previstos:

Elaboracéo, implantacéo e instalagdo dos reservatorios em médulos produtivos.

Considera-se como modulos produtivos a implantagdo do conjunto de 05 (cinco) reservatorios
com seus respectivos sedimentadores, biofiltros, componentes de recirculacdo em funcionamento
e servicos gerais (mobilizacdo e desmobilizagdo, administracdo local e placa de obras)
executados durante a sua produgéo conforme especificagdes técnicas e Projeto executivo.

Controle Tecnoldgico

O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucao da obra.

Competira & empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificacdes vigentes, na
metodologia de construcdo de reservatérios de placas do Sisteminha Embrapa — UFU - Fapemig e
pela Associacéo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), referente aos servigos executados, sendo
possivel enfatizar:

a) Escavacdo manual de vala, nivelamento e compactacéo adequada do solo;

b) O controle de qualidades dos materiais empregados nas paredes, piso e sedimentador
dos médulos;

c) A execugdo dos ensaios hidricos para verificagcdo de vazamentos, fixuras ou rachaduras;
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d) A analise e relatério de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados,
indicando: a localizagdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas
corretivas necessarias;

e) Demais ensaios que se fagcam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

5.10.2.3. Competira a Codevasf acompanhar a realizagdo do controle tecnolégico de materiais e processos

construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando a
conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.2.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.2.4.1. Cabe a contratada:

- Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

- Manter instalados e em plenas condigcbes de operacdo, em local proprio da
contratada, os laboratérios necesséarios e suficientes para manter o controle
tecnolégico adequado de todos os servicos executados na obra. Quando ocorrer
reducdo do ritmo das obras ou de paralizagdo total, a contratada devera
compatibilizar sua méo de obra e equipamentos, de forma a se manter o equilibrio
econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo de execuc¢éo das obras.

5.10.2.4.2. Cabe a Codevasf:

5.10.3.

5.10.4.

5.10.5.

5.10.6.

5.10.7.

6.1.

6.2.

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle tecnolégico. A
criacdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servico da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisagdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
gualquer servigo que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagcbes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos 0s casos, devera ser dada
ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacdo e/ou solugcdo da
irregularidade constatada.

Plano de Execucéo da Obra

Os servicos serao dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT) especifico,
com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e quantificacdo dos
PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

O dimensionamento de execucado do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem de
Servigco (0OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentaria (com respectivos quantitativos e prec¢os), cronograma fisico-financeiro, data de inicio
e término da obra, e especificacdes técnicas detalhadas para a execucdo de um ou mais
PRODUTOS.

Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisao ou agrupamento com anuéncia da Codevast.

No ANEXO 6 esta apresentado a Planilha Or¢camentéaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

CONSORCIO
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6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.3.

6.3.1.

6.4

6.4.1

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.2.

7.3.

8.1.

N&o sera permitida a participacdo de consorcio.
SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratagéo dos servigos objeto deste TR, considerando que o objeto nao
envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como também néo se
trata de metodologia de execuc¢do de alta complexidade, conforme justificativas apresentadas no
Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em condicdes
diferenciadas, na forma prescrita ha Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESNTRAGEIRAS

Poderéo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais. Sera permitida a participacdo
de empresas estrangeira, desde que tenham representacédo legal no Brasil, com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cadigo Civil Brasileiro

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO serd obrigatéria. E exigida a declaracéo de
ciéncia que os servi¢os poderdo ser executados no estado do Piaui. Os interessados deverao estar
cientes das dificuldades e dimensionamento dos dados néo fornecidos pela CODEVASF, pois tais
aspectos nédo poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteracéo do
contrato a ser estabelecido.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificag&o "in loco” das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragéo dos termos contratuais
estabelecidos.

Sera exigida a declaracao de ciéncia que os servi¢cos poderdo ser executados em toda a area de
atuacdo da Codevasf no estado do Piaui, que sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante
(Modelo de Declaracéo — Anexo 2 deste TR), através dos seus prepostos.

A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execucado dos servigos e que possui uma avaliacdo dos problemas futuros.
Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagédo
dos estudos/servicos.

Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

Em caso de duavidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Revitalizacdo e
Desenvolvimento Regional da Codevasf, em Teresina, no estado do Piaui, no telefone (86) 3215-
0120.

PROPOSTA FINANCEIRA
A Proposta Financeira, deverd ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada

rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condicbes ou alternativas néo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.
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8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 7) com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Orcamento de
Referéncia (ANEXO 6), que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante dever&o ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢éo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante dever&o ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢des de precos unitarios,
em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagédo
de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composicdo de pre¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de prec¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante deverd, na composicdo de prec¢os unitarios de méo de obra, observar 0s pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢do de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessério
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacado ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario
ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo 3
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo 3

- Quadro para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificagdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo executados 0s servigos.
No caso de servigcos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

-  Os custos referentes aos servigcos de Administracéo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) néo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deveréo
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8.3.

8.4.

9.

constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao até o local da execucéo
dos servi¢os de engenharia.

Os custos maximos da mobilizacéo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da construcdo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor
do Orgcamento de Referéncia — Anexo 6, e que integram o presente edital.

DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO

9.1. QUALIFICACAO TECNICA

a)

b)

c)

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacéo vigente;

DECLARAGCAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.2 e Anexo 2), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdo executadas os servigos de engenharia, emitida pela propria
licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando a execugdo de servicos de pavimentacdo de porte
semelhante ao objeto dessa licitacdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas para execugdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas
parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos
minimos, conforme discriminado abaixo

ITEM 1

SERVICO: Implantacdo de reservatdrios de
agua

Construgdo ou implantacdo de cisternas,
depdsitos de agua, tanques, reservatérios;
suspensos/elevados; de placas, ferrocimento,
concreto ou alvenaria;

QUANTIDADE

5 unidades
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“

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo a implantacdo de um mdédulo minimo;

c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

- Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regiéo onde os servigos foram executados; ou

- Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
que emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas e
caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo —
Anexo 4, parte integrante deste Termo de Referéncia,;

c5) Define-se como similares a construcdo ou implantacéo de cisternas, depésitos de agua,
tanques, reservatoérios; suspensos/elevados; de placas, ferrocimento, concreto ou
alvenaria;

c6) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
- local de execucéo;
- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;
- descrigdo técnicas sucinta indicando 0s servigos e quantitativos executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacéo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio
ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagéo técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢ado quantitativa de sua participacdo no consorcio;

- Caso o0 atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove ter o profissional executado
servico relativo a implantacdo de reservatérios ou servicos similares, conforme alinea “c5” deste
subitem.
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9.2.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servigo.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou s6cio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autdbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacédo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.
QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia, encontra-se detalhado abaixo, referente ao quantitativo total estimado em 40 mdédulos,
com data-base de julho e agosto/2024. Dividido nos seguintes itens:

— Item 1: Implantag&o de reservatérios:

Valor total de R$ 1.216.967,60 (um milh&o, duzentos e dezesseis mil, novecentos e
sessenta e sete reais e sessenta centavos), referente ao quantitativo estimado de 40
médulos e valor unitario de R$ 30.424,19 /modulo;

Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s emolumentos.
Os quantitativos e os precgos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia — ANEXO 6, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcéo Civil (SINAPI/PI), Sistema de Custos Referenciais de Obras
(SICRO/PI) e Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), respectivamente, e cotacées de mercado,
s/desoneracdo, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 5,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%
Observacgbes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
célculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacdo
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 114,54% Horista; 71,62% Mensalista.
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c) BDI: 27,58% para servicos.

Dotacao Orcamentaria: As indicacdes para as despesas orcamentarias para a contraprestacéo dos
servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2° do
Decreto 7.892 de 23/1/2013.
O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVIOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo maximo de execuc¢do do objeto € de 12 (doze) meses, contados a partir da emissédo da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

A formalizacao do inicio da execucao das atividades serd mediante Ordem de Servi¢o, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

A Ordem de Servico somente serd emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucao.

O inicio da execuc¢do dos servicos de pavimentagdo serd condicionado a obtencdo da anuéncia
ambiental, conforme legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia seréo efetuados em reais, com base nas medicdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicéo referente ao més de competéncia e da apresentagéo
pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da
contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precgos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execuc¢do das obras e dos servi¢cos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalagcao do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacédo sera no valor apresentado

na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo 6, que integra o presente TR, da seguinte forma:
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a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacdo: ap0s a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacéo.

Administracdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servigos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final dos servigos o item sera pago proporcionalmente ao
executado:

Valor da Medicao Sem AM

%AM = 5 — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) ter4 como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor total
da Administracéo Local e Manutenc¢&o de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicdo. Os valores
atribuidos a Administracéo Local devem ser pagos proporcionalmente ao avanco fisico financeiro
dos servicos.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutengédo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo

Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao dos servi¢os.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagcdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacaéo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou durante
a execucgdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

E condicdo obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo
fiscal e pelo preposto da contratada

ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS (REVISAO DOS PRECOS)

Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducéo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos
registrados, nas seguintes situacdes:

a) - em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124
da Lei n°® 14.133, de 2021;

b) em caso de criagdo, alteragao ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos
registrados; ou

c) na hipétese de previsdao no edital ou no aviso de contratagdo direta de clausula de
reajustamento ou repactuacao sobre os precos registrados, nos termos do disposto na Lei n®
14.133, de 2021.

REAJUSTAMENTO
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14.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacao da
proposta. Apos este prazo serao reajustados aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens

— Item 1: Implantacédo de reservatoérios de agua:

R—V [Ei — Eo]
=V Eo
Onde:

R é o valor do reajustamento;
V é o valor a ser reajustado;

Ei é o indice de Estruturas de Obras em Concreto Armado correspondente ao més de aniversario
da proposta;

Eo € o indice de Estruturas de Obras em Concreto Armado correspondente ao més de aniversario
da proposta;

14.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a coluna 40
da FGV — céd. AO159665.

14.2. Observado o disposto no item 14.1, a variacédo do indice de reajustamento sera calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execuc¢éo do objeto do contrato.

14.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
IMéSZ X IMéSl

Més2z __ \DB2 DB1

I - @ -
DB1 100
Sendo:
- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IME&? = indice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
15. MULTAS
15.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacdo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢Bes previstas no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.
15.2. Nos casos de atrasos na execuc¢do de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no

atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
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Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apdés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) N&o havendo qualquer importéncia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Gerencia Regional de Estratégias e Finan¢as da Codevasf/728SR — 72 GRG/UFN -
o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacgao.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente,
diante de uma eventual deciséo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em raz&do do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos
gue Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO
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17.2.
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Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacao das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagédo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp8e as condi¢cfes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area da 72 Geréncia Regional
de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial — 72 GRR da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
enguanto viger o contrato assinado entre a Codevasf e a empresa contratada.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndéo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servigcos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servicos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde

serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugéo dos
Servigos.
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Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacao de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presen¢ca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal devera observar o item 5.10.1.4, que trata da remuneragdo da DMT, de forma a garantir
gue as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade do
local de execucéo do contrato.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalag6es, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execuc¢ao dos servigos.

Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos,
guando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizag&do contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacéo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servi¢os, emisséo de relatérios, boletins ou outros documentos
gue se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA arelag&o de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacgdes: nome completo, cargo ou fungédo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o andamento
dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢cos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, eventuais
pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a concluséo da obra ou em relagao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de nao
concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memodria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medic&o.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou gestor
do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.
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17.22.

17.23.

17.24.

17.25.

17.26.

17.27.
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17.30.

17.31.

17.32.

17.33.

18.

Area de Revitalizac&o e Desenvolvimento Territorial

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, no caso
de solicitacéo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupgcfes na
execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modifica¢cdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisé&o final pela autoridade competente.

Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacéo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissédo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguran¢a e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI's.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizagcdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengcéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indica¢éo do seu valor.

A acado e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des

de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certidées comprobatorias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS
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18.1.

18.2.

18.3.

18.3.1.

18.3.2.

18.3.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar os servicos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

Apo6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;
al) Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacgédo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucgdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacgéo dos servigos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipotese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execug¢édo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servigos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagcédo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados 0s servicos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

Ap6s a emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
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18.8.

19.

19.1.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Area de Revitalizac&o e Desenvolvimento Territorial

contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a prote¢éo da integridade fisica e da satde
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b)  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Constituir e manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il
da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservagao e operagao das obras publicas.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacéo de recursos e a reducédo de desperdicios e de polui¢do, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacfes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de 4gua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores;
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20.8. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolucdo n® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcéo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgéo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservacao de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes  economicamente  vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em &reas néo licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

20.9. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de préaticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

21. OBRIGACOES DA CONTRATADA
21.1. A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificacdo da &rea para constru¢cdo de canteiro de obra e “layout” das instalagcbes e
edificagcfes previstas, bem como area para implantacao do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para execucao dos servicos. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para execucédo dos servicos.
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21.2.

21.3.

21.3.1.

Area de Revitalizac&o e Desenvolvimento Territorial

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizacéo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de 4gua para manutencao do canteiro. E obrigatéria
a comprovacdo da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislacéo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagéo ambiental das localidades onde seré&o realizados 0s servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgaos competentes com
anuéncia da Codevasf.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apO6s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas.

€) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execu¢do da obra, nos
termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitagéo, conforme Resolu¢do n°® 1.137 de 31/3/2023.

f) Relagdo dos equipamentos, com as devidas especificagdes técnicas, que serédo utilizados na
execucao dos servicos.

Manter, durante toda a execu¢cdo do CONTRATO, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigag8es por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagdo de frentes de servigo solicitada pelo
fiscal do contrato.

Proc 59570.000507/2024-27-e

21.4. A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Ap6s a emissao da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o Projeto executivo em até

30 (trinta) dias.

b) Apé6s a aprovacdo do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos para

execucao da obra dentro do prazo de até 10 dias.
c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderéo ser dilatados.

21.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responséavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

21.6. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de

Seguranca e Medicina do Trabalho.

21.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até

o local dos servicos e fornecimentos.

21.8. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos

adequados para a boa execucéo dos servigos.
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21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

21.18.

21.19.

21.20.

21.21.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos servicos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagédo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto
ao Crea ou CAU do local de execucao dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagcdo, aos servigos e a todos 0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servigos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucéo Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servi¢os rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servi¢cos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagéo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacéo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cadigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA deverd investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevenc¢éo da corrup¢ao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denincias disponiveis.
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21.22.

21.23.

21.24.

21.24.1.

21.24.2.

21.24.3.

21.24.4.

21.25.

21.26.

21.27.

21.28.

21.29.

21.30.

Area de Revitalizac&o e Desenvolvimento Territorial

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:
a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas

de concessionarias de servi¢cos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislagdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengcas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execuc¢do dos servigos, quando
couber.

Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas interven¢fes em funcdo dos servicos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugéo.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldgico e medic¢des, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucéo, deverdo estar contempladas na proposta no
preco da administracdo local, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacgéo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servi¢gos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos
a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagéo.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugdo do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucao dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
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21.31.

21.32.

21.338.

21.34.

21.35.

21.36.

21.37.

21.38.

21.38.1.

21.39.

21.40.

21.41.

custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias ap6s a emisséo da Ordem de Servigo
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execucao do objeto
contratado, sob pena de sanc¢des administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacéo toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
guando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevastf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigcos de
engenharia, em fung@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucéo dos servi¢os, caberda & CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos
1 (uma) placa de identificac&o dos servi¢os de engenharia conforme Lei n®5.194/1966 e Resolugéo
Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagdo dos servi¢cos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrucdes para a Preparacéo de Placas de Obras
Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe —
Anexo 8.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessério, o alvara
de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servi¢cos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotacdes
diarias contendo no minimo as seguintes informacoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagfes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) IndicacBes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servigcos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execucgao dos
servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergcam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
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21.42.

21.43.

21.43.1.

21.44.

21.45.

21.46.
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equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucao do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras, etc).

A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacao desses danos ou prejuizos.

Durante a execuc¢do dos servicos e obras, cabera & CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n®5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n®198/1971.

i. A placa de identificac@o das obras e servicos deve ser no padrédo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrucdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizacédo de classe — ANEXO 8.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,
o0 alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢cdes em vigor, se necessario.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacOes diarias referentes ao andamento dos servi¢os, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solug¢do por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencédo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execucao
das obras e servigos de engenharia.

f)  Fazercom que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislagédo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

A contratada devera investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevencdo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor puiblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denincias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucao das obras e servigos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:
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22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as dividas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacgfes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacéo.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execuc¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco estd apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricio no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatorio, na natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinacao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdémicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucéo do contrato.

Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposi¢cbes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.
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23.11.

24.

24.1.
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25.

25.1.
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Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucao dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memoarias de célculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizacdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaracdo de ciéncia da abrangéncia dos locais de execuc¢éo dos servigos;
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Projeto, Memorial descritivo e Especificagcfes técnicas;

Anexo 5: Desenho e memorial;

Anexo 6: Planilha de custos do orgcamento de referéncia;

Anexo 7: Planilha de custo da proponente;

Anexo 8: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugcfes para
utilizacdo da logomarca;

Anexo 9: Relagao dos municipios na area de atuacao da Codevasf no estado Piaui;
Anexo 10: Matriz de Risco;
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Anexo 1: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam
a integrar o TR.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

As iniciativas do setor publico para a Seguranga Alimentar devem visar questdes relacionadas as condi¢des
de trabalho e renda, como medidas a serem tomadas a médio e longo prazo, uma vez que nao ha escassez
de alimentos, mas sim a falta de acesso e desigualdade de distribuicdo dos mesmos ao longo do territério
brasileiro (MATTOS et al.,2023; BEZERRA et al., 2020).

A utilizacdo de sistemas integrados para fomento a producao de alimentos, como 0 aqui proposto, € uma
alternativa vidvel a promocéo de renda, seguranca alimentar e nutricional as populacdes, sobretudo as mais
carentes.

Portanto, justifica-se a escolha da solucdo de contratacdo de empresa para execuc¢do dos servigos de
construcdo de reservatorios de agua visando a implantacdo de piscicultura intensiva em sistema de
recirculagdo de &gua, pois os mesmos possibilitardo as familias benefiadas a producdo integrada e
escalonada de frutas, hortalicas, aves e pequenos animais.

Além disso, fomentar4 a estruturagdo da agricultura familiar no estado, permitindo o melhoramento das
atividades produtivas da regido e escoamento/comercializagdo, incentivando o desenvolvimento econdmico
das atividades produtivas e proporcionando melhores condi¢cdes de vida para as popula¢gdes locais e
incremento na produgdo sustentavel. Ainda, nota-se que o mercado em geral tem condi¢des de fornecer o
objeto pretendido, havendo diversidade de fornecedores, considerando a caracteristica dos itens a serem
contratados.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SINAPI, SICRO e SEINFRA, por tratar-se de sistema de referéncia para
elaboracdo de orcamento, além de pesquisa de mercado em sites especializados. Conforme Regimento
Interno de Licitagc6es e Contratos da Codevasf (RILC -2024), Decreto n® 7.983 de 8/4/2013 e Lei 13.303/2016.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis & garantia do cumprimento das obrigacdes:

A exigéncia de atestado de capacidade técnica € obrigatdria para a comprovagdo da qualificacéo técnica
operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranca e a transparéncia nesse processo, foram
estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacao de certidfes de acervo técnico (CAT) ou anotacdes
de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certiddo de acervo técnico-operacional (CAO). Ao permitir a
apresentacdo tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos a participacdo de mais licitantes no
certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e iddneas, o que contribui para a integridade
nesta etapa selecdo de empresas.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade da contratacdo justifica-se em razdo do interesse publico em promover a melhoria das
condicdes de producédo no ambito da aquicultura e agricultura familiar, e por sua vez, melhoria das condi¢cdes
de vida da populacéo, geracao de emprego e renda, exploracéo racional e sustentavel dos recursos naturais
e manutenc¢édo do homem no campo. O fornecimento destes bens e prestacdo de servicos se faz necessario
para o fortalecimento da capacidade produtiva da regido, aumentando a eficiéncia da producéo, reduzindo
custos, promovendo o comércio e desenvolvimento local, possibilitando a melhoria na qualidade de vida da
populacéo, diminuicdo das desigualdades regionais, promocéo e diversificacdo de alimentos e tecnologias
socioambientais.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):
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Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico,
com execucéo parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao
(Médulo), podendo haver necessidade de contratacBes frequentes. A adocao do Sistema de Registro de
Precos, na modalidade Pregdo Eletrdnico, visa ampliar a eficiéncia nesta contratacédo, a competitividade entre
os licitantes, assegurar o tratamento isondmico, buscar maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e
eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos e a sele¢éo da proposta mais vantajosa
para a administracéo publica.

Da nédo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacao) e
nao permissdo de participantes na licitacdo:

A divulgacado da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.

Da admisséo de ades&o dos 0rgédos ndo participantes (carona):
Sim — Ser4d admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questao é especifico da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdédo n° 1502/2018

— Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o orgamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagcdo no edital é obrigatéria, e nédo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da
Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢ado absoluta a revelagao do orgamento.”

Divulgacao do valor orcado:

Puablico: Conforme Acdrddo n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a
revelacdo do orgcamento.

Critério de Julgamento:

Menor preco. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servico/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestagdo de servico comum de engenharia,
com padrbes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR e no Projeto Executivo
em anexo, para efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucéo:

Empreitada por Precos Unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por medicdes
das unidades padrdo (mdédulo) efetivamente executadas. Este regime de execucao é o mais apropriado para
0 objeto da licitag&o, pois serdo pagos somente os servigcos efetivamente executados, mediante medi¢cfes
mensais, dos pre¢os unitarios propostos pela contratada.

Participacdo de Consdrcios:

Nao permitida. Nao sera permitida a participac@o de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio
de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos
distintos, como também néo se trata de metodologia de execuc¢édo de alta complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

Nao serd permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitagdo de contrato de m&o de obra para execuc¢éo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade
de permissao de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.
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Visita:

N&o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0S servicos e suas circunvizinhancas, para tomar pleno conhecimento das condicBes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagcBes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e
execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das
condicdes de prestacéo dos servigos.

Permissédo para Subcontratacéo:

N&o permitida. Ndo sera permitida subcontratacéo de servicos parciais deste TR, considerando que o objeto
nao envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como também néo se trata de
metodologia de execucao de alta complexidade.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados seréo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos or¢camentarios é compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de
23/1/2013, ndo é necessério indicar a dotagdo orcamentaria que somente serd exigida para a formalizacéo
do Contrato.

“Art. 7° - ...

§ 2° - Na licitagc&o para registro de precos ndo é necessario indicar a dota¢do orcamentaria, que somente
sera exigida para a formalizagcao do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriacéo:
Nao aplicavel. Nao havera necessidade de aquisi¢cao de areas para execugéo dos servigos.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucédo (caucao):
E necessario para fins de emissao da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucédo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Nao aplicavel. Para a execugdo do objeto deste Termo de Referéncias ndo serd necessario licenciamento
ambiental ou dispensa ambiental, por se tratar de intervencgao de infimo impacto e até mitigacéo de problema
ambiental. Por outro lado, quando da utilizacdo da estrutura para cultivo, é de responsabilidade da
beneficidria o atendimento da legislacdo do érgao ambiental competente.

Servico Comum de Engenharia:

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia sao servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade sédo
definidas objetivamente e as especificagcdes sao usuais e de dominio amplo do mercado. Portanto, podem
ser considerados como servicos comuns de engenharia.
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Anexo 2: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servi¢cos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executados 0s servicos, inteirou-se dos dados indispenséaveis a apresentacdo da proposta, e que
0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas gue incidam ou venham a incidir sobre a execugéo
dos servicos, tendo obtido todas as informagdes necessérias para a elaboracdo da proposta e execugéo do
contrato.

Cidade, [ [/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)
QUADRO DES (preenchido)
~ HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80% 36,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl | Repouso Semanal Remunerado 17,82 N&o incide
B2 | Feriados 3,95 N&o incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,85 0,64
B4 | 13° Salario 11,09 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,06 0,04
B6 | Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,18 N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 13,76 10,34
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 49,59% 20,02%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,36 4,03
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,09
C3 | Férias Indenizadas 0,96 0,72
C4 | Depésito Rescisédo Sem Justa Causa 2,52 1,89
C5 | Indenizacdo Adicional 0,45 0,34
SUBTOTAL DE “C”: 9,42% 7,07%
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 18,25 7,37
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.48 036
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
SUBTOTAL DE “D”: 18,73% 7,73
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 114,54% 71,62%
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

HORISTA MENSALISTA
% %

DISCRIMINACAO
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Ministério do Desenvolvimento Regional

CODEVASEF

Area de Revitalizac&o e Desenvolvimento Territorial

Detalhamento do BDI — Servigcos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,93%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 8,65%
2.1 |ISS 5,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,88%
3.1 |Risco (R) 1,39%
3.2 | Seguro (S) e Garantias (G) 0,49%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,99%
5 |LUCRO (L) 8,04%
BDI* (%)= 27,58

Acérdédo TCU n° 2369/2011 e n° 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n°® 029/2004
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Anexo 4: Projeto, Memorial descritivo e Especificacfes técnicas

PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 5: Desenho e memorial

DESENHO E MEMORIAL

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

41

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 91D7BB6E



e-DOC 91D7BB6E

Proc 59570.000507/2024-27-e

Anexo 6: Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 91D7BB6E



e-DOC 91D7BB6E

Proc 59570.000507/2024-27-e

m Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF =) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e Area de Revitalizac&o e Desenvolvimento Territorial

Anexo 7: Planilha de Custos da Proponente

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 8I: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 9ll: Relagcdo de municipios na area de atuacéo da Codevasf no estado do Piaui

RELACAO DE MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DO PIAUI

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 10: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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