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1. Estudo Técnico Preliminar para contratactes

De acordo com o Decreto n® 10.024/2019 c/c Instrucdo Normativa n°® 40/2020, o Estudo Técnico
Preliminar — ETP constitui um documento da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo, que
caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugéo.

Considerando que o ETP contém analises quanto a viabilidade técnica, socioeconémica e ambiental
para se realizar uma contratacdo, tal documento balizard o Termo de Referéncia a ser elaborado, caso se
conclua pela viabilidade da contratacéo.

A elaboracdo do ETP busca aprofundar o conhecimento sobre o problema a ser resolvido para que
entdo seja definida a solugdo mais adequada as necessidades da administracdo, considerando o interesse
publico, os objetivos estratégicos da instituicdo, as op¢bes do mercado, dentre outras condicionantes
impostas.

Como resultado, conforme fluxograma seguinte, poderd ser demonstrada a viabilidade de
contratacdo de um servico, a aquisicdo de um bem, a realizacdo de uma obra ou, até mesmo, a execucao
direta do objeto pelo préprio 6rgdo/entidade.

Etapas do ETP

Descricao da ; Requisitos necessarios a ; Levantamento de ; Descrigdo da solugdo
neceSS|dad~e da contratagdo mercado como um todo
contrtagdo
Estimativa de ; Estimativa do valor da ; Justificativa para o ; ContratagOes correlatas
quantidades contratagdo parcelame~nto da e/ou interdependentes
solugdo
Previsdo no Plano Anual Providéncias a serem Impactos ambientais e
de Contratagdes (ou % Resultados pretendidos % tomadas previamente % p
S N tratamentos
justificativa da auséncia) ao contrato

Viabilidade (ou néo) da
contratagdo

2. Contextualizacéo

A Codevasf ¢ uma empresa publica dependente, com capital 100% da Unido, que transforma a
realidade das pessoas, com foco na melhoria dos trés pilares da sustentabilidade: social, econémico e
ambiental.

Atuamos com base na capacidade técnica de nossa forga de trabalho, alicercados nas expertises e
experiéncias adquiridas ao longo da nossa historia, ou mediante parcerias com instituicdes publicas ou
organizagbes privadas da sociedade civil de bacias hidrograficas, seguranca hidrica e economia
sustentavel promovendo o desenvolvimento regional em regides de baixo poder econémico e distribui¢do
de renda.

Tem como misséo institucional “Desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel,
contribuindo para a redugdo das desigualdades regionais”, norteada pelos objetivos fundamentais da
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Republica federativa do Brasil previstos na Carta Magna, em especial, o de erradicar a pobreza e a
marginalizacdo e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3°, inciso Il1).

Para atingir sua missao, a empresa desenvolve, por meio de execucdo direta ou mediante parcerias
firmadas com diferentes entes federativos, iniciativas materializadas na forma de obras e acdes.

A Codevasf passou a atuar no Maranh&o a partir da Lei n® 9.954/2000, passando a ter sua area de
atuacdo ampliada para a bacia hidrogréafica do rio Parnaiba. Em janeiro de 2010, por meio da Lei
n° 12.196/2010, a Codevasf ampliou sua area de atuacdo novamente, com a inclusdo das bacias dos rios
Itapecuru e Mearim no estado do Maranh&o. J& no ano de 2012 com a criagdo da 82 Superintendéncia
Regional da Codevasf, as atividades passaram a ser geridas pela 8% Superintendéncia de forma
regionalizada. No ano de 2018, a partir de Lei n° 13.702/2018, foi ampliada mais uma vez sua &rea de
atuacdo com a inclusdo das bacias dos rios Tocantins, Munim, Gurupi, Turiagu, Pericuma, Aura, Grande,
Itapetininga, Itatuaba, Mapari, Maracacumé, Marciano, Perid, Preguicas, Uru e demais bacias litoraneas
no estado do Maranhao.

Inicialmente, foram 40 municipios inseridos na bacia hidrografica do rio Parnaiba, ndmero
posteriormente ampliado para 147 municipios, contemplando as bacias dos rios Parnaiba, Itapecuru e
Mearim. Atualmente, todos os 217 municipios maranhenses passaram constar na area de atuacdo da
Codevasf visando ao desenvolvimento de forma integrada e sustentavel, na busca de melhoria da
qualidade de vida das pessoas que habitam nas areas abrangidas pelas bacias de rios anteriormente
citados.

Em reconhecimento ao relevante trabalho realizado pela Codevasf na ultima década no Maranhdo, a
sociedade e a classe politica passaram a demandar a empresa a¢des de combate a desigualdade social na
busca pelo desenvolvimento regional, fazendo-se necessario adotar, nos territrios carentes de
infraestrutura, apoio com obras de infraestrutura que visam ao desenvolvimento regional.

Assim, tem-se que o desenvolvimento regional, por meio de obras de infraestrutura, sdo estratégias
da Codevasf com vistas a reducdo de desigualdades e ao alcance de sustentabilidade social, econdmica,
ambiental e cultural.

3. Objetivo

O Estudo Técnico Preliminar - ETP, previsto no Decreto n® 10.024/2019 como um procedimento de
planejamento da contratacdo, se propde a efetuar analises e avaliagdes impostas sobre as necessidades e
0s problemas apresentados, buscando definir a melhor solucdo que atenda ao interesse publico. Quando a
hip6tese é de viabilidade de contratacdo, tal estudo afigura-se como o alicerce ou fundamento técnico-
legal e pressuposto para elaboracdo do Termo de Referéncia.

Esse Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo subsidiar a licitacdo para contratacdo de execugdo
de pavimentagdo asfaltica com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em municipios das regides
centro, norte e sul do estado do Maranhéo.

4. Interesse publico

De acordo com as Diretrizes da Politica Nacional de desenvolvimento Regional (PNDR) e da
Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), coordenadas pelo Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
(Codevasf) utiliza linhas de acbGes que visam ao desenvolvimento local e regional, identificacdo das
potencialidades locais e impulsionamento do desenvolvimento social e econémico da regido.

As politicas publicas de promocao de infraestrutura e de promocéo do desenvolvimento regional e
produtivo devem atuar de forma articulada, visando a proporcionar uma melhor qualidade de vida a
populacdo, por meio das transformacdes estruturais e da integridade das economias regionais.
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5. Descricdo da necessidade de contratacéo

As politicas publicas voltadas para a solucéo das caréncias dos municipios no estado do Maranhéo,
apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda carecem de acfes que melhorem os indicadores
econdmicos e sociais da regido. Contudo, € possivel dizer que hoje hd um consenso entre gestores,
politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia de
adocdo de medidas capazes de driblar a escassez de recursos e melhorar a qualidade de vida da
populacéo.

O estado do Maranh&o é o décimo estado mais populoso do Brasil, apresentando uma populagéo
estimada em 7.153.262 habitantes, divididos em 217 municipios. Com uma area total de
329.651,496 km2, possui uma densidade demografica de 19,81 hab/km? e Indice de Desenvolvimento
Humano (IDH) de 0,639, o que situa esse estado na faixa de indice de Desenvolvimento Humano Médio
(IDHM entre 0,600 e 0,699). Entretanto, dos 217 municipios do estado do Maranh&o, 79 integram a lista
das 500 piores cidades do Brasil relacionadas ao baixo IDH (IDH igGE 2022).

Outro parametro que deve ser levado em consideracdo para a tomada de decisdo de acOes
estruturantes em municipios do estado do Maranhdo diz respeito a informacbes sobre a renda da
populacdo beneficiada, sobretudo relagdes sobre o Produto Interno Bruto-PIB e a populacdo de cada
municipalidade. Quanto a esse cenario, estatisticas oficiais asseveram que, entre os 500 piores PIB per
capita, 131 municipios maranhenses integram a lista como o0s mais pobres do Brasil.
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2022)

Historicamente, municipios com menores IDH sdo o0s que mais sofrem com a falta de
infraestrutura. Some-se a isso a caréncia de recursos necessarios a manutencdo das boas condicdes de
trafegabilidade em toda a sua malha viaria, com nivel de serventia compativel com o trafego local.

Considerando que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba —
Codevasf tem como missdo “Desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel,
contribuindo para a reducédo das desigualdades regionais”, sendo uma organizagdo que transforma a
realidade das regides onde atua, com foco na melhoria das condicGes sociais, econémicas e ambientais.

Considerando que 0s municipios na sua area de atuacdo sofrem com a falta de infraestrutura
urbana ou com a méa qualidade da infraestrutura urbana existente.

Considerando que a Codevasf nao dispde, em seu quadro funcional, de pessoal especifico para a
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execucdo rotineira dos servicos descritos.

Considerando que, diante das limitacbes impostas, a contratagdo de particular constitui a
alternativa mais eficiente e eficaz para a Codevasf, na sua missdo de atuar com base em planos de
desenvolvimento regional e local, beneficiando a populacéo nas reas de sua atuacéo.

VEé-se como necessaria, oportuna e relevante a contratagdo da execucdo dos servicos de
pavimentagdo asféltica com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em municipios das regides
centro, norte e sul do estado do Maranhdo, prezando pela economicidade dos investimentos, o
beneficiamento da populagdo atendida e do seu desenvolvimento, proporcionando condigdes de
locomocdo, conforto e seguranca das pessoas e dos veiculos que pelas vias trafegam.

6. Requisitos necessarios a solugdo da contratacdo

A Codevasf tem entre as suas atribuicbes dar as diretrizes para 0s projetos e acgdes de
desenvolvimento integrado e infraestrutura nas areas de sua atuacdo, bem como cuidar de sua gestéao.
Cabe a Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da empresa coordenar as agdes de articulacio
e integracdo com os demais 6rgaos publicos, privados e sociedade civil organizada.

As acOes da Codevasf ttm como um dos objetivos a melhoria nas condi¢cdes socioambientais e
econémicas, nesse sentido a contratacdo dos servicos de pavimentacdo asfaltica torna-se um dos pilares
béasicos para o desenvolvimento e melhoria da infraestrutura, visando a estruturar 0s municipios.

A execucdo de pavimentacdo asfaltica, entre outros temas, é uma necessidade das populacdes que
precisam de integragdo com outras regifes/areas, ndo devendo ser visto somente como um elemento para
a circulacdo de pessoas e veiculos, mas como também como um estruturador e um elemento de
requalificagdo local. Verifica-se a existéncia de ruas e estradas que necessitam de uma adequada
pavimentacdo, seja por questdes de seguranca, de aumento na demanda de trafego e até mesmo de salde
publica, levando em consideracdo que vias de terra podem causar inUmeros problemas respiratérios na
populacdo que as utilizam. Os projetos de pavimentacao asfaltica, portanto, devem atender as normas e
a0s manuais vigentes.

7. Descricéo da solucédo

Com a ampliacdo da area de atuacdo da Codevasf e constante alocacdo de recursos oriundos de
emendas parlamentares e do orcamento anual para diversas a¢fes visando ao desenvolvimento regional,
inclusive para execucdo de pavimentacdo asfaltica, a Empresa Publica vem realizando pregbes para
contratacdo de execucdo de pavimentacdo asfaltica nas suas variadas possibilidades técnicas visando a
atender as necessidades dos municipios de sua area de atuacdo, garantindo, assim, a possibilidade de uma
melhor qualidade de vida para as populac¢des atendidas, tanto socialmente quanto economicamente.

De forma geral, a solugdo consiste na contratacdo de empresa para execucdo de pavimentacdo
asfaltica com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). As especificagdes definem que a solucéo
devera ser empregada de forma racional e técnica.

8. Levantamento de mercado

Na literatura, podem ser observados diversos tipos de pavimentos, tais como: concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), areia betuminosa usinada a quente (AAUQ), pavimentos rigidos com concreto,
tratamento superficial simples, duplo e triplo, asfalto borracha, etc.

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), conforme a Norma DNIT 031/2006 — ES,
caracteriza-se por ser uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas
especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filer) se necessario e cimento
asfaltico, espalhada e compactada a quente.
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Diante dos diversos tipos de solucbes em pavimentacdo, optou-se pela execucdo de concreto
betuminoso usinado a quente, uma vez que é um tipo de revestimento asfaltico usualmente utilizado em
territorio nacional, de boa resisténcia aos esforgcos gerados até mesmo por trafegos mais intensos.

9. Escolha da solugao
A escolha da solucgdo ocorreu por meio da analise da implementacdo das seguintes solugdes:

Solucéo 1:
Descrigdo: Prestagdo dos servicos de pavimentacdo asfaltica por meio de quadro de pessoal

vinculado a Codevasf.

Fornecedor: Adotando-se esta solugdo, os préprios empregados da Codevasf realizariam 0s
Servigos.

Andlise da Solugdo: A solucio apresentada mostra-se INVIAVEL técnica e economicamente, em
virtude de a Codevasf ndo dispor de empregados para realizacao destes servicos. Além disso, ndo
ha previsdo de contratacdo de pessoal que atenda esta demanda por meio de concurso, ndo sendo
atividade fim, viabilizando assim a contratacdo por terceiros pretendida.

Solucéo 2:
Descricdo: Prestacdo dos servicos de pavimentacdo asfaltica por meio de parcerias publico-

privadas.

Fornecedor: Empresas do setor privado interessadas em realizar parcerias.

Analise da Solucdo: A solucdo apresentada mostra-se INVIAVEL tecnicamente e
economicamente, pois as parcerias publico-privadas ndo podem ser aplicadas em contratos que
tenham por objeto Unico o fornecimento de méo-de-obra, material e equipamentos.

Solucéo 3:
Descrigdo: Prestacdo dos servicos de pavimentagdo asfaltica por meio de realizagdo de Sistema de

Registro de Precos.

Fornecedor: Adotando-se esta solucdo, as mais diversas empresas que prestam tal servico poderéo
participar, sendo impossivel listar todas elas neste documento.

Analise da Solugéo: A solugio apresentada mostra-se VIAVEL técnica e economicamente. Nota-
se que ha vantajosidade para a Administracdo Publica, por conta da agilidade da contratacdo e
atendendo conforme surjam as demandas na area de atuacdo da Codevasf conjuntamente com a
previsdo orcamentaria para atendé-las.

10. Estimativa das quantidades
Para o presente ETP foram estimados 0s quantitativos para os trés itens abaixo descritos:

ITEM DERCRICAO UNIDADE QUANTIDADE
Pavimentagdo Asfaltica CBUQ na Regiédo z
1 Centro Maranhense Modulos 17
Pavimentacdo Asfaltica CBUQ na Regido . 17
2 Norte Maranhense Médulos
3 Pavimentacao Asfaltica CBUQ na Regido Sul Médulos 9

Maranhense

Os servicos e quantitativos da Planilha Orcamentaria para cada um dos itens acima foram estimados
a partir do historico de projetos aprovados na 8%/SR.

Cada méddulo constante na tabela acima é composto por uma via de 2,00 quildmetros de extensao e
7,00 metros de largura, totalizando 14.000 m2 de via pavimentada.
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11. Pesquisa de precos

Com a finalidade de verificar os custos da contratacdo e obter o valor de referéncia para o certame,
serdo efetuadas a pesquisa de precos com base no art. 29 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
Codevasf e a elaboracdo de Planilha de Custos.

Para a estimativa do valor da contratacdo serdo utilizados os sistemas SICRO/MA (data-base de abril
de 2024) e SINAPI/MA (data-base de junho de 2024) e composic¢des proprias da Codevasf.

12. Estimativa do valor da contratacao

A planilha orcamentaria, resultante no estudo estimativo encontra-se anexada. Para esta obra foi
realizado o orcamento sem a desoneragdo em folha. Os or¢camentos de referéncia dos itens em questéo
apresentam um valor total de R$ 99.355.537,59 (noventa e nove milhdes, trezentos e cinquenta e cinco
mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), data-base abril de 2024. Nos precos
unitarios estdo incluidos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI e Sistema de Custos Referenciais de Obras -
SICRO — Maranhéo.

Conforme a planilha orgamentaria de referéncia contendo todos 0s servigos previstos, obtiveram-se 0s
valores discriminados abaixo:

Pavimentagdo Asfaltica CBUQ na Regido
1 et NEER e 17 R$ 2.276.544,50 R$ 38.701.256,50
Pavimentagdo Asfaltica CBUQ na Regiédo 17
2 Norte Maranhense R$ 2.248.598,47 R$ 38.226.173,99
Pavimentacao Asfaltica CBUQ na Regido Sul 9
3 e —_— R$ 2.492.011,90 R$ 22.428.107,10

13. Justificativas para o parcelamento ou néo da solucéo

O objeto a ser licitado foi dividido em 3 lotes com o objetivo de ampliar a competitividade e garantir
maior economicidade no processo licitatorio. A segmenta¢do do estado do Maranhdo em 5 regiGes para a
execucdo dos servicos da pavimentacdo asfaltica com CBUQ justifica-se pela vasta extensdo territorial e
pela distribuicdo dos municipios onde as obras serdo realizadas. Essa abordagem permite um
gerenciamento mais eficiente, facilitando a supervisao, execucdo e controle de qualidade em cada regido,
além de atrair um maior nimero de empresas interessadas, promovendo uma concorréncia saudavel e
resultando em propostas mais vantajosas para cada lote.

14. Contratagdes correlatas ou interdependentes

A presente contratagdo é caracterizada como interdependente, podendo ser utilizada por outras
unidades da Codevasf mediante adesdo & Ata de Registro de Preco, visto que se trata de servigos que séo
rotineiramente contratados por outras Superintendéncias Regionais e pela Sede.

Em que pese o objeto da presente contratacdo direcionar-se ao atendimento de municipios da area de
atuacdo da empresa no estado do Maranhdo, eventuais procedimentos de adesdo, caso adotados,
proporcionardo celeridade e vantajosidade significativas para as entidades da Administracdo Publica
interessadas nos servicos ora previstos.

15. Previsdo no Plano Anual de Contrataces ou justificativa para a auséncia de previsao

Tendo em vista que 0s recursos utilizados para a execugdo dos servicos de pavimentacao asféltica sao
oriundos de emendas parlamentares, é possivel prever no Plano Anual de Contratagdes.
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Ademais, o Decreto n® 11.462/2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Precos, no art. 17°,
define que na licitacdo para registro de precos ndo € necessario indicar a dotacdo orcamentéria, que
somente sera exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil.

16. Resultados pretendidos
Entre os resultados diretos e indiretos que a Codevasf almeja com a contratagdo estao:
e Geracgdo de emprego e renda;
e Estimular a economia local, com a melhoria da integracéo entre regies/areas;
e Melhoria nos indices locais de qualidade de vida da populacdo dos municipios beneficiados;
e Promover a melhoria da infraestrutura das areas contempladas pelos servicos;

e Propiciar a populacéo atendida acesso a infraestrutura bésica e ao desenvolvimento regional
sustentavel;

e Garantia de que os municipios com piores IDH e menores PIB da regido sejam contemplados
com recursos do orcamento do Governo Federal atraves das emendas parlamentares, trazendo,
assim, imediatos beneficios socioecondmicos e desenvolvimento sustentavel.

17. Providéncias a serem tomadas previamente ao contrato

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n°
10.406/2002, dispositivo segundo o qual o empreiteiro respondera durante cinco anos pela solidez e
seguranca do empreendimento construido.

A contratada devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevencdo da corrupcdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagées como
0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes atos ilicitos que
possam configurar corrup¢do, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer
e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013, do Decreto n°® 11.129/2022, da Lei n° 13.303/2016, e da
Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

Para fins de emissdo da Ordem de Servico, faz-se necessario que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucdo do Contrato, tal qual prevista em Edital e seus anexos.

Registre-se, outrossim, a necessidade de atendimento as exigéncias e especificacdes técnicas, as quais
sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame e detentora da futura ata de registro de precos tenha
total capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a seguranca e a qualidade esperada
para 0 empreendimento.

Por fim, devera ser designado empregado da Codevasf, com formacdo e competéncia necessaria e
suficiente para acompanhar e fiscalizar a execucdo contratual, cabendo & Codevasf proporcionar meios
fisicos e humanos como diérias para viagens e hospedagem, computador, internet, telefonia, veiculos,
apoio técnico, juridico, ambiental, contabil, financeiro, entre outros, das Unidades Administrativas e
Técnicas que compde a Codevasf e que respondem solidariamente na execucéo, fiscalizacdo e apoio ao
Gestor do Instrumento.

18. Impactos ambientais e respectiva mitigacao
Os servigos de engenharia deverdo ser executados em conformidade com a Licenca Ambiental e o
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respectivo estudo ambiental, quando couberem, em funcédo da legislacdo vigente no local de execucgédo dos

Servigos.

Na execucdo dos servicos devera ser exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP

n°01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente

e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva;

b) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducédo de desperdicios e de poluicdo, através das

seguintes medidas, dentre outras:
¢) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

d) Substituir as substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

e) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que

obedecam as classificacOes e especificacbes determinadas pela Anvisa;

f) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar

o desperdicio de agua tratada;

g) Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,

para a execucao de servicos;

h) Respeitar as normas brasileiras - NBR publicadas pela associacéo brasileira de normas

técnicas sobre residuos solidos;

i) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais

potencialmente poluidores (...).

A CONTRATADA deverad observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e

Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do plano municipal de gestao de residuos da construcao civil e do
plano de gerenciamento de residuos da construcdo civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
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especificas.

¢) Em nenhuma hipédtese a contratada podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes
vagos e areas protegidas por lei, bem como em &reas néo licenciadas;

d) Para fins de fiscalizacéo do fiel cumprimento do plano de gerenciamento de residuos da
construcdo civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de controle de transporte de residuos, em
conformidade com as normas da agéncia brasileira de normas técnicas - ABNT, ABNT NBR
n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004 ”.

Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como de
seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o d4leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos i e ii, da resolucao
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do éleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos dérgdos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso iii e § 2°, da
resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso vii, da resolugdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata.

A Contratada devera comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos
bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

19. Fiscalizacao

A contratante disponibilizara de estrutura e de equipe técnica minima para fiscalizar e acompanhar os
contratos, objetivando garantir a qualidade dos servigos prestados conforme previsao acostada nas normas
técnicas pertinentes, bem como assegurar a execucdo das obras conforme prevista em projeto,
especificagOes e orgcamentos.

20. Necessidade de classificacdo do ETP como sigiloso

A Lei n°® 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso a informagédo e, dentre outras
providéncias, estabelece a real necessidade de classificacdo de uma informagéo como sigilosa.

Conforme o Art. 3° inciso |, uma das diretrizes que assegura o direito fundamental de acesso a
informacdo é a “observancia da publicidade como preceito geral e do sigilo como exce¢do ”. Além disso,
0 Art. 23 da mesma lei prevé que a informagdo deve possuir 0s seguintes requisitos para que seja
classificada como sigilosa:
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e Po&r em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do territorio nacional;

e Prejudicar ou pdr em risco a conducgdo de negociacOes ou as relagGes internacionais do Pais,
ou as que tenham sido fornecidas em carater sigiloso por outros Estados e organismos
internacionais;

e POrem risco avida, a segurancga ou a salde da populagao;
e Oferecer elevado risco a estabilidade financeira, econémica ou monetaria do Pais;
e Prejudicar ou causar risco a planos ou operacdes estrategicas das For¢cas Armadas;

e Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientifico ou tecnoldgico,
assim como a sistemas, bens, instala¢fes ou areas de interesse estratégico nacional;

e PO&r em risco a seguranca de instituicdes ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e
seus familiares; ou

e Comprometer atividades de inteligéncia, bem como de investigacdo ou fiscalizacdo em
andamento, relacionadas com a prevengao ou repressao de infragdes.

Entende-se que o referido Estudo Técnico Preliminar para contratacdes de obras de pavimentacdo nao
se enquadra em nem um dos requisitos listados acima, ndo havendo necessidade de classifica-lo como
sigiloso.

21. Viabilidade da contratacao

A vista das consideracBes no presente Estudo Técnico Preliminar, a realizacdo da licitacdo e
posteriores contratacdes dela decorrente apresentam-se viaveis e necessarias, uma vez restar-se
demonstrado o alcance do interesse publico em prol das melhorias na capacidade produtiva, no
deslocamento e qualidade de vida das familias residentes na area de atuacdo da 8% Superintendéncia
Regional da Codevasf no Estado do Maranh&o, bem como o atendimento das diversas demandas dos
municipios inseridos nas respectivas regioes.

Ante o0 exposto, conclui-se pela viabilidade da solucdo indicada no presente Estudo utilizando o
Sistema de Registro de Precos, salvo melhor juizo.

Responsaveis:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

PAULO HENRIQUE SILVA
Chefe da Unidade Regional de Projetos Especiais
8%GRD/UPS

De acordo:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO TALGE FERREIRA
Gerente Regional de Infraestrutura
8%GRD
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Aprovacdo pela autoridade competente:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
CLOVIS LUIS PAZ OLIVEIRA
Superintendente Regional
8%SR
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