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Processo nº:

59500.001502/2024-45-e

EDITAL

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90007/2024
Data de Abertura:17/06/2024 às 10h00 (dez horas)

No sítio: www.gov.br/compras
Código UASG: 195006

Objeto
Obras e Serviços de Engenharia para Revitalização do Setor Comercial e Portuário do Município de Santana, no
estado do Amapá.
Valor estimado/Prazo
R$ 47.428.828,64 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta
e quatro centavos)

Prazo de execução: 40 meses consecutivos.

Vistoria Telefones para
agendamento da vistoria Consórcio Regime de Execução

Não obrigatória (71) 99734-4640
Sim

No máximo 4 (quatro)
empresas

Empreitada por Preço
Unitário

Modo de Disputa Intervalo Mínimo entre os
lances

Aberto 0,5%

Capital Social
 Licitante Individual ou Consorciada – 10% do valor orçado para a licitação;
 Consorciadas – Acrescer 30% (trinta por cento) do valor exigido para licitante individual, inexigível este acréscimo

para os consórcios constituídos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas.
Pedidos de Esclarecimentos Impugnações
Até dia 10/06/2024 para o endereço:
licitacao@codevasf.gov.br

Até dia 10/06/2024 para o endereço:
licitacao@codevasf.gov.br

Observações Gerais:
1) Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e

www.gov.br/compras para ciência das eventuais alterações e esclarecimentos. A presente licitação reger-se-á pela Lei
13.303/2016, no ambiente do sistema RDC Eletrônico no sítio www.gov.br/compras;

MAIO/2024
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EDITAL Nº 90007/2024
LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LEI 13.303/2016

MENOR PREÇO
PROCESSO Nº: 59500.001502/2024-45-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA – Codevasf - torna público para conhecimento dos interessados que, na data, horário, e local
abaixo indicados, realizará a presente licitação, com fundamento legal nas disposições da Lei nº
13.303/2016, da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, do Decreto nº 8.538/2015 e do Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da Codevasf (disponível em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes), e de acordo com as
exigências e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos. Os
interessados ficam desde já notificados da necessidade de acessarem o site da CODEVASF para ciência
das eventuais alterações e esclarecimentos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis para consulta e retirada nos sítios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edifício Manoel Novaes – Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasília – DF, telefone (0xx61) 2028-4619, no
horário de 08h00 (oito) às 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) às 17h30 (dezessete e trinta).
Neste último local, poderão ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentação de uma mídia digital para
gravação dos arquivos, a partir da data da publicação no DOU.

DATA/HORA PARA INCLUSÃO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilização do Edital no Portal de
Compras do Governo Federal até às 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da sessão
pública.

DA SESSÃO PÚBLICA:
DIA: 17 de junho de 2024.
HORÁRIO: 10h00 (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras (Portal de Compras do Governo Federal)
CÓDIGO UASG: Sede da Codevasf – 195006

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a execução de Obras e Serviços de Engenharia para

Revitalização do Setor Comercial e Portuário do Município de Santana, no estado do Amapá.

1.2. A licitação será realizada em único item.

2. DESCRIÇÃO GERAL
2.1. A descrição geral dos serviços e fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referência,

Anexo II, que integra este Edital.
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2.2. Além dos Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas, deverão ser
também observadas durante a execução das obras as Normas Técnicas da ABNT e do
INMETRO.

2.3. O objeto deste Edital poderá ser acrescido ou diminuído, caso a Contratada aceite, de acordo
com as necessidades e conveniências da Codevasf, nos termos do art. 81, § 1º, da Lei
13.303/16

3. FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, DIVULGAÇÃO
DO VALOR ESTIMADO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E INTERVALO MÍNIMO ENTRE OS
LANCES:

a) Forma de Realização: Forma eletrônica, por meio de sessão pública, no ambiente do

sistema RDC Eletrônico (www.gov.br/compras).

b) Modo de Disputa: Aberto.

c) Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário

d) Divulgação do Valor Estimado: Público

e) Critério de Julgamento: Menor Preço.

f) Intervalo mínimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item\, que incidirá

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor

oferta

4. PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta licitação empresas do ramo pertinente e compatível com o objeto
desta licitação, isoladas ou consorciadas, que satisfaçam a todas as exigências constantes
deste Edital e seus Anexos, que estejam previamente credenciados no SICAF (nível básico do
registro cadastral) por meio do sítio: www.gov.br/compras, para acesso ao sistema eletrônico
(sistema de Concorrência), devendo ainda se manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

4.1.1. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF
e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou
aqueles se tornem desatualizados.

4.1.2. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em Consórcio, de no máximo
quatro empresas, que possibilitará o reforço de capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado, ensejando
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ainda a participação de maior número de empresas, possibilitando a participação de empresas
regionais com aumento na competitividade.

4.1.3. É vedada a participação de empresa consorciada através de mais de um consórcio ou
isoladamente.

4.2. Será permitida a participação de empresas estrangeiras autorizadas a operar no país, desde
que tenham representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Código Civil Brasileiro.

4.3. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas poderão participar
desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 123/2006
e alterações posteriores e Decreto n.º 8.538/2015, devendo declarar, em campo próprio no
sistema eletrônico, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 3º,
e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida
Lei Complementar.

4.3.1. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido
no art. 3º da Lei Complementar 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarada
inidônea para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções,
caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos no Decreto 8.538/2015.

4.4. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das
atividades de coordenação e supervisão do objeto contratual, e desde que a execução ocorra
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

4.4.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios
previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao
disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

4.5. A participação na licitação implica aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como
na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-
se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

4.6. Subcontratação

4.6.1. Será permitida a subcontratação de parte da obra ou serviço objeto desta licitação, para os
serviços que não constituem item relevante do objeto desta licitação, com anuência prévia da
Codevasf, conforme os limites definidos no Termo de Referência que integra o presente Edital,
considerando ainda o que estabelece os §§ 1º e 2º do art. 78 da Lei 13.303/2016.

4.6.2. É vedada a subcontratação total do objeto, bem como a subcontratação de empresas ou
consórcios que tenham participado do procedimento licitatório do qual se originou a
contratação e/ou, direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.

4.6.3. A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a administração pública
quanto à qualidade técnica da obra ou serviço prestado e não o libera de suas
responsabilidades contratuais e legais.
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4.6.4. A empresa vencedora deverá apresentar à Codevasf, na fase de contratação, a documentação
do subcontratado, quando convocada pela Fiscalização ou pela Área de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura, que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista
e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço
subcontratado, conforme exigida no item 12.12 deste Edital, e declaração de que, entre os
responsáveis técnicos ou sócios, não constam funcionários, empregados ou ocupantes de
cargo comissionado na Codevasf, para fins de aceitação das respectivas empresas.

4.6.5. A empresa subcontratada deverá comprovar a qualificação técnica mediante a apresentação
de atestados de ter executados serviços similares à parcela da obra ou do serviço que será
subcontratado, na fase de contratação.

4.7. Poderá ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m) processo de
Fusão, Incorporação ou Cisão, desde que sejam observados pela(s) nova(s) empresa(s) os
requisitos de Habilitação e que sejam mantidas as condições estabelecidas no(s) contrato(s)
original(is), quando já contratado, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, a Codevasf
deverá ser notificada do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à
análise por parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso.

1.1. Não será admitida nesta licitação a participação de:
a) Empresas em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, exceto se o

plano de recuperação tenha sido homologado pelo juiz competente, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf e
que tenham sido declaradas inidôneas pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal,
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
b1) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidônea;
b2) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
b3) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
b4) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

c) Empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País;
e) Pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da

licitação;
f) Pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto

ou do projeto básico da licitação;
g) Pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja

administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste
último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.
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h) Pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de
detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável
pela demanda ou contratação ou de autoridade hierarquicamente superior no âmbito da
Codevasf;

i) Empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de
gestão ou rompido seu vínculo com a Codevasf há menos de 6 (seis) meses;

2. CREDENCIAMENTO
2.1. Os licitantes que queiram participar desta licitação deverão ser previamente credenciados,

perante o provedor do sistema eletrônico, para oferta de lances.

2.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

2.3. O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependerá também
do credenciamento (nível básico do registro cadastral) no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF.

2.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema, para imediato bloqueio de acesso.

2.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao processo licitatório.

2.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou à Codevasf, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

2.7. É de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da
senha de acesso por interesse próprio.

2.8. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas distintas por meio de um único
representante.

3. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAÇÕES / RECURSOS ADMINISTRATIVOS
6.1. Pedidos de Esclarecimentos

6.1.1. Os licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de
todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços,
seus custos e prazos de execução.

6.1.2. Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus
anexos serão dirimidos pela Secretaria de Licitações, sala 201 do Edifício Sede da Codevasf,
localizado no SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto “I”, Brasília – DF, através do e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, ouvida a Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da
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Codevasf, respeitado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das
propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

6.1.2.1. As licitantes interessadas ficam, desde já, NOTIFICADAS da necessidade de acessar o
sítio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciência das eventuais alterações e
esclarecimentos relativos a este Edital.

6.1.3. Analisadas as consultas, a Codevasf deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar
os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão e devidos
esclarecimentos, também por meio eletrônico, via Internet, nos sítios www.gov.br/compras e
www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando a modificação pelo mesmo
instrumento de publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas.

6.1.4. O licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela Codevasf, adicionar
quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas aquelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas especificações constantes neste Edital
e seus Anexos.

6.1.5. A apresentação da proposta tornará evidente que o licitante examinou minuciosamente toda a
documentação deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciará, também,
que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos
solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando a
aceitação plena de suas condições, bem como na observância dos regulamentos e normas e
técnicas aplicáveis e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

6.2. Impugnações

6.2.1. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação nesse Edital caberá pedido de
impugnação ao instrumento convocatório no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da data de
realização desta licitação, no caso de licitação para contratação de obras ou serviços.

6.2.2. Caberá à Comissão decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis, conforme
art. 87, § 1º da Lei 13.303/2016.

6.2.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada e publicada nova data para a
realização do certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das
propostas.

6.2.4. Decairá do direito de impugnar nos termos deste edital, perante a Codevasf, o licitante que
não o fizer até o quinto dia útil que anteceder à data prevista para a abertura da Sessão
Pública, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.

6.3. Recursos Administrativos

6.3.1. Haverá fase recursal única, após o término da fase de habilitação.

6.3.1.1. Caso seja concedido o benefício estipulado no subitem 12.10.2 deste Edital, a abertura do
prazo recursal em relação ao resultado do certame somente ocorrerá após a finalização do
prazo determinado no referido subitem.
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6.3.2. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da
habilitação deverá manifestar imediatamente, através do sistema, após o término de cada
sessão (julgamento da proposta ou da habilitação), a sua intenção de recorrer, sob pena de
preclusão;

6.3.3. Declarada a vencedora, o Presidente da Comissão abrirá o sistema eletrônico, no prazo de no
mínimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram intenção de recurso em
qualquer uma das fases estabelecidas no item 6.3.2 deverão, de forma imediata e motivada,
em campo próprio do sistema, confirmar ou não sua intenção de recurso.

6.3.4. O Licitante que tiver confirmado sua intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso,
em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ficando os demais Licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que
começará a correr do término do prazo da recorrente.

6.3.5. Qualquer recurso contra a decisão do Presidente da Comissão não terá efeito suspensivo.

6.3.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do
recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento,
sob pena de apuração de responsabilidade.

6.3.7. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

6.3.8. É assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

6.3.9. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria
de Licitações – sala 202 – do Edifício Deputado Manoel Novaes – Brasília/DF, Telefone: (61)
2028 4619, nos dias úteis no horário das 8h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h30.

6.3.10. As razões dos recursos deverão ser apresentadas, tempestivamente, via sistema através do
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) ou, caso haja algum problema
de envio via sistema, no endereço acima, ou ainda por email: licitacao@codevasf.gov.br ,
dirigidas ao Presidente da Comissão (Operador do Sistema), que os analisará e, quando
mantiver sua decisão, encaminhará os autos à autoridade competente que, neste caso, deverá
decidir sobre o recurso.

6.3.10.1. Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como
os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

6.3.10.2. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão disponibilizados no
seguinte endereço eletrônico: www.codevasf.gov.br.

6.3.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento.

6.3.12. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus
Anexos não serão conhecidos
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6.3.13. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade
responsável pela licitação.

7. ENVIO DA PROPOSTA
7.1. Após a divulgação do Edital no portal www.gov.br/compras, os licitantes deverão registrar sua

proposta com a descrição detalhada e o preço ofertado, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico deste portal, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, quando,
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

7.1.1. Declarações a serem enviadas através do sistema do Portal de Compras do Governo
Federal:

a) De que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

b) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49.
a1) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a ausência da declaração impedirá o prosseguimento no certame;
a2) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a ausência da declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

c) De que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inc. XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal;

d) De que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incs. III e IV do art.1° e no inc. III do
art.5° da Constituição Federal;

e) Da inexistência de fato superveniente até a data do início da sessão que impeça a sua
habilitação no presente processo licitatório, e de que está ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

f) De que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991

7.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, aos impedimentos de
participação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
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7.3. As declarações mencionadas no subitem 7.1.1 serão visualizadas pelo Presidente da
Comissão, na fase de habilitação, quando serão anexadas aos autos do processo, não
havendo necessidade de envio por meio de email ou outra forma.

7.4. Nos casos de emissão declaração falsa, a empresa Licitante estará sujeita à tipificação no
crime de falsidade ideológica, prevista no art. 299 do Código Penal Brasileiro, e às sanções
previstas no presente Edital.

7.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.5.1. Após abertura da sessão, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão.

7.6. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos
de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da
sessão pública e da fase de envio de lances.

7.7. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

7.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu
valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da
proposta e obedecerá às seguintes regras:
a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances,

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

7.9. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:
a) valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério

de julgamento por menor preço; e
7.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item

7.8 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade
promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de
controle externo e interno.

7.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua
desconexão.

7.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

7.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.
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7.14. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

7.15. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear
acréscimo após a abertura da sessão pública.

7.16. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

7.17. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis,
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos últimos doze meses.

7.18. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.19. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.

7.20. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato.

8. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratação/Comissão e os licitantes.

8.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Presidente da
Comissão, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

8.4. Cabe ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
desse Edital, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

8.5. O Presidente da Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas e desclassificará,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital. Também será desclassificada a proposta que identifique qual a licitante
concorrente.
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8.6. Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importarão na desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

9. FASE DE LANCES

9.1. Aberta a etapa competitiva pelo Presidente da Comissão, os Licitantes classificados poderão
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do recebimento do seu lance ofertado consignado no registro de
cada lance. O sistema informará o valor em real correspondente a cada lance ofertado.

9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

9.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

9.4. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.
9.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da

sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

9.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser de 0,5% (meio por cento).

9.8. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

9.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
9.10. Considerando que a presente licitação é pelo modo de disputa “aberto”, os licitantes

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
9.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

9.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

9.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem
final de classificação.

9.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado
pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais
colocações.

9.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances
intermediários.
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9.11. O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no
sistema.

9.12. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

9.13. Durante o transcurso da sessão, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificação do detentor do lance.

9.14. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.

9.15. Durante as fases de lances, o Presidente poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.

9.16. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa
competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

9.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão
aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.19. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexão ao sistema.

9.20. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Presidente deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

9.21. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
Licitantes.

9.22. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

Envio da Proposta de Preços reformulada:
9.23. Como condição prévia ao exame da aceitação da proposta de preços do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, o Presidente(Operador do Sistema) verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

9.23.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.23.2. A consulta aos cadastros acima mencionados será realizada em nome da empresa licitante e
também de seus sócios e administradores, para verificação e cumprimento dos impedimentos
previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

9.23.3. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.23.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.23.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.23.3.3. Constatada a existência de sanção, o Presidente (Operador do Sistema) reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

9.23.3.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.24. A Proposta de Preços da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, deverá ser reformulada, ao último lance
ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e
enviada eletronicamente via sistema do portal https://www.gov.br/compras, por meio da opção
“Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo único, ou em caso de
indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar para o e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providência, o prazo de, no mínimo
02 (duas) horas, contado a partir da convocação pelo Presidente (Operador do Sistema
Eletrônico), bem como apresentar os documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentação da Proposta – Anexo I deste Edital – Modelo I - deverá
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a
execução do objeto desta licitação e o respectivo desconto ofertado pelo licitante sobre o
preço global de referência da Codevasf, devidamente assinado pelo representante legal
do licitante, e com prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da proposta, sujeita à
revalidação por idêntico período. A Carta de Apresentação da Proposta deverá conter
ainda os seguintes dados:
- Nome e endereço completo do licitante, e-mail, site, número de telefone, endereço,

CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço)
do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que
assinará o contrato no caso de o licitante ser o vencedor (Anexo I deste Edital –
Modelo II).
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b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá enviar a declaração
entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – Declaração PGDAS-D, referente ao mês anterior ao de apresentação da
proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-se enquadrada;

c) Documentos exigidos no item 8 do Termo de Referência, bem como quaisquer outras
informações afins que julgar necessárias ou convenientes.

9.24.1. O prazo de validade da proposta de preços deverá ter, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação, sujeita a revalidação por idêntico período, com comunicação
escrita ao licitante vencedor do certame.

9.24.2. É facultado ao Agente de Contratação (Presidente – Operador do sistema) prorrogar o prazo
estabelecido conforme subitem 9.24, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

9.24.3. Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante deverá
observar o disposto no parágrafo 4º art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e não poderá:

a) Cotar preço unitário e global superior ao orçamento estimado pela Codevasf, nos termos
do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequível, conforme dispõe o item 10 deste
Edital.

b) Deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços.

9.24.4. Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderão ser
apresentados pelo seguinte e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.

9.24.5. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

9.24.6. Na análise da proposta será verificado o atendimento das especificações técnicas e condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.

9.24.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

9.24.8. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de
remuneração.

9.24.9. Se a proposta não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências de habilitação, o
Presidente da Comissão examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

9.24.10. É facultado à comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que
entender necessárias.

9.24.10.1. É facultado à comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada
a substância da proposta, e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre
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os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir
impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo,
conforme art. 57 do Regulamento de Interno de Licitações e Contratos da Codevasf.

10. REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

10.1. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatório, será desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016, aquela
que:

a) Contenha vícios insanáveis;

b) Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório.

c) Apresente preços manifestamente inexequíveis ou permaneça acima do orçamento
estimado para a contratação de que trata o § 1º do art. 57;

d) Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração pública,
ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento
convocatório e seus anexos, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes
da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico
entre os licitantes;

10.2. Em caso de discrepâncias entre o preço global das Planilhas de Custos do Valor da Proposta
do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentação das Propostas de Preços,
prevalecerá o primeiro.

10.3. A Comissão de Licitação poderá realizar diligência para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

10.3.1. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do
orçamento estimado pela administração pública, ou

b) Valor do orçamento estimado pela administração pública.

10.3.2. A Codevasf deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exeqüibilidade da sua
proposta.

10.3.3. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a
execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composições de custos unitários.

10.3.4. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem
fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.

10.3.5. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, a economicidade da proposta será aferida
com base nos custos globais e unitários.
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10.3.6. Em caso de discrepâncias dos valores ofertados, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO solicitará ao
licitante que proceda às correções da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

b) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o
produto será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade;

c) No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;

d) O preço total da PROPOSTA será ajustado, em conformidade com os procedimentos
enumerados nas alíneas precedentes para correção de erros. O valor resultante consistirá
no preço-corrigido global da PROPOSTA.

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. O valor global e os valores unitários da proposta não poderão superar o orçamento estimado
pela Administração Pública, com base nos parâmetros previstos nos §§ 1º e 3º do art. 57 da Lei
13.303/2016.

11.2. Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, após o julgamento da PROPOSTA, será
verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo Licitante que a tiver formulado,
mediante apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de acordo com as exigências
estabelecidas neste Edital.

11.3. Caso o licitante classificado em primeiro lugar não atenda as condições habilitatórias será
convocado o segundo melhor classificado, retornando à fase de julgamento das propostas, e
assim por diante, até se alcançar a proposta válida.

11.4. O presidente da Comissão poderá, a seu critério, solicitar assessoramento de especialistas,
inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao cumprimento das atribuições da
comissão.

Microempresas. Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas

11.5. Nos termos da Lei Complementar 123/2006, considera-se empate aquelas situações em que a
proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedades
cooperativas seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada.

11.5.1. Quando encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

11.5.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

11.5.3. Caso não seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem acima, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas e os licitantes com
propostas até dez por cento superior à proposta melhor classificada serão convidadas a exercer
o mesmo direito, conforme a ordem de vantajosidade de suas propostas.
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11.5.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte, sociedades cooperativas que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do
art. 44 da Lei Complementar 123/2006, os lances serão ofertados de acordo com a ordem de
classificação definida pelo próprio sistema.

11.6. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.7. O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte, somente
se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa, hipótese em que serão adotados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem, conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada
em ato contínuo à classificação.

b) Os critérios estabelecidos abaixo, e, em igualdade de condições, será assegurada
preferência aos bens e serviços:
i. Produzidos no País;
ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no

desenvolvimento de tecnologia no País; e
iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

c) Sorteio.

11.7.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso a licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comissão (Operador do Sistema)
deverá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal, seção “Despesas – Gastos
Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, no exercício anterior, extrapola o
limite previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no
presente exercício.

11.7.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa cujo início das
atividades ocorreu em exercício(s) anterior(es), a consulta também abrangerá o exercício
corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o
mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos
do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei
Complementar n° 123/2006.

11.7.3. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o
Presidente(Operador do Sistema) deverá indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em
favor da licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123/2006,
com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes
(TCU, Acórdão n.º 1.793/2011 – Plenário).

11.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Presidente da Comissão de
Licitação poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha
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apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

11.9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes

11.10. Serão convocados os Licitantes subsequentes em ordem de classificação, quando o preço do
primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do orçamento
previamente estimado.

11.11. Na análise da PROPOSTA será verificado o atendimento a todas as especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.12. Encerrado a sessão pública, será disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificação
das propostas.

11.13. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Presidente da Comissão divulgará o resultado do
julgamento das propostas de preços.

11.14. Os documentos apresentados, durante a realização da licitação, emitidos em idioma estrangeiro,
deverão ser devidamente traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor juramentado e
registrado no Cartório de Títulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer
despesas decorrentes da tradução.

12. HABILITAÇÃO

12.1. A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 11 deste Edital, deverá
apresentar os documentos necessários à comprovação da habilitação jurídica, regularidade
fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, relacionados a seguir:

12.1.1. Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificação, "on line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA
UNIÃO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL – INSS e CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
TRABALHISTAS - CNDT);

a1) Nota: A Certidão Conjunta relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidão referente à Contribuição Previdenciária
(INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente à vigência da Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.821, de
17 de outubro de 2014, poderão ser apresentadas para satisfazer a exigência desta alínea,
desde que estejam dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme prevê a
Portaria MF nº 358, de 5/9/2014 (publicada no DOU de 9/9/2014).
.
a2) Se porventura, quando da verificação “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o mesmo deverá encaminhar à
CODEVASF, além dos documentos citados na alínea “a” acima e “b” abaixo, a cópia dos
seguintes documentos:

e-DOC 7EBA11A5
Proc 59500.001502/2024-45-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7EBA11A5

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7EBA11A5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1502&filter[anoproc]=2024


MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba- Codevasf
Secretaria De Licitações – PR/SLC

20

a2.1) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso de licitante
ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a2.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercício e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documento (ATA) de eleição de seus
administradores, devendo, no caso do licitante ser a sucursal, filial ou agência,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde
tem sede a matriz no qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a
execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;

a2.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;

a2.4) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda – CNPJ/MF; e

a2.5)Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compatível com o objeto contratual.

b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem, nos
termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo I deste Edital.

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, a mesma deverá
apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

d) Em relação às licitantes cooperativas, será, ainda, exigida a seguinte documentação
complementar:
I) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n.
5.764 de 1971;

II) A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

III) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários
à prestação do serviço;

IV) O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

V) A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarão o contrato; e

VI) Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais
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extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o
contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que
os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

VII) A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da
Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi
exigida pelo órgão fiscalizador.

12.1.2. Qualificação Técnica
a) A Qualificação Técnica constituir-se-á dos documentos apresentados na HABILITAÇÃO

exigidos no item 9 do Termo de Referência, Anexo II, que integra o presente Edital,
devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins de avaliação da qualificação
técnica.
a1) No caso de comprovação da capacidade técnica do licitante e dos profissionais em
serviços realizados no exterior, deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica,
devidamente regularizado no país de origem, registrado no Consulado Brasileiro, que para
efeito de habilitação, poderá ser apresentado em tradução livre, nos termos do subitem 12.12
deste Edital;

12.1.3. Qualificação Econômico-Financeira

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

Registro de capital social mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orçado pela
Codevasf para cada item, não sendo de forma acumulativa.

b1) No caso de consórcio, o capital social será acrescido de 30% (trinta por cento) do
valor exigido para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios
constituídos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas, e conforme
condições do subitem 12.11 deste Edital.

b2) O capital social total mínimo para consórcio, exigido na alínea acima, será demonstrado
pelo somatório dos valores de cada consorciado na proporção de sua respectiva
participação, exceto para consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas
empresas assim definidas em lei. A expressão “na proporção de sua respectiva
participação” significa dizer que cada empresa componente do Consórcio multiplicará o
percentual de sua participação no Consórcio pelo seu efetivo capital social, devendo a soma
dos valores acima, calculados para todas as empresas do Consórcio ser, no mínimo, o
capital social exigido;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados,
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta,
tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS –
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou
de outro indicador que o venha substituir;
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c1) Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anônima):

 Publicados em Diário Oficial; ou
 Publicados em jornal de grande circulação; ou,
 Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou

domicílio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
 Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

 Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006
- estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:
 Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

 Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercício em curso:
 Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;
 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar

assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c2) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de
1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi
exigida pelo órgão fiscalizador;

c3) Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante a
apresentação dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes
fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passível Não Circulante

SG = ___________ Ativo Total____________
Passivo Circulante + Passível Não Circulante

LC = Ativo Circulante__
Passivo Circulante

Onde:
LG - Liquidez Geral
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SG - Solvência Geral
LC - Liquidez Corrente

c5) No caso de Microempreendedor Individual – MEI – o mesmo deve apresentar o
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social
(Acórdão nº 133/2022 - Plenário).

12.1.4. Na hipótese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, o licitante
vencedor deverá apresentar a documentação correspondente com prazo de validade em vigor;

12.1.5. Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de
consulta realizada nos sites correspondentes, e, se apresentados de outra forma, deverão ser
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro
da Comissão de Licitação ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial;

12.2. A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo
que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros
digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de
contas.

12.2.1. A condição de aceitação dos documentos eletrônicos no item acima, referem-se apenas
aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitação do certame.

12.3. A validade das certidões referidas no subitem 12.1.1 corresponderá ao prazo fixado nos próprios
documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf
convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição,
ressalvada a hipótese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

12.3.1. Caso a certidão expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, deverá constar expressamente
na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou
sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente,
que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante
depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens.

12.4. Toda a documentação apresentada pelo licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à
empresa que efetivamente executará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com
exceção da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que, neste último caso, deverá
comprovar que os recolhimentos de FGTS são centralizados.

12.4.1. Todos os documentos deverão estar em nome do Licitante. Se o Licitante for matriz, os
documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverão estar com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, são emitidos em nome da matriz.

12.5. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF deverão ser
encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou via e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, no prazo de até 4(quatro) horas após a solicitação do Presidente da
Comissão no sistema eletrônico.
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12.6. Para fins de habilitação, a Codevasf poderá consultar, nos sítios oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões, os documentos não contemplados no SICAF ou que nele estejam
vencidos, o que constitui meio legal de prova.

12.7. A não apresentação ou a não comprovação de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no item 12 deste edital implicará a inabilitação do licitante.

12.8. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

12.9. Encerrada a licitação, a Secretaria de Licitações divulgará no site da Codevasf os atos de
adjudicação do objeto e de homologação.

12.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

12.11. Habilitação: Benefícios às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedade
Cooperativas:

12.11.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto 8.538/2015, em se tratando
das microempresas ou empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, a comprovação
de regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para efeito de contratação. Contudo,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput, Lei Complementar 123/2006).

12.11.2. Na hipótese de haver alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o subitem acima, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, da
divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, a critério da
Codevasf, mediante justificativa do licitante, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, § 1º, Lei Complementar 123/2006),
observando-se o procedimento definido no art. 4º, § 1º do Decreto 8.538/2015.

12.11.3. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas é condição para assinatura do contrato.

12.11.4. A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 12.10.2 acima,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no previstas
no Capítulo II, Seção III da Lei 13.303/2016, sendo facultado à Codevasf convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a contratação do objeto de que trata este Edital,
ou revogar a licitação (art. 43, § 2º, Lei Complementar 123/2006).

12.12. Os documentos apresentados em língua estrangeira:

12.12.1. Os documentos apresentados durante a sessão pública, emitidos em idioma estrangeiro,
poderão ser inicialmente apresentados com tradução livre, para a língua portuguesa, excetuados
os catálogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderão ser apresentados em
língua portuguesa;

12.12.2. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata
de registro de preços, os documentos de que trata o subitem 12.12.1 acima, serão traduzidos
por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do dispostos no Decreto nº 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos
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consulados ou embaixadas e registrado no Cartório de Títulos e Documentos, arcando o licitante
com todas e quaisquer despesas decorrentes da tradução.

Consórcio

12.13. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, constituído sob as
leis brasileiras, devendo observar as seguintes condições:

12.13.1. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito
pelos consorciados, por escritura pública ou documento particular, registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, e deverá conter os objetivos, a composição do consórcio com
o nome das empresas, endereço, indicação do percentual de participação de cada consorciado e
a descrição dos serviços correspondentes, de cada membro do consórcio.

12.13.2. Indicação da pessoa jurídica responsável pelo consórcio, empresa líder do consórcio, que
deverá atender às condições de liderança fixadas neste Edital; a qual deverão ser conferidos
amplos poderes para representar os consorciados no procedimento licitatório e no contrato,
receber, dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação,
intimação e citação.

12.13.2.1.No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à
empresa brasileira, observado o disposto no item 12.11.2 acima.

12.13.3. Apresentação dos documentos exigidos neste Edital quanto a cada consorciado, admitindo-se,
para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, na
proporção de sua respectiva participação;

12.13.4. Comprovação de qualificação econômico-financeira, mediante:

a) Comprovação do capital social mínimo (ou patrimônio líquido) exigido no Edital mediante
apresentação do somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua
respectiva participação, considerando um acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor
exigido no edital para cada licitante individual;
a1) A expressão “na proporção de sua respectiva participação” significa dizer que cada

empresa componente do consórcio multiplicará o percentual de sua participação no
consórcio pelo seu efetivo capital social (ou patrimônio líquido), devendo a soma dos
valores assim calculados para todas as empresas do consórcio ser, no mínimo, o
capital social exigido no Edital;

b) Demonstração, por cada consorciado, do atendimento aos requisitos contábeis definidos
no item 12.11.3 deste Edital.

c) O acréscimo previsto na alínea “a” não será aplicável aos consórcios compostos, em sua
totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

12.13.5. Impedimento de participação de consorciado, na mesma licitação, em mais de um consórcio ou
isoladamente;

12.13.6. Responsabilidade solidária de todos os consorciados, tanto no compromisso de constituição do
consórcio a ser firmado pelos licitantes, quanto no contrato a ser celebrado pelo Consórcio
vencedor.

12.13.7. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e
o registro do consórcio, nos termos do compromisso público ou particular de constituição do
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referido consórcio, conforme disposto no item 12.11.1, devidamente formalizado de acordo com
o que estabelecem os arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por
Ações, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Títulos, de acordo
com a natureza das pessoas consorciadas.

12.13.8. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela Codevasf, visando
manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação e qualificação técnica do consórcio
original, exceto quando as empresas consorciadas decidirem fundir-se em uma só que as
suceda para todos os efeitos legais;

12.13.9. O consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam
impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os
documentos que forem apresentados;

12.13.10. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto
licitatório, até sua aceitação definitiva;

12.13.11. Para a participação em consórcio, será permitida a utilização de impresso padronizado do
consórcio, criado especialmente para a apresentação das propostas do presente processo
licitatório, bem como a utilização dos impressos próprios das empresas participantes do
consórcio, ou, ainda, será permitido fazer uso das duas formas de apresentação de impressos
aqui mencionadas”.

12.14. Habilitação da empresa subcontratada

12.14.1. NA FASE DE CONTRATAÇÃO, quando convocado pela Área de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura da Codevasf, o licitante classificado em primeiro lugar, deverá encaminhar a
documentação da empresa a ser subcontratada, juntamente com a documentação de habilitação
da mesma, que comprove a habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e a qualificação
técnica do licitante e sua subcontratada, conforme exigido no subitem a seguir, necessária
à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado e declaração de que entre os
responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado na Codevasf.

12.14.2. A(s) Contratada(s), quando convocada(s) para assinatura do contrato e que tenha(m) indicado
empresas a serem SUBCONTRATADAS, deverão apresentar os documentos abaixo
relacionados, das referidas empresas, juntamente com sua documentação:

a) Documentos exigidos no subitem 12.1.2 e alínea “a” do subitem 12.1.4 deste Edital;

b) Comprovação de Atestado de Capacidade Técnica, de pessoas jurídicas de direito
público ou privado, de que executou serviços similares aos que serão subcontratados,
observado o subitem 6.3 dos Termo de Referência, Anexo II, parte integrante desse
edital; e

c) Declaração de que entre os responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; e

13. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
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13.1. A adjudicação e homologação da licitação serão efetuadas pela autoridade competente após o
encerramento da sessão pública, ou, quando houver recurso, após o encerramento da fase
recursal.

13.2. O licitante vencedor deverá assinar o contrato na Área de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação, não sendo
permitida a representação por procurador, salvo se comprovado seu vínculo laboral como
administrador do licitante vencedor.

13.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem acima,
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Codevasf.

13.4. A CODEVASF providenciará a publicação do contrato, em extrato, no Diário Oficial da União –
Seção 3, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daquela data. A eficácia do contrato se dará após a publicação do seu extrato
no Diário Oficial da União.

13.5. Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, o
interessado deverá observar os prazos e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei.

13.6. É facultado à administração pública, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou
não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos:

I. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei
13.303/2016; ou

II. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração
do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.

13.6.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inc. II acima, a
administração pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estas, desde que o valor seja igual
ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados,
nos termos do instrumento convocatório.

13.7. Além das medidas legais cabíveis, o licitante vencedor desistente da assinatura do contrato será
declarado suspenso de participar de licitações e de contratar com a Codevasf até por 2 (dois)
anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

13.8. O licitante vencedor obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no
local.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REFERÊNCIA DE PREÇOS

14.1. Os recursos orçamentários, conforme estabelecido no item 9.1 dos Termo de Referência, Anexo
II deste Edital, em que correrão as despesas da presente contratação são oriundos do Programa
de Trabalho: 20.608.2217.00SX.0001 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local
Integrado – Nacional, GND 4, sob a gestão da Área de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD) da
Codevasf, sob a gestão da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf.
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14.1. O valor estimado para a contratação dos insumos, obras e serviços de engenharia objeto deste
Edital é de R$ 47.428.828,64 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e oito mil,
oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), preços sem desoneração e com
data-base de abril de 2024.

14.2. Demais informações constam do item 10 do Anexo II – Termo de Referencia, que integra o
presente Edital.

14.3. O orçamento previamente estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle
externo e interno.

15. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

15.1. Os prazos para execução dos serviços e vigência do contrato são os estabelecidos no item 11,
do Anexo II – Termo de Referência, que integra o presente Edital, e nos subitens abaixo.

15.2. O prazo de execução será contado da data de emissão da Ordem de Serviço expedida pela
CODEVASF, com eficácia legal a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da
União, tendo início e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condições iniciais de habilitação, trabalhista e qualificação técnica da
contratada, exigidas no curso do procedimento licitatório;

c) For constatado em pesquisa que os preços contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) A prorrogação estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) A prorrogação estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

15.2.1. A prorrogação de vigência do contrato deverá ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

15.2.2. Os pedidos de prorrogação de vigência dos contratos pelo contratado serão analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou pelo titular da unidade orgânica demandante, que emitirá parecer quanto
à necessidade de prorrogação e o encaminhará ao Gestor do Contrato para providências
decorrentes.

15.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compõem a solicitação de prorrogação de
vigência do contrato, emitirá Nota Técnica e submeterá à Assessoria Jurídica para emissão de
parecer.

15.2.4. Após emissão de parecer jurídico, sendo este favorável ao pleito, o Gestor do Contrato elaborará
Proposição e submeterá à apreciação da Diretoria Executiva, com vistas à autorização para
celebração de Termo Aditivo.

15.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes
do vencimento do Contrato.
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15.3. Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratado
admitirão prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção
de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
d) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originários;

e) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou
serviço;

f) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra,
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

15.4. A cada prorrogação a CONTRATADA deverá apresentar prova de regularidade com tributos
(Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdência Social (CND), DÉBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.

15.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigência contratual que implique em alteração no valor do
contrato conterá cláusula especificando o respectivo valor.

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1. Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em reais de acordo com os
critérios e condições estabelecidas no item 12, do Anexo II - Termo de Referência, que
integra o presente Edital.

16.2. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalização da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

16.2.1. O atesto da fiscalização deverá ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias úteis, após a entrega das
faturas/notas fiscais.

16.2.2. Caso a fiscalização não ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serão
devolvidos à empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 16.2 reiniciado após a
entrega da nova documentação corrigida.

16.3. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado,
devidamente atestado pela Fiscalização, isentas de erros ou omissões, com destaque das
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alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio bancário, agência, localidade e
número da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

16.4. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execução do objeto

16.5. É de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega à CODEVASF dos documentos
de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada,
que, se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

16.6. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada
do recolhimento:
a. Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (art. 31, da Lei

8.212/1991), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários
identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da presente licitação.

a1) No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CNO, conforme art. 19,
inc. II c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do
FGTS com autenticação eletrônica, via bancária.

c. ISS: Caso o município onde serão executadas as obras, não disponha de convênio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a Contratada deverá apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida
autenticação Bancária, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS deverá ser recolhido no local onde a obra será executada.

16.7. As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à
competência anterior ao mês da emissão da NFS apresentada. Quando o serviço for realizado
em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá, por parte da
CODEVASF, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

16.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior àquela citada ou ainda em caso de
isenção, deverá ser apresentada declaração da Prefeitura com a indicação de sua data limite de
recolhimento ou da condição de isenção.

16.9. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:
a. Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados

em atendimento à Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 – SRF;

b. Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em
atendimento à Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo
com o art. 2º, § 6º da IN/SRF nº 1.234/2012, ou informar a isenção, não incidência ou
alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda
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e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à
natureza do bem ou serviço.

16.10. As faturas só serão encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e
deverão estar isentas de erros ou omissões, caso contrário, serão, de forma imediata, devolvidas
à empresa contratada para correções.

16.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

16.12. Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários
à execução do objeto e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá
faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste
Termo de Referência.

16.13. A empresa contratada deverá manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Público Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho
de 2002.

16.14. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da contratada, esta
será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativas e
comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação,
estará sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

16.15. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do
contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejarão a revisão destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

16.16. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais), não reflitam diretamente nos preços
do objeto contratual.

16.17. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante
os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

16.18. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

16.19. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, conforme
§ 1º do art. 77 da Lei 13.303/2016.

16.20. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 16.2,
caso em que a CODEVASF efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:
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Onde:

- AM = Atualização Monetária;
- P = Valor da Parcela a ser paga;
- I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

Onde:

- i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;
- d = Número de dias em atraso no mês “m”;
- m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária.

16.20.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo o último índice conhecido.

16.20.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo
seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer
remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

17. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

17.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, a contar da data de apresentação
das propostas. Serão adotados os critérios de reajustamento previstos no Item 13, do Anexo II -
Termo de Referência, que integra o presente Edital.

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a empresa pública ou a sociedade de economia

mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo não superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar

documento falso;
c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo

justificado;
d) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,

devidamente justificado;
e) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.
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18.2. A sanção prevista no inciso I do subitem 18.1 consiste em uma comunicação formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida,
cláusula contratual ou falha na execução do serviço ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservância ou reincidência,
sanção mais elevada poderá ser aplicada.

18.3. A sanção prevista no inciso III do subitem 18.1 deve observar os seguintes parâmetros:

a) Se não se caracterizar má-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada má-fé ou intenção desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
mínimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 18.5
deste Edital.

18.4. As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:
a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa.

18.5. As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:
a) Se o apenado não for reincidente;
b) Se a falta do apenado não tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e
d) Se o apenado comprovar a existência e a eficácia de procedimentos internos de

integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto nº. 11.129/2022.
18.6. Na hipótese do subitem 18.5, se não caracterizada má-fé ou intenção desonesta e se o apenado

contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do referido
item, a pena de suspensão pode ser substituída pela sanção prevista no inciso I do subitem 18.1.

18.7. As sanções previstas nos incisos I e III do item 18.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no
prazo de 10 (dez) dias úteis.

18.8. A sanção prevista no inciso III do item 18.1 poderá também ser aplicada às empresas ou aos
profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:
I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II - Tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade
de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.

18.9. Aplicar-se-á à presente licitação as sanções administrativas, criminais e demais regras previstas
no Título II, Capítulo I, Seção II da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do Decreto-Lei nº
2.848/1940.

18.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais cominações legais.

18.11. Caberá recurso no prazo de 10(dez) dias úteis contados a partir da data da intimação ou da
lavratura da ata da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Codevasf.
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19. CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

19.1. A Contratada deverá apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observância ao
Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo IV deste Edital, sendo condição essencial para a referida assinatura.

19.2. O descumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf, constante do Anexo
V deste Edital, por empregado da empresa contratada, deverá ser comunicado formalmente ao
representante legal da referida empresa.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Os serviços serão realizados em conformidade às cláusulas contratuais, resultantes do Escopo
dos Serviços, dos Termo de Referência, Especificações Técnicas e anexos, que, juntadas à
proposta da CONTRATADA, farão parte integrante do CONTRATO.

20.2. O orçamento estimado das obras e serviços de engenharia será aquele resultante da
composição dos custos unitários diretos do sistema de referência utilizado, acrescida do
percentual de BDI de referência.

20.3. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do
orçamento estimado pela administração pública não poderá ser reduzida, em favor do contratado,
em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição orçamentária.

20.4. A CONTRATADA não poderá invocar alterações de cláusulas contratuais por desconhecimento
de dificuldades inerentes à execução do objeto deste Edital.

20.5. O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação
do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do
instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis.

20.6. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata este Edital
poderá revoga-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação
do ato ou do procedimento viciado, nos termos do art. 62 da Lei 13.303/2016.

20.7. O Edital e seus elementos constitutivos são de propriedade da Codevasf. Os referidos
documentos não poderão ser adulterados, devendo ser utilizados única e exclusivamente para
fins de elaboração das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilização dos referidos
documentos por terceiros só se realizará no caso em que venha a ser expressamente autorizado
pela Codevasf.

20.8. Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independentemente de transcrições.

20.9. O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Amapá será competente para dirimir questões
oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
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______________________________________________
Presidenteda CODEVASF

Processo nº: 59500.001502/2024-45-e/JMST
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ANEXOS DO EDITAL

ANEXO I
MODELOS DE DECLARAÇÕES
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ANEXO I

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA- MODELO I

ITEM ______ (quando for o caso)

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE:
EMAIL:
SITE:

À
CODEVASF
SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I
CEP 70.830.901 – Brasília-DF
Ref.: Edital nº ___/20__

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º .../201__ e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados,
oferecemos proposta para Execução das ....... (Descrever o objeto da licitação, em descrição sucinta e
clara, indicando o município e estado onde serão executados os serviços.), para o Item ______ (quando
for o caso), pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS),
aplicado um percentual de desconto de ____% (______), de acordo com a planilha de preços em anexo,
que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e
Anexos, observando rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra
norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da
CODEVASF, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de
conformidade com as especificações. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco
num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de: Serviços: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que pode ser
aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de
obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à Codevasf o Sr. __________________, carteira de Identidade nº
_________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes
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inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim,
praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa, que que
conhece o local onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da
proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a
incidir sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da
proposta e execução do contrato, e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal e nas leis trabalhistas, normas
infralegais, convenções coletivas de trabalho e que não será transferida à Codevasf a responsabilidade por
seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus
anexos e que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que
possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à
mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relação à CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda,
que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos
preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o
fornecimento

Atenciosamente,

______________________________________
FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO I
MODELO 2 - DADOS DA EMPRESA

PROJETO ............

EDITAL Nº __/____
MODALIDADE: Fl. 1/1

FORMA DE CONSTITUIÇÃO

SOCIEDADE ANÔNIMA ( ) SOCIEDADE LIMITADA ( ) INDIVIDUAL ( )

DIREÇÃO E REPRESENTAÇÃO LEGAL

NOME NACIONALIDADE CARGO

RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDEREÇOS E GERENTES

NÚMERO DE REGISTRO NO
CNPJ

DATA DE
CONSTITUIÇÃO

REGISTRO NÚMERO ÓRGÃO DE REGISTRO

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS
(SEDE)

ÚLTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL E DATA

ÓRGÃO NÚMERO DATA NÚMERO DO REGISTRO ÓRGÃO DO REGISTRO

Nome do Informante: Assinatura: Data:
/ /

Obs: O campo “registro em entidades profissionais (sede)”, no caso de empresas de engenharia, deverá
ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA.
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ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído da
(empresa ou Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item
(completar) do Edital nº XX/20.., declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitação de nº XX/20.. foi elaborada de maneira
independente (Empresa/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitação de nº XX/20... ,por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de nº XX/20.. não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº
XX/20... por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação de nº XX/20... quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº XX/20... não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da licitação de nº XX/20.... antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº XX/20.. não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________

____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos
estabelecidos no art. 429 da CLT.

( ) SIM ( ) NÃO

Atenciosamente,

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

CARTA DE FIANÇA ANEXA À MINUTA DE CONTRATO

CARTA DE “FIANÇA BANCÁRIA” – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF

Pela presente Carta de Fiança, o Banco......................................., com sede..................., CNPJ/MF
nº ..........................., por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a CODEVASF, com sede em
[ENDEREÇO], em caráter irrevogável e irretratável, como fiador solidário e principal pagador, com
expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro, da
firma ........................, com sede [ENDEREÇO], CNPJ/MF nº ............................., da importância de
R$ .................................., correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente do Edital
Nº ____/____/____/____.
A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiançada e a
CODEVASF.
Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a
pagar à CODEVASF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe
for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.
Esta Carta de Fiança vigorará pelo prazo de ___ (___) meses corridos, ou até a extinção de todas as
obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este Banco para o fim
de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante a
CODEVASF.
Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem
assim por honorários advocatícios, na hipótese de a CODEVASF se ver compelida a ingressar em juízo
para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente garantia.
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às
determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que os
signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que está
autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém
dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal.
A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via.
Local e Data.
(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IV
TERMO DE OBSERVÂNCIA AO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF
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Termo de Observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da
Codevasf

Nº do Instrumento: (Informar contrato, convênio ou instrumento congênere.)

Período de Vigência do Instrumento: (Informar Período.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa física/jurídica , CPF/CNPJ nº , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderência, ciência e concordância com as normas, políticas e práticas estabelecidas no
Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeitá-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o façam quando no exercício de suas atividades nas dependências
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais que devem nortear o serviço
público, seja no exercício do cargo em comissão, função de confiança ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupção"), regulamentada pelo Decreto 8.420/2015.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar à Ouvidoria e/ou Comissão de Ética da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situação que esteja em desacordo com as disposições do Código de
Conduta Ética e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

 Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br
 Comissão de Ética da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo é expressão de livre consentimento e concordância do cumprimento das
normas, políticas e práticas estabelecidas no Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Mês.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsável/representante legal

Nome completo:

CPF:

Cargo:
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ANEXO V – CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponível no seguinte endereço eletrônico: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf)

)
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
1.1. O objetivo deste Termo de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições 

contratuais principais e o fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração 
de edital, apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para 
execução das Obras e Serviços de Engenharia para Revitalização do Setor Comercial e 
Portuário do Município de Santana, no estado do Amapá. 

 
1.2. Código SIASG – CATSER: 5622 Obras Civis Públicas (Construção) 
 
 
2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES 
 
Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços 
acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação: 
 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA – Unidade da administração superior da 
Codevasf, a qual está afeta as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a 
coordenação dos serviços de engenharia objeto deste Termo de Referência. 
 
CANTEIRO DE OBRAS – Local onde serão implantadas as estruturas fixas e/ou móveis do empreiteiro, 
com vistas a apoiar suas atividades de execução das obras. Nestas estruturas estarão incluídas as 
instalações para as equipes de supervisão e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle 
da Codevasf. 
 
CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa 
pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Áreas 
Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF. 
 
COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) – É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços 
executados, resultante do Projeto Executivo com as alterações e modificações ocorridas durante a 
execução da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc. 
 
CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos 
serviços. 
 
CONTRATANTE – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, doravante 
denominada Codevasf. 
 
CONTRATO – Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as 
obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços. 
 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – Representação gráfica da programação parcial ou total de 
um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para 
conclusão, aliados aos custos ou preços. 
 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de 
condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação 
dos documentos emitidos no Termo de Referência. 
 
DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e 
regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações 
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos 
complementares que se façam necessários à execução do objeto. 
 
DIÁRIO DE OBRA – É uma espécie de memorial da obra, onde são descritos os acontecimentos mais 
importantes em um determinado dia: os serviços feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas 
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horas -, as condições do clima, etc. Caso necessário, também podem ser descritos os problemas na 
execução de serviços, falhas nos equipamentos, etc. 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os 
materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm como finalidade 
complementar a parte gráfica do projeto. São partes integrantes das especificações técnicas: 
 

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificação da obra, regime de execução da obra, 
fiscalização, recebimento da obra, modificações de projeto, classificação dos serviços (item c). 
Havendo caderno de encargos, este englobará quase todos estes aspectos. 

b) Especificação dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicável a qualquer 
obra) ou específica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questão). 

c) Discriminação dos serviços - específica como devem ser executados os serviços, indicando 
traços de argamassa, método de assentamento, forma de corte de peças, etc. 

 
FISCALIZAÇÃO – Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representação a fiscalização do 
contrato. 
 
LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta. 
 
MATRIZ DE RISCO – cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e 
caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro 
decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
 

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no 
equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de 
termo aditivo quando de sua ocorrência; 

b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para 
inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de 
modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da 
licitação; 

c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas 
para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo 
haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no 
projeto básico da licitação. 

 
NOTA DE EMPENHO – Documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas 
orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa. 
 
ORDEM DE SERVIÇO – Documento formal emitido pela Codevasf com as especificações detalhadas 
do serviço/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual 
o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusão. 
 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – São todas as atividades relativas à execução das obras 
civis, de construção, reforma, recuperação ou ampliação de bem imóvel. 
 
PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE – Representa o produto do 
somatório do preço da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, 
gerando o valor para execução do objeto que se pretende contratar. 
 
PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA – Representa o produto 
do somatório do preço de referência da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos 
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orçamentária e o limite para o 
pagamento do objeto que se pretende contratar. 
 
PLANO DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a 
sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser 
gasto em cada uma. 
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO – consiste numa ferramenta de 
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas à questão ambiental, na fase de construção 
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, 
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos 
para a aplicação adequada de medidas ambientais a serem executadas na Área Diretamente Afetada 
– ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ações 
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra. 
 
Como objetivos específicos: 
 

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados; 
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possível da água, solo, ar, 

fauna e flora; 
c) Executar trabalhos de educação ambiental junto aos operários da obra; 
d) Evitar interferências negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio 

ambiente. 
 
PROJETO BÁSICO – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos: 
 

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar 
todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem; 

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 
obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a 
sua execução; 

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 

 
PROJETO EXECUTIVO – É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa 
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
 
PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e 
global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários 
propostos. 
 
RELATÓRIO DE OBRAS – Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo 
da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências e recomendações, 
além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos. 
 
REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e 
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start up” da execução 
das obras. 
 
11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente 
à presidência da CODEVASF, situada na Rodovia Juscelino Kubitscheck, Km 5 – n.º 2.600 – 
Universidade – CEP 68.903-419 – no município de Macapá/AP; em cuja jurisdição territorial se realizará 
os fornecimentos e serviços objetos deste Termo de Referência. 
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TERMO DE REFERÊNCIA (TR) – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos. 
 
 
3. FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR 

ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO. 
 
3.1. Forma de Realização: Lei das Estatais – Forma Eletrônica. 
 
3.2. Modo de Disputa: Aberto. 
 
3.3. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário 
 
3.4. Valor estimado: Público. 
 
3.5. Critério de Julgamento: Menor Preço. 
 
 
4. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 

4.1. Os serviços serão executados no Município de Santana, no estado do Amapá, conforme 
destacado na imagem 01. 

4.2. Na imagem 02 consta um esquema do Setor Comercial e Portuário do município onde 
percebe-se a revitalização do Setor Comercial Portuário de Santana, sendo objeto dessa 
licitação as edificações e serviços indicados da letra B a letra S, ou seja, excluído apenas a 
letra A à qual já se encontra em fase de execução. 

 
 

 
Imagem 01: Localização do município de Santana no Amapá 

Fonte: wikipedia.org 
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Imagem 02: Projeto Urbanístico – Implantação Geral 

 
 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. As obras e serviços de engenharia objeto desta licitação encontram-se descritos e 

caracterizados no Projeto Executivo, Desenhos e Especificações Técnicas e quantificados na 
Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência, que integram este Termo de 
Referência (Anexo III e Anexo V). 

 
5.2. O objeto do presente certame licitatório compreende basicamente os seguintes serviços: 
 

1. Edificação para Comércio de Secos e Molhados – Letra B da imagem 02; 
2. Edificação para Centro Cultural – Letra C da imagem 02; 
3. Reforma da Mercado do Peixe/Fábrica de Gelo – Letra D da imagem 02; 
4. Edificação para Quiosque tipo 1 – Letra E da imagem 2; 
5. Edificação para Quiosque tipo 2 – Letra F da imagem 2; 
6. Edificação para Sanitários Públicos – Letra G da imagem 2; 
7. Edificação para Abrigo de Carrinhos – Letra H da imagem 2; 
8. Carrinhovia – Letra I da imagem 2; 
9. Edificação para Bicicletário – Letra J da imagem 2; 
10. Academia ao ar livre– Letra K da imagem 2; 
11. Playground – Letra L da imagem 2; 
12. Edificação para Parada de ônibus – Letra M da imagem 2; 
13. Execução viária – Letra N da imagem 2; 
14. Base para monumento/Marco Visual – Letra O da imagem 2; 
15. Estruturas de Acesso e Embarcação – Letra P da imagem 2; 
16. Espelho d’água e fonte – Letra Q da imagem 2; 
17. Execução de Contenção com Guarda-corpo – Letra R da imagem 2; 
18. Iluminação Pública e Eletrificação Pública; 
19. Drenagem Urbana; 
20. Rede Pública para Abastecimento de Água; 
21. Rede Pública para Esgotamento Sanitário; 
22. Urbanismo; 
23. Demolição. 
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6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinentes e compatíveis com o 

objeto desta licitação, nacionais ou estrangeiras, isoladas ou consorciadas, que atendam às 
exigências deste TR e seus anexos. 

 
6.1.1. As Empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas 

nacionais. 
 
6.2. CONSÓRCIO 
 
6.2.1. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de Consórcio, de 

no máximo 04 (quatro) empresas. 
 
6.3. SUBCONTRATAÇÃO 
 
6.3.1. Será permitida a subcontratação dos serviços objeto deste TR, com anuência prévia da 

Codevasf. Não poderão ser objeto de subcontratação as parcelas de maior relevância e 
consideradas como principais do objeto, mas apenas aquelas que possam ser entendidas 
como atividades auxiliares e que, por não dizerem respeito às atividades fins da contratada, 
não são, muitas das vezes, objeto de execução diretamente pelas mesmas, tal como 
obtenção de dados complementares como levantamento, estudos e ensaios de laboratório, 
levantamentos topográficos, geológicos, entre outros, pertencentes ao objeto desta licitação. 

 
6.3. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE 

COOPERATIVA 
 
6.3.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderão 

participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 
n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e Decreto n.º 8.538, de 06 de outubro de 2015. 

 
 
7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS 
 
7.1. A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, recomenda-se 

às licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os serviços e suas 
circunvizinhanças, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, 
ou de seu representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando 
os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades 
decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as 
informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do 
contrato. 

 
7.1.1. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação 
dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de 
alteração dos termos contratuais estabelecidos. 

 
7.1.2. A declaração de que conhece o local onde serão executados os serviços e suas 

circunvizinhanças será obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de 
Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços: Modelo de Declaração de 
Conhecimento do Local de Execução dos Serviços – Anexo II deste TR), através dos seus 
prepostos. 

 
7.2. Os custos de visita aos locais das obras e serviços de engenharia correrão por exclusiva 

conta da licitante. 
 
7.3. Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras e serviços de 

engenharia, as licitantes deverão contatar com a Unidade Regional de Implantação e 
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Acompanhamento de Projetos, da Gerência Regional de Infraestrutura na 11.ª 
Superintendência Regional da Codevasf, situada na Rodovia Juscelino Kubitscheck, Km 5 – 
n.º 2.600 – Universidade – CEP 68.903-419 – no município de Macapá/AP; no telefone (71) 
99734-4640. 

 
 
8. PROPOSTA FINANCEIRA 
 
8.1. A Proposta Financeira, deverá ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada 

rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não 
previstas neste TR e seus anexos constitutivos. 

 
8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos: 

 
a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, 

devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos 
do Valor do Orçamento de Referência (Anexo III), que é parte integrante deste Termo 
de Referência. 

 
- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverão ser 

apresentadas em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção 
do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma; 

- As Planilhas de Custos da Licitante deverão ser preenchidas e assinadas por 
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei n.º 5.194/1966. 

 
b) A licitante de melhor proposta classificada deverá apresentar as composições de 

preços unitários, em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e 
sem rasuras, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba. 
 
- A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em 

meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, 
objetivando facilitar a conferência da mesma; 

- A licitante deverá apresentar a planilha de composição de preços unitários em 
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante; 

- A licitante deverá, na composição de preços unitários de mão-de-obra, observar 
os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio 
coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde 
ocorrerá(ão) o(s) serviço(s); 

- No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Custos do Valor 
da Proposta da Licitante será necessário apresentar apenas uma composição de 
preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo 
necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os 
mesmos nomes dos serviços constantes das planilhas, devendo estar 
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da 
Lei n.º 5.194/1966; 

- As composições de custos unitários poderão ser verificadas quanto à adequação 
ao projeto, cabendo à comissão solicitar a compatibilidade da composição de 
custo unitário ao projeto. 

 
c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) – Anexo IV 

 
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista. 

 
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) – Anexo IV 

 
- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e 

outro para os serviços (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificação da 
proposta; 
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- No preenchimento dos Quadros – Detalhamento do BDI, a licitante deverá 
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação 
vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra; 

- Deverá ser considerado no BDI, o ISS do município onde será executada a obra. 
No caso de serviços que abranjam municípios distintos, para definição do ISS 
médio, deverá ser calculado com base na legislação de cada município e 
verificação de seu respectivo peso no volume dos serviços; 

- Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha 
de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

- No detalhamento do BDI – Quadros DBDI, não deverá constar do item “Despesas 
Financeiras” a previsão de despesas relativas aos dissídios; 

- Os custos referentes aos serviços de Administração Local e Manutenção do 
Canteiro (AM) não poderão ser considerados como despesas indiretas e, portanto, 
não deverão constar do BDI. A licitante deverá apresentar um montante global 
especifico para os serviços de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, 
onde deverão estar contemplados os itens transporte de pessoal, mão-de-obra, 
ferramentas, medicina e segurança do trabalho, seguros, alimentação do pessoal, 
veículos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnológico, 
comunicação e energia, etc., devendo observar os quantitativos mínimos 
necessários ao atendimento do escopo do Termo de Referência. 

 
e) Cronograma Físico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta 

da Licitante, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a 
mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, conforme 
estabelecido neste TR. 

 
8.3. A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com 

o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, 
baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do 
Valor da Proposta da Licitante, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e 
tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à 
mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua 
execução, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais 
destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão 
inclusas no valor global ofertado. 

 
8.4. Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos 

e da instalação do canteiro de apoio das obras e serviços de engenharia, bem como da 
construção de instalações permanentes e/ou provisórias serão aqueles constantes da 
Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência – Anexo III, e que integram o 
presente edital. 

 
8.5. A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos 

equipamentos e materiais no local de execução das obras e serviços de engenharia, 
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer 
serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da CONTRATADA. 

 
8.6. A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, 

materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras e serviços 
de engenharia, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e 
que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação. 

 
 
9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
9.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

9.1.1. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
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a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), por meio de certidão, 
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto do presente 
Edital; 
 

b) DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo II) informando que tem conhecimento do local onde 
serão executadas as obras e serviços de engenharia, emitida pela própria licitante, 
assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal. 

 
c) Capacidade Técnico Operacional: Certidão(ões) ou Atestado(s) de capacidade 

técnica, em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT – do(s) profissional(is) responsável(is) à época, 
devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, ou 
Certidão(ões) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a licitante tenha 
executado obras de infraestrutura urbana, edificações, contenções ou obras similares 
de porte e complexidade semelhantes ao objeto desta licitação, executadas com 
técnicas construtivas semelhantes ou superiores às requeridas para execução dos 
itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevância técnica e 
de valor significativo, com os seguintes quantitativos mínimos, por item: 
 

 

Item Serviço Quantidade 

1 Estruturas de Contenção em estaca metálica ou similar 200,00 m² 

2 Construção e/ou reforma de edificação em concreto aramado 1.500 m² 

3 Construção de cobertura em estrutura metálica 800 m² 

4 Pavimentação em intertravado 10.000 m² 

 
 

c1) É permitido o somatório dos quantitativos estipulados na alínea “c”, mediante 
comprovação em mais de um atestado; 

 
c2) Definem-se como obras similares as obras de porte e complexidade semelhantes 

àquelas que apresentam grandezas e características técnicas que se assemelham 
às descritas no Projeto Básico ou Executivo – Anexo V, parte integrante deste 
Termo de Referência, incluindo, mas não se restringindo à: 

 
i. Obras de infraestrutura urbana como sistemas de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e drenagem; 
ii. Obras de execução, recuperação e/ou reforma de edificações em estrutura de 

concreto armado; 
iii. Obras de contenção e tratamento de encostas e margens de corpo hídrico. 

 
c3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes àquelas que 

apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no 
Projeto Básico ou Executivo – Anexo V, parte integrante deste Termo de 
Referência; 

 
c4) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo 

CREA/CAU, em destaque, os seguintes dados: 

• local de execução; 

• nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; 

• nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e 
número(s) de registro(s) no CREA/CAU; 

• descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos 
executados; e 

• o prazo final de execução. 
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d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovação de que a licitante possui em seu quadro 
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviço 
relativo à execução de infraestrutura urbana, edificações, contenções ou obras similares, 
conforme alínea “c2)” deste subitem. 

 
d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:  

• O empregado; 

• O sócio; 

• O detentor de contrato de prestação de serviço. 

 
d2) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: 

• Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de 
trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao 
quadro da licitante; 

• Dirigente ou sócio: Contrato social, que demonstre a condição de sócio do 
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou 

• Autônomo: Contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a 
legislação civil comum ou declaração de contratação futura do profissional 
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuência 
deste. 

 
d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação 
técnica, ambas serão inabilitadas. 

 
9.2. Para a qualificação econômico-financeira, as LICITANTES deverão apresentar: 
 

9.2.1.  Registro de capital social mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orçado pela 
Codevasf, por item (lote). 

 
 
10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA  
 
10.1. O valor estimado global para a contratação das obras e serviços de engenharia objeto deste 

Termo de Referência é de R$ 47.428.828,64 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e oito 
mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), data base abril/2024, conforme 
o Anexo III - Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência, sendo o valor máximo 
global aceito pela Codevasf. 

 
10.2. Estão inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os 

emolumentos. Os quantitativos e os preços de referência da Codevasf para os itens 
necessários à execução do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orçamento de 
Referência – Anexo III, parte integrante deste Termo de Referência. 

 
10.3. O valor estimado para a contratação foi elaborado com base no SINAPI – Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil da Caixa Econômica Federal (março/2024), 
SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obra do DNIT (janeiro/2024), ORSE – Orçamento de 
Obras de Sergipe (fevereiro/2024), COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento 
(julho/2023), AGESUL – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Mato Grosso do 
Sul (janeiro/2024), Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf (vigência de 2024), na data-
base de 04/2024, não desonerado, atendendo ao disposto na Lei n.º 13.303, de 30/06/2016, e no 
Decreto n.º 7.983, de 08/04/2013, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e 
emolumentos. 

 
10.4. As despesas correrão à conta do Programa de Trabalho n.º 15.244.2317.00SX.0016 – Apoio a 

Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Estado do Amapá, GND 4, sob a 
gestão da Área de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD) da Codevasf. 
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10.5. O orçamento estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle externo e 

interno. 
 
 
11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
11.1. O prazo máximo de execução do objeto é de 40 (quarenta) meses consecutivos, contados a 

partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, mediante manifestação 
expressa das partes. 

 
11.2. O prazo de vigência do contrato é de 44 (quarenta e quatro) meses consecutivos, contados a 

partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa 
das partes. 

 
 
12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. Os pagamentos das obras e serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base nas 

medições mensais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários 
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação da 
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente 
designada, e do respectivo Boletim de medição referente ao mês de competência, 
observando-se o disposto nos subitens seguintes: 

 
12.1.1. A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente 

executados, com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a 
incidência de reajustamento e reequilíbrio econômico-financeiro e atualização financeira. 

 
12.1.2. Somente serão pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, 

mediante atesto pelo fiscal do contrato. 
 

12.1.3. Nos preços apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos 
e indiretos para a execução das obras e dos serviços, de acordo com as condições 
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser 
atribuída pelos trabalhos contratados e executados. 

 
12.2. O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor 

apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor máximo constante da Planilha de 
Custos do Valor do Orçamento de Referência – Anexo III, que integra o presente TR, da 
seguinte forma: 

 
a) Instalação do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma físico-

financeiro proposto; 
b) Mobilização: serão medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado. 
c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização. 

 
12.2. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) – será pago conforme o percentual de 

serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se 
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%. 

 

%𝐴𝑀 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜 𝑆𝑒𝑚 𝐴𝑀

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜) 𝑆𝑒𝑚 𝐴𝑀
 

 
 
12.2.1. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) terá como unidade, na Planilha de 

Custos, a medida “global”, e será pago mensalmente o valor absoluto, com no máximo duas 
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da fórmula supracitada e o valor total 
da “AM”. 
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12.2.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, será pago o valor 
total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) prevista no período da medição. 

 
12.2.3. O aditivo financeiro da Administração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM) não está 

atrelado à prorrogação de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de 
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a 
CONTRATADA deverá demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administração 
Local/Manutenção do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execução dos serviços. 

 
12.3. O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste 

TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. 
Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de 
acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de 
serviço, ou durante a execução do contrato, desde que devidamente autuado em processo, 
contemporâneo à sua ocorrência. 

 
 
13. REAJUSTAMENTO 
 
13.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de 

apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte 
fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base): 

 

𝑹 = 𝑽𝒙 [𝑁1 𝑥 
𝐸𝑖 − 𝐸𝑜

𝐸𝑜
+ 𝑁2 𝑥 

𝐸𝑀𝑖 − 𝐸𝑀𝑜

𝐸𝑀𝑜
+  𝑁3 𝑥 

𝐶𝐴𝑖 − 𝐶𝐴𝑜

𝐶𝐴𝑜
+  𝑁4 𝑥 

𝐸𝑑𝑖 − 𝐸𝑑𝑜

𝐸𝑑𝑜

+  𝑁5 𝑥 
𝑀𝑂𝑖 − 𝑀𝑂𝑜

𝑀𝑂𝑜
+  𝑁6 𝑥 

𝑃𝑖 − 𝑃𝑜

𝑃𝑜
] 

 
Onde: 
- R: valor do reajustamento. 
- V: valor a ser reajustado. 
- N1: percentual de ponderação de serviços de Estacas prancha frente à totalidade dos 

serviços a executar. 
- N2: percentual de ponderação de serviços de Estrutura Metálica frente à totalidade 

dos serviços a executar. 
- N3: percentual de ponderação de serviços e obras em Concreto Armado frente à 

totalidade dos serviços a executar. 
- N4: percentual de ponderação de serviços de Edificações frente à totalidade dos 

serviços a executar. 
- N5: percentual de ponderação de serviços de Mão de Obra Especializada frente à 

totalidade dos serviços a executar. 
- N6: percentual de ponderação de serviços de Obras Rodoviárias - Pavimentação 

frente à totalidade dos serviços a executar. 
- Ei: Refere-se à coluna da FGV - Índice de Obras Portuárias - Obras Complementares, 

cód. 159721, correspondente ao mês de aniversário da proposta. 
- Eo: Refere-se à coluna da FGV - Índice de Obras Portuárias - Obras 

Complementares, cód. 159721, correspondente a data de apresentação da proposta. 
- EMi: Refere-se à coluna da FGV - INCC-Brasil-DI-Materiais, equipamentos e serviços, 

cód. 1006972, correspondente ao mês de aniversário da proposta. 
- EMo: Refere-se à coluna da FGV - INCC-Brasil-DI-Materiais, equipamentos e 

serviços, cód. 1006972, correspondente a data de apresentação da proposta. 
- CAi: Refere-se à coluna da FGV - Índice de Obras Portuárias - Estruturas e Obras em 

Concreto Armado, cód. 159665, correspondente ao mês de aniversário da proposta. 
- CAo: Refere-se à coluna da FGV - Índice de Obras Portuárias - Estruturas e Obras 

em Concreto Armado, cód. 159665, correspondente a data de apresentação da 
proposta. 

- Edi: Refere-se à coluna da FGV - INCC-Brasil-DI-Todos os itens, cód. 1464783, 
correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- Edo: Refere-se à coluna da FGV - INCC-Brasil-DI-Todos os itens, cód. 1464783, 
correspondente a data de apresentação da proposta. 
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- MOi: Refere-se à coluna da FGV - INCC por estágios - DI - Mão de obra 
Especializado, cód. 1004914, correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- MOo: Refere-se à coluna da FGV - INCC por estágios - DI - Mão de obra 
Especializado, cód. 1004914, correspondente a data de apresentação da proposta. 

- Pi: Refere-se à coluna da FGV - Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação, cód. 
157972, correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

- Po: Refere-se à coluna da FGV - Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação, cód. 
157972, correspondente a data de apresentação da proposta. 

 
13.2. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice 

na data base original utilizando-se a seguinte fórmula: 
 

IDB1
Mês2 =

IDB2
Mês2 × IDB1

Mês1

100
 

 
Sendo: 

- IDB1
Mês2 = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

- IDB2
Mês2 = Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

- IDB1
Mês1 = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 

 
13.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5 e N6, são 

apresentados abaixo: 
 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 

21,408% 15,572% 10,686% 27,452% 7,516% 17,367% 

 
 
14. MULTAS 
 
14.1. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a 

aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanções 
previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

 
14.2. Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será 

cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

 
14.3. Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do objeto ou 

no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da 
CONTRATADA, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades 
estabelecidos abaixo: 

 
Graus de Penalidade: 

• Grau 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; 

• Grau 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; 

• Grau 03 – multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item 
estimado no cronograma físico-financeiro para o período; 

• Grau 04 – multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual 
atualizado. 

 
Tabela 1 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade 

Inadimplências 
Grau de 

Penalidade 

a) Pelo não atendimento à determinação estipulada pela FISCALIZAÇÃO, no 
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à CONTRATADA 
através do registro no Diário de Obras ou no Livro de Ocorrências ou por outro 
documento escrito. 

01 

b) Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou 
contratuais, dentro do prazo estabelecido. 

02 
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c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a documentos, materiais 
e canteiros de obras. 

02 

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico 
do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa não tenha sido aceita 
pela FISCALIZAÇÃO. 

03 

e) Pelo atraso na conclusão do objeto, em conformidade com o prazo contratado 
ou aditado. 

04 

 
14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 

aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
14.5. As multas aplicadas não poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 

contrato, conforme previsão do artigo 141, alínea “b” do RILC. 
 
14.6. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo 

administrativo, observando-se o seguinte. 

a) A multa será descontada da garantia prestada pela contratada; 

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente; 

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será 
convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da 
data da convocação; 

d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada 
a recolher à Gerência de Finanças da Codevasf – AA/GFN – o valor total da multa, no 
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação. 

 
14.7. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e, 

posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais 
um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, 
para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, 
o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que 
procederá ao seu exame. 

 
14.8. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria 

Executiva da Codevasf, que poderá dar provimento ou não ao recurso. 
 
14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, não sendo aplicada a multa, a 

Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do 
inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem 
desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 

 
14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo. 
 
 
15. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
15.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato, que deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis após a 
assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela 
SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada. 

 
15.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o 
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf 
a promover a rescisão do contrato por descumprimento de suas cláusulas, conforme dispõe 
as condições contratuais. 
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15.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na Área de Desenvolvimento 

e Infraestrutura (Gerência de Implantação de Obras) da Codevasf. 
 
15.3. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverá estar em vigor e 

com cobertura até 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência do contrato. 
 
15.4. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia 

de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual. 
 
15.5. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada 

pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da 
Codevasf. 

 
15.6. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação 

de multas e de rescisão contratual, na forma prevista nas cláusulas contratuais. 
 
15.7. A ordem de serviço não será emitida antes do recolhimento da garantia contratual. 
 
15.8. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 

contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada 
e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em 
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados. 

 
15.9. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do 

disposto na cláusula de rescisão contratual, hipótese em que a garantia reverterá e será 
apropriada pela Codevasf. 

 
15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

 
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato; 
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 

pela contratada, quando couber. 
 
 
16. FISCALIZAÇÃO 
 
16.1. A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem 

compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato 
e os documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato. 

 
16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, 

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da 
execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho 
para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços. 

 
16.3. Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, “in loco”, como representante da 

Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que não 
haja subcontratação de serviços vedados no instrumento assinado pelas partes. 

 
16.4. Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo preposto/representante da 

CONTRATADA ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a quem compete. 
 
16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalações, equipamentos e recursos humanos 

previstos para a execução dos serviços. 
 
16.6. Acompanhar a elaboração do “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços. 
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16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização contratada pela Codevasf, quando 

houver, exigindo atuação em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a 
presença de técnicos no local da prestação dos serviços, emissão de relatórios, boletins ou 
outros documentos que se façam necessários ao fiel cumprimento do objeto. 

 
16.8. Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, com as 

seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG e 
do CPF. 

 
16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 

demandante sobre o andamento dos serviços, por meio do Relatório de Acompanhamento 
Físico da obra – RAF. 

 
16.10. Efetuar os registros diários no Diário da Obra. 
 
16.11. Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às expensas da 

CONTRATADA, no total ou em parte, dos serviços nos quais forem detectados vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

 
16.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro pactuado, 

encaminhando ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade 
orgânica demandante, eventuais pedidos de modificações, substituições de materiais e 
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA. 

 
16.13. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar 

ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, 
ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros, 
cientificando-a da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as devidas 
justificativas. 

 
16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

instrumento contratual. 
 
16.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade 

com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação. 
 
16.16. Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços executados 

e os consequentes boletins de medição. 
 
16.17. Encaminhar à Contratada cópia da Licença Ambiental, se houver, caso contrário, cópia da 

legislação de dispensa do referido documento. 
 
16.18. Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou 

ao titular da unidade orgânica demandante, para providências quanto ao pagamento. 
 
16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade 

orgânica demandante, para providências, os pedidos de reajuste/repactuação e reequilíbrio 
econômico-financeiro. 

 
16.20. Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade 

e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da 
unidade orgânica demandante, no caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência 
contratual. 

 
16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de interrupções 

na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto ou alterações 
relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a decisão final pela 
autoridade competente. 
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16.22. Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, quanto ao 
término da vigência do contrato, para providências no sentido de liberação da garantia 
contratual em favor da CONTRATADA. 

 
16.23. Receber as etapas de obra, serviços ou fornecimentos mediante medições precisas e de 

acordo com as regras contratuais. 
 
16.24. Informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 

demandante as ocorrências relacionadas à execução do contrato que ultrapassarem a sua 
competência de atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos observados. 

 
16.25. Receber provisoriamente as aquisições, obras ou serviços sob sua responsabilidade, 

mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto não for designada comissão de 
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo. 

 
16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execução de planos ou programas ambientais, 

quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licença ambiental, também 
quando houver, tomando providências para minimizar impactos de acidentes ambientais. 

 
16.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicáveis e com as 

orientações técnicas, indicações de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual 
– EPI’s. 

 
16.28. Acompanhar a execução da obra, verificando a correta utilização quantitativa e qualitativa dos 

materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutenção da 
qualidade adequada. 

 
16.29. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer 

penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, 
instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação 
do seu valor. 

 
16.30. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da 

integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 
 
16.31. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a 

CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta 
ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias. 

 
 
17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 
 
17.1. Após o término dos serviços objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à Codevasf, através 

da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) 
dias da data da solicitação dos mesmos. 

 
17.2. O recebimento do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito abaixo: 
 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do contratado; 

 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 
b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
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vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 

 
17.2.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos neste Edital. 

 
17.2.2. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, 

respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como 
realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à 
exaustão dos mesmos. 

 
17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução 

do objeto do contrato correm por conta do contratado. 
 
17.2.4. A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em 

desacordo com o contrato. 
 
17.3. A Codevasf, por meio da fiscalização, terá 90 dias para verificar a adequação dos serviços 

recebidos com as condições contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir 
parecer conclusivo sobre o empreendimento. 

 
17.4. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a 

CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados. 
 
17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é 

condicionante para: 
 

a) Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Execução dos serviços; 
b) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e 
c) Liberação da Caução Contratual. 

 
17.6. Aceitos e aprovados os serviços, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF), 

que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a 
liberação da prestação de garantia. 

 
17.7. O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo 

Técnico pela Codevasf (Relatório sobre todos os serviços executados). 
 
17.8. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do 

Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de 
liberação e pagamento. 

 
 
18. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 
18.1. A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da 

saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei n.º 6.514 
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n.º 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 
08/06/1978, do ISSO e deverá: 

 
a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do 

Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos; 
b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na 

NR 18; 
c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da 

NR 4. 
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19. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
19.1. A Contratada deverá executar a obra em conformidade com a Licença Ambiental n.º 042/2023 

- SEMDUH. 
 
19.2. A Codevasf deverá atentar-se aos critérios e práticas estabelecidos pelo Decreto n.º 7.746, 

de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3.º da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, para a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes. 

 
19.3. O Decreto n.º 7.746/2012, em seu art. 2.º, estabelece que na aquisição de bens e na 

contratação de serviços e obras, a administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional e as empresas estatais dependentes adotarão critérios e práticas sustentáveis 
nos instrumentos e, em seu art. 4.º, considera como critérios e práticas sustentáveis, entre 
outras: 

 
a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 
b) preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 
c) maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 
d) maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
e) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
f) uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 
g) origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; 

e 
h) utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo 

florestal sustentável ou de reflorestamento. 
 
19.4. Na execução da obra e serviços será exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa 

SLTI/MP n.º 01/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências: 
 

a) Deverá ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. 

b) Deverá fazer o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre 
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior 
em relação aos agregados naturais. 

c) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a 
coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações 
e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN MARE n.º 6, 
de 03/11/1995, e do Decreto n.º 5.940/2006, ou outra forma de destinação adequada, 
quando for o caso. 
c1) Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados 

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta 
seletiva. 

d) Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através 
das seguintes medidas, dentre outras: 
I) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 
II) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
III) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas 

para evitar o desperdício de água tratada; 
V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três 

primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia 
elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, 
observadas as normas ambientais vigentes; 

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução 
de desperdícios e poluição. 

e) Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de 
chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou 
agentes bacteriológicos, minas e outros); 
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f) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, 
para a execução de serviços; 

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 
potencialmente poluidores, dentre os quais: 
I) Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio 

e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos 
que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas 
respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores; 

II) Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e 
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica; 

III) Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para 
destinação final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa 
vigente. 

 
19.5. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil estabelecidos na Lei n.º 12.305, de 2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, Resolução n.º 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente – CONAMA, e suas alterações, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 1, de 
19/01/2010, nos seguintes termos: 

 
a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

b) Nos termos dos artigos 3.º e 10.º da Resolução CONAMA n.º 307, de 05/07/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, 
aos seguintes procedimentos: 

 
b1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de 
resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros; 

b2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 
futura; 

b3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e 
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

b4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão 
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas. 

 
c) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da 

contratação, em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, 
corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 
licenciadas. 

d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de 
multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de 
Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n.ºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, 
de 2004.” 

 
19.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n.º 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e Resolução CONAMA n.º 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o 
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recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da 
contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes 
procedimentos: 

 
a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes 

adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar 
que venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e 
outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, 
da Resolução CONAMA n.º 362, de 23/06/2005 e legislação correlata; 

b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de 
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou 
entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no 
varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua 
destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2.º, da 
Resolução CONAMA n.º 362, de 23/06/2005, e legislação correlata; 

c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não 
reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente 
autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da 
Resolução CONAMA n.º 362, de 23/06/2005, e legislação correlata. 

 
19.7. Se houver a aquisição de bens, a CONTRATADA deverá observar os seguintes critérios de 

sustentabilidade ambiental, conforme a instrução normativa SLTI/MP n.º 01/2010: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR 15.448-1 e 15.448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 
similares; 

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr6+), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

 
19.8. A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou 

reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. 
 
 
20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes 

documentos: 
 

a) Identificação da área para construção de canteiro de obra e “layout” das instalações e 
edificações previstas, bem como área para implantação do laboratório de ensaios de 
campo, quando for o caso. 

b) Plano de trabalho detalhado para os serviços propostos e respectivas metodologias de 
execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gráficos 
elucidativos das fases de implantação, respeitando os prazos parcial e final para 
execução das obras. Na formulação do plano de trabalho proposto a CONTRATADA 
deverá considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendações e exigências 
previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais 
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a obra. 

 
b1) Com base no pleno conhecimento das condições locais a CONTRATADA deverá 

apresentar declaração de procedência dos materiais a serem utilizados, tais 
como: areia, brita, pedra, indicando, quando não especificado no projeto básico 
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ou executivo, sua localização e distância de transporte posto obra, inclusive 
quanto ao fornecimento de água para manutenção do canteiro. 

 
c) Planejamento em meio eletrônico, no formato MS Project ou software similar, 

demonstrando todas as etapas previstas para a execução do objeto contratado; 
d) Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na 

alínea acima. 
e) Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as 

condições estabelecidas neste Termo de Referência. A Contratada quando da 
solicitação de autorização para os serviços parciais a serem subcontratados deverá 
demonstrar em serviços e/ou fornecimentos que serão subcontratados, bem como, 
comprovar as exigências da habilitação, conforme descrito abaixo, da empresa 
subcontratada, respeitando os limites de subcontratação constante do subitem 6.3, que 
deverá ser previamente aprovada pela Fiscalização da Codevasf: 
e1) Regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira 

deverá ser atendida conforme exigência do Edital; 
e2) Registro ou inscrição da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional 

CREA/CAU, demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada); 
e3) Comprovação de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, 

representado por certidão(ões) ou atestado(s) expedidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, acompanhado do CAT - Certidão de Acervo Técnico do 
profissional responsável à época, comprovando a execução de serviços similares 
àqueles que serão subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade 
similar ao objeto da licitação; 

e4) Declaração de que entre os responsáveis técnicos ou sócios não constam 
funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf 

e5) Durante a execução do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser 
substituída por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que 
aprovado previamente pela Codevasf. 

 
f) As Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato 

e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6.496/1977, juntamente com o 
registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme 
Resolução n.º 317 de 31/10/86. 

g) Autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com uso de 
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e 
projeto do paiol. 

h) Declaração, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando preços, 
com garantia de fornecimento, dos principais insumos. 

 
20.2. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter situação regular 
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – CADIN, conforme 
disposto no Artigo 6.º da Lei n.º 10.522, de 19 de julho de 2002. 

 
20.3. Manter no local da obra durante todo o período de execução em regime permanente no 

mínimo 01 (um) técnico de segurança do trabalho, portador de comprovação de registro 
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessário disponibilizar 
outros profissionais, conforme disposto na NR4. 

 
20.4. Manter em local visível no canteiro de obras cópia da Licença Ambiental, se houver, caso 

contrário, cópia da legislação de dispensa do referido documento. 
 
20.5. Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do 

Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução das obras. 
 

20.5.1. Ao final dos serviços as instalações do canteiro de obra deverão ser demolidas e as 
áreas devidamente recuperadas, conforme as recomendações básicas para proteção 
ambiental. 
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20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (PRAD) 
das áreas onde forem realizadas intervenções em função da obra. 

 
20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou Coordenador 

dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília/DF ou Superintendências 
Regionais. 

 
20.7. Instalar e manter, sem ônus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritório e os meios 

necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da Codevasf, para 
uso exclusivo da Fiscalização da Codevasf, incluindo banheiro, sala de reuniões, com 
mobiliário completo incluindo: mesa, cadeiras, armários, ar condicionado, telefone, 01 
computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao 
acompanhamento da obra (MS Project e Autocad), administração de escritório e 
comunicação, Internet, 01 câmera fotográfica digital (resolução mínima de 13.0 megapixel 
com cartão de memória de 4Gb), materiais de escritório necessários à operação dos 
equipamentos e desempenho das atividades pelo período correspondente ao da execução 
dos serviços, sendo que ao final das obras todos os materiais não utilizados e equipamentos 
serão devolvidos à CONTRATADA. 

 
20.8. Disponibilizar para a equipe da Fiscalização da Codevasf, com vistas ao atendimento das 

necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de concreto 
e aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais 
e serviços objetos deste Termo, os quais serão devolvidos à CONTRATADA ao final da 
execução das obras e serviços de engenharia. 

 
20.9. Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais 

como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia 
e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, deverão estar 
contempladas na proposta no preço estabelecido para a administração local, instalação e 
manutenção do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serão 
devolvidos à CONTRATADA. 

 
20.10. Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 

equipamentos a serem aplicados nas obras e serviços de engenharia objeto do contrato, 
inclusive os traços dos concretos a serem utilizados. 

 
20.11. Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames 

e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por 
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverão ser realizados em 
laboratórios aprovados pela fiscalização. 

 
20.12. Disponibilizar para a equipe de Fiscalização da Codevasf 01 (um) veículo pick-up, em estado 

novo, de no máximo dois anos de uso e 50.000km, de cor preferencialmente branca, com os 
dizeres conforme especificação da Codevasf, incluindo despesas operacionais, motoristas, 
combustível, manutenção e seguro, por período correspondente ao período da obra mais 30 
(trinta) dias, sendo que os custos das despesas deverão ser previstos na planilha. 

 
20.13. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos 

até o local dos serviços e fornecimentos. 
 
20.14. Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos 

adequados para a boa execução das obras e serviços de engenharia. 
 
20.15. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, 

instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da 
execução do objeto desta licitação, bem como pelos danos que vier causar à Codevasf e a 
terceiros. 

 
20.16. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras, 

inclusive dos barracões e instalações. 
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20.17. Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia da 

fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras e serviços de engenharia dentro 
do prazo contratual. 

 
20.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação 

empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução dos serviços 
objeto do contrato. 

 
20.19. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, 

trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais 
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do 
serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços de engenharia. 

 
20.20. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local 

de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, 
pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por 
conta da CONTRATADA. 

 
20.21. A CONTRATADA deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para 

representá-la na execução do objeto contratado. 
 
20.22. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos 

os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
 
20.23. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo 

pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, 
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. 

 
20.24. No momento da desmobilização, para liberação da última fatura, faz-se necessária a 

apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, 
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. 

 
20.25. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando 

caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a 
substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e 
mediante prévia autorização da Codevasf. 

 
20.26. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, 

referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade 
CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo. 

 
20.27. A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal e 

equipamentos, quando da chegada à obra, a qual deverá ser devidamente anotada no Diário 
de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf. 

 
20.28. Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que serão executados 

os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, 
em conformidade com disposto nos arts. 5.º, 6.º e 7.º da Resolução CONFEA n.º 336 de 27 
de outubro de 1989. 

 
20.29. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado do registro 

no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de 
acordo com a Resolução CONAMA n.º 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n.º 10, de 17 
de agosto de 2001. 

 
20.30. A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu 

pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a 
terceiros. 
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20.31. Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar 
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução 
dos serviços. 

 
20.32. O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo das obras e 

serviços de engenharia, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos 
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente 
conforme solicitação da fiscalização. 

 
20.33. Durante a execução dos serviços e obras, caberá à CONTRATADA as seguintes medidas: 
 

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificação da obra, com 
as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a 
respectiva ART, n.º do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei 
n.º 5.194/1966 e Resolução CONFEA n.º 198/1971. 

 
i. A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela 

Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação 
“Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas”, anexas aos TR, 
independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe – Anexo VI. 

 
b) Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se 

necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor. 
c) Manter no local das obras e serviços de engenharia um Diário de Ocorrências, no qual 

serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos 
materiais, mão-de-obra, etc., como também, reclamações, advertências e 
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das 
partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA 
em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras e 
serviços de engenharia. 

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 

e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser 
adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em 
razão da execução das obras e serviços de engenharia. 

f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) 
exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e 
fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades 
desenvolvidas, em observância à legislação pertinente. 

g) Manter no local das obras e serviços de engenharia uma pasta com todos os 
documentos previstos e necessários para execução do objeto (ART’s, licenças 
ambientais, projeto básico, alvarás, etc). 

 
20.34. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção 

que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em 
suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer 
manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a 
também conhecer e cumprir as previsões da Lei n.º 12.846/2013 e do Decreto n.º 8.420/15, 
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando 
a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias 
disponíveis. 

 
20.35. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execução das obras e 

serviços de engenharia objeto da presente licitação atender ainda às seguintes normas 
complementares: 

 
a) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf. 
b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos 

requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 
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21. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 
 
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato. 
 
21.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 

correspondências protocoladas. 
 
21.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato. 
 
21.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, 

determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas. 
 
21.5. Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo 

para sua retificação. 
 
21.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber as obras e serviços contratados. 
 
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 
 
 
22. MATRIZ DE RISCOS 
 
22.1. A matriz de risco está apresentada no Anexo VII deste Termo de Referência com o objetivo 

de definir as áreas de exposição da execução do objeto, advindas de eventos supervenientes 
à contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas 
responsabilidades pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das 
propostas pelas licitantes. 

 
22.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 

responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf. 
 
22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao 

objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada. 
 
22.4. Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrição 

no instrumento. 
 
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da 

natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em 
consideração na formulação de sua proposta. 

 
22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se 

ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado 
da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto 
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o 
risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impactos 
econômicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato. 

 
22.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as 

disposições da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 
22.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou 

aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de risco. 
 
22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada 

em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso 
concreto. 
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22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado 
e devidamente delimitadas neste TR. 

 
 
23. CONDIÇÕES GERAIS 
 
23.1. O resultado do fornecimento e execução dos serviços objeto do certame licitatório, incluindo 

os desenhos originais, as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos 
desenvolvidos no contexto das obras, serão de propriedade da Codevasf, e seu uso por 
terceiros só se realizará por expressa autorização desta. 

 
23.2. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com 

a CONTRATADA, independente de transcrições. 
 
 
24. ANEXOS 
 
24.1. São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência: 
 

- Anexo I: Justificativas; 
- Anexo II: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços; 
- Anexo III: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência; 
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI; 

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) – Horista e Mensalista; 
- Detalhamento do BDI – (Quadro DBDI-S) – Serviços; 
- Detalhamento do BDI – (Quadro DBDI-F) – Fornecimento. 

- Anexo V: Desenhos e memoriais; 
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo; 
- Anexo VII: Matriz de Riscos. 

 
 

Brasília/DF, 17 de maio de 2024 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE 
MARÍLIA PREVIATELLO DA SILVA 

Analista em Desenvolvimento Regional – AD/GIM/UOE 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE 
OSCÁLMI PORTO FREITAS 

Chefe da Unidade de Implantação de Obras de Infraestrutura Urbana e Edificações – AD/GIM/UOE 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE 
LUIZA SORAGGE LIMA LEÃO 

Gerente de Implantação de Obras – AD/GIM/UOE 
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Anexo I: Justificativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVAS 
 
 

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo II: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de 
Execução dos Serviços 

 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 
A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu 
representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de 
que conhece o local onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à 
apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que 
incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações 
necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 
 
 
Cidade/UF, ___/___/_____ 
 
____________________________________ 
Assinatura do representante legal 
 
Nome: _____________________________ 
 
Função: ____________________________ 
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Anexo III: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de 
Referência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 
 
 

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (preenchido) 
Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (em branco) 

Detalhamento do BDI – Serviços 
Detalhamento do BDI – Fornecimento 
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Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista – Sem Desoneração (preenchido) 
 

QUADRO DES (preenchido) 
 

DISCRIMINAÇÃO 
HORISTA MENSALISTA 

115,81% 69,84% 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

A1 INSS 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

SUBTOTAL DE “A”: 36,80% 36,80% 

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,13% Não incide 

B2 Feriados 4,83% Não incide 

B3 Auxílio-Enfermidade 0,87% 0,64% 

B4 13º Salário 11,28% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04% 

B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 

B7 Dias de Chuva 2,10% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 13,97% 10,32% 

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

SUBTOTAL DE “B”: 52,13% 20,00% 

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,09% 3,02% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,07% 

C3 Férias Indenizadas 0,89% 0,65% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 1,92% 1,42% 

C5 Indenização Adicional 0,34% 0,25% 

SUBTOTAL DE “C”: 7,34% 5,41% 

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

D1 Reincidência de “A” sobre “B” 19,18% 7,36% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,36% 0,27% 

SUBTOTAL DE “D”: 19,54% 7,63% 

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 115,81% 69,84% 
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Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (em branco) 
 

QUADRO DES (em branco) 
 

NOME DA CONCORRENTE:  

OBJETO: EDITAL FOLHA 

_____/_____ ____/____ 

 

DISCRIMINAÇÃO 
HORISTA MENSALISTA 

% % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “A”:   

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “B”:   

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A” 

    

    

    

    

    

SUBTOTAL DE “C”:   

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

    

    

SUBTOTAL DE “D”:   

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:   
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Detalhamento do BDI – Serviços – Sem Desoneração 
 

QUADRO DBDI-S 
 

NOME DA CONCORRENTE: 

OBJETO:  
EDITAL FOLHA 

______/_____ ____/____ 

 

Item Descrição % PV % CD 
    

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)  3,20% 
    

    

2 IMPOSTOS E TAXAS (I) 6,65%  

2.1 ISS 3,00%  

2.2 PIS / PASEP 0,65%  

2.3 Cofins 3,00%  

    

    

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS  1,80% 

3.1 Risco e imprevistos (R)  1,00% 

3.2 Seguro (S) e Garantias (G)  0,80% 
    

    

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  0,65% 
    

    

5 LUCRO (L)  6,70% 
    

BDI* (%) = 20,80 

 
Acórdão TCU nº 2369/2011 e nº 2622/13 
BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)*100 
ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municípios) 
Obs: Utilizar ISS real do município: Lei complementar nº 029/2004 
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Detalhamento do BDI – Fornecimento – Sem Desoneração 
 

QUADRO DBDI-F 
 

NOME DA CONCORRENTE: 

OBJETO:  
EDITAL FOLHA 

______/_____ ____/____ 

 

Item Descrição % PV % CD 
    

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)  2,20% 
    

    

2 IMPOSTOS E TAXAS (I) 3,65%  

2.1 ISS 0,00%  

2.2 PIS / PASEP 0,65%  

2.3 Cofins 3,00%  

    

    

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS  1,95% 

3.1 Risco e imprevistos (R)  1,15% 

3.2 Seguro (S) e Garantia (G)  0,80% 
    

    

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  1,05% 
    

    

5 LUCRO (L)  5,00% 
    

BDI* (%)= 14,69% 

 
Considerações: 
Acórdão nº 2369/2011 
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)x100 
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Anexo V: Desenhos e memoriais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Uso da Marca do Governo Federal 
Obras (Modelo de Placas Codevasf) 

 
 

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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Anexo VII: Matriz de Risco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE RISCOS 
 
 

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
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JUST - JUSTIFICATIVAS 
Página 1 de 1 

Anexo I: Justificativas 

 

1. Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em 

função da especificidade da obra ou serviço de engenharia, previstas no Termo de 

Referência (TR) e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR. 

 

2. Aprovação do Estudo Técnico Preliminar – ETP: O Estudo Técnico Preliminar foi 

aprovado por ato da autoridade competente, conforme consta do processo 

n.º 59500.001502/2024-45-e, PEÇA 38. 

 

3. Aprovação do Projeto Básico: O projeto básico foi aprovado por ato do Diretor da 

Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, conforme Determinação n.º 

067/2023, de 13 de novembro de 2023, constate do processo 

n.º 59500.001502/2024-45-e, Peça 4. 

 

Justificativas: 

 

1. Da escolha da solução mais adequada ao atendimento da necessidade: 

O Estudo de Concepção Urbanística realizado foi apresentado no Relatório RT2 – 

Concepção Urbanística, do projeto básico. Sendo considerado, tanto a ocupação atual do 

solo urbano, como o uso previsto para a revitalização da área, contemplando os 

levantamentos de campo, bem como, as manifestações da comunidade de Santana1. 

Tendo por base essas premissas, o Consórcio Projetista elaborou a definição do Partido 

Urbanístico considerando a necessidade de obras a serem realizadas, bem como a 

necessidade de reassentamentos/deslocamentos da população e das instalações 

precárias existentes. 

Os aspectos estudados e analisados possibilitaram a elaboração de alternativas de 

soluções técnicas e urbanas. Essas alternativas foram amplamente debatidas com a 

comunidade, com o objetivo de atender plenamente os anseios de modernização e 

melhoria das condições de vida dos moradores e usuários do Setor Comercial e Portuário 

de Santana. 

 

1 Informações constantes no RT17 - PROJETO BÁSICO URBANÍSTICO do projeto básico, ITEM 2.4, fl. 06. 
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JUST - JUSTIFICATIVAS 
Página 2 de 2 

Das alternativas estudadas no RT2 - Concepção Urbanística foi selecionada a solução que 

propõe as seguintes intervenções urbanas: 

• Adequação do sistema viário na área de abrangência, ampliando sua capacidade 

de fluxo, organizando a circulação do tráfego e criando espaços para 

estacionamento em reentrâncias das vias; 

• Remoção das atividades e das instalações irregulares existentes, para edificações 

funcionais novas, como o Centro Comercial, o prédio para Comércio de Secos & 

Molhados/Centro de Manutenção e o Centro Cultural (Museu, Restaurante e 

Artesanato); 

• Reforma da edificação que foi construída para ser uma fábrica de gelo e atualmente 

está sem função; 

• Permanência, sem intervenção, das edificações funcionais e atividades existentes: 

Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ) e SuperFácil; 

• Implantação de espaços abertos que buscam a integração com o meio, através de 

desenvolvimento de vegetação arbórea e paisagística. 

 

2. Do procedimento de pesquisa de preços realizado e dos critérios adotados para 

a seleção dos orçamentos formadores do valor estimado: 

Indicou-se a composição do BDI e despesas fiscais conforme as bibliografias: “Orçamento 

e Controle de Preços de Obras Públicas” do Autor André Pachioni Baeta (2012); “Como 

Preparar Orçamentos de Obras” do Autor Mattos, Aldo Dórea (1965); o Relatório de 

Custos Gerais e Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, DNIT (outubro/2022) e pelo 

Acórdão Nº 2622/2013 – TCU. O percentual de BDI de serviços ficou definido em 20,80% 

e o BDI diferenciado em 14,69%.  

Para a definição dos Encargos Sociais e Benefícios, utilizou-se o livro “Cálculos e 

Parâmetros” do SINAPI 6ª Edição, dezembro/2023. 

Assim, para a análise da precificação, foram aplicados como sistema de referência oficial 

de preços: SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

da Caixa Econômica Federal (março/2024), SICRO – Sistema de Custos Referenciais de 

Obra do DNIT (janeiro/2024), ORSE – Orçamento de Obras de Sergipe (fevereiro/2024), 

COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (julho/2023), AGESUL – Agência 

Estadual de Gestão de Empreendimentos do Mato Grosso do Sul (janeiro/2024), Tabela 

de Engenharia Consultiva da Codevasf (vigência de 2024). Para os sistemas SINAPI e 

SICRO foram utilizados para o estado do Amapá. 

Para os itens equipamentos, aparelhos/instrumentos e insumos em geral que 

compuseram as composições da Tabela Consultiva da Codevasf e são oriundos de 

cotações de mercado, analisaram-se os CV (Coeficiente de variação) que se apresentaram 

dentro da faixa permitida, conforme o documento da Codevasf: “N-440 - Norma de 

Pesquisa e Definição dos Preços de Referência para Licitações de Bens e Serviços”. O valor 
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adotado para o item cotado foi o menor valor entre a média e a mediana das cotações de 

mercado. 

Diante do que foi exposto, sugere-se o valor de R$ 47.030.968,73 (Quarenta e sete 

milhões, trinta mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), com data-

base de abril de 2024, para a contratação de empresa de engenharia para execução das 

obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado 

do Amapá. 

 

3. Das exigências habilitatórias indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações: 

Os itens, que compõe a Qualificação Técnica (Habilitação) do presente TR, foram 

selecionados conforme a complexidade de execução, bem como, sua representatividade 

na Curva ABC do empreendimento, dentre os serviços que representam mais de 70% do 

valor da obra. 

 

4. Dos critérios de reajustamento: 

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de 

apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a fórmula 

contida no TR, item 13 - Reajustamento. 

Utilizou-se os serviços de maior relevância para caracterização dos 06 (seis) grupos dos 

índices, conforme a publicação da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Resultando na adoção 

dos seguintes índices: 

I -  Coluna da FGV - Índice de Obras Portuárias - Obras Complementares, cód. 159721. 

II -  Coluna da FGV - INCC-Brasil-DI-Materiais, equipamentos e serviços, cód. 1006972.  

III -  Coluna da FGV - Índice de Obras Portuárias - Estruturas e Obras em Concreto 

Armado, cód. 159665. 

IV -  Coluna da FGV - INCC-Brasil-DI-Todos os itens, cód. 1464783. 

V -  Coluna da FGV - INCC por estágios - DI - Mão de obra Especializado, cód. 1004914. 

VI -  -Coluna da FGV - Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação, cód. 157972. 

 

5. Da necessidade da contratação: 

O projeto de revitalização do Setor Comercial Portuário do município de Santana, no 

estado do Amapá, é composto por um conjunto de praças e edifícios conectados por áreas 

de circulação de pedestres, ciclovias, áreas de descanso e lazer, estacionamentos, 

equipamentos urbanos e edificações destinadas a atividades comerciais, turísticas e 

culturais. 
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A infraestrutura a foi dimensionado para abrigar comerciantes que ocupam o Setor 

Comercial e Portuário de Santana e criar opções de lazer à população. Trata-se de um local 

que possui intenso fluxo de pessoas, elevada atividade comercial e, pelas características 

físicas, possivelmente foi objeto de ocupação desordenada, o que influenciou 

negativamente nas condições físicas e sanitárias. 

Desse modo, fica caracterizado o interesse público do projeto e a consonância com o 

propósito da Codevasf, que é de construir caminhos de oportunidades, integrando regiões 

e transformando vidas de forma planejada e sustentável. 

O empreendimento enquadra-se no Planejamento Estratégico Institucional 2022-20262 

da Codevasf, mais especificamente na linha de negócio de “Apoio a Estruturação de 

Cidades”, setor “Infraestrutura Urbana”, que prevê intervenções do tipo: 

• Melhoria da rede viária. 

• Construção de equipamentos públicos diversos. 

• Canalização e drenagem urbana. 

Assim, com a revitalização do Setor Comercial Portuário do município de Santana espera-

se impulsionar a atividade econômica do município de Santana, provendo aos usuários 

maior conforto e melhores condições sanitárias, maior mobilidade de transporte, 

melhoria na saúde pública, além, de um novo ponto de lazer para a população. 

Para materialização do projeto, estima-se a execução da obra através de empresa 

especializada no setor de construção civil. A contratação será realizada por meio de 

procedimento licitatório, conforme estabelecido do Artigo 28 da Lei n.º 13.303/2016. 

 

6. Regime de execução: 

 

6.1. Não optar pelo regime SEMI-INTEGRADA: 

De acordo com a Lei n.º 13.303/2016 Art. 43 os contratos destinados à execução de obras 

e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes: (Vide Lei n.º 14.002, de 2020) 

“Art. 43. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os 

seguintes regimes: 

I – empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, 

possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários; 

II – empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no projeto básico, 

com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente 

executados na fase contratual; 

 

2 Disponível em: https://intraplone.codevasf.gov.br/documentos_normativos_referencia/governanca-e-gestao/pei-e-
pan/plano-estrategico-institucional_2022-2026_res932-2021_del-61-2021.pdf 
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III – contratação por tarefa, em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas 

empresas para realização de serviços técnicos comuns e de curta duração; 

 IV – empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o 

empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de operação imediata; 

V – contratação semi-integrada, quando for possível definir previamente no projeto 

básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase 

contratual, em obra ou serviço de engenharia que possa ser executado com diferentes 

metodologias ou tecnologias; 

VI – contratação integrada, quando a obra ou o serviço de engenharia for de natureza 

predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto licitado ou puder ser 

executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado. 

§ 4º No caso de licitação de obras e serviços de engenharia, as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista abrangidas por esta Lei deverão utilizar a contratação semi-integrada, prevista 

no inciso V do caput, cabendo a elas a elaboração ou a contratação do projeto básico antes da 

licitação de que trata este parágrafo, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos 

incisos do caput deste artigo, desde que essa opção seja devidamente justificada.” (negrito 

nosso) 

Destaca-se que o objeto deste Termo de Referência já possui projeto de engenharia 

detalhado por empresa especialista no ramo e que a metodologia executiva já está 

definida, restando pouca flexibilidade para implementação de diferentes metodologias ou 

tecnologias construtivas, contrariando premissa para adoção da contratação semi-

integrada, conforme previsto no inciso V, transcrito anteriormente. 

Outro fator importante é que o objeto a ser licitado inclui, além de implantação de novas 

estruturas, a reforma de estruturas existentes, bem como a execução de serviços de áreas 

ocupadas, que exigirá uma engenharia social para realocação e reordenamento de 

usuários durante a execução dos serviços. Tais fatores, por si só, resultam em imprecisão 

dos quantitativos e demandam maior flexibilidade do cronograma de implantação, 

justificando assim a adoção do regime de contratação por preço unitário previsto no 

inciso I do Art. 43, da referida Lei. 

 

6.2. Empreitada por Preços Unitários: 

Preço certo de unidades determinadas. O pagamento será feito com base nas medições 

das unidades efetivamente executadas. 

Apesar do ótimo nível de detalhamento do projeto básico e executivo, existem serviços 

que possuem certo grau de incerteza na definição dos quantitativos devido às suas 

características executivas, a exemplo dos serviços relacionados à Reforma da Fábrica de 

Gelo e estrutura de contenção da praça das Águas. 

Além disso, como se trata de obra a ser executada em áreas ocupadas com necessidade de 

realocação e reordenamento de usuários, podem ocorrer alguns imprevistos não 

considerados na planilha orçamentária no momento da execução ou quando dos testes e 

comissionamento das estruturas a serem entregues. 
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Este regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, pois serão pagos 

somente os serviços efetivamente executados, mediante medições mensais, dos preços 

unitários propostos pela Contratada. 

 

7. Participação de Consórcios: 

A logística necessária para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas 

com diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a formação de 

consórcios, com intuito de reforçar a capacidade técnica e financeira do Licitante, 

proporcionar maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado, 

possibilitando a participação de maior número de Empresas. 

Considerando a variedade de áreas da engenharia demandada para execução do objeto 

proposto, a vedação da participação de consórcios resultaria em restrição da 

competitividade à poucas empresas que possuem individualmente a qualificação técnica 

e certificados de experiência na execução de todos estes serviços. 

Diante disso avaliamos que a permissão de participação de consórcios amplia a 

competitividade, tendo em vista que empresas de ramos específicos terão condições, 

consorciadas, de participar da licitação, ao ponto que isoladas, poderiam não conseguir os 

requisitos necessários. A limitação em 04 (quatro) empresas por consórcio, conforme 

item 6.2 deste Termo de Referência, está fundamentada nas grandes áreas da engenharia 

demandadas para execução do objeto do certame: Civil (infraestrutura e edificações), 

mecânica e elétrica; embora dando liberdade para outras formações de consórcios, 

propiciando o aumento da competitividade, sem, no entanto, permitir uma pulverização 

em diversas consorciadas que poderiam dificultar o andamento dos serviços. 

 

8. Participação de Cooperativa: 

As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa poderão 

participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto n.º 8.538, de 06 de outubro 

de 2015. O intuito dessa permissão é aumentar o número de concorrentes e ampliar o 

caráter competitivo da licitação. 

 

9. Visita: 

A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, conforme indicado no 

item 7 deste Termo de Referência, porém, será de inteira responsabilidade da licitante a 

verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à 

apresentação da Proposta, bem como emissão de declaração de que conhece o local onde 

serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, conforme Anexo II – Modelo de 

Declaração. 
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10. Permissão para Subcontratação: 

Será permitida a subcontratação e dos serviços objeto deste TR, com anuência prévia da 

Codevasf, conforme item 6.3 deste TR. Contudo, não poderão ser objeto de subcontratação 

as parcelas de maior relevância e consideradas como principais do objeto, mas apenas 

aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares, tal como obtenção de 

dados complementares como levantamento, estudos e ensaios de laboratório, 

levantamentos topográficos, geológicos, entre outros, pertencentes ao objeto desta 

licitação. 

Entende-se que a permissão de subcontratação das atividades auxiliares permitirá a 

participação de um maior número de concorrentes e ampliará o caráter competitivo da 

licitação. 

 

11. Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: 

O cronograma proposto para execução dos serviços a serem contratados prevê um prazo 

de 40 (quarenta) meses, portanto, superior a um ano. A intervenção proposta enquadra-

se no Planejamento Estratégico Institucional 2022-2026 da Codevasf, assim como conta 

com previsão de recursos orçamentários compatível no Plano Plurianual da União para o 

período de 2024 a 2027. 

 

12. Desapropriação: 

No projeto foram identificados os imóveis que serão atingidos diretamente pelas obras e, 

para os quais, será necessária a desapropriação. Através do Decreto n.º 0035/2024 - 

GAB.PREF/PMS (59500.001502/2024, peça 2), a prefeitura Municipal de Santana 

declarou de utilidade pública uma área de abrangência do Projeto para a Revitalização do 

Setor Comercial e Portuário de Santana, no Estado do Amapá, com 560 m² e perímetro 96 

m, relativa à matrícula n.º 1390. 

 

13. Justificativas para o não parcelamento da solução: 

Considerando que as diversas etapas executivas previstas para a consecução da 

revitalização do setor comercial e portuário no município de Santana são 

interdependentes e estão inseridas dentro de um mesmo contexto ambiental e social, o 

objeto a ser contratado configura um sistema único e integrado. 

Sendo assim, o não parcelamento da solução é satisfatório do ponto de vista de eficiência 

técnica e do princípio de economicidade para a Administração Pública, haja vista que o 

gerenciamento permanece integralmente a cargo de um mesmo administrador. Além 

disso, ressalta-se que o não parcelamento oferece um maior nível de controle pela 
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Administração na execução dos serviços, cumprimento de cronograma e observância de 

prazos com a concentração da responsabilidade da construção e garantia dos resultados. 

O não parcelamento não restringirá o caráter competitivo do certame visto que está 

prevista a possibilidade da participação de entes consorciados, além da subcontratação 

de serviços acessórios. 

 

14. Critério de Julgamento: 

Menor preço, de acordo com o Art. 54 da Lei n.º 13.303/2016. 

 

15. Divulgação do valor orçado: 

O valor orçado será DIVULGADO. Conforme Acórdão n.º 1502/2018 – Plenário TCU, nas 

licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orçamento de referência for 

utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é 

obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da publicidade 

e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição 

absoluta à revelação do orçamento. 

 

16. Garantia do Objeto: 

A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei nº 

10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderá durante cinco anos, pela 

solidez e segurança do trabalho. 

 

17. Garantia de Execução (caução): 

É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a empresa contratada tenha 

apresentado a Garantia de Execução do Contrato. 

 

18. Licença Ambiental: 

Conforme Licença Ambiental Prévia n.º 042/2024 - SENDUH, apensada à peça 3 do 

Processo n.º 59500.001502/2024-45-e. 
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

SICRO: JAN/2024-AP

Data base: ABRIL / 2024 ORSE: FEV/2024

RELAÇÃO (%) VALOR
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 7,34%  R$                               3.480.661,84 

2 PROJETO URBANÍSTICO 10,43%  R$                               4.945.324,98 

3 EDIFICAÇÕES NOVAS 24,76%  R$                             11.742.103,20 

4 EDIFICAÇÕES A SEREM REFORMADAS 0,95%  R$                                   448.789,64 

5 PROJETO VIÁRIO 11,76%  R$                               5.576.665,45 

6 PROJETO DE DRENAGEM 4,19%  R$                               1.988.510,36 

7 PROJETO DE ILUMINAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO PÚBLICA 0,78%  R$                                   371.528,99 

8 PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO 0,85%  R$                                   404.271,01 

9 ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 32,83%  R$                             15.569.840,89 

10 ESTRUTURAS DE ACESSO E EMBARCAÇÃO 6,12%  R$                               2.901.132,28 

100,00% 47.428.828,64R$                    CUSTO TOTAL

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO

Item DESCRIÇÃO
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           

Realização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, 

no estado do Amapá
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 3.480.661,84R$                         

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 3.480.661,84R$                         

1.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 2.881.433,87R$                         20,80% 3.480.661,84R$                         3.480.661,84R$                         

2 PROJETO URBANÍSTICO 4.945.324,98R$                         

2.1 PRAÇA DA NATUREZA 640.396,56R$                            

2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 2.515,13R$                                 

2.1.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

2.1.2 PAVIMENTAÇÃO 1,00 227.856,73R$                            

2.1.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 1.979,58 0,13R$                                         20,80% 0,16R$                                         310,86R$                                    

2.1.2.2 COMPOSIÇÃO ORSE 3212 ORSE COLCHÃO DE AREIA M3 197,95 140,68R$                                    20,80% 169,94R$                                    33.638,84R$                              

2.1.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 1.979,58 81,09R$                                       20,80% 97,95R$                                       193.907,02R$                            

2.1.3 ESTACIONAMENTO 1,00 173.318,38R$                            

2.1.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96398 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM 

ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 1,00 652,93R$                                    20,80% 788,71R$                                    788,71R$                                    

2.1.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 65,03 1.429,29R$                                 20,80% 1.726,53R$                                 112.276,09R$                            

2.1.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 94266 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 

ALTURA. AF_06/2016
M 180,94 66,82R$                                       20,80% 80,72R$                                       14.604,75R$                              

2.1.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 103,17 1,44R$                                         20,80% 1,74R$                                         179,46R$                                    

2.1.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 528,90 3,91R$                                         20,80% 4,72R$                                         2.498,06R$                                 

2.1.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 194,88 182,54R$                                    20,80% 220,50R$                                    42.971,30R$                              

2.1.4 ESTACIONAMENTO CENTRO COMERCIAL 1,00 158.623,20R$                            

2.1.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 1.254,57 99,89R$                                       20,80% 120,66R$                                    151.380,55R$                            

2.1.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 94266 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 

ALTURA. AF_06/2016
M 89,73 66,82R$                                       20,80% 80,72R$                                       7.242,65R$                                 

2.1.5 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 46.473,54R$                              

2.1.5.1 COMPOSIÇÃO ORSE 3740 ORSE MESA DE CONCRETO COM 02 BANCOS INTEGRADOS UN 8,00 812,76R$                                    20,80% 981,78R$                                    7.854,26R$                                 

2.1.5.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 103310 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA 

DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
UN 4,00 1.292,26R$                                 20,80% 1.561,00R$                                 6.244,00R$                                 

2.1.5.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92435 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 53,76 58,98R$                                       20,80% 71,25R$                                       3.830,16R$                                 

2.1.5.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 320,00 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       5.500,57R$                                 

2.1.5.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 103685 SINAPI
CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 10,13 1.048,20R$                                 20,80% 1.266,19R$                                 12.826,46R$                              

2.1.5.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 103314 SINAPI
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO 

COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
M2 44,98 188,06R$                                    20,80% 227,17R$                                    10.218,07R$                              

2.1.6 PAISAGISMO 1,00 26.692,58R$                              

2.1.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 734,63 20,62R$                                       20,80% 24,91R$                                       18.298,29R$                              

2.1.6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 

AF_05/2018
UN 42,00 125,92R$                                    20,80% 152,11R$                                    6.388,47R$                                 

2.1.6.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 25,00 66,42R$                                       20,80% 80,23R$                                       2.005,82R$                                 

2.1.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 4.917,01R$                                 

2.1.7.1 COMPOSIÇÃO ORSE 6191 ORSE LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M2 3.898,77 0,51R$                                         20,80% 0,62R$                                         2.401,88R$                                 

2.1.7.2 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

2.2 PRAÇA DAS ÁGUAS 933.435,66R$                            

2.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 2.515,13R$                                 

2.2.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

2.2.2 PAVIMENTAÇÃO 1,00 740.913,53R$                            

2.2.2.1 COMPOSIÇÃO ORSE 3212 ORSE COLCHÃO DE AREIA M3 507,37 140,68R$                                    20,80% 169,94R$                                    86.220,46R$                              

2.2.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 5.073,69 0,13R$                                         20,80% 0,16R$                                         796,75R$                                    

2.2.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 5.073,69 81,09R$                                       20,80% 97,95R$                                       496.986,29R$                            

2.2.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 101167 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 M2 180,39 326,13R$                                    20,80% 393,95R$                                    71.065,10R$                              

2.2.2.5 INSUMO SINAPI 6076 SINAPI SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 29,72 65,00R$                                       14,69% 74,55R$                                       2.215,62R$                                 

2.2.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 243,79 182,54R$                                    20,80% 220,50R$                                    53.756,02R$                              

2.2.2.7 COMPOSIÇÃO ORSE 11613 ORSE REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA ITAPÉ 20X40CM ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III M2 133,11 80,25R$                                       20,80% 96,94R$                                       12.903,54R$                              

2.2.2.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 97090 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. 

AF_09/2021
KG 180,00 13,36R$                                       20,80% 16,14R$                                       2.904,91R$                                 

2.2.2.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 8,56 1.015,62R$                                 20,80% 1.226,83R$                                 10.501,67R$                              

2.2.2.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016
M 69,00 42,75R$                                       20,80% 51,64R$                                       3.563,19R$                                 

2.2.3 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 70.613,91R$                              

2.2.3.1 COMPOSIÇÃO ORSE 3740 ORSE MESA DE CONCRETO COM 02 BANCOS INTEGRADOS UN 10,00 812,76R$                                    20,80% 981,78R$                                    9.817,83R$                                 

2.2.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 103310 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA 

DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
UN 6,00 1.292,26R$                                 20,80% 1.561,00R$                                 9.366,00R$                                 

2.2.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92435 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 1,00 58,98R$                                       20,80% 71,25R$                                       71,25R$                                       

2.2.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,00 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       17,19R$                                       

2.2.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 103685 SINAPI
CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,00 1.048,20R$                                 20,80% 1.266,19R$                                 1.266,19R$                                 

2.2.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 92435 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 26,88 58,98R$                                       20,80% 71,25R$                                       1.915,08R$                                 

2.2.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 160,00 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       2.750,29R$                                 

2.2.3.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 103685 SINAPI
CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 5,06 1.048,20R$                                 20,80% 1.266,19R$                                 6.406,90R$                                 

2.2.3.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 103314 SINAPI
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO 

COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
M2 60,48 188,06R$                                    20,80% 227,17R$                                    13.739,20R$                              

2.2.3.10 COMPOSIÇÃO ORSE 8464 ORSE BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M UN 12,00 629,08R$                                    20,80% 759,90R$                                    9.118,85R$                                 

2.2.3.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 103307 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA 

DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
UN 10,00 1.336,56R$                                 20,80% 1.614,51R$                                 16.145,13R$                              

2.2.4 ESPELHO D'AGUA E FONTE 1,00 62.216,91R$                              

2.2.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 103685 SINAPI
CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 31,16 1.048,20R$                                 20,80% 1.266,19R$                                 39.454,34R$                              

2.2.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 92435 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 43,55 58,98R$                                       20,80% 71,25R$                                       3.102,75R$                                 

2.2.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 820,12 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       14.097,28R$                              

2.2.4.4 COMPOSIÇÃO ORSE 6314 ORSE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSA H 1,00 577,28R$                                    20,80% 697,33R$                                    697,33R$                                    

2.2.4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 141,32 28,50R$                                       20,80% 34,43R$                                       4.865,21R$                                 

2.2.5 ACADEMIA E PLAYGROUND 1,00 41.411,46R$                              

2.2.5.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 10000 PLAYGROUND E ACADEMIA UN 1,00 36.106,67R$                              14,69% 41.411,46R$                              41.411,46R$                              

2.2.6 PAISAGISMO 1,00 13.249,59R$                              

2.2.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 342,63 20,62R$                                       20,80% 24,91R$                                       8.534,29R$                                 

2.2.6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 

AF_05/2018
UN 31,00 125,92R$                                    20,80% 152,11R$                                    4.715,30R$                                 

2.2.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 2.515,13R$                                 

2.2.7.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

2.3 PRAÇA DE SERVIÇOS 659.129,74R$                            

2.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 2.515,13R$                                 

2.3.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

2.3.2 PAVIMENTAÇÃO 1,00 557.284,24R$                            

2.3.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 3.483,09 0,13R$                                         20,80% 0,16R$                                         546,97R$                                    

2.3.2.2 COMPOSIÇÃO ORSE 3212 ORSE COLCHÃO DE AREIA M3 348,31 140,68R$                                    20,80% 169,94R$                                    59.190,43R$                              

2.3.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 3.483,09 81,09R$                                       20,80% 97,95R$                                       341.181,26R$                            

2.3.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 94991 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 19,52 1.116,34R$                                 20,80% 1.348,50R$                                 26.322,64R$                              

2.3.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 586,95 182,54R$                                    20,80% 220,50R$                                    129.423,26R$                            

2.3.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016
M 12,00 42,75R$                                       20,80% 51,64R$                                       619,68R$                                    

2.3.3 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 93.074,66R$                              

2.3.3.1 COMPOSIÇÃO ORSE 3740 ORSE MESA DE CONCRETO COM 02 BANCOS INTEGRADOS UN 17,00 812,76R$                                    20,80% 981,78R$                                    16.690,31R$                              

2.3.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 103310 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA 

DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
UN 8,00 1.292,26R$                                 20,80% 1.561,00R$                                 12.488,01R$                              

2.3.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92435 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 80,64 58,98R$                                       20,80% 71,25R$                                       5.745,24R$                                 

2.3.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 480,00 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       8.250,86R$                                 

2.3.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 103685 SINAPI
CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 15,20 1.048,20R$                                 20,80% 1.266,19R$                                 19.246,02R$                              

2.3.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 103314 SINAPI
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO 

COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
M2 134,94 188,06R$                                    20,80% 227,17R$                                    30.654,22R$                              

2.3.4 PAISAGISMO 1,00 1.521,07R$                                 

2.3.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 

AF_05/2018
UN 10,00 125,92R$                                    20,80% 152,11R$                                    1.521,07R$                                 

2.3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 4.734,64R$                                 

2.3.5.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

2.3.5.2 COMPOSIÇÃO ORSE 6191 ORSE LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M2 3.602,75 0,51R$                                         20,80% 0,62R$                                         2.219,51R$                                 

2.4 PRAÇA INSTITUCIONAL 281.443,79R$                            

2.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 2.515,13R$                                 

2.4.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

2.4.2 PAVIMENTAÇÃO 1,00 232.206,39R$                            

2.4.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 1.201,28 0,13R$                                         20,80% 0,16R$                                         188,64R$                                    

2.4.2.2 COMPOSIÇÃO ORSE 3212 ORSE COLCHÃO DE AREIA M3 120,12 140,68R$                                    20,80% 169,94R$                                    20.412,72R$                              

2.4.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 1.201,28 81,09R$                                       20,80% 97,95R$                                       117.669,72R$                            

2.4.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 94991 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 32,06 1.116,34R$                                 20,80% 1.348,50R$                                 43.232,78R$                              

2.4.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 213,08 182,54R$                                    20,80% 220,50R$                                    46.984,42R$                              

2.4.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016
M 72,00 42,75R$                                       20,80% 51,64R$                                       3.718,11R$                                 

2.4.3 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 37.816,46R$                              

2.4.3.1 COMPOSIÇÃO ORSE 3740 ORSE MESA DE CONCRETO COM 02 BANCOS INTEGRADOS UN 8,00 812,76R$                                    20,80% 981,78R$                                    7.854,26R$                                 

2.4.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 103310 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DE MADEIRA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, CESTOS EM MADEIRA, SOBRE SOLO. 

AF_11/2021
UN 5,00 1.292,26R$                                 20,80% 1.561,00R$                                 7.805,00R$                                 

2.4.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92435 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 53,76 58,98R$                                       20,80% 71,25R$                                       3.830,16R$                                 

2.4.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 320,00 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       5.500,57R$                                 

2.4.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 103685 SINAPI
CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 10,13 1.048,20R$                                 20,80% 1.266,19R$                                 12.826,46R$                              

2.4.4 PAISAGISMO 1,00 5.404,98R$                                 

2.4.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 119,49 20,62R$                                       20,80% 24,91R$                                       2.976,28R$                                 

2.4.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 

AF_05/2018
UN 7,00 125,92R$                                    20,80% 152,11R$                                    1.064,75R$                                 

2.4.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 17,00 66,42R$                                       20,80% 80,23R$                                       1.363,96R$                                 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

2.4.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 3.500,82R$                                 

2.4.5.1 COMPOSIÇÃO ORSE 6191 ORSE LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M2 1.600,00 0,51R$                                         20,80% 0,62R$                                         985,70R$                                    

2.4.5.2 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

2.5 ENTORNO 266.224,00R$                            

2.5.1 COMPOSIÇÃO ORSE 3212 ORSE COLCHÃO DE AREIA M3 135,53 140,68R$                                    20,80% 169,94R$                                    23.031,43R$                              

2.5.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 903,56 0,13R$                                         20,80% 0,16R$                                         141,89R$                                    

2.5.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 903,56 81,09R$                                       20,80% 97,95R$                                       88.506,97R$                              

2.5.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96398 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM 

ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 75,93 652,93R$                                    20,80% 788,71R$                                    59.887,09R$                              

2.5.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 18,98 1.429,29R$                                 20,80% 1.726,53R$                                 32.769,49R$                              

2.5.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 94266 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 

ALTURA. AF_06/2016
M 77,90 66,82R$                                       20,80% 80,72R$                                       6.287,78R$                                 

2.5.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 209,97 182,54R$                                    20,80% 220,50R$                                    46.298,67R$                              

2.5.8 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 8.692,25R$                                 

2.5.8.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 103307 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA 

DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
UN 5,00 1.336,56R$                                 20,80% 1.614,51R$                                 8.072,57R$                                 

2.5.8.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016
M 12,00 42,75R$                                       20,80% 51,64R$                                       619,68R$                                    

2.5.9 PAISAGISMO 1,00 608,43R$                                    

2.5.9.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 

AF_05/2018
UN 4,00 125,92R$                                    20,80% 152,11R$                                    608,43R$                                    

2.6 DEMOLIÇÃO 2.164.695,24R$                         

2.6.1 QUADRA 1 1,00 243.761,98R$                            

2.6.1.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 889,22 51,99R$                                       20,80% 62,80R$                                       55.844,73R$                              

2.6.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 266,76 148,21R$                                    20,80% 179,03R$                                    47.758,58R$                              

2.6.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 34.679,40 2,20R$                                         20,80% 2,66R$                                         92.161,05R$                              

2.6.1.4 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 307,25 86,37R$                                       20,80% 104,33R$                                    32.054,49R$                              

2.6.1.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 1.463,23 9,02R$                                         20,80% 10,90R$                                       15.943,13R$                              

2.6.2 QUADRA 2 1,00 83.158,62R$                              

2.6.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 383,65 51,99R$                                       20,80% 62,80R$                                       24.093,96R$                              

2.6.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 93,12 148,21R$                                    20,80% 179,03R$                                    16.671,46R$                              

2.6.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 9.347,17 2,20R$                                         20,80% 2,66R$                                         24.840,25R$                              

2.6.2.4 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 107,26 86,37R$                                       20,80% 104,33R$                                    11.189,51R$                              

2.6.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 584,03 9,02R$                                         20,80% 10,90R$                                       6.363,43R$                                 

2.6.3 QUADRA 3 1,00 509.545,66R$                            

2.6.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1.504,47 51,99R$                                       20,80% 62,80R$                                       94.483,62R$                              

2.6.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 752,23 148,21R$                                    20,80% 179,03R$                                    134.673,25R$                            

2.6.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 58.690,23 2,20R$                                         20,80% 2,66R$                                         155.970,21R$                            

2.6.3.4 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 866,42 86,37R$                                       20,80% 104,33R$                                    90.389,66R$                              

2.6.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 3.123,12 9,02R$                                         20,80% 10,90R$                                       34.028,92R$                              

2.6.4 QUADRA 4 1,00 323.471,56R$                            

2.6.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 912,00 51,99R$                                       20,80% 62,80R$                                       57.275,36R$                              

2.6.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 456,22 148,21R$                                    20,80% 179,03R$                                    81.677,98R$                              

2.6.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 41.040,00 2,20R$                                         20,80% 2,66R$                                         109.064,45R$                            

2.6.4.4 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 525,47 86,37R$                                       20,80% 104,33R$                                    54.820,43R$                              

2.6.4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 1.893,69 9,02R$                                         20,80% 10,90R$                                       20.633,34R$                              

2.6.5 QUADRA 5 1,00 612.746,00R$                            

2.6.5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1.962,71 51,99R$                                       20,80% 62,80R$                                       123.261,98R$                            

2.6.5.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 723,35 148,21R$                                    20,80% 179,03R$                                    129.502,80R$                            

2.6.5.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 88.322,01 2,20R$                                         20,80% 2,66R$                                         234.717,14R$                            

2.6.5.4 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 833,15 86,37R$                                       20,80% 104,33R$                                    86.919,37R$                              

2.6.5.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 3.519,21 9,02R$                                         20,80% 10,90R$                                       38.344,71R$                              

2.6.6 QUADRA 6 1,00 166.913,15R$                            

2.6.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 925,65 51,99R$                                       20,80% 62,80R$                                       58.132,61R$                              

2.6.6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 204,40 148,21R$                                    20,80% 179,03R$                                    36.594,14R$                              

2.6.6.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 12.322,50 2,20R$                                         20,80% 2,66R$                                         32.747,24R$                              

2.6.6.4 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 235,43 86,37R$                                       20,80% 104,33R$                                    24.561,17R$                              

2.6.6.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 1.365,48 9,02R$                                         20,80% 10,90R$                                       14.877,99R$                              

2.6.7 QUADRA 7 1,00 156.595,50R$                            

2.6.7.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 441,61 51,99R$                                       20,80% 62,80R$                                       27.733,96R$                              

2.6.7.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 220,80 148,21R$                                    20,80% 179,03R$                                    39.530,27R$                              

2.6.7.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 19.872,30 2,20R$                                         20,80% 2,66R$                                         52.810,95R$                              

2.6.7.4 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 254,32 86,37R$                                       20,80% 104,33R$                                    26.531,83R$                              

2.6.7.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 916,73 9,02R$                                         20,80% 10,90R$                                       9.988,49R$                                 

2.6.8 QUADRA 8 1,00 68.502,77R$                              

2.6.8.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 193,18 51,99R$                                       20,80% 62,80R$                                       12.132,08R$                              

2.6.8.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 96,59 148,21R$                                    20,80% 179,03R$                                    17.292,70R$                              

2.6.8.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 8.693,10 2,20R$                                         20,80% 2,66R$                                         23.102,05R$                              

2.6.8.4 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 111,25 86,37R$                                       20,80% 104,33R$                                    11.606,47R$                              

2.6.8.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 401,02 9,02R$                                         20,80% 10,90R$                                       4.369,47R$                                 

3 EDIFICAÇÕES NOVAS 11.742.103,20R$                      

3.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 5.030,25R$                                 

3.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

3.1.2 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

3.1.3 CANTEIRO DE OBRAS 1,00 118.222,78R$                            

3.1.3.1 COMPOSIÇÃO COMPESA 01.08.12U	 COMPESA
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO (COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS) EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
M2 13,80 1.266,13R$                                 20,80% 1.529,44R$                                 21.106,22R$                              

3.1.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 13,80 762,20R$                                    20,80% 920,71R$                                    12.705,78R$                              

3.1.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016
M2 13,80 262,69R$                                    20,80% 317,32R$                                    4.379,01R$                                 

3.1.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93210 SINAPI
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 13,80 550,50R$                                    20,80% 664,98R$                                    9.176,76R$                                 

3.1.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2 27,60 910,26R$                                    20,80% 1.099,56R$                                 30.347,84R$                              

3.1.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 469,07R$                                    20,80% 566,62R$                                    4.532,95R$                                 

3.1.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 4,00 290,26R$                                    20,80% 350,62R$                                    1.402,49R$                                 

3.1.3.8 COMPOSIÇÃO ORSE 51 ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 M2 4,50 376,75R$                                    20,80% 455,10R$                                    2.047,95R$                                 

3.1.3.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 101489 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN 1,00 1.455,72R$                                 20,80% 1.758,45R$                                 1.758,45R$                                 

3.1.3.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 95636 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 )   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 383,13R$                                    20,80% 462,81R$                                    462,81R$                                    

3.1.3.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 360,00 0,62R$                                         20,80% 0,75R$                                         269,62R$                                    

3.1.3.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 45,00 23,85R$                                       20,80% 28,81R$                                      1.296,44R$                                 

3.1.3.13 COMPOSIÇÃO SINAPI 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 45,00 10,95R$                                       14,69% 12,56R$                                       565,14R$                                    

3.1.3.14 COMPOSIÇÃO SINAPI 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 212,80 89,95R$                                       20,80% 108,66R$                                    23.122,03R$                              

3.1.3.15 COMPOSIÇÃO SINAPI 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

-  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 76,00 55,00R$                                       20,80% 66,44R$                                       5.049,28R$                                 

3.2 COMÉRCIO SECOS E MOLHADOS 7.633.672,97R$                         

3.2.1 SERVIÇOS INICIAIS 1,00 219.071,72R$                            

3.2.1.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 4.920,06 0,62R$                                         20,80% 0,75R$                                         3.684,81R$                                 

3.2.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 98526 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 

MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 7,00 112,78R$                                    20,80% 136,23R$                                    953,64R$                                    

3.2.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 

M.AF_05/2018
UN 7,00 61,92R$                                       20,80% 74,80R$                                       523,58R$                                    

3.2.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 101506 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 

DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
UN 1,00 2.035,66R$                                 20,80% 2.459,00R$                                 2.459,00R$                                 

3.2.1.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 95636 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 )   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 383,13R$                                    20,80% 462,81R$                                    462,81R$                                    

3.2.1.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

-  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 1.700,00 55,00R$                                       20,80% 66,44R$                                       112.944,42R$                            

3.2.1.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016
M2 40,00 262,69R$                                    20,80% 317,32R$                                    12.692,78R$                              

3.2.1.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 610,24 104,25R$                                    20,80% 125,93R$                                    76.847,53R$                              

3.2.1.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 102207 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 610,24 7,36R$                                         20,80% 8,89R$                                         5.425,40R$                                 

3.2.1.10 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

(SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 4,50 250,00R$                                    14,69% 286,73R$                                    1.290,29R$                                 
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

3.2.1.11 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

(SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 4,50 250,00R$                                    14,69% 286,73R$                                    1.290,29R$                                 

3.2.1.12 COMPOSIÇÃO ORSE 8646 ORSE POSTE GALVANIZADO COM 5M PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA P/PENITENCIÁRIA UN 1,00 411,59R$                                    20,80% 497,18R$                                    497,18R$                                    

3.2.2 INFRAESTRUTURA 1,00 651.341,73R$                            

3.2.2.1 ESTACAS 1,00 221.193,45R$                            

3.2.2.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

3.2.2.1.2 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

3.2.2.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 100651 SINAPI
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019
M 940,00 185,82R$                                    20,80% 224,46R$                                    210.995,64R$                            

3.2.2.1.4 COMPOSIÇÃO ORSE 129 ORSE BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 91,00 47,01R$                                       20,80% 56,79R$                                       5.167,55R$                                 

3.2.2.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 1,00 115.050,97R$                            

3.2.2.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 101,07 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       9.927,03R$                                 

3.2.2.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 3,38 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    1.880,96R$                                 

3.2.2.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 279,00 76,47R$                                       20,80% 92,37R$                                       25.772,02R$                              

3.2.2.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 52,40 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 74.406,49R$                              

3.2.2.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 68,02 24,32R$                                       20,80% 29,38R$                                       1.998,27R$                                 

3.2.2.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 95427 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.146,30 0,77R$                                         20,80% 0,93R$                                         1.066,21R$                                 

3.2.2.3 VIGA BALDRAME 1,00 315.097,31R$                            

3.2.2.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 357,16 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       35.080,03R$                              

3.2.2.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 4,77 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    2.654,49R$                                 

3.2.2.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 1.232,00 67,08R$                                       20,80% 81,03R$                                       99.829,05R$                              

3.2.2.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 87,20 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 123.821,48R$                            

3.2.2.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 283,66 24,32R$                                       20,80% 29,38R$                                       8.333,26R$                                 

3.2.2.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 95427 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.740,80 0,77R$                                         20,80% 0,93R$                                         2.549,30R$                                 

3.2.2.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 600,24 59,07R$                                       20,80% 71,35R$                                       42.829,70R$                              

3.2.3 SUPER ESTRUTURA 1,00 1.249.208,11R$                         

3.2.3.1 PILARES + VIGAS 1,00 608.891,18R$                            

3.2.3.1.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 92443 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 1.664,30 51,30R$                                       20,80% 61,97R$                                       103.134,07R$                            

3.2.3.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 92480 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 1.487,20 93,70R$                                       20,80% 113,19R$                                    168.330,24R$                            

3.2.3.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 1.212,70 10,88R$                                       20,80% 13,14R$                                       15.938,06R$                              

3.2.3.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 877,00 10,61R$                                       20,80% 12,82R$                                       11.240,05R$                              

3.2.3.1.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 129,20 14,83R$                                       20,80% 17,91R$                                       2.314,50R$                                 

3.2.3.1.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 2.378,00 15,25R$                                       20,80% 18,42R$                                       43.806,13R$                              

3.2.3.1.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 3.623,60 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       62.287,13R$                              

3.2.3.1.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 2.761,90 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       42.871,06R$                              

3.2.3.1.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 342,90 12,18R$                                       20,80% 14,71R$                                       5.045,08R$                                 

3.2.3.1.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 108,40 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 153.924,87R$                            

3.2.3.2 LAJES. + ESCADA 1,00 640.316,93R$                            

3.2.3.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 92538 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, . AF_09/2020
M2 2.483,55 33,69R$                                       20,80% 40,70R$                                       101.071,12R$                            

3.2.3.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 1.699,10 15,25R$                                       20,80% 18,42R$                                       31.299,83R$                              

3.2.3.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 4.593,80 14,83R$                                       20,80% 17,91R$                                       82.293,67R$                              

3.2.3.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 1.476,80 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       25.385,15R$                              

3.2.3.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 5.736,20 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       89.039,06R$                              

3.2.3.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 872,90 10,88R$                                       20,80% 13,14R$                                       11.472,20R$                              

3.2.3.2.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 211,10 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 299.755,90R$                            

3.2.4 REVESTIMENTOS 1,00 1.614.335,51R$                         

3.2.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. 

AF_06/2014
M 2.051,54 21,31R$                                       20,80% 25,74R$                                       52.810,05R$                              

3.2.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 93391 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 2.579,52 58,87R$                                       20,80% 71,11R$                                       183.436,65R$                            

3.2.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 87543 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 6.065,09 27,81R$                                       20,80% 33,59R$                                       203.747,09R$                            

3.2.4.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 87791 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

M2 411,96 162,97R$                                    20,80% 196,86R$                                    81.099,07R$                              

3.2.4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 153,59 965,45R$                                    20,80% 1.166,23R$                                 179.120,75R$                            

3.2.4.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 99841 SINAPI
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_P
M 61,44 1.788,22R$                                 20,80% 2.160,10R$                                 132.716,63R$                            

3.2.4.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 98560 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

2CM. AF_06/2018
M2 494,34 49,56R$                                       20,80% 59,87R$                                       29.594,45R$                              

3.2.4.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 87623 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 2.579,52 87,46R$                                       20,80% 105,65R$                                    272.521,99R$                            

3.2.4.9 COMPOSIÇÃO ORSE 12734 ORSE
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 

50MM, PRÉ-PINTADA, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR
M2 936,51 352,63R$                                    20,80% 425,96R$                                    398.919,12R$                            

3.2.4.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 33,74 580,28R$                                    20,80% 700,96R$                                    23.650,26R$                              

3.2.4.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 87623 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
M2 185,10 87,46R$                                       20,80% 105,65R$                                    19.555,51R$                              

3.2.4.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 87267 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 103,80 77,97R$                                       20,80% 94,18R$                                       9.776,38R$                                 

3.2.4.13 INSUMO SINAPI 11062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) M2 492,66 48,47R$                                       14,69% 55,59R$                                       27.387,57R$                              

3.2.5 ALVENARIA 1,00 380.080,90R$                            

3.2.5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 1.722,95 80,05R$                                       20,80% 96,70R$                                       166.604,68R$                            

3.2.5.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 3.839,57 5,09R$                                         20,80% 6,15R$                                         23.607,69R$                              

3.2.5.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 3.839,57 36,11R$                                       20,80% 43,62R$                                       167.480,12R$                            

3.2.5.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. 

AF_03/2016
M 1.230,68 15,06R$                                       20,80% 18,19R$                                       22.388,41R$                              

3.2.6 ESQUADRIAS 1,00 772.274,63R$                            

3.2.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 91314 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 796,10R$                                    20,80% 961,66R$                                    3.846,63R$                                 

3.2.6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 91313 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 753,34R$                                    20,80% 910,01R$                                    4.550,03R$                                 

3.2.6.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 102205 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. 

AF_01/2021
M2 56,10 8,58R$                                         20,80% 10,36R$                                       581,44R$                                    

3.2.6.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
M2 2.633,94 13,84R$                                       20,80% 16,72R$                                       44.034,71R$                              

3.2.6.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 294,66 146,10R$                                    20,80% 176,48R$                                    52.002,54R$                              

3.2.6.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 329,86 166,92R$                                    20,80% 201,63R$                                    66.510,65R$                              

3.2.6.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 351,64 46,18R$                                       20,80% 55,78R$                                       19.615,77R$                              

3.2.6.8 COMPOSIÇÃO ORSE 1857 ORSE PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR M2 894,72 210,15R$                                    20,80% 253,85R$                                    227.127,50R$                            

3.2.6.9 COMPOSIÇÃO ORSE 9074 ORSE BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO M2 32,96 659,94R$                                    20,80% 797,18R$                                    26.275,13R$                              

3.2.6.10 COMPOSIÇÃO ORSE 12093 ORSE
GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 

1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 

DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE

M2 556,77 487,29R$                                    20,80% 588,63R$                                    327.730,23R$                            

3.2.7 COBERTURA 1,00 1.365.377,32R$                         

3.2.7.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 1.414,38 45,72R$                                       20,80% 55,23R$                                       78.113,39R$                              

3.2.7.2 INSUMO ORSE 13491 ORSE
TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 50MM, PRÉ-PINTADA, TP40 - 2 X 

0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR
M2 1.414,38 401,19R$                                    14,69% 460,13R$                                    650.802,75R$                            

3.2.7.3 COMPOSIÇÃO ORSE 12734 ORSE
TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 50MM, PRÉ-

PINTADA, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR
M2 1.414,38 352,63R$                                    20,80% 425,96R$                                    602.474,32R$                            

3.2.7.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 264,72 62,47R$                                       20,80% 75,46R$                                       19.976,13R$                              

3.2.7.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
M 220,13 52,69R$                                       20,80% 63,65R$                                       14.010,72R$                              

3.2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 741.276,39R$                            

3.2.8.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 194,00 13,44R$                                       20,80% 16,24R$                                       3.149,59R$                                 

3.2.8.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 14,68R$                                       20,80% 17,73R$                                       35,47R$                                       

3.2.8.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 80,00 16,14R$                                       20,80% 19,50R$                                       1.559,72R$                                 

3.2.8.4 INSUMO SINAPI 34688 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A UN 22,00 18,19R$                                       14,69% 20,86R$                                       458,97R$                                    

3.2.8.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 4,00 703,75R$                                    20,80% 850,10R$                                    3.400,41R$                                 

3.2.8.6 INSUMO ORSE 3705 ORSE
DISJUNTOR TRIPOLAR 175 A, PADRÃO DIN (  LINHA BRANCA ), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 22KA, REF.: SIEMENS 

QLH3 OU SIMILAR.
UN 4,00 380,00R$                                    14,69% 435,83R$                                    1.743,32R$                                 

3.2.8.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 91845 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.318,96 8,51R$                                         20,80% 10,28R$                                       13.558,58R$                              

3.2.8.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 97670 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 448,36 23,57R$                                       20,80% 28,47R$                                       12.765,55R$                              

3.2.8.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 112,00 29,59R$                                       20,80% 35,74R$                                       4.003,28R$                                 

3.2.8.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 91990 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 638,00 32,90R$                                       20,80% 39,74R$                                       25.355,36R$                              

3.2.8.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 91966 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 2,00 50,00R$                                       20,80% 60,40R$                                       120,80R$                                    

3.2.8.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 100,00 75,25R$                                       20,80% 90,90R$                                       9.089,91R$                                 
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

3.2.8.13 COMPOSIÇÃO SINAPI 96562 SINAPI
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 

50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. 

AF_07/2017

M 3.620,00 54,46R$                                       20,80% 65,79R$                                       238.143,86R$                            

3.2.8.14 COMPOSIÇÃO SINAPI 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 211,00 17,86R$                                       20,80% 21,57R$                                       4.552,16R$                                 

3.2.8.15 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 49,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       1.028,72R$                                 

3.2.8.16 COMPOSIÇÃO SINAPI 95805 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 600,00 23,86R$                                       20,80% 28,82R$                                       17.293,18R$                              

3.2.8.17 COMPOSIÇÃO ORSE 7138 ORSE FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 900,00 12,26R$                                       20,80% 14,81R$                                       13.328,65R$                              

3.2.8.18 COMPOSIÇÃO ORSE 11242 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 UN 230,00 6,76R$                                         20,80% 8,17R$                                         1.878,14R$                                 

3.2.8.19 COMPOSIÇÃO ORSE 7164 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR) UN 230,00 30,41R$                                       20,80% 36,73R$                                       8.448,85R$                                 

3.2.8.20 COMPOSIÇÃO ORSE 10727 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 UN 10,00 287,90R$                                    20,80% 347,77R$                                    3.477,72R$                                 

3.2.8.21 COMPOSIÇÃO ORSE 9534 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.5E, CONECTOR RJ-45 MACHO, C/1,50M - REV 01 UN 5,00 18,42R$                                       20,80% 22,25R$                                       111,25R$                                    

3.2.8.22 COMPOSIÇÃO ORSE 11227 ORSE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM UN 1,00 2.240,51R$                                 20,80% 2.706,45R$                                 2.706,45R$                                 

3.2.8.23 COMPOSIÇÃO ORSE 11418 ORSE TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA UN 120,00 34,88R$                                       20,80% 42,13R$                                       5.056,04R$                                 

3.2.8.24 COMPOSIÇÃO SINAPI 101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 982,73R$                                    20,80% 1.187,10R$                                 1.187,10R$                                 

3.2.8.25 COMPOSIÇÃO ORSE 7162 ORSE PONTO DE SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO NO TETO UN 6,00 262,99R$                                    20,80% 317,68R$                                    1.906,09R$                                 

3.2.8.26 COMPOSIÇÃO ORSE 12474 ORSE
MÓDULO PARA 36 MEDIDORES EM CHAPA GALVANIZADA 12,5MM, COM BARRAMENTO PARA 200A, PINTADO 

ELETROSTATICAMENTE NA COR BEGE
UN 4,00 6.752,56R$                                 20,80% 8.156,83R$                                 32.627,34R$                              

3.2.8.27 COMPOSIÇÃO SINAPI 101553 SINAPI
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020
UN 6,00 13,74R$                                       20,80% 16,60R$                                       99,58R$                                       

3.2.8.28 COMPOSIÇÃO SINAPI 101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 6,00 40,35R$                                       20,80% 48,74R$                                       292,45R$                                    

3.2.8.29 INSUMO SINAPI 10510 SINAPI CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO UN 4,00 133,87R$                                    14,69% 153,54R$                                    614,15R$                                    

3.2.8.30 COMPOSIÇÃO ORSE 9892 ORSE PEÇA DE MADERIA 115X135X 600MM UN 4,00 24,26R$                                       20,80% 29,31R$                                       117,22R$                                    

3.2.8.31 INSUMO SINAPI 41953 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F KG 30,00 81,60R$                                       14,69% 93,59R$                                       2.807,66R$                                 

3.2.8.32 COMPOSIÇÃO ORSE 12876 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12KA UN 3,00 232,64R$                                    20,80% 281,02R$                                    843,06R$                                    

3.2.8.33 INSUMO SINAPI 1574 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 6,00 1,95R$                                         14,69% 2,24R$                                         13,42R$                                       

3.2.8.34 INSUMO SINAPI 1539 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 6,00 8,96R$                                         14,69% 10,28R$                                       61,66R$                                       

3.2.8.35 INSUMO SINAPI 867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 870,00 56,70R$                                       14,69% 65,03R$                                       56.576,42R$                              

3.2.8.36 COMPOSIÇÃO SINAPI 102107 SINAPI
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, 

INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 34.735,01R$                              20,80% 41.958,56R$                              41.958,56R$                              

3.2.8.37 COMPOSIÇÃO SINAPI 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 1,00 1.018,11R$                                 20,80% 1.229,84R$                                 1.229,84R$                                 

3.2.8.38 INSUMO SINAPI 13343 SINAPI
KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO 

DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO
UN 3,00 43,07R$                                       14,69% 49,40R$                                       148,19R$                                    

3.2.8.39 INSUMO SINAPI 39468 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) UN 4,00 192,11R$                                    14,69% 220,33R$                                    881,34R$                                    

3.2.8.40 INSUMO SINAPI 37558 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, 

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
UN 3,00 55,93R$                                       14,69% 64,15R$                                       192,44R$                                    

3.2.8.41 INSUMO SINAPI 11859 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 UN 40,00 67,81R$                                       14,69% 77,77R$                                       3.110,91R$                                 

3.2.8.42 INSUMO SINAPI 11855 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 UN 10,00 24,75R$                                       14,69% 28,39R$                                       283,86R$                                    

3.2.8.43 INSUMO SINAPI 11864 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 UN 4,00 37,42R$                                       14,69% 42,92R$                                       171,67R$                                    

3.2.8.44 INSUMO SINAPI 11862 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 UN 4,00 16,58R$                                       14,69% 19,02R$                                       76,06R$                                       

3.2.8.45 INSUMO SINAPI 37559 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, 

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
UN 44,00 42,56R$                                       14,69% 48,81R$                                       2.147,77R$                                 

3.2.8.46 COMPOSIÇÃO ORSE 11979 ORSE ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL - MODELO AM-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI" UN 3,00 74,89R$                                       20,80% 90,46R$                                       271,39R$                                    

3.2.8.47 COMPOSIÇÃO ORSE 11820 ORSE
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU 

SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES
UN 1,00 6.527,49R$                                 20,80% 7.884,96R$                                 7.884,96R$                                 

3.2.8.48 INSUMO SINAPI 34602 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 130,00 4,44R$                                         14,69% 5,09R$                                         662,00R$                                    

3.2.8.49 INSUMO SINAPI 10891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 30,00 359,61R$                                    14,69% 412,44R$                                    12.373,32R$                              

3.2.8.50 COMPOSIÇÃO SINAPI 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 12,00 53,96R$                                       20,80% 65,18R$                                       782,18R$                                    

3.2.8.51 COMPOSIÇÃO ORSE 8795 ORSE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL UN 4,00 27,71R$                                       20,80% 33,47R$                                       133,89R$                                    

3.2.8.52 COMPOSIÇÃO ORSE 9953 ORSE FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 24,00 20,00R$                                       20,80% 24,16R$                                       579,82R$                                    

3.2.8.53 COMPOSIÇÃO ORSE 12740 ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" M 282,00 15,31R$                                       20,80% 18,49R$                                       5.215,28R$                                 

3.2.8.54 COMPOSIÇÃO ORSE 4143 ORSE CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35 MM2 - FORNECIMENTO UN 120,00 12,00R$                                       20,80% 14,50R$                                       1.739,46R$                                 

3.2.8.55 COMPOSIÇÃO ORSE 12458 ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 25,00 10,54R$                                       20,80% 12,73R$                                       318,30R$                                    

3.2.8.56 COMPOSIÇÃO SINAPI 101900 SINAPI DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 5.061,57R$                                 20,80% 6.114,18R$                                 6.114,18R$                                 

3.2.8.57 COMPOSIÇÃO ORSE 3836 ORSE CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE COMANDO UN 1,00 381,80R$                                    20,80% 461,20R$                                    461,20R$                                    

3.2.8.58 INSUMO SINAPI 39465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 7,00 75,11R$                                       14,69% 86,15R$                                       603,02R$                                    

3.2.8.59 INSUMO ORSE 4105 ORSE FLANGE 100 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 6,00 12,50R$                                       14,69% 14,34R$                                       86,02R$                                       

3.2.8.60 COMPOSIÇÃO SINAPI 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 15,60R$                                       20,80% 18,84R$                                       75,38R$                                       

3.2.8.61 COMPOSIÇÃO SINAPI 91943 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 20,92R$                                       20,80% 25,27R$                                       25,27R$                                       

3.2.8.62 INSUMO SINAPI 3876 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL UN 89,00 4,39R$                                         14,69% 5,03R$                                         448,11R$                                    

3.2.8.63 INSUMO SINAPI 3884 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 63,00 2,23R$                                         14,69% 2,56R$                                         161,13R$                                    

3.2.8.64 INSUMO SINAPI 2556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 4,00 1,67R$                                         14,69% 1,92R$                                         7,66R$                                         

3.2.8.65 INSUMO ORSE 13355 ORSE ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" UN 2.013,00 0,05R$                                         14,69% 0,06R$                                         115,44R$                                    

3.2.8.66 INSUMO ORSE 4419 ORSE ARRUELA LISA DE 5/16" UN 145,00 0,10R$                                         14,69% 0,11R$                                         16,63R$                                       

3.2.8.67 INSUMO ORSE 8347 ORSE ARRUELA LISA ZINCADA Ø 1/4" UN 6.647,00 0,05R$                                         14,69% 0,06R$                                         381,18R$                                    

3.2.8.68 INSUMO SINAPI 11945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 2.178,00 0,08R$                                         14,69% 0,09R$                                         199,84R$                                    

3.2.8.69 INSUMO SINAPI 4375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 624,00 0,14R$                                         14,69% 0,16R$                                         100,19R$                                    

3.2.8.70 INSUMO SINAPI 4376 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 652,00 0,27R$                                         14,69% 0,31R$                                         201,90R$                                    

3.2.8.71 INSUMO SINAPI 4374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 154,00 0,51R$                                         14,69% 0,58R$                                         90,08R$                                       

3.2.8.72 INSUMO SINAPI 1014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 9.616,40 2,41R$                                         14,69% 2,76R$                                         26.580,47R$                              

3.2.8.73 INSUMO SINAPI 981 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 4 MM2
M 1.422,20 3,99R$                                         14,69% 4,58R$                                         6.508,29R$                                 

3.2.8.74 INSUMO SINAPI 982 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 6 MM2
M 164,40 5,73R$                                         14,69% 6,57R$                                         1.080,41R$                                 

3.2.8.75 INSUMO SINAPI 980 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 10 MM2
M 4.573,50 10,96R$                                       14,69% 12,57R$                                       57.490,01R$                              

3.2.8.76 COMPOSIÇÃO ORSE 12312 ORSE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 LUMENS, 

SEGURIMAX OU SIMILARR
UN 80,00 279,51R$                                    20,80% 337,64R$                                    27.010,99R$                              

3.2.8.77 COMPOSIÇÃO ORSE 12984 ORSE PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES UN 3,00 3,24R$                                         20,80% 3,91R$                                         11,74R$                                       

3.2.8.78 COMPOSIÇÃO SINAPI 92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 9,70 40,41R$                                       20,80% 48,81R$                                       473,49R$                                    

3.2.8.79 COMPOSIÇÃO SINAPI 92990 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 38,80 81,44R$                                       20,80% 98,38R$                                       3.817,00R$                                 

3.2.8.80 INSUMO SINAPI 4379 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, 

COMPRIMENTO * 9,5 * MM
UN 2.066,00 0,05R$                                         14,69% 0,06R$                                         118,48R$                                    

3.2.8.81 INSUMO SINAPI 4377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 436,00 0,18R$                                         14,69% 0,21R$                                         90,01R$                                       

3.2.8.82 INSUMO SINAPI 4356 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, 

COMPRIMENTO 45 MM
UN 188,00 0,25R$                                         14,69% 0,29R$                                         53,91R$                                       

3.2.8.83 INSUMO SINAPI 4300 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM 

MADEIRA
UN 154,00 1,09R$                                         14,69% 1,25R$                                         192,52R$                                    

3.2.8.84 INSUMO SINAPI 11962 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" UN 1.825,00 0,21R$                                         14,69% 0,24R$                                         439,56R$                                    

3.2.8.85 INSUMO SINAPI 39350 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN 70,00 4,25R$                                         14,69% 4,87R$                                         341,21R$                                    

3.2.8.86 INSUMO SINAPI 39352 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL UN 378,00 3,95R$                                         14,69% 4,53R$                                         1.712,47R$                                 

3.2.8.87 INSUMO SINAPI 39346 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR UN 39,00 3,95R$                                         14,69% 4,53R$                                         176,68R$                                    

3.2.8.88 INSUMO SINAPI 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 6.359,00 0,29R$                                         14,69% 0,33R$                                         2.115,05R$                                 

3.2.8.89 INSUMO SINAPI 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 1.979,00 4,60R$                                         14,69% 5,28R$                                         10.440,87R$                              

3.2.8.90 INSUMO ORSE 11348 ORSE ABRAÇADEIRA TIPO U, D=1",  P/ ELETRODUTOS UN 436,00 0,65R$                                         14,69% 0,75R$                                         325,04R$                                    

3.2.8.91 INSUMO ORSE 295 ORSE ABRAÇADEIRA TIPO U, D=26MM (3/4") C/ FIXAÇÕES,  P/ TUBO GALVANIZADO UN 1.162,00 0,55R$                                         14,69% 0,63R$                                         733,00R$                                    

3.2.8.92 INSUMO SINAPI 400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 42,00 2,89R$                                         14,69% 3,31R$                                         139,21R$                                    

3.2.8.93 COMPOSIÇÃO ORSE 11855 ORSE CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2 M 210,00 21,72R$                                       20,80% 26,24R$                                       5.509,76R$                                 

3.2.8.94 INSUMO SINAPI 39253 SINAPI ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) M 50,00 17,06R$                                       14,69% 19,57R$                                       978,32R$                                    

3.2.8.95 INSUMO SINAPI 39465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 7,00 75,11R$                                       14,69% 86,15R$                                       603,02R$                                    

3.2.8.96 INSUMO ORSE 857 ORSE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA  50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) UN 35,40 29,00R$                                       14,69% 33,26R$                                       1.177,43R$                                 

3.2.8.97 INSUMO ORSE 12668 ORSE CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 1,00 83,95R$                                       14,69% 96,28R$                                       96,28R$                                       

3.2.8.98 INSUMO ORSE 3633 ORSE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000MM, PESO, 2,20KG/M,  (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 143,10 77,30R$                                       14,69% 88,66R$                                       12.686,81R$                              

3.2.8.99 INSUMO ORSE 4105 ORSE FLANGE 100 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 6,00 12,50R$                                       14,69% 14,34R$                                       86,02R$                                       

3.2.8.100 COMPOSIÇÃO SINAPI 92998 SINAPI CABO UNIPOLAR (COBRE) - 185MM² ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) M 40,00 203,16R$                                    14,69% 233,01R$                                    9.320,33R$                                 

3.2.8.101 COMPOSIÇÃO SINAPI 92992 SINAPI CABO UNIPOLAR (COBRE) - 95MM² ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) M 89,16 105,33R$                                    14,69% 120,81R$                                    10.770,98R$                              

3.2.8.102 COMPOSIÇÃO SINAPI 91980 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 40 A UN 38,00 38,81R$                                       14,69% 44,51R$                                       1.691,45R$                                 

3.2.8.103 COMPOSIÇÃO SINAPI 91980 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 63 A UN 7,00 38,81R$                                       14,69% 44,51R$                                       311,58R$                                    

3.2.8.104 INSUMO SINAPI 38193 SINAPI LÂMPADAS LED CLASSIC A 7W UN 8,00 6,08R$                                         14,69% 6,97R$                                         55,79R$                                       

3.2.8.105 INSUMO SINAPI 38889 SINAPI LUMINÁRIA SOQUETE BASE E 27 UN 8,00 52,05R$                                       14,69% 59,70R$                                       477,58R$                                    

3.2.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 640.706,67R$                            

3.2.9.1 SANITÁRIO 1,00 7.717,99R$                                 

3.2.9.1.1 COMPOSIÇÃO ORSE 9383 ORSE
CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X150X50MM, BRANCO, COM GRELHA, 

AKROS OU SIMILAR
UN 3,00 37,88R$                                       20,80% 45,76R$                                       137,27R$                                    

3.2.9.1.2 COMPOSIÇÃO ORSE 1695 ORSE
CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, 

ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR
UN 1,00 53,69R$                                       20,80% 64,86R$                                       64,86R$                                       

3.2.9.1.3 INSUMO SINAPI 6153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 8,00 5,82R$                                         14,69% 6,68R$                                         53,40R$                                       

3.2.9.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 1" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 78,71R$                                       20,80% 95,08R$                                       380,31R$                                    

3.2.9.1.5 INSUMO SINAPI 20086 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 2,73R$                                         14,69% 3,13R$                                         6,26R$                                         

3.2.9.1.6 INSUMO SINAPI 10836 SINAPI JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 6,00 17,94R$                                       14,69% 20,58R$                                       123,45R$                                    

3.2.9.1.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 32,00 23,16R$                                       20,80% 27,98R$                                       895,24R$                                    

3.2.9.1.8 INSUMO SINAPI 37949 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 1,96R$                                         14,69% 2,25R$                                         4,50R$                                         

3.2.9.1.9 INSUMO SINAPI 3526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 8,00 2,70R$                                         14,69% 3,10R$                                         24,77R$                                       

3.2.9.1.10 COMPOSIÇÃO ORSE 1672 ORSE JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM UN 8,00 15,10R$                                       20,80% 18,24R$                                       145,92R$                                    

3.2.9.1.11 INSUMO SINAPI 1933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00 4,44R$                                         14,69% 5,09R$                                         50,92R$                                       

3.2.9.1.12 INSUMO SINAPI 20144 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 2,00 47,87R$                                       14,69% 54,90R$                                       109,81R$                                    

3.2.9.1.13 INSUMO SINAPI 3875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00 2,92R$                                         14,69% 3,35R$                                         33,49R$                                       

3.2.9.1.14 INSUMO SINAPI 3899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 12,00 5,79R$                                         14,69% 6,64R$                                         79,69R$                                       

3.2.9.1.15 INSUMO SINAPI 4723 SINAPI PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,20 260,83R$                                    14,69% 299,15R$                                    358,98R$                                    

3.2.9.1.16 COMPOSIÇÃO SINAPI 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,75 703,46R$                                    20,80% 849,75R$                                    1.487,07R$                                 

3.2.9.1.17 COMPOSIÇÃO ORSE 1527 ORSE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM M 70,73 37,86R$                                       20,80% 45,73R$                                       3.234,73R$                                 

3.2.9.1.18 INSUMO SINAPI 9837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 9,87 12,47R$                                       14,69% 14,30R$                                       141,16R$                                    

3.2.9.1.19 INSUMO SINAPI 9838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 8,09 9,50R$                                         14,69% 10,90R$                                       88,15R$                                       

3.2.9.1.20 INSUMO SINAPI 9836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 9,53 13,17R$                                       14,69% 15,10R$                                       143,95R$                                    

3.2.9.1.21 INSUMO SINAPI 9835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 23,36 5,75R$                                         14,69% 6,59R$                                         154,05R$                                    

3.2.9.2 HIDRÁULICO 1,00 32.298,45R$                              

3.2.9.2.1 INSUMO SINAPI 6140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) UN 1,00 3,91R$                                         14,69% 4,48R$                                         4,48R$                                         

3.2.9.2.2 INSUMO SINAPI 3463 SINAPI COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" UN 1,00 19,73R$                                       14,69% 22,63R$                                       22,63R$                                       

3.2.9.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00 469,07R$                                    20,80% 566,62R$                                    10.199,13R$                              

3.2.9.2.4 INSUMO SINAPI 6016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 6,00 36,48R$                                       14,69% 41,84R$                                       251,04R$                                    
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

3.2.9.2.5 INSUMO SINAPI 6036 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" UN 1,00 17,02R$                                       14,69% 19,52R$                                       19,52R$                                       

3.2.9.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 10,54R$                                       20,80% 12,73R$                                       101,86R$                                    

3.2.9.2.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM COBRE, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 7,00 12,10R$                                       20,80% 14,62R$                                       102,31R$                                    

3.2.9.2.8 INSUMO SINAPI 7139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 30,00 1,11R$                                         14,69% 1,27R$                                         38,19R$                                       

3.2.9.2.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 92694 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 21,87R$                                       20,80% 26,42R$                                       52,84R$                                       

3.2.9.2.10 INSUMO SINAPI 767 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" UN 1,00 23,11R$                                       14,69% 26,51R$                                       26,51R$                                       

3.2.9.2.11 INSUMO SINAPI 3908 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1,00 6,76R$                                         14,69% 7,75R$                                         7,75R$                                         

3.2.9.2.12 INSUMO SINAPI 13415 SINAPI
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " 

(REF 1193)
UN 9,00 114,13R$                                    14,69% 130,90R$                                    1.178,08R$                                 

3.2.9.2.13 COMPOSIÇÃO SINAPI 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 136,86R$                                    20,80% 165,32R$                                    661,29R$                                    

3.2.9.2.14 COMPOSIÇÃO SINAPI 92688 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 0,97 37,80R$                                       20,80% 45,66R$                                       44,29R$                                       

3.2.9.2.15 COMPOSIÇÃO SINAPI 97536 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 4,35 57,93R$                                       20,80% 69,98R$                                       304,40R$                                    

3.2.9.2.16 COMPOSIÇÃO SINAPI 100859 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 940,45R$                                    20,80% 1.136,03R$                                 2.272,06R$                                 

3.2.9.2.17 INSUMO SINAPI 3542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 0,54R$                                         14,69% 0,62R$                                         0,62R$                                         

3.2.9.2.18 INSUMO SINAPI 3505 SINAPI JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 3,00 2,42R$                                         14,69% 2,78R$                                         8,33R$                                         

3.2.9.2.19 INSUMO SINAPI 3496 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5,00 3,10R$                                         14,69% 3,56R$                                         17,78R$                                       

3.2.9.2.20 INSUMO SINAPI 9856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 0,28 7,32R$                                         14,69% 8,40R$                                         2,35R$                                         

3.2.9.2.21 COMPOSIÇÃO SINAPI 89376 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 4,94R$                                         20,80% 5,97R$                                         5,97R$                                         

3.2.9.2.22 COMPOSIÇÃO SINAPI 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 5,77R$                                         20,80% 6,97R$                                         69,70R$                                       

3.2.9.2.23 INSUMO ORSE 124 ORSE ADAPTADOR PVC RIGIDO SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA AGUA D=  50MM X 1 1/2" UN 1,00 24,75R$                                       14,69% 28,39R$                                       28,39R$                                       

3.2.9.2.24 INSUMO SINAPI 9867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 41,92 3,39R$                                         14,69% 3,89R$                                         162,99R$                                    

3.2.9.2.25 INSUMO SINAPI 9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 58,61 3,83R$                                         14,69% 4,39R$                                         257,46R$                                    

3.2.9.2.26 INSUMO SINAPI 9869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 18,74 8,26R$                                         14,69% 9,47R$                                         177,53R$                                    

3.2.9.2.27 INSUMO SINAPI 3524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00 7,43R$                                         14,69% 8,52R$                                         34,09R$                                       

3.2.9.2.28 INSUMO SINAPI 20147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 10,00 4,94R$                                         14,69% 5,67R$                                         56,66R$                                       

3.2.9.2.29 INSUMO SINAPI 3521 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 3,00 1,82R$                                         14,69% 2,09R$                                         6,26R$                                         

3.2.9.2.30 INSUMO ORSE 462 ORSE CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO  3.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR) UN 12,00 1.175,90R$                                 14,69% 1.348,66R$                                 16.183,96R$                              

3.2.9.3 PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 1,00 33.551,58R$                              

3.2.9.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96765 SINAPI
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 

1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 1.730,44R$                                 20,80% 2.090,31R$                                 16.722,44R$                              

3.2.9.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 12,00 23,90R$                                       20,80% 28,87R$                                       346,44R$                                    

3.2.9.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 101910 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P
UN 24,00 527,79R$                                    20,80% 637,55R$                                    15.301,20R$                              

3.2.9.3.4 INSUMO SINAPI 37557 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
UN 30,00 17,93R$                                       14,69% 20,56R$                                       616,93R$                                    

3.2.9.3.5 INSUMO SINAPI 38774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 28,00 17,58R$                                       14,69% 20,16R$                                       564,56R$                                    

3.2.9.4 PINTURA 1,00 447.126,67R$                            

3.2.9.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 5.728,96 3,00R$                                         20,80% 3,62R$                                         20.761,09R$                              

3.2.9.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 100754 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 5.728,96 25,98R$                                       20,80% 31,38R$                                       179.791,07R$                            

3.2.9.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 5.728,96 15,29R$                                       20,80% 18,47R$                                       105.812,37R$                            

3.2.9.4.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1.223,09 3,84R$                                         20,80% 4,64R$                                         5.673,39R$                                 

3.2.9.4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.223,09 27,47R$                                       20,80% 33,18R$                                       40.585,44R$                              

3.2.9.4.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.223,09 13,73R$                                       20,80% 16,59R$                                       20.285,33R$                              

3.2.9.4.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 100758 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 1.414,38 43,44R$                                       20,80% 52,47R$                                       74.217,97R$                              

3.2.9.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 120.011,98R$                            

3.2.9.5.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 3.400,00 2,39R$                                         20,80% 2,89R$                                         9.815,90R$                                 

3.2.9.5.2 COTAÇÃO -
PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE (ELEVADOR) - FORNECIMENTO E MONTAGEM (INCLUSIVE FRETE E PORTÕES) - 2 

PARADAS - CAPACIDADE MÍN 250 KG
UN 2,00 48.040,00R$                              14,69% 55.098,04R$                              110.196,09R$                            

3.3 CENTRO CULTURAL 2.556.965,95R$                         

3.3.1 SERVIÇOS INICIAIS 1,00 159.753,03R$                            

3.3.1.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 400,00 0,62R$                                         20,80% 0,75R$                                         299,57R$                                    

3.3.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 98526 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 

MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 7,00 112,78R$                                    20,80% 136,23R$                                    953,64R$                                    

3.3.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 

M.AF_05/2018
UN 7,00 61,92R$                                       20,80% 74,80R$                                       523,58R$                                    

3.3.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 101506 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 

DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
UN 1,00 2.035,66R$                                 20,80% 2.459,00R$                                 2.459,00R$                                 

3.3.1.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 95636 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 )   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 383,13R$                                    20,80% 462,81R$                                    462,81R$                                    

3.3.1.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

-  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 319,44 55,00R$                                       20,80% 66,44R$                                       21.222,92R$                              

3.3.1.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016
M2 40,00 262,69R$                                    20,80% 317,32R$                                    12.692,78R$                              

3.3.1.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 894,43 104,25R$                                    20,80% 125,93R$                                    112.635,58R$                            

3.3.1.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 102207 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 610,24 7,36R$                                         20,80% 8,89R$                                         5.425,40R$                                 

3.3.1.10 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

(SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 4,50 250,00R$                                    14,69% 286,73R$                                    1.290,29R$                                 

3.3.1.11 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

(SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 4,50 250,00R$                                    14,69% 286,73R$                                    1.290,29R$                                 

3.3.1.12 COMPOSIÇÃO ORSE 8646 ORSE POSTE GALVANIZADO COM 5M PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA P/PENITENCIÁRIA UN 1,00 411,59R$                                    20,80% 497,18R$                                    497,18R$                                    

3.3.2 INFRAESTRUTURA 1,00 123.353,85R$                            

3.3.2.1 ESTACAS 1,00 71.210,69R$                              

3.3.2.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

3.3.2.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 100651 SINAPI
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019
M 150,00 185,82R$                                    20,80% 224,46R$                                    33.669,52R$                              

3.3.2.1.3 COMPOSIÇÃO ORSE 8629 ORSE
EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA Ø 400MM, CONCRETO FCK=30MPA, INCLUSIVE AÇO, 

BOMBEAMENTO; EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E BATE-ESTACAS
M 50,00 254,65R$                                    20,80% 307,61R$                                    15.380,37R$                              

3.3.2.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 100652 SINAPI
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019
M 30,00 379,93R$                                    20,80% 458,94R$                                    13.768,23R$                              

3.3.2.1.5 COMPOSIÇÃO ORSE 129 ORSE BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 59,21 47,01R$                                       20,80% 56,79R$                                       3.362,32R$                                 

3.3.2.1.6 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

3.3.2.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 1,00 18.932,21R$                              

3.3.2.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 11,45 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       1.124,61R$                                 

3.3.2.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 2,58 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    1.435,76R$                                 

3.3.2.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 46,10 76,47R$                                       20,80% 92,37R$                                       4.258,39R$                                 

3.3.2.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 8,30 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 11.785,76R$                              

3.3.2.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 5,56 24,32R$                                       20,80% 29,38R$                                       163,34R$                                    

3.3.2.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 95427 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 176,70 0,77R$                                         20,80% 0,93R$                                         164,35R$                                    

3.3.2.3 VIGA BALDRAME 1,00 33.210,95R$                              

3.3.2.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 10,98 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       1.078,45R$                                 

3.3.2.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 1,35 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    751,27R$                                    

3.3.2.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 127,70 67,08R$                                       20,80% 81,03R$                                       10.347,54R$                              

3.3.2.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 10,10 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 14.341,71R$                              

3.3.2.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,91 24,32R$                                       20,80% 29,38R$                                       144,24R$                                    

3.3.2.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 95427 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 182,10 0,77R$                                         20,80% 0,93R$                                         169,38R$                                    

3.3.2.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 89,39 59,07R$                                       20,80% 71,35R$                                       6.378,36R$                                 

3.3.3 SUPER ESTRUTURA 1,00 317.637,89R$                            

3.3.3.1 PILARES + VIGAS 1,00 47.994,55R$                              

3.3.3.1.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 92443 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 774,50 51,30R$                                       20,80% 61,97R$                                       47.994,55R$                              

3.3.3.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 92480 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 619,60 93,70R$                                       20,80% 113,19R$                                    70.130,05R$                              

3.3.3.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 2.101,60 10,88R$                                       20,80% 13,14R$                                       27.620,54R$                              

3.3.3.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 368,90 10,61R$                                       20,80% 12,82R$                                       4.728,00R$                                 

3.3.3.1.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 25,60 14,83R$                                       20,80% 17,91R$                                       458,60R$                                    

3.3.3.1.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 1.580,60 15,25R$                                       20,80% 18,42R$                                       29.116,89R$                              

3.3.3.1.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 454,00 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       7.803,94R$                                 

3.3.3.1.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 2.101,60 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       32.621,68R$                              

3.3.3.1.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 369,30 12,18R$                                       20,80% 14,71R$                                       5.433,50R$                                 

3.3.3.1.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 64,60 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 91.730,13R$                              

3.3.3.2 LAJES. + ESCADA 1,00 383.166,22R$                            

3.3.3.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 92538 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, . AF_09/2020
M2 878,60 33,69R$                                       20,80% 40,70R$                                       35.755,71R$                              

3.3.3.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 1.468,00 15,25R$                                       20,80% 18,42R$                                       27.042,64R$                              

3.3.3.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 2.496,40 14,83R$                                       20,80% 17,91R$                                       44.720,69R$                              

3.3.3.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 1.114,10 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       19.150,59R$                              

3.3.3.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 3.952,30 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       61.348,82R$                              

3.3.3.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 932,50 10,88R$                                       20,80% 13,14R$                                       12.255,50R$                              

3.3.3.2.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 128,80 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 182.892,28R$                            

3.3.4 ALVENARIA 1,00 248.168,13R$                            

3.3.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 1.179,09 80,05R$                                       20,80% 96,70R$                                       114.014,86R$                            

3.3.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 2.358,18 5,09R$                                         20,80% 6,15R$                                         14.499,33R$                              

3.3.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2.358,18 36,11R$                                       20,80% 43,62R$                                       102.862,63R$                            
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

3.3.4.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. 

AF_03/2016
M 923,01 15,06R$                                       20,80% 18,19R$                                       16.791,31R$                              

3.3.5 ESQUADRIAS 1,00 324.584,98R$                            

3.3.5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 91314 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00 796,10R$                                    20,80% 961,66R$                                    11.539,90R$                              

3.3.5.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 91315 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 883,15R$                                    20,80% 1.066,81R$                                 8.534,49R$                                 

3.3.5.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
M2 117,60 13,84R$                                       20,80% 16,72R$                                       1.966,06R$                                 

3.3.5.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 16,80 146,10R$                                    20,80% 176,48R$                                    2.964,92R$                                 

3.3.5.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 25,90 166,92R$                                    20,80% 201,63R$                                    5.222,29R$                                 

3.3.5.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 30,00 46,18R$                                       20,80% 55,78R$                                       1.673,51R$                                 

3.3.5.7 COMPOSIÇÃO ORSE 11347 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO M2 82,05 1.749,08R$                                 20,80% 2.112,82R$                                 173.357,02R$                            

3.3.5.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 100708 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 

PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 108,51 180,96R$                                    20,80% 218,59R$                                    23.719,50R$                              

3.3.5.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 94570 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 24,75 331,30R$                                    20,80% 400,20R$                                    9.904,89R$                                 

3.3.5.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 15,54 639,63R$                                    20,80% 772,65R$                                    12.006,96R$                              

3.3.5.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 99841 SINAPI
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_PS
M 32,50 1.788,22R$                                 20,80% 2.160,10R$                                 70.203,29R$                              

3.3.5.12 COMPOSIÇÃO ORSE 4264 ORSE CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" M 31,80 90,91R$                                       20,80% 109,82R$                                    3.492,14R$                                 

3.3.6 REVESTIMENTOS 1,00 303.570,27R$                            

3.3.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. 

AF_06/2014
M 440,09 21,31R$                                       20,80% 25,74R$                                       11.328,65R$                              

3.3.6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 93391 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 943,14 58,87R$                                       20,80% 71,11R$                                       67.069,24R$                              

3.3.6.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 87543 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2.358,18 27,81R$                                       20,80% 33,59R$                                       79.219,32R$                              

3.3.6.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 14,52 965,45R$                                    20,80% 1.166,23R$                                 16.933,61R$                              

3.3.6.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 98560 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

2CM. AF_06/2018
M2 225,65 49,56R$                                       20,80% 59,87R$                                       13.508,89R$                              

3.3.6.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 87623 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 871,20 87,46R$                                       20,80% 105,65R$                                    92.040,83R$                              

3.3.6.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 87267 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 152,71 77,97R$                                       20,80% 94,18R$                                       14.382,96R$                              

3.3.6.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 103314 SINAPI
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO 

COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
M2 40,00 188,06R$                                    20,80% 227,17R$                                    9.086,77R$                                 

3.3.7 COBERTURA 1,00 208.816,09R$                            

3.3.7.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 213,90 45,72R$                                       20,80% 55,23R$                                       11.813,27R$                              

3.3.7.2 COMPOSIÇÃO ORSE 12734 ORSE
TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 50MM, PRÉ-

PINTADA, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR
M2 213,90 352,63R$                                    20,80% 425,96R$                                    91.113,60R$                              

3.3.7.3 INSUMO ORSE 13491 ORSE
TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 50MM, PRÉ-PINTADA, TP40 - 2 X 

0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR
M2 213,90 401,19R$                                    14,69% 460,13R$                                    98.422,42R$                              

3.3.7.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 65,70 62,47R$                                       20,80% 75,46R$                                       4.957,81R$                                 

3.3.7.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
M 39,42 52,69R$                                       20,80% 63,65R$                                       2.508,98R$                                 

3.3.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 132.934,07R$                            

3.3.8.1 LISTA DE MATERIAIS 1,00 34.899,37R$                              

3.3.8.1.1 INSUMO SINAPI 2516 SINAPI
CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO 

FLEXIVEL EM QUADROS
UN 5,00 13,68R$                                       14,69% 15,69R$                                       78,45R$                                       

3.3.8.1.2 INSUMO SINAPI 1648 SINAPI CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 5,00 46,11R$                                       14,69% 52,88R$                                       264,42R$                                    

3.3.8.1.3 INSUMO SINAPI 3264 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 11,00 33,72R$                                       14,69% 38,67R$                                       425,42R$                                    

3.3.8.1.4 INSUMO SINAPI 6323 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" UN 7,00 24,11R$                                       14,69% 27,65R$                                       193,57R$                                    

3.3.8.1.5 INSUMO SINAPI 14153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 3,00 55,49R$                                       14,69% 63,64R$                                       190,93R$                                    

3.3.8.1.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 23,00 17,86R$                                       20,80% 21,57R$                                       496,21R$                                    

3.3.8.1.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       83,98R$                                       

3.3.8.1.8 INSUMO SINAPI 39332 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" UN 22,00 14,68R$                                       14,69% 16,84R$                                       370,41R$                                    

3.3.8.1.9 INSUMO SINAPI 1891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,00 1,43R$                                         14,69% 1,64R$                                         3,28R$                                         

3.3.8.1.10 INSUMO SINAPI 39211 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 196,00 1,84R$                                         14,69% 2,11R$                                         413,63R$                                    

3.3.8.1.11 INSUMO SINAPI 13348 SINAPI
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 

18MM
UN 736,00 1,79R$                                         14,69% 2,05R$                                         1.511,00R$                                 

3.3.8.1.12 INSUMO SINAPI 4374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 153,00 0,51R$                                         14,69% 0,58R$                                         89,49R$                                       

3.3.8.1.13 INSUMO SINAPI 40552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM CENTO 1,00 45,23R$                                       14,69% 51,88R$                                       51,88R$                                       

3.3.8.1.14 INSUMO SINAPI 4329 SINAPI
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 

2"
UN 184,00 2,09R$                                         14,69% 2,40R$                                         441,06R$                                    

3.3.8.1.15 INSUMO SINAPI 39442 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, 

COMPRIMENTO 13 MM
UN 552,00 0,17R$                                         14,69% 0,19R$                                         107,63R$                                    

3.3.8.1.16 INSUMO SINAPI 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 736,00 0,29R$                                         14,69% 0,33R$                                         244,80R$                                    

3.3.8.1.17 INSUMO SINAPI 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 184,00 4,60R$                                         14,69% 5,28R$                                         970,75R$                                    

3.3.8.1.18 COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 592,60 4,45R$                                         20,80% 5,38R$                                         3.185,48R$                                 

3.3.8.1.19 COMPOSIÇÃO SINAPI 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 59,50 6,90R$                                         20,80% 8,33R$                                         495,93R$                                    

3.3.8.1.20 COMPOSIÇÃO SINAPI 103007 SINAPI
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021
UN 2,00 1.170,25R$                                 20,80% 1.413,62R$                                 2.827,23R$                                 

3.3.8.1.21 INSUMO SINAPI 38092 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 2,00 2,55R$                                         14,69% 2,92R$                                         5,85R$                                         

3.3.8.1.22 COMPOSIÇÃO SINAPI 91990 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 20,00 32,90R$                                       20,80% 39,74R$                                       794,84R$                                    

3.3.8.1.23 COMPOSIÇÃO SINAPI 91991 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 35,32R$                                       20,80% 42,67R$                                       85,33R$                                       

3.3.8.1.24 COMPOSIÇÃO SINAPI 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 2,00 101,39R$                                    20,80% 122,48R$                                    244,95R$                                    

3.3.8.1.25 COMPOSIÇÃO SINAPI 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 14,00 13,44R$                                       20,80% 16,24R$                                       227,29R$                                    

3.3.8.1.26 COMPOSIÇÃO SINAPI 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 16,14R$                                       20,80% 19,50R$                                       38,99R$                                       

3.3.8.1.27 COMPOSIÇÃO SINAPI 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 23,23R$                                       20,80% 28,06R$                                       56,12R$                                       

3.3.8.1.28 COMPOSIÇÃO SINAPI 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 14,68R$                                       20,80% 17,73R$                                       35,47R$                                       

3.3.8.1.29 COMPOSIÇÃO SINAPI 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00 169,67R$                                    20,80% 204,95R$                                    409,91R$                                    

3.3.8.1.30 COMPOSIÇÃO SINAPI 91843 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 43,40 6,70R$                                         20,80% 8,09R$                                         351,25R$                                    

3.3.8.1.31 COMPOSIÇÃO SINAPI 91847 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 9,50 13,96R$                                       20,80% 16,86R$                                       160,20R$                                    

3.3.8.1.32 INSUMO SINAPI 39128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 33,00 2,96R$                                         14,69% 3,39R$                                         112,03R$                                    

3.3.8.1.33 COMPOSIÇÃO SINAPI 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 83,40 11,52R$                                       20,80% 13,92R$                                       1.160,57R$                                 

3.3.8.1.34 COMPOSIÇÃO SINAPI 96562 SINAPI
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 

50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. 

AF_07/2017

M 153,30 54,46R$                                       20,80% 65,79R$                                       10.084,93R$                              

3.3.8.1.35 INSUMO SINAPI 402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 184,00 11,67R$                                       14,69% 13,38R$                                       2.462,76R$                                 

3.3.8.1.36 COMPOSIÇÃO SINAPI 101882 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1.394,35R$                                 20,80% 1.684,32R$                                 1.684,32R$                                 

3.3.8.1.37 COMPOSIÇÃO SINAPI 101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 75,25R$                                       20,80% 90,90R$                                       181,80R$                                    

3.3.8.1.38 COMPOSIÇÃO SINAPI 97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR 

DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 23,00 156,83R$                                    20,80% 189,44R$                                    4.357,23R$                                 

3.3.8.2 MUSEU - LISTA DE MATERIAIS 1,00 49.691,82R$                              

3.3.8.2.1 INSUMO SINAPI 2516 SINAPI
CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO 

FLEXIVEL EM QUADROS
UN 6,00 13,68R$                                       14,69% 15,69R$                                       94,14R$                                       

3.3.8.2.2 INSUMO SINAPI 3264 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 8,00 33,72R$                                       14,69% 38,67R$                                       309,39R$                                    

3.3.8.2.3 INSUMO SINAPI 6323 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" UN 10,00 24,11R$                                       14,69% 27,65R$                                       276,52R$                                    

3.3.8.2.4 INSUMO SINAPI 14153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 1,00 55,49R$                                       14,69% 63,64R$                                       63,64R$                                       

3.3.8.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 34,00 17,86R$                                       20,80% 21,57R$                                       733,52R$                                    

3.3.8.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       125,97R$                                    

3.3.8.2.7 INSUMO SINAPI 39332 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" UN 43,00 14,68R$                                       14,69% 16,84R$                                       723,98R$                                    

3.3.8.2.8 INSUMO SINAPI 1891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 10,00 1,43R$                                         14,69% 1,64R$                                         16,40R$                                       

3.3.8.2.9 INSUMO SINAPI 39211 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 203,00 1,84R$                                         14,69% 2,11R$                                         428,40R$                                    

3.3.8.2.10 INSUMO SINAPI 13348 SINAPI
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 

18MM
UN 1.004,00 1,79R$                                         14,69% 2,05R$                                         2.061,20R$                                 

3.3.8.2.11 INSUMO SINAPI 4374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 316,00 0,51R$                                         14,69% 0,58R$                                         184,84R$                                    

3.3.8.2.12 INSUMO SINAPI 40552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM CENTO 207,00 45,23R$                                       14,69% 51,88R$                                       10.738,17R$                              

3.3.8.2.13 INSUMO SINAPI 4329 SINAPI
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 

2"
UN 744,00 2,09R$                                         14,69% 2,40R$                                         1.783,41R$                                 

3.3.8.2.14 INSUMO SINAPI 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 785,00 0,29R$                                         14,69% 0,33R$                                         261,10R$                                    

3.3.8.2.15 INSUMO SINAPI 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 224,00 4,60R$                                         14,69% 5,28R$                                         1.181,79R$                                 

3.3.8.2.16 COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.194,40 4,45R$                                         20,80% 5,38R$                                         6.420,41R$                                 

3.3.8.2.17 COMPOSIÇÃO SINAPI 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 293,40 6,90R$                                         20,80% 8,33R$                                         2.445,47R$                                 

3.3.8.2.18 INSUMO SINAPI 38092 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 4,00 2,55R$                                         14,69% 2,92R$                                         11,70R$                                       

3.3.8.2.19 COMPOSIÇÃO SINAPI 91990 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 33,00 32,90R$                                       20,80% 39,74R$                                       1.311,48R$                                 

3.3.8.2.20 COMPOSIÇÃO SINAPI 91991 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 35,32R$                                       20,80% 42,67R$                                       170,66R$                                    

3.3.8.2.21 COMPOSIÇÃO SINAPI 91952 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 7,00 18,62R$                                       20,80% 22,49R$                                       157,45R$                                    

3.3.8.2.22 COMPOSIÇÃO SINAPI 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 2,00 101,39R$                                    20,80% 122,48R$                                    244,95R$                                    

3.3.8.2.23 COMPOSIÇÃO SINAPI 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 10,00 13,44R$                                       20,80% 16,24R$                                       162,35R$                                    

3.3.8.2.24 COMPOSIÇÃO SINAPI 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 14,68R$                                       20,80% 17,73R$                                       53,20R$                                       

3.3.8.2.25 COMPOSIÇÃO SINAPI 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00 169,67R$                                    20,80% 204,95R$                                    409,91R$                                    

3.3.8.2.26 COMPOSIÇÃO SINAPI 91170 SINAPI
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 

ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 28,40 10,90R$                                       20,80% 13,17R$                                       373,94R$                                    

3.3.8.2.27 INSUMO SINAPI 3264 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 2,00 33,72R$                                       14,69% 38,67R$                                       77,35R$                                       
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

3.3.8.2.28 INSUMO SINAPI 6323 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" UN 1,00 24,11R$                                       14,69% 27,65R$                                       27,65R$                                       

3.3.8.2.29 INSUMO SINAPI 14153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 22,00 55,49R$                                       14,69% 63,64R$                                       1.400,14R$                                 

3.3.8.2.30 COMPOSIÇÃO SINAPI 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4,10 18,55R$                                       20,80% 22,41R$                                       91,87R$                                       

3.3.8.2.31 COMPOSIÇÃO SINAPI 91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,20 21,61R$                                       20,80% 26,10R$                                       214,05R$                                    

3.3.8.2.32 COMPOSIÇÃO SINAPI 91847 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 16,80 13,96R$                                       20,80% 16,86R$                                       283,30R$                                    

3.3.8.2.33 INSUMO SINAPI 39131 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO UN 5,00 5,65R$                                         14,69% 6,48R$                                         32,40R$                                       

3.3.8.2.34 INSUMO SINAPI 39129 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO UN 3,00 3,17R$                                         14,69% 3,64R$                                         10,91R$                                       

3.3.8.2.35 INSUMO SINAPI 39128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 109,00 2,96R$                                         14,69% 3,39R$                                         370,04R$                                    

3.3.8.2.36 COMPOSIÇÃO SINAPI 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 288,00 11,52R$                                       20,80% 13,92R$                                       4.007,73R$                                 

3.3.8.2.37 COMPOSIÇÃO SINAPI 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7,80 15,81R$                                       20,80% 19,10R$                                       148,96R$                                    

3.3.8.2.38 COMPOSIÇÃO SINAPI 93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 12,30 19,90R$                                       20,80% 24,04R$                                       295,67R$                                    

3.3.8.2.39 COMPOSIÇÃO SINAPI 91170 SINAPI
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 

ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 156,20 10,90R$                                       20,80% 13,17R$                                       2.056,65R$                                 

3.3.8.2.40 INSUMO SINAPI 402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 199,00 11,67R$                                       14,69% 13,38R$                                       2.663,53R$                                 

3.3.8.2.41 COMPOSIÇÃO SINAPI 101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 684,18R$                                    20,80% 826,46R$                                    826,46R$                                    

3.3.8.2.42 COMPOSIÇÃO SINAPI 97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR 

DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 34,00 156,83R$                                    20,80% 189,44R$                                    6.441,12R$                                 

3.3.8.3 RESTAURANTE - LISTA DE MATERIAIS 1,00 38.883,28R$                              

3.3.8.3.1 INSUMO SINAPI 2516 SINAPI
CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO 

FLEXIVEL EM QUADROS
UN 21,00 13,68R$                                       14,69% 15,69R$                                       329,49R$                                    

3.3.8.3.2 INSUMO SINAPI 1648 SINAPI CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 2,00 46,11R$                                       14,69% 52,88R$                                       105,77R$                                    

3.3.8.3.3 INSUMO SINAPI 3264 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 6,00 33,72R$                                       14,69% 38,67R$                                       232,04R$                                    

3.3.8.3.4 INSUMO SINAPI 6323 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" UN 16,00 24,11R$                                       14,69% 27,65R$                                       442,44R$                                    

3.3.8.3.5 INSUMO SINAPI 14153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 1,00 55,49R$                                       14,69% 63,64R$                                       63,64R$                                       

3.3.8.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 31,00 17,86R$                                       20,80% 21,57R$                                       668,80R$                                    

3.3.8.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       167,95R$                                    

3.3.8.3.8 INSUMO SINAPI 39332 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" UN 34,00 14,68R$                                       14,69% 16,84R$                                       572,45R$                                    

3.3.8.3.9 INSUMO SINAPI 1891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 1,43R$                                         14,69% 1,64R$                                         1,64R$                                         

3.3.8.3.10 INSUMO SINAPI 39211 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 226,00 1,84R$                                         14,69% 2,11R$                                         476,94R$                                    

3.3.8.3.11 INSUMO SINAPI 13348 SINAPI
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 

18MM
UN 898,00 1,79R$                                         14,69% 2,05R$                                         1.843,58R$                                 

3.3.8.3.12 INSUMO SINAPI 4374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 242,00 0,51R$                                         14,69% 0,58R$                                         141,55R$                                    

3.3.8.3.13 INSUMO SINAPI 40552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM CENTO 143,00 45,23R$                                       14,69% 51,88R$                                       7.418,15R$                                 

3.3.8.3.14 INSUMO SINAPI 4329 SINAPI
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 

2"
UN 232,00 2,09R$                                         14,69% 2,40R$                                         556,12R$                                    

3.3.8.3.15 INSUMO SINAPI 39442 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, 

COMPRIMENTO 13 MM
UN 632,00 0,17R$                                         14,69% 0,19R$                                         123,23R$                                    

3.3.8.3.16 INSUMO SINAPI 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 880,00 0,29R$                                         14,69% 0,33R$                                         292,69R$                                    

3.3.8.3.17 INSUMO SINAPI 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 232,00 4,60R$                                         14,69% 5,28R$                                         1.223,99R$                                 

3.3.8.3.18 COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 567,80 4,45R$                                         20,80% 5,38R$                                         3.052,17R$                                 

3.3.8.3.19 COMPOSIÇÃO SINAPI 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 250,20 6,90R$                                         20,80% 8,33R$                                         2.085,40R$                                 

3.3.8.3.20 COMPOSIÇÃO SINAPI 103007 SINAPI
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021
UN 1,00 1.170,25R$                                 20,80% 1.413,62R$                                 1.413,62R$                                 

3.3.8.3.21 INSUMO SINAPI 38092 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 6,00 2,55R$                                         14,69% 2,92R$                                         17,55R$                                       

3.3.8.3.22 COMPOSIÇÃO SINAPI 91990 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 26,00 32,90R$                                       20,80% 39,74R$                                       1.033,29R$                                 

3.3.8.3.23 COMPOSIÇÃO SINAPI 91991 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 35,32R$                                       20,80% 42,67R$                                       128,00R$                                    

3.3.8.3.24 COMPOSIÇÃO SINAPI 91952 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 8,00 18,62R$                                       20,80% 22,49R$                                       179,94R$                                    

3.3.8.3.25 COMPOSIÇÃO SINAPI 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 2,00 101,39R$                                    20,80% 122,48R$                                    244,95R$                                    

3.3.8.3.26 COMPOSIÇÃO SINAPI 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 14,68R$                                       20,80% 17,73R$                                       53,20R$                                       

3.3.8.3.27 COMPOSIÇÃO SINAPI 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 13,44R$                                       20,80% 16,24R$                                       64,94R$                                       

3.3.8.3.28 COMPOSIÇÃO SINAPI 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00 169,67R$                                    20,80% 204,95R$                                    409,91R$                                    

3.3.8.3.29 COMPOSIÇÃO ORSE 9969 ORSE
DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM3-3450 OU 

SIMILAR
UN 1,00 1.461,83R$                                 20,80% 1.765,83R$                                 1.765,83R$                                 

3.3.8.3.30 COMPOSIÇÃO SINAPI 91170 SINAPI
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 

ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 12,10 10,90R$                                       20,80% 13,17R$                                       159,32R$                                    

3.3.8.3.31 INSUMO SINAPI 3264 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1,00 33,72R$                                       14,69% 38,67R$                                       38,67R$                                       

3.3.8.3.32 INSUMO SINAPI 6323 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" UN 1,00 24,11R$                                       14,69% 27,65R$                                       27,65R$                                       

3.3.8.3.33 INSUMO SINAPI 14153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 1,00 55,49R$                                       14,69% 63,64R$                                       63,64R$                                       

3.3.8.3.34 COMPOSIÇÃO SINAPI 91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,40 21,61R$                                       20,80% 26,10R$                                       219,27R$                                    

3.3.8.3.35 COMPOSIÇÃO SINAPI 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4,10 18,55R$                                       20,80% 22,41R$                                       91,87R$                                       

3.3.8.3.36 COMPOSIÇÃO SINAPI 91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,80 25,71R$                                       20,80% 31,06R$                                       645,98R$                                    

3.3.8.3.37 INSUMO SINAPI 39128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 66,00 2,96R$                                         14,69% 3,39R$                                         224,06R$                                    

3.3.8.3.38 INSUMO SINAPI 394 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 5,00 5,72R$                                         14,69% 6,56R$                                         32,80R$                                       

3.3.8.3.39 COMPOSIÇÃO SINAPI 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 56,90 11,52R$                                       20,80% 13,92R$                                       791,80R$                                    

3.3.8.3.40 COMPOSIÇÃO SINAPI 93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 4,10 19,90R$                                       20,80% 24,04R$                                       98,56R$                                       

3.3.8.3.41 COMPOSIÇÃO SINAPI 91170 SINAPI
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 

ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 64,70 10,90R$                                       20,80% 13,17R$                                       851,89R$                                    

3.3.8.3.42 INSUMO SINAPI 402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 222,00 11,67R$                                       14,69% 13,38R$                                       2.971,37R$                                 

3.3.8.3.43 COMPOSIÇÃO SINAPI 101882 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1.394,35R$                                 20,80% 1.684,32R$                                 1.684,32R$                                 

3.3.8.3.44 COMPOSIÇÃO SINAPI 97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR 

DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 31,00 156,83R$                                    20,80% 189,44R$                                    5.872,78R$                                 

3.3.8.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 9.459,60R$                                 

3.3.8.4.1 INSUMO SINAPI 2516 SINAPI
CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO 

FLEXIVEL EM QUADROS
UN 17,00 13,68R$                                       14,69% 15,69R$                                       266,73R$                                    

3.3.8.4.2 INSUMO SINAPI 3264 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 3,00 33,72R$                                       14,69% 38,67R$                                       116,02R$                                    

3.3.8.4.3 INSUMO SINAPI 6323 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" UN 6,00 24,11R$                                       14,69% 27,65R$                                       165,91R$                                    

3.3.8.4.4 INSUMO SINAPI 14153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 3,00 55,49R$                                       14,69% 63,64R$                                       190,93R$                                    

3.3.8.4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       20,99R$                                       

3.3.8.4.6 INSUMO SINAPI 39332 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" UN 22,00 14,68R$                                       14,69% 16,84R$                                       370,41R$                                    

3.3.8.4.7 INSUMO SINAPI 1891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 5,00 1,43R$                                         14,69% 1,64R$                                         8,20R$                                         

3.3.8.4.8 INSUMO SINAPI 39211 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 340,00 1,84R$                                         14,69% 2,11R$                                         717,51R$                                    

3.3.8.4.9 INSUMO SINAPI 13348 SINAPI
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 

18MM
UN 620,00 1,79R$                                         14,69% 2,05R$                                         1.272,85R$                                 

3.3.8.4.10 INSUMO SINAPI 4374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 146,00 0,51R$                                         14,69% 0,58R$                                         85,40R$                                       

3.3.8.4.11 INSUMO SINAPI 40552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM CENTO 2,00 45,23R$                                       14,69% 51,88R$                                       103,75R$                                    

3.3.8.4.12 INSUMO SINAPI 4329 SINAPI
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 

2"
UN 320,00 2,09R$                                         14,69% 2,40R$                                         767,06R$                                    

3.3.8.4.13 INSUMO SINAPI 39442 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, 

COMPRIMENTO 13 MM
UN 280,00 0,17R$                                         14,69% 0,19R$                                         54,59R$                                       

3.3.8.4.14 INSUMO SINAPI 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 620,00 0,29R$                                         14,69% 0,33R$                                         206,22R$                                    

3.3.8.4.15 INSUMO SINAPI 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 340,00 4,60R$                                         14,69% 5,28R$                                         1.793,78R$                                 

3.3.8.4.16 INSUMO SINAPI 38092 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,00 2,55R$                                         14,69% 2,92R$                                         2,92R$                                         

3.3.8.4.17 COMPOSIÇÃO SINAPI 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 14,00 49,44R$                                       20,80% 59,72R$                                       836,10R$                                    

3.3.8.4.18 COMPOSIÇÃO SINAPI 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,40 18,55R$                                       20,80% 22,41R$                                       143,41R$                                    

3.3.8.4.19 COMPOSIÇÃO SINAPI 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 59,40 11,52R$                                       20,80% 13,92R$                                       826,59R$                                    

3.3.8.4.20 INSUMO SINAPI 39128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 71,00 2,96R$                                         14,69% 3,39R$                                         241,04R$                                    

3.3.8.4.21 COMPOSIÇÃO SINAPI 100555 SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1.050,67R$                                 20,80% 1.269,17R$                                 1.269,17R$                                 

3.3.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 36.314,11R$                              

3.3.9.1 HIDRÁULICO 1,00 21.584,36R$                              

3.3.9.1.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 41,40R$                                       20,80% 50,01R$                                       100,02R$                                    

3.3.9.1.2 INSUMO SINAPI 6019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN 1,00 57,58R$                                       14,69% 66,04R$                                       66,04R$                                       

3.3.9.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 94706 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 39,22R$                                       20,80% 47,38R$                                       47,38R$                                       

3.3.9.1.4 INSUMO SINAPI 65 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 4,00 0,82R$                                         14,69% 0,94R$                                         3,76R$                                         

3.3.9.1.5 INSUMO SINAPI 108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN 4,00 1,65R$                                         14,69% 1,89R$                                         7,57R$                                         

3.3.9.1.6 INSUMO SINAPI 3536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00 2,23R$                                         14,69% 2,56R$                                         10,23R$                                       

3.3.9.1.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 91784 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 

MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,09 41,00R$                                       20,80% 49,53R$                                       994,99R$                                    

3.3.9.1.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 91786 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 0,85 29,16R$                                       20,80% 35,22R$                                       29,94R$                                       

3.3.9.1.9 INSUMO SINAPI 7139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 4,00 1,11R$                                         14,69% 1,27R$                                         5,09R$                                         

3.3.9.1.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 100859 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 940,45R$                                    20,80% 1.136,03R$                                 4.544,11R$                                 

3.3.9.1.11 INSUMO SINAPI 7602 SINAPI
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA 

EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)
UN 2,00 72,83R$                                       14,69% 83,53R$                                       167,06R$                                    

3.3.9.1.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 136,86R$                                    20,80% 165,32R$                                    991,93R$                                    

3.3.9.1.13 INSUMO SINAPI 36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) UN 10,00 223,09R$                                    14,69% 255,87R$                                    2.558,66R$                                 

3.3.9.1.14 COMPOSIÇÃO SINAPI 86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 469,07R$                                    20,80% 566,62R$                                    4.532,95R$                                 

3.3.9.1.15 INSUMO SINAPI 829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 8,00 0,88R$                                         14,69% 1,01R$                                         8,07R$                                         

3.3.9.1.16 INSUMO SINAPI 3462 SINAPI COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 8,00 13,01R$                                       14,69% 14,92R$                                       119,37R$                                    

3.3.9.1.17 INSUMO SINAPI 3939 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 4,00 25,60R$                                       14,69% 29,36R$                                       117,44R$                                    

3.3.9.1.18 INSUMO SINAPI 6017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 2,00 78,48R$                                       14,69% 90,01R$                                       180,02R$                                    

3.3.9.1.19 INSUMO SINAPI 6016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 6,00 36,48R$                                       14,69% 41,84R$                                       251,04R$                                    

3.3.9.1.20 INSUMO SINAPI 6140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) UN 8,00 3,91R$                                         14,69% 4,48R$                                         35,88R$                                       

3.3.9.1.21 COMPOSIÇÃO SINAPI 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 10,54R$                                       20,80% 12,73R$                                       76,39R$                                       

3.3.9.1.22 COMPOSIÇÃO SINAPI 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM COBRE, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 12,10R$                                       20,80% 14,62R$                                       175,40R$                                    
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

3.3.9.1.23 COMPOSIÇÃO SINAPI 89376 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 10,00 4,94R$                                         20,80% 5,97R$                                         59,67R$                                       

3.3.9.1.24 INSUMO SINAPI 3522 SINAPI JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 14,00 2,24R$                                         14,69% 2,57R$                                         35,97R$                                       

3.3.9.1.25 INSUMO ORSE 462 ORSE CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO  3.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR) UN 2,00 1.175,90R$                                 14,69% 1.348,66R$                                 2.697,33R$                                 

3.3.9.1.26 COMPOSIÇÃO SINAPI 91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 36,58 40,02R$                                       20,80% 48,34R$                                       1.768,37R$                                 

3.3.9.1.27 COMPOSIÇÃO SINAPI 91786 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 56,77 29,16R$                                       20,80% 35,22R$                                       1.999,68R$                                 

3.3.9.2 SANITÁRIO 1,00 14.729,75R$                              

3.3.9.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 89482 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 3,00 38,65R$                                       20,80% 46,69R$                                       140,06R$                                    

3.3.9.2.2 COMPOSIÇÃO ORSE 9383 ORSE
CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X150X50MM, BRANCO, COM GRELHA, 

AKROS OU SIMILAR
UN 1,00 37,88R$                                       20,80% 45,76R$                                       45,76R$                                       

3.3.9.2.3 COMPOSIÇÃO ORSE 1695 ORSE
CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, 

ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR
UN 8,00 53,69R$                                       20,80% 64,86R$                                       518,84R$                                    

3.3.9.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 16,00 23,16R$                                       20,80% 27,98R$                                       447,62R$                                    

3.3.9.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/4 - 2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 12,50R$                                       20,80% 15,10R$                                       60,40R$                                       

3.3.9.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 9,56R$                                         20,80% 11,55R$                                       115,48R$                                    

3.3.9.2.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 1" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 78,71R$                                       20,80% 95,08R$                                       570,47R$                                    

3.3.9.2.8 INSUMO SINAPI 1958 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 10,00 11,09R$                                       14,69% 12,72R$                                       127,19R$                                    

3.3.9.2.9 INSUMO SINAPI 1970 SINAPI CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 8,00 51,51R$                                       14,69% 59,08R$                                       472,62R$                                    

3.3.9.2.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 12,00 13,97R$                                       20,80% 16,88R$                                       202,50R$                                    

3.3.9.2.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 8,00 21,15R$                                       20,80% 25,55R$                                       204,39R$                                    

3.3.9.2.12 COMPOSIÇÃO ORSE 1672 ORSE JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM UN 10,00 15,10R$                                       20,80% 18,24R$                                       182,40R$                                    

3.3.9.2.13 COMPOSIÇÃO SINAPI 89753 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 13,00 8,12R$                                         20,80% 9,81R$                                         127,51R$                                    

3.3.9.2.14 COMPOSIÇÃO SINAPI 89774 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 10,00 13,48R$                                       20,80% 16,28R$                                       162,83R$                                    

3.3.9.2.15 COMPOSIÇÃO SINAPI 89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 20,00 15,44R$                                       20,80% 18,65R$                                       373,02R$                                    

3.3.9.2.16 COMPOSIÇÃO SINAPI 89549 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 4,00 17,96R$                                       20,80% 21,69R$                                       86,78R$                                       

3.3.9.2.17 COMPOSIÇÃO SINAPI 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 65,88 18,80R$                                       20,80% 22,71R$                                       1.496,11R$                                 

3.3.9.2.18 COMPOSIÇÃO SINAPI 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 30,69 23,85R$                                       20,80% 28,81R$                                       884,18R$                                    

3.3.9.2.19 COMPOSIÇÃO SINAPI 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 78,97 29,72R$                                       20,80% 35,90R$                                       2.835,07R$                                 

3.3.9.2.20 COMPOSIÇÃO SINAPI 90694 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 53,23 39,95R$                                       20,80% 48,26R$                                       2.568,78R$                                 

3.3.9.2.21 INSUMO SINAPI 4723 SINAPI PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,03 260,83R$                                    14,69% 299,15R$                                    308,13R$                                    

3.3.9.2.22 COMPOSIÇÃO SINAPI 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,74 703,46R$                                    20,80% 849,75R$                                    1.478,57R$                                 

3.3.9.2.23 COMPOSIÇÃO SINAPI 97978 SINAPI
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 

M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
UN 1,00 1.093,60R$                                 20,80% 1.321,03R$                                 1.321,03R$                                 

3.3.10 PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 1,00 12.193,02R$                              

3.3.10.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96765 SINAPI
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 

1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 1.730,44R$                                 20,80% 2.090,31R$                                 6.270,92R$                                 

3.3.10.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 8,00 23,90R$                                       20,80% 28,87R$                                       230,96R$                                    

3.3.10.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 101910 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P
UN 8,00 527,79R$                                    20,80% 637,55R$                                    5.100,40R$                                 

3.3.10.4 INSUMO SINAPI 37557 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
UN 15,00 17,93R$                                       14,69% 20,56R$                                       308,46R$                                    

3.3.10.5 INSUMO SINAPI 38774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 14,00 17,58R$                                       14,69% 20,16R$                                       282,28R$                                    

3.3.11 PINTURA 1,00 241.560,34R$                            

3.3.11.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 3.441,97 3,00R$                                         20,80% 3,62R$                                         12.473,29R$                              

3.3.11.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 100754 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 3.441,97 25,98R$                                       20,80% 31,38R$                                       108.018,68R$                            

3.3.11.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 3.441,97 15,29R$                                       20,80% 18,47R$                                       63.572,19R$                              

3.3.11.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1.041,69 3,84R$                                         20,80% 4,64R$                                         4.831,94R$                                 

3.3.11.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.041,69 27,47R$                                       20,80% 33,18R$                                       34.566,00R$                              

3.3.11.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.041,69 13,73R$                                       20,80% 16,59R$                                       17.276,71R$                              

3.3.11.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
M2 49,14 13,84R$                                       20,80% 16,72R$                                       821,53R$                                    

3.3.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 64.913,94R$                              

3.3.12.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 3.400,00 2,39R$                                         20,80% 2,89R$                                         9.815,90R$                                 

3.3.12.2 COTAÇÃO -
PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE (ELEVADOR) - FORNECIMENTO E MONTAGEM (INCLUSIVE FRETE E PORTÕES) - 2 

PARADAS - CAPACIDADE MÍN 250 KG
UN 1,00 48.040,00R$                              14,69% 55.098,04R$                              55.098,04R$                              

3.4 QUIOSQUE TIPO 1 308.943,02R$                            

3.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 19.224,89R$                              

3.4.1.1 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)
M2 4,50 250,00R$                                    14,69% 286,73R$                                    1.290,29R$                                 

3.4.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 190,00 0,62R$                                         20,80% 0,75R$                                         142,30R$                                    

3.4.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

-  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 172,28 55,00R$                                       20,80% 66,44R$                                       11.445,92R$                              

3.4.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016
M2 20,00 262,69R$                                    20,80% 317,32R$                                    6.346,39R$                                 

3.4.2 FUNDAÇÕES 1,00 8.193,72R$                                 

3.4.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,75 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       171,88R$                                    

3.4.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 0,35 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    194,77R$                                    

3.4.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 10,40 271,60R$                                    20,80% 328,08R$                                    3.412,06R$                                 

3.4.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 70,00 17,44R$                                       20,80% 21,07R$                                       1.474,68R$                                 

3.4.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 2,00 1.217,06R$                                 20,80% 1.470,16R$                                 2.940,32R$                                 

3.4.3 INFRAESTRUTURA 1,00 19.085,23R$                              

3.4.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
M3 4,85 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       476,36R$                                    

3.4.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 0,48 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    267,12R$                                    

3.4.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 58,60 67,08R$                                       20,80% 81,03R$                                       4.748,36R$                                 

3.4.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 169,50 17,44R$                                       20,80% 21,07R$                                       3.570,83R$                                 

3.4.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,75 15,45R$                                       20,80% 18,66R$                                       331,27R$                                    

3.4.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 76,50 20,36R$                                       20,80% 24,59R$                                       1.881,45R$                                 

3.4.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 5,50 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 7.809,84R$                                 

3.4.4 SUPRAESTRUTURA 1,00 133.179,58R$                            

3.4.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 92409 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 52,50 241,28R$                                    20,80% 291,46R$                                    15.301,49R$                              

3.4.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 169,50 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       2.913,59R$                                 

3.4.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 193,95 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       3.010,55R$                                 

3.4.4.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 155,80 15,25R$                                       20,80% 18,42R$                                       2.870,06R$                                 

3.4.4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 92446 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 44,40 239,04R$                                    20,80% 288,75R$                                    12.820,55R$                              

3.4.4.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 92482 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 110,80 249,14R$                                    20,80% 300,95R$                                    33.345,44R$                              

3.4.4.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 224,10 14,81R$                                       20,80% 17,89R$                                       4.009,13R$                                 

3.4.4.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 327,30 14,38R$                                       20,80% 17,37R$                                       5.685,36R$                                 

3.4.4.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 43,00 13,80R$                                       20,80% 16,67R$                                       716,80R$                                    

3.4.4.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 829,40 12,44R$                                       20,80% 15,03R$                                       12.463,43R$                              

3.4.4.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 28,20 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 40.043,18R$                              

3.4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00 40.008,49R$                              

3.4.5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 189,51 174,77R$                                    20,80% 211,12R$                                    40.008,49R$                              

3.4.6 REVESTIMENTOS 1,00 17.347,76R$                              

3.4.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 39,99 80,05R$                                       20,80% 96,70R$                                       3.866,93R$                                 

3.4.6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 79,98 4,65R$                                         20,80% 5,62R$                                         449,25R$                                    

3.4.6.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 87543 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 79,98 27,81R$                                       20,80% 33,59R$                                       2.686,80R$                                 

3.4.6.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 87622 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 144,45 40,81R$                                       20,80% 49,30R$                                       7.120,94R$                                 

3.4.6.5 INSUMO SINAPI 39508 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 

M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM
M2 144,45 9,00R$                                         14,69% 10,32R$                                       1.491,05R$                                 

3.4.6.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 87265 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 19,68 72,89R$                                       20,80% 88,05R$                                       1.732,79R$                                 

3.4.7 PROJETO ELÉTRICO 1,00 35.533,50R$                              

3.4.7.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 20,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       419,89R$                                    

3.4.7.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 20,00 17,86R$                                       20,80% 21,57R$                                       431,48R$                                    

3.4.7.3 INSUMO SINAPI 20111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 2,00 29,50R$                                       14,69% 33,83R$                                       67,67R$                                       

3.4.7.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 158,00 24,96R$                                       20,80% 30,15R$                                       4.763,81R$                                 

3.4.7.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 474,00 29,16R$                                       20,80% 35,22R$                                       16.696,25R$                              

3.4.7.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 185,00 4,45R$                                         20,80% 5,38R$                                         994,45R$                                    

3.4.7.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 160,00 6,90R$                                         20,80% 8,33R$                                         1.333,59R$                                 
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

3.4.7.8 COMPOSIÇÃO ORSE 5027 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  0.60 X 0.60 X 0.40M UN 1,00 370,46R$                                    20,80% 447,50R$                                    447,50R$                                    

3.4.7.9 INSUMO SINAPI 38091 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 20,00 2,69R$                                         14,69% 3,09R$                                         61,70R$                                       

3.4.7.10 INSUMO SINAPI 38115 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN 6,00 21,10R$                                       14,69% 24,20R$                                       145,20R$                                    

3.4.7.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 28,00 34,67R$                                       20,80% 41,88R$                                       1.172,64R$                                 

3.4.7.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       31,04R$                                       

3.4.7.13 COMPOSIÇÃO SINAPI 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 14,68R$                                       20,80% 17,73R$                                       35,47R$                                       

3.4.7.14 COMPOSIÇÃO SINAPI 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 14,68R$                                       20,80% 17,73R$                                       70,93R$                                       

3.4.7.15 COMPOSIÇÃO SINAPI 93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 26,15R$                                       20,80% 31,59R$                                       63,18R$                                       

3.4.7.16 COMPOSIÇÃO SINAPI 91981 SINAPI
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2017
UN 2,00 49,78R$                                       20,80% 60,13R$                                       120,26R$                                    

3.4.7.17 COMPOSIÇÃO SINAPI 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 155,00 8,68R$                                         20,80% 10,49R$                                       1.625,19R$                                 

3.4.7.18 COMPOSIÇÃO SINAPI 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 20,31R$                                       20,80% 24,53R$                                       2.453,37R$                                 

3.4.7.19 INSUMO SINAPI 39805 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES 

NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN
UN 2,00 138,05R$                                    14,69% 158,33R$                                    316,66R$                                    

3.4.7.20 COMPOSIÇÃO ORSE 12021 ORSE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-

8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA,  COM LAMPADA TUBO LED
UN 20,00 177,29R$                                    20,80% 214,16R$                                    4.283,19R$                                 

3.4.8 CABEAMENTO 1,00 6.091,72R$                                 

3.4.8.1 INSUMO SINAPI 38083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 14,00 39,67R$                                       14,69% 45,50R$                                       636,98R$                                    

3.4.8.2 COMPOSIÇÃO ORSE 766 ORSE PONTO DE DADO E VOZ, INCLUSIVE CAIXA 3" X 3" SISTEMA "X" UN 2,00 49,10R$                                       20,80% 59,31R$                                       118,62R$                                    

3.4.8.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       41,99R$                                       

3.4.8.4 COMPOSIÇÃO ORSE 7138 ORSE FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 145,00 12,26R$                                       20,80% 14,81R$                                       2.147,39R$                                 

3.4.8.5 COMPOSIÇÃO ORSE 12937 ORSE TOMADA DUPLA PARA LÓGICA NO PISO, METAL, RJ45 UN 4,00 63,32R$                                       20,80% 76,49R$                                       305,95R$                                    

3.4.8.6 COMPOSIÇÃO ORSE 11418 ORSE TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA UN 10,00 34,88R$                                       20,80% 42,13R$                                       421,34R$                                    

3.4.8.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 75,00 18,55R$                                       20,80% 22,41R$                                       1.680,58R$                                 

3.4.8.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 23,00 21,61R$                                       20,80% 26,10R$                                       600,39R$                                    

3.4.8.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 100560 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 

ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 109,80R$                                    20,80% 132,63R$                                    132,63R$                                    

3.4.8.10 INSUMO SINAPI 38092 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 2,00 2,55R$                                         14,69% 2,92R$                                         5,85R$                                         

3.4.9 PROJETO HIDRÁULICO 1,00 11.668,34R$                              

3.4.9.1 ALIMENTAÇÃO 1,00 980,85R$                                    

3.4.9.1.1 INSUMO SINAPI 1402 SINAPI
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO 

PREDIAL DE AGUA
UN 1,00 5,99R$                                         14,69% 6,87R$                                         6,87R$                                         

3.4.9.1.2 INSUMO SINAPI 12432 SINAPI UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2" UN 3,00 163,63R$                                    14,69% 187,67R$                                    563,01R$                                    

3.4.9.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 104056 SINAPI REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 2,00 23,14R$                                       20,80% 27,95R$                                       55,90R$                                       

3.4.9.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 89401 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 11,42 9,53R$                                         20,80% 11,51R$                                       131,47R$                                    

3.4.9.1.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 95634 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2")   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 185,10R$                                    20,80% 223,59R$                                    223,59R$                                    

3.4.9.2 ÁGUA FRIA 1,00 6.650,03R$                                 

3.4.9.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 203,25R$                                    20,80% 245,52R$                                    982,07R$                                    

3.4.9.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 41,40R$                                       20,80% 50,01R$                                       100,02R$                                    

3.4.9.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 5,77R$                                         20,80% 6,97R$                                         27,88R$                                       

3.4.9.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 10,93 20,65R$                                       20,80% 24,94R$                                       272,64R$                                    

3.4.9.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 10,45R$                                       20,80% 12,62R$                                       25,25R$                                       

3.4.9.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 4,69R$                                         20,80% 5,67R$                                         22,66R$                                       

3.4.9.2.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 86889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 4,00 1.014,07R$                                 20,80% 1.224,96R$                                 4.899,83R$                                 

3.4.9.2.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 96803 SINAPI
KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
UN 4,00 66,16R$                                       20,80% 79,92R$                                       319,67R$                                    

3.4.9.3 ESGOTO 1,00 2.438,28R$                                 

3.4.9.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 97907 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 1,00 673,69R$                                    20,80% 813,79R$                                    813,79R$                                    

3.4.9.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 104329 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 78,45R$                                       20,80% 94,76R$                                       189,53R$                                    

3.4.9.3.3 INSUMO SINAPI 6149 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 4,00 13,24R$                                       14,69% 15,19R$                                       60,74R$                                       

3.4.9.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 86878 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 4,00 78,71R$                                       20,80% 95,08R$                                       380,31R$                                    

3.4.9.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 8,00 13,97R$                                       20,80% 16,88R$                                       135,00R$                                    

3.4.9.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 89545 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 10,00 15,18R$                                       20,80% 18,34R$                                       183,37R$                                    

3.4.9.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 2,03 33,20R$                                       20,80% 40,10R$                                       81,41R$                                       

3.4.9.3.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 10,45 29,72R$                                       20,80% 35,90R$                                       375,16R$                                    

3.4.9.3.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 7,60 23,85R$                                       20,80% 28,81R$                                       218,96R$                                    

3.4.9.4 PLUVIAL 1,00 1.599,20R$                                 

3.4.9.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98409 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 

= 0,8 M. AF_12/2020
M 1,00 413,99R$                                    20,80% 500,08R$                                    500,08R$                                    

3.4.9.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022
M 26,73 34,04R$                                       20,80% 41,12R$                                       1.099,11R$                                 

3.4.10 ESQUADRIAS 1,00 13.100,94R$                              

3.4.10.1 COMPOSIÇÃO ORSE 1857 ORSE PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR M2 42,47 210,15R$                                    20,80% 253,85R$                                    10.781,14R$                              

3.4.10.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 90789 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 

70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 896,00R$                                    20,80% 1.082,33R$                                 2.164,67R$                                 

3.4.10.3 INSUMO SINAPI 38153 SINAPI
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM 

ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 

CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 2,00 67,63R$                                       14,69% 77,57R$                                       155,13R$                                    

3.4.11 PINTURA 1,00 4.931,42R$                                 

3.4.11.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 178,35 3,20R$                                         20,80% 3,87R$                                         689,41R$                                    

3.4.11.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 

COR. AF_06/2014
M2 178,35 19,69R$                                       20,80% 23,78R$                                       4.242,01R$                                 

3.4.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 577,41R$                                    

3.4.12.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 200,00 2,39R$                                         20,80% 2,89R$                                         577,41R$                                    

3.5 QUIOSQUE TIPO 2 237.731,28R$                            

3.5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 19.224,89R$                              

3.5.1.1 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)
M2 4,50 250,00R$                                    14,69% 286,73R$                                    1.290,29R$                                 

3.5.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 190,00 0,62R$                                         20,80% 0,75R$                                         142,30R$                                    

3.5.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

-  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 172,28 55,00R$                                       20,80% 66,44R$                                       11.445,92R$                              

3.5.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016
M2 20,00 262,69R$                                    20,80% 317,32R$                                    6.346,39R$                                 

3.5.2 FUNDAÇÕES 1,00 6.497,50R$                                 

3.5.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,35 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       132,60R$                                    

3.5.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 0,35 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    194,77R$                                    

3.5.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 8,10 271,60R$                                    20,80% 328,08R$                                    2.657,47R$                                 

3.5.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,50 17,44R$                                       20,80% 21,07R$                                       368,67R$                                    

3.5.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 50,30 15,45R$                                       20,80% 18,66R$                                       938,75R$                                    

3.5.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 1,50 1.217,06R$                                 20,80% 1.470,16R$                                 2.205,24R$                                 

3.5.3 INFRAESTRUTURA 1,00 19.085,23R$                              

3.5.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
M3 4,85 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       476,36R$                                    

3.5.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 0,48 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    267,12R$                                    

3.5.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 58,60 67,08R$                                       20,80% 81,03R$                                       4.748,36R$                                 

3.5.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 169,50 17,44R$                                       20,80% 21,07R$                                       3.570,83R$                                 

3.5.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,75 15,45R$                                       20,80% 18,66R$                                       331,27R$                                    

3.5.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 76,50 20,36R$                                       20,80% 24,59R$                                       1.881,45R$                                 

3.5.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 5,50 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 7.809,84R$                                 

3.5.4 SUPRAESTRUTURA 1,00 98.777,94R$                              

3.5.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 92409 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 33,00 241,28R$                                    20,80% 291,46R$                                    9.618,08R$                                 

3.5.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 140,30 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       2.411,66R$                                 

3.5.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 120,30 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       1.867,33R$                                 

3.5.4.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 130,50 10,88R$                                       20,80% 13,14R$                                       1.715,11R$                                 

3.5.4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 135,70 15,25R$                                       20,80% 18,42R$                                       2.499,79R$                                 

3.5.4.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 92446 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 62,00 239,04R$                                    20,80% 288,75R$                                    17.902,57R$                              

3.5.4.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 92482 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 82,20 249,14R$                                    20,80% 300,95R$                                    24.738,22R$                              

3.5.4.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 184,50 14,81R$                                       20,80% 17,89R$                                       3.300,69R$                                 

3.5.4.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 111,70 14,38R$                                       20,80% 17,37R$                                       1.940,28R$                                 

3.5.4.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 102,70 13,80R$                                       20,80% 16,67R$                                       1.712,00R$                                 

3.5.4.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 433,00 12,44R$                                       20,80% 15,03R$                                       6.506,71R$                                 

3.5.4.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 17,30 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 24.565,50R$                              

e-DOC 82E6448E
Proc 59500.001502/2024-45-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
82E6448E

e-DOC 7EBA11A5
Proc 59500.001502/2024-45-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7EBA11A5

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=82E6448E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1502&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7EBA11A5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1502&filter[anoproc]=2024


Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

3.5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00 19.089,06R$                              

3.5.5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 90,42 174,77R$                                    20,80% 211,12R$                                    19.089,06R$                              

3.5.6 REVESTIMENTOS 1,00 9.804,93R$                                 

3.5.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 27,42 80,05R$                                       20,80% 96,70R$                                       2.651,44R$                                 

3.5.6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 54,84 4,65R$                                         20,80% 5,62R$                                         308,04R$                                    

3.5.6.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 87543 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 54,84 27,81R$                                       20,80% 33,59R$                                       1.842,26R$                                 

3.5.6.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 87622 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 63,45 40,81R$                                       20,80% 49,30R$                                       3.127,89R$                                 

3.5.6.5 INSUMO SINAPI 39508 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 

M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM
M2 63,45 9,00R$                                         14,69% 10,32R$                                       654,95R$                                    

3.5.6.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 87265 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 13,86 72,89R$                                       20,80% 88,05R$                                       1.220,35R$                                 

3.5.7 PROJETO ELÉTRICO 1,00 35.533,50R$                              

3.5.7.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 20,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       419,89R$                                    

3.5.7.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 20,00 17,86R$                                       20,80% 21,57R$                                       431,48R$                                    

3.5.7.3 INSUMO SINAPI 20111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 2,00 29,50R$                                       14,69% 33,83R$                                       67,67R$                                       

3.5.7.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 158,00 24,96R$                                       20,80% 30,15R$                                       4.763,81R$                                 

3.5.7.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 474,00 29,16R$                                       20,80% 35,22R$                                       16.696,25R$                              

3.5.7.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 185,00 4,45R$                                         20,80% 5,38R$                                         994,45R$                                    

3.5.7.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 160,00 6,90R$                                         20,80% 8,33R$                                         1.333,59R$                                 

3.5.7.8 COMPOSIÇÃO ORSE 5027 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  0.60 X 0.60 X 0.40M UN 1,00 370,46R$                                    20,80% 447,50R$                                    447,50R$                                    

3.5.7.9 INSUMO SINAPI 38091 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 20,00 2,69R$                                         14,69% 3,09R$                                         61,70R$                                       

3.5.7.10 INSUMO SINAPI 38115 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN 6,00 21,10R$                                       14,69% 24,20R$                                       145,20R$                                    

3.5.7.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 28,00 34,67R$                                       20,80% 41,88R$                                       1.172,64R$                                 

3.5.7.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       31,04R$                                       

3.5.7.13 COMPOSIÇÃO SINAPI 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 14,68R$                                       20,80% 17,73R$                                       35,47R$                                       

3.5.7.14 COMPOSIÇÃO SINAPI 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 14,68R$                                       20,80% 17,73R$                                       70,93R$                                       

3.5.7.15 COMPOSIÇÃO SINAPI 93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 26,15R$                                       20,80% 31,59R$                                       63,18R$                                       

3.5.7.16 COMPOSIÇÃO SINAPI 91981 SINAPI
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2017
UN 2,00 49,78R$                                       20,80% 60,13R$                                       120,26R$                                    

3.5.7.17 COMPOSIÇÃO SINAPI 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 155,00 8,68R$                                         20,80% 10,49R$                                       1.625,19R$                                 

3.5.7.18 COMPOSIÇÃO SINAPI 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 20,31R$                                       20,80% 24,53R$                                       2.453,37R$                                 

3.5.7.19 INSUMO SINAPI 39805 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES 

NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN
UN 2,00 138,05R$                                    14,69% 158,33R$                                    316,66R$                                    

3.5.7.20 COMPOSIÇÃO ORSE 12021 ORSE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-

8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA,  COM LAMPADA TUBO LED
UN 20,00 177,29R$                                    20,80% 214,16R$                                    4.283,19R$                                 

3.5.8 CABEAMENTO 1,00 6.091,72R$                                 

3.5.8.1 INSUMO SINAPI 38083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 14,00 39,67R$                                       14,69% 45,50R$                                       636,98R$                                    

3.5.8.2 COMPOSIÇÃO ORSE 766 ORSE PONTO DE DADO E VOZ, INCLUSIVE CAIXA 3" X 3" SISTEMA "X" UN 2,00 49,10R$                                       20,80% 59,31R$                                       118,62R$                                    

3.5.8.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       41,99R$                                       

3.5.8.4 COMPOSIÇÃO ORSE 7138 ORSE FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 145,00 12,26R$                                       20,80% 14,81R$                                       2.147,39R$                                 

3.5.8.5 COMPOSIÇÃO ORSE 12937 ORSE TOMADA DUPLA PARA LÓGICA NO PISO, METAL, RJ45 UN 4,00 63,32R$                                       20,80% 76,49R$                                       305,95R$                                    

3.5.8.6 COMPOSIÇÃO ORSE 11418 ORSE TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA UN 10,00 34,88R$                                       20,80% 42,13R$                                       421,34R$                                    

3.5.8.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 75,00 18,55R$                                       20,80% 22,41R$                                       1.680,58R$                                 

3.5.8.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 23,00 21,61R$                                       20,80% 26,10R$                                       600,39R$                                    

3.5.8.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 100560 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 

ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 109,80R$                                    20,80% 132,63R$                                    132,63R$                                    

3.5.8.10 INSUMO SINAPI 38092 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 2,00 2,55R$                                         14,69% 2,92R$                                         5,85R$                                         

3.5.9 PROJETO HIDRÁULICO 1,00 11.668,34R$                              

3.5.9.1 ALIMENTAÇÃO 1,00 980,85R$                                    

3.5.9.1.1 INSUMO SINAPI 1402 SINAPI
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO 

PREDIAL DE AGUA
UN 1,00 5,99R$                                         14,69% 6,87R$                                         6,87R$                                         

3.5.9.1.2 INSUMO SINAPI 12432 SINAPI UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2" UN 3,00 163,63R$                                    14,69% 187,67R$                                    563,01R$                                    

3.5.9.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 104056 SINAPI REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 2,00 23,14R$                                       20,80% 27,95R$                                       55,90R$                                       

3.5.9.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 89401 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 11,42 9,53R$                                         20,80% 11,51R$                                       131,47R$                                    

3.5.9.1.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 95634 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2")   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 185,10R$                                    20,80% 223,59R$                                    223,59R$                                    

3.5.9.2 ÁGUA FRIA 1,00 6.650,03R$                                 

3.5.9.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 203,25R$                                    20,80% 245,52R$                                    982,07R$                                    

3.5.9.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 41,40R$                                       20,80% 50,01R$                                       100,02R$                                    

3.5.9.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 5,77R$                                         20,80% 6,97R$                                         27,88R$                                       

3.5.9.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 10,93 20,65R$                                       20,80% 24,94R$                                       272,64R$                                    

3.5.9.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 10,45R$                                       20,80% 12,62R$                                       25,25R$                                       

3.5.9.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 4,69R$                                         20,80% 5,67R$                                         22,66R$                                       

3.5.9.2.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 86889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 4,00 1.014,07R$                                 20,80% 1.224,96R$                                 4.899,83R$                                 

3.5.9.2.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 96803 SINAPI
KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
UN 4,00 66,16R$                                       20,80% 79,92R$                                       319,67R$                                    

3.5.9.3 ESGOTO 1,00 2.438,28R$                                 

3.5.9.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 97907 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 1,00 673,69R$                                    20,80% 813,79R$                                    813,79R$                                    

3.5.9.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 104329 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 78,45R$                                       20,80% 94,76R$                                       189,53R$                                    

3.5.9.3.3 INSUMO SINAPI 6149 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 4,00 13,24R$                                       14,69% 15,19R$                                       60,74R$                                       

3.5.9.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 86878 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 4,00 78,71R$                                       20,80% 95,08R$                                       380,31R$                                    

3.5.9.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 8,00 13,97R$                                       20,80% 16,88R$                                       135,00R$                                    

3.5.9.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 89545 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 10,00 15,18R$                                       20,80% 18,34R$                                       183,37R$                                    

3.5.9.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 2,03 33,20R$                                       20,80% 40,10R$                                       81,41R$                                       

3.5.9.3.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 10,45 29,72R$                                       20,80% 35,90R$                                       375,16R$                                    

3.5.9.3.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 7,60 23,85R$                                       20,80% 28,81R$                                       218,96R$                                    

3.5.9.4 PLUVIAL 1,00 1.599,20R$                                 

3.5.9.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98409 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 

= 0,8 M. AF_12/2020
M 1,00 413,99R$                                    20,80% 500,08R$                                    500,08R$                                    

3.5.9.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022
M 26,73 34,04R$                                       20,80% 41,12R$                                       1.099,11R$                                 

3.5.10 ESQUADRIAS 1,00 7.709,10R$                                 

3.5.10.1 COMPOSIÇÃO ORSE 1857 ORSE PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR M2 21,23 210,15R$                                    20,80% 253,85R$                                    5.389,30R$                                 

3.5.10.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 90789 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 

70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 896,00R$                                    20,80% 1.082,33R$                                 2.164,67R$                                 

3.5.10.3 INSUMO SINAPI 38153 SINAPI
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM 

ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 

CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 2,00 67,63R$                                       14,69% 77,57R$                                       155,13R$                                    

3.5.11 PINTURA 1,00 3.960,34R$                                 

3.5.11.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 143,23 3,20R$                                         20,80% 3,87R$                                         553,65R$                                    

3.5.11.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 

COR. AF_06/2014
M2 143,23 19,69R$                                       20,80% 23,78R$                                       3.406,69R$                                 

3.5.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 288,70R$                                    

3.5.12.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 100,00 2,39R$                                         20,80% 2,89R$                                         288,70R$                                    

3.6 SANITÁRIOS 286.401,31R$                            

3.6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 19.224,89R$                              

3.6.1.1 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)
M2 4,50 250,00R$                                    14,69% 286,73R$                                    1.290,29R$                                 

3.6.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 190,00 0,62R$                                         20,80% 0,75R$                                         142,30R$                                    

3.6.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

-  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 172,28 55,00R$                                       20,80% 66,44R$                                       11.445,92R$                              

3.6.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016
M2 20,00 262,69R$                                    20,80% 317,32R$                                    6.346,39R$                                 

3.6.2 FUNDAÇÕES 1,00 8.327,94R$                                 

3.6.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
M3 2,87 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       281,89R$                                    

3.6.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 0,50 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    278,25R$                                    

3.6.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 7,60 271,60R$                                    20,80% 328,08R$                                    2.493,43R$                                 

3.6.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 75,90 17,44R$                                       20,80% 21,07R$                                       1.598,97R$                                 

3.6.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 2,50 1.217,06R$                                 20,80% 1.470,16R$                                 3.675,40R$                                 
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

3.6.3 INFRAESTRUTURA 1,00 13.784,20R$                              

3.6.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
M3 4,23 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       415,47R$                                    

3.6.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 0,39 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    217,03R$                                    

3.6.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 39,80 67,08R$                                       20,80% 81,03R$                                       3.225,00R$                                 

3.6.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 116,65 17,44R$                                       20,80% 21,07R$                                       2.457,45R$                                 

3.6.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 46,55 15,45R$                                       20,80% 18,66R$                                       868,76R$                                    

3.6.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 66,30 20,36R$                                       20,80% 24,59R$                                       1.630,59R$                                 

3.6.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 3,50 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 4.969,90R$                                 

3.6.4 SUPRAESTRUTURA 1,00 100.429,41R$                            

3.6.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 92409 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 32,70 241,28R$                                    20,80% 291,46R$                                    9.530,64R$                                 

3.6.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 116,65 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       2.005,13R$                                 

3.6.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 157,25 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       2.440,88R$                                 

3.6.4.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 54,30 10,88R$                                       20,80% 13,14R$                                       713,64R$                                    

3.6.4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 117,90 15,25R$                                       20,80% 18,42R$                                       2.171,88R$                                 

3.6.4.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 92446 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 35,10 239,04R$                                    20,80% 288,75R$                                    10.135,17R$                              

3.6.4.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 92482 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 89,10 249,14R$                                    20,80% 300,95R$                                    26.814,79R$                              

3.6.4.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 318,10 14,81R$                                       20,80% 17,89R$                                       5.690,78R$                                 

3.6.4.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 37,50 14,38R$                                       20,80% 17,37R$                                       651,39R$                                    

3.6.4.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 116,50 13,80R$                                       20,80% 16,67R$                                       1.942,04R$                                 

3.6.4.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 670,50 12,44R$                                       20,80% 15,03R$                                       10.075,63R$                              

3.6.4.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 19,90 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 28.257,42R$                              

3.6.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00 20.691,43R$                              

3.6.5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 98,01 174,77R$                                    20,80% 211,12R$                                    20.691,43R$                              

3.6.6 REVESTIMENTOS 1,00 30.416,12R$                              

3.6.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 131,88 80,05R$                                       20,80% 96,70R$                                       12.752,44R$                              

3.6.6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 263,76 4,65R$                                         20,80% 5,62R$                                         1.481,55R$                                 

3.6.6.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 87543 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 263,76 27,81R$                                       20,80% 33,59R$                                       8.860,60R$                                 

3.6.6.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 87622 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 88,04 40,81R$                                       20,80% 49,30R$                                       4.340,10R$                                 

3.6.6.5 INSUMO SINAPI 39508 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 

M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM
M2 88,04 9,00R$                                         14,69% 10,32R$                                       908,77R$                                    

3.6.6.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 87265 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 23,54 72,89R$                                       20,80% 88,05R$                                       2.072,66R$                                 

3.6.7 ESQUADRIAS 1,00 10.164,36R$                              

3.6.7.1 INSUMO SINAPI 38153 SINAPI
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM 

ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 

CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 7,00 67,63R$                                       14,69% 77,57R$                                       542,96R$                                    

3.6.7.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 90790 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 

80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 923,95R$                                    20,80% 1.116,10R$                                 5.580,48R$                                 

3.6.7.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 90793 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 

90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 2,00 1.142,27R$                                 20,80% 1.379,82R$                                 2.759,64R$                                 

3.6.7.4 COMPOSIÇÃO ORSE 12332 ORSE JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, TIPO CAMARÃO, DUAS FOLHAS MÓVEIS M2 2,70 392,85R$                                    20,80% 474,55R$                                    1.281,28R$                                 

3.6.8 PROJETO ELÉTRICO 1,00 42.719,60R$                              

3.6.8.1 LISTA DE MATERIAIS 1,00 36.627,88R$                              

3.6.8.1.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 38,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       797,79R$                                    

3.6.8.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 32,00 17,86R$                                       20,80% 21,57R$                                       690,37R$                                    

3.6.8.1.3 INSUMO SINAPI 20111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 2,00 29,50R$                                       14,69% 33,83R$                                       67,67R$                                       

3.6.8.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 450,00 24,96R$                                       20,80% 30,15R$                                       13.567,83R$                              

3.6.8.1.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 454,00 4,45R$                                         20,80% 5,38R$                                         2.440,45R$                                 

3.6.8.1.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 216,00 6,90R$                                         20,80% 8,33R$                                         1.800,35R$                                 

3.6.8.1.7 COMPOSIÇÃO ORSE 5027 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  0.60 X 0.60 X 0.40M UN 5,00 370,46R$                                    20,80% 447,50R$                                    2.237,51R$                                 

3.6.8.1.8 INSUMO SINAPI 38091 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 20,00 2,69R$                                         14,69% 3,09R$                                         61,70R$                                       

3.6.8.1.9 INSUMO SINAPI 38115 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN 27,00 21,10R$                                       14,69% 24,20R$                                       653,40R$                                    

3.6.8.1.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 27,00 34,67R$                                       20,80% 41,88R$                                       1.130,76R$                                 

3.6.8.1.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       93,13R$                                       

3.6.8.1.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 14,68R$                                       20,80% 17,73R$                                       70,93R$                                       

3.6.8.1.13 COMPOSIÇÃO SINAPI 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 16,14R$                                       20,80% 19,50R$                                       38,99R$                                       

3.6.8.1.14 COMPOSIÇÃO SINAPI 91981 SINAPI
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2017
UN 2,00 49,78R$                                       20,80% 60,13R$                                       120,26R$                                    

3.6.8.1.15 COMPOSIÇÃO SINAPI 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 285,00 8,68R$                                         20,80% 10,49R$                                       2.988,26R$                                 

3.6.8.1.16 COMPOSIÇÃO SINAPI 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 110,00 20,31R$                                       20,80% 24,53R$                                       2.698,71R$                                 

3.6.8.1.17 INSUMO SINAPI 39805 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES 

NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN
UN 2,00 138,05R$                                    14,69% 158,33R$                                    316,66R$                                    

3.6.8.1.18 COMPOSIÇÃO ORSE 12021 ORSE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-

8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA,  COM LAMPADA TUBO LED
UN 32,00 177,29R$                                    20,80% 214,16R$                                    6.853,11R$                                 

3.6.8.2 CABEAMENTO 1,00 6.091,72R$                                 

3.6.8.2.1 INSUMO SINAPI 38083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 14,00 39,67R$                                       14,69% 45,50R$                                       636,98R$                                    

3.6.8.2.2 COMPOSIÇÃO ORSE 766 ORSE PONTO DE DADO E VOZ, INCLUSIVE CAIXA 3" X 3" SISTEMA "X" UN 2,00 49,10R$                                       20,80% 59,31R$                                       118,62R$                                    

3.6.8.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       41,99R$                                       

3.6.8.2.4 COMPOSIÇÃO ORSE 7138 ORSE FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 145,00 12,26R$                                       20,80% 14,81R$                                       2.147,39R$                                 

3.6.8.2.5 COMPOSIÇÃO ORSE 12937 ORSE TOMADA DUPLA PARA LÓGICA NO PISO, METAL, RJ45 UN 4,00 63,32R$                                       20,80% 76,49R$                                       305,95R$                                    

3.6.8.2.6 COMPOSIÇÃO ORSE 11418 ORSE TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA UN 10,00 34,88R$                                       20,80% 42,13R$                                       421,34R$                                    

3.6.8.2.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 75,00 18,55R$                                       20,80% 22,41R$                                       1.680,58R$                                 

3.6.8.2.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 23,00 21,61R$                                       20,80% 26,10R$                                       600,39R$                                    

3.6.8.2.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 100560 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 

ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 109,80R$                                    20,80% 132,63R$                                    132,63R$                                    

3.6.8.2.10 INSUMO SINAPI 38092 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 2,00 2,55R$                                         14,69% 2,92R$                                         5,85R$                                         

3.6.9 PROJETO HIDRÁULICO 1,00 29.950,15R$                              

3.6.9.1 ALIMENTAÇÃO 1,00 407,55R$                                    

3.6.9.1.1 INSUMO SINAPI 1402 SINAPI
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO 

PREDIAL DE AGUA
UN 1,00 5,99R$                                         14,69% 6,87R$                                         6,87R$                                         

3.6.9.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 104056 SINAPI REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 1,00 23,14R$                                       20,80% 27,95R$                                       27,95R$                                       

3.6.9.1.3 INSUMO SINAPI 111 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00 7,76R$                                         14,69% 8,90R$                                         8,90R$                                         

3.6.9.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 89401 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 11,85 9,53R$                                         20,80% 11,51R$                                       136,42R$                                    

3.6.9.1.5 INSUMO SINAPI 7139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 3,00 1,11R$                                         14,69% 1,27R$                                         3,82R$                                         

3.6.9.1.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 95634 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2")   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 185,10R$                                    20,80% 223,59R$                                    223,59R$                                    

3.6.9.2 ÁGUA FRIA 1,00 20.341,88R$                              

3.6.9.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 744,89R$                                    20,80% 899,80R$                                    2.699,40R$                                 

3.6.9.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 117,03R$                                    20,80% 141,37R$                                    1.130,94R$                                 

3.6.9.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 612,68R$                                    20,80% 740,09R$                                    3.700,47R$                                 

3.6.9.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 5,00 41,40R$                                       20,80% 50,01R$                                       250,05R$                                    

3.6.9.2.5 INSUMO SINAPI 11683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 5,00 49,30R$                                       14,69% 56,54R$                                       282,72R$                                    

3.6.9.2.6 INSUMO SINAPI 6141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 8,00 5,99R$                                         14,69% 6,87R$                                         54,96R$                                       

3.6.9.2.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 5,77R$                                         20,80% 6,97R$                                         69,70R$                                       

3.6.9.2.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 4,14 17,91R$                                       20,80% 21,63R$                                       89,57R$                                       

3.6.9.2.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 34,77 20,65R$                                       20,80% 24,94R$                                       867,32R$                                    

3.6.9.2.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 38,00 10,45R$                                       20,80% 12,62R$                                       479,68R$                                    

3.6.9.2.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 4,69R$                                         20,80% 5,67R$                                         22,66R$                                       

3.6.9.2.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 86895 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 8,00 456,91R$                                    20,80% 551,93R$                                    4.415,44R$                                 

3.6.9.2.13 COMPOSIÇÃO SINAPI 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 8,00 140,57R$                                    20,80% 169,80R$                                    1.358,43R$                                 

3.6.9.2.14 COMPOSIÇÃO SINAPI 95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 171,72R$                                    20,80% 207,43R$                                    1.659,45R$                                 

3.6.9.2.15 COMPOSIÇÃO ORSE 2078 ORSE ESPELHO CRISTAL REDONDO, DIAM=40CM, COM MOLDURA UN 8,00 197,90R$                                    20,80% 239,06R$                                    1.912,45R$                                 

3.6.9.2.16 INSUMO ORSE 462 ORSE CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO  3.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR) UN 1,00 1.175,90R$                                 14,69% 1.348,66R$                                 1.348,66R$                                 

3.6.9.3 ESGOTO 1,00 6.127,54R$                                 

3.6.9.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 97907 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 3,00 673,69R$                                    20,80% 813,79R$                                    2.441,38R$                                 

3.6.9.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 104329 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 4,00 78,45R$                                       20,80% 94,76R$                                       379,06R$                                    

3.6.9.3.3 INSUMO SINAPI 6149 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 10,00 13,24R$                                       14,69% 15,19R$                                       151,85R$                                    

3.6.9.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 72,92R$                                       20,80% 88,08R$                                       880,85R$                                    

3.6.9.3.5 INSUMO SINAPI 44945 SINAPI
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO 

BRANCO
UN 3,00 9,90R$                                         14,69% 11,35R$                                       34,06R$                                       
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

3.6.9.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 6,00 13,97R$                                       20,80% 16,88R$                                       101,25R$                                    

3.6.9.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 89545 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 12,00 15,18R$                                       20,80% 18,34R$                                       220,04R$                                    

3.6.9.3.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 26,54 33,20R$                                       20,80% 40,10R$                                       1.064,37R$                                 

3.6.9.3.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 4,52 29,72R$                                       20,80% 35,90R$                                       162,27R$                                    

3.6.9.3.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 0,78 23,85R$                                       20,80% 28,81R$                                       22,47R$                                       

3.6.9.3.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 29,50 18,80R$                                       20,80% 22,71R$                                       669,94R$                                    

3.6.9.4 PLUVIAL 1,00 3.073,19R$                                 

3.6.9.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 97978 SINAPI
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 

M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
UN 1,00 1.093,60R$                                 20,80% 1.321,03R$                                 1.321,03R$                                 

3.6.9.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 98409 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 

= 0,8 M. AF_12/2020
M 1,00 413,99R$                                    20,80% 500,08R$                                    500,08R$                                    

3.6.9.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022
M 30,45 34,04R$                                       20,80% 41,12R$                                       1.252,07R$                                 

3.6.10 PINTURA 1,00 10.058,05R$                              

3.6.10.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 363,76 3,20R$                                         20,80% 3,87R$                                         1.406,11R$                                 

3.6.10.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 

COR. AF_06/2014
M2 363,76 19,69R$                                       20,80% 23,78R$                                       8.651,95R$                                 

3.6.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 635,15R$                                    

3.6.11.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 220,00 2,39R$                                         20,80% 2,89R$                                         635,15R$                                    

3.7 ABRIGO PARA CARRINHOS 263.580,37R$                            

3.7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 18.948,03R$                              

3.7.1.1 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)
M2 4,50 250,00R$                                    14,69% 286,73R$                                    1.290,29R$                                 

3.7.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 200,00 0,62R$                                         20,80% 0,75R$                                         149,79R$                                    

3.7.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

-  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 168,00 55,00R$                                       20,80% 66,44R$                                       11.161,57R$                              

3.7.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016
M2 20,00 262,69R$                                    20,80% 317,32R$                                    6.346,39R$                                 

3.7.2 FUNDAÇÕES 1,00 8.872,86R$                                 

3.7.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,89 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       185,63R$                                    

3.7.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 0,35 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    194,77R$                                    

3.7.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 10,00 271,60R$                                    20,80% 328,08R$                                    3.280,82R$                                 

3.7.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 79,90 17,44R$                                       20,80% 21,07R$                                       1.683,24R$                                 

3.7.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 2,40 1.217,06R$                                 20,80% 1.470,16R$                                 3.528,39R$                                 

3.7.3 INFRAESTRUTURA 1,00 15.251,76R$                              

3.7.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
M3 2,90 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       284,84R$                                    

3.7.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 0,45 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    250,42R$                                    

3.7.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 64,40 67,08R$                                       20,80% 81,03R$                                       5.218,34R$                                 

3.7.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 137,60 17,44R$                                       20,80% 21,07R$                                       2.898,80R$                                 

3.7.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 61,90 15,45R$                                       20,80% 18,66R$                                       1.155,24R$                                 

3.7.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 32,85 12,65R$                                       20,80% 15,28R$                                       501,97R$                                    

3.7.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 91,25 20,36R$                                       20,80% 24,59R$                                       2.244,21R$                                 

3.7.3.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 1,90 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 2.697,95R$                                 

3.7.4 SUPRAESTRUTURA 1,00 175.133,09R$                            

3.7.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 92409 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 55,40 241,28R$                                    20,80% 291,46R$                                    16.146,72R$                              

3.7.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 137,60 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       2.365,25R$                                 

3.7.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 272,20 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       4.225,17R$                                 

3.7.4.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 32,85 10,88R$                                       20,80% 13,14R$                                       431,74R$                                    

3.7.4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 198,25 15,25R$                                       20,80% 18,42R$                                       3.652,05R$                                 

3.7.4.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 92446 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 57,10 239,04R$                                    20,80% 288,75R$                                    16.487,69R$                              

3.7.4.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 92482 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 147,70 249,14R$                                    20,80% 300,95R$                                    44.450,55R$                              

3.7.4.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 700,00 14,81R$                                       20,80% 17,89R$                                       12.522,94R$                              

3.7.4.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 214,70 14,38R$                                       20,80% 17,37R$                                       3.729,44R$                                 

3.7.4.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 898,90 12,44R$                                       20,80% 15,03R$                                       13.507,81R$                              

3.7.4.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 75,30 10,52R$                                       20,80% 12,71R$                                       956,89R$                                    

3.7.4.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 39,90 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 56.656,85R$                              

3.7.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00 39.292,81R$                              

3.7.5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 186,12 174,77R$                                    20,80% 211,12R$                                    39.292,81R$                              

3.7.6 PROJETO ELÉTRICO 1,00 4.608,53R$                                 

3.7.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 90,00 4,45R$                                         20,80% 5,38R$                                         483,79R$                                    

3.7.6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 78,00 6,90R$                                         20,80% 8,33R$                                         650,13R$                                    

3.7.6.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 34,67R$                                       20,80% 41,88R$                                       83,76R$                                       

3.7.6.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 97597 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 3,00 69,96R$                                       20,80% 84,51R$                                       253,53R$                                    

3.7.6.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
UN 1,00 37,92R$                                       20,80% 45,81R$                                       45,81R$                                       

3.7.6.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00 25,71R$                                       20,80% 31,06R$                                       931,70R$                                    

3.7.6.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 22,00 20,31R$                                       20,80% 24,53R$                                       539,74R$                                    

3.7.6.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       125,97R$                                    

3.7.6.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 9,00 17,86R$                                       20,80% 21,57R$                                       194,17R$                                    

3.7.6.10 INSUMO SINAPI 14055 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X 

*12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 1,00 713,75R$                                    14,69% 818,61R$                                    818,61R$                                    

3.7.6.11 INSUMO SINAPI 20111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 1,00 29,50R$                                       14,69% 33,83R$                                       33,83R$                                       

3.7.6.12 COMPOSIÇÃO ORSE 5027 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  0.60 X 0.60 X 0.40M UN 1,00 370,46R$                                    20,80% 447,50R$                                    447,50R$                                    

3.7.7 PINTURA 1,00 895,87R$                                    

3.7.7.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 32,40 3,20R$                                         20,80% 3,87R$                                         125,24R$                                    

3.7.7.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 

COR. AF_06/2014
M2 32,40 19,69R$                                       20,80% 23,78R$                                       770,63R$                                    

3.7.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 577,41R$                                    

3.7.8.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 200,00 2,39R$                                         20,80% 2,89R$                                         577,41R$                                    

3.8 BICICLETÁRIO 122.315,22R$                            

3.8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 12.081,49R$                              

3.8.1.1 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)
M2 4,50 250,00R$                                    14,69% 286,73R$                                    1.290,29R$                                 

3.8.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 80,00 0,62R$                                         20,80% 0,75R$                                         59,91R$                                       

3.8.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

-  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 66,00 55,00R$                                       20,80% 66,44R$                                       4.384,90R$                                 

3.8.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016
M2 20,00 262,69R$                                    20,80% 317,32R$                                    6.346,39R$                                 

3.8.2 FUNDAÇÕES 1,00 4.553,63R$                                 

3.8.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,12 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       110,01R$                                    

3.8.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 0,10 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    55,65R$                                       

3.8.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 5,00 271,60R$                                    20,80% 328,08R$                                    1.640,41R$                                 

3.8.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 39,70 17,44R$                                       20,80% 21,07R$                                       836,35R$                                    

3.8.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 1,30 1.217,06R$                                 20,80% 1.470,16R$                                 1.911,21R$                                 

3.8.3 SUPRAESTRUTURA 1,00 10.351,95R$                              

3.8.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,20 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       117,86R$                                    

3.8.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 0,20 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    111,30R$                                    

3.8.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 25,80 67,08R$                                       20,80% 81,03R$                                       2.090,58R$                                 

3.8.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 197,60 17,44R$                                       20,80% 21,07R$                                       4.162,81R$                                 

3.8.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,70 15,45R$                                       20,80% 18,66R$                                       330,34R$                                    

3.8.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 34,20 20,36R$                                       20,80% 24,59R$                                       841,12R$                                    

3.8.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 1,90 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 2.697,95R$                                 

3.8.4 INFRAESTRUTURA 1,00 75.089,72R$                              

3.8.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 92409 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 24,60 241,28R$                                    20,80% 291,46R$                                    7.169,84R$                                 

3.8.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 98,80 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       1.698,30R$                                 

3.8.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 101,70 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       1.578,62R$                                 

3.8.4.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 75,50 15,25R$                                       20,80% 18,42R$                                       1.390,82R$                                 

3.8.4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 92446 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 24,20 239,04R$                                    20,80% 288,75R$                                    6.987,78R$                                 

e-DOC 82E6448E
Proc 59500.001502/2024-45-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
82E6448E

e-DOC 7EBA11A5
Proc 59500.001502/2024-45-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7EBA11A5

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=82E6448E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1502&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7EBA11A5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1502&filter[anoproc]=2024


Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

3.8.4.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 92482 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 64,10 249,14R$                                    20,80% 300,95R$                                    19.291,00R$                              

3.8.4.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 160,50 14,81R$                                       20,80% 17,89R$                                       2.871,33R$                                 

3.8.4.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 201,10 14,38R$                                       20,80% 17,37R$                                       3.493,21R$                                 

3.8.4.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 28,40 13,80R$                                       20,80% 16,67R$                                       473,42R$                                    

3.8.4.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 512,40 12,44R$                                       20,80% 15,03R$                                       7.699,86R$                                 

3.8.4.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 15,80 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 22.435,54R$                              

3.8.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00 13.532,50R$                              

3.8.5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 64,10 174,77R$                                    20,80% 211,12R$                                    13.532,50R$                              

3.8.6 PROJETO ELÉTRICO 1,00 4.608,53R$                                 

3.8.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 90,00 4,45R$                                         20,80% 5,38R$                                         483,79R$                                    

3.8.6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 78,00 6,90R$                                         20,80% 8,33R$                                         650,13R$                                    

3.8.6.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 34,67R$                                       20,80% 41,88R$                                       83,76R$                                       

3.8.6.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 97597 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 3,00 69,96R$                                       20,80% 84,51R$                                       253,53R$                                    

3.8.6.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
UN 1,00 37,92R$                                       20,80% 45,81R$                                       45,81R$                                       

3.8.6.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00 25,71R$                                       20,80% 31,06R$                                       931,70R$                                    

3.8.6.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 22,00 20,31R$                                       20,80% 24,53R$                                       539,74R$                                    

3.8.6.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       125,97R$                                    

3.8.6.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 9,00 17,86R$                                       20,80% 21,57R$                                       194,17R$                                    

3.8.6.10 INSUMO SINAPI 14055 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X 

*12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 1,00 713,75R$                                    14,69% 818,61R$                                    818,61R$                                    

3.8.6.11 INSUMO SINAPI 20111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 1,00 29,50R$                                       14,69% 33,83R$                                       33,83R$                                       

3.8.6.12 COMPOSIÇÃO ORSE 5027 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  0.60 X 0.60 X 0.40M UN 1,00 370,46R$                                    20,80% 447,50R$                                    447,50R$                                    

3.8.7 PINTURA 1,00 539,18R$                                    

3.8.7.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 19,50 3,20R$                                         20,80% 3,87R$                                         75,38R$                                       

3.8.7.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 

COR. AF_06/2014
M2 19,50 19,69R$                                       20,80% 23,78R$                                       463,80R$                                    

3.8.8 MOBOBILIÁRIO 1,00 1.327,26R$                                 

3.8.8.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2409 ORSE BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM UN 4,00 175,00R$                                    20,80% 211,39R$                                    845,57R$                                    

3.8.8.2 COMPOSIÇÃO ORSE 9367 ORSE CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM UN 1,00 398,76R$                                    20,80% 481,69R$                                    481,69R$                                    

3.8.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 230,96R$                                    

3.8.9.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 80,00 2,39R$                                         20,80% 2,89R$                                         230,96R$                                    

3.9 PARADA DE ÔNIBUS 209.240,06R$                            

3.9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 15.044,68R$                              

3.9.1.1 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)
M2 4,50 250,00R$                                    14,69% 286,73R$                                    1.290,29R$                                 

3.9.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 120,00 0,62R$                                         20,80% 0,75R$                                         89,87R$                                       

3.9.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

-  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 110,15 55,00R$                                       20,80% 66,44R$                                       7.318,13R$                                 

3.9.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016
M2 20,00 262,69R$                                    20,80% 317,32R$                                    6.346,39R$                                 

3.9.2 FUNDAÇÕES 1,00 8.052,63R$                                 

3.9.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,73 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       169,92R$                                    

3.9.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 0,10 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    55,65R$                                       

3.9.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 10,40 271,60R$                                    20,80% 328,08R$                                    3.412,06R$                                 

3.9.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 70,00 17,44R$                                       20,80% 21,07R$                                       1.474,68R$                                 

3.9.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 2,00 1.217,06R$                                 20,80% 1.470,16R$                                 2.940,32R$                                 

3.9.3 INFRAESTRUTURA 1,00 133.455,11R$                            

3.9.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 92409 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 52,50 241,28R$                                    20,80% 291,46R$                                    15.301,49R$                              

3.9.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 169,50 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       2.913,59R$                                 

3.9.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 211,70 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       3.286,07R$                                 

3.9.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 155,80 15,25R$                                       20,80% 18,42R$                                       2.870,06R$                                 

3.9.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 92446 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 44,40 239,04R$                                    20,80% 288,75R$                                    12.820,55R$                              

3.9.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 92482 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 110,80 249,14R$                                    20,80% 300,95R$                                    33.345,44R$                              

3.9.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 224,10 14,81R$                                       20,80% 17,89R$                                       4.009,13R$                                 

3.9.3.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 327,30 14,38R$                                       20,80% 17,37R$                                       5.685,36R$                                 

3.9.3.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 43,00 13,80R$                                       20,80% 16,67R$                                       716,80R$                                    

3.9.3.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 829,40 12,44R$                                       20,80% 15,03R$                                       12.463,43R$                              

3.9.3.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 28,20 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 40.043,18R$                              

3.9.4 SUPRAESTRUTURA 1,00 7.939,27R$                                 

3.9.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,00 81,31R$                                       20,80% 98,22R$                                       98,22R$                                       

3.9.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 1,00 460,69R$                                    20,80% 556,50R$                                    556,50R$                                    

3.9.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 1,00 67,08R$                                       20,80% 81,03R$                                       81,03R$                                       

3.9.4.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 169,50 17,44R$                                       20,80% 21,07R$                                       3.570,83R$                                 

3.9.4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,75 15,45R$                                       20,80% 18,66R$                                       331,27R$                                    

3.9.4.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 76,50 20,36R$                                       20,80% 24,59R$                                       1.881,45R$                                 

3.9.4.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 1,00 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 1.419,97R$                                 

3.9.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00 36.734,09R$                              

3.9.5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 174,00 174,77R$                                    20,80% 211,12R$                                    36.734,09R$                              

3.9.6 PROJETO ELÉTRICO 1,00 4.608,53R$                                 

3.9.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 90,00 4,45R$                                         20,80% 5,38R$                                         483,79R$                                    

3.9.6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 78,00 6,90R$                                         20,80% 8,33R$                                         650,13R$                                    

3.9.6.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 34,67R$                                       20,80% 41,88R$                                       83,76R$                                       

3.9.6.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 97597 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 3,00 69,96R$                                       20,80% 84,51R$                                       253,53R$                                    

3.9.6.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
UN 1,00 37,92R$                                       20,80% 45,81R$                                       45,81R$                                       

3.9.6.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00 25,71R$                                       20,80% 31,06R$                                       931,70R$                                    

3.9.6.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 22,00 20,31R$                                       20,80% 24,53R$                                       539,74R$                                    

3.9.6.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       125,97R$                                    

3.9.6.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 9,00 17,86R$                                       20,80% 21,57R$                                       194,17R$                                    

3.9.6.10 INSUMO SINAPI 14055 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X 

*12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 1,00 713,75R$                                    14,69% 818,61R$                                    818,61R$                                    

3.9.6.11 INSUMO SINAPI 20111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 1,00 29,50R$                                       14,69% 33,83R$                                       33,83R$                                       

3.9.6.12 COMPOSIÇÃO ORSE 5027 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  0.60 X 0.60 X 0.40M UN 1,00 370,46R$                                    20,80% 447,50R$                                    447,50R$                                    

3.9.7 PINTURA 1,00 827,57R$                                    

3.9.7.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 29,93 3,20R$                                         20,80% 3,87R$                                         115,69R$                                    

3.9.7.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 

COR. AF_06/2014
M2 29,93 19,69R$                                       20,80% 23,78R$                                       711,88R$                                    

3.9.8 MOBOBILIÁRIO 1,00 2.231,73R$                                 

3.9.8.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2409 ORSE BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM UN 6,00 175,00R$                                    20,80% 211,39R$                                    1.268,36R$                                 

3.9.8.2 COMPOSIÇÃO ORSE 9367 ORSE CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM UN 2,00 398,76R$                                    20,80% 481,69R$                                    963,37R$                                    

3.9.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 346,44R$                                    

3.9.9.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 120,00 2,39R$                                         20,80% 2,89R$                                         346,44R$                                    

4 EDIFICAÇÕES A SEREM REFORMADAS 448.789,64R$                            

4.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 5.030,25R$                                 

4.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

4.1.2 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

4.2 SERVIÇOS INICIAIS 1,00 4.027,44R$                                 

4.2.1 COMPOSIÇÃO ORSE 51 ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 M2 4,50 376,75R$                                    20,80% 455,10R$                                    2.047,95R$                                 

4.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 987,17 1,66R$                                         20,80% 2,01R$                                         1.979,49R$                                 

4.3 ALVENARIA 1,00 9.059,41R$                                 

4.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 103325 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 45,80 81,35R$                                       20,80% 98,27R$                                       4.500,66R$                                 

4.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 91,60 5,09R$                                         20,80% 6,15R$                                         563,20R$                                    

4.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 91,60 36,11R$                                       20,80% 43,62R$                                       3.995,55R$                                 

4.4 INSTALACOES HIDRAULICAS 1,00 12.874,94R$                              

4.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 469,07R$                                    20,80% 566,62R$                                    2.266,47R$                                 

4.4.2 COMPOSIÇÃO ORSE 7352 ORSE
CUBA DE SOBREPOR OVAL (DECA REF.L65), ACABAMENTO GE-17, COM SIFÃO CROMADO (ASTRA REF SC5), ENGATE 

CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1602)  OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA
UN 4,00 559,90R$                                    20,80% 676,34R$                                    2.705,35R$                                 

4.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 744,89R$                                    20,80% 899,80R$                                    2.699,40R$                                 

4.4.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 86895 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 456,91R$                                    20,80% 551,93R$                                    1.103,86R$                                 
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

4.4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 95471 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 716,96R$                                    20,80% 866,06R$                                    866,06R$                                    

4.4.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 86942 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 297,08R$                                    20,80% 358,86R$                                    358,86R$                                    

4.4.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 100865 SINAPI
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 601,35R$                                    20,80% 726,41R$                                    1.452,82R$                                 

4.4.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 308,25R$                                    20,80% 372,35R$                                    1.117,06R$                                 

4.4.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 23,00 10,98R$                                       20,80% 13,26R$                                       305,06R$                                    

4.5 REVESTIMENTO 1,00 124.482,35R$                            

4.5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 87269 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 300,00 76,66R$                                       20,80% 92,60R$                                       27.780,70R$                              

4.5.2 COMPOSIÇÃO ORSE 13358 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 6MM COM EMENDAS E 

ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC
M2 100,00 147,85R$                                    20,80% 178,60R$                                    17.859,71R$                              

4.5.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96485 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_PS
M2 891,00 66,54R$                                       20,80% 80,38R$                                       71.616,60R$                              

4.5.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 87246 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
M2 73,50 81,38R$                                       20,80% 98,30R$                                       7.225,34R$                                 

4.6 INSTALAÇÕES ELETRICAS 1,00 130.589,24R$                            

4.6.1 INSUMO SINAPI 39145 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" UN 13,00 9,07R$                                         14,69% 10,40R$                                       135,23R$                                    

4.6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00 17,38R$                                       20,80% 20,99R$                                       188,95R$                                    

4.6.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 25,00 17,86R$                                       20,80% 21,57R$                                       539,35R$                                    

4.6.4 INSUMO SINAPI 4383 SINAPI
PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
UN 239,00 18,90R$                                       14,69% 21,68R$                                       5.180,75R$                                 

4.6.5 INSUMO SINAPI 4336 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
UN 840,00 5,07R$                                         14,69% 5,81R$                                         4.884,50R$                                 

4.6.6 INSUMO SINAPI 4346 SINAPI
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM 

PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
UN 35,00 9,79R$                                         14,69% 11,23R$                                       392,99R$                                    

4.6.7 INSUMO SINAPI 39125 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 10,00 2,96R$                                         14,69% 3,39R$                                         33,95R$                                       

4.6.8 INSUMO SINAPI 4374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 35,00 0,51R$                                         14,69% 0,58R$                                         20,47R$                                       

4.6.9 INSUMO SINAPI 4375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 10,00 0,14R$                                         14,69% 0,16R$                                         1,61R$                                         

4.6.10 INSUMO SINAPI 4376 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 115,00 0,27R$                                         14,69% 0,31R$                                         35,61R$                                       

4.6.11 INSUMO SINAPI 40433 SINAPI ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES UN 35,00 1,53R$                                         14,69% 1,75R$                                         61,42R$                                       

4.6.12 INSUMO SINAPI 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1.154,00 0,29R$                                         14,69% 0,33R$                                         383,83R$                                    

4.6.13 COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.142,00 4,45R$                                         20,80% 5,38R$                                         6.138,74R$                                 

4.6.14 COMPOSIÇÃO SINAPI 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 36,00 29,59R$                                       20,80% 35,74R$                                       1.286,77R$                                 

4.6.15 COMPOSIÇÃO SINAPI 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 1,00 60,97R$                                       20,80% 73,65R$                                       73,65R$                                       

4.6.16 COMPOSIÇÃO SINAPI 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 2,00 101,39R$                                    20,80% 122,48R$                                    244,95R$                                    

4.6.17 COMPOSIÇÃO SINAPI 101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 5,00 703,75R$                                    20,80% 850,10R$                                    4.250,52R$                                 

4.6.18 COMPOSIÇÃO ORSE 13149 ORSE DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 1,00 297,37R$                                    20,80% 359,21R$                                    359,21R$                                    

4.6.19 COMPOSIÇÃO ORSE 9539 ORSE TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 UN 174,00 5,19R$                                         20,80% 6,27R$                                         1.090,86R$                                 

4.6.20 COMPOSIÇÃO ORSE 9988 ORSE TERMINAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METALICA UN 9,00 5,46R$                                         20,80% 6,60R$                                         59,36R$                                       

4.6.21 COMPOSIÇÃO ORSE 9519 ORSE TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 UN 36,00 8,74R$                                         20,80% 10,56R$                                       380,07R$                                    

4.6.22 COMPOSIÇÃO ORSE 10850 ORSE ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA 38 X 38MM UN 13,00 12,68R$                                       20,80% 15,32R$                                       199,12R$                                    

4.6.23 COMPOSIÇÃO ORSE 12586 ORSE TAMPA DE ENCAIXE PARA CRUZETA 200MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 6,00 16,15R$                                       20,80% 19,51R$                                       117,05R$                                    

4.6.24 COMPOSIÇÃO ORSE 12584 ORSE
TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 75MM PARA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA 

ELETROCALHA METÁLICA
UN 43,20 21,19R$                                       20,80% 25,60R$                                       1.105,78R$                                 

4.6.25 COMPOSIÇÃO ORSE 4536 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA  38 X 38 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) M 43,20 22,23R$                                       20,80% 26,85R$                                       1.160,05R$                                 

4.6.26 COMPOSIÇÃO ORSE 9525 ORSE SUPORTE HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 35,00 14,66R$                                       20,80% 17,71R$                                       619,81R$                                    

4.6.27 COMPOSIÇÃO SINAPI 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 36,50 9,44R$                                         20,80% 11,40R$                                       416,22R$                                    

4.6.28 INSUMO SINAPI 39138 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" UN 6,00 1,27R$                                         14,69% 1,46R$                                         8,74R$                                         

4.6.29 INSUMO SINAPI 402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 239,00 11,67R$                                       14,69% 13,38R$                                       3.198,91R$                                 

4.6.30 INSUMO SINAPI 3272 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 23,00 59,03R$                                       14,69% 67,70R$                                       1.557,16R$                                 

4.6.31 INSUMO SINAPI 2637 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") UN 1,00 1,78R$                                         14,69% 2,04R$                                         2,04R$                                         

4.6.32 INSUMO ORSE 13369 ORSE CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARA PERFILADO E FIXAÇÃO UN 64,00 118,30R$                                    14,69% 135,68R$                                    8.683,56R$                                 

4.6.33 INSUMO SINAPI 40552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM CENTO 1,00 45,23R$                                       14,69% 51,88R$                                       51,88R$                                       

4.6.34 COMPOSIÇÃO SINAPI 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 746,00 3,07R$                                         20,80% 3,71R$                                         2.766,50R$                                 

4.6.35 COMPOSIÇÃO SINAPI 91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 290,00 17,31R$                                       20,80% 20,91R$                                       6.063,85R$                                 

4.6.36 COMPOSIÇÃO SINAPI 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 10,00 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       155,22R$                                    

4.6.37 COMPOSIÇÃO ORSE 453 ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA UN 1,00 529,76R$                                    20,80% 639,93R$                                    639,93R$                                    

4.6.38 COMPOSIÇÃO SINAPI 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 16,14R$                                       20,80% 19,50R$                                       38,99R$                                       

4.6.39 COMPOSIÇÃO ORSE 5915 ORSE
ASSENTAMENTO DE ADAPTADOR DE FLANGE DE GRANDE TOLERÂNCIA "ULTRA QUICK", EM FERRO FUNDIDO, DN  

150MM - TIPO E E TIPO F
UN 1,00 11,69R$                                       20,80% 14,12R$                                       14,12R$                                       

4.6.40 COMPOSIÇÃO ORSE 8441 ORSE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" UN 86,00 5,43R$                                         20,80% 6,56R$                                         564,09R$                                    

4.6.41 COMPOSIÇÃO SINAPI 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 258,00 11,52R$                                       20,80% 13,92R$                                       3.590,26R$                                 

4.6.42 COMPOSIÇÃO SINAPI 93012 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 35,00 78,85R$                                       20,80% 95,25R$                                       3.333,67R$                                 

4.6.43 INSUMO SINAPI 39126 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO UN 8,00 13,35R$                                       14,69% 15,31R$                                       122,49R$                                    

4.6.44 INSUMO SINAPI 1808 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" UN 8,00 670,74R$                                    14,69% 769,29R$                                    6.154,28R$                                 

4.6.45 COMPOSIÇÃO ORSE 12369 ORSE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/4X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM 

CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 4 LAMPADAS TUBLED DE 20W - REV 02
UN 62,00 310,83R$                                    20,80% 375,47R$                                    23.279,19R$                              

4.6.46 COMPOSIÇÃO SINAPI 92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 840,00 40,41R$                                       20,80% 48,81R$                                       41.003,54R$                              

4.7 CABEAMENTO 1,00 32.799,51R$                              

4.7.1 COMPOSIÇÃO ORSE 758 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK  DE PISO 19" X 16U X 570MM (GABINETE) UN 4,00 716,52R$                                    20,80% 865,53R$                                    3.462,11R$                                 

4.7.2 COMPOSIÇÃO ORSE 9539 ORSE TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 UN 24,00 5,19R$                                         20,80% 6,27R$                                         150,46R$                                    

4.7.3 COMPOSIÇÃO ORSE 12582 ORSE TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90º, HORIZONTAL, 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 6,00 11,21R$                                       20,80% 13,54R$                                       81,25R$                                       

4.7.4 INSUMO ORSE 13355 ORSE ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" UN 42,00 0,05R$                                         14,69% 0,06R$                                         2,41R$                                         

4.7.5 COMPOSIÇÃO ORSE 12499 ORSE ARRUELA DE PRESSÃO BICROMATIZADA 1/4" UN 138,00 0,46R$                                         20,80% 0,56R$                                         76,68R$                                       

4.7.6 INSUMO SINAPI 4376 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 6,00 0,27R$                                         14,69% 0,31R$                                         1,86R$                                         

4.7.7 INSUMO SINAPI 39443 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 

COMPRIMENTO 13 MM
UN 96,00 0,23R$                                         14,69% 0,26R$                                         25,32R$                                       

4.7.8 INSUMO SINAPI 4377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 42,00 0,18R$                                         14,69% 0,21R$                                         8,67R$                                         

4.7.9 INSUMO SINAPI 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 138,00 0,29R$                                         14,69% 0,33R$                                         45,90R$                                       

4.7.10 INSUMO SINAPI 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 14,00 4,60R$                                         14,69% 5,28R$                                         73,86R$                                       

4.7.11 INSUMO SINAPI 402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 42,00 11,67R$                                       14,69% 13,38R$                                       562,15R$                                    

4.7.12 COMPOSIÇÃO ORSE 11418 ORSE TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA UN 27,00 34,88R$                                       20,80% 42,13R$                                       1.137,61R$                                 

4.7.13 COMPOSIÇÃO ORSE 10726 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT UN 2,00 1.289,76R$                                 20,80% 1.557,98R$                                 3.115,96R$                                 

4.7.14 COMPOSIÇÃO ORSE 7866 ORSE SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO UN 1,00 230,00R$                                    20,80% 277,83R$                                    277,83R$                                    

4.7.15 COMPOSIÇÃO ORSE 7867 ORSE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO UN 1,00 520,00R$                                    20,80% 628,14R$                                    628,14R$                                    

4.7.16 COMPOSIÇÃO ORSE 11417 ORSE BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE UN 1,00 344,00R$                                    20,80% 415,54R$                                    415,54R$                                    

4.7.17 COMPOSIÇÃO ORSE 810 ORSE VENTILADOR DE TETO CONJUGADO C/LÂMPADA COMPACTA UN 2,00 529,28R$                                    20,80% 639,35R$                                    1.278,70R$                                 

4.7.18 INSUMO SINAPI 39600 SINAPI CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN 3,00 11,80R$                                       14,69% 13,53R$                                       40,60R$                                       

4.7.19 INSUMO SINAPI 2556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 24,00 1,67R$                                         14,69% 1,92R$                                         45,97R$                                       

4.7.20 INSUMO SINAPI 39216 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO UN 83,00 9,65R$                                         14,69% 11,07R$                                       918,63R$                                    

4.7.21 INSUMO SINAPI 4374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 83,00 0,51R$                                         14,69% 0,58R$                                         48,55R$                                       

4.7.22 INSUMO SINAPI 4375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 61,00 0,14R$                                         14,69% 0,16R$                                         9,79R$                                         

4.7.23 INSUMO SINAPI 39481 SINAPI
ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA 

NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM
UN 83,00 1,74R$                                         14,69% 2,00R$                                         165,64R$                                    

4.7.24 INSUMO SINAPI 4377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 61,00 0,18R$                                         14,69% 0,21R$                                         12,59R$                                       

4.7.25 INSUMO SINAPI 11059 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") UN 83,00 0,39R$                                         14,69% 0,45R$                                         37,13R$                                       

4.7.26 INSUMO SINAPI 39442 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, 

COMPRIMENTO 13 MM
UN 592,00 0,17R$                                         14,69% 0,19R$                                         115,43R$                                    

4.7.27 COMPOSIÇÃO ORSE 7138 ORSE FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 550,00 12,26R$                                       20,80% 14,81R$                                       8.145,29R$                                 

4.7.28 COMPOSIÇÃO ORSE 706 ORSE CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRÁS, EMBUTIR, 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZ. UN 4,00 300,63R$                                    20,80% 363,15R$                                    1.452,60R$                                 

4.7.29 COMPOSIÇÃO ORSE 11418 ORSE TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA UN 24,00 34,88R$                                       20,80% 42,13R$                                       1.011,21R$                                 

4.7.30 COMPOSIÇÃO ORSE 723 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU 

SIMILAR)
UN 11,00 6,86R$                                         20,80% 8,29R$                                         91,15R$                                       

4.7.31 COMPOSIÇÃO ORSE 13183 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO INTERNO SISTEMA "X" 50 X 20 MM UN 8,00 7,36R$                                         20,80% 8,89R$                                         71,12R$                                       

4.7.32 INSUMO SINAPI 3270 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" UN 7,00 369,85R$                                    14,69% 424,19R$                                    2.969,32R$                                 

4.7.33 INSUMO ORSE 13318 ORSE SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 83,00 16,47R$                                       14,69% 18,89R$                                       1.567,85R$                                 

4.7.34 INSUMO ORSE 5666 ORSE TÊ 90º PVC, JE, BBB, PBA, D=   75MM UN 8,00 49,43R$                                       14,69% 56,69R$                                       453,54R$                                    

4.7.35 INSUMO ORSE 9704 ORSE TALA PLANA PERFURADA 100MM UN 148,00 4,80R$                                         14,69% 5,51R$                                         814,77R$                                    

4.7.36 INSUMO ORSE 13389 ORSE
TAMPA DE ENCAIXE 75MM PARA TÊ DE DESCIDA LATERAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA 

OU SIMILAR)
UN 16,00 11,51R$                                       14,69% 13,20R$                                       211,22R$                                    

4.7.37 INSUMO ORSE 13383 ORSE
TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 75MM PARA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA 

ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)
UN 95,00 19,23R$                                       14,69% 22,06R$                                       2.095,25R$                                 

4.7.38 INSUMO SINAPI 39139 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" UN 8,00 1,73R$                                         14,69% 1,98R$                                         15,87R$                                       

4.7.39 INSUMO SINAPI 39138 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" UN 53,00 1,27R$                                         14,69% 1,46R$                                         77,20R$                                       

4.7.40 INSUMO SINAPI 39273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 4,26R$                                         14,69% 4,89R$                                         9,77R$                                         

4.7.41 INSUMO SINAPI 39272 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 11,00 3,08R$                                         14,69% 3,53R$                                         38,86R$                                       

4.7.42 COMPOSIÇÃO SINAPI 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 10,00 15,81R$                                       20,80% 19,10R$                                       190,98R$                                    

4.7.43 COMPOSIÇÃO SINAPI 91867 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 45,00 10,38R$                                       20,80% 12,54R$                                       564,24R$                                    

4.7.44 COMPOSIÇÃO SINAPI 91844 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 5,00 6,49R$                                         20,80% 7,84R$                                         39,20R$                                       

4.7.45 COMPOSIÇÃO ORSE 4278 ORSE ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 32MM (1") M 25,00 7,99R$                                         20,80% 9,65R$                                         241,29R$                                    

4.8 SPDA 1,00 27.532,05R$                              

4.8.1 COMPOSIÇÃO ORSE 9392 ORSE CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG) KG 30,00 89,17R$                                       20,80% 107,71R$                                    3.231,42R$                                 

4.8.2 COMPOSIÇÃO ORSE 7928 ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE  35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 25,00 4,27R$                                         20,80% 5,16R$                                         128,95R$                                    

4.8.3 COMPOSIÇÃO ORSE 12740 ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" M 75,00 15,31R$                                       20,80% 18,49R$                                       1.387,04R$                                 

4.8.4 COMPOSIÇÃO ORSE 3766 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR UN 16,00 131,16R$                                    20,80% 158,44R$                                    2.534,98R$                                 

4.8.5 COMPOSIÇÃO ORSE 8795 ORSE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL UN 4,00 27,71R$                                       20,80% 33,47R$                                       133,89R$                                    

4.8.6 COMPOSIÇÃO ORSE 13190 ORSE FORNECIMENTO DE KIT PARAFUSO PHILIPS, BUCHA, ARRUELA S6 UN 250,00 0,12R$                                         20,80% 0,14R$                                         36,24R$                                       

4.8.7 COMPOSIÇÃO ORSE 11414 ORSE PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 1/4" X 3/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 250,00 1,27R$                                         20,80% 1,53R$                                         383,53R$                                    

4.8.8 COMPOSIÇÃO ORSE 11194 ORSE CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 50,0MM2 - 0,6/1KV / 90º M 200,00 48,20R$                                       20,80% 58,22R$                                       11.644,75R$                              

4.8.9 COMPOSIÇÃO ORSE 8699 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM UN 10,00 42,53R$                                       20,80% 51,37R$                                       513,75R$                                    

4.8.10 COMPOSIÇÃO ORSE 11730 ORSE FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 70 MM² UN 20,00 26,50R$                                       20,80% 32,01R$                                       640,22R$                                    

4.8.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 96526 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017
M3 32,40 176,23R$                                    20,80% 212,88R$                                    6.897,28R$                                 

4.9 PINTURA 1,00 58.211,83R$                              

4.9.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2344 ORSE PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 1.923,21 3,33R$                                         20,80% 4,02R$                                         7.736,14R$                                 

4.9.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 88411 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M2 1.923,21 3,09R$                                         20,80% 3,73R$                                         7.178,58R$                                 
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

4.9.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021
M2 1.923,21 18,26R$                                       20,80% 22,06R$                                       42.420,98R$                              

4.9.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 102218 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
M2 51,66 14,04R$                                       20,80% 16,96R$                                       876,14R$                                    

4.10 ABERTURAS 1,00 36.852,90R$                              

4.10.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 90793 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 

90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 3,00 1.142,27R$                                 20,80% 1.379,82R$                                 4.139,46R$                                 

4.10.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 90791 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 

80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 12,00 1.082,34R$                                 20,80% 1.307,43R$                                 15.689,10R$                              

4.10.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 21,39 658,88R$                                    20,80% 795,90R$                                    17.024,34R$                              

4.11 COBERTURA 1,00 4.479,73R$                                 

4.11.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 50,00 71,08R$                                       20,80% 85,86R$                                       4.293,10R$                                 

4.11.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 50,00 3,09R$                                         20,80% 3,73R$                                         186,63R$                                    

4.12 SERVIÇOS FINAIS 1,00 2.849,99R$                                 

4.12.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 987,17 2,39R$                                         20,80% 2,89R$                                         2.849,99R$                                 

5 PROJETO VIÁRIO 5.576.665,45R$                         

5.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 5.030,25R$                                 

5.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

5.1.2 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

5.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 125.245,82R$                            

5.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 2.814,00 0,62R$                                         20,80% 0,75R$                                         2.107,51R$                                 

5.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 16.884,00 0,99R$                                         20,80% 1,20R$                                         20.191,27R$                              

5.2.3 COMPOSIÇÃO SICRO 4915768 SICRO CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES M3 14,00 14,98R$                                       20,80% 18,10R$                                       253,33R$                                    

5.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 100974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 2,97 8,53R$                                         20,80% 10,30R$                                       30,60R$                                       

5.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.354,99 0,99R$                                         20,80% 1,20R$                                         8.795,70R$                                 

5.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 565,77 1,47R$                                         20,80% 1,78R$                                         1.004,64R$                                 

5.2.7 COMPOSIÇÃO SICRO 4915667 SICRO REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M3 656,63 12,42R$                                       20,80% 15,00R$                                       9.851,34R$                                 

5.2.8 COMPOSIÇÃO SICRO 4915669 SICRO REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO M3 1.751,00 7,80R$                                         20,80% 9,42R$                                         16.498,10R$                              

5.2.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 100974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 2.407,63 8,53R$                                         20,80% 10,30R$                                       24.808,01R$                              

5.2.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 31.299,13 0,99R$                                         20,80% 1,20R$                                         37.430,07R$                              

5.2.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 2.407,63 1,47R$                                         20,80% 1,78R$                                         4.275,24R$                                 

5.3 TERRAPLENAGEM/REPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES 1,00 104.294,60R$                            

5.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 101144 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
M3 2.385,00 15,71R$                                       20,80% 18,98R$                                       45.260,33R$                              

5.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020
M3 565,20 4,31R$                                         20,80% 5,21R$                                         2.942,61R$                                 

5.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 100974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 565,20 8,53R$                                         20,80% 10,30R$                                       5.823,77R$                                 

5.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.347,60 0,99R$                                         20,80% 1,20R$                                         8.786,86R$                                 

5.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 565,20 1,47R$                                         20,80% 1,78R$                                         1.003,63R$                                 

5.3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020
M3 1.045,70 4,31R$                                         20,80% 5,21R$                                         5.444,24R$                                 

5.3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 100974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 1.045,70 8,53R$                                         20,80% 10,30R$                                       10.774,80R$                              

5.3.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 13.594,10 0,99R$                                         20,80% 1,20R$                                         16.256,94R$                              

5.3.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 2.639,00 2,51R$                                         20,80% 3,03R$                                         8.001,41R$                                 

5.4 PAVIMENTAÇÃO 1,00 5.269.702,98R$                         

5.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 24.888,00 2,51R$                                         20,80% 3,03R$                                         75.460,02R$                              

5.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 101827 SINAPI
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
M3 673,00 344,53R$                                    20,80% 416,18R$                                    280.088,50R$                            

5.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 100974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 673,00 8,53R$                                         20,80% 10,30R$                                       6.934,53R$                                 

5.4.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 327.750,00 0,99R$                                         20,80% 1,20R$                                         391.950,36R$                            

5.4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 100573 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 2.185,00 219,95R$                                    20,80% 265,69R$                                    580.535,23R$                            

5.4.6 COMPOSIÇÃO SICRO 4011227 SICRO SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA M3 2.185,00 12,05R$                                       20,80% 14,56R$                                       31.804,73R$                              

5.4.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 100974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 2.185,00 8,53R$                                         20,80% 10,30R$                                       22.514,05R$                              

5.4.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 327.750,00 0,99R$                                         20,80% 1,20R$                                         391.950,36R$                            

5.4.9 COMPOSIÇÃO SICRO 4011219 SICRO BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA M3 3.532,00 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       54.824,79R$                              

5.4.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 100974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 3.532,00 8,53R$                                         20,80% 10,30R$                                       36.393,42R$                              

5.4.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 529.800,00 0,99R$                                         20,80% 1,20R$                                         633.578,34R$                            

5.4.12 COMPOSIÇÃO SICRO 4011351 SICRO IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 6.525,00 0,39R$                                         20,80% 0,47R$                                         3.073,96R$                                 

5.4.13 COMPOSIÇÃO SICRO 4011354 SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO M2 6.525,00 0,29R$                                         20,80% 0,35R$                                         2.285,77R$                                 

5.4.14 COMPOSIÇÃO SICRO 4011462 SICRO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA T 780,00 161,26R$                                    20,80% 194,80R$                                    151.940,81R$                            

5.4.15 ANP ANP ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 T 7,83 6.437,62R$                                 14,69% 7.383,44R$                                 57.812,30R$                              

5.4.16 ANP ANP EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RR-1C-E T 2,94 2.936,35R$                                 14,69% 3.367,76R$                                 9.888,58R$                                 

5.4.17 ANP ANP CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 T 49,32 3.871,91R$                                 14,69% 4.440,77R$                                 219.016,19R$                            

5.4.18 COMPOSIÇÃO SINAPI 100965 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 

EM  LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 117.000,00 1,85R$                                         20,80% 2,23R$                                         261.463,32R$                            

5.4.19 COMPOSIÇÃO SINAPI 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 13.474,00 90,21R$                                       20,80% 108,97R$                                    1.468.264,85R$                         

5.4.20 COMPOSIÇÃO SINAPI 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 4.889,00 99,89R$                                       20,80% 120,66R$                                    589.922,86R$                            

5.5 SINALIZAÇÃO 1,00 72.391,80R$                              

5.5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 102509 SINAPI
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M2 1.187,00 25,47R$                                       20,80% 30,77R$                                       36.520,17R$                              

5.5.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 102520 SINAPI
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. 

AF_05/2021
M2 42,57 72,27R$                                       20,80% 87,30R$                                       3.716,34R$                                 

5.5.3 COMPOSIÇÃO SICRO 5213472 SICRO
PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 83,00 300,87R$                                    20,80% 363,44R$                                    30.165,47R$                              

5.5.4 COMPOSIÇÃO SICRO 5219644 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 12,00 86,13R$                                       20,80% 104,04R$                                    1.248,50R$                                 

5.5.5 COMPOSIÇÃO SICRO 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 7,00 87,67R$                                       20,80% 105,90R$                                    741,31R$                                    

6 PROJETO DE DRENAGEM 1.988.510,36R$                         

6.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 5.030,25R$                                 

6.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

6.1.2 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

6.2 DRENAGEM PLUVIAL 1,00 1.983.480,11R$                         

6.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 90087 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 2.830,76 9,10R$                                         20,80% 10,99R$                                       31.116,99R$                              

6.2.2 COMPOSIÇÃO AGESUL 401002018 AGESUL
SINAPI - 93368 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 

0,8 M3/POTENCIA: 111 HP),LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) 

DE 1A CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSA

M3 2.091,76 19,21R$                                       20,80% 23,20R$                                       48.539,18R$                              

6.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.114,72 0,99R$                                         20,80% 1,20R$                                         1.333,07R$                                 

6.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 111,47 1,47R$                                         20,80% 1,78R$                                         197,94R$                                    

6.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 101590 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 4.009,25 63,94R$                                       20,80% 77,24R$                                       309.662,74R$                            

6.2.6 COMPOSIÇÃO SICRO 1600989 SICRO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE M3 49,00 407,54R$                                    20,80% 492,29R$                                    24.122,34R$                              

6.2.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 100982 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 49,00 8,94R$                                         20,80% 10,80R$                                       529,16R$                                    

6.2.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 490,00 0,99R$                                         20,80% 1,20R$                                         585,98R$                                    

6.2.9 COMPOSIÇÃO SICRO 1600404 SICRO REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS M 300,00 10,14R$                                       20,80% 12,25R$                                       3.674,62R$                                 

6.2.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 995,49 0,99R$                                         20,80% 1,20R$                                         1.190,49R$                                 

6.2.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 183,01 383,60R$                                    20,80% 463,37R$                                    84.802,10R$                              

6.2.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 26.536,45 0,99R$                                         20,80% 1,20R$                                         31.734,47R$                              

6.2.13 COMPOSIÇÃO SINAPI 95570 SINAPI
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 31,00 87,43R$                                       20,80% 105,61R$                                    3.273,97R$                                 

6.2.14 COMPOSIÇÃO SINAPI 95571 SINAPI
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 361,00 108,49R$                                    20,80% 131,05R$                                    47.309,69R$                              

6.2.15 COMPOSIÇÃO ORSE 2675 ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,40 M M 43,00 172,75R$                                    20,80% 208,68R$                                    8.973,04R$                                 

6.2.16 COMPOSIÇÃO ORSE 8570 ORSE FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,60 M M 587,00 620,40R$                                    20,80% 749,42R$                                    439.909,22R$                            

6.2.17 COMPOSIÇÃO SINAPI 92855 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
M 587,00 525,37R$                                    20,80% 634,63R$                                    372.525,96R$                            

6.2.18 COMPOSIÇÃO ORSE 2672 ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1 D=0,80 M M 114,00 44,81R$                                       20,80% 54,13R$                                       6.170,68R$                                 

6.2.19 COMPOSIÇÃO ORSE 2678 ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=1,00 M M 68,00 620,40R$                                    20,80% 749,42R$                                    50.960,52R$                              

6.2.20 COMPOSIÇÃO ORSE 5352 ORSE ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA TRAVADA EXTERNA, DIAM.=  600 MM M 18,00 44,81R$                                       20,80% 54,13R$                                       974,32R$                                    

6.2.21 COMPOSIÇÃO ORSE 5425 ORSE FORNECIMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, DIAM. =  600MM M 18,00 2.406,53R$                                 20,80% 2.907,00R$                                 52.325,93R$                              

6.2.22 COMPOSIÇÃO ORSE 5333 ORSE ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, PONTA / BOLSA, DIAM.=   800 MM M 50,00 23,45R$                                       20,80% 28,33R$                                       1.416,34R$                                 

6.2.23 COMPOSIÇÃO SINAPI 97171 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
M 86,00 30,91R$                                       20,80% 37,34R$                                       3.211,08R$                                 

6.2.24 COMPOSIÇÃO SICRO 2003625 SICRO BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 46,00 901,91R$                                    20,80% 1.089,47R$                                 50.115,75R$                              

6.2.25 COMPOSIÇÃO SICRO 2003636 SICRO BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 4,00 2.298,25R$                                 20,80% 2.776,20R$                                 11.104,79R$                              

6.2.26 COMPOSIÇÃO SICRO 2003677 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 13,00 2.060,86R$                                 20,80% 2.489,44R$                                 32.362,72R$                              

6.2.27 COMPOSIÇÃO SICRO 2003679 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 27,00 2.032,26R$                                 20,80% 2.454,89R$                                 66.282,09R$                              

6.2.28 COMPOSIÇÃO SICRO 2003681 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 6,00 2.323,77R$                                 20,80% 2.807,03R$                                 16.842,15R$                              

6.2.29 COMPOSIÇÃO SICRO 2003683 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 6,00 2.784,76R$                                 20,80% 3.363,88R$                                 20.183,30R$                              

6.2.30 COMPOSIÇÃO SICRO 2003713 SICRO CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 49,00 1.552,38R$                                 20,80% 1.875,22R$                                 91.885,57R$                              
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

6.2.31 COMPOSIÇÃO SICRO 2003715 SICRO CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 3,00 1.832,01R$                                 20,80% 2.213,00R$                                 6.638,99R$                                 

6.2.32 COMPOSIÇÃO SINAPI 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2.365,00 57,24R$                                       20,80% 69,14R$                                       163.524,92R$                            

7 PROJETO DE ILUMINAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO PÚBLICA 371.528,99R$                            

7.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO 1,00 5.030,25R$                                 

7.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

7.1.2 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

7.2 ELETRIFICAÇÃO PÚBLICA 1,00 361.169,23R$                            

7.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 92979 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7.280,00 11,77R$                                       20,80% 14,22R$                                       103.504,93R$                            

7.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 325,00 6,90R$                                         20,80% 8,33R$                                         2.708,85R$                                 

7.2.3 COMPOSIÇÃO ORSE 8075 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  0,30 X 0,30 X 0,30M UN 94,00 132,26R$                                    20,80% 159,77R$                                    15.017,91R$                              

7.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2.400,00 12,35R$                                       20,80% 14,92R$                                       35.803,99R$                              

7.2.5 COMPOSIÇÃO ORSE 13148 ORSE REFLETOR SLIM  LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR UN 8,00 116,97R$                                    20,80% 141,30R$                                    1.130,36R$                                 

7.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 101659 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
UN 80,00 776,86R$                                    20,80% 938,42R$                                    75.073,37R$                              

7.2.7 COMPOSIÇÃO ORSE 799 ORSE POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M UN 80,00 465,18R$                                    20,80% 561,92R$                                    44.953,57R$                              

7.2.8 COMPOSIÇÃO ORSE 8386 ORSE
LUMINÁRIA C/02 PÉTALAS, C/ ALOJAM. P/ EQUIP., EM CH. DE ALUM., PINTADO C/ EPOXI PRETO, REFLETOR EM CH. 

ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, DIFUSOR EM VIDRO TEMP., INCL. SUPORTE P/FIXAÇÃO EM POSTE RETO C/02 BRAÇOS, 

REF. CW-580D/5-AL, TECNOLUX OU SIMILAR,COMPLETA

UN 16,00 1.944,60R$                                 20,80% 2.349,00R$                                 37.584,04R$                              

7.2.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 101658 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
UN 34,00 679,88R$                                    20,80% 821,27R$                                    27.923,15R$                              

7.2.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 101636 SINAPI
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO 

EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 34,00 154,99R$                                    20,80% 187,22R$                                    6.365,55R$                                 

7.2.11 INSUMO SINAPI 4376 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 20,00 0,27R$                                         14,69% 0,31R$                                         6,19R$                                         

7.2.12 INSUMO SINAPI 39129 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO UN 20,00 3,17R$                                         14,69% 3,64R$                                         72,71R$                                       

7.2.13 COMPOSIÇÃO ORSE 7920 ORSE ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2 1/2" X 3M UN 4,00 407,54R$                                    20,80% 492,29R$                                    1.969,17R$                                 

7.2.14 COMPOSIÇÃO ORSE 916 ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE     1" UN 4,00 48,67R$                                       20,80% 58,79R$                                       235,17R$                                    

7.2.15 COMPOSIÇÃO ORSE 848 ORSE LUVA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D = 88 MM (3") X 33 MM (   1" ) UN 4,00 130,72R$                                    20,80% 157,90R$                                    631,62R$                                    

7.2.16 INSUMO SINAPI 1050 SINAPI
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 

ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"
UN 2,00 5,23R$                                         14,69% 6,00R$                                         12,00R$                                       

7.2.17 COMPOSIÇÃO ORSE 10422 ORSE FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO M 2.000,00 1,43R$                                         20,80% 1,73R$                                         3.454,77R$                                 

7.2.18 COMPOSIÇÃO SINAPI 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 3,00 585,90R$                                    20,80% 707,74R$                                    2.123,23R$                                 

7.2.19 COMPOSIÇÃO SINAPI 90091 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 369,00 5,83R$                                         20,80% 7,04R$                                         2.598,65R$                                 

7.3 ENTRADA DE ENERGIA 1,00 5.329,50R$                                 

7.3.1 INSUMO SINAPI 39127 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO UN 2,00 2,71R$                                         14,69% 3,11R$                                         6,22R$                                         

7.3.2 INSUMO SINAPI 39128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 2,00 2,96R$                                         14,69% 3,39R$                                         6,79R$                                         

7.3.3 INSUMO SINAPI 11274 SINAPI ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) UN 2,00 1,70R$                                         14,69% 1,95R$                                         3,90R$                                         

7.3.4 INSUMO SINAPI 39208 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 0,56R$                                         14,69% 0,64R$                                         0,64R$                                         

7.3.5 INSUMO SINAPI 39209 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 0,66R$                                         14,69% 0,76R$                                         0,76R$                                         

7.3.6 INSUMO SINAPI 39212 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 4,00 2,05R$                                         14,69% 2,35R$                                         9,40R$                                         

7.3.7 INSUMO SINAPI 764 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" UN 1,00 11,17R$                                       14,69% 12,81R$                                       12,81R$                                       

7.3.8 INSUMO SINAPI 765 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" UN 1,00 11,17R$                                       14,69% 12,81R$                                       12,81R$                                       

7.3.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 101885 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 25,00 11,01R$                                       20,80% 13,30R$                                       332,49R$                                    

7.3.10 COMPOSIÇÃO ORSE 10311 ORSE
CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA 

ELETROSTATICAMENTE  D=100 X 60 X 15CM
UN 1,00 2.467,55R$                                 20,80% 2.980,71R$                                 2.980,71R$                                 

7.3.11 INSUMO SINAPI 4179 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 2,00 12,90R$                                       14,69% 14,80R$                                       29,59R$                                       

7.3.12 INSUMO SINAPI 12033 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 12,47R$                                       14,69% 14,30R$                                       14,30R$                                       

7.3.13 INSUMO SINAPI 11821 SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA 

CABOS ATE 25 MM2
UN 2,00 11,64R$                                       14,69% 13,35R$                                       26,70R$                                       

7.3.14 INSUMO SINAPI 39272 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 3,08R$                                         14,69% 3,53R$                                         3,53R$                                         

7.3.15 COMPOSIÇÃO ORSE 11141 ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 

CORRENTE 5KA
UN 1,00 48,63R$                                       20,80% 58,74R$                                       58,74R$                                       

7.3.16 COMPOSIÇÃO SINAPI 91862 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,00 9,70R$                                         20,80% 11,72R$                                       35,15R$                                       

7.3.17 INSUMO SINAPI 21128 SINAPI ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM M 4,00 9,67R$                                         14,69% 11,09R$                                       44,36R$                                       

7.3.18 COMPOSIÇÃO ORSE 11734 ORSE
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2
M 3,00 427,78R$                                    20,80% 516,74R$                                    1.550,23R$                                 

7.3.19 INSUMO SINAPI 3380 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA 

DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN 1,00 75,00R$                                       14,69% 86,02R$                                       86,02R$                                       

7.3.20 INSUMO SINAPI 1891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 1,43R$                                         14,69% 1,64R$                                         1,64R$                                         

7.3.21 INSUMO SINAPI 11057 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") UN 6,00 0,20R$                                         14,69% 0,23R$                                         1,38R$                                         

7.3.22 INSUMO SINAPI 11058 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN 3,00 0,50R$                                         14,69% 0,57R$                                         1,72R$                                         

7.3.23 INSUMO SINAPI 1575 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 4,00 2,31R$                                         14,69% 2,65R$                                         10,60R$                                       

7.3.24 INSUMO SINAPI 1603 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM UN 1,00 86,33R$                                       14,69% 99,01R$                                       99,01R$                                       

8 PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO 404.271,01R$                            

8.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 5.030,25R$                                 

8.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

8.1.2 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

8.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 2.581,32R$                                 

8.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 1,00 0,62R$                                         20,80% 0,75R$                                         0,75R$                                         

8.2.2 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)
M2 9,00 250,00R$                                    14,69% 286,73R$                                    2.580,57R$                                 

8.3 MOVIMENTOS DE TERRA 1,00 54.158,77R$                              

8.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 90092 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1.352,00 5,76R$                                         20,80% 6,96R$                                         9.407,03R$                                 

8.3.2 COMPOSIÇÃO SICRO 2003858 SICRO LASTRO DE AREIA EXTRAÍDA - ESPALHAMENTO MECÂNICO M3 233,16 12,35R$                                       20,80% 14,92R$                                       3.478,36R$                                 

8.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 93367 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 

POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.110,34 22,82R$                                       20,80% 27,57R$                                       30.607,28R$                              

8.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 224,90 6,92R$                                         20,80% 8,36R$                                         1.879,96R$                                 

8.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.347,00 0,99R$                                         20,80% 1,20R$                                         8.786,15R$                                 

8.4 ÁGUA 1,00 154.332,28R$                            

8.4.1 INSUMO ORSE 13435 ORSE BLOCO DE CONCRETO, ESTRUTURAL DIM. 14 X 19 X 39 CM, FCK 10 MPA UN 5,00 3,74R$                                         14,69% 4,29R$                                         21,45R$                                       

8.4.2 INSUMO ORSE 9221 ORSE
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BC-21 R2, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO 220V, 

SUCÇÃO 2 1/2", RECALQUE 2",  HM = 8 A 20M, Q = 27,6 A 78,9M3/H
UN 2,00 4.974,04R$                                 14,69% 5.704,83R$                                 11.409,65R$                              

8.4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 97436 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 103,24R$                                    20,80% 124,71R$                                    374,13R$                                    

8.4.4 INSUMO SINAPI 1808 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" UN 1,00 670,74R$                                    14,69% 769,29R$                                    769,29R$                                    

8.4.5 INSUMO SINAPI 1802 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" UN 6,00 1.983,88R$                                 14,69% 2.275,35R$                                 13.652,11R$                              

8.4.6 COMPOSIÇÃO ORSE 5612 ORSE FORNECIMENTO DE CURVA 90º, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10, DIAM. =  200MM UN 5,00 1.134,43R$                                 20,80% 1.370,35R$                                 6.851,74R$                                 

8.4.7 INSUMO SINAPI 1858 SINAPI CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 5,00 48,56R$                                       14,69% 55,69R$                                       278,47R$                                    

8.4.8 INSUMO ORSE 5466 ORSE FLANGE CEGO, EM FOFO, PN 10 / 16 / 25, D=   80MM UN 3,00 173,37R$                                    14,69% 198,84R$                                    596,52R$                                    

8.4.9 INSUMO SINAPI 3270 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" UN 2,00 369,85R$                                    14,69% 424,19R$                                    848,38R$                                    

8.4.10 INSUMO ORSE 994 ORSE FLANGE FERRO GALVANIZADO D=6" UN 2,00 369,85R$                                    14,69% 424,19R$                                    848,38R$                                    

8.4.11 INSUMO ORSE 4749 ORSE JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALAMENTE JTDA PN 10, D = 500 UN 3,00 6.208,93R$                                 14,69% 7.121,15R$                                 21.363,44R$                              

8.4.12 INSUMO SINAPI 10921 SINAPI
HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, 

CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)
UN 1,00 5.890,00R$                                 14,69% 6.755,36R$                                 6.755,36R$                                 

8.4.13 COMPOSIÇÃO ORSE 11315 ORSE
FORNECIMENTO DE REDUÇÃO EXCENTRICA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10 / 16, DIAM. =  100 X   

50MM
UN 2,00 783,22R$                                    20,80% 946,10R$                                    1.892,20R$                                 

8.4.14 COMPOSIÇÃO ORSE 5668 ORSE
FORNECIMENTO DE REDUÇÃO EXCENTRICA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10 / 16, DIAM. =  150 X   

80MM
UN 2,00 712,59R$                                    20,80% 860,78R$                                    1.721,56R$                                 

8.4.15 INSUMO ORSE 6468 ORSE REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC PARA COLETOR ESGOTOS, DN 150 X 100MM UN 3,00 385,03R$                                    14,69% 441,60R$                                    1.324,80R$                                 

8.4.16 INSUMO ORSE 2495 ORSE TALHA MANUAL 5,0 T, ELEV.= 5,0 M ("KOCH" OU EQUIVALENTE) H 1,00 31,54R$                                       14,69% 36,17R$                                       36,17R$                                       

8.4.17 COMPOSIÇÃO ORSE 12825 ORSE
EM ESTUDO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, PARA POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA EM 

ALVENARIA/CONCRETO, DIM. 1,20X1,20X0,20M, APOIADA SOBRE O PI/PV, COM AÇO 3/8", EXCLUSIVE TAMPÃO DE 

FERRO FUNDIDO

UN 3,00 1.366,79R$                                 20,80% 1.651,03R$                                 4.953,09R$                                 

8.4.18 INSUMO ORSE 2069 ORSE TAMPA DE FERRO FUNDIDO QUADRADA (600X600MM), CARGA MAX. 2000KG P/CX.INSPEÇÃO UN 1,00 1.529,76R$                                 14,69% 1.754,51R$                                 1.754,51R$                                 

8.4.19 INSUMO SINAPI 6299 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 3,00 140,62R$                                    14,69% 161,28R$                                    483,84R$                                    

8.4.20 INSUMO SINAPI 6300 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" UN 1,00 347,23R$                                    14,69% 398,25R$                                    398,25R$                                    

8.4.21 INSUMO SINAPI 6301 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" UN 1,00 1.162,55R$                                 14,69% 1.333,35R$                                 1.333,35R$                                 

8.4.22 INSUMO ORSE 6462 ORSE TÊ 90º VINILFORT PARA COLETOR ESGOTOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 150 X 150MM UN 1,00 391,97R$                                    14,69% 449,56R$                                    449,56R$                                    

8.4.23 INSUMO ORSE 5759 ORSE TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16 / 25, COMP. = 0,25M, D=   80MM UN 3,00 438,63R$                                    14,69% 503,07R$                                    1.509,22R$                                 

8.4.24 COMPOSIÇÃO SICRO 4208128 SICRO TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 110 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 56,30 220,27R$                                    20,80% 266,08R$                                    14.980,18R$                              

8.4.25 COMPOSIÇÃO SICRO 4208130 SICRO TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 160 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 132,00 288,44R$                                    20,80% 348,42R$                                    45.992,03R$                              

8.4.26 COMPOSIÇÃO SICRO 4208132 SICRO TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 10,50 387,30R$                                    20,80% 467,84R$                                    4.912,36R$                                 

8.4.27 INSUMO ORSE 4691 ORSE TUBO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO PERFURADO D=2 1/2" (KANANET OU SIMILAR) M 190,45 7,49R$                                         14,69% 8,59R$                                         1.636,05R$                                 

8.4.28 INSUMO ORSE 2321 ORSE TUBO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO PERFURADO D = 4" (KANADRENO OU SIMILAR) M 151,55 12,02R$                                       14,69% 13,79R$                                       2.089,27R$                                 

8.4.29 INSUMO ORSE 11638 ORSE VÁLVULA DE BÓIA EM FERRO FUNDIDO, Ø=80MM UN 1,00 1.335,17R$                                 14,69% 1.531,33R$                                 1.531,33R$                                 

8.4.30 COMPOSIÇÃO ORSE 1487 ORSE VÁLVULA PÉ C/ CRIVO, D = 75 MM (3") UN 1,00 537,16R$                                    20,80% 648,87R$                                    648,87R$                                    

8.4.31 COMPOSIÇÃO ORSE 10673 ORSE VÁLVULA RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA, PN10, Ø=100MM, EM FERRO FUNDIDO UN 1,00 2.249,79R$                                 20,80% 2.717,66R$                                 2.717,66R$                                 

8.4.32 COMPOSIÇÃO ORSE 6015 ORSE ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIAM. =   50MM A 150MM UN 8,00 13,72R$                                       20,80% 16,57R$                                       132,59R$                                    

8.4.33 COMPOSIÇÃO ORSE 6012 ORSE ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DIAM. =  200MM A 300MM UN 4,00 13,76R$                                       20,80% 16,62R$                                       66,49R$                                       

8.5 ESGOTO 1,00 188.168,38R$                            

8.5.1 INSUMO SINAPI 103 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA UN 6,00 39,89R$                                       14,69% 45,75R$                                       274,50R$                                    

8.5.2 INSUMO SINAPI 104 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA UN 4,00 17,93R$                                       14,69% 20,56R$                                       82,26R$                                       

8.5.3 INSUMO ORSE 13435 ORSE BLOCO DE CONCRETO, ESTRUTURAL DIM. 14 X 19 X 39 CM, FCK 10 MPA UN 5,00 3,74R$                                         14,69% 4,29R$                                         21,45R$                                       

8.5.4 INSUMO SINAPI 760 SINAPI
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA 

DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H
UN 2,00 34.800,00R$                              14,69% 39.912,82R$                              79.825,64R$                              

8.5.5 INSUMO SINAPI 1779 SINAPI CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" UN 2,00 324,96R$                                    14,69% 372,70R$                                    745,41R$                                    

8.5.6 INSUMO SINAPI 1808 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" UN 2,00 670,74R$                                    14,69% 769,29R$                                    1.538,57R$                                 

8.5.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 97436 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 103,24R$                                    20,80% 124,71R$                                    249,42R$                                    

8.5.8 INSUMO SINAPI 1802 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" UN 11,00 1.983,88R$                                 14,69% 2.275,35R$                                 25.028,87R$                              

8.5.9 INSUMO SINAPI 1792 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" UN 10,00 345,62R$                                    14,69% 396,40R$                                    3.963,99R$                                 

8.5.10 INSUMO SINAPI 3271 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UN 2,00 220,14R$                                    14,69% 252,48R$                                    504,97R$                                    

8.5.11 INSUMO SINAPI 36498 SINAPI GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV UN 1,00 8.600,61R$                                 14,69% 9.864,21R$                                 9.864,21R$                                 

8.5.12 INSUMO SINAPI 3658 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 16,50R$                                       14,69% 18,92R$                                       37,85R$                                       

8.5.13 INSUMO ORSE 4749 ORSE JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALAMENTE JTDA PN 10, D = 500 UN 2,00 6.208,93R$                                 14,69% 7.121,15R$                                 14.242,29R$                              

8.5.14 INSUMO ORSE 2495 ORSE TALHA MANUAL 5,0 T, ELEV.= 5,0 M ("KOCH" OU EQUIVALENTE) H 1,00 31,54R$                                       14,69% 36,17R$                                       36,17R$                                       

8.5.15 COMPOSIÇÃO ORSE 12825 ORSE
EM ESTUDO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, PARA POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA EM 

ALVENARIA/CONCRETO, DIM. 1,20X1,20X0,20M, APOIADA SOBRE O PI/PV, COM AÇO 3/8", EXCLUSIVE TAMPÃO DE 

FERRO FUNDIDO

UN 9,00 1.366,79R$                                 20,80% 1.651,03R$                                 14.859,27R$                              
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Custo Direto BDI Custo com BDI

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT
PREÇO  SEM DESONERAÇÃO           TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    
FONTE

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

8.5.16 INSUMO SINAPI 6240 SINAPI
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
UN 2,00 774,55R$                                    14,69% 888,35R$                                    1.776,69R$                                 

8.5.17 INSUMO SINAPI 6301 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" UN 2,00 1.162,55R$                                 14,69% 1.333,35R$                                 2.666,70R$                                 

8.5.18 INSUMO SINAPI 6299 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1,00 140,62R$                                    14,69% 161,28R$                                    161,28R$                                    

8.5.19 INSUMO SINAPI 20181 SINAPI TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 102,45R$                                    14,69% 117,50R$                                    117,50R$                                    

8.5.20 INSUMO SINAPI 9836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 36,00 13,17R$                                       14,69% 15,10R$                                       543,78R$                                    

8.5.21 INSUMO SINAPI 20065 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 437,00 34,42R$                                       14,69% 39,48R$                                       17.251,44R$                              

8.5.22 INSUMO SINAPI 36373 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 145,30 31,29R$                                       14,69% 35,89R$                                       5.214,40R$                                 

8.5.23 INSUMO SINAPI 9837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 44,40 12,47R$                                       14,69% 14,30R$                                       635,01R$                                    

8.5.24 COMPOSIÇÃO ORSE 6015 ORSE ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIAM. =   50MM A 150MM UN 9,00 13,72R$                                       20,80% 16,57R$                                       149,16R$                                    

8.5.25 COMPOSIÇÃO ORSE 10673 ORSE VÁLVULA RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA, PN10, Ø=100MM, EM FERRO FUNDIDO UN 1,00 2.249,79R$                                 20,80% 2.717,66R$                                 2.717,66R$                                 

8.5.26 COMPOSIÇÃO ORSE 9318 ORSE TUBO GUIA 2" (GALVANIZADO), L=2,50M E CORRENTE GALVANIZADA L=3,00M UN 2,00 296,91R$                                    20,80% 358,66R$                                    717,31R$                                    

8.5.27 COMPOSIÇÃO ORSE 6979 ORSE ESCADA MARINHEIRO EM AÇO CA-50 D=16MM (5/8"), EXCETO PINTURA - REV 01 M 10,60 62,93R$                                       20,80% 76,02R$                                       805,78R$                                    

8.5.28 COMPOSIÇÃO ORSE 770 ORSE TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO R2 (545X1104)MM, PADRÃO TELEMAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 4,00 856,15R$                                    20,80% 1.034,20R$                                 4.136,79R$                                 

9 ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 15.569.840,89R$                      

9.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 10.365,95R$                              

9.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.2 MOBILIZAÇÃO - ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO UN 1,00 4.290,68R$                                 20,80% 5.182,97R$                                 5.182,97R$                                 

9.1.2 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.2 DESMOBILIZAÇÃO - ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO UN 1,00 4.290,68R$                                 20,80% 5.182,97R$                                 5.182,97R$                                 

9.2 CANTEIRO DE OBRAS 1,00 158.313,56R$                            

9.2.1 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)4,
M2 4,50 250,00R$                                    14,69% 286,73R$                                    1.290,29R$                                 

9.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 638,00 104,25R$                                    20,80% 125,93R$                                    80.343,35R$                              

9.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 1.650,00 0,62R$                                         20,80% 0,75R$                                         1.235,74R$                                 

9.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93210 SINAPI
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 13,80 550,50R$                                    20,80% 664,98R$                                    9.176,76R$                                 

9.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2 27,60 910,26R$                                    20,80% 1.099,56R$                                 30.347,84R$                              

9.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 13,80 762,20R$                                    20,80% 920,71R$                                    12.705,78R$                              

9.2.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 95636 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 )   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 383,13R$                                    20,80% 462,81R$                                    462,81R$                                    

9.2.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 101506 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 

DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN 1,00 2.035,66R$                                 20,80% 2.459,00R$                                 2.459,00R$                                 

9.2.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

-  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 188,07 55,00R$                                       20,80% 66,44R$                                       12.494,97R$                              

9.2.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 469,07R$                                    20,80% 566,62R$                                    4.532,95R$                                 

9.2.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 4,00 290,26R$                                    20,80% 350,62R$                                    1.402,49R$                                 

9.2.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 45,00 23,85R$                                       20,80% 28,81R$                                      1.296,44R$                                 

9.2.13 COMPOSIÇÃO SINAPI 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 45,00 10,95R$                                       14,69% 12,56R$                                       565,14R$                                    

9.3 TERRAPLENAGEM 1,00 658.879,91R$                            

9.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 100974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 7.366,00 8,53R$                                         20,80% 10,30R$                                       75.898,63R$                              

9.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 82.175,08 2,52R$                                         20,80% 3,04R$                                         250.146,17R$                            

9.3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 102716 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 375,15 189,38R$                                    20,80% 228,76R$                                    85.820,74R$                              

9.3.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 19.545,26 1,47R$                                         20,80% 1,78R$                                         34.706,59R$                              

9.3.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 15.034,82 11,69R$                                       20,80% 14,12R$                                       212.307,79R$                            

9.4 ENSECADEIRAS 1,00 7.126.601,86R$                         

9.4.1 COMPOSIÇÃO SICRO 2306015 SICRO ESTACA PRANCHA METÁLICA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO ATÉ 12 METROS KG 262.604,14 15,48R$                                       20,80% 18,70R$                                       4.910.499,83R$                         

9.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 7042 SINAPI
MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE 

SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014
CHP 9.978,14 23,31R$                                       20,80% 28,16R$                                       280.960,48R$                            

9.4.3 COMPOSIÇÃO SICRO 5502768 SICRO
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3A CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3
M3 456,00 42,90R$                                       20,80% 51,82R$                                       23.630,63R$                              

9.4.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 456,00 6,92R$                                         20,80% 8,36R$                                         3.811,75R$                                 

9.4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 100945 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020
TXKM 27.360,00 2,85R$                                         20,80% 3,44R$                                         94.192,02R$                              

9.4.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 89272 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, 

POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 1.335,00 212,75R$                                    20,80% 256,99R$                                    343.086,80R$                            

9.4.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 100763 SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 78.432,60 15,52R$                                       20,80% 18,75R$                                       1.470.420,35R$                         

9.5 ESTACAS 1,00 7.177.479,04R$                         

9.5.1 COMPOSIÇÃO SICRO 2306015 SICRO ESTACA PRANCHA METÁLICA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO ATÉ 12 METROS KG 250.265,07 15,48R$                                       20,80% 18,70R$                                       4.679.768,50R$                         

9.5.2 COMPOSIÇÃO SICRO 5605936 SICRO
TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 32 MM, TENSÃO DE 

ESCOAMENTO = 686 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 789 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO
M 6.788,00 247,87R$                                    20,80% 299,42R$                                    2.032.445,81R$                         

9.5.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 100763 SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 24.817,34 15,52R$                                       20,80% 18,75R$                                       465.264,72R$                            

9.6 GUARDA CORPO 1,00 437.041,95R$                            

9.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 263,30 156,44R$                                    20,80% 188,97R$                                    49.756,73R$                              

9.6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 7.372,34 12,85R$                                       20,80% 15,52R$                                       114.435,73R$                            

9.6.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 92,15 1.175,51R$                                 20,80% 1.419,97R$                                 130.850,34R$                            

9.6.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 12,65 1.043,30R$                                 20,80% 1.260,27R$                                 15.942,37R$                              

9.6.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 720,00 14,23R$                                       20,80% 17,19R$                                       12.376,29R$                              

9.6.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 99837 SINAPI
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, 

TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 169,00 556,86R$                                    20,80% 672,67R$                                    113.680,48R$                            

9.7 SERVIÇOS FINAIS 1,00 1.158,62R$                                 

9.7.1 COMPOSIÇÃO ORSE 6191 ORSE LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M2 1.880,70 0,51R$                                         20,80% 0,62R$                                         1.158,62R$                                 

10 ESTRUTURAS DE ACESSO E EMBARCAÇÃO 2.901.132,28R$                         

10.1 CANTEIRO DE OBRAS 1,00 90.902,50R$                              

10.1.1 COMPOSIÇÃO ORSE 51 ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 M2 4,50 376,75R$                                    20,80% 455,10R$                                    2.047,95R$                                 

10.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 101489 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN 1,00 1.455,72R$                                 20,80% 1.758,45R$                                 1.758,45R$                                 

10.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 13,80 762,20R$                                    20,80% 920,71R$                                    12.705,78R$                              

10.1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93210 SINAPI
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 13,80 550,50R$                                    20,80% 664,98R$                                    9.176,76R$                                 

10.1.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2 27,60 910,26R$                                    20,80% 1.099,56R$                                 30.347,84R$                              

10.1.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 279,18R$                                    20,80% 337,24R$                                    2.697,91R$                                 

10.1.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 4,00 290,26R$                                    20,80% 350,62R$                                    1.402,49R$                                 

10.1.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 45,00 23,85R$                                       20,80% 28,81R$                                      1.296,44R$                                 

10.1.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 45,00 10,95R$                                       14,69% 12,56R$                                       565,14R$                                    

10.1.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 212,80 89,95R$                                       20,80% 108,66R$                                    23.122,03R$                              

10.1.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 95636 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 )   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 383,13R$                                    20,80% 462,81R$                                    462,81R$                                    

10.1.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 360,00 0,62R$                                         20,80% 0,75R$                                         269,62R$                                    

10.1.13 COMPOSIÇÃO SINAPI 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

-  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 76,00 55,00R$                                       20,80% 66,44R$                                       5.049,28R$                                 

10.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 5.030,25R$                                 

10.2.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

10.2.2 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 2.082,13R$                                 20,80% 2.515,13R$                                 2.515,13R$                                 

10.3 FUNDAÇÕES 1,00 249.810,81R$                            

10.3.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
ESTACA TRILHO TR 68, FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO - CRAVADA COM AUXÍLIO DE BALSA, INCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E EQUIPE DE APOIO
UN 1,00 206.803,58R$                            20,80% 249.810,81R$                            249.810,81R$                            

10.4 PLATAFORMA 1,00 2.553.849,92R$                         

10.4.1 COMPOSIÇÃO SICRO 2408149 SICRO ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 125.000,00 16,57R$                                       20,80% 20,02R$                                       2.501.990,73R$                         

10.4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 99837 SINAPI
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, 

TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 60,00 556,86R$                                    20,80% 672,67R$                                    40.359,93R$                              

10.4.3 COMPOSIÇÃO SICRO 2419703 SICRO
PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE EPÓXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR 

COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 150 ?M
M2 604,80 15,74R$                                       20,80% 19,01R$                                       11.499,25R$                              

10.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 1.538,79R$                                 

10.5.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 533,00 2,39R$                                         20,80% 2,89R$                                         1.538,79R$                                 

TOTAL 47.428.828,64R$            
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

SIMPLES ACUMULADO
1 COMPOSIÇÃO SICRO 2306015 SICRO ESTACA PRANCHA METÁLICA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO ATÉ 12 METROS KG 512.869,21 9.590.268,33R$                     20,2203% 20,2203%

2 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 3.480.661,84R$                     7,3387% 27,5590%

3 COMPOSIÇÃO SICRO 2408149 SICRO ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 125.000,00 2.501.990,73R$                     5,2753% 32,8343%

4 COMPOSIÇÃO SICRO 5605936 SICRO
TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 32 MM, TENSÃO DE 

ESCOAMENTO = 686 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 789 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO
M 6.788,00 2.032.445,81R$                     4,2853% 37,1195%

5 COMPOSIÇÃO SINAPI 100763 SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 103.249,94 1.935.685,07R$                     4,0812% 41,2008%

6 COMPOSIÇÃO SINAPI 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.298.263,48 1.552.570,07R$                     3,2735% 44,4743%

7 COMPOSIÇÃO SINAPI 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 13.474,00 1.468.264,85R$                     3,0957% 47,5700%

8 COMPOSIÇÃO SINAPI 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 931,65 1.322.916,07R$                     2,7893% 50,3593%

9 COMPOSIÇÃO SINAPI 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 12.641,20 1.238.251,26R$                     2,6108% 52,9700%

10 INSUMO ORSE 13491 ORSE
TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 50MM, PRÉ-PINTADA, TP40 - 2 X 

0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR
M2 1.628,28 749.225,17R$                        1,5797% 54,5497%

11 COMPOSIÇÃO SINAPI 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 272.966,71 725.413,35R$                        1,5295% 56,0792%

12 COMPOSIÇÃO ORSE 12734 ORSE
TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 50MM, PRÉ-

PINTADA, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR
M2 1.628,28 693.587,92R$                        1,4624% 57,5415%

13 COMPOSIÇÃO SINAPI 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 4.889,00 589.922,86R$                        1,2438% 58,7854%

14 COMPOSIÇÃO SINAPI 100573 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 2.185,00 580.535,23R$                        1,2240% 60,0094%

15 COMPOSIÇÃO SINAPI 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 2.813,47 503.701,18R$                        1,0620% 61,0714%

16 COMPOSIÇÃO SINAPI 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 7.212,49 452.958,29R$                        0,9550% 62,0264%

17 COMPOSIÇÃO ORSE 8570 ORSE FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,60 M M 587,00 439.909,22R$                        0,9275% 62,9539%

18 COMPOSIÇÃO ORSE 12734 ORSE
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 

50MM, PRÉ-PINTADA, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR
M2 936,51 398.919,12R$                        0,8411% 63,7950%

19 COMPOSIÇÃO SINAPI 92855 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
M 587,00 372.525,96R$                        0,7854% 64,5805%

20 COMPOSIÇÃO SINAPI 87623 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 3.450,72 364.562,82R$                        0,7687% 65,3491%

21 COMPOSIÇÃO SINAPI 89272 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, 

POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 1.335,00 343.086,80R$                        0,7234% 66,0725%

22 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 3.240,55 338.072,93R$                        0,7128% 66,7853%

23 COMPOSIÇÃO ORSE 12093 ORSE
GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 

1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE

M2 556,77 327.730,23R$                        0,6910% 67,4763%

24 COMPOSIÇÃO SINAPI 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 1.448,67 319.433,67R$                        0,6735% 68,1498%

25 COMPOSIÇÃO SINAPI 101590 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 4.009,25 309.662,74R$                        0,6529% 68,8027%

26 COMPOSIÇÃO SINAPI 103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 3.101,33 299.890,35R$                        0,6323% 69,4350%

27 COMPOSIÇÃO SINAPI 87543 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 8.821,85 296.356,07R$                        0,6248% 70,0598%

28 COMPOSIÇÃO SINAPI 100754 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 9.170,93 287.809,74R$                        0,6068% 70,6666%

29 COMPOSIÇÃO SINAPI 7042 SINAPI
MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE 

SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014
CHP 9.978,14 280.960,48R$                        0,5924% 71,2590%

30 COMPOSIÇÃO SINAPI 101827 SINAPI
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
M3 673,00 280.088,50R$                        0,5905% 71,8496%

32 COMPOSIÇÃO SINAPI 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 6.289,35 274.338,29R$                        0,5784% 72,4280%

42 COMPOSIÇÃO SINAPI 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 2.142,67 269.826,46R$                        0,5689% 72,9969%

31 COMPOSIÇÃO SINAPI 100965 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 

EM  LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 117.000,00 261.463,32R$                        0,5513% 73,5482%

33 COMPOSIÇÃO SINAPI 93391 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 3.522,66 250.505,89R$                        0,5282% 74,0763%

39 COMPOSIÇÃO SINAPI 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 82.175,08 250.146,17R$                        0,5274% 74,6038%

34 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
ESTACA TRILHO TR 68, FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO - CRAVADA COM AUXÍLIO DE BALSA, INCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E EQUIPE DE APOIO
UN 1,00 249.810,81R$                        0,5267% 75,1305%

35 COMPOSIÇÃO SINAPI 96562 SINAPI
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 

50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. 

AF_07/2017

M 3.773,30 248.228,79R$                        0,5234% 75,6538%

36 COMPOSIÇÃO SINAPI 100651 SINAPI
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019
M 1.090,00 244.665,16R$                        0,5159% 76,1697%

37 COMPOSIÇÃO ORSE 1857 ORSE PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR M2 958,42 243.297,94R$                        0,5130% 76,6827%

38 COMPOSIÇÃO SINAPI 92480 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 2.106,80 238.460,29R$                        0,5028% 77,1854%

43 COMPOSIÇÃO SINAPI 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 14.552,00 225.880,63R$                        0,4763% 77,6617%

40 COMPOSIÇÃO ORSE 3212 ORSE COLCHÃO DE AREIA M3 1.309,28 222.493,88R$                        0,4691% 78,1308%

41 ANP ANP CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 T 49,32 219.016,19R$                        0,4618% 78,5926%

44 COMPOSIÇÃO SINAPI 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 3.220,50 213.963,24R$                        0,4511% 79,0437%

65 COMPOSIÇÃO SINAPI 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 15.034,82 212.307,79R$                        0,4476% 79,4913%

45 COMPOSIÇÃO SINAPI 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 168,11 196.054,36R$                        0,4134% 79,9047%

46 COMPOSIÇÃO SINAPI 100974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 17.777,50 183.177,82R$                        0,3862% 80,2909%

47 COMPOSIÇÃO SINAPI 92482 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 604,70 181.985,42R$                        0,3837% 80,6746%

48 COMPOSIÇÃO ORSE 11347 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO M2 82,05 173.357,02R$                        0,3655% 81,0401%

49 COMPOSIÇÃO SINAPI 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 9.170,93 169.384,56R$                        0,3571% 81,3973%

50 COMPOSIÇÃO SINAPI 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 802,16 169.348,39R$                        0,3571% 81,7543%

51 COTAÇÃO -
PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE (ELEVADOR) - FORNECIMENTO E MONTAGEM (INCLUSIVE FRETE E PORTÕES) - 2 

PARADAS - CAPACIDADE MÍN 250 KG
UN 3,00 165.294,13R$                        0,3485% 82,1028%

52 COMPOSIÇÃO SINAPI 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2.365,00 163.524,92R$                        0,3448% 82,4476%

53 COMPOSIÇÃO SICRO 4011462 SICRO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA T 780,00 151.940,81R$                        0,3204% 82,7680%

54 COMPOSIÇÃO SINAPI 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 1.254,57 151.380,55R$                        0,3192% 83,0871%

55 COMPOSIÇÃO SINAPI 92443 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 2.438,80 151.128,62R$                        0,3186% 83,4058%

56 COMPOSIÇÃO SINAPI 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 84,01 145.045,59R$                        0,3058% 83,7116%

57 COMPOSIÇÃO SINAPI 100983 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 13.266,51 144.549,49R$                        0,3048% 84,0164%

58 COMPOSIÇÃO SINAPI 92538 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, . AF_09/2020
M2 3.362,15 136.826,83R$                        0,2885% 84,3049%

59 COMPOSIÇÃO SINAPI 99841 SINAPI
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_P
M 61,44 132.716,63R$                        0,2798% 84,5847%

60 COMPOSIÇÃO SINAPI 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 7.125,70 131.265,49R$                        0,2768% 84,8615%

61 COMPOSIÇÃO SINAPI 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8.429,44 130.844,37R$                        0,2759% 85,1373%

68 COMPOSIÇÃO SINAPI 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 1.607,90 130.288,25R$                        0,2747% 85,4120%

62 COMPOSIÇÃO SINAPI 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 7.245,00 129.787,45R$                        0,2736% 85,6857%

64 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 6.988,50 120.127,39R$                        0,2533% 85,9390%

63 COMPOSIÇÃO SINAPI 99837 SINAPI
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, 

TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 169,00 113.680,48R$                        0,2397% 86,1786%

66 COMPOSIÇÃO SINAPI 92979 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7.280,00 103.504,93R$                        0,2182% 86,3969%

67 COMPOSIÇÃO SINAPI 100945 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020
TXKM 27.360,00 94.192,02R$                           0,1986% 86,5955%

69 COMPOSIÇÃO SINAPI 103685 SINAPI
CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 72,68 92.026,36R$                           0,1940% 86,7895%

70 COMPOSIÇÃO SICRO 2003713 SICRO CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 49,00 91.885,57R$                           0,1937% 86,9832%

71 COMPOSIÇÃO SINAPI 92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 1.628,28 89.926,66R$                           0,1896% 87,1728%

72 COMPOSIÇÃO SINAPI 102716 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 375,15 85.820,74R$                           0,1809% 87,3538%

73 COMPOSIÇÃO SINAPI 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 183,01 84.802,10R$                           0,1788% 87,5326%

74 COMPOSIÇÃO SINAPI 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 27.527,00 83.461,42R$                           0,1760% 87,7086%

75 COMPOSIÇÃO SINAPI 87791 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

M2 411,96 81.099,07R$                           0,1710% 87,8795%

76 INSUMO SINAPI 760 SINAPI
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA 

DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H
UN 2,00 79.825,64R$                           0,1683% 88,0479%

77 COMPOSIÇÃO SINAPI 92446 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 267,20 77.154,31R$                           0,1627% 88,2105%

78 COMPOSIÇÃO SINAPI 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.264,78 75.151,44R$                           0,1585% 88,3690%

79 COMPOSIÇÃO SINAPI 101659 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
UN 80,00 75.073,37R$                           0,1583% 88,5273%
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

SIMPLES ACUMULADO

ABRIL / 2024
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

PERCENTUAL

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

R$ 47.428.828,64

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT

80 COMPOSIÇÃO SINAPI 100758 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 1.414,38 74.217,97R$                           0,1565% 88,6837%

81 COMPOSIÇÃO SINAPI 92409 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 250,70 73.068,27R$                           0,1541% 88,8378%

82 COMPOSIÇÃO SINAPI 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 355,76 71.732,95R$                           0,1512% 88,9890%

83 COMPOSIÇÃO SINAPI 96485 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_PS
M2 891,00 71.616,60R$                           0,1510% 89,1400%

84 COMPOSIÇÃO SINAPI 101167 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 M2 180,39 71.065,10R$                           0,1498% 89,2899%

85 COMPOSIÇÃO SINAPI 99841 SINAPI
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_PS
M 32,50 70.203,29R$                           0,1480% 89,4379%

86 COMPOSIÇÃO SINAPI 94991 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 51,58 69.555,42R$                           0,1467% 89,5846%

87 COMPOSIÇÃO SINAPI 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016
M2 213,80 67.842,90R$                           0,1430% 89,7276%

88 COMPOSIÇÃO SINAPI 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 5.119,70 67.286,29R$                           0,1419% 89,8695%

89 COMPOSIÇÃO SICRO 2003679 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 27,00 66.282,09R$                           0,1398% 90,0092%

90 COMPOSIÇÃO SINAPI 88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. 

AF_06/2014
M 2.491,63 64.138,70R$                           0,1352% 90,1444%

91 COMPOSIÇÃO SINAPI 103314 SINAPI
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO 

COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
M2 280,40 63.698,27R$                           0,1343% 90,2787%

92 COMPOSIÇÃO SINAPI 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 4.173,60 62.716,87R$                           0,1322% 90,4110%

93 COMPOSIÇÃO SINAPI 93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2 55,20 60.695,67R$                           0,1280% 90,5390%

94 COMPOSIÇÃO SINAPI 96398 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM 

ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 76,93 60.675,80R$                           0,1279% 90,6669%

95 ANP ANP ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 T 7,83 57.812,30R$                           0,1219% 90,7888%

96 INSUMO SINAPI 980 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 10 MM2
M 4.573,50 57.490,01R$                           0,1212% 90,9100%

97 COMPOSIÇÃO SINAPI 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3.333,47 57.300,00R$                           0,1208% 91,0308%

214 INSUMO SINAPI 867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 870,00 56.576,42R$                           0,1193% 91,1501%

98 COMPOSIÇÃO SINAPI 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 311,46 54.967,46R$                           0,1159% 91,2660%

99 COMPOSIÇÃO SICRO 4011219 SICRO BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA M3 3.532,00 54.824,79R$                           0,1156% 91,3816%

100 COMPOSIÇÃO ORSE 5425 ORSE FORNECIMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, DIAM. =  600MM M 18,00 52.325,93R$                           0,1103% 91,4919%

101 COMPOSIÇÃO ORSE 2678 ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=1,00 M M 68,00 50.960,52R$                           0,1074% 91,5993%

102 COMPOSIÇÃO SICRO 2003625 SICRO BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 46,00 50.115,75R$                           0,1057% 91,7050%

103 COMPOSIÇÃO SINAPI 96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 263,30 49.756,73R$                           0,1049% 91,8099%

151 COMPOSIÇÃO SINAPI 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 689,63 49.208,07R$                           0,1038% 91,9137%

104 COMPOSIÇÃO AGESUL 401002018 AGESUL
SINAPI - 93368 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 

0,8 M3/POTENCIA: 111 HP),LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSA

M3 2.091,76 48.539,18R$                           0,1023% 92,0160%

105 COMPOSIÇÃO SINAPI 95571 SINAPI
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 361,00 47.309,69R$                           0,0997% 92,1158%

106 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 480,66 47.210,12R$                           0,0995% 92,2153%

107 COMPOSIÇÃO SINAPI 102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
M2 2.800,68 46.822,30R$                           0,0987% 92,3140%

108 COMPOSIÇÃO SINAPI 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 425,60 46.244,06R$                           0,0975% 92,4115%

109 COMPOSIÇÃO SICRO 4208130 SICRO TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 160 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 132,00 45.992,03R$                           0,0970% 92,5085%

110 COMPOSIÇÃO SINAPI 101144 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. 

AF_07/2020

M3 2.385,00 45.260,33R$                           0,0954% 92,6039%

111 COMPOSIÇÃO ORSE 799 ORSE POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M UN 80,00 44.953,57R$                           0,0948% 92,6987%

112 COMPOSIÇÃO SINAPI 98560 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

2CM. AF_06/2018
M2 719,99 43.103,34R$                           0,0909% 92,7896%

113 COMPOSIÇÃO SINAPI 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021
M2 1.923,21 42.420,98R$                           0,0894% 92,8790%

114 COMPOSIÇÃO ORSE 3740 ORSE MESA DE CONCRETO COM 02 BANCOS INTEGRADOS UN 43,00 42.216,67R$                           0,0890% 92,9680%

115 COMPOSIÇÃO SINAPI 102107 SINAPI
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, 

INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 41.958,56R$                           0,0885% 93,0565%

116 COMPOSIÇÃO SINAPI 92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 849,70 41.477,03R$                           0,0875% 93,1440%

117 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 10000 PLAYGROUND E ACADEMIA UN 1,00 41.411,46R$                           0,0873% 93,2313%

173 COMPOSIÇÃO SINAPI 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 23.195,33 41.188,03R$                           0,0868% 93,3181%

118 COMPOSIÇÃO SINAPI 99837 SINAPI
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, 

TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 60,00 40.359,93R$                           0,0851% 93,4032%

119 COMPOSIÇÃO SINAPI 93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. 

AF_03/2016
M 2.153,69 39.179,72R$                           0,0826% 93,4858%

120 INSUMO SINAPI 1802 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" UN 17,00 38.680,98R$                           0,0816% 93,5674%

125 COMPOSIÇÃO SINAPI 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 6.289,35 38.670,23R$                           0,0815% 93,6489%

121 COMPOSIÇÃO SINAPI 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 41,40 38.117,33R$                           0,0804% 93,7293%

122 COMPOSIÇÃO ORSE 8386 ORSE
LUMINÁRIA C/02 PÉTALAS, C/ ALOJAM. P/ EQUIP., EM CH. DE ALUM., PINTADO C/ EPOXI PRETO, REFLETOR EM CH. 

ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, DIFUSOR EM VIDRO TEMP., INCL. SUPORTE P/FIXAÇÃO EM POSTE RETO C/02 BRAÇOS, 

REF. CW-580D/5-AL, TECNOLUX OU SIMILAR,COMPLETA

UN 16,00 37.584,04R$                           0,0792% 93,8085%

123 COMPOSIÇÃO SINAPI 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.264,78 37.562,04R$                           0,0792% 93,8877%

124 COMPOSIÇÃO SINAPI 102509 SINAPI
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M2 1.187,00 36.520,17R$                           0,0770% 93,9647%

126 COMPOSIÇÃO SINAPI 91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2.400,00 35.803,99R$                           0,0755% 94,0402%

127 INSUMO ORSE 4749 ORSE JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALAMENTE JTDA PN 10, D = 500 UN 5,00 35.605,73R$                           0,0751% 94,1153%

128 COMPOSIÇÃO SINAPI 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 948,00 33.392,51R$                           0,0704% 94,1857%

129 COMPOSIÇÃO SINAPI 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 9.170,93 33.234,38R$                           0,0701% 94,2557%

130 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 MOBILIZAÇÃO UN 13,00 32.696,66R$                           0,0689% 94,3247%

131 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.1 DESMOBILIZAÇÃO UN 13,00 32.696,66R$                           0,0689% 94,3936%

132 COMPOSIÇÃO ORSE 12474 ORSE
MÓDULO PARA 36 MEDIDORES EM CHAPA GALVANIZADA 12,5MM, COM BARRAMENTO PARA 200A, PINTADO 

ELETROSTATICAMENTE NA COR BEGE
UN 4,00 32.627,34R$                           0,0688% 94,4624%

133 COMPOSIÇÃO SINAPI 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1.811,30 32.404,00R$                           0,0683% 94,5307%

134 COMPOSIÇÃO SICRO 2003677 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 13,00 32.362,72R$                           0,0682% 94,5990%

135 COMPOSIÇÃO SICRO 4011227 SICRO SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA M3 2.185,00 31.804,73R$                           0,0671% 94,6660%

136 COMPOSIÇÃO SINAPI 90087 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 2.830,76 31.116,99R$                           0,0656% 94,7316%

137 COMPOSIÇÃO SINAPI 93367 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 

POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.110,34 30.607,28R$                           0,0645% 94,7962%

138 COMPOSIÇÃO SINAPI 93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2 27,60 30.347,84R$                           0,0640% 94,8602%

139 COMPOSIÇÃO SICRO 5213472 SICRO
PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 83,00 30.165,47R$                           0,0636% 94,9238%

140 COMPOSIÇÃO SINAPI 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 325,10 30.030,41R$                           0,0633% 94,9871%

141 COMPOSIÇÃO SINAPI 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 1.196,75 29.808,85R$                           0,0628% 95,0499%

142 COMPOSIÇÃO SINAPI 91990 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 717,00 28.494,97R$                           0,0601% 95,1100%

143 COMPOSIÇÃO SINAPI 94266 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 

ALTURA. AF_06/2016
M 348,57 28.135,18R$                           0,0593% 95,1693%

144 COMPOSIÇÃO SINAPI 103310 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM 

CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
UN 18,00 28.098,01R$                           0,0592% 95,2286%

145 COMPOSIÇÃO SINAPI 101658 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
UN 34,00 27.923,15R$                           0,0589% 95,2874%

146 COMPOSIÇÃO ORSE 7138 ORSE FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 1.885,00 27.916,12R$                           0,0589% 95,3463%

147 COMPOSIÇÃO SINAPI 87269 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 300,00 27.780,70R$                           0,0586% 95,4049%

148 COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.313,35 27.668,15R$                           0,0583% 95,4632%

149 COMPOSIÇÃO SINAPI 93210 SINAPI
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 41,40 27.530,29R$                           0,0580% 95,5213%

150 INSUMO SINAPI 11062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) M2 492,66 27.387,57R$                           0,0577% 95,5790%

152 COMPOSIÇÃO ORSE 12312 ORSE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 LUMENS, 

SEGURIMAX OU SIMILARR
UN 80,00 27.010,99R$                           0,0570% 95,6359%

153 COMPOSIÇÃO ORSE 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 9.240,17 26.676,63R$                           0,0562% 95,6922%

154 INSUMO SINAPI 1014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 9.616,40 26.580,47R$                           0,0560% 95,7482%

155 COMPOSIÇÃO ORSE 9074 ORSE BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO M2 32,96 26.275,13R$                           0,0554% 95,8036%

156 COMPOSIÇÃO SINAPI 86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 46,00 26.064,46R$                           0,0550% 95,8586%

157 COMPOSIÇÃO SINAPI 94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 330,42 24.933,95R$                           0,0526% 95,9112%

158 COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4.590,80 24.677,52R$                           0,0520% 95,9632%

159 COMPOSIÇÃO SINAPI 103307 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM 

CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
UN 15,00 24.217,70R$                           0,0511% 96,0143%

160 COMPOSIÇÃO SICRO 1600989 SICRO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE M3 49,00 24.122,34R$                           0,0509% 96,0651%

161 COMPOSIÇÃO SINAPI 100708 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 

PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 108,51 23.719,50R$                           0,0500% 96,1151%

162 COMPOSIÇÃO SINAPI 98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 33,74 23.650,26R$                           0,0499% 96,1650%

163 COMPOSIÇÃO SICRO 5502768 SICRO
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3A CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3
M3 456,00 23.630,63R$                           0,0498% 96,2148%

164 COMPOSIÇÃO ORSE 12369 ORSE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/4X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM 

CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 4 LAMPADAS TUBLED DE 20W - REV 02
UN 62,00 23.279,19R$                           0,0491% 96,2639%

165 COMPOSIÇÃO SINAPI 91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 766,00 23.095,46R$                           0,0487% 96,3126%

166 COMPOSIÇÃO SINAPI 96765 SINAPI
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 

2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00 22.993,36R$                           0,0485% 96,3611%
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

SIMPLES ACUMULADO

ABRIL / 2024

TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

PERCENTUAL

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

R$ 47.428.828,64

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT

167 COMPOSIÇÃO SINAPI 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 381,64 21.289,28R$                           0,0449% 96,4060%

168 COMPOSIÇÃO SINAPI 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1.219,60 21.185,05R$                           0,0447% 96,4506%

169 COMPOSIÇÃO COMPESA 01.08.12U	 COMPESA
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO (COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS) EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
M2 13,80 21.106,22R$                           0,0445% 96,4951%

170 COMPOSIÇÃO SINAPI 101910 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P
UN 32,00 20.401,60R$                           0,0430% 96,5381%

257 INSUMO ORSE 462 ORSE CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO  3.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR) UN 15,00 20.229,95R$                           0,0427% 96,5808%

171 COMPOSIÇÃO SICRO 2003683 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 6,00 20.183,30R$                           0,0426% 96,6233%

172 COMPOSIÇÃO ORSE 12825 ORSE
EM ESTUDO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, PARA POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA EM 

ALVENARIA/CONCRETO, DIM. 1,20X1,20X0,20M, APOIADA SOBRE O PI/PV, COM AÇO 3/8", EXCLUSIVE TAMPÃO DE 

FERRO FUNDIDO

UN 12,00 19.812,36R$                           0,0418% 96,6651%

174 COMPOSIÇÃO SINAPI 87623 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
M2 185,10 19.555,51R$                           0,0412% 96,7064%

175 COMPOSIÇÃO SINAPI 92435 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 259,59 18.494,64R$                           0,0390% 96,7453%

176 INSUMO SINAPI 40552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM CENTO 354,00 18.363,82R$                           0,0387% 96,7841%

177 COMPOSIÇÃO SINAPI 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 

COR. AF_06/2014
M2 767,17 18.246,96R$                           0,0385% 96,8225%

178 COMPOSIÇÃO ORSE 13358 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 6MM COM EMENDAS E 

ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC
M2 100,00 17.859,71R$                           0,0377% 96,8602%

179 COMPOSIÇÃO SINAPI 95805 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 600,00 17.293,18R$                           0,0365% 96,8967%

180 INSUMO SINAPI 20065 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 437,00 17.251,44R$                           0,0364% 96,9330%

181 COMPOSIÇÃO SINAPI 96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 11,70 17.200,89R$                           0,0363% 96,9693%

182 COMPOSIÇÃO SINAPI 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 21,39 17.024,34R$                           0,0359% 97,0052%

183 COMPOSIÇÃO SINAPI 96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 51,50 16.896,24R$                           0,0356% 97,0408%

184 COMPOSIÇÃO SICRO 2003681 SICRO POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 6,00 16.842,15R$                           0,0355% 97,0763%

185 COMPOSIÇÃO SINAPI 97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR 

DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 88,00 16.671,13R$                           0,0351% 97,1115%

186 COMPOSIÇÃO SINAPI 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
M 259,55 16.519,71R$                           0,0348% 97,1463%

187 COMPOSIÇÃO SICRO 4915669 SICRO REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO M3 1.751,00 16.498,10R$                           0,0348% 97,1811%

188 COMPOSIÇÃO SINAPI 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 1.245,90 15.968,04R$                           0,0337% 97,2148%

189 COMPOSIÇÃO SINAPI 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 12,65 15.942,37R$                           0,0336% 97,2484%

190 COMPOSIÇÃO SINAPI 90791 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 

80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 12,00 15.689,10R$                           0,0331% 97,2814%

191 INSUMO SINAPI 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 2.973,00 15.685,05R$                           0,0331% 97,3145%

192 COMPOSIÇÃO SINAPI 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 838,95 15.454,65R$                           0,0326% 97,3471%

193 COMPOSIÇÃO ORSE 12021 ORSE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-

8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA,  COM LAMPADA TUBO LED
UN 72,00 15.419,49R$                           0,0325% 97,3796%

194 COMPOSIÇÃO SINAPI 91314 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 16,00 15.386,53R$                           0,0324% 97,4121%

195 COMPOSIÇÃO ORSE 8629 ORSE
EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA Ø 400MM, CONCRETO FCK=30MPA, INCLUSIVE AÇO, 

BOMBEAMENTO; EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E BATE-ESTACAS
M 50,00 15.380,37R$                           0,0324% 97,4445%

196 COMPOSIÇÃO ORSE 8075 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  0,30 X 0,30 X 0,30M UN 94,00 15.017,91R$                           0,0317% 97,4761%

197 COMPOSIÇÃO SICRO 4208128 SICRO TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 110 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 56,30 14.980,18R$                           0,0316% 97,5077%

198 COMPOSIÇÃO SINAPI 87622 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 295,94 14.588,93R$                           0,0308% 97,5385%

199 COMPOSIÇÃO SINAPI 87267 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 152,71 14.382,96R$                           0,0303% 97,5688%

200 COMPOSIÇÃO SINAPI 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 

AF_05/2018
UN 94,00 14.298,01R$                           0,0301% 97,5990%

201 COMPOSIÇÃO SINAPI 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.698,10 14.153,55R$                           0,0298% 97,6288%

202 COMPOSIÇÃO SINAPI 100652 SINAPI
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019
M 30,00 13.768,23R$                           0,0290% 97,6578%

203 COMPOSIÇÃO SINAPI 91845 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.318,96 13.558,58R$                           0,0286% 97,6864%

204 COMPOSIÇÃO ORSE 11613 ORSE REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA ITAPÉ 20X40CM ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III M2 133,11 12.903,54R$                           0,0272% 97,7136%

205 COMPOSIÇÃO SINAPI 97670 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 448,36 12.765,55R$                           0,0269% 97,7405%

206 INSUMO ORSE 3633 ORSE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000MM, PESO, 2,20KG/M,  (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 143,10 12.686,81R$                           0,0267% 97,7673%

207 INSUMO SINAPI 10891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 30,00 12.373,32R$                           0,0261% 97,7934%

208 COMPOSIÇÃO SINAPI 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 15,54 12.006,96R$                           0,0253% 97,8187%

209 INSUMO SINAPI 402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 886,00 11.858,72R$                           0,0250% 97,8437%

210 COMPOSIÇÃO ORSE 11194 ORSE CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 50,0MM2 - 0,6/1KV / 90º M 200,00 11.644,75R$                           0,0246% 97,8683%

211 COMPOSIÇÃO SICRO 2419703 SICRO
PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE EPÓXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR 

COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 150 ?M
M2 604,80 11.499,25R$                           0,0242% 97,8925%

212 INSUMO ORSE 9221 ORSE
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BC-21 R2, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO 220V, 

SUCÇÃO 2 1/2", RECALQUE 2",  HM = 8 A 20M, Q = 27,6 A 78,9M3/H
UN 2,00 11.409,65R$                           0,0241% 97,9166%

213 COMPOSIÇÃO SICRO 2003636 SICRO BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 4,00 11.104,79R$                           0,0234% 97,9400%

215 COMPOSIÇÃO SINAPI 102207 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 1.220,48 10.850,80R$                           0,0229% 97,9628%

216 COMPOSIÇÃO SINAPI 92992 SINAPI CABO UNIPOLAR (COBRE) - 95MM² ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) M 89,16 10.770,98R$                           0,0227% 97,9856%

221 COMPOSIÇÃO SINAPI 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 362,15 10.639,11R$                           0,0224% 98,0080%

217 COMPOSIÇÃO SINAPI 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 2.264,78 10.505,33R$                           0,0221% 98,0301%

218 COMPOSIÇÃO SINAPI 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 8,56 10.501,67R$                           0,0221% 98,0523%

268 COMPOSIÇÃO SINAPI 92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 712,20 10.478,58R$                           0,0221% 98,0744%

219 COMPOSIÇÃO SINAPI 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 421,25 10.360,26R$                           0,0218% 98,0962%

220 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M 

(SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 36,00 10.322,28R$                           0,0218% 98,1180%

222 COMPOSIÇÃO SINAPI 94570 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 24,75 9.904,89R$                             0,0209% 98,1389%

223 ANP ANP EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RR-1C-E T 2,94 9.888,58R$                             0,0208% 98,1597%

224 INSUMO SINAPI 36498 SINAPI GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV UN 1,00 9.864,21R$                             0,0208% 98,1805%

225 COMPOSIÇÃO SICRO 4915667 SICRO REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M3 656,63 9.851,34R$                             0,0208% 98,2013%

226 COMPOSIÇÃO SINAPI 86889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 8,00 9.799,66R$                             0,0207% 98,2219%

227 COMPOSIÇÃO SINAPI 87267 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 103,80 9.776,38R$                             0,0206% 98,2426%

228 COMPOSIÇÃO SINAPI 90092 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1.352,00 9.407,03R$                             0,0198% 98,2624%

231 COMPOSIÇÃO SINAPI 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
M3 16,83 9.365,83R$                             0,0197% 98,2821%

229 COMPOSIÇÃO SINAPI 92998 SINAPI CABO UNIPOLAR (COBRE) - 185MM² ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) M 40,00 9.320,33R$                             0,0197% 98,3018%

230 COMPOSIÇÃO SINAPI 101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 102,00 9.271,71R$                             0,0195% 98,3213%

232 COMPOSIÇÃO SINAPI 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 376,00 9.224,67R$                             0,0194% 98,3408%

233 COMPOSIÇÃO SINAPI 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 423,00 9.125,89R$                             0,0192% 98,3600%

234 COMPOSIÇÃO ORSE 8464 ORSE BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M UN 12,00 9.118,85R$                             0,0192% 98,3793%

235 COMPOSIÇÃO ORSE 2675 ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,40 M M 43,00 8.973,04R$                             0,0189% 98,3982%

236 INSUMO ORSE 13369 ORSE CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARA PERFILADO E FIXAÇÃO UN 64,00 8.683,56R$                             0,0183% 98,4165%

247 COMPOSIÇÃO SINAPI 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 11.475,06 8.594,09R$                             0,0181% 98,4346%

237 COMPOSIÇÃO SINAPI 91315 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 8.534,49R$                             0,0180% 98,4526%

291 COMPOSIÇÃO ORSE 129 ORSE BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 150,21 8.529,87R$                             0,0180% 98,4706%

238 COMPOSIÇÃO SINAPI 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016
M 165,00 8.520,66R$                             0,0180% 98,4885%

239 COMPOSIÇÃO ORSE 11418 ORSE TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA UN 201,00 8.468,87R$                             0,0179% 98,5064%

240 INSUMO SINAPI 1808 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" UN 11,00 8.462,14R$                             0,0178% 98,5242%

241 COMPOSIÇÃO ORSE 7164 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR) UN 230,00 8.448,85R$                             0,0178% 98,5421%

242 COMPOSIÇÃO SINAPI 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020
M3 1.610,90 8.386,85R$                             0,0177% 98,5597%

243 COMPOSIÇÃO ORSE 11820 ORSE
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU 

SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES
UN 1,00 7.884,96R$                             0,0166% 98,5764%

244 COMPOSIÇÃO SINAPI 103310 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DE MADEIRA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, CESTOS EM MADEIRA, SOBRE SOLO. 

AF_11/2021
UN 5,00 7.805,00R$                             0,0165% 98,5928%

245 COMPOSIÇÃO ORSE 2344 ORSE PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 1.923,21 7.736,14R$                             0,0163% 98,6091%

246 COMPOSIÇÃO SINAPI 101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 9,00 7.650,93R$                             0,0161% 98,6253%

248 COMPOSIÇÃO SINAPI 87246 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
M2 73,50 7.225,34R$                             0,0152% 98,6405%

249 COMPOSIÇÃO SINAPI 88411 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M2 1.923,21 7.178,58R$                             0,0151% 98,6556%

250 COMPOSIÇÃO SINAPI 90793 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 

90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 5,00 6.899,09R$                             0,0145% 98,6702%

251 COMPOSIÇÃO SINAPI 96526 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017
M3 32,40 6.897,28R$                             0,0145% 98,6847%

252 COMPOSIÇÃO ORSE 5612 ORSE FORNECIMENTO DE CURVA 90º, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10, DIAM. =  200MM UN 5,00 6.851,74R$                             0,0144% 98,6992%

253 COMPOSIÇÃO SINAPI 100859 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 6.816,17R$                             0,0144% 98,7135%

254 COMPOSIÇÃO SINAPI 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 487,70 6.786,70R$                             0,0143% 98,7278%

255 COMPOSIÇÃO ORSE 6191 ORSE LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M2 10.982,22 6.765,71R$                             0,0143% 98,7421%

256 INSUMO SINAPI 10921 SINAPI
HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, 

CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)
UN 1,00 6.755,36R$                             0,0142% 98,7564%
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

SIMPLES ACUMULADO

ABRIL / 2024

TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

PERCENTUAL

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

R$ 47.428.828,64

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT

258 INSUMO SINAPI 13348 SINAPI
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 

18MM
UN 3.258,00 6.688,63R$                             0,0141% 98,7705%

259 COMPOSIÇÃO SICRO 2003715 SICRO CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 3,00 6.638,99R$                             0,0140% 98,7845%

260 COMPOSIÇÃO ORSE 12740 ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" M 357,00 6.602,32R$                             0,0139% 98,7984%

261 INSUMO SINAPI 981 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 4 MM2
M 1.422,20 6.508,29R$                             0,0137% 98,8121%

262 COMPOSIÇÃO SINAPI 101636 SINAPI
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO 

EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 34,00 6.365,55R$                             0,0134% 98,8255%

263 COMPOSIÇÃO SINAPI 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 595,00 6.238,64R$                             0,0132% 98,8387%

264 COMPOSIÇÃO ORSE 2672 ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1 D=0,80 M M 114,00 6.170,68R$                             0,0130% 98,8517%

265 COMPOSIÇÃO ORSE 51 ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 M2 13,50 6.143,84R$                             0,0130% 98,8646%

266 COMPOSIÇÃO SINAPI 101900 SINAPI DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 6.114,18R$                             0,0129% 98,8775%

267 COMPOSIÇÃO SINAPI 91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 290,00 6.063,85R$                             0,0128% 98,8903%

269 COMPOSIÇÃO SINAPI 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 680,90 5.691,71R$                             0,0120% 98,9023%

270 COMPOSIÇÃO SINAPI 90790 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 

80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 5.580,48R$                             0,0118% 98,9141%

271 COMPOSIÇÃO SINAPI 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 333,60 5.561,07R$                             0,0117% 98,9258%

272 COMPOSIÇÃO SINAPI 86895 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 10,00 5.519,30R$                             0,0116% 98,9374%

273 COMPOSIÇÃO ORSE 11855 ORSE CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2 M 210,00 5.509,76R$                             0,0116% 98,9491%

274 COMPOSIÇÃO ORSE 10673 ORSE VÁLVULA RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA, PN10, Ø=100MM, EM FERRO FUNDIDO UN 2,00 5.435,32R$                             0,0115% 98,9605%

275 COMPOSIÇÃO SINAPI 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 5.398,79R$                             0,0114% 98,9719%

276 COMPOSIÇÃO SINAPI 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 239,60 5.368,88R$                             0,0113% 98,9832%

277 COMPOSIÇÃO SINAPI 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 148,00 5.290,05R$                             0,0112% 98,9944%

278 INSUMO SINAPI 36373 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 145,30 5.214,40R$                             0,0110% 99,0054%

279 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.2 MOBILIZAÇÃO - ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO UN 1,00 5.182,97R$                             0,0109% 99,0163%

280 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 1.2 DESMOBILIZAÇÃO - ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO UN 1,00 5.182,97R$                             0,0109% 99,0272%

281 INSUMO SINAPI 4383 SINAPI
PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
UN 239,00 5.180,75R$                             0,0109% 99,0382%

282 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

(SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 18,00 5.161,14R$                             0,0109% 99,0490%

283 COMPOSIÇÃO SINAPI 87265 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 57,08 5.025,80R$                             0,0106% 99,0596%

284 COMPOSIÇÃO SINAPI 101506 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 

DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
UN 2,00 4.918,00R$                             0,0104% 99,0700%

285 COMPOSIÇÃO SICRO 4208132 SICRO TUBO PEAD PARA ESTAIS - D = 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 10,50 4.912,36R$                             0,0104% 99,0804%

286 INSUMO SINAPI 4336 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
UN 840,00 4.884,50R$                             0,0103% 99,0907%

287 COMPOSIÇÃO SINAPI 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 141,32 4.865,21R$                             0,0103% 99,1009%

288 COMPOSIÇÃO SINAPI 91313 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 4.550,03R$                             0,0096% 99,1105%

289 COMPOSIÇÃO SINAPI 103325 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 45,80 4.500,66R$                             0,0095% 99,1200%

290 COMPOSIÇÃO ORSE 5027 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  0.60 X 0.60 X 0.40M UN 10,00 4.475,02R$                             0,0094% 99,1294%

292 COMPOSIÇÃO SINAPI 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 150,98 4.349,72R$                             0,0092% 99,1386%

293 COMPOSIÇÃO SINAPI 90789 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 

70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 4.329,33R$                             0,0091% 99,1477%

294 COMPOSIÇÃO SINAPI 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 50,00 4.293,10R$                             0,0091% 99,1568%

295 COMPOSIÇÃO SINAPI 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 229,70 4.286,89R$                             0,0090% 99,1658%

296 COMPOSIÇÃO SINAPI 103007 SINAPI
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021
UN 3,00 4.240,85R$                             0,0089% 99,1748%

297 COMPOSIÇÃO SINAPI 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 12,00 4.207,48R$                             0,0089% 99,1836%

298 COMPOSIÇÃO ORSE 770 ORSE TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO R2 (545X1104)MM, PADRÃO TELEMAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 4,00 4.136,79R$                             0,0087% 99,1924%

299 COMPOSIÇÃO SINAPI 97907 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 5,00 4.068,96R$                             0,0086% 99,2009%

300 INSUMO SINAPI 6301 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" UN 3,00 4.000,06R$                             0,0084% 99,2094%

301 INSUMO SINAPI 1792 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" UN 10,00 3.963,99R$                             0,0084% 99,2177%

302 COMPOSIÇÃO SINAPI 95427 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.245,90 3.949,24R$                             0,0083% 99,2261%

303 INSUMO SINAPI 3270 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" UN 9,00 3.817,70R$                             0,0080% 99,2341%

304 COMPOSIÇÃO SINAPI 92990 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 38,80 3.817,00R$                             0,0080% 99,2421%

305 COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 179,00 3.757,99R$                             0,0079% 99,2501%

306 COMPOSIÇÃO SINAPI 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 104,39 3.747,67R$                             0,0079% 99,2580%

307 COMPOSIÇÃO SINAPI 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 89,00 3.727,32R$                             0,0079% 99,2658%

308 COMPOSIÇÃO SINAPI 102520 SINAPI
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021
M2 42,57 3.716,34R$                             0,0078% 99,2737%

309 COMPOSIÇÃO SINAPI 100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 3.700,47R$                             0,0078% 99,2815%

310 COMPOSIÇÃO SICRO 1600404 SICRO REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS M 300,00 3.674,62R$                             0,0077% 99,2892%

311 COMPOSIÇÃO SINAPI 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 222,00 3.604,17R$                             0,0076% 99,2968%

312 COMPOSIÇÃO SINAPI 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 258,00 3.590,26R$                             0,0076% 99,3044%

313 INSUMO SINAPI 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 10.672,00 3.549,58R$                             0,0075% 99,3119%

314 INSUMO SINAPI 4329 SINAPI
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 

2"
UN 1.480,00 3.547,65R$                             0,0075% 99,3194%

315 COMPOSIÇÃO SINAPI 101489 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN 2,00 3.516,91R$                             0,0074% 99,3268%

316 COMPOSIÇÃO ORSE 4264 ORSE CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" M 31,80 3.492,14R$                             0,0074% 99,3341%

317 COMPOSIÇÃO SICRO 2003858 SICRO LASTRO DE AREIA EXTRAÍDA - ESPALHAMENTO MECÂNICO M3 233,16 3.478,36R$                             0,0073% 99,3415%

318 COMPOSIÇÃO ORSE 10727 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 UN 10,00 3.477,72R$                             0,0073% 99,3488%

319 COMPOSIÇÃO ORSE 758 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK  DE PISO 19" X 16U X 570MM (GABINETE) UN 4,00 3.462,11R$                             0,0073% 99,3561%

320 COMPOSIÇÃO ORSE 10422 ORSE FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO M 2.000,00 3.454,77R$                             0,0073% 99,3634%

321 COMPOSIÇÃO SINAPI 89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022
M 83,91 3.450,30R$                             0,0073% 99,3707%

322 COMPOSIÇÃO SINAPI 91170 SINAPI
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 

ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 261,40 3.441,80R$                             0,0073% 99,3779%

323 COMPOSIÇÃO SINAPI 91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 110,80 3.441,08R$                             0,0073% 99,3852%

324 COMPOSIÇÃO SINAPI 98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 42,00 3.369,78R$                             0,0071% 99,3923%

325 COMPOSIÇÃO SINAPI 101882 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 3.368,64R$                             0,0071% 99,3994%

326 COMPOSIÇÃO SINAPI 93012 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 35,00 3.333,67R$                             0,0070% 99,4064%

327 COMPOSIÇÃO SINAPI 95570 SINAPI
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 31,00 3.273,97R$                             0,0069% 99,4133%

328 COMPOSIÇÃO ORSE 1527 ORSE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM M 70,73 3.234,73R$                             0,0068% 99,4201%

329 COMPOSIÇÃO ORSE 9392 ORSE CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG) KG 30,00 3.231,42R$                             0,0068% 99,4269%

330 COMPOSIÇÃO SINAPI 97171 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
M 86,00 3.211,08R$                             0,0068% 99,4337%

331 COMPOSIÇÃO ORSE 10726 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT UN 2,00 3.115,96R$                             0,0066% 99,4403%

332 INSUMO SINAPI 11859 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 UN 40,00 3.110,91R$                             0,0066% 99,4468%

333 COMPOSIÇÃO SICRO 4011351 SICRO IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 6.525,00 3.073,96R$                             0,0065% 99,4533%

334 INSUMO SINAPI 39508 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 

M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM
M2 295,94 3.054,78R$                             0,0064% 99,4598%

335 COMPOSIÇÃO ORSE 10311 ORSE
CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA 

ELETROSTATICAMENTE  D=100 X 60 X 15CM
UN 1,00 2.980,71R$                             0,0063% 99,4660%

336 COMPOSIÇÃO SINAPI 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 3,49 2.965,64R$                             0,0063% 99,4723%

337 COMPOSIÇÃO SINAPI 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 767,17 2.965,48R$                             0,0063% 99,4785%

338 COMPOSIÇÃO SINAPI 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
M3 29,74 2.921,04R$                             0,0062% 99,4847%

339 COMPOSIÇÃO SINAPI 97090 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. 

AF_09/2021
KG 180,00 2.904,91R$                             0,0061% 99,4908%

340 COMPOSIÇÃO SINAPI 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 217,65 2.860,49R$                             0,0060% 99,4969%

341 INSUMO SINAPI 41953 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F KG 30,00 2.807,66R$                             0,0059% 99,5028%

342 COMPOSIÇÃO SINAPI 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 746,00 2.766,50R$                             0,0058% 99,5086%

343 COMPOSIÇÃO ORSE 11227 ORSE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM UN 1,00 2.706,45R$                             0,0057% 99,5143%

344 COMPOSIÇÃO ORSE 7352 ORSE
CUBA DE SOBREPOR OVAL (DECA REF.L65), ACABAMENTO GE-17, COM SIFÃO CROMADO (ASTRA REF SC5), 

ENGATE CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1602)  OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA
UN 4,00 2.705,35R$                             0,0057% 99,5200%

345 COMPOSIÇÃO SINAPI 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 2.697,91R$                             0,0057% 99,5257%

346 COMPOSIÇÃO SINAPI 97978 SINAPI
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 

M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
UN 2,00 2.642,05R$                             0,0056% 99,5313%

347 COMPOSIÇÃO SINAPI 90091 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 369,00 2.598,65R$                             0,0055% 99,5368%

348 COMPOSIÇÃO SINAPI 90694 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 53,23 2.568,78R$                             0,0054% 99,5422%

349 INSUMO SINAPI 36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) UN 10,00 2.558,66R$                             0,0054% 99,5476%

350 COMPOSIÇÃO ORSE 3766 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR UN 16,00 2.534,98R$                             0,0053% 99,5529%

e-DOC 82E6448E
Proc 59500.001502/2024-45-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
82E6448E

e-DOC 7EBA11A5
Proc 59500.001502/2024-45-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7EBA11A5

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=82E6448E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1502&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7EBA11A5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1502&filter[anoproc]=2024


Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

SIMPLES ACUMULADO

ABRIL / 2024

TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

PERCENTUAL

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

R$ 47.428.828,64

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT

351 COMPOSIÇÃO SINAPI 102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 528,90 2.498,06R$                             0,0053% 99,5582%

352 COMPOSIÇÃO SINAPI 101506 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 

DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN 1,00 2.459,00R$                             0,0052% 99,5634%

353 INSUMO SINAPI 14055 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X 

*12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 3,00 2.455,84R$                             0,0052% 99,5686%

354 COMPOSIÇÃO SINAPI 95636 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 )   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 5,00 2.314,03R$                             0,0049% 99,5734%

355 COMPOSIÇÃO SICRO 4011354 SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO M2 6.525,00 2.285,77R$                             0,0048% 99,5782%

356 COMPOSIÇÃO SINAPI 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 398,58 2.238,83R$                             0,0047% 99,5830%

357 COMPOSIÇÃO SINAPI 91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 85,60 2.234,51R$                             0,0047% 99,5877%

358 INSUMO SINAPI 6076 SINAPI SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 29,72 2.215,62R$                             0,0047% 99,5924%

359 INSUMO SINAPI 37559 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, 

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
UN 44,00 2.147,77R$                             0,0045% 99,5969%

360 COMPOSIÇÃO SINAPI 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 3,00 2.123,23R$                             0,0045% 99,6014%

361 COMPOSIÇÃO ORSE 2409 ORSE BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM UN 10,00 2.113,93R$                             0,0045% 99,6058%

362 INSUMO ORSE 13383 ORSE
TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 75MM PARA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA 

ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)
UN 95,00 2.095,25R$                             0,0044% 99,6102%

363 INSUMO ORSE 2321 ORSE TUBO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO PERFURADO D = 4" (KANADRENO OU SIMILAR) M 151,55 2.089,27R$                             0,0044% 99,6146%

364 INSUMO SINAPI 39332 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" UN 121,00 2.037,25R$                             0,0043% 99,6189%

365 INSUMO SINAPI 39211 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 965,00 2.036,47R$                             0,0043% 99,6232%

366 COMPOSIÇÃO SINAPI 91786 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 57,62 2.029,62R$                             0,0043% 99,6275%

367 COMPOSIÇÃO SINAPI 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 12.641,20 1.985,11R$                             0,0042% 99,6317%

368 COMPOSIÇÃO SINAPI 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 987,17 1.979,49R$                             0,0042% 99,6359%

369 INSUMO SINAPI 14153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 31,00 1.972,92R$                             0,0042% 99,6400%

370 COMPOSIÇÃO ORSE 7920 ORSE ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2 1/2" X 3M UN 4,00 1.969,17R$                             0,0042% 99,6442%

371 COMPOSIÇÃO SINAPI 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 1.964,15R$                             0,0041% 99,6483%

372 COMPOSIÇÃO ORSE 2078 ORSE ESPELHO CRISTAL REDONDO, DIAM=40CM, COM MOLDURA UN 8,00 1.912,45R$                             0,0040% 99,6523%

373 INSUMO SINAPI 38083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 42,00 1.910,93R$                             0,0040% 99,6564%

374 COMPOSIÇÃO SINAPI 98526 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 

MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 14,00 1.907,27R$                             0,0040% 99,6604%

375 COMPOSIÇÃO ORSE 7162 ORSE PONTO DE SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO NO TETO UN 6,00 1.906,09R$                             0,0040% 99,6644%

376 COMPOSIÇÃO ORSE 11315 ORSE
FORNECIMENTO DE REDUÇÃO EXCENTRICA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10 / 16, DIAM. =  100 X   

50MM
UN 2,00 1.892,20R$                             0,0040% 99,6684%

377 COMPOSIÇÃO ORSE 11242 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 UN 230,00 1.878,14R$                             0,0040% 99,6724%

378 INSUMO SINAPI 6240 SINAPI
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
UN 2,00 1.776,69R$                             0,0037% 99,6761%

379 COMPOSIÇÃO SINAPI 91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 36,58 1.768,37R$                             0,0037% 99,6798%

380 COMPOSIÇÃO ORSE 9969 ORSE
DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM3-3450 

OU SIMILAR
UN 1,00 1.765,83R$                             0,0037% 99,6836%

381 INSUMO ORSE 2069 ORSE TAMPA DE FERRO FUNDIDO QUADRADA (600X600MM), CARGA MAX. 2000KG P/CX.INSPEÇÃO UN 1,00 1.754,51R$                             0,0037% 99,6873%

382 INSUMO ORSE 3705 ORSE
DISJUNTOR TRIPOLAR 175 A, PADRÃO DIN (  LINHA BRANCA ), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 22KA, REF.: SIEMENS 

QLH3 OU SIMILAR.
UN 4,00 1.743,32R$                             0,0037% 99,6909%

383 COMPOSIÇÃO ORSE 4143 ORSE CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35 MM2 - FORNECIMENTO UN 120,00 1.739,46R$                             0,0037% 99,6946%

384 COMPOSIÇÃO ORSE 5668 ORSE
FORNECIMENTO DE REDUÇÃO EXCENTRICA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10 / 16, DIAM. =  150 X   

80MM
UN 2,00 1.721,56R$                             0,0036% 99,6982%

385 INSUMO SINAPI 39352 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL UN 378,00 1.712,47R$                             0,0036% 99,7018%

386 COMPOSIÇÃO SINAPI 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 135,00 1.695,43R$                             0,0036% 99,7054%

387 COMPOSIÇÃO SINAPI 91980 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 40 A UN 38,00 1.691,45R$                             0,0036% 99,7090%

388 COMPOSIÇÃO SINAPI 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 86,00 1.676,70R$                             0,0035% 99,7125%

389 COMPOSIÇÃO SINAPI 95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 1.659,45R$                             0,0035% 99,7160%

390 COMPOSIÇÃO SINAPI 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 1.653,22R$                             0,0035% 99,7195%

391 INSUMO ORSE 4691 ORSE TUBO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO PERFURADO D=2 1/2" (KANANET OU SIMILAR) M 190,45 1.636,05R$                             0,0034% 99,7230%

392 INSUMO ORSE 13318 ORSE SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 83,00 1.567,85R$                             0,0033% 99,7263%

393 INSUMO SINAPI 3272 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 23,00 1.557,16R$                             0,0033% 99,7295%

394 COMPOSIÇÃO ORSE 11734 ORSE
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2
M 3,00 1.550,23R$                             0,0033% 99,7328%

395 INSUMO ORSE 11638 ORSE VÁLVULA DE BÓIA EM FERRO FUNDIDO, Ø=80MM UN 1,00 1.531,33R$                             0,0032% 99,7360%

396 INSUMO ORSE 5759 ORSE TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16 / 25, COMP. = 0,25M, D=   80MM UN 3,00 1.509,22R$                             0,0032% 99,7392%

397 COMPOSIÇÃO SINAPI 98409 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 

= 0,8 M. AF_12/2020
M 3,00 1.500,25R$                             0,0032% 99,7424%

398 COMPOSIÇÃO SINAPI 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 65,88 1.496,11R$                             0,0032% 99,7455%

399 COMPOSIÇÃO SINAPI 100865 SINAPI
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 1.452,82R$                             0,0031% 99,7486%

400 COMPOSIÇÃO ORSE 706 ORSE CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRÁS, EMBUTIR, 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZ. UN 4,00 1.452,60R$                             0,0031% 99,7517%

401 COMPOSIÇÃO ORSE 9367 ORSE CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM UN 3,00 1.445,06R$                             0,0030% 99,7547%

402 COMPOSIÇÃO ORSE 5333 ORSE ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, PONTA / BOLSA, DIAM.=   800 MM M 50,00 1.416,34R$                             0,0030% 99,7577%

403 COMPOSIÇÃO SINAPI 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 56,63 1.412,60R$                             0,0030% 99,7607%

404 COMPOSIÇÃO SINAPI 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 8,00 1.358,43R$                             0,0029% 99,7635%

405 COMPOSIÇÃO SINAPI 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 48,00 1.342,87R$                             0,0028% 99,7664%

406 INSUMO ORSE 6468 ORSE REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC PARA COLETOR ESGOTOS, DN 150 X 100MM UN 3,00 1.324,80R$                             0,0028% 99,7692%

407 INSUMO SINAPI 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M 

(SEM POSTES PARA FIXACAO)4,
M2 4,50 1.290,29R$                             0,0027% 99,7719%

408 COMPOSIÇÃO ORSE 12332 ORSE JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, TIPO CAMARÃO, DUAS FOLHAS MÓVEIS M2 2,70 1.281,28R$                             0,0027% 99,7746%

409 COMPOSIÇÃO ORSE 810 ORSE VENTILADOR DE TETO CONJUGADO C/LÂMPADA COMPACTA UN 2,00 1.278,70R$                             0,0027% 99,7773%

410 COMPOSIÇÃO SINAPI 100555 SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1.269,17R$                             0,0027% 99,7800%

411 COMPOSIÇÃO SICRO 5219644 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 12,00 1.248,50R$                             0,0026% 99,7826%

412 COMPOSIÇÃO ORSE 9539 ORSE TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 UN 198,00 1.241,33R$                             0,0026% 99,7852%

413 COMPOSIÇÃO SINAPI 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 1,00 1.229,84R$                             0,0026% 99,7878%

414 COMPOSIÇÃO SINAPI 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 6,00 1.229,73R$                             0,0026% 99,7904%

415 COMPOSIÇÃO SINAPI 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 30,60 1.227,19R$                             0,0026% 99,7930%

416 INSUMO SINAPI 39465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 14,00 1.206,03R$                             0,0025% 99,7955%

417 INSUMO SINAPI 3264 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 31,00 1.198,90R$                             0,0025% 99,7981%

418 COMPOSIÇÃO SINAPI 101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1.187,10R$                             0,0025% 99,8006%

419 INSUMO SINAPI 13415 SINAPI
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " 

(REF 1193)
UN 9,00 1.178,08R$                             0,0025% 99,8030%

420 INSUMO ORSE 857 ORSE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA  50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) UN 35,40 1.177,43R$                             0,0025% 99,8055%

421 COMPOSIÇÃO ORSE 4536 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA  38 X 38 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) M 43,20 1.160,05R$                             0,0024% 99,8080%

422 INSUMO SINAPI 6323 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" UN 41,00 1.133,74R$                             0,0024% 99,8104%

423 COMPOSIÇÃO SINAPI 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 1.130,94R$                             0,0024% 99,8127%

424 COMPOSIÇÃO ORSE 13148 ORSE REFLETOR SLIM  LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR UN 8,00 1.130,36R$                             0,0024% 99,8151%

425 INSUMO SINAPI 12432 SINAPI UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2" UN 6,00 1.126,02R$                             0,0024% 99,8175%

426 COMPOSIÇÃO SINAPI 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 1.117,06R$                             0,0024% 99,8199%

427 COMPOSIÇÃO ORSE 12584 ORSE
TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 75MM PARA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA 

ELETROCALHA METÁLICA
UN 43,20 1.105,78R$                             0,0023% 99,8222%

428 INSUMO SINAPI 982 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 6 MM2
M 164,40 1.080,41R$                             0,0023% 99,8245%

429 COMPOSIÇÃO SINAPI 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 

M.AF_05/2018
UN 14,00 1.047,16R$                             0,0022% 99,8267%

430 COMPOSIÇÃO SINAPI 91784 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 

MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,09 994,99R$                                0,0021% 99,8288%

431 COMPOSIÇÃO ORSE 8646 ORSE POSTE GALVANIZADO COM 5M PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA P/PENITENCIÁRIA UN 2,00 994,37R$                                0,0021% 99,8309%

432 COMPOSIÇÃO SINAPI 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 8,00 979,80R$                                0,0021% 99,8329%

433 INSUMO SINAPI 39253 SINAPI ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) M 50,00 978,32R$                                0,0021% 99,8350%

434 COMPOSIÇÃO ORSE 5352 ORSE ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA TRAVADA EXTERNA, DIAM.=  600 MM M 18,00 974,32R$                                0,0021% 99,8371%

435 COMPOSIÇÃO SINAPI 92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 75,30 956,89R$                                0,0020% 99,8391%

436 INSUMO SINAPI 39128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 281,00 953,96R$                                0,0020% 99,8411%

437 COMPOSIÇÃO SINAPI 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 1" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 950,79R$                                0,0020% 99,8431%

438 INSUMO SINAPI 39805 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES 

NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN
UN 6,00 949,99R$                                0,0020% 99,8451%

439 INSUMO SINAPI 38115 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN 39,00 943,80R$                                0,0020% 99,8471%

440 INSUMO SINAPI 37557 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
UN 45,00 925,39R$                                0,0020% 99,8490%

441 INSUMO SINAPI 39216 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO UN 83,00 918,63R$                                0,0019% 99,8510%

442 COMPOSIÇÃO ORSE 12937 ORSE TOMADA DUPLA PARA LÓGICA NO PISO, METAL, RJ45 UN 12,00 917,86R$                                0,0019% 99,8529%

443 COMPOSIÇÃO SINAPI 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 30,69 884,18R$                                0,0019% 99,8548%

444 INSUMO SINAPI 39468 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) UN 4,00 881,34R$                                0,0019% 99,8566%

445 COMPOSIÇÃO SINAPI 86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 880,85R$                                0,0019% 99,8585%

446 COMPOSIÇÃO SINAPI 102218 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
M2 51,66 876,14R$                                0,0018% 99,8603%

447 COMPOSIÇÃO SINAPI 95471 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 866,06R$                                0,0018% 99,8622%
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

SIMPLES ACUMULADO

ABRIL / 2024

TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

PERCENTUAL

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

R$ 47.428.828,64

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT

448 INSUMO SINAPI 38153 SINAPI
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM 

ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 

CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 11,00 853,23R$                                0,0018% 99,8640%

449 INSUMO ORSE 994 ORSE FLANGE FERRO GALVANIZADO D=6" UN 2,00 848,38R$                                0,0018% 99,8657%

450 INSUMO SINAPI 38774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 42,00 846,84R$                                0,0018% 99,8675%

451 COMPOSIÇÃO ORSE 12876 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12KA UN 3,00 843,06R$                                0,0018% 99,8693%

452 COMPOSIÇÃO SINAPI 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 14,00 836,10R$                                0,0018% 99,8711%

453 COMPOSIÇÃO SINAPI 101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 826,46R$                                0,0017% 99,8728%

454 INSUMO ORSE 9704 ORSE TALA PLANA PERFURADA 100MM UN 148,00 814,77R$                                0,0017% 99,8745%

455 COMPOSIÇÃO ORSE 6979 ORSE ESCADA MARINHEIRO EM AÇO CA-50 D=16MM (5/8"), EXCETO PINTURA - REV 01 M 10,60 805,78R$                                0,0017% 99,8762%

456 COMPOSIÇÃO SINAPI 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 12,00 782,18R$                                0,0016% 99,8779%

457 INSUMO SINAPI 9837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 54,27 776,17R$                                0,0016% 99,8795%

458 INSUMO SINAPI 2516 SINAPI
CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO 

FLEXIVEL EM QUADROS
UN 49,00 768,80R$                                0,0016% 99,8811%

459 COMPOSIÇÃO SINAPI 86878 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 8,00 760,63R$                                0,0016% 99,8827%

460 COMPOSIÇÃO SINAPI 97597 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 9,00 760,58R$                                0,0016% 99,8843%

461 COMPOSIÇÃO SINAPI 104329 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 8,00 758,12R$                                0,0016% 99,8859%

462 INSUMO SINAPI 1779 SINAPI CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" UN 2,00 745,41R$                                0,0016% 99,8875%

463 COMPOSIÇÃO SICRO 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 7,00 741,31R$                                0,0016% 99,8891%

464 INSUMO ORSE 295 ORSE ABRAÇADEIRA TIPO U, D=26MM (3/4") C/ FIXAÇÕES,  P/ TUBO GALVANIZADO UN 1.162,00 733,00R$                                0,0015% 99,8906%

465 COMPOSIÇÃO ORSE 9318 ORSE TUBO GUIA 2" (GALVANIZADO), L=2,50M E CORRENTE GALVANIZADA L=3,00M UN 2,00 717,31R$                                0,0015% 99,8921%

466 COMPOSIÇÃO ORSE 6314 ORSE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSA H 1,00 697,33R$                                0,0015% 99,8936%

467 INSUMO SINAPI 9836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 45,53 687,73R$                                0,0015% 99,8951%

468 COMPOSIÇÃO SINAPI 95634 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2")   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 3,00 670,78R$                                0,0014% 99,8965%

469 COMPOSIÇÃO SINAPI 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 29,50 669,94R$                                0,0014% 99,8979%

470 INSUMO SINAPI 4723 SINAPI PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 2,23 667,11R$                                0,0014% 99,8993%

471 INSUMO SINAPI 34602 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 130,00 662,00R$                                0,0014% 99,9007%

472 INSUMO SINAPI 4374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 1.129,00 660,39R$                                0,0014% 99,9021%

473 COMPOSIÇÃO ORSE 1487 ORSE VÁLVULA PÉ C/ CRIVO, D = 75 MM (3") UN 1,00 648,87R$                                0,0014% 99,9034%

474 INSUMO SINAPI 6299 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 4,00 645,12R$                                0,0014% 99,9048%

475 COMPOSIÇÃO ORSE 11730 ORSE FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 70 MM² UN 20,00 640,22R$                                0,0013% 99,9062%

476 COMPOSIÇÃO ORSE 453 ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA UN 1,00 639,93R$                                0,0013% 99,9075%

477 COMPOSIÇÃO SINAPI 96803 SINAPI
KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
UN 8,00 639,35R$                                0,0013% 99,9089%

478 COMPOSIÇÃO ORSE 848 ORSE LUVA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D = 88 MM (3") X 33 MM (   1" ) UN 4,00 631,62R$                                0,0013% 99,9102%

479 COMPOSIÇÃO ORSE 7867 ORSE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO UN 1,00 628,14R$                                0,0013% 99,9115%

480 COMPOSIÇÃO SINAPI 97436 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 623,55R$                                0,0013% 99,9128%

481 COMPOSIÇÃO ORSE 9525 ORSE SUPORTE HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 35,00 619,81R$                                0,0013% 99,9141%

482 INSUMO SINAPI 10510 SINAPI CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO UN 4,00 614,15R$                                0,0013% 99,9154%

483 INSUMO ORSE 5466 ORSE FLANGE CEGO, EM FOFO, PN 10 / 16 / 25, D=   80MM UN 3,00 596,52R$                                0,0013% 99,9167%

484 COMPOSIÇÃO SINAPI 89545 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 32,00 586,78R$                                0,0012% 99,9179%

485 COMPOSIÇÃO ORSE 1695 ORSE
CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, 

ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR
UN 9,00 583,70R$                                0,0012% 99,9192%

486 COMPOSIÇÃO SINAPI 102205 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. 

AF_01/2021
M2 56,10 581,44R$                                0,0012% 99,9204%

487 COMPOSIÇÃO ORSE 9953 ORSE FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 24,00 579,82R$                                0,0012% 99,9216%

488 COMPOSIÇÃO SINAPI 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 20,00 577,41R$                                0,0012% 99,9228%

489 COMPOSIÇÃO SINAPI 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 34,00 573,76R$                                0,0012% 99,9240%

490 COMPOSIÇÃO SINAPI 91867 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 45,00 564,24R$                                0,0012% 99,9252%

491 COMPOSIÇÃO ORSE 8441 ORSE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" UN 86,00 564,09R$                                0,0012% 99,9264%

492 COMPOSIÇÃO SINAPI 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 11,00 550,11R$                                0,0012% 99,9276%

493 COMPOSIÇÃO SINAPI 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 42,00 530,17R$                                0,0011% 99,9287%

494 COMPOSIÇÃO SINAPI 100982 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 49,00 529,16R$                                0,0011% 99,9298%

495 COMPOSIÇÃO ORSE 8699 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM UN 10,00 513,75R$                                0,0011% 99,9309%

496 INSUMO SINAPI 3271 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UN 2,00 504,97R$                                0,0011% 99,9319%

497 INSUMO SINAPI 6016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 12,00 502,08R$                                0,0011% 99,9330%

498 COMPOSIÇÃO SINAPI 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 32,85 501,97R$                                0,0011% 99,9341%

499 INSUMO SINAPI 38889 SINAPI LUMINÁRIA SOQUETE BASE E 27 UN 8,00 477,58R$                                0,0010% 99,9351%

500 INSUMO SINAPI 1970 SINAPI CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 8,00 472,62R$                                0,0010% 99,9361%

501 COMPOSIÇÃO ORSE 3836 ORSE CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE COMANDO UN 1,00 461,20R$                                0,0010% 99,9370%

502 INSUMO SINAPI 34688 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A UN 22,00 458,97R$                                0,0010% 99,9380%

503 INSUMO ORSE 5666 ORSE TÊ 90º PVC, JE, BBB, PBA, D=   75MM UN 8,00 453,54R$                                0,0010% 99,9390%

504 INSUMO ORSE 6462 ORSE TÊ 90º VINILFORT PARA COLETOR ESGOTOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 150 X 150MM UN 1,00 449,56R$                                0,0009% 99,9399%

505 INSUMO SINAPI 3876 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL UN 89,00 448,11R$                                0,0009% 99,9409%

506 COMPOSIÇÃO SINAPI 91847 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 26,30 443,50R$                                0,0009% 99,9418%

507 INSUMO SINAPI 11962 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" UN 1.825,00 439,56R$                                0,0009% 99,9427%

508 COMPOSIÇÃO SINAPI 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 36,50 416,22R$                                0,0009% 99,9436%

509 COMPOSIÇÃO ORSE 11417 ORSE BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE UN 1,00 415,54R$                                0,0009% 99,9445%

510 INSUMO SINAPI 39442 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, 

COMPRIMENTO 13 MM
UN 2.056,00 400,87R$                                0,0008% 99,9453%

511 COMPOSIÇÃO SINAPI 89401 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 34,69 399,35R$                                0,0008% 99,9462%

512 INSUMO SINAPI 6300 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" UN 1,00 398,25R$                                0,0008% 99,9470%

513 COMPOSIÇÃO SINAPI 100560 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 

ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 3,00 397,90R$                                0,0008% 99,9478%

514 COMPOSIÇÃO SINAPI 93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 16,40 394,23R$                                0,0008% 99,9487%

515 INSUMO SINAPI 4346 SINAPI
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM 

PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
UN 35,00 392,99R$                                0,0008% 99,9495%

516 COMPOSIÇÃO SINAPI 91991 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00 383,99R$                                0,0008% 99,9503%

517 COMPOSIÇÃO ORSE 11414 ORSE PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 1/4" X 3/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 250,00 383,53R$                                0,0008% 99,9511%

518 INSUMO ORSE 8347 ORSE ARRUELA LISA ZINCADA Ø 1/4" UN 6.647,00 381,18R$                                0,0008% 99,9519%

519 COMPOSIÇÃO ORSE 9519 ORSE TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 UN 36,00 380,07R$                                0,0008% 99,9527%

520 COMPOSIÇÃO SINAPI 89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 20,00 373,02R$                                0,0008% 99,9535%

521 INSUMO SINAPI 1648 SINAPI CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 7,00 370,19R$                                0,0008% 99,9543%

522 COMPOSIÇÃO SINAPI 91981 SINAPI
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2017
UN 6,00 360,79R$                                0,0008% 99,9550%

523 COMPOSIÇÃO ORSE 13149 ORSE DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 1,00 359,21R$                                0,0008% 99,9558%

524 COMPOSIÇÃO SINAPI 86942 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 358,86R$                                0,0008% 99,9566%

525 COMPOSIÇÃO ORSE 766 ORSE PONTO DE DADO E VOZ, INCLUSIVE CAIXA 3" X 3" SISTEMA "X" UN 6,00 355,87R$                                0,0008% 99,9573%

526 COMPOSIÇÃO SINAPI 91843 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 43,40 351,25R$                                0,0007% 99,9581%

527 INSUMO SINAPI 39350 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN 70,00 341,21R$                                0,0007% 99,9588%

528 COMPOSIÇÃO SINAPI 91952 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 15,00 337,38R$                                0,0007% 99,9595%

529 COMPOSIÇÃO SINAPI 101885 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 25,00 332,49R$                                0,0007% 99,9602%

530 COMPOSIÇÃO ORSE 1672 ORSE JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM UN 18,00 328,32R$                                0,0007% 99,9609%

531 INSUMO ORSE 11348 ORSE ABRAÇADEIRA TIPO U, D=1",  P/ ELETRODUTOS UN 436,00 325,04R$                                0,0007% 99,9616%

532 COMPOSIÇÃO SINAPI 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 18,00 319,19R$                                0,0007% 99,9622%

533 COMPOSIÇÃO ORSE 12458 ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 25,00 318,30R$                                0,0007% 99,9629%

534 COMPOSIÇÃO SINAPI 91980 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 63 A UN 7,00 311,58R$                                0,0007% 99,9636%

535 COMPOSIÇÃO SINAPI 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 20,00 310,45R$                                0,0007% 99,9642%

536 COMPOSIÇÃO SINAPI 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 23,00 305,06R$                                0,0006% 99,9649%

537 INSUMO SINAPI 20111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 9,00 304,51R$                                0,0006% 99,9655%

538 COMPOSIÇÃO SINAPI 97536 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 4,35 304,40R$                                0,0006% 99,9661%

539 COMPOSIÇÃO SINAPI 101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 6,00 292,45R$                                0,0006% 99,9668%

540 INSUMO SINAPI 11855 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 UN 10,00 283,86R$                                0,0006% 99,9674%

541 INSUMO SINAPI 11683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 5,00 282,72R$                                0,0006% 99,9680%

542 COMPOSIÇÃO ORSE 6015 ORSE ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIAM. =   50MM A 150MM UN 17,00 281,74R$                                0,0006% 99,9686%

543 INSUMO SINAPI 1858 SINAPI CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 5,00 278,47R$                                0,0006% 99,9691%

544 COMPOSIÇÃO ORSE 7866 ORSE SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO UN 1,00 277,83R$                                0,0006% 99,9697%

545 COMPOSIÇÃO SINAPI 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM COBRE, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 19,00 277,71R$                                0,0006% 99,9703%

546 INSUMO SINAPI 103 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA UN 6,00 274,50R$                                0,0006% 99,9709%

547 INSUMO SINAPI 6149 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 18,00 273,33R$                                0,0006% 99,9715%

548 COMPOSIÇÃO ORSE 11979 ORSE ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL - MODELO AM-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI" UN 3,00 271,39R$                                0,0006% 99,9720%

549 COMPOSIÇÃO ORSE 8795 ORSE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL UN 8,00 267,78R$                                0,0006% 99,9726%

550 INSUMO SINAPI 9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 58,61 257,46R$                                0,0005% 99,9731%

551 COMPOSIÇÃO SICRO 4915768 SICRO CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES M3 14,00 253,33R$                                0,0005% 99,9737%

552 INSUMO SINAPI 4376 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 793,00 245,57R$                                0,0005% 99,9742%

553 COMPOSIÇÃO ORSE 4278 ORSE ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 32MM (1") M 25,00 241,29R$                                0,0005% 99,9747%

554 COMPOSIÇÃO ORSE 916 ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE     1" UN 4,00 235,17R$                                0,0005% 99,9752%

555 INSUMO ORSE 13389 ORSE
TAMPA DE ENCAIXE 75MM PARA TÊ DE DESCIDA LATERAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA 

OU SIMILAR)
UN 16,00 211,22R$                                0,0004% 99,9756%

556 COMPOSIÇÃO SINAPI 89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 8,00 204,39R$                                0,0004% 99,9761%

557 INSUMO SINAPI 11945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 2.178,00 199,84R$                                0,0004% 99,9765%

558 COMPOSIÇÃO ORSE 10850 ORSE ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA 38 X 38MM UN 13,00 199,12R$                                0,0004% 99,9769%

559 COMPOSIÇÃO SINAPI 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 28,00 195,16R$                                0,0004% 99,9773%
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

SIMPLES ACUMULADO

ABRIL / 2024

TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

PERCENTUAL

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

R$ 47.428.828,64

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT

560 INSUMO SINAPI 4300 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM 

MADEIRA
UN 154,00 192,52R$                                0,0004% 99,9777%

561 INSUMO SINAPI 37558 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, 

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
UN 3,00 192,44R$                                0,0004% 99,9781%

562 COMPOSIÇÃO SINAPI 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 10,00 190,98R$                                0,0004% 99,9785%

563 COMPOSIÇÃO SINAPI 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 50,00 186,63R$                                0,0004% 99,9789%

564 INSUMO SINAPI 38091 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 60,00 185,11R$                                0,0004% 99,9793%

565 COMPOSIÇÃO ORSE 9383 ORSE
CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X150X50MM, BRANCO, COM GRELHA, 

AKROS OU SIMILAR
UN 4,00 183,03R$                                0,0004% 99,9797%

566 INSUMO SINAPI 6017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 2,00 180,02R$                                0,0004% 99,9801%

567 COMPOSIÇÃO SINAPI 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 103,17 179,46R$                                0,0004% 99,9805%

568 COMPOSIÇÃO SINAPI 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 14,00 178,25R$                                0,0004% 99,9808%

569 INSUMO SINAPI 9869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 18,74 177,53R$                                0,0004% 99,9812%

570 INSUMO SINAPI 39346 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR UN 39,00 176,68R$                                0,0004% 99,9816%

571 INSUMO ORSE 4105 ORSE FLANGE 100 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 12,00 172,04R$                                0,0004% 99,9820%

572 INSUMO SINAPI 11864 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 UN 4,00 171,67R$                                0,0004% 99,9823%

573 INSUMO SINAPI 7602 SINAPI
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA 

EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)
UN 2,00 167,06R$                                0,0004% 99,9827%

574 INSUMO SINAPI 39481 SINAPI
ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA 

NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM
UN 83,00 165,64R$                                0,0003% 99,9830%

575 INSUMO SINAPI 9867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 41,92 162,99R$                                0,0003% 99,9834%

576 COMPOSIÇÃO SINAPI 89774 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 10,00 162,83R$                                0,0003% 99,9837%

577 INSUMO SINAPI 3884 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 63,00 161,13R$                                0,0003% 99,9840%

578 INSUMO SINAPI 9835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 23,36 154,05R$                                0,0003% 99,9844%

579 COMPOSIÇÃO SINAPI 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7,80 148,96R$                                0,0003% 99,9847%

580 INSUMO SINAPI 13343 SINAPI
KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO 

DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO
UN 3,00 148,19R$                                0,0003% 99,9850%

581 COMPOSIÇÃO SINAPI 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 8,00 141,86R$                                0,0003% 99,9853%

582 COMPOSIÇÃO SINAPI 89482 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 3,00 140,06R$                                0,0003% 99,9856%

583 COMPOSIÇÃO SINAPI 104056 SINAPI REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 5,00 139,76R$                                0,0003% 99,9859%

584 INSUMO SINAPI 400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 42,00 139,21R$                                0,0003% 99,9862%

585 COMPOSIÇÃO SINAPI 101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
UN 3,00 137,42R$                                0,0003% 99,9865%

586 INSUMO SINAPI 39145 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" UN 13,00 135,23R$                                0,0003% 99,9868%

587 COMPOSIÇÃO ORSE 7928 ORSE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE  35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 25,00 128,95R$                                0,0003% 99,9870%

588 COMPOSIÇÃO SINAPI 89753 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 13,00 127,51R$                                0,0003% 99,9873%

589 INSUMO SINAPI 1958 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 10,00 127,19R$                                0,0003% 99,9876%

590 COMPOSIÇÃO SINAPI 93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 126,35R$                                0,0003% 99,9878%

591 INSUMO SINAPI 10836 SINAPI JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 6,00 123,45R$                                0,0003% 99,9881%

592 INSUMO SINAPI 39126 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO UN 8,00 122,49R$                                0,0003% 99,9883%

593 COMPOSIÇÃO SINAPI 91966 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 2,00 120,80R$                                0,0003% 99,9886%

594 INSUMO SINAPI 3462 SINAPI COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 8,00 119,37R$                                0,0003% 99,9889%

595 INSUMO SINAPI 4379 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, 

COMPRIMENTO * 9,5 * MM
UN 2.066,00 118,48R$                                0,0002% 99,9891%

596 INSUMO ORSE 13355 ORSE ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" UN 2.055,00 117,85R$                                0,0002% 99,9894%

597 INSUMO SINAPI 20181 SINAPI TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 117,50R$                                0,0002% 99,9896%

598 INSUMO SINAPI 3939 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 4,00 117,44R$                                0,0002% 99,9898%

599 COMPOSIÇÃO ORSE 9892 ORSE PEÇA DE MADERIA 115X135X 600MM UN 4,00 117,22R$                                0,0002% 99,9901%

600 COMPOSIÇÃO ORSE 12586 ORSE TAMPA DE ENCAIXE PARA CRUZETA 200MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 6,00 117,05R$                                0,0002% 99,9903%

601 COMPOSIÇÃO SINAPI 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 115,48R$                                0,0002% 99,9906%

602 INSUMO SINAPI 4375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 695,00 111,60R$                                0,0002% 99,9908%

603 INSUMO SINAPI 4377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 539,00 111,27R$                                0,0002% 99,9911%

604 COMPOSIÇÃO ORSE 9534 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.5E, CONECTOR RJ-45 MACHO, C/1,50M - REV 01 UN 5,00 111,25R$                                0,0002% 99,9913%

605 INSUMO SINAPI 20144 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 2,00 109,81R$                                0,0002% 99,9915%

606 COMPOSIÇÃO SINAPI 101553 SINAPI
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020
UN 6,00 99,58R$                                  0,0002% 99,9917%

607 INSUMO SINAPI 1603 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM UN 1,00 99,01R$                                  0,0002% 99,9919%

608 INSUMO ORSE 12668 ORSE CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 1,00 96,28R$                                  0,0002% 99,9921%

609 COMPOSIÇÃO ORSE 723 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU 

SIMILAR)
UN 11,00 91,15R$                                  0,0002% 99,9923%

610 COMPOSIÇÃO SINAPI 89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 4,14 89,57R$                                  0,0002% 99,9925%

611 INSUMO SINAPI 9838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 8,09 88,15R$                                  0,0002% 99,9927%

612 COMPOSIÇÃO SINAPI 89549 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 4,00 86,78R$                                  0,0002% 99,9929%

613 INSUMO SINAPI 3380 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA 

DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN 1,00 86,02R$                                  0,0002% 99,9931%

614 INSUMO SINAPI 39138 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" UN 59,00 85,94R$                                  0,0002% 99,9933%

615 INSUMO SINAPI 39129 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO UN 23,00 83,62R$                                  0,0002% 99,9934%

616 INSUMO SINAPI 104 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA UN 4,00 82,26R$                                  0,0002% 99,9936%

617 COMPOSIÇÃO ORSE 12582 ORSE TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90º, HORIZONTAL, 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 6,00 81,25R$                                  0,0002% 99,9938%

618 INSUMO SINAPI 3899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 12,00 79,69R$                                  0,0002% 99,9939%

619 COMPOSIÇÃO ORSE 12499 ORSE ARRUELA DE PRESSÃO BICROMATIZADA 1/4" UN 138,00 76,68R$                                  0,0002% 99,9941%

620 INSUMO SINAPI 11862 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 UN 4,00 76,06R$                                  0,0002% 99,9943%

621 COMPOSIÇÃO SINAPI 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 75,38R$                                  0,0002% 99,9944%

622 COMPOSIÇÃO SINAPI 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 1,00 73,65R$                                  0,0002% 99,9946%

623 INSUMO ORSE 2495 ORSE TALHA MANUAL 5,0 T, ELEV.= 5,0 M ("KOCH" OU EQUIVALENTE) H 2,00 72,35R$                                  0,0002% 99,9947%

624 COMPOSIÇÃO ORSE 13183 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO INTERNO SISTEMA "X" 50 X 20 MM UN 8,00 71,12R$                                  0,0001% 99,9949%

625 COMPOSIÇÃO SINAPI 89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00 67,98R$                                  0,0001% 99,9950%

626 COMPOSIÇÃO ORSE 6012 ORSE ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DIAM. =  200MM A 300MM UN 4,00 66,49R$                                  0,0001% 99,9952%

627 INSUMO SINAPI 6019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN 1,00 66,04R$                                  0,0001% 99,9953%

628 INSUMO SINAPI 1539 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 6,00 61,66R$                                  0,0001% 99,9954%

629 INSUMO SINAPI 40433 SINAPI ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES UN 35,00 61,42R$                                  0,0001% 99,9956%

630 COMPOSIÇÃO SINAPI 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/4 - 2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 60,40R$                                  0,0001% 99,9957%

631 COMPOSIÇÃO SINAPI 89376 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 10,00 59,67R$                                  0,0001% 99,9958%

632 COMPOSIÇÃO ORSE 9988 ORSE TERMINAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METALICA UN 9,00 59,36R$                                  0,0001% 99,9959%

633 COMPOSIÇÃO ORSE 11141 ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 

CORRENTE 5KA
UN 1,00 58,74R$                                  0,0001% 99,9961%

634 INSUMO SINAPI 20147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 10,00 56,66R$                                  0,0001% 99,9962%

635 COMPOSIÇÃO SINAPI 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 56,12R$                                  0,0001% 99,9963%

636 INSUMO SINAPI 38193 SINAPI LÂMPADAS LED CLASSIC A 7W UN 8,00 55,79R$                                  0,0001% 99,9964%

637 INSUMO SINAPI 38092 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 19,00 55,57R$                                  0,0001% 99,9965%

638 INSUMO SINAPI 6141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 8,00 54,96R$                                  0,0001% 99,9967%

639 INSUMO SINAPI 4356 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, 

COMPRIMENTO 45 MM
UN 188,00 53,91R$                                  0,0001% 99,9968%

640 INSUMO SINAPI 2556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 28,00 53,63R$                                  0,0001% 99,9969%

641 INSUMO SINAPI 6153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 8,00 53,40R$                                  0,0001% 99,9970%

642 COMPOSIÇÃO SINAPI 92694 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 

DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 52,84R$                                  0,0001% 99,9971%

643 INSUMO SINAPI 1933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00 50,92R$                                  0,0001% 99,9972%

644 COMPOSIÇÃO SINAPI 94706 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 47,38R$                                  0,0001% 99,9973%

645 INSUMO SINAPI 7139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 37,00 47,10R$                                  0,0001% 99,9974%

646 INSUMO SINAPI 21128 SINAPI ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM M 4,00 44,36R$                                  0,0001% 99,9975%

647 COMPOSIÇÃO SINAPI 92688 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 0,97 44,29R$                                  0,0001% 99,9976%

648 INSUMO ORSE 13435 ORSE BLOCO DE CONCRETO, ESTRUTURAL DIM. 14 X 19 X 39 CM, FCK 10 MPA UN 10,00 42,89R$                                  0,0001% 99,9977%

649 INSUMO SINAPI 39272 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 12,00 42,39R$                                  0,0001% 99,9978%

650 INSUMO SINAPI 39600 SINAPI CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN 3,00 40,60R$                                  0,0001% 99,9979%

651 INSUMO SINAPI 6140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) UN 9,00 40,36R$                                  0,0001% 99,9980%

652 COMPOSIÇÃO SINAPI 91844 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 5,00 39,20R$                                  0,0001% 99,9980%

653 INSUMO SINAPI 3658 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 37,85R$                                  0,0001% 99,9981%

654 INSUMO SINAPI 11059 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") UN 83,00 37,13R$                                  0,0001% 99,9982%

655 COMPOSIÇÃO ORSE 13190 ORSE FORNECIMENTO DE KIT PARAFUSO PHILIPS, BUCHA, ARRUELA S6 UN 250,00 36,24R$                                  0,0001% 99,9983%

656 INSUMO SINAPI 3522 SINAPI JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 14,00 35,97R$                                  0,0001% 99,9983%

657 COMPOSIÇÃO SINAPI 91862 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,00 35,15R$                                  0,0001% 99,9984%

658 INSUMO SINAPI 3524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00 34,09R$                                  0,0001% 99,9985%

659 INSUMO SINAPI 44945 SINAPI
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO 

BRANCO
UN 3,00 34,06R$                                  0,0001% 99,9986%

660 INSUMO SINAPI 39125 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 10,00 33,95R$                                  0,0001% 99,9986%

661 INSUMO SINAPI 3875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00 33,49R$                                  0,0001% 99,9987%

662 INSUMO SINAPI 394 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 5,00 32,80R$                                  0,0001% 99,9988%

663 INSUMO SINAPI 39131 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO UN 5,00 32,40R$                                  0,0001% 99,9988%

664 INSUMO SINAPI 1891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 19,00 31,16R$                                  0,0001% 99,9989%

665 INSUMO SINAPI 4179 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 2,00 29,59R$                                  0,0001% 99,9990%

666 INSUMO ORSE 124 ORSE ADAPTADOR PVC RIGIDO SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA AGUA D=  50MM X 1 1/2" UN 1,00 28,39R$                                  0,0001% 99,9990%

667 INSUMO SINAPI 11821 SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA 

CABOS ATE 25 MM2
UN 2,00 26,70R$                                  0,0001% 99,9991%

668 INSUMO SINAPI 767 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" UN 1,00 26,51R$                                  0,0001% 99,9991%

669 INSUMO SINAPI 39443 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 

COMPRIMENTO 13 MM
UN 96,00 25,32R$                                  0,0001% 99,9992%

670 COMPOSIÇÃO SINAPI 91943 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 25,27R$                                  0,0001% 99,9992%

671 INSUMO SINAPI 3526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 8,00 24,77R$                                  0,0001% 99,9993%
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

SIMPLES ACUMULADO

ABRIL / 2024

TOTAL SEM

DESONERAÇÃO    

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

PERCENTUAL

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

R$ 47.428.828,64

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT

672 INSUMO SINAPI 3463 SINAPI COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" UN 1,00 22,63R$                                  0,0000% 99,9993%

673 INSUMO SINAPI 1402 SINAPI
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO 

PREDIAL DE AGUA
UN 3,00 20,61R$                                  0,0000% 99,9994%

674 INSUMO SINAPI 6036 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" UN 1,00 19,52R$                                  0,0000% 99,9994%

675 INSUMO SINAPI 3496 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5,00 17,78R$                                  0,0000% 99,9995%

676 INSUMO ORSE 4419 ORSE ARRUELA LISA DE 5/16" UN 145,00 16,63R$                                  0,0000% 99,9995%

677 INSUMO SINAPI 39139 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" UN 8,00 15,87R$                                  0,0000% 99,9995%

678 INSUMO SINAPI 12033 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 14,30R$                                  0,0000% 99,9996%

679 COMPOSIÇÃO ORSE 5915 ORSE
ASSENTAMENTO DE ADAPTADOR DE FLANGE DE GRANDE TOLERÂNCIA "ULTRA QUICK", EM FERRO FUNDIDO, DN  

150MM - TIPO E E TIPO F
UN 1,00 14,12R$                                  0,0000% 99,9996%

680 INSUMO SINAPI 1574 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 6,00 13,42R$                                  0,0000% 99,9996%

681 INSUMO SINAPI 764 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" UN 1,00 12,81R$                                  0,0000% 99,9997%

682 INSUMO SINAPI 765 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" UN 1,00 12,81R$                                  0,0000% 99,9997%

683 INSUMO SINAPI 1050 SINAPI
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 

ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"
UN 2,00 12,00R$                                  0,0000% 99,9997%

684 COMPOSIÇÃO ORSE 12984 ORSE PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES UN 3,00 11,74R$                                  0,0000% 99,9997%

685 INSUMO SINAPI 1575 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 4,00 10,60R$                                  0,0000% 99,9998%

686 INSUMO SINAPI 3536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00 10,23R$                                  0,0000% 99,9998%

687 INSUMO SINAPI 39273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 9,77R$                                    0,0000% 99,9998%

688 INSUMO SINAPI 39212 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 4,00 9,40R$                                    0,0000% 99,9998%

689 INSUMO SINAPI 111 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00 8,90R$                                    0,0000% 99,9998%

690 INSUMO SINAPI 3505 SINAPI JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 3,00 8,33R$                                    0,0000% 99,9999%

691 INSUMO SINAPI 829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 8,00 8,07R$                                    0,0000% 99,9999%

692 INSUMO SINAPI 3908 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1,00 7,75R$                                    0,0000% 99,9999%

693 INSUMO SINAPI 108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN 4,00 7,57R$                                    0,0000% 99,9999%

694 INSUMO SINAPI 3521 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 3,00 6,26R$                                    0,0000% 99,9999%

695 INSUMO SINAPI 20086 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 6,26R$                                    0,0000% 99,9999%

696 INSUMO SINAPI 39127 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO UN 2,00 6,22R$                                    0,0000% 99,9999%

697 COMPOSIÇÃO SINAPI 89376 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 5,97R$                                    0,0000% 100,0000%

698 INSUMO SINAPI 37949 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 4,50R$                                    0,0000% 100,0000%

699 INSUMO SINAPI 11274 SINAPI ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) UN 2,00 3,90R$                                    0,0000% 100,0000%

700 INSUMO SINAPI 65 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 4,00 3,76R$                                    0,0000% 100,0000%

701 INSUMO SINAPI 9856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 0,28 2,35R$                                    0,0000% 100,0000%

702 INSUMO SINAPI 2637 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") UN 1,00 2,04R$                                    0,0000% 100,0000%

703 INSUMO SINAPI 11058 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN 3,00 1,72R$                                    0,0000% 100,0000%

704 INSUMO SINAPI 11057 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") UN 6,00 1,38R$                                    0,0000% 100,0000%

705 INSUMO SINAPI 39209 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 0,76R$                                    0,0000% 100,0000%

706 INSUMO SINAPI 39208 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 0,64R$                                    0,0000% 100,0000%

707 INSUMO SINAPI 3542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 0,62R$                                    0,0000% 100,0000%

TOTAL 47.428.828,64R$            100,0000%
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Obra: Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

Valor Referência: SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

Data base: ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

8.079,82R$                      18.732,82R$                    16.924,25R$                    22.014,55R$                    47.582,63R$                    53.649,63R$                    59.716,63R$                    83.637,95R$                    109.032,68R$                  91.178,36R$                    17.767,65R$                    14.647,47R$                    

0,23% 0,54% 0,49% 0,63% 1,37% 1,54% 1,72% 2,40% 3,13% 2,62% 0,51% 0,42%

-R$                                -R$                                83.477,09R$                    -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 1,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                                -R$                                -R$                                298.249,42R$                  644.641,47R$                  726.836,19R$                  809.030,91R$                  1.133.112,96R$               1.477.156,58R$               1.235.269,26R$               240.713,12R$                  198.441,54R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 2,54% 5,49% 6,19% 6,89% 9,65% 12,58% 10,52% 2,05% 1,69%

98.643,96R$                    228.703,20R$                  121.442,48R$                  -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

21,98% 50,96% 27,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

106.723,78R$                  247.436,02R$                  221.843,81R$                  320.263,97R$                  692.224,09R$                  780.485,81R$                  868.747,54R$                  1.216.750,91R$               1.586.189,27R$               1.326.447,62R$               258.480,76R$                  213.089,02R$                  

0,23% 0,52% 0,47% 0,68% 1,46% 1,65% 1,83% 2,57% 3,34% 2,80% 0,54% 0,45%

106.723,78R$                  354.159,80R$                  576.003,61R$                  896.267,58R$                  1.588.491,67R$               2.368.977,48R$               3.237.725,02R$               4.454.475,93R$               6.040.665,19R$               7.367.112,82R$               7.625.593,58R$               7.838.682,60R$               

0,23% 0,75% 1,21% 1,89% 3,35% 4,99% 6,83% 9,39% 12,74% 15,53% 16,08% 16,53%

Sem DesoneraçãoRealização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NO MÊS

ACUMULADO

Administração de Obras

Projeto Urbanístico

Edificações Novas

Edificações a serem Reformadas

Projeto Viário

Projeto de Drenagem

Projeto de Iluminação e Eletrificação Pública

Projeto de Abastecimento de Água e Rede de 

Esgoto

Estruturas de Contenção

Estruturas de Acesso e Embarcação

371.528,99R$                  

404.271,01R$                  

15.569.840,89R$             

2.901.132,28R$               

1.988.510,36R$               

3.480.661,84R$               

4.945.324,98R$               

11.742.103,20R$             

448.789,64R$                  

5.576.665,45R$               
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Obra:

Valor Referência:

Data base:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NO MÊS

ACUMULADO

Administração de Obras

Projeto Urbanístico

Edificações Novas

Edificações a serem Reformadas

Projeto Viário

Projeto de Drenagem

Projeto de Iluminação e Eletrificação Pública

Projeto de Abastecimento de Água e Rede de 

Esgoto

Estruturas de Contenção

Estruturas de Acesso e Embarcação

371.528,99R$                  

404.271,01R$                  

15.569.840,89R$             

2.901.132,28R$               

1.988.510,36R$               

3.480.661,84R$               

4.945.324,98R$               

11.742.103,20R$             

448.789,64R$                  

5.576.665,45R$               

Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

60.422,00R$                    91.723,26R$                    83.689,40R$                    49.610,71R$                    43.233,81R$                    163.898,26R$                  215.600,36R$                  229.012,71R$                  252.582,52R$                  232.598,50R$                  151.858,26R$                  90.271,49R$                    

1,74% 2,64% 2,40% 1,43% 1,24% 4,71% 6,19% 6,58% 7,26% 6,68% 4,36% 2,59%

190.395,01R$                  785.812,14R$                  622.121,88R$                  192.373,14R$                  88.521,32R$                    -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

3,85% 15,89% 12,58% 3,89% 1,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

476.729,39R$                  144.427,87R$                  146.776,29R$                  135.034,19R$                  221.925,75R$                  228.971,01R$                  144.427,87R$                  130.337,35R$                  149.124,71R$                  130.337,35R$                  144.427,87R$                  138.556,82R$                  

4,06% 1,23% 1,25% 1,15% 1,89% 1,95% 1,23% 1,11% 1,27% 1,11% 1,23% 1,18%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

91.073,77R$                    150.331,38R$                  203.822,31R$                  230.269,50R$                  190.101,59R$                  196.265,97R$                  176.380,87R$                  164.052,10R$                  159.279,68R$                  156.893,47R$                  139.593,43R$                  130.446,28R$                  

4,58% 7,56% 10,25% 11,58% 9,56% 9,87% 8,87% 8,25% 8,01% 7,89% 7,02% 6,56%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18.515,61R$                    30.562,89R$                    41.437,78R$                    46.814,58R$                    38.648,31R$                    39.901,55R$                    35.858,84R$                    33.352,36R$                    32.382,11R$                    31.896,98R$                    28.379,82R$                    26.520,18R$                    

4,58% 7,56% 10,25% 11,58% 9,56% 9,87% 8,87% 8,25% 8,01% 7,89% 7,02% 6,56%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                1.647.289,17R$               2.425.781,21R$               2.629.746,13R$               2.924.016,12R$               2.685.797,55R$               1.647.289,17R$               865.683,15R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,58% 15,58% 16,89% 18,78% 17,25% 10,58% 5,56%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

837.135,79R$                  1.202.857,54R$               1.097.847,66R$               654.102,12R$                  582.430,77R$                  2.276.325,96R$               2.998.049,15R$               3.186.500,64R$               3.517.385,14R$               3.237.523,84R$               2.111.548,55R$               1.251.477,92R$               

1,77% 2,54% 2,31% 1,38% 1,23% 4,80% 6,32% 6,72% 7,42% 6,83% 4,45% 2,64%

8.675.818,39R$               9.878.675,93R$               10.976.523,59R$             11.630.625,71R$             12.213.056,49R$             14.489.382,44R$             17.487.431,59R$             20.673.932,24R$             24.191.317,38R$             27.428.841,22R$             29.540.389,77R$             30.791.867,69R$             

18,29% 20,83% 23,14% 24,52% 25,75% 30,55% 36,87% 43,59% 51,01% 57,83% 62,28% 64,92%

Realização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá Sem Desoneração

R$ 47.428.828,64
ABRIL / 2024
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Obra:

Valor Referência:

Data base:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NO MÊS

ACUMULADO

Administração de Obras

Projeto Urbanístico

Edificações Novas

Edificações a serem Reformadas

Projeto Viário

Projeto de Drenagem

Projeto de Iluminação e Eletrificação Pública

Projeto de Abastecimento de Água e Rede de 

Esgoto

Estruturas de Contenção

Estruturas de Acesso e Embarcação

371.528,99R$                  

404.271,01R$                  

15.569.840,89R$             

2.901.132,28R$               

1.988.510,36R$               

3.480.661,84R$               

4.945.324,98R$               

11.742.103,20R$             

448.789,64R$                  

5.576.665,45R$               

Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

37.303,74R$                    39.969,10R$                    37.269,19R$                    76.246,29R$                    78.661,17R$                    97.930,98R$                    102.390,12R$                  170.422,65R$                  141.693,43R$                  91.524,64R$                    74.841,45R$                    96.997,15R$                    

1,07% 1,15% 1,07% 2,19% 2,26% 2,81% 2,94% 4,90% 4,07% 2,63% 2,15% 2,79%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                17.803,17R$                    736.358,89R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 14,89%

139.731,03R$                  130.337,35R$                  415.670,45R$                  315.862,58R$                  299.423,63R$                  138.556,82R$                  130.337,35R$                  149.124,71R$                  130.337,35R$                  144.427,87R$                  138.556,82R$                  247.758,38R$                  

1,19% 1,11% 3,54% 2,69% 2,55% 1,18% 1,11% 1,27% 1,11% 1,23% 1,18% 2,11%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                315.081,60R$                  571.608,21R$                  1.499.565,34R$               1.586.561,32R$               924.611,13R$                  571.608,21R$                  107.629,64R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,65% 10,25% 26,89% 28,45% 16,58% 10,25% 1,93%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                38.081,72R$                    151.918,20R$                  77.612,41R$                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,25% 40,89% 20,89%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

350.321,42R$                  393.916,97R$                  -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

2,25% 2,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                                -R$                                74.268,99R$                    596.762,91R$                  637.668,87R$                  693.080,50R$                  509.438,83R$                  389.912,18R$                  -R$                                -R$                                -R$                                -R$                                

0,00% 0,00% 2,56% 20,57% 21,98% 23,89% 17,56% 13,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

527.356,19R$                  564.223,42R$                  527.208,63R$                  988.871,78R$                  1.015.753,68R$               1.244.649,89R$               1.313.774,50R$               2.209.024,87R$               1.858.592,10R$               1.198.645,36R$               954.727,85R$                  1.266.356,47R$               

1,11% 1,19% 1,11% 2,08% 2,14% 2,62% 2,77% 4,66% 3,92% 2,53% 2,01% 2,67%

31.319.223,88R$             31.883.447,30R$             32.410.655,93R$             33.399.527,71R$             34.415.281,39R$             35.659.931,28R$             36.973.705,78R$             39.182.730,66R$             41.041.322,75R$             42.239.968,12R$             43.194.695,97R$             44.461.052,43R$             

66,03% 67,22% 68,34% 70,42% 72,56% 75,19% 77,96% 82,61% 86,53% 89,06% 91,07% 93,74%

Sem Desoneração

R$ 47.428.828,64
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Obra:

Valor Referência:

Data base:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NO MÊS

ACUMULADO

Administração de Obras

Projeto Urbanístico

Edificações Novas

Edificações a serem Reformadas

Projeto Viário

Projeto de Drenagem

Projeto de Iluminação e Eletrificação Pública

Projeto de Abastecimento de Água e Rede de 

Esgoto

Estruturas de Contenção

Estruturas de Acesso e Embarcação

371.528,99R$                  

404.271,01R$                  

15.569.840,89R$             

2.901.132,28R$               

1.988.510,36R$               

3.480.661,84R$               

4.945.324,98R$               

11.742.103,20R$             

448.789,64R$                  

5.576.665,45R$               

Base de Preço: SINAPI: MAR/2024-AP

SICRO: JAN/2024-AP BDI de Serviços: 20,80%

ORSE: FEV/2024 BDI de Fornecimento: 14,69%

Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Total

119.069,52R$                  74.224,37R$                    28.979,24R$                    5.673,09R$                      3.480.661,84R$               

3,42% 2,13% 0,83% 0,16% 100,00%

1.094.894,95R$               721.028,38R$                  345.183,68R$                  67.355,33R$                    4.945.324,98R$               

22,14% 14,58% 6,98% 1,36% 100,00%

221.925,75R$                  185.525,23R$                  -R$                                -R$                                11.742.103,20R$             

1,89% 1,58% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                448.789,64R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                5.576.665,45R$               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                1.988.510,36R$               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

103.916,66R$                  -R$                                -R$                                -R$                                371.528,99R$                  

27,97% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                404.271,01R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                15.569.840,89R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                                -R$                                -R$                                -R$                                2.901.132,28R$               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.539.806,89R$               980.777,99R$                  374.162,92R$                  73.028,42R$                    47.428.828,64R$             

3,25% 2,07% 0,79% 0,15% 100,00%

46.000.859,32R$             46.981.637,31R$             47.355.800,23R$             47.428.828,64R$             

96,99% 99,06% 99,85% 100,00%

Realização das obras de revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá Sem Desoneração
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PREÇO  SEM 

DESONERAÇÃO           

Custo Direto
Composição Sinapi 93567 Sinapi ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 20 22.062,55R$                                    441.251,00R$                                 
Composição Sinapi 93565 Sinapi ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 40 21.036,16R$                                    841.446,40R$                                 
Composição Sinapi 93569 Sinapi ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15 20.543,62R$                                    308.154,30R$                                 
Composição Sinapi 88326 Sinapi VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17.520,00          22,25R$                                            389.820,00R$                                 
Composição Sinapi 93572 Sinapi ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 60 4.475,28R$                                      268.516,80R$                                 
Composição Sinapi 93563 Sinapi TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MES 24 3.784,82R$                                      90.835,68R$                                    
Composição Sinapi 93566 Sinapi AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 60 2.800,22R$                                      168.013,20R$                                 
Composição Sinapi 94296 Sinapi TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 40 4.322,84R$                                      172.913,60R$                                 
Composição Sinapi 93564 Sinapi APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 20 3.306,53R$                                      66.130,60R$                                    
Composição Própria 1.3 CODE VEÍCULO LEVE MES 40 3.358,81R$                                      134.352,29R$                                 

Total 2.881.433,87R$               

Referência Código Banco
TOTAL SEM 

DESONERAÇÃO    
DESCRIÇÃO UND QUANT
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1.00

A1 Seguro e Garantia 0,80%

A2 Riscos e Imprevistos 1,00%

A3 Despesas Financeiras 0,65%

A4 Administração Central 3,20%

5,65%

2.00

B-1 LUCRO 6,70%

6,70%

3.00

C-1 PIS / PASEP 0,65%

C-2 COFINS 3,00%

C-3 ISS 3,00%

6,65%

1.00

A1 Seguro e Garantia 0,80%

A2 Riscos e Imprevistos 1,15%

A3 Despesas Financeiras 1,05%

A4 Administração Central 2,20%

5,20%

2.00

B1 LUCRO 5,00%

5,00%

3.00

C1 PIS / PASEP 0,65%

C2 COFINS 3,00%

C3 ISS 0,00%

3,65%

Total do Grupo A =

Benefício

Total do Grupo B =

Impostos

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 20,80%

Total do Grupo A =

Benefício

Total do Grupo B =

SEM DESONERAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.    (%)

Despesas Indiretas

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE SERVIÇOS

Total do Grupo C =

PERC.    (%)

Despesas Indiretas

Total do Grupo C =

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE FORNECIMENTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 14,69%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1

Impostos
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA 

HORISTA % MENSALISTA %

A 36,80% 36,80%

A1 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00%

A9 0,00% 0,00%

B 52,13% 20,00%

B1 18,13% Não incide

B2 4,83% Não incide

B3 0,87% 0,64%

B4 11,28% 8,33%

B5 0,06% 0,04%

B6 0,75% 0,56%

B7 2,10% Não incide

B8 0,10% 0,08%

B9 13,97% 10,32%

B10 0,04% 0,03%

C 7,34% 5,41%

C1 4,09% 3,02%

C2 0,10% 0,07%

C3 0,89% 0,65%

C4 1,92% 1,42%

C5 0,34% 0,25%

D 19,54% 7,63%

D1 19,18% 7,36%

D2 0,36% 0,27%

115,81% 69,84%

SEM DESONERAÇÃO

SEBRAE

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Encargos Sociais - Amapá Vigência a partir de 12/2023 - SINAPI 

DISCRIMINAÇÃO
SEM DESONERAÇÃO 

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS 

SESI

SENAI 

INCRA

Salário Maternidade

Saário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS

SECONCI

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Repouso Semanal Remunerado 

Feriados 

13º Salário 

Licença Paternidade 

Faltas Justificadas 

Dias de chuva 

Axílio - Enfermidade 

Auxílio Acidente de Trabalho 

Férias Gozadas 

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional
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1.2

ITEM EQUIPAMENTO TRANSPORTADO Referência Código UNIDADE ORIGEM DESTINO QUANT. PESO TONELA DA PREÇO (R$)  PREÇO TOTAL R$ 

1 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1.6
CAMINHÃO CARROCERIA COM

GUINDAUTO 45 T
SICRO E9041 CHP Raio 50 km Canteiro 8 - R$ 415,49 3.323,91R$  

3.323,91R$  

3 VEÍCULOS DE PRODUÇÃO

3.2 CAMINHÃO CARROCERIA 15 T SICRO E9592 CHP Raio 50 km Canteiro 8 - R$ 279,32 274,27R$  

274,27R$  

4 TRABALHO MANUAL CARGA DESCARA

4.1 SERVENTE SINAPI 6111 H - Canteiro 50 R$ 13,85 692,50R$  

692,50R$  

4.290,68R$  

1.1

ITEM EQUIPAMENTO TRANSPORTADO Referência Código UNIDADE ORIGEM DESTINO QUANT. PESO TONELA DA PREÇO (R$)  PREÇO TOTAL R$ 

1 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1.6
CAMINHÃO CARROCERIA COM

GUINDAUTO 45 T
SICRO E9041 CHP Raio 50 km Canteiro 2 - R$ 415,49 830,98R$  

830,98R$  

3 VEÍCULOS DE PRODUÇÃO

3.2 CAMINHÃO CARROCERIA 15 T SICRO E9592 CHP Raio 50 km Canteiro 2 - R$ 279,32 558,65R$  

558,65R$  

4 TRABALHO MANUAL CARGA DESCARA

4.1 SERVENTE SINAPI 6111 H - Canteiro 50 R$ 13,85 692,50R$  

692,50R$  

2.082,13R$  

2.1 ITEM EQUIPAMENTO TRANSPORTADO Referência Código UNIDADE ORIGEM DESTINO QUANT. PESO TONELA DA PREÇO (R$)  PREÇO TOTAL R$ 

1

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

SINAPI 5631 CHP - - 0,3600 - R$ 208,29 74,98R$  

2

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

SINAPI 5632 CHI - - 0,1394 - R$ 81,64 11,38R$  

86,37R$  

SUB TOTAL 4

TOTAL MOBILIZAÇÃO, DESMOBLIZAÇÃO 

Item 2.1 - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - OBRA "B" -  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

SUB TOTAL 1

SUB TOTAL 3

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - OBRA "A" -  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL MOBILIZAÇÃO, DESMOBLIZAÇÃO

Item 1.1 - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - OBRA "B" -  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

SUB TOTAL 1

SUB TOTAL 3

SUB TOTAL 4
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Data de atualização: 22/01/2024

Custo Mensal (R$): R$ 3.358,81

Custo Diário (R$): R$ 111,96

Custo Horário (R$): R$ 19,08

A Depreciação mensal do equipamento

A1 Preço de Aquisição R$ 71.738,00

A2 Tempo previsto de vida útil (meses) 36,00                               

A3 Previsão de recup. Na venda do bem usado 40%

A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 1.195,63                          

B Juros pelo Capital empregado

B1 Taxa mensal de Juros * 0,9301%

B2 Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) 11,12                               

C Conservação e manutenção ** 0,75                                 

C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 0,75                                 

C2 Incidência mensal (C1xA4) 896,73                             

D Combustível

D1 Média mensal de quilômetro por veículo 2.860,00                          

D2 Preço do litro de combustível 5,58                                 

D3 Quilômetros rodados com um litro combustivel 14,10                               

D4 Combustivel    (D1/D3)*D2 1.131,83                          

E Lubrificantes

E1 Quilometragem do Contrato (D1*12) 102.960,00                      

E2 Franquia por troca de óleo (km) 10.000,00                        

E3 Preço do litro de óleo R$ 28,90

E4 Quantidade de litros de óleo por troca 4,00                                 

E5 Quantidade de dias do Contrato 1.095,00                          

E6 Lubrificantes  E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 32,61 

F Pneus

F1 Quilometragem do Contrato 102.960,00                      

F2 Vida do Pneu em quilômetros 45.000,00                        

F3 Quantidade de pneus 5,00 

F4 Preço do Pneu R$ 289,99

F5 Quantidade de dias do contrato 1.095,00 

F6 Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) R$ 90,89

G Motorista

G1 Salário com encargos sociais R$ 0,00

H Custo Mensal   

Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) R$ 3.358,81

Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) R$ 3.358,81

I Custo Direto p/ km Rodado

Sem Motorista R$ 1,17

Com Motorista R$ 1,17

J Preço cobrado sem BDI R$ 3.358,81

J1 Sem Motorista R$ 3.358,81

J2 Com Motorista 3.358,81R$                     

* Calculado com base na taxa SELIC JANEIRO/2024: 11,75%

SELIC AGOSTO / 2022  -  Taxa de Juros Selic — Português (Brasil) (www.gov.br) 

** Conservação e manutenção - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a 

depreciação mensal do equipamento (Item A da planilha de composição de preços). Os valores de K são fornecidos por

 fabricantes. 

Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orçamentos de Obras", 3 edição, Aldo Dórea Mattos, 2019.

Composição de Preços de Locação de Veículos

CODEVASF 

OBS:               Preço sem BDI e sem motorista                                                           BDI=

Veículo Leve 1.0 T. Flex 12V 5p

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD
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Data de atualização: 22/01/2024

Composição de Preços de Locação de Veículos

CODEVASF 

OBS:               Preço sem BDI e sem motorista                                                           BDI=

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

PREÇO DA GASOLINA

https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-gasolina
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Código Banco Descrição Quant. Unidade Custo Direto TOTAL 

2306122 SICRO Estaca duplo trilho TR 68 - com emenda - fornecimento e cravação 80 m 810,66 64.852,80R$                      

ED-49759 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TRILHO DMT 

ATÉ 50 KM
2 un 6.795,42 13.590,84R$                      

10573 ORSE Elaboração de PCMSO (NR-7) 1 un 800,00 800,00R$                           

21602 AGETOP CIVIL
Elaboração EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
50 m² 48,31 2.415,50R$                        

2306728 SICRO

Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média 

dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 600 a 

1.800 mm

32 m 1.617,56 51.761,92R$                      

2306727 SICRO
Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1.800 

mm
48 m 378,51 18.168,48R$                      

70.06.39 EMBASA
	LOCAÇÃO DE BALSA COM REBOCADOR A DIESEL, INCLUSIVE 1 MARINHEIRO, 1 

AJUDANTE E COMBUSTIVEL
1 Mês 43.924,44 43.924,44R$                      

F039703086 EMBASA
BARCO MOTORIZADO E EQUIPADO COM COLETES SALVA-VIDAS E ITENS DE 

SEGURANCA
1 Mês 11.289,60 11.289,60R$                      

206.803,58R$                        

CPU - ESTACA TRILHO TR 68, FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO - CRAVADA COM AUXÍLIO DE BALSA, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E EQUIPE DE APOIO
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ZIOBER BRASIL LTDA EBENÉZER TRONCO PLAY

1 COTAÇÃO PLAY - BALANCO 2 LUGARES UND 2 3.100,00R$                   1.380,00R$                   2.460,00R$                   2.313,33R$                   4.626,67R$                   37,6% 2.313,33R$                   2.460,00R$                   2.313,33R$                   

2 COTAÇÃO PLAY - GANGORRA 2 PRANCHAS UND 2 1.700,00R$                   1.000,00R$                   2.200,00R$                   1.633,33R$                   3.266,67R$                   36,9% 1.633,33R$                   1.700,00R$                   1.633,33R$                   

3 COTAÇÃO CAVALINHO DE MOLA UND 4 1.650,00R$                   2.350,00R$                   7.150,00R$                   2.350,00R$                   9.400,00R$                   80,6% 3.716,67R$                   2.350,00R$                   2.350,00R$                   

4 COTAÇÃO PLAY - ESCORREGADOR 2M UND 2 1.700,00R$                   1.500,00R$                   2.460,00R$                   1.700,00R$                   3.400,00R$                   26,8% 1.886,67R$                   1.700,00R$                   1.700,00R$                   

5 COTAÇÃO API - S DE EQUILIBRIO UND 1 900,00R$                      800,00R$                      1.350,00R$                   900,00R$                      900,00R$                      28,8% 1.016,67R$                   900,00R$                      900,00R$                      

6 COTAÇÃO ATI - ESPALDAR UND 1 1.850,00R$                   2.510,00R$                   2.025,00R$                   2.025,00R$                   2.025,00R$                   16,1% 2.128,33R$                   2.025,00R$                   2.025,00R$                   

7 COTAÇÃO ATI - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO UND 1 3.350,00R$                   2.780,00R$                   4.050,00R$                   3.350,00R$                   3.350,00R$                   18,7% 3.393,33R$                   3.350,00R$                   3.350,00R$                   

8 COTAÇÃO ATI - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO UND 1 1.850,00R$                   1.950,00R$                   2.025,00R$                   1.941,67R$                   1.941,67R$                   4,5% 1.941,67R$                   1.950,00R$                   1.941,67R$                   

9 COTAÇÃO ATI - TWISTH DUPLO UND 1 3.000,00R$                   1.850,00R$                   3.900,00R$                   2.916,67R$                   2.916,67R$                   35,2% 2.916,67R$                   3.000,00R$                   2.916,67R$                   

10 COTAÇÃO ATI - PRESSAO DE PERNAS DUPLO UND 1 2.300,00R$                   2.200,00R$                   2.850,00R$                   2.300,00R$                   2.300,00R$                   14,3% 2.450,00R$                   2.300,00R$                   2.300,00R$                   

11 COTAÇÃO ATI - BARRA PARALELA DUPLA UND 1 1.720,00R$                   1.980,00R$                   3.075,00R$                   1.980,00R$                   1.980,00R$                   31,8% 2.258,33R$                   1.980,00R$                   1.980,00R$                   

36.106,67R$                

Custo Direto
Item

P. TOTAL

S/BDI
Código DESCRIÇÃO UND QUANT CV Média Mediana Valor Adotado

Custo Direto

(média)
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Agora

Elevadores

Mercury

Projetos e Serviços

Impulse 

Elevadores

King 

Elevadores

1 COTAÇÃO

Plataforma de Acessibilidade (Elevador) - 

Fornecimento e Montagem (inclusive frete e 

portões) - 2 paradas - capacidade mín 250 kg

UND 2 53.300,00R$                49.800,00R$                46.200,00R$                46.280,00R$                48.040,00R$                6,9% 48.895,00R$                48.040,00R$                48.040,00R$                

QUANT
Custo Direto

Item Código DESCRIÇÃO UND CV Média Mediana Valor AdotadoCusto Direto
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INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos indicativos de 

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus órgãos e entidades.

 

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que 

cumpram a função de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participação 

da União. 

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas ações patrocinadas por 

órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal está disciplinada na Instrução 

Normativa SECOM/PR Nº 5, de 26 de fevereiro de 2024.
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CONFECÇÃO DAS PLACAS

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e 

demais orientações contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em 

chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, 

em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico 

(poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as 

informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência  ao material 

plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local 

visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via 

que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em 

bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 

durante todo o período de execução das obras.
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PADRÃO GERAL DAS PLACAS

A inserção de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir 

sempre a ordem ascendente de importância da esquerda para 

direita (em assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em 

assinaturas verticais). Ou seja, a marca do Governo Federal deve ser 

sempre a última à direita em assinaturas horizontais, e abaixo de 

todas as outras em assinaturas verticais.

Área total:  

proporção de 8X x 4X. 

Área do nome da obra (A): 

• Cor de fundo: verde - Pantone 3425C. 

• Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa. 

• Cor da fonte: branca. 

Área de informações da obra (B): 

• Cor de fundo: verde - Pantone 370C. 

• Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa. 

• Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. 

Espaço entre linhas:  

1 vez o tamanho do corpo da letra.  

Exemplo: corpo 60/60. 

Espaço entre letras: 

o espaçamento entre letras é 20. 

Área das assinaturas (C): 

• Cor de fundo: branca. 

• As assinaturas devem estar centralizadas. 

A denominação “Ministério do(a)” ou “Secretaria  do(a)” deve estar 

em Rawline Semibold e o nome do  ministério ou secretaria deve 

estar em Rawline Black, espaçamento entre letras é -40. 
CMYK:  

C0 M20 Y100 K0

Pantone:  

Pantone 116 C

RGB:  

R252 G206 B1

CMYK:  

C63 M27 Y100 K11

Pantone:  

Pantone 370 C

RGB:  

R104 G138 B58

CMYK:  

C100 M0 Y100 K60

Pantone:  

Pantone 3425 C

RGB:  

R0 G88 B38

PADRÃO GERAL DAS PLACAS

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Objeto e nome do 

programa vinculado 

às ações;

Valor total da obra ou projeto de 

obras: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Comunidade;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome do órgão ou entidade 

responsável;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome da instituição ou empresa 

participante; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Previsão de início da obra; xxxxxxxxxxxxx  

Previsão de término da obra; xxxxxxxxxxx

indicação do 

canal "

"ouvidoria.gov.br"  

para o envio de 

denúncias, 

reclamações e 

elogios.

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

4x
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Cálculo para o tamanho da placa: definir a base  

“X” dividindo a altura estabelecida para a placa  

8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por  

exemplo: 

x=1,8/4 = 0,45 m

8 x X = 8 x 0,45 = 3,60 m 

A altura de cada área da placa será assim  

definida:

• Nome da obra: 2x=0,90m. 

• Informações da obra: x=0,45m. 

• Marcas de órgãos e entidades: x=0,45m. 

EXEMPLO DE CÁLCULO

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Objeto e nome do 

programa vinculado 

às ações;

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

4x

Valor total da obra ou projeto de 

obras: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Comunidade;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome do órgão ou entidade 

responsável;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome da instituição ou empresa 

participante; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Previsão de início da obra; xxxxxxxxxxxxx  

Previsão de término da obra; xxxxxxxxxxx

indicação do 

canal "

"ouvidoria.gov.br"  

para o envio de 

denúncias, 

reclamações e 

elogios.
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Fonte: Rawline Bold. 

Cor da fonte: branca. 

Espaço entre letras: 0.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo  da letra. 

Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o espaçamento será 60 

(60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens à  esquerda e à direita 

e separação central de  colunas, de largura 1/2x. O corpo da 

fonte para o nome da obra será proporcional à largura da 

área restante.  

Cada linha do nome da obra suporta 17  caracteres (contando 

os espaços) e o alinhamento deve ser centralizado. 

 

O nome da obra pode ser distribuído em até 2 linhas. 

Exceção: no caso de títulos longos que não se encaixem na 

regra acima, mudar o cálculo para  23 caracteres por linha, 

até 3 

ESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRA

Exceção:

ESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRA

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Objeto e nome do 

programa vinculado 

às ações;

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

1/2x

8x

1/2x

4x

Valor total da obra ou projeto de 

obras: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Comunidade;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome do órgão ou entidade 

responsável;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome da instituição ou empresa 

participante; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Previsão de início da obra; xxxxxxxxxxxxx  

Previsão de término da obra; xxxxxxxxxxx

indicação do 

canal "

"ouvidoria.gov.br"  

para o envio de 

denúncias, 

reclamações e 

elogios.

Objeto e nome do 

programa vinculado 

às ações;

Valor total da obra ou projeto de 

obras: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Município/comunidade;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome do órgão ou entidade 

responsável pela ação; 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome da instituição ou empresa 

participante; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Previsão de início e término da obra; 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

indicação do 

canal "

"ouvidoria.gov.br"  

para o envio de 

denúncias, 

reclamações e 

elogios.
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Fonte: Rawline Regular para o título e para a  

informação. 

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o título da 

informação e branca para a informação.  

Espaço entre letras: 0. 

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo  da letra. 

Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o espaçamento será 20 

(20 x 1 = 20). 

Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita

e separação central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da 

fonte para as informações da obra será proporcional à  largura 

da área restante. 

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando 

os espaços), sendo cada coluna composta de até 4 linhas. 

O alinhamento deve ser à esquerda.

ESPECIFICAÇÕES: 

INFORMAÇÕES DA OBRA

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

1/2x

8x

1/2x

4x

Objeto e nome do 

programa vinculado 

às ações;

Valor total da obra ou projeto de 

obras: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Comunidade;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome do órgão ou entidade 

responsável;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome da instituição ou empresa 

participante; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Previsão de início da obra; xxxxxxxxxxxxx  

Previsão de término da obra; xxxxxxxxxxx

indicação do 

canal "

"ouvidoria.gov.br"  

para o envio de 

denúncias, 

reclamações e 

elogios.
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Selos de programas de governo: deverá ter 1/3 da altura da 

área das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada 

na horizontal e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao 

lado.

Marcas de órgãos e entidades: deverão seguir a regra para 

comunicação do Governo Federal, isto é, ordem de relevância 

crescente da esquerda para a direita, observando o grau de 

envolvimento com a obra.

Órgão vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a 

marca do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura 

do ministério ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

ASSINATURAS E MARCAS

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

2X

X

X

A

B

1/2x1/2x

1/3x

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

S E L O  D E  P R O G R A M A  

D E  G O V E R N O

4x

Exemplo:

4x

Objeto e nome do 

programa vinculado 

às ações;

Valor total da obra ou projeto de 

obras: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Comunidade;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome do órgão ou entidade 

responsável;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome da instituição ou empresa 

participante; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Previsão de início da obra; xxxxxxxxxxxxx  

Previsão de término da obra; xxxxxxxxxxx

indicação do 

canal "

"ouvidoria.gov.br"  

para o envio de 

denúncias, 

reclamações e 

elogios.

Valor total da obra ou projeto de 

obras: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Município/comunidade;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome do órgão ou entidade 

responsável pela ação; 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nome da instituição ou empresa 

participante; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Previsão de início e término da obra; 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

indicação do 

canal "

"ouvidoria.gov.br"  

para o envio de 

denúncias, 

reclamações e 

elogios.

Objeto e nome do 

programa vinculado 

às ações;

e-DOC 777D596C
Proc 59500.001502/2024-45-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
777D596C

e-DOC 7EBA11A5
Proc 59500.001502/2024-45-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7EBA11A5

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=777D596C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1502&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7EBA11A5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1502&filter[anoproc]=2024


10

Quando não houver informações das obras  

destinadas à caixa verde-claro, esta deverá  

ser suprimida e a placa final ficará menor, ou  

seja, 3x.

EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL 

objeto e nome do 

programa vinculado 

às ações;

8x

3x

2X

XX

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L
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Verde-Amazônia

#00D000

R0 G208 B0

C88 M0 Y100 K0

PANTONE 354C

Amarelo-Sol

#FFD000

R255 G208 B0

C0 M13 Y100 K0

PANTONE 109C

Preto-Ébano

#000000

R0 G0 B0

C60 M40 Y40 K100

PANTONE BLACK C

Cinza-Harpia

#3C3C3C

R60 G60 B60

C10 M0 Y10 K87

PANTONE 447C

Branco-Paz

#FFFFFF

R255 G255 B255

C0 M0 Y0 K0

Azul-Atlântico

#183EFF

R24 G62 B255

C85 M70 Y0 K0

PANTONE 2935C

Vermelho-Urucum

#FF0000

R255 G0 B0

C0 M100 Y100 K0

PANTONE 485C

PALETA PRINCIPAL DA MARCA

(CORES SÓLIDAS)

Ao lado, encontram-se os tons exatos de  

cada cor para impressões em policromia  

(CMYK), versões eletrônicas (RGB) e  

impressões em cores sólidas (aqui definidas  

pelo Pantone correspondente).

  

Nos arquivos digitais, consta a versão correta  

para cada espaço de cor, com os valores definidos 

nos próprios arquivos.

VERSÃO EM QUADRICROMIA (CMYK) 

E VERSÃO PANTONE
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Muito grande 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Grande 4                                                                                                                                 RC016                                                                                                              RC022                                                        
              RC008              RC015                  
RC024    RC026                                                

                                                                                                  

Moderado 3                                                                                                   
                                    RC019            
RC025                                                  

  RC002        RC006  RC007                      
RC018          RC023                                                      

RC001                RC009      RC012  
RC014        RC017        RC021                                                          

                                                                                                  

Pequeno 2                                                                                                           RC005                                                                                          
    RC003  RC004            RC010  
RC011      RC013                                                                        

                                      RC020                                                                                                                                                              

Insignificante 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 2 3 4 5

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta

< 10% >=10% <= 30% >=30% <= 50% >=50% <= 90% >90%

PROCESSO: 59500.001502/2024-45

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Responsável pela formalização da demanda (RILC)

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de obras e serviços de engenharia para revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá.

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: A contratação se justifica por se tratar de empreendimento de interesse público, que tem por objetivo impulsionar a atividade econômica local, proporcionando aos 
usuários maior conforto e melhores condições sanitárias, além de criar um novo espaço de lazer para a população.

LOCAL DE EXECUÇÃO: Município de Santana, no estado do Amapá.

IM
P

A
C

T
O

PROBABILIDADE

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: Área de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD)

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: Gerência de Implantação de Obras - Unidade de Implantação de Obras de Infraestrutura Urbana e Edificações (AD/GIM/UOE)

GRAFICO DE CALOR DA MATRIZ DE RISCO - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)
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59500.001502/2024-45

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC001
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Divergências geológicas que ensejem a 
alteração da solução das fundações 
previstas no projeto básico ou executivo 
de engenharia.

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

Atraso na execução da obra;
Aumento nos custos dos serviços - 
necessidade de complementação 
orçamentária;
Aditivo ao contrato.

Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  1. Exigência de ART - Projetista.
2. Análise e aprovação do projeto.
3. Normativo de análise de projeto básico
 ATENUANTE 1. Realizar os estudos geotécnicos em 
conformidade (quantitativa e técnica) com as orientações 
normativas existentes por meio de solicitação à projetista 
ou contratação de terceiros.
2. Aditamento contratual mediante a apresentação de 
justificativas e documentos comprobatórios."

RC002
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Divergências qualitativas inerentes à 
categoria de solos, verificadas durante a 
execução dos serviços, que ensejem a 
alteração na distribuição das 
estimativas de volumes escavados para 
cada categoria de solo, sem alteração 
do volume final escavado.

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

Atraso na execução da obra;
Aumento nos custos dos serviços - 
necessidade de complementação 
orçamentária;
Aditivo ao contrato. Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC003
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Divergências no transporte e bota-fora 
de materiais escavados (solos).

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

Aumento nos custos dos serviços - 
necessidade de complementação 
orçamentária;
Aditivo ao contrato.

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC004
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Divergências nos quantitativos 
estimados inerentes às distâncias 
médias de transporte entre jazidas, 
bota-foras e/ou áreas de depósito de 
materiais escavados (solos).

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

Aumento nos custos dos serviços - 
necessidade de complementação 
orçamentária;
Aditivo ao contrato. Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC005
Fase preliminar 
da contratação - 

Planejamento

Revisão de normas técnicas que gerem 
alterações nas estimativas de custo 
do(s) serviço(s).

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

Aumento nos custos dos serviços - 
necessidade de complementação 
orçamentária;
Aditivo ao contrato.

Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

Gerência de Implantação de Obras - Unidade de Implantação de Obras de Infraestrutura Urbana e Edificações (AD/GIM/UOE)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

Contratação de obras e serviços de engenharia para revitalização do setor comercial e portuário do município de Santana, no estado do Amapá.

A contratação se justifica por se tratar de empreendimento de interesse público, que tem por objetivo impulsionar a atividade econômica local, proporcionando aos usuários maior conforto e melhores condições sanitárias, além 
de criar um novo espaço de lazer para a população.
Município de Santana, no estado do Amapá.

Área de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD)
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC006
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Necessidade de alterações contratuais 
qualitativas que decorram de revisões 
de projeto e/ou especificações, sem 
acréscimo de escopo ou transfiguração 
do objeto, e que sejam imprescindíveis 
para a funcionalidade plena do objeto 
contratado.

Poderá ocorrer atraso na execução do 
serviço

Aumento nos custos dos serviços - 
necessidade de complementação 
orçamentária;
Aditivo ao contrato.

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC007
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Acréscimos ou supressões de 
quantitativos de serviços já previstos no 
contrato, sem mudança de escopo ou 
transfiguração do objeto, e que sejam 
imprescindíveis para a funcionalidade 
plena do objeto contratado.

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

Aumento nos custos dos serviços - 
necessidade de complementação 
orçamentária;
Aditivo ao contrato.

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC008
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Gestão inadequada do(s) serviço(s) por 
parte da contratada, no que tange aos 
serviços executados ou não 
atendimento aos parâmetros de 
projeto, critérios de medição, normas 
técnicas e diretrizes da Codevasf, 
agentes reguladores ou quaisquer 
órgãos de controle e fiscalização 
externos.

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

Aumento nos custos dos serviços - 
necessidade de complementação 
orçamentária;
Aditivo ao contrato.
Não aceitação dos serviços pela 
Contratante. Contratada 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  1. Elaboração de check list para fiscalização 
e acompanhamento das estapas do cronograma de 
execução da obra, visando a aprovação e consequente 
medição dos serviços.
2. Contratar equipes de apoio à fiscalização
 ATENUANTE 1. Aditamento contratual mediante a 
apresentação de justificativas e documentos 
comprobatórios."

RC009
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Deficiências nas especificações técnicas 
exigidas das subcontratadas

Poderá ocorrer atraso na execução do 
serviço

Possibilidade de não aceite e não 
medição do serviço pela Contratante.
Atraso na execução da obra;
Aditivo ao contrato.

Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  Inserir no TR cláusulas mais detalhadas 
quanto a qualificação das subcontratadas.

 ATENUANTE A contratada assumirá os custos inerentes e 
garantirá a correta execução dos serviços.
Possibilidade de aplicação de penalidades previstas no 
contrato."

RC010
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Especificações técnicas insuficientes dos 
materiais ou equipamentos a serem 
utilizados durante a execução da obra.

Poderá ocorrer atraso na execução do 
serviço

Necessidade de substituição ou aquisição 
de novos materiais e equipamentos.

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC011
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Vícios ocultos nos insumos e 
equipamentos utilizados na execução 
da obra, sem prejuízo do direito de 
regresso contra fornecedores durante a 
execução.

Poderá ocorrer atraso na execução do 
serviço

Má qualidade nos serviços prestados.
Acidentes de trabalho.

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC012
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Fatos caracterizados na legislação 
vigente como "Fatos Príncipe"

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

Atraso na execução da obra;
Aditivo ao contrato.

Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  Não há.
 ATENUANTE Possibilidade de aditamento contratual 
(excepcionalmente), para reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, mediante apresentação de 
justificativas e documentos comprobatórios por parte da 
Contratada."
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC013
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Dificuldades de articulação junto a 
prefeitura, órgãos ambientais, corpo de 
bombeiros, concessionárias e de órgãos 
de controle e fiscalização, capazes de 
impactar o contrato, excetuando-se os 
casos decorrentes de ações ou 
omissões de responsabilidade da 
Contratada.

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

Necessidade de complementação 
orçamentária;
Atraso na execução da obra;
Aditivo ao contrato.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC014
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Prejuízos a terceiros e danos à(s) 
infraestrutura(s) existente(s) 
(concessionária de energia elétrica, de 
saneamento, empreendimentos 
privados, prefeitura, dentre outros), 
ocasionados por problemas decorrentes 
da execução do(s) serviço(s) sob a 
responsabilidade da contratada, 
inclusive em casos de interposição de 
ações judiciais ou administrativas.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

Atraso na execução da obra;
Aditivo ao contrato.

Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  Inserir no TR a descrição dos levantamentos 
e vistorias dos projetos e intervenções existentes na área 
de interferênciana ocasião da elaboração do projeto, bem 
como realização de vistoria cautelar dos imóveis na região 
do(s) serviço(s).
Possibilidade de contratação de Seguro de 
Responsabilidade Civil com cobertura adequada.
 ATENUANTE A fiscalização aciona a empresa contratada 
para adoção de providências visando a continuidade da 
obra, além de solicitar à cntratada informar a situação às 
autoridades e empresas responsáveis, assumirá os custos 
aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, 
multas, sanções, dentre outros, podendo a Contatante 
reter parte dos pagamentos devidos à Contratada."

RC015
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Atrasos/falhas na regularização 
fundiária e/ou atrasos nas liberações 
das áreas para execução dos serviços, 
desde que não haja responsabilidade da 
Contratada.

Poderá ocorrer atraso na execução do 
serviço

Alterações no projeto.
Acréscimo nos custos da obra.

Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  Regularização fundiária prévia à execução 
da obra.
 ATENUANTE Possibilidade de alteração contratual 
(excepcional), novo cronograma físico-financeiro, aditivo 
de prazo e/ou suspensão temporária do contrato por parte 
da Contratante."

RC016
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Custos e atrasos decorrentes de 
pesquisas e descobertas arqueológicas 
ou outras interferências com o 
patrimônio histórico, artístico e cultural 
de quaisquer tipos.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

Atraso na execução da obra;
Adequações no projeto;
Impossibilidade de execução;
Aditivo ao contrato. Contratante 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar

RC017
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Ocorrência de precipitações médias 
mensais que excedam em mais de 20% 
média mensal dos últimos 5 anos

Poderá ocorrer atraso na execução do 
serviço

Paralisação da obra;
Aditivo ao contrato.

Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  Priorizar a definição de cronograma de 
execução dos serviços que possam ser impactados com 
regimes hídricos severos, para o período com histórico de 
precipitações mais baixas
 ATENUANTE Celebrção de aditivo contratual de prazo 
e/ou valor (excepcional)."

RC018
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Ocorrência de precipitações médias 
mensais até 20% acima da média 
mensal dos últimos 5 anos

Poderá ocorrer atraso na execução do 
serviço

Paralisação da obra;
Aditivo ao contrato.

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC019
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Ocorrência de eventos relacionados à 
saúde financeira da Contratada.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

Atraso na execução da obra;
Impossibilidade de execução;
Aditivo ao contrato. Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC020
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Atos de vandalismo, roubos e furtos 
que causem danos às instalações ou aos 
equipamentos/materiais, antes do 
recebimento definitivo pela 
Contratante.

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

Atraso na execução da obra.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC021
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Ocorrência de epidemia/pandemia 
durante a execução contratual que 
ocasionem impactos ao andamento 
do(s) serviço(s) devidamente 
comprovados.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

Atraso na execução da obra;
Impossibilidade de execução;
Aditivo ao contrato.

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  Não há.
 ATENUANTE Possibilidade de aditivo de prazo e/ou 
suspensão temporária do contrato.
Possibilidade de revisão contratual mediante a 
apresentação de justificativas e documentos 
comprobatórios."

RC022
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Indisponibilidade orçamentária para 
continuidade dos serviços

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

Atraso na execução da obra;
Impossibilidade de execução;
Aditivo ao contrato.

Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  Articulações Institucionais visando 
assegurar a garantia da alocação anual dos recursos.
 ATENUANTE Adequação do cronograma de execução 
visando reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando 
evitar paralização até a obtenção dos recursos 
necessários.
Paralização da obra até a obtenção dos recursos."

RC023
Fase preliminar 
da contratação - 

Planejamento

Indisponibilidade orçamentária para 
realização de licitação.

Poderá ocorrer morosidade no 
processo e/ou atividade

Impossibilidade da contratação;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC024
Fase preliminar 
da contratação - 

Planejamento

Falhas na concepção ou nos cálculos 
dos custos do projeto.

Poderá ocorrer ineficiência das ações 
e projetos

Atraso na execução da obra;
Impossibilidade de execução;
Aditivo ao contrato;
Acréscimos nos custos. Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  Elaboração de Manual para aprovação de 
projetos com fluxo de análises a serem realizadas e check 
list complementar
 ATENUANTE Aprovaçaõ da adequação do projeto para 
continuidade da execução das obras"

RC025
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Deficiência de análise técnica pela 
fiscalização quanto à conformidade dos 
laudos de controles tecnológicos 
apresentados pelas contratadas

Poderá ocorrer fragilidade na 
conformidade e no acompanhamento 
de instrumentos e/ou normativos

Aprovação do pagamento de serviços em 
qualidade e quantidade inferior às 
especificações técnicas

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC026
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Fragilidades na efetividade dos 
normativos, procedimentos e 
orientações internas para definir os 
controles a serem observados pelo 
fiscal

Poderá ocorrer fragilidade na 
conformidade e no acompanhamento 
de instrumentos e/ou normativos

 Divergência na execução em relação ao 
contratado;
Pagamentos indevidos;
Execução aquém do esperado;
Aplicação de penalidades por órgãos de 
controle.

Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar
 PREVENTIVO  Elaboração de normativos e fluxos 
pertinentes à fiscalização e acompanhamento de obras
 ATENUANTE "

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas.
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

Nome: Lotação: AD/GIM/UOE

Nome: Lotação: AD/GIM/UOE

Nome: Lotação: AD/GIM/UOE

Nome: Lotação: AD/GIM

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

21/05/2024LOCAL/DATA:

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Oscalmi Porto Freitas

Marília Previatello da Silva

Luíza Soragge Lima Leão

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Oscalmi Porto Freitas

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e 
validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia 
de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, 
avaliação e tratamento dos riscos.
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO
FRANCISCO E DO PARNAÍBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba- CODEVASF,
empresa pública federal, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro

de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral

Extraordinária de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0001-26, com

sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Presidente,

XXXXXXX, brasileiro, casado, _______(profissão), portador do RG sob nº XXXXXXX – SSP/__, e
inscrita no CPF/MF nº: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Área
de XXXXXXX, brasileiro, casado, _______(profissão), portador do RG sob nº XXXXXXX – SSP/__,
e inscrita no CPF/MF nº: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereço),
Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato

representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificação), portador da Cédula de

Identidade nº XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXX, resolvem assinar o presente

Contrato, de acordo com a autorização da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na

Resolução n° XXX, de XXX de XXX, constante à fl XXX do Processo nº 59500.001502/2024-45-e

que, em observância às disposições da Lei nº 13.303/2016, da Lei Complementar n.º 123, de

14/12/2006, do Decreto nº 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da

Codevasf, será regulado mediante as seguintes cláusulas e condições abaixo, e aplicando-se

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado:

1. Cláusula Primeira – OBJETO

1.1. O presente contrato tem por finalidade a execução das obras e serviços de engenharia
para revitalização do Setor Comercial Portuário de Santana, no estado do Amapá.

1.2. Os Serviços objeto deste Contrato encontram – se descritos e caracterizados no Termo de
Referência / Escopo dos Serviços (ANEXO II), que é parte integrante do Edital.

2. Cláusula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrição:
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a) Termo de Referência e Anexos;
b) Especificações Técnicas, Desenho e Projeto Básico;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentação, datada de ___/___/____;
d) Matriz de riscos;
e) Demais documentos contidos no Processo nº 59500.001502/2024-45-e.

2.2. Em caso de divergência entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerão os termos deste último.

3. Cláusula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execução dos serviços e vigência do contrato são os estabelecidos no
item 11 do Anexo II – Termo de Referência, que integra o Edital nº 90007/2024, e nos
subitens abaixo.

3.2. O prazo máximo de execução do objeto é de 40 (quarenta) meses consecutivos, contados
a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, mediante manifestação
expressa das partes.

3.3. O prazo de vigência do contrato é de 44 (quarenta e quatro) meses, contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das
partes.

3.4. Os prazos serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente em caso de
vencimento em dia não útil.

3.5. A expedição da “Ordem de Serviço” somente se efetivará após a publicação do extrato do
Contrato no “Diário Oficial da União”, tendo início e vencimento em dia de expediente na
CODEVASF, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último dia.

3.6. Os prazos contratuais poderão ser prorrogados, mediante termo aditivo ao contrato, desde
que atendidas as condições previstas no art. 133 do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da CODEVASF, quais sejam:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condições iniciais de habilitação financeira da
contratada;

c) For constatada em pesquisa que os preços contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.6.1. A prorrogação de vigência do contrato deverá ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

e-DOC 7EBA11A5
Proc 59500.001502/2024-45-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7EBA11A5

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7EBA11A5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1502&filter[anoproc]=2024


Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Secretaria de Licitações e Contratos – PR/SL

3

3.6.2. Os pedidos de prorrogação de vigência dos contratos pelo contratado serão analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgânica demandante, que emitirá
parecer quanto à necessidade de prorrogação e o encaminhará ao Gestor do Contrato
para providências decorrentes.

3.6.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compõem a solicitação de
prorrogação de vigência do contrato, emitirá Nota Técnica e submeterá à Assessoria
Jurídica para emissão de parecer.

3.6.4. Após emissão de parecer jurídico, sendo este favorável ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborará Proposição e submeterá à apreciação da Diretoria Executiva, com vistas à
autorização para celebração de Termo Aditivo.

3.6.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.7. Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto
contratado admitirão prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada
a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, que altere as condições de
execução;

c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por
ordem e interesse da Administração;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por lei;

e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) Omissão ou atraso de providencias a cargo da Administração, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais
aplicáveis aos responsáveis.

3.8. A cada prorrogação a CONTRATADA deverá apresentar prova de regularização com
tributos (Fazenda Federal), Previdência Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação,
estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitações da Codevasf.

3.9. O Termo Aditivo que prorrogar vigência contratual que implique em alteração no valor do
contrato conterá cláusula especificando o respectivo valor.

4. Cláusula Quarta – VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os preços unitários

e-DOC 7EBA11A5
Proc 59500.001502/2024-45-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7EBA11A5

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7EBA11A5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1502&filter[anoproc]=2024


Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Secretaria de Licitações e Contratos – PR/SL

4

constantes da Proposta de Preços da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf não poderá ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

4.3. A infringência do disposto na subcláusula anterior impedirá a CONTRATADA de participar
de novas licitações ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificação do evento.

4.4. Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciários, BDI,
mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua
execução, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/serviços. No caso de omissão das referidas despesas,
considerar-se-ão inclusas no valor global apresentado.

4.5. A diferença percentual entre o valor global do contrato e preço global de referência não
poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que
modifiquem a planilha orçamentária.

5. Cláusula Quinta – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. As despesas correrão à conta do Programa de Trabalho nº 20.608.2217.00SX.0001 –
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – Nacional, GND 4, sob
a gestão da Área de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD) da Codevasf.

6. Cláusula Sexta - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos das obras e serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base
nas medições mensais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo aos preços
unitários apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medição referente ao mês de competência,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

6.1.1. A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados,
com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de
reajustamento e reequilíbrio econômico-financeiro e atualização financeira.

6.1.2. Somente serão pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

6.1.3. Nos preços apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e
indiretos para a execução das obras e dos serviços, de acordo com as condições previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída
pelos trabalhos contratados e executados.

6.2. O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor máximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orçamento de Referência – Anexo III -, que integra o TR, da seguinte
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forma:

a) Instalação do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma físico-
financeiro proposto;

b) Mobilização: serão medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

6.3. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) – será pago conforme o percentual
de serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será
pago 100%.

6.4. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) terá como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e será pago mensalmente o valor absoluto, com no máximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da fórmula supracitada e o
valor total da “AM”.

6.5. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, será pago o
valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) prevista no período da
medição.

6.6. O aditivo financeiro da Administração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM) não
está atrelado à prorrogação de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso,
a CONTRATADA deverá demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execução
dos serviços.

6.7. O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação.
Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de
acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem
de serviço, ou durante a execução do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporâneo à sua ocorrência.

7. Cláusula Sétima – REAJUSTAMENTO

7.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de
apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte
fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):
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Onde:

- R: valor do reajustamento
- V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderação de serviços de Estacas prancha frente à totalidade
dos serviços a executar.
- N2: percentual de ponderação de serviços de Estrutura Metálica frente à totalidade
dos serviços a executar.
- N3: percentual de ponderação de serviços e obras em Concreto Armado frente à
totalidade dos serviços a executar.
- N4: percentual de ponderação de serviços de Edificações frente à totalidade dos
serviços a executar.
- N5: percentual de ponderação de serviços de Mão de Obra Especializada frente à
totalidade dos serviços a executar.
- N6: percentual de ponderação de serviços de Obras Rodoviárias - Pavimentação
frente à totalidade dos serviços a executar
- Ei: Refere-se à coluna da FGV - Índice de Obras Portuárias - Obras Complementares,
cód. 159721, correspondente ao mês de aniversário da proposta.
- Eo: Refere-se à coluna da FGV - Índice de Obras Portuárias - Obras
Complementares, cód. 159721, correspondente a data de apresentação da proposta.
- EMi: Refere-se à coluna da FGV - INCC-Brasil-DI-Materiais, equipamentos e serviços,
cód. 1006972, correspondente ao mês de aniversário da proposta
- EMo: Refere-se à coluna da FGV - INCC-Brasil-DI-Materiais, equipamentos e
serviços, cód. 1006972, correspondente a data de apresentação da proposta.
- CAi: Refere-se à coluna da FGV - Índice de Obras Portuárias - Estruturas e Obras
em Concreto Armado, cód. 159665, correspondente ao mês de aniversário da
proposta.
- CAo: Refere-se à coluna da FGV - Índice de Obras Portuárias - Estruturas e Obras
em Concreto Armado, cód. 159665, correspondente a data de apresentação da
proposta.
- Edi: Refere-se à coluna da FGV - INCC-Brasil-DI-Todos os itens, cód. 1464783,
correspondente ao mês de aniversário da proposta.
- Edo: Refere-se à coluna da FGV - INCC-Brasil-DI-Todos os itens, cód. 1464783,
correspondente a data de apresentação da proposta.
- MOi: Refere-se à coluna da FGV - INCC por estágios - DI - Mão de obra
Especializado, cód. 1004914, correspondente ao mês de aniversário da proposta.
- MOo: Refere-se à coluna da FGV - INCC por estágios - DI - Mão de obra
Especializado, cód. 1004914, correspondente a data de apresentação da proposta.
- Pi: Refere-se à coluna da FGV - Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação, cód.
157972, correspondente ao mês de aniversário da proposta.
- Po: Refere-se à coluna da FGV - Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação, cód.
157972, correspondente a data de apresentação da proposta.

7.2. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do
índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:
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Sendo:
- = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

- = Índice do mês de reajuste com a nova data base.

- = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

7.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, são
apresentados abaixo:

8. Cláusula Oitava – GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que deverá ser entregue em até 10(dez) dias úteis
após a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada.

8.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisão do contrato por descumprimento de suas cláusulas,
conforme dispõe as condições contratuais.

8.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na Gerência de
Implantação de Obras – Área de Desenvolvimento Integrado - da Codevasf.

8.3. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverá estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência do contrato.

8.4. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a
“Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual.

8.5. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

8.6. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação
de multas e de rescisão contratual, na forma prevista nas cláusulas contratuais.

8.7. A ordem de serviço não será emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

8.8. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada
e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em
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compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.9. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do
disposto na cláusula de rescisão contratual, hipótese em que a garantia reverterá e será
apropriada pela Codevasf.

8.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo

durante a execução do contrato;
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas

pela contratada, quando couber.

9. Cláusula Nona - MULTA

9.1. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanções
previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

9.2. Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem
prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

9.3. Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do objeto ou
no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
Grau 03 – multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma físico-financeiro para o período;
Grau 04 – multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade
Inadimplências Grau de

Penalidade
a) Pelo não atendimento à determinação estipulada pela

FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada à CONTRATADA através do registro no Diário de
Obras ou no Livro de Ocorrências ou por outro documento
escrito.

01

b) Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. 02

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a
documentos, materiais e canteiros de obras. 02

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Físico do objeto, desde que injustificados ou cuja 03
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justificativa não tenha sido aceita pela FISCALIZAÇÃO.
e) Pelo atraso na conclusão do objeto, em conformidade com o

prazo contratado ou aditado. 04

9.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

9.5. As multas aplicadas não poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
do contrato, conforme previsão do artigo 141, alínea “b” do RILC.

9.6. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa será descontada da garantia prestada pela contratada;
b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da

perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será
convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocação;

d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será
convocada a recolher à Gerência de Finanças da Codevasf – AE/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

9.7. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais
um prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação
multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do
contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência
Regional/Sede, que procederá ao seu exame.

9.8. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que poderá dar provimento ou não ao recurso.

9.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, não sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do
inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual
nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

9.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

10. Cláusula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1. O acompanhamento e fiscalização dar-se-ão conforme item 16 dos Termos de
Referência, Anexo II do Edital 90007/2024.

10.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, terá poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lançados na proposta contratada, mediante a
verificação das folhas de pagamento referentes aos meses de realização dos serviços, de
cópias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancários, entre outros meios de fiscalização cabíveis, conforme o Acórdão
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1125/2009 – Plenário do TCU.

11. Cláusula Décima Primeira - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, assim como o cumprimento irregular das
cláusulas contratuais, a CODEVASF poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - Advertência;
II - Multa, na forma prevista na cláusula nona deste contrato;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo não superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação
sem motivo justificado;

d) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

11.2. A sanção prevista no inciso I do subitem 11.1 consiste em uma comunicação formal ao
contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula
contratual ou falha na execução do serviço ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservância ou reincidência,
sanção mais elevada poderá ser aplicada.

11.3. A sanção prevista no inciso III do subitem 11.1 deve observar os seguintes parâmetros:

a) Se não se caracterizar má-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada má-fé ou intenção desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no mínimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

11.4. As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa.

11.5. As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado não for reincidente;
b) Se a falta do apenado não tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-

la; e
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d) Se o apenado comprovar a existência e a eficácia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

11.6. Na hipótese do subitem 11.5, se não caracterizada má-fé ou intenção desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alíneas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensão pode ser substituída pela sanção prevista no
inciso I do subitem 11.1.

11.7. As sanções previstas nos incisos I e III do item 11.1 poderão ser aplicadas juntamente com
a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.

11.8. A sanção prevista no inciso III do item 11.1 observará os parâmetros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e poderá também ser aplicada às empresas ou aos profissionais que,
em razão dos contratos regidos por esta Lei:

I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - Tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.

11.9. Constitui crime contra a Administração Pública, sujeitando-se às penalidades do Código
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razão do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

11.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensão de
licitar, a contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas
previstas neste contrato e das demais cominações legais.

11.11. Caberá recurso no prazo de 10(dez) dias úteis contados a partir da data da intimação ou
da lavratura da ata da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Codevasf.

12. Cláusula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

12.1. Após o término dos serviços objeto deste edital, a CONTRATADA requererá à Codevasf,
através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitação dos mesmos.

12.2. O recebimento do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
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b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

12.2.1.O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

12.2.2. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão
como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores
à exaustão dos mesmos.

12.2.3.Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

12.2.4. A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

12.3. A Codevasf, por meio da fiscalização, terá 90 dias para verificar a adequação dos serviços
recebidos com as condições contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e
emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

12.4. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços
rejeitados.

12.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Execução dos serviços;
b) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e
c) Liberação da Caução Contratual.

12.6. Aceitos e aprovados os serviços, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico
(TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberação da prestação de garantia.

12.7. O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de
Laudo Técnico pela Codevasf (Relatório sobre todos os serviços executados).

12.8. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão
do Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo
de liberação e pagamento.

13. Cláusula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

13.1. A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade
em relação aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

14. Cláusula Décima Quarta - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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14.1. A observância ao Critério de Sustentabilidade Ambiental será de acordo o previsto no item
19 dos Termos de Referência, Anexo II do Edital 90007/2024.

15. Cláusula Décima Quinta - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Identificação da área para construção de canteiro de obra e “layout” das instalações e
edificações previstas, bem como área para implantação do laboratório de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os serviços propostos e respectivas metodologias de
execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gráficos
elucidativos das fases de implantação, respeitando os prazos parcial e final para
execução das obras. Na formulação do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
deverá considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendações e exigências
previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condições locais a CONTRATADA
deverá apresentar declaração de procedência dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando, quando não especificado
no projeto básico ou executivo, sua localização e distância de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de água para manutenção do
canteiro.

c) Planejamento em meio eletrônico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execução do objeto contratado;

d) d) Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alínea acima, em até 30 dias após emissão da Ordem de Serviço, sob pena de
sanções administrativas.

e) Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as
condições estabelecidas neste Termo de Referência. A Contratada quando da
solicitação de autorização para os serviços parciais a serem subcontratados deverá
demonstrar em serviços e/ou fornecimentos que serão subcontratados, bem como,
comprovar as exigências da habilitação, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando os limites de subcontratação constante do subitem 6.3, que
deverá ser previamente aprovada pela Fiscalização da Codevasf:

e1) Regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira
deverá ser atendida conforme exigência do Edital;

e2) Registro ou inscrição da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional CREA/CAU, demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovação de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certidão(ões) ou atestado(s) expedidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, acompanhado do CAT - Certidão de
Acervo Técnico do profissional responsável à época, comprovando a
execução de serviços similares àqueles que serão subcontratados, em
empreendimentos de porte e complexidade similar ao objeto da licitação;

e4) Declaração de que entre os responsáveis técnicos ou sócios não constam
funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
e5) Durante a execução do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode
ser substituída por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
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que aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução n°
317 de 31/10/86.

g) Autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

h) Declaração, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando preços,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

15.2. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter
situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal –
CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

15.3. Iniciar a execução apenas após a emissão da Ordem de Serviço obedecendo a seus
limites. Serão emitidas Ordens de Serviço Parciais de acordo com as etapas previstas no
cronograma.

15.4. A CONTRATADA deverá atender às normas regulamentadoras vigentes, mantendo no
local, sempre que necessário, 01 (um) técnico de segurança do trabalho, portador de
comprovação de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

15.5. Manter em local visível no canteiro de obras cópia da Licença Ambiental, se houver, caso
contrário, cópia da legislação de dispensa do referido documento.

15.6. Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do
Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução das obras.

15.6.1. Ao final dos serviços as instalações do canteiro de obra deverão ser demolidas e as áreas
devidamente recuperadas, conforme as recomendações básicas para proteção ambiental.

15.6.2. Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (PRAD) das
áreas onde forem realizadas intervenções em função da obra.

15.7. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília/DF ou
Superintendências Regionais.

15.8. Instalar e manter, sem ônus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritório e os
meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da
Codevasf.

15.9. Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de
geotecnia e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, deverão estar
contempladas na proposta no preço estabelecido para a administração local, instalação e
manutenção do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serão
devolvidos à CONTRATADA.

15.10. Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e
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equipamentos a serem aplicados nas obras e serviços de engenharia objeto do contrato,
inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.

15.11. Para o caso específico dos serviços de pintura de ligação, a CONTRATADA deverá
justificar sua execução com base no item 5.4.1 da norma DNIT 031/2006-ES, devendo
identificar, em diário de obra, o fato excepcional ensejador da sua necessidade. A
CONTRATADA deve, ainda, comprovar a execução do serviço por meio de fotos
georreferenciadas, relatórios de controle tecnológico, registro em diário de obras, dentre
outras comprovações possíveis.

15.12. Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto
correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverão ser
realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização.

15.13. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos serviços e fornecimentos.

15.14. Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execução das obras e serviços de engenharia.

15.15. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções,
instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execução do objeto desta licitação, bem como pelos danos que vier causar à Codevasf e a
terceiros.

15.16. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracões e instalações.

15.17. Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia
da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras e serviços de engenharia
dentro do prazo contratual.

15.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação
empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução dos
serviços objeto do contrato.

15.19. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária,
trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o
registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços de
engenharia.

15.20. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no
local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos
correrão por conta da CONTRATADA.

15.21. A CONTRATADA deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço,
para representá-la na execução do objeto contratado.

15.22. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a
todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
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15.23. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

15.24. No momento da desmobilização, para liberação da última fatura, faz-se necessária a
apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

15.25. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a
substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorização da Codevasf.

15.26. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão
ou entidade CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo.

15.27. A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal e
equipamentos, quando da chegada à obra, a qual deverá ser devidamente anotada no
Diário de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

15.28. Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que serão
executados os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução
CONFEA nº 336 de 27 de outubro de 1989.

15.29. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA,
de acordo com a Resolução CONAMA nº. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA nº. 10,
de 17 de agosto de 2001.

15.30. A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

15.31. Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execução dos serviços.

15.32. Todos os custos referentes à exploração de jazidas tais como a obtenção de licenças e
outros, correrão por conta da CONTRATADA.

15.33. Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da legislação em
vigor, por parte da contratada.

15.34. A CONTRATADA será responsável, perante Codevasf, pela qualidade do total de serviços,
bem como pela qualidade dos relatórios/documentos gerados, no que diz respeito à
observância de normas técnicas e códigos profissionais.

15.35. A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos

e-DOC 7EBA11A5
Proc 59500.001502/2024-45-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7EBA11A5

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7EBA11A5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1502&filter[anoproc]=2024


Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Secretaria de Licitações e Contratos – PR/SL

17

âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções
advindas da Fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou
propriedades privadas ou públicas.

15.36. O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo das obras e
serviços de engenharia, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitação da fiscalização.

15.37. Durante a execução dos serviços e obras, caberá à CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificação da obra, com as
seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução
CONFEA nº 198/1971.

i. A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação
“Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe – Anexo VI.

b) Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se
necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor.
c) Manter no local das obras e serviços de engenharia um Diário de Ocorrências, no qual
serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos
materiais, mão-de-obra, etc., como também, reclamações, advertências e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário,
devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará
em poder da Contratante após a conclusão das obras e serviços de engenharia.
d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da
execução das obras e serviços de engenharia.
f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários)
exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observância à legislação pertinente.
g) Manter no local das obras e serviços de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessários para execução do objeto (ART’s, licenças ambientais,
projeto básico, alvarás, etc).

15.38. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da
corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor
privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº
12.846/2013 e do Decreto nº 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

15.39. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execução das obras e
serviços de engenharia objeto da presente licitação atender ainda às seguintes normas
complementares:
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a) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

16. Cláusula Décima Sexta - OBRIGAÇÕES DA CODEVASF.

16.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

16.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondências protocoladas.

16.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

16.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

16.5. Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular
prazo para sua retificação.

16.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber as obras e serviços contratados.

16.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

17. Cláusula Décima Sétima – DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

17.1. A Contratada será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos
provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados causados à
Codevasf ou a terceiros.

17.2. Correrão por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparação desses danos ou prejuízos.

17.3. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco de
sua proposta ou administração.

18. Cláusula Décima Oitava – CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE

18.1. A observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf será de acordo com
o previsto no item 19 do Edital 90007/2024.

19. Cláusula Décima Nona – MATRIZ DE RISCOS

19.1. A matriz de riscos está apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos de exposição da execução do objeto, advindas de eventos supervenientes à
contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

19.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

19.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao
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objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada.

19.4. Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrição
no instrumento.

19.5. A contratada tem pleno conhecimento na natureza e extensão dos riscos por ela
assumidos e ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.

19.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere
impactos econômicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato.

19.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas suas disposições e as da
matriz de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

19.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

19.9. Os casos omissos na matriz de riscos serão objeto de análise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e jurídicos, por intermédio de justificativa nos autos
processo administrativo para apurar o caso concreto.

19.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no
Termo de Referência, Anexo II do Edital nº 90007/2024.

20. Cláusula Vigésima - SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

20.1. Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter
execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual.

20.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alterações que ocorrerem
durante a execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras
motivados pela Codevasf.

20.3. Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA
deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

21. Cláusula Vigésima Primeira - RESCISÃO

21.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisão do contrato:
i. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
iii. a lentidão no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de

parecer técnico devidamente fundamentado, a não conclusão dos serviços nos
prazos estipulados;
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iv. o atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento;
v. a paralisação do serviço ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à

Codevasf;
vi. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusão, cisão ou incorporação,
que afetem a boa execução deste;

vii. o não atendimento das determinações regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores;

viii. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio;
ix. a decretação da falência ou a instauração de insolvência civil;
x. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
xi. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faça a Codevasf presumir prejuízo à execução da obra ou serviço;
xii. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

xiii. a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

xiv. - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;

xv. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

xvi. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução
de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

xvii. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

xviii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

21.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

22. Cláusula Vigésima Segunda – PUBLICAÇÃO
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22.1. A Codevasf providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial
da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. Cláusula Vigésima Terceira - FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal do Amapá – AP.

23.2. E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________
Responsável legal da CONTRATADA
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