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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes contratuais
principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracao de edital, apresentacéo
de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a instalacdo de um piso elevado com
placas de ardésia, revestida com porcelanato, e com instalacéo elétrica embutida.

1.1. Cadigo SIASG — CATSER: 1627 — Manutengdo/ Reforma Predial
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administracéo
superior da Codevasf, a qual esti afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagc&o e a coordenacgdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execu¢d@o das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle
da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos o0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragBes e modificacBes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos
Servicos.

CONTRATANTE — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programacéo parcial ou total de
um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas
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horas -, as condic8es do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. S&o partes integrantes das especificages técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizag&o, recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificacdo dos servicos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

c) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servi¢os, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacio a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdémico-financeiro da avenca, e previsédo de eventual necessidade de prolacéo de
termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragBes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto béasico da
licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragBes do objeto em que ndo haverd liberdade das contratadas
para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigacao de identidade entre a execucgéo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitacao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
or¢camentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificagcdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas
do servigco/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas & execugéo das obras
civis, de construcdo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucdo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ac¢fes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre 0 meio
ambiente.
e)
PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢co, ou complexo de obras ou servi¢cos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indicacfes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacédo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢éo, devendo conter os
seguintes elementos:

f) Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

g) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem;

h) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificagbes que assegurem o0s melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

i) Informacgdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagbes
provisorias e condigBes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

j) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagéo, ocorréncias e recomendacoes,
além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo
das obras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.
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3. FORMA DE REALI'ZA(;AO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacao: Lei das Estatais — Forma Eletrénica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucao: Empreitada por Prego Unitéario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1, Os servigos serdo executados ha Sede da Codevasf em Brasilia-DF.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. Os servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados nas

EspecificagBes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia, que integram este Termo de Referéncia, ANEXO IV e Ill.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Fornecimento de materiais;

b) Remocé&o do piso existente;

c) Instalacéo elétrica;

d) Instala¢é@o dos pisos e seu revestimento; e
e) Limpeza.

5.3. Afiscalizacdo deve aprovar antecipadamente os materiais que a contratada deve adquirir para a
execucao do servico;

5.4. A escolha do revestimento deve ser aprovada previamente pela fiscalizacao.
5.5. Aretirada e descarte dos entulhos é de responsabilidade da contratada.
5.6. O objeto deve respeitar 0s seguintes prazos de garantia:
e 5 (cinco) anos para defeitos defeito que compromete a solidez e a seguranca da obra,
conforme Caédigo Civil;
e 3 (trés) anos para defeitos que comprometem a habitabilidade, acabamentos, materiais e
equipamentos fornecidos.
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, que atendam

as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.1.1. As empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condicdes das empresas
nacionais.

6.2. CONSORCIO
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6.2.1. Serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consoércio, de
no maximo 2 (duas) empresas.

6.3. SUBCONTRATACAO
6.3.1. Sera permitida a subcontratacdo parcial dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.

6.3.2. Sera permitida a subcontratagdo de parte dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia
da Codevasf, com as respectivas limitac6es: sera permitida a subcontratacdo de empresas
especializadas em servicos elétricos bem como outros a critério da fiscalizagdo, porém néo
serdo permitidos a subcontratacdo o fornecimento e instalacao de pisos.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderdo
participar desta licitagdo em condic¢8es diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacédo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se
as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante,
ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando
os problemas futuros de modo que 0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informagBes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execuc¢do do
contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necesséarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva
conta da licitante.

7.3. Em caso de dividas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia de Estudos e Projetos da
Codevasf, em Brasilia, Distrito Federal, no telefone (61) 2028-3455.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢cdes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos
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do Valor do Orcamento de Referéncia — ANEXO lll, que é parte integrante deste Termo
de Referéncia.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser
apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecéo
do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada deverd apresentar as composi¢fes de
precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e
sem rasuras, vedada a utilizagao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢céo de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composi¢do de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composicao de precos unitarios de méo-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servico(s);

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composicao de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢do pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0S
mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da
Lei 5194/1966;

- As composic¢Bes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagéo
ao projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de
custo unitério ao projeto.

c) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) —ANEXO Il

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e
outro para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Deveré ser considerado no BDI, o0 ISS do municipio onde sera executada a obra.
No caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS
médio, devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e
verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servigos;

- N&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do
Canteiro (AM) ndo poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto,
ndo deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global
especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta,
onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, médo-de-obra,
ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacao do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico,
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comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

d) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a
més, observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme
estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construcdo de instalacbes permanentes e/ou provisorias, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — ANEXO Ill e que integram o
presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos o0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execuc¢éo das obras e servigos
de engenharia, desde que nédo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e
gue seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagao.

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto do presente Edital;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde
serdo executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela propria licitante,
assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade
técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT
— do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da
regido onde os servicos foram executados, que comprove que a licitante tenha
executado a instalacéo de piso elevado e instalagdo elétrica, executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execucao dos itens
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relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo, com o0s seguintes quantitativos minimos, por item:

SERVICO QUANTIDADE
1.0 Instalacdo de piso elevado 100 m2

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovacao em até 2 (dois) atestados;

c2) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas na
Especificagdo Técnica, parte integrante deste Termo de Referéncia,;

c3) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados:

e Local de execucao;

¢ Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is)
e numero(s) de registro(s) no CREA;

e Descricdo técnicas sucinta indicando o0s servicos e quantitativos
executados; e

e O prazo final de execucéo.

c4) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo sera necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por lote, devendo a licitante apenas fazer
referéncia para quais lotes destinar-se-80 os atestados apresentados.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacédo de que a licitante possui em seu
guadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que
comprove ter o profissional executado servi¢o relativo a instalacdo de piso ou obras
similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de s6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacédo civil comum ou declaracdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacéo
técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTAGAO
ORCAMENTARIA
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10.1. O valor estimado global para a contratacdo das obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia é de e R$ 198.431,05 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um
reais e cinco centavos), data base junho de 2024, conforme o Anexo Il - Orgcamento de Referéncia,
sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de
Referéncia —ANEXO llI, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos
e indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI), no Sistema de Custos Rodoviérios do DNIT
(SICRO), na Tabela de Precos de Servigcos da Embasa, em Pesquisa de Precos de Mercado
para Brasilia - DF, na data-base de 10/2021, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei
n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. A fonte de Recurso da despesa decorrente desta contratacdo correrd a conta das
classifica¢gBes funcional e programatica 04.122.0032.2000.0001 - Administracdo da Unidade
- nacional - Plano Or¢gamentario 0002 - Custeio Administrativo da Codevasf (PTRES 172108),

GND 4.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo maximo de execucao do objeto é de 3 (trés) meses consecutivos, contados a partir
da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa
das partes.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 8 (oito) meses consecutivos, contados a partir da

emissdo da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao
expressa das partes.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢Bes mensais, dos servi¢os efetivamente executados, obedecendo aos pre¢os unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remunerac¢do possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
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Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — ANEXO IIl, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizagao, comprovada pela Fiscalizacao.

12.2. Administracdo Local e Manutencgédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medicdao Sem AM

%AM = - — : 5
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

12.2.1. Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) ter& como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total
da “AM”.

12.2.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor
total da Administracéo Local e Manutencao de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicao.

12.2.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutenc¢éo do canteiro de obras (AM) nado esta
atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracao
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execuc¢éo dos servicos.

12.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitacdo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execugdo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de
servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO
13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti —To
R=Vx[ ]

Onde:
- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
- Ti: Refere-se ao indice Nacional de Custo de Construcéo (INCC) elaborado pela FGV
correspondente ao més de aniverséario da proposta.
- To: Refere-se ao indice Nacional de Custo de Construcéo (INCC) elaborado pela FGV
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base neste indice, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7738954F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2599&filter[anoproc]=2023

e-DOC 7738954F

Proc 59500.002599/2023-22-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Més2 Més1
mes2 _ 1pBz. X Ippi

Sendo:
- INgS? = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM%S? = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitacfes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
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b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢cdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederd ao seu exame.

14.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.8. Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢es, ndo constituindo a
relevagdo novacgéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECUCAO
15.1. Como garantia para a completa execucdo das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢&o" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a
assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde
as condicdes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura da Codevasf.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao

de multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo nao sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.
14
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15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragédo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execuc¢do do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

16. FISCALIZAGCAO

16.1. A fiscalizagdo dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e 0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencado de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢do dos servicos.

16.3. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacé@o de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer davidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢8es, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

16.6. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos.

16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagédo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.8. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: home completo, cargo ou fungao, valor do salério, nUmero do RG e
do CPF.

16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizagcdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica

demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento
Fisico da obra — RAF.

16.10.  Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

15
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16.11. Determinar a reparacao, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢os nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

16.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagBes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.13.  Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar
ao Supervisor de Fiscalizacao, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a concluséo da obra ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de n&o concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagéo.

16.16. Manter em arquivo organizado memoéria de célculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

16.17. Encaminhar a Contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou
ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscaliza¢ao, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o0 prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrup¢des
na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes

relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela
autoridade competente.

16.22. Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagcdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

16.24. Informar ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.
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16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecéo Individual
— EPI’s.

16.28. Acompanhar a execuc¢do da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
gqualidade adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo
do seu valor.

16.30. A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirhA a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execu¢éo do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através
da Fiscalizac¢éo, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-40 como
realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo dos mesmos.

17.2.3. Osensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo
do objeto do contrato correm por conta do contratado.
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17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servicos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servigos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagédo da Caucao Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados os servi¢os, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestagéo de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servicos executados).

17.8. A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecéo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servicos, conforme dispde a Lei n® 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;
b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-

18;
C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-
4.
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de

05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promocéao do
desenvolvimento nacional sustentdvel nas contratacbes realizadas pela administragcao
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

19.2. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2° estabelece que na aquisicdo de bens e na
contratacdo de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis
nos instrumentos e, em seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

18
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a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
C) maior eficiéncia na utilizacao de recursos naturais como agua e energia;
d) maior geracao de empregos, preferencialmente com méao de obra local;
e) maior vida Gtil e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
0) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras;
e

h) utilizacéo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.3. Na execucdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucao, conservacao e operacao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
gue existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a
coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacéo as associagfes
e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6,
de 3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada,
quando for o caso.
cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluigdo, através
das seguintes medidas, dentre outras:

I)  Racionalizar 0 uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substéncias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

[II) Usar produtos de limpeza e conservacgéo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagcbes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execuc¢do contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo
de desperdicios e poluigdo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocos cuja 4gua seja certificada de ndo contaminagéo por metais pesados ou
agentes bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execuc¢do de servicos;

0) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

[)  Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cAdmio, mercurio
e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos
gue as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;
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lI) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinacdo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente.

19.4. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e suas alteracdes, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverda obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construg¢éo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil originérios da contratagédo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagcao ou reciclagem
futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverédo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

c¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgédo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.”

19.5. Nos termos do artigo 33, inciso |V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deveré efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substéncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I,
da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;
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b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de oleo lubrificante usado ou contaminado n&o
reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacédo correlata.

19.6. Se houver a aquisi¢cdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus
similares;

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-poliboromados (PBDES).

19.7. A CONTRATADA devera comprovar a adocéo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OB RIGAQC)ES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
a) Identificacdo da area para construcéo de canteiro de obra e “layout” das instalagfes e

edificagfes previstas, bem como area para implantag@o do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos
elucidativos das fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para
execucao das obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
deverd considerar, necessariamente, as diretrizes, recomenda¢cBes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢g8es locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais
como: areia, brita, pedra, indicando, quando néo especificado no projeto basico
ou executivo, sua localizagédo e distancia de transporte posto obra, inclusive
guanto ao fornecimento de 4gua para manutencao do canteiro.

c) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

d) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizacdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como,
comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa
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subcontratada, respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.3, que
deverd ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:
el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econémico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);
e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado do CAT -
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando
a execugdo de servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte e complexidade similar ao objeto da licitacéo;
ed) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sOcios nao
constam funciondrios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf
eb) Durante a execu¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada
pode ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

e) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servi¢os objeto desta licitacdo, conforme Resolucéo
n° 317 de 31/10/86.

f) Autorizacdo dos drgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

Q) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execuc¢édo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacao
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢8es por ela assumidas e manter situagéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

20.4. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

20.5. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e

equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

20.6. Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢ao do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, dever&o ser realizados em
laboratérios aprovados pela fiscalizagédo.

20.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos e fornecimentos.

20.8. Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras e servicos de engenharia.

22

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7738954F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2599&filter[anoproc]=2023

e-DOC 7738954F

Proc 59500.002599/2023-22-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

20.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.10. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

20.11. Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizac&o), para possibilitar a perfeita execucéo das obras e servi¢cos de engenharia dentro
do prazo contratual.

20.12. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao dos servigos
objeto do contrato.

20.13. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitéria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA do local de execucédo das obras e servicos de engenharia.

20.14. Todos os acessos necessérios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por
conta da CONTRATADA.

20.15. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizac&o, aos servi¢cos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.16. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.17. No momento da desmobilizagdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacéo da certidao de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.18. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

20.19. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

20.20. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario
de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.21. Casoa CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

20.22. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.
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20.23. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao
dos servicos.

20.24. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizagéo.

20.25. Durante a execuc¢do dos servicos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com
as seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966
e Resolugdo CONFEA n° 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacao
“Instrucdes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizagéo de classe.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se
necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamag¢fes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solu¢do por uma das
partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA
em todas as vias, ficarh em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e
servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguran¢a nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em
razéo da execucao das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios)
exer¢cam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacédo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART’s, licengas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

20.26. A contratada deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando
a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

20.27. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo das obras e

servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:
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a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagfes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcdo das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo

de definir as areas de exposicéo da execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes
a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em
consideracdo na formulacédo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacg&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucédo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cées do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.
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22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.10. Areferida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucao dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo
os desenhos originais, as memorias de calculo, as informacfes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros s0 se realizara por expressa autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transcrigdes.

24. ANEXOS
24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo |: Justificativas;

- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos;
- Anexo lll: Planilha Orcamentéria de Referéncia;

- Anexo IV: Especificagdes Técnicas;

- Anexo V: Planilha Orgcamentaria em branco;

- Anexo VI: Matriz de Risco
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcédo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

A manutencdo em prédios publicos é de extrema importancia por varias razdes. Essas estruturas séo
utilizadas para abrigar servigcos publicos e outras instalacBes criticas que desempenham um papel
fundamental na prestagéo de servicos a comunidade. Aqui estdo algumas das principais razdes pelas
guais a manutencgdo em prédios publicos é crucial:

Seguranga Publica: A manutencdo adequada dos prédios publicos € essencial para garantir a
seguranca dos ocupantes e visitantes. Isso inclui a prevencéo de riscos de incéndio, colapso estrutural,
problemas elétricos e outros perigos potenciais.

Operacionalidade Continua: Prédios publicos abrigam 6rgdos governamentais e servigos publicos
essenciais. A manutencdo regular garante que essas instalacdes funcionem sem interrupcgées,
garantindo que os servicos publicos sejam prestados de forma eficaz e continua.

Preservacdo do Patrim6nio Publico: Prédios publicos muitas vezes representam um investimento
significativo de recursos publicos. A manutencdo adequada ajuda a proteger esse investimento,
estendendo a vida (til dos edificios e evitando custos mais elevados de reconstrugéo ou reforma.

Eficiéncia Energética: A manutengéo pode incluir melhorias na eficiéncia energética dos edificios, o que
ndo apenas reduz os custos operacionais, mas também contribui para objetivos ambientais, como a
reducdo das emissdes de carbono.

Conforto e Produtividade: Ambientes de trabalho e de prestacdo de servicos bem conservados
proporcionam um ambiente mais confortavel e produtivo para funcionarios, servidores publicos e o
publico em geral.

Cumprimento de Regulamentagdes: Prédios publicos estdo sujeitos a regulamentagfes e normas de
seguranca rigorosas. A manutengdo regular ajuda a garantir que esses edificios estejam em
conformidade com todas as leis e regulamentos pertinentes.

Imagem e Cidadania: Prédios publicos bem conservados tém um impacto positivo na imagem do
governo e na percepc¢ao dos cidaddos sobre a eficiéncia e a responsabilidade das instituicdes publicas.

O prédio da Sede da Codevasf necessita periodicamente de manutencdes e reformas. A demanda atual
€ a da troca do piso elevado do subsolo, tendo em vista que o atual se apresenta solto e sem as
funcionalidades iniciais.

Deste modo, o objetivo deste processo é contratar o servigo de substituicdo do piso elevado que atenda
as condicdes de resisténcia e de funcionalidade.

Regime de execucdo: Empreitada por Precos Unitérios:_Preco certo de unidades determinadas para
0s servicos de escritorio, campo e laboratério, passiveis de medicdo. O pagamento sera de acordo com
0s servicos efetivamente executados, mediante medi¢cdes mensais, de acordo com 0s precos unitarios
propostos.

Participacdo de Consdércios: SIM:

A logistica necesséria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formacao de consércios, com intuito de reforcar
a capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamentos e
pessoal especializado, possibilitando a participacdo de maior nimero de empresas.
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Nesta licitacdo sera admitida a participacdo de Consoércio de até 2 (duas) empresas dada a
complexidade do empreendimento, bem como o fato de se exigirem grupos distintos de conhecimento.
Dessa maneira, havera a possibilidade de participacdo de mais de uma empresa no projeto, além de
reforco de capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de
equipamento e pessoal especializado. Ademais, serd possivel a participacdo de maior nimero de
empresas, inclusive regionais, podendo inclusive aumentar a competitividade.

A limitacéo do consorcio em 2 (duas) empresas ocorre em virtude de este ser o nimero de disciplinas
consideravelmente distintas que envolvem o empreendimento, sendo razoavel a participacdo deste
namero de empresas na execucdo do objeto, respeitando um limite que ndo afaste a real
competitividade.

No caso de constituicdo de consércio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as
empresas consorciadas deverdo assumir a execucdo das obras e servicos de engenharia na sua
integralidade, ndo sendo aceito pela Codevasf o fracionamento das responsabilidades das
consorciadas durante a execucdo da mesma. Portanto, ndo caberd a Codevasf administrar os
encargos/obrigacbes de cada uma das empresas em separado, haja vista que o atendimento ao
interesse publico € a conclusao da obra, por meio da participacéo de todos os consorciados, como uma
Unica empresa.

Participac8o de Cooperativa: Serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas.

Visita: A visita aos locais onde os servicos serdo executados é facultativa. Serd de responsabilidade
dos interessados a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados néo fornecidos
pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderao ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo
para alteracdo do contrato a ser estabelecido.

Devera ser apresentada, junto com a proposta técnica, a Declaracdo de Conhecimento do Objeto.

No caso de visita técnica, se os interessados julgarem necessario, poderdo entrar em contato com a
Codevasf/Sede, SGAN 601, Conj. |. Ed. Dep. Manoel Novaes, Brasilia/DF, CEP: 70.830-901, Brasilia -
DF, Fone: (61) 2028-4654, no horéario das 8h as 12h e das 13h30 as 17h30, de 22 a 62 feira, para
agendamento.

Subcontratacdo:

Poderdo ser objeto de subcontratacdo somente as atividades complementares, que sdo 0s servicos
topogréficos, geotécnicos e de laboratorio para avaliagdo de impacto ambiental. Tal possibilidade visa
ampliar a concorréncia de empresas na presente licitagéo. A logistica necessaria para cumprimento do
objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, como por exemplo as
especialidades de topografia e geotecnia, sendo consequentemente pertinente a subcontratacéo de
servigcos mais centralizados ou operacionais, sem perdas na qualidade técnica e com ganhos em
eficiéncia e economicidade, tendo em vista a otimizag&o de recursos logisticos, tecnolégicos e humanos
de cada empresa dentro de sua especialidade.

Licenca ambiental:

Devera ser solicitada Anuéncia Ambiental (Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao
municipio ao qual serdo executados os servicos de engenharia objeto desse TR, por meio do 6rgao
responséavel pela emissdo da mesma. A Ordem de Servico somente sera emitida apds a obtencao da
citada Anuéncia Ambiental. Quando dispensavel a licenga devera ser indicada, e anexada ao processo,
a base legal da dispensa.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os servigcos a serem contratados serdo
executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsédo de
recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriacdo: N&o aplicavel.

Critério de Julgamento: Maior Desconto de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacéo do valor orcado: Divulgado.
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Divulgado: Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelacdo do orcamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo
Civil, Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez
e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucio): E necesséario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execuc¢éo do Contrato.

Qualificacdo Técnica: Os itens, que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitacdo) do presente TR,
foram selecionados conforme a complexidade de execucgdo e qualificagdo técnica exigida para sua
realizagéo.
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Anexo lI: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
gue conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execu¢éo do contrato.

Cidade, [ [/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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