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Secretaria de Licitagcdes e Contratos — PR/SL 24-36-e
EDITAL
Data de Abertura: 23/12/2024 as 11h00 (onze)
horas

PREGAO ELETRONICO N° 90131/2024 e
No sitio: www.gov.br/compras

Cbodigo UASG: 195006

Objeto

Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos, de motores elétricos e conjunto motobombas, para
reabilitacdo de estagbes de bombeamento de Projetos Publicos de Irrigacdo sob responsabilidade da
Codevasf.

Obs.: A participacao das licitantes, conforme o item serd da seguinte forma:

a) Ositens 1, 2, 3 e 4, séo abertos para participacdo de todas as empresas.

Valor estimado

R$ 10.411.387,12 (Dez milhdes, quatrocentos e onze mil, trezentos e oitenta e sete reais e doze centavos).

Vistoria Registro de Pre¢cos? Exigéncia de Amostra? Forma de Adjudicacédo
N&o obrigatéria Sim N&ao Por item
Itens Exclusivos para ME/EPP? Itens com Cota Reservada para ME/EPP? Dec. N° 7.174/20107?
N&o Né&o N&o
Modo de Disputa Intervalo Minimo entre os lances
Aberto 0,50 %

Capital Social

SIM
e Licitante Individual ou Consorciada — 10% do valor or¢ado para a licitacéo;

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes
Até dia 18/12/2024 para o endereco: Até dia 18/12/2024 para o enderego:
licitacao@codevasf.qgov.br licitacao@codevasf.gov.br

Observagdes Gerais:

1) O edital e outros anexos estéo disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no site
da Codevasf: www.codevasf.gov.br, opcao Licitagdes;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteraces e esclarecimentos. A presente licitagdo reger-se-a pela Lei
13.303/2016, no ambiente do sistema Pregéo Eletronico no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposi¢do dos interessados na
Secretaria de Licitagbes e Contratos da Sede localizada, e poderdo ser adquiridos gratuitamente mediante
apresentacao pelo licitante de uma midia digital para gravagéo dos arquivos, no horario de 08h00 (oito horas) as 12h00
(doze horas) e de 13h30 (treze horas e trinta minutos) as 17 h30 (dezessete horas e trinta minutos), de segunda a
sexta-feira.

DEZEMBRO
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EDITAL N°90131/2024

PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP

PROCESSO Ne°: 59500.003999/2024-36-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - por intermédio de sua Secretaria de Licitagbes e Contratos — PR/SL, torna
publico para conhecimento dos interessados que, na data, horéario, e local abaixo indicado, realizara
a presente licitagdo, com fundamento legal nas disposicbes da Lei n. © 13.303/2016, da Lei
Complementar n. © 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/requlamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619,
no horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e
trinta), neste ultimo local poderdo ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacdo de uma midia
digital para gravacéo, a partir do dia 09 de dezembro de 2024 (data da publicacdo no DOU).

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacéo do Edital no Portal
de Compras do Governo Federal até as 10h59 (dez horas e cinquenta e nove minutos) do dia da
sessao publica.

DA SESSAQ PUBLICA:
DIA: 23 de dezembro de 2024.
HORARIO: 11h00 (horério de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG (Orgéo Gerenciador): Sede da Codevasf - 195006

1. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos, de motores elétricos e conjunto
motobombas, para reabilitacdo de estacdes de bombeamento de Projetos Publicos de
Irrigacéo sob responsabilidade da Codevasf conforme descrito abaixo:

1.1.1. A licitagdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor preco do item, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.
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3.1.

Secretaria de LicitagBes e Contratos — PR/SL

A participacao das licitantes, conforme os itens, seréa da seguinte forma:
a) ositens 1, 2, 3 e 4, sdo abertos para participacdo de todas as empresas.

A descricdo geral dos fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,
Anexo I, que integra este Edital.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranga.

No caso de haver divergéncia entre a descricdo constante na “Descricdo Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela contida
no Edital, prevalecera sempre a descrigdo contida no Edital.

O fornecimento objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada
aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art.
81, § 1°, da Lei 13.303/16.

LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE EMBARQUE E TRANSPORTE
O local de entrega e as condicbes de embarque e transporte dos
equipamentos/materiais, objeto deste Pregao, estd detalhado no item 4 do Termo de

Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do mesmo.

FORMA DE REAI’_IZACAO, MODO DE_DISPUTA, DIVULGACAO DO VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizacdo: Forma eletrbnica, por meio de sessdo publica, no
ambiente do sistema de Pregédo Eletrénico (www.gov.br/compras)..

b) Modo de Disputa: Aberto.

c) Valor estimado: Publico.

d) Forma de Fornecimento: Por demanda.

e) Critério de Julgamento: Menor Prego por item.

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do
item pertinente, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto

em relagé@o ao lance que cobrir a melhor oferta.

PARTICIPACAO

Poderédo participar desta licitacdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitacdo, isoladas, que satisfacam a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
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3.5.3.
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Anexos, e que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do registro
cadastral) e credenciadas no site www.gov.br/compras, para acesso ao sistema
eletrénico (sistema do Pregdo Eletrénico), devendo ainda se manifestar, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que
sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cadigo Civil Brasileiro.

As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas poderdo participar desta licitacdo em condi¢gbes diferenciadas, na forma
prescrita na Lei Complementar n°® 123/2006 e alteracbes posteriores, Decreto n. °
8.538/2015, e art. 4° da lei 14.133/2021.devendo declarar, em campo proprio no sistema
eletrbnico, sob as penas Lei, que cumpre 0s requisitos estabelecidos em seu art. 3° e que
esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida
Lei Complementar.

O licitante € responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado iniddneo para licitar e contratar com a Administragéo
Publica, sem prejuizo das demais sancdes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente
dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015

Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestéo
operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartiihamento ou rodizio das
atividades de coordenacgdo e supervisdo do objeto contratual, e desde que a execugéo
ocorra obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediagdo ou
subcontratacao.

Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os
beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007.
Subcontratacédo

Sera permitida a subcontratagdo nas atividades de transporte e descarga dos
equipamentos nos locais de entrega.

O licitante devera demonstrar em sua proposta de precos 0S Servicos que serao
subcontratados, podendo um subcontratado fornecer a mais de um concorrente, devendo

praticar os mesmos precos da mesma marca com todos.

Caso ocorra a subcontratacdo, observar o privilégio estabelecido as microempresas e
empresas de pequeno porte, constante do item 6.3.2 do Termo de Referéncia, que
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integra o presente Edital, nos termos do art. 7 do Decreto 8.538/2015, devendo
considerar as seguintes condicdes:

a) A empresa contratada comprometa-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hip6tese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o érgao ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancbes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela
execucado da parcela originalmente subcontratada;

b) A empresa contratada responsabilize-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacéo;

c) N&o sera aplicavel a subcontratacdo nos termos do subitem 3.5.3 acima, quando o
licitante for:

|. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

d) Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas

E vedada a subcontratacéo total do objeto.

A subcontratacdo néo exclui a responsabilidade do contratado perante a administracdo
publica quanto a qualidade do fornecimento ou servigo prestado e ndo o libera de suas
responsabilidades contratuais e legais.

A empresa vencedora devera apresentar a Codevasf, na fase de contratacdo, a
documentacdo do subcontratado, quando convocada pela Fiscalizagio ou pela Area de
Irrigagdo e OperagBes que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal,
trabalhista e a qualificac&do técnica necesséria a execucdo da parcela do fornecimento
ou do servigco subcontratado, conforme exigida no item deste Edital, e declaracéo de
que entre os responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado na Codevasf, para fins de aceitacdo das respectivas
empresas.

A empresa subcontratada deverd comprovar a qualificagdo técnica mediante a
apresentacdo de atestados de ter executados servigcos similares a parcela da obra ou do
servigo que sera subcontratado, na fase de contratacédo.

Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fuséo, Incorporacdo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s)
empresa(s) os requisitos de Habilitacgdo e que sejam mantidas as condi¢cbes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipoteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberara sobre a
sua aceitacdo, ou ndo, condicionada a analise por parte da Administragdo quanto a
possibilidade de riscos de insucesso.
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A participacéo na licitag@o implica aceitagéo plena e irrevogavel do ato convocatorio, bem
como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informag¢des e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

Caberé ao licitante interessado em participar deste Pregéo Eletronico:
a) Credenciar-se no SICAF;

b) Remeter a proposta de precos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste Edital,
exclusivamente por meio eletrdnico, via internet;

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operacdes no sistema eletrébnico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de
acesso;

f) Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do pregéo
na forma eletrénica;

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proprio.

N&o serd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

a) Empresas em processo de recuperacao judicial ou em processo de faléncia, exceto
se 0 plano de recuperacdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolu¢do ou em liquidacéo;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
e que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito
Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanc¢ao;

bl) constituida por s6cio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidobnea;

b2) cujo administrador seja so6cio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidénea;
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b3) constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sancao;

b4) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razédo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

c) Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que nao estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa juridica na qual haja administrador ou socio com poder de direcéo, familiar
de detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente
superior no ambito da Codevasf;

f) Empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢cdo de sdcio, tenha terminado seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf h4 menos de 6 (seis)
meses;

4. CREDENCIAMENTO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Os licitantes que queiram participar desta licitacdo deverdo ser previamente
credenciados, perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal
e intransferivel, para acesso ao sistema eletrdnico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacdes inerentes ao pregao eletrdnico.

A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato blogueio de acesso.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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5.1.1.

5.1.1.1.
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5.1.1.3.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.
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E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou
da senha de acesso por interesse préprio.

N&o serd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas distintas por meio de um
Unico representante.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNACOES / RECURSOS

ADMINISTRATIVOS
Pedidos de Esclarecimentos

Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverdo ser enviados
ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada
para abertura da sessdo publica, por meio do e-mail: licitacao@codevasf.qov.br.
Consultas formuladas fora deste prazo serdo consideradas como néo recebidas.

A Codevasf responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias
Gteis, contado da data de recebimento do pedido; limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame; e,

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema, e
vinculardo os participantes e a administracao.

As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de
acessar o sitio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais
alteracdes e esclarecimentos relativos a este Edital.

Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisédo e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sitios
www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando
a modificacdo pelo mesmo instrumento de publicagdo do texto original, reabrindo o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a
formulacdo das propostas.

O licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf, adicionar
guaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas especificagcdes constantes neste
Edital e seus Anexos.

Os licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacéo, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execucao
dos servigos, seus custos e prazos.

A apresentacdo da proposta tornara evidente que o licitante examinou minuciosamente
toda a documentacdo deste Edital e seus Anexos, que a comprovou € a achou correta.
Evidenciara, também, que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, as eventuais
informacdes e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboragéo
da proposta apresentada, implicando na aceitacédo plena de suas condicoes.
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A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
CODEVASF seréo escritos em portugués, e os pre¢os deverdo ser cotados em reais

Impugnacé&o ao Edital

Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sessado publica, qualquer
pessoa € parte legitima para impugnar o ato convocatorio do Pregéo na forma eletrénica,
devendo ser observado ainda:

A impugnagcdo ndo possui efeito suspensivo e caberd ao Agente de Contratacdo
(Pregoeiro), auxiliado pelos responsaveis pela elaboracéo do edital e dos anexos, decidir
sobre a impugnacgédo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da data de recebimento
da impugnacdo, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame;

A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagédo (Pregoeiro), nos autos do processo de licitagao.

Acolhida a impugnacéo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a
formulacdo das propostas.

Recursos Administrativos

Havera fase recursal Unica, apés o término da fase de habilitacéo.

Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 10.10.2 deste Edital, a abertura
do prazo recursal em relagdo ao resultado do certame somente ocorrerd apds a
finalizag@o do prazo determinado no referido subitem.

O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitagdo devera manifestar imediatamente, através do sistema, ap0s o término
de cada sessao (julgamento da proposta ou da habilitagdo), a sua intengcdo de recorrer,
sob pena de precluséo.

A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer
importara na decadéncia desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) abrira o sistema eletronico,
no prazo de no minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram
intencdo de recurso em qualquer uma das fases estabelecidas no item 5.3.3 deveréo, de
forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, confirmar ou ndo sua intencéo
de recurso.

O Licitante que tiver confirmado sua intencdo de recurso devera registrar as razées do
recurso, em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando os demais
Licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em
igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente.
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Qualquer recurso contra a decisdo do Agente de Contratagédo (Pregoeiro) néo tera efeito
suspensivo.

O recurso serd dirigido ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), que, se ndo reconsiderar o
ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua
motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidacdo daqueles atos que néo
sejam passiveis de aproveitamento.

E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

As razbes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da
sessdo publica através do Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
ou, caso haja algum problema de envio via sistema, podera ser enviado via email:
licitacao@codevasf.gov.br, dirigidas ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), que o0s

analisara e quando mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade
competente que, neste caso, devera decidir sobre o recurso.

N&o serdo considerados 0s recursos interpostos apds os respectivos prazos legais, bem
como os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

ENVIO DAS PROPOSTAS

Apo6s a divulgacdo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, exclusivamente por
meio do sistema eletrdnico, com observancia aos pre¢gos maximos unitarios e global
orcados pela CODEVASF, até a data e horario marcados para abertura da sesséo,
guando entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

O licitante devera enviar sua proposta, em reais, mediante o preenchimento, no sistema
eletrbnico, dos seguintes campos:

a) Valor unitério e total do item;

b) Marca;

c) Fabricante;

d) Descricao detalhada do objeto.
A licitante deve atentar que devera estar com todas as condicdes de habilitacdo exigidas
neste Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o subitem
10.11.2 deste documento.

A CODEVASF néo considerard propostas para entrega parcial dos fornecimentos.

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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Nos valores propostos estardo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

A proposta deverd ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao, sujeita a revalidacao por idéntico periodo.

AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deveréao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do
sistema eletronico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de convocacéao,
e serd considerado o prego unitario por item expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais.

Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

Durante a sesséo publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratagdo (Pregoeiro) e
os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio
do sistema eletronico.

Declaracdes a serem enviadas, em campo préprio, através do sistema do Portal de
Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

a) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

al) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaragdo impedira o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaracdo apenas produzira o efeito
de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

b)  De que esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
Edital, e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias
editalicias.

c) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos
termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;

d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incs. lll e IV do art.1° e no inc. 1l
do art. 5° da Constituicdo Federal,
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e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sess@o que impeca a
sua habilitacdo no presente processo licitatério, e de que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

f) De que a proposta foi elaborada de forma independente;

g) De que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991;

h)  Da Cota de Aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Incluida a proposta, ainda que omissa em sua descricdo no sistema no campo
correspondente denominado “Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado”, o licitante
compromete-se a executar os fornecimentos objeto deste Edital, sem pretericdo do que
consta do Termo de Referéncia, ANEXO | - que integram o presente Edital.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos prec¢os, ndo sendo aceitos
pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o fornecimento, objeto deste
Pregdo, a ser entregue a Codevasf sem dnus adicional.

A apresentacdo das propostas implicara na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condi¢cOes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Em caso de divergéncia entre o preco unitario e o total, sera considerado valido o
unitario, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso sera considerado valido o
por extenso.

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) analisara as propostas de pregos divulgadas pelo
sistema, desclassificando, motivadamente, conforme subitem 9.3 deste Edital.

O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de
Contratacao (Pregoeiro), sendo que somente estas participardo da fase de lances.

A PROPOSTA de maior vantajosidade sera a de menor valor ofertado para a execucao
do objeto da licitagéo;

Nas situacbes onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Precos com valores
idénticos, e estes ndo sofram alteracdo apds a etapa de lances, serd adotado como
critério de desempate o previsto no subitem 8.16 deste Edital.
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FASE DE LANCES

Classificadas as propostas, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) dard inicio a fase
competitiva, quando entdo os licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo o licitante imediatamente
informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.°, 3.2, 4.° lugares e
assim sucessivamente, se houver.

O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 0,50 (cinco décimos por cento).

Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrébnico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

A etapa de lances da sesséo publica ter4 duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema,
poderd o Agente de Contratacdo (Pregoeiro), assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecuc¢éao
do melhor preco, mediante justificativa.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance- registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes,
vedada a identificacdo do detentor do lance.

Em caso de empate, prevalecera o lance recebido e registrado primeiro.

Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera excluir,
justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.
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No caso de desconexdo do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), no decorrer da etapa de
lances, se o0 sistema eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro), quando possivel, dard continuidade a sua atuagéo
no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

Quando a desconexao do Agente de Contratac@o (Pregoeiro) persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessdo do pregdo serd suspensa e tera reinicio somente apos
comunicacdo expressa do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) aos participantes no site:
www.gov.br/compras.

O critério de julgamento adotado serd o menor preco, conforme definido neste Edital e
sSeus anexos

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Apls a etapa de envio de lances, havera a aplicagdo dos critérios de desempate
previstos nos no item 8.18, em consonancia aos Art. 44 e Art. 45 da Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicacdo dos seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

a) Disputa final, na qual os INTERESSADOS empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada, em ato continuo a classificacéo;

b) Sorteio.

s

A ordem de apresentagdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificacdo, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas exatamente iguais
(ndo seguidas de lances).

Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrbnico dentre
as propostas empatadas.

Beneficios as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte:

Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas (Art. 44 da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

Entende-se por empate aquelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, sejam
superiores em até 5% (cinco por cento) a proposta mais bem classificada.

Para efeito do disposto no subitem 8.18.1 deste Edital (art. 45 da Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada pelo préprio sistema no portal www.gov.br/compras, no prazo maximo
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de 5 (cinco) minutos, ap6s encerramento dos lances, sob pena de precluséo, para
apresentar nova proposta de preco, inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte na
forma da alinea “a” acima, serao convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hip6tese do 8 2.° do art. 44 da Lei Complementar n.° 123

supramencionada, na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa ou empresa
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.° do art. 44 da
Lei Complementar n.° 123 retro mencionada, os lances serdo ofertados de acordo
com a ordem de classificagao definida pelo préprio sistema.

Na hipotese da n&o-contratacdo nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacédo
(Pregoeiro) devera encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor precgo, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacdo em condic¢des diferentes das previstas neste Edital.

DA NEGOCIACAO

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacédo
(Pregoeiro) devera encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacdo em condic¢des diferentes das previstas neste Edital, e ainda:

a) Se nao houver lances e o menor preco global e precos unitarios estiver em
desacordo com o or¢ado pela Codevasf;

b) Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preco,
estiver com preco global e unitarios em desacordo com o orcado pela Codevasf,
mesmo apds encerramento da etapa competitiva;

c) Se a proposta de menor valor ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitagéo;

d) No caso de ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato/Ata de Registro de Precos no prazo estipulado ou em caso de recusa
por parte desta, podera também negociar a proposta subsequente para obter
melhor preco.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
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O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) solicitara ao licitante melhor classificado que, no
prazo minimo de duas horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a
negociacdo realizada, conforme subitem 9.3, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Apo6s a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) iniciar4 a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinard a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacédo neste Edital
e em seus anexos, observado o disposto a seguir:

Seréo fixados critérios objetivos para definicAo do melhor preco, considerados os prazos
para a execucdo do contrato e do fornecimento, as especificacbes técnicas, 0s
parametros minimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestao de
logistica sustentavel e as demais condi¢gfes estabelecidas no edital.

O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta,
0s percentuais das contribuicbes previstas no art. 176 da Instrucdo Normativa RFB n.
971, de 2009, em razéo do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificagao.

A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao ultimo
lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal https://www.gov.br/compras, por
meio da opc¢ao “Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo unico,
ou em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar
para o e-mail: licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, 0
prazo de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocacao realizada pelo
Agente de Contratacdo (Pregoeiro), com a composi¢cdo do(s) item(ns), compreendendo a
descri¢cdo do objeto, bem como todas as demais informagfes afins julgadas necessérias
ou convenientes pelo licitante, e contemplando os valores unitario por item, devidamente
atualizados, na qual devera ainda constar explicitamente as seguintes informacdes:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo Il deste Edital — devera constituir-se
no primeiro documento da Proposta, devidamente datado e assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que n&o podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data limite estabelecida
para a entrega da proposta, sujeita a revalidacao por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacao da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:
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Razao social, CNPJ e endereco completo do licitante, com e-mail, site, nimero
de telefone, Banco, agéncia, nUmero de conta corrente, praca de pagamento, e
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, nacionalidade, CPF identidade,
endereco e telefones fixo e celular) do dirigente ou representante legal, este
mediante instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso de o
licitante ser o vencedor;

b) Demais documentos constantes do item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste

Edital.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

ApGs a analise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 56, incisos | a
VI da Lei n.° 13.303/2016, as propostas que:

a)

b)

N&o estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e seus
anexos, descumpram especificacbes técnicas constantes do instrumento
convocatério ou identifique o licitante antes da fase de lances;

Apresentem vicios insanaveis, irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
seu julgamento;

Apresentem pre¢cos manifestamente inexequiveis;

cl)

c2)

c3)

Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentagdo que comprove que 0S custos
envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os de mercado do objeto
deste Pregéo;

Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irris6rios ou de valor zero, incompativeis com o0s
precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes
de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracao;

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do § 2° do art. 56 da Lei n® 13.303/2016, para efeito de
comprovacao de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, 0s
seguintes procedimentos:

i. Questionamentos junto ao licitante vencedor para apresentacdo de
justificativas e comprovagdes em relacdo aos custos com indicios
de inexequibilidade;

ii. Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;
iii. Demais verificacdes que por ventura se fizerem necessarias.
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d) Apresente um desconto menor que 0 minimo exigido ou permaneca acima do
orcamento estimado pela Codevasf, para valor global e/ou unitério, para a
contratacdo de que trata o § 12-do art. 57 e ressalvada a hipdtese prevista no
caput do art. 34 da Lei n® 13.303/2016;

e) Nao justificar/adequar as eventuais irregularidades apontadas pelo Agente de
Contratacao (Pregoeiro), apos diligéncia;

f) N&o tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Codevasf;

g) Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatorio,
salvo se for possivel a acomodagéo a seus termos antes da adjudicagéo do objeto
e sem que se prejudique a atribui¢cdo de tratamento isonébmico entre os licitantes.

h) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao
indicada no item/grupo.

A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), em qualquer fase da licitacdo, desde
gue ndo seja alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de
tratamento isondmico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou
complementar a instru¢gdo do processo, conforme art. 66 do Regulamento de Interno de
LicitacBes e Contratos da Codevasf.

Na hip6tese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

Erros ou distorges em qualquer preco ou componente de preco, que impliquem em
acréscimo do preco fixado na Carta de Apresentacdo de Proposta ndo serao
considerados.

Ocorrendo a hipoGtese prevista no subitem acima a licitante devera honrar o preco fixado
na Carta de Apresentacdo de Proposta, sob pena de desclassificacéo.

A adequacéo da proposta na forma dos itens anteriores ndo podera acarretar majoracao
de seu valor global.

Em nenhuma hipétese podera ser alterado o conteldo da proposta apresentada, seja

com relacdo a preco, pagamento, prazo ou qualquer condi¢cdo que importe a modificacdo

dos termos originais, ressalvadas apenas aguelas destinadas a sanar evidentes erros

materiais:

a) Apés a apresentacdo da proposta ndo cabe desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratagdo (Pregoeiro).
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N&o serdo admitidos cancelamentos, retificacdes de precos ou alteracdes nas condicbes
estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equivocos e omissdes havidas
nas cotacoes de precos serdo de inteira responsabilidade do Licitante. Em caso de erro
para menos, ndo poderd eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitacao,
podendo sofrer as sanc¢des cabiveis.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera solicitar parecer técnico da Area de origem
da licitacdo, para subsidiar no julgamento da proposta.

Se a proposta de precos do licitante classificado em primeiro lugar nao for aceitavel, o
Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinard a proposta ou lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificagédo, e assim sucessivamente, até
a apuracao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo
(Pregoeiro) passar a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo
(Pregoeiro) verificara a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

HABILITACAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovacao da habilitacdo juridica,
regularidade fiscal qualificagdo técnica e qualificacdo econdmico-financeira, validos e
gue comprovem situacdo pré-existente a abertura do certame, relacionados nos
subitens seguintes.

Como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacéo (Pregoeiro) verificara o
eventual descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impecga a participacdo no certame ou a futura contratacéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.qov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidébneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQO:0);
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Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

A consulta aos cadastros acima mencionados serd realizada em nome da empresa
licitante e também de seus sécios e administradores, para verificacdo e cumprimento dos
impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a sua desclassificacao.

Constatada a existéncia de sancao, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) reputard o
licitante inabilitado, por falta de condicéo de participacao.

No caso de inabilitacdo, havera nova verificagéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
deverdo ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou,
em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar
para o e-mail: licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, 0
prazo de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocacao realizada pelo
Agente de Contratagéo (Pregoeiro) no sistema eletrénico.

Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital.

Habilitacdo Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificacdo, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacéo obrigatdria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA
DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL, INSS, CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS TRABALHISTAS-CNDT);

al) Nota: A Certidao Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas
anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de
2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de 17 de
outubro de 2014, poderdo ser apresentadas para satisfazer a exigéncia
desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de validade nelas
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constantes, conforme prevé a Portaria MF n° 358, de 5/9/2014 (publicada no
DOU de 9/9/2014).

Na hip6tese de haver documentos com prazo de validade vencido junto
do SICAF, o licitante vencedor deverd apresentar a documentacdo
correspondente com prazo de validade em vigor;

Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se
apresentados de outra forma, deverdo ser em original, por qualquer processo
de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Secretaria
de Licitagbes e Contratos — PR/SL ou ainda, publicacdo em 6rgdo da
imprensa oficial;

Se porventura, quando da verificagdo “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o0 mesmo devera

encaminhar 8 CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a
acima e “b” abaixo, a cépia dos seguintes documentos:

a4.1) no caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

a4.2) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

a4.3) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso
de licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a4.4) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por agbes, acompanhado de
documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbagdo no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execucao de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacao;

a4.5) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

b) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a
mesma devera apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o ato de registro
ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.
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relacdo as licitantes cooperativas, sera, ainda, exigida a seguinte

documentacdo complementar:

Vi.

Vii.

A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas
de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso
l e 42, 882° a 6° da Lein. 5.764 de 1971;

A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

A comprovagdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarao o contrato; e

Os seguintes documentos para a comprovagéo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacgdo; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacédo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sesséo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitacéo;

A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria néo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

10.4. Qualificac&o Teécnica:

a) A Qualificacdo Técnica constituir-se-a dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo I, que
integra o presente Edital, devendo ser apresentados na forma ali estabelecida
para fins de avaliacdo da qualificacdo técnica.

al) No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado
no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitacdo, podera ser apresentado
em traducéo livre, nos termos do subitem 10.11.1 do Edital;
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10.5. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

a)

b)

Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execucdo patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica;

Registro de patrimdnio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor
orcado pela Codevasf para cada item, ndo sendo de forma acumulativa.

Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundag&o Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir;

cl) ObservacOes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstragfes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
Publicados em Diério Oficial; ou
Publicados em jornal de grande circulacao; ou,
Por fotocoOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo
equivalente; ou

Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contdbeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo
equivalente; ou

Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contdbeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:
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Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

O balango patrimonial e as demonstracbes contabeis deverdo
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

c2) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos dever&o ser acompanhados
da ultima auditoria contébil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°®
5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria néo foi exigida pelo érgao fiscalizador;

c3) Comprovacao da situacéo financeira da empresa seré constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das
seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

c4) No caso de Microempreendedor Individual — MEI — 0 mesmo deve apresentar o
balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social
(Aco6rdao n° 133/2022 - Plenério).

Para a eficacia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alineas “a1”, “a2”,
“a3” e “b”, do subitem 10.3 acima, sera analisada a documentacéo da licitante vencedora,
observando ainda, o previsto no subitem 10.6.1 abaixo.

A instrucdo do processo licitatorio podera ser realizada por meio de sistema eletrdnico, de
modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e
registros digitais, serdo validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovacao e
prestacéo de contas.

A condicdo de aceitagcdo dos documentos eletrdnicos no item acima, referem-se
apenas aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitac&do do
certame.
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A validade das certidGes referidas no subitem 10.3 correspondera ao prazo fixado nos
préprios documentos. Caso as mesmas nao contenham expressamente o prazo de
validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua expedicdo, ressalvada a hipdétese do licitante em comprovar que o
documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada
de norma legal pertinente.

Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, dever4 constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cdadigo Tributéario
Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado
pelo proprio emitente, que a sua cobranca estd suspensa, ou se contestado, esteja
garantida a execugdo mediante depodsito em dinheiro ou através de oferecimento de
bens.

Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitagdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executard os servicos, ou seja, o0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser o mesmo em
todos os documentos, com excec¢do da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que neste Ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS séo
centralizados.

N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo
aos requeridos nos subitens 10.3, 10.4 e 10.5 deste Edital, no que couber.

Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
agueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

Habilitacdo: Beneficios as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedade Cooperativa:

Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n°® 123/2006 e do Decreto n° 8.538/2015,
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020, em se tratando das Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, a comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista somente seréa exigida para efeito de contratacdo. Contudo, deveréo apresentar
toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43, caput da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

Na hip6tese de haver alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e/ou

trabalhista, quando da comprovagédo de que trata o subitem acima, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, da divulgacdo do resultado dafase de habilitagéo,
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prorrogavel por igual periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa do licitante,
para a regularizacdo da documentacédo, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, § 1°, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006), observando-se o
procedimento definido no Decreto n® 8.538/2015 art. 4°, § 1°, alterado pelo Decreto
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020.

A comprovacéo de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
€ condicdo para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Precos.

A ndo-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 10.10.2
acima, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas
no previstas no Capitulo I, Secéo Il da Lei n° 13.303/2016, de 30/6/16, sendo facultado a
Codevasf convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
contratacdo do objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitagédo (art. 43, § 2°, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

Os documentos apresentados durante a sessdo publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderdo ser inicialmente apresentados com traducédo livre, para a lingua portuguesa,
excetuados os catédlogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderdo ser
apresentados em lingua portuguesa;

Na hipétese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 10.11.1 acima, serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de
Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes
da traducéo.

Habilitacdo da empresa subcontratada

NA FASE DE CONTRATACAQ, quando convocado pela Area de Irrigacio e Operacdes
da Codevasf, o licitante classificado em primeiro lugar, dever4d encaminhar a
documentacdo da empresa a ser subcontratada, juntamente com a documentagdo de
habilitacdo da mesma, que comprove a habilitacdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista
e a qualificacdo técnica do licitante e sua subcontratada, conforme exigido no
subitem a seguir, necessaria a execucao da parcela do servico subcontratado e
declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf.

A(s) Contratada(s), quando convocada(s) para assinatura do contrato e que tenha(m)
indicado empresas a serem SUBCONTRATADAS, deverdo apresentar os documentos
abaixo relacionados, das referidas empresas, juntamente com sua documentacéao:

a) Documentos exigidos no subitem 10.1.2 e alinea “a” do subitem 10.1.4 deste Edital;
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b) Comprovacdo de Atestado de Capacidade Técnica, de pessoas juridicas de direito
publico ou privado, de que executou servicos similares aos que serdo
subcontratados, observado o subitem 6.3 do Termo de Referéncia, Anexo Il, parte
integrante desse edital; e

c) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou soOcios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; e

d) No caso de subcontratacdo de microempresas e as empresas de pequeno porte,
nos termos do subitem 3.5.3, deverd ser apresentada a descricdo dos bens e
servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a proposta ou
o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagéo, na
ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou
lance que atenda ao Edital.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, o licitante sera
declarado vencedor.

REABERTURA DA SESSAQ PUBLICA

A sessdo publica podera ser reaberta:

Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sesséo
publica, situacdo em que seréo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o Contrato/Ata de Registro de Pregos, nédo retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacéo fiscal, nos termos do art. 43,
81° da LC n° 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

A convocagdo se dard por meio do sistema eletrénico (chat) de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.
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ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

A adjudicacdo e a homologagédo da licitacdo s&o de responsabilidade da autoridade
competente.

Exauridos os eventuais recursos administrativos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicara o objeto e homologard o procedimento
licitatorio.

A autoridade competente poderd encaminhar o processo ao setor que solicitou a
aquisicdo com vistas a verificagdo da aceitabilidade do item cotado, antes da
homologacgé&o do certame.

FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO

Homologada a licitagdo pela autoridade competente sera formalizada a Ata de Registro
de Precos nos termos do Anexo Il deste Edital, com as licitantes classificadas em
primeiro lugar na disputa havida dos itens constantes das Planilhas de Precos,
constantes do Anexo | deste instrumento licitatorio.

A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Precos, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi classificada em primeiro lugar, ao
endereco eletronico informado na proposta desta, que procedera a sua impressao, caso
seja necessario, e assinatura no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, remetendo-a a Codevasf
para o endereco citado no item 1 deste Edital, se for o caso.

O prazo previsto no subitem 13.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante a quem esta foi enderecada,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevasf.

No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Prec¢os, sem prejuizo das
punicdes previstas neste Edital, o Agente de Contratacao (Pregoeiro) podera convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

Publicado o resultado da licitagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, a Ata de Registro de
Preco ter& efeito de compromisso de fornecimento.

A efetivacdo da Ata de Registro de Precos ndo obriga a Codevasf a firmar as
contratacdes que dela poderdo advir, facultada a realizacdo de licitacdo especifica para
qgualquer aquisicdo pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiario do registro
de precos preferéncia de fornecimento em igualdade de condicdes.

Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos sera exigida das licitantes a
comprovacao das condi¢Ges de habilitagdo consignadas no Edital.
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O fornecedor beneficiario que néo fizer a comprovagéo referida no subitem 13.5 acima
tera sua proposta desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificacdo, para, apds comprovados o0s documentos
habilitatorios e feita a negociagéo, assumir a colocacao de primeiro classificado na Ata de
Registro de Precos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominac0es legais.

CONTRATACAO

Apbs a assinatura da Ata de Registro de Precos, de acordo com a demanda de materiais
e/ou produtos constantes do Sistema de Registro de Precos — SRP, procedera a emissao
da Nota de Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns) respectivo(s),
bem como da Ordem de Fornecimento ou da celebragdo do contrato correspondente,
conforme o caso, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, remetendo-as pelo e-
mail, visando a aquisicdo dos mesmos.

O fornecedor beneficiario que n&o aceitar as condi¢cdes estabelecidas na Ordem de
Fornecimento ou ndo assinar o contrato, conforme o caso, ndo cumprindo assim as
obrigacdes prescritas na Ata de Registro de Preco, estara sujeito as sancdes previstas
neste Edital.

E facultado a Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar a Ordem de
Fornecimento ou ndo assinar o contrato, conforme o caso, nas condi¢fes estabelecidas,
convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificagdo, para assinatura da Ata de
Registro de Precos, ap6s negociagdo, aceitagdo da proposta e comprovagdo dos
requisitos de habilitagao.

O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos devera proceder a entrega dos
materiais e/ou produtos em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de
Referéncia, Anexo 1 deste Edital.

Havendo necessidade de efetivacdo do instrumento contratual, as licitantes deverdo
atentar para o seguinte:

O licitante vencedor sera convocado por escrito para assinar o contrato na Area Irrigacéo
e OperacgOes da Codevasf, em Brasilia, devendo comparecer no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da convocacao, ou assina-lo digitalmente no mesmo prazo.

O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
gquando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracdo da Codevastf.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢cdes de habilitagdo
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem
como nédo apresentar as mesmas condi¢oes exigidas para sua participacdo e habilitacdo
neste certame, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-
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a as sancbes previstas neste Edital, sem prejuizo das demais cominacdes legais
cabiveis.

Na hipotese do ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do Contrato
no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, € facultado & Codevasf, por
intermédio do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), convocar os licitantes remanescentes,
por ordem de classificacdo para fazé-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, devendo,
inclusive, negociar diretamente com o licitante para que seja obtido melhor preco, ou
revogar este Pregdo, sem prejuizo das cominacfes legais previstas no item 23 deste
Edital.

A Codevasf providenciara a publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Uniao,
considerando que tal publicacdo devera ocorrer nos termos previstos no 8§ 2° do art. 51 da
Lei n° 13.303/2016.

Se a proposta do licitante classificado em primeiro lugar ndo alcancar o quantitativo total
estimado para o item ou grupo de itens, os demais licitantes que concordarem com o
fornecimento ao pregco do primeiro colocado também serdo convocados, respeitada a
ordem de classificacdo, para proceder ao fornecimento desejado, até que o quantitativo
total seja atingido.

CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo
da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16.

b) em caso de criacdo, alterag@o ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos
registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao
sobre 0s pregos registrados

Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgao ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a reducdo do preco registrado.

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas.

Na hipétese prevista no item 15.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do

cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus
precos aos valores de mercado.
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Se néo obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencéo de contratacdo mais vantajosa.

Na hipotese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagcdo com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
ndo poder cumprir as obrigagBes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacgéo de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 15.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido
de alteracdo, a documentagdo comprobatoria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relacdo as condic¢des inicialmente pactuadas.

Na hipétese de ndo comprovacédo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido seré indeferido pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacbes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 16, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes previstas na legislacéo aplicavel.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
15.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificagdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se néo obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obten¢éo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipotese de comprovacdo do disposto no caput e no item 15.3 e subitem 15.3.1, o
6rgdo ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

O 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
quando o fornecedor:
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a) descumprir as condi¢ces da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) n&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracao sem justificativa razoavel;

C) ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no item 15.3.2; ou

d) sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021.

Na hipétese prevista na alinea d) do item 16.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgédo ou a entidade
gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem
os efeitos da sancéo.

O cancelamento do registro nas hip6teses previstas no caput serd formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditorio
e da ampla defesa.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd convocar os licitantes que compdem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificagao.

O cancelamento dos precgos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior;

€) ou se nao houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto nos subitens 15.2.3 e
15.3.4.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia
uatil subsequente a data de divulgacéo, e podera ser prorrogado por igual periodo, desde
gue comprovado que o preco é vantajoso.

Os Contratos/Ata de Registro de Precos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de
Precos terdo sua vigéncia conforme as disposicdes contidas neste Edital.

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se propbe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor
maximo global por item, de R$ 10.411.387,12 (Dez milh&es, quatrocentos e onze mil,
trezentos e oitenta e sete reais e doze centavos), a precos de novembro/2024,
conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Precos Orcados, constantes do
Termo de Referéncia Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do mesmo).
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19.

19.1.

19.2.
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A indicacdo da disponibilidade de créditos or¢gamentérios ocorrera no momento da
formalizac&o do contrato ou de outro instrumento habil.

GERENCIAMENTO, PARTICIPACAO E ADESAQ

ORGAO GERENCIADOR;:

O 6rgdo gerenciador sera a Codevasf.

Cabera ao 6rgéo gerenciador a préatica de todos os atos de controle e administracdo do
Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

realizar procedimento publico de intencao de registro de precos - IRP e, quando
for o caso, estabelecer o nimero maximo de participantes, em conformidade com
sua capacidade de gerenciamento;

aceitar ou recusar, justificadamente, no que diz respeito a IRP:

i) 0s quantitativos considerados infimos;

i) aincluséo de novos itens; e

i) os itens de mesma natureza com modificagdes em suas especificacoes;

consolidar informacdes relativas a estimativa individual e ao total de consumo,
promover a adequagdo dos termos de referéncia ou projetos basicos
encaminhados para atender aos requisitos de padronizacdo e racionalizacédo, e
determinar a estimativa total de quantidades da contratacao;

realizar pesquisa de mercado para identificar o valor estimado da licitagdo ou
contratacdo direta e, quando for o caso, consolidar os dados das pesquisas de
mercado realizadas pelos 6rgdos e pelas entidades participantes, inclusive na
hipétese de compra centralizada;

promover, na hipotese de compra nacional, a divulgacdo do programa ou projeto
federal, a pesquisa de mercado e a consolidacdo da demanda dos 6érgaos e das
entidades da Administragédo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios beneficiados;

confirmar, junto aos 6érgdos ou as entidades participantes, a sua concordancia
com o objeto, inclusive quanto aos quantitativos e ao termo de referéncia ou
projeto basico, caso o 6rgéo ou a entidade gerenciadora entenda pertinente;

a

promover 0s atos necessarios a instrucdo processual para a realizagdo do
procedimento licitatério ou da contratacdo direta e todos os atos deles
decorrentes, como a assinatura da ata e a sua disponibilizacdo aos 6rgédos ou as
entidades participantes;

remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30;
gerenciar a ata de registro de precos;
conduzir as negocia¢fes para alteracdo ou atualizacdo dos precos registrados;
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deliberar quanto a adesd@o posterior de érgdos e entidades que ndo tenham
manifestado interesse durante o periodo de divulgacao da IRP;

verificar, pelas informacdes a que se refere a alinea “a” do inciso | do subitem
19.3, se as manifestacbes de interesse em participar do registro de precos
atendem ao disposto na legislacdo vigente e indeferir os pedidos que ndo a
atendam;

aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes de infracbes no procedimento licitatério ou na
contratacao direta e registra-las no SICAF;

aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias contratacdes, e registra-las
no SICAF; e

autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacdo do prazo de até noventa
dias para o 6rgdo ndo participante efetivar a aquisicdo ou contratacao solicitada,
respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo 6rgdo nao
participante.

Constituem ainda obrigagdes do o0Orgdo gerenciador, quando da execucgédo

contratual:

a) Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos;

b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade e dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do edital e da proposta, para
fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢gfes da Contratada, por meio
de comissao/servicos especialmente designado;

e) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a
ser solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

Q) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos o acesso ao local
da entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranca,

h) Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregcos de qualquer
irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0S precos

registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

A administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela

BN

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Edital, bem
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como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

ORGAO PARTICIPANTE:

O o6rgéao participante sera responsavel pela manifestacdo de interesse em participar do
registro de precos, providenciando o encaminhamento ao 6rgdo gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratacéo e
respectivas especificacdes ou termo de referéncia ou projeto basico, nos termos da Lei n°
13.303/16 adequado ao registro de precos do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

V1.

VII.

VIII.

registrar no SRP digital sua intencdo de participar do registro de precos,
acompanhada:

a) das especificacdes do item ou do termo de referéncia ou projeto basico
adequado ao registro de precos do qual pretende participar;

b) da estimativa de consumo; e
c) do local de entrega;

garantir que os atos relativos a inclusédo no registro de pregos estejam formalizados
e aprovados pela autoridade competente;

solicitar, se necesséario, a inclusdo de novos itens, no prazo previsto pelo 6rgédo ou
pela entidade gerenciadora, acompanhada das informacdes a que se refere o inciso
| e da pesquisa de mercado que contemple a variacdo de custos locais e regionais;

manifestar, junto ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora, por meio da IRP, sua
concordancia com o objeto, anteriormente a realizacdo do procedimento licitatério
ou da contratacao direta;

auxiliar tecnicamente, por solicitacdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, as
atividades previstas nos incisos 1V e VIl do subitem 19.2;

tomar conhecimento da ata de registro de precos, inclusive de eventuais alteracoes,
para o correto cumprimento de suas disposic¢oes;

assegurar-se, quando do uso da ata de registro de precos, de que a contratacéo a
ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;

zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
fornecedor e pela aplicacdo de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou de obrigacbes
contratuais;

aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos, em
relacdo & sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigacdes
contratuais, em relacdo as suas proprias contratacées, informar as ocorréncias ao

orgdo ou a entidade gerenciadora e registra-las no SICAF; e

prestar as informacg@es solicitadas pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora quanto
a contratacdo e a execucdo da demanda destinada ao seu 6rgdo ou a sua
entidade.
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ADESAO:

A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer érgao
ou entidade da administracdo publica que estejam enquadradas no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que nao tenham participado do certame licitatorio, mediante anuéncia do
6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condicdes e as regras estabelecidas pela Codevasf.

E facultada aos oOrgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesdo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar
parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

Os orgéos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverao consultar o érgdo gerenciador da ata para
manifestacdo sobre a possibilidade de adeséo.

ApOGs a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
aquisicao ou contratagcdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia
da ata.

Caberd ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as
condi¢cbes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento, desde que
este fornecimento ndo prejudique as obrigagfes anteriormente assumidas com o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisi¢cdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderédo exceder,
por 6rgao ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatério e registrados na ata de registro de precos para o Orgdo gerenciador e
Orgdos participantes.

As adesfes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgéos
participantes, independentemente do niumero de 6rgdos nao participantes que aderirem.

Ao 0rgdo ndo participante que aderir & presente ata competem 0s atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e
a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

A dotacdo orcamentéria referente a quantidades e valores da participacdo no processo
de Intencdo de Registro de Precos, dos 0rgdos participantes, é de inteira
responsabilidade do érgéo participante.

Constituem obrigacfes do Fornecedor beneficiario da Ata:
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A Contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes do edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto e ainda:

Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacdo ou nao do
fornecimento a outro érgdo da Administracdo Publica, ndo participante deste registro de
precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de preco;

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicbes, conforme especificacbes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constardo as indicacdes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de validade,
namero do contrato e dados bancéarios para pagamento (banco, nhome e codigo da
agéncia e conta corrente);

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em portugués
e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de fornecimento de
bens;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76
da Lei n°® 13.303/16;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto com
avarias ou defeitos;

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

Manter, durante toda a execugdo do Contrato/Ata de Registro de Pregos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacéo exigidas na licitacéo.

Assinar a Ata de Registro de Precos/Contrato e aceitar a respectiva nota de empenho ou
Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido no Edital.

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execucdo dos fornecimentos, bem
como apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido neste Edital.

A contratada devera observar todas as obrigacfes legais, secundarias, de seguranca e

medicina do trabalho, ambientais, trabalhistas e demais aplicaveis e necessarias a
execucédo do objeto do Edital.
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PRAZO DE EXECUCAOQ E VIGENCIA

Os prazos para execucdo do objeto e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item
11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.

O prazo de execucao sera de 90 (noventa) dias, contado da data de emissdo da Ordem
de Fornecimento expedida pela CODEVASF.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o0 prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execugdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento
da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo
total de vigéncia de 240 (duzentos e quarenta) dias.

O contrato teré eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualguer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacao financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

Apos emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato

elaborara Proposi¢cdo e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacéo para celebracdo de Termo Aditivo.
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Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucao, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econébmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacgéo
técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necesséaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

e) quando necesséaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou
servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0s encargos
do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra,
servi¢o ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém
de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado,
ou, ainda, em caso de for¢ga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as sangfes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas
no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do

40



MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba- Codevasf
<=

21.2.

21.2.1.

21.2.2.
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mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 21.2
reiniciado apds a entrega da nova documentagao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagéo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do
domicilio bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos
respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, 8§ 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

i) O valor do IR e demais contribuices incidentes, para fins de retencéo na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas altera¢des, ou informar a
isen¢do, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de reten¢do do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do

documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico
prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsiderac&o pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas so6 serédo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢cdes, ndo se alterando a data de
adimplemento da obrigagao.
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No ato da entrega, serd feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que 0s
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado ap6s a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cbes, conforme
legislacdo em vigor.

O pagamento serd efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer
entidade bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome
do Banco, Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o
crédito, apds a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes
por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos pregos do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo
81, inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.
Serd considerado em atraso, 0 pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no
subitem 21.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =P x I,

onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)%*2%0 x ... x (1+imn/100)*"30 - 1
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onde;

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’:
d = Numero de dias em atraso no més ‘m”
m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualguer remuneracgdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos registrados permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data
limite de apresentacdo da proposta. Apos o periodo estabelecido, serdo adotados os
critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracéo das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevast,
a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacéo legal ou infracéo a Lei
guando néo se justificar a aplicagdo de san¢édo mais grave; ou;

b) inexecucao parcial de obrigacédo contratual principal ou acessoéria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando néo se justificar aplicagédo de
sancao mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sancdo mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢cdes ou

deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execucdo do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
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[ll. Suspensédo temporéria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

b) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

c) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

e) ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) fraudar a licitag@o ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.
A sanc¢do prevista no inciso | do subitem 23.1 consiste em uma comunicacgdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infracdo a Lei ou inexecucao parcial de obrigacao contratual principal
ou acesséria de pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se
justificar, nos dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja
sanada a impropriedade, notficando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢cdo mais elevada podera ser aplicada.
Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucéo do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf.

As sancbes definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancdes definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originério da sancéo:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa,;
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c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 23.1 deste Edital.

Na aplicagcdo de sanc¢8es ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancao prevista no inciso Il do item 23.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgéo),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas
no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacéao do Decreto n°® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Puablica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-P, em razéo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominag0des legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificagdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevast.

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A Contratada deverad apresentar, quqndo da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
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assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condicdo
essencial para a referida assinatura.

O descumprimento do Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do

Anexo IV deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

DISPOSICOES GERAIS

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessa@o sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo do Agente de Contratagdo (Pregoeiro) em contrario.

A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado pela administracdo publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a
composi¢ao orgcamentaria.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
poderd sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e
classificagéo.

As situagbes ndo previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, serdo resolvidas pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro) ou pela autoridade
competente, desde que pertinentes com ao objeto do pregéo e observada a legislagéo.

A Minuta de Contrato e/ou Ata (Anexo lll), regulamenta as condi¢cbes de pagamento,
reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execucdo do presente contrato, especialmente as referentes a servigos extras.
Servigos extras ndo contemplados na planilha de pregos do licitante vencedor deveréo ter
seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

O néo atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no afastamento do
licitante, desde que, a critério do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), seja possivel a
afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizacao da sesséo publica do pregéo.
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A Codevasf podera revogar a presente licitacdo por razbes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a indenizacao ou
ressarcimento de qualquer natureza.

Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer 6nus decorrentes de danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execugao do contrato.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Codevastf.

A homologacéo do resultado deste Pregdo ndo implicara direito a contratagéo.

Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independente de transcri¢oes.

O Foro da Justica Federal da Sec¢édo Judiciaria do Distrito Federal/DF, ser4 o competente
para dirimir questbes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasilia, dezembro de 2024.

Diretor-Presidente

Processo n.° 59500.003999/2024-36/MTR
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO Il
CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

OBS.: Deveréao ser respeitados 0s precos maximos, unitarios e global orcados
pela Codevasf.
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ANEXO Il

CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA
ITEM OU GRUPO

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n° /20

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° ../20 e seus elementos técnicos constitutivos, nos, abaixo-

assinados, oferecemos proposta para (Descrever o objeto da licitacdo, em
descri¢do sucinta e clara, indicando o municipio e estado onde serdo executados 0s servigos.), para
o Item ou Grupo , pelo valor global de R$ : (VALOR TOTAL POR

EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de precos em anexo, que € parte integrante desta
proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo fixado no Edital
e conforme Especificacdes Técnicas, a contar da data de emissdo da(s) Nota(s) de Empenho pela
CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que néo
exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizacdo do contrato. (incluir se for
exigido no edital).

Nos precos cotados, deverd estar incluso o transporte (frete) para o material objeto desta licitagéo.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servico no prazo de ( )
, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas (_ /__ / ), representando um compromisso que pode

ser aceito a qualquer tempo antes da expiracdo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada um contrato
de obrigacéo entre as partes.

50



@ MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba- Codevasf
<=

Secretaria de LicitagBes e Contratos — PR/SL

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(%) , Carteira de
Identidade n.° , Orgdo Expedidor , CPF n.° ,
residente e domiciliado(a) na rua , n.° , bairro , na cidade
de , Estado de , ao(a) qual outorgamos 0s mais amplos poderes inclusive

para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos,
enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatério.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos 0s aspectos relativos a licitagcdo em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condicbes constantes no presente Edital e seus
anexos, e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

51



CODEVASF

<=

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
Secretaria De Licitagfes e Contratos — PR/SL

ANEXO Il

MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO
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ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisicaljuridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagcam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Caédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete 0 compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear o servico
publico, seja no exercicio do cargo em comisséo, funcdo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrupgcdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrup¢ao”), regulamentada pelo Decreto n°® 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comisséo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situacdo que esteja em desacordo com as disposicoes do Cébdigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

Comiss&o de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel em: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-
de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-inteqridade-da-codevasf )
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CODEVASFIB

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁ[ﬁ]@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXAKAKHXHXXXXXXXXAKXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada

sua criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteracBes posteriores, entidade integrante da

Administragdo Publica Indireta (art. 4° I, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967), vinculada ao

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto

11.830/2023, com Sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP

70.830-019, Brasilia, Distrito Federal, doravante denominada CODEVASF, neste ato

representada por seu Diretor-Presidente, MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, matricula
116990-4, e por seu Diretor da Area de ,

, matricula , e a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida

na , CEP , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , matricula n° (ou CPF oculto

em_atencdo a LGPD, adotando-se o seguinte padrdo: CPF n° ***123.123-**), sendo que a

sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos nameros que constam no CPF), resolvem
celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da
Codevasf, expressa na Resolugcdon® __ ,de__ de de , constante a Peca
do Processo n% XXXXXXXXXXX-e que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera

regulado pelas clausulas e condi¢gdes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios

da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € o fornecimento, por Sistema de Registro de Precos, de
motores elétricos e conjunto motobombas, para reabilitacdo de estacdes de bombeamento
de Projetos Publicos de Irrigacao sob responsabilidade da Codevasf, conforme descrito no
Anexo Il do Termo de Referéncia, anexo | do Edital __ /

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
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ITEM DESCRICAO/ UNIDADE | QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNI('IF;i)RIO

1

2

3

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo compatibilizar-se com aquela
prevista no Termo de Referéncia e com a proposta vencedora.

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital n°® XX/20... e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade _ / [/ . (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

0) Demais documentos contidos no Processo n® 59500.003999/2024-36.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1 O prazo de execucgédo serd de 90 (noventa) dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de
Referéncia, que integra o Edital n° __/ , contado da data de emissdo da Ordem de

Fornecimento expedida pela CODEVASF.

3.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 240 (duzentos e quarenta dias), conforme item 11

do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® __/ , contado da data de sua
assinatura
3.3. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da

Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;
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b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.4. A prorrogagdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.5. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.6. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.7. ApoOs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas & autorizacéo para celebracao de Termo Aditivo.

3.8. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.9. A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.10. Os prazos de inicio das etapas de execuc¢do, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificac@o técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
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correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execucédo de obra ou
Servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatdrias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condi¢cdes habilitatérias. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua
situacdo, estard sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de LicitagBes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato € de R$ ...... TP ), obedecidos os pregos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econémica ___, sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte
Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem _ / /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°® _ / |, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com

o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:
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Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentagéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagédo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, 8 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicbes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou
informar a isen¢éo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o niUmero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execug¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissfes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagfes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apdés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagéo regular no SICAF.
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Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢cdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributéria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd4 analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp&e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seré considerado em atraso, 0 pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)X¥30 x (1+im2/100)2% x .. x (1+imn/100)™3 - 1 onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m
d = Ndmero de dias em atraso no més “m
m = Meses considerados para o calculo da atualiza¢gdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no célculo, o Ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
qgualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Nota explicativa: A redagéo deste item devera estar idéntica a constante do item 13 do Termo de
Referéncia, em atendimento ao art. 69 da Lei n® 13.303/16.
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Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permaneceréo validos pelo
periodo de um ano contado da data limite de apresentacdo da proposta. Apés o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n® __ /202x.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagédo da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execugdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais san¢Bes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sanc¢bes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) At¢é o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucdo total.
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias Penalidade do valor do
contrato

Execuc&o parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execuc&o parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucdo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigac8o contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Nao atendimento as determinacgdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. A multa seré calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

c. Nao havendo qualquer importéncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

8.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagcdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

8.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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8.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

8.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGCAO

9.1. Como garantia para a completa execucéo das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug&o" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis
apos a assinatura do instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

9.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp8e as condi¢des contratuais.

9.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Irrigacéo e
Operacdes — Al, na Geréncia de Gestao de Empreendimentos -— AI/GGE da Codevasf.

9.4. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apés
o recebimento provisério do objeto contratado.

9.5. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

9.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

9.7. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigac8es nele previstas;
b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragcao a contratada; e
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c) Obrigac8es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

10. Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condi¢Bes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__.

11. Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

11.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos fornecimentos/servicos
sera realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o
Licitante vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
que o integram.

11.2. A Fiscalizacé@o deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

11.3. A Fiscalizacdo ter4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
da Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao
desempenho de sua misséo.

11.4. A Fiscalizagdo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja
sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de
Revitalizacao e Desenvolvimento Territorial, responsavel pela execug¢édo do contrato.

11.5. Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

11.6. Das decisbes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer a Area de Revitalizaco e
Desenvolvimento Territorial da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas
serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

11.7. A acéo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

11.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos fornecimentos.

11.9. O representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome
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dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada serd de acordo com 0 previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20___

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGAGCOES DA CODEVASF.

14.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante serd de acordo com 0 previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20___

15. Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS
15.1. A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo I, parte integrante do Edital em questéo.
16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esti exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

16.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

16.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

16.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

16.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulagdo de sua proposta.

16.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.
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Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracéo das infrages contratuais ou outras cometidas nas Licitagcbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracéo

a Lei quando ndo se justificar a aplicagdo de san¢do mais grave; ou;

b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acessoria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando néo se justificar
aplicacdo de sancdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou

reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

1.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes
ou deveres instrumentais ou formais que ndo impactam
objetivamente na execucdo do contrato, bem como n&o causem
prejuizos a Codevasf.

II. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensao temporéaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar

documento falso;
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C) Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagcdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execug&o do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicac¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execu¢do do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada poderé ser aplicada.

As sancgbes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poder&o ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcéo do prazo base originario da sanc¢éo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancdes definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderédo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdao ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de san¢Bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentagcdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sang¢do de suspenséo, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razdo dos contratos:

Pagina 13 de 16



17.6.

17.6.1.

17.7.

17.8.

17.9.

18.

18.1.

19.

19.1.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

21.

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Secretaria de LicitagBes e Contratos — PR/SLC

a. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢éo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentac&o do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporéria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intima¢&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital XX/20___

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA ser& responséavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a

CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagédo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS
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Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucédo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente os referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipGteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagbes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigco
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execucéo deste;

o ndo atendimento das determinacBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢édo, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execuc¢do da obra ou servico;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
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totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizactes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja
normalizada a situagéo;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situacao;

XV. a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢0fes cabiveis

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciar4d a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

O Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria do /__ sera o competente

para dirimir questfes oriundas da presente convocacéo, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, para o mesmo efeito que lido e achado conforme, é assinado pelas
partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 9XXXX/2024
PROCESSO N° 59500.003999/2024-36-e
ITEM

Aos  diasde  doanode __ , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal,
inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua criacdo pela Lei n°® 6.088/1974, com
alteragdes posteriores, entidade integrante da Administragao Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do
Decreto-Lei n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento
Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor Presidente, MARCELO
ANDRADE MOREIRA PINTO, matricula 116990-4, de acordo com a Lei n°® 13.303/2016, Lei
Complementar n° 123/2006, Decreto n° 8.538/2015 e das demais normas legais aplicaveis,

em face da classificacdo da proposta apresentada no Pregdo Eletrénico por Registro de

Precos n° / , com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no
Diario Oficial da Unido em [ ,Secdo ___ , p.____ e homologado pela Resolucéo
n° ,de [ |/ da Diretoria Executiva, constante do Processo n° -e,

RESOLVE registrar 0s precos da seguinte empresa detentora da

Ata: — CNPJ n° , com sede na
, CEP: , telefone n° () , E-mail: ,
representada por seu representante legal, Sr(a). , matricula n°

(ou CPF em padrdo mascarado), atendendo as condi¢des previstas no Edital e as constantes
desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados,

com suas caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as condi¢des seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregcos para eventual Fornecimento, por
Sistema de Registro de Precos, de motores elétricos e conjunto motobombas, para
reabilitacdo de estacdes de bombeamento de Projetos Publicos de Irrigacdo sob
responsabilidade da Codevasf, conforme descrito no Anexo Il do Termo de Referéncia,
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Anexo | do Edital de Pregao n°® XXXX/2024, que € parte integrante desta Ata, assim como

a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade e as demais condicdes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

VALOR VALOR
GRUPO | ITEM | DESCRIGAO DO ITEM | MARCA/MODELO | UNID | QUANT | UNITARIO GLOBAL
(EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL

3. ORGAO (S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE (S)

3.1. O ¢6rgao gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — Sede.

4, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgéo
ou entidade da administracdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que ndo tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condicdes e as regras estabelecidas pela Codevast.).

4.1.1. E facultada aos 6rgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesdo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar
parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

4.1.2. Os o6rgaos e entidades que nao participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverdo consultar o 6érgdo gerenciador da ata para
manifestacéo sobre a possibilidade de adeséo.
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4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

5.1.

5.2.

Secretaria de Licitagdes e Contratos — PR/SLC

Apés a autorizacdo do 6rgao gerenciador, o 6rgdo ndo participante deverd efetivar a
aquisicao ou contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da

ata.

Caberéa ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condicbes
nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudigue as obrigacBes anteriormente assumidas com o 6rgao

gerenciador e 6rgdos participantes.

As aquisicbes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder,
por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgédo gerenciador e 6érgaos

participantes.

As adesfes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6érgdos

participantes, independentemente do niumero de érgéos nao participantes que aderirem.

Y

Ao 6rgdo ndo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigagfes contratualmente assumidas e a
aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacdo as suas proprias

contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.
DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgagdo, e poderd ser prorrogado por igual periodo,

desde que comprovado o preco vantajoso.

A existéncia de precos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contratacdes que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos

materiais ou implementos em igualdade de condicgfes.
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6.1.

7.1.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

Secretaria de Licitagdes e Contratos — PR/SLC
DA REALIZACAO DOS FORNECIMENTOS

Durante a realizacdo dos fornecimentos contratados devera ser observado o disposto no

Edital de Pregéo Eletrdnico por Registro de Precos n® 9XXXX/2024 e seus anexos.
DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das

obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacdes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s

precos registrados;

c) ou na hipotese de previsao no edital de clausula de reajustamento ou repactuacéo

sobre 0s pregos registrados

Na hip6tese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a reducéo do preco registrado.

Caso néo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagcdo de

penalidades administrativas.

Na hip6tese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pre¢cos aos

valores de mercado.
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7.2.3. Se ndo obtiver éxito nas negociacgdes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao

cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obtengéo de contratagdo mais vantajosa.

7.2.4. Na hipotese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 0rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacdo com vistas a alteracao contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lein.° 13.303/16.

7.3. Na hip6tese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir 0 compromisso.

7.3.1. Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatoria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do prego registrado em relagdo as condi¢Bes inicialmente pactuadas.

7.3.2. Na hipétese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido serd indeferido pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigagcfes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes

previstas na legislacao aplicavel.

7.3.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificagcdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

7.3.4. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 0rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obten¢éo da contratacdo mais vantajosa.
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7.3.5.

7.3.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
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Na hipétese de comprovacgéo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgdo
ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.

O 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,

guando o fornecedor:

a) descumprir as condi¢cbes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administracao sem justificativa razoavel;
c) n&o aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no item 7.3.2; ou

d) sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021.

Na hip6tese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os

efeitos da sangéo.

O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério

e da ampla defesa.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de

reserva, observada a ordem de classificagéo.
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8.5. O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razdo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior;

c) ou se ndo houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e 7.3.4.

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O detentor da Ata de Registro de Precos estard sujeito a aplicagdo das sancgbes
administrativas previstas no item 23 do Edital n°® 9XXXXX/2024, no caso de
descumprimento parcial ou total das condi¢des estipuladas.

9.2. E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipéteses em que
o descumprimento disser respeito as contratagdes dos o0rgdos participantes, caso no qual
cabera ao respectivo 6rgéo participante a aplicacéo da penalidade.

9.3. O o6rgao participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor:
| - descumprir as condicBes da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, sem justificativa aceitavel;
Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado; ou
IV - sofrer san¢do de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo ou ser declarado iniddneo para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica.
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10. DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

10.1. A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgéos

usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6rgao.

11. DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletronico por Registro de Pregos n® 9XXXX/2024,

Seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens

relacionados no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

11.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,

inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

11.3. No caso de adjudicagéo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacao

dos itens nas seguintes hipéteses:

i. Contratacdo da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as propor¢cbes de
guantitativos definidos no certame; ou

ii. Contratacdo de item isolado para o qual o preco unitario adjudicado ao vencedor seja
0 menor preco valido ofertado para o0 mesmo item na fase de lances

11.4. O Foro da Justica Federal do (a) Distrito Federal e Territérios, serd competente para dirimir
guestdes oriundas da presente convocacgdao, renunciando as partes, a qualquer outro, por

mais privilegiado que seja.

11.5. Aos casos omissos aplicar-se-do as disposi¢cfes constantes da Lei n° 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf e demais

normas aplicaveis.

Brasilia-DF, de de 2024.
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MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO

Diretor - Presidente da Codevasf

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

(Nome da empresa)
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TERMO DE REFERENCIA

e-DOC 63EADOEA
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1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1 Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos, de motores elétricos e conjunto motobombas,
para reabilitacdo de estagbes de bombeamento de Projetos Publicos de Irrigagdo sob
responsabilidade da Codevasf.

DESCRIGAO/ Local de
= ESPECIFICACAO i fornecimento | QUANTIDADE

Conjunto motobomba axial vertical, vazéo de

1 7920 m?/h, altura manométrica de 4m, 618413 Maceid/AL 2
poténcia de 200 cv
Conjunto motobomba axial vertical, vazéo de

2 3960 m?3h, altura manométrica de 4m, 618413 Maceid/AL 2
poténcia de 125 cv
Motor elétrico, poténcia 250 cv, frequéncia

3 60 Hz, telnsag 220/389/44OV, numero ~de 451524 Montes Claros/MG 2
polos 4P, fixagdo com pés, grau de protegéo:
IPW55, rotagéo sincrona 1800 rpm
Motor elétrico, poténcia 350 cv, frequéncia

4 60 Hz, telnsag 220/389/44OV, numero ~de 451524 Montes Claros/MG 2
polos 4P, fixagdo com pés, grau de protegéo:
IPW55, rotagéo sincrona 1800 rpm

1.1.1. A participacao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a) Os quantitativos previstos no item 1.1 sdo abertos para participacao de todas as empresas.

1.1.2 N&o havera cota reservada para ME/EPP, considerando o inciso Il do Art. 10 do Decreto
8.538/2015, que permite que nao se aplique o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e as empresas de pequeno porte quando nao for vantajoso para a administragéo
publica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado,
justificadamente. As justificativas foram apresentadas no Anexo | — Justificativas.

1.1.3 Em caso de encerramento da fabricacdao do(s) equipamento(s) descritos neste Termo de
Referéncia, a CONTRATADA podera propor a substituicio do equipamento por outro de
caracteristicas técnicas similares, desde que comprovada a descontinuidade de fabricagdo e que
seja previamente aprovada pelo FISCAL DO CONTRATO.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos/servigos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orgamento detalhado, definigho dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagéo e
gerenciamento do contrato, prazo de execugao e sangdes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com sede no Setor
de Grandes Areas Norte (SGAN), Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.
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Al - Area de Irrigagdo e Operagdes — Unidade da administragdo superior da Codevasf, a qual estdo afetas
as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagdo dos
fornecimentos/servigos, objetos deste Termo de Referéncia.

EB - Estagdo de Bombeamento

MANUAL DE INSTRUGOES - Documento que contém instrucdes para operacdo e manutengdo de
determinado equipamento.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT — E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de materiais, onde é realizada a

inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugao dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programagao parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou pregos.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medi¢do e pagamento.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagéo ou suplementagéo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagdes publicas, veiculos oficiais, comunicag¢des
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagao: Pregao Eletronico — por Sistema de Registro de Pregos.

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Precgo (Art. 67 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos

da Codevasf);

3.4. Forma de Fornecimento: Parcial
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Intervalo minimo entre os lances: 0,5%.

LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE TRANSPORTE

Os conjuntos motobombas, objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues na cidade
de Maceid/AL, no enderegco Avenida Aristeu de Andrade, n° 452 - Bairro Farol, CEP n° 57051-
090 (5°Superintendéncia Regional da Codevasf).

Os motores elétricos, objeto deste Termo de Referéncia, deverao ser entregues na cidade de
Montes Claros/MG, no enderego Avenida Geraldo Athayde, n° 483 - Bairro Sdo Jodo, CEP n°
39400-292 (1° Superintendéncia Regional da Codevasf).

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrbes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragbes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

DESCRIGCAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de motores elétricos e conjunto
motobombas, para reabilitagdo de estagbes de bombeamento de Projetos Publicos de Irrigagéo
sob responsabilidade da Codevasf, conforme descricao do item 1 deste Termo de Referéncia. Os
motores elétricos deverdo ser entregues na cidade de Montes Claros/MG, Avenida Geraldo
Athayde, n° 483 - Bairro Sao Jodo, CEP n° 39400-292 (1° Superintendéncia Regional). Os
conjuntos motobombas em Maceid/AL, Avenida Aristeu de Andrade, n° 452 - Bairro Farol, CEP n°
57051-090 (5°Superintendéncia Regional).

A descrigao dos fornecimentos consta do Anexo |l - Planilhas de Quantidades, Pregos Orgados e
Especificagbes Técnicas deste Termo de Referéncia, que devera ser observada criteriosamente
pelos licitantes.

A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem nao fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
Codevasf néo fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em padrbes
de qualidade que assegurem sua integridade.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com
antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos
materiais a serem entregues.

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagéo, nacionais ou estrangeiras, individuais que atendam as exigéncias deste TR
€ seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢gdes das empresas nacionais.

CONSORCIO

N&ao sera permitida a participagéo de consércio.
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SUBCONTRATAGAO

Somente sera permitida a subcontratagdo nas atividades de transporte e descarga dos
equipamentos nos locais de entrega.

PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas, poderao participar
desta licitagdo em condigbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 06/10/2015. “ grifo nosso.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo sera obrigatério, porém, € de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢gbes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentagdo da
proposta e execugdo do contrato. A nio verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizacao do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo entregues os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.

Em caso de dividas sobre onde serdo entregues os equipamentos objetos deste Termo de
Referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar por entrar
em contato com a Geréncia de Gestdo de Empreendimentos da Codevasf, em Brasilia, no Distrito
Federal, no telefone: (61) 2028-4516.

A visita ao local onde serao entregues os materiais devera ser marcada com antecedéncia de
pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.

PROPOSTA

As propostas de pregos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

b1) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, o0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relagdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observagdes, fato
este sujeito a aprovagao pela Codevasf.

c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos
correrao por sua exclusiva conta:

1. Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e
manutengdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrénico;
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Nos pregos unitarios propostos, deveréo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-d0 como
inclusas nos pregos.

Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a Codevasf ndo possui inscrigdo estadual,
sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os
tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os precos dos materiais e servigos
ofertados, com mencédo discriminada da referida tributacdo. A concorrente sera responsavel por
quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL avaliado,
POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

QUALIFICAGAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos de forma a permitir a constatagao da experiéncia do
licitante na execugao de fornecimento de similares ao objeto desta licitagao:

al) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de
mesma complexidade tecnoldgica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo, como por exemplo: motores elétricos com poténcia igual ou superior a 100
cv, motores a combustdo com poténcia igual ou superior a 100 cv, conjunto
motobombas elétricas com capacidade de vazao igual ou superior a 3500 m?h,
conjunto motobombas a combustdo com capacidade de vazdo igual ou superior a
3500 m3/h, gerador elétrico;

a2) Nao sera admitido o somatorio de atestados para comprovar cada item. Os atestados
poderéo ser apresentados da seguinte maneira:
- Um atestado para cada item exigido; ou
- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor orgado pela Codevasf no item da licitagdo que concorrer, ndo sendo de forma
acumulativa.

ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA
A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global

por item, conforme Tabela resumo abaixo, a pregos de Novembro/2024, conforme indicado nas
Planilhas de Quantidades e Precos Orgados, constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia.
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ITEM Especificagoes minimas Quantidade | Valor Unitario Valor Total
Conjunto  motobomba axial vertical, R$ R$
- 3 o

vazao de 792(,) m?3/h, altura manométrica 02 3.177.647,00 6.355.294.00
de 4m, poténcia de 200 cv
Conjunto  motobomba axial vertical, R$ R$

2 vazéao de 3A96Q m?3/h, altura manométrica 02 1.713.442,00 | 3.426.884,00
de 4m, poténcia de 125 cv
Motor elétrico, poténcia 250 cv,
frequéncia 60 Hz, tensdo 220/380/440V, R$

3 numero de polos 4P, fixacdo com pés, 02 R$ 229.062,16

. L 114.531,08

grau de protecdo: IPW55, rotacédo
sincrona 1800 rpm
Motor elétrico, poténcia 350 cv,
frequéncia 60 Hz, tensdao 220/380/440V, R$

4 numero de polos 4P, fixagdo com pés, 02 R$ 400.146,96

. - 200.073,48
grau de protecdo: IPW55, rotacédo
sincrona 1800 rpm
R$ 10.411.387,12 (Dez milhdes,
VALOR TOTAL (POR EXTENSO): quatrocentos e onze mil, trezentos e oitenta
e sete reais e doze centavos)

12.1.

A indicacdo da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrera no momento da formalizagcao
do contrato ou de outro instrumento habil.

PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo para execugao do objeto deste TR é de 90 (noventa) dias, a partir da data de emissao da
Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestagcdo expressa das partes.

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende 0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execugéo do
objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais
60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 240 (duzentos
e quarenta) dias.

FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitagao, serdo efetuados em reais, com base no prego unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentagcdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da Codevasf, conforme a legislagdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observado ainda o subitem seguinte:

100% (cem por cento) apos a entrega no local de recepgao, com o atesto da nota fiscal de agente
fiscalizador indicado pela Codevasf que estara no local para essa tarefa.

Para os motores elétricos, o faturamento da Nota Fiscal, para fins de transporte e tributagéo,
devera ocorrer para o CNPJ com enderego do estado de Minas Gerais, tendo em vista que a
entrega do objeto deste Termo de Referéncia sera na cidade de Montes Claros-MG. Para este
fim, a Codevasf dispde do CNPJ n°® 00.399.857/0002-07 da Superintendéncia Regional de Montes
Claros-MG.

Para os conjunto motobomba, o faturamento da Nota Fiscal, para fins de transporte e tributagéo,
devera ocorrer para o CNPJ com enderego do estado de Alagoas, tendo em vista que a entrega
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do objeto deste Termo de Referéncia sera na cidade de Maceio-AL. Para este fim, a Codevasf
dispde do CNPJ n° 00.399.857/0015-21 da Superintendéncia Regional de Maceio-AL.

REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugéo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situagdes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugédo da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/2016.
b) em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposigcbes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s pregos
registrados;

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Caso o ocorra assinatura da ordem de fornecimento, os precos permanecerdo validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentagdo da proposta. Apos este prazo, poderao ser
reajustados aplicando-se a seguinte féormula de reajuste, utilizando o IPCA/IBGE como indice:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

(11— 10
R=v(~p

].mm'e:

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” € o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0” é o indice inicial correspondente a data de apresentagédo da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagéo entdo em vigor.

Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

MULTAS

Nos casos de atrasos na execugéo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia, sem prejuizo das demais sangOes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na
entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecucgao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos, conforme
abaixo:
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a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugédo parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

¢) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugéo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecugéao parcial

Inadimpléncias Grau de Penalidade Percentual do valor
do contrato

Execucgao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%

Execucgao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%

Execucgao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%

Execucgao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagao contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa
N&o atendimento as determinagdes estipuladas
pela FISCALIZACAO, no prazo por ela R$ 100,00 por dia de atraso

estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA, através de comunicagdo formal
do fiscal.

N&o apresentagao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo R$ 500,00 por dia de atraso
estabelecido.

15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocagéo; d.

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AE/GFN o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

15.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.
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Apods o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagbées, ndo constituindo a
renovagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, nao cabera novo recurso
administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugéo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugéo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis ap6s a assinatura do
instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigoes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de lIrrigacdo e
Operacoes — Al, na Geréncia de Gestao de Empreendimentos -— Al/GGE da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apos o recebimento
provisoério do objeto contratado.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a “Garantia de
Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevastf.

A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

b) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e
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c) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZAGAO

A gestado do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos fornecimentos sera realizada
pela Codevasf, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Irrigagdo e
Operacgoes, responsavel pela execugado do contrato.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagcao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer a Area de Irrigagdo e Operacdesda
Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da
respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo n&o eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugéo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugéo dos fornecimentos.

O representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucgdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

Apo6s o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagao dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito

abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado;
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b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequagéao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-40 como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

c) Liberagédo da Garantia de Execugao (caugao).

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagéo da prestacao de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apos a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O licitante vencedor devera observar os critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber,
conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010.

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengao de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagédo aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.
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Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequagao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacgao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacao que
substitui as exigéncias do item 19.1.1 e deve apresentar a adogédo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A contratada fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

A contratada, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,
devera apresentar uma ou mais declara¢cdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas na comprovagdo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:

e  Caracteristicas dos motores elétricos ou conjunto motobomba

e Local de entrega

. Nome e endereco do cliente

A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaracdes sobre experiéncias
de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsbes da Lei 12.846/2013, do Decreto n° 11.129/22, da lei
13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragcdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A contratada devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descrigao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

OBRIGAGOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duividas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.
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Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinag¢des e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou néo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberacao das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta das Especificagbes Técnicas — Anexo lll, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada no Anexo V deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatério, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragcdo na formulagao
de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢do do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢gdes do contrato e mantidas as disposicbes do contrato e as
disposi¢des da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des s&o de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS
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24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcri¢des.

25. ANEXOS
25.1. Sao0 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativas;

Anexo Il — Planilhas de Quantidades, Pregos Orgados;
Anexo lll — Especificagbes Técnicas;

Anexo |V — Estudo Técnico Preliminar;

Anexo V — Matriz de Riscos.

Brasilia, 21 de novembro de 2024.

Responsavel pelas informagodes:

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

RAPHAEL GARCIA DA SILVA LUIZ PEREIRA
Analista em Desenvolvimento Regional
Al/GGE/USB

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

VICTOR VINICIUS SILVA DE MORAES
Chefe substituto da Unidade de Gestdo e Seguranga de Barragens
Al/GGE/USB

De acordo:

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

ALLAN CARLOS DO NASCIMENTO SILVA
Chefe da Unidade de Gestdo e Seguranga de Barragens
Al/GGE/USB
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(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

CRISTIANE KELLY ALVES DIAS
Gerente Substituta de Gestdo de Empreendimentos
Al/GGE

Aprovo e homologo o referido Termo de Referéncia.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

ALESSANDRA CRISTINA ROSSIN
Diretora da Area de Irrigagdo e Operagbes — Al
Autoridade Competente — Codevasf
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fung¢éo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacdo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta do
processo, 59500.003999/2024-36-e.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

PPI Pirapora

Os motores do sistema de bombeamento de agua do Perimetro Publico de Irrigagcdo (PPI) Pirapora
possuem aproximadamente 45 anos de uso, tendo passado por multiplas intervengdes de manutencao ao
longo de sua vida util. Devido ao desgaste natural e as diversas manutengbes realizadas, os motores
instalados apresentam baixo desempenho, implicando em alto consumo de energia, baixa capacidade de
bombeamento, comprometendo a viabilidade de operacao do PPI Pirapora.

Desta forma, a aquisicdo de novos motores elétricos se justifica pela necessidade de modernizagédo e
aprimoramento do sistema de bombeamento de agua do PPI Pirapora. Considerando a situagédo atual dos
equipamentos e os impactos negativos que seu desgaste tem gerado em termos de custo e eficiéncia, a
substituicdo por modelos mais modernos e eficientes € imprescindivel para otimizar o sistema. Entre os
beneficios esperados, com substituicdo dos motores, estdo redugéo de custos operacionais, melhoria da
eficiéncia energética e aumento da capacidade de bombeamento.

PPI Itiiba

Na concepgéao do Perimetro Publico de Irrigacdo de Itiuba foram previstas duas estagdes de bombeamento
para captacdo de agua no Rio Sdo Francisco e uma estagcdo de bombeamento de drenagem, responsavel
por bombear o excedente hidrico coletado da area irrigavel para o rio Itiuba. Porém, com mais de quarenta
anos de operagao, as motobombas encontram-se hoje com sua vida util ja exaurida e em precario estado
de conservagéo, sofrendo assim recorrentes falhas, seja por desgaste ou fadiga mecanica, e frequentes
interrupgbes na operagéo de drenagem da area produtiva do perimetro.

A presente licitagdo justifica-se pelo principio do interesse publico, tendo em vista que o bom
funcionamento da drenagem do PPI Itilba é providencial para a atividade econémica local e estratégica
para o desenvolvimento regional, de modo que sua falha ou auséncia causaria inUmeros danos para a
produgdo no empreendimento, bem como para a infraestrutura fisica do projeto e da regiao, que ja sofreu
com cheias severas.

Pelo exposto e considerando que os motores elétricos e os conjuntos motobombas s&o essenciais para o
funcionamento das estagcdes de bombeamento dos PPI, e que os PPl tém como objetivo aprimorar a
produgéo e a produtividade dos empreendimentos por meio de um manejo mais eficiente da drenagem,
intensificagdo do uso da terra, fomento a atividade agricola, além de promover a criagdo de empregos e a
geragao de renda, fica evidente o interesse publico na contratagao.

Da escolha da solucdao mais adequada ao atendimento da necessidade:

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a seleciao dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de pregos foi realizada considerando as premissas contidas na norma CODEVASF, N-440,
intitulado de Norma de Pesquisa e Definicdo dos Precos de Referéncia para Licitagdes de Bens e Servigos,
Manual de Licitagdes e Contratos e no Regimento Interno da Codevasf. Além desses, tanto a Instrugéo
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Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021 quanto a Instrugao Normativa n° 73, de 5 de agosto de
2020, serviram de embasamento para o procedimento interno da CODEVASF, com as devidas adaptagées.

Dessa forma, os seguintes parametros foram empregados de forma combinada:

1°. Foi realizada ampla pesquisa nos sistemas de referéncias de pregos aprovados pela administragédo
publica, tais como SINAPI, SICRO e ORSE. Entretanto, tais consultas ndo obtiveram éxito, pois, devido as
especificidades dos objetos néo foi possivel encontra-lo em tabelas desses sistemas.

2°. Também foi realizada consulta no Painel de Pregos do Governo Federal, para verificar contratagoes
similares feitas pela Codevasf ou por outro ente da Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no
periodo do ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de pregos,
observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente. Entretanto, tal consulta também nao logrou
éxito.

3°. Foi realizada ainda a pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotacdo, por e-
mail, justificada pela necessidade de ampla pesquisa de precos.

Nas pesquisas de pregos foram observadas as condicdes comerciais locais e nacionais praticadas, os
prazos de fabricagdo ou execugao ou entrega, a quantidade a ser contratada e o frete.

Para os conjuntos motobomba, observou-se as cotagdes realizadas no ambito do processo
59550.000550/2024-21-e. O citado processo aponta que ndo foi possivel realizar trés cotagbes, visto que
cada vez menos empresas tém tido interesse em fabricar bombas hidraulicas de eixo vertical e fornecer
cotagbes complexas sem garantia do fornecimento do equipamento. Trés empresas foram consultadas,
com o declinio de uma delas. Considerando este cenario, o prego de referéncia adotado se refere a
cotagdo minima obtida, tal como preconizado pelo Norma 440: “Norma de pesquisa e definicdo dos pregos
de referéncia para licitagbes de bens e servigos” e a luz do Acérdao 1850/2020 — TCU — Plenario.

Em relacdo aos motores elétricos, foram consideradas as cotagdes realizadas por e-mail pela 12
Superintendéncia Regional. Trés empresas foram consultadas por e-mail, resultando em dois orgamentos.
Diante da auséncia de manifestagcdo de outros fornecedores, foram obtidos orgamentos adicionais
diretamente no site de fornecedores especializados. Adicionalmente, para o motor elétrico de 250 cv foram
obtidas referéncias de contratagbes publicas dos ultimos 12 meses. Para os pregos obtidos por cotagéo
direta foi aplicado o saneamento previsto no item 4.3 da Norma 440 (descarte do maior € 0 menor prego).
Aplicado o saneamento, o valor de referéncia do motor elétrico de 350 cv foi obtido pela mediana das
cotacgdes. Especificamente, para o motor elétrico de motor de 250 cv, combinou-se a média dos valores das
contratagdes publicas com a mediana das cotagbes saneadas conforme item 4.3 da Norma 440.

Os pregos pesquisados estdo demonstrados no Anexo Il - Planilha de quantidades, pregos orgados e
especificagdes técnicas.

Da adocgéo do PREGAO ELETRONICO:

Conforme art. 35, inciso I, § 1°, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC), o pregao devera
ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de engenharia.
Portanto, a modalidade de licitagdo definida para esta licitagdo € o Pregéo Eletrénico, considerando que se
trata de bens comuns. A finalidade é ampliar a competi¢cao, permitindo, assim, a obtengdo de um melhor
preco pela administracdo, com a possibilidade de lances e negociacao direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execugédo do fornecimento objeto desta licitagdo é conhecida no
mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das Especificagbes
Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pregos maximos, caracterizando, portanto, o
objeto licitado como bens/servicos comuns.

O essencial para a eficacia da licitagdo € que o escopo de fornecimento seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificagdes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento (ou servigos) que
serdo contratados.
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Da adocéao do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o uso do SRP — Sistema de Registro de Pregos considerando a flexibilidade desta modalidade
de contratagao, visando atendimento das demandas previamente levantadas/identificadas e eventuais
demandas extras além da conveniéncia da aquisi¢do de bens com previsao de entregas parceladas.

Da admissao de adesao dos érgaos nao participantes (carona):

Sim — A adesdo a Atas de Registro de Pregcos promove a eficiéncia nas contratagées publicas, pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor prego e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administragéo
Pdblica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratagdo no caso de necessidade de execugdo orgamentaria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicao dos referidos bens. As adesdes séo ferramentas
para otimizar o servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢coes publicas.

A contratagdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesdo a uma licitagdo torna bem mais simples e
célere uma contratagdo necessaria e urgente pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excegao ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico:

Conforme Acérddao n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o or¢camento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgagédo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a
revelagdo do orgcamento.

Critério de Julgamento:

Menor prego, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdo das propostas:

Os requisitos de aceitagdo da proposta estdo descritos no item 8 deste Termo de Referéncia, sendo
adotados critério de pregcos maximos para atendimento ao principio da economicidade com a minimizagao
dos gastos publicos, sem comprometimento dos padrdes de qualidade. As especificagdes técnicas estdo
descritas no Anexo lll, sendo necessarias para o atendimento da qualidade dos materiais e equipamentos
necessarios.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do

cumprimento das obrigacoes):

Os itens, que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, foram selecionados conforme a
complexidade dos materiais/equipamentos a serem adquiridos. Por serem considerados fornecimentos de
baixa complexidade foram adotados critérios que ndo limitam o carater competitivo do processo licitatorio,
mas somente aqueles suficientes a qualificagdo técnica dos licitantes, sendo estabelecido os documentos e
quantitativos necessarios referentes a fornecimento de materiais e equipamentos de mesma complexidade
tecnoldgica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor produtivo.

Da exigéncia ou ndao de apresentacao de capital social minimo:
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Por forca da Resolugdo DEX n°® 821/2023, em processos licitatorios referentes a maquinas e equipamentos
a exigéncia de capital social minimo, por item, é obrigatoria.

Justificativa da vantajosidade da divisao do objeto da licitacdo em grupos ou parcelas:

N&o se aplica, pois o objeto nao foi dividido em grupos ou parcelas.

Da nao exclusividade e/lou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de peqgueno
porte

Os quantitativos previstos do objeto sdo abertos para participagéo de todas as empresas.

N&o havera cota reservada para ME/EPP, considerando o inciso Il do Art. 10 do Decreto 8.538/2015, que
permite que ndo se aplique o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas
de pequeno porte quando nado for vantajoso para a administragdo publica ou representar prejuizo ao
conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente.

Justifica-se a nao exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP tendo em vista que a diviséo,
especificamente desse objeto, em dois itens, pode acarretar a contratacdo de duas empresas diferentes
com ofertas de materiais de marcas, caracteristicas e dimensdes diferentes, podendo vir a prejudicar a
instalacao nos perimetros de irrigacdo. Além disso, os bens a serem adquiridos ndo sao de natureza
divisivel, pois, conforme se pode observar na tabela do item 10.1 deste Termo de Referéncia, sera
registrado prego para 2 unidades de cada equipamento (motor elétrico e conjunto motobomba), ao dividir a
quantidade de cada item, resultaria numa cota reservada de 50% da quantidade de cada equipamento, o
que contraria o inciso Il do Art. 48 da Lei 123/2006, que estabelece que a administragdo publica devera
estabelecer, em certames para aquisigdo de bens de natureza divisivel, cota de até 25% (vinte e cinco por
cento) do objeto para a contratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

Vale ressaltar ainda que, ndo devem ser previstas cotas para ME/EPP para itens com valor unitario
superior a R$ 100.000,00, em especial para veiculos, tratores, caminhdes e maquinas pesadas, conforme
posicao da CGU apds Reunido de Busca Conjunta de Solugbes realizada em 26/02/2024, as 10:00h,
referente ao Relatério de Auditoria n® 1240533/2023 - CGU, Recomendacgao n° 02 — Tarefa 1435974.

Permite Participacdo de Consdrcios:

Nao: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagédo de consorcios com intuito de reforgar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permisséao para Subcontratacéo:

Sim: Somente sera permitida a subcontratagéo nas atividades de transporte e descarga dos equipamentos
nos locais de entrega.

Dos critérios de reajustamento:

Estdo descritos no item 14 desse Termo de Referéncia, sendo adotado como data-base a apresentagao
das propostas. O reajustamento de pregcos € o meio adequado para atualizar o valor do contrato,
considerando a elevagédo ordinaria do custo de produgdo de seu objeto diante do curso normal da
economia. Nesse objeto foi previsto a adogédo do IPCA/IBGE, pois € o indice oficial de monitoramento da
inflagdo no Brasil. Esse indice foi previsto devido inexistam indices setoriais ou especificos para o objeto
contratado.

Garantia de Execucao (caucao):

Sim: A garantia de execucgdo esta descrita no item 16 deste Termo de Referéncia com a finalidade de
contribuir para a completa execucdo das obrigagdes contratais e liquidacdo de multas convencionais,
assegurando o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e prejuizos
causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 63EADOEA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=63EAD0EA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3999&filter[anoproc]=2024

e-DOC 63EADOEA
Proc 59500.003999/2024-36-e

Garantia do Objeto:

Sim: A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificagbes Técnicas — Anexo llI,
parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cddigo Civil e na garantia
ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos. A garantia sera prestada com vistas a manter
os equipamentos fornecidos em perfeitas condigdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o
Contratante. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
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ANEXO Il

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICAGOES
TECNICAS

(Gravado em arquivo separado)
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ANEXO 11l
ESPECIFICAGOES TECNICAS

(Gravado em arquivo separado)
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ANEXO 11
PLANILHA DE PRECOS
Item Descricao do Fornecimento Unidade Quantidade Prego Unitario Preco Total

Conjunto motobomba axial vertical, vazdo de 7920 m*h,

altura manométrica de 4 m, poténcia de 200 cv UND 2,00 R$ 3.177.647,00 R$ 6.355.294,00

Conjunto motobomba axial vertical, vazdo de 3960 m*h,

altura manométrica de 4 m, poténcia de 125 cv UND 2,00 R$ 1.713.442,00 R$ 3.426.884,00

Motor elétrico, poténcia 250 cv, frequéncia 60 Hz,
tensdo 220/380/440V, numero de polos 4P, fixacdo com
pés, grau de protecao: IPWS55, rotagdo sincrona 1800
rpm

Motor elétrico, poténcia 350 cv, frequéncia 60 Hz,
tensdo 220/380/440V, numero de polos 4P, fixagdo com
pés, grau de protecao: IPWS55, rotagdo sincrona 1800
rpm

UND 2,00 R$ 114.531,08 R$ 229.062,16

UND 2,00 R$200.073,48 R$ 400.146,96

TOTAL| RS 10.411.387,12
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ANEXO 111 - Especificacbes Técnicas
1. Objeto:

Fornecimento de motores elétricos e conjunto motobombas, para reabilitagdo de estacGes de
bombeamento de Projetos Publicos de Irrigacdo sob responsabilidade da Codevasf. Os motores
elétricos deverao ser entregues na cidade de Montes Claros/MG, Avenida Geraldo Athayde, n° 483
- Bairro S&o Jodo, CEP n° 39400-292 (1° Superintendéncia Regional). Os conjuntos motobombas
em Macei6/AL, Avenida Aristeu de Andrade, n° 452 - Bairro Farol, CEP n° 57051-090
(5°Superintendéncia Regional).

2. Quantidades

A quantidade de equipamentos é apresentada a seguir, conforme elencado na Tabela 1 e
descrito na planilha de quantitativos e custos.

Tabela 1 — Levantamento dos quantitativos necessarios

Item Descricdo do Fornecimento Unidade Quantidade
1 Conjunto motobomba axial vertical, vazao de 7920 Und 02
m3/h, altura manomeétrica de 4m, poténcia de 200 cv '
5 Conjunto motobomba axial vertical, vazdo de 3960 Und 02
m3/h, altura manométrica de 4m, poténcia de 125 cv '
Motor elétrico, poténcia 250 cv, frequéncia 60 Hz,
tensdo 220/380/440V, nimero de polos 4P, fixacdo
3 . . ~ und. 02
com pés, grau de protecdo: IPW55, rotacdo sincrona
1800 rpm
Motor elétrico, poténcia 350 cv, frequéncia 60 Hz,
4 tensdo 220/380/440V, nimero de polos 4P, fixacdo Und 02

com pés, grau de protecdo: IPW55, rotacdo sincrona
1800 rpm

3. Local de entrega e condicdes de transporte

Os motores elétricos deverdo ser entregues na cidade de Montes Claros/MG, no endereco Avenida
Geraldo Athayde, n° 483 - Bairro Sdo Jodo, CEP n° 39400-292 (1° Superintendéncia Regional da
Codevasf).

Os conjuntos motobombas deverdo ser entregues na cidade de Maceid/AL, no enderego Avenida
Aristeu de Andrade, n° 452 - Bairro Farol, CEP n° 57051-090 (5°Superintendéncia Regional da
Codevasf).

O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas
a vibragcOes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar
danos aos objetos transportados.
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4. Especificacoes

4.1 Item 1 — Motor elétrico 350 cv
- Poténcia: 350 cv;

- Frequéncia: 60 Hz;

- Tenséo: 220/380/440V;

- NUmero de polos: 4P;

- Fixacdo com pés;

- Grau de protecdo: IPW55;

- Rotacdo sincrona: 1800 rpm;

- Deve ser novo, de primeiro uso, ndo sendo permitido equipamentos remanufaturados ou
recondicionados; e

- Deve estar em linha atual de producéo.
4.2 Item 2 — Motor elétrico 250 cv

- Poténcia: 250 cv;

- Frequéncia: 60 Hz;

- Tens&o: 220/380/440V;

- NUmero de polos: 4P;

- Fixacdo com pés;

- Grau de protecéo: IPW55;

- Rotacdo sincrona: 1800 rpm;

- Deve ser novo, de primeiro uso, ndo sendo permitido equipamentos remanufaturados ou
recondicionados; e

- Deve estar em linha atual de producéo.

4.3 Item 3 — Conjunto motobomba 200 cv
- Poténcia: 200 cv;

- Tipo: Axial vertical,

- Vazao maxima: 7920 m3/h;

- Altura manométrica minima: 4,0 m;

- Deve ser novo, de primeiro uso, ndo sendo permitido equipamentos remanufaturados ou
recondicionados; e
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- Deve estar em linha atual de producéo.

4.4 I1tem 4 — Conjunto motobomba 125 cv
- Poténcia: 125 cv;

- Tipo: Axial vertical;

- Vazé&o minima: 3960 m3/h;

- Altura manométrica: 4,0 m;

- Deve ser novo, de primeiro uso, ndo sendo permitido equipamentos remanufaturados ou
recondicionados; e

- Deve estar em linha atual de producéo.

5. Garantia do objeto:

- A empresa vencedora devera oferecer garantia contra defeitos de fabricacéo e de materiais em seus
produtos, por periodo igual ou superior a Garantia Legal do fabricante dos equipamentos, sem
prejuizo as garantias estabelecidas no Cédigo Civil. A garantia seré prestada com vistas a manter 0s
equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢fes de uso, sem qualquer énus ou custo adicional para
o Contratante. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condicdes de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o Contratante.

6. Documentacao adicional:
- Todas as informacdes técnicas, obrigatoriamente, deverdo estar disponiveis em catalogo ou
manuais oficiais do fabricante ou ainda em carta escrita pelo fabricante, em portugués ou inglés.

Caso o catalogo ou manual seja impresso de um site, indicar no rodapé a autenticidade ou link para
verificacao.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo: 59500.003999/2024-36
Data: 21/11/2024

Origem: Al/GGE/USB

1. Referéncia

O estudo técnico preliminar, previsto no Decreto n° 10.024/2019, trata-se de um documento
constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo, que caracteriza o interesse
publico envolvido e a melhor solucdo ao problema a ser resolvido e que, na hipotese de conclusao
pela viabilidade da contratagdo, fundamenta o termo de referéncia.

2. Objetivo

O presente documento caracteriza a primeira etapa do planejamento de contratacdo de
servigos no setor publico, caracterizando a necessidade e descrevendo as analises realizadas em
termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais caracteristicas,
verificando a viabilidade técnica e econdmica para a contratacdo, por meio de licitacao.

O objetivo deste Estudo Técnico Preliminar (ETP) € estudar detalhadamente a necessidade
e identificar no mercado a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administracdo Publica, com o levantamento de elementos essenciais para
composicdo do Termo de Referéncia visando a contratacdo de empresa para o fornecimento de
motores elétricos e conjuntos motobombas para reabilitacdo de estacdes de bombeamento de
Projetos Publicos de Irrigacdo sob responsabilidade da Codevasf, através do Sistema de Registro
de Precos, por meio de Pregédo na forma eletronica, de acordo com as especificacdes, planilhas com
estimativas de precos e demais anexos que acompanham o Termo de Referéncia. Os motores
elétricos deverao ser entregues na cidade de Montes Claros/MG, Avenida Geraldo Athayde, n° 483
- Bairro Sao Jodo, CEP n°® 39400-292 (1° Superintendéncia Regional) e 0s conjuntos motobombas
em Macei6/AL, Avenida Aristeu de Andrade, n® 452 - Bairro Farol, CEP n° 57051-090 (5°
Superintendéncia Regional)

3. Descricao da necessidade da contratacao
3.1 PPI Pirapora

Em atendimento a necessidade de modernizagdo e aprimoramento do sistema de
bombeamento de 4gua do perimetro publico de irrigacdo Pirapora, justifica-se a aquisicdo de novos
motores elétricos. Considerando a situacdo atual dos equipamentos em operacdo e 0S impactos
negativos que seu desgaste tem gerado em termos de custo e eficiéncia, a substituicdo por modelos
mais modernos e eficientes se torna imprescindivel para a otimizagéo do sistema.

Pode se destacar os beneficios esperados em relagcdo a reducdo de custos operacionais,
melhoria da eficiéncia energética e aumento da capacidade de bombeamento.
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Os motores atualmente em operagdo possuem aproximadamente 45 anos de uso, com
maltiplas intervengdes de manutencdo ao longo de sua vida util. Esse desgaste continuo tem
implicado em elevados custos de manutencdo, comprometendo a viabilidade econdmica da
continuidade de seu funcionamento. Em razéo das diversas manutengdes realizadas e do desgaste
natural dos componentes, 0s motores apresentam um desempenho abaixo do ideal, com baixa
eficiéncia energética e a amperagem de trabalho comprometida. Esse quadro resulta em uma
sobrecarga dos sistemas e em uma diminuicdo substancial do volume de agua bombeado por
unidade de tempo.

Os motores em operagdo, devido a sua idade e degradacdo, apresentam um consumo
excessivo de energia elétrica, 0 que acarreta em custos operacionais elevados e impacta
negativamente o orcamento do PPI Pirapora.

3.2 PPI Itilba

O Perimetro Publico de Irrigacdo (PPI) Itiuba, compreende uma area irrigavel total de mais
de 800 hectares, com cerca de 227 lotes de producdo agricola familiar, distribuidos no municipio
de Porto Real do Colégio, no Baixo Sdo Francisco Alagoano, que totaliza uma populacdo de
aproximadamente 20.000 habitantes que direta ou indiretamente sdo afetados pela atividade
economica desenvolvida nesse empreendimento.

Implantado pela Codevasf a partir da década de 1970, esse empreendimento viabilizou o
aproveitamento agricola de varzeas do Rio Sdo Francisco em Alagoas para o assentamento de
colonos em pequenos lotes agricolas familiares de aproximadamente 4,0 ha. Esse projeto é
considerado como relevante interesse social, pois foi uma compensacao aos prejuizos causados a
populacdo pela ampliacdo do parque de geracdo da Companhia Hidroelétrica do Sdo Francisco —
CHESF, que ao construir o reservatorio da Usina de Sobradinho regularizou a vazdo do rio a
jusante da barragem, impactando negativamente a producdo agricola de areas densamente
povoadas, onde praticava-se a rizicultura de vazante, aproveitando-se a variacdo de cota do rio em
seus ciclos de cheia.

Na concepc¢do do Perimetro Publico de Irrigacdo de Itilba foram previstas duas estacGes de
bombeamento para captacdo de dgua no Rio Sdo Francisco (EBP e EB-02), e uma Unica estacdo de
bombeamento de drenagem, denominada EB-01, responsavel por bombear todo o excedente
hidrico coletado da area irrigavel para o rio Itidba.

A EB-01 foi construida com trés conjuntos motobombas de eixo vertical, que juntos
atingiram a capacidade méxima de escoamento forcado de 4,4 m3/s (vazdo de projeto), sendo uma
bomba principal da marca Worthington modelo 42 KLD, responsavel por metade dessa vazdo (2,2
m?3/s), e duas bombas auxiliares (marca Worthington modelo 24 KLD), responsaveis, cada uma,
por um quarto da vazéo total.

Porém, com mais de quarenta anos de operacao, esses equipamentos encontram-se hoje com
sua vida util j& exaurida e em precério estado de conservacgdo, sofrendo assim recorrentes falhas,
seja por desgaste ou fadiga mecénica, e frequentes interrupcdes na operacdo de drenagem da area
produtiva do perimetro.

A presente licitagdo justifica-se pelo principio do interesse publico, tendo em vista que o
bom funcionamento da drenagem do PPI Ititba é providencial para a atividade econémica local e
estratégica para o desenvolvimento regional, de modo que sua falha ou auséncia causaria inimeros
danos para a producdo no empreendimento, bem como para a infraestrutura fisica do projeto e da
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regiao, que ja sofreu com cheias severas. Ainda é importante ressaltar que € dever da CODEVASF
zelar pelo funcionamento e manutencéo de tais patrimonios.

4., Interesse Publico

Considerando que os motores elétricos e 0s conjuntos motobombas estdo diretamente
relacionados ao funcionamento das estacdes de bombeamento dos Perimetros Publicos de Irrigagdo
de Pirapora, na area de abrangéncia da 12 SR, e de Itilba, na area de abrangéncia da 5% SR, mais
especificamente no bombeamento da captacdo de agua e na drenagem da &rea produtiva do
perimetro, e considerando ainda que os PPI’s, visam melhorar a producdo e produtividade dos
empreendimentos, através do manejo mais eficiente da drenagem da é&rea, incrementacdo da
intensidade do uso da terra, desenvolvimento da atividade agricola e a consequente criacdo de
emprego e geracdo de renda, evidencia-se o interesse publico pela contratacéo.

5. Descricao da solug¢ao proposta

A solucdo técnica satisfatoria e economicamente viavel para manter o sistema de
bombeamento e drenagem dos Perimetros Publicos de Irrigacdo operando corretamente é a
contratacdo de empresa para o fornecimento de motores elétricos e conjuntos motobombas para
reabilitacdo das estagdes de bombeamento, de forma que atenda as exigéncias do Termo de
Referéncia e seus Anexos.

Os detalhamentos dos requisitos dos itens a serem contratados serdo descritos nas
EspecificacBes Técnicas que acompanham o Termo de Referéncia, visto que requerem um nivel de
detalhamento elevado pela complexidade dos equipamentos.

6. Estimativa das quantidades

A quantidade de conjunto motobombas e motores elétricos a serem adquiridos, foi levantada
com base na quantidade de equipamentos semelhantes, que estdo com sua vida Util ja exaurida e
em precéario estado de conservacdo, sofrendo assim recorrentes falhas, seja por desgaste ou fadiga
mecanica, e frequentes interrupcdes na operacgdo de drenagem da area produtiva do perimetro.

Tabela 1 — Quantitativo de equipamentos.

Item Local Descrigéo Quant.
PP Ititiba Conjunto motobombg a_xial vertical, v:azép de 7920
1 (5°SR) m?3/h, altura manomeétrica de 4m, poténcia de 200 2
CV.
PPI Ititiba Conjunto motobombg a_xial vertical, vAazé.o de 3960
2 (5°SR) m?3/h, altura manomeétrica de 4m, poténcia de 125 2
CV.
Motor elétrico, poténcia 250 cv, frequéncia 60 Hz,
3 PPI Pirapora | tensdo 220/380/440V, nimero de polos 4P, fixacao 9
(1°SR) com pés, grau de protecdo: IPW55, rotagdo
sincrona 1800 rpm
Motor elétrico, poténcia 350 cv, frequéncia 60 Hz,
4 PPI Pirapora | tensdo 220/380/440V, nimero de polos 4P, fixacdo 5
(1°SR) com pés, grau de protecdo: IPW55, rotagao
sincrona 1800 rpm
Total de 8
equipamentos
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7. Levantamento de custos de mercado e dados oficiais

A pesquisa de precos foi realizada considerando as premissas contidas na norma
CODEVASF, N-440, intitulado de Norma de Pesquisa e Definicdo dos Precos de Referéncia para
LicitacGes de Bens e Servigos, Manual de Licitacbes e Contratos e no Regimento Interno da
Codevasf. Além desses, tanto a Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021
quanto a Instrugdo Normativa n° 73, de 5 de agosto de 2020, serviram de embasamento para o
procedimento interno da CODEVASF, com as devidas adaptacdes. Dessa forma, os seguintes
parametros foram empregados de forma combinada:

1°. Foi realizada ampla pesquisa nos sistemas de referéncias de precos aprovados pela
administragdo publica, tais como SINAPI, SICRO e ORSE. Entretanto, tais consultas ndo
obtiveram éxito, pois, devido as especificidades dos objetos ndo foi possivel encontra-lo
em tabelas desses sistemas.

2°. Também foi realizada consulta no Painel de Precos do Governo Federal, para verificar
contratagdes similares feitas pela Codevasf ou por outro ente da Administragdo Publica, em
execucdo ou concluidas no periodo do ano anterior a data da pesquisa de precos, inclusive
mediante sistema de registro de precos, observado o indice de atualizacdo de precos
correspondente. Entretanto, tal consulta também néo logrou éxito.

3°. Foi realizada ainda a pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitacdo formal de
cotacdo, por e-mail, justificada pela necessidade de ampla pesquisa de precos.

Nas pesquisas de precos foram observadas as condi¢cGes comerciais locais e nacionais
praticadas, os prazos de fabricacdo ou execucdo ou entrega, a quantidade a ser contratada e o frete.
Os precos pesquisados estdo demonstrados na planilha de custos.

8. Estimativa do valor total da contratacao

O valor méximo estimado para fornecimento do conjunto de motobombas e motores
elétricos foi obtido com base no levantamento das demandas dos PPIs, adotando-se como custo
unitério de referéncia de cada equipamento as cotagdes de mercado.

As especificacbes técnicas do conjunto de motobombas e motores elétricos foram
estabelecidas conforme indicados em Projeto n° 1/2024 (Processo n° 59550.000550/2024-21-¢,
peca 9) e Nota Técnica n° 33/2024 (Processo n°® 59510.002735/2023-65-¢, peca 4), das quais
constam na Tabela 1.

A partir da quantificacdo prevista e distribuicdo logistica, conforme planilha orcamentéria
elaborada com base em cota¢des de mercado, estima-se que o valor global para contratagéo sera de
R$ 10.411.387,12 (dez milhdes, quatrocentos e onze mil, trezentos e oitenta e sete reais e doze
centavos), conforme indicado na Tabela 2.
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Tabela 2 — Discriminacéo do valor total global maximo

Item Local Descricdo Quant. Valor Unitario Valor Total

Conjunto motobomba axial
vertical, vazao de 7920 m3/h,

1 PPI Itilba altura manométrica de 4m. 2 R$ 3.177.647,00 | R$6.355.294,00
poténcia de 200 cv.
Conjunto motobomba axial
2 | PPpIitigba | Vertical, vazdo de 3960 mhn, 2 | R$1.713.442,00 | R$ 3.426.884,00

altura manométrica de 4m,
poténcia de 125 cv.
Motor elétrico, poténcia 250 cv,
frequéncia 60 Hz, tensdo
220/380/440V, nimero de polos
4P, fixagdo com pés, grau de
protecdo: IPW55, rotacéo
sincrona 1800 rpm
Motor elétrico, poténcia 350 cv,
frequéncia 60 Hz, tensdo
220/380/440V, numero de polos
4P, fixacdo com pés, grau de
protecdo: IPW55, rotacéo
sincrona 1800 rpm
Total de equipamentos 8 Valor Global | R$10.411.387,12

3 PPI Pirapora 2 R$ 114.531,08 R$ 229.062,16

4 PPI Pirapora 2 R$ 200.073,48 R$ 400.146,96

9. Justificativa para o parcelamento ou nao do objeto

O procedimento de analise de viabilidade de parcelamento do objeto € previsto na Lei
13.303/2016, nos seguintes termos:

“Art. 32. Nas licitagdes e contratos de que trata esta Lei serdo observadas as seguintes
diretrizes: [...]

111 - parcelamento do objeto, visando a ampliar a participagéo de licitantes, sem perda
de economia de escala [...]”

Conforme Acordao 1.946/2006, do Tribunal de Contas de Unido, “como regra geral, exige-
se 0 parcelamento do objeto licitado sempre que isso se mostre técnica e economicamente viavel.”
De acordo com a Stimula n°® 247/2004 do TCU: “E obrigatéria a admissdo da adjudicagdo por item
e ndo por preco global, nos editais das licitagdes para a contratagcdo de obras, servigos, compras e
alienacdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o0 conjunto ou complexo ou
perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagéo de
licitantes que, embora néo dispondo de capacidade para a execugéo, fornecimento ou aquisicao da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo a itens ou unidades autdbnomas, devendo as
exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade.”

Considerando o caso concreto do objeto desse estudo técnico preliminar, devido as
especificacdes individuais de cada equipamento, foram divididos em 4 (quatro) itens com a
finalidade de aumentar a competitividade dos futuros licitantes. Dessa forma, como ndo ha prejuizo
para 0 conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, é viavel a contratacdo de
fornecimento de equipamentos com divisdo em 4 itens.
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10. Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

As contratagOes correlatas ou interdependentes sdo aquelas que repercutem ou sofrem
repercussao da contratacdo em estudo, que devem ser pautadas e analisadas pelos seus impactos e
influéncias tanto no aspecto econémico quanto em logistica.

Para o caso deste estudo, ressalta-se que ndo ha a necessidade de futura contratacdo
interdependente juntamente com o objeto principal deste ETP para sua completa prestacdo, pois a
contratacdo dos motores elétricos e conjunto motobombas em questdo, € suficiente para
atendimento completo do objeto principal.

Ja em relacdo a contratacdo correlata, ressalta-se que ndo ha a necessidade de contratacao
correlata.

11. Alinhamento entre a contratacao e o planejamento

A aquisicdo dos equipamentos esta alinhada ao Plano Anual de Negocios 2024 da Codevasf, que é
um planejamento de nivel tatico-operacional e constitui importante instrumento de gestdo e
governanca da Codevasf, na medida em que estabelece o planejamento da execucdo dos projetos a
serem desenvolvidos em determinado exercicio, considerando as metas fisicas e os valores
orcamentarios-financeiros que deverdo ser executados pela Empresa.

Relacionada a acdo O fornecimento dos motores elétricos e conjuntos motobomba de eixo vertical
detalhados neste estudo permitirdo a continuidade da atividade agricola produtiva desenvolvida nos
Perimetro Publicos de Irrigacdo de Itilba e Pirapora e esta alinhado com o seguinte processo de
negocio da Codevasf:

Linha de Negdcio: Agricultura Irrigada;

Setor: Irrigacao;

Intervencdes: Gestdo, Administracdo e Operacao de Projetos Publicos de Irrigacgéo;
Beneficios: Geracdo de emprego e renda, aumento da producdo agricola, atracdo de
investimentos e geracao de divisas;

e Publico Alvo: Produtores rurais familiares.

12. Resultados pretendidos

O fornecimento dos motores elétricos e conjuntos motobombas de eixo vertical detalhados neste
estudo permitirdo a continuidade da atividade agricola produtiva desenvolvida nos Perimetro
Pablicos de Irrigacdo de Itilba e Pirapora com consequentes criacdo/manutencdo de empregos e
geracdo de renda, trazendo melhorias econémicas e sociais para a populacéo.

A troca desses equipamentos permitem:

e Melhorar conservacdo da infraestrutura de uso comum;

e Reduzir custos de manutencao;

e Racionalizar o uso e controlar os custos com energia elétrica nos servi¢os de bombeamento
de 4gua para drenagem da area;

e Melhorar a producdo e produtividade dos empreendimentos, através do manejo mais
eficiente da drenagem da éarea; e

e Incrementar a intensidade de uso da terra.
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13. Providéncias a serem adotadas

Para a aquisico pretendida, o processo devera ter a aprovacio da Diretora da Area de Irrigacdo e
Operacdes - Al, da PR/SLC, da PR/AJ/UAA e posteriormente, devera ser aprovado pela Diretoria
Executiva, para viabilizar a publicacéo do certame licitatorio pretendido.

14. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da
contratacao

Conforme andlise realizada pela equipe técnica da CODEVASF, a contratacdo de empresa
para o fornecimento de motores elétricos e conjuntos motobombas apresenta viabilidade técnica,
considerando que os equipamentos atualmente em operacgdo, encontram-se hoje com sua vida Util
ja exaurida e em precario estado de conservacdo, sofrendo assim recorrentes falhas, seja por
desgaste ou fadiga mecanica, e frequentes interrupcdes na operacéo de drenagem da area produtiva
do perimetro, restando a solucdo de aquisi¢do de novos equipamentos no quantitativo indicado no
presente estudo.

Em relacdo a analise de viabilidade or¢camentéria, apresenta-se viavel, tendo em vista que a
aquisicdo dos equipamentos esta alinhada ao Plano Anual de Negocios 2024 da Codevasf, e ficara
sob gestdo da Area de Irrigacdo e Operacdes - Al.

15. Sintese da Solucdo

Ap0s a realizacdo dos estudos e andlises citados neste documento e diante da necessidade de
contratacdo de empresa para fornecimento de motores elétricos e conjuntos motobombas, propde-
se como solucdo, nos moldes da Lei 13.303/2016, a adocéo de procedimento auxiliar de licitagdo
na modalidade pregdo, em formato eletrénico, através do sistema de registro de precos - SRP, com
critério de julgamento pelo menor preco, modo de disputa aberto, e orcamento de referéncia
publico.

Os materiais objeto desta contratacéo se classificam como bens comuns para fins de Pregéo
Eletrénico, ndo havendo nenhuma complexidade que descaracterize 0s mesmos quanto a isso.
Além disso, justifica-se 0 uso da modalidade SRP considerando a conveniéncia da aquisi¢do de
bens com previsao de entregas parceladas, atendimento a mais de uma Superintendéncia Regional
da Codevasf através de adesdo, flexibilidade para contracbes ao longo do ano com vistas ao
atendimento de demandas dinamicas.

Em relacdo a escolha da proposta da modalidade de licitacdo pregdo na forma eletronica,
justifica-se quanto a natureza do objeto a ser licitado, sendo classificado como bem comum, cujos
padrbes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos em edital, com
especificacfes usuais no mercado, conforme definido no Paragrafo unico do Art. 1° da Lei n°
10.520/2002. Além disso, a escolha da modalidade pregéo € indicada como diretriz a ser observada
no inciso IV do Art. 32 da Lei n° 13.303/2016:

Art. 32. Nas licitacdes e contratos de que trata esta Lei serdo observadas as seguintes
diretrizes:

[-]

IV - adogdo preferencial da modalidade de licitagdo denominada pregdo, instituida
pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, para a aquisicAo de bens e servicos
comuns, assim considerados aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica¢bes usuais no
mercado;
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O critério de julgamento proposto é o de menor pre¢o, sendo esse critério preferencialmente
adotado em licitagcdes cujo objeto se apresente de forma mais simples, sem maiores complexidades
técnicas e que permitam um julgamento igualitario entre as propostas, ratificado conforme Art. 3°
da “Instrucdo Normativa sobre critério de julgamento por menor preco ou maior desconto”, da
Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia:

Adocé&o e modalidades

Art. 3° O critério de julgamento de menor preco ou maior desconto sera adotado
quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliacdo e a ponderagdo da
qualidade técnica das propostas, excedendo o0s requisitos minimos das
especificacdes, ndo forem relevantes aos fins pretendidos pela Administracao.

O modo de disputa aberto e orcamento de referéncia publico, escolhidos a critério do gestor,
foi adotado por se esperar melhor adequacao no caso de aquisi¢do de bens, coadunando-se com 0
critério de julgamento de menor preco e buscando-se atingir o principio da vantajosidade, o qual se
busca atender o interesse publico por meio da economicidade em aquisicGes com menores custos e
de melhor qualidade.

16. Declaracao sobre a viabilidade da contratacao

Diante do exposto, a realizacdo da licitacdo apresenta-se viavel, tendo em vista as razdes de
interesse publico em prol das melhorias com o intuito de manter o correto funcionamento das
estacOes de bombeamento, pois, além de atender as exigéncias legais, proporciona a seguranga
hidrica para os perimetros publicos de irrigacao.

17. Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

No que couber, o licitante vencedor devera observar critérios de sustentabilidade ambiental,
conforme a Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010. Poderdo serem observados 0s requisitos
ambientais para a obtencdo de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relacdo aos seus similares.

Os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento.

18. Avaliacdo da necessidade de classificacao do ETP como sigiloso

Em observancia aos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, manifestamos ndo
haver necessidade de classificacdo desse Estudo Técnico Preliminar (ETP) como sigiloso, tendo
em vista ndo se enquadrar em nenhuma das hip6teses previstas no citado arcabouco legal.

19. Consideracgoes finais:

Considerando a importancia dos equipamentos. Desta forma, a pretendida licitagdo justifica-
se pelo principio do interesse publico, tendo em vista que o bom funcionamento da drenagem e
irrigacdo dos PPI’s de Pirapora e Itilba é providencial para a atividade econdmica local e
estratégica para o desenvolvimento regional, de modo que sua falha ou auséncia causaria iniUmeros
danos para a producao nos empreendimentos, bem como para a infraestrutura fisica dos projetos e
da regido.
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20. Fundamentacao Legal
Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021.

Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016.

Decreto n°® 5.995, de 19 de dezembro de 2006; e suas alteracdes pelo Decreto n° 8.207, de 13 de
marc¢o de 2014 e Decreto n° 5.995, de 19 de dezembro de 2006.

Decreto n® 11.462, de 31 de margo de 2023;

Decreto n° 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019.
Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021.
Instrucdo Normativa n° 73, de 5 de agosto de 2020.

Norma CODEVASF N-440: Norma de Pesquisa e Definicdo dos Precos de Referéncia para
LicitacGes de Bens e Servicos, Manual de LicitacGes e Contratos.

Responsavel pelas informacdes:

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)
ALLAN CARLOS DO NASCIMENTO SILVA
Analista em Desenvolvimento Regional
Al/GOI/UPT

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)
VICTOR VINICIUS SILVA DE MORAES
Analista em Desenvolvimento Regional (Chefe Substituto)

Al/GGE/USB

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)
RAPHAEL GARCIA DA SILVA LUIZ PEREIRA
Analista em Desenvolvimento Regional

Al/GGE/USB

De acordo:

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)
CRISTIANE KELLY ALVES DIAS
Gerente Substituta da Geréncia de Gestdo de Empreendimentos
Al/GGE
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Aprovo e homologo o referido Estudo Técnico Preliminar:

Documento assinado eletronicamente
ALESSANDRA CRISTINA ROSSIN
Diretora da Area de Irrigacdo e Operacdes — Al
Autoridade Competente - Codevasf
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Anexo V

MATRIZ DE RISCOS
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PROCESSO: 59500.003999/2024-36-e
OBJETO DA CONTRATACAO; Fornecimento de motores elétricos e conjunto motobombas, para reabilitagdo de estagdes de bombeamento de Projetos Publicos de Irrigagdo sob responsabilidade da Codevasf.
OBIJETIVO DA CQNTRATA(;AO; O objetivo da contratagdo é promover a operagdo com seguranga e eficacia das estages de bombeamento de Projetos Publicos de Irrigagdo (PPI) sob responsabilidade da Codevasf, proporcionando melhor
operacionalidade ao sistema, visando garantir a seguranca hidrica para o abastecimento humano, atividades agricolas e industriais, e o desenvolvimento do local.
LOCAL DE EXECUQKO: Motores elétricos (12 SR, Montes Claros, MG); Conjunto Motobombas (52 SR, Maceio, AL)
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: Al/GGE
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Al/GGE
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (Oc do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Demora na emiss&o da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no fornecimento do bem
Fornecimento aquisicdo ou/e entrega de bens e contratado e alteragdo de pregos,
servigos devido prazo de validade dos valores
RCO05 Gestdo contratual da proposta vencidos. Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na entrega dos bens;
RCO06 Gestdo contratual durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
ocasionem impactos na entrega dos servigos
Encerramento de fabricagdo de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo
ocasido do periodo de fornecimento. entregues de prazo.
RC0O07 Gestdo contratual 2. N3o entrega de bens ou servicos Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
3. Ndo implementagdo de agdes
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em clausula contratual. A aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens
partir da data da assinatura do servigos
RC008 Gestdo contratual contrato ou data de recebimento Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
pela contratada da ordem de
fornecimento em relagdo a data de
anraceantarin da nronncta
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. Ndo entrega de bens
entre a data do recebimento da
RCO09 Gestdo contratual ordem de fornecimento até da data Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
de entrega em relagdo a variagdo do
menor e o maior valores no periodo
do 17 macac antarinrac a data do
Mudanga na legislagdo tributaria que Podera ocorrer acréscimo dos 1. Ndo entrega de bens
altere os valores dos bens ou sevigos custos operacionais
previstos no contrato.
RCO10 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q ia (Oc: do) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Greve ou paralisagdes de 6rgdos Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens
servigos
RCO11 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Greve ou paralisagdes de Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
fornecedores ou prestadores de aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens
servigo. Ex: Caminhoneiros, servigos
Fabricantes
RCO12 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Alteragdo ou dificuldade de local Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato
para armazenamento de bens ou dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens
materiais entregues 3. Aumento de custos (Tributos)
RCO13 Gestdo contratual Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Elevagdo de custo de fabricagdo, Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
taxas e tarifas e encargos aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens
aduaneiros, inclusive frete, acima servigos
das variagdes médias dos ultimos
anos.
RCO14 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Dificuldade da aquisi¢do de matéria-
regido ou pais de origem de aquisigdo ou/e entrega de bens e prima
fabricagdo do equipamento ou servigos
RCO15 Gestdo contratual magquina devido a pandemia, bem Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
como no local de recebimento.
Necessidade de substituigdo de Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
maquinas ou equipamentos em aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens
fungdo de avango tecnoldgico ou de servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
RCO16 Gestdo contratual revisdo de normas técnicas 4. Substituicio de itens Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Atraso nos pagamentos por periodo Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas
superior a capacidade de suporte da nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela
empresa ou superior a 30 dias. gestdo interna da contratada ou por
RCO17 Gestdo contratual atraso de pagamento das medicdes Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C quéncia (Ocasi do) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato
capacidade operacional da empresa dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens
contratada entregues
RCO18 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Auséncia de seguranga e vigildncia - Podera ocorrer 1. Prejuizo financeiro
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f
equipamentos no local de urto de bens
RCO19 Gestdo contratual armazenagem Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Falta de profissional para fazer Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo;
receber a entrega técnica dos aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Aceite de equipamentos diferente
equipamentos servigos dos contratados ou defeituosos.
RC020 Gestdo contratual Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
de local adequado para instalagdo de aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens
maquinas e equipamentos, apds a servigos
RC021 Gestdo contratual entrega/instalagio Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nol CALEBE ARAUIO AZEVEDO Lotagio: | AI/GGE Obs: Metodologia de Gerenaamentp d(i R|slcos'em ConFrata(;oes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
No|RAPHAEL GARCIA DA SILVA LUIZ PEREIRA Lotagdo: |Al/GGE/USB _Gerer,“,:lam,,ento de Riscos (_MESR)' com parametros metOdOIOglcos para
identificagdo, andlise, avaliacdo e tratamento dos riscos.
No|ALLAN CARLOS DO NASCIMENTO SILVA Lotagdo: [Al/GGE/USB
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: Brasilia-DF, 18 de novembro de 2024
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