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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO DA CONTRATACAO
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Fornecimento, por sistema de registro de precos — SRP, na modalidade de PREGAO
ELETRONICO, critério de MENOR PRECO, de materiais de consumo e equipamentos, no
ambito da 13?2 Superintendéncia, em Jodo Pessoa — Paraiba, pelo periodo de 12 (doze)

meses, somando 60 (sessenta) itens, listados no quadro abaixo:

oy DESCRIQAO TV UNIDADE DE CONSUMO CONSUMO
MEDIDA MENSAL ANUAL
1 Acucar 463989 KG 6,7 80
2 Adogante 407523 FR 2 24
3 Café 463582 PCT 25 300
4 Garraféo de dgua mineral de 20 L 445485 GAR 83,3 1000
5 Agua mineral 200 ml 445484 COPO 100 1200
6 Embalagem garraféo 20 litros 229112 UND 2 24
7 Mexedor de cafezinho 355015 PCT 10 120
8 Copo descartavel 200 ml 419219 PCT 40 480
9 Copo descartavel 80 mi 417220 PCT 25 300
10 Bandeja de aco 292812 UN 0,5 6
11 | Garrafa Térmica 437878 UN 0,8 10
12 | Guardanapo de papel 224564 PCT 20 240
13 Toalha de Papel 436328 PCT 96
14 Alcool Etilico Hidratado gel 429225 UN 4 48
15 Resma de Papel A4 461819 RS 40 480
16 Bloco de aviso 38 mm x 51 mm 447930 BL 48
17 Bloco de aviso 76 mm x 102 mm 229395 BL 48
18 Borracha apagadora 244441 UN 96
19 Caneta esferografica azul 461461 UN 41,7 500
20 Caneta marca-texto 279313 UN 4 48
21 Clipe, tamanho 4/0 271778 CX 1,7 20
22 Extrator de grampo 278812 UN 3 36
23 Mina Grafite 0,7 mm 203343 UN 12 144
24 Lapiseira 0,7 mm 239864 UN 5 60
25 Grampeador de mesa 252305 UN 2 24
26 Grampo para grampeador 425226 CX 3 36
27 Fita adesiva 19mm 279045 RL 2 24
28 Fita adesiva 50 mm 278982 RL 4 48
29 Léapis comum 272346 UN 12,5 150
30 Porta-lapis/clipe/lembrete 364325 UN 4 48
31 Prancheta portatil 439975 UN 5 60
32 Tesoura multiuso 477123 UN 3 36
3
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33 Cartucho Toner 433922 UN 1,7 20
34 Unidade de imagem 467901 UN 0,7 8
35 Descansa Pé 367717 UN 5 60
36 | Apoio de pulso para teclado 335502 UN 3 36
37 Mouse sem fio 603262 UN 4 48
38 Pendrive 64 GB 374603 UN 4 48
39 | Teclado sem fio 451820 UN 4 48
40 Pilha recarregavel AAA 458336 PCT 4 48
41 Pilha recarregavel AA 458335 PCT 4 48
42 Carregador Bateria AA/AAA 600771 UN 0,3 4
43 Fone de ouvido tipo Headset 407601 UN 5 60
44 Fonte auxiliar de partida 460155 UN 0,3 4
45 Compressor de Ar portatil 604476 UN 0,3 4
46 Aparelho Telefénico Convencional 611282 UN 0,7 8
47 | Aparelho telefénico sem fio 457622 UN 0,5 6
48 Refrigerador vertical duplex 405244 UN 0,3 4
49 | Monitor 604052 UN 2,5 30
50 | Camera Videoconferéncia 608702 UN 3,3 40
51 Projetor de imagem 481215 UN 0,2 2
52 Forno microondas 354973 UN 0,3 4
53 | Frigobar 436864 UN 0,3 4
54 Bebedouro Agua Garrafdo 368398 UN 0,5 6
55 Televisdo Smart Led 65” 601704 UN 0,2 2
56 | Ar Condicionado 9.000 BTU/H 611339 UN 0,5 6
57 | Ar Condicionado 12.000 BTU/H 603716 UN 0,3 4
58 | Ar Condicionado 18.000 BTU/H 480930 UN 0,2 2
59 | Ar Condicionado 24.000 BTU/H 440747 UN 0,2 2
60 | Ar Condicionado 32.000 BTU/H 458223 UN 0,3 4
1.1 A licitacdo sera dividida em itens individuais, conforme tabela constante do Anexo Il deste

Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de

seu interesse.

1.2. Os itens desta licitagdo deverdo se enquadrar nas especificacfes, quantidades, preco de
referéncia, além de, rigorosamente, serem confrontados com seus respectivos
detalhamentos constantes deste Termo de Referéncia, de forma a néo haver discrepancia

entre o item de interesse publico e o ofertado pelo licitante.

1.3. Os bens objeto desse TR estdo dentro da padronizacdo seguida pelo 6rgéo, conforme
especificacdes técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catalogo Unificado de
Materiais — CATMAT do SIASG.
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1.3.1. Em caso de divergéncia entre as descri¢cdes e especificacbes constantes do CATMAT e do

presente Termo de Referéncia, prevalecem estas Ultimas.

1.3.2. Todos os materiais deverdo atender as exigéncias minimas de qualidades, observados os
padrdes e normas baixadas pelos 6rgdos competentes de controle de qualidade industrial,
acreditado nacionalmente — ABNT, INMETRO, etc., a depender de suas atribuicdes,
abrangéncia e natureza, atentando-se a contratada, principalmente, para as prescricdes
contidas no art. 39, VIII, da lei n® 8.078/90 (Cdodigo de Defesa do Consumidor).

1.3.3. Os bens oriundos do Registro de Precos deverdo ser acondicionados em embalagens
originais, lacradas e apropriadas para o armazenamento, fazendo constar a descri¢cdo do
produto e incluindo: marca, modelo, data de fabricag&o, garantia e validade, de acordo com

as caracteristicas individuais de cada produto.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou

interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboracdo do edital e fornecer informacdes ao

licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

132 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente & presidéncia da CODEVASF, situada em Jodo Pessoa, estado da Paraiba, em cuja

jurisdicdo territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.
132 GERENCIA DE GESTAO REGIONAL - Geréncia Regional de Administracéo e Suporte Logistico,
a qual compete administrar e desenvolver recursos humanos, atividades auxiliares, finangcas e

contabilidade.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
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CATMAT — E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde €
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal:

www.gov.br/compras.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define

as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execuc¢do dos servicos ou fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execug¢éo dos
fornecimentos.

ESPECIFICACAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos,
condicbes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construgdo, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conter4d a definicdo do servigo,
descricdo do método construtivo, controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicdo e

pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada

para exercer em sua representagdo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificacdes técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais

documentos complementares que se facam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacéo

dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos
oficiais, comunicacdes administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por vérias entidades da
Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de

Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.
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FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
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Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrbnico, por Sistema de Registro de Precos.

Valor estimado: Publico.

Critério de Julgamento: Menor preco por item.

Intervalo de Lances: 0,5% (meio por cento).

Forma de fornecimento: Parcelada.

Em decorréncia das dificuldades operacionais e logisticas, a CODEVASF usufruira o direito
facultado no Art. 9°, § 2° do Decreto 11.462/2023, ponderando pela dispensa da divulgacao
da Intencéo de Registro de Precos (IRP).

LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

Os materiais objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na 132
Superintendéncia Regional da CODEVASF, na 132 Geréncia de Gestdo Regional situada na
Avenida Presidente Epitacio Pessoa, n°® 1705, primeiro andar, Bairro dos Estados, CEP:

58030-900, no Municipio de Jodo Pessoa, no estado da Paraiba.

O horéario para entrega devera ocorrer das 08h30min as 11h30min e das 13h30min as

16h30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Somente seré efetivada a entrega apés ter sido examinado e julgado em perfeitas condicbes

técnicas os materiais com aprovacao do setor competente.

O meio de transporte e o acondicionamento do itens objeto deste pregdo, devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as
partes sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou

suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

O transporte, carga e descarga dos bens serdo de exclusiva responsabilidade da licitante

vencedora.

N&o serdo recebidas embalagens com quaisquer tipos de danos ou avarias.

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
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DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS
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O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de materiais de consumo e
equipamentos, no ambito da 13% Superintendéncia, em Jodo Pessoa — Paraiba, conforme

distribuidos no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

A descricdo dos fornecimentos consta nas Planilhas de Quantidades e Precos Orgados e
Escopo de Fornecimento, e nas Especificacdes Técnicas — Anexo Il deste Termo de

Referéncia, que deverdo ser observadas criteriosamente pelos licitantes.

A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante

e a CODEVASF nao fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em

padrdes de qualidade que assegurem sua integridade.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e
notas fiscais.

Havendo divergéncia entre a descricdo dos materiais e bens no sistema ComprasNet
(CATMAT) e a descri¢do contida nas planilhas do Anexo I, prevalecera sempre a descri¢cao
contida nas planilhas, campo “Descrigdo”, no quadro “Detalhamento de materiais e

equipamentos”.

A pesquisa de precos que norteou o termo de referéncia foi realizada entre os meses de

maio de 2023 e maio de 2024, através do site compras.gov.br (aba: pesquisa de precos).
Os materiais serdo recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificacdo da conformidade com as

especificagbes constantes do Edital e da proposta.

Definitivamente, apés a verificagdo da conformidade com as especificagcbes constantes do
Edital e da proposta, e sua consequente aceitacdo, que se dard e até 10 (dez) dias do

recebimento provisorio.

Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do

esgotamento do prazo.

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
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5.10. A administragdo rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as

especificacbes técnicas exigidas.

5.11. Os materiais devem ser entregues em suas embalagens originais, contendo, marca,

fabricante, procedéncia, prazo de validade, conforme legislacdo em vigor.

5.12. A licitante vencedora obriga-se a entregar o material, inclusive, no que diz a respeito as
especificacbes de embalagens, estritamente de acordo com as especificacdes constantes
deste instrumento, sendo de sua inteira responsabilidade a reposi¢do do material que venha a

ser constatado pela administragdo em desconformidade com as referidas especificagdes.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéo participar da presente licitagdo, exclusivamente, microempresas ou empresas de
pequeno porte do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta licitacéo, isoladamente,
gue atendam as exigéncias deste TR e seus anexos, em atendimento ao disposto no Art. 48,
inciso |, da Lei Complementar n® 123/2006, c/c Art. 28, § 1° da Lei n° 13.303/2016 e que
estejam previamente credenciados no SICAF (nivel béasico do registro cadastral) e
credenciadas no site www.gov.br/compras, para acesso ao sistema eletrénico (sistema do
Pregdo Eletrénico), devendo ainda se manifestar, em campo proprio do sistema eletrdnico,
gue cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta estd em

conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

6.1.1. Sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais, desde
gue tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil

Brasileiro.
6.1.2. N&o ser& permitida a participacdo de Cooperativa, conforme justificado no Anexo | deste TR.

6.1.3. O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento
estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, no ano fiscal anterior, sob pena
de ser declarado iniddneo para licitar e contratar com a Administracao Publica, sem prejuizo
das demais sancdes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos beneficios previstos
no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015.
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CONSORCIO

N&o sera permitida a participacéo de consércio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratagdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo

de Referéncia.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo sera obrigatorio, porém, é de inteira

responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢bes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros,
bem como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a
apresentagdo da proposta e execugdo do contrato. A ndo verificagdo dessas dificuldades
ndo poderé ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de altera¢éo dos termos
contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo da 132 Superintendéncia Regional da
CODEVASF.

Os custos de visita ao local onde serdo entregues 0s materiais ocorrerdo por exclusiva

conta do licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues 0s materiais objetos deste Termo de
Referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar por
entrar em contato com a Geréncia de Gestdo Regional da 132 Superintendéncia Regional
CODEVASF, em Jodo Pessoa, no estado da paraiba, no telefone: (83) 3216-4612.

A visita ao local onde serdo entregues os materiais deverd ser marcada com antecedéncia

de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.

PROPOSTA

As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
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b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser

apresentada sob a forma de literatura, catalogo, desenhos e dados;

¢) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo II,

que é parte integrante deste termo de Referéncia.

Nos pre¢os unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte,
carga e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS,
IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissao,

considerar-se-80 como inclusas nos pregos.

Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacdo plena até
o local de entrega dos materiais, considerando que a CODEVASF nédo possui inscricdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar
com todos os tributos incidentes. A proposta deverd indicar em reais 0s precos dos
materiais ofertados, com menc¢éo discriminada da referida tributacdo. A concorrente sera
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta

particularidade.

Seré& considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO avaliado, POR

ITEM ,conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

A proposta devera ser apresentada em reais, com duas casas decimais, com as
qguantidades, com os pre¢os unitario e total, em moeda nacional, jA consideradas as
despesas com tributos, fretes (regionais e nacionais) e demais custos que incidam direta ou
indiretamente na aquisicdo, conforme os itens e especificagbes constantes no presente

Termo de Referéncia.

O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias.

Todos os produtos devem ser originais de fabrica, ndo sendo aceita, em hipétese alguma, a
cotacdo de produtos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou pirateados, sob pena
de afastamento do certame pela Codevasf (TCU, Decisdo 1622/2002-Plenario).
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DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1.

9.2,

9.2.1.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

10.

10.1.

10.2
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Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria,

de acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatoério.

QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado que comprovem o fornecimento satisfatério de bens semelhantes, quantitativa

e qualitativamente, ao desta contratacéo;

b) Comprovacgéo de compatibilidade da inscricdo do CNPJ com o objeto de fornecimento

do Edital e Termo de Referéncia;

c) E permitida ao licitante a soma de atestados para atendimento das exigéncias, desde
gue todos em seu nome.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitacdo, capital social minimo de 10% (dez
por cento) do valor or¢ado pela Codevasf no item da licitacdo que concorrer, ndo sendo de

forma acumulativa.

As licitantes deverdo apresentar demais documentos para a qualificacdo do subitem 9.3

conforme estabelecida no instrumento convocatério.

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se prop8e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor maximo
global estimado de R$ 283.099,10 (duzentos e oitenta e trés mil e noventa e nove reais
e dez centavos), a precos de maio de 2023 a maio de 2024, conforme indicado nas
Planilhas de Quantidades e Precos Orcados, constantes do Anexo |l deste termo de

Referéncia.

A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrera no momento da

formalizacé@o do contrato ou de outro instrumento habil. (Art. 17 do Dec. n°® 11.462/2023)
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11.1.1.
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12.1.
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PRAZOS DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo para execucédo do objeto deste TR é de 30 (trinta) dias, a partir da data de emisséo
da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das

partes.

Para o item 4 (Agua mineral em galéo de 20L), fica estipulado que os fornecimentos deverdo
ser realizados em um prazo méximo de 10 (dez) dias a partir da data de emissao da Ordem
de Fornecimento em decorréncia do consumo constante desse item e visando garantir a

disponibilidade continua e adequada das necessidades da Codevasf.

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,

contados da data de assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato e ou Ordem de Fornecimento, contado em dias, a partir
da data de sua assinatura, compreende 0 prazo maximo para emissdo da Ordem de
Fornecimento, o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30
(trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para
recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos,

perfazendo um prazo total de vigéncia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos
unitario do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a

legislacdo vigente, e de acordo com o cumprimento dos seguintes eventos:

a) 100% (cem por cento) apés a entrega no local de recep¢éo, com o atesto da nota
fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estard no local para

essa tarefa.

Sera observado o prazo maximo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme
condicBes previstas no Edital. Esse prazo abrange tanto o prazo para a empresa apresentar
a Nota Fiscal/Fatura, disciplinado abaixo, como o prazo para o fiscal atesta-la, além dos
demais tramites burocraticos. Ou seja, € o prazo desde a apresentacdo até o envio da

ordem bancéria.
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13. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das

obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacdes:

| - em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do caput do art. 81 da Lei n°
13.303, de 2016;

Il - em caso de criacéo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos

registrados; ou

lll - na hipétese de previsédo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de

reajustamento ou repactuagdo sobre o0s prec¢os registrados.

13.2. Nos casos de negociacdes de precos registrados, deve-se seguir os dispostos no art. 26 e
27 do Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso o ocorra assinatura da Ata de Registro de Precos, 0s precos permanecerdo validos
pelo periodo de um ano contado da data de apresentagcdo da proposta. ApOs este prazo,

poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente a data de apresentagao da Proposta
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15.2.

132 Superintendéncia Regional

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serad contado a

partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando se o indice
IPCA/IBGEL1 exclusivamente para as obriga¢@es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia

da anualidade.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado

pela legislacdo entdo em vigor.

MULTAS

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancgdes previstas na legislagdo e no

Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de

atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e

Contratos, conforme abaixo:
a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucgao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento

das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de

inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

15

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

e-DOC 16B84BF6

Proc 59512.000102/2024-83-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=16B84BF6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=102&filter[anoproc]=2024

CODEVASFIB

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

132 Superintendéncia Regional

e-DOC 16B84BF6

Proc 59512.000102/2024-83-e

Percentual
) o Grau de
Inadimpléncias ] do valor do
Penalidade
contrato

Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucdo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagao contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia

Calculo da multa

formal do fiscal.

Nao atendimento as determinagbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que

seja comunicada & CONTRATADA, através de comunicacao

2% do valor, por dia de

atraso

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

1% do valor, por dia de

atraso

15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e

aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a

CONTRATADA ficaré isenta das penalidades mencionadas.

15.4. A multa seré calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a

0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do

contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do Regulamento Interno de

Licitacdes e Contratos.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo

administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracédo

ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera

convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da

data da convocacéo;
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c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & 13° GERENCIA DE GESTAO REGIONAL o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.

16.1.

17.

17.1.

17.2.

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
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O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagédo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia

Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria

Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacBes, nao
constituindo a relevacdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem

assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

N&o sera exigida Garantia de Execucao.

FISCALIZACAO

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucao dos fornecimentos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o
Licitante vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos

gue o integram.

A Fiscalizacé@o devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se 0
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, todas as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta

ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.

18.1.
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A Fiscalizagdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
da Fiscalizacdo, aos materiais, e a todos o0s elementos que forem necessarios ao

desempenho de sua misséo.

A Fiscalizacdo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a 13° Geréncia de
Gestao Regional, responsavel pela execucao do contrato.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a

indicacdo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer a 13° Geréncia de Gestdo
Regional da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10
(dez) dias Uteis da respectiva comunicacao. Os recursos relativos a multas serdo feitos na

forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral

responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados

necessarios a execucao dos fornecimentos.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

O recebimento definitivo do fornecimento dos materiais, apds a sua concluséo, obedecera

ao disposto no descrito abaixo:
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a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

19.

19.1.

19.1.1.
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termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao

escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo dos materiais aos termos

contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,

defeitos ou incorrecdes resultantes da execucgéo ou de materiais empregados.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item néo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a

exaustao dos mesmos.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte o fornecimento executado em desacordo com o

contrato.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os materiais

rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é

condicionante para a emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execug¢éo do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental,

no que couber, conforme a Instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
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19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

19.2.

19.3.

19.4.

20.

20.1.
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Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos

sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a méaxima

protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem

fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacao, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias deste TR, antes da
assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso nao se

confirme a adequacédo do produto, a proposta vencedora seré desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 19.1 e deve apresentar a ado¢do das préaticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem

inserviveis para o processo de reutilizacao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera cumprir todas as obrigacdes constantes do edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo

do objeto.

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢Bes, conforme especificacdes, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual

constardo as indicacdes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de validade,
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ndmero do contrato e dados bancérios para pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

21.

21.1.
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e conta corrente);

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Artigo 76
da Lei 13.303/2016;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de

Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos, no caso de equipamentos;

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de
gualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas na fabricacdo do

equipamento;

Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

A contratada deverd investir em medidas de promocdo da ética e de prevengdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrup¢ao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do
Decreto n® 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de

denuncias disponiveis.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,
com antecedéncia minima de 3 (irés) dias da data da entrega, de modo a permitir o

acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, itens 48, 52, 53, 55

a 60, possuem assisténcia técnica no ambito do Estado da Paraiba.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
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21.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacBes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,

determinando as providéncias necessarias a correcéo das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e

estipular prazo para sua retificacéo.

21.6. Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os itens conforme a Ordem de

Fornecimento.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no item 12.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia consta das Especificagcbes Técnicas — Anexo I, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

22.1.1. Para os itens do Anexo Il que ndo previram 0 prazo de garantia contratual dos bens,
complementar a garantia legal, o prazo de garantia é aquele estabelecido no art. 26 da Lei
n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), contado a partir
do primeiro dia util subsequente ao recebimento definitivo do objeto.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas

condi¢des de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta

clausula, o licitante devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

22.4. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela

assisténcia técnica autorizada.
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O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita

pelo Contratante.

Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater
provisoério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos

durante a execugéo dos reparos.

Os itens que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrées de
gualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do

equipamento.

Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo
do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos

custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte e postagem dos equipamentos cobertos pela garantia sera

de responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia

contratual.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esté apresentada no anexo lll deste Termo de Referéncia com o objetivo

de definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes, levando em consideracdo as seguintes fases: de
planejamento, de sele¢édo do fornecedor, apds o Estudo Técnico Preliminar, apés o Termo

de Referéncia e de execuc¢édo da contratacao.
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A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja

responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao

objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigdo

no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatdrio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracéo

na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere

impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as

disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro

ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o

caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obriga¢cdes sdo de

resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado

com a CONTRATADA, independentemente de transicdes.
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25. ANEXOS

25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativa;

e Anexo Il — Planilhas de Quantidades, Precos e especificacdes técnicas (com Escopo de
Fornecimento); e

e Anexo lll — Matriz de Riscos.
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcédo da
aquisicdo eventual de materiais de consumo e equipamentos, no ambito da 132 Superintendéncia, em
Jodo Pessoa — Paraiba, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a

integrar o mesmo.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

Tendo em vista que a 13%SR, na consecucdo das suas atividades administrativas, necessita
anualmente de adquirir material de consumo diversos e equipamentos, para suprir as demandas
relacionadas as atividades rotineiras administrativas e de fiscaliza¢do. Para uma melhor gestdo dos
recursos, a 132 Geréncia de Gestdo Regional estudou a viabilidade técnica e econdmica para a
criacdo de um Sistema de Registro de Precos (SRP) que supra a essa demanda anual de aquisi¢des,

de forma racional e eficiente.

A adocdo do SRP, na modalidade Pregdo Eletrbnico, visa ampliar a eficiéncia nas contratacdes, a
competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento isonémico, buscar maior simplificagéo,
celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos e a

sele¢do da proposta mais vantajosa para a administracao publica.

Os bens objeto desta contratacdo se classificam como bens comuns para fins de Pregdo Eletrénico,
ndo havendo nenhuma complexidade que descaracterize 0s mesmos quanto a isso. Importante
indicar que a aquisicdo desses itens através do SRP evitar4 o fracionamento das compras anuais

realizadas através de constantes compras emergenciais e por dispensa de Licitagao.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos

orcamentos formadores do valor estimado:

A Pesquisa de precos foi realizada considerando as premissas contidas na Norma 440 - Pesquisa de
precos, sendo considerado as consultas nos maiores sites governamentais (painel de preco e
compras.gov), utilizando como método matematico a média dos precos obtidos para o célculo do
valor estimado dos itens a serem adquiridos, priorizando precos do estado da Paraiba e,
subsidiariamente da regido Nordeste, desconsiderando precos de outras regides, de valore

inexequiveis ou excessivamente elevado, a fim de garantir um nivel baixo de variancia entre eles.
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Dos requisitos de aceitacdo e pontuacdo das propostas:

Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condicBes das especificacdes técnicas sem
desvio ou excecdes aos requisitos técnicos. Quanto a pontuacdo das propostas, ndo se aplica, pois 0

critério de julgamento a ser utilizado sera o de “menor prego”.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

As exigéncias habilitatérias deveréo ser apresentadas em conformidade com as prescri¢cdes das leis

que regem a matéria, de acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

Dos critérios de reajustamento:

Os pregos registrados dos itens objeto da presente licitacdo, poderédo ser alterados ou atualizados,
conforme Decreto n® 11.462, de 31 de margo de 2023.

Da necessidade da contratacao:

As compras dos materiais, objeto desta licitagdo, visam atender as necessidades de consumo
imediato desta 132 SR, no desenvolvimento das atividades diarias. Ressaltando-se que é mais
conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entrega parcelada necesséaria a Administracao

para o desempenho de suas atribuicdes.

Da adocao do Pregao Eletrénico:

A modalidade de licitacdo definida para esta licitagdo é o Pregdo Eletrénico, considerando que se
trata de bens comuns. A finalidade é ampliar a competicdo, permitindo, assim, a obtengdo de um
melhor preco pela administracédo, com a possibilidade de lances e negociacao direta pelo pregoeiro.

A técnica envolvida na execucdo dos fornecimentos, objeto desta licitagdo, sdo conhecidas no
mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das
EspecificacBes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e precos maximos.

O essencial para a eficacia da licitacdo € que o escopo de fornecimento seja bem definido e
especificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e Especificagfes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do

fornecimento que serdo contratados.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):
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Adotou-se o Sistema de Registro de Precos, tendo em vista ser uma importante ferramenta de
gestdo, sobretudo para os casos em que as demandas sdo incertas, frequentes ou de dificil
mensuracao. O SRP possibilita que o gestor se antecipe as dificuldades e conduza o procedimento
licitatério com varios meses de antecedéncia, evitando possiveis emergéncias, além de proporcionar
economia as compras publicas. E pertinente a utilizagdo do procedimento auxiliar do sistema de

registro de precos, com base nos incisos do art. 3° do Decreto 11.462/2023.

Garantia do Objeto

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes de
uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante, esta decisdo é decorrente de
experiéncias anteriores das areas técnicas com os itens licitados que podem incorrer em problemas
de funcionamento.

Da nao instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de

divulgacdo) e ndo permissao de participantes nalicitacdo:

Em decorréncia das dificuldades operacionais e logisticas, além de que o quadro reduzido de
empregados na unidade gerenciadora deste Sistema de Registro de Precos impossibilita a adequada
Gestéo da Ata para abertura de Intencéo, justifica-se a dispensa da Intencdo de Registro de Precos,
conforme Art. 30, caput, do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos (Deliberacdo n° 08, de 26
de fevereiro de 2024), a qual a CODEVASF usufruird o direito facultado no Art. 92, 8 2° do Decreto
11.462/2023, ponderando pela dispensa da divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP).

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona):

Sera permitida a adeséo a Atas de Registro de Precos, pois promove a eficiéncia nas contratacdes
publicas, por serem mais céleres e facilitam o planejamento da gestao, promovendo economicidade

ao contratar pelo melhor preco e pouco custo.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico:

Conforme Acérdédo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o or¢camento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital € obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo

absoluta a revelagcdo do orcamento.
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Critério de Julgamento:

Menor preco por item, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Codevasf.

Permissdo para Participacdo de Consorcios:

N&o serd permitido a participacdo de consoércios, por se tratar de fornecimento de materiais e
equipamentos comuns, de baixa complexidade, e a logistica necesséria para cumprimento do objeto
nao exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente
pertinente a formagdo de consoércios com intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do
licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessarios
para tal.

Permissado para Participacdo de Sociedades Cooperativas:

N&o serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas
uma vez que as especificidades dos objetos exigem uma gestdo operacional centralizada e néo

concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.
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ANEXO I

PLANILHAS DE QUANTIDADES, PRECOS E ESPECIFICACOES TECNICAS
(COM ESCOPO DE FORNECIMENTO E DETALHAMENTO DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS)

(Gravado em arquivo separado)
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ANEXO Il

MATRIZ DE RISCO
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somando 60 (sessenta) itens, listados no quadro abaixo:

ITEM DESCRICAO CATMAT UNIDADE DE MEDIDA CONSUMO MENSAL CONSUMO ANUAL
1 Acucar 463989 KG 6,7 80
2 Adogante 407523 FR 2 24
3 Café 463582 PCT 25 300
4 Garraféo de dgua mineral de 20 L 445485 GAR 83,3 1000
5 Agua mineral 200 ml 445484 COPO 100 1200
6 Embalagem garraféo 20 litros 229112 UND 2 24
7 Mexedor de cafezinho 355015 PCT 10 120
8 Copo descartavel 200 ml 419219 PCT 40 480
9 Copo descartavel 80 mi 417220 PCT 25 300
10 Bandeja de aco 292812 UN 0,5 6
11 Garrafa Térmica 437878 UN 0,8 10
12 Guardanapo de papel 224564 PCT 20 240
13 Toalha de Papel 436328 PCT 8 96
14 Alcool Etilico Hidratado gel 429225 UN 4 48
15 Resma de Papel A4 461819 RS 40 480
16 Bloco de aviso 38 mm x 51 mm 447930 BL 4 48

17 Bloco de aviso 76 mm x 102 mm 229395 BL 4 48
18 Borracha apagadora 244441 UN 8 96
19 Caneta esferogréfica azul 461461 UN 41,7 500
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20 Caneta marca-texto 279313 UN 4 48
21 Clipe, tamanho 4/0 271778 CX 1,7 20
22 Extrator de grampo 278812 UN 3 36
23 Mina Grafite 0,7 mm 203343 UN 12 144
24 Lapiseira 0,7 mm 239864 UN 5 60
25 Grampeador de mesa 252305 UN 2 24
26 Grampo para grampeador 425226 CX 3 36
27 Fita adesiva 19mm 279045 RL 2 24
28 Fita adesiva 50 mm 278982 RL 4 48
29 Lapis comum 272346 UN 12,5 150
30 Porta-lapis/clipe/lembrete 364325 UN 4 48
31 Prancheta portatil 439975 UN 5 60
32 Tesoura multiuso 477123 UN 3 36
33 Cartucho Toner 433922 UN 1,7 20
34 Unidade de imagem 467901 UN 0,7 8

35 Descansa Pé 367717 UN 5 60
36 Apoio de pulso para teclado 335502 UN 3 36
37 Mouse sem fio 603262 UN 4 48
38 Pendrive 64 GB 374603 UN 4 48
39 Teclado sem fio 451820 UN 4 48
40 Pilha recarregavel AAA 458336 PCT 4 48
41 Pilha recarregavel AA 458335 PCT 4 48
42 Carregador Bateria AAJAAA 600771 UN 0,3 4

43 Fone de ouvido tipo Headset 407601 UN 5 60
44 Fonte auxiliar de partida 460155 UN 0,3 4

45 Compressor de Ar portatil 604476 UN 0,3 4
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46 Aparelho Telefonico Convencional 611282 UN 0,7 8
47 Aparelho telefénico sem fio 457622 UN 0,5 6
48 Refrigerador vertical duplex 405244 UN 0,3 4
49 Monitor 604052 UN 2,5 30
50 Camera Videoconferéncia 608702 UN 3,3 40
51 Projetor de imagem 481215 UN 0,2 2
52 Forno microondas 354973 UN 0,3 4
53 Frigobar 436864 UN 0,3 4
54 Bebedouro Agua Garrafdo 368398 UN 0,5 6
55 Televisédo Smart Led 65” 601704 UN 0,2 2
56 Ar Condicionado 9.000 BTU/H 611339 UN 0,5 6
57 Ar Condicionado 12.000 BTU/H 603716 UN 0,3 4
58 Ar Condicionado 18.000 BTU/H 480930 UN 0,2 2
59 Ar Condicionado 24.000 BTU/H 440747 UN 0,2 2
60 Ar Condicionado 32.000 BTU/H 458223 UN 0,3 4

Propdsito da contratacéo: continuidade da melhoria dos servicos prestados, estruturacdo da Superintendéncia, possibilidade de aquisicdes de forma

parceladas, racionalizacdo da méo de obra disponivel.

Gestor de riscos: a definir.

Para a elaboragdo da Matriz de Risco foram identificados os principais riscos que podem afetar a licitagdo, do planejamento a execucédo da contratagdo,

caracterizados quanto as causas e consequéncias de ocorréncia do evento e formas de mitiga-las, além da respectiva alocacédo, onde se identifica o

responséavel pela assuncao do Risco apontado, listados a seguir
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Alocacéo

Id. Tipo de Risco Materializacdo Mitigagéo
) Demanda nova ndo prevista pelo setor | Planejar com antecedéncia as
R1 | Falta de projeto. o )
requisitante. demandas existentes.
. Contingenciamento ou ndo observancia das |
R2 | Falta de recursos para contratagéo. ) Ajustar o escopo.
normas legais.
Verificar se o objeto foi especificado
adequadamente, contemplando unidade
R3 Especificacdo deficiente da | Planejamento deficiente, desconhecimento | de medida, locais de execugéo,
demanda. da solucéo. quantidade e prazos.
Capacitacdo dos requerentes, planejar
com antecedéncia.
. Definir cronograma de trabalho com
. Falta de conhecimento dos prazos o
Atraso ou demora na conclusdo dos . . antecedéncia prevendo prazos
R4 . necessarios para elaboragéo dos .
processos de contratacao. ) o adequados para as andlises pelos
procedimentos licitatorios. )
setores envolvidos.
Capacitacdo dos empregados
N&o realizar ampla pesquisa de ) ) . envolvidos para efetuar levantamento
. Falta de conhecimentos da legislagdo que . o .
R5 | mercado durante a elaboragdo do ) de contratagBes similares feitas por
] trata da pesquisa de precos. o .
projeto. outros o6rgdos, consultar sitios na
Internet, portal nacional de

CODEVASF
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contratacdes, atas de registro de precos

de outros érgéaos.

R6

Valores licitados superiores aos
estimados para a contratacdo dos

produtos.

Pesquisa de precos realizada sem o

conhecimento do mercado.

Estudo mais detalhado do mercado.

R7

Impugnacéo ao Edital.

Excesso de formalismo; Restricdes nos

requisitos de habilitacéo.

Capacitacdo do setor requisitante;
Capacitacdo da equipe de compras,

licitagBes e contratos.

R8

Deficiéncias do ato convocatorio;
Critérios de julgamento, prazos e

sanc¢les, entre outros.

Falta de capacitacdo — atualizacdo; Falhas

na fase de planejamento.

Capacitar os empregados e estabelecer
rotinas de revisao.

R9

Licitacdo deserta.

Auséncia de fornecedores com possibilidade

de serem habilitados; Ineficacia na

divulgacéo da licitacao.

Identificar potenciais empresas que

participam de licitagbes publicas;
divulgar o edital para empresas que

prestam este tipo de servico.
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) . L o _ Elaborar checklist; treinar 0s
Falha do Pregoeiro na andlise da | Falta de capacitacdo, auséncia atuacdo da .
R10 . L ] ) empregados e estabelecer rotinas de
documentagéo de habilitagéo. Equipe de Apoio. o
diligéncias.
Habilitacdo de empresa em Elaborar checklist; treinar 0s
R11 | desacordo com as clausulas do | Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro. empregados e estabelecer rotinas de
Edital. diligéncias.
Capacitacdo dos empregados
envolvidos para efetuar levantamento
N&o realizar ampla pesquisa de ) ) . de contratagBes similares feitas por
o Falta de conhecimentos da legislagdo que o
R12 | mercado durante o estudo técnico ) outros o6rgdos e da CODEVASF,
o . trata da pesquisa de precos. » _
preliminar da contratacao. consultar sitios na internet, portal
nacional de contratacbes, atas de
registro de precos de outros 6rgaos.
Indisponibilidade orcamentéria frente . o
o Reservar dotacao orgamentaria
a valores orcados nos primeiros , ,
) ) adequada. Realizar  Planejamento
R13 | levantamentos de mercado | Planejamento inadequado. . ] .
o . orcamentario a fim de realizar a
(auséncia de recursos orcamentarios L . ]
. ) aquisicao da solucédo pretendida.
ou financeiros).
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R14

Falhas ou erros na especificagdo

técnica.

Falta de conhecimento técnico do objeto.

Realizar revisdo critica do estudo

técnico preliminar. Consultar
contratacdes similares para elaborar o
Estudo Técnico Preliminar. Realizar a
capacitacdo de servidores. Corrigir a
técnica.

especificacdo Revogar a

licitac&o e republicar o edital.

R15

Dimensionamento  de  produtos,
servigos ou licengas aquém ou além

do necessario.

Falta de estudo diligente.

Fundamentar, no Estudo Técnico
Preliminar, a estimativa do quantitativo
de servi¢os ou produtos necessarios ao
atendimento correto da demanda.
Diagnosticar a falha no
dimensionamento. Redimensionar a

necessidade de contratacao.

R16

Elaboragéo de ETP com
especificacbes incompletas ou com
requisitos irrelevantes/ insuficientes

ou indevidamente restritivos.

Equipe de planejamento da contratagdo néo
detétm as competéncias multidisciplinares

necessarias a execucao da atividade.

Treinamento e capacitacdo das equipes
responsaveis pelo planejamento da

contratacao.

R17

Elaboracéo de Termo de Referéncia
ou projeto béasico sem elementos
béasicos para a selecao da proposta

mais vantajosa.

Elaborador do TR/PB desconhece os
requisitos para se selecionar a proposta mais
vantajosa. Elaborador informa de forma
imprecisa 0 objeto quanto a natureza, as

guantidades ou o prazo. Elaborador descreve

Capacitacdo de servidores. Revisdo do
TR/PB para verificar a completude.
Aprovacdo da revisdo pela esfera

superior.
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a selecao de forma incompleta.

R18

Pesquisa de preco incompleta.

Falta de conhecimentos da legislagdo que

trata da pesquisa de precos.

Capacitacdo dos servidores envolvidos
para efetuar levantamento de
contratacdes similares feitas por outros
Orgdos, consultar sitios na internet,
portal nacional de contratacdes, atas de

registro de prec¢os de outros 6rgéos.

R19

Requisitos para a contratacédo

insuficientes ou desnecessarios.

Desconhecimento sobre as necessidades do

objeto a ser contratado.

Definir 0s requisitos necessarios e
suficientes para a contratagéo, de forma
que o objeto seja precisamente definido,
contemplando os requisitos minimos de

qualidade, seguranca e durabilidade.

R20

Definigdo inadequada ou insuficiente

de prazo para execuc¢do do objeto.

Falta de conhecimento dos servi¢os a serem

executados.

Realizar estudo do  histéorico de

contratacdes semelhantes para
estimativa dos prazos. Discriminar no
termo de referéncia ou projeto basico os
prazos de execugdo, entrega do objeto

e de vigéncia do contrato.

R21

Descrigéo insuficiente do modelo de

execucao do objeto.

DefinicAo equivocada, no edital de licitacéo,
do regime de execucdo da contratacdo por
ser derivado do modelo de execucdo do

objeto.

Descrever o modelo de execucdo do
objeto contendo: descri¢cdo da dindmica
do contrato, definicdo do método para
quantificar a execucdo do objeto
contratado, definicdo do formato e do

conteldo do instrumento formal que
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sera utilizado nas etapas de solicitacéao,
acompanhamento, fiscalizacéo e

recebimento do objeto.

R22

Auséncia de critérios para

recebimento do objeto.

Falta de conhecimento técnico.

Informar os critérios e prazos dos

recebimentos provisoério e definitivo.

R23

Desconhecimento dos termos da

contratacao.

Falta de orientacdo para a correta conducéo
da aplicacdo dos termos contratuais; Tempo

e preparo dos fiscais e gestor do contrato.

Estabelecer rotinas para conhecer
detalhadamente o contrato; capacitar os
servidores envolvidos na gestdo /

fiscalizagéo.

R24

Inércia frente ao descumprimento de

obrigacdes contratuais

Sobrecarga de trabalho dos fiscais de
contrato; Falta de atencdo / despreparo na
verificacdo da execugcdo do contrato pelos

fiscais e/ou gestor.

Capacitar os fiscais de contrato.

R25

Falha ou omissdo no registro dos

atos e fatos do contrato.

Incompreensao da importdncia  das

atividades.

Capacitar os fiscais, estabelecer
modelos e rotinas de acompanhamento

contratual.
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R26

Falta de pessoal para a fiscalizacédo

e gestdo do contrato.

Falta de pessoal com conhecimento técnico

adequado.

Manter substitutos, capacitar e recrutar

novos integrantes. Redistribuicdo de

atividades entre 0s servidores

responsaveis pela fiscalizacdo do

contrato e priorizagdo de demandas.

R27

Qualificacdo insuficiente dos fiscais

do contrato.

Falta de treinamento adequado.

Indicar servidores capacitados. Prover
treinamento aos servidores que serdo

indicados.

R28

Licitacéo fracassada.

Irregularidade legal dos interessados,
resultando em atraso na adjucacdo da

proposta.

Convocar o classificado subsequente.

R29

Faléncia da vencedora.

Problema na gestdo empresarial, resultando

em atraso no andamento do processo.

Convocar o classificado subsequente.

R30

Recusa da assinatura do contrato

pela contratada.

Participacdo no evento sem a analise
detalhada. Tentativa de vencer o certame
sem a necessaria condicdo de seu
atendimento, resultando na Paralisacdo do
conclusdao das

processo, atrasos na

entregas e ter que convocar a proxima

Regras claras, garantias, exigéncias e

seguranca juridica.

Contratada
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colocada.

R31

Indisponibilidade de produtos.

Eventos mercadolégicos imprevistos,
pandemia e outras situa¢g6es de calamidade,
restricbes de circulagdo de mercadorias,
caréncia de insumos, transporte de
mercadoria com eventos fortuitos, resultando

em atraso na entrega.

Formular um bom  planejamento

logistico.

R32

Materiais com defeito

fabricacdo/qualidade.

de

Problemas na fabricacdo e/ou néo
atendimento as normas de qualidade,
resultando em possiveis acidentes de
trabalho; dificuldades na execucdo do
trabalho; atrasos na execucédo do trabalho;

doencas.

Solicitar garantia por, no minimo, 12

meses. Solicitar amostras dos produtos.
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