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CODEVASFE

ANEXO Ill - ESPECIFICAGCOES TECNICAS

CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE
AGROINDUSTRIAS DE LACTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, EM DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO
CEARA
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FINALIDADE

A presente especificagdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem
seguidos como referéncia e orientacdo quanto aos diversos aspectos construtivos dos servicos de
engenharia. Neste documento serdo abordados detalhes relacionados a metodologia e aos materiais a
serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de servico a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos
aqui expostos prevalecerao na hipétese de choque ou desencontro de informacgdes apontadas em projeto.
Eventuais omissdes serao dirimidas pela fiscalizacdo da CODEVASF.

1 SERVICOS PRELIMINARES

11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA

A placa de obra do servico tem por objetivo dar maior publicidade nas a¢des desenvolvidas pela Codevasf
e empresa contratada. Seu tamanho padrdo deverd ser de 2,4 x 1,20 m, seguindo 0os modelos e detalhes
expostos no Manual de Uso de Marca do Governo Federal — OBRAS, sendo esta independente das
exigidas pelos orgéos de fiscalizagéo de classe.

A placa devera ser instalada em local pré-determinado pela fiscalizagdo, sendo passivel de inspecao e
aprovacao. Esta devera ser confeccionada em chapa galvanizada n°® 22 laminada a frio, com tratamento
anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrédo ou adesivada, emolduradas com caibros de
madeira e terdo como suporte de sustentacdo pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros ou
sarrafos.

As inscri¢cdes/texto deverdo ter todas as informacdes basicas sobre os servicos. A contratada ficara
responséavel pela manutencéo das placas até o final dos servicos, tendo que substitui-las ou rep6-las caso
haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

A medicéo sera efetuada por metro quadrado de instalacao de placa executado, conforme projeto.

1.2 ADMISTRACAO LOCAL

A administrag@o local consiste em formac@o de estrutura administrativa no canteiro de obra com
equipamentos, técnico nas areas especifica para execugdo e gerenciamento dos servicos composta por
profissionais especificado em planilha orgamentério.

A administracdo Local ser4 paga conforme o percentual de servigos executados (execug¢do fisica) no
periodo, conforme a formula constante no item 12.2 do Termo de Referéncia, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

13 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, consistira na aquisicdo, alocacdo e montagem de
equipamentos e instalacbes de apoio, necessarias a uma adequada execucdo dos servigos inerentes a
obra. A contratacdo de mao-de-obra especializada e o treinamento especifico, destinados a operacao e
manutencdo dos equipamentos alocados, também é parte constituinte da mobilizagao.

Esses custos obedecem a medicao conforme planilha orcamentéria.

A mobilizacdo de desmobilizacdo serd paga conforme o percentual de servigos executados (execugao
fisica) no periodo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item
sera pago 100%.
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14 CANTEIRO

Define-se Canteiro de Obras como a area de trabalho fixa e temporaria, onde se desenvolvem operacoes
de apoio e execucédo de uma obra.

Devera ser elaborado pela CONTRATADA e entregue a FISCALIZACAO, até o 5° dia Util ap6s a expedicéo
da Ordem de Servico, projeto de canteiro de obras, constando, pelo menos, dos seguintes itens:

- Canteiro(s) / contéineres / areas de vivéncia,

- Vias de acesso;

- Areas de carga e descarga de materiais;

- Areas de estocagem de materiais;

- Outros equipamentos

- Redes elétricas;

- Edificagdes vizinhas, recuos, vias, cOrregos, arvores e outros.

A medicao sera efetuada por metro quadrado/més executado.

15 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES

A locacdo sera de responsabilidade do construtor. Devera ser global, sobre quadros de madeira que
envolvam todo o perimetro da obra. Os quadros, em tabuas ou sarrafos, devem ser nivelados e fixados de
tal modo que resistam as tensdes dos fios de marcacgdo, sem oscilagdo e sem possibilidade de fuga da
posicao correta. Havendo discrepancias entre as condic¢des locais e os elementos do projeto, a ocorréncia
devera ser objeto de comunicacao por escrito a fiscalizagdo, a quem competird deliberar a respeito. Apds
proceder a locacgado planialtimétrica da obra, marcacado dos diferentes alinhamentos e pontos de nivel, o
construtor fara a competente comunicacéo a fiscalizacdo, a qual procederé as verificagdes e afericdes que
julgar oportunas. A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicard para o construtor a obrigacdo de
proceder, com 6nus exclusivo para si, as demolicdes, modificacGes e/ou reposi¢cdes que se tornarem
necessaérias, a juizo da fiscalizacdo sem que isso implique em alteracéo no prazo da obra.

A medicéo sera efetuada por metro de locagédo executado, conforme projeto.

1.6 ELABORACAO PROJETO EXECUTIVO

Este servico consiste na elaboracdo dos projetos executivos de arquitetura, estrutura metalica e
instalacdes elétricas e hidrossanitarios referentes ao objeto desta contratacdo com as devidas anotacdes
de responsabilidade técnicas — ART.

ApOs a elaboracdo desses projetos anteriormente referenciados, 0 mesmo passara pela aprovacao da
CODEVASF para s0 ap0s ser iniciada a execugéo.

A medicao sera efetuada ap6s a aprovagdo do projeto executivo.

1.7 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS

Este servico compreende o fornecimento de equipamentos, méo-de-obra e ferramentas necessarias a
execucdo do desmatamento, destocamento e limpeza da area de implantagdo da obra bem como a
execucdo de limpeza de vegetagdo rasteira, restos de materiais de construgdo e materiais inserviveis
existentes para a implantacdo da agroindistria de lacteos. Para tanto, sdo apresentados 0s requisitos
concernentes a equipamentos, execucgdo, preservagdo ambiental, verificacdo da qualidade, além dos
critérios para aceitagdo, rejeicdo e medicdo dos servigcos, estando incluso neste servigo os critérios de
caminho de servico e bota-fora.

A madeira resultante da derrubada das arvores podera ser utilizada na construgdo (escoramentos,
estacamentos) ou doada aos beneficiarios do Projeto, por proposta da fiscalizacdo e por determinacao da
autoridade competente.
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Nenhum outro servico podera ser iniciado enquanto os servicos de desmatamento, destocamento, limpeza
ou capina nao tenham sido totalmente concluidos. O controle dos servicos sera feito pela fiscalizacdo
mediante apreciacao visual de sua qualidade e especificidades do projeto executivo.

Observar em cada situacdo se necessitara de Licenca de Supressdo Vegetal da autoridade municipal
competente.

A medicao sera efetuada por metro quadrado de limpeza executado, conforme projeto.

2 MOVIMENTAGAO DE TERRA / CONTENGAO

2.1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO

O subleito atual das ruas seré regularizado e compactado mecanicamente obedecendo as cotas do projeto
executivo. Antes de se iniciar a regularizacéo, cada trecho do subleito devera ser irrigado com agua,
através de carro-pipa. Apds a regularizacao, sera feita a compactacao mediante rolo de compactador
(pneus ou pé de carneiro) até ser atingido o grau de adensamento correspondente a 100% do Proctor
Intermediario (Método de Ensaio DNER- DPT M 48-64). A compactacdo devera ser executada, apos
aeracdao ou irrigacao uniforme do subleito, por meio de carro-pipa, inclusive do material adicional, de modo
que se obtenha a umidade 6tima determinada no ensaio de Proctor Intermediario. Ocorrendo no subleito,
areas, que por umidade excessiva ndo tenham permitido atingir o grau de compactacédo especificado
(borrachudos), tais &reas deverdo ser escarificados e, apds tratamento conveniente, espalhados e
compactados em atendimento a presente especificacdo. Cuidado especial requerer4d a compactagéo
préxima a outras constru¢des. Por outro lado, a compactacdo devera ser tdo eficiente quanto no caso
normal, ndo devendo danificar estas constru¢des. Sera admissivel em tais casos utilizar placas vibratdrias,
cuja aprovagdo, todavia, ficara a critério da fiscalizagdo. Quanto ao acabamento, ndo serd admitida
nenhuma cota acima dos niveis projetado para o subleito. A menos, sera admitida uma tolerancia de 4 cm.
Havendo falta de material, podera ser ordenada pela fiscalizagdo, uma complementacao para os niveis do
subleito, com material obtido dentro da area da propria obra, em local definido pela fiscalizagdo. A area de
escavacdo para obtencdo de terra deverd a ser regularizada, manual ou mecanicamente, ao final do
servigo. A regularizacgao inclui a execucéo dos cortes e aterros necessarios a obtencgéo dos niveis definido
pelo projeto, inclusive obtencdo de material de fora para completar aterros e/ou deposi¢cdo em local
apropriado do material excedente (bota-fora).

A medicdo sera efetuada por metro quadrado de regularizacdo e compactacdo executado, conforme
projeto.

2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M

Devera ser executada a escavagdo manual de valas de até 1,30m de profundidade com ferramenta
apropriado para o bom desempenho dos trabalhos.

Na escavacdao efetuada nas proximidades de casas, prédios ou vias publicas, serdo empregados métodos
de trabalho que evitem ocorréncias de qualquer perturbacéo oriundas dos fendmenos de deslocamento,
tais como:

- Escoamento ou ruptura do terreno das fundacgoes;

- Descompresséo do terreno da fundagéo;

- Descompresséo do terreno pela agua.

Normas a serem observadas: NBR 9061 - Seguranca de escavacao a céu aberto

A medicao seréa efetuada por metro cubico de escavac¢do manual executado, conforme projeto.

2.3 ATERRO C/ COMPACTAQAO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/AQUISIQAO
Pode haver aproveitamento do material escavado das valas. O aterro ser4 executado em camadas

sucessivas de altura maxima de 20 cm, suficientemente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a
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serem evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis com recalque das camadas aterradas, utilizando
material de boa qualidade, isento de detritos vegetais ou entulhos.
A medicao sera efetuada por metro cubico de aterro executado, conforme projeto.

3  PAVIMENTAGAO /PISO

3.1 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

Este servigo devera ser executado conforme o projeto executivo aprovado onde:

- Assentamento das Pedras Poliédricas:

Sobre o colchdo de solo preparado, o "encarregado" dara o piqueteamento das canchas com o
espacamento de 1,00 m no sentido transversal e de 5,00 m até 10,00 m no sentido longitudinal de modo
a conformar o perfil projetado, assim as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de
assentamento e evitando desvios em relagdo aos elementos do projeto. Nessa marcacéo o "encarregado”
verifica a declividade transversal e longitudinal e no caso das curvas a superelevacao. Apds segue-se 0
assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelagadas e bem
unidas de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em sentido
transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espagamento entre pedras ndo figue maior que
1,0cm.

Algumas medidas cautelares deveréo ser observadas quanto as dimensdes da pedra irregular como:

A - Secéo de topo variando de 0,07 m a 0,12 m;

B - Alturade 0,13 ma0,17 m;

C - Consumo médio por metro quadrado de 64 a 196 pedras.

- Rejuntamento das Pedras Poliédricas:

Apos concluido o assentamento, € espalhado sobre as pedras uma camada de argamassa traco 1:3
(cimento e areia) com espessura de aproximadamente 5,0 cm e com auxilio de vassouras, rodos e
vassourdes é feita a varredura, possibilitando desse modo o melhor enchimento nos vazios entre as pedras
assentadas. Se houver necessidade acrescenta-se uma nova camada da argamassa preparada,
repetindo-se o procedimento.

A medicéo sera efetuada por metro quadrado de pavimento executado, conforme projeto.

3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

Somente serd assentado apds a conclusdo das obras subterraneas de drenagem, caso necessite, ou
critério da fiscalizacao.
- Abertura de Vala:
Devera ser aberta uma vala para assentamento de meio-fio ao longo do bordo do sub-leito preparado,
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensbes estabelecidas e projeto.
- O fundo da vala devera ser regularizado e em seguida compactado:
Para corrigir o recalque produzido pela compactacao, sera colocado material de primeira categoria (areia),
gue sera compactada até chegar ao nivel desejado.
- As guias serdo assentadas com a face que ndo apresente falhas nem depressdes, para cima de tal forma
gue assuma o alinhamento e o nivel do projeto:
As guias serdo em concreto pré-fabricados com dimensdes 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior
X base superior x altura)
Nas curvas com raio menor que 30 metros, deverdo ser usados meio-fios com 0,50 m de comprimento. O
custo adicional por um maior trabalho eventual devera estar computado no pre¢o unitario proposto.
No término da pavimentacdo a paralelo, a mesma devera ser travada com o meio-fio, quando a sua
confluente néo for pavimentada.
- Rejuntamento de Guias:
As juntas serdo tomadas com concreto, no trago 1:2:4.
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Cuidado especial devera merecer o acabamento da junta na parte anterior do meio-fio, bem como na sua
parte superior, para que nao apresente saliéncia ou rebaixamento em relacédo as faces dos meios-fios
adjacentes.

O rejuntamento sera feito no mesmo ritmo do assentamento do meio-fio, devendo ser rejuntados no
mesmo dia, os meios-fios assentados. A largura da junta néo devera ultrapassar 2,0 cm.

- Reposicdo e Compactacédo do Material Escavado:

O material escavado devera ser reposto atras da guia (L = 0,60 m) e compactado, logo que fique concluido
0 assentamento das guias.

A medicao sera efetuada por metro de assentamento de guia executado, conforme projeto.

3.3 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA

Servigo antecessor a execucao do radier de concreto previsto em projeto onde:

Sobre o lastro, dispor a lona, garantindo sobreposi¢do de, no minimo, 30 cm das emendas para impedir o
escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente.

Area de lona pléastica aplicada, em m2.

A medicao sera efetuada por metro quadrado de camada separadora executado, conforme projeto.

3.4 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as férmas que servem para
conter e dar forma ao concreto a ser langado e a colocacgdo das armaduras;

Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;
Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas
transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

Por altimo, séo feitas as juntas de dilatacéo.

A execucao de juntas ocorre a cada 2 m.

A medicéo sera efetuada por metro quadrado de execuc¢do de passeio executado, conforme projeto.

3.5 EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA
DE 20,0 CM

Sera executado através de formas em tdbuas de madeira de 30 cm altura, e = 2,5 cm, conforme a execugao
das formas em madeira, em seguida serd executada a colocacdo da Lona plastica preta para
impermeabilizacéo espess. = 150 micras para o recebimento do de concreto, devidamente adensado e
regularizado, e nivelado. O concreto a ser utilizado devera ser pré-misturado em usina e atender as
especificacdes de ABNT vigente, como resisténcia min. de 20 Mpa, slamp test e fator (a/c) especifico em
projeto.
As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma peca estrutural, ndo
deverdo sofrer qualquer acdo de movimento ou vibragdo antes que o concreto onde se encontram
engastadas, adquira suficiente resisténcia para assegurar a eficiéncia da aderéncia.
Piso industrial, em concreto armado fck 20MPa e espessura de 20cm.
- Estrutura do piso:
- Espessura da placa: 20cm - com tolerancia executiva de +1cm/-0,5cm;
- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel:
A armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que atendam a NBR
7481.
Barras de transferéncia: barra de aco liso @=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada e engraxada;
- Sub-base:
A sub-base de 9cm com tolerancia executiva de +2cm/- 1cm devera ser preparada com brita graduada
simples, com granulometria com didmetro maximo de 19 mm.
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Sequéncia de execucéo:

- Preparo da sub-base:

- A compactacado devera ser efetuada com sapo mecéanico ou com placas vibratdrias; nas regides
confinadas, proximas aos pilares e bases deve-se proceder a compactacdo com placas vibratérias, de
modo a obter-se pelo menos 100% de compactagdo na energia do proctor modificado.

- Isolamento da placa e sub-base:

- O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plastico (espessura minima de
0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regides das emendas, deve-se promover uma
superposi¢céo de pelo menos 15cm.

- As formas devem ser rigidas o suficiente para suportar as pressdes e ter linearidade superior a
3mm em 5m;

- Colocacao das armaduras:

A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposicdo de malhas da tela soldada, nos
sentidos transversais e longitudinais.

- Plano de concretagem:

A execucao do piso deverd ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e posteriormente
as placas sédo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas longitudinais.

- Acabamento superficial:

A regularizac¢éo da superficie do concreto deve ser efetuada com ferramenta denominada rodo
de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo apds a concretagem, quando o
material estd um pouco mais rigido.

- Desempeno mecanico do concreto:

Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida e livre da agua
superficial de exsudagdo. A operagcdo mecanica deve ser executada quando o concreto suportar 0 peso
de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de profundidade. O desempeno deve iniciar-se
ortogonal a diregcao da régua vibratoria, obedecendo sempre a mesma direcao. Apds o desempeno, devera
ser executado o alisamento superficial do concreto.

- Cura:

A cura do piso pode ser do tipo quimica ou Umida. Nos locais onde houver pintura, a cura quimica
devera ser removida conforme especificac@o do fabricante

- Serragem das juntas:

As juntas do tipo serradas deverado ser cortadas logo (em profundidade minima de 3 cm) apdés o
concreto tenha resisténcia suficiente para ndo se desagregar devendo obedecer a ordem cronolédgica do
langamento;

- Selagem das juntas:

A selagem das juntas deverd ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 70% de sua
retracdo final;

Quando ndo indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no sentido do
eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo neste caso, todos os ajustes
de declividade serem iniciados no preparo do subleito.

ApOs a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser preparada para receber
a pintura demarcatédria, caso necessite. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, particulas soltas,
manchas gordurosas, sabdo e outros.

A medicao sera efetuada por metro quadrado de piso industrial executado, conforme projeto.

4 COBERTURA

4.1 FUNDACAO - BLOCOS

411 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M
Devera ser executada a escavagdo manual de valas de até 1,30m de profundidade com ferramenta
apropriado para o bom desempenho dos trabalhos.
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Na escavacao efetuada nas proximidades de casas, prédios ou vias publicas, serdo empregados métodos
de trabalho que evitem ocorréncias de qualquer perturbacéo oriundas dos fendmenos de deslocamento,
tais como:

- Escoamento ou ruptura do terreno das fundacoes;

- Descompresséo do terreno da fundagéo;

- Descompressao do terreno pela agua.

Normas a serem observadas: NBR 9061 - Seguranca de escavagado a céu aberto

A medicao sera efetuada por metro cubico de escavagdo manual executado, conforme projeto.

4.1.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL)

O servico consiste na limpeza, regularizacao e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do

fundo da vala.

O fundo da vala devera ser de forma tal, que no assentamento dos tubos, caso necessite, sejam evitados

trechos com mudangas bruscas e saliéncias no seu leito. O material escavado da vala ndo podera obstruir

as sarjetas, se assim houver, por longo periodo.

A medicéo sera efetuada por metro quadrado de preparo de fundo de vala executado, conforme projeto.

4.1.3 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM — MONTAGEM

Execucéo dos blocos serd com barras de agco CA-50 de 10mm.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no méaximo 50cm e amarra-los a armadura de forma
a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento
durante a concretagem.

Os desenhos de armacéo e relacdo de ferro, indicando o tipo, bitola, dimens6es de corte e dobramento,
estdo indicados no projeto estrutural. A armadura de aco sera cortada a frio e dobrada com equipamento
adequado, de acordo com a pratica usual e as normas da ABNT.

Sera mantido um espacamento apropriado entre a superficie de fundacdo e a primeira camada de
armadura.

A menos que especificado de outro modo, o recobrimento minimo néo sera inferior a 2,5 cm nas faces
expostas as condi¢cdes atmosféricas normais e 4,0 cm em concreto com face exposta a acdo de agua ou
sob condi¢cdes de umidade. Nas juntas de construcdo, onde as barras podem permanecer expostas
durante um longo periodo, as mesmas serdo protegidas contra corroséo.

A medicao sera efetuada por quilo de armagéo de bloco executado, conforme projeto.

4.1.4 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM — MONTAGEM

Execucédo dos blocos sera com barras de aco CA-60 de 5mm.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no méximo 50cm e amarra-los a armadura de forma
a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento
durante a concretagem.

Os desenhos de armacéo e relacé@o de ferro, indicando o tipo, bitola, dimensdes de corte e dobramento,
estao indicados no projeto estrutural. A armadura de aco sera cortada a frio e dobrada com equipamento
adequado, de acordo com a pratica usual e as normas da ABNT.

Sera mantido um espagcamento apropriado entre a superficie de fundacdo e a primeira camada de
armadura.
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A menos que especificado de outro modo, o recobrimento minimo néo sera inferior a 2,5 cm nas faces
expostas as condi¢cdes atmosféricas normais e 4,0 cm em concreto com face exposta a acdo de agua ou
sob condi¢cdes de umidade. Nas juntas de construcdo, onde as barras podem permanecer expostas
durante um longo periodo, as mesmas seréo protegidas contra corrosao.

A medicao sera efetuada por quilo de armagéo de bloco executado, conforme projeto.

4.1.5 CONCRETO P/ VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

As estruturas de concreto armado da edificacdo serdo moldadas "in loco", calculadas a dimensionadas
conforme projeto estrutural especifico, que sera entregue pela empresa executante com ART, mediante
aprovacao da fiscalizacdo da Codevasf. Toda a estrutura sera dimensionada conforme solicitac6es da
NBR 6118/2004 e também normas em vigor sobre o0 assunto. O concreto a ser utilizado em todas as
estruturas devera ser usinado.

A resisténcia do concreto deverd estar em conformidade com as solicitagbes das pecas a serem
projetadas, bem como com a classe de agressividade do ambiente onde sera executada a obra.

A medicao sera efetuada por metro cubico de concreto executado, conforme projeto.

4.2 FUNDACAO - VIGAS BALDRAMES

421 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M
Devera ser executada a escavac¢do manual de valas de até 1,30m de profundidade com ferramental
apropriado para o bom desempenho dos trabalhos.

Na escavacéo efetuada nas proximidades de casas, prédios ou vias publicas, serdo empregados métodos
de trabalho que evitem ocorréncias de qualquer perturbacéo oriundas dos fendmenos de deslocamento,
tais como:

- Escoamento ou ruptura do terreno das fundacgoes;

- Descompresséo do terreno da fundagéo;

- Descompresséao do terreno pela agua.

Normas a serem observadas: NBR 9061 - Seguranca de escavagado a céu aberto

A medicao sera efetuada por metro cubico de escavagdo de vala executado, conforme projeto.

4.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL)

O servico consiste na limpeza, regularizacdo e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do

fundo da vala.

O fundo da vala devera ser de forma tal, que no assentamento dos tubos, caso necessite, sejam evitados

trechos com mudangas bruscas e saliéncias no seu leito. O material escavado da vala ndo podera obstruir

as sarjetas, se assim houver, por longo periodo.

A medicao sera efetuada por metro quadrado de preparo de fundo de vala executado, conforme projeto.

423 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM — MONTAGEM

O servico consiste na utilizacdo de aco CA-50 de 8mm onde:

Devera ser observada as especificidades do projeto executivo;

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com

arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma

a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento

durante a concretagem.

A medicdo sera efetuada por quilo de armacao de sapata, viga baldrame e sapata corrida executado,

conforme projeto.
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424 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5 MM — MONTAGEM

O servico consiste na utilizacdo de aco CA-60 de 5mm onde:

Devera ser observada as especificidades do projeto executivo;

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com

arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma

a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento

durante a concretagem.

A medicdo sera efetuada por quilo de armacao de sapata, viga baldrame e sapata corrida executado,

conforme projeto.

4.25 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

As estruturas de concreto armado da edificacdo serdo moldadas "in loco", calculadas a dimensionadas
conforme projeto estrutural especifico, que sera entregue pela empresa executante com ART, mediante
aprovacao da fiscalizacdo da Codevasf. Toda a estrutura sera dimensionada conforme solicitacbes da
NBR 6118/2004 e também normas em vigor sobre o assunto. O concreto a ser utilizado em todas as
estruturas devera ser usinado.

A resisténcia do concreto deverd estar em conformidade com as solicitagbes das pecas a serem
projetadas, bem como com a classe de agressividade do ambiente onde sera executada a obra.

A medicao sera efetuada por metro cubico de concreto executado, conforme projeto.

4.3 ESTRUTURA METALICA

43.1 ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM ACO, EM MARQUISES

Os perfis constituintes das trelicas da estrutura metalica principal deveréo ser executados em Perfis U com
dimensfes 100x40x2,00 e 98x25x2,00 em aco dobrado A-36, conforme norma brasileira ABNT NBR
8800:2008, com dimensdes indicadas em projeto.

Na regido da marquise, sera utlizado perfis duplos U enrijerico tipo caixa dupla soldada
2xC100x40x15x2,00 e U simples de dimensdes 98x25x2,00, ambos em aco dobrado A-36. Os perfis tipo
U da Trelica deverdo ser unidos através de suas extremidades por meio de corddo de solda continuo,
soldas AWS-eletrodo e-70XX. Para a estrutura trelicada, recomenda-se solda com alto controle de
gualidade, garantindo a eficiéncia e estabilidade da ligacéo.

A medicao sera efetuada por metro quadrado de estrutura metalica executado, conforme projeto.

4.3.2 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO

A cobertura devera ser executada conforme os procedimentos estabelecidos na NBR 7196 da ABNT e nas
dimensbes e forma indicadas no projeto executivo. As telhas serdo apoiadas sobre as faces das tercas,
formando uma superficie de contato com largura minima de 4 cm. As telhas de comprimento igual e
superior a 2,13 m, deverdo ser apoiadas em trés tercas. A sobreposicao lateral das telhas serd de 1 1/4
da onda ou 1/4 da onda com uso de corddo de vedacéao e a sobreposicao longitudinal sera de 25cm ou 14
cm com uso de cordado de vedagdo. O comprimento do balango no beiral longitudinal devera estar entre
25 e 40 cm; quando se usar calha, o comprimento devera estar entre 10 e 25 cm. O comprimento maximo
do beiral lateral serd de 10 cm, a partir do ultimo contato da telha com o apoio. As telhas serdo fixadas as
tercas através de elementos de fixacdo, especificados na NBR 8055 da ABNT, com um conjunto de
vedacao constituido de uma arruela metalica e uma arruela plastica. A distancia entre as tercas variara
em funcao do comprimento das telhas, com vao livre maximo de 1,76 m.
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Nos arremates das telhas deverado ser usadas pecas de fibrocimento especialmente fabricadas para cada
situacdo. Os procedimentos para arremate em paramentos verticais, passagem de tubulaces, juntas de
dilatacdo da estrutura/cobertura e outros servicos especiais deverdo ser executados conforme as
recomendacBes da NBR 7196 da ABNT. Cuidados especiais deverdo ser tomados no transporte,
armazenamento das telhas e pegas complementares e durante a montagem do telhado. As telhas dever&o
ser manuseadas individualmente e ndo sofrer esforcos de tor¢do. Durante a montagem e manutencao,
nao pisar diretamente sobre as telhas. O caminhamento devera ser feito sobre tabuas que se apoiem nas
tercas. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecdo Individual (EPI),
principalmente de méascara pelo operador durante o corte dos cantos e perfuragao das pegas.

A montagem das telhas devera ser feita por faixas, no sentido do beiral para cumeeira e no sentido
contrario ao dos ventos predominantes da regido. As telhas seréo assentadas sobre as tercas, cujas faces
de contato deverao situar-se em um mesmo plano. As telhas ndo deverdo ser apoiadas nas arestas das
tercas ou em faces arredondadas. As telhas seréo fixadas nos apoios, nas suas extremidades. As telhas
de comprimento igual ou superior a 3,05 m, deverdo ser fixadas também nos apoios intermediarios. As
tercas deverdo ser paralelas entre si. Caso a cobertura esteja fora do esquadro, devera ser colocada a
primeira telha perpendicularmente as tergcas acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas na
primeira faixa. Em telhados de duas aguas com arremate em cumeeira deverdo ser montadas as faixas
opostas simultaneamente, a fim de possibilitar o perfeito encaixe da peca. Podera ser usada a prépria
cumeeira como gabarito para manter o alinhamento das ondas das telhas adjacentes das aguas opostas.
Em todo canto onde se encontrar quatro telhas ou telhas e pecas complementares, as duas pegas
intermediarias deverdo ser cortadas em seus cantos justapostos. O corte sera feito com serrote ou
ferramenta similar segundo a hipotenusa de um triangulo retangulo de cateto transversal de 5 e 14 cm de
cateto longitudinal, antes da elevacao da telha para o telhado. O furo na telha para colocagéo do elemento
de fixagdo devera ser feito com broca, nas 22. e 52. ou 62. ondas, com diametro de 13 mm, estar sempre
na crista da onda e distante, no minimo, de 5 cm da borda da telha. Na terca de madeira o furo devera ter
didmetro de 7,5 mm. Na parte central do telhado, as telhas poderdo ser fixadas com ganchos chatos,
instalados nas 12 e 42. ou 52. cavas da onda. Os elementos de fixacdo deverdo ser colocados de tal modo,
que possibilite a livre dilatacdo das telhas. O aperto do parafuso ou da porca do gancho e pino deveré ser
apenas o suficiente para assentar o conjunto de vedac¢ao em todo seu contorno.

A medicao sera efetuada por metro quadrado de telhamento executado, conforme projeto.

4.3.3 TOLDO COM ESTRUTURA METALICA

As tercas deverdo ser em tubo quadrado 40 x 40 x 1,5mm de espessura. E os pilares de sustentacdo em
tubo 60 x 60 x 1,5 mm de espessura.

Esta estrutura devera ficar apoiada sobre fundacdo a ser executada no local, sendo fixada através de
chumbadores, formando uma cobertura sobre toda esta entrada. A referida estrutura devera receber uma
pintura com fundo serralheiro mais esmalte sintético.

A fundagéo sera do tipo sapata isolada, nos locais onde se encontram os pilares da estrutura do toldo. As
sapatas terdo 20x20cm de lado, assente a uma profundida de no minimo 60 cm, compostas por concreto
ciclépico com 15 Mpa de resisténcia.

A medicgéo sera efetuada por metro quadrado de toldo com estrutura metalica executado, conforme projeto.

5 PAREDES/PAINEIS/VEDACAO

5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOPAINEL EPS 100 MM

Painel Térmico:

Fabricado através de um processo de lamina¢éo continua sob alta presséo, onde o nucleo de EPS (isopor)
€ laminado junto as chapas de aco pré-pintada ou galvalume através da injecdo de um composto especial
Bi-componente de poliuretano. Tal processo de laminagéo garante a perfeita aderéncia do EPS as chapas
pré-pintadas, evitando totalmente a possibilidade de futuros descolamento ou a formacéo de bolsdes de
ar. O Sistema de encaixe dos painéis é do tipo finger joint, sendo com um ou dois encaixes dependendo
da espessura do painel.
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Dados técnicos: Peso do painel 2F: 10 a 14 kg/m? (espessuras de 50 a 250mm) Largura Util: 1.150mm

- Revestimento chapas pré-pintadas:

As chapas pré-pintadas possuem coloracdo Branca RAL 9003, #0,38mm de espessura, além de um
acabamento superficial de bastante resisténcia a corrosao. Tal tratamento é composto de um processo de
galvanizacgéo, pré-tratamento para pintura, pintura Primer (4 a 6 microns) e pintura de acabamento (18 a
22 microns).

Os Painéis sao entregues com a aplicagcao de um filme plastico que evita possiveis arranhdes durante a
estocagem e aplicacdo na obra.

- Ndcleo Isolante em EPS (Isopor):

O EPS do Painel térmico é auto-extinguivel (ndo propaga fogo) com densidade aproximada de 14 Kg/m3.
O servico compreende o fornecimento e instalacdo de cantoneira interna, cantoneira externa, perfil tipo U,
rebites, massa vedante e todos materiais, ferramentas e acessorios de montagem dos isopainéis.

A medicao sera efetuada por metro quadrado de isopainel executado, conforme projeto.

6 PINTURA

6.1 PINTURA DA ESTRUTURA METALICA

6.1.1 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 25 MICRA C/ REVOLVER
As superficies onde forem ser aplicadas o primer epoxi devera ser limpas, lixadas e secas, estarem livre
de gordura, fungos, restos de pintura velha e solta, p6 ou outro corpo estranho. As areas levemente
pulverulentas, mas firmemente aderentes, requerem apenas escovamento e remocao da pulveruléncia. A
aplicacéo desse tipo de primer deve ser sempre realizada sobre superficies bem secas.

Nas areas onde a pintura estiver deteriorada, escamando ou descolando, ela devera ser completamente
removida por jateamento de areia, raspagem com espatula ou com escova de fios de aco. Deverdo ser
aplicadas com revélver 2 deméos de primer (12,5 micra cada) para alcangar a coloragéo uniforme desejada
e a tonalidade equivalente.

A medicéo sera efetuada por metro quadrado de pintura executado, conforme projeto.

6.1.2 PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 50 MICRA C/ REVOLVER
As superficies onde forem ser aplicadas a pintura epoxi devera ser limpas, com a aplica¢éo do primer seco
e estarem livre de gordura, fungos, restos de pintura velha e solta, pé ou outro corpo estranho. As areas
levemente pulverulentas, mas firmemente aderentes, requerem apenas escovamento e remocdo da
pulveruléncia. A aplicacdo desse tipo de pintura deve ser sempre realizada sobre superficies bem secas.
Deverdo ser aplicadas com revélver 2 demaos de pintura com tinta epoxi para alcancar a coloracdo
uniforme desejada e a tonalidade equivalente.

A medicao sera efetuada por metro quadrado de pintura executado, conforme projeto.

7 ESQUADRIAS

Etapa importante no processo de finalizacdo dos fechamentos das paredes em isopainéis, garantindo a
seguranca, ventilacéo e acesso a unidade de fabricagéo:

7.1 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente as indicacdes constantes no projeto executivo e
medido conforme planilha orgamentaria em metro quadrado (m3).

Dos materiais:

Todas as portas deverdo ter as dobradi¢cas de encaixe na cor das portas.

As portas de venezianas em aluminio com fechaduras, acabamento em anodizado natural e alizar nas
dimensbes de projeto.

A medicao sera efetuada por metro quadrado de porta executado, conforme projeto.
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7.2 PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA
E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente as indicagBes constantes no projeto executivo e
medido conforme planilha orcamentaria em metro quadrado (m3).

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a facil
identificacdo e assentamento nos respectivos locais de construcdo. Os furos realizados no canteiro de
obra serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (puncao).
As pequenas diferencas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde que nao perceptiveis, poderéao
ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado forcar a coincidéncia dos orificios ou
empregar lima redonda.

A medicao sera efetuada por metro quadrado de porta executado, conforme projeto.

7.3 PORTA FRIGORIFICA TERMO-ISOLANTE DE ACIONAMENTO MANUAL C/ AQUECIMENTO.
2100X1000X150MM — FORNECIMENTO

O sentido de abertura da porta € o lado definido no projeto para abrir a porta, tomando como referéncia do
sentido a “frente as dobradicas ou trilho da porta” para definir o sentido de abertura.

Quando ao batente (marco) é a “moldura” que envolve a porta, sendo usados 3 batentes quando os pisos
internos e externos estdo no mesmo nivel.

As portas com 4 batentes sao utilizadas nos casos em que a porta deve ser instalada suspensa, ou seja,
quando o piso do ambiente interno esta em um nivel superior ao nivel do piso externo.

Obedecer as medidas especificadas em projeto executivo.

A medicao sera efetuada por unidade de porta executado, conforme projeto.

7.4 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente as indicagbes constantes no projeto executivo e
medido conforme planilha orgamentaria em metro quadrado (m?2).

Para a execucgdo segue as seguintes recomendagodes:

Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do contramarco,
mantendo aproximadamente as folgas nas duas laterais, no topo e na base;

- Utilizando como gabarito a propria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco
a posicao dos parafusos e proceder a furagdo correspondente;

- Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do contramarco;

- Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacéo, fazendo pressdo no material vedante;

- Aparafusar a esquadria no contramarco;

- Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento;

- Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢cdes de acabamento no
perimetro da janela

A medicao sera efetuada por metro quadrado de janela executado, conforme projeto.

7.5 JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente as indicacdes constantes no projeto executivo e
medido conforme planilha orgamentaria em metro quadrado (m?2).

Conferir o requadramento do vao (dimensoes livres, esquadro, nivel e prumo), que deve ter sido realizado
com auxilio de gabarito de aco;

- Posicionar a esquadria no vao de acordo com o projeto (normalmente faceando o revestimento pelo lado
interno da parede);
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- Marcar as posi¢cdes dos furos no contorno do vao, para alojamento das buchas de nylon;

- Retirar o contramarco, proceder as furacdes necessarias e a instalacédo das buchas de nylon, que deveréo
resultar faceadas com o requadramento do vao;

- Fixar a esquadria com os parafusos de rosca soberba, sem apertar em excesso (evitando assim,
entortamento dos perfis);

- Rejuntar com selante de silicone em todo o perimetro da esquadria no encontro com a argamassa de
requadramento do vao.

A medicao sera efetuada por metro quadrado de janela executado, conforme projeto.

7.6 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

A execuc¢do dos servigos obedecera rigorosamente as indicacdes constantes no projeto executivo e
medido conforme planilha orgamentaria em metro quadrado (m?).

- Com auxilio de chapas estreitas de a¢o ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do contramarco,
mantendo aproximadamente as folgas nas duas laterais, no topo e na base;

- Utilizando como gabarito a propria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco
a posicao dos parafusos e proceder a furagdo correspondente;

- Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do contramarco;

- Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressdo no material vedante;

- Aparafusar a esquadria no contramarco;

- Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento.

- Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnicfes de acabamento no
perimetro da janela.

A medicao sera efetuada por metro quadrado de janela executado, conforme projeto.

8 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas devem ser executadas em tenséo trifasica nominal de 380/220 V, conforme padréo
da concessiondria de energia elétrica local (Enel Ceard). Os componentes das instalacdes elétricas serdo
do tipo sobrepor (aparente) com resisténcia a corrosao.

As instalagcbes elétricas devem ser executadas seguindo as exigéncias da norma ABNT NBR 5410 —
InstalacBes Elétricas de Baixa Tensao e demais normais técnicas vigentes.

Todos os materiais fornecidos devem fabricados de acordo as normas técnicas da ABNT e, na auséncia
de norma técnica nacional, deve-se seguir as normas internacionais.

8.1 QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO

Fornecimento e instalagdo de quadro de medi¢édo de energia em poste de concreto. O padrdo de entrada
deve atender aos padrdes técnicos da concessionaria de energia (Enel Ceard) e ser composto por quadro
de medicao trifasico, poste duplo T, eletrodutos, cabos elétricos, disjuntor geral e haste de aterramento. O
servico compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao de obra necessarios a instalagao do quadro.

A medicao sera efetuada por unidade de padrdo de entrada instalado, conforme projeto elétrico.

8.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A

Fornecimento e instalagdo de quadro de distribuicdo de sobrepor com barramento trifasico de 100 A com
espaco para 18 disjuntores DIN. O quadro deve ser construido em chapa de aco galvanizado com pintura
eletrostatica epoxi na cor branca, porta com fecho, conforme requisitos da norma ABNT NBR IEC 61439-
1/2/3. O quadro de distribuicdo deve ser fornecido com barramento em cobre eletrolitico completo
(3F+N+T) e derivagbes, placa de montagem, trilhos DIN e espelho plastico. O servigco compreende todas
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as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e méo de obra
necessarios a instalacdo do quadro.
A medicao sera efetuada por unidade de quadro instalado, conforme projeto elétrico.

8.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS

Fornecimento e instalacdo de cabo de cobre flexivel, isolacdo em PVC de 0,6/1 kV, com sec¢do nominal de
2,5 mm2. O cabo deve ser fabricado com fios de cobre eletrolitico, classe de encordoamento 4 ou 5, com
isolacdo em PVC de 0,6/1 kV com cobertura, antichama, de acordo com a norma ABNT NBR 7288. O
servigo compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mdo de obra necessarios a instalacdo dos cabos. O cabo sera aplicado nos circuitos
terminais, conforme projeto elétrico.

A medicéo sera efetuada por metro de cabo instalado, conforme projeto elétrico.

8.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS

Fornecimento e instalacéo de cabo de cobre flexivel, isolagdo em PVC de 0,6/1 kV, com se¢do nominal de
4,0 mmz2. O cabo deve ser fabricado com fios de cobre eletrolitico, classe de encordoamento 4 ou 5, com
isolacdo em PVC de 0,6/1 kV com cobertura, antichama, de acordo com a norma ABNT NBR 7288. O
servico compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mdo de obra necessérios a instalacdo dos cabos. O cabo serd aplicado nos circuitos
terminais, conforme projeto elétrico.

A medicao sera efetuada por metro de cabo instalado, conforme projeto elétrico.

8.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS

Fornecimento e instalacao de cabo de cobre flexivel, isolagdo em PVC 450/750 V, com secao nominal de
1,5 mm2. O cabo deve ser fabricado com fios de cobre eletrolitico, classe de encordoamento 4 ou 5, com
isolacdo em PVC de 450/750 V sem cobertura, antichama, de acordo com a norma ABNT NBR 247-3. O
servico compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao de obra necessarios a instalacdo dos cabos. O cabo sera utilizacdo nos circuitos
terminais, conforme projeto elétrico.

A medicéo sera efetuada por metro de cabo instalado, conforme projeto elétrico.

8.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS

Fornecimento e instalacdo de cabo de cobre flexivel, isolacdo em PVC 450/750 V, com se¢cdo nominal de
2,5 mm2. O cabo deve ser fabricado com fios de cobre eletrolitico, classe de encordoamento 4 ou 5, com
isolacdo em PVC de 450/750 V sem cobertura, antichama, de acordo com a norma ABNT NBR 247-3. O
servico compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao de obra necessarios a instalacdo dos cabos. O cabo sera utilizagdo nos circuitos
terminais, conforme projeto elétrico.

A medicao sera efetuada por metro de cabo instalado, conforme projeto elétrico.

8.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS

Fornecimento e instalacao de cabo de cobre flexivel, isolagdo em PVC 450/750 V, com se¢ao nominal de
10 mm2. O cabo deve ser fabricado com fios de cobre eletrolitico, classe de encordoamento 4 ou 5, com
isolacdo em PVC de 450/750 V sem cobertura, antichama, de acordo com a norma ABNT NBR 247-3. O
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servico compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao de obra necessarios a instalacdo dos cabos. O cabo sera utilizacdo nos circuitos
terminais, conforme projeto elétrico.

A medicao sera efetuada por metro de cabo instalado, conforme projeto elétrico.

8.8 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO

Fornecimento e instalacéo de eletroduto de PVC rigido roscavel de 32 mm (1"). O eletroduto deve ser
fabricado em PVC, antichama, conforme ABNT NBR 15465. O servico compreende todas as despesas
decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a
instalacao dos eletrodutos, incluindo os acessorios necessarios a fixagao. O eletroduto rigido sera aplicado
na montagem da rede de dutos, de acordo com o projeto elétrico de baixa tenséo.
A medicéo sera efetuada metro de eletroduto instalado, conforme projeto elétrico.

8.9 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO

Fornecimento e instalacdo de eletroduto de PVC rigido roscavel de 25 mm (3/4"). O eletroduto deve ser
fabricado em PVC, antichama, conforme ABNT NBR 15465. O servico compreende todas as despesas
decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessérios a
instalacao dos eletrodutos, incluindo os acessorios necessarios a fixagao. O eletroduto rigido sera aplicado
na montagem da rede de dutos, de acordo com o projeto elétrico de baixa tensao.
A medicao sera efetuada metro de eletroduto instalado, conforme projeto elétrico.

8.10 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto flexivel, tipo PEAD, de 40 mm (1 1/4"). O eletroduto deve ser
fabricado em Polietileno de Alta Densidade, antichama, conforme ABNT NBR 15715. O servico
compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a instalagdo dos eletrodutos, incluindo os acessorios necessarios a fixagdo. O
eletroduto rigido sera aplicado na montagem da rede de dutos, de acordo com o projeto elétrico de baixa
tenséo.

A medicao sera efetuada metro de eletroduto instalado, conforme projeto elétrico.

8.11 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M

Fornecimento e instalacdo de caixa retangular em concreto pré-moldado com dimensdes internas
0,3X0,3X0,3 m. A caixa de passagem deve ser fabricada em concreto pré-moldado com tampa de concreto
e fundo de brita. O servico compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais,
ferramentas, equipamentos e méo-de-obra necessarios a instalacdo das caixas, incluindo acessorios para
fixac&o e todos os servicos auxiliares de construcao civil.

A medicao sera efetuada unidade de caixa instalada, conforme projeto elétrico.

8.12 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE ACO (50X100)mm

Fornecimento e instalacao de eletrocalha em chapa de aco perfurada, tipo U, com as dimensdes 50x100
mm. A eletrocalha deve ser fabricada em chapas de aco galvanizado, em perfil U sem virola, conforme a
norma ABNT NBR IEC 61537. O servigco compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a instalagao das eletrocalhas, incluindo
montagem com acessorios de fixacdo e demais servigos auxiliares de construgao civil.

A medicao sera efetuada metro de eletrocalha instalada, conforme projeto elétrico.
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8.13 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO
DE ELETROCALHA FIXADA

Fornecimento e instalacdo de suporte para eletrocalha em aco galvanizado. A suspensao vertical desse
ser constituida de vergalh&o e suporte, tipo ganho horizontal, de aco zincado. O servico compreende todas
as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e méo-de-obra
necessarios a instalacédo dos suportes verticais, incluindo montagem com acessérios de fixacdo e demais
servicos auxiliares de construcao civil.

A medicao seréa efetuada metro de eletrocalha instalada, conforme projeto elétrico.

8.14 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

Fornecimento e instalacdo de interruptor simples 10A/250V (1 mdédulo), incluindo suporte e placa. Os
interruptores devem atender as exigéncias da norma ANBT NBR NM 60669. O servigco compreende todas
as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e méao-de-obra
necessérios a instalagéo dos interruptores, incluindo os acessérios necessérios a fixacao.

A medicéo sera efetuada por unidade de interruptor instalado, conforme projeto elétrico.

8.15 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

Fornecimento e instalacdo de interruptor simples 10A/250V (2 mdédulos), incluindo suporte e placa. Os
interruptores devem atender as exigéncias da norma ANBT NBR NM 60669. O servigo compreende todas
as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e méo-de-obra
necessérios a instalagédo dos interruptores, incluindo os acessorios necessérios a fixacao.

A medicéo sera efetuada por unidade de interruptor instalado, conforme projeto elétrico.

8.16 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

Fornecimento e instalacdo de tomada dupla, 2P+T, 10 A, incluindo suporte e placa. As tomadas devem
ser fabricadas de acordo com o padrao de plugues e tomadas da ANBT NBR 14136. O servico compreende
todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e méo-de-obra
necessarios a instalagdo das tomadas, incluindo os acessorios necessarios a fixagao.
A medicao sera efetuada por unidade de tomada instalada, conforme projeto elétrico.

8.17 DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, tipo DIN, com corrente nominal de 10 A. O
disjuntor termomagnético deve oferecer prote¢do contra sobrecarga e curto-circuito por meio de um
mecanismo térmico e outro magnético. O dispositivo deve ser construido de acordo com a ABNT NBR NM
60898. Os disjuntores serao instalados nos quadros de distribuicdo, de acordo com o projeto elétrico do
quadro.

A medicao sera efetuada por unidade de disjuntor instalado, conforme projeto elétrico.

8.18 DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A

Fornecimento e instalagcdo de disjuntor monopolar, tipo DIN, com corrente nominal de 16 A. O
disjuntor termomagnético deve oferecer prote¢do contra sobrecarga e curto-circuito por meio de um
mecanismo térmico e outro magnético. O dispositivo deve ser construido de acordo com a ABNT NBR NM
60898. Os disjuntores serdo instalados nos quadros de distribuicdo, de acordo com o projeto elétrico do
quadro.

A medicéo sera efetuada por unidade de disjuntor instalado, conforme projeto elétrico.
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8.19 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A

Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar, tipo DIN, com corrente nominal de 10 A. O
disjuntor termomagnético deve oferecer protecdo contra sobrecarga e curto-circuito por meio de um
mecanismo térmico e outro magnético. O dispositivo deve ser construido de acordo com a ABNT NBR NM
60898. Os disjuntores serdo instalados nos quadros de distribuicdo, de acordo com o projeto elétrico do
quadro.

A medicao sera efetuada por unidade de disjuntor instalado, conforme projeto elétrico.

8.20 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A

Fornecimento e instalacao de disjuntor tripolar, tipo DIN, com corrente nominal até 63 A com acionamento
no quadro de distribuicdo. O disjuntor termomagnético deve oferecer protecéo contra sobrecarga e curto-
circuito por meio de um mecanismo térmico e outro magnético. O dispositivo deve ser construido de acordo
com a ABNT NBR NM 60898. Os disjuntores seréo instalados nos quadros de distribuicdo, de acordo com
0 projeto elétrico do quadro.

A medicéo sera efetuada por unidade de disjuntor instalado, conforme projeto elétrico.

8.21 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

Fornecimento e instala¢é@o de interruptor diferencial residual - IDR, tipo DIN, bipolar, com corrente nominal
de 16 a 40 A e com sensibilidade de 30 mA de corrente residual. O IDR deve oferecer protecdo contra
corrente de fuga a terra, evitando o risco de choques elétricos. O interruptor deve ser construido de acordo
com a ABNT NBR NM 61008. Os IDRs seréo instalados no quadro de distribui¢cdo, de acordo com o projeto
elétrico do quadro.

A medicao sera efetuada por unidade de interruptor IDR instalado, conforme projeto elétrico.

8.22  DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V

Fornecimento e instalacdo de dispositivo de protecdo contra surtos — DPS, tipo DIN, classe Il, com tenséo
méxima de operacéo de 275 V e corrente de descarga maxima de 40 kA. O DPS deve detectar e desviar
sobretensdes transitorias na rede elétrica. O dispositivo deve ser construido de acordo com a ABNT NBR
IEC 61643-11.0s dispositivos DPS seréo instalados no quadro de distribuicdo, de acordo com o projeto
elétrico do quadro.

A medicao sera efetuada por unidade de dispositivo DPS instalado, conforme projeto elétrico.

8.23 LUMINARIA PRISMATICA GANCHO LUSTRE PENDENTE INDUSTRIAL

Fornecimento e instalagdo de lumindria prismética, tipo lustre pendente, com lampada LED. A luminaria
deve ser fabricada em chapa de ago com aletas e refletores em aluminio de alto brilho. A luminéria
prismatica deve possuir soquete com base E-27. As lampadas bulbo LED, base E-27, devem ter poténcia
nominal de 18 a 32 W, de acordo com o projeto elétrico, e temperatura de cor 6500K (luz branca). A
lampada LED deve possuir certificacao do Inmetro. O servico compreende todas as despesas decorrentes
do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a instalacao das
luminarias, incluindo os acessoérios para fixacdo.

A medicao sera efetuada por unidade de luminaria instalada, conforme projeto elétrico.

8.24 LUMINARIA ARANDELA, TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 15
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecimento e instalacdo de luminaria, tipo tartaruga, com 1 lampada de LED, tipo bulbo, de 15 W. A
luminéria deve ser fabricada em aluminio anodizado na cor branca. A luminaria deve ser fornecida com
base, soquete E27, difusor transparente e grade. A lampada LED, tipo bulbo com base E27, deve ter
poténcia nominal de 15 W, temperatura de cor 6500K (luz branca), fluxo luminoso minimo de 1.200 Im e
IRC minimo de 0,80. A lampada LED deve possuir certificacdo do Inmetro. O servico compreende todas
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as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e méo-de-obra
necessarios a instalacédo das luminarias, incluindo os acessorios para fixacao.
A medicao sera efetuada por unidade de luminaria instalada, conforme projeto elétrico.

8.25 CONDULETE DE PVC PARA ELETRODUTO DE 3/4"

Fornecimento e instalacdo de condulete de PVC para eletroduto de 3/4" com adaptadores para encaixe
dos eletrodutos. O condulete deve ser fabricado em PVC, antichama, conforme ABNT NBR 15465. O
servico compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a instalacdo dos conduletes, incluindo os acessorios
necessarios a montagem e fixacdo. Os conduletes serdo aplicados na instalacdo de interruptores e
tomadas, como caixa de passagem e para emendas de cabos, de acordo com o projeto elétrico de baixa
tenséo.

A medicéo sera efetuada por unidade de condulete instalado, conforme projeto elétrico.

8.26 CONDULETE DE PVC PARA ELETRODUTO DE 1"

Fornecimento e instalagdo de condulete de PVC para eletroduto de 1" com adaptadores para encaixe dos
eletrodutos. O condulete deve ser fabricado em PVC, antichama, conforme ABNT NBR 15465. O servico
compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios & instalacdo dos conduletes, incluindo os acessorios necessarios a montagem
e fixacdo. Os conduletes serdo aplicados na instalagdo de interruptores e tomadas, como caixa de
passagem e para emendas de cabos, de acordo com o projeto elétrico de baixa tenséo.

A medicao sera efetuada por unidade de condulete instalado, conforme projeto elétrico.

9 INSTALACOES SANITARIAS

9.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

Assentamento de tubo de PVC soldavel marrom.

O construtor devera assegurar-se de que o tragado e o diametro das tubulagBes seguem rigorosamente o
previsto no projeto executivo. Os ramais horizontais deverdo apresentar declividade minima de 2%, para
facilitar a limpeza e desinfeccdo. As tubulacdes assentadas sob pisos deverdo ser executadas antes das
alvenarias. O adesivo empregado na unido ndo deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um
solvente ele origina um processo de dissolu¢do do material. Nao aplicar o adesivo para preencher espacos
ou fechar furos da tubulacdo. Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para
colocar a rede em carga (presséo). Uso de méo-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de
Protecéo Individual (EPI).

Seréo verificados inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estéo perfeitamente limpos, e por
meio de uma lixa tirar o brilho das superficies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a externa da
ponta do outro tubo), para melhorar a condi¢cdo de ataque do adesivo. Limpar as superficies lixadas com
solucéo limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que poderiam impedir a posterior agdo do adesivo.
Proceder & distribui¢cdo uniforme do adesivo nas superficies tratadas. Aplicar o adesivo primeiro na bolsa
e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente observando se a ponta penetrou totalmente
na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se 0 encaixe esta bastante justo, de modo a
consolidar a soldagem por pressao.

As tubulagcBes embutidas deverdo ser em PVC rigido marrom junta soldavel para presséo de servico de
até 7,5 kgf/cm2 (0,75 MPa), classe A, conforme norma da ABNT. As conexdes deverdo atender a mesma
especificacdo da tubulacao. As conex8es nos pontos de alimentacdo deverdo ser do tipo junta soldavel,
com rosca metalica, para interligacdo nas pecas sanitarias.

A medicao sera efetuada por metro de tubo PVC instalado, conforme projeto.

9.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
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RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

Assentamento de tubo de PVC soldavel marrom.

O construtor devera assegurar-se de que o tracado e o diametro das tubulacdes seguem rigorosamente o
previsto no projeto executivo. Os ramais horizontais deverdo apresentar declividade minima de 2%, para
facilitar a limpeza e desinfeccdo. As tubulacdes assentadas sob pisos deverdo ser executadas antes das
alvenarias. O adesivo empregado na unido ndo deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um
solvente ele origina um processo de dissolucéo do material. Nao aplicar o adesivo para preencher espacos
ou fechar furos da tubulagédo. Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para
colocar a rede em carga (presséo). Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de
Protec&o Individual (EPI).

Serdo verificados inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estéo perfeitamente limpos, e por
meio de uma lixa tirar o brilho das superficies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a externa da
ponta do outro tubo), para melhorar a condi¢cdo de ataque do adesivo. Limpar as superficies lixadas com
solucéo limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que poderiam impedir a posterior agdo do adesivo.
Proceder a distribuicdo uniforme do adesivo nas superficies tratadas. Aplicar o adesivo primeiro na bolsa
e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente observando se a ponta penetrou totalmente
na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se o0 encaixe esta bastante justo, de modo a
consolidar a soldagem por pressao.

As tubulagBes embutidas deverédo ser em PVC rigido marrom junta soldavel para presséo de servico de
até 7,5 kgf/lcm2 (0,75 MPa), classe A, conforme norma da ABNT. As conexdes deverdo atender a mesma
especificacdo da tubulagdo. As conexdes nos pontos de alimentagcédo deverdo ser do tipo junta soldavel,
com rosca metélica, para interligacdo nas pecas sanitarias.

A medicao sera efetuada por metro de tubo PVC instalado, conforme projeto.

9.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

Assentamento de tubo de PVC soldavel marrom.

O construtor devera assegurar-se de que o tragado e o diametro das tubulagfes seguem rigorosamente o
previsto no projeto executivo. Os ramais horizontais deverdo apresentar declividade minima de 2%, para
facilitar a limpeza e desinfeccdo. As tubulacdes assentadas sob pisos deverdo ser executadas antes das
alvenarias. O adesivo empregado na unido ndo deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um
solvente ele origina um processo de dissolu¢éo do material. Nao aplicar o adesivo para preencher espacos
ou fechar furos da tubulacdo. Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para
colocar a rede em carga (presséo). Uso de méo-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de
Protec&o Individual (EPI).

Serdo verificados inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estédo perfeitamente limpos, e por
meio de uma lixa tirar o brilho das superficies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a externa da
ponta do outro tubo), para melhorar a condi¢cdo de ataque do adesivo. Limpar as superficies lixadas com
solucéo limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que poderiam impedir a posterior acdo do adesivo.
Proceder a distribuicdo uniforme do adesivo nas superficies tratadas. Aplicar o adesivo primeiro na bolsa
e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente observando se a ponta penetrou totalmente
na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se 0 encaixe esta bastante justo, de modo a
consolidar a soldagem por pressao.

As tubulagBes embutidas deverdo ser em PVC rigido marrom junta soldavel para pressao de servigco de
até 7,5 kgf/lcm2 (0,75 MPa), classe A, conforme norma da ABNT. As conexdes deverdo atender a mesma
especificacdo da tubulagcdo. As conexdes nos pontos de alimentacdo deverdo ser do tipo junta soldavel,
com rosca metalica, para interligacdo nas pegas sanitarias.

A medicao sera efetuada por metro de tubo PVC instalado, conforme projeto.

9.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
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Assentamento de tubo de PVC soldavel marrom.

O construtor devera assegurar-se de que o tracado e o diametro das tubulacdes seguem rigorosamente o
previsto no projeto executivo. Os ramais horizontais deverdo apresentar declividade minima de 2%, para
facilitar a limpeza e desinfeccdo. As tubulacdes assentadas sob pisos deverdo ser executadas antes das
alvenarias. O adesivo empregado na unido ndo deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um
solvente ele origina um processo de dissolu¢éo do material. Ndo aplicar o adesivo para preencher espacgos
ou fechar furos da tubulagdo. Recomenda-se aguardar o tempo de soldagem de 12 horas, no minimo, para
colocar a rede em carga (presséo). Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de
Protec&o Individual (EPI).

Seréo verificados inicialmente se a ponta e a bolsa dos tubos a assentar estéo perfeitamente limpos, e por
meio de uma lixa tirar o brilho das superficies a serem soldadas (a parte interna da bolsa e a externa da
ponta do outro tubo), para melhorar a condicdo de ataque do adesivo. Limpar as superficies lixadas com
solucéo limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que poderiam impedir a posterior acéo do adesivo.
Proceder a distribuicdo uniforme do adesivo nas superficies tratadas. Aplicar o adesivo primeiro na bolsa
e, depois, na ponta. Encaixar as extremidades rapidamente observando se a ponta penetrou totalmente
na bolsa, e remover o excesso de adesivo. Observar se 0 encaixe estad bastante justo, de modo a
consolidar a soldagem por pressao.

As tubulagBes embutidas deverdo ser em PVC rigido marrom junta soldavel para pressédo de servico de
até 7,5 kgf/lcm2 (0,75 MPa), classe A, conforme norma da ABNT. As conexdes deverdo atender a mesma
especificac@o da tubulacao. As conex8es nos pontos de alimentagdo deverdo ser do tipo junta soldavel,
com rosca metalica, para interligacdo nas pecas sanitérias.

A medicao sera efetuada por metro de tubo PVC instalado, conforme projeto.

9.5 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO

Sera demarcado e escavado manualmente a vala com uso de pa e enxada de acordo com as dimensdes
expostas em projeto e, caso necessario, sera realizada a contencao da cava. Sobre o fundo preparado,
deverdo ser montadas as formas da laje de fundo da caixa e, em seguida realizar sua concretagem.
Sobre o fundo da laje, serdo assentados os tijolos ceramicos macigos 5x10x20cm com argamassa aplicada
com colher, atentando-se o posicionamento dos tubos de entrada e saida.

Concluida a alvenaria da caixa, serdo revestidas as paredes internas com chapisco e reboco, enquanto
as faces externas serdo revestidas apenas com chapisco. Sobre a laje de fundo, devera ser revestida com
argamassa de maneira a direcionar e garantir o correto escoamento dos efluentes.

O concreto sera de traco 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita 1) de fck 20Mpa e a argamassa para 0
chapisco tera trago 1:4 (cimento e areia média).

FPor fim, devera ser colocada tampa de concreto pré-moldado sobre a caixa.

A medicao sera efetuada por unidade de caixa enterrada instalado, conforme projeto.

9.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL

Fixar o ralo em conformidade com o projeto de instalagdes sanitarias, fornecido pelo contratante. A fixagcao
se fara com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, ao tempo que se procede a ligagdo da tubulacao
da rede de esgoto a mesma, verificando os devidos cuidados para evitar vazamentos ou trincas durante e
posterior a instalacao.

Os niveis dos ralos serdo observados com o devido cuidado para se obter o direcionamento das aguas
para o ponto em referéncia. Para a abertura dos furos de entrada dos ralos, utiliza-se uma furadeira
elétrica, fazendo furo ao lado de furo. O arremate final faz-se com uma lima meia-cana ou rasqueta, ou
com uma serra copo. (ndo deve abrir os furos dando pancadas com martelo ou usando fogo).

Uso de méo de obra habilitada e obrigatério uso de equipamentos de protecéo individual (EPI).

Normas Técnicas: NBR5688-Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo - Tubos e
conexdes de PVC. *NR18 01 1950 - Condi¢bes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcgao.
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A medicao sera efetuada por unidade de ralo sinfonado instalado, conforme projeto.

9.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

Fixar a caixa sifonada, em conformidade com o projeto de instalac6es sanitarias, fornecido pelo
contratante. A fixacdo se fard com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, ao tempo que se procede
a ligacdo da tubulacdo da rede de esgoto a mesma, verificando os devidos cuidados para evitar
vazamentos ou trincas durante e posterior a instalacao.

Os niveis das caixas deverdo ser observados com o devido cuidado para se obter o direcionamento das
aguas para o ponto em referéncia. Para a abertura dos furos de entrada das caixas, utiliza-se uma furadeira
elétrica, fazendo furo ao lado de furo. O arremate final faz-se com uma lima meia-cana ou rasqueta, ou
com uma serra copo. (ndo deve abrir os furos dando pancadas com martelo ou usando fogo).

Uso de méo de obra habilitada e obrigatério uso de equipamentos de protecéo individual (EPI).

Normas Técnicas: NBR5688-Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilacdo - Tubos e
conexdes

A medicao sera efetuada por unidade de caixa sinfonada instalado, conforme projeto.

9.8 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

O sifédo seré plastico e flexivel, fixado com utilizagdo de fita de vedag¢é@o (veda rosca) e lentamente
apertando a valvula, e ao terminal da tubulac@o de esgoto, posteriormente verificar o ndo vazamento e a
perfeita ligacdo da peca.

Uso de mao de obra habilitada e obrigatorio uso de equipamentos de protecao individual (EPI).

Normas Técnicas: NR18 01 1950 - Condi¢gbes e meio ambiente de trabalho na indistria da construgao
NBR5688-Sistemas prediais de dgua pluvial, esgoto sanitario e ventilagcdo - Tubos e conexfes de PVC.
NBR5626 09 1998 - Instalagdo predial de agua fria.

A medicao sera efetuada por unidade de sifdo instalado, conforme projeto.

9.9 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Vélvulas utilizadas para o escoamento da adgua nos lavatorios. Esta quantificado de acordo com o projeto
hidraulico elaborado.
A medicao sera efetuada por unidade valvula instalado, conforme projeto.

9.10 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Deverao ser quantificadas de acordo com o projeto hidraulico elaborado.
A medicao sera efetuada por unidade valvula instalado, conforme projeto.

9.11 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA

Servico de execucdo de fossa séptica e sumidouro em alvenaria.

Obedecer as recomendacfes da NBR 7229/93 - Projeto, Construcao e Operacéo de Sistemas de Tanques
Sépticos. Para o bom funcionamento da fossa, recomenda-se a verificacdo do fluxo d'agua e fechamento,
conforme orientacdo abaixo: - Observar as aberturas destinadas a passagem das manilhas de entrada e
saida. Para a verificagdo dos niveis internos: encher a fossa e observar se a boca da manilha de entrada
fica submersa cerca de 4 a 6 cm abaixo do nivel d*agua, e se a parte inferior da boca da manilha de saida
tangencia o nivel de modo a permitir o escoamento de qualquer enchimento posterior, mantendo-se
constante o nivel d*agua no interior da fossa. - Para o fechamento ndo esquecer os dispositivos para
conducédo dos gases (tubo galvanizado ou PVC) que devem ficar encravados nas placas separadoras, a
3 cm do topo da tampa. Feita a verificacdo dos niveis d*agua acima descritos, a fossa deve ser coberta
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com tampa pré-moldada, com abertura que possibilite a passagem para inspecdo e limpeza. Deve
obrigatoriamente possuir uma inspecao e limpeza anual. As pecas pré-moldadas devem ser recebidas nas
dimensbes previstas em projeto, isentas de defeitos de fabricacdo. Quando tratar-se de terreno plano, a
fossa ndo deve ser construida a menos de 15 m de qualquer canalizacdo de agua, nem a menos de 30 m
de qualquer pogo ou cisterna situados em mesmo nivel, cuja dgua seja de serventia. Uso de mao-de-obra
habilitada. Uso obrigatdrio de Equipamento de Protecéo Individual (EPI).

Implantar um marco de concreto com RN a obedecer. Este marco devera permanecer intacto até a
conclusédo das obras, pois, com esta referéncia de cota, serdo determinados todos 0s niveis constantes
do projeto da fossa. No preparo do terreno, as arestas de escavacao devem ser protegidas por tabuas,
permitindo a verificacdo da verticalidade das paredes que servirao de forma externa. Durante a escavacéo,
deverao ser considerados 10 cm a mais em cada dimensao (comprimento, largura e altura). Essa margem
corresponde a espessura que sera reservada para as paredes e fundo das fossa. Também deve ser levado
em conta, na profundidade, que o teto da fossa devera ficar em nivel mais baixo que o do piso onde estiver
assentado o sanitario, em declividade minima de 2%. Executar o assentamento da tampa e juntas,
retocando-as com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 para evitar odores.

A medicéo sera efetuada por unidade fossa séptica instalado, conforme projeto.

9.12 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

Devera ser utilizada curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério.
A medicéo sera efetuada por unidade curva 90 graus instalado, conforme projeto.

9.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

Conexdo de PVC soldavel marrom, que permite mudanca de direcdo, fazendo interligacdo de tubos
soldaveis com roscéveis ou para esperas de pecas ndo metélicas.

Material fabricado em PVC (policloreto de vinila) ndo plastificado. Devera suportar pressao de servico de
7,5 kgflcm2 a 20° C. Possui bolsas soldaveis com rosca.

Utilizacao: Em instalag6es prediais de agua fria.

O material devera atender as especificacdes das Normas NBR 5648/77 - Tubos de PVC rigido para
instalacdes prediais de 4gua fria, NBR 5626/82 - Instala¢des prediais de 4gua fria - Procedimento e NBR
5680/77 - Tubos de PVC rigido - Dimensfes - Padronizagdo. Devera apresentar coloragdo uniforme,
superficie polida (brilhante) sem manchas, trincas, fraturas ou outros defeitos que possam afetar a sua
resisténcia, estanqueidade e durabilidade.

A medicao sera efetuada por unidade curva 90 graus instalado, conforme projeto.

9.14 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

Devera ser utilizada curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério.
A medicao sera efetuada por unidade curva 90 graus instalado, conforme projeto.

9.15 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO
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Devera ser utilizado juncéo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao.
A medicao sera efetuada por unidade juncdo simples instalado, conforme projeto.

9.16 JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ ESGOTO 100X50mm (4" X2") - C/ ANEIS

Devera ser utilizado juncao simples de reducao, pvc, para esgoto, dn 100 x 50 mm (4"X2") com anéis.
A medicao sera efetuada por unidade juncdo simples instalado, conforme projeto.

9.17 TE PVC BRANCO C/ REDUGCAO P/ ESGOTO D=100X50mm (4" X2")

Devera ser utilizado té branco com reducéo, para esgoto, dn 100 x 50 mm (4"X2").
A medicao sera efetuada por unidade té PVC instalado, conforme projeto.

10 INSTALACOES HIDRAULICAS

10.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solucao desengordurante das superficies a serem soldadas;

* Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugéo limpadora;

+ O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apos a jungéo das pegas, deve-
se remover o0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Ndo movimenta-los por, aproximadamente,
5 minutos; * Apds soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulacdo as pressdes de servico ou
ensaios de estanqueidade e obstrucéo.

A medicao sera efetuada por metro de tubo PVC instalado, conforme projeto.

10.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solucao desengordurante das superficies a serem soldadas;

* Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugao limpadora;

* O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apos a juncéo das pecas, deve-
se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao os movimentar por, aproximadamente,
5 minutos;

» Apds soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagédo as pressfes de servico ou ensaios
de estanqueidade e obstrugéo

A medicao sera efetuada por metro de tubo PVC instalado, conforme projeto.

10.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Os procedimentos necessarios para execucdo devem seguir as recomendacgdes especificas dos Cadernos
Técnicos de Instalagbes Hidraulicas de Esgoto.
A medicao sera efetuada por metro de tubo PVC instalado, conforme projeto.

10.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fixar os registros na rede hidraulica, utilizando adaptadores, fita veda rosca, verificando-se o prumo, a
distancias, os diametros e demais informac6es que compde o projeto hidraulico fornecido pelo contratante.
A fixacdo se fara lentamente, apertando cuidadosamente para evitar fissura na tubulacdo, posteriormente
verificar o ndo vazamento e a perfeita ligacdo da peca.
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Posteriormente se efetua 0 embutimento do registro na alvenaria, utilizando argamassa de cimento e areia
fina no traco 1:3.
A medicao sera efetuada por unidade de registro de gaveta instalado, conforme projeto.

10.5 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

Fixar os registros na rede hidraulica, utilizando adaptadores, fita veda rosca, verificando-se o prumo, a
distancias, os diametros e demais informac6es que compde o projeto hidraulico fornecido pelo contratante.
A fixacdo se fara lentamente, apertando cuidadosamente para evitar fissura na tubulacao, posteriormente
verificar o ndo vazamento e a perfeita ligacdo da peca.

Posteriormente se efetua 0 embutimento do registro na alvenaria, utilizando argamassa de cimento e areia
fina no traco 1:3, observando as medidas que permitam a instalacdo da canopla de acabamento.

A medicao sera efetuada por unidade de registro de pressao bruto instalado, conforme projeto.

10.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Fixar os registros na rede hidraulica, utilizando adaptadores, fita veda rosca, verificando-se o prumo, a
distancias, os didmetros e demais informac6es que compde o projeto hidraulico fornecido pelo contratante.
A fixacdo se fard lentamente, apertando cuidadosamente para evitar fissura na tubulagéo, posteriormente
verificar o ndo vazamento e a perfeita ligacdo da peca.

Posteriormente se efetua o embutimento do registro na alvenaria, utilizando argamassa de cimento e areia
fina no traco 1:3, observando as medidas que permitam a instalacdo da canopla de acabamento.

A medicao sera efetuada por unidade de registro de gaveta instalado, conforme projeto.

10.7 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

Serdo instaladas nos locais apropriados e indicados no projeto.
A medicao sera efetuada por unidade de torneira instalado, conforme projeto.

10.8  VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Deve-se nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado, verificar as distancias minimas para
posicionamento da loucga, conforme especificagédo do fabricante e marcar os pontos para furagéo no piso.
Em seguida, ao instalar o vaso sanitario, deve-se nivelar a peca antes de aparafusa-la. Nivelada a peca,
ja é possivel instalar também a caixa acoplada.

Os rejuntes seréo realizados utilizado argamassa industrializada de rejuntamento flexivel. Com o vaso
sanitdrio e sua caixa acoplada devidamente instalada, ser4 colocado o assento sanitario do tipo
convencional posicionamento os parafusos no local adequado e encaixando o assento sobre o vaso. Com
a peca posicionada, apertar as porcas que fixardo o assento.

A medicao sera efetuada por unidade de vaso sanitario instalado, conforme projeto.

10.9 CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)

Sera instalado nos locais apropriados e indicados no projeto.
A medicao sera efetuada por unidade de chuveiro instalado, conforme projeto.

10.10 RESERVATORIO PRE MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M
COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3

Reservatério pré-moldado elevado cilindrico com didmetro de 2,0 m, capacidade de 12,0 m 3 e altura de
9,0 m, incluso aquisicdo e montagem e cisterna com capacidade de 4,5 m3.
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A medicao sera efetuada por unidade de reservatorio instalado, conforme projeto.

10.11 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLASTICA E ACESSORIOS -
PADRAO POPULAR

Os lavatérios louga branca suspenso, padrao popular, incluso sifao flexivel em PVC, vélvula e engate
flexivel 30cm em pléastico. O fabricante devera manter assisténcia técnica autorizada local (no estado do
Ceard), com pecas de reposicao.

A medicao sera efetuada por unidade de lavatério de louga branca s/coluna instalado, conforme projeto.

10.12 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUCA BRANCA E ACESSORIOS

Bancada em granito para lavatorio, incluindo cuba em louca branca e acessorios. Toda instalagao
hidraulica devera respeitar o projeto hidraulico executivo.
A medicao sera efetuada por unidade de bancada em granito instalada, conforme projeto.

11 EQUIPAMENTOS

Os equipamentos devem construidos de acordo com as normas sanitarias vigentes e atender ao que
preconiza a norma NR 12 - Seguran¢a no Trabalho em M&quinas e Equipamentos, do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Todas as pecas e componentes dos equipamentos que entram em contato direto com o leite, e produtos
derivados, devem ser fabricados em ago inox AISI 304, com acabamento sanitario padrédo alimenticio e
com rugosidade maxima de 1 micron (Ra < 1,0 pm).

Nos locais da instalacdo dos equipamentos, a rede elétrica possui tenséo trifadsica nominal de 380/220 V,
60 Hz. As caracteristicas elétricas dos equipamentos devem ser compativeis com 0s circuitos elétricos e
tomadas de corrente dos ambientes de instalacéo.

As entradas e saidas d’agua dos equipamentos devem ser compativeis com as redes hidraulicas e
sanitarias dos ambientes de instalacéo.

As maquinas e equipamentos que necessitam de aquecimento deve possuir sistema individual de
aguecimento elétrico.

Todos os equipamentos devem ser fornecidos junto com as notas fiscais e apresentar garantia minima de
01 (um) ano.

111 TANQUE DE RESFRIAMENTO 1000L

Fornecimento de tanque de resfriamento de leite com capacidade para 1.000 I. A parte interna do tanque,
e todos os componentes que entram em contato direto com o leite, deve ser fabricada em aco inox AlSI
304, com acabamento sanitario padrdao alimenticio. O tanque deve possuir isolamento térmico em
poliuretano expandido, agitador elétrico conectado a conjunto motorredutor, unidade condensadora,
dispositivo temporizador, medidor de temperatura (com indicagdo em °C), régua graduada de medi¢édo do
volume e demais acessérios e dispositivos necessarios para realizar controle da temperatura, entre 0 °C
e 35°C, de forma automética.

A medicao sera efetuada por unidade de tanque fornecido, instalado e testado, conforme projeto.

11.2 PASTEURIZADOR LENTO 1000L

Fornecimento de pasteurizador elétrico lento com capacidade para 1.000 | de leite para producdo de
queijos. A maquina deve pasteurizar o leite, e diminuir a proliferacdo bacteriana, por meio de tratamento
térmico. O pasteurizador deve, ainda, processar o leite para producdo de iogurte ou bebida lactea
(fermentacéo) e para fabricagcdo do queijo (coagulagdo e corte). O equipamento deve ser construido em
aco inox AISI 304 com acabamento sanitario padrdo alimenticio e isolamento térmico com poliuretano
expandido. O pasteurizador de leite deve possuir sistema de aquecimento elétrico, unidade de
resfriamento, agitador elétrico, lira de corte, quadro de comando e controlador de temperatura digital.

A medicao sera efetuada por unidade de pasteurizador fornecido, instalado e testado, conforme projeto.
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11.3 TANQUE INOX 500L PARA FABRICACAO DE QUEIJOS

Fornecimento de tanque para fabricacdo de queijos com capacidade para 500 I. O tanque equipamento
deve ser fabricado em aco inox AISI 304 com acabamento sanitario padréo alimenticio e com camisa dupla
em toda a estrutura do tanque. O equipamento deve ter sistema de aquecimento elétrico, lira de corte e
controle de temperatura digital.

A medicao sera efetuada por unidade de tanque fornecido, instalado e testado, conforme projeto.

11.4 MESA DE APOIO INOX

Fornecimento de mesa em aco inox para manipulacao dos produtos. A mesa deve ser fabricada totalmente
em aco inox resistente a corrosao e de baixa rugosidade. A mesa deve ser construida com tampos, inferior
e superior, com dimens8es minimas de 120x60 cm (comprimento x largura).

A medicao sera efetuada por unidade de mesa fornecida.

11.5 PRENSA PNEUMATICA 4 COLUNAS/10 FORMAS REDONDAS 1KG

Fornecimento de prensa pneumética para queijo redondo de 1 kg. A prensa deve ser construida totalmente
em aco inox AISI 304 com acabamento sanitario padrdo alimenticio. A prensa deve ser composta por 05
(cinco) colunas e cada coluna deve ter capacidade para 10 formas. O equipamento deve ser com equipado
com sistema de prensagem da massa de queijo (fresco, duro e semiduro) em formas plasticas com formato
redondo para queijo de 1 kg, com cilindros pneumaticos individuais por coluna, haste de travamento e
controle de pressao.

A medicao sera efetuada por unidade de prensa fornecida, instalada e testada, conforme projeto.

11.6 ENVASADORA PNEUMATICA PARA LIQUIDOS E PASTOSOS

Fornecimento de envasadora pneumatica para envase de produtos liquidos e pastosos com 1 (um) bico.
A maquina deve ser construida em aco inox AlSI 304 com acabamento interno sanitario padrédo alimenticio.
A envasadora deve possuir reservatério para liquidos e pastosos, regulador de dosagem com regulagem
de 100 até 1000 ml. A capacidade de produg¢édo da maquina deve ser de, no minimo, 120 embalagens por
hora.

A medicao sera efetuada por unidade de empacotadora fornecida, instalada e testada, conforme projeto.

11.7 IOGURTEIRA INOX 500L

Fornecimento de tanque de processo para fabricacdo de iogurte com capacidade para 500 I. O tanque
deve ser do tipo cilindro vertical com tampa bipartida e fundo c6nico. O equipamento deve ser construido
em camisa dupla totalmente em ac¢o inox AISI 304 com acabamento interno sanitério padréo alimenticio.
O tanque deve possuir sistema de aquecimento elétrico. O equipamento deve ser fornecido com
motorredutor para movimentacdo do agitador e termémetro analégico acoplado.

A medicao sera efetuada por unidade de iogurteira fornecida, instalada e testada, conforme projeto.

11.8 DESNATADEIRA ELETRICA 275L/H

Fornecimento de desnatadeira elétrica com capacidade de 275 I/h. A desnatadeira deve ser do tipo cilindro
vertical como motor de acionamento monofésico. A maguina deve ser fabricada em a¢o inox AISI 304 com
acabamento sanitario padrdo alimenticio. A carcaca e os pés da maquina podem ser fabricados em
aluminio com pintura branca sanitéria.

A medicao sera efetuada por unidade de desnatadeira fornecida, instalada e testada, conforme projeto.

119 TACHO PARA DOCE 100L

Fornecimento de tacho elétrico para doce com capacidade para 100 litros. O tacho fabricado em ago inox
AISI 304, em camisa dupla, com acabamento sanitario padrdo alimenticio. O equipamento deve ser
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construido com agitador acoplado a conjunto motoredutor, raspadores no fundo e na lateral do tanque,
sistema basculante do tanque, quadro de comando e acessoérios de seguranca.
A medicao sera efetuada por unidade de tacho fornecido, instalado e testado, conforme projeto.

11.10 BATEDEIRA PARA MANTEIGA 20KG

Fornecimento de batedeira para manteiga com capacidade para 20 kg de manteiga. A batedeira deve ser
fabricada em ac¢o inox AISI 304 com acabamento sanitario padréo alimenticio. A batedeira de manteiga
deve possuir tambor com pas internas, sistema de alivio de presséo, saida para soro, motor elétrico com
controle de velocidade.

A medicao seréa efetuada por unidade de batedeira fornecida, instalada e testada, conforme projeto.

11.11 SELADORA PARA POTE — MANUAL

Fornecimento de seladora manual para copos ou potes com tampa de aluminio. A seladora deve ser
construida em ago inox AlSI 304 com acabamento sanitario padréo alimenticio. A capacidade de producao
estimada deve ser de 120 embalagens/hora para potes de 100 a 1.000 ml. A méquina seladora deve vir
acompanhada de molde para pelo menos um tipo de embalagem.

A medicao sera efetuada por unidade de seladora manual fornecida e testada.

11.12 TANQUE PARA SALGA 400L

Fornecimento de tanque para salga de queijos com capacidade para 400 I. O tanque para salga deve ser
construido em aco inox AISI 304 com acabamento sanitario padr&o alimenticio.
A medicéo sera efetuada por unidade de tanque fornecido.

11.13 ESTANTE EM ACO INOX PARA SECAGEM/MATURACAO DE QUEIJOS

Fornecimento de estante para secagem e maturacdo de queijos fabricada em aco inox AISI 304 com
acabamento sanitario padrdo alimenticio. A estante deve possuir, no minimo, 1,5 m de comprimento e 50
cm de largura, e ser composta por, no minimo, 4 prateleiras.

A medicéo sera efetuada por unidade de estante fornecida.

11.14 SELADORA A VACUO

Fornecimento de seladora a vacuo. A seladora deve ser fabricada em ago inox AlSI 304 com sistema de
vacuo completo, barras de selagem de 40 cm, sistema de soldagem da embalagem, e capacidade de
embalar, no minimo, 120 pecas por hora.

A medicédo serd efetuada por unidade de seladora a vacuo fornecida, instalada e testada, conforme projeto.

11.15 LAVA DE BOTAS

Fornecimento de lava de botas manual com escova. O lavador de botas deve ser fabricado totalmente em
aco inox AISI 304 e possuir com mangueira e escova para uso manual.
A medicao sera efetuada por unidade de lava botas fornecido, instalado e testado, conforme projeto.

11.16 ANALISADOR DE LEITE ULTRASSONICO

Fornecimento de analisador de leite ultrassénico com bateria, entrada de comunicacdo RS232 ou USB,
cubetas plasticas, eletrodo de pH, suporte para eletrodo, e todos demais os acessorios para operacao
completa do instrumento e realizacdo de todas as analises. O analisador de leite deve realizar as seguintes
andlises: gordura, extrato seco desengordurado, densidade, proteina, lactose, solidos, agua adicionada,
ponto de congelamento, temperatura, pH e condutividade. O instrumento de medicdo deve operar no
intervalo de temperatura de operac¢éo de -10 a 50°C e faixa de umidade de operacéo de 10 a 90%UR (sem
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condensacdo). A alimentacéo elétrica deve ser em 12 V, em corrente continua, e acompanhar fonte de
alimentacéo externa bivolt.
A medicao sera efetuada por unidade de analisador de leite fornecido e testado.

11.17 LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS 11KG

Fornecimento de maquina lavadora e secadora automatica, interior e cesto inox, com capacidade para
15,0 kg. A maquina deve apresentar classificacdo de eficiéncia energética A (mais eficiente), de acordo
com o Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro.

A medicao sera efetuada por unidade de maquina lavadora e secadora fornecida, instalada e testada,
conforme projeto.

11.18 ARMARIOS

Fornecimento de armério, tipo roupeiro, produzido em chapa de aco galvanizado, tratamento anticorrosivo,
pintura eletrostatica epoxi. O roupeiro deve ter compartimentos com portas com fechadura a chave ou
cadeado. Os compartimentos do roupeiro devem apresentar as seguintes dimensdes minimas: 40 cm
altura, 30 cm de largura e 40 cm de profundidade. O roupeiro deve atender a norma NR 24. O roupeiro
deve ter, no minimo, as seguintes dimensdes: 30 cm de largura, 40 cm de profundidade, e 190 cm de
altura.

A medicao sera efetuada por unidade de armério fornecido.

11.19 UNIDADE CONDENSADORA 5HP

Fornecimento e instalacdo de unidade condensadora carenada com poténcia de 5 HP. A condensadora
deve ser fornecida com compressor, fluido refrigerante, carenagem com protecdo contra intempéries,
suporte e todos os acessorios para fixagdo e instalacao.

A medicao sera efetuada por unidade de condensadora instalada.

11.20 FORCADOR EVAPORADOR 3 MICROS VENTILADORES

Fornecimento e instalacdo de evaporador de ar com 3 ventiladores. O evaporador deve ser construido em
carenagem metalica com pintura ep6xi branca e grade metalica. O equipamento deve ser fornecido com
suporte e todos os acessorios para fixagdo e instalacao.

A medicéo sera efetuada por unidade de evaporador instalado.

11.21 COMPRESSOR 3HP 150L

Fornecimento e instalacdo de compressor de ar pneumatico de 3 HP de poténcia e capacidade de
armazenamento de ar de 150 I. O compressor sera utilizado para alimentar os sistemas pneuméticos de
pistbes da maquina envasadora e da prensa pneumatica. O equipamento deve ser fornecido com base e
todos os acessorios para montagem e instalacgao.

A medicao sera efetuada por unidade de compressor instalado.

12 LIMPEZA FINAL DA OBRA

121  LIMPEZA GERAL

Remocéo de todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos néo utilizaveis.

O servico de limpeza sera aceito a partir dos itens de controle: auséncia de sujeira, po, riscos, colas,
salpicos de tinta e grau de polimento satisfatério ao cliente.

A medicao sera efetuada por metro quadrado executado.
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