e-DOC 809B4E13

Proc 59501.000352/2024-42-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

C ° DE VASF E?::._l Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

152 Superintendéncia Regional

ANEXO Il

ESPECIFICACOES TECNICAS

EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS A
CONSTRUCAO DE PATIOS PARA MULTIPLOS USOS A SEREM EXECUTADOS
EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 152
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.
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1. OBJETO

Estas Especificagcbes Técnicas tém por objetivo estabelecer as condicdes minimas
necessarias para execucdo de servicos alusivos a construcdo de patios para
multiplos usos, a serem executados em diversos municipios inseridos na area de
atuacao da 152 Superintendéncia Regional da Codevastf.

2. LOCALIZACAO E VIAS DE ACESSO.

Os servicos serdo executados em municipios inseridos na area de atuacao da 152
Superintendéncia Regional da Codevastf.

3. CONDICOES GERAIS

a. Os servicos somente serdo iniciados apés definicdo do local de realizacédo
pela fiscalizagcdo da CODEVASF.

b. Antes do inicio da execucdo do servico, a CONTRATADA coletara as
coordenadas geogréaficas do local com aparelho de GPS, e providenciara o
REGISTRO FOTOGRAFICO e o TERMO DE SERVIDAO do terreno
destinado ao recebimento do objeto destas Especificacdes Técnicas. Estes
documentos serdo juntados posteriormente ao processo Administrativo.

c. ApoOs definicdo do local, a Contratada devera oficializar seu desejo de
promover o inicio dos trabalhos, mediante solicitacdo de autorizacdo por parte
do fiscal indicado pela CODEVASF.

e Dia inicial dos servicos e demais ocorréncias serdo registradas em
diario especifico (DIARIO DE OBRA), que a Licitante vencedora
mantera obrigatoriamente atualizado no local de realiza¢éo do servico.

d. Apés o término do servigco, antes da solicitacdo de recebimento definitivo da
obra, a Contratada devera realizar o REGISTRO FOTOGRAFICO das tarefas
realizadas na obra, sendo que este relatério serd juntado ao processo
Administrativo destinado a contratacdo dos servicos objeto destas
Especificacbes Técnicas.

e. A instalacdo do canteiro de obras devera ser realizada em até 30 dias da
assinatura do contrato. A Montagem, instalacdo, manutencao, conservacéo e
seguranca do canteiro de obras ficardo totalmente a cargo da empresa
Contratada. Apds o término do servico a CONTRATADA devera promover a
desmobilizacéo total do canteiro de obras.

f. Todos os empregados da contratada deverdo estar uniformizados e

identificados, além de utilizarem os EPI's necessarios a execucao das tarefas
necessérias a execucao do objeto do contrato.

3de 20

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 809B4E13


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=809B4E13
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=352&filter[anoproc]=2024

e-DOC 809B4E13

Proc 59501.000352/2024-42-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
152 Superintendéncia Regional
g. A contratada devera se comprometer em cumprir as Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Medicina no Trabalho, pertinentes a
natureza dos servicos a serem desenvolvidos, conforme dispdem a Lei 6.514
de 22 de 12 de 1977 e a Portaria do MTE n° 3.214 de 08 de junho de 1978.

h. Os equipamentos envolvidos na realizagcdo do objeto desta Especificacéo
Técnica deverao estar em perfeito estado de conservacao, e devem atender a
quantidade minima prevista na alinea “K” do item 3 destas especificacdes
técnicas.

i. A ndo aceitacdo, por parte da Fiscalizacdo, de servico ou equipamento em
desacordo com as especificacdes ou que apresentem defeitos na execucao
ou fabricacdo, devera ser refeito, corrigido ou substituido, sem 6énus para a
Contratante. As duvidas que porventura venham surgir e que estejam citadas
nestas especificacdes, serdo resolvidas junto a Fiscalizacao.

j. No ato da licitacdo a Licitante devera declarar que disponibilizara, no minimo,
01 (um) Caminhdo basculante com capacidade para 5,0 m3/11T ou
equivalente, para que seja cumprido o prazo de execucao previsto.

k. N&o sera aceito utilizacdo de equipamentos que apresentem mas condi¢cdes
de uso.

l. A contratada devera executar de acordo com 0s seus proprios planos e sob
sua inteira responsabilidade a manutencdo do pessoal, a vigilancia dos
equipamentos e materiais, a manutencdo do acampamento, dos depdsitos e
outras obras provisorias indispensaveis a realizacdo dos servicos.

m. A Contratada deverd contar com pessoal e equipamento adequados aos
servigcos a serem realizados, sempre de acordo com as especificagOes citadas
no item 1.0 do presente termo de referéncia.

n. Os servigos inerentes a mobilizacdo e desmobilizacdo do(s) acampamento(s),
do pessoal e dos equipamentos deverdo ser realizados segundo um
programa previamente aprovado pela Fiscalizag&o.

0. Antes do efetivo inicio dos trabalhos, a contratada levara ao conhecimento da
Fiscalizac&o o seu plano de acéo para a execuc¢do dos servi¢os, bem como a
relacdo dos equipamentos que serdo utilizados. A alterac&o, por qualquer
motivo, dos equipamentos relacionados, devera ser previamente comunicada
e devidamente anotada na planilha dos servigos.

p. Qualquer especificagdo de servico que eventualmente ndo conste destas
especificacdes técnicas deveram ser realizadas com base no caderno de
encargos da CODEVASF, que sera disponibilizado ao concorrente vencedor
do certame licitatério
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4. DESCRICAO DOS SERVICOS PRELIMINARES
4.1.PLACA DE IDENTIFICACAO DOS SERVICOS

4.1.1. A presente especificacdo refere-se aos servicos a serem executados
pela Empreiteira relativa a confec¢éo, transporte e instalacdo de placa
de identificacdo dos servicos conforme previstas no orcamento e
modelo em anexo.

4.1.2. Toda a estrutura de sustentacdo da placa de identificacdo dos
servicos devera ser construida de modo a manté-la fixa, e a conferi-la
resisténcia a acdo dos ventos e das intempéries.

4.1.3. A estrutura anteriormente descrita devera ser executada em madeira
mista de boa qualidade, sem a presenca de nds ou falhas e receber
previamente tratamento preventivo a base de dleo.

4.1.4. A placa de ldentificagcdo devera ser fixada no inicio dos servigos na
sede do Municipio onde serdo executados 0S servicos ou has
proximidades do canteiro de obras, conforme determinado pela
Fiscalizacdo da CODEVASF.

4.1.5. Medicéo e pagamento

a. Para efeito de medicdo e pagamento, os servicos de execucao
de placas de identificacdo, descritos nesta especificacdo, serao
guantificados por metro quadrado (m?) de unidade instalada, nas
dimensdes de 3,0m x 2,0m como estabelecidas em projeto e em
conformidade com o modelo fornecido pela FISCALIZACAO da
CODEVASEF.

b. O pagamento da placa sera realizado na medicdo posterior a
conferéncia da realizagdo do servigo pela fiscalizagdo. O valor do
servigo sera o previsto na planilha orgamentéria.

4.2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.

4.2.1. O Item mobilizagdo consiste, sem a estes se limitarem, no
deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, até a
localidade onde efetivamente ocorrera a prestacdo do servigco objeto
destas especificagfes técnicas.

4.2.2. A Empresa Contratada devera tomar todas as medidas necessarias
para a mobilizacdo de pessoal, materiais e equipamentos, logo apés a
emissdo da Ordem de Servicos (OS), de modo a poder dar inicio
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efetivo aos servicos e conclui-los dentro do prazo de vigéncia
contratual.

4.2.3. O Item desmobilizagdo consiste, sem a estes se limitarem, no
deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, para a cidade
tomada como ponto referencial de partida, neste caso o municipio de
Recife, imediatamente apdés a efetiva prestacdo do servico objeto
destas especificacdes técnicas.

4.2.4. Os servicos referentes a mobilizacdo e desmobilizagdo, mas sem a
eles se limitarem, sdo: despesas relativas ao transporte de todo o
equipamento a serem utilizados na execucgéo dos servi¢os; despesas
relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado a Contratada;
despesas com alojamento e alimentacdo de pessoal ligado a
Contratada; custos com deslocamento dos materiais que serdo

usados na realizacdo do servigo.

4.2.5. Todos os servigos referentes a mobilizacdo e desmobilizacdo dos
equipamentos, materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a
execucdo dos servicos estdo inseridos no item mobilizacdo e
desmobilizagao.

4.2.6. A Empresa Contratada ap6s o término dos servicos fara uma limpeza
geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento,
retirando todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal,
enfim todos os servicos necessarios a desmobilizacao.

4.2.7. Medicdo e pagamento.

4.2.7.1 A remuneracdo correspondente a MOBILIZACAO da
CONTRATADA sera efetuada quando da 12 medicédo de servicos
no valor do item constante na planilha orcamentaria, e a
DESMOBILIZACAO quando da Ultima fatura ap6s a conclus&o
dos trabalhos.

4.3.INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS.

4.3.1. Apos a emissao da Ordem de Servicos (OS), a Contratada tera 30
dias para a instalacao de toda estrutura do Canteiro de Obras.

4.3.2. Antes da montagem do canteiro de obras a Contratada devera
submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo o layout da estrutura a ser
instalada.

4.3.2.1. No “layout” do canteiro de obras deverdo constar todas as

instalagcbes provisdrias necessarias, a saber: escritorio,
dependéncia destinada a instalacdo de equipamentos;
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depésitos para materiais e ferramentas; abrigos e
instalacdes sanitarias para pessoal, guarita de seguranca.

4.3.3. Independente da acdo ou omissdo da fiscalizacdo é de inteira
responsabilidade da Contratada, o atendimento das exigéncias e
normas da NR-18 e demais normas pertinentes, referente a Medicina
e Seguranca do Trabalho dos operarios, quando da montagem e
manutengao do canteiro de obras.

4.3.4. Assim como a montagem, a manutencao, a conservacao, a vigilancia
e a seguranca do canteiro de obras ficardo totalmente a cargo da
empresa contratada.

4.3.5. Fica a Contratada obrigada a delimitar o canteiro da obra, de modo a
isola-lo, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao
servigo.

4.3.6. A colocacdo dos barractes, depdsitos e almoxarifados deve ser feita
de forma a evitar atropelo na obra e deslocamento indevido de
materiais.

4.3.7. Ap6s o0 término do servico a Contratada dever4a promover a
desmobilizacao total do canteiro de obras.

4.3.8. Medicdo e pagamento.

4.3.8.1. A remuneracgdo correspondente a Instalacdo do Canteiro de
obras, desde que comprovada a realizacdo, sera efetuada
guando da 12 medicao de servigcos no valor do item.

4.3.8.2. A Instalacdo do Canteiro de obras serd quantificada por
unidade de servico executado (unid.), sendo sua
remuneracdo limitada ao quantitativo descrito na planilha
or¢camentaria em anexo.

4.4. ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRA.

4.4.1. O servico referente a administracdo local e manutengcéo do canteiro
de obras, mas sem a eles se limitarem, € composto pelos custos
destinados a remuneracdo, manutencao e conservacao dos carros
usados no deslocamento da equipe técnica da Contratada, aos gastos
referente a manutencao, conservacao e limpeza do canteiro de obras,
nos custo de energia, de agua, de material de primeiros socorros e
EPI do pessoal de apoio administrativo, custeio da manutencgéo
mensal da casa de apoio, e nos proventos mensais da equipe técnica
e administrativa local da obra e outros de acordo com a estrutura da

empresa.
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4.4.2. Todas as instalacdes, além das anteriormente citadas, provisorias de
luz e forca, agua e esgotos e seus respectivos consumos serdo de
responsabilidade exclusiva da Contratada.

4.4.3. Medic&o e pagamento.

4.43.1. A Administracdo local e manutencdo do canteiro de obra
estd quantificada em unidade. Os servicos serdo medidos
mensalmente, durante o periodo de execucdo da obra e o
pagamento sera realizado por fracdo da unidade, de acordo
com a proporcao de execucao da obra.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS CUSTOS

Todos o0s servicos serdo rigorosamente executados conforme EspecificagOes
Técnicas a seguir descritas, complementadas NBR referente a cada atividade e
pelas Especificagbes Técnicas contidas nos CADERNOS DE ENCARGOS DA
CODEVASF que estdo a disposicdo na 152 GTR da 152 SR da CODEVASF, para
consulta e/ou copias.

5.1.LIMPEZA MANUAL DO TERRENO.

5.1.1. Antes de ser iniciado o servi¢co de locacao dos servicos a Contratada
devera limpar toda a &rea que abrange o projeto, incluindo o contorno
do pétio (parte correspondente a calcada).

5.1.2. A raspagem do terreno sera realizada manualmente, de forma nédo a
nao permitir que reste qualquer tipo de material organico.

5.1.3. Quando da realizacdo dos servi¢os de construcao do patio, possiveis
restos de madeira, arvores e raizes devem ser removidas para nao
comprometer o objeto desta Especificagdo Técnica.

5.2.LOCACAO DA OBRA.

5.2.1. A &rea onde ser& construida o patio (incluindo a cal¢cada) devera ser
locada utilizando preferencialmente os servigos topograficos. Na
realizacdo deste servico devera ser respeitando todas as definigbes
dos lotes estabelecidos pelo Cédigo de Uso e Ocupacédo do Solo do
Municipio.

5.2.2. Fazem parte do servico de locacdo da obra, sem a este se limitar, os
servigcos de montagem do gabarito em tabua, a marcacéo do eixo das
fundacdes, o lancamento das alvenarias e a demarcacao das valas de
fundacéo.
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5.2.3. A locacdo sera feita mediante a utilizacdo de piquetes, tdbuas e
barrotes. Estes materiais deveram ser de qualidade suficiente para
resistirem as intemperes durante o periodo de construcéo.

5.2.4. O gabarito delimitador da area de constru¢do devera ser montado a
uma distancia minima de 1,00m do final das valas para fundacao.

5.2.5. A CONSTRUTORA sera responsavel exclusivo por quaisquer erros de
nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demolicao e
reconstrucdo dos servicos considerados imperfeitos pela
FISCALIZACAO.

5.3.ESCAVACAO MANUAL.

5.3.1. A escavacdo de valas serd manual. As cavas deverdo ter as
dimensdes minimas indicadas em projeto e planilha orcamentaria.

5.3.2. As aguas pluviais ou subterraneas que porventura, invadirem as
cavas, serdo previamente esgotadas a fim de que as fundacgbes
sejam executadas em terreno seco.

5.3.3. O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensao, devera receber
um unico nivelamento, salvo quando previsto degraus 0s quais serao
nivelados.

5.4.REATERRO.

5.4.1. O material escavado sO podera ser aproveitado como reaterro
mediante prévia autorizacdo da Fiscalizacao, manifestada no Livro de
Ocorréncias.

5.4.2. O reaterro sera executado com o maximo cuidado, a fim de garantir a
protecdo das fundacbes posterior dos pisos, por efeito de
acomodacéo ou recalques.

5.4.3. Antes de ser retomado o0 servico de construgcdo deve-se esperar no
minimo 5 dias, periodo em que sera promovido o umedecimento das
areas aterradas.

5.4.4. Os servicos que venham a ser refeitos, devido a recalques do
reaterro, correrdo a 6nus exclusivo da Contratada.

5.5.FUNDACOES

5.5.1. As fundagdes diretas, como sapatas, vigas de fundagéo, “radier’ e
outros deverao ser locados perfeitamente de acordo com o projeto.
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5.5.2. Antes da aplicagao das ferragens deve-se promover o nivelamento do
fundo das valas mediante a aplicacdo de camada de regularizacéo
em concreto magro.

5.5.3. Deve-se ser previsto em todas as pecas estruturais, um afastamento
de recobrimento minimo de 2,5cm entre a ferragem e a superficie das
pecas.

5.5.4. O recobrimento das ferragens de fundacdo deve ser de no minimo
3,00cm.

5.5.5. As operacbes de colocacdo de armaduras e concretagem dos
elementos de fundagcédo serdo realizadas dentro dos requisitos do
projeto e de conformidade com a Pratica de Construcdo de Estruturas
de Concreto, tanto quanto as dimensdes e locac¢des, quanto as
caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

5.5.6. Cuidados especiais serdo tomados para permitir a drenagem da
superficie de assentamento das fundacgfes diretas e para impedir o
amolecimento do solo superficial.

5.5.7. A execucédo dos servicos de Fundacdes devera atender a NBR 6118 -
Célculo e Execucdo de Obras de Concreto Armado — Procedimento e
NBR 6122 - Projeto e Execucao de Fundac¢bes — Procedimento.

5.6.PATIO

5.6.1.1. Devera ser executado cinta de amarracdo, secdo 15 cm x 30
cm, sobre lastro de regularizagdo em concreto magro
produzido no traco 1:4:8, com espessura minima de 5,0cm.

5.6.1.2. Por esta em contato direto com o solo, o recobrimento das
ferragens da cinta devera ser de no minimo 3,00cm.

5.6.1.3. No intuito de promover a distribuicdo das cargas e esforco
sobre os pilares sera construido sapatas isoladas com sec¢éo
de 60cm x 60cm x 15cm.

5.6.1.4. Os pilares de sustentacdo deverao ser executados com secéo
minima de 15cm x 15cm.

5.6.1.5. Nos pilares deverao ser promovidos os engastados dos tubos
de aco galvanizado que servirdo de moldura para tela de
protecdo do patio. Os detalhes construtivos encontram
disponiveis nas plantas do projeto arquitetdnico.

10 de 20

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 809B4E13


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=809B4E13
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=352&filter[anoproc]=2024

e-DOC 809B4E13

Proc 59501.000352/2024-42-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
152 Superintendéncia Regional

5.6.1.6. Todos os elementos de fundacdo e estruturais deveram ser
confeccionados em concreto armado FCK= 20 MPA.

5.6.2. ARQUIBANCADA.

5.6.2.1. A fundagdo das arquibancadas devera ser executada em
sapata corrida com sec¢ao 15cm x 30cm.

5.6.2.2. Os pilares de distribuidos deveram ser construidos a cada
2,50m do perimetro das arquibancadas.

5.6.2.3. A sec¢ao dos pilares sera de no minimo 15cm x 15cm.

5.6.2.4. Todos os elementos de fundacdo serdo em concreto armado
FCK= 20 MPA.

5.6.3. CALCADA.

5.6.3.1. No contornando da cal¢cada devera ser executada uma cinta
de amarracdao com sec¢ao minima de 15cm X 15cm.

5.6.3.2. Além da funcgdo estrutural a cinta construida no contorno da
calcada servira de contensao para a calcada.

5.6.3.3. A resisténcia do concreto a ser utilizado ndo podera ser
inferior a 20MPA.

5.6.4. BICICLETARIO.

5.6.4.1.A base do bicicletario devera ser chumbada junto a
arquibancada com concreto simples produzido no trago 1:3:6.

5.7.ESTRUTURA EM CONCRETO

5.7.1. Os servicos em concreto armado serdo executados em estrita
observancia as disposi¢cdes do projeto, estas especificacbes técnicas
e o0 caderno de encargo da Codevasf que se encontra disponivel na
152 GTR.

5.7.2. Na confeccédo das pecas de concreto simples ou armado a contratada
devera observar, até mesmo em contrario ao que dispdem as
referéncias anteriormente descritos, as regulamentacoes das Normas
Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente.
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5.7.3. A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as

armaduras de aco, incluindo estribos, fixadores, arames, amarragoes,
travas, emendas por superposicdo ou solda, e tudo o mais que for
necessario a execucgao desses servicos, de acordo com as indicagdes
do projeto e orientacéo da Fiscalizacéo.

5.7.4. PISO DO PATIO

5.7.4.1. O piso do patio do patio poliesportiva sera confeccionado em
concreto com FCK= 20 Mpa.

5.7.4.2. O concreto usado na confeccdo do piso do patio devera ser
adensado mediante o uso de vibrador, apés ser lancado sobre
um lastro de brita n° 2.

5.7.4.3.0 solo sobre o qual sera construido o piso do pétio
poliesportiva devera ser previamente compactado e nivelado.

5.7.4.4. A ferragem do piso do patio poliesportiva sera composta de
malha pop refor¢cada, com espacamento de 15cm x 15cm,
com ferro com diametro de 4,2mm.

5.7.4.5. A concretagem do piso devera ser feita em etapas, sendo o
pavimento dividido em quadrados de 2,00m x 2,00m com 02
juntas de dilatacdo asfaltica longitudinais e 03 juntas
transversais.

5.7.4.6. As juntas de dilatacdo do piso serdo enxertadas em asfalto,
com espessura minima de 8,0 cm.

5.7.4.7. Abaixo da camada de concreto serd executado um lastro de
brita n° 2 apiloado manualmente com maco de até 30 kg.

5.7.4.8. Todos os materiais constituintes do concreto deverédo atender
as exigéncias da Norma Brasileira NB - 1/78, bem como as
Especificagbes EB - 1/77, EB - 4/39.

5.7.4.8.1. Os tracos de concreto devem ser determinados
através de dosagem experimental, de acordo com a
NB - 1/1978, em funcado da resisténcia caracteristica
a compressdo (FCK) estabelecida pelo calculista e
da trabalhabilidade requerida.

5.7.4.9. O preparo do concreto a ser usado na confeccéo do piso do
patio poliesportiva sera obrigatoriamente realizado em
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betoneiras com capacidade minima para produzir um “tragco”
composto por um (01) saco de cimento.

5.7.4.9.1. Para garantir a resisténcia de projeto ndo sera
permitida a utilizacao de fracbes de um (01) saco de
cimento.

5.7.4.9.2. O tempo de mistura devera ser aquele suficiente
para a obtencédo de um concreto homogéneo.

5.7.5. PISO CIMENTADO DESEMPENADO.

5.7.5.1. A calcada a ser confeccionado no entorno do patio devera ser
executada em piso cimentado.

5.7.5.2. A calcada do patio poliesportiva sera construida em concreto
simples, produzido no traco 1:4:8.

5.7.5.3.A espessura da pavimentacdo da calcada do péatio
poliesportiva sera de no minimo 4,0cm e devera ficar com
acabamento desempenado.

5.7.5.4.Em torno da calcada devera ser executada uma cinta de
amarragdo, com secdo de 15 cm x 15 cm, em concreto
armado FCK= 20MPA.

5.7.5.5. Na confec¢do da calcada do patio poliesportiva devera ser
preparada uma quantidade de concreto suficiente a
necessidades do servico possivel de ser executado no
decorrer do dia, de maneira a evitar a pega e o endurecimento
do concreto, antes dele ser aplicado.

5.7.5.6. Os tracos de argamassa e de concreto que ndo forem usados
antes de iniciado o processo de pega deveram sumariamente
ser rejeitadas, sendo vedado o seu emprego.

5.7.5.7.0s concretos que apresentarem vestigios de pega ou
endurecimento, ndo poderdo tornar a ser misturados e, em
consequéncia, reutiliza-lo.

5.7.6. ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS.
5.7.6.1.0 cimento empregado no preparo do concreto devera
satisfazer as especificacbes e 0s métodos de ensaio

referendado pelas Normas Regulamentadoras Brasileiras.
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5.7.6.1.1. No caso do cimento Portland comum, este devera
atender a Norma NBR 5732.

5.7.6.1.2. No caso do cimento de alta resisténcia inicial, este
devera atender a Norma NBR 5733.

5.7.6.2. O armazenamento do cimento no canteiro de servico sera
realizado em depdsitos secos, a prova dagua,
adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados
do solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano,
total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias. Também deverdo ser observadas as
prescricdes das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle
de estocagem devera permitir a utilizagdo seguindo a ordem
cronoldgica de entrada no depasito.

5.7.7. AGREGADOS.

5.7.7.1. Os agregados, tanto graudos quanto miudos, deverdo
atender as prescricbes das Normas NBR 7211 e NBR 6118,
bem como as especificacbes de projeto quanto as
caracteristicas e ensaios.

5.7.7.2. O armazenamento em canteiro devera ser realizado em
plataformas apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de
trnsito sobre o material ja depositado.

5.7.8. AGUA.

5.7.8.1. A &gua usada no amassamento do concreto devera ser
limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, 6leos, matéria
organica ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura.

5.7.8.2. Em principio, devera ser utilizada agua potavel.

5.7.8.3. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa
conter substancias prejudiciais, deverdo ser providenciadas
analises fisico-quimicas.

5.7.8.4. Nos processos que utilizarem agua, esta devera estar em

conformidade com as prescrigcdes do item 8.1.3 da Norma
NBR 6118.

5.8.ALVENARIA DE ELEVACAO.

5.8.1. Os tijolos ceramicos furados serdao de procedéncia conhecida e
idbénea, bem  cozidos, textura homogénea, compactos,
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suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
fragmentos calcérios ou outro qualquer material estranho. Deverdo
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensfes
perfeitamente regulares.

5.8.2. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacbes
da Norma NBR 7171, para tijolos furados.

5.8.3. O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo
a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substéancias nocivas e
outras condi¢des prejudiciais.

5.8.4. Todas as paredes deverdo ser em tijolos ceramicos furados de
dimensdes 10x20x30 cm, 1/2 vez, assentados em argamassa traco
1:7 (cimento e areia), juntas de 12 mm e deverédo receber camadas de
chapisco (ao traco 1:3) e revestimento de cal e areia (ao trago 1:4,5),
com espessura de 0,5 cm.

5.8.5. As paredes a serem construidas em alvenaria de tijolos ceramicos
sao indicadas no projeto arquitetbnico, devendo ser executadas de
acordo com as dimensdes do projeto.

5.9.INSTALACOES ELETRICAS.

5.9.1. Os servicos relacionados com a entrada de energia seréao
considerados entregues apds a promocao dos testes e ensaios.

5.9.2. Faz parte do servico de instalacdo elétrica a ligacdo definitiva a rede
publica, em perfeito funcionamento e com a aprovacdao da
concessiondria de energia elétrica local.

5.9.3. A execucéo da instalacdo de entrada de energia devera obedecer aos
padrdes de concessionaria de energia elétrica local.

5.9.4. A Contratada tera a responsabilidade de manter com a
concessionaria 0s entendimentos necessarios a aprovacdo da
instalacdo e a ligacdo da energia elétrica. As emendas dos
condutores serdo efetuadas por conectores apropriados.

5.9.5. As instalacbes deverdo ser executadas em conformidade com os
projetos elaborados. O material a ser empregado devera ser de
primeira qualidade, isento de falhas, trincaduras e outros quaisquer
defeitos de fabricagao.

5.9.6. Os materiais utilizados na instalacdo elétrica do patio poliesportiva
deverdo estar rigorosamente em obedecidas as normas e
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especificacdbes NBR-5111; 5115; 6689; 5361; 5410; 6150 da ABNT,
referentes ao assunto, bem como as especificagdes a seguir.

5.9.7. O pétio teré sua iluminacgéo feita com quatro postes providos de dois
refletores de 200W cada, completos incluindo as lampadas LED e
demais acessorios e a instalacdo dos mesmos.

5.9.8. O controle de energizacdo e protecdo dos circuitos elétricos do pétio
poliesportiva devera ser utilizado quadro de distribuicdo de no minimo
6 circuitos protegidos por adjutores monopolares, com barramento de
neutro I, CDM 600 e com sobre tampa articulada.

5.9.9. O poste a ser utilizado no patio sera fixado sobre base de concreto,
sendo composto de 02 (dois) refletores com lampadas LED de 200W,
incluindo interligacédo subterranea por meio de eletrodutos e conexdes
de PVC rigido, caixa de concreto com tampa, ligacdo padrédo CELPE,
de acordo com a norma exigida e quadro de circuito.

5.9.10. As caixas de passagem executadas junto ao poste deverao ficar a
uma distancia de 0,50m deste.

5.10. REVESTIMENTOS.

5.10.1. Toda a alvenaria deverd receber chapisco com espessura de
1,5mm com argamassa de cimento e areia produzida no traco de 1:3.

5.10.2. Sobre a camada de chapisco, ap6s o periodo minimo de 7 (sete)
dias, sera aplicado uma camada de revestimento de 2,0 cm de
espessura em argamassa de cal e areia ao traco 1:4,5.

5.10.3. Deve-se salientar que o chapisco s6 devera ser aplicado apos a
completa pega de argamassa das alvenarias.

5.11. ARQUIBANCADAS.

5.11.1. O patio recebera duas arquibancadas, cada uma com as seguintes
dimensdes: 1,10 m de largura (sendo divididos em dois assentos de
0,55 m de largura), 0,90 m de altura, e 15,0 m de comprimento que
sera executada com fundacéo corrida, se¢cdo 15 cm x 30 cm, em
concreto armado FCK= 20MPA sobre lastro de concreto traco 1:4:8,
espessura de 5¢cm e pilaretes de amarragdo com secgdo 15X15 cm.

5.11.2. A alvenaria de elevacdo das arquibancadas sera realizada em %
vez, mediante a utilizagédo de tijolos ceramico de 8 furos.
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5.11.3. A alvenaria devera ser chapiscada com argamassa de cimento e

areia ao trago 1:3 posteriormente revestida com argamassa de cal e
areia ao traco 1:4,5.

5.11.4. A pintura da alvenaria sera executada utilizando tinta latex em duas
deméaos aplicadas sobre uma camada de massa acrilica incluindo a
preparacao da superficie.

5.11.5. Os assentos da arquibancada serdo em laje pré-moldada para piso,
com capacidade de sobrecarga minima de 200 kg/m2, com vaos até
3,50m, espessura de 8cm, com lajotas e capeamento.

5.11.6. A resisténcia do concreto utilizado na confec¢cédo das arquibancadas
devera ter uma resisténcia minima de 20MPA.

5.12. ESTRUTURA DE APOIO.

5.12.1. ALAMBRADO.

5.12.1.1. O alambrado de prote¢cdo no entorno do pétio devera ser
instalado conforme projeto de arquitetura.

5.12.1.2. O alambrado do patio poliesportiva sera fabricado em arame
galvanizado, malha de 5 cm x 5 cm, fio 12 em estrutura
confeccionada em tubos de ferro galvanizado de 2”.

5.12.1.3. O alambrado do patio poliesportiva tera uma altura de 2,50
m nas extremidades e 1,20 m nas laterais.

5.12.1.4. O tubo de ferro galvanizado a ser usado na confeccdo da
estrutura do alambrado devera ser engastado nos pilaretes,
cerca de 15,0cm, conforme detalhes do projeto
arquiteténico.

5.12.1.5. O alambrado seréa pintado com tinta esmalte sintético na cor
a definir, inclusive tratamento antiferrugem.

5.12.2. BICICLETARIO.

5.12.2.1. O bicicletario serd confeccionado em tubo de aco
galvanizado de 1 1/4” e sera pintado com tinta a 6leo em
duas demaos em cor a definir.

5.12.2.2. Antes do processo de pintura devera ser aplicada uma
camada de protecédo (tratamento antiferrugem) sobre o tubo
de ferro galvanizado.
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5.12.2.3. A estrutura do bicicletdrio devera ser chumbado a
arquibancada com concreto simples produzido no traco
1:3:6.

5.12.3. EQUIPAMENTOS.

5.12.3.1. Todos os equipamentos desportivos serdo de padréo oficial,
em conformidade com as medidas adotadas pelas
confederacdes de cada modalidade.

5.12.3.2. Os tubos utilizados na confeccdo dos equipamentos
deveram ser em ferro galvanizado.

5.12.3.3. Todos o0s tubos empregados na montagem dos
equipamentos do pétio poliesportiva deveram ser pintados
com duas deméos de esmalte sintético em cor a definir,
aplicada sobre superficie lixada e previamente tratada com
aplicacao de antiferrugem.

5.12.3.4. Compdem o0s equipamentos a serem aplicados no péatio
poliesportiva:

5.12.3.4.1. Traves de futebol de saldao/handball em tubo
de ferro galvanizado de 1/2”, 3” e 4”, pintados com
duas demdo de tinta esmalte sintético sobre
superficie lixada e aparelhada com fundo
anticorrosivo Galvite ou similar.

5.12.3.4.2. Mastros para volleyball, com catraca e
travador de rede, confeccionado em tubo de ferro
galvanizado de 2" e 2 %", pintados com duas
deméo de tinta esmalte sintético sobre superficie
lixada e aparelhada com fundo anticorrosivo
Galvite ou similar.

5.12.3.4.3. Pértico trelicado (conforme planta) com
tabela de basquete e cesta (aro e malha).
Confeccionado em tubo de ferro galvanizado de
1.1/2”, pintados com duas deméos de tinta, tipo
esmalte sintético, sobre superficie lixada e
aparelhada com fundo anticorrosivo Galvite ou

similar.
5.12.3.4.4. Redes para traves de futsal — handball.
a)
5.12.3.4.5. Rede para mastros de volleyball.
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5.12.4. PINTURA.

5.12.4.1. As paredes que contornam o pétio assim como as que
fazem parte da arquibancada deverao ser pintadas em duas
demaos de tinta latex, aplicada sobre superficie lixada,
previamente tratada com uma demé&o de fundo preparador
de parede e uma demdao de massa acrilica.

5.12.4.2. O piso do patio poliesportiva devera ser demarcado em
conformidade com as diversas modalidades de esporte que
atendera.

5.12.4.2.1. As cores utilizadas na pintura do piso do
patio deveram esta em conformidade com as
adotadas pelas confederagbes que regem o
desporto.

5.12.4.2.2. A pintura das demarcacdes do pétio
poliesportiva seré realizada mediante a utilizacao
de tinta acrilica para piso tipo Coralpiso, Novacor
ou similar e o servi¢co deverd incluir o preparo da
superficie.

5.13.LIMPEZA FINAL

5.13.1. Os servicos deverdo ser entregues em perfeito estado de
limpeza e conservacgao, com ligacdes definitivas as redes de servigos
publicos de luz e forca.

5.13.2. Nas obras civis devera também ser procedida a limpeza final e
lavagem dos pisos, paredes e removidos quaisquer vestigios de tinta,
manchas e argamassa.

6. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

a. Concluidos os servicos, a contratada solicitara a CODEVASF, através da
Fiscalizagdo, 0 seu recebimento provisorio que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitacéo.

b. A CODEVASF terd até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalizacéo,
verificar a adequacéo dos servigcos recebidos com as condi¢cbes contratadas,
emitir parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovacao da autoridade
competente.
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c. ApoOs a inspecéo final e sendo os servi¢os aprovados pelo fiscal do contrato, a
CODEVASF e a CONTRATADA assinardo um Termo de Encerramento
Fisico, que devera acompanhar a medicao final.

Recife/PE, novembro de 2024.

Erick Mozarovski Ward Cavalcante
ADR - 152 GTR
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