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Anexo

_ MINUTA DE CONTRATO
PREGAO ELETRONICO SRP N°90012/2024
PROCESSO N° 59501.000353/2024-97

15._.00/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E

DO PARNAIBA - CODEVASF E A EMPRESA
NA FORMA ABAIXO:

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF, empresa publica federal vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional,
com atual denominacéo social por forca da Lei n° 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado
pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de
novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede no SGAN, Quadra 601, Conjunto I,
Ed. Sede da CODEVASF, CEP 70.830-019, Asa Norte, Brasilia — DF, através da 15% Superintendéncia
Regional, inscrita no CNPJ sob o n° 00.399.857/0004-79, Avenida Parnamirim, n° 295, Parnamirim,
Recife/PE - CEP 52060-901, Estado de Pernambuco, neste ato, representada pelo seu Superintendente
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF/MF sob n°
029.257.364-24, portador da Carteira de Identidade n°® 5.503.211-SSP/PE, domiciliado na Cidade de Recife,

Estado de Pernambuco, nomeado pela Decisdo n° , de __ de de 20 e a empresa
, inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida na
, CEP , doravante

denominada CONTRATADA, neste ato representada por ,
, portador da Carteira de Identidade n°

, inscrito no CPF/MF sob o n° , residente e domiciliado na

, CEP , resolvem assinar o presente Contrato, de

acordo com a Resolugéo n° ,de __ de de , do Comité de Gestdo Executiva da
CODEVASF, constante a pega (eDOC __ ) do Processo Administrativo n® 59501.000353/2024-97,

que, na forma do art. 68 da Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da CODEVASF -
RILC, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015, do Decreto n°® 11.462/2023,
sera regulado mediante as seguintes clausulas e condicdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da
teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira— DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a Contratacdo de empresa para prestacdo de Servicos necessarios a

construcdo de pétios para multiplos usos com Grama Sinética (Tipo 01 — Tamanho 33,93 x 20,47m) (11

unidades) a serem executados em diversos municipios inseridos na area de atuacdo da CODEVASF,

estado de Pernambuco, através de SRP, encontra-se descrita e caracterizada no Termo de Referéncia /

Especificagfes Técnicas e quantificada nas Planilhas de Custos, que é parte integrante do Edital PE n°
12024,

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcri¢éo.
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1.2. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario

1.3. Discriminacéo do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO
ESPECIFICACAO DE MEDIDA (R$)

2. Clausula Sequnda- DOS DOCUMENTOS
Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e
demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente
de transcri¢ao:

a) Edital PE n°90012/2024 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datada de __ de de 2024,
constante a peca (eDOC );

d) Matriz de Risco;

e) Demais documentos contidos no Processo n® 59501.000353/2024-97

2.1. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os termos deste
Contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira— DO PRAZO
O prazo de execugédo sera de dias, conforme item do Anexo | — Termo de Referéncia
(especificar o respectivo item do TR), que integra o Edital n® _ /2024, contado da data de emisséo
da Ordem de Servico expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo
expressa das partes.

3.1 O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura, compreende o
prazo maximo para emissdo da Ordem de Servico, o prazo de execucdo do objeto informado acima,
acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias
consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servicos,
perfazendo um prazo total de vigéncia de dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de
Referéncia, que integra o Edital n® __ /2024.

3.2. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacao do seu extrato no Diario Oficial da Unido, qualquer

que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) haja interesse da CODEVASF;
b) sejam comprovadas as condic¢des iniciais de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

c) seja constatado em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
CODEVASF,;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente; ou
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e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do Contrato devera ser devidamente justificada no respectivo Processo
Administrativo.

Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo Fiscal do
Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de
prorrogacgdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que comp8dem a solicitacdo de prorrogacao de vigéncia
do Contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria Juridica para emisséo de parecer.

ApoOs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato elaborara
Proposicao e submetera a apreciac@o da Diretoria Executiva, com vistas a autorizacéo para celebracéo
de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera apreciado pela
CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do
Contrato.

A expedicdo da “Ordem de servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Contrato no
“Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execuc¢éo, de concluséo e de entrega do objeto contratado admitirdo
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequacéo
técnica aos seus objetivos;

b) guando necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c) gquando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) quando necesséaria a modificagdo do regime de execu¢do da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢cédo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucédo de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugcdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordindria e extracontratual.

A cada prorrogacéo a CONTRATADA deverd apresentar certiddes comprobatérias de sua regularidade
fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como suas condi¢des habilitatérias.
Caso nao se verifigue que a empresa regularizou sua situacao, estara sujeita as san¢des previstas neste
Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de LicitacBes da
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Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do Contrato
contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta = DO VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (corereeaannn ), obedecidos os precos por item constantes da
Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser ultrapassado
pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas licitagdes
ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificacédo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necesséarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacdo. No caso de omissdo, considerar-se-ao como inclusas nos precos.

Clausula Quinta — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho), Categoria
Econbmica ____, sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf,
conforme Nota de Empenho n° ,emitidaem __/ /20__, constante a peca___ (eDOC ),

Clausula Sexta - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no item

do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n®_/ | que faz parte integrante do
mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos, observados ainda os subitens seguintes:

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada. reiniciado apos a entrega da nova documentagédo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagéo relativa a cada servico
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacao, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancério, agéncia, localidade e
ndmero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a ser
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destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacao interna, conforme art. 155, § 2°, inciso
VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de acordo com
o0 artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alterac¢des, ou informar a isencdo, ndo incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencédo do imposto de renda
e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobranga indicaréo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da Nota de
Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢é&o do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se
néo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas s6 seréo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverdo
estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que 0os mesmos estao
de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apos a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA dever estar em situacao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgéo, a fim de evitar a reten¢cdo na fonte
dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento seréa efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade bancaria
indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco, Agéncia,
localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apés a aceitacdo e
atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de
habilitacéo e qualificac@o exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap0s a assinatura do contrato,
de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes, para mais ou para
menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos pregos do
objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
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13.303/2016.

6.14. Sera considerado em atraso, 0 pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem Erro!
Fonte de referéncia ndo encontrada., caso em que a CODEVASF efetuara atualizacéo financeira,
aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 X ... X (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria
6.14.1. N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o Gltimo indice conhecido.
6.14.2. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado seré procedido tdo logo seja

publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera qualquer
remuneracao a titulo de corre¢cdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice

7. Clausula Sétima - DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os pregos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo validos pelo periodo de
um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apos o periodo estabelecido, serdo adotados os
critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n° [202x.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagéo da Proposta

7.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagédo entdo
em vigor.

7.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.
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8. Clausula Oitava - DAS MULTAS

Nos casos de atrasos na execucdo do servico do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de servico por dia, sem
prejuizo das demais sancgdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitacdes e

Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de servico por dia de atraso na

entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

8.1. Nos casos de inexecucéo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, seré cobrada
multa baseada no valor do contrato/ordem de servi¢o, sem prejuizo das demais sanc¢des previstas na

legislac&o e no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o0 méaximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucdo parcial do

contrato/ordem de servico conforme a Tabela 1;

b) Até 0 maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das

obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

C) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de servigo no caso de inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecugédo parcial

Percentual do
. A Grau de
Inadimpléncias . valor do
Penalidade
contrato
Execucdo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucdo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucdo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia

Célculo da multa

N&o atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde
que seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacéo formal do fiscal.

R$ 100,00 por dia de

atraso

Ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 500,00 por dia de

atraso

8.2. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagcao a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta

das penalidades mencionadas.

8.3. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou

celebrado, conforme previsédo do artigo 167 do RILC.

8.4. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo administrativo,

observando-se o seguinte.
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a) A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao ou ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

C) Nao havendo qualquer importéncia a ser recebida pela contratada, esta ser4 convocada a
recolher a GGR - Geréncia de Gestédo Regional da 152 Superintendéncia Regional da Codevasf
o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

8.5. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo
de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa, para apresentar
recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

8.6. Apbds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria Executiva
da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

8.7. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em raz&o do inadimplemento de outras obriga¢gfes, ndo constituindo a relevacéo
novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

8.8. Caso a Autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo..

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Havera exigéncia de garantia de execugéo para a presente contratacdo conforme
estabelecido no item 16 do Termo de Referéncia Anexo | do Edital n°. /2024.

10. Clausula Décima — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

As condi¢cBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no Item 18 do Termo
de Referéncia, do Anexo | do Edital PE n°__ /2024.

11. Clausula Décima Primeira —=DA FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacio dar-se-do conforme item 17 do Termo de Referéncia, Anexo Il
do Edital PE n°__ /2024.

12. Clausula Décima Segunda - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no Item 20 do
Termo de Referéncia, Anexo do Edital PEn°__ /2024.

13. Clausula Décima Terceira - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no Item 21
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do PE n®___ /2024,

14. Clausula Décima Quarta - DAS OBRIGACOES DA CODEVASF
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A observancia as ObrigagGes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no ltem 22
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do PE n°__ /2024,

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo lll deste Termo de Referéncia, com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucgéo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua
proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinacao entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra.
Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem
como no prazo de execucéo do contrato.

Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas as disposicbes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes s@o de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sexta — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracéo das infra¢cbes contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf, a Codevasf,
respeitado o contraditorio e ampla defesa, deverd instaurar processo para apuracdo da
responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

. Adverténcia;
1. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

[l Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar documento
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falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

e) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

f)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢&o do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sancao prevista no inciso | do caput consiste em uma comunicacgdo formal ao licitante/contratado,
advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida, clausula contratual ou falha na
execucao do servico ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o
de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢édo mais elevada podera ser aplicada.

As sancgdes definidas no inciso Il do caput poderdo ser majoradas em 1/2 (um meio) nos seguintes
casos, em funcéo do prazo base originério da san¢éo:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancdes definidas no inciso Il do caput acima poderdo ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos em funcdo do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade, de
acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades constantes do
caput acima.

Na aplicacdo de sancBes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e ampla
defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa prévia pelo
contratado.

As sanc¢fes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancao de suspensdo, prevista no caput observard os parametros estabelecidos no RILC da
CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a)Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcao; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos ilicitos
praticados.
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Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas descritas nos
incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcdo), sujeitando-se as empresas
licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Os atos previstos no caput acima, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei 12.846/2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme regulamentacdo do Decreto
n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no art. 41 da Lei
13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensé@o temporéria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados a partir da data da intimacgéo ou da lavratura da ata.

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou
c) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos ilicitos
praticados.

Clausula Décima Sétima — DO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o previsto
no Anexo IV do Edital XX/2024

Clausula Oitava - DO ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatérias

Clausula Décima Nona - DO DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta da

contratada.

Clausula Vigésima - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
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Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverao ter execucao
previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

20.1. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracfes que ocorrerem durante a
execucdo do contrato, especialmente as referentes aos servicos extras motivados pela
CODEVASF. Os servicos extras contratuais ndo contemplados na planilha de pregcos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses
deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

21. Clausula Vigésima Primeira - DA RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos
Ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacéo da obra, do servi¢o ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

a subcontratagcdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa
execucao deste;

0 ndo atendimento das determinacfes regulares do preposto da Codevasf designado para
acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execug¢édo, anotadas em registro proprio;
a decretagdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca
Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, prejuizo
execucao da obra ou servico;

Q@

razbes de interesse publico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

o

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 81 da Lei
13.303/2016;

a suspensédo de sua execugdo, por ordem escrita da Administracéo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcédo da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o0 mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao
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contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacfes
assumidas até que seja normalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo decorrentes
de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou executadas, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situacéo;

a nado liberagédo, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execugédo de obra,
servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal

21.1. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo das
sanc¢des cabiveis

A CODEVASF, por meio da sua 152 Superintendéncia Regional, providenciara a publicacdo do
presente instrumento no Diério Oficial da Unido, na forma e prazo estabelecidos no § 2°, do artigo
51, da Lei n.° 13.303/2016.

22. Clausula Vigésima Segunda- DA PUBLICACAQO

A CODEVASF providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial da
Unido — Secédo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data

23. Clausula Vigésima Terceira - DO FORO

24. O Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria de Pernambuco, em quaisquer das Varas Federais
instaladas na cidade de Recife, para dirimir questdes oriundas do presente Contrato,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Recife, _ de de 2024.

GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO
Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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