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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, incluso transporte, carga e descarga de
barracas, destinados ao atendimento de diversos municipios e comunidades rurais, na area de
atuacao da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

ITEM DESCRICAO/ CATMAT/ UNIDADE DE
ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QUETIRARIE
1 Barracas para feira livre completa 610389 UND 2000
Barracas para feira livre completa — Cota
2 reservada para ME/EPP em 10% referente 610389 UND 200
ao item 1

1.1.2. A participacao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) O Iltem 1 seréd aberto para participacao de todas as empresas.
b) O item 2 sera cota de até 25%, destinados para as microempresas e empresas de
pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°);

1.1.3. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta poderd ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

1.1.4. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo menor preco.

1.15. Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados 0s casos em que a cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou
as condi¢Bes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administracdo, nos termos do art. 8°,
84° do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a licitacdo e subsidiar a elaboracdo do edital e fornecer informacfes ao
licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - 13/GRR —
Unidade da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas
que tém por competéncia a fiscalizagéo e a coordenacédo dos fornecimentos/servicos, objetos deste Termo
de Referéncia.
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12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Montes Claros, Minas Gerais, em cuja jurisdig8o territorial se
realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um mdédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucado dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execuc¢do dos
fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS — SRP - procedimento especial de licitacdo, que se efetiva por
meio de uma concorréncia ou pregdo, Unico do género, selecionando a proposta mais vantajosa, com
observéancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratacao pela Administracéo.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar a realizagdo do certame
licitatério em que o 6rgao licitador torna publica sua intencdo de realizar Pregdo ou Concorréncia para
Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que outros érgdos governamentais possam utilizar
0 processo do 6rgdo licitador para adquirir bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o érgéo licitador e a empresa que participou
da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde assumem compromissos para o fornecimento de
bens e servicos, em conformidade com as condi¢es, pre¢cos e prazos registrados no SRP — Sistema de
Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF formalmente designado
responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na fiscalizacdo do contrato a
ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF firmou a Ata de Registro de Pre¢os — ARP.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢édo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condices
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessérios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por véarias entidades da Administragdo Publica Federal
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(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrbnico — por Sistema de Registro de Prec¢os;
Valor estimado: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco;

Forma de Fornecimento: Parcial;

LOCAL DE ENTREGA

Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na Sede da
13/Superintendéncia Regional da Codevasf, situada, na Avenida Geraldo Athayde, n® 483, Bairro
Alto Sdo Joao, Montes Claros/MG.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos orcamentarios e a
necessdria logistica de armazenamento dos bens objeto deste Termo de Referéncia, os
fornecimentos serdo realizados de forma parcelada, conforme cronograma a ser estabelecido
entre as partes contratantes, devendo acontecer em dias Uteis, no horario de 09:00 as 11:00 e de
14:30 as 16:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Geréncia Regional de
Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial — 13/GRR, através dos telefones (38) 2104-7898 /
2104-7832, no horério de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em dias Uteis, para informar
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia e a hora previstos para entrega.

O meio de transporte e o0 acondicionamento dos itens objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragcdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento dos materiais e equipamentos descritos
no Anexo Il integrante desse Termo de Referéncia. A carga, o transporte e a descarga dos
equipamentos e materiais para atender as demandas dos municipios abrangidos pela area de
atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf localizada no municipio de Montes Claros,
Estado de Minas Gerais.

Os bens ora licitados sé@o aqueles cujas especificagdes técnicas e quantitativos estdo descritos na
PLANILHA DE ESPECIFICACOES E PRECOS MAXIMOS (ANEXO lI) integrante deste Termo de
Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes, e estdo distribuidos em 1 (um)
item individualizado, ndo sendo necesséria a promoc¢ao de qualquer agrupamento.

Os bens ora licitados devem atender as recomendagfes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
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Os bens, onde couber, deverdo ser identificados, por impressdo direta (pintura), em locais
visiveis, com dimensdo proporcional as dimensfes do identificado, de forma a garantir a
visualizag&o rapida e clara dos termos da impress&o, com a expressdo “DOACAQ” acrescido da
logomarca da CODEVASF, sendo que nos bens de maior porte a identificagcéo ocorrera em pelo
menos 02 (dois) locais distintos.

A entrega e montagem dos equipamentos, quando houver necessidade, bem como a supervisdo
de montagem fazem parte do Escopo de Fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

O meio de transporte e 0 acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em padrbes
de qualidade que assegurem sua integridade.

Todo carregamento devera ser acompanhado das respectivas Notas Fiscais.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, individuais, fabricantes ou
fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitagdo, que atendam as exigéncias
deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.
CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consércio.

SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratagdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa poderdo participar
desta licitagdo em condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 10.273 de 13/03/2020.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo serd obrigatdrio, porém, & de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacédo da
proposta e execucdo do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo entregues os objetos da contratagdo correrdo por
exclusiva conta do licitante.
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7.1.2. Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocados os equipamentos objetos desse
termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitaliza¢céo e Desenvolvimento Territorial da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos
telefones: (38) 2104-7898 ou 2104-7832.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se catalogos, desenhos e dados,
ou descri¢cdo detalhada, se for o caso, sobre forma de literatura, demonstrando as principais
caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos, objeto desta licitacdo, e
compreendera no minimo o seguinte:

b1l) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos da licitante, deve
ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta;

b3) Caso o licitante venha a fazer observagbes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relacdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato
este sujeito a aprovacao pela Codevasf.

¢) Planilha de precos unitérios e totais ofertados para 0s equipamentos e materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Seréo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo
por sua exclusiva conta:

1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e
manutenc¢do para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrdnico;

2) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos;

3) Lista de todas as pecas de reposi¢cdo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apds a entrada em operacao,
guando for o caso;

4) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢des, especificacbes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condi¢cdes, acompanhado
da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes de marca, fabricante,
procedéncia, niamero do contrato e dados bancéarios para pagamento (banco,
nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

e) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a revalidacéo por idéntico periodo.

8.1.1. Nos pregos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos
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objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-80 como inclusas nos
precos.

Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacéo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando a CODEVASF a consumidora final. E de
responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em
reais os pregos dos materiais e servicos ofertados, com menc¢éo discriminada da referida
tributacdo. A concorrente serd responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nédo
observancia desta particularidade.

Seréa considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO avaliado, POR ITEM,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor importancia de
uma proposta desde que ndo se verifiquem transgressdes na forma dos equipamentos,
constantes das especificagfes técnicas descritas na Planilha de Pregcos Maximos (ANEXO II),
deste Termo de Referéncia.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Deveréa ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de

acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a
permitir a constatacdo da experiéncia do licitante na execucéo do fornecimento dos itens:
al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e
guantidades com o objeto desta licitagdo, demonstrando que a licitante forneceu, no minimo

20% (vinte por cento) para cada item da planilha de pre¢cos maximos do Anexo Il, conforme
descrito no quadro abaixo:

Item Quantidade Minima
1 400 (quatrocentas) unidades de barracas para feira livre completas
2 N&o se aplica

a2) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu home em relacéo ao objeto fornecido.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracdo(des) de capacidade técnica devera(dao) se referir a
fornecimentos prestados no ambito de sua atividade econbémica principal e/ou
secundaria, especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial
competente, bem como no cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil
— RFB.

b) O item 2 da planilha de precos maximos do Anexo I, se referem as cotas reservadas para
microempresa e empresa de pequeno porte e ndo sera(do) solicitado(s) atestado(s) e/ou
declaracdo(Bes) de capacidade técnica para estes.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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N&o havera exigéncia de apresentagdo de capital social minimo.
ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se prop8e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 1.483.614,00 (um milhdo quatrocentos e oitenta e trés mil e seiscentos e quatorze
reais) a precos de junho/2024, conforme indicado na Planilha de Precos Maximos (ANEXO II),
deste Termo de Referéncia.

A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrera no momento da formalizacéo
do contrato ou de outro instrumento héabil.

PRAZOS DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo para execucdo do fornecimento dos bens objeto deste TR é de 150 (cento e cinquenta)
dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela contratada, podendo ser
prorrogado na forma da lei, mediante manifestacdo expressa das partes.

O fornecimento dos bens sera realizado conforme cronograma de fornecimento a ser enviado
pelo fornecedor em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da ordem de fornecimento expedida,
respeitando-se o prazo de execucao de fornecimento determinado no subitem 11.1.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir do recebimento da ordem de
fornecimento, compreende o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30
(trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para
recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos,
perfazendo um prazo total de vigéncia de 240 dias.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-4 o dia inicio e incluir-se-a o dia do vencimento,
prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de vencimento em dia ndo Uutil.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, estes serdo enviados por e-mail e o recebimento dos mesmos, implica
no reconhecimento do inicio do prazo da referida contratacéo, assim como a subordinagdo do
negocio as disposicdes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitagfes e
Contratos da CODEVASF.

FORMAS E CONDIQC)ES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacéo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda 0s subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apés a entrega no local de recepgao, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF.

Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do periodo
de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS




CODEVASFIB

13.1.

14.

14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

15.

15.1.

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizag@o e Desenvolvimento Territorial

Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducéo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situacdes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s precos
registrados;

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data de apresentacéo
da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variacdo do indice
setorial publicado na revista “conjuntura econdmica” da Fundagéo Getulio Vargas, correspondente
ao IGP-M (indice Geral de Precos de Mercado), aplicando-se a seguinte:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

@L-10)
* T

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

MULTAS

Nos casos de atrasos na execucéo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia, sem prejuizo das demais sangbes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de
LicitagBes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida contrato/ordem de fornecimento
por dia de atraso na entrega até 30 (trinta) dias, até o maximo de 3% (trés por cento) do valor
do contrato;

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida contrato/ordem de
fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30 (trinta) dias, até o maximo 9% (nove
por cento) do valor do contrato;
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c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a inexecucdo contratual, sujeitando a
CONTRATADA a aplicacdo das penalidades previstas na Tabela 01.

15.2. Nos casos de inexecucdao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos, conforme
abaixo:

a) Até o maximo de 20% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucéo parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. N Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato
Execuc&o parcial de até 80% do valor contratual 01 12,5%
Execuc&o parcial de até 60% do valor contratual 02 15%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 17,5%
Execuc&o parcial de até 20% do valor contratual 04 20%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Ndo atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada & CONTRATADA, através de comunicagao formal
do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.4. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera

convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocagéo;
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C. N&o havendo qualquer importdncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas — 13GRG/UFN o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terda mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou n&o ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevagdo novacgéao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
GARANTIA DE EXECU(;AO
N&o sera exigida Garantia de Execucao.

FISCALIZACAO

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos/servicos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

A Fiscalizacdo ter4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagdo e
Desenvolvimento Territorial, responsavel pela execucéo do contrato.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizacdo poder4a a Contratada recorrer & Area de Revitalizacdo e
Desenvolvimento Territorial da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no
prazo de 10 (dez) dias (teis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo
feitos na forma prevista na respectiva clausula.
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A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugdo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando 0s apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

Apéds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd & Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito

abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunica¢éo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacgédo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitar, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirh o Termo de Encerramento Fisico

(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.
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18.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissédo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

18.6. A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

18.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar 0s seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

19.1.3. Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a maxima protecdo
possivel;

19.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

19.2. O licitante vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo puablica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 19.1.1 e deve apresentar a adocdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentivel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacéo.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos 0s equipamentos e
componentes fornecidos.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promogédo da ética e de prevencao da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor plblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013, do Decreto n° 8.420/15, da Lei 13.303/2016,
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e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descricdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) No caso da apresentacdo de catadlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

21. OBRIGA(;C)ES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determina¢fes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagdo.

21.6. Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. O prazo de garantia contratual dos bens serd o da garantia legal, ou pelo prazo fornecido pelo
fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento

definitivo do objeto.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condiges
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizagdo da manutencdo corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.4. Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcfes
necessarias.
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22.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 dias Uteis, contados a partir da data de retirada
do equipamento das dependéncias da Administracédo pela Contratada ou pela assisténcia técnica

autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.8. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucao dos reparos.

22.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar 0S reparos, ajustes ou a substituicio do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

22.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacéo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo Il deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

23.3. A contratada € integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulacéo
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto

resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
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como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢do do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicGes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

23.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24, CONDICOES GERAIS
24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata de Registro de
Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem firmados com as licitantes

vencedoras, independente de transcri¢des.

24.2. Sera permitida adeséo a Ata de Registro de Precos por 6rgéos e entidades nao participantes, nos
termos da legislacéo vigente.

25. ANEXOS
25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
o Anexo | — Justificativa,;

e Anexo Il — Planilhas de Quantidades e Precos;
e Anexo lll — Matriz de Risco.

17




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizag@o e Desenvolvimento Territorial

ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

CODEVASFIB

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacao do Estudo Técnico Preliminar — ETP, Documento de Formalizacdo de Demandas — DFD e
Mapa de Risco: O Estudo Técnico Preliminar, DFD e Mapa de Risco foram aprovados por ato da
autoridade competente, conforme consta do processo, fls. 2 a 10.

Da necessidade da contratacao:

Justifica as razfes de interesse publico, pois € extremamente necesséria a contratacdo dos fornecimentos
objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semiérido,
apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os
indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que
hoje h&d um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira,
quanto a urgéncia da ado¢édo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regido
e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As
constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a
fixacdo do homem no campo e provoca a migracdo da populacdo para as cidades.

Nesse contexto, a aquisicdo das barracas, principalmente para o escoamento da producéo agricola das
familias de pequenos produtores e a geracdo de emprego para a populacdo de baixa renda que sera
prioritariamente atendida, com vista ao fortalecimento da autonomia econdmica. E inegavel a importancia
desta atividade para promover alternativas de geracdo de renda. Por se tratar de regides economicamente
menos dindmicas, a economia estd baseada em transferéncias governamentais, nesse contexto a
aquisicdo das barracas e posterior doacao, possibilitara a geragdo de renda e trabalho na area da atuagéo
da Codevasf em Minas Gerais, a partir da estruturacdo adequada de locais propicios a comercializagdo de
produtos oriundos de produtores de pequeno porte.

Vale ressaltar que municipios situados fora da regido semiérida também serdo beneficiados pela aquisicao
dos materiais, pois apesar de ndo conviver com a crise hidrica, possuem caracteristicas socioecondmicas
similares e sdo carentes de politicas publicas para o desenvolvimento.

A realizagcdo de contrata¢cfes frequentes, ou mesmo aquisicbes com entregas parceladas, se justifica na
auséncia de espaco fisico para estocagem de todas os equipamentos ao mesmo tempo, devido ao fato de
que os bens serao utilizados no atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e
comunidades rurais localizados em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a liberagéo de
recursos de forma escalonada, estes fatos impedem a aquisi¢cdo conjunta dos bens em questéo.

Os guantitativos foram estimados com base em prognésticos realizados entre os anos de 2021-2023,
através de licitacBes realizadas por meio dos Editais langados no triénio.

Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes bens, tal fato se deve a
relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e comunidades rurais beneficiadas, aliado a
disponibilizacéo de recursos no orcamento da empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas
de parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF — 13/SR a incrementar o ritmo do atendimento as
comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econémicos, e ainda ao aumento da area de atuacao
desta Superintendéncia, levando-nos a estimar os quantitativos apresentados neste processo, 0s quais
consideramos adequados e bem estimados diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que viabiliza diversas
contratacdes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo processo
licitatério para cada aquisi¢do, otimizando o tempo e 0s gastos com o erario.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:
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Para otimizacdo das etapas da licitacdo e configuracdo da situagdo mais adequada a Codevasf,
recomenda-se nesse caso a contratacdo de empresas para fornecimento dos materiais a serem doados, a
serem entregues na sede da 12 Superintendéncia Regional para retirada dos beneficiarios finais, uma vez
gue a partir da adogédo de tais medidas, a Codevasf apenas ficara responsavel por armazenar os materiais
que serdo entregues, bem como fiscalizar se os mesmos estdo em condi¢cdes adequadas de acordo com o
requerido neste Termo de Referéncia.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

O procedimento de pesquisa de precos foi realizado seguindo o preconizado no RILC. Para obtengéo dos
orcamentos, quando possivel, buscou-se obter varias formas diferentes de orcamento (Compras realizadas
anteriormente por érgdos da administracdo publica, orcamento direto e por meios eletrénicos), para uma
conclusdo mais adequada e a obten¢do do preco final que esteja 0 mais préximo possivel do adotado no
mercado no momento da realizacdo da licitacdo, de modo a evitar que haja desisténcias por parte dos
fornecedores ao longo do processo.

Para tratamento dos or¢camentos brutos obtidos, utilizou-se o preconizado no RILC, eliminando os
or¢camentos que se encontravam excessivos e/ou inexequiveis, de acordo com a Nota Técnica.

Da adocdo do Pregéo Eletrbnico:

A modalidade de licitagdo definida para esta licitacdo € o Pregéo Eletrénico, considerando que se trata de
bens comuns (ou servigos comuns de engenharia). A finalidade & ampliar a competicdo, permitindo, assim,
a obtencdo de um melhor preco pela administracdo, com a possibilidade de lances e negociacao direta pelo
pregoeiro.

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacfes utilizadas no mercado,
padrdes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de modo que seja possivel a decisédo entre os
produtos ofertados pelos participantes com base no menor pre¢o ou no maior desconto.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execugdo do fornecimento (ou servigos) objeto desta licitacdo é
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das
Especificagfes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e precos maximos,
caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens/servigos comuns.

O essencial para a eficacia da licitagdo é que o escopo de fornecimento (ou servicos) sejam bem definidos
e especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e Especificacbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento (ou
servigos) que serao contratados.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens, que tera previsao
de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf, conforme as disponibilidades orgamentarias.
O art. 138 do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf nos informa que o Sistema de
Registro de Precos sera regulamentado por Decreto do Poder Executivo Federal:

“Art. 138. O Sistema de Registro de Pregos — SRP a ser praticado pela Codevasf utilizara os principios e as
diretrizes deste Regulamento e reger-se-a pelo disposto no Decreto do Poder Executivo que disciplina a
matéria e, observara, entre outras, as seguintes condi¢des:”

O Decreto 11.462 de 31 de marco de 2023 regulamentou o Sistema de Registro de Precos, revogando,

assim, o Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. De acordo com o art. 3° do Decreto vigente, o SRP
podera ser utilizado pela Administracdo, quando esta julgar pertinente, especialmente nos seguintes casos:
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| - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratacdes permanentes ou
frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacédo de
servicos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servico, postos de trabalho ou
em regime de tarefa;

lll - quando for conveniente para atendimento a mais de um 6rgdo ou a mais de uma entidade, inclusive
nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execucdo descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra
nacional ou da adesao de que trata o § 2° do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado
pela Administracéo.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos I, Il e IV do art. 3° do Decreto
11.426/2023.

Da nédo instauracdo de procedimento de Intencdo de Reqgistro de Precos (dispensa de divulgacéo) e
nao permissdo de participantes nalicitacdo:

Sera realizada a divulgacdo do procedimento de Intencdo de Registro de Precos.

Da admissado de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona): Sim — A adesao a Atas de Registro de
Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas, pois, por serem mais céleres, facilitam o
planejamento da gestao, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de
otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa,
vinculacdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de
contratacdo no caso de necessidade de execugdo or¢camentaria, observando no caso em concreto a
urgéncia na aquisi¢cdo dos referidos bens. As adesdes séo ferramentas para otimizar o servigo publico, no
que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢c6es publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. J& um procedimento de adesdo a uma licitagdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excecédo ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico: Conforme Acorddo n® 1502/2018 — Plenario TCU,
nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelacdo do orgamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacao e pontuacao das propostas:

Para construcdo dos descritivos que constam no Anexo Il deste TR, utilizou-se como base descri¢bes
anteriormente utilizadas por compras realizadas pela Codevasf, bem como as adaptacdes observadas
como necessarias a partir de testes realizados em campo por produtores beneficiados.

Quanto a pontuacgdo das propostas, ndo se aplica, pois essa situacdo somente € aplicavel a licitagbes que
utilizam o critério de julgamento Técnica e Preco.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do
cumprimento das obrigacdes):
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Exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia, quando ocorrer, se justificam em
funcdo da necessidade de “selegao” de empresas com capacidade técnica, operacional, executiva e
experiéncia comprovada para execucéo do objeto do presente Termo de Referéncia.

Devido ao histérico de inadimpléncia de contratos de fornecimento € relevante exigir a qualificagdo técnica
para selecionar empresas capazes de cumprir com os objetos contratados.

Para materiais anteriormente adquiridos pela Codevasf, considerou-se um percentual de 20% dos préprios
produtos para classificacdo da empresa como apta a producdo e entrega dos itens constantes nessa
licitacdo. Tal quantitativo foi escolhido principalmente pelo aumento do nimero de itens a serem adquiridos.

Da exigéncia ou ndo de apresentacdo de capital social minimo:

N&o sera exigido apresentacdo de capital social minimo devido a baixa complexidade dos objetos a serem
licitados.

Da n&o previsdo de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da
contratacao:

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade de
autorizacdo/licenciamento ambiental.

Justificativa da vantajosidade da divisdo do objeto dalicitacdo em grupos ou parcelas:

Nao haverd a divisdo dos objetos da licitacdo em grupos ou parcelas.

Da nao _exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno
porte:

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a contratacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicdo de bens de natureza divisivel,
conforme art. 48, inciso Ill da Lei Complementar n°® 147/2014.

Permissao para Participacdo de Consércios:

A ndo aceitabilidade de consorcio neste TR néo trara prejuizos a competitividade do certame. Por se tratar
de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica necessaria para
cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo
consequentemente pertinente a formagdo de consdrcios com intuito de reforcar a capacidade técnica e
financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos
necessarios para tal.

Permissado para Participacao de Sociedades Cooperativas:

As Sociedades Cooperativas poderdo participar, tendo em vista que o decreto 10.273/2020, de 13 de
Marco de 2020, prevé a permissdo de Sociedades Cooperativas, com isso, aumentando a quantidade de
empresas que podem patrticipar da licitacdo, aumentando a competitividade do certame.

Permissao para Subcontratacdo:

Nao sera permitido subcontratacao pela simplicidade e tipo do objeto a ser contratado.

Dos critérios de reajustamento:

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data de apresentacdao da
proposta. ApOs este prazo, poderao ser reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado
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na revista “conjuntura econémica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente ao IGP-M (indice Geral de
Precos de Mercado).

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os fornecimentos a serem contratados ndo serdo executados no prazo superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Garantia de Execucdo (caucdo):

N&o sera exigida Garantida de Execucéo para os itens licitados.

Garantia do Objeto: Serdo exigidas apenas as garantias legais dos objetos licitados.

Apresentacdo de amostras: para o escopo do fornecimento é necessario a apresentacdo de amostra
apenas na fase de entrega dos itens para avaliar o rendimento e qualidade do produto a ser fornecido.
Para os itens é necesséario que sejam confirmadas, a partir de testes prévios e, que 0S mesmos se
encontram adequados a sua funcéo, assim como requisitado nesse TR. Caso haja necessidade, pode-se
também ser solicitado um teste antes do processo de ateste de fatura, para evitar posteriores
contratempos.

Inexigibilidade de apresentacdo de qualificacdo técnica para microempresas e empresas de
pequeno porte (ME/EPP)

Para fins de qualificacdo técnica ndo serdo exigidos atestados técnicos de qualificacdo para ME/EPP,
considerando que, conforme Art. 47 da Lei 147/2014, devera ser concedido tratamento diferenciado e
simplificado para as ME/EPP objetivando a promog¢éo do desenvolvimento econdmico e social no ambito
municipal e regional, bem como a ampliagdo da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo a inovacéo
tecnoldgica. Portanto, justifica-se a inexigibilidade para evitar restricbes que possam dificultar ou impedir a
participagdo de ME/EPP no presente certame licitatério. Por outro lado, as quantidades disponibilizadas as
ME/EPP é minima e os riscos de prejuizos a LICITANTE/CONTRATANTE néo é significante.

A execucdo integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento do
escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando adotar o consodrcio como
mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensdo do cenério sobre a participacdo de consércios em licitacdo, que passa pela avaliacdo de
critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em que se insere o objeto
licitado é uma anélise da Area Técnica de acordo com natureza do mesmo.
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PLANILHA DE ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E PRECOS MAXIMOS

ANEXO IT

Item

CATMAT

Descrigao do Produto - Especificagdo Técnica

Unidade

Quant. Maxima Anual

Valor Unitario Maximo (R$)

Valor Total (R$)

610389

Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilindrica desmontavel (sem parafuso), com no minimo
25mm de didmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensdes minimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé
direito), com espagos da unido dos tubos fechados com soldagem eletrénica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura
do solo, confeccionada em metalon com dimensdes minimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo
0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisdes de metalon em trés partes iguais de seu comprimento; parte inferior|
formada por tela galvanizada com espessura minima de 2mm e 3,0cm distancia maxima entre os fios, fixada no metalon
com soldagem eletrénica com no maximo 10cm de distancia entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para
manté-la firme quando utilizada; aplicagdo de base com protecdo antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda
estrutura; cobertura em duas aguas e beiral frontal com no minimo 50cm de protegéo na parte superior; cobertura completa,
frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon,
com espessura minima de 0,4mm, com sistema de fixagdo das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e
brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; colocar impressao digital ou soldagem
eletrénica da logomarca da Codevasf centralizada na aba de 20cm localizada no beiral frontal da lona de cobertura, escrita
da seguinte forma: "DOAGCAQ" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instrugdes para utilizagéo da Logomarca da
Codevasf de 22/05/2012 ou mais recente. Disponibilizar embalagem para transporte das lonas de cobertura, frente e
laterais, e sacola com sistema de fechamento para o transporte das ferragens apés a desmontagem da estrutura.
Apresentar comprovagbes de que os materiais que compdem o equipamento atendem as normas de seguranca exigidas
pelo Corpo de Bombeiros.

UND

2000

R$ 674,37

RS

1.348.740,00

610389

Cota do Item 1 - (Exclusividade para ME e EPP) - Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular
cilindrica desmontavel (sem parafuso), com no minimo 25mm de didmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensdes
minimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espagos da unido dos tubos fechados com soldagem
eletrénica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo, confeccionada em metalon com dimensdes minimas de
25 x 25mm e 1,0mm de espessura das paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisdes de metalon
em trés partes iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura minima de 2mm e
3,0cm distancia maxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrénica com no maximo 10cm de distancia entre
as soldas; sistema de travamento na estrutura para manté-la firme quando utilizada; aplicagdo de base com protegdo
antiferrugem e pintura industrial na cor prata em toda estrutura; cobertura em duas aguas e beiral frontal com no minimo
50cm de protecdo na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas antichamas,
laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura minima de 0,4mm, com sistema de fixagao das
lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente
na frente e laterais; colocar impressao digital ou soldagem eletronica da logomarca da Codevasf centralizada na aba de
20cm localizada no beiral frontal da lona de cobertura, escrita da seguinte forma: "DOACAQ" seguida pela logomarca
"CODEVASF" conforme instrugcdes para utilizagdo da Logomarca da Codevasf de 22/05/2012 ou mais recente.
Disponibilizar embalagem para transporte das lonas de cobertura, frente e laterais, e sacola com sistema de fechamento
para o transporte das ferragens ap6s a desmontagem da estrutura. Apresentar comprovagdes de que os materiais que
compdem o equipamento atendem as normas de seguranca exigidas pelo Corpo de Bombeiros.

UND

200

RS 674,37

RS

134.874,00

TOTAL:

R$

1.483.614,00

Data: 25/07/2024
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE)

Verséo 3.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO: 59510.001562/2024-49-e
OBJETO DA CONTRATAGAO: Barracas
OBIJETIVO DA CONTRATA(;AO; Atender as demandas dos municipios abrangidos pela drea de atuagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf.
LOCAL DE EXECUCAQ; Municipios abrangidos pela area de atuagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 12/GRR/UDT
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 12/GRR/UDT
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P '1 Probabilidade Impacto U P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr:
Empresa vencedora contratada incapaz |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Ndo entrega de bens e servigos a
de executar o contrato. aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura
. servigos do contrato ou impossibilidade de
Selegdo de execugdo contratual. L . .
RC003 fornecedorfs e 2. No obtencdo do objeto pretendido e Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contratagio descumprimento pela contratada das
obrigagdes previstas no contrato
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Ndo entrega de bens e servigos a
proposta com impacto em seus lucros e |aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura
Selegdo de com baixa capacidade de execugéo. servigos do contrato ou impossibilidade de
RC004 fornecedores e execug3o contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contratagdo
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no fornecimento do bem ou no
Fornecimento ou da Ordem de Servigo |aquisi¢do ou/e entrega de bens e inicio da execugdo dos servigos
Gestdo e servigos contratados e alteragdo de pregos,
RC005 fiscalizagdo do devido prazo de validade dos valores da Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato proposta vencidos.
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na | 1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo
Gestdo e ocasionem impactos ao andamento servigos
RCO06 fiscalizagdo do  |do(s) servio(s) devidamente Compartilhado 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato comprovados.
Encerramento de fabricagdo de modelo |Poderd ocorrer descontinuidade dos |1. Atraso na execugdo do contrato -
ofertado pela licitante na ocasido do servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de
Gestdo e periodo de fornecimento. entregues prazo.
RC007 fiscalizagdo do 2. N3o entrega de bens ou servigos Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato 3. N3o implementag3o de agdes
Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em cldusula contratual. A aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos
. partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des
§ Ge_Sta? € contrato ou data de recebimento pela i . i . .
RC008 fiscalizagdo do contratada da ordem de fornecimento Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato em relagdo a data de apresentagdo da
proposta.

Pagina 1de 4




Cod* Sl de: Fator de Risco/Causa (devido a...) e R e nceri=zalibedere C éncia (Ocasi lo) Re:sponsa'vel |::e|o Probabilidade Impacto el (fe RS || RSB UE Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( dual) de Tr. )
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento |Podera ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugéo do contrato
do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos
do recebimento da ordem de 3. Ndo implementagdo de agdes
Gestdo e fornecimento até da data de entrega
RC009 fiscalizagdo do [em relagdo a variagdo do menor e o Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato maior valores no periodo de 12 meses
anteriores a data de apresentagdo da
proposta.
Mudanga na legislagdo tributaria que  [Poderd ocorrer acréscimo dos custos |Alteragdo nos valores dos bens a serem
altere os valores dos bens ou sevigos operacionais adquiridos.
Gestdo e previstos no contrato.
RCO10 fiscalizagdo do Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Greve ou paralisagbes de orgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
Gestdo e servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des
RCO11 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Greve ou paralisagBes de fornecedores |Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
ou prestadores de servigo. Ex: aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
Gestdo e Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des
RCO12 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Alteragdo ou dificuldade de local para |Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Atraso na implantagdo dos projetos
armazenamento de bens ou materiais |servigos prestados e/ou bens
Gestdo e entregues
RCO13 fiscalizagdo do Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Dificuldade da aquisicdo de matéria-
regido ou pais de origem de fabricagdo |aquisi¢do ou/e entrega de bens e prima
Gestdo e do equipamento ou méaquina devido a |servigos
RCO14 fiscalizagdo do pandemia, bem como no local de Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato recebimento.
Necessidade de substitui¢do de Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
maquinas ou equipamentos em fungdo |aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
Gestdo e de avango tecnoldgico ou de revisdo de |servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des
RCO15 fiscalizagdo do  [normas técnicas 4. Substituicdo de itens Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade nos |1. Inoperancia das empresas
superior a capacidade de suporte da pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela
Gestdo e empresa ou superior a 30 dias. gestdo interna da contratada ou por
RCO16 fiscalizagdo do atraso de pagamento das medicBes Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato
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. Etapa de . R Evento de Risco/Incerteza (podera .. ) Responsavel pelo - Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Consequéncia (Ocasionando) ) P F: Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade dos  |1. Atraso na execugdo do contrato
capacidade operacional da empresa servigos prestados e/ou bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
Gestdo e contratada. entregues 3. Ndo implementagdo de agdes
RCO17 fiscalizagdo do Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
fungdo de acidentes, eventos climaticos [aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos
Gestdo e servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des
RCO18 fiscalizagdo do Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
. Auséncia de seguranga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
) Ge.stacz e Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagio/deterioragio/roubo/furt ) ) )
RCO19 fiscalizagdo do equipamentos no local de o de bens Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato armazenagem ou no local de
Dificuldade de aquisi¢des de matéria- |Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Atrasos no cronograma
prima devido ao aumento dos custos  |servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais
Gestdo e ou atrasos nos fornecimentos de entregues
RC020 fiscalizagdo do [matéria-prima para fabricagdes. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no cronograma de execugdo
entrega técnica dos equipamentos. aquisigdo ou/e entrega de bens e
Gestdo e servigos
RC021 fiscalizagdo do Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato
Impossibilidade de disponibilizagdo de [Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no cronograma de execugdo
local adequado para instalagdo de aquisi¢do ou/e entrega de bens e
maquinas e equipamentos servigos
Gestdo e
RC022 fiscalizagdo do Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
Gestdo e danos a terceiros decorrentes da execugdo de agdes e projetos 2. Interposi¢do de agdes judiciais ou
RC023 fiscalizagdo do [entrega dos itens ou instalagdo dos administrativas Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato mesmos
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
guerras, férias coletivas de categorias  |aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servios
Gestdo e servigos 3. Ndo implementagao de agdes
RC024 fiscalizagdo do Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
RC049
RCO50
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Evento de Risco/Incerteza (podera

Fator de Risco/Causa (devido a...) ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Nivel de Risco | Resposta - Tipo

Impacto
P: (Residual) de Tratamento

Plano de Tratamento

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome:

Alex Douglas Martins Demier

Lotagdo:|12/GRR/UDT

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: Luckas Eugenio de Sousa Lotagdo:|12/GRR/UDT
Nome: Fabio Andrade Padilha Lotagdo:|12/GRR/UDT
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:

LOCAL/DATA: Montes Claros, Minas Gerais. 22 de Julho de 2024.
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para identificagdo, analise,
avaliagdo e tratamento dos riscos.




