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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO
1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, incluso transporte, carga e descarga de
materiais e equipamentos apicolas, destinados ao atendimento de diversos municipios e
comunidades rurais, na area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado
de Minas Gerais.
ITEM DESCRICAO/ CATMAT/ UNIDADE DE
ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QAR DI
1 Colmeia completa padrdo Langsthot 248043 UND 5000
Colmeia completa padrdo Langsthot — Cota
2 reservada para ME/EPP em 5% referente 248043 UND 250
ao item 1
3 Melgueiras para producao de propolis 237109 UND 1000
Melgueiras para producédo de propolis —
4 Cota reservada para ME/EPP em 5% 237109 UND 50
referente ao item 3
5 Suporte metalico para colmeia padrao 414988 UND 5000
Langsthot
Suporte metalico para colmeia padrao
6 Langsthot — Cota reservada para ME/EPP 414988 UND 250
em 5% referente ao item 5
7 Fumigador apicola 293195 UND 1000
8 Fumigador apicola — Cota reseryada para 293195 UND 50
ME/EPP em 5% referente ao item 7
9 Jaqueta apicola completa 610380 UND 1500
10 Jaqueta apicola completa - Cota regervada 610380 UND 75
para ME/EPP em 5% referente ao item 9
11 Cera alveolada padrédo Langsthot 215590 KG 7000
Cera alveolada padrédo Langsthot — Cota
12 reservada para ME/EPP em 5% referente 215590 KG 350
ao item 11
13 Balde polipropileno 20 L 367126 UND 3000
Balde polipropileno 20 L - Cota reservada
14 _ 367126 ND 1
para ME/EPP em 5% referente ao item 113 v 50
15 Tambor metéalico 200 L 268002 UND 500
16 Tambor metalico 200 L - Cota rese_zrvada 268002 UND o5
para ME/EPP em 5% referente ao item 15
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17 Centrifuga elétrica 80 quadros padrao 466188 UND 4
Langsthot

18 Centrifuga elétrica 32 quadros padrdo 466188 UND 60
Langsthot

Centrifuga elétrica 32 quadros padréo
19 Langsthot - Cota reservada para ME/EPP 466188 UND 3
em 5% referente ao item 18

20 Mesa desoperculadora 80 quadros padréo 601709 UND 4
Langsthot
21 Mesa desoperculadora 32 quadros padréao 610309 UND 40
Langsthot
Mesa desoperculadora 32 quadros padréo
22 Langsthot - Cota reservada para ME/EPP 610309 UND 2
em 5% referente ao item 21
23 Desoperculadora elétrica 611470 UND 5
24 Tanque decantador para mel 400kg 320647 UND 10
25 Tanque decantador para mel 200kg 230177 UND 120
Tanque decantador para mel 200kg - Cota
26 reservada para ME/EPP em 5% referente 230177 UND 6
ao item 25
Conjunto para Selagem de Sachet
27 ND
Completo 610341 v 6

Conjunto para Selagem de Sachet
28 Completo - Cota reservada para ME/EPP 610341 UND 1
em 17% referente ao item 28

29 Derretedora de cera a gas 610342 UND 20

1.1.1. A participacdo das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Os ltens 1, 3,5,7,9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 e 27 s&o abertos para participacdo de todas
as empresas.
b) Os ltens 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 26 e 28 sao cotas de até 25%, destinados para
as microempresas e empresas de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°);
c) Os lItens 17, 20, 23, 24 e 29 sdo para participacdo exclusiva de ME/EPP. (Decreto
8.538/15, art. 6°)

1.1.2. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo menor preco.
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1.1.4. Serd dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou
as condi¢des do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragédo, nos termos do art. 8°,
84° do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servicos acima solicitados, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a licitacdo e subsidiar a elaboracdo do edital e fornecer informages ao
licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - 13/GRR -
Unidade da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas
gue tém por competéncia a fiscalizac@o e a coordenacgédo dos fornecimentos/servicos, objetos deste Termo
de Referéncia.

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Montes Claros, Minas Gerais, em cuja jurisdicdo territorial se
realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT — E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucao dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitacdo, que se efetiva por
meio de uma concorréncia ou pregdo, Unico do género, selecionando a proposta mais vantajosa, com
observancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratacdo pela Administracéo.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar a realizagdo do certame
licitatério em que o 6rgao licitador torna publica sua intencdo de realizar Pregdo ou Concorréncia para
Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que outros érgaos governamentais possam utilizar
0 processo do 6rgdo licitador para adquirir bens e servicos de mesma natureza.



http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o érgéo licitador e a empresa que participou
da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde assumem compromissos para o fornecimento de
bens e servigcos, em conformidade com as condi¢Bes, pre¢cos e prazos registrados no SRP — Sistema de
Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF formalmente designado
responsavel por gerenciar a ata de registro de pregos durante seu periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na fiscalizacdo do contrato a
ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF firmou a Ata de Registro de Precos — ARP.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizagéo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢do dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condices
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessérios para a complementagéo ou suplementacao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacdo: Pregéo Eletronico — por Sistema de Registro de Precos;

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco;

3.4. Forma de Fornecimento: Parcial;

4. LOCAL DE ENTREGA

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na Sede da

13/Superintendéncia Regional da Codevasf, situada, na Avenida Geraldo Athayde, n° 483, Bairro
Alto S&o Joéo, Montes Claros/MG.

4.2. Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos orcamentarios e a
necesséaria logistica de armazenamento dos bens objeto deste Termo de Referéncia, os
fornecimentos serdo realizados de forma parcelada, conforme cronograma a ser estabelecido
entre as partes contratantes, devendo acontecer em dias Uteis, no horario de 09:00 as 11:00 e de
14:30 as 16:00 horas.

4.3. Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Geréncia Regional de
Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial — 13/GRR, através dos telefones (38) 2104-7898 /
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2104-7832, no horério de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em dias Uteis, para informar
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia e a hora previstos para entrega.

O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

DESCRIGCAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento dos materiais e equipamentos descritos
no Anexo Il integrante desse Termo de Referéncia. A carga, o transporte e a descarga dos
equipamentos e materiais para atender as demandas dos municipios abrangidos pela area de
atuacao da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf localizada no municipio de Montes Claros,
Estado de Minas Gerais.

Os bens ora licitados sao aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos estao descritos na
PLANILHA DE ESPECIFICACOES E PRECOS MAXIMOS (ANEXO 1) integrante deste Termo de
Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes, e estédo distribuidos em 29 (vinte
e nove) itens individualizados, ndo sendo necessaria a promocao de qualquer agrupamento.

Os bens ora licitados devem atender as recomendac¢fes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT (Lei n°® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens, onde couber, deverdo ser identificados, por impressdo direta (pintura), em locais
visiveis, com dimens&o proporcional as dimensdes do identificado, de forma a garantir a
visualizag&o rapida e clara dos termos da impressdo, com a expressio “DOACAQ” acrescido da
logomarca da CODEVASF, sendo que nos bens de maior porte a identificagdo ocorrer4 em pelo
menos 02 (dois) locais distintos.

Os bens, onde couber, deverdo ser fabricados dentro dos padrdes sanitarios conforme legislagao
vigente para equipamentos de extracdo e envase de mel destinados a estabelecimentos
registrados no Servigo Inspecdo Estadual — S.I.LE ou Servigco de Inspecdo Federal - S.I.F, e,
obrigatoriamente, deverdo conter acabamento sanitario para alimentos aprovado pelos Org&os
Estaduais ou o Ministério de Agricultura Pecuaria e Abastecimento.

Para os itens “Conjunto Para Selagem de Sachet Completo” e sua cota (Itens 27 e 28 do Anexo
II) a entrega, bem como a realizacdo do treinamento aos beneficiarios da forma de uso do
equipamento devera ser realizada no local determinado pelo beneficiario, sendo essa obrigagéo
da empresa CONTRATADA.

A entrega e montagem dos equipamentos, quando houver necessidade, bem como a supervisdo
de montagem fazem parte do Escopo de Fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em padrdes
de qualidade que assegurem sua integridade.

Todo carregamento devera ser acompanhado das respectivas Notas Fiscais.
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CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, individuais, fabricantes ou
fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitagdo, que atendam as exigéncias
deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

N&o sera permitida a participacéo de consércio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas poderdo participar
desta licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo serd obrigatdrio, porém, & de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispenséveis & apresentacdo da
proposta e execucao do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo entregues os objetos da contratagdo correrdo por
exclusiva conta do licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocados os equipamentos objetos desse
termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderao optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos
telefones: (38) 2104-7898 ou 2104-7832.

PROPOSTA

As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especifica¢des técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se catalogos, desenhos e dados,
ou descricao detalhada, se for o caso, sobre forma de literatura, demonstrando as principais
caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos, objeto desta licitacdo, e
compreenderd no minimo o seguinte:
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b1l) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos da licitante, deve
ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta;

b3) Caso o licitante venha a fazer observages quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relacdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacoes, fato
este sujeito a aprovacgéo pela Codevasf.

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos e materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo
por sua exclusiva conta:

1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e
manutenc¢do para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrdnico;

2) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos;

3) Lista de todas as pecas de reposicdo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apds a entrada em operacéo,
quando for o caso;

4) Fornecer os bens objeto desta licitagcdo conforme condi¢des, especificacbes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condi¢des, acompanhado
da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicac6es de marca, fabricante,
procedéncia, nimero do contrato e dados bancérios para pagamento (banco,
nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

e) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a revalidacédo por idéntico periodo.

8.1.1. Nos precos unitérios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos
objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-80 como inclusas nos
precos.

8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacéo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando a CODEVASF a consumidora final. E de
responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em
reais os precos dos materiais e servicos ofertados, com mencado discriminada da referida
tributacdo. A concorrente serd responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo
observancia desta particularidade.

8.1.3. Seré& considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO avaliado, POR ITEM,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

8.1.4. A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor importancia de
uma proposta desde que ndo se verifiquem transgressées na forma dos equipamentos,
constantes das especificagfes técnicas descritas na Planilha de Pregcos Maximos (ANEXO II),
deste Termo de Referéncia.
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9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.
9.2. QUALIFICACAO TECNICA
9.2.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:
a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a
permitir a constatacéo da experiéncia do licitante na execucao do fornecimento dos itens:
al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e

quantidades com o objeto desta licitagdo, demonstrando que a licitante forneceu, no minimo
para cada item da planilha de precos maximos do Anexo Il:

Item Quantidade Minima
1 1.000 (mil) unidades de colmeias completas padrdo Langstroth
2 N&o se aplica
3 100 (cem) unidades de melgueiras para producdo de propolis ou similares
(entende-se como similares Colmeias ou melgueiras para producéo de mel)
4 N&o se aplica
5 1.000 (mil) unidades de suportes metélicos padrdo Langstroth
6 N&o se aplica
7 100 (cem) unidades de fumigadores apicolas
8 N&o se aplica
9 150 (cento e cinquenta) unidades de jaquetas e cal¢as para apicultura
10 N&o se aplica
11 700 (setecentos) quilogramas de cera alveolada padrdo Langsthroth

12 Nao se aplica

13 300 (trezentas) unidades de baldes em polipropileno

14 N&o se aplica

15 50 (cinquenta) unidades de tambor metalico para acondicionamento de mel

16 Nao se aplica.

17 1 (uma) unidade de centrifuga elétrica para 80 quadros

18 4 (quatro) unidades de centrifugas elétricas para 32 quadros

19 N&o se aplica

20 1 (uma) unidade de mesa desoperculadora para 80 quadros

21 4 (quatro) unidades de mesas desoperculadoras 32 quadros

22 N&o se aplica

23 1 (uma) unidade de desoperculadora elétrica

24 1 (uma) unidade de tanque decantador de 400kg

25 12 (doze) unidades de tanque decantador de 200kg

26 N&o se aplica

27 1 (uma) unidade de conjunto para selagem de sachet completo

28 Nao se aplica

29 2 (duas) unidades de derretedora de cera
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a2) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde
que todas em seu nome e de sua subcontratada em relacdo ao objeto fornecido.

9.3.

9.3.1

10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.

11.1.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.

12.1.
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a3) O(s) atestado(s) ou declaracdo(des) de capacidade técnica devera(ao) se referir a
fornecimentos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal e/ou
secundaria, especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial
competente, bem como no cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil
— RFB.

b) Ositens 2, 4,6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 26 e 28 da planilha de precos méaximos do Anexo I,
se referem as cotas reservadas para microempresa e empresa de pequeno porte e nao
sera(ao) solicitado(s) atestado(s) e/ou declaragéo(des) de capacidade técnica para estes.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
N&o havera exigéncia de apresentacdo de capital social minimo.
ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTA(;AO ORCAMENTARIA

A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagédo, o valor maximo global
de R$ 4.924.524,97 (quatro milh8es novecentos e vinte e quatro mil quinhentos e vinte e
guatro reais e noventa e sete centavos) a precos de abril/2024, conforme indicado na Planilha
de Precos M&ximos (ANEXO I1), deste Termo de Referéncia.

A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrerd no momento da formalizagéo
do contrato ou de outro instrumento héabil.

PRAZOS DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo para execucédo do fornecimento dos bens objeto deste TR é de 150 (cento e cinquenta)
dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela contratada, podendo ser
prorrogado na forma da lei, mediante manifestacio expressa das partes.

O fornecimento dos bens sera realizado conforme cronograma de fornecimento a ser enviado
pelo fornecedor em até 5 (cinco) dias apOs o recebimento da ordem de fornecimento expedida,
respeitando-se o prazo de execucao de fornecimento determinado no subitem 11.1.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir do recebimento da ordem de
fornecimento, compreende o prazo de execuc¢do do objeto informado acima, acrescido de mais 30
(trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para
recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos,
perfazendo um prazo total de vigéncia de 240 dias.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-4 o dia do vencimento,
prorrogando-se para o primeiro dia Util subsequente em caso de vencimento em dia ndo Uutil.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, estes serdo enviados por e-mail e o recebimento dos mesmos, implica
no reconhecimento do inicio do prazo da referida contratacdo, assim como a subordinacao do
negocio as disposicdes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da CODEVASF.

FORMAS E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serao efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
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13.

13.1.

14.

14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

15.

Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizag@o e Desenvolvimento Territorial

atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apés a entrega no local de recepgéo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do periodo
de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducao
dos precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos
registrados;

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data de apresentacéo
da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variacdo do indice
setorial publicado na revista “conjuntura econémica” da Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
ao IGP-M (indice Geral de Precos de Mercado), aplicando-se a seguinte:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

@L-10)
* T

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

MULTAS
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15.1. Nos casos de atrasos na execuc¢do do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia, sem prejuizo das demais sancbes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de
LicitagBes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida contrato/ordem de fornecimento
por dia de atraso na entrega até 30 (trinta) dias, até o0 maximo de 3% (trés por cento) do valor
do contrato;

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida contrato/ordem de
fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30 (trinta) dias, até o maximo 9% (nove
por cento) do valor do contrato;

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a inexecucdo contratual, sujeitando a
CONTRATADA a aplicacéo das penalidades previstas na Tabela 01.

15.2. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sangdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos, conforme
abaixo:

a) Até o maximo de 20% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. . Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato
Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 12,5%
Execuc&o parcial de até 60% do valor contratual 02 15%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 17,5%
Execucdo parcial de até 20% do valor contratual 04 20%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Célculo da multa

Ndo atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada @ CONTRATADA, através de comunicacao formal
do fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 500,00 por dia de atraso

15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.
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15.5.
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17.

17.1.

17.2.

17.3.

Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizag@o e Desenvolvimento Territorial

A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

C. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & Unidade Regional de Finangas — 13/GRG/UFN o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢cdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
GARANTIA DE EXECUCAO
N&o sera exigida Garantia de Execucao.

FISCALIZACAO

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos/servicos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

A Fiscalizacdo ter4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.
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17.4. A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizacdo e
Desenvolvimento Territorial, responsavel pela execucéo do contrato.

17.5. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

17.6. Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer & Area de Revitalizacdo e
Desenvolvimento Territorial da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas seréo
feitos na forma prevista na respectiva clausula.

17.7. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

17.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucgdo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugéo dos fornecimentos.

17.9. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou

defeitos observados e encaminhando 0s apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1. Apéds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd & Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

18.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacédo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

18.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,

desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

18.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.1.4. A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.
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18.2. Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

18.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissédo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

18.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirA o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestagéo de garantia.

18.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execucdo do objeto contratado.

18.6. A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

18.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugédo do contrato.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar 0s seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

18.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

18.1.2. Que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

18.1.3. Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a maxima protecdo
possivel;

18.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma I1SO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 19.1.1 e deve apresentar a adocdo das praticas previstas nas
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normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacéo.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da corrupgéo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifesta¢gfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013, do Decreto n° 8.420/15, da Lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descrigdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreenderd no minimo o seguinte:
a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com o0s respectivos fabricantes;
b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;
¢) No caso da apresentagdo de catélogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.
A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.
OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagcfes e comunicac¢fes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou néo especificado e estipular
prazo para sua retificacdo.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢os contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

GARANTIA DOS MATERIAIS
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22.1. O prazo de garantia contratual dos bens serd o da garantia legal, ou pelo prazo fornecido pelo
fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condicdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela propria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.4. Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcfes
necessarias.

22.5. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 dias Uteis, contados a partir da data de retirada
do equipamento das dependéncias da Administracédo pela Contratada ou pela assisténcia técnica

autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.8. Na hip6tese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucao dos reparos.

22.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar 0S reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

22.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacéo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

23. MATRIZ DE RISCOS
23.1. A matriz de risco estd apresentada no anexo Il deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execu¢do do objeto, advindas de eventos supervenientes a

contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencado e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.
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A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza
e extenséo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragdo na formulacdo
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos

positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢do do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigaces sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS
Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata de Registro de
Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem firmados com as licitantes

vencedoras, independente de transcri¢des.

Seré permitida adeséo a Ata de Registro de Precos por 6rgéos e entidades néo participantes, nos
termos da legislacao vigente.

ANEXOS
S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo | — Justificativa;

e Anexo Il — Planilhas de Quantidades e Precos;
e Anexo lll — Matriz de Risco.
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Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apdés relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacao do Estudo Técnico Preliminar — ETP, Documento de Formalizacdo de Demandas — DFD e
Mapa de Risco: O Estudo Técnico Preliminar, DFD e Mapa de Risco foram aprovados por ato da
autoridade competente, conforme consta do processo, fls. 2 a 10.

Da necessidade da contratacao:

Justifica as razfes de interesse publico, pois € extremamente necesséria a contratacdo dos fornecimentos
objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semiarido,
apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os
indicadores sociais da regido, que se situam entre 0os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que
hoje h& um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira,
quanto a urgéncia da ado¢édo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regido
e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As
constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a
fixagdo do homem no campo e provoca a migracdo da populacdo para as cidades.

Nesse contexto, a aquisicdo dos materiais apicolas, principalmente para a geragdo de emprego para a
populagdo de baixa renda que serd prioritariamente atendida, com vista ao fortalecimento da autonomia
econdmica. E inegavel a importancia desta atividade para promover alternativas de geragéo de renda. Por
se tratar de regides economicamente menos dindmicas, a economia estd baseada em transferéncias
governamentais, nesse contexto a aquisicdo dos materiais e equipamentos e posterior doacao, possibilitara
a geracao de renda e trabalho na area da atuacdo da Codevasf em Minas Gerais.

Vale ressaltar que municipios situados fora da regido semiarida também seréo beneficiados pela aquisicdo
dos materiais, pois apesar de ndo conviver com a crise hidrica, possuem caracteristicas socioecondmicas
similares e séo carentes de politicas publicas para o desenvolvimento.

A realizagdo de contrata¢cbes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas, se justifica na
auséncia de espaco fisico para estocagem de todas 0s equipamentos ao mesmo tempo, devido ao fato de
que os bens serao utilizados no atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e
comunidades rurais localizados em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a liberagéo de
recursos de forma escalonada, estes fatos impedem a aquisi¢céo conjunta dos bens em questéo.

Os quantitativos foram estimados com base em progndsticos realizados entre os anos de 2021-2023,
através de licitagdes realizadas por meio dos Editais langados no triénio.

Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes bens, tal fato se deve a
relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e comunidades rurais beneficiadas, aliado a
disponibilizacéo de recursos no orcamento da empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas
de parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF — 13/SR a incrementar o ritmo do atendimento as
comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econémicos, e ainda ao aumento da area de atuacao
desta Superintendéncia, levando-nos a estimar os quantitativos apresentados neste processo, 0s quais
consideramos adequados e bem estimados diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que viabiliza diversas
contratacdes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo processo
licitatério para cada aquisi¢cdo, otimizando o tempo e 0s gastos com o erario.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:
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Para otimizacdo das etapas da licitacdo e configuracdo da situacdo mais adequada a Codevasf,
recomenda-se nesse caso a contratacdo de empresas para fornecimento dos materiais a serem doados, a
serem entregues na sede da 12 Superintendéncia Regional para retirada dos beneficiarios finais, uma vez
gue a partir da adogdo de tais medidas, a Codevasf apenas ficara responsavel por armazenar os materiais
que serdo entregues, bem como fiscalizar se os mesmos estdo em condi¢cdes adequadas de acordo com o
requerido neste Termo de Referéncia.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

O procedimento de pesquisa de precos foi realizado seguindo o preconizado no RILC. Para obtengéo dos
or¢camentos, quando possivel, buscou-se obter varias formas diferentes de orgamento (Compras realizadas
anteriormente por érgdos da administracdo publica, orcamento direto e por meios eletrénicos), para uma
conclusdo mais adequada e a obten¢&o do preco final que esteja 0 mais préximo possivel do adotado no
mercado no momento da realizacdo da licitacdo, de modo a evitar que haja desisténcias por parte dos
fornecedores ao longo do processo.

Nos casos nos quais ndo foi possivel encontrar compras anteriormente realizadas por 6érgdos da
administracdo publica, foram utilizados o maximo de orgamentos possiveis encontrados para adequar ao
méaximo o preco final obtido com o praticado no mercado.

Para tratamento dos or¢camentos brutos obtidos, utilizou-se o preconizado no RILC, eliminando os
or¢camentos que se encontravam excessivos e/ou inexequiveis, de acordo com a Nota Técnica.

Da adocdo do Pregéo Eletrbnico:

A modalidade de licitacdo definida para esta licitacdo é o Pregdo Eletrénico, considerando que se trata de
bens comuns (ou servicos comuns de engenharia). A finalidade é ampliar a competi¢do, permitindo, assim,
a obtencdo de um melhor preco pela administracdo, com a possibilidade de lances e negociacao direta pelo
pregoeiro.

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificagBes utilizadas no mercado,
padrées de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de modo que seja possivel a decisdo entre os
produtos ofertados pelos participantes com base no menor pre¢o ou no maior desconto.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execucdo do fornecimento (ou servicos) objeto desta licitacdo €
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das
Especificagfes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e precos maximos,
caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens/servigcos comuns.

O essencial para a eficicia da licitacdo € que o escopo de fornecimento (ou servi¢os) sejam bem definidos
e especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e Especificacdes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento (ou
servicos) que serao contratados.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

A adocdo do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens, que tera previsao
de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf, conforme as disponibilidades orgamentarias.
O art. 138 do Regulamento Interno de Licitagfes e Contratos da Codevasf nos informa que o Sistema de
Registro de Precos sera regulamentado por Decreto do Poder Executivo Federal:

“Art. 138. O Sistema de Registro de Pregos — SRP a ser praticado pela Codevasf utilizara os principios e as
diretrizes deste Regulamento e reger-se-a pelo disposto no Decreto do Poder Executivo que disciplina a
matéria e, observara, entre outras, as seguintes condi¢des:”

O Decreto 11.462 de 31 de marco de 2023 regulamentou o Sistema de Registro de Precos, revogando,

assim, o Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. De acordo com o art. 3° do Decreto vigente, o0 SRP
podera ser utilizado pela Administracéo, quando esta julgar pertinente, especialmente nos seguintes casos:
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| - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratacbes permanentes ou
frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacdo de
servicos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servico, postos de trabalho ou
em regime de tarefa;

IIl - quando for conveniente para atendimento a mais de um 6rgéo ou a mais de uma entidade, inclusive
nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execucdo descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra
nacional ou da adeséo de que trata 0 8 2° do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado
pela Administragéo.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos |, Il e IV do art. 3° do Decreto
11.426/2023.

Da nédo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacéo) e
nao permissdo de participantes nalicitacdo:

Sera realizada a divulgacéo do procedimento de Intenc¢é@o de Registro de Precos.

Da admissado de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona): Sim — A adesao a Atas de Registro de
Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas, pois, por serem mais céleres, facilitam o
planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de
otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa,
vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de
contratacdo no caso de necessidade de execucdo or¢camentaria, observando no caso em concreto a
urgéncia na aquisi¢cdo dos referidos bens. As adesdes séo ferramentas para otimizar o servigo publico, no
que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢@es publicas.

A contratagdo de bens e servigcos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. J& um procedimento de adesdo a uma licitagdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessdria e urgente pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excec¢do ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenério TCU,
nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelacdo do orcamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacao e pontuacao das propostas:

Para construcdo dos descritivos que constam no Anexo Il deste TR, utilizou-se como base descricbes
anteriormente utilizadas por compras realizadas pela Codevasf, bem como as adaptacfes observadas
como necessarias a partir de testes realizados em campo por produtores beneficiados.

Quanto a pontuacgdo das propostas, ndo se aplica, pois essa situacdo somente € aplicavel a licitagbes que
utilizam o critério de julgamento Técnica e Preco.

Dos regquisitos_de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérias indispensaveis_a garantia_do
cumprimento das obrigacdes):
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Exigéncias de qualificagdo técnica contidas neste Termo de Referéncia, quando ocorrer, se justificam em
fungcdo da necessidade de “selegdao” de empresas com capacidade técnica, operacional, executiva e
experiéncia comprovada para execucéo do objeto do presente Termo de Referéncia.

Devido ao histérico de inadimpléncia de contratos de fornecimento é relevante exigir a qualificagdo técnica
para selecionar empresas capazes de cumprir com 0s objetos contratados.

Para materiais anteriormente adquiridos pela Codevasf, considerou-se um percentual de 20% dos préprios
produtos para classificacdo da empresa como apta a producdo e entrega dos itens constantes nessa
licitacdo. Tal quantitativo foi escolhido principalmente pelo aumento do nimero de itens a serem adquiridos.
Para os itens que néo foram encontrados registros de compras por algum 6rgdo da administracéo publica,
determinou-se um total de 20% de itens considerados similares, com isso, para selecdo de fornecedores
que venham a atender as exigéncias desse TR para os materiais em questao.

Da exigéncia ou ndo de apresentacao de capital social minimo:

N&o seré exigido apresentacéo de capital social minimo devido a baixa complexidade dos objetos a serem
licitados.

Da ndo previsdo de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da
contratacdo:

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade de
autorizacgdo/licenciamento ambiental.

Justificativa da vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em grupos ou parcelas:

N&o haverd a divisdo dos objetos da licitagdo em grupos ou parcelas.

Da nao exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno
porte:

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a contratagcdo de
microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicdo de bens de natureza divisivel,
conforme art. 48, inciso Il da Lei Complementar n° 147/2014.

Permissao para Participacdo de Consércios:

A ndo aceitabilidade de consércio neste TR néo trara prejuizos a competitividade do certame. Por se tratar
de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica necesséria para
cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo
consequentemente pertinente a formacéo de consorcios com intuito de reforcar a capacidade técnica e
financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos
necessarios para tal.

Permissao para Participacdo de Sociedades Cooperativas:

Serédo aceitas propostas oriundas de Sociedades Cooperativas.

Permissao para Subcontratacao:

Nao sera permitido subcontratacao pela simplicidade e tipo do objeto a ser contratado.

Dos critérios de reajustamento:
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CODEVASFIB

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data de apresentacao da
proposta. Ap0Os este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variacéo do indice setorial publicado
na revista “conjuntura econémica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente ao IGP-M (indice Geral de
Precos de Mercado).

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os fornecimentos a serem contratados ndo serdo executados no prazo superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia e a previsédo de recursos orcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Garantia de Execucao (caucao):

N&o serd exigida Garantida de Execuc¢éo para os itens licitados.

Garantia do Objeto: Serdo exigidas apenas as garantias legais dos objetos licitados.

Apresentacdo de amostras: para o escopo do fornecimento é necessario a apresentacdo de amostra
apenas no momento do fornecimento a Codevasf, para avaliar o rendimento e qualidade do produto a
ser fornecido. Para os equipamentos é necessario que sejam confirmadas, a partir de testes prévios e, que
0s mesmos se encontram adequados a sua fungdo, assim como requisitado nesse TR. Caso haja
necessidade, pode-se também ser solicitado um teste antes do processo de ateste de fatura, para evitar
posteriores contratempos.

Inexigibilidade de apresentacdo de qualificacdo técnica para microempresas e empresas de
pequeno porte (ME/EPP)

Para fins de qualificacdo técnica ndo serdo exigidos atestados técnicos de qualificacdo para ME/EPP,
considerando que, conforme Art. 47 da Lei 147/2014, devera ser concedido tratamento diferenciado e
simplificado para as ME/EPP objetivando a promocédo do desenvolvimento econdmico e social no a&mbito
municipal e regional, bem como a ampliagdo da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo a inovagao
tecnoldgica. Portanto, justifica-se a inexigibilidade para evitar restricdes que possam dificultar ou impedir a
participagdo de ME/EPP no presente certame licitatério. Por outro lado, as quantidades disponibilizadas as
ME/EPP é minima e os riscos de prejuizos a LICITANTE/CONTRATANTE nao é significante.

A execucdo integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento do
escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando adotar o consércio como
mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensdo do cenario sobre a participacdo de consodrcios em licitagdo, que passa pela avaliagdo de
critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em que se insere o objeto
licitado é uma anélise da Area Técnica de acordo com natureza do mesmo.
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ANEXO I
PLANILHA DE ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E PRECOS MAXIMOS
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? MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR
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PLANILHA DE ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E PRECOS MAXIMOS

ANEXO IT

Item

CATMAT

Descrigao do Produto - Especificagdo Técnica

Unidade

Quant. Maxima Anual

Valor Unitario Maximo (R$)

Valor Total (R$)

248043

Colméia completa padrao internacional LANGSTROTH com 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, redutor de
alvado, e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole; mais 2 (duas) Melgueiras - composta
por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304 esticados, 0,40 mm, tipo mole confeccionados em madeira de lei
seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montada e imunizada (imersdo em oéleo vegetal aquecido).
Logomarca CODEVASF estampada/pintada na cor azul em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25
x 6,5 cm - Utilizar tinta atoxica. Devera ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricagdo de colméia do tipo
Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

UND

5000

RS 297,35

RS

1.486.750,00

248043

Cota do Item 1 - (Exclusividade para ME e EPP) - Colméia completa padrao internacional LANGSTROTH com 1 (um)
ninho composto por caixa, tampa, fundo, redutor de alvado, e 10 quadros aramados com arame inox 304 esticado, 0,40
mm, tipo mole; mais 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados,
0,40 mm, tipo mole confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa,
montada e imunizada (imerséo em dleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada/pintada na cor azul em uma
das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atoxica. Devera ser obedecido
rigorosamente os requisitos para fabricagdo de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

UND

250

RS 297,35

RS

74.337,50

237109

Melgueiras para producéo de prépolis tipo Langstroth - composta por caixa, com aberturas laterais compativeis com os
quadros de coleta de propolis, quatro quadros de coleta de prépolis e ripas para obstrucdo das aberturas laterais. 10
quadros aramados com arame inox 304 esticados, 0,40 mm, tipo mole e confeccionados em madeira de lei seca em estufa
(cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montada e imunizada (imersdo em 6leo vegetal aquecido). Logomarca
CODEVASF estampadal/pintada na cor azul em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm -
Utilizar tinta atoxica. Devera ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricagdo de colméia do tipo Langstroth da
ABNT NBR 15713:2009.

UND

1000

R$ 141,09

RS

141.090,00

237109

Cota do Item 3 - (Exclusividade para ME e EPP) - Melgueiras para produgao de prépolis tipo Langstroth - composta
por caixa, com aberturas laterais compativeis com os quadros de coleta de prépolis, quatro quadros de coleta de prépolis e
ripas para obstrucdo das aberturas laterais. 10 quadros aramados com arame inox 304 esticados, 0,40 mm, tipo mole e
confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montada e imunizada
(imersdo em oleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampadal/pintada na cor azul em uma das laterais do ninho
e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atéxica. Devera ser obedecido rigorosamente os requisitos para
fabricagao de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

UND

50

R$ 141,09

RS

7.054,50

414988

Suporte metalico (cavalete) para colmeia padrdo Langstroth - vergalhdo 5/16 — altura das arestas de apoio para a
colmeia a 40 cm; duas arestas de sustentagdo da colmeia com 454 cm de comprimento cada e distantes entre si por 35cm
no sentido frente e fundo; amarragdo soldada na base, a 5 cm da extremidade proxima ao solo, fazendo uma cinta em torno
dos quatro pés. Foto do suporte no Anexo Il deste Termos de Referéncia.

UND

5000

R$ 72,57

RS

362.850,00




414988

Cota do Item 5 - (Exclusividade para ME e EPP) - Suporte metalico (cavalete) para colmeia padrdo Langstroth -
vergalhdo 5/16 — altura das arestas de apoio para a colmeia a 40 cm; duas arestas de sustentagdo da colmeia com 454 cm
de comprimento cada e distantes entre si por 35cm no sentido frente e fundo; amarragdo soldada na base, a 5 cm da
extremidade préxima ao solo, fazendo uma cinta em torno dos quatro pés. Foto do suporte no Anexo Il deste Termos de
Referéncia.

UND

250

R$ 72,57

RS

18.142,50

293195

Fumigador apicola - fornalha com capacidade para 6 litros, com didametro de 15mm e altura total de 340mm, fabricado em
aco laminado com espessura minima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole
confeccionado com madeira maciga nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvim ou lona tipo encerado com no
minimo 1mm de espessura com tela de protegdo na entrada de ar.

UND

1000

R$ 215,76

RS

215.760,00

293195

Cota do Item 7 - (Exclusividade para ME e EPP) - Fumigador apicola - fornalha com capacidade para 6 litros, com
didametro de 15mm e altura total de 340mm, fabricado em aco laminado com espessura minima de 0,6mm, soldas bem
vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira macica nas medidas
220x300mm, com pano de lona de courvim ou lona tipo encerado com no minimo 1mm de espessura com tela de protegao
na entrada de ar.

UND

50

R$ 215,76

RS

10.788,00

610380

Jaqueta - Confeccionada com dupla camada de tecido branco microfibra, composicdo 100% poliéster, com mascara
acoplada. Mascara feita de tela de 100 % poliéster, com altura frontal entre 18 e 20 cm e posterior entre 8 a 10 cm, preta na
parte frontal e branca no restante. A abertura da malha da tela devera permitir a melhor aeragdo e visibilidade sem que
permita a travessia das abelhas. Ela sera modulada a um chapéu feito de corano branco, de diametro externo da aba acima
de 35 cm, tendo, na borda, um aro de metal encapado de onde saira a tela. A base da tela sera costurada ao tecido da
mascara sendo ambos modelados por um aro de metal, também encapado. Entre 18 a 22 cm abaixo do aro inferior da tela
terd um ziper na parte frontal da jaqueta, de abertura minima de 38 cm na horizontal. Detalhes da Jaqueta: Sistema de
aeragao feito com tela de 100 % poliéster em camadas sobrepostas que impegam o ferroamento, localizados nas mangas,
em sua parte externa, com 10 a 12 cm de largura, e nas costas e peito, com area entre 550 a 750 cm?. Na parte das costas
devera estar estampadal/pintada a logomarca da Codevasf na cor azul e no tamanho de 25 cm x 6,5 cm. Elastico nas
extremidades das mangas e cintura. Calga: Confeccionado com dupla camada de tecido microfibra, composicdo 100%
poliéster, com bolsos laterais. Elastico nas extremidades.

O tamanho G devera vestir apicultor de estatura entre 1,70 m a 1,79 m. E o tamanho GG entre 1,80 m e 1,99 m.

UND

1500

R$ 182,56

RS

273.840,00

610380

Cota do Item 9 - (Exclusividade para ME e EPP) - Jaqueta - Confeccionada com dupla camada de tecido branco
microfibra, composicdo 100% poliéster, com mascara acoplada. Mascara feita de tela de 100 % poliéster, com altura frontal
entre 18 e 20 cm e posterior entre 8 a 10 cm, preta na parte frontal e branca no restante. A abertura da malha da tela devera
permitir a melhor aeragao e visibilidade sem que permita a travessia das abelhas. Ela serda modulada a um chapéu feito de
corano branco, de didametro externo da aba acima de 35 cm, tendo, na borda, um aro de metal encapado de onde saira a
tela. A base da tela sera costurada ao tecido da mascara sendo ambos modelados por um aro de metal, também encapado.
Entre 18 a 22 cm abaixo do aro inferior da tela tera um ziper na parte frontal da jaqueta, de abertura minima de 38 cm na
horizontal. Detalhes da Jaqueta: Sistema de aeragdo feito com tela de 100 % poliéster em camadas sobrepostas que
impecam o ferroamento, localizados nas mangas, em sua parte externa, com 10 a 12 cm de largura, e nas costas e peito,
com area entre 550 a 750 cm2 Na parte frontal devera estar estampada/pintada a logomarca da Codevasf na cor azul e no
tamanho de 25 cm x 6,5 cm. Elastico nas extremidades das mangas e cintura. Calga: Confeccionado com dupla camada de
tecido microfibra, composigdo 100% poliéster, com bolsos laterais. Elastico nas extremidades.

O tamanho G devera vestir apicultor de estatura entre 1,70 m a 1,79 m. E o tamanho GG entre 1,80 m e 1,99 m.

UND

75

R$ 182,56

RS

13.692,00




215590

Cera de abelha Alveolada pura — Padrdo LANGSTROTH - em laminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura e
espessura de 1,5 a 2 mm de modo que de 15 a 17 laminas totalizam 1 kg. A cera devera ser entregue em embalagem
contendo 10 kg do produto. A cera deve ser proveniente de estabelecimento com registro no Servigo de Inspegdo Federal -
SIF.

KG

7000

RS 83,24

RS

582.680,00

215590

Cota do Item 11 - (Exclusividade para ME e EPP) - Cera de abelha Alveolada pura — Padrdo LANGSTROTH - em
laminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura e espessura de 1,5 a 2 mm de modo que de 15 a 17 laminas
totalizam 1 kg. A cera devera ser entregue em embalagem contendo 10 kg do produto. A cera deve ser proveniente de
estabelecimento com registro no Servigo de Inspegao Federal - SIF.

UND

350

RS 83,24

RS

29.134,00

367126

Balde novo em polipropileno para alimentos, com tampa, capacidade total minima 20 litros, altura total minima 370 mm,
espessura da parede 1,50 mm, espessura do fundo 1,50 mm, cor branca e alga metalica. Logomarca da Codevasf
estampada na lateral com tamanho de 250 x 65 mm na cor azul.

UND

3000

R$ 62,17

RS

186.510,00

367126

Cota do Item 13 - (Exclusividade para ME e EPP) - Balde novo em polipropileno para alimentos, com tampa,
capacidade total minima 20 litros, altura total minima 370 mm, espessura da parede 1,50 mm, espessura do fundo 1,50
mm, cor branca e alga metélica. Logomarca da Codevasf estampada na lateral com tamanho de 250 x 65 mm na cor azul.

UND

150

R$ 62,17

RS

9.325,50

268002

Tambor metalico para acondicionamento de mel, capacidade volumétrica 200 litros, tampa removivel com aro metalico
para fechamento, revestimento interno em verniz ep6xi fendlico (conforme norma da Anvisa) pintura externa em esmalte
sintético, cor azul. Logomarca da Codevasf estampada na lateral com tamanho de 550 x 130 mm na cor branca.

UND

500

R$ 276,05

RS

138.025,00

268002

Cota do Item 15 - (Exclusividade para ME e EPP) -Tambor metalico para acondicionamento de mel, capacidade
volumétrica 200 litros, tampa removivel com aro metalico para fechamento, revestimento interno em verniz epoxi fendlico
(conforme norma da Anvisa) pintura externa em esmalte sintético, cor azul. Logomarca da Codevasf estampada na lateral
com tamanho de 550 x 130 mm na cor branca.

UND

25

R$ 276,05

RS

6.901,25

466188

Centrifuga Elétrica, capacidade 80 quadros (padrdo Langstroth) - com toneira de corte rapido, construida em aco inox
AISI 304 chapa 1 mm de espessura minima com corpo, rotor, eixos e tampas com soldas removidas e polido padrao
alimenticio, pés em ago inox AISI 304, motor elétrico 220 volts, com sistema eletrénico de controle de velocidade do rotor e
saida de mel lateral com rosca 1.1/2" BSP. Capacidade de 80 quadros padrédo Langstroh melgueira. Tampa e rotor em ago
inox AIS| 304.

UND

R$ 12.350,49

RS

49.401,96

466188

Centrifuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padrdo Langstroth) - bojo construido em Ago Inox AISI 304 chapa
0,85mm de espessura — acabamento sanitario para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Ago Inox AlSI 304,
com eixo passante - Fundo Cénico Decaido no sentido da Saida- Tampas em ago inoxidavel AISI 304 — com torneira de
corte rapido em ago inox didmetro de 1 '%2”, com anel atéxico de silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentagdo da
centrifuga com trés pés em ago inox AISI 304 de 1 %%” didmetro. Acionamento através de motor %2 cv acoplado no eixo, com
inversor de frequéncia digital monofasico para controle da velocidade — voltagem 220V.

UND

60

R$ 7.855,79

RS

471.347,40

466188

Cota do Item 18 - (Exclusividade para ME e EPP) - Centrifuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padrao
Langstroth) - bojo construido em Ago Inox AISI 304 chapa 0,85mm de espessura — acabamento sanitario para alimentos e
Solda Processo TIG polida - Rotor em Ago Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Cénico Decaido no sentido da Saida-
Tampas em aco inoxidavel AISI 304 — com torneira de corte rapido em ago inox didmetro de 1 %2”, com anel atéxico de
silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentagcdo da centrifuga com trés pés em ago inox AISI 304 de 1 %" diametro.
Acionamento através de motor 2 cv acoplado no eixo, com inversor de frequéncia digital monofasico para controle da
velocidade — voltagem 220V.

UND

R$ 7.855,79

RS

23.567,37




20

601709

Mesa desoperculadora com filtro, capacidade 80 quadros - construida em ao inox AlISI 304 chapa 1 mm de espessura,
acabamento sanitario. Pés em aco AISI 304. Peneira interna (chapa perfurada) em ago inox AISI 304. Capacidade 80
quadros padrao Langstroth, com filtro, torneira inox de corte rapido para mel, didmetro de 1 %2”, com anel atéxico de silicone
grau alimenticio. mesa dupla.

UND

R$ 8.916,01

RS

35.664,04

21

610309

Mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros (padrao Langstroth) - construida em aco inoxidavel AISI 304, com
chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo TIG, acabamento sanitario. Com quadro removivel de tela de malha 14 em
aco inoxidavel no fundo do bojo para retengdo de opérculo, fundo com declividade para escoamento por gravidade com
saida por duto de 1 %" na lateral equipado com torneira inox de corte rapido para mel diametro de 1 2", com anel atdxico de
silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentagdo da mesa com quatro pés em aco inox AISI 304 de 1 4" de didmetro, com
uma altura total de 960mm. Equipada com travessa em ago inoxidavel para suporte de quadros.

UND

40

R$ 4.009,00

RS

160.360,00

22

610309

Cota do Item 21 - (Exclusividade para ME e EPP) - Mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros (padrao
Langstroth) - construida em aco inoxidavel AlSI 304, com chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo TIG, acabamento
sanitario. Com quadro removivel de tela de malha 14 em ago inoxidavel no fundo do bojo para retengdo de opérculo, fundo
com declividade para escoamento por gravidade com saida por duto de 1 %" na lateral equipado com torneira inox de corte
rapido para mel diametro de 1 %", com anel atdxico de silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentagdo da mesa com
quatro pés em aco inox AISI 304 de 1 '4” de diametro, com uma altura total de 960mm. Equipada com travessa em ago
inoxidavel para suporte de quadros.

UND

R$ 4.009,00

RS

8.018,00

23

611470

Desoperculadora elétrica - Fabricada em ago inox AISI 304, escovas com fios de nylon, regulagem para diversas larguras
e alturas de quadros, motor monofasico de 1/2 CV 110/220v, acionamento das escovas por correntes de elo em ago inox
AISI 304, rolamentos blindados com mancal de nylon, canaleta furada para evitar acumulo de mel, tampa com dobradica,
fixagdo em mesas desoperculadoras de diversas larguras, esteira motorizada com correntes de elos em ago Inox AISI 304
para deslizamento dos quadros, alimentacéo e retirada dos guadros manual.

UND

R$ 10.398,68

RS

51.993,40

24

320647

Tanque decantador para mel 400 kg - construido em ago inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com
capacidade para 400 kg de mel. Acabamento sanitario e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitario . Fundo
conico decaido no sentido da saida. Tampa com alga e abas laterais em ago inoxidavel AISI 304 e equipado com torneira
inox de corte rapido para mel diametro de 1 %%”, com anel atéxico de silicone grau alimenticio, e visor de nivel. Estrutura de
sustentagéo do tanque com quatro pés tubulares em ago inox AISI 304 de 1 2" . Com peneira corpo e tela (malha) em ago
inox AIS| 304.

UND

10

R$ 2.832,48

RS

28.324,80

25

230177

Tanque decantador para mel 200 kg - construido em ago inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com
capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitario e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitario . Fundo
conico decaido no sentido da saida. Tampa com alga e abas laterais em ago inoxidavel AlSI 304 e equipado com torneira
inox de corte rapido para mel didmetro de 1 %", , com anel atdxico de silicone grau alimenticio, e visor de nivel. . Estrutura
de sustentagédo do tanque com quatro pés em aco inox AlISI 304 de 1 %2”. Com peneira corpo e tela (malha) em ago inox
AISI 304.

UND

120

R$ 2.125,80

RS

255.096,00

26

230177

Cota do Item 25 - (Exclusividade para ME e EPP) - Tanque decantador para mel 200 kg - construido em aco inoxidavel
AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitario e Solda Processo
TIG polida com acabamento sanitario . Fundo cénico decaido no sentido da saida. Tampa com alga e abas laterais em aco
inoxidavel AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rapido para mel didmetro de 1 %2”, , com anel atéxico de silicone
grau alimenticio, e visor de nivel. . Estrutura de sustentagdo do tanque com quatro pés em ago inox AISI 304 de 1 %2”. Com
peneira corpo e tela (malha) em aco inox AISI 304.

UND

R$ 2.125,80

RS

12.754,80

27

610341

Conjunto Para Selagem de Sachet Completo — Maquina dosadora-seladora semi-automatica de saché para mel,
estrutura vertical, constituida por um sistema de regulagem e controle de dosagem e selagem automatica e de facil
regulagem e programacédo de volume e peso das embalagens. Sistema com alimentagdo monofasica de 220V, 60 Hz,
composta por gabinete com estrutura fabricado em ago inox AISI 304, capacidade de produgdo minima de 40 saches por
minuto, com volume da embalagem regulavel para no minimo 5 ml, precisédo da dosagem com variagéo aceitavel 0,5 a 1 %,
destinado a utilizagdo no saché em filme, por exemplo, dos tipos: BOPP, PP, PET, PE e similares. O equipamento deve ser
provido de depdsito estacagem para o mel a ser envasado, fabricado em ago inox AlISI 304 e acoplado ao sistema dosador
e seladora. Compressor de ar monofasico 220V, 6MPI, 140 libras. Acessérios inclusos: 5m de tubulagdo e suas conexdes
para conducéo do mel em aco inox AISI 304, 10m de mangueira para ligacdo do compressor e conexdes de ar comprimido,
filtro de ar, 10 kg de mangueira PVC atéxico 16mm e manémetro. Com entrega técnica no local de instalagdo conforme item
5.6 do Termo de Referéncia.

UND

R$ 27.564,05

RS

165.384,30




610341

Cota do Item 27 - (Exclusividade para ME e EPP) - Conjunto Para Selagem de Sachet Completo — Maquina dosadora-
seladora semi-automatica de saché para mel, estrutura vertical, constituida por um sistema de regulagem e controle de
dosagem e selagem automatica e de facil regulagem e programagado de volume e peso das embalagens. Sistema com
alimentagdo monofasica de 220V, 60 Hz, composta por gabinete com estrutura fabricado em ago inox AISI 304, capacidade
de producdo minima de 40 saches por minuto, com volume da embalagem regulavel para no minimo 5 ml, precisdo da
dosagem com variagdo aceitavel 0,5 a 1 %, destinado a utilizagdo no saché em filme, por exemplo, dos tipos: BOPP, PP,
PET, PE e similares. O equipamento deve ser provido de depodsito estacagem para o mel a ser envasado, fabricado em ago
inox AISI 304 e acoplado ao sistema dosador e seladora. Compressor de ar monofasico 220V, 6MPI, 140 libras. Acessorios
inclusos: 5m de tubulacédo e suas conexdes para condugdo do mel em ago inox AISI 304, 10m de mangueira para ligacéo
do compressor e conexdes de ar comprimido, filtro de ar, 10 kg de mangueira PVC atéxico 16mm e mandémetro. Com
entrega técnica no local de instalacdo conforme item 5.6 do Termo de Referéncia.

UND

R$ 27.564,05

RS

27.564,05

610342

Derretedora de céra a gas, capacidade 60 quadros - construida em aco inox AISI 304 em acabamento
sanitario,capacidade para 60 quadros, funcionamento a vapor.

UND

20

R$ 3.908,43

RS

78.168,60

TOTAL:

R$

4.924.524,97

Data: 01/07/2024




CODEVASF

Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

b Areade Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial

ANEXO IlI
MATRIZ DE RISCO

26




Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MATRIZ DE RISCOS

CODEVASFE)

Verséo 3.0

PROCESSO: 59510.001186/2024-92-e
OBJETO DA CONTRATAGAO: Equipamentos e Materiais apicolas
OBIJETIVO DA CONTRATA(;AO; Atender as demandas dos municipios abrangidos pela drea de atuagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf.
LOCAL DE EXECUCAQ; Municipios abrangidos pela area de atuagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 12/GRR/UDT
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 12/GRR/UDT
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* = . Fator de Risco/Causa (devido a...) / (v C q (Oc io) ) D '1 Probabilidade Impacto U D b Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr:
Deficiéncia na elaboragdo do Estudo Podera ocorrer ineficiéncia na 1. N3o entrega de bens e servigos a
Técnico Preliminar execugdo de agdes e projetos sociedade em fungdo da ndo assinatura
do contrato ou impossibilidade de
Diagnostico e execugdo contratual.
RCO01 formalizado da 2. Impacto no atingimento dos objetivos Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
demanda - em caso de materializagdo e o ndo
Planejamento atendimento da populagdo
Estimativa insuficiente das fases do Podera ocorrer inconsisténcia na 1. Dificuldade de atendimento ao
cronograma fisico-financeiro andlise de dados e informagdes cronograma fisico-financeiro inicial
Fase preliminar previsto
RC002 da contratagdo - Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Planejamento
Empresa vencedora contratada incapaz |Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Ndo entrega de bens e servigos a
de executar o contrato. aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungéo da ndo assinatura
N servigos do contrato ou impossibilidade de
Selecéo de execugdo contratual. L ) i
RC003 fornecedor?s e 2. Ndo obtencdo do objeto pretendido e Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contratagao descumprimento pela contratada das
obrigagdes previstas no contrato
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Ndo entrega de bens e servigos a
proposta com impacto em seus lucros e |aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura
Selegéo de com baixa capacidade de execug3o. servigos do contrato ou impossibilidade de
RC004 fornecedores e execugio contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contratagdo
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no fornecimento do bem ou no
Fornecimento ou da Ordem de Servico |aquisi¢do ou/e entrega de bens e inicio da execugdo dos servigos
Gestdo e servigos contratados e alteragdo de pregos,
RC005 fiscalizagdo do devido prazo de validade dos valores da Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato proposta vencidos.
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Cod* SED de: Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRisco/Incertezallpederd Consequéncia (Ocasionando) Re:sponsavel |::e|o Probabilidade Impacto Rivel (fe [EED || CEmsa=ufzs Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagéo) (Residual) de Tr: >
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na | 1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo
Gestdo e ocasionem impactos ao andamento servigos
RC006 fiscalizagdo do do(s) servigo(s) devidamente Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato comprovados.
Encerramento de fabricagdo de modelo |Poderd ocorrer descontinuidade dos |1. Atraso na execugdo do contrato -
ofertado pela licitante na ocasido do servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de
Gestdo e periodo de fornecimento. entregues prazo.
RC007 fiscalizagdo do 2. N3o entrega de bens ou servigos Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato 3. N3o implementag3o de agdes
Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em cldusula contratual. A aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos
. partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des
GeSta? € contrato ou data de recebimento pela
RC008 fiscalizagdo do contratada da ordem de fornecimento Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato em relagdo a data de apresentagdo da
proposta.
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento [Poderd ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo do contrato
do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos
do recebimento da ordem de 3. Ndo implementagdo de a¢des
Gestdo e fornecimento até da data de entrega
RC009 fiscalizagdo do |em relagdo a variagdo do menor e o Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato maior valores no periodo de 12 meses
anteriores a data de apresentagdo da
proposta.
Mudanga na legislagdo tributaria que  [Poderd ocorrer acréscimo dos custos |Alteragdo nos valores dos bens a serem
altere os valores dos bens ou sevigos operacionais adquiridos.
Gestdo e previstos no contrato.
RCO10 fiscalizagdo do Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Greve ou paralisagbes de orgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
Gestdo e servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des
RCO11 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Greve ou paralisagBes de fornecedores |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
ou prestadores de servigo. Ex: aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
Gestdo e Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Ndo implementacgdo de a¢des
RCO12 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Alteragdo ou dificuldade de local para |Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Atraso na implantagdo dos projetos
armazenamento de bens ou materiais |servigos prestados e/ou bens
Gestdo e entregues
RCO13 fiscalizagdo do Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
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Cod* SED de: Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRisco/Incertezallpederd Consequéncia (Ocasionando) Re:sponsavel p~elo Probabilidade Impacto Rivel (fe [EED || CEmsa=ufzs Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Dificuldade da aquisigdo de matéria-
regido ou pais de origem de fabricagdo |aquisi¢do ou/e entrega de bens e prima
Gestdo e do equipamento ou maquina devido a |servigos
RCO14 fiscalizagdo do pandemia, bem como no local de Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato recebimento.
Necessidade de substituigdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
maquinas ou equipamentos em fungdo |aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gestdo e de avango tecnoldgico ou de revisdo de |servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des
RCO15 fiscalizagdo do  [normas técnicas 4. Substituicdo de itens Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade nos |1. Inoperéncia das empresas
superior a capacidade de suporte da pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela
Gestdo e empresa ou superior a 30 dias. gestdo interna da contratada ou por
RCO16 fiscalizagdo do atraso de pagamento das medicdes Contratante 4- Alta 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato
Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade dos  |1. Atraso na execugdo do contrato
capacidade operacional da empresa servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gestdo e contratada. entregues 3. Ndo implementagdo de a¢des
RCO17 fiscalizagdo do Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
fungdo de acidentes, eventos climaticos [aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos
Gestdo e servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des
RCO18 fiscalizagdo do Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Auséncia de seguranga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Gestdo e Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagio/deterioragio/roubo/furt
RCO19 fiscalizagdo do equipamentos no local de o de bens Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato armazenagem ou no local de
Dificuldade de aquisi¢des de matéria- |Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Atrasos no cronograma
prima devido ao aumento dos custos  |servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais
Gestdo e ou atrasos nos fornecimentos de entregues
RC020 fiscalizagdo do [matéria-prima para fabricagdes. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no cronograma de execugdo
entrega técnica dos equipamentos. aquisi¢do ou/e entrega de bens e
Gestdo e servigos
RC021 fiscalizagdo do Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato
Impossibilidade de disponibilizagdo de [Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no cronograma de execugdo
local adequado para instalagdo de aquisi¢do ou/e entrega de bens e
maquinas e equipamentos servigos
Gestdo e
RC022 fiscalizagdo do Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato
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. Etapa de . R Evento de Risco/Incerteza (podera .. ) Responsavel pelo - Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Consequéncia (Ocasionando) ) P F: Probabilidade Impacto L P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr. )
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
Gestdo e danos a terceiros decorrentes da execugdo de agdes e projetos 2. Interposi¢do de agdes judiciais ou
RC023 fiscalizacsio do |entrega dos itens ou instalagdo dos administrativas Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato mesmos
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
guerras, férias coletivas de categorias |aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos
Gestdo e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
RC024 fiscalizagdo do Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
RC025
RC026
RC027
RC028
RC029
RC030
RCO31
RC032
RCO33
RC034
RCO35
RC036
RCO37
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Etapa de
Contratacdo

Evento de Ri Incert derd R avel pel Nivel de Ri: R ta - Ti
vento de Risco/Incerteza (podera e:sponsave pf o Probabilidade T ivel .:e |Is‘co esposta - Tipo
ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr. )

Cod* Fator de Risco/Causa (devido a...) Plano de Tratamento

RCO38

RC039

RC040

RCO41

RC042

RC043

RC044

RC045

RCO46

RC047

RC048

RC049

RCO50

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome: Alex Douglas Martins Demier Lotagdo:|12/GRR/UDT Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratag8es encontra-se em fase de testes e

validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE de Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para identificacdo, andlise,

" avaliagdo e tratamento dos riscos.
Nome: Luckas Eugenio de Sousa Lotagdo:|12/GRR/UDT

Nome: Fabio Andrade Padilha Lotagdo:|12/GRR/UDT

Nome: Lotagdo:

Nome: Lotagdo:

Nome: Lotagdo:

LOCAL/DATA: Montes Claros, Minas Gerais. 01 de Julho de 2024.
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