Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
18]

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b= Secretaria Regional de LicitagGes — 12/SL

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 12024
PROCESSO N° -e
GRUPO ___

Aos _ dias de doanode __ , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita
no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua criagcdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteracdes
posteriores, entidade integrante da Administracao Publica Indireta (art. 4°, I, “b”, do Decreto-Lei
n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos
termos do Decreto 11.830/2023, através da 12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF
n° 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida Geraldo Athayde, n® 483, bairro Alto Sdo Joao,
CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante denominada CODEVASF, neste ato
representada pelo Sr. MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, Superintendente Regional da 1?/SR,
matricula , € de acordo com a Lei n° 13.303/2016, Lei Complementar n° 123/06,

Decreto n° 8.538/15 e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta

apresentada no Pregdo Eletrénico por Registro de Precos n® /| com o0 objeto
detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em [ ,
secdo ___ , p. ___ e, homologado pela Resolucdo Regionaln® . de /[ | do Comité de
Gestao Executiva, constante do processo n® 59510.001040/2024-47-e, RESOLVE registrar os
precos da seguinte empresa detentora da Ata: — CNPJ n°
, com sede na , CEP: | telefone n°

) , E-mail: , representada por seu representante legal, Sr(a).
, CPF: , atendendo as condi¢Bes previstas no Edital e as

constantes desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir

elencados, com suas caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as condi¢Bes seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para o eventual contratacdo dos
servicos padronizados de engenharia elétrica de Vvistorias técnicas e instalagdo
(fornecimento, montagem e homologac¢édo) de sistemas de geracdo de energia elétrica
solar fotovoltaica on-grid, no ambito da &rea de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional
da Codevasf, no estado de Minas Gerais, especificado(s) no(s) item(ns) do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital de Pregédo n° .......... 12024, que é parte integrante

desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcricdo.
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2.

2.1.

b= Secretaria Regional de LicitagGes — 12/SL
DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

O preco registrado, as especificacbes do objeto, a quantidade e as demais condicbes

ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

GRUPO | ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID QUANT UNITARIO

VALOR
VALOR GLOBAL

(EM R$)
(EM R$)

VALOR TOTAL DA ATA

3.1.

3.2.

4.1.

5.1.

5.2.

6.1.

ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O 6rgéo gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF - 12 Superintendéncia Regional.

N&o h& o6rgéos e entidades publicas participantes do registro de pregos nesta ata.

DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Nao sera permitida a adesao a Ata de Registro de Pre¢os decorrente desta licitacao.
DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 01 (um) ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgagdo, e poderd ser prorrogado por igual periodo,

desde que comprovado que 0 preco € vantajoso.

A existéncia de precos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contrata¢des que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos

materiais ou implementos em igualdade de condi¢fes.
DA REALIZACAO DOS SERVICOS

Durante a realizacdo dos servigos contratados devera ser observado o disposto no Edital

de Pregéo Eletrénico por Registro de Pregos n° / € Seus anexos.

DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS
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7.1.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.3.
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Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das

obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s

precos registrados;

c) ou na hipétese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuagéo

sobre 0s pregos registrados.

Na hip6tese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a reducéo do preco registrado.

Caso néo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagcdo de

penalidades administrativas.

Na hip6tese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificagcdo, para verificar se aceitam reduzir seus pre¢os aos

valores de mercado.

Se ndo obtiver éxito nas negociacgdes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de prec¢os, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obten¢éo de contratacdo mais vantajosa.

Na hip6tese de reducdo do preco registrado, o 6rgao ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagdo com vistas a alteracao contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lein.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor

nao poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
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7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

8.1.
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requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do preco registrado em relagdo as condi¢@es inicialmente pactuadas.

Na hipotese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido seré indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes

previstas na legislacao aplicavel.

Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificacéo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 0rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 8, e adotara

as medidas cabiveis para a obten¢éo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovacédo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgdo
ou a entidade gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.

O 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora,

guando o fornecedor:
a) descumprir as condicBes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administracdo sem justificativa razoavel;

c) ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no item 7.3.2; ou
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.
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d) sofrer sanc¢do prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021.

Na hipétese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os

efeitos da sangéo.

O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgéo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério

e da ampla defesa.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de

reserva, observada a ordem de classificagao.

O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,

desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razdo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;

c) ou se ndo houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e 7.3.4.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das sancbes
administrativas previstas no item 23 do Edital n° / , ho caso de descumprimento

parcial ou total das condi¢des estipuladas.

E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipéteses em que
o descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgdos participantes, caso no qual

cabera ao respectivo 6rgéo participante a aplicacéo da penalidade.
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9.8.

10.

10.1.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.
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O o6rgao participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do

registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢des da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel,

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior

agueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancdo de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica.
DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos érgéos

usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6érgao.
DAS DISPOSICOES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletrénico por Registro de Precos n° / ,

Seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens

relacionados no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,

inclusive o acréscimo de que trata 0 § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.
No caso de adjudicacdo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacao
dos itens nas seguintes hipéteses:

i. Contratacdo da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporcdes de
guantitativos definidos no certame; ou

. Contratacdo de item isolado para o qual o prego unitario adjudicado ao vencedor
seja o0 menor prego valido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

O Foro da Justica Federal da Subse¢&o Judiciaria de Montes Claros/MG, serd o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as

partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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11.5. Aos casos omissos aplicar-se-8o as disposicdes constantes da Lei n° 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos da Codevasf e demais

normas aplicaveis.

Montes Claros/MG, data da assinatura eletronica.

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
(NOME DA EMPRESA)

MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional
CODEVASF - 13/SR
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

!
Mum@]ﬁ@ DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXKKXXXXXXXXXXXXK,  na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26,
autorizada sua criacdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteracBes posteriores, entidade
integrante da Administragdo Publica Indireta (art. 4°, IlI, “b”, do Decreto-Lei n°
200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional -
MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, através da 12 Superintendéncia Regional,
inscrita no CNPJ/MF n° 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida Geraldo Athayde,
n° 483, bairro Alto Sdo Jodo, CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional,
Sr. MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, matricula , € a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na
XXXXXXX (endereco), estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, CPF: XXXXXXX, resolvem

assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva (vide

a autoridade competente que autorizou) da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX,
de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n° XXXXX XXXXXXIXKXX-XX,
decorrente do Edital de Pregdo n° .......... /20...., por Sistema de Registro de Precos,
que, em observancia as disposi¢coes da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitacdes
e Contratos da Codevasf, serd regulado mediante as seguintes clausulas e condicdes,
e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposicdes de direito privado:
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1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € a prestacdo de servicos padronizados de
engenharia elétrica de vistorias técnicas e instalagdo (fornecimento, montagem e
homologacao) de sistemas de geracao de energia elétrica solar fotovoltaica on-
grid no ambito da é&rea de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado de Minas Gerais, conforme especificacdes e quantitativo
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital __ /

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregédo, identificado no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminacdo do objeto:

DESCRIC}AO UNIDADE VALQR
ITEM . DE QUANTIDADE | UNITARIO
ESPECIFICACAO MEDIDA (R$)

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0
presente contrato, independentemente de transcri¢ao:
a) Edital n° XX/20... e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade /[
d) Ata de Registro de Precos;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Matriz de Riscos;
g) Demais documentos contidos no Processo n° 59510.001040/2024-47-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s

termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
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Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execucgdo sera de ( ) dias, conforme item 13 do
Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® /2024, contado da data
de emissdo da Ordem de Servico expedida pela CODEVASF, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissao
da Ordem de Servigo, compreende o prazo de execucdo do objeto informado
acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias consecutivos para recebimento
definitivo e expedi¢do do Termo de Encerramento Fisico dos servi¢os, e mais 30
(trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de
vigéncia de ( ) dias, conforme item 13 do Anexo | — Termo de
Referéncia, que integra o Edital n°® _ /2024.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diéario
Oficial da Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento
em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0S pre¢os contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica

demandante, que emitird parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o
encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacédo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitirA Nota Técnica e submeterd a
Assessoria Juridica para emisséo de parecer.

Apoés emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
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3.9.

3.10.

3.11.
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Contrato elaborara Proposta Regional e submetera a apreciagdo do Comité de
Gestao Executiva, com vistas a autorizacdo para celebracédo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA,
somente seré apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por
escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de
Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade Regional de
Finangas da Codevastf.

Os prazos de inicio das etapas de execucao, de conclusdo e de entrega do
objeto contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

c) gquando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necesséaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacao
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) guando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicéo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento
de bens ou execuc¢ao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencgao
do equilibrio econbémico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagdo a CONTRATADA dever4d apresentar certiddes
comprobatérias de sua regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de
regularidade do SICAF, assim como suas condi¢des habilitatorias. Caso ndo se
verifique que a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as sancoes
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4.2.

4.3.

4.4.

6.2.
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previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do
Regulamento Interno de Licitacbes da Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no
valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (covermnnnnnnns ), obedecidos os precos por
item constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao
podera ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedirdA a CONTRATADA de
participar de novas licitacdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo
de 06 (seis) meses, a partir da verificagdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacdo. No caso de omissao, considerar-se-d4o como inclusas nos
precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n® -

(especificar numero e nome do programa de

trabalho), Categoria Econdmica ___ , sob gestdo da Area de  Gestdo

Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n°
, emitidaem _ / /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condicdes
estabelecidas no item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°
_ /2024, que faz parte integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais
da contratada.
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O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
apos a entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo nao ateste a faturas/notas fiscais, o0os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o0 prazo
estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apdés a entrega da nova documentacdo
corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacao relativa a
cada servico faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros
ou omissBes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a
indicagdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente
para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota
do imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacdo
interna, conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos
servigos realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN
RFB n° 2110/2022;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos
servicos realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IR e demais contribuigdes incidentes, para fins de retencéo
na fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas
alteracdes, ou informar a isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e
respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de
renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobrancga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a
execucgao do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF
dos documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de
forma clara, objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideracao
pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.
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As faturas sO serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de
forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor para correcdes, ndo se alterando
a data de adimplemento da obrigacao.

No ato da entrega, serd feita a conferéncia de cada servigo entregue, atestando
gue os mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram
este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em
moeda corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e
encaminhada para pagamento. A CONTRATADA devera estar em situacao
regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao
de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos
tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer
entidade bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o
nome do Banco, Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera
ser efetivado o crédito, apds a aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a
assinatura do contrato, de comprovada repercussdo nos preg¢os contratuais,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipo6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais
gue, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao
reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como
dispbe o artigo 81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido
no subitem 6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagdo financeira,
aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

Pégina 7 de 20



Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Secretaria Regional de Licita¢cBes — 13/SL

AM = Atualizagdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9x1/30 x (1+im2/100)9230 x . x (1+imn/100)dxn/30 - 1
onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no
més ‘m’”;

d = Numero de dias em atraso no més ‘m”;

m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria

6.15.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o
altimo indice conhecido.

6.15.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera
procedido tao logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo
de atraso. Nao cabera qualquer remuneracéo a titulo de correcdo monetaria
para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO E REPACTUACAO

7.1. Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao
validos pelo periodo de 01 (um) ano contado da data de apresentacdo da
proposta. ApOs o0 periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de
reajustamento e repactuacdo previstos no item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n® /2024,

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“‘R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacédo da Proposta

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma nédo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que
vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava — MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do servico do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do
contrato/ordem de servico por dia, sem prejuizo das demais san¢des previstas na
legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de servico por dia
de atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de
servico, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
inexecucao parcial do contrato/ordem de servico conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de servigo no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual
T Grau de
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

N&o atendimento as determinacdes estipuladas pela R$ 100,00 por dia de
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FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, atraso
desde que seja comunicada a CONTRATADA,
através de comunicacao formal do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

R$ 500,00 por dia de
atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades
mencionadas.

A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo
165 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a
gual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragcédo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacao do seu valor no prazo de
05 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf —
13/GRG/GFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a
partir da data da comunicacéo.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificagdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida
a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

ApoOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes,
nao constituindo a relevacdo novagéao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug&o"
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser
entregue em até 10 (dez) dias Uteis ap6s a assinatura do instrumento, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da CONTRATADA.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdao do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢cdes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial — 13/GRR da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo
de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia
até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisoério do objeto contratado.

Ap0s a assinatura do termo de encerramento fisico do contrato serd devolvida a
“‘Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da CODEVASF.

A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisédo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser refor¢cada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto neste
item, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
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N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela CODEVASF.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) ObrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

As condicbes de entrega e recebimento do objeto séo aquelas previstas no item
20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 19 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o
previsto no item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratada sera de acordo com o
previsto no item 22 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF

A observancia as Obrigacfes da Empresa Contratante sera de acordo com o
previsto no item 23 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo, prevencao e
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respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

7

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos o0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatorio, da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais
riscos em consideracdo na formulacédo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condicdo incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execugédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cées do
contrato e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo
de resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracao das infracdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera
instaurar processo para apuragao da responsabilidade do infrator, podendo impor
as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:
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|. Adverténcia;
Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
[ll. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,

o licitante e contratado que:

a) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

b) Deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a
execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucédo do
contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sangdo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicag&o
formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de
obrigacéo legal assumida, cldusula contratual ou falha na execucdo do servico
ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade,
notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢cdo mais
elevada podera ser aplicada.

17.1.2. As sancoOes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em
1/2 (um meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
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17.1.3. As sancdes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poder&o ser atenuadas em

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

1/4 (um quarto) nos seguintes casos em funcédo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa,;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos
de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°.
11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as
penalidades constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sancbBes ao contratado sera assegurada a observancia do
contraditério e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancgOes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observara os parametros
estabelecidos no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

c. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as
condutas descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrupg¢éo), sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas
as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacéo do
Decreto n® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a

lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, n0S mesmos autos,
conforme regulamentacg&o do Decreto n° 11.129/2022.
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16.8.

16.9.

16.10.

17.

17.1.

18.
18.1.

18.2.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.
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Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do
Caodigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em
razao do disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacéo das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria de
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera
recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento da
notificacao de aplicacdo da penalidade.

Clausula Décima Sétima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 25 do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Oitava - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Plblica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées
comprobatérias.

Os aditamentos de prazos de execuc¢do deverdo ser providenciados pelo fiscal de
contrato com, no minimo, 60 (sessenta) dias de antecedéncia, em relacdo a data
do término da execucédo dos servicos/fornecimentos.

Clausula Décima Nona - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos
contratados causados & CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela CODEVASF, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da contratada.

A CODEVASF podera autuar e cobrar nos mesmos autos do processo
administrativo punitivo, os danos comprovadamente causados na fase de
execucao contratual, sem prejuizo da apuragcéo por meio de Tomada de Contas
Especial ou outra medida judicial cabivel.

Clausula Vigésima - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
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20.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei

13.303/2016, os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha

de Precos deverdo ter execugcdo previamente autorizada por Termo de Aditivo
Contratual.

20.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragcbes que
ocorrerem durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos
servigos extras motivados pela CODEVASF. Os servigos extras contratuais n&o
contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deverao ter seus precos
fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela designado.

21. Clausula Vigésima Primeira — DA RESCISAO
21.1. O presente contrato podera ser rescindido:
I.  por ato unilateral formalizado pela CODEVASF,;

II. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniéncia para a CODEVASF, ou

lll.  judicial, por determinacdo judicial.

21.2. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo unilateral do contrato, por
parte da CODEVASF:

I. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

il. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusao da obra,
do servi¢co ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. 0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

Iiv.  a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicacdo a Codevast;

V. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto
se admitida no edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como
a fusao, cisdo ou incorporacgéo, que afetem a boa execucao deste;

Vi. 0 ndo atendimento das determinacgdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execug¢ao, assim como as
de seus superiores;

Vii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro
préprio;
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viii.
iX.

X.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

Secretaria Regional de Licita¢cBes — 13/SL

a decretacao da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, prejuizo a execu¢ao da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela méxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensado de sua execugdo, por ordem escrita da Administracéo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigaces assumidas até que seja
normalizada a situacao;

o atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
Administragdo decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou
parcelas destes ja recebidas ou executadas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situacgao;

a nao liberacéo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucao do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal.

21.3. Nos casos de rescisao unilateral, a CODEVASF podera adotar as seguintes
medidas em face da empresa CONTRATADA:

a) Assuncdo imediata do objeto contratado, no estagio e no local em que se

encontrar;
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21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

22.

22.1.

23.

23.1.

23.2.
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b) Execucdo da garantia contratual para ressarcimento de eventuais prejuizos
sofridos;

c) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a CODEVASF, na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual.

Nos casos de rescisdo unilateral do contrato com base na subclausula 22.2,
inciso XIV, atraso de pagamento superior a 60 (sessenta) dias, sem que haja
culpa da CONTRATADA, a mesma serd ressarcida dos prejuizos que houver
sofrido, regularmente comprovados, e tera direito:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucao do contrato, até a data da rescisao; e
c) pagamento pelo custo da desmobilizagao.

A rescisdo amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados
descumprimento contratual sem apuracao de responsabilidade iniciada ou com
apuracao em curso.

A rescisdo devera ser formalizada por meio de termo de rescisao unilateral ou
distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o respectivo extrato ser
publicado no Diéario Oficial da Uniéo.

Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos
do processo, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e
ampla defesa, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis.

Clausula Vigésima Segunda - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no
Diario Oficial da Unido — Secao 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Terceira - FORO

O Foro da Justica Federal da Subsecao Judiciaria de Montes Claros/MG seré o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacgéao, renunciando
as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo
efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

........................................... T o [ T o (< W% 0 )2 8
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Responséavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/MFE n°
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