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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° /2024
PROCESSO N° -e
ITEM

Aos _ dias de doanode __ , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita
no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua criagcdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteracdes
posteriores, entidade integrante da Administracao Publica Indireta (art. 4°, I, “b”, do Decreto-Lei
n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos
termos do Decreto 11.830/2023, através da 12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF
n° 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida Geraldo Athayde, n® 483, bairro Alto Sdo Joao,
CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante denominada CODEVASF, neste ato
representada pelo Sr. MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, Superintendente Regional da 1?/SR,
matricula , € de acordo com a Lei n° 13.303/2016, Lei Complementar n°® 123/06, Decreto

n® 8.538/15 e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificagdo da proposta

apresentada no Pregdo Eletrénico por Registro de Precos n® /| com o objeto
detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em [ ,
secdo ___ , p. ___ e, homologado pela Resolucdo Regionaln® . de /[ | do Comité de
Gestdo Executiva da 13/SR, constante do processo n°® 59510.002893/2024-04-e, RESOLVE
registrar 0os precos da seguinte empresa detentora da Ata: — CNPJ n°
, com sede na , CEP: | telefone n°

) , E-mail: , representada por seu representante legal, Sr(a).
, Mmatricula n° (ou CPF em padrdo mascarado), atendendo as

condicBes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em
conformidade com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas

guantidades, mediante as condicfes seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual execucao de servicos
padronizados de engenharia elétrica de fornecimento e instalacdo de aparelhos de ar-
condicionado em contéiner, respeitando a &area de atuagcdo da 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, especificado(s) no(s) item(ns)

do Termo de Referéncia, Anexo do Edital de Pregéo n° .......... 12024,
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gue é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente

de transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade e as demais condicdes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

. VALOR VALOR
DESCRIGCAO DO )
ITEM TEM MARCA | MODELO | UNID | QUANT | UNITARIO GLOBAL
(EM R$) (EM R$)
VALOR TOTAL DA ATA

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgao gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF - 12 Superintendéncia Regional.

3.2. Na&o ha orgéos e entidades publicas participantes do registro de pregos nesta ata.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Nao sera admitida a adesao a ata de registro de precos decorrente desta licitacao.

5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 01 (um) ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgagdo, e poderd ser prorrogado por igual periodo,
desde que comprovado que 0 preco € vantajoso.

5.2. A existéncia de precos registrados nédo obriga a CODEVASF a firmar as contratacdes que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos
materiais ou implementos em igualdade de condicfes.

6. DA REALIZACAO DOS FORNECIMENTOS

6.1. Durante a realizacdo dos fornecimentos contratados devera ser observado o disposto no

Edital de Pregéo Eletronico por Registro de Pregos n° / e Seus anexos.

Pagina 2 de 7



Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
18]

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

7.1.

7.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

b= Secretaria Regional de LicitagGes — 12/SL
DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das

obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracédo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussao sobre os

precos registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuagéo

sobre 0s precos registrados.

Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a reducao do preco registrado.

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de

penalidades administrativas.

Na hipotese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pre¢cos aos

valores de mercado.

Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obtencéo de contratacdo mais vantajosa.

Na hipotese de redugdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgédos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacdo com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lei n.° 13.303/16.
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Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
nao poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminharg, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do preco registrado em relagdo as condi¢fes inicialmente pactuadas.

Na hipotese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido seré indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des

previstas na legislacao aplicavel.

Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o0 gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificacéo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 0rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 8, e adotara

as medidas cabiveis para a obtencéo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovacédo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgdo
ou a entidade gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.

O 6rgédo ou a entidade gerenciadora comunicard aos 0rgéos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora,

guando o fornecedor:
a) descumprir as condicfes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administracdo sem justificativa razoavel;
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C) néo aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista no item 7.3.2; ou
d) sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021.

Na hipotese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pre¢os, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os

efeitos da sancéo.

O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput serd formalizado por
despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério

e da ampla defesa.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de

reserva, observada a ordem de classificagéo.

O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,

desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razéo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior;

C) ou se ndo houver éxito nas negociacgdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e 7.34.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das sancodes
administrativas previstas no item 23 do Edital n® / , N0 caso de descumprimento

parcial ou total das condi¢des estipuladas.

E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipéteses em que
o descumprimento disser respeito as contratagfes dos orgaos participantes, caso no qual

cabera ao respectivo érgédo participante a aplicacao da penalidade.
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O o6rgdo participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do

registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢des da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel,

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior

agueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancdo de suspensdo temporaria de participagdo em licitagcdo e impedimento de
contratar com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica.
DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serao
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos érgéos

usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6érgao.
DAS DISPOSICOES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletrbnico por Registro de Precos n° / ,

Seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens

relacionados no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,

inclusive o acréscimo de que trata 0 § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

O Foro da Justica Federal da Subsecdo Judiciaria de Montes Claros/MG, sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as

partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aos casos omissos aplicar-se-do as disposicfes constantes da Lei n°® 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf e demais

normas aplicaveis.

Montes Claros/MG, data da assinatura eletronica.
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Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
(NOME DA EMPRESA)

MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional
CODEVASF - 13/SR
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

!
Mum@]ﬁ@ DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXKKXXXXXXXXXXXX,  na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26,
autorizada sua criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade
integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°
200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional -
MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, através da 12 Superintendéncia Regional,
inscrita no CNPJ/MF n° 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida Geraldo Athayde,
n° 483, bairro Alto Sdo Jodo, CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional,
Sr. MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, matricula , € a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na
XXXXXXX (endereco), estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, matricula n° (ou
CPF no padrao mascarado), resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a
autorizacdo da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que autorizou) da
Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n° OO XXXXKXIXXXK-XX, decorrente do Edital de Pregdo n°
.......... /20...., por Sistema de Registro de Precos, com fornecimento __ (integral ou
parcial), que, em observancia as disposicdes da Lei n° 13.303/2016, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n® 8.538/2015 e do Regulamento

Interno de Licitagcdes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes
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clausulas e condices, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposicdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato € a execucdo de servicos padronizados de
engenharia elétrica de fornecimento e instalacdo de aparelhos de ar-
condicionado em contéiner, respeitando a é&rea de atuacdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, conforme
especificacoes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do
Edital __ /
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no
predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.
1.3. Discriminacdo do objeto:
x UNIDADE VALOR
DESCRICAO )
ITEM N DE QUANTIDAD UNITARIO
ESPECIFICACAO MEDIDA E (R$)
1
2
3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS
2.1. Os fornecimentos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a

este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcricao:

a) Edital n® XX/20... e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade __ / /|
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f)  Matriz de Risco;

g) Demais documentos contidos no Processo n° 59510.002893/2024-04-e.
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Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execucgdo sera de ___ dias, conforme item 13 do Anexo | — Termo
de Referéncia, que integra o Edital n® /2024, contado da data de emissao da
Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissao
da Ordem de Fornecimento, compreende o prazo de execugcdo do objeto
informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota
Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um
prazo total de vigéncia de dias, conforme item 13 do Anexo | — Termo de
Referéncia, que integra o Edital n°® _ /2024.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diéario
Oficial da Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento
em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0S pre¢os contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogagéo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica
demandante, que emitird parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o
encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.
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O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitirA Nota Técnica e submetera a
Assessoria Juridica para emissdo de parecer.

Apébs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
Contrato elaborara Proposta Regional e submetera a apreciacdo do Comité de
Gestdo Executiva, com vistas a autorizacéo para celebragdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA,
somente sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por
escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apdés a
publicagao do extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do
objeto contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

c) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacao
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

d) quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento
de bens ou execucao de obra ou servico;

e) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragcdo para a justa
remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencao
do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagdo a CONTRATADA dever4d apresentar certiddes
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comprobatérias de sua regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de
regularidade do SICAF, assim como suas condices habilitatérias. Caso néo se
verifigue que a empresa regularizou sua situagdo, estari sujeita as sancodes
previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do
Regulamento Interno de Licitagdes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteragéo no
valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (coreeeeeennns ), obedecidos os precos por
item constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao
podera ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licitacées ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo
de 06 (seis) meses, a partir da verificacdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacdo. No caso de omissao, considerar-se-a4o0 como inclusas nos
precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

BN

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -

(especificar numero e nome do programa de

trabalho), Categoria Econdmica __, sob gestdo da Area de  Gestéo

Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n°
, emitidaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des
estabelecidas no item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°
/2024, que faz parte integrante do mesmo. Serd efetuado em reais, contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizagdo da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos, observados ainda os subitens seguintes.
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Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais
da contratada.

O atesto da fiscalizacdo deveré ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
apos a entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo
estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apds a entrega da nova documentacao
corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentacéo relativa a
cada fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacao, isentas de
erros ou omissodes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a
indicacdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e niumero da conta corrente
para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota
do imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacgéo
interna, conforme art. 155, 8§ 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencéo
na fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas
alteracdes, ou informar a isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e
respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de
renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a
execugao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF
dos documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de
forma clara, objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracao
pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de
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forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando
a data de adimplemento da obrigacao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que
0S mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este
Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em
moeda corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e
encaminhada para pagamento. A CONTRATADA devera estar em situacao
regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao
de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos
tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer
entidade bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o
nome do Banco, Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera
ser efetivado o crédito, apds a aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a
assinatura do contrato, de comprovada repercussdo nos preg¢os contratuais,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipo6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais
gue, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao
reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como
dispbe o artigo 81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido

no subitem 6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagdo financeira,
aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:
AM = Atualizagdo Monetaria;
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P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9*1/30 x (1+im2/100)92/30 x .. x (1+imn/100)4xn/30 - 1
onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no
més ‘m”;

d = Numero de dias em atraso no més ‘m’;

m = Meses considerados para o céalculo da atualizacdo monetaria

6.15.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o
ultimo indice conhecido.

6.15.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera
procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo
de atraso. Nao cabera qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria
para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os pregos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permaneceréo
validos pelo periodo de 01 (um) ano contado da data de apresentacdo da
proposta. ApOs o0 periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de
reajustamento previstos no item 16 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°

12024.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Onde:

“‘R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” € o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta
“I0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacao da
Proposta

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Pégina 8 de 19



Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

7.1.2.

7.1.3.

8.1.

8.2.

Secretaria Regional de LicitacBes — 13/SL

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que
vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava — MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por
culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do
contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes
previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento
por dia de atraso na entrega até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de
fornecimento, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso
de inexecucéo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucgéo

parcial
Percentual
Inadimpléncias Grau de do valor
b Penalidade do
contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
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Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%
Tabela 02 - Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo
penalidade

Ocorréncia Célculo da multa

N&o atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, R$ 100,00 por dia de
desde que seja comunicada a CONTRATADA, atraso
através de comunicacao formal do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

R$ 500,00 por dia de
atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficar4d isenta das penalidades
mencionadas.

O valor das multas calculadas na forma prevista na Tabela 02, deverdo observar
o percentual minimo do contrato/ordem de fornecimento, conforme disposto no
subitem 8.6.

A cobranga da multa prevista no subitem 8.1, alinea “a" e na Tabela 02 do
subitem 8.2 ficara condicionada ao atingimento do percentual minimo de 0,5%
(cinco décimos por cento) do valor do contrato, nos termos do subitem 8.6.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo
165 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo
de 05 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

c. N&o havendo qualquer importéncia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher & Unidade Regional de Financas da Codevasf
— 13GRG/GFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicagéo.
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A CONTRATADA tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, ter4 mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida
a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacédo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razédo do inadimplemento de outras obrigacdes,
nao constituindo a relevacdo novacéao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo caberda novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUC;AO
N&o havera exigéncia de garantia de execuc¢do para a presente contratacao.
Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicOes de entrega e recebimento do objeto séo aquelas previstas no item
20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 19 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o
previsto no item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagbes da Empresa Contratada sera de acordo com o
previsto no item 22 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF
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A observancia as Obrigacfes da Empresa Contratante sera de acordo com o
previsto no item 23 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital
em questao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estd apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao, prevencao e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

s

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais
riscos em consideracéo na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢cao incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execugédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
contrato e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-

financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de riscos.

Pégina 12 de 19



Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de LicitacBes — 13/SL

16.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

16.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes séao
de resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

17. Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Para a apuragdo das infragbes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera
instaurar processo para apuragao da responsabilidade do infrator, podendo impor
as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

|. Adverténcia;
Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
[ll. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,

o licitante e contratado que:

a) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a
execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucédo do
contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.
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A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicacao
formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de
obrigacdo legal assumida, clausula contratual ou falha na execugédo do servico
ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade,
notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢cdo mais
elevada podera ser aplicada.

As sancdes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em
1/2 (um meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderédo ser atenuadas em
1/4 (um quarto) nos seguintes casos em funcédo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa,;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos
de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°.
11.129/2022.

17.2. Aos atos praticados ap0s a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as
penalidades constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

17.3. Na aplicacdo de sancBes ao contratado serd assegurada a observancia do
contraditério e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

17.4. As sancbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

17.5. A sancdo de suspensao, prevista no subitem 17.1 observara os parametros
estabelecidos no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgéao definitiva por praticarem, por meios dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

18.
18.1.

19.

19.1.

19.2.

20.
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b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; ou

c. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as
condutas descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrupcéao), sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas
as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacao do
Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a
lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, n0s mesmos autos,
conforme regulamentacg&o do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do
Cdédigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em
razao do disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacao das penas de adverténcia, multa, suspensao temporéria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera
recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento da
notificacdo de aplicacdo da penalidade.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 24 do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da
regularidade em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Pulblica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatérias.

Os aditamentos de prazos de execuc¢ao deverao ser providenciados pelo fiscal de
contrato com, no minimo, 60 (sessenta) dias de antecedéncia, em relacdo a data
do término da execucéo dos servigos/fornecimentos.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL
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20.3.

20.4.

21.

21.1.

21.2.

22.

22.1.

22.2.
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A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos ou
fornecimentos contratados causados a CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da contratada.

A CODEVASF podera autuar e cobrar nos mesmos autos do processo
administrativo punitivo, os danos comprovadamente causados na fase de
execucao contratual, sem prejuizo da apuragcdo por meio de Tomada de Contas
Especial ou outra medida judicial cabivel.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS
EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei
13.303/2016, os fornecimentos eventualmente necesséarios e ndo previstos na
Planilha de Precos deverao ter execugao previamente autorizada por Termo de
Aditivo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que
ocorrerem durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos
fornecimentos extras motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras
contratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deverao
ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

Clausula Vigésima Segunda — DA RESCISAO
O presente contrato podera ser rescindido:
I.  por ato unilateral formalizado pela CODEVASF;

II. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniéncia para a CODEVASF, ou

[ll.  judicial, por determinagdao judicial.

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao unilateral do contrato, por
parte da CODEVASF:

I. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
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especificacdes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusao da obra,
do servi¢co ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servi¢co ou do fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicacdo a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto
se admitida no edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como
a fusdo, cisdo ou incorporagéo, que afetem a boa execucao deste;

0 ndo atendimento das determinac¢des regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execug¢ao, assim como as
de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro
préprio;

a decretacao da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragcdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, prejuizo a execuc¢ao da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela méaxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizagcbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagbfes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou
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parcelas destes j4 recebidas ou executadas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

XV. a néo liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para

execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execuc¢ao do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal.

Nos casos de rescisdo unilateral, a CODEVASF poderd adotar as seguintes
medidas em face da empresa CONTRATADA:

a) Assuncdo imediata do objeto contratado, no estagio e no local em que se
encontrar;

b) Execucdo da garantia contratual para ressarcimento de eventuais prejuizos
sofridos;

c) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a CODEVASF, na hipotese de insuficiéncia da garantia contratual.

Nos casos de rescisdo unilateral do contrato com base na subclausula 22.2,
inciso XIV, atraso de pagamento superior a 60 (sessenta) dias, sem que haja
culpa da CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos que houver
sofrido, regularmente comprovados, e tera direito:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato, até a data da resciséo; e
c) pagamento pelo custo da desmobilizagéo.

A rescisdo amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados
descumprimento contratual sem apuracao de responsabilidade iniciada ou com
apuragao em curso.

A rescisao devera ser formalizada por meio de termo de rescisdo unilateral ou
distrato, no caso de rescisdao amigavel, devendo o respectivo extrato ser
publicado no Diario Oficial da Uniéo.
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22.7. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos
do processo, devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e
ampla defesa, sem prejuizo das sanc¢fes cabiveis.

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no
Diario Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24. Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. O Foro da Justica Federal da Subsec¢do Judiciaria de Montes Claros/MG sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando
as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24.2. E, por estarem de acordo com as condicBes aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo
efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.
........................................... y e OB D€ 2024,

Responséavel legal da CONTRATANTE
Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)

CPF/MF n° CPF/MF n°
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