Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
18]

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b= Secretaria Regional de LicitagGes — 12/SL

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 12024
PROCESSO N° -e
GRUPO ___

Aos _ dias de doanode __ , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita
no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua criagcdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteracdes
posteriores, entidade integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei
n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos
termos do Decreto 11.830/2023, através da 12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF
n° 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida Geraldo Athayde, n® 483, bairro Alto Sdo Joao,
CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante denominada CODEVASF, neste ato
representada pelo Sr. MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, Superintendente Regional da 12/SR,
matricula , € de acordo com a Lei n° 13.303/2016, Lei Complementar n° 123/06,

Decreto n° 8.538/15 e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta

apresentada no Pregéo Eletrénico por Registro de Precos n° / , com o objeto
detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em [ ,
secdo ___ , p. ___ e, homologado pela Resolucdo Regional n° ,de [/ |, do Comité de

Gestdo Executiva, da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, constante do processo n°
59510.002803/2024-77-e, RESOLVE registrar os precos da seguinte empresa detentora da Ata:

- CNPJ n° , com sede na
, CEP: , telefone n° () , E-mail: ,
representada por seu representante legal, Sr(a). , CPF: ,

atendendo as condicbes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE
PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e

respectivas quantidades, mediante as condi¢Ges seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual contratacdo dos
servicos de apoio a analise de projetos, licitacbes e vistorias de obras em geral, em
municipios diversos da area de atuagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
estado de Minas Gerais, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de
Referéncia, Anexo ___ do Edital de Pregdo n° .......... 12024, que é parte integrante desta

Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.
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2.

2.1.

b= Secretaria Regional de LicitagGes — 12/SL
DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

O preco registrado, as especificacbes do objeto, a quantidade e as demais condicbes

ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

VALOR VALOR
GRUPO ITEM DESCRICAODOITEM | UNID | QUANT | UNITARIO GLOBAL
(EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL DA ATA

3.1.

3.2.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O o6rgao gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF - 12 Superintendéncia Regional.

Nao ha érgaos e entidades publicas participantes do registro de precos nesta ata.

DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada apenas pelas
Superintendéncias Regionais e/ou Sede da Codevasf que ndo tenham participado do
certame, mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador, desde que devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condicbes e as regras estabelecidas pela

Codevasf.

Os odrgaos e entidades que nédo participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precgos, deverdo consultar o 6rgdo gerenciador da ata para

manifestacdo sobre a possibilidade de adeséo.

Apoés a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
aquisicao ou contratacdo solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de

vigéncia da ata.

Caberé ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condicbes
nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo da prestacdo dos servigos, desde que
esta prestacdo dos servicos ndo prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas com o

orgao gerenciador e 6rgéos participantes.
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4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

5.1.

5.2.

6.1.

7.1.

b= Secretaria Regional de LicitagGes — 12/SL

As aquisi¢Oes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderéo exceder,
por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de precgos para o 6rgao gerenciador e 6érgaos

participantes.

As adesfes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6érgdos

participantes, independentemente do nimero de 6rgdos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgdo ndo participante que aderir a presente ata competem o0s atos relativos a
cobrancga do cumprimento pelo fornecedor das obrigacfes contratualmente assumidas e a
aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacdo as suas proprias

contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgéo gerenciador.
DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precgos sera de 01 (um) ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgacédo, e podera ser prorrogado por igual periodo,

desde que comprovado que 0 preco é vantajoso.

A existéncia de precos registrados nédo obriga a CODEVASF a firmar as contratacdes que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitagdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos

materiais ou implementos em igualdade de condigdes.
DA REALIZACAO DOS SERVICOS

Durante a realizagcdo dos servigos contratados devera ser observado o disposto no Edital

de Pregéao Eletrbnico por Registro de Precgos n° / € Seus anexos.
DO CONTROLE DAS ALTERA(;CN)ES DE PRECOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das

obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lein.° 13.303/16.
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7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.
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b) em caso de criagao, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s

pregos registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao

sobre os precos registrados.

Na hipdtese de 0 preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a reducao do preco registrado.

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de

penalidades administrativas.

Na hipétese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pre¢os aos

valores de mercado.

Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

Na hipotese de redugdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos orgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacao com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lei n.° 13.303/16.

Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacéo de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do preco registrado em relacdo as condic@es inicialmente pactuadas.

Na hip6tese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o

preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
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7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

8.1.

8.2.
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fornecedor devera cumprir as obrigacfes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes

previstas na legislagéo aplicavel.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 8, e adotara

as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacao mais vantajosa.

Na hipotese de comprovagéo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgéo
ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.

O ¢6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgéos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor serd cancelado pelo érgdo ou pela entidade gerenciadora,

guando o fornecedor:
a) descumprir as condi¢fes da ata de registro de pre¢cos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administracdo sem justificativa razoavel;

c) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 7.3.2; ou
d) sofrer sancéo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021.

Na hipo6tese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os

efeitos da sancéo.
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8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.
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O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput serd formalizado por
despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério

e da ampla defesa.

Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de

reserva, observada a ordem de classificagéo.

O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,

desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razéo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior;

c) ou se ndo houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e 7.3.4.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

\

O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das sancdes
administrativas previstas no item 23 do Edital n® / , ho caso de descumprimento

parcial ou total das condi¢des estipuladas.

E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipéteses em que
o descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgdos participantes, caso no qual

caberda ao respectivo 6rgao participante a aplicacado da penalidade.

O o6rgéo participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do

registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢Bes da ata de registro de precos;

Il - n&o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel,

Il - ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipétese deste se tornar superior

aqgueles praticados no mercado; ou
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10.

10.1.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
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IV - sofrer sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracao ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administracéo Publica.
DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos érgéos

usuarios, pela respectiva autoridade responséavel de cada 6rgéo.
DAS DISPOSICOES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletrbnico por Registro de Precos n° / ,

Seus anexos, € a proposta da empresa vencedora dos itens

relacionados no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,

inclusive o acréscimo de que trata 0 § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

No caso de adjudicacéo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacdo
dos itens nas seguintes hipéteses:

i. Contratacdo da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as propor¢cfes de
guantitativos definidos no certame; ou

. Contratacdo de item isolado para o qual o preco unitario adjudicado ao vencedor
seja 0 menor preco valido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

O Foro da Justica Federal da Subsecdo Judiciaria de Montes Claros/MG, sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as

partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aos casos omissos aplicar-se-8o0 as disposicdes constantes da Lei n° 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf e demais

normas aplicaveis.

Montes Claros/MG, de de 2024.
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Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
(NOME DA EMPRESA)

MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional
CODEVASF - 1#/SR
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

!
Mum@]ﬁ@ DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXKKXXXXXXXXXXXXK,  na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26,
autorizada sua criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade
integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°
200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional -
MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, através da 12 Superintendéncia Regional,
inscrita no CNPJ/MF n° 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida Geraldo Athayde,
n° 483, bairro Alto Sdo Jodo, CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional,
Sr. MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, matricula , € a empresa XXXXXXX,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX
(endereco), estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, CPF: XXXXXXX, resolvem
assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva (vide
a autoridade competente que autorizou) da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX,
de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n° XXXXX XXXXXXIXKXX-XX,
decorrente do Edital de Pregdo n° .......... /20...., por Sistema de Registro de Precos,
com regime de execu¢do de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, que, em
observancia as disposi¢cfes da Lei n°® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015 e do Regulamento Interno de LicitagOes e
Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condicoes,

aplicando-se os preceitos de direito publico e privado:
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1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € a prestacao de servicos de apoio a analise de
projetos, licitagBes e vistorias de obras em geral, em municipios diversos da area
de atuacao da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas
Gerais, conforme especificagfes e quantitativo estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital __ /

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no
predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminacdo do objeto:

ITEM N DE QUANTIDADE | UNITARIO
ESPECIFICACAO MEDIDA (R$)

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcrigao:
a) Edital n°® XX/20... e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /[
d) Ata de Registro de Precos;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f)  Matriz de Riscos;
g) Demais documentos contidos no Processo n° 59510.002803/2024-77-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s
termos deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
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O prazo de execucdo sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
conforme item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n°
_ /2024, contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASEF, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 71 da Lei 13.303/2016,
mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissao
da Ordem de Servico, compreende o prazo de execucdo do objeto informado
acima, acrescido de mais 90 (noventa) dias consecutivos para recebimento
definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos,
perfazendo um prazo total de vigéncia de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco)
dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital
n° __ /2024.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diéario
Oficial da Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento
em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0S pre¢os contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica

demandante, que emitird parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o
encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitirA Nota Técnica e submeterd a
Assessoria Juridica para emisséo de parecer.

Apoés emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
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3.9.

3.10.

3.11.
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Contrato elaborara Proposta Regional e submetera a apreciagdo do Comité de
Gestao Executiva, com vistas a autorizacdo para celebracédo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA,
somente seré apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por
escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicado da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicagéo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de
Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”’, na Unidade Regional de
Financas da Codevastf.

Os prazos de inicio das etapas de execucao, de conclusdo e de entrega do
objeto contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

c) gquando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necesséaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacao
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) guando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicéo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento
de bens ou execuc¢ao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0s
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencgao
do equilibrio econbémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagdo a CONTRATADA dever4d apresentar certiddes
comprobatérias de sua regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de
regularidade do SICAF, assim como suas condi¢des habilitatorias. Caso ndo se
verifique que a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as sancoes
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previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do
Regulamento Interno de Licitacbes da Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no
valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (covermnnnnnnns ), obedecidos os precos por
item constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao
podera ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licitacdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo
de 06 (seis) meses, a partir da verificagdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacdo. No caso de omissao, considerar-se-d4o como inclusas nos
precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -

(especificar numero e nome do programa de

trabalho), Categoria Econdmica ___ , sob gestdo da Area de  Gestdo

Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n°
, emitidaem _ / /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢cdes
estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°
__ 12024, que faz parte integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais
da contratada.
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O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
apos a entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o0 prazo
estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apés a entrega da nova documentacao
corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deveréo vir acompanhadas da documentacao relativa a
cada servico faturado, devidamente atestado pela Fiscalizac&o, isentas de erros
ou omissBes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a
indicagdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente
para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota
do imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacao
interna, conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos
servigos realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN
RFB n° 2110/2022;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos
servicos realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IR e demais contribuigdes incidentes, para fins de retencéo
na fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas
alteracdes, ou informar a isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e
respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de
renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobrancga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a
execucao do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF
dos documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de
forma clara, objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideracao
pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.
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As faturas s6 seréo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de
forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, nao se alterando
a data de adimplemento da obrigacao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que
0S mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este
Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em
moeda corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e
encaminhada para pagamento. A CONTRATADA devera estar em situacao
regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao
de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos
tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer
entidade bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o
nome do Banco, Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera
ser efetivado o crédito, apds a aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a
assinatura do contrato, de comprovada repercussdo nos preg¢os contratuais,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipo6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais
gue, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao
reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como
dispbe o artigo 81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido
no subitem 6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagdo financeira,
aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:
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AM = Atualizagdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9x1/30 x (1+im2/100)9230 x . x (1+imn/100)dxn/30 - 1
onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no
més ‘m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetaria

6.15.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o
altimo indice conhecido.

6.15.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera
procedido tao logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo
de atraso. Nao cabera qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria
para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

7.1. Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao
validos pelo periodo de 01 (um) ano contado da data de apresentacdo da
proposta. ApGs o0 periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de
reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°

12024,

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“‘R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de 01 (um) ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma nédo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que
vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

8. Clausula Oitava — MULTA

8.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacdo de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
independente de rescisédo unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

8.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execucao de servi¢cos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratoéria conforme os graus de
penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
- Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
- Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
- Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;
- Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Grau de
P Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou 1
no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. 2
C) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a
documentos, materiais e canteiros de obras. 2
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d)

Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no

Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 3

justificativa néio tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusao do objeto, em conformidade com o prazo

contratado ou aditado. 4

8.4. Todas as inadimpléncias descritas acima deverdo ser precedidas de adverténcia
por escrito pela Fiscalizacéo.

8.5. As multas sdo autdbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a outra.

8.6. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades
mencionadas.

8.7. As multas moratérias previstas neste termo de referéncia poderdo ser
descontadas/glosadas na medicao pela fiscalizac&o, garantida a defesa prévia a
contratada, no prazo de até 10 (dez) Uteis apds a comunicacao.

8.8. Caso a defesa prévia apresentada pela contratada ndo seja aceita, cabera ao
gestor ou fiscal do contrato encaminhar o processo a autoridade competente com
a indicacdo das penalidades a serem aplicadas assim como a rescisdo do
contrato, se for o caso.

8.9. Apdbs a decisdo da autoridade competente, a contratada sera notificada para
interposicao de recurso, no prazo de até 10 (dez) dias uteis.

8.10. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular

processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) As multas poderdo ser aplicadas a contratada e descontando-as
primeiramente dos pagamentos a serem efetuados;

b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, podera a diferenca
ser descontada da garantia prestada pela contratada;

c) Caso nado existam saldos de pagamentos, a multa sera descontada na
totalidade da garantia prestada pela contratada;

d) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca,
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada serad convocada para complementacdo do seu valor no prazo de
05 (cinco) dias a contar da data da convocacao;
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f) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf —
18/GRG/UFN ou Geréncia de Financas da Codevasf em Brasilia o valor total
da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

A CONTRATADA terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificagdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida
a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o0 recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacoes,
nao constituindo a relevacao novacéo contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao"
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da CONTRATADA.

A garantia a que se refere o item acima deverd ser entregue na Geréncia
Regional de Estratégia e Financas — 13/GRG, via 13/GRG/UFN, até 10 (dez) dias
apés a assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo a
pedido da CONTRATADA, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo das
sancdes previstas no Edital.

A caucdo na forma de Carta de Fianga Bancéria ou Seguro Garantia deverdo
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo
de Encerramento Definitivo do Contrato.

Apoés a assinatura do termo de encerramento fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto
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contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da CODEVASF.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforgcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto neste
item, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela CODEVASF.

A CONTRATADA devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa)
dias ap6s o prazo estabelecido para corre¢cdes no recebimento provisério do
objeto contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nédo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) Obrigac@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
o FGTS, néo adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

As condicbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item
20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-ao conforme item 17 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
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A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o
previsto no item 22 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratada sera de acordo com o
previsto no item 23 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o
previsto no item 24 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de
definir os riscos a que estd exposta a execucao do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacédo, prevencao e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

7

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitat6rio, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais
riscos em consideracdo na formulacédo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execucédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢des do
contrato e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.
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A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o0 caso concreto.

15.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes sado

16.

16.1.

de resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.
Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracdo das infracbes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera
instaurar processo para apuracao da responsabilidade do infrator, podendo impor
as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

|. Adverténcia;
[l. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital,
[ll. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,

o licitante e contratado que:

a) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a
execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do
contrato;

g) Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal; ou
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h) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sancao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicacao

formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de
obrigacao legal assumida, clausula contratual ou falha na execucdo do servico
ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade,
notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancdo mais
elevada podera ser aplicada.

17.1.2. As sancoes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em

1/2 (um meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.3. As sancg0es definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

1/4 (um quarto) nos seguintes casos em funcdo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o0 apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa,;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos
de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°.
11.129/2022.

Aos atos praticados apdés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as
penalidades constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sancfes ao contratado sera assegurada a observancia do
contraditorio e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporéria de participacdo em
licitagéo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observara os parametros
estabelecidos no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacéao definitiva por praticarem, por meios dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

17.

17.1.

18.

18.1.

18.2.

19.
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b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; ou

c. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as
condutas descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrupc¢éo), sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas
as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacéo do
Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a
lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, n0s mesmos autos,
conforme regulamentac&o do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do
Cdédigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em
razao do disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacao das penas de adverténcia, multa, suspensao temporéria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera
recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento da
notificacdo de aplicacdo da penalidade.

Clausula Décima Sétima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 25 do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Oitava - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da
regularidade em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Plblica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées
comprobatérias.

Os aditamentos de prazos de execuc¢ao deverao ser providenciados pelo fiscal de
contrato com, no minimo, 60 (sessenta) dias de antecedéncia, em relacdo a data
do término da execucéo dos servigos/fornecimentos.

Clausula Décima Nona - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL
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19.2.

19.3.

19.4.

20.

20.1.

20.2.

21.

21.1.

21.2.
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A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos
contratados causados & CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da contratada.

A CODEVASF poderd autuar e cobrar nos mesmos autos do processo
administrativo punitivo, os danos comprovadamente causados na fase de
execucao contratual, sem prejuizo da apuracdo por meio de Tomada de Contas
Especial ou outra medida judicial cabivel.

Clausula Vigésima - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paradgrafo 1° do artigo 81 da Lei
13.303/2016, os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha
de Precos deverdo ter execugcdo previamente autorizada por Termo de Aditivo
Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que
ocorrerem durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos
servigos extras motivados pela CODEVASF. Os servigos extras contratuais néo
contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deverao ter seus precos
fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira — DA RESCISAO
O presente contrato podera ser rescindido:
I.  por ato unilateral formalizado pela CODEVASF;

II. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniéncia para a CODEVASF, ou

[ll.  judicial, por determinagdao judicial.

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao unilateral do contrato, por
parte da CODEVASF:

I 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

il. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusédo da obra,
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Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.
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do servi¢co ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisagao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicacao a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto
se admitida no edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como
a fuséo, cisdo ou incorporacéo, que afetem a boa execucao deste;

0 ndo atendimento das determinacgdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as
de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotadas em registro
proprio;

a decretacao da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil,

a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, prejuizo a execu¢ao da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressao, por parte da Administracao, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacbes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdao do cumprimento das obrigacbes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou
parcelas destes ja recebidas ou executadas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigagfes até que seja normalizada a situagao;
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22.
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XV. a néo liberacao, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execuc¢ao do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicéo
Federal.

Nos casos de rescisdo unilateral, a CODEVASF podera adotar as seguintes
medidas em face da empresa CONTRATADA:

a) Assuncdo imediata do objeto contratado, no estagio e no local em que se
encontrar;

b) Execucdo da garantia contratual para ressarcimento de eventuais prejuizos
sofridos;

c) Retencao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a CODEVASF, na hipotese de insuficiéncia da garantia contratual.

Nos casos de rescisdo unilateral do contrato com base na subclausula 22.2,
inciso XIV, atraso de pagamento superior a 60 (sessenta) dias, sem que haja
culpa da CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos que houver
sofrido, regularmente comprovados, e tera direito:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato, até a data da resciséo; e
c) pagamento pelo custo da desmobilizacao.

A rescisdo amigavel ndo serd cabivel nos casos em que forem constatados
descumprimento contratual sem apuracdo de responsabilidade iniciada ou com
apuragao em curso.

A rescisao devera ser formalizada por meio de termo de rescisdo unilateral ou
distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o respectivo extrato ser
publicado no Diario Oficial da Unido.

Os casos de rescisao contratual deverdao ser formalmente motivados nos autos
do processo, devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e
ampla defesa, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis.

Clausula Vigésima Segunda - PUBLICACAO
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CODEVASFY

22.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no
Diario Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1. O Foro da Justica Federal da Subsecédo Judicidria de Montes Claros/MG sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacéo, renunciando
as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23.2. E, por estarem de acordo com as condicbes aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo
efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

........................................... y e €. de 2024,

Responséavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°

Pégina 20 de 20



	Minuta da ARP - PE-SRP-SERVIÇOS DE APOIO À ANÁLISE DE PROJETOS - GRD
	Minuta de Contrato - PE-SRP-SERVIÇOS DE APOIO À ANÁLISE DE PROJETOS - GRD

