
SICRO: Bahia - Julho/2024

SINAPI: 09/2024

ORSE: 07/2024

Data Base do Orçamento 10/2024

CONTRATA ÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTA ÇÃO ASFÁLTICA COM TRATAMENTO  SUPERFICIAL  DUPLO (TSD) EM VIAS DO MUNICÍPIO DE PARAMIRIM,  NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª 
SUPERINTEND ÊNCIA REGIONAL  DA CODEVASF,  NO ESTADO  DA BAHIA

ITEM ORIGEM
COMPOSI ÇÃO

CÓDIGO
COMPOSI ÇÃO

DISCRIMINA ÇÃO DOS SERVIÇOS

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%  = 15,00% R$/m² 97,47

Total de m² Encargos  Sociais: Horista Mensalista
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI
PREÇO TOTAL  COM 

BDI 
4.592,54 116,64 71,67

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

1 MOBILIZA ÇÃO

1.1 Codevasf CPU-02 MOBILIZA ÇÃO E DESMOBILIZA ÇÃO t x km 16.835,68 23,39%  R$                                    0,57  R$                                     0,70  R$                         11.784,98  

1.2 Codevasf CPU-03 ADMINISTRA ÇÃO DA OBRA % 100,00% 23,39%  R$                           30.713,64   R$                            37.897,56   R$                         37.897,56  

1.3 Codevasf CPU-04 CANTEIRO  DE OBRAS  E ALMOXARIFADO mês 3,00 23,39%  R$                             2.939,06  R$                              3.626,51   R$                         10.879,53  

1.4 SINAPI 103689
FORNECIMENTO  E INSTALA ÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA  E ESTRUTURA  DE MADEIRA

m² 2,88 23,39%  R$                                441,12  R$                                 544,30   R$                           1.567,58 

2 TERRAPLENAGEM

2.1 Codevasf CPU-16
SERVIÇOS TOPOGR ÁFICOS PARA PAVIMENTA ÇÃO, INCLUSIVE  
NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO  E GREIDE

m² 4.592,54 23,39%  R$                                    0,53  R$                                     0,65  R$                           2.985,15 

2.2 SICRO 5502114

ESCAVA ÇÃO, CARGA E TRANSPORTE  DE MATERIAL  DE 1ª 
CATEGORIA  - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO  DE SERVIÇO 
EM LEITO NATURAL  - COM ESCAVADEIRA  E CAMINH ÃO 
BASCULANTE  DE 14 M³

m³ 2.982,65 23,39%  R$                                    7,98  R$                                     9,85  R$                         29.368,73  

2.3 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO  DE MATERIAL  EM BOTA-FORA m³ 2.980,26 23,39%  R$                                    2,01  R$                                     2,48  R$                           7.391,46 

3 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE  DO MATERIAL  BETUMINOSO

3.1 Codevasf CPU-13
AQUISIÇÃO DE EMULS ÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE 
IMPRIMA ÇÃO

t 5,52 15,00%  R$                             2.874,26  R$                              3.305,40   R$                         18.245,81  

3.2 Codevasf CPU-17 TRANSPORTE  DE PRODUTOS  ASFÁLTICOS BETUMINOSOS  - EAI t 5,52 15,00%  R$                                507,56  R$                                 583,69   R$                           3.221,97 

3.3 Codevasf CPU-14 AQUISIÇÃO DE EMULS ÃO ASFÁLTICA RR-2C t 12,73 15,00%  R$                             3.473,71  R$                              3.994,77   R$                         50.853,42  

3.4 Codevasf CPU-18 TRANSPORTE  DE PRODUTOS  ASFÁLTICOS BETUMINOSOS  - RR2C t 12,73 15,00%  R$                                507,56  R$                                 583,69   R$                           7.430,37 

4 PAVIMENTA ÇÃO

4.1 SICRO 4011209 REGULARIZA ÇÃO DO SUBLEITO m² 4.244,29 23,39%  R$                                    1,17  R$                                     1,44  R$                           6.127,32 

4.2 SICRO 4011211 REFORÇO DE SUBLEITO  COM MATERIAL  DE JAZIDA m³ 368,06 23,39%  R$                                  11,75  R$                                   14,50  R$                           5.336,25 

4.3 SICRO 4011256
BASE ESTABILIZADA  GRANULOMETRICAMENTE  COM MISTURA  
SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL  DE JAZIDA  E 
BRITA COMERCIAL

m³ 874,42 23,39%  R$                                  70,54  R$                                   87,04  R$                         76.108,91  

4.4 SICRO 4011227 SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO  GRANULOMETRICAMENTE,  
SEM MISTURA,  COM MATERIAL  DE JAZIDA

m³ 874,42 23,39%  R$                                  11,75  R$                                   14,50  R$                         12.677,63  

4.5 SICRO 4011352 IMPRIMA ÇÃO COM EMULS ÃO ASFÁLTICA m² 4.244,29 23,39%  R$                                    0,40  R$                                     0,49  R$                           2.094,81 

4.6 SICRO 4011370 TRATAMENTO  SUPERFICIAL  COM EMULS ÃO - BRITA 
COMERCIAL

m² 4.244,29 23,39%  R$                                    5,55  R$                                     6,85  R$                         29.065,51  

4.7 SICRO 4915637 CAPA SELANTE  - AREIA COMERCIAL m² 4.244,29 23,39%  R$                                    1,02  R$                                     1,26  R$                           5.341,77 

5 SINALIZA ÇÃO

5.1 SICRO 5213440
FORNECIMENTO  E IMPLANTA ÇÃO DE PLACA DE 
REGULAMENTA ÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA  TIPO I + SI

und 10,00 23,39%  R$                                255,46  R$                                 315,21   R$                           3.152,12 

5.2 SICRO 5213863
SUPORTE  METÁLICO GALVANIZADO  PARA PLACA  DE 
ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTA ÇÃO - LADO OU DIÂMETRO 
DE 0,60 M - FORNECIMENTO  E IMPLANTA ÇÃO

und 10,00 23,39%  R$                                459,11  R$                                 566,50   R$                           5.664,96 

5.3 SICRO 5213400
PINTURA  DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA  DE 0,4 
MM m² 226,38 23,39%  R$                                  24,13  R$                                   29,77  R$                           6.740,24 

5.4 SINAPI 102509
PINTURA  DE FAIXA DE PEDESTRE  OU ZEBRADA  TINTA 
RETRORREFLETIVA  A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS  DE VIDRO,  E = 30 CM, APLICA ÇÃO MANUAL.

m² 201,60 23,39%  R$                                  34,55  R$                                   42,63  R$                           8.594,46 

6 DRENAGEM

6.1 SICRO 2003943  (adaptada)
MEIO-FIO DE CONCRETO  - MFC 03 MOLDADO  NO LOCAL COM 
EXTRUSORA

m 1.270,32 23,39%  R$                                  27,23  R$                                   31,31  R$                         39.778,70  

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 Codevasf CPU-12
CONSERTO  DE QUEBRA  NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO  
COM FORNECIMENTO  DE MATERIAL  HIDRÁULICO

m 65,61 23,39%  R$                                  14,96  R$                                   18,46  R$                           1.211,16 

8 CONTROLE  TECNOL ÓGICO - OBRA

8.1 Codevasf CPU-21 CONTROLE  TECNOL ÓGICO - OBRA m² 4.244,29 23,39%  R$                                    0,56  R$                                     0,69  R$                           2.928,56 

9 MOMENTO  DE TRANSPORTE

9.1 SICRO 5914389
TRANSPORTE  COM CAMINH ÃO BASCULANTE  DE 10 M³ - 
RODOVIA  PAVIMENTADA

tkm 23.248,65 23,39%  R$                                    0,82  R$                                     1,01  R$                         23.522,94  

9.2 SICRO 5914374
TRANSPORTE  COM CAMINH ÃO BASCULANTE  DE 10 M³ - 
RODOVIA  EM REVESTIMENTO  PRIMÁRIO

tkm 30.221,37 23,39%  R$                                    1,00  R$                                     1,23  R$                         37.290,15  

9.4 SICRO 5914464
TRANSPORTE  COM CAMINH ÃO CARROCERIA  DE 15 T - RODOVIA  
EM REVESTIMENTO  PRIMÁRIO

tkm 339,91 23,39%  R$                                    0,84  R$                                     1,04  R$                              352,31 

VALOR TOTAL   R$                       447.614,36  
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência abr/24 Quantitativo m³

4011256 Base estabilizada  granulometricamente  com mistura  solo brita (70% - 30%) na pista com material  de jazida e brita comercial 874,4220
D - ATIVIDADES  AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

4016096 Escavação e carga de material  de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 
m³ 0,77019 m³

Custo total de atividades  auxiliares
Subtotal

F - MOMENTO  DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

4016096 Escavação e carga de material  de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 
m³ - Caminhão basculante  10 m³ 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P 4,70 5934,9793

M0190 Brita 1 - Caminhão basculante  10 m³ 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 15,80 8550,6405
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante  10 m³ 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 22,40 12122,4270

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência abr/24 Quantitativo m

2003943  
(adaptada) Meio-fio de concreto  - MFC 03 moldado  no local com extrusora 1270,3200

D - ATIVIDADES  AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto  fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
e brita comerciais 0,04200 m³

2003842 Enchimento  de junta de concreto  com argamassa  asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura  de 1 cm 0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material  de 1ª categoria  na profundidade  de até 1 m 0,03000 m³

F - MOMENTO  DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

Obs.

CGCIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,00237
Custo Unitário de Referência 01/04/2024 Quantitativo m²

4011370 Tratamento  superficial  duplo com emulsão - brita comercial 4244,2900

F - MOMENTO  DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante  10 m³ 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 15,80 737,6576
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante  10 m³ 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 22,40 1045,7931
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante  10 m³ 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 15,80 1508,8451
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante  10 m³ 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 22,40 2139,1222

Obs.

CGCIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,00237
Custo Unitário de Referência 01/04/2024 Quantitativo m²

4915637 Capa selante - areia comercial 4244,2900

F - MOMENTO  DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante  10 m³ 0,00435 tkm 5914359 5914374 5914389 P 61,40 1133,6074
M0028 Areia média - Caminhão basculante  10 m³ 0,00435 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 22,40 413,5636

Obs.

CGCIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência 01/04/2024 Quantitativo m³

4011211 Reforço do subleito com material  de jazida 368,0640
D - ATIVIDADES  AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material  de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 
m³ 1,10027 m³

F - MOMENTO  DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

4016096 Escavação e carga de material  de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 
m³ - Caminhão basculante  10 m³ 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 4,70 3568,8026

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS  DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência abr/24 Quantitativo m³

4011227 Sub-base de solo estabilizado  granulometricamente,  sem mistura,  com material  de jazida 874,4220
D - ATIVIDADES  AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material  de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 
m³ 1,10027 m³

F - MOMENTO  DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QUANTITATIVO  TOTAL DE 
TRANSPORTE  (tkm)

4016096 Escavação e carga de material  de jazida com escavadeira  hidráulica de 1,56 
m³ - Caminhão basculante  10 m³ 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 4,70 8478,5243
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO BAHIA Quantitivo
Custo Unitário de Referência out/23 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 53,3534

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 22,4 1,0158

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 61,4 3112,1389
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 22,4 1135,3732
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 61,4 1806,0371
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 22,4 658,8800
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 15,8 464,7457
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 22,4 658,8800
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 22,4 337,2023

PRINCIPAL: 2003943 (adaptada)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO BAHIA Quantitivo
Custo Unitário de Referência abr/22 m²(Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm 75,5840

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 Kw 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 22,4 1,6931

PRINCIPAL: 2003943 (adaptada)
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS DO MUNICÍPIO DE PARAMIRIM, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

Cronograma Físico-Financeiro 
Item Descrição Total Por Etapa Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

1 MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
62.129,65 6.212,97 6.212,97 6.212,97 6.212,97 6.212,97 6.212,97 6.212,97 6.212,97 6.212,97 6.212,97

2 TERRAPLENAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
39.745,34 6.625,55 6.625,55 6.625,55 6.625,55 6.625,55 6.617,60

3 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
79.751,57 11.396,50 11.396,50 11.396,50 11.396,50 11.396,50 11.396,50 11.372,57

4 PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
136.752,20 19.541,89 19.541,89 19.541,89 19.541,89 19.541,89 19.541,89 19.500,86

5 SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%
15.557,32 7.778,66 7.778,66

6 DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
39.778,70 19.889,35 19.889,35

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.211,16 121,12 121,12 121,12 121,12 121,12 121,12 121,12 121,12 121,12 121,12

8 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 50,00% 50,00%
2.928,56 1.464,28 1.464,28

9 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2.928,56 292,86 292,86 292,86 292,86 292,86 292,86 292,86 292,86 292,86 292,86

10 MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
60.813,09 6.081,31 6.081,31 6.081,31 6.081,31 6.081,31 6.081,31 6.081,31 6.081,31 6.081,31 6.081,31

Porcentagem 0,33% 0,33% 4,32% 4,32% 4,32% 11,23% 11,23% 11,23% 9,75% 9,75% 15,93% 15,92%
Custo 1.464,28 1.464,28 19.333,79 19.333,79 19.333,79 50.272,18 50.272,18 50.264,23 43.646,63 43.646,63 71.314,64 71.249,69
Porcentagem Acumulado 0,33% 0,65% 4,97% 9,29% 13,61% 24,84% 36,07% 47,30% 57,05% 66,81% 82,74% 98,66%
Custo Acumulado 1.464,28 2.928,56 22.262,35 41.596,15 60.929,94 111.202,13 161.474,31 211.738,54 255.385,18 299.031,81 370.346,46 441.596,15

Total Geral 447.614,36
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Nº de Módulos 1 Padrão de 01 (um) Módulo Mínimo
Extensão (m) 0,00 0,00
Largura (m) 6,47 6,47
Área (m²) 4.244,29 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MOBILIZAÇÃO
1.1 Mobilização e Desmobilização

Mobilização e Desmobilização (t x Km) Mobilização e Desmobilização (t x Km)
16.835,68 = 16.835,68

1.2 Administração da obra

un un
1,00 = 1,00

1.3 Canteiro de Obras e Almoxarifado

Período de Execução dos Serviços/Módulo (meses) Período de Execução dos Serviços (meses)
3,00 = 3,00

1.4 Placa de Obra de Aço Galvanizado

Comprimento (m) Largura (m) Área (m²)
2,4 1,2 = 2,88

2 TERRAPLENAGEM
2.1 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide

Extensão (m) Largura média total (m) Área (m²)
656,08 7,00 = 4.592,54

2.2 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto; Volume (m³)
= 2.982,65

2.3 Espalhamento de material em bota-fora

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto; Volume (m³)
= 2.980,26

3 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
3.1 Aquisição de emulsão asfáltica para serviços de imprimação

Área - conforme tabela resumo de quantidades do projeto - m² Massa (t) / Área (m²) Massa (t)
4244,29 0,0013 = 5,5200

Taxa de aplicação (l/m²)
1,3000

3.2 Transporte de emulsão asfáltica para imprimação (EAI)

Massa transportada (t) Massa (t) 
5,52 = 5,52

3.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C

Área - conforme tabela resumo de quantidades do projeto - m² Taxa de aplicação (l/m²) Massa (t) / Área (m²) 1ª camada Massa (t)
4.244,29 1,5000 0,0015 = 12,7300 #REF!

Taxa de aplicação (l/m²) Massa (t) / Área (m²) 2ª camada
1,0000 0,0010

Taxa de aplicação (l/m²) Massa (t) / Área (m²) Capa Selante
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0,5000 0,0005

3.4 Transporte de produtos asfalticos betuminosos - RR2C

Massa transportada (t) Massa (t) 
12,73 = 12,73

4 PAVIMENTAÇÃO
4.1 Regularização do subleito

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto; Área (m²)
= 4.244,29

4.2 Reforço de subleito

Volume (m³)

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto; = 368,06

4.3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-brita (70-30)

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto; Volume (m³)
= 874,42

4.4 Sub-base estabilizada granulometricamente, sem mistura, com material de jazida

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto; Volume (m³)
= 874,42

4.5 Imprimação com emulsão asfáltica

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto; Área (m²)
= 4.244,29

4.6 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto; Área (m²)
= 4.244,29

4.7 Capa selante - areia comercial

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto; Área (m²)
= 4.244,29

5 SINALIZAÇÃO
5.1 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Quant. (un) Quant. (un)
10,00 = 10,00000

5.2 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Quant. (un) Quant. (un)
10,00 = 10,00000

5.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;
Quant. (m²)

= 127,96

5.4 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;
Quant. (m²)
98,42

5.5 Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;
Quant. (m²)
201,60

6 DRENAGEM
6.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais 

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto; Extensão(m)
= 1.270,32

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 Conserto de Quebra de Ramal

Extensão (m) Quantidade (%) 10% Extensão (m)
656,08 10% = 65,61

e-DOC 2F4AACE8
Proc 59520.002417/2024-66-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2F4AACE8

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2F4AACE8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2417&filter[anoproc]=2024


8 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA E PROJETO
8.1 Controle Tecnológico - Obra

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;
Área (m²)

= 4.244,29
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QUADRO RESUMO DE QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO EM TSD DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE PARAMIRIM/BA.

BAIRRO/ 
LOCALIDADE TRECHO/RUA COMPRIMENTO (m)

ÁREA PAVIMENTADA 
PROJETADA (m²)

TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO SIN. VERTICAL SIN. HORIZONTAL

CORTE ATERRO CAPA 
SELANTE TSD IMPRIMAÇÃO MEIO-FIO      SARJETA    BASE SUB-BASE

REFORÇO DE 
SUBLEITO - 

MATERIAL DE 
JAZIDA R-19.4 R-1 FTP LFO-1 LBO

M² M³ M³ M² M² M² M M M³ M³ M³ UND UND 14,4 M²/UND M² (comp x 0,15 m) M² (l = 0,10 m)

SALINAS DO FUNDÃO RUA 01 197,05 1279,25 721,81 0,28 1279,25 1279,25 1279,25 378,26 378,26 255,85 255,85 0,00 2,00 0,00 72,00 29,56 37,79

SALINAS DO FUNDÃO RUA 02 121,30 779,63 551,14 0,00 779,63 779,63 779,63 241,27 241,27 194,91 194,91 0,00 2,00 1,00 28,80 18,20 24,26

SALINAS DO FUNDÃO RUA 03 190,26 1226,88 1009,74 0,00 1226,88 1226,88 1226,88 372,32 372,32 184,03 184,03 368,06 2,00 1,00 43,20 28,54 38,07

SALINAS DO FUNDÃO RUA 04 147,47 958,53 699,96 2,11 958,53 958,53 958,53 278,47 278,47 239,63 239,63 0,00 2,00 0,00 57,60 22,12 27,84

TOTAL 656,08 4244,29 2982,65 2,39 4244,29 4244,29 4244,29 1270,32 1270,32 874,42 874,42 368,06 8,00 2,00 201,60 98,42 127,96
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

Inicio         
(km)

Fim          
(km)

Extensão     
(m)

Largura       
(m)

Espess.       
(m)

Área          
(m²)

Volume        
(m³)

Densidade 
(t/m³)

Massa        
(t)

Unid Quant. Tipo Consumo Taxa de Aplicação Quant.

IMPRIMAÇÃO

           4.244,29 EAI 1,3 l/m² 5,520 t

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 1ª CAMADA

           4.244,29                         -   RR-2C 1,5 l/m² 6,370 t

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 2ª CAMADA

           4.244,29                         -   RR-2C 1 l/m² 4,240 t

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - CAPA SELANTE

           4.244,29                         -   RR-2C 0,5 l/m² 2,120 t
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CONTRATAÇ ÃO  DE  SERVI Ç OS  DE  PAVIMENTAÇ ÃO  ASF ÁLTICA COM TRATAMENTO  SUPERFICIAL  DUPLO  (TSD)  EM VIAS  DO  MUNIC Í PIO  DE  PARAMIRIM,  NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Deslocamento:
Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

Mobilização inter-municipal: 151,4 1 151,40 Brumado/BA à Paramirim/BA (129 km) + Paramirim/BA à Salina do Fundão (22,4 km)
Desmobilização   inter-municipal: 151,4 1 151,40

Mobilização - Total (km) 151,40
Desmobilização - Total (km) 151,40

Peso das máquinas:
Rolo compactador - pé de carneiro autop. 11,60  ton
Rolo Compactador Vibratório Liso 11,00  ton
Distribuidor de agregado 0,80  ton
Motoniveladora 11,48  ton
Carregadeira de pneus 15,50  ton
Trator agrícola 4,22  ton
Grade de disco 1,00  ton

Total 55,60  ton

Portanto:
Mobilização - Total (km) 8.417,84  t x km

Desmobilização - Total (km) 8.417,84  t x km

           Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
          Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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CGCIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência Abril/2024 Produção da equipe 74,11

2003943 
(adaptada) Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo

E9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW 1,00000 1,00 0,00 50,7459 37,9079
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 31,8223
P9824 Servente 2,00000 h 22,5465

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais 0,04200 m³ 473,8400

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 
densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 71,1500

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 
1 m 0,03000 m³ 45,7400

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
LN RP P

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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DNIT

m

Valores em reais (R$)

Custo
Horário Total

50,7459
50,7459

Custo Horário Total
31,8223
45,0930
76,9153

127,6612
1,7226

-
-

Custo Unitário

Custo Unitário

19,9013

4,2334

1,3722

25,5069
27,2295

Custo Unitário

Custo Unitário

27,23
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TRATAMENTO  SUPERFICIAL  DUPLO (TSD) EM VIAS DO MUNICÍPIO DE PARAMIRIM,  NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTEND ÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF,  NO ESTADO DA BAHIA

BDI %: 23,39%

BDI DIFERENCIADO  %: 15,00%

Encargos Sociais:
Horista Mensalista

116,64% 71,67%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CPU-01 SINAPI 103689 (modificada) PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

INS. SINAPI SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO - BRUTA                        kg 3,2083 4,82 R$ 15,4640

INS. SINAPI SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO  CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  *N. 22*, ADESIVADA,  
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                        m² 1 375,00 R$ 375,0000

INS. SINAPI SINAPI 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                                                                        m 0,0113 33,78 R$ 0,3817
INS. SINAPI SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                     m² 0,0132 18,10 R$ 0,2389

COMP. SINAPI SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA,  2 DEMÃOS. AF_01/2021 h 0,5 24,39 R$ 12,1950

INS. SICRO SICRO P9808 Carpinteiro h 0,3729 31,85 R$ 11,8756

INS. SICRO SICRO P9824 Servente h 1,1186 22,55 R$ 25,2205

Sub total: R$ 440,3800

BDI 23,39% R$ 103,0000

Total Serviços: R$ 543,3800

CPU-01 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 543,38

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZA ÇÃO m2 COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SICRO SICRO 5914640 TRANSPORTE  COM  CAVALO  MEC Â NICO  COM  SEMIRREBOQUE  COM 
CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA

T x km 1,000000 0,57 R$ 0,5700

Sub total: R$ 0,5700

BDI 23,39% R$ 0,1300

Total Serviços: R$ 0,7000

CPU-02 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,70

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRA ÇÃO LOCAL % COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO  CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS  COMPLEMENTARES H 80,000000 122,30 R$ 9.784,0000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS  COMPLEMENTARES H 160,000000 53,01 R$ 8.481,6000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR  DE ESCRITORIO  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,000000 20,41 R$ 3.265,6000

COMP. SINAPI SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,000000 40,94 R$ 6.550,4000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL,  BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, 
INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS                                                                                                       KW/H 400,000000 1,10 R$ 440,0000

INS. SINAPI SINAPI 44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                                                                           M3 4,000000 20,81 R$ 83,2400

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL  1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 160,000000 13,18 R$ 2.108,8000

ADM. LOCAL : R$ 30.713,6400

23,39% R$ 7.183,9200

CPU-03 PREÇO TOTAL: R$ 37.897,56

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO  DE OBRAS E ALMOXARIFADO mês COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCACAO  DE CONTAINER  2,30  X 6,00 M,  ALT.  2,50  M,  COM 1 SANITARIO,  PARA ESCRITORIO,  
COMPLETO,  SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)            mês 1,000000 1650,00 R$ 1.650,0000

INS. SINAPI SINAPI 10776 LOCACAO  DE  CONTAINER  2,30  X  6,00  M,  ALT.  2,50  M,  PARA  ESCRITORIO,  SEM  DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                mês 1,000000 1289,06 R$ 1.289,0600

Sub total: R$ 2.939,0600

BDI 23,39% R$ 687,4500

Total Serviços: R$ 3.626,5100

CPU-04 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 3.626,51

           Ministério da integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
               Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos  no ramal na rua sem pavimento com fornecimento  do material hidráulico M COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

INS. SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 22,55 R$ 4,5093

SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidráulico H 0,100000 32,58 R$ 3,2578

INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL,  DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                    m 1,000000 3,02 R$ 3,0200

INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 19,90 R$ 1,9900

INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                               un 2,000000 1,09 R$ 2,1800

Sub total: R$ 14,9600

BDI 23,39% R$ 3,5000

Total Serviços: R$ 18,4600

CPU-12 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 18,46

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO (EAI) t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,000000 2874,26 R$ 2.874,2601

Sub total: R$ 2.874,2600

BDI 15,00% R$ 431,1400

Total Serviços: R$ 3.305,4000

CPU-13 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 3.305,40

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,000000 3473,71 R$ 3.473,7056

Sub total: R$ 3.473,7100

BDI 15,00% R$ 521,0600

Total Serviços: R$ 3.994,7700

CPU-14 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 3.994,77

CPU-16 CODEVASF
SERVI Ç OS  TOPOGR Á FICOS  PARA  PAVIMENTA ÇÃ O,  INCLUSIVE  NOTAS  DE  SERVI Ç OS, 
ACOMPANHAMENTO  E GREIDE M² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Composição SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 38,70 0,0968

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO  APARELHADO  *2  X  10*  CM,  EM  MACARANDUBA/MASSARANDUBA,  ANGELIM  OU 
EQUIVALENTE  DA REGIAO                                                                                                                            m 0,002886 9,12 0,0263

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR  DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 18,60 0,0465

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 17,26 0,0432

INS. SICRO SICRO P9824 Servente h 0,007500 22,55 0,1691

Composição SINAPI 90775 DESENHISTA  PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 29,76 0,0595

Composição SINAPI 92145 CAMINHONETE  CABINE  SIMPLES  COM  MOTOR  1.6  FLEX,  C Â MBIO  MANUAL,  POT Ê NCIA 
101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,001000 84,94 0,0849

Sub total: R$ 0,5300

BDI 23,39% R$ 0,1200

Total Serviços: R$ 0,6500

CPU-16 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,65

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE  DE EAI t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 507,56 507,5604
Sub total: R$ 507,560

BDI 15,00% R$ 76,130
Total Serviços: R$ 583,690

CPU-17 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 583,69

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE  DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,000000 507,56 507,5604
Sub total: 507,5600

BDI 15,00% 76,1300
Total Serviços: 583,6900

CPU-18 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: 583,69

CPU-21 CODEVASF CONTROLE  TECNOLÓGICO - OBRA M² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000025 7490,77 0,1873
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 5844,97 0,1461

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 3.554,26 0,0889
Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 5.366,11 0,1342

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 Sub total por mês: R$ 0,5600
BDI 23,39% R$ 0,1300

CPU-21 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,69
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OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 

(TSD) EM VIAS DO MUNICÍPIO DE PARAMIRIM, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

DESPESA FINANCEIRAS 1,02% 1,26%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% 0,31%
RISCOS 0,50% 0,62%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser 
aquele proveniente das alíquotas dos municípios 
situados na área de influência das obras.

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS DO 
MUNICÍPIO DE PARAMIRIM, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS DO MUNICÍPIO DE 
PARAMIRIM, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  -  - 
A Total 36,80 36,80 

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99 - 
B2 Feriados 3,97 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,86 0,64 
B4 13° salário 11,19 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,06 0,04 
B6 Faltas Justificadas 0,75 0,56 
B7 Dias de chuva 2,17 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 
B9 Férias Gozadas 13,80 10,27 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 50,93 19,95 

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,55 4,13 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 
C3 Férias Indenizadas 0,91 0,68 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,62 1,95 
C5 Indenização Adicional 0,47 0,35 
C Total 9,68 7,21 

GRUPO D
D1 Reincidência de A sobre B 18,74 7,34 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,49 0,37 

D Total 19,23 7,71 

T O T A L (%) 116,64 71,67 

           Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
          Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA  DO MATERIAL EMULS ÃO ASFÁLTICA  PARA  SERVI ÇO DE IMPRIMA ÇÃO

IMPOSTOS COFINS 0,65% 0,65%

ÍNDICE DE 
PAVIMENTA ÇÃO DNIT

jul/14 ÍNDICE  INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00% LEGENDA As empresas  tributadas  pelo  Lucro  Presumido  pagam  0,65% de PIS e 3% de COFINS
set/23 ÍNDICE  FINAL 555,51  ICMS 18% 18% 0,82 0,82 0,18 ENTRADA  DE DADOS As empresas  tributadas  pelo  Lucro  Real pagam  1,65%  de PIS e 7,60%  de COFINS

EAI Data ANP ago/23

Local de Execução dos Serviços DATA-
BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO  ANP (R$/Kg) CUSTO  ANP IMPOSTOS  DO 

PRODUTO

CUSTO  DO 
PRODUTO  COM 

IMPOSTOS
DMT's DMT's 

FLUVIAL
CUSTO  DO TRANSPORTE  
RODOVIA  PAVIMENTADA

CUSTO  DO TRANSPORTE  
FLUVIAL

CUSTO  DO TRANSPORTE  
TOTAL ICMS

ATUALIZA ÇÃO DO 
CUSTO  DE 

TRANSPORTE

CUSTO  DO TRANSPORTE  
RODOVIA  PAVIMENTADA  

COM IMPOSTOS  E 
ATUALIZA ÇÃO 

MONET ÁRIA

PEDÁGIO TOTAL  
TRANSPORTE

AQUISI ÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL  GERAL  ( 
TRANSP  + AQUISI ÇÃO)

1 2 3

COORDENADAS set/23 REFINARIAS ENDERE ÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO  R$/t R$/t R$/t R$/t TOTAL  GERAL  ( TRANSP  + 
AQUISI ÇÃO) TOTAL  TRANSPORTE AQUISI ÇÃO DO 

PRODUTO

-8.363979165926773,  -35.011005040705605 4.076,52 1 

EMULS ÃO ASFÁLTICA 
PARA SERVI ÇO DE 

IMPRIMA ÇÃO

'CENTRO  OESTE  ASFALTOS  
LTDA.

SETOR DE INFLAM ÁVEIS,  S/N TRECHO  
02 - LOTE 1.100  - GUARÁ - CEP:71225 -

000
Distrito  Federal BRASÍLIA - DF Paramirim  - BA - 2,71915 2.719,15 751,37 3.470,52 849 241,74 241,74 53,06 311,20 606,00 0,00 0,00 606,00 3.470,52 4.076,52

4.076,52 606,00  3.470,52 CENTRO -OESTE

-5.127529963464267,  -36.380377519876276 3.431,34 2 STRATURA  ASFALTOS  S/A AVENIDA  PRESIDENTE  WILSON,  08  - 
JUNDIA Í - CEP:75115 -100 Goiás ANÁPOLIS  - GO Paramirim  - BA 2,13000 2,71915 2.130,00 588,57 2.718,57 992 277,92 277,92 61,00 357,77 696,69 44,40 16,09 712,78 2.718,57 3.431,34

3.431,34 712,78  2.718,57 CENTRO -OESTE

-12.704897926010924,  -38.566604553850254 3.484,94 3 
DISTRIBUIDORA  

BRASILEIRA  DE ASFALTO  
SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA  8, S/N QD-18, MODS.  
24/47 - DAIAG - CEP:74980 -970 Goiás APARECIDA  DE 

GOIANIA  - GO Paramirim  - BA 2,13000 2,71915 2.130,00 588,57 2.718,57 1058 294,61 294,61 64,67 379,27 738,55 76,80 27,83 766,38 2.718,57 3.484,94
3.484,94 766,38  2.718,57 CENTRO -OESTE

-3.7166077055860676,  -38.47321617360384 3.480,18 4 
INDÚSTRIA  NACIONAL  DE 

ASFALTOS  LTDA.

VIA PRIMEIRA  E SEGUNDA  3, S/N.º 
LOTES  01 A 10 - DISTRITO  

AGROINDUSTRIAL  - CEP:75370 -000
Goiás GOIANIRA  - GO Paramirim  - BA 2,13000 2,71915 2.130,00 588,57 2.718,57 1069 297,40 297,40 65,28 382,85 745,53 44,40 16,09 761,62 2.718,57 3.480,18

3.480,18 761,62  2.718,57 CENTRO -OESTE

-23.656231446520625,  -46.48169584521767
2403

3.670,41 5 STRATURA  ASFALTOS  S/A
RUA VICTOR  RODRIGUES  RESENDE,  

333  - DISTRITO  IND. DE UBERL ÂNDIA - 
CEP:38405 -440

Minas Gerais UBERLANDIA  - 
MG Paramirim  - BA 2,20561 2,24844 2.205,61 609,46 2.815,07 1151 318,14 318,14 69,83 409,55 797,52 159,60 57,83 855,35 2.815,07 3.670,41

3.670,41 855,35  2.815,07 SUDESTE

-22.716079210101125,  -43.284493338934155 3.670,41 6 
BETUNEL  INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR  RODRIGUES  DE 
REZENDE,  185  - DISTRITO  INDUSTRIAL  

- CEP:38402 -334
Minas Gerais UBERLANDIA  - 

MG Paramirim  - BA 2,20561 2,24844 2.205,61 609,46 2.815,07 1151 318,14 318,14 69,83 409,55 797,52 159,6 57,83 855,35 2.815,07 3.670,41
3.670,41 855,35  2.815,07 SUDESTE

-29.869712299551573,  -51.17766653218008 4.696,31 7 ARAPETRO  DISTRIBUIDORA  
DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 
DISTRITO  INDUSTRIAL  1/8 - CEP:78600 -

000
Mato grosso BARRA  DO 

GARCAS  - MT Paramirim  - BA 2,86867 2,71915 2.868,67 792,68 3.661,35 1500 406,44 406,44 89,21 523,22 1018,87 44,40 16,09 1.034,96  3.661,35 4.696,31
4.696,31 1.034,96  3.661,35 CENTRO -OESTE

-25.86088407745943,  -50.39669916376454 3.588,82 8 
DISTRIBUIDORA  

BRASILEIRA  DE ASFALTO  
SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU,  288  - DISTRITO  
INDUSTRIAL  - CEP:32450 -000 Minas Gerais SARZEDO  - MG Paramirim  - BA 2,20561 2,24844 2.205,61 609,46 2.815,07 949 267,04 267,04 58,61 343,76 669,41 288 104,35 773,76 2.815,07 3.588,82

3.588,82 773,76  2.815,07 SUDESTE

-19.963552900980723,  -44.0948967602564 4.240,13 9 'INDÚSTRIA NACIONAL  DE 
ASFALTOS  LTDA.

INDÚSTRIA  NACIONAL  DE ASFALTOS  
LTDA - CEP:77053 -080 Tocantins  PALMAS  - TO Paramirim  - BA - 2,75990 2.759,90 762,63 3.522,53 1025 286,26 286,26 62,83 368,51 717,60 0,00 0,00 717,60 3.522,53 4.240,13

4.240,13 717,60  3.522,53 NORTE

-25.56575474963143,  -49.36942203073905 4.252,03 10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS  S/A
RUA SOFIA  ATAURI  FADIN,  150 SALA A - 
B. SANTA TEREZINHA  - CEP:13140 -000 São Paulo PAULINIA  - SP Paramirim  - BA 2,36584 2,24844 2.365,84 653,74 3.019,58 1518 410,99 410,99 90,21 529,08 1030,28 558,00 202,17 1.232,45  3.019,58 4.252,03

4.252,03 1.232,45  3.019,58 SUDESTE

-23.872438924387126,  -46.43509244085156 4.179,32 11 

COMPANHIA  BRASILEIRA  
DE ASFALTOS  DA 

AMAZÔNIA - IMPORTA ÇÃO E 
EXPORTA ÇÃO

Avenida  Doutor  Olindo  Dártora 2451,  
Galpão 02, Morro Grande  - CEP:07726 -

555
São Paulo CAIEIRAS  - SP Paramirim  - BA 2,36584 2,24844 2.365,84 653,74 3.019,58 1488 403,40 403,40 88,55 519,32 1011,27 409,80 148,48 1.159,75  3.019,58 4.179,32

4.179,32 1.159,75  3.019,58 SUDESTE

-22.72915360558646,  -47.14802907881556 4.633,66 12 BETUNEL  INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova  Campo  Grande  - 
CEP:79.103 -834 Mato Grosso do Sul CAMPO  GRANDE  

- MS Paramirim  - BA 2,59255 2,71915 2.592,55 716,38 3.308,93 1913 510,93 510,93 112,15 657,74 1280,82 121,2 43,91 1.324,73  3.308,93 4.633,66
4.633,66 1.324,73  3.308,93 CENTRO -OESTE

4.960,10 13 
CENTRO  OESTE ASFALTOS  

LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43  E LOTES 
129/133  - DISTRITO  INDUSTRIAL  - 

CEP:78098 -400
Mato Grosso CUIABA - MT Paramirim  - BA 2,86867 2,71915 2.868,67 792,68 3.661,35 1896 506,63 506,63 111,21 652,21 1270,05 79,20 28,70 1.298,75  3.661,35 4.960,10

4.960,10 1.298,75  3.661,35 CENTRO -OESTE

4.967,69 14 
BETUNEL  INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA  COM RUA X, S/N QD. 
IND. 7 L 01/08 - DIST.  IND. - CEP:78015 -

285
Mato Grosso CUIABA - MT Paramirim  - BA 2,86867 2,71915 2.868,67 792,68 3.661,35 1908 509,66 509,66 111,87 656,11 1277,64 79,20 28,70 1.306,34  3.661,35 4.967,69

4.967,69 1.306,34  3.661,35 CENTRO -OESTE

4.971,51 15 EMAM - EMULS ÕES E 
TRANSPORTES  LTDA.

RODOVIA  DOS IMIGRANTES,  S/Nº KM 
8,6 -  - CEP:60035 -351 Mato Grosso VARZEA  GRANDE  

- MT Paramirim  - BA 2,86867 2,71915 2.868,67 792,68 3.661,35 1914 511,18 511,18 112,21 658,07 1281,46 79,20 28,70 1.310,16  3.661,35 4.971,51
4.971,51 1.310,16  3.661,35 CENTRO -OESTE

4.184,36 16 VIAPOL  LTDA. VITO ARDITO,  6401 KM 118,5 - JARDIM  
CAMPO  GRANDE  - CEP:12282 -535 São Paulo CACAPAVA  - SP Paramirim  - BA 2,36584 2,24844 2.365,84 653,74 3.019,58 1450 393,79 393,79 86,44 506,95 987,18 490,20 177,61 1.164,79  3.019,58 4.184,36

4.184,36 1.164,79  3.019,58 SUDESTE

4.013,52 17 STRATURA  ASFALTOS  S/A RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS  
ELÍSEOS  - CEP:25225 -030 Rio de Janeiro DUQUE  DE 

CAXIAS  - RJ Paramirim  - BA - 2,24844 2.248,44 621,30 2.869,74 1349 368,24 368,24 80,83 474,05 923,12 609,00 220,65 1.143,77  2.869,74 4.013,52
4.013,52 1.143,77  2.869,74 SUDESTE

4.023,66 18 

PROBITEC  - PRODUTOS  
BETUMINOSOS  E 
TECNOLOGIA  DE 

APLICA ÇÃO LTDA.

AVENIDA  CANAL  DA PAVUNA,  620  - 
PAVUNA  - CEP:21535 -630 Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO  - 

RJ Paramirim  - BA - 2,24844 2.248,44 621,30 2.869,74 1365 372,28 372,28 81,72 479,26 933,26 609,00 220,65 1.153,91  2.869,74 4.023,66

4.023,66 1.153,91  2.869,74 SUDESTE

4.686,97 19 

CASA DO ASFALTO  
DISTRIBUIDORA,  INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE ASFALTO  

LTDA.

BR 376, PARQUE  INDUSTRIAL,  S/N 
LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA  - 

CEP:86990 -000
Paraná MARIALVA  - PR Paramirim  - BA 2,51884 2,54024 2.518,84 696,02 3.214,86 1883 503,34 503,34 110,48 647,97 1261,79 580,50 210,33 1.472,12  3.214,86 4.686,97

4.686,97 1.472,12  3.214,86 SUL

3.381,82 20 BRASQU ÍMICAS Rodovia  BA 522, Km 01 - Distrito  Industrial
CEP:43813 -300 Bahia CANDEIAS  - BA Paramirim  - BA - 2,25198 2.251,98 622,28 2.874,26 640 188,86 188,86 41,45 243,12 473,43 94,20 34,13 507,56 2.874,26 3.381,82

3.381,82 507,56  2.874,26 NORDESTE

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito  Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranh ão
Mato Grosso
Mato Grosso  do Sul
Minas  Gerais
Pará
Paraíba
Paran á
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande  do Norte
Rio Grande  do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

ASFALTOS  DILUÍDOS  CM-30
ASFALTOS  DILUÍDOS  CM-70
ASFALTOS  DILUÍDOS  CR-250
ASFALTOS  DILUÍDOS  CR-70
CAP MODIFICADO  POR BORRACHA  DE PNEU AB22
CAP MODIFICADO  POR BORRACHA  DE PNEU AB8
CAP MODIFICADO  POR POLÍMERO  55-75-E
CAP MODIFICADO  POR POLÍMERO  60-85-E
CAP MODIFICADO  POR POLÍMERO  65-90-E
CIMENTOS  ASFÁLTICOS CAP-150-200
CIMENTOS  ASFÁLTICOS CAP-30-45
CIMENTOS  ASFÁLTICOS CAP-50-70
CIMENTOS  ASFÁLTICOS CAP-85-100
EMULS ÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA  CONTROLADA  PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA
EMULS ÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA  LENTA CATIÔNICA PARA SERVI ÇO DE LAMA ASFÁLTICA
EMULS ÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA  LENTA DE CARGA  NEUTRA  PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA
EMULS ÃO ASFÁLTICA PARA SERVI ÇO DE IMPRIMA ÇÃO
EMULS ÕES ASF. MOD.  POR POLÍMEROS RC1C-E
EMULS ÕES ASF. MOD.  POR POLÍMEROS RL1C-E
EMULS ÕES ASF. MOD.  POR POLÍMEROS RM1C-E
EMULS ÕES ASF. MOD.  POR POLÍMEROS RR1C-E
EMULS ÕES ASF. MOD.  POR POLÍMEROS RR2C-E
EMULS ÕES ASFÁLTICAS  RL-1C
EMULS ÕES ASFÁLTICAS  RM-1C
EMULS ÕES ASFÁLTICAS  RM-2C
EMULS ÕES ASFÁLTICAS  RR-1C
EMULS ÕES ASFÁLTICAS  RR-2C
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA  DO MATERIAL EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C

IMPOSTOS COFINS 0,65% 0,65%

ÍNDICE DE 
PAVIMENTA ÇÃO DNIT

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00% LEGENDA

set/23 ÍNDICE FINAL 555,51  ICMS 18% 18% 0,82 0,82 0,18 ENTRADA DE DADOS
RR-2C Data ANP ago/23

DATA-
BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP IMPOSTOS  DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO  COM 

IMPOSTOS
DMT's DMT's  

FLUVIAL
CUSTO  DO TRANSPORTE  
RODOVIA  PAVIMENTADA

CUSTO DO TRANSPORTE  
FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE  
TOTAL ICMS

ATUALIZA ÇÃO DO 
CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE  
RODOVIA  PAVIMENTADA  

COM IMPOSTOS  E 
ATUALIZAÇÃO 

MONET ÁRIA

PEDÁGIO TOTAL 
TRANSPORTE

AQUISI ÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

set/23 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

EMULSÕES 
ASFÁLTICAS RR-2C

'CENTRO  OESTE ASFALTOS  
LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO  
02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225 -

000
Distrito  Federal BRASÍLIA - DF Paramirim  - BA - 2,94437 2.944,37 813,60 3.757,97 849 241,74 241,74 53,06 311,20 606,00 0,00 0,00 606,00 3.757,97 4.363,97

2 STRATURA  ASFALTOS  S/A AVENIDA  PRESIDENTE  WILSON,  08  - 
JUNDIA Í - CEP:75115 -100 Goiás ANÁPOLIS - GO Paramirim  - BA 2,88032 2,94437 2.880,32 795,90 3.676,22 992 277,92 277,92 61,00 357,77 696,69 44,40 16,09 712,78 3.676,22 4.389,00

3 
DISTRIBUIDORA  

BRASILEIRA  DE ASFALTO  
SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA  8, S/N QD-18, MODS.  
24/47 - DAIAG - CEP:74980 -970 Goiás APARECIDA  DE 

GOIANIA  - GO Paramirim  - BA 2,88032 2,94437 2.880,32 795,90 3.676,22 1058 294,61 294,61 64,67 379,27 738,55 76,80 27,83 766,38 3.676,22 4.442,60

4 
INDÚSTRIA NACIONAL  DE 

ASFALTOS  LTDA.

VIA PRIMEIRA  E SEGUNDA  3, S/N.º 
LOTES 01 A 10 - DISTRITO  

AGROINDUSTRIAL  - CEP:75370 -000
Goiás GOIANIRA  - GO Paramirim  - BA 2,88032 2,94437 2.880,32 795,90 3.676,22 1069 297,40 297,40 65,28 382,85 745,53 44,40 16,09 761,62 3.676,22 4.437,84

5 STRATURA  ASFALTOS  S/A
RUA VICTOR RODRIGUES  RESENDE,  

333  - DISTRITO  IND. DE UBERLÂNDIA - 
CEP:38405 -440

Minas Gerais UBERLANDIA  - 
MG Paramirim  - BA 2,68167 2,61783 2.681,67 741,01 3.422,68 1151 318,14 318,14 69,83 409,55 797,52 159,60 57,83 855,35 3.422,68 4.278,02

6 BETUNEL  INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR  RODRIGUES  DE 
REZENDE,  185  - DISTRITO  INDUSTRIAL  

- CEP:38402 -334
Minas Gerais UBERLANDIA  - 

MG Paramirim  - BA 2,68167 2,61783 2.681,67 741,01 3.422,68 1151 318,14 318,14 69,83 409,55 797,52 159,6 57,83 855,35 3.422,68 4.278,02

7 ARAPETRO  DISTRIBUIDORA  
DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO  
INDUSTRIAL  1/8 - CEP:78600 -000 Mato grosso BARRA DO 

GARCAS - MT Paramirim  - BA 2,97330 2,94437 2.973,30 821,59 3.794,89 1500 406,44 406,44 89,21 523,22 1018,87 44,40 16,09 1.034,96  3.794,89 4.829,84

8 
DISTRIBUIDORA  

BRASILEIRA  DE ASFALTO  
SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU,  288  - DISTRITO  
INDUSTRIAL  - CEP:32450 -000 Minas Gerais SARZEDO  - MG Paramirim  - BA 2,68167 2,61783 2.681,67 741,01 3.422,68 949 267,04 267,04 58,61 343,76 669,41 288 104,35 773,76 3.422,68 4.196,44

9 'INDÚSTRIA NACIONAL  DE 
ASFALTOS  LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL  DE ASFALTOS  
LTDA - CEP:77053 -080 Tocantins  PALMAS - TO Paramirim  - BA 2,73181 3,06770 2.731,81 754,87 3.486,68 1025 286,26 286,26 62,83 368,51 717,60 0,00 0,00 717,60 3.486,68 4.204,28

10 'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 
ASFALTOS  S/A

RUA SOFIA  ATAURI  FADIN,  150 SALA A - 
B. SANTA TEREZINHA  - CEP:13140 -000 São Paulo PAULINIA  - SP Paramirim  - BA 2,57381 2,61783 2.573,81 711,21 3.285,02 1518 410,99 410,99 90,21 529,08 1030,28 558,00 202,17 1.232,45  3.285,02 4.517,48

11 

COMPANHIA  BRASILEIRA  
DE ASFALTOS  DA 

AMAZÔNIA - IMPORTA ÇÃO E 
EXPORTA ÇÃO

Avenida Doutor  Olindo  Dártora 2451, 
Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726 -

555
São Paulo CAIEIRAS  - SP Paramirim  - BA 2,57381 2,61783 2.573,81 711,21 3.285,02 1488 403,40 403,40 88,55 519,32 1011,27 409,80 148,48 1.159,75  3.285,02 4.444,77

12 BETUNEL  INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande  - 
CEP:79.103 -834 Mato Grosso  do Sul CAMPO GRANDE  

- MS Paramirim  - BA 2,77701 2,94437 2.777,01 767,35 3.544,36 1913 510,93 510,93 112,15 657,74 1280,82 121,2 43,91 1.324,73  3.544,36 4.869,09

13 CENTRO  OESTE ASFALTOS  
LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 
129/133  - DISTRITO  INDUSTRIAL  - 

CEP:78098 -400
Mato Grosso CUIABA - MT Paramirim  - BA 2,97330 2,94437 2.973,30 821,59 3.794,89 1896 506,63 506,63 111,21 652,21 1270,05 79,20 28,70 1.298,75  3.794,89 5.093,63

14 BETUNEL  INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA  COM RUA X, S/N QD. 
IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015 -

285
Mato Grosso CUIABA - MT Paramirim  - BA 2,97330 2,94437 2.973,30 821,59 3.794,89 1908 509,66 509,66 111,87 656,11 1277,64 79,20 28,70 1.306,34  3.794,89 5.101,22

15 EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES  LTDA.

RODOVIA  DOS IMIGRANTES,  S/Nº KM 
8,6 -  - CEP:60035 -351 Mato Grosso VARZEA  GRANDE  

- MT Paramirim  - BA 2,97330 2,94437 2.973,30 821,59 3.794,89 1914 511,18 511,18 112,21 658,07 1281,46 79,20 28,70 1.310,16  3.794,89 5.105,04

16 VIAPOL  LTDA. VITO ARDITO,  6401 KM 118,5 - JARDIM  
CAMPO GRANDE  - CEP:12282 -535 São Paulo CACAPAVA  - SP Paramirim  - BA 2,57381 2,61783 2.573,81 711,21 3.285,02 1450 393,79 393,79 86,44 506,95 987,18 490,20 177,61 1.164,79  3.285,02 4.449,81

17 STRATURA  ASFALTOS  S/A RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS  
ELÍSEOS - CEP:25225 -030 Rio de Janeiro DUQUE DE 

CAXIAS - RJ Paramirim  - BA - 2,61783 2.617,83 723,37 3.341,20 1349 368,24 368,24 80,83 474,05 923,12 609,00 220,65 1.143,77  3.341,20 4.484,97

18 

PROBITEC  - PRODUTOS  
BETUMINOSOS  E 
TECNOLOGIA  DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA  CANAL DA PAVUNA,  620  - 
PAVUNA - CEP:21535 -630 Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO  - 

RJ Paramirim  - BA - 2,61783 2.617,83 723,37 3.341,20 1365 372,28 372,28 81,72 479,26 933,26 609,00 220,65 1.153,91  3.341,20 4.495,11

19 

CASA DO ASFALTO  
DISTRIBUIDORA,  INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE ASFALTO  

LTDA.

BR 376, PARQUE  INDUSTRIAL,  S/N 
LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA  - 

CEP:86990 -000
Paraná MARIALVA  - PR Paramirim  - BA 2,66219 2,65771 2.662,19 735,63 3.397,82 1883 503,34 503,34 110,48 647,97 1261,79 580,50 210,33 1.472,12  3.397,82 4.869,93

20 BRASQUÍMICAS Rodovia  BA 522, Km 01 - Distrito  Industrial
CEP:43813 -300 Bahia CANDEIAS  - BA Paramirim  - BA - 2,72165 2.721,65 752,06 3.473,71 640 188,86 188,86 41,45 243,12 473,43 94,20 34,13 507,56 3.473,71 3.981,27
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ÍNDICE DE 
PAVIMENTAÇÃO 

DNIT

TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO
IMPOSTOS

COFINS 0,65% 0,65%
DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,24 PIS 3,00% 3,00% LEGENDA
DATA FINAL jul/23 ÍNDICE FINAL 555,51  ICMS 18,00% 18,00% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP IMPOSTOS DO 
PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's DMT's 

Fluvial
CUSTO DO 

TRANSPORTE TOTAL ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/23 ORIGEM
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS

DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

EAI

CANDEIAS - BA Paramirim - BA - 2,25198 2.251,98 622,28 2.874,26 640 0 188,86 41,45 243,12 473,43 94,20 34,13 507,56 2.874,26 3.381,82

2 ANÁPOLIS - GO Paramirim - BA 2,13000 2,71915 2.130,00 588,57 2.718,57 992 0 277,92 61,00 357,77 696,69 44,40 16,09 712,78 2.718,57 3.431,34

3 GOIANIRA - GO Paramirim - BA 2,13000 2,71915 2.130,00 588,57 2.718,57 1069 0 297,40 65,28 382,85 745,53 44,40 16,09 761,62 2.718,57 3.480,18

4 APARECIDA DE GOIANIA - GO Paramirim - BA 2,13000 2,71915 2.130,00 588,57 2.718,57 1058 0 294,61 64,67 379,27 738,55 76,80 27,83 766,38 2.718,57 3.484,94

5 SARZEDO - MG Paramirim - BA 2,20561 2,24844 2.205,61 609,46 2.815,07 949 0 267,04 58,61 343,76 669,41 288,00 104,35 773,76 2.815,07 3.588,82

6 UBERLANDIA - MG Paramirim - BA 2,20561 2,24844 2.205,61 609,46 2.815,07 1151 0 318,14 69,83 409,55 797,52 159,60 57,83 855,35 2.815,07 3.670,41

1 

RR-2C

CANDEIAS - BA Paramirim - BA - 2,72165 2.721,65 752,06 3.473,71 640 0 188,86 41,45 243,12 473,43 94,20 34,13 507,56 3.473,71 3.981,27

2 SARZEDO - MG Paramirim - BA 2,68167 2,61783 2.681,67 741,01 3.422,68 949 0 267,04 58,61 343,76 669,41 288,00 104,35 773,76 3.422,68 4.196,44

3  PALMAS - TO Paramirim - BA 2,73181 3,06770 2.731,81 754,87 3.486,68 1025 0 286,26 62,83 368,51 717,60 0,00 0,00 717,60 3.486,68 4.204,28

4 UBERLANDIA - MG Paramirim - BA 2,68167 2,61783 2.681,67 741,01 3.422,68 1151 0 318,14 69,83 409,55 797,52 159,60 57,83 855,35 3.422,68 4.278,02

5 UBERLANDIA - MG Paramirim - BA 2,68167 2,61783 2.681,67 741,01 3.422,68 1151 0 318,14 69,83 409,55 797,52 159,60 57,83 855,35 3.422,68 4.278,02

6 BRASÍLIA - DF Paramirim - BA - 2,94437 2.944,37 813,60 3.757,97 849 0 241,74 53,06 311,20 606,00 0,00 0,00 606,00 3.757,97 4.363,97

                   Ministério da integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
                           Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

1 4.3 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE  COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL 
DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL

 R$                   76.108,91 17,00% 17,00% A

2 3.3 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  R$                   50.853,42 11,36% 28,36% A

3 6.1 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA  R$                   39.778,70 8,89% 37,25% A
4 1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  R$                   37.897,56 8,47% 45,72% A
5 9.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  R$                   37.290,15 8,33% 54,05% A

6 2.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

 R$                   29.368,73 6,56% 60,61% A

7 4.6 TRATAMENTO SUPERFICIAL COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL  R$                   29.065,51 6,49% 67,10% A
8 9.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA  R$                   23.522,94 5,26% 72,36% A
9 3.1 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO  R$                   18.245,81 4,08% 76,43% B

10 4.4 SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE,  SEM MISTURA, COM MATERIAL DE JAZIDA  R$                   12.677,63 2,83% 79,27% B
11 1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  R$                   11.784,98 2,63% 81,90% B
12 1.3 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO  R$                   10.879,53 2,43% 84,33% B

13 5.4 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA  A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

 R$                     8.594,46 1,92% 86,25% B

14
3.4 TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS BETUMINOSOS - RR2C  R$                     7.430,37 1,66% 87,91% B

15 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA  R$                     7.391,46 1,65% 89,56% B

16 5.3 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM  R$                     6.740,24 1,51% 91,07% B

17
4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO  R$                     6.127,32 1,37% 92,44% B

18 5.2 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO 
DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

 R$                     5.664,96 1,27% 93,70% B

19 4.7 CAPA SELANTE - AREIA COMERCIAL  R$                     5.341,77 1,19% 94,90% B
20 4.2 REFORÇO DE SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA  R$                     5.336,25 1,19% 96,09% C
21 3.2 TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS BETUMINOSOS - EAI  R$                     3.221,97 0,72% 96,81% C

22 5.1 FORNECIMENTO  E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTA ÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA  TIPO I + SI

 R$                     3.152,12 0,70% 97,51% C

23 2.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO  E GREIDE  R$                     2.985,15 0,67% 98,18% C

24 8.1 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA  R$                     2.928,56 0,65% 98,83% C

25
4.5 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA  R$                     2.094,81 0,47% 99,30% C

26 1.4 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA  R$                     1.567,58 0,35% 99,65% C

e-DOC 2F4AACE8
Proc 59520.002417/2024-66-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2F4AACE8

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2F4AACE8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2417&filter[anoproc]=2024

