
OBRA: BDI (serv.): 23,12% Bancos

LOCAL: BARRAGEM POÇO DO MAGRO, GUANAMBI/BA BDI (forn.): 14,76% 08/2024 - SINAPI/BA

DATA BASE: 116,64% 04/2024 - SICRO/BA

PRAZO: 71,67% 06/2024 - ORSE

FONTE CÓDIGO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.919,25R$                      

1.1 PRÓPRIA CPU.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 1,00 6.432,14R$            7.919,25R$            7.919,25R$                      

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.932,87R$                    

2.1 Canteiro de obras 27.634,65R$                    

2.1.1 SINAPI 98525
Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De 

Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_03/2024
m2 28,50 0,69R$                   0,85R$                   24,21R$                           

2.1.2 SINAPI 94975
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 

Preparo Manual. Af_05/2021
m3 1,43 522,19R$               642,92R$               916,16R$                         

2.1.3 CAERN 2010085
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. INC_05/2024
m² 7,50 549,00R$               675,93R$               5.069,47R$                      

2.1.4 CAERN 2010087
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. INC_05/2024
m² 9,00 934,09R$               1.150,05R$            10.350,46R$                    

2.1.5 AGESUL 101001166
EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
m² 12,00 763,10R$               939,53R$               11.274,34R$                    

2.2 Sinalização 1.298,23R$                      

2.2.1 PRÓPRIA CPU.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,00 527,22R$               649,11R$               1.298,23R$                      

3 LIMPEZA DA REGIÃO A JUSANTE 11.589,29R$                    

3.1 Remoção da vegetação a jusante 11.589,29R$                    

3.1.1 SINAPI 98525
Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De 

Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_03/2024
m2 7000,00 0,69R$                   0,85R$                   5.946,70R$                      

3.1.2 EMBASA 02.04.04 CORTE DE ARVORE COM DESTOCAMENTO MANUAL,C/DIAMETRO ENTRE 15 E 30cm UN 20,00 76,64R$                 94,36R$                 1.887,18R$                      

3.1.3 EMBASA 15.92.02 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO / DRENAGEM H 4,00 215,71R$               265,58R$               1.062,33R$                      

3.1.4 SINAPI 97912
Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade: 

M3Xkm). Af_07/2020
m3xkm 588,00 3,72R$                   4,58R$                   2.693,08R$                      

4 OPERAÇÃO SUBAQUÁTICA 78.088,25R$                    

4.1 Inspeção e Laudo da região subaquática 47.497,99R$                    

4.1.1 PRÓPRIA CPU.03
Mobilização e Desmobilização da Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de 

mergulho envolvidos na operação
un 1,00 37.970,54R$          46.749,33R$          46.749,33R$                    

4.1.2 SICRO 4816024 Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive descompressão h 2,00 304,04R$               348,92R$               748,67R$                         

4.2 Vedação/Abertura da tomada d'água 30.590,26R$                    

4.2.1 PRÓPRIA CPU.04 Vedação da entrada da tomada d’água com chapas metálicas un 1,00 14.269,56R$          17.568,68R$          17.568,68R$                    

4.2.2 PRÓPRIA CPU.05 Remoção da vedação da entrada da tomada d’água com chapas metálicas un 1,00 10.576,33R$          13.021,58R$          13.021,58R$                    

5 MANUTENÇÃO NOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE 5.429,68R$                      

5.1 Manutenção das válvulas 5.393,27R$                      

5.1.1 SINAPI 98524 Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 m2 4,50 4,95R$                   6,09R$                   27,42R$                           

5.1.2 EMBASA 12.99.10

DESMONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 

FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU 

FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 700 A 1200 MM

kg 912,00 1,37R$                   1,69R$                   1.538,31R$                      

5.1.3 EMBASA 62.01.53
MANUTENCAO EM VALVULAS (VRP, NIVEL E ANTI-GOLPE), VENTOSAS E REGISTROS 

ACIMA DE 16" ATÉ 24" POLEGADAS
un 2,00 713,68R$               878,68R$               1.757,37R$                      

5.1.4 EMBASA

M01230900

0/M0123090

45

PARAFUSOS C/ PORCA P/ VALVULA BORBOLETA C/ FLANGE PN 10 - AWWA / PBFW10 

DN 700 48,900 kg
PC 32,00 5,36R$                   6,60R$                   211,18R$                         

5.1.5 EMBASA 15.07.46
PINTURA EPOXI EM SURPEFICIE METALICA, INCL. LIXAMENTO E FUNDO EPOXI 

ANTICORROSIVO, DUAS DEMAOS
m² 3,00 86,82R$                 106,89R$               320,68R$                         

5.1.6 EMBASA 12.02.07

MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 

FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU 

FLANGEADA C/ DIAMETROSDE 700 A 1200 mm.

kg 912,00 1,37R$                   1,69R$                   1.538,31R$                      

5.2 Instalação de dispositivo de drenagem na caixa de válvulas 36,42R$                           

5.2.1 SINAPI 97627
Demolição De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Martelete, 

Sem Reaproveitamento. Af_09/2023
m3 0,01 261,20R$               321,59R$               2,89R$                             

5.2.2 SINAPI 89714
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022
m 0,50 36,54R$                 44,99R$                 22,49R$                           

5.2.3 SINAPI 103682
Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Qualquer Tipo De Laje Com Baldes Em 

Edificação Térrea - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022
m3 0,01 995,13R$               1.225,20R$            11,03R$                           

6 RECUPERAÇÃO 152.069,10R$                  

6.1 Paramento a jusante 116.622,48R$                  

6.1.1 SINAPI 41805
Locacao De Andaime Suspenso Ou Balancim Manual, Capacidade De Carga Total De 

Aproximadamente 250 Kg/M2, Plataforma De 1,50 M X 0,80 M (C X L), Cabo De 45 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
mes   3,00 603,75R$               743,34R$               2.230,01R$                      

6.1.2 SICRO 3806402 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m2 1344,00 2,51R$                   3,09R$                   4.153,38R$                      

6.1.3 SICRO 3806413 Apicoamento mecanizado de concreto m2 1344,00 21,87R$                 26,93R$                 36.189,01R$                    

6.1.4 SICRO 4915645
Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de 

fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada
kg 11,00 204,84R$               252,20R$               2.774,19R$                      

6.1.5 SINAPI 92264
Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira 

Compensada Plastificada, E = 18 Mm. Af_09/2020
m2 30,00 200,27R$               246,57R$               7.397,17R$                      

6.1.6 PRÓPRIA CPU.06
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m3 40,32 865,33R$               1.065,39R$            42.956,70R$                    

6.1.7 SINAPI 97912
Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade: 

M3Xkm). Af_07/2020
m3xkm 294,00 3,72R$                   4,58R$                   1.346,54R$                      

6.1.8 PRÓPRIA CPU.07 CURA QUÍMICA m2 1344,00 7,52R$                   9,26R$                   12.443,59R$                    

6.1.9 SICRO 3808043 Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos m2 1344,00 4,31R$                   5,31R$                   7.131,90R$                      

6.2 Crista 33.265,29R$                    

6.2.1 SICRO 3806402 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m2 690,00 2,51R$                   3,09R$                   2.132,32R$                      

6.2.2 SICRO 4915645
Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de 

fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada
kg 8,00 204,84R$               252,20R$               2.017,59R$                      

6.2.3 PRÓPRIA CPU.06
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m3 20,70 865,33R$               1.065,39R$            22.053,66R$                    

6.2.4 SINAPI 97912
Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade: 

M3Xkm). Af_07/2020
m3xkm 147,00 3,72R$                   4,58R$                   673,27R$                         

6.2.5 PRÓPRIA CPU.07 CURA QUÍMICA m2 690,00 7,52R$                   9,26R$                   6.388,45R$                      

6.3 Vertedouro 2.181,33R$                      

6.3.1 SICRO 3806402 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m2 87,50 2,51R$                   3,09R$                   270,40R$                         

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E EQUIPAMENTO HIDROMECÂNICO

ITEM
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PREÇO UNITÁRIO   PREÇO TOTAL 

outubro, 2024 Encargos sociais Horistas:

120 DIAS Encargos sociais - Mensalista:

 CUSTO UNITÁRIO 

Página 1 de 11

e-DOC 2A13D9D7
Proc 59500.003432/2023-89-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2A13D9D7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2A13D9D7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3432&filter[anoproc]=2023


OBRA: BDI (serv.): 23,12% Bancos

LOCAL: BARRAGEM POÇO DO MAGRO, GUANAMBI/BA BDI (forn.): 14,76% 08/2024 - SINAPI/BA

DATA BASE: 116,64% 04/2024 - SICRO/BA

PRAZO: 71,67% 06/2024 - ORSE

FONTE CÓDIGO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E EQUIPAMENTO HIDROMECÂNICO

ITEM
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PREÇO UNITÁRIO   PREÇO TOTAL 

outubro, 2024 Encargos sociais Horistas:

120 DIAS Encargos sociais - Mensalista:

 CUSTO UNITÁRIO 

6.3.2 SICRO 4915645
Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de 

fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada
kg 5,25 204,84R$               252,20R$               1.324,04R$                      

6.3.3 SICRO 4915694

 Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm 

e profundidade de 25 mm em estruturas de concreto com selante elástico a frio (BASEADO 

SICRO 4915694)

m 15,20 31,36R$                 38,61R$                 586,88R$                         

7 DIQUE 11.386,37R$                    

7.1 Investigação do maciço 9.797,74R$                      

7.1.1 EMBASA 32.02.01 SONDAGEM A PERCUSSÃO m 44,00 99,50R$                 122,50R$               5.390,19R$                      

7.1.2 EMBASA 32.02.04 DESLOC ENTRE FUROS ATE 50 m un 4,00 49,99R$                 61,55R$                 246,19R$                         

7.1.3 EMBASA 34.01.43 ENSAIO DE PERMEABILIDADE COM CARGA CONSTANTE un 2,00 1.040,54R$            1.281,11R$            2.562,23R$                      

7.1.4 EMBASA 34.02.04 "ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO EM "TOP SOIL" un 2,00 223,64R$               275,35R$               550,69R$                         

7.1.5 EMBASA 34.01.16 MASSA ESPECIFICA REAL DOS GRAOS un 2,00 65,78R$                 80,99R$                 161,98R$                         

7.1.6 EMBASA 34.01.07 DETERMINACAO DE LIMITE DE LIQUIDEZ (NBR - 06459) un 2,00 180,00R$               221,62R$               443,23R$                         

7.1.7 EMBASA 34.01.10 DETERMINACAO DE LIMITE DE PLASTICIDADE (NBR - 07180) un 2,00 180,00R$               221,62R$               443,23R$                         

7.2 Recuperação do maciço 1.588,63R$                      

7.2.1 SINAPI 93358 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,45 91,89R$                 113,13R$               50,91R$                           

7.2.2 SINAPI 99814 Limpeza De Superfície Com Jato De Alta Pressão. Af_04/2019 m2 11,78 2,09R$                   2,57R$                   30,31R$                           

7.2.3 SICRO 3816196 Injeção de nata de cimento m3 1,13 1.088,30R$            1.339,91R$            1.507,40R$                      

8 SERVIÇOS AUXILIARES 2.963,25R$                      

8.1 Análise da qualidade da água 2.963,25R$                      

8.1.1 SEDOP PT0009 Analise fisico-quimica da agua un 2,00 236,71R$               291,44R$               582,87R$                         

8.1.2 SEDOP PT0010 Analise bacteriologica un 2,00 210,75R$               259,48R$               518,95R$                         

8.1.3 SEDOP PT0019 Relatório de analises e testes un 1,00 1.511,88R$            1.861,43R$            1.861,43R$                      

TOTAL Sem BDI: 242.347,36R$                  

BDI: 56.030,71R$                    

TOTAL COM BDI: 298.378,07R$                  
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OBRA:

LOCAL:

DATA BASE:

PRAZO:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M) TOTAL

2.1.1
Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De 

Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af_05/2018
m2 28,50

Limpeza da camada vegetal (soma da área das instalações do canteiro) 28,50

2.1.2
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 

Preparo Manual. Af_05/2021
m3 1,43

Soma da área das instalações do canteiro 28,50 0,05 1,43

2.1.3
Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não 

Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016
m2 7,50

Área do Refeitório Em Canteiro De Obra 1,00 3,00 2,50 7,50

2.1.4
Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, 

Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016
m2 9,00

Área do Sanitário Em Canteiro De Obra 1,00 4,50 2,00 9,00

2.1.5
Execução De Central De Fôrmas, Produção De Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De Obra, 

Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016
m2 12,00

Área da Central de Fôrmas Em Canteiro De Obra 1,00 4,00 3,00 12,00

2.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,00

Área da Placa 1,00 2,00 1,00 2,00

3.1.1
Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De 

Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af_05/2018
m2 7000,00

Área estimada através do Google earth (Contém na especificação técnica) 7000,00

3.1.2 CORTE DE ARVORE COM DESTOCAMENTO MANUAL,C/DIAMETRO ENTRE 15 E 30cm UN 20,00

Quantidade estimada através das imagens obtidas na visita técnica (Contém na especificação 

técnica)
20,00 20,00

3.1.3 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO / DRENAGEM H 8,00

3.1.4
Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade: 

M3Xkm). Af_07/2020
m3xkm nº viagens Km m3 588,00

IDA 12,00 7,00 1,00 84,00

VOLTA 12,00 7,00 72,00 504,00

 - Cáculo da qtd de entulho (7000*0,01) = 70m3 + (20*0,1)= 2m3

4.2.1 Vedação da entrada da tomada d’água com chapas metálicas

CPU.04 Chapa metálica kg 199,00

Área da chapa (1,69m2) 0,015 1,69 7850,00 199,00

Considerando chapa de aço de 15 mm

Aço ASTM A36 (Densidade: 7,85 g/cm³)

CPU.04 Chumabadores un 48,00

Considerou-se 01 unidade a cada 10 cm 4,00 12 48,00

5.1.1 Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018 m2 4,50

Área da caixa de registro 3,00 1,50 4,50

5.1.2

DESMONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 

FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU 

FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 700 A 1200 MM

kg 912,00

Considerou-se 456 kg para cada válvula 456,00 2,00 912,00

5.1.3
MANUTENCAO EM VALVULAS (VRP, NIVEL E ANTI-GOLPE), VENTOSAS E REGISTROS 

ACIMA DE 16" ATÉ 24" POLEGADAS
un 2,00

Conforme projeto 2,00 2,00

5.1.4
PARAFUSOS C/ PORCA P/ VALVULA BORBOLETA C/ FLANGE PN 10 - AWWA / PBFW10 DN 

700 48,900 kg
PC 32,00

Considerou-se 16 unid. para cada vávula 16,00 2,00 32,00

5.1.5
(REVISADA) - PINTURA EPOXI EM SURPEFICIE METALICA, INCL. LIXAMENTO E FUNDO 

EPOXI ANTICORROSIVO, DUAS DEMAOS
m² 3,00

Considerou-se 1,5 m² para cada vávula 1,50 2,00 3,00

5.1.6

MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 

FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU 

FLANGEADA C/ DIAMETROSDE 700 A 1200 mm.

kg 912,00

Considerou-se 456 kg para cada vávula 456,00 2,00 912,00

5.2.1
Demolição De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Martelete, 

Sem Reaproveitamento. Af_12/2017
m3 0,01

0,30 0,30 0,10 0,01

5.2.2
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022
m 0,50

1,00 0,50 0,50

5.2.3
Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Qualquer Tipo De Laje Com Baldes Em 

Edificação Térrea - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022
m3 0,01

0,30 0,30 0,10 0,01

outubro, 2024

120 DIAS

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

 MEMORIAL DE CÁLCULO
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OBRA:

LOCAL:

DATA BASE:

PRAZO:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M) TOTAL

outubro, 2024

120 DIAS

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

 MEMORIAL DE CÁLCULO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E EQUIPAMENTO 

HIDROMECÂNICO

BARRAGEM POÇO DO MAGRO, GUANAMBI/BA

6.1.1
Locacao De Andaime Suspenso Ou Balancim Manual, Capacidade De Carga Total De 

Aproximadamente 250 Kg/M2, Plataforma De 1,50 M X 0,80 M (C X L), Cabo De 45 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
mes   3,00

Quantidade de meses de locação mês 3,00 3,00

6.1.2 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m2 1344,00

m2 14,00 320,00 0,30 1344,00

6.1.3 Apicoamento mecanizado de concreto m2 1344,00

m2 14,00 320,00 0,30 1344,00

6.1.4
Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de 

fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada
kg 11,00

Fator do fabricante 0,25kg/m 0,25 44,00 11,00

6.1.5
Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada 

Plastificada, E = 18 Mm. Af_09/2020
m2 30,00

20,00 5,00 0,30 30,00

6.1.6
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m3 40,32

Considerou-se 3 cm de cobrimento 1344,00 0,03 40,32

6.1.7
Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade: 

M3Xkm). Af_07/2020
m3xkm nº viagens Km m3 294,00

IDA 6,00 7,00 1,00 42,00

VOLTA 6,00 7,00 30,24 252,00

 - Cáculo da qtd de areia (40,32*3/4) =  30,24m3

6.1.8 CURA QUÍMICA m2 1344,00

1344,00

6.1.9 Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos m2 1344,00

1344,00

6.2.1 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m2 690,00

690,00

6.2.2
Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de 

fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada
kg 8,00

Fator do fabricante 0,25kg/m 0,25 32,00 8,00

6.2.3
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m3 20,70

Considerou-se 3 cm de cobrimento 690,00 0,03 20,70

6.2.4
Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade: 

M3Xkm). Af_07/2020
m3xkm nº viagens Km m3 147,00

IDA 3,00 7,00 1,00 21,00

VOLTA 3,00 7,00 15,53 126,00

 - Cáculo da qtd de areia (20,70*3/4) =  15,53 m3

6.2.5 CURA QUÍMICA m2 690,00

690,00

6.3.1 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m2 87,50

Área estimada 25,00 3,50 87,50

6.3.2
Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de 

fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada
kg 5,25

Fator do fabricante 0,25kg/m 0,25 21,00 5,25

6.3.3

 Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e 

profundidade de 25 mm em estruturas de concreto com selante elástico a frio (BASEADO 

SICRO 4915694)

m 15,20

Altura do vertedouro x 2 (face montante + face jusante) 3,50 2,00 7,00

Topo do vertedouro 0,60 1,00 0,60

Qtd de fissuras  2,00 2,00

7.1.1 SONDAGEM A PERCUSSÃO m 44,00

 Altura máxima do dique acima da fundação = 7,80 m 7,80 5,00 1,00 44,00

7.2.1 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,45

3,00 1,00 0,30 0,50 0,45

7.2.2 Limpeza De Superfície Com Jato De Alta Pressão. Af_04/2019 m2 11,78

Furos obstruídos superficiais 3,00 3,14 1,00 0,50 4,71

Furos desobstruídos mais profundos 3,00 0,94 0,30 2,50 7,07
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OBRA:

LOCAL:

DATA BASE:

PRAZO:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M) TOTAL

outubro, 2024

120 DIAS

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

 MEMORIAL DE CÁLCULO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E EQUIPAMENTO 

HIDROMECÂNICO

BARRAGEM POÇO DO MAGRO, GUANAMBI/BA

7.2.3 Injeção de nata de cimento m3 1,13

Furos obstruídos superficiais 3,00 1,00 0,30 0,50 0,45

Furos desobstruídos mais profundos 3,00 0,30 0,30 2,50 0,68
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OBRA: BDI (serv.): 23,12%

LOCAL: BDI (forn.): 14,76%

DATA BASE:

PRAZO:

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE ÍNDICE
 CUSTO

UNITÁRIO 

 PREÇO

TOTAL 

1.1 CPU.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL un  R$            6.432,14 

1.1 MATERIAL

1.1 EQUIPAMENTOS -R$                      

1.1 SERVIÇOS

1.1 MÃO DE OBRA 6.432,14R$             

SINAPI 90778 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 8,00 126,51R$           1.012,08R$             

SINAPI 93572 Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares mes 0,80 6.775,08R$         5.420,06R$             

2.2.1 CPU.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²  R$               527,22 

2.2.1 MATERIAL 448,88R$                

SINAPI 4417
Sarrafo Nao Aparelhado *2,5 X 7* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim, Peroba-Rosa Ou 

Equivalente Da Regiao - Bruta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
m     2,00 7,22R$               14,44R$                  

SINAPI 4430
Caibro Nao Aparelhado *5 X 6* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 

Regiao - Bruta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
m     4,00 13,27R$             53,08R$                  

SINAPI 4813
Placa De Obra (Para Construcao Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,4 X 1,2* M 

(Sem Postes Para Fixacao)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
m2    1,00 375,00R$           375,00R$                

SINAPI 5075 Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       kg    0,11 17,76R$             1,95R$                    

SINAPI 94962
Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 

Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021
m3 0,01 441,25R$           4,41R$                    

2.2.1 EQUIPAMENTOS -R$                      

2.2.1 SERVIÇOS -R$                      

2.2.1 MÃO DE OBRA 78,34R$                  

SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 1,00 31,88R$             31,88R$                  

SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 2,00 23,23R$             46,46R$                  

4.1.1 CPU.03
Mobilização e Desmobilização da Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de 

mergulho envolvidos na operação
un 1,00  R$           37.970,54 

4.1.1 MATERIAL

4.1.1 EQUIPAMENTOS 

4.1.1 SERVIÇOS 29.422,97R$           

ORSE 13957
Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck Transportes de Máquinas e 

Equipamentos por Caminhão Munck
km 1352,00 5,50R$               7.436,00R$             

EMBASA E200300273 LOCAÇÃO DE CAMARA HIPERBARICA PARA MERGULHO un 1,00 21.986,97R$       21.986,97R$           

4.1.1 MÃO DE OBRA 8.547,57R$             

SICRO3 P9931 Operador de equipamento de mergulho h 72,00 53,02R$             3.817,44R$             

SICRO3 P9933 Supervisor de mergulho raso mês 0,20 9.782,24R$         1.956,45R$             

ORSE 4954 Operador de munck h 48,00 25,48R$             1.223,04R$             

ORSE 00004096/SINAPI Motorista operador de caminhão com munck (horista) h 48,00 25,48R$             1.223,04R$             

ORSE 13173 Ajudante comum h 24,00 13,65R$             327,60R$                

4.2.1 CPU.04 Vedação da entrada da tomada d’água com chapas metálicas un 1,00  R$           14.269,56 

4.2.1 MATERIAL 9.488,05R$             

CODEVASF DP DIÁRIA dia 11,00 305,10R$           3.356,10R$             

SICRO E9043 Embarcação de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW h 12,80 77,78R$             995,58R$                

SICRO 2408149 Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação kg 199,00 15,62R$             3.108,34R$             

SICRO E9243
Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho raso - D= 1,80 m e H = 

2,22 m.
h 12,80 78,00R$             998,40R$                

SICRO E9245  Estação transmissora de superfície para comunicação com fio h 12,80 0,76R$               9,73R$                    

SICRO E9242  Estação transmissora de superfície para televisionamento h 12,80 1,43R$               18,30R$                  

SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA h 12,80 17,84R$             228,35R$                

SICRO E9246  Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros h 12,80 1,46R$               18,69R$                  

SICRO E9248
Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 1,4

MPa - 7,46 kW
h 12,80 14,33R$             183,42R$                

SICRO E9058 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t h 12,80 44,62R$             571,14R$                

4.2.1 EQUIPAMENTOS 477,59R$                

CODEVASF Veículo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. mes 0,07 7.163,79R$         477,59R$                

4.2.1 SERVIÇOS 560,69R$                

SICRO 3807863 Chumbador para concreto D = 12,5 mm tipo tecbolt - fornecimento e instalação un 48,00 11,53R$             553,44R$                

SICRO 4915639 Limpeza em superfície de concreto com escova de aço m² 1,69 4,29R$               7,25R$                    

4.2.1 MÃO DE OBRA 3.743,23R$             

SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superfície h 25,60 34,69R$             888,06R$                

EMBASA B010000113 MERGULHADOR PROFISSIONAL h 12,80 184,97R$           2.367,62R$             

SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergência h 12,80 38,09R$             487,55R$                

4.2.2 CPU.05 Remoção da vedação da entrada da tomada d’água com chapas metálicas un 1,00  R$           10.576,33 

4.2.2 MATERIAL 6.379,71R$             

CODEVASF DP DIÁRIA dia 11,00 305,10R$           3.356,10R$             

SICRO E9043 Embarcação de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW h 12,80 77,78R$             995,58R$                

outubro, 2024
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SICRO E9243
Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho raso - D= 1,80 m e H = 

2,22 m.
h 12,80 78,00R$             998,40R$                

SICRO E9245  Estação transmissora de superfície para comunicação com fio h 12,80 0,76R$               9,73R$                    

SICRO E9242  Estação transmissora de superfície para televisionamento h 12,80 1,43R$               18,30R$                  

SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA h 12,80 17,84R$             228,35R$                

SICRO E9246  Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros h 12,80 1,46R$               18,69R$                  

SICRO E9248
Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 1,4

MPa - 7,46 kW
h 12,80 14,33R$             183,42R$                

SICRO E9058 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t h 12,80 44,62R$             571,14R$                

4.2.2 EQUIPAMENTOS 477,59R$                

CODEVASF Veículo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. mes 0,07 7.163,79R$         477,59R$                

4.2.2 SERVIÇOS -R$                      

4.2.2 MÃO DE OBRA 3.719,03R$             

SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superfície h 25,60 34,69R$             888,06R$                

EMBASA B010000113 MERGULHADOR PROFISSIONAL h 12,80 183,08R$           2.343,42R$             

SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergência h 12,80 38,09R$             487,55R$                

6.1.6 CPU.06
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
m3  R$               865,33 

6.1.6 MATERIAL 828,97R$                

SINAPI 88629 Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019 m3 1,00 703,15R$           703,15R$                

SINAPI 123
Aditivo Impermeabilizante De Pega Normal Para Argamassas E Concretos Sem Armacao, Liquido E 

Isento De Cloretos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
l     18,00 6,99R$               125,82R$                

6.1.6 EQUIPAMENTOS 36,36R$                  

SICRO E9121
Plataforma elevatória articulada elétrica com alcance de 6 m com capacidade de 500

kg - 1,5 kW
h 1,00 36,36R$             36,36R$                  

6.1.6 SERVIÇOS -R$                      

6.1.6 MÃO DE OBRA -R$                      

6.1.8 CPU.07 CURA QUÍMICA m2  R$                   7,52 

6.1.8 MATERIAL 2,23R$                    

SICRO M2152 Aditivo de cura para concreto kg 0,2 11,16R$             2,23R$                    

6.1.8 EQUIPAMENTOS 4,83R$                    

SICRO E9589 Máquina texturizadora e aplicadora de cura química em pavimento de concreto - 44,80 kW H 0,02 241,42R$           4,83R$                    

6.1.8 SERVIÇOS -R$                      

6.1.8 MÃO DE OBRA 0,46R$                    

SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,02 23,23R$             0,46R$                    
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OBRA: BDI (serv.): 23,12%

LOCAL: BDI (forn.): 14,76%

DATA BASE:

PRAZO:

1 2 3 4

7.919,25R$             2.742,09R$           2.170,47R$              2.848,24R$              158,45R$               7.919,25R$                

2,65% 34,63% 27,41% 35,97% 2,00% 100,00%

28.932,87R$           28.932,87R$         28.932,87R$              

9,70% 100,00% 100,00%

11.589,29R$           11.589,29R$         11.589,29R$              

3,88% 100,00% 100,00%

47.497,99R$           47.497,99R$         47.497,99R$              

15,92% 100,00% 100,00%

30.590,26R$           15.295,13R$         15.295,13R$            30.590,26R$              

10,25% 50,00% 50,00% 100,00%

5.429,68R$             5.429,68R$              5.429,68R$                

1,82% 100,00% 100,00%

116.622,48R$         58.311,24R$            58.311,24R$            116.622,48R$            

39,09% 50,00% 50,00% 100,00%

33.265,29R$           33.265,29R$            33.265,29R$              

11,15% 100,00% 100,00%

2.181,33R$             2.181,33R$              2.181,33R$                

0,73% 100,00% 100,00%

9.797,74R$             9.797,74R$              9.797,74R$                

3,28% 100,00% 100,00%

1.588,63R$             1.588,63R$              1.588,63R$                

0,53% 100,00% 100,00%

2.963,25R$             2.963,25R$            2.963,25R$                

0,99% 100,00% 100,00%

VALOR TOTAL: 298.378,07R$         106.057,38R$      81.206,53R$            107.992,47R$          3.121,70R$            298.378,07R$            

VALOR ACUMULADO: 100% 106.057,38R$      187.263,90R$          295.256,37R$          298.378,07R$        298.378,07R$            

FÍSICO PARCIAL: 34,63% 26,49% 35,24% 0,99% 100,00%

AVANÇO FÍSICO: 35,54% 27,22% 36,19% 1,05%

MESES
TOTAL

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E EQUIPAMENTO 

HIDROMECÂNICO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

BARRAGEM POÇO DO MAGRO, GUANAMBI/BA

outubro, 2024

120 DIAS

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA

8 SERVIÇOS AUXILIARES

5 MANUTENÇÃO NOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE

7.2 Recuperação do maciço

6.1 Paramento a jusante

6.2

6.3

7.1

Crista

Vertedouro

Investigação do maciço

3 LIMPEZA DA REGIÃO A JUSANTE 

4.1 Inspeção e Laudo da região subaquática

4.2 Vedação/Abertura da tomada d'água
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OBRA: BDI (serv.): 23,12%

LOCAL: BDI (forn.): 14,76%

DATA BASE:

PRAZO:

1º QUARTIL 2º QUARTIL
3º 

QUARTIL

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,00% 4,00% 5,52% 7,85%

2 IMPOSTOS T 6,65%

2.1 ISS (*) 3,00% - - -

2.2 PIS 0,65% - - -

2.3 Cofins 3,00% - - -

2.4 Contribuição previdênciária sobre a receita bruta (CPRB) 0,00% - - -

3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 2,27%

3.1 Seguro + Garantia S + G 0,81% 0,81% 1,22% 1,99%

3.2 Risco R 1,46% 1,46% 2,32% 3,16%

4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,94% 0,94% 1,02% 1,36%

5 LUCRO L 7,14% 7,14% 8,40% 10,43%

BDI ADOTADO: 23,12%

Considerações:

O BDI foi calculado através da seguinte fórmula, regulamentada pelo Acórdão Nº 2622/2013 – TCU.

Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

0

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS - Não DESONERADO

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA
% 

APLICADO

REFERÊNCIA TCU

(ACÓRDÃO Nº 2622/2013)

outubro, 2024

120 DIAS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E 

EQUIPAMENTO HIDROMECÂNICO

BARRAGEM POÇO DO MAGRO, GUANAMBI/BA
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OBRA: BDI (serv.): 23,12%

LOCAL: BDI (forn.): 14,76%

DATA BASE:

PRAZO:

1º QUARTIL 2º QUARTIL
3º 

QUARTIL

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,45% 1,50% 3,45% 4,49%

2 IMPOSTOS T 3,65%

2.1 ISS (*) - - -

2.2 PIS 0,65% - - -

2.3 Cofins 3,00% - - -

2.4 Contribuição previdênciária sobre a receita bruta (CPRB) - - -

3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 0,86%

3.1 Seguro +Garantia S+G 0,30% 0,30% 0,48% 0,82%

3.2 Risco R 0,56% 0,56% 0,85% 0,89%

4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% 0,85% 0,85% 1,11%

5 LUCRO L 5,11% 3,50% 5,11% 6,22%

BDI ADOTADO: 14,76%

Considerações:

O BDI foi calculado através da seguinte fórmula, regulamentada pelo Acórdão Nº 2622/2013 – TCU.

Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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COMPOSIÇÃO DE BDI - FORNECIMENTO - NÃO DESONERADO

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA
% 
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OBRA:

LOCAL:

DATA BASE:

PRAZO:

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99% Não incide 17,99% Não incide

B2 Feriados 3,97% Não incide 3,97% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%

B4 13º Salário 11,19% 8,33% 11,19% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,17% Não incide 2,17% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 13,80% 10,27% 13,80% 10,27%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 50,93% 19,95% 50,93% 19,95%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,55% 4,13% 5,55% 4,13%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 0,91% 0,68% 0,91% 0,68%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,62% 1,95% 2,62% 1,95%

C5 Indenização Adicional 0,47% 0,35% 0,47% 0,35%

C Total 9,68% 7,21% 9,68% 7,21%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,56% 3,35% 18,74% 7,34%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso

Prévio Indenizado

0,47% 0,35% 0,49% 0,37%

D Total 9,03% 3,70% 19,23% 7,71%

86,44% 47,66% 116,64% 71,67%

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
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COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Encargos Sociais – Bahia     VIGÊNCIA A PARTIR DE  04/2024
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)
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