e-DOC 2A13D9D7

Proc 59500.003432/2023-89-e

T Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
& Companhia de desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
=
OBRA: SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E EQUIPAMENTO HIDROMECANICO BDI (serv.): 23,12% Bancos
LOCAL: BARRAGEM POCO DO MAGRO, GUANAMBI/BA BDI (forn.): 14,76% 08/2024 - SINAPI/BA
DATA BASE: outubro, 2024 Encargos sociais Horistas: 116,64% 04/2024 - SICRO/BA
PRAZO: 120 DIAS Encargos sociais - Mensalista: 71,67% 06/2024 - ORSE
REFERENCIA
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. | CUSTO UNITARIO | PREGO UNITARIO PREGCO TOTAL
FONTE | CODIGO
1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 7.919,25
11 [ PROPRIA | CPU.01 [ADMINISTRAGAO LOCAL UNID. 1,00 [R$ 643214 [ RS 7.919,25 | R$ 7.919,25
2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 28.932,87
2l Canteiro de obras R$ 27.634,65
Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetagao E Pequenas Arvores (Diametro De
211 SINAPI 98525 Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_03/2024 m2 28,50 R$ 069 | RS 085 | RS 22
212 SINAPI 94975 Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - m3 1,43 RS 522,19 | R$ 642,92 | RS 916,16
Preparo Manual. Af 05/2021
EXECUGCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 2
213 CAERN 2010085 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. INC 05/2024 m 7.50 R$ 549,00 RS 67593 | RS 5.069.47
EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 2
214 CAERN 2010087 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. INC_05/2024 m 8.00 R$ 934,09 | RS 1.150,05 | R$ 10.35046
EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 2
215 AGESUL | 101001166 CANTEIRO DE OBRAS, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS m 12,00 R$ 763,10 | R$ 939,53 | R$ 11.274,34
2.2 a R$ 1.298,23
221 I PROPRIA | CPU.02 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2,00 R$ 527,22 | R$ 649,11 | R$ 1.298,23
3 LIMPEZA DA REGIAO A JUSANTE R$ 11.589,29
3.1 Remocgao da vegetagao a jusante R$ 11.589,29
Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetagao E Pequenas Arvores (Diametro De
811 SINAPI 98525 Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af 03/2024 m2 700000 | RS 069 | RS 085 | RS 5.946,70
312 EMBASA 02.04.04 |CORTE DE ARVORE COM DESTOCAMENTO MANUAL,C/DIAMETRO ENTRE 15 E 30cm UN 20,00 R$ 76,64 | R$ 94,36 | R$ 1.887,18
3.1.3 EMBASA 15.92.02 |LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO / DRENAGEM H 4,00 R$ 215,71 | R$ 265,58 | R$ 1.062,33
Transporte Com Caminhao Basculante De 6 M?, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade:
3.14 SINAPI 97912 M3Xkm). Af_07/2020 m3xkm 588,00 R$ 3,72 | R$ 4,58 | R$ 2.693,08
4 OPERAGAO SUBAQUATICA R$ 78.088,25
4.1 do e Laudo da regido R$ 47.497,99
411 PROPRIA CPU.03 Mobilizagao e Desmobilizagao qa Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de un 1,00 RS 37.970,54 | R$ 46.749,33 | R$ 46.749,33
mergulho envolvidos na operacdo
4.1.2 SICRO 4816024 [Operacao de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive descompress&o h 2,00 R$ 304,04 | R$ 348,92 | R$ 748,67
4.2 a tura da tomada d'agua R$ 30.590,26
421 | PROPRIA [ CPU.04 |Vedagdo da entrada da tomada d'4gua com chapas metalicas [ un 100 [R$ 1426056 | RS 17.568,68 | R$ 17.568,68
422 | PROPRIA | CPU.05 |Remogéo da vedagao da entrada da tomada d’agua com chapas metalicas | un 1,00 | R$ 10.576,33 | R$ 13.021,58 | R$ 13.021,58
5 MANUTENGAO NOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE R$ 5.429,68
5.1 do das valvulas R$ 5.393,27
5.1.1 SINAPI 98524  [Limpeza Manual De Vegetagao Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 m2 4,50 R$ 4,95 | R$ 6,09 | R$ 27,42
DESMONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO
512 EMBASA 12.99.10 [FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU kg 912,00 R$ 137 | R$ 1,69 | R$ 1.538,31
FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 700 A 1200 MM
MANUTENCAO EM VALVULAS (VRP, NIVEL E ANTI-GOLPE), VENTOSAS E REGISTROS
513 EMBASA 62.01.53 ACIMA DE 16" ATE 24" POLEGADAS un 2,00 R$ 713,68 | R$ 878,68 | R$ 1.757,37
M01230900 PARAFUSOS C/ PORCA P/ VALVULA BORBOLETA C/ FLANGE PN 10 - AWWA / PBFW10
514 EMBASA  (0/M0123090 PC 32,00 R$ 536 | R$ 6,60 | R$ 211,18
5 DN 700 48,900 kg
PINTURA EPOXI EM SURPEFICIE METALICA, INCL. LIXAMENTO E FUNDO EPOXI 2
5.15 EMBASA 15.07.46 ANTICORROSIVO, DUAS DEMAOS m 3,00 R$ 86,82 | R$ 106,89 | R$ 320,68
MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO
5.16 EMBASA 12.02.07 [FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU kg 912,00 R$ 137 | R$ 1,69 | R$ 1.538,31
FLANGEADA C/ DIAMETROSDE 700 A 1200 mm.
5.2 o de di itivo de gem na caixa de valvulas R$ 36,42
521 SINAPI 97627 Demoligdo De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Martelete, m3 0,01 RS 261,20 | R$ 321,59 | R$ 2,89
Sem Reaproveitamento. Af _09/2023
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De
522 SINAPI gori4 Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_08/2022 " 0.50 RS 36.54 | R8 44.99 | R8 2249
Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Qualquer Tipo De Laje Com Baldes Em
523 SINAPI 103682 Edificagdo Térrea - Langamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022 m3 0.01 R$ 995,13 | R$ 122520 | R$ 11,03
6 RECUPERAGAO R$ 152.069,10
6.1 Paramento a jusante R$ 116.622,48
Locacao De Andaime Suspenso Ou Balancim Manual, Capacidade De Carga Total De
611 SINAPI 41805 | s proximadamente 250 Kg/M2, Plataforma De 1,50 M X 0,80 M (C X L), Cabo De 45 M mes 300 | R$ 603,75 | R$ 74334 | R$ 2.230,01
6.1.2 SICRO 3806402 [Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob presséo m2 1344,00 R$ 2,51 | R$ 3,09 | R$ 4.153,38
6.1.3 SICRO 3806413 [Apicoamento mecanizado de concreto m2 1344,00 | R$ 21,87 | R$ 26,93 | R$ 36.189,01
6.1.4 SICRO 4915645 I.njegéo de adesivo estrutural a base de resina epoxi de.baixua viscosidade para tratamento de kg 11,00 RS 204,84 | R$ 25220 | R$ 277419
fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicagdo mecanizada
Fabricagdo De Férma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira
.1 INAPI 2264 2 R 200,27 | R 246,57 | R 7.397,17
615 S 9226 Compensada Plastificada, E = 18 Mm. Af_09/2020 m 30,00 $ 00, i 6.5 i 397,
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO
6.1.6 PROPRIA CPU.06 IMPERMEABILIZANTE m3 40,32 R$ 865,33 | R$ 1.065,39 | R$ 42.956,70
Transporte Com Caminhédo Basculante De 6 M?, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade:
6.1.7 SINAPI 97912 M3Xkm). Af_07/2020 m3xkm 294,00 R$ 372 | R$ 4,58 | R$ 1.346,54
6.1.8 PROPRIA CPU.07 |CURA QUIMICA m2 1344,00 R$ 752 | R$ 9,26 | R$ 12.443,59
6.1.9 SICRO 3808043 [Pintura manual com nata de cimento - 3 demaos m2 1344,00 | R$ 431 | R$ 531 | R$ 7.131,90
6.2 Crista R$ 33.265,29
6.2.1 SICRO 3806402 [Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob presséo m2 690,00 R$ 2,51 | R$ 3,09 | R$ 2.132,32
6.2.2 SICRO 4915645 Ifuegéo de adesivo estrutural a base de resina epoxi de‘balx:a viscosidade para tratamento de kg 8,00 RS 204,84 | R$ 252,20 | R$ 2.017,59
fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicagéo mecanizada
A ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO
6.2.3 PROPRIA CPU.06 IMPERMEABILIZANTE m3 20,70 R$ 865,33 | R$ 1.065,39 | R$ 22.053,66
Transporte Com Caminhao Basculante De 6 M?, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade:
6.2.4 SINAPI 97912 M3Xkm). Af 07/2020 m3xkm 147,00 R$ 372 | R$ 458 | R$ 673,27
6.2.5 PROPRIA CPU.07 [CURA QUIMICA m2 690,00 R$ 752 | R$ 9,26 | R$ 6.388,45
6.3 Vertedouro R$ 2.181,33
6.3.1 SICRO 3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob presséo m2 87,50 R$ 251 | R$ 3,09 | R$ 270,40
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T Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
& Companhia de desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
=
OBRA: SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E EQUIPAMENTO HIDROMECANICO BDI (serv.): 23,12% Bancos
LOCAL: BARRAGEM POCO DO MAGRO, GUANAMBI/BA BDI (forn.): 14,76% 08/2024 - SINAPI/BA
DATA BASE: outubro, 2024 Encargos sociais Horistas: 116,64% 04/2024 - SICRO/BA
PRAZO: 120 DIAS Encargos sociais - Mensalista: 71,67% 06/2024 - ORSE
REFERENCIA
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. | CUSTO UNITARIO | PREGO UNITARIO PREGCO TOTAL
FONTE CODIGO
6.3.2 SICRO 4915645 I.nje(,:éo de adesivo estrutural a base de resina epoxi de.baix~a viscosidade para tratamento de kg 525 RS 20484 | RS 252,20 | R$ 1.324,04
fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicagdo mecanizada
Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm
6.3.3 SICRO 4915694  |e profundidade de 25 mm em estruturas de concreto com selante elastico a frio (BASEADO m 15,20 R$ 31,36 | R$ 38,61 | R$ 586,88
SICRO 4915694)
7 DIQUE R$ 11.386,37
7.1 do do macigo R$ 9.797,74
7.1.1 EMBASA 32.02.01 [SONDAGEM A PERCUSSAO m 44,00 R$ 99,50 | R$ 122,50 | R$ 5.390,19
7.12 EMBASA | 32.02.04 |DESLOC ENTRE FUROS ATE 50 m un 4,00 RS$ 49,99 | R$ 61,55 | R$ 246,19
7.1.3 EMBASA 34.01.43 [ENSAIO DE PERMEABILIDADE COM CARGA CONSTANTE un 2,00 R$ 1.040,54 | R$ 1.281,11 | R$ 2.562,23
7.1.4 EMBASA | 34.02.04 |"ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO EM "TOP SOIL" un 200 | R$ 223,64 | R$ 27535 | R$ 550,69
7.15 EMBASA | 34.01.16 |MASSA ESPECIFICA REAL DOS GRAOS un 2,00 R$ 65,78 | R$ 80,99 | R$ 161,98
7.1.6 EMBASA 34.01.07 [DETERMINACAO DE LIMITE DE LIQUIDEZ (NBR - 06459) un 2,00 R$ 180,00 | R$ 221,62 | R$ 443,23
7.1.7 EMBASA 34.01.10 |DETERMINACAO DE LIMITE DE PLASTICIDADE (NBR - 07180) un 2,00 R$ 180,00 | R$ 221,62 | R$ 443,23
7.2 Recuperagdo do macigo R$ 1.588,63
7.2.1 SINAPI 93358 Escavagao Manual De Vala Com P i Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,45 R$ 91,89 | R$ 113,13 [ R$ 50,91
7.2.2 SINAPI 99814  |Limpeza De Superficie Com Jato De Alta Pressdo. Af_04/2019 m2 11,78 R$ 2,09 | R$ 2,57 | R$ 30,31
723 SICRO 3816196 |Injecédo de nata de cimento m3 1,13 R$ 1.088,30 | R$ 1.339,91 | R$ 1.507,40
8 SERVICOS AUXILIARES R$ 2.963,25
8.1 Analise da i da agua R$ 2.963,25
8.1.1 SEDOP PT0009 [Analise fisico-quimica da agua un 2,00 R$ 236,71 | R$ 291,44 | R$ 582,87
8.1.2 SEDOP PT0010 |Analise bacteriologica un 2,00 R$ 210,75 | R$ 259,48 | R$ 518,95
8.13 SEDOP PT0019 |Relatério de analises e testes un 1,00 RS$ 1.511,88 | R$ 1.861,43 | R$ 1.861,43
TOTAL Sem BDI: R$ 242.347,36
BDI: R$ 56.030,71
TOTAL COM BDI: R$ 298.378,07
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

(=0

MEMORIAL DE CALCULO
SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E EQUIPAMENTO
HIDROMECANICO
LOCAL: BARRAGEM POGCO DO MAGRO, GUANAMBI/BA
DATA BASE:  outubro, 2024
PRAZO: 120 DIAS

OBRA:

ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M) TOTAL
211 Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, G0 EF Arvores (Dia o De m2 28,50
Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af 05/2018
Limpeza da camada vegetal (soma da area das instalages do canteiro) 28,50

Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -

212 Preparo Manual. Af_05/2021 1K 483
Soma da area das instalagdes do canteiro 28,50 0,05 1,43
213 Execugao De Refeitério Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao m2 750
" Incluso Mobiliario E Equipamentos. Af 02/2016 i
Area do Refeitério Em Canteiro De Obra 1,00 3,00 2,50 7,50
214 Execugao De Sanitario E Vestiario Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, m2 9,00
o Nao Incluso Mobiliario. Af 02/2016 ’
Area do Sanitario Em Canteiro De Obra 1,00 4,50 2,00 9,00
215 Execugao De Central De Férmas, Produgao De Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De Obra, m2 12.00
- Néo Incluso Mobiliario E Equipamentos. Af 04/2016 :
Area da Central de Formas Em Canteiro De Obra 1,00 4,00 3,00 12,00
22 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2,00
Area da Placa 1,00 2,00 1,00 2,00
311 Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, t 40 E P Arvores (Dia o De m2 7000,00
Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af 05/2018
Area estimada através do Google earth (Contém na especificagdo técnica) 7000,00
3.1.2 CORTE DE ARVORE COM DESTOCAMENTO MANUAL,C/DIAMETRO ENTRE 15 E 30cm UN 20,00
C?uarvlidade estimada através das imagens obtidas na visita técnica (Contém na especificagdo 20,00 20,00
técnica)
3.13 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO / DRENAGEM H 8,00
Transporte Com Caminhao Basculante De 6 M?, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade: Dol
3.1.4 M3Xkm). Af 07/2020 m3xkm n° viagens Km m3 588,00
IDA 12,00 7,00 1,00 84,00
VOLTA 12,00 7,00 72,00 504,00
- Caculo da gtd de entulho (7000*0,01) = 70m3 + (20*0,1)= 2m3
4.2.1 Vedagdo da entrada da tomada d’agua com chapas
CPU.04 Chapa metalica kg 199,00
Area da chapa (1,69m2) 0,015 1,69 7850,00 199,00
Considerando chapa de ago de 15 mm
Ago ASTM A36 (Densidade: 7,85 g/cm?)
CPU.04 Chumabadores un 48,00
Considerou-se 01 unidade a cada 10 cm 4,00 12 48,00
51.1 Limpeza Manual De 40 Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018 m2 4,50
Area da caixa de registro 3,00 1,50 4,50

DESMONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO
Bil.2 FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU kg 912,00
FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 700 A 1200 MM

Considerou-se 456 kg para cada valvula 456,00 2,00 912,00

MANUTENCAO EM VALVULAS (VRP, NIVEL E ANTI-GOLPE), VENTOSAS E REGISTROS

il 2
ki ACIMA DE 16" ATE 24" POLEGADAS un )
Conforme projeto 2,00 2,00
PARAFUSOS C/ PORCA P/ VALVULA BORBOLETA C/ FLANGE PN 10 - AWWA / PBFW10 DN
514 PC 32,00
700 48,900 kg
Considerou-se 16 unid. para cada vavula 16,00 2,00 32,00
515 (REVISADA) - PINTURA EPOXI EM SURPEFICIE METALICA, INCL. LIXAMENTO E FUNDO 0 3,00
- EPOXI ANTICORROSIVO, DUAS DEMAOS |
Considerou-se 1,5 m? para cada vavula 1,50 2,00 3,00
MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO
516 FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU kg 912,00
FLANGEADA C/ DIAMETROSDE 700 A 1200 mm.
Considerou-se 456 kg para cada vavula 456,00 2,00 912,00
521 Demoligao De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Martelete, m3 001
- Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 '
0,30 0,30 0,10 0,01

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_08/2022

1,00 0,50 0,50

523 Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Qualquer Tipo De Laje Com Baldes Em m3 001
- i @0 Térrea - L E Af_02/2022 :

0,30 0,30 0,10 0,01
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T Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
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OBRA: SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E EQUIPAMENTO
- HIDROMECANICO
LOCAL: BARRAGEM POGCO DO MAGRO, GUANAMBI/BA
DATA BASE: outubro, 2024
PRAZO: 120 DIAS
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M) TOTAL
6.1.1 Locacao De Andaime Suspenso Ou Balancim Manual, Capacidade De Carga Total De mes 300
o Aproximadamente 250 Kg/M2, Plataforma De 1,50 M X 0,80 M (C X L), Cabo De 45 M .
Quantidade de meses de locagéo més 3,00 3,00
6.1.2 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'dgua sob pressao m2 1344,00
m2 14,00 320,00 0,30 1344,00
6.1.3 Apicoamento mecanizado de concreto m2 1344,00
m2 14,00 320,00 0,30 1344,00
Injecdo de adesivo estrutural a base de resina epéxi de baixa viscosidade para tratamento de
6.1.4 o g A A kg 11,00
fissuras em estruturas de -for e
Fator do fabricante 0,25kg/m 0,25 44,00 11,00
6.15 Fabricagao De Férma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada m2 30,00
o Plastificada, E = 18 Mm. Af 09/2020 !
20,00 5,00 0,30 30,00
6.1.6 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 58 40,32
- IMPERMEABILIZANTE ’
Considerou-se 3 cm de cobrimento 1344,00 0,03 40,32
Transporte Com Caminhao Basculante De 6 M?, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade: Dol
6.1.7 M3Xkm). Af 07/2020 m3xkm n° viagens Km m3 294,00
IDA 6,00 7,00 1,00 42,00
VOLTA 6,00 7,00 30,24 252,00
- Caculo da qtd de areia (40,32*3/4) = 30,24m3
6.1.8 CURA QUIMICA m2 1344,00
1344,00
6.1.9 Pintura manual com nata de cimento - 3 deméos m2 1344,00
1344,00
6.2.1 Limpeza em superficie de concreto com j; d'agua sob pressao m2 690,00
690,00
6.2.2 Injecdo de adesivo estrutural a base de resina epéxi de baixa viscosidade para tratamento de K 8,00
- fissuras em estruturas de - forneci e aplicaca i Y :
Fator do fabricante 0,25kg/m 0,25 32,00 8,00
6.2.3 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 68 20,70
- IMPERMEABILIZANTE !
Considerou-se 3 cm de cobrimento 690,00 0,03 20,70
Transporte Com Caminhao Basculante De 6 M?, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade: Derl
6.2.4 M3Xkm). Af 07/2020 m3xkm n° viagens Km m3 147,00
IDA 3,00 7,00 1,00 21,00
VOLTA 3,00 7,00 15,53 126,00
- Caculo da qtd de areia (20,70*3/4) = 15,53 m3
6.2.5 CURA QUIMICA m2 690,00
690,00
6.3.1 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'dgua sob pressao m2 87,50
Area estimada 25,00 3,50 87,50
632 Injegédo de adesivo estrutural a base de resina epéxi de baixa viscosidade para tratamento de K 525
- fissuras em estruturas de - forneci e aplicaga i Y '
Fator do fabricante 0,25kg/m 0,25 21,00 5,25
Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e
6.3.3 profundidade de 25 mm em estruturas de concreto com selante elastico a frio (BASEADO m 15,20
SICRO 4915694)
Altura do vertedouro x 2 (face montante + face jusante) 3,50 2,00 7,00
Topo do vertedouro 0,60 1,00 0,60
Qtd de fissuras 2,00 2,00
711 SONDAGEM A PERCUSSAO m 44,00
Altura maxima do dique acima da fundagao = 7,80 m 7,80 5,00 1,00 44,00
721 Escavagao Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,45
3,00 1,00 0,30 0,50 0,45
722 Limpeza De Superficie Com Jato De Alta Presséo. Af_04/2019 m2 11,78
Furos obstruidos superficiais 3,00 3,14 1,00 0,50 4,71
Furos desobstruidos mais profundos 3,00 0,94 0,30 2,50 7,07
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T Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
(8] Companhia de desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO
SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E EQUIPAMENTO
HIDROMECANICO
LOCAL: BARRAGEM POGCO DO MAGRO, GUANAMBI/BA
DATA BASE:  outubro, 2024
PRAZO: 120 DIAS

OBRA:

ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M) TOTAL

728 Injegéo de nata de cimento m3 jI%5]
Furos obstruidos superficiais 3,00 1,00 0,30 0,50 0,45
Furos desobstruidos mais profundos 3,00 0,30 0,30 2,50 0,68
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
. SERVICOS DE MANUTENCAO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E EQUIPAMENTO )
OBRA: HIDROMECANICO BDI (serv.): 23,12%
LOCAL: BARRAGEM POGCO DO MAGRO, GUANAMBI/BA BDI (forn.): 14,76%
DATA BASE: outubro, 2024
PRAZO: 120 DIAS
s - ~ I CUSTO PRECO
REFERENCIA DI DESCRICAO UNIDADE INDICE
c! cobico SCRIG c UNITARIO TOTAL
11 CPU.O1 ADMINISTRAGAO LOCAL un R$ 6.432,14
MATERIAL
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS
MAO DE OBRA R$ 6.432,14
SINAPI 90778 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 8,00 R$ 126,51 | R$ 1.012,08
SINAPI 93572 Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares mes 0,80 R$ 6.775,08 | R$ 5.420,06
221 CPU.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? R$ 527,22
MATERIAL R$ 448,88
SINAPI 4417 Sarr.afo Nao Aparelhado *2,5 X 7* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim, Peroba-Rosa Ou m 2,00 R$ 722 | R$ 14,44
Equivalente Da Regiao - Bruta
SINAPI 4430 Calpro Nao Aparelhado *5 X 6* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da m 4,00 R$ 1327 | R 53,08
Regiao - Bruta
SINAPI 4813 Placa De Obra (Parg Construcao Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,4 X 1,2* M m2 1,00 R$ 375,00 | R$ 375,00
(Sem Postes Para Fixacao)
SINAPI 5075 Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,11 R$ 17,76 | R$ 1,95
Concreto Magro Para Lastro, Trago 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -
SINAPI 94962 Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 m3 0.01 R$ 441,25 | R$ 441
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVIGOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 78,34
SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 1,00 R$ 31,88 | R$ 31,88
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 2,00 R$ 23,23 | R$ 46,46
411 CPU.03 Mobilizagao e Desmobilizagao da Equipe, CarYIara H|perbar|c~a e todos os equipamentos de . 1,00 R$ 37.970,54
mergulho envolvidos na operagéo
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 29.422,97
Transportes de maquinas e equipamentos por caminhdo munck Transportes de Maquinas e
ORSE 13957 . L km 1352,00 R$ 550 [ R$ 7.436,00
Equipamentos por Caminh&o Munck
EMBASA E200300273 |LOCAGAO DE CAMARA HIPERBARICA PARA MERGULHO un 1,00 R$  21.986,97 | R$ 21.986,97
MAO DE OBRA R$ 8.547,57
SICRO3 P9931 Operador de equipamento de mergulho h 72,00 R$ 53,02 | R$ 3.817,44
SICRO3 P9933 Supervisor de mergulho raso més 0,20 R$ 9.782,24 | R$ 1.956,45
ORSE 4954 Operador de munck h 48,00 R$ 25,48 | R$ 1.223,04
ORSE 00004096/SINAPI | Motorista operador de caminhdo com munck (horista) h 48,00 R$ 2548 | R$ 1.223,04
ORSE 13173 Ajudante comum h 24,00 R$ 13,65 | R$ 327,60
4.2.1 CPU.04 Vedacéo da entrada da tomada d’agua com chapas metalicas un 1,00 R$ 14.269,56
MATERIAL R$ 9.488,05
CODEVASF DP DIARIA dia 11,00 R$ 305,10 | R$ 3.356,10
SICRO E9043 Embarcagéo de aluminio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW h 12,80 R$ 77,78 | R$ 995,58
SICRO 2408149 Estrutura em chapa de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagao kg 199,00 R$ 15,62 | R$ 3.108,34
SICRO E9243 gé;r;amra hiperbarica com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulhoraso-D=1,80meH = h 12,80 R$ 78,00 | R$ 998,40
SICRO E9245 Estag&o transmissora de superficie para comunicagao com fio h 12,80 R$ 0,76 [ R$ 9,73
SICRO E9242 Estacéo transmissora de superficie para televisionamento h 12,80 R$ 143 | R$ 18,30
SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA h 12,80 R$ 17,84 | R$ 228,35
SICRO E9246 Painel de controle de ar com mandmetros e pneufatometros h 12,80 R$ 1,46 | R$ 18,69
SICRO E9248 Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressé&o de trabalho de 1,4 h 12,80 R$ 1433 | R 183,42
MPa - 7,46 kW
SICRO E9058 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t h 12,80 R$ 44,62 | R$ 571,14
EQUIPAMENTOS R$ 477,59
CODEVASF |Ve|'culo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. mes 0,07 R$ 7.163,79 | R$ 477,59
SERVIGCOS R$ 560,69
SICRO 3807863 Chumbador para concreto D = 12,5 mm tipo tecbolt - fornecimento e instalagéo un 48,00 R$ 11,53 | R$ 553,44
SICRO 4915639 Limpeza em superficie de concreto com escova de ago m? 1,69 R$ 4,29 | R$ 7,25
MAO DE OBRA R$ 3.743,23
SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superficie h 25,60 R$ 34,69 | R$ 888,06
EMBASA B010000113 |MERGULHADOR PROFISSIONAL h 12,80 R$ 184,97 | R$ 2.367,62
SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergéncia h 12,80 R$ 38,09 | R$ 487,55
4.2.2 CPU.05 Remocgéao da vedagao da entrada da tomada d’agua com chapas metalicas un 1,00 R$ 10.576,33
MATERIAL R$ 6.379,71
CODEVASF DP DIARIA dia 11,00 R$ 305,10 | R$ 3.356,10
SICRO E9043 Embarcagéo de aluminio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW h 12,80 R$ 77,78 | R$ 995,58
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SICRO E9243 gazr:i:a hiperbarica com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulho raso - D=1,80 me H = h 12,80 R$ 78,00 | R$ 998,40
SICRO E9245 Estacéo transmissora de superficie para comunicagéo com fio h 12,80 R$ 0,76 | R$ 9,73
SICRO E9242 Estag&o transmissora de superficie para televisionamento h 12,80 R$ 143 | R$ 18,30
SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA h 12,80 R$ 17,84 | R$ 228,35
SICRO E9246 Painel de controle de ar com manémetros e pneufatdmetros h 12,80 R$ 1,46 | R$ 18,69
SICRO E9248 Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressé&o de trabalho de 1,4 h 12,80 R$ 1433 | R$ 183,42
MPa - 7,46 kW
SICRO E9058 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t h 12,80 R$ 44,62 | R$ 571,14
EQUIPAMENTOS R$ 477,59
CODEVASF |Ve|’culo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. mes 0,07 R$ 7.163,79 | R$ 477,59
SERVICOS R$ =
MAO DE OBRA R$ 3.719,03
SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superficie h 25,60 R$ 34,69 | R$ 888,06
EMBASA B010000113 [MERGULHADOR PROFISSIONAL h 12,80 R$ 183,08 | R$ 2.343,42
SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergéncia h 12,80 R$ 38,09 | R$ 487,55
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO
6.1.6 CPU.06 IMPERMEABILIZANTE m3 R$ 865,33
MATERIAL R$ 828,97
SINAPI 88629 Argamassa Trago 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Umida), Preparo Manual. Af_08/2019 m3 1,00 R$ 703,15 | R$ 703,15
SINAPI 123 Aditivo Impermeabilizante De Pega Normal Para Argamassas E Concretos Sem Armacao, Liquido E | 18,00 R$ 6.99 | R$ 125,82
Isento De Cloretos
EQUIPAMENTOS R$ 36,36
SICRO E9121 E‘;alaf%rrl?\;llelevatéria articulada elétrica com alcance de 6 m com capacidade de 500 h | 1,00 R$ 36,36 | R$ 36,36
SERVIGOS R$ -
MAO DE OBRA R$ o
6.1.8 cpuo7 | CURA QUIMICA m2 R$ 7,52
MATERIAL R$ 2,23
SICRO M2152 |Aditivo de cura para concreto kg | 0,2 R$ 11,16 | R$ 2,23
EQUIPAMENTOS R$ 4,83
SICRO E9589 |Méquina texturizadora e aplicadora de cura quimica em pavimento de concreto - 44,80 kW H | 0,02 R$ 241,42 | R$ 4,83
SERVIGOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 0,46
SINAPI 88316 |Servenle Com Encargos Complementares h | 0,02 R$ 23,23 | R$ 0,46
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T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
&] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
=
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO NAO DESONERADO
SERVIGCOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E EQUIPAMENTO
OBRA: HIDRO%/IECANICO ¢ BDI (serv.): 23,12%
LOCAL: BARRAGEM POCO DO MAGRO, GUANAMBI/BA BDI (forn.): 14,76%
DATA BASE: outubro, 2024
PRAZO: 120 DIAS
< MESES
ITEM DESCRICAO TOTAL POR ETAPA T > 3 7 TOTAL
1 ADMINISTRACAO LOCAL RS 7.919,25 | RS 2.742,09 | RS 2.170,47 | RS 2.848,24 | RS 158,45 | RS 7.919,25
2,65% 34,63% 27,41% 35,97% 2,00% 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 28.932,87 | RS 28.932,87 RS 28.932,87
9,70% 100,00% 100,00%
3 LIMPEZA DA REGIAO A JUSANTE RS 11.589,29 | RS 11.589,29 RS 11.589,29
3,88% 100,00% 100,00%
" . - RS 47.497,99 | RS 47.497,99 RS 47.497,99
4.1 Inspegdo e Laudo da regido subaquatica
15,92% 100,00% 100,00%
4.2 Vedagao/Abertura da tomada d'égua RS 30.590,26 | RS 15.295,13 | RS 15.295,13 RS 30.590,26
10,25% 50,00% 50,00% 100,00%
5 MANUTENGAO NOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE RS 5:429,68 2 >:429,68 RS 5:429,68
1,82% 100,00% 100,00%
. RS 116.622,48 RS 58.311,24 | RS 58.311,24 RS 116.622,48
6.1 Paramento a jusante
39,09% 50,00% 50,00% 100,00%
. RS 33.265,29 RS 33.265,29 RS 33.265,29
6.2 Crista
11,15% 100,00% 100,00%
6.3 Vertedouro RS 2.181,33 RS 2.181,33 RS 2.181,33
0,73% 100,00% 100,00%
I . RS 9.797,74 RS 9.797,74 RS 9.797,74
7.1 Investigagdo do macico
3,28% 100,00% 100,00%
~ . RS 1.588,63 RS 1.588,63 RS 1.588,63
7.2 Recuperagdo do macico
0,53% 100,00% 100,00%
s SERVICOS AUXILIARES RS 2.963,25 RS 2.963,25 | RS 2.963,25
0,99% 100,00% 100,00%
VALOR TOTAL: RS 298.378,07 RS 106.057,38 RS 81.206,53 RS 107.992,47 RS 3.121,70 RS 298.378,07
VALOR ACUMULADO: 100% RS 106.057,38 RS 187.263,90 RS 295.256,37 RS 298.378,07 RS 298.378,07
FISICO PARCIAL: 34,63% 26,49% 35,24% 0,99% 100,00%
AVANCO FiSICO: 35,54% 27,22% 36,19% 1,05%
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3]

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

=

COMPOSIGAO DE BDI - SERVIGOS - Ndo DESONERADO

SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E

OBRA" EQUIPAMENTO HIDROMECANICO BDI (serv.): 23,12%
LOCAL: BARRAGEM POCO DO MAGRO, GUANAMBI/BA BDI (forn.): 14,76%
DATA BASE: outubro, 2024
PRAZO: 120 DIAS
REFERENCIA TCU
ITEM DESCRIGAO SIGLA APLI(:/; 00 (AGORDAQINS2622/2013)
1° QUARTIL|2° QUARTIL| OQUARTIL
1 ADMINISTRACAO CENTRAL AC  4,00% 4,00% 5,52% 7,85%
2 IMPOSTOS T 6,65%
2.1 ISS (*) 3,00% - - -
2.2 PIS 0,65% - - -
2.3 Cofins 3,00% - - -
2.4 Contribuigdo previdénciaria sobre a receita bruta (CPRB) 0,00% - - -
3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 2,27%
3.1 Seguro + Garantia S+G 0,81% 0,81% 1,22% 1,99%
3.2 Risco R 1,46% 1,46% 2,32% 3,16%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,94% 0,94% 1,02% 1,36%
5 LUCRO L 7,14% 7,14% 8,40% 10,43%
BDI ADOTADO: 23,12%

Consideragoes:

O BDI foi calculado através da seguinte férmula, regulamentada pelo Acérddo N2 2622/2013 — TCU.

(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)_1

BDI = a-T
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T Ministério do Desenvolvimento Regional
5]

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=

COMPOSICAO DE BDI - FORNECIMENTO - NAO DESONERADO

SERVICOS DE MANUTENCAO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E EQUIPAMENTO

OBRA: HIDROMECANICO BDI (serv.): 23,12%
LOCAL: BARRAGEM POCO DO MAGRO, GUANAMBI/BA BDI (forn.): 14,76%
DATA BASE: outubro, 2024
PRAZO: 120 DIAS
REFERENCIA TCU
ITEM DESCRIGAO SIGLA APL;/; o (ACORDAO N° 2622/2013)
1° QUARTIL|2" QUARTIL| QUARTIL
1 ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,45% 1,50% 3,45% 4,49%
2 IMPOSTOS T 3,65%
2.1 1SS (*) - - -
2.2 PIS 0,65% - - -
2.3 Cofins 3,00% - - -
2.4 Contribui¢do previdénciaria sobre a receita bruta (CPRB) - - -
3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 0,86%
3.1 Seguro +Garantia S+G 0,30% 0,30% 0,48% 0,82%
3.2 Risco R 0,56% 0,56% 0,85% 0,89%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% 0,85% 0,85% 1,11%
5 LUCRO L 511% 3,50% 5,11% 6,22%
BDI ADOTADO: 14,76%

Consideragoes:

BDI

O BDI foi calculado através da seguinte férmula, regulamentada pelo Acérddo N2 2622/2013 — TCU.

_(1+(AC+R+S+G)(1+DF)(1+L) )
- (1—-T) B
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T Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
&}

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

OBRA:

LOCAL:
DATA BASE:
PRAZO:

SERVIGOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA ESTRUTURA DA BARRAGEM E
EQUIPAMENTO HIDROMECANICO

BARRAGEM POCO DO MAGRO, GUANAMBI/BA

outubro, 2024
120 DIAS

Encargos Sociais — Bahia

VIGENCIA A PARTIR DE 04/2024

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CAIXA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,99% N3o incide 17,99% N3o incide
B2 Feriados 3,97% N3o incide 3,97% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%
B4 139 Salario 11,19% 8,33% 11,19% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,17% Nao incide 2,17% No incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,80% 10,27% 13,80% 10,27%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 50,93% 19,95% 50,93% 19,95%
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,55% 4,13% 5,55% 4,13%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
c3 Férias Indenizadas 0,91% 0,68% 0,91% 0,68%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,62% 1,95% 2,62% 1,95%
C5 Indenizagdo Adicional 0,47% 0,35% 0,47% 0,35%
C Total 9,68% 7,21% 9,68% 7,21%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,56% 3,35% 18,74% 7,34%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
D2 FGTS sobre Aviso 0,47% 0,35% 0,49% 0,37%
Prévio Indenizado
D Total 9,03% 3,70% 19,23% 7,71%
TOTAL(A+B+C+D) 86,44% 47,66% 116,64% 71,67%
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