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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicfes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracédo de
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebrac@o de contrato para realizagdo de
obras civis e de manutencéo na barragem de Pogo do Magro, localizada no municipio de Guanambi,
Bahia.

1.2. Cddigo SIASG — CATSER: 1821 - Obras civis de barragens de concreto (estrutural, gravidade e
concreto rolado).

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagédo:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - Pega técnica com todos os elementos de contornos necessarios
e fundamentais a elabora¢&o do projeto basico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:

a) Demonstracdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos e
definicdes relacionadas ao nivel de servico desejado;

b) Condicées de solidez, seguranga e durabilidade e prazo de entrega;

C) Estética do projeto arquitetonico;

d) Parametros de adequag&o ao interesse publico, & economia na utilizago, a facilidade na execugao,
aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepcao da obra ou do servigo de engenharia;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgio adotada;

g) Levantamento topogréfico e cadastral;

h) Pareceres de sondagem;

i) Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construgéo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratacao;

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA (AD) — Unidade da administragcéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagcao
e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

BIM - Building Information Modeling (Modelagem da Informagcdo da Construcdo) — é a metodologia de
desenvolvimento de uma construcéo virtual que pode incluir todos 0s aspectos reais de projeto, construgéo,
manutencdo e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma obra de engenharia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucado das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagfes
para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragfes e modificagbes ocorridas durante a execugédo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execug&o dos servicos.
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CODEVASFE

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacgGes e direitos de ambas com relacéo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representacdo gréafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou precos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessérios para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessérios a execucédo do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execugédo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execu¢do a serem adotados na constru¢cdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificagcdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificag@o da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificagdo dos servigos (item c¢). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servi¢os, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS — S&o todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados
a localizacgéo, instalacdo, operacdo e ampliacdo de uma atividade ou empreendimento, apresentado como
subsidio para a andlise da licenga requerida, tais como: relatério ambiental, plano e projeto de controle
ambiental, relatério ambiental preliminar, diagndstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperacéo de
area degradada e andlise preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) - estudos e
caracterizagdo de impactos ambientais, suas avaliacdes e a formulacdo dos consequentes programas de
mitigacdo e/ou potencializacéo exigidos pela legislagcdo ambiental brasileira.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
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MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolagéo de termo aditivo
guando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragGes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugces metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacédo das solu¢des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

c) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo haverd liberdade das contratadas para
inovar em solugBes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execucdo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagédo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentérias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o0 todas as atividades relativas a execugéo das obras civis, de
construcédo, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imével.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

PCMAT - Programa de Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho é um programa cujo objetivo € prevencao
dos riscos e a informagédo e treinamento dos operarios que ajudardo a reduzir as chances dos acidentes e
suas consequéncias quando séo produzidos.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional € um programa que deve ser elaborado e
implantado em todas as empresas que possuam funcionarios registrados. A obrigatoriedade da implantacéo
do PCMSO é dada pela NR 07, em seu item 7.1.1: "Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a
obrigatoriedade de elaboragcdo e implementacado, por parte de todos os empregadores e instituicdes que
admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional —
PCMSO, com o objetivo de promocéo e preservacdo da salde do conjunto dos seus trabalhadores". O
objetivo do PCMSO ¢ estabelecer um sistema de deteccéo precoce de doengas relacionadas ao trabalho.
Como parte integrante do PCMSO é realizada os seguintes exames médicos ocupacionais: pré-admissionais,
periddicos, retorno ao trabalho, mudanca de funcé@o e demissionais.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o pagamento do objeto
gue se pretende contratar.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.
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Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PLANO DE EXECUCAO EM BIM (PEB) — E o detalhamento da estrutura de trabalho e estratégias que
conduzira o projeto em todas suas fases. Este documento devera fazer parte do Plano de Trabalho e
obedecer a um contetido minimo estipulado pela contratada.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PPRA - Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais € um conjunto de a¢8es visando a preservacao da
saude e da integridade dos trabalhadores, através da antecipagéo, reconhecimento, avaliacdo e consequente
controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho,
tendo em consideragdo a protecdo do meio ambiente e dos recursos naturais. Sdo considerados riscos
ambientais os agentes quimicos, fisicos e bioldgicos. S&o considerados fatores de riscos ambientais a
presenca destes agentes em determinadas concentra¢des ou intensidade. O tempo maximo de exposicao
do trabalhador a esses agentes é determinado por limites pré-estabelecidos.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos
0s seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugcdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulac&o ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo
e de realizacdo das obras e montagem;

¢) ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) InformagBes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisdrias e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessérios
em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como pelos recursos humanos e materiais,
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definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se propfe a executar os
Servicos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos objeto deste
Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servicos executados.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendagdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e d4-se o “start up” da execugéo das obras.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de
dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia, que séo os seguintes:

a) Projeto Executivo de Barragem

b) Regularizacdo Ambiental

¢) Plano de Seguranca de Barragem com Plano de acdo de Emergéncia
d) Regularizagdo fundiaria

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa/BA, em cuja jurisdi¢do territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Bom Jesus da Lapa/BA no seguinte endereco:

Av. Manoel Novaes, s/n, Centro

CEP: 47600-000 — Bom Jesus da Lapa/BA

Fone: (77) 3481-8000

E-mail: 2a.sr@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacao: Licitacdo Eletronica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Pre¢o Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

3.6. Intervalo minimo de lances: R$ 1.000,00 (hum mil reais)

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. A Barragem de Poco do Magro &, preferencialmente, acessada pelo escritorio regional da Codevasf

situado na cidade de Guanambi (BA). Partindo do escritério da Codevasf, percorre-se a Avenida
Deolinda Martin por 400 metros, em dire¢cdo a Avenida Joaquim Chaves. Alcancada esta ultima,
deve-se percorré-la por 1 km, em direcao a saida para cidade de Urandi - BA, até acesso a estrada
rural (Figura 1). A partir do acesso a estrada rural, deve-se seguir pela mesma por,
aproximadamente, 4,5 km até a barragem de Pogo do Magro. Tendo Salvador como origem pode-
se acessar a barragem percorrendo a BR-324 por 119 km até Feira de Santana, onde deve-se
acessar a BR-116 e percorré-la por 402 km até Vitéria da Conquista. Nesta, deve-se acessar a BA-
262 e percorré-la por 127 km até Brumado onde acessa-se a BR-030. Por fim, transitando pela BR-
030 deve-se seguir por 143 km até Guanambi.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC BDF01302


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BDF01302
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3432&filter[anoproc]=2023

e-DOC BDF01302

Proc 59500.003432/2023-89-e

rﬂ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
b Areade Irrigacdo e Operacgdes - Al

_— Acesso & estrada ur

fﬁ;«quim Chaves

do Urandi (BA) -
Guanambi (BA)

Av. Joaquim Chaves
Sentido Guanambi (BA) -
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Figura 1 - Acesso a barragem Po¢o do Magro.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5.1. Pecas do Processo Administrativo n° 59500.003432/2023-89-e.
5.2. Tais documentos podem ser solicitados através da Lei de Acesso a Informacao - LEI N° 12.527, DE

18 DE NOVEMBRO DE 2011.
6. CONTEXTUALIZAGCAO DO OBJETO

6.1. A barragem de Poc¢o do Magro em Guanambi - BA faz parte da lista de 113 (cento e treze)
barramentos que possuem a Codevasf como empreendedor no Sistema Nacional de Informacédo
Sobre Seguranca de Barragens — SNISB.

6.2. Como atribuicdo do empreendedor presente na Politica Nacional de Seguranca de Barragem - LEI
N° 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010 — A Codevasf realiza inspec¢8es periddicas em suas
barragens, a fim de verificar necessidade de manutengéo nessas estruturas.

6.3. Apo6s a equipe de inspecéo apresentar o Relatorio Inspecéo de Seguranca Regular a AD/GEP/USB
(unidade de gestdo e seguranga de barragens da Codevasf), verificou-se a necessidade de
contratagdo de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de manutengdo na
barragem Poco do Magro, localizada em Guanambi —

7. DESCRICAO DOS SERVICOS

7.1. A elaboragcdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;
- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracdes;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC BDF01302


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BDF01302
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3432&filter[anoproc]=2023

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CODEVASF bl Areade Irrigacdo e Operacgdes - Al

7.2.

7.3.

8.1.

8.1.1.

8.2.

8.2.1.

8.3.

Regulamentacfes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil - SINAPI;

Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdo de desenhos em CAD;

Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracéo de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidrolégicos,

topograficos, sondagens e orgamentos;
Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

Cadigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

Os servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados nas
EspecificagBes Técnicas (Anexo Il) quantificados na Planilha de Custos (Anexo Ill) do Valor do

Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

S1 - LIMPEZA DA REGIAO A JUSANTE
S1.01) Remocéao da vegetacao a jusante.

S2 - OPERACAO SUBAQUATICA
S2.01) Inspegéo e Laudo da regido submersa da tomada d’agua.
S2.01) Vedacao/Abertura da tomada d'agua.

S3 - MANUTENCAO NOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE
S3.01) Manutengéo das valvulas.
S3.02) Instalagdo de dispositivo de drenagem na caixa de valvulas.

S4 — RECUPERACAO
S4.01) Paramento a jusante.
S4.02) Crista.

S4.03) Vertedouro.

S5 — DIQUE
S5.01) Investigacdo do macigo.
S5.01) Recuperacéo do macico.

S6 — SERVICOS AUXILIARES.
S6.01) Andlise da qualidade da agua.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

CONDICOES GERAIS

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, devidamente registradas no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(CREA).

CONSORCIO

Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio, de no

méaximo 3 (trés) empresas.

SUBCONTRATACAO

e-DOC BDF01302
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8.3.1. Sera permitida a subcontratacdo, com anuéncia prévia da Codevasf, dos servicos da equipe de

mergulho, estruturas mecanicas e suas instalagcées, bem como a analise da qualidade da agua.
Os servicos de subcontratacdo dependerdo de comprovacao da experiéncia da subcontratada em atividades
desse ramo em analise da fiscalizacao do contrato.

Sendo andlise realizada em comparacao com as necessidades do objeto contratado.

8.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.4.1.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderéo participar desta licitacdo em condi¢cdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

8.5. PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

8.5.1. Poderé&o participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais. Sera permitida a participagao

de empresas estrangeira, desde que tenham representacéo legal no Brasil, com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no

Cadigo Civil.
9. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
9.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se as

licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagbes que possam ser
necessarias para a elaboragéo da proposta e execucao do contrato.

9.1.1.  Ede inteira responsabilidade da licitante a verificag&o "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais
estabelecidos.

9.1.2. A declaragéo de que conhece o local onde serdo executados 0s servi¢os e suas circunvizinhancas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo no Anexo V deste TR),
através dos seus prepostos.

9.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.
9.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de

engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Irrigacdo e Operacfes da
22 Superintendéncia Regional da Codevasf (23/GRI), em Bom Jesus da Lapa/BA no telefone (77)

3481-8000.
10. PROPOSTA FINANCEIRA
10.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada

rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos. Devendo conter:
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CODEVASFE

a) Planilha de precos unitarios e totais ofertados, devidamente preenchida, com clareza e sem
rasuras;

b) O Termo da Proposta devera ser assinado pelo representante legal da licitante, devidamente
gualificado (nome, estado civil, profissao, CPF identidade, endereco) e conter os dados completos
da licitante (Raz&o social, CNPJ e endereco completo da licitante, com e-mail, e telefone).

¢) O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida
para entrega das mesmas, sujeita a revalidacéo por idéntico periodo.

10.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas
serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo V deste TR),
através dos seus prepostos.

- Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresenta da em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

- As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverao ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Na&o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico
ou insumo.

b) A melhor proposta classificada devera preencher os formulérios proprios de composi¢éo de pregos
unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizacédo de unidades
genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composig&o de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢cdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- Apresentar a planilha de composi¢cdo de pre¢os unitdrios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta;

- Na composi¢cdo de pregos unitarios de médo de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencdes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (40) o (s) servico (s),
ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta sera
necessario apresentar apenas uma composi¢do de precos unitarios, referenciando os
itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composi¢cdes na mesma ordem e com 0S mesmos nomes dos servigos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme
0s Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢cBes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacgéo ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢éo de custo unitério
ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais
- Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para os servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;
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- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

- A base de calculo é o preco dos servicos - ISS é de 5,0% (cinco por cento), de acordo
com o Cadigo Tributario da Municipal de Guanambi - BA,;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao
de despesas relativas aos dissidios;

A Proposta deve se basear no ANEXO IIl — Orcamento de Referéncia, e ndo pode apresentar:

Preco global da proposta maior que a or¢cada pela CODEVASF;
Custo unitario por insumo maior que a or¢cada pela CODEVASF;
Modificag@o nos quantitativos;

Custos e pregos unitarios inexequiveis.

- Serdo considerados pre¢os unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de
composicdo de custos unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos
apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em rela¢cdo ao mercado e ou a
legislacdo ou, ainda, com quantidades de servicos ndo compativeis com a execuc¢do dos
servicos objeto desta licitagcdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada
em proposta das demais empresas ou de qualquer outra nhatureza, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo dos servicos, de acordo com as condi¢Bes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE, deverdo estar incluidas as composicdes de precos
unitarios — CPU.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de
omisséo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia e que integram o presente
Termo de Referéncia.

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servigos. No caso de servigos
gue abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base
na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servigos.

No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributacdo, ou seja, se
baseado no lucro real ou no lucro presumido.
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b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacéo vigente, considerando o
regime de tributacéo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa licitante.

10.9. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencdo, depreciacéo,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

10.10. A proponente devera prever todos 0S acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execuc¢do dos servi¢os de engenharia, avaliando-se todas as
suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

11. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
11.1. QUALIFICACAO TECNICA
11.1.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverao apresentar:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislacdo vigente.

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DA INSPECAO (conforme
Anexo V) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada pelo (s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) em nome da empresa, expedido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es)
de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado
no CREA da regido onde o0s servigos serdo executados, que comprove que a licitante tenha
executado servigos e projetos compativeis com as parcelas de maior relevancia do objeto deste TR
ou servi¢os similares, conforme descrito abaixo:

SERVICO QUANTIDADE
Obra de recuperacgdo de barragens enquadradas na
1 1
PNSB
ou
> Obra de construcéo de barragens enquadradas na 1
PNSB

“ 0

cl) Nao é permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”,
c2) Nao hé& similaridade expressa para o objeto deste Termo de Referéncia,

c3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:

e local de execucéo;

¢ nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de
registro(s) no CREA,;

e descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos executados; e

e 0 prazo final de execucéo.
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c4)

Em caso de apresentacéo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consoércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

e caso o0 atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as experiéncias
atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas, na propor¢cao
guantitativa de sua participacéo no consorcio;

e caso o0 atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s respectivos
campos de atuacao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro

permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado os servi¢os constantes na

“a

alinea “c” e suas subalineas.

dl) Os atestados poderdo ser apresentados da seguinte maneira:
e um atestado para cada item exigido; ou
e atestado que contenha um ou mais itens exigidos.
d2) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:
e 0 empregado;
e 0 s6cio;
e 0 detentor de contrato de prestacéo de servico.
d3) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:
e empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional,
gue comprove a condicdo de pertencente ao quadro da licitante;
e dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condi¢cdo de sécio do profissional ou ato
constitutivo da empresa; ou
e autdbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislacéo civil
comum ou declaragcdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.
d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responséavel técnico, como comprovacao de qualificacéo técnica, ambos serdo inabilitados.
d5) Declaracdo do Coordenador e Supervisores com aceite em participar dos servicos como
responsaveis técnicos da empresa, e respectivo comprovante de vinculo contratual entre o(s)
profissional(is) e a LICITANTE. A declaracdo deve conter: nome completo, n° CPF, n°
identidade, n° do registro no CREA.
d6) Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador ou Supervisor

pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.
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REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O Valor de Referéncia: O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia
objeto deste Termo de Referéncia é de R$ 298.378,07 (Duzentos e noventa e oito mil, trezentos e
setenta e oito reais e sete centavos), conforme SINAPI — BA (junho/2024), SICRO (abril/2024),
ORSE (junho/2024) e Anexo Il - Orcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito
pela Codevasf.

Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e pregos unitarios dos servigos constam da Planilha - Anexo Il -
Orcamento Referencial, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) de dezembro de 2023 e no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), para o estado da Bahia, na data-base de julho/2023, nédo
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n°
7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos. Para os servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima,
foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicao de precos unitarios elaborados pela
Codevasf.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:

Despesas Fiscais: ISS = 5,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%; Observacdes: os percentuais
descritos sé@o aplicaveis sobre o PRECO, observar correcdo para aplicagdo sobre CUSTO na
Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do
ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182
e 186.

Encargos Sociais: 86,44% Horista; 47,66% Mensalista.

BDI: 23,12% para servicos.

BDI:14,76% para fornecimento e transporte.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 — Reabilitacao de
Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura - AD da CODEVASF.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo maximo para execucao do objeto deste TR é de 4 (quatro) meses consecutivos, contados
a partir da data de emisséo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante manifestagédo
expressa das partes.

J& o prazo do contrato é de 6 (seis) meses consecutivos, contados a partir da assinatura desse
instrumento.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia seréo efetuados em reais, com base nas medicdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentagdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia, observando-se
o disposto nos subitens seguintes:
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A Codevasf pagara a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais, que deveréo ser
acompanhadas de Relatério Mensal de Execucéo dos servicos, e parecer da Fiscalizacéo por meio.
do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execucdo dos servicos e atividades
realizadas no periodo.

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

Para efeito de apuracdo do valor de cada parcela devida seréo aplicados os pre¢os ofertados na
Proposta de Pregos da Contratada, observando-se que os custos referentes a equipe técnica serao
medidos e pagos mensalmente através da apuragdo dos servigos prestados, com base nos precos
unitarios propostos e na efetiva utilizacao dos seus integrantes na realizacéo dos servigos.

Nos precgos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢cfes previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

A Contratada nao podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salérios pagos e
comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do més anterior.
Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia
remunera inteiramente a Contratada pela execucao dos servigos, incluindo:

Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material de
consumo, etc.;

Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, securitarias,
rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagéo brasileira;

Remuneracgéo de escritério e despesas fiscais; e

Moradia, alimentagéo e transporte.

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacdo da
proposta. Apés este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39 (Custo Nacional da Construcéo Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte
formula:

R=Vx

(A1 — A0) (B1 — B0)
N1+ N2

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

NI1=81%

Al = Refere-se a MATERIAIS E COMPONENTES PARA CONSTRUCAO, cddigo 1416683,
correspondente ao més de aniversdrio da proposta.

A0 = Refere-se a MATERIAIS E COMPONENTES PARA CONSTRUCAO, cédigo 1416683,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

N2=19%
B1= Refere-se 2 MAO-DE-OBRA, cédigo 160906, correspondente ao més de aniversdrio da proposta.
BO= Refere-se 4 MAO-DE-OBRA, cddigo 160906, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.
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APRESENTAGCAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da Associagéo
Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras aceitas
internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituicbes equivalentes ou superiores.

A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a mao-de-obra, materiais
e equipamentos, referéncias a marcas, nimero de catalogos e nomes de produtos citados nas
EspecificagBes Técnicas, tem carater didatico / pedagégico e nao restritivo.,

As normas, em qualquer hip6tese, antes de sua efetiva aplicacéo, estardo sujeitas a aceitacdo pela
Codevasf.

Os relatorios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, 0s valores expressos nestas serao
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

O projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

Memorial Descritivo: 03 (trés) vias em PDF;
Orcamento da obra: 03 (trés) vias em PDF e XLS;
Projeto.

MULTAS

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagédo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de Licita¢gdes e Contratos.

Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, ser& cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execu¢do de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no

atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-
a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

a)
b)
<)

d)

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Proc 59500.003432/2023-89-e

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.
Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Grau de
P Penalidade

Pelo ndo atendimento a determinacao estipulada pela FISCALIZACAO,

no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a 01
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de

Ocorréncias ou por outro documento escrito.
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CODEVASFE

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos,
materiais e canteiros de obras.

Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha 03
sido aceita pela FISCALIZACAO.

Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

02

02

04

17.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

17.5. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

17.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data
da comunicacéo.

17.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terda mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

17.8. Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

17.9. Em caso de provimento ao recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagcbes, ndo constituindo a
relevacdo novacado contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

17.10. Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo caberd novo recurso administrativo.

18. GARANTIA DE EXECUCAO
18.1. Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias (teis apds a assinatura do
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mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de carta de fianca bancéaria ou seguro garantia deverd estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do termo de encerramento definitivo do
contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisorio do objeto contratado.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucgdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevastf.

A ndéo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorroga¢fes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos sera realizada pela CODEVASF, por empregado formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contratos da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessérios a execucdo dos servigos.

Acompanhar a execucao dos servicos objeto do contrato, como representante da Codevasf, de

forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo
de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.
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Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a
execucao dos servicos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagcdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos
gue se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagc&o de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informac¢des: nome completo, cargo ou fungédo, valor do salério, numero do RG e do CPF.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modifica¢des
solicitados pela CONTRATADA.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diério da Obra, assim como verificar os registros
efetuados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execu¢ao do contrato e informar ao
titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao
dos servigos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo concluséo do objeto
na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento contratual.

O fiscal do contrato ter& 15 (quinze) dias Uteis para analisar os relatérios e documentos
apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes, salvo justificativas
de maior prazo para andlise.

Analisar e aprovar os relatorios parciais e final. Os relatorios e documentos ndo aprovados seréo
devolvidos para as correcdes e complementacBes necessérias, de acordo com as analises
encaminhadas a CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servicos executados e 0s
consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de érgaos de controle interno
e externo.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico-financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e

encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacédo do prazo de vigéncia contratual.

20

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC BDF01302

Proc 59500.003432/2023-89-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BDF01302
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3432&filter[anoproc]=2023

e-DOC BDF01302

19.19.

19.20.

19.21.

19.22.

19.23.

19.24.

19.25.

19.26.

19.27.

19.28.

19.29.

19.30.

19.31.

19.31.1.

19.31.2.

19.31.3.

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Irrigagdo e Operagdes - Al

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupcdes na
execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacées no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financ¢as, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacéo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas dos servicos mediante medicfes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber, provisoéria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando néo for designada comissédo de recebimento ou outro empregado.

Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicag&o do seu valor.

A acgdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscaliza¢do ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execuc¢édo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverao manter a hecessaria comunicacao durante a execucao
do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

A CONTRATADA, anterior ao inicio dos servicos de campo, apresentara a Codevasf, para
aprovacao, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo
setor, a equipe técnica e sua localizagéo.

A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde
gue harmonizadas num planejamento integrado.

Os cronogramas fisico e financeiro poderdo ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre as
partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacdo do prazo de vigéncia de contrato, nem
acarrete mudancas no prazo final estabelecido.

A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatrio (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de
trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro),
estando separados os servicos de campo dos servigos de escritorio.

O cronograma fisico devera contemplar a participagéo dos diferentes setores e técnicos envolvidos
durante as etapas dos servicos.

As reunibes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:
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a) A CONTRATADA realizara exposicGes complementares e especificas sobre o desenvolvimento dos
servicos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de
orientacdes;

b) A fiscalizacdo comunicara a CONTRATADA as orientacfes necessarias ao desenvolvimento dos
servigcos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no decurso desta
ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) A fiscalizagdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos.

19.32. A fiscalizacdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere & preparacdo e
atualizacdo dos programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizacdo e faturamento.

20. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

20.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do termo de
encerramento fisico e do atestado de capacidade técnica, além da liberacdo da garantia/caugéo
contratual, a contratada deverd apresentar todos os relatorios exigidos no item 7 deste TR,
analisados e aprovados pela Codevasf.

20.1.1. ApOs o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacéo.

20.1.2. Na hipétese da necessidade de correcéio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

20.1.3. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designacéo.

20.1.4. Na hipo6tese da necessidade de nova corre¢do, o Servidor ou Comisséo estabelecerd um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

20.1.5. Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia.

20.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboracdo do
projeto, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

20.1.7. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

20.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
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Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
Liberacdo da Garantia/Caucao Contratual.

A Ultima fatura de servicos somente serda encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a prote¢éo da integridade fisica e da satde
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA deveréa atender ao disposto no Artigo 18, I, § 1°, Xll da Lei 14.133/2021 - descrigao
de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

Maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

Maior vida atil e menor custo de manutencao do bem e da obra;

Uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais; e

Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e obras.

A CONTRATADA deveré atender os critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n°® 1 do MPOG,
de 19/01/2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢céo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional.

Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA deverd atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar,
que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

Automacédo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminacao, interruptores, iluminagdo ambiental,
iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

Energia solar, ou outra energia limpa para agquecimento de agua;

Sistema de medic¢&o individualizado de consumo de 4gua e energia;

Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;
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Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a
captacao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

Utilizacao de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencao; e

Comprovacéo da origem da madeira a ser utilizada na execu¢éo da obra ou servico.

Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizagé&o Internacional para a
Padronizacéo (International Organization for Standardization).

A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de préaticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO DA
ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagées e edificagdes
previstas, bem como area para implantacao do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de execucao,
devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de
implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execuc¢do dos servigos. Na formulacdo do
plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para execuc¢ao dos servigos.

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima,
em até 30 dias apos emissdo da Ordem de Servigco, sob pena de san¢Bes administrativas. O
cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em funcdo do planejamento
previsto pela Contratada, a partir da escolha da estratégia para ensecamento da descarga de fundo.
O cronograma devera ser atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagéo da fiscalizacgao.

As Anotagces de Responsabilidade Técnica — ART'’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugdo 1.137, de 31 de
marcgo de 2023.

Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condicfes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de autorizagdo para
0S servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em servigcos e/ou fornecimentos
gue serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito
abaixo, da empresa subcontratada, respeitando os limites de subcontratacdo constante no edital e
TR, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal e qualificagdo econdmico-financeira devera ser atendida
conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional (e.qg.
CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);

e3) Comprovacédo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, representado por
certidao(Bes) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época,
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comprovando a execucdo de servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte e complexidade similar ao objeto da licitacao;

e4) Declaracao de que entre 0s responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

e5) Durante a execu¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida por
empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
CODEVASF.

Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com garantia
de fornecimento, dos principais insumos.

A contratada dever4d manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as condi¢cbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢gfes por ela assumidas e
manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF ou na 22 Superintendéncia Regional
em Bom Jesus da Lapa - BA.

Acatar as orienta¢des da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
servicos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servigos.

Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugdo dos servi¢os dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, necesséaria & execucdo dos servi¢os objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagéo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdencidria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagdo, a
CONTRATADA devera reforcar a garantia/caucdo inicial durante a execugdo dos servigos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos
iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,

referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.
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Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 1.121 de 13/12/20109.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.
Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucédo dos
Servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infrigéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cadigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucgdo dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A contratada deverda investir em medidas de promog¢éo da ética e de prevencgdo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacgbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denlncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que para a execugdo dos servi¢cos objeto da presente licitacdo
devera atender ainda as seguintes normas complementares:

Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtencdo das Licengas do

Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servicos, quando
couber.
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Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo ambiental.
Realizar e executar o Plano de Recuperacio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervencfes em funcao dos servicos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questéo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observéncia das licencas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no minimo
1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro profissional
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros
profissionais, conforme disposto na NR4.

Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnoldégico e medicgdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencao e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a instalacdo e manutengcéo do canteiro de obras, sendo que ao final dos
servicos todos equipamentos serdo devolvidos 8 CONTRATADA.

Submeter a aprovacgéo da fiscalizag&o os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos
a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por hormas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizagéo.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugdo do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacoes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necesséario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até cinco dias, apés a emissdo da Ordem de Servi¢o, um
Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execugdo do objeto
contratado, sob pena de sanc¢des administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacao toda a mobilizacédo de pessoal e equipamentos,

guando da chegada ao local dos servigcos, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.
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O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execuc¢édo dos servigos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos
1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de com as seguintes informacgBes: nome da empresa
(contratada), RT pelos servigcos com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf),
conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagdo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrucdes para a Preparacéo de Placas de Obras
Publicas, anexas ao Termo de Referéncia, independentemente das exigidas pelos érgdos de
fiscalizac&o de classe — Anexo VII.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara
de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mdo de obra,
etc., como também, reclamac®es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucao por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Contratante apds a conclusdo dos servi¢os
de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucdo dos
servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucao do objeto (ART’s, anuéncias ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

A Contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-
IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
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Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacéo.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de riscos é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatorio, na natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na formulagéo
de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condic¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucédo do contrato.

Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.
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CONDIGOES GERAIS

Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o
material produzido e compilado durante a execucédo do Contrato serédo de propriedade da Codevasf,
€ Seu uso por terceiros so se realizard por expressa autorizacdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigdes.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I: Detalhamento das Justificativas

Anexo ll: Especificagbes Técnicas

Anexo llI: Orgcamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo IV: Estudo Técnico Preliminar

Anexo V: Modelo de Declaragcdo de Conhecimento do Local de Execucao dos Servigos
Anexo VI: Matriz de riscos

Anexo VII: Modelo de Placa de Obra

Responséveis técnicos pelas informacoes:

Sergio Roberto Alves Farias
Coordenador de Obras e Projetos - (22. GRI/UEI)

De acordo:
Sebastido do Santos Veloso
Chefe de Unidade - (22. GRI/UEI)

Arnaldo Dantas de Araujo Filho
Gerente Regional de Irrigacéo e Operacdes
22 GRI
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ANEXO 1. JUSTIFICATIVAS DA LICITAGAO

LICITACAQ ELETRONICA

CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAGAO DE OBRAS CIVIS E DE
MANUTENGAO NA BARRAGEM DE POCO DO MAGRO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GUANAMBI,
BAHIA

BRASILIA - DF
ABRIL/2024
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Finalidade:
Este anexo tem por finalidade esclarecer particularidades em funcdo da especificidade dos servigos
previstos no Termo de Referéncia e que, aqui ap6s relacionadas, passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratagao:

A contratagéo se faz necessaria pois, em Inspe¢éo de Seguranga Regular, verificou-se que a estrutura da
barragem estd comprometida. Destarte, houve avaliacdo de que a realizacdo dessas obras séo
fundamentais para garantir a seguranga da barragem de Pogo do Magro, bem como das pessoas
envolvidas na regiao.

Modalidade Licitatoria: Licitacdo Eletrénica.
A licitacdo reger-se-a pelo disposto na Lei n® 13.303 de 30 junho de 2016 (Lei das Estatais), e respectivas
alteragdes e regulamentos.

Modo de Disputa: Aberto

Justifica-se 0 modo de disputa com base no principio da publicidade. Conforme Acérdao n° 1502/2018 —
Plenario TCU: “Nas licitagBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagao no edital € obrigatoria, e ndo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da
Lein® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revela¢do do orgamento”.

Divulgagao do orgamento estimativo: Publico

Justifica-se 0 modo de disputa com base no principio da publicidade. Conforme Acérddo n° 1502/2018 -
Plenario TCU: “Nas licitagOes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatoria, e ndo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da
Lein® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revelagdo do orgamento”.

Critério de Julgamento: Maior Desconto.

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do servigo e da
obra nédo possui risco de serem afetados por se tratar de prestagéo de servico com escopo, padroes de
desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das
propostas, execucao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execugao: Empreitada por prego unitario

Este regime de execugao é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, ja que boa parte dos servigos
apresentam pouca precis@o na estimativa de quantitativos, tais como servicos de limpeza de camada
vegetal, desobstrugéo de drenos, pintura de estruturas de concreto, demolicao de estruturas, escavagdes
ou movimentagdes de terra.

Permissao de Participagdo de Consoércios: Sim

A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formagéo de consércios, com intuito de reforcar a
capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamentos e
pessoal especializado, possibilitando a participagdo de maior numero de empresas.

Nesta licitacdo seré admitida a participagdo de Consorcio de até 3 (trés) empresas dada a complexidade
do empreendimento, bem como o fato de se exigirem trés grupos distintos de conhecimento, que s&o:
obras subaquaticas, processos de fabricagdo da industria metal/mecénica e obras de construgao civil.
Dessa maneira, havera a possibilidade de participagdo de mais de uma empresa na obra, além de reforgo
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de capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e
pessoal especializado. Ademais, sera possivel a participacdo de maior nimero de empresas, inclusive
regionais, podendo aumentar a competitividade.

A limitacdo do consorcio em 3 (irés) empresas ocorre em virtude deste ser o nimero de areas
consideravelmente distintas que envolvem o empreendimento, sendo razoavel a participacdo deste
numero de empresas na execugao do objeto, respeitando um limite que nao afaste a real competitividade.

No caso de constituicdo de consércio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as
empresas consorciadas deverdo assumir a execugdo das obras e servigos de engenharia na sua
integralidade, ndo sendo aceito pela Codevasf o fracionamento das responsabilidades das consorciadas
durante a execucdo da mesma. Portanto, ndo cabera a Codevasf administrar os encargos/obrigacdes de
cada uma das empresas em separado, haja vista que o atendimento ao interesse publico € a conclusao da
obra, por meio da participagé@o de todos os consorciados, como uma Unica empresa.

Permissao de Participagao de Cooperativas: N&o sera permitida a participagdo de pessoas juridicas
organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestagdo de
servigo exige uma gestdo operacional centralizada.

Permissao de Participagao de Empresas estrangeiras: Sim
Serd permitida a participagdo de empresas estrangeiras com o intuito de permitir a participagdo de um
maior numero de concorrentes e ampliar o carater competitivo da licitagao.

Permissao de Subcontratagao: Sim.
De acordo com o especificado no item 8.3 do Termo de Referéncia.

A escolha dos itens com permissdo de subcontratacdo se deu em razéo de serem itens auxiliares a
execucdo do objeto contratual. Sendo que ndo sdo atividades comuns na area de atuagdo principal do
objeto a ser contratado. Ou seja, sao atividades complementares.

Permissao de Microempresas: Sim

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em condicdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto
8.538 de 6/10/2015.

Visita: N&o obrigatoria, mas recomendada.

Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde seréo executados os servigos e
suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacfes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e
execucdo do CONTRATO.

A LICITANTE ao encaminhar a PROPOSTA, estara declarando automaticamente que conhece o local e
que possui uma avaliagdo dos problemas futuros.

E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser
avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragéo dos termos contratuais estabelecidos.

Declaragao de compatibilidade com o Plano Plurianual: Compativel

Os servigos a serem contratados serdo executados no ambito do programa de recursos hidricos, agéo
orgamentaria referente a “Reabilitagdo de Barragens e de outras Infraestruturas Hidricas”.
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Desapropriagao: Nao se aplica.

Matriz de Risco: Anexo VI
A Matriz de Risco é condicdo contratual e de responsabilidade entre as partes.

Garantia do Objeto: Exigida
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. A contratada respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Garantia de Execugao (caugao): Exigida
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucéo do Contrato

Qualificagao Técnica: Especificada ) ,
A Qualificacdo Técnica minima foi especificada no item 9.1. QUALIFICACAO TECNICA de forma a
garantir a qualidade dos servigos prestados e dos produtos entregues.

Assim, essa foi definida para contratagdo de empresas que ja realizaram projeto de barragens, a fim de se
contratarem empresas que tenham competéncia técnica e reduzir o risco de potencial ruptura de estrutura,
que colocaria varias vidas em risco. Dado as comunidades a jusante do barramento.

Divisdo do objeto da licitagdo em lotes: Nao
As obras sdo parte de um unico empreendimento.

Licenga Ambiental: Todas as licencas pertinentes ao meio ambiente envolvida direta e/ou indiretamente
na execugao da obra seréo de responsabilidade da empresa contratada para executar os servigos.

Além das medidas cabiveis dispostas no item 22 - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL do
TR; a licitante contratada devera apresentar no ato de recebimento da ordem de servigo, Plano de
Trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de execucao, devendo ser
complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos (0 que couber) das fases de implantagéo,
respeitando os prazos parcial e final para execu¢do dos mesmos. Na formulagao do Plano de Trabalho
proposto a contratada devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgdes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental do Servico e outros Planos Ambientais decorrentes e seu
esquema organizacional para 0s servicos a serem executados, inclusive contendo plano de
movimentacg&o de terra e prote¢do ambiental.
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ANEXO Il - ESPECIFICACOES TECNICAS.

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer normas e critérios para a realizacdo de obras civis e de manuten¢do na Barragem
de Poco do Magro, localizada no municipio de Guanambi - BA.

2 OBJETO

2.1 Remocdo da vegetacdo e desobstrucdo da tubulacdo do sistema de drenagem na regiéo a
jusante da barragem, que devera ser composta pelo seguinte subproduto:

E1.01) Relatdrio de execuc¢do, contendo:

Area limpa;

Local de descarte do material;

Relatorio fotogréfico;

Descricdo dos empecilhos encontrados e do tempo de execucao.

2.2 Realizacdo de operacgdo subaquética, que devera ser composta pelos seguintes subprodutos:

E2.01) Inspegdo subaquatica e elaboragdo de laudo da regido da tomada d’agua, contendo no
minimo:

e Descricdo do estado atual da regido da tomada d’agua, incluindo a verificagdo da
presenca de um sistema de vedacdo — comporta — e seu acionamento, bem como, o
seu funcionamento;

e Descricdo e dimensfes exatas da comporta ou da abertura da tomada d’agua;

e Relatério fotografico.

E2.02) Execucdo da vedagdo da entrada da tomada d’agua com instalacdo e remogéo de
estrutura auxiliar em placas de acgo (caso ndo haja comporta ou esta ndo esteja funcionando),
garantindo a vedacdo adequada para realizacdo de servicos a jusante da barragem. Como
produto do servico, devera ser entregue um relatério de execu¢do, contendo no minimo:

e Procedimento de execucao da vedacgéo;
e Relatdrio fotografico;
e Descricdo dos empecilhos encontrados e do tempo de execucao.

2.3 Manutencdo dos dispositivos de controle, com realizacdo da limpeza, montagem e
desmontagem dos equipamentos hidromecénicos. Como produto do servico, deverd ser
entregue um relatorio de execucao, contendo no minimo:

e Relatorio fotografico dos procedimentos;
e Descri¢do dos servigos executados;
e Realizacdo de teste de estanqueidade.

2.4 Execucdo das obras de manutencéo e recuperagdo estrutural, que devera ser composto pelos
seguintes subprodutos:

E4.01) Preenchimento de fissuras e cobrimento das se¢Oes danificadas no paramento de jusante
da barragem. Como produto do servico, devera ser entregue um relatério de execucao,
contendo no minimo:
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e Quantitativo executado;
e Descricdo dos servigos realizados;
e Relatério fotografico.

E4.02) Preenchimento de fissuras na crista e no vertedouro e cobrimento das secdes
danificadas na crista da barragem. Como produto do servico, devera ser entregue um relatorio
de execucdo, contendo no minimo:

¢ Quantitativo executado;
e Descricdo dos servigos realizados;
e Relatorio fotogréfico.

2.5 Investigacao e recuperacdo do macico de terra do Dique 6, que devera ser composto pelos
seguintes subprodutos:

E5.01) Execucdo de sondagens percussivas e ensaios laboratoriais, contendo:

e Relatorio de execucao de campo, inclusive fotogréafico;
e Boletim de sondagem e ensaios;
e Relatorio com apresentacdo e analise dos resultados encontrados nos ensaios.

E5.02) Execucdo de recuperacdo do Dique 6 com injecdo de calda de cimento nos furos
(aberturas) encontrados no macico, incluindo:

e Relatério fotografico;
e Descricdo da execucao dos servicos.

2.6 Andlise da qualidade da agua do reservatério, incluindo coleta em frasco apropriado e
esterilizado seguindo as recomendac@es do laboratério, contendo:

¢ Relatorio fotogréfico;
e Relatério com analises e testes bacterioldgicos e fisico-quimicos da agua.
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3 DISPOSICOES GERAIS

3.1 As obras contratadas serdo executadas rigorosamente de acordo com estas especificacoes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos. Os mesmos serdo pagos
conforme item de planilha.

3.2 Antes do Inicio do servico deve ser apresentado a fiscalizacdo da Codevasf, a ART de
execucao do servico, assinada pelo responsavel técnico da Contratada;

3.3 Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser de 12 qualidade, ndo devendo apresentar
nenhum defeito de fabricacéo;

3.4 Qualquer alteracdo na planilha, materiais e nos servicos deverdo ser aprovados pela
fiscalizacéo;

3.5 Todos os materiais serdo fornecidos pela Contratada, salvo disposicdo em contrario nestas
especificacoes;

3.6 Toda a méo-de-obra sera fornecida pela Contratada, salvo disposi¢cdo em contrario nestas
especificacoes;

3.7 Serao impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condicbes
contratuais;

3.8 Ficara a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializagdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias;

3.9 Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servigos a
serem executados e atenderem as Especificacfes. Em nenhuma hipétese sera admitido o uso
de resquicios de materiais de outras obras;

3.10 A Contratada mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em nimero e especializacdo compativeis com a natureza dos servigos, bem
como materiais em quantidades suficientes para execucao dos trabalhos;

3.11 A Contratada sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes
de sua negligéncia, impericia e omissdo;

3.12 Sera mantido, pela Contratada, perfeito e ininterrupto servico de vigilancia nos recintos de
trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de
negligéncia durante a execucdo das obras, até a entrega definitiva;

3.13 A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada
Servigo;

3.14 Cabe a Contratada elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
Fiscalizagéo, desenhos de detalhes de execucéo, 0s quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela Contratante.

4 REFERENCIAS NORMATIVAS

4.1 Os produtos desenvolvidos por esta Especificacdo devem atender as normas da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

Além das normas da ABNT poderéo ser aplicadas as seguintes normas:
- ANSI American National Standards Institute
- AISI American Iron and Steel Institute
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4.2 Em casos de conflito entre as especificacbes do licitante e as normas aqui citadas, este podera
apresentar alternativa, desde que precedida da aprovacdo da justificativa técnica

apresentada.

5 DESCRICAO GERAL DA BARRAGEM.

5.1 A Barragem Po¢o do Magro esté localizada no estado da Bahia, no municipio de Guanambi,
nas coordenadas aproximadas 14°15°26°°S e 42°49°01°°O, barrando o riacho Pogo do
Magro, afluente da margem direita do rio Sdo Francisco. A Figura 1 apresenta uma imagem
satélite deste empreendimento.
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Figura 1 — Imagem satélite da Barragem Poco do Magro.
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5.2 Acesso da barragem:

5.2.1

O acesso ao municipio de Guanambi é feito pelas rodovias BR-324, BR-116, BA-026, BR-
030 e BR-122, saindo de Salvador, em um trajeto de aproximadamente 690 km. Para acesso
ao barramento, segue-se pela Estrada para a Barragem em um trajeto de 6 km. O trajeto de
acesso a Barragem, a partir de Salvador, é apresentado na Figura 2, através de uma imagem
obtida do Google Maps.

Santana

mbassai

()
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77::;;;,.:iSaWoad'O:&’Salvador Bahia

Figura 2 — Acesso a Barragem Poco do Magro partindo do aeroporto de Salvador — BA.

5.3 Caracteristicas da barragem:

5.3.1

A Barragem de Pogo do Magro foi concluida em 2004, com o objetivo de abastecimento
de agua do municipio de Guanambi, aliviando a demanda da barragem de Ceraima, bem
como perenizar o rio, permitindo a implantacao de pequenos projetos de irrigagdo ao longo
do lago e a jusante do empreendimento. Na Figura 3 é apresentado um arranjo constituido
pela barragem principal (macigo de concreto) com vertedouro auxiliar, um dos seis diques
de terra homogénea, um sistema de aducdo de agua bruta por tubulacdo e vertedouro
principal de tipo labirinto.
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Figura 3 - Arranjo da Barragem Pog¢o do Magro.

5.3.2 O reservatdrio possui 06 (seis) diques para fechamento das selas topogréficas em macigo
de terra homogénea com protecdo do talude de montante com rip-rap e de jusante com
grama. As cristas estdo posicionadas na El. 522,00 m e possuem 4,0 m de largura, e
inclinacéo dos taludes de jusante e montante de 1V:2H. Os diques dispdem de um “cut
off”, preenchido com solo compactado com largura base de 3,00 m para montante e taludes
de 1V:1H. Somente o sexto dique possui um filtro horizontal de areia com espessura 30
cm conforme ilustrado na Figura 4.

S
i g

N T e e e T T T S
TERRENO NATURAL FILTRO DE AREIA

VARIAVEL

SECKO TIPICA DO DIQUE 6 ENTRE AS ESTACAS (d_e{f5 a 21) — esc:1:100
Figura 4 - Secdo Tipica do Sexto Dique.

5.3.3 A barragem principal é de Concreto Compactado a Rolo (CCR) com paramento vertical
em placas de concreto convencional selante e o de jusante em degraus com inclinacéo de
1V:0,70H, possui 22 m de altura e comprimento total da crista de 540 m e largura de 4 m,
coroada na elevacao 522,00 m (Figura 5).
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Figura 5 — Secio tipica da barragem em C.C.R.

5.3.4 O nivel maximo normal situa-se na elevacdo 519,00 m, associado a cota da crista da soleira
do vertedouro principal. O volume acumulado no reservatério é de 37,53 hm? e a area
alagada é de 710 ha. O sistema de drenagem interna do macico principal é constituido por
drenos de alivio de tubulacdo perfurada e preenchida com brita.

5.3.5 Regime de operacdo do reservatorio

5.3.5.1 O periodo com menor volume pluviométrico no reservatorio da Barragem de Poco do
Magro ocorre entre maio e setembro, como pode ser visto no diagrama de distribuicdo de
precipitacoes, ver Figura 6.

5.3.5.2 Algumas das cotas da barragem de maior interesse a esta especificacdo técnica podem ser
consultadas na Tabela 1.
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Figura 6 — Distribuic2o sazonal das precipitacdes em estacdes presentes na bacia da Barragem de
Poc¢o do Magro.

Tabela 1 — Cotas do reservatério.
Barragem Poco do Magro
Cota nivel max. Maximorum (m) 521,33
Cota do coroamento (m) 522,00
Fonte: PSB Poco do Magro - Volume 1, 2021.

5.4 Situagdo atual da tomada d’agua e equipamentos hidromecanicos:

5.4.1 A entrada da tomada d’agua da barragem Pogo do Magro foi projetada para conter uma
comporta do tipo Stop-log em madeira e uma grade metalica a montante da barragem.
Contudo, sua presenca é questionada por ndo apresentar na superficie nenhum dispositivo
de acionamento. Na Figura 7 é possivel verificar todo o paramento de montante da
barragem, sem nenhum dispositivo de acionamento que confirme a presenca da comporta.

5.4.2 Na estrutura de saida é possivel identificar a presenca de uma tubulacdo de descarga de
fundo, seguida da caixa de registros (Figura 8). A caixa de registros é composta por tampa
em grade metalica e duas valvulas do tipo borboleta necessitando de manutencéo,
lixamento e pintura.

5.4.3 A caixa de registros encontra-se com excesso de vegetagédo (Figura 9 — Caixa de registros
com excesso de vegetacdo.Figura 9) e acimulo de 4gua, mesmo com a presenca de um
dreno com tubulagdo de 100 mm. Recomenda-se a instalagdo de um segundo dreno.
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Figura 9 — Caixa de registros com excesso de vegetacio.

{

6 ADMINISTRACAO LOCAL:

6.1 Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o cronograma fisico-financeiro.

7 SERVICOS PRELIMINARES
7.1 Mobilizagdo e desmobilizagéo:

7.1.1 A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas & mobilizacdo imediatamente
apos assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do
prazo contratual.

7.1.2 No final da obra, a Contratada devera remover todas as instala¢cdes do Canteiro de Obras,
equipamentos, construcfes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar
as areas utilizadas totalmente limpas.

7.1.3  Os custos correspondentes a estes servicos incluem, mas nao se limitam necessariamente
aos seguintes:
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7.1.3.1 Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcdo, de propriedade da
Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

7.1.3.2 Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus
locais de origem.

7.1.3.3 Despesas relativas a infraestrutura do canteiro necessaria para a execucao da obra;

7.1.3.4 Despesas relativas a construcdo e manutencdo de caminhos de servico, quando
necessario.

7.2 Fornecimento e instalacdo de placa de obra:

7.2.1 O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficara a cargo da Contratada, que
providenciara sua confeccdo, devendo a sua instalacdo se dar em local definido pela
Fiscalizag&o.

7.2.2 O modelo, detalhes e dimensdes da placa deveréo estar de acordo com o padréo utilizado
pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitagdes, independente das
exigidas pelos 6rgdos de fiscalizagdo de classe.

8 LIMPEZA DA REGIAO A JUSANTE
8.1 Area estimada para realizacio da limpeza, obtida através do Google Earth (Figura 10):

ata das imagens: 25/08/2022 & mais recente  Akrbus 100 m

Figura 10 — Vista superior da Barragem Poco do Magro com area a jusante demarcada.

8.1.1 Conferir o quantitativo de arvores a serem destocadas, validando o quantitativo que consta
na planilha orgamentéria, estimado com base na Figura 10;

8.1.2 A vegetacdo removida inclui troncos e raizes;

8.1.3 A vegetacdo com raizes proxima a estrutura devera ser removida de forma que néo interfira
na seguranca da estrutura;

8.1.4 Identificar anomalias que possam causar problemas estruturais na regido de jusante;
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8.1.5 Todo o residuo da limpeza devera ser removido e langado em areas de bota-fora indicadas
pela FISCALIZACAO;

8.1.6 Toda a area deve estar visualmente limpa para possibilitar futuras inspe¢des da regido;

8.1.7 Relatorio fotogréfico e descritivo da area em que foi realizada a limpeza.

9 OPERACAO SUBAQUATICA

9.1 A equipe de trabalho devera ter composic¢do minima, conforme a NORMAM-15, capitulo 4
— item 403 (b), composta por:

um supervisor de mergulho raso;

um mergulhador raso para a execugéo do trabalho;

um mergulhador raso de emergéncia pronto para intervir; e
dois mergulhadores rasos auxiliares de superficie.

9.2 Sera de total responsabilidade da contratada o fornecimento de todos equipamentos de
mergulho envolvido na operacédo inclusive Camara Hiperbarica com todos acessorios para
realizacdo segura dos trabalhos.

9.3 A contratada devera fornecer documentacdo de entrada de frente de trabalho as autoridades
competentes.

9.4 A operacdo subaquatica envolvida na presente especificacdo compreende o que segue:

¢ Inspecdo subaquatica da regido da tomada d’agua;
e Vedacao da entrada da tomada d’agua;
e Remogdo da vedacdo da tomada d’agua.

9.5 Realizacdo da inspe¢do subaquatica e laudo da vistoria:

9.5.1 Para viabilizar a elaboragcdo de solucdo técnica para vedagdo e posterior remocéo da
vedacdo da tomada d’agua, devera ser realizada vistoria da contratada a barragem, de modo
a se verificar as dificuldades e possiveis solu¢des para execucao do servico.

9.5.2 No relatdrio de vistoria devera constar o nome do projeto, nome da contratada, nimero do
contrato, data e horario de inicio e término da inspecao. Além disso, devera constar o nome
completo de todos os colaboradores presentes no empreendimento.

9.5.3 Devera constar o nivel do reservatorio no dia da visita e condi¢Ges de visibilidade da agua.

9.5.4 Orelatério devera indicar a mao-de-obra e 0s equipamentos que foram realmente utilizados
durante a inspec¢éo e quanto tempo o pessoal e 0s equipamentos estiveram em atividade.
Qualquer equipamento 0cioso ou em reparo também devera ser mencionado no relatério.

9.5.5 O relatorio de inspecdo devera conter fotografias (inclusive subaquéaticas) e comentarios
pertinentes, com foco em empecilhos na implantagdo da vedacéo e retirada da vedacao.

9.5.6 As fotografias deverdo conter informacgdes que identifiguem seu objeto e o descrevam.
Todas as fotografias deverdo ser legendadas.

9.5.7 Deverdo ser realizadas as medidas da comporta (caso haja), bem como dos equipamentos
hidromecénicos (tubulacéo e valvula), para verificacdo da necessidade de um elemento
extra de vedacéo.
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9.5.8 Deverdo ser indicados os meios de acesso que poderdo ser utilizadas para realizar o

transporte dos equipamentos até o local.

9.59 Antes da inspecdo da tomada d’agua, deve-se avaliar possiveis condi¢des de “arrasto”
provocado por correntezas, em decorréncia do atual estado dos equipamentos da descarga

de fundo.

9.5.10 Durante a inspecdo, deverdo ser verificadas as dimensdes da abertura da tomada d’agua,
para verificar a conformidade com o projeto. E importante salientar que as medidas
apresentadas na planilha orgamentaria foram adotadas levando em consideragdo as

medidas apresentadas no projeto da comporta.

9.5.11 Devera ser especificada a existéncia de objetos estranhos e assoreamento, que possam

dificultar o processo de vedacéo.

9.5.12 A utilizacdo de servicos de mergulho durante a vistoria devera seguir as normas técnicas e
legislacOes pertinentes, em especial a NORMAM-15/DPC da Marinha do Brasil.

9.6 Vedacado/Remocdo da vedacdo da tomada d agua:

9.6.1 ApOs inspecdo subaquatica e apresentacdo do laudo, a contratada devera elaborar um
relatorio descrevendo o procedimento, servicos, equipamentos e cronograma a serem
utilizados para vedacao e remocao da vedacgdo da entrada da tomada d’agua.

9.6.2 No relatorio devera constar desenhos técnicos com as dimensdes exatas para fabricagéo do

elemento de vedagéo e fixacao.

9.6.3 O processo de vedagio e remogédo da vedagdo da entrada da tomada d’agua sé podera ser

realizado ap6s aprovacao do plano de execucdo pela FISCALIZACAO.

9.6.4 Caso ndo haja comporta e/ou o sistema de vedac¢do da entrada da tomada d’agua esteja
inoperante, a vedacdo através de chapas metalicas seré feita, considerando o seguinte:

9.6.4.1 O sistema de vedacdo provisoria sera utilizado para permitir a operacdo de manutencao
nos dispositivos de descarga de fundo, com o objetivo de assegurar adequada

estanqueidade nos locais de trabalho.

9.6.4.2 As chapas a serem utilizadas para vedacdo deverdo ser de aco carbono, de construcao
soldada. Devem ser utilizados elementos de vedacéo, preferencialmente elastdmeros, na

interface chapa metalica/superficie de concreto.

9.6.4.3 As dimensGes do paramento provisorio deverdo ser definidas por meio de memorial de
calculo e apresentadas em desenho técnico. Para o dimensionamento, deverdo ser

considerados os itens seguintes:

e O nivel maximo de enchente serd adotado como caso normal de carregamento,
segundo a norma DIN 19704. As tensdes de trabalho para o aco deverdo ser as menores
que resultem da aplicacdo do coeficiente de seguranga de 1,8 sobre a tensdo de
escoamento e do coeficiente de 2,8 sobre a tensdo de ruptura do material.

e A carga a ser transmitida a estrutura de concreto da tomada d’agua, considerado como

vigas em base elastica ndo excedera 120 kgf/cmz2.

9.6.4.4 As vedacOes deverdo ser, preferencialmente, de neoprene, do tipo nota musical,
funcionando por flexdo nas laterais e no topo, e de borracha chata, funcionando por

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC BDF01302
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compressdo embaixo, caso o dispositivo seja apoiado. Podera ser proposto outro método
alternativo de vedacdo para realizacdo do servico, a ser aprovado pela contratante.

9.6.4.5 Possiveis intervencdes, deverdo ser embasadas nas seguintes normas:

e ABNT NBR 16775:2020 - Estruturas de aco, estruturas mistas de aco e concreto,
coberturas e fechamentos de aco - Gestdo dos processos de projeto, fabricacdo e

montagem — Requisitos;

e DIN 19704-1 Hydraulic steel structures - Part 1: Criteria for design and calculation

e AISC — Manual of Steel construction
e ASTM D-2240.

9.6.5 Outro método de vedacdo podera ser adotado pela CONTRATADA, desde que, seja
apresentado um método mais adequado e que seja aprovado junto a FISCALIZACAO.

10 MANUTENCAO DOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE

10.1 Manutencdo nas Valvulas

10.1.1 O processo de manutengdo das valvulas s6 podera ser realizado apos confirmacdo de
vedacdo da adutora pela CONTRATANTE e aprovado pela FISCALIZACAO.

10.1.2 Durante as operagdes de carga, transporte, descarga e manuseio dos tubos, conexdes e dos
acessorios, deverdo ser tomadas precaucdes para evitar movimentos bruscos e impactos
desnecessarios ou outro tratamento que possa rachar ou danificar os tubos, seu
revestimento ou o0s acessorios. As pecas demasiado pesadas para serem deslocadas
manualmente deverdo ser carregadas e descarregadas mediante o uso de guinchos ou de
outro equipamento de manuseio, equipado com cintas de amarracdo adequadamente
localizadas. As cintas deverao ser recobertas com materiais aprovados. As cintas metalicas
ou as correntes ndo deverdo entrar em contato direto com os tubos e as conexdes.

10.1.3 Asvalvulas serdo retiradas para manutencao e depois instaladas segundo as recomendacdes
do Fornecedor e a critério da FISCALIZACAO. Nio sera permitida a sua retirada ou
instalagdo com o emprego de golpes de martelo ou de outros métodos que possam danificar
sua estrutura. Cada valvula sera operada, abrindo-a e fechando-a, antes e depois de sua

instalagdo, a fim de se verificar se esta operando corretamente.

10.1.4 As vélvulas deverdo ser retiradas e reinstaladas nos locais indicados, ou conforme
determinado pelo CONTRATANTE. As valvulas deverdo ser alinhadas com exatidao as

tubulacbes adjacentes.

10.1.5 As valvulas deverdo ficar apoiadas em suportes adequados. Deverdo ser providos blocos
de contra empuxos, a fim de acomodar a forgca hidraulica incidente sobre a véalvula,
naquelas instalagdes em que forem utilizadas juntas com gaxetas de borracha e nas quais

possa ocorrer deslocamento de valvula.

10.1.6 Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser limpas e isentas de corpos estranhos
como crostas de laminac&o, sujeiras, ferrugem, graxa e outras substancias, a fim de se obter

superficies limpas e secas.

10.1.7 A pintura dos componentes devera atender no minimo, 0 que segue:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC BDF01302
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e Pintura bésica: duas demdos de fundo anticorrosivo, com espessura final minima de
80 micra.

e Pintura de Acabamento: duas demé&os de esmalte sintético a base de resina, espessura
final minima - 70 micra.

10.1.8 As valvulas deverdo ser limpas antes da sua instalagéo.

10.1.9 A pintura ou o revestimento das valvulas deverdo ser reparados quando apresentares
defeitos. Pintura e/ou revestimento deverao ser reparados apos a instalagéo da valvula.

10.1.10Ap0s a instalacdo, cada valvula devera ser limpa.

10.1.11A instalagdo de valvulas sera medida tomando-se como unidade cada peca efetivamente
instalada e testada.

11 EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL

11.1 Em pontos das estruturas do paramento de jusante, crista e vertedouro em que apresentam
deterioracdo superficial, com agregado exposto e algumas trincas superficiais, deve-se
realizar os seguintes procedimentos:

11.1.1 O processo de recuperagcdo somente sera realizado ap0s aprovacgdo da fiscalizagdo dos
locais selecionados;

11.1.2 Realizar a verificacdo de superficie com utilizacdo de um martelo em busca de detectar
areas do concreto deterioradas;

11.1.3 Apo6s a verificagdo da superficie, deve-se realizar o apicoamento do concreto e
posteriormente realizacdo de limpeza com jato de alta pressdo em busca de se obter uma
boa aderéncia do graute;

11.1.4 A contratada devera executar a recuperacdo do concreto por meio da montagem de férmas
em madeira e aplicacdo de graute em todas as areas apresentadas no laudo de inspecédo e
aprovadas pela fiscalizagéo;

11.1.5 O graute deve ser aplicado continuamente de maneira a se evitar a formagéo de bolhas de
ar;

11.1.6 O graute utilizado devera possuir trabalhabilidade, relagdo &gua cimento e resisténcia
caracteristica minima conforme a norma ABNT NBR 6118:2014.

11.1.7 Quanto a fissuras, a contratada devera realizar os seguintes servigos:

11.1.7.1 A fissura deve estar limpa, isenta de impurezas, antes do procedimento de aplicacdo do
adesivo estrutural,

11.1.7.2 As fissuras do paramento de jusante, crista e vertedouro devem ser tratadas com selagem
superficial com adesivo estrutural a base de resina epdxi de alta viscosidade. Entretanto,
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as fissuras localizadas ao lado da junta de dilatagdo devem ser tratadas com selante
elastico a frio.

11.1.7.3 A injecdo dos materiais selantes deve ser realizada de acordo com o fabricante ou
conforme especificado pela fiscalizagao;

11.1.7.4 A FISCALIZACAO procedera um exame para efeito de aceitacio de reparos. Qualquer
reparo que falhe sera reparado pela EMPREITEIRA a seu 6nus.

12 DIQUE
12.1 Investigacdo do macico

12.1.1 Mapear superficialmente as cavidades com medigédo da profundidade do afundamento e
também de suas principais medidas em superficie (largura e extensdo). Também é
necessario fazer-se o registro da posi¢do do afundamento no dique (estaca, distancia em
relacdo ao talude de montante e jusante) e registro fotografico;

12.1.2 Deveré ser investigada se as cavidades afloram nos taludes de montante e de jusante, para
confirmar se ha algum tipo de “duto” que esteja permitindo a fuga do solo;

12.1.3 Deveréo ser coletadas amostras para realizacéo de ensaios laboratoriais, conforme descrito
pela ABNT NBR 9604/2016;

12.1.4 Ensaios deverdo ser realizados, de acordo com a norma vigente, sendo eles:

Sondagem a percussdo (NBR 6484/2001);

Ensaio de permeabilidade com carga constante (NBR 13292/2021);
Analise granulométrica por sedimentacdo (NBR 7181/16);
Determinacdo da massa especifica de solos (NBR 6458/2016);
Determinagéo do limite de liquidez (NBR 6459/16);

Determinacdo do limite de plasticidade (NBR 7180/16).

12.1.5 Ao final dos ensaios devera ser entregue: boletim de execucdo, relatorio de sondagem e
ensaios, relatério com apresentacdo e analise dos resultados encontrados nos ensaios;

12.1.6 Nos casos em que a FISCALIZACAO identifique alguma inconsisténcia na realizacio ou
nos resultados dos ensaios, fica a CONTRATADA responsavel por repetir os ensaios de
maneira adequada até que seu resultado seja aprovado pela fiscalizagéo.

12.2 Recuperacao do macico
12.2.1 A recuperagdo seré realizada através do preenchimento dos furos com calda de cimento;
12.2.2 Nos locais com afundamento onde aparentemente cavidades foram aterradas deverao ser

escavados até 0,3 m para verificacdo da cavidade e, posteriormente injetadas calda de
cimento;

12.2.3 Os furos serdo preparados antes do preenchimento através de uma limpeza com jato de ar
e posteriormente com a umidificagdo com agua para evitar a perda de 4gua de hidratagédo
do cimento;
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12.2.4 A calda devera possuir fator agua/cimento de 0,5 e poderd ser utilizado aditivo
superplastificante de modo que a trabalhabilidade possua fluidez adequada, capaz de
penetrar nas cavidades, preenchendo os furos por completo.

13 ANALISE DA AGUA

13.1 A coleta para analise bacterioldgica deve ser feita em frasco apropriado e esterilizado
seguindo as recomendacdes do laboratdrio. Durante a coleta de agua, devem ser medidos o
pH e a temperatura da 4gua do reservatorio.

13.2 A amostra para analise fisico-quimica deve ser coletada com volume minimo de 3L, em
recipiente lavado com &gua deste. O prazo entre a coleta e a entrega da amostra no
laboratorio ndo deve exceder 24h.

14 MOBILIZACAO DE DESMOBILIZACAO

14.1.1 A empresa responsavel pela execugdo dos trabalhos de campo deverd providenciar os
preparativos iniciais dos servicos, dentre eles a mobilizacdo de pessoas, materiais e
equipamentos necessarios para o inicio das atividades e depois a sua continuidade.

14.1.2 A empresa sera responsavel pelo translado de pessoal até o local da obra, providenciando
passagens, veiculos, combustivel, equipamentos e outros insumos, destinados ao inicio dos
trabalhos e preparacdo de local para a implantacdo do canteiro de obras, em funcdo da
verificagdo das condicdes locais da obra, visando planejar e facilitar os trabalhos futuros.

14.1.3 Apos o encerramento dos trabalhos previstos, a empresa devera executar a desmobilizacdo
total da obra, retirando o pessoal, equipamentos e maquinarios que ainda estejam situados
no local, providenciando os meios de sua retirada, tais como passagens, deslocamentos por
meio de veiculos, transporte de maquinarios, etc., atuando para garantir uma retirada da
obra segura e com 0 menor impacto ambiental possivel ao local.

14.2 Canteiro de Obras

14.2.1 A implantacdo do canteiro de obras tera inicio logo ap6s a etapa da mobilizagdo, quando
da chegada a obra de pessoal, maquinario, equipamentos e iNSUMOS necessarios a
construcdo do canteiro. A empresa responsavel pela obra devera prever uma area para o
canteiro de obras, compreendendo, mas ndo se restringindo a areas de escritdrio, refeitorio,
alojamentos, vestiarios, sanitarios, e outras areas que sejam necessarias para atender as
normas de trabalho e seguranca em fungdo da quantidade de pessoas envolvidas. Devera
ainda prever espacos destinados a almoxarifado, depositos, area para execucao de trabalhos
tais como armacao de ferragens ou formas de vigas, e também &rea destinada a descarte
provisorio de residuos e entulho, que serdo retirados durante o desenrolar da obra e no seu
final.

15 APRESENTACAO DOS TRABALHOS

15.1 Os trabalhos de natureza técnica observardo as Normas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT. A Contratada podera substituir as normas da ABNT por outras aceitas
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15.2

15.3

154

155

internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substitui¢cbes sdo
equivalentes ou superiores.

Unidades - os relatorios, desenhos, memoriais, etc., observardo as unidades do Sistema
Meétrico Internacional. Se necessario citar outras unidades, os valores expressos nestas serdo
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

Redacdo - o projeto e a documentacao pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados na
Lingua Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

Durante a execucdo do projeto todas as pegas produzidas deverdo ser disponibilizadas em
ambiente online em nuvem (e.g., Sharepoint, Onedrive, Google Drive, Dropbox, ICloud) de
preferéncia continuamente ou com atualizagdo minima quinzenal, para acompanhamento
periodico da FISCALIZACAO.

Os relatorios deverdo possuir elementos componentes conforme descrito a seguir:

15.5.1 Capa (NBR - 6029) - a capa devera conter os seguintes elementos: na parte superior, nome

do Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no centro,
titulo do projeto e desenho ou foto (opcional); e, no rodapé, o més da publicacdo e o
nome(s) do(s) autores. Também devera conter quadro com o nimero de revisdes

15.5.2 A folha de rosto devera conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no centro, titulo
do projeto; na parte inferior, do lado direito, 0 n° da revisdo e titulo do contetdo, e parte
ou anexo (alfabeto) e titulo do contetido e, no rodapé, o més da publicacdo e 0 home(s)
do(s) autores.

15.5.3 Verso da folha de rosto — o verso da folha de rosto devera conter:

a) ficha catalografica, de acordo as normas AACR2 — Anglo Americam Cataloguing
Rules; e

b) o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereco, o
telefone, o fax, o endereco na internet: www.codevasf.gov.br e o e-mail.

15.5.4 Sumario - o0 sumario devera conter as principais divisdes, se¢cdes ou partes do
volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

15.5.5 Listas (NBR 6029)

15.5.6 Apresentacdo (NBR 6029) - a apresentacdo devera conter esclarecimentos, justificativas

ou comentarios, a data da licitacdo, o n° do edital, o n° do contrato, data e assinatura e
devera ser feita uma breve explicacéo a respeito do contetudo do plano de trabalho.

15.5.7 Texto — o texto devera conter: introducdo, corpo e concluséo.

15.5.8 Apéndices e Anexos (NBR 6029) — matéria acrescentada no fim do documento, a titulo de

esclarecimento ou complementacao.

15.5.9 Os relatdrios teréo a seguinte disposicao:

15.5.9.1 Formatos de papel (NBR - 5339):

c) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverdo ser produzidos em formato Al e,
posteriormente, reduzidos, para apresentacdo em album formato A3;
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d) a monografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacoes;

e) especificagdes, memorias de calculo, estudos e texto, em formato A4.

15.5.9.2 Paginacao e numeracao:
f) A numeracdo das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa,
excluida(s) a(s) capa(s); e
g) anumeracdo deverd ser continua e em algarismos arébicos.

15.5.9.3 Formularios e tabelas - os formuléarios e tabelas deverdo:
h) Obedecer as Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE;

i)  ser numerados, em algarismos arabicos, de acordo com as respectivas secoes, em
sequéncia no texto, logo apos a primeira citacdo referente ao Formulario ou tabela;

j) apresentar titulo; e
k) apresentar citacGes da fonte.

15.5.9.4 Referéncias — indicar no documento, os outros que lhe séo referentes.

15.5.9.5 Revisdo dos documentos - o documento revisto terd indicacdo e apresentar, em local
especifico, a descricdo das alteracbes efetuadas (quadro de revisdes).

15.5.9.6 Legenda (NBR - 5984):

I) As folhas de documento (desenho, lista ou especificacdo) terdo no canto inferior
direito, um quadro destinado a legenda, constando do mesmo, além do titulo do
documento, as indicacdes necessarias a sua identificacdo e interpretacéo.

m) a legenda apresentara a disposicdo mais conveniente & natureza do respectivo
documento, ndo ultrapassando a largura de 175 mm;

n) alegenda contera as seguintes indicacdes, além de outras julgadas indispensaveis
para um determinado tipo de documento:

Codevasf;

titulo do projeto;

titulo do documento;

data (més/ano);

nome da consultora;

namero do documento e, se necessario, outras indicacfes para classificacdo e
arquivamento;

indicacao de "Substitui™ ou "Substituido por*, quando for o caso;

8. assinaturas dos responsaveis pelo (a): (projeto; desenho; verificacdo e
aprovacao);

9. ndmero de revisao; e

10. escala.

© 0k wbdE

~
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T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF 21 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
b Area de Irrigacéo e Operacoes - Al

0) A descricdo de modificacdes e as indicacBes suplementares, quando necessarias,
serdo apresentadas, preferivelmente, acima ou a esquerda da legenda.

15.6 Desenhos técnicos

15.6.1 Os desenhos técnicos a serem apresentados deverdo estar de acordo com as normas da
ISO/ABNT, de modo a se ter uma representacdo clara e precisa dos componentes
representados. As folhas de desenho deverdo seguir, mas ndo se limitar, as seguintes

normas:
Norma Referéncia
NBR 16752 Desenho técnico — Reqms:jtgsseﬁzrf apresentacdo em folhas de

NBR 16861 Desenho técnico — Requisitos para representacdo de linhas e escrita
NBR 17067 Desenho técnico - Reqms@os para as e_speC|f|C|dades das
representacdes ortogréficas
Desenho técnico - Requisitos para representacao de dimensoes e
tolerancias

NBR 17068

15.6.2 Os desenhos deverao ser apresentados em formato Adobe PDF com a extensao “pdf”. Além
disso, o projeto sera disponibilizado em modelagem BIM (Modelagem de Informacéo da
Construcéo).

15.6.3 Também deverdo ser entregues os documentos que contenham as seguintes informacdes
extraidas do modelo, como:

a) Detalhes;

b) Anotacdes;

¢) Quadros de quantitativos de objetos;
d) Quadros de quantitativos de materiais;
e) Lista de pranchas/folhas;

f) Lista de revisdes; e

g) Pranchas/Folhas.

15.6.4 Os desenhos serao apresentados, nos formatos “.IFC”, “.PDF”, “.BCF” e nos formatos
nativos dos softwares utilizados, como por exemplo “DWG”,“PLA”, “.DGN”, “.RVT”,
“VWX”, “PRJ”, “.TKS”, “.DDS”, entre outros, ou o conjunto de pastas dos arquivos
gerados.
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T Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
[¥] Companhia de desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
=
OBRA: SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS E DE MANUTENGAO NA BARRAGEM DE POGO DO MAGRO BDI (serv.): 23,12% Bancos
LOCAL: BARRAGEM POCO DO MAGRO, GUANAMBI/BA BDI (forn.): 14,76% 06/2024 - SINAPI/BA
DATA BASE: setembro, 2024 Encargos sociais Horistas: 86,44% 04/2024 - SICRO/BA
PRAZO: 120 DIAS Encargos sociais - Mensalista: 47,66% 06/2024 - ORSE
REFERENCIA A
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. | CUSTO UNITARIO | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
FONTE | CODIGO
1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 7.919,25
11 PROPRIA [ CPU.01 |ADMINISTRAGAO LOCAL UnD. | 100 [Rs 6.432,14 | R$ 7.919,25 | R$ 7.919,25
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 28.932,87
2.1 Canteiro de obras R$ 27.634,65
Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetagéo E Pequenas Arvores (Diametro De
211 SINAPI 98525 ! 2 28,50 R 0,69 | R 0,85 | R 24,21
Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af_05/2018 m $ N N
212 SINAPI 94975 Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - m3 143 RS 522,19 | R$ 642,92 | RS 916,16
Preparo Manual. Af 05/2021
213 SINAPI 93210 Execugao De Refei(o’no _Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao m2 7,50 RS 549,00 | RS 675,93 | RS 5.069,47
Incluso Mobilidrio E Equipamentos. Af 02/2016
214 SINAPI 93212 E{ecucéo De Sa(\!('eil_'\o E Vestiario Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, m2 9,00 RS 934,00 | RS 1.150,05 | R$ 10.350,46
Néo Incluso Mobilidrio. Af 02/2016
Execugao De Central De Férmas, Produgao De Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De
215 SINAPI 93583 Obra, N&o Incluso Mobilidrio E Equipamentos. Af 04/2016 m2 12,00 R$ 763,10 | R$ 939,53 | R$ 1127434
22 inalizaca R$ 1.298,23
2.2.1 I PROPRIA | CPU.02 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2,00 R$ 527,22 | R$ 649,11 | R$ 1.298,23
3 LIMPEZA DA REGIAO A JUSANTE R$ 11.589,29
31 Remogao da vegetagao a jusante R$ 11.589,29
Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetagao E Pequenas Arvores (Diametro De
8.1 SINAPI 98525 Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af 05/2018 m2 700000 | RS 069 | RS 085 | RS 5.946,70
3.1.2 EMBASA 02.04.04 |CORTE DE ARVORE COM DESTOCAMENTO MANUAL,C/DIAMETRO ENTRE 15 E 30cm UN 20,00 R$ 76,64 | R$ 94,36 | R$ 1.887,18
3.1.3 EMBASA 15.92.02 |LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO / DRENAGEM H 4,00 R$ 215,71 | R$ 265,58 | R$ 1.062,33
Transporte Com Caminhao Basculante De 6 M?, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade:
3.14 SINAPI 97912 M3Xkm). Af_07/2020 m3xkm 588,00 R$ 372 | R$ 4,58 | R$ 2.693,08
4 OPERAGAO SUBAQUATICA R$ 78.088,25
4.1 do e Laudo da regido i R$ 47.497,99
411 PROPRIA CPU.03 Mobilizagao e Desmobilizagao qa Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de un 1,00 RS 37.970,54 | R$ 46.749,33 | R$ 46.749,33
mergulho envolvidos na operacdo
4.1.2 SICRO 4816024 [Operagao de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive descompress&o h 2,00 R$ 304,04 | R$ 348,92 | R$ 748,67
4.2 a tura da tomada d'agua R$ 30.590,26
421 | PROPRIA [ CPU.04 [Vedagio da entrada da tomada d'4gua com chapas metalicas [ wn [ 1200 [R$ 1426956 [ R$  17.568,68 | RS 17.568,68
422 | PROPRIA | CPU.05 |Remogéo da vedagao da entrada da tomada d’agua com chapas metalicas | un | 1,00 | R$ 10.576,33 | R$ 13.021,58 | R$ 13.021,58
5 MANUTENGAO NOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE R$ 5.429,68
5.1 ao das valvulas R$ 5.393,27
5.1.1 SINAPI 98524  |Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018 m2 4,50 R$ 4,95 | R$ 6,09 | R$ 27,42
DESMONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO
5.1.2 EMBASA 12.99.10 [FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU kg 912,00 R$ 137 | R$ 1,69 | R$ 1.538,31
FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 700 A 1200 MM
MANUTENCAO EM VALVULAS (VRP, NIVEL E ANTI-GOLPE), VENTOSAS E REGISTROS
513 EMBASA 62.01.53 ACIMA DE 16" ATE 24" POLEGADAS un 2,00 R$ 713,68 | R$ 878,68 | R$ 1.757,37
M01230900 PARAFUSOS C/ PORCA P/ VALVULA BORBOLETA C/ FLANGE PN 10 - AWWA / PBFW10
5.1.4 EMBASA  (0/M0123090 PC 32,00 R$ 536 | R$ 6,60 | R$ 211,18
5 DN 700 48,900 kg
(REVISADA) - PINTURA EPOXI EM SURPEFICIE METALICA, INCL. LIXAMENTO E FUNDO 2
515 EMBASA 15.07.46 EPOXI ANTICORROSIVO, DUAS DEMAOS m 3,00 R$ 86,82 | R$ 106,89 | R$ 320,68
MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO
5.1.6 EMBASA 12.02.07 [FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU kg 912,00 R$ 137 | R$ 1,69 | R$ 1.538,31
FLANGEADA C/ DIAMETROSDE 700 A 1200 mm.
5.2 o de di itivo de gem na caixa de valvulas R$ 36,42
521 SINAPI 97627 Demoli¢do De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Martelete, m3 0,01 RS 261,20 | R$ 321,59 | R$ 2,89
Sem Reaproveitamento. Af_09/2023
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De
2.2 INAPI 714 R 4 | R 44, R 22,4
5 S 89 Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_08/2022 m 050 $ 365 $ 99 $ 49
Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Qualquer Tipo De Laje Com Baldes Em
523 SINAPI 103682 Edificagdo Térrea - Langamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022 m3 0.01 R$ 995,13 | R$ 122520 | R$ 11,03
6 RECUPERAGAO R$ 152.069,10
6.1 Paramento a jusante R$ 116.622,48
Locacao De Andaime Suspenso Ou Balancim Manual, Capacidade De Carga Total De
611 SINAPI 41805 | s proximadamente 250 Kg/M2, Plataforma De 1,50 M X 0,80 M (C X L), Cabo De 45 M mes 300 | R$ 603,75 | R$ 74334 | R$ 2.230,01
6.1.2 SICRO 3806402 |Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob pressao m2 1344,00 R$ 2,51 | R$ 3,09 | R$ 4.153,38
6.1.3 SICRO 3806413 [Apicoamento mecanizado de concreto m2 1344,00 | R$ 21,87 | R$ 26,93 | R$ 36.189,01
6.1.4 SICRO 4915645 I.njegéo de adesivo estrutural a base de resina epoxi de.baixua viscosidade para tratamento de kg 11,00 RS 204,84 | R$ 25220 | R$ 277419
fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicagdo mecanizada
Fabricagdo De Férma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira
.1 INAPI 2264 2 R 200,27 | R 246,57 | R 7.397,17
615 S 9226 Compensada Plastificada, E = 18 Mm. Af_09/2020 m 30,00 $ 00, i 6.5 i 397,
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO
6.1.6 PROPRIA CPU.06 IMPERMEABILIZANTE m3 40,32 R$ 865,33 | R$ 1.065,39 | R$ 42.956,70
Transporte Com Caminhédo Basculante De 6 M?, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade:
6.1.7 SINAPI 97912 M3Xkm). Af_07/2020 m3xkm 294,00 R$ 372 | R$ 4,58 | R$ 1.346,54
6.1.8 PROPRIA CPU.07 |CURA QUIMICA m2 1344,00 R$ 7,52 | R$ 9,26 | R$ 12.443,59
6.1.9 SICRO 3808043 [Pintura manual com nata de cimento - 3 demaos m2 1344,00 | R$ 431 | R$ 531 | R$ 7.131,90
6.2 Crista R$ 33.265,29
6.2.1 SICRO 3806402 [Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob presséo m2 690,00 R$ 2,51 | R$ 3,09 | R$ 2.132,32
6.2.2 SICRO 4915645 Ifuegéo de adesivo estrutural a base de resina epoxi de‘balx:a viscosidade para tratamento de kg 8,00 R$ 204,84 | R$ 252,20 | R$ 2.017,59
fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicagéo mecanizada
A ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO
6.2.3 PROPRIA CPU.06 IMPERMEABILIZANTE m3 20,70 R$ 865,33 | R$ 1.065,39 | R$ 22.053,66
Transporte Com Caminhao Basculante De 6 M?, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade:
6.2.4 SINAPI 97912 M3Xkm). Af 07/2020 m3xkm 147,00 R$ 372 | R$ 458 | R$ 673,27
6.2.5 PROPRIA CPU.07 [CURA QUIMICA m2 690,00 R$ 752 | R$ 9,26 | R$ 6.388,45
6.3 Vertedouro R$ 2.181,33
6.3.1 SICRO 3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob presséo m2 87,50 R$ 251 | R$ 3,09 | R$ 270,40
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_T Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
[¥] Companhia de desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
=
OBRA: SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS E DE MANUTENGAO NA BARRAGEM DE POGO DO MAGRO BDI (serv.): 23,12% Bancos
LOCAL: BARRAGEM POCO DO MAGRO, GUANAMBI/BA BDI (forn.): 14,76% 06/2024 - SINAPI/BA
DATA BASE: setembro, 2024 Encargos sociais Horistas: 86,44% 04/2024 - SICRO/BA
PRAZO: 120 DIAS Encargos sociais - Mensalista: 47,66% 06/2024 - ORSE
REFERENCIA A
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. | CUSTO UNITARIO | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
FONTE coDIGO
6.3.2 SICRO 4915645 ije(;éo de adesivo estrutural a base de resina epoxi de‘baix~a viscosidade para tratamento de kg 525 RS 204,84 | R$ 252,20 | R$ 1.324,04
fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicagdo mecanizada
Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm
6.3.3 SICRO 4915694  |e profundidade de 25 mm em estruturas de concreto com selante elastico a frio (BASEADO m 15,20 R$ 31,36 | R$ 38,61 | R$ 586,88
SICRO 4915694)
7 DIQUE R$ 11.386,37
7.1 Investigagdo do macigo R$ 9.797,74
7.1.1 EMBASA | 32.02.01 |SONDAGEM A PERCUSSAO m 44,00 R$ 99,50 | R$ 122,50 | R$ 5.390,19
7.1.2 EMBASA 32.02.04 [DESLOC ENTRE FUROS ATE 50 m un 4,00 R$ 49,99 | R$ 61,55 | R$ 246,19
7.13 EMBASA 34.01.43 |ENSAIO DE PERMEABILIDADE COM CARGA CONSTANTE un 2,00 R$ 1.040,54 | R$ 1.281,11 | R$ 2.562,23
7.1.4 EMBASA 34.02.04 ["ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO EM "TOP SOIL" un 2,00 R$ 223,64 | R$ 275,35 | R$ 550,69
7.1.5 EMBASA 34.01.16 [MASSA ESPECIFICA REAL DOS GRAOS un 2,00 R$ 65,78 | R$ 80,99 | R$ 161,98
7.1.6 EMBASA 34.01.07 |DETERMINACAO DE LIMITE DE LIQUIDEZ (NBR - 06459) un 2,00 R$ 180,00 | R$ 221,62 | R$ 443,23
7.1.7 EMBASA 34.01.10 [DETERMINACAO DE LIMITE DE PLASTICIDADE (NBR - 07180) un 2,00 R$ 180,00 | R$ 221,62 | R$ 443,23
7.2 Recuperagio do macigo R$ 1.588,63
7.2.1 SINAPI 93358 |Escavagao Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,45 R$ 91,89 | R$ 113,13 | R$ 50,91
7.2.2 SINAPI 99814 Limpeza De Superficie Com Jato De Alta Pressao. Af_04/2019 m2 11,78 R$ 2,09 [ R$ 2,57 | R$ 30,31
7.2.3 SICRO 3816196 [Injegdo de nata de cimento m3 1,13 R$ 1.088,30 | R$ 1.339,91 | R$ 1.507,40
8 SERVIGOS AUXILIARES R$ 2.963,25
8.1 Andlise da qualidade da agua R$ 2.963,25
8.1.1 SEDOP PT0009 |Analise fisico-quimica da agua un 2,00 R$ 236,71 | R$ 291,44 | R$ 582,87
8.1.2 SEDOP PT0010 [Analise bacteriologica un 2,00 R$ 210,75 | R$ 259,48 | R$ 518,95
8.1.3 SEDOP PT0019 [Relatorio de analises e testes un 1,00 R$ 1.511,88 | R$ 1.861,43 | R$ 1.861,43
TOTAL Sem BDI: R$ 242.347,36
BDI: R$ 56.030,71
TOTAL COM BDI: R$ 298.378,07
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Estudo Técnico Preliminar - ETP

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA REALIZAGAO DE OBRAS CIVIS E DE MANUTENGAO NA
BARRAGEM DE POGO DO MAGRO, LOCALIZADA EM GUANAMBI, BAHIA.

| | - Descricéo da necessidade de contratacéo \

Em atendimento ao disposto no item 9.1.7 do ACORDAO N° 1257/2019 — TCU — Plenario:
“‘adotar acgdes para a correcao imediata das anomalias e implementagdo das
recomendacdes ja constatadas e registradas nos relatérios das inspecfes ja levadas a
efeito, nos relatérios de fiscalizacdo e no relatorio de seguranca de barragens (RSB) da
ANA, por meio de levantamento para fins de quantificacdo, orcamentacdo, e
especificacdes técnicas elaborados com o grau de precisdo adequado em relacdo aos
Servicos necessarios para a recuperacado das barragens, elaboracdo de projetos, com
posterior realizacdo de licitacdo para contratacdo, execucdo dos servicos e
monitoramento sustentavel.”

Além disso, nos documentos Inspecdo de Seguranca Regular (ISR) foram identificadas
anomalias que classificaram a barragem como Nivel de Perigo de ALERTA. Ou seja,
havendo risco de ruptura da estrutura.

Il — Area requisitante |

Area de Irrigacéo e Operacdes - Al.

lIl - Descricdo dos requisitos da contratacéo |

Visando a realizacao dos servicos propostos a contratada precisara apresentar registro ou
inscricio da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia e compativeis com as atribuicbes dos seus responsaveis técnicos, em
conformidade com a Resolugcéo Confea n°® 336 de 27/10/1989.

| IV — Descricéo da solucdo como um todo |

Remocéo da vegetacdo e desobstrucao da tubulagéo do sistema de drenagem na regido
a jusante da barragem, que devera ser composta pelo seguinte subproduto:

E1.01) Relatorio de execugao, contendo:

. Area limpa;

. Local de descarte do material;

. Relatorio fotografico;

. Descricao dos empecilhos encontrados e do tempo de execucao.
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Realizacdo de operacdo subaquética, que devera ser composta pelos seguintes
subprodutos:

E2.01) Inspecao subaquatica e elaboragcdo de laudo da regido da tomada d’agua,
contendo no minimo:

. Descricdo do estado atual da regido da tomada d’agua, incluindo a verificacdo da
presenca de um sistema de vedagdo — comporta — e seu acionamento, bem como, o seu
funcionamento;

. Descricao e dimensdes exatas da comporta ou da abertura da tomada d’agua;
. Relatorio fotografico.

E2.02) Execucao da vedacao da entrada da tomada d’agua com instalagado e remocéao de
estrutura auxiliar em placas de aco (caso ndo haja comporta ou esta ndo esteja
funcionando), garantindo a vedacdo adequada para realizacdo de servicos a jusante da
barragem. Como produto do servigo, devera ser entregue um relatério de execucéo,
contendo no minimo:

. Procedimento de execucédo da vedacao;
. Relatério fotogréfico;
. Descricdo dos empecilhos encontrados e do tempo de execucao.

Manutencdo dos dispositivos de controle, com realizacdo da limpeza, montagem e
desmontagem dos equipamentos hidromecanicos. Como produto do servico, devera ser
entregue um relatério de execuc¢ao, contendo no minimo:

. Relatério fotogréafico dos procedimentos;
. Descricao dos servicos executados;
. Realizac&o de teste de estanqueidade.

Execucdo das obras de manutencédo e recuperacdo estrutural, que devera ser composto
pelos seguintes subprodutos:

E4.01) Preenchimento de fissuras e cobrimento das sec¢des danificadas no paramento de
jusante da barragem. Como produto do servico, devera ser entregue um relatério de
execucao, contendo no minimo:

. Quantitativo executado;
. Descricdo dos servigos realizados;
. Relatorio fotografico.

E4.02) Preenchimento de fissuras na crista e no vertedouro e cobrimento das secdes
danificadas na crista da barragem. Como produto do servi¢co, devera ser entregue um
relatério de execugéo, contendo no minimo:

. Quantitativo executado;
. Descricdo dos servigos realizados;
. Relatério fotogréfico.
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Investigacdo e recuperacdo do macico de terra do Dique 6, que devera ser composto
pelos seguintes subprodutos:

E5.01) Execugéo de sondagens percussivas e ensaios laboratoriais, contendo:

. Relatorio de execucdo de campo, inclusive fotografico;
. Boletim de sondagem e ensaios;
. Relatorio com apresentacao e analise dos resultados encontrados nos ensaios.

E5.02) Execucédo de recuperacao do Dique 6 com injecdo de calda de cimento nos furos
(aberturas) encontrados no macico, incluindo:

. Relatorio fotografico;

. Descricado da execuc¢ao dos servicos.

Andlise da qualidade da agua do reservatorio, incluindo coleta em frasco apropriado e
esterilizado seguindo as recomendacdes do laboratoério, contendo:

. Relatério fotogréfico;

. Relatorio com analises e testes bacteriolégicos e fisico-quimicos da agua.

| V - Estimativa das quantidades a serem contratadas \

A estimativa dos valores a serem contratados (carga-horéria, volumes, areas, etc.) foram
obtidos a partir do Relatério de Inspecdo Regular (peca 1). Para os servicos submersos,
adotou-se informacfes obtidas na elaboracdo do Termo de Referéncia da barragem
Boacica (Processo 59500.002281/2022) tomando por base os servicos considerados
como semelhantes aqueles a serem executado em Estreito, além de reunides com
empresas do ramo.

| VI — Estimativa do valor da contratac&o \

Estima-se, com base nos servi¢cos a serem executados, de acordo com tabelas de custos
utilizadas, que o valor da contratacdo seja, aproximadamente, R$ 298.378,07 (duzentos e
noventa e oito mil, trezentos e setenta e oito sete centavos), conforme planilha de custos
(peca 37).

| VIl = Subcontratacéo \

Em decorréncia da visita técnica e das obras de substituicdo de equipamentos que devera
ser realizada pela Contratada, sera permitida a subcontratacdo dos servicos de mergulho,
devidamente regularizada junto a Marinha do Brasil, sob supervisdo da Contratada,
garantindo a qualidade da inspecdo e obras de reponsabilidade da Contratada. A
subcontratacdo devera ser apresentada para a Codevasf que estara sujeita a aprovacao,
para garantia que a subcontratada atende todos os itens técnicos e administrativos do
edital.
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| VIl — Resultados pretendidos \

Espera-se que, com a substituicdo completa dos equipamentos deteriorados e correcao
estrutural da torre da tomada d’agua, seja reduzido o Nivel de Perigo da barragem, que
atualmente € ALERTA (NP=2), aumentando a seguranca da barragem.

| IX — Possiveis impactos ambientais \

Em decorréncia dos processos de demolicdo de concreto durante a remocéo dos antigos
equipamentos, ha a possibilidade de que fragmentos de concreto caiam na tomada
d’agua e posteriormente, apd6s abertura da comporta, tais fragmentos podem ser
arrastados para o canal de abastecimento do perimetro de irrigagcdo ou permanecerem no
reservatorio.

| X = Alinhamento entre a Contratacéo e o Planejamento |

A referida contratacdo encontra-se vinculada ao Programa de Trabalho
18.544.2221.21DD0001 - REABILITACAO DE BARRAGENS E DE OUTRAS
INFRAESTRUTURAS HIDRICAS, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento Regional -
AD da Codevast.

Xl — Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da
contratacéo

Diante do exposto, a realizacdo do procedimento licitatério apresenta ser viavel, tendo em
vista as razfes de interesse publico em se reduzir o nivel de perigo na gestao dessa
barragem para que a populacdo a jusante dessa estrutura possa conviver com menor
risco a vida, ao patriménio e ao meio ambiente. Desse modo, justifica-se a contratacdo
dos servigcos expostos para intervencdes na barragem de Po¢co do Magro em Guanambi -
BA.

| XIl — Instrucdo Normativa 40/2020 |

Este Estudo Técnico Preliminar atende aos requisitos da IN 40/2020.

Sergio Roberto Alves Farias
Analista em Desenvolvimento Regional — 22, GRI/UEI
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Anexo : Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal (ou
responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local onde serdo executadas as
obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que 0s pregos a serem propostos cobrirdo
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugdo das obras, tendo obtido todas as informagdes
necessarias para a elaboragéo da proposta e execugéo do contrato.

Cidade, __/__/20____

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:

28
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Versao 7.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

59520.003432/2023-89

OBJETO DA CONTRATAGAO:

OBRAS CIVIS E DE MANUTENGAO NA BARRAGEM DE POCO DO MAGRO

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Em atendimento ao disposto no item 9.1.7 do ACORDAO N2 1257/2019 — TCU — Plendrio: “adotar agdes para a corregdo imediata das anomalias e implementag3o das recomendacdes ja constatadas e registradas nos
relatérios das inspegdes ja levadas a efeito, nos relatdrios de fiscalizagdo e no relatério de seguranga de barragens (RSB) da ANA, por meio de levantamento para fins de quantificagdo, orcamentacdo, e especificagdes

LOCAL DE EXECUGAO: Guanambi,Bahia
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 2a. GRI/UEI
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 2a. GRI/UEI

. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . ; Responsavel pelo . Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P: - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Conseq ia (O ) ) P p- Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Erro de execugdo por subcontratada; Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos;
ndo atendimento das condigdes de do servigo 2. Paralisagdo dos servigos;
aceitagdo dos servigos ou 3. Ndo aprovagdo dos boletins de PREVENTIVO: verificar curriculo e acervo
irregularidade cometida nos casos medigdo por parte da Codevasf; técnico dos profissionais
RCO01 Gestdo contratual de subcontrataggo de servicos. 4. Reconstruggo total ou parcial de Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar ATENUANTE: Verificar acervo técnico do
servigos (retrabalhos). CREA"
Eventos climaticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atrasos na execugdo do
desproporcionais (chuvas, aquisicdo ou/e entrega de bens e cronograma;
alagamentos, outros) servigos 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
i‘ :ao |mp|e;nentat;ao ze a.:;joes; PREVENTIVO: emissdo do ordem de
RCO05 Gestdo contratual : um_Zntdo dos a;stos ev'_ oa b Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar servigo fora do periodo chuvoso
nec.eésn ade de refazer servigos/obras ATENUANTE: Monitoramento"
danificadas.
Aumento dos custos para aquisicées Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
de matéria-prima/insumos; atrasos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais.
nos fornecimentos de matéria- entregues .
. X L PREVENTIVO: cumprimento do
prima/insumos para fabricagdes; cronograma
RCO06 Gestdo contratual Inadimpléncia dos fornecedores de Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar 8 . "
g . ATENUANTE: plano de agdo para agilizar os
materiais/insumos e equipamentos o
servigos
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
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* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATA(}AO - DEMANDANTE
No|Sergio Roberto Alves Farias Lotagdo: |2a. GRI/UEI Obs: Metodologia de Gerenuament'o de~ Rlslcos.em ConFratagoes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
No|Sergio Roberto Alves Farias Lotagio: |22, GRI/UE! .Gerer‘1(.:|am~ento de Riscos (.MC;iR), com parametros metodologlcos para
identificagdo, andlise, avaliacdo e tratamento dos riscos.
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: Bom Jesus da Lapa, 01 de novembro 2024
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Area do home
cda obra

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XxXXXXXXXXXXXX Denuncias.
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXX XOXXXHXXIKHXIIIHKIIKHKIIKHKIIKHXIXKXX reclamacodes
MUNICIPIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX INicio da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXHXXIHXIXXXXXXXXXX Termino da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DA

CODEVASF Bjamiotidly, 4 J% o il

REGIONAL } 3
UNIAO E RECONSTRUCAO
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Area do nome
da obra

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXXXXX
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
MUNICIPIO: XXXXXXXXXXHXXXXXXKKXXKKXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXKXXKXXKXXKKXXXK

Agentes Participantes: XxXxxxXXXxXxxx Denuncias,
XXXKXKXKIHXHXHIIKIKIHKIHKXHIIKIKXKXX reclamagoes
Inicio da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e elogios:

Termino da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX ouvidoria.gov.br

. GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO A [

REGIONAL - -
UNIAO E RECONSTRUGCAO
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COMPLEMENTO PARA MARCA DA
CODEVASF PINTADA

A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTES PROPORCOES:

a) PROPORCAO VERTICAL
- Alinhar pela largura
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a) PROPORCAO HORIZONTAL
- Alinhar pela altura
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