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PROJETO CISSB - CENTRO DE INOVAGCAO EM SABERES E SABORES DA BARRA

A COOPERATIVA CATARINENSE AGROINDUSTRIAL DA BARRA — COOPERBARRA,
situada na Fazenda Rancharia, zona rural, municipio de Barra no estado da Bahia, sob CNPJ
45.636.841/0001-28, composta por 25 cooperados ligados ao ramo de producéo de frutas com
destaque a uva (mesa, sucos e vinhos), vem por meio deste apresentar o que segue:

Nos ultimos anos, mediante amplo Programa de Desenvolvimento Regional promovido pelo
Governo do Estado da Bahia e produtores catarinenses do setor agricola de frutas diversas, com
predominancia da uva e producédo de sucos e vinhos, celebraram entre sii, MEMORANDO DE
ENTENDIMENTO na data de 23 de setembro de 2021, visando implantar POLO DE
VITINICULTURA para producéo uvas, vinhos, sucos e espumantes no estado da Bahia, mediante
acdes reciprocas, promovendo o incremento socioecondmico e produtivo da regido da Barra,
proporcionando a reducdo das desigualdades sociais bem como o desenvolvimento profissional,
industrial e comercial. A mesorregido da serra e vale europeu catarinense, cumula historicamente
experiéncia associativa nas suas praticas econdmicas, sejam na agricultura, inddstria, turismo,
geragdo de crédito e renda entre outras acdes, e tem na sua génese este perfil colaborativo de
desenvolvimento local ou regional.

Nesse intuito, efetivou-se a COOPERBARRA dando inicio as tratativas mediante aquisicédo
de éareas individualizadas pelos cooperados, no formato de condominio de producéo, afim de
otimizar infraestrutura de canais de irrigacdo e demais infraestruturas necessarias. Também,
decidiu-se pelo avanc¢o imediato de aquisicdo de area comum para piloto de producéo e cultivo de
variedades de uva de mesa e sucos, para posteriormente implantar no mesmo local estruturas de
Vinicola e processadora de sucos compartilhada entre os cooperados, direta ou indiretamente.

Numa viséo evolutiva do projeto, entendendo o papel de responsabilidade econdmico social
com a regido, propomos instrumentar um importante esforco comum entre as diversas iniciativas
locais (institucionais e/ou privadas), integralizando processos e praticas num olhar
desenvolvimentista técnico-sustentavel para geracdo de emprego e renda, somatizando ativos
sociais e econdmicos da regidao oeste da Bahia.

Assim, estruturamos o projeto do CENTRO DE INOVAGAO EM SABERES E SABORES DA BARRA
(CISSB).

Apdés um breve inventario sociocultural da regido, pudemos observar excelentes
potencialidades locais, como por exemplo o surubim e curimata tipico dos rios Grande e Sédo
Francisco, galinha de capoeira (caipira), preparos regionais de caprinos, cachaca dos brejeiros,
doces de buriti, rapaduras, aglcar demerara organico, castanhas, polpas de mangaba, caju e
manga entre outras frutas da regido, como também destaque ao artesanato da palha do buriti entre
outras manifestagdes culturais da regido.

Neste viés, propomos agregar frentes progressivas de promocdo dessas diversas
potencialidades, de forma associativa, otimizando espacos e estruturas com esse Viés, integrando
formacdo técnica em parceria com institutos afins, exposicdo e comercializacdo de produtos,
promocao de eventos, promogao turistica inclusive.
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No que tange ao CISSB, tera foco numa estrutura moderna de producado agroindustrial, com
foco no processamento da uva e seus derivados, assim como unidade para processamento de
cacau e seus derivados, oportunizando expanséo produtiva e produtos industrializados com maior
valor agregado, referenciando ndo sé o municipio de Barra como também toda a regi&o, como uma
nova fronteira agricola do setor, oportunizando desenvolvimento e renda.

(CISSB) DESCRITIVO TECNICO-OPERACIONAL

O projeto contemplara:
MODULO 01 - ADMINISTRATIVO, ESTOCAGEM E EXPEDICAO.

Trata-se de uma area com 1.147,70m?, conforme croqui em anexo. Este espago é composto
pelos seguintes ambientes:
-Adega: Ambiente onde o vinho serd armazenado em barricas de carvalho, sendo que alguns vinhos
ou as melhores safras de tintos serdo classificados para ficar em repouso na adega ,barricas de
Carvalho para envelhecimento e melhorar as caracteristicas organolepticas.
-Laboratério Enolégico: Ambiente onde sdo analisados 0os compostos sensoriais, fisico- quimicos
e microbiol6gicos derivados da uva e do vinho, grau babo e demais testes, garantindo a qualidade
do produto.
-Estoque de vinhos: Local para estoque de embalagens, armazenamento de caixas de papeléo,
garrafas, tampas e rolhas.engarrafamento e expedicéo - local onde os vinhos serdo engarrafados e
separados para venda e distribuicao.
-Cozinha: ambiente onde seréo preparados os alimentos para os funcionarios.
-Lavacdo: ambiente destinado a lavagéo de utensilios de cozinha
-Hall da cozinha: geladeiras e distribuigdo de alimentos
-Deposito de alimentos: alimentos destinados aos funcionarios
-Escritorio: area destinada aos setores administrativos e vendas online
-Vestiario: ambiente para troca de roupas e higienizagédo de funcionarios
-DML: Depdsito de materiais de limpeza

MODULO 02 — PACKING HOUSE

Trata-se de uma area com 266,16m?2, conforme croqui em anexo, onde as uvas chegam
na cantina, sdo pesadas, tirado o grau babo, de acgucar, em seguidas séo classificadas, depois
lavadas.

A packing house sera uma instalacao para realizar o beneficiamento de uvas, classificando,
lavando, embalando e formando cargas para o mercado consumidor.

O funcionamento da packing house é como uma linha, inicialmente os cachos de uva séo
colhidos na parreiras e depois transportadas até a packing house. Apds, as uvas serao
acondicionadas para prolongar o periodo de maturacdo, momento em que serdo separadas por
tamanho, cor e qualidade, para entdo as uvas serem embaladas para expedicdo, usando
embalagens higienizaveis e paletizaveis.

Para que nossa packing house funcione de forma eficiente, € importante que tenha espago
amplo para a boa disposicéo dos equipamentos e para o fluxo de funcionarios e materiais.
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MODULO 03 VINICOLA E ENVAZE

Trata-se de uma area de 868,04m2que tem por finalidade prioritdrio o processamento e
transformacdo da uva em sucos e vinhos. Considera-se 0s equipamentos necessarios alocados
nesse espaco para resultar no processamento em linhas gerais o que segue: Processo descritivo
da producéo de vinhos: Recebimento da uvas; Primeiro passo a pesagem; Em seguida analise do
grau de aclUcar da uva para saber o grau Brix, ou Babo; Vai para a maquina moedeira
desengacadeira, com capacidade de moagem de 10 Toneladas hora, separando o cacho e cabo
dos Gréaos, ao mesmo tempo o gréo é dilacerado, caindo no tanque abaixo de inox a semente casca
e liquido, o cacho vai pra fora que é levado para lavoura para servir de adubo; No tanque abaixo
com casca liquido e sementes uma bomba elicoidal acoplada, envia para um tanque de fermentacéo
, ali recebe levedura, produto para ativar a fermentacdo ,enzima produto para extrair aromas e cor.
Fica neste tanque de inox de 10.000 litros por 4 a 5 dias fermentado, acompanhado pelo endlogo,
depois s6 o liquido com uma bomba elicoidal é passado para outro tanque de inox de 10.000
separado da casca e semente; Ato seguinte, estas vao para uma prensa de inox, processo de
prensagem sendo os residuos sdo levados para lavoura. O vinho que ficou em outro tanque
continua a fermentacao lenta com o acompanhamento do enélogo, fazendo as a andlises de alcool,
acides e acgucares, até seu término da transformacgéo de todos dos agucares em alcool. Apos
aproximadamente de 30 a 40 dias e transferido novamente para outro tanque de inox de
10.000 litros, para fazer a clarificacdo com os produtos especificos ecologicos. Apds mais uma
semana o vinho é filtrado, e transferido para outro tanque para descansar e fazer o envelhecimento.

Processo descritivo do suco de uva: Recebido a uva e feita a pesagem na balanca industrial em
seguida o grau brix para ver a quantidade de acgucar da uva, e vai para moedeira desengacadeira,
separando o cacho dos Graos, que este fica dilacerado e junto com casca semente e liquido vai
para o processo de pasteurizacdo no aparelho de tubo a tubo. Neste processo € necessario também
da caldeira para produzir o vapor. Em seguida o produto vai para um tanque de 10.000 litros
enzimatico para separar a casca semente do liquido. Depois deste processo vai para outro tanque
para descansar. Ambos procedimentos produtivos, terdo espaco de armazenamento de estoque e
expedicéo.

AREA 04: FABRICACAO DE CHOCOLATES E DERIVADOS

Esta unidade contara com &rea inicial de 900,00mz?, oportunizando futura ampliagfes ja que
esta projetada de forma anexa e independente na operagdo produtiva. O processo produtivo

Segmento de maior valor agregado
* Segmento nobre, com a maior margem
- Destaque ao COlﬂpOHEHtE Cacau

* Chocolates amargos 63/70/80%

Chocolate ao leite “40% cacau

Embalagens diferenciadas

+ Apelo regional — cacau de origem, “Varietal”

Loja de Fabrica

Aeroportos, Shopping Centers, Cafés

Web store Internet

abrangera etapas comuns de operacdo do segmento, como a preparacdo das sementes do cacau,
torragem, trituracdo, moagem, prensagem, misturas, refino e temperagem, conchagem e
modelagem dos produtos.
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O cacau vem se tornando uma atividade crescente e altamente lucrativa, seu
advento e oportuno plantio na regidao, possibilita desenvolvimento de produtos finais
genuinamente ambientados. Vale destacar a expertise do projetista da linha de
equipamentos que esta prevista para este empreendimento, inclusive no assessoramento
produtivo futuro.

Fluxo de Producéo do chocolate (simplificado)

-RECEBIMENTO -TEMPERAGEM

-ESTOCAGEM -MOLDAGEM

-DERRETIMENTO E TANCAGEM -CRISTALIZACAO

CONCHAGEM -DESMONTAGEM
-EMBALAGEM
-MOAGEM
- -ESTOCAGEM CLIMATIZADA
-TANQUES PULMAO -EXPEDICAO

ANDERSON aginpor
HALLA:072 (i inorar3297909
73297909 Dados:2024.11.14

17:51:43 -03'00'
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MEMORIAL DESCRITIVO

CISSB - CENTRO DE INOVAGAO EM SABERES E SABORES DA BARRA

COOPERATIVA CATARINENSE AGROINDUSTRIAL DA BARRA -
COOPERBARRA

CNPJ: 45.636.841/0001-28

LOCAL: Faz Rancharia, s/n, Zona Rural, Barra - BA
OBRA: ADMINISTRATIVO, ESTOCAGEM E EMBALAGEM
AREA: 1.147,70 m?

DATA: AGOSTO DE 2024
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GENERALIDADES

Tém por finalidade o memorial descrever as principais caracteristicas dos projetos e
estabelecer as condi¢des e a técnica que serdao empregadas para aplicagdo dos materiais e
servicos da obra.

A contratada manterd na obra engenheiro responsdvel técnico pela execu¢dao com autoridade
para exercer em nome da contratada, toda e qualquer agdo pertinente ao bom andamento
dos servigos.

Os servicos e obra serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos
detalhes e estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias neles e nestas especificacoes
contidas, sendo elemento integrante do contrato.

O contratado assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos
a efetuar, atento ao acima citado, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo destes
trabalhos.

Cabera ao contratado fornecer e conservar equipamento mecanico e ferramental necessario;
aliciar mdo de obra idénea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operdrios, mestres e encarregados que assegure progresso
satisfatorio as obras; e adquirir materiais em quantidade necessdria a conclusdo das obras no
prazo fixado.

Os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos deverdo ser novos, de qualidade
comprovada, marcas consagradas e deverdo ser executados por pessoal habilitado e
competente, em obediéncia a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Toda e qualquer alteracdo de material ou servicos da obra somente poderdo ser executados
mediante a aprovacgao e autorizagao por escrito da fiscalizagdo da obra, podendo esta vetar a
utilizacdo de determinado material, bom como rejeitar algum servico executado fora das
especificacdes e qualidade, ficando a expensas da contratada as despesas para refazer o
servigo.

Todas as medidas de segurancga para a execu¢ao da obra e servicos deverdo ser tomadas, a
expensas da contratada, em especial as constantes na NR-18 e NBR 12284.

E obrigatdria e de responsabilidade do contratado a colocacdo de passarelas, bandejas,
corrimdes, abrigos e demais prote¢des de seguranca para os trabalhadores da obra.
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Correra por conta exclusiva do contratado a responsabilidade por quaisquer acidentes de
trabalho na execucdo das obras e servigos contratados, por qualquer causa, mesmo que
fortuito, ainda que ocorrida na via publica.

O contratado é responsdavel pela qualidade da obra e servigcos até a aceitacdo por parte da
contratante destes.

Quaisquer despesas legais, licencas, taxas, encargo sociais, tributos, ou despesas indiretas,
inclusive lucro do contratado, infraestrutura, alojamento, depdsitos, ferramentas, locacoes,
equipamentos, aquisicdo de materiais, pagamento de mao de obra, etc., obrigatdrios ou
necessarios para a realizacdo da obra, deverdo estar inclusas nos pregos propostos.

Duvidas, Conflitos e Incongruéncias:

O contratado devera fazer minucioso estudo das plantas e dos documentos da obra, a fim de
verificar a existéncia de conflitos e incongruéncias entre eles; a qualificar e quantificar os
servigos propostos para se certificar que estes sao suficientes para a realizagao dos servigos.

Havendo divergéncias, conflitos e incongruéncias entre documentos, o fato devera ser
comunicado a fiscalizagdo, em tempo habil, para que este tome as devidas providéncias.

SERVICOS
1. Servigos Iniciais Etapa construida

2.
2.1 Depésito

Com chapa de madeira compensada, sem forro, coberto com telhas de fibrocimento 4,0
mm nas dimensdes de 2,00m x 4,00m, contrapiso de concreto, para guarda de
ferramentas e materiais diversos.

2.2 Sanitarios e vestiarios

Devera ser construido as instalacdes provisdrias para sanitario em chapa compensada,
com 8,00 m?, composto por 1 vaso sanitario, 1 chuveiro e 1 lavatério. O destino final dos
efluentes serd um tanque séptico e filtro anaerdbio.

2.3 Ligacao provisoria de agua
Ligacdo provisoria para canteiro de obra.
2.4 Ligacdo provisoria de energia

Ligacdo provisdria para canteiro de obra.
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1.5 Escritorio

Construcdo de escritério com 6,00 m? de madeira coberto com telha de fibrocimento
4,00mm.

1.6 Placa da obra
Placa metdlica com as informacgdes da empreiteira, proprietario e convénio.
1.7 Locagao da obra

A marcacdo da obra devera ser executada em terreno limpo e livre de qualquer objeto
estranho a obra, nas medidas e esquadros especificados no projeto arquitetonico, com
gabaritos nivelados de régua de madeira pontaletados a cada 2,00 m. A fiscalizacdo da
obra demarcard o marco referencial da obra bem como o nivel do piso interno acabado.

3. Infraestrutura
2.1 Escavag¢Oes mecanicas

Escavagdo mecanica para sapatas. Deverd ser executada nas dimensdes da sapata para
dispensar o uso de caixaria

2.2 Lastro de concreto magro
Lastro de concreto magro com 5 cm de espessura aplicado na base das sapatas.
Sapatas, colarinhos e vigas baldrame
2.3 Corte e dobra de aco CA — 60 —5,0 mm
Estribos 5,0 mm para elementos estruturais.
2.4 Armadura CA - 50 - 8,0 mm
Armacao para sapatas conforme projeto estrutural.
2.5 Armadura CA-50-10,0 mm
Armacao para sapatas conforme projeto estrutural.
2.6 Armadura CA-50-12,5 mm
Armacao para sapatas conforme projeto estrutural.

2.7 Armadura CA -50-16,0 mm
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Armagao para sapatas conforme projeto estrutural.
2.8 Armadura CA-50-20,0 mm
Armagao para sapatas conforme projeto estrutural.
2.9 Formas
Armacao das formas conforme projeto estrutural.
2.10 Concreto 30 Mpa
Concretagem manual de sapatas com lancamento, adensamento e acabamento.
2.11 Impermeabilizagdo de baldrame
A superficie da viga devera ser limpada e removido toda sujeira e terra.

A face superior e 10 cm das laterais da viga baldrame sera impermeabilizado com 02
demados de emulsdo asfaltica aplicadas num intervalo minimo de 8 horas.

Poderd ser substituida a aplicacdo da emulsdo asfaltica por assentamento de manta
asfltica.

2.12 Reaterro

Reaterro da caixa da obra e da drea de pergolado com macadame apiloado manualmente.

4. Supraestrutura
Estrutura de concreto armado
3.1 Formas
Fabricacdo, montagem e desmontagem de formas estruturais.
3.2 Escoramento
Escoras de madeira tipo pontalete para laje.
3.3 Corte e dobra de ago CA-60 — 5,0mm
Armacao para vigas e pilares com aco 5,0 mm.
3.4 Armadura CA-50 - 8,0mm
Armacao para as vigas e pilares com aco 8,0 mm.

3.5 Armadura CA-50 - 10,0mm
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Armacao para as vigas e pilares com a¢o 10,0 mm.
3.6 Armadura CA-50 - 12,5mm

Armagao para as vigas e pilares com ago 12,5 mm.
3.7 Armadura CA-50 — 16,0mm

Armacao para as vigas e pilares com aco 16,0 mm.
3.8 Armadura CA-50 — 20,0mm

Armacao para as vigas e pilares com aco 20,0 mm.
3.9 Concreto 25 Mpa

Fornecimento e langamento de concreto resisténcia minima de 25 Mpa, usinado e
bombeado.

Laje
3.10 Laje trelicada

A laje sera do tipo trelicada com lajota ceramica e h=12cm. Sobrecarga da laje serd de 150
Kg/m.

3.11 Armadura CA 60
Armadura de distribuicdo com aco 5,0 mm em malha a cada 20 cm.
3.12 Concreto25 Mpa

Fornecimento e lancamento de concreto resisténcia minima de 25 Mpa.

4. Alvenaria
4.1 Tijolo ceramico de 6 furos

O tijolo a ser utilizado serd de 6 furos (14x19x39cm), assentado a espelho, com argamassa
de cimento, cal e areia, no trago de 1:2:8, respectivamente. As juntas terdo a espessura
maxima de 1,5cm. As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas, niveladas e prumadas.

Considerar paredes, platibanda e acréscimo da altura do muro.

4.2 Verga e contra-verga

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD7C0684


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD7C0684
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC FD7C0684
Proc 59520.002205/2024-89-e

Verga e contra-verga executadas nos vao das portas e janela, moldadas in loco em
concreto armado (4 @ 8,0mm e estribo 4,2mm c/15cm) nas dimensdes de
14,0cmx19,0cm, o concreto terd resisténcia de 18 Mpa.

Estrutura para escoramento de sustentacdo da verga até ganhar resisténcia.

5. Cobertura
5.1 Cobertura metalica

A estrutura metalica devera ser executada por Empresa especializada no ramo
(comprovadamente) sendo este responsavel projeto da estrutura metdlica da cobertura.
Os projetos deverdo ser apresentados a fiscalizagao da obra para aprovacao.

A Empresa serd responsavel pela fabricacdo e montagem do até a sua conclusao.

Todos os servicos serdo contemplados com ART de projeto, fabricacdo e montagem da
estrutura.

5.2 Telha sanduiche

Telhas metalicas trapezoidal 0,5cm tipo sanduiche, fixada nas estruturas por meio de
ganchos de aluminio com arruelas e vedagao.

Calha metalica
5.3 Calha desenvolvimento 100

Calhas em chapas de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento 100 cm, com
transporte vertical.

5.4 Chapim (Rufo e pingadeira)

Rufo e pingadeira em chapa de ag¢o galvanizado nimero 24, corte 33 cm.

6. Revestimentos
6.1 Chapisco

Serd aplicada uma camada de chapisco de cimento e areia média no traco 1:3 (em volume
de cimento e aria grossa), com preparo mecanico com betoneira, em toda alvenaria e laje.

Antes de aplicar qualquer revestimento nas paredes estas deverdo ser convenientemente
molhadas.
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6.2 Reboco massa unica

Serd aplicado reboco em uma Unica camada, desempenado e filtrado, em todas as
paredes e laje. O traco serd de 1:2:8 de cimento, cal a areia fina.

6.3 Revestimento ceramico para paredes

Revestimento ceramico nas paredes conforme projeto arquitetonico.
6.4 Forro de gesso

Revestimento de gesso no teto conforme projeto arquiteténico.
6.5 Impermeabilizacdo da laje

Impermeabilizagdo da laje com resina acrilica.

7. Pavimentacao
7.1 Lastro de brita

Serd aplicado um lastro de brita de n2 1 com espessura de 5,0 cm sobre o reaterro
compactado.

7.2 Contrapiso

Serd executado contrapiso de concreto com 5 cm de espessura sobre o lastro de brita. A
resisténcia serd de 18 MPA.

7.3 Tabua de madeira
Sobre o contrapiso do deck serd assentado um revestimento de tabua de madeira.
7.4 Piso tipo porcelanato
Revestimento do piso com placas ceramicas tipo porcelanato de dimensdes de 60 x60 cm

Observagdo: A empreiteira deverd apresentar op¢des de piso para a fiscalizacéo da obra
que fard a escolha do material a ser aplicado na obra.

7.5 Rodapé

Executado com a mesma peca do piso, com altura de 7,0 cm.

8. Esquadrias e peitoris
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8.1 Janela de aluminio

Janelas de aluminio com vidro liso temperado, 6mm, incolor, as ferragens e perfis serdao
de aluminio, conforme projeto arquiteténico.

8.2 Portas de aluminio

Portas de aluminio, incluindo batente, dobradigas e fechadura, conforme projeto
arquitetonico. Fornecimento e instalagao.

8.3 Portas de madeira

Portas de madeira, incluindo batente, dobradicas e fechadura, conforme projeto
arquitetdnico. Fornecimento e instalagdo.

8.4 Fachada em pele de vidro
9. Instalagoes elétricas

Executada conforme o respectivo projeto e memorial descritivo em anexo a este.

10. Instalagoes VDI

Executada conforme o respectivo projeto e memorial descritivo em anexo a este.

11. Instalagoes hidrossanitarias

Executada conforme o respectivo projeto.

12. Preventivo de incéndio
12.1 Extintor PQS
12.2 Extintor CO2
12.3 Luminaria de emergéncia

12.4 Placa de saida de emergéncia

13. Pintura
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13.1 Selador acrilico

Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes interna e externa, uma demao.

13.2 Massa corrida
Aplicagdo de massa corrida nas paredes e tetos.
13.3 Pintura acrilica
Aplicagdo de tinta acrilica em paredes internas e externas, duas demaos.
Tinta esmalte e verniz
13.4 Lixamento de porta de madeira
As portas de madeira deverdo ser lixadas para receber fundo e pintura.
13.5 Fundo nivelador
Aplicagao de fundo nivelador nas portas de madeira.
13.6 Tinta esmalte
Aplicagdo de tinta esmalte nas portas de madeira, duas demaos.
13.7 Tinta verniz

Aplicacdo de tinta verniz no deck de madeira, duas demaos.

14. Complementag¢ao da obra
14.1 Guarda corpo metdlico

Guarda corpo em aco galvanizado de 1,10m, fixado com chumbador mecanico.
14.2 Limpeza da obra

A obra deve ser entregue limpa e em condi¢des de funcionamento.

14.3 Elevador de 2 paradas

ANDERSON  Assinado de forma

digital por ANDERSON

HALLA:07273 HALLA:07273297909
Dados: 2024.11.14

297909 17:45:58 -03'00"

10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD7C0684


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD7C0684
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC FD7C0684
Proc 59520.002205/2024-89-e

11

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD7C0684


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD7C0684
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC FD7C0684
Proc 59520.002205/2024-89-e

MEMORIAL DESCRITIVO

CISSB - CENTRO DE INOVAGCAO EM SABERES E SABORES DA BARRA

COOPERATIVA CATARINENSE AGROINDUSTRIAL DA BARRA -
COOPERBARRA

CNPJ: 45.636.841/0001-28

LOCAL: Faz Rancharia, s/n, Zona Rural, Barra - BA
OBRA: PACKING HOUSE

AREA: 266,16 m?

DATA: Setembro 2024
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GENERALIDADES

Tém por finalidade o memorial descrever as principais caracteristicas dos projetos e
estabelecer as condi¢des e a técnica que serdo empregadas para aplicacdo dos materiais e
servicos da obra.

A contratada mantera na obra engenheiro responsavel técnico pela execu¢cdo com autoridade
para exercer em nome da contratada, toda e qualquer agdo pertinente ao bom andamento
dos servigos.

Os servigos e obra serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos
detalhes e estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias neles e nestas especificacBes
contidas, sendo elemento integrante do contrato.

O contratado assumird integral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servicos
a efetuar, atento ao acima citado, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo destes
trabalhos.

Cabera ao contratado fornecer e conservar equipamento mecanico e ferramental necessario;
aliciar mao de obra idénea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegure progresso
satisfatdrio as obras; e adquirir materiais em quantidade necessdria a conclusdo das obras no
prazo fixado.

Os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos deverdo ser novos, de qualidade
comprovada, marcas consagradas e deverdo ser executados por pessoal habilitado e
competente, em obediéncia a Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas.

Toda e qualquer alteracdo de material ou servicos da obra somente poderdo ser executados
mediante a aprovacdo e autorizacdo por escrito da fiscalizacdo da obra, podendo esta vetar a
utilizacdo de determinado material, bom como rejeitar algum servico executado fora das
especificacdes e qualidade, ficando a expensas da contratada as despesas para refazer o
servigo.

Todas as medidas de segurancga para a execu¢ao da obra e servicos deverdo ser tomadas, a
expensas da contratada, em especial as constantes na NR-18 e NBR 12284.

E obrigatéria e de responsabilidade do contratado a colocacdo de passarelas, bandejas,
corrimdes, abrigos e demais prote¢des de seguranca para os trabalhadores da obra.

Correra por conta exclusiva do contratado a responsabilidade por quaisquer acidentes de
trabalho na execucdo das obras e servigos contratados, por qualquer causa, mesmo que
fortuito, ainda que ocorrida na via publica.
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O contratado é responsavel pela qualidade da obra e servigcos até a aceitacdo por parte da
contratante destes.

Quaisquer despesas legais, licencas, taxas, encargo sociais, tributos, ou despesas indiretas,
inclusive lucro do contratado, infraestrutura, alojamento, depdsitos, ferramentas, locacoes,
equipamentos, aquisicdio de materiais, pagamento de mao de obra, etc., obrigatérios ou
necessarios para a realizagdo da obra, deverdo estar inclusas nos pre¢os propostos.

Duvidas, Conflitos e Incongruéncias:

O contratado devera fazer minucioso estudo das plantas e dos documentos da obra, a fim de
verificar a existéncia de conflitos e incongruéncias entre eles; a qualificar e quantificar os
servigos propostos para se certificar que estes sdo suficientes para a realizagao dos servigos.

Havendo divergéncias, conflitos e incongruéncias entre documentos, o fato devera ser
comunicado a fiscalizagdo, em tempo habil, para que este tome as devidas providéncias.

SERVICOS

1. Servigos Iniciais - servigo executado
1.1 Depésito

Com chapa de madeira compensada, sem forro, coberto com telhas de fibrocimento 4,0
mm nas dimensdes de 2,00m x 3,00, contrapiso de concreto, para guarda de ferramentas
e materiais diversos.

1.2 Sanitarios e vestiarios

Devera ser construido as instalacdes provisdrias para sanitario em chapa compensada,
com 4,50 m?, composto por 1 vaso sanitario, 1 chuveiro e 1 lavatério. O destino final dos
efluentes serd um tanque séptico e filtro anaerdbio.

1.3 Ligacao provisoria de agua
Ligacdo proviséria para canteiro de obra
1.4 Ligagao provisoria de energia
Ligacdo provisdria para canteiro de obra
1.5 Escritorio

Construcdo de escritério com 6,00 m? de madeira coberto com telha de fibrocimento
4,00mm
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1.6 Placa da obra
Placa metdlica com as informacgdes da empreiteira, proprietario e convénio
1.7 Locagao da obra

A marcagdo da obra deverd ser executada em terreno limpo e livre de qualquer objeto
estranho a obra, nas medidas e esquadros especificados no projeto arquitetonico, com
gabaritos nivelados de régua de madeira pontaletados a cada 2,00 m. A fiscaliza¢do da
obra demarcard o marco referencial da obra bem como o nivel do piso interno acabado.

2. Infraestrutura
2.1 EscavagOes manuais

Escavagdo manual para sapatas. Deverd ser executada nas dimensGes da sapata para
dispensar o uso de caixaria

2.2 Lastro de concreto magro

Lastro de concreto magro com 5 cm de espessura aplicado na base das sapatas.
Sapatas e colarinhos

2.3 Corte e dobra de aco CA - 60— 5,0 mm
Estribos 5,0 mm para elementos estruturais

2.4 Armadura CA - 50 - 8,0 mm

Armacdo para sapatas conforme projeto estrutural
2.5 Armadura CA-50-10,0 mm

Armacao para sapatas conforme projeto estrutural
2.6 Armadura CA-50-12,5 mm

Armacao para sapatas conforme projeto estrutural
2.7 Armadura CA -50-16,0 mm

Armacdo para sapatas conforme projeto estrutural
2.8 Armadura CA - 50 - 20,0 mm

Armacdo para sapatas conforme projeto estrutural
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2.9 Formas

Armacao das formas conforme projeto estrutural

2.10 Concreto 30 Mpa

Concretagem manual de sapatas com langamento, adensamento e acabamento.
Vigas baldrame

2.11 Corte e dobre de ago CA - 60 —5,0mm

Estribos 5,0 mm para elementos estruturais

2.12 Armadura CA-50- 10,0 mm

Armadura para vigas baldrame, montagem

2.13 Armadura CA-50-12,5 mm

Armadura para vigas baldrame, montagem

2.14 Armadura CA-50-16,0 mm

Armadura para vigas baldrame, montagem

2.15 Formas

Fabrica¢dao de formas com madeira de caixaria serrada

2.16 Concreto 30 Mpa

Concretagem manual de vigas baldrame com lancamento, adensamento e acabamento.
2.17 Impermeabilizacdo de baldrame

A superficie da viga devera ser limpada e removido toda sujeira e terra.

A face superior e 10 cm das laterais da viga baldrame sera impermeabilizado com 02
demados de emulsdo asfaltica aplicadas num intervalo minimo de 8 horas.

Podera ser substituida a aplicacdo da emulsdo asfdltica por assentamento de manta
asfaltica.

2.18 Reaterro

Reaterro da caixa da obra e da area de pergolado com macadame apiloado manualmente.

3. Supraestrutura
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Estrutura de concreto armado

3.1 Formas

Fabricagdo, montagem e desmontagem de formas estruturais.
3.2 Escoramento

Escoras de madeira tipo pontalete para laje

3.3 Corte e dobra de agco CA-60 — 5,0mm
Armacao para vigas e pilares com aco 5,0 mm.
3.4 Armadura CA-50 - 8,0mm

Armacao para as vigas e pilares com a¢o 8,0 mm
3.5 Armadura CA-50 - 10,0mm

Armacao para as vigas e pilares com a¢o 10,0 mm
3.6 Armadura CA-50 - 12,5mm

Armacao para as vigas e pilares com aco 12,5 mm
3.7 Armadura CA-50 — 16,0mm

Armacao para as vigas e pilares com a¢o 16,0 mm
3.8 Armadura CA-50 - 20,0mm

Armacao para as vigas e pilares com a¢o 20,0 mm
3.9 Concreto 25 Mpa

Fornecimento e lancamento de concreto resisténcia minima de 25 Mpa, usinado e
bombeado.

Laje

3.10 Laje trelicada

A laje serd do tipo trelicada com lajota ceramica. Sobrecarga da laje serd de 150 Kg/m
3.11 Armadura CA 60

Armadura de distribuicdo com a¢co 5,0 mm em malha a cada 20 cm.

3.12 Concreto25 Mpa
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Fornecimento e lancamento de concreto resisténcia minima de 25 Mpa.

4. Alvenaria
4.1 Tijolo ceramico de 6 furos

O tijolo a ser utilizado sera de 6 furos (14x19x39cm), assentado a espelho, com argamassa
de cimento, cal e areia, no traco de 1:2:8, respectivamente. As juntas terdo a espessura
maxima de 1,5cm. As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas, niveladas e prumadas.

Considerar paredes, platibanda e acréscimo da altura do muro.
4.2 Verga e contra-verga

Verga e contra-verga executadas nos vao das portas e janela, moldadas in loco em
concreto armado (4 @ 8,0mm e estribo 4,2mm ¢/15cm) nas dimensbes de
14,0cmx19,0cm, o concreto terd resisténcia de 18 Mpa.

Estrutura para escoramento de sustentacdo da verga até ganhar resisténcia.

Contra-verga da janela (J1) a largura deve ser executada de pilar a pilar.

5. Cobertura
5.1 Cobertura metalica

A estrutura metalica devera ser executada por Empresa especializada no ramo
(comprovadamente) sendo este responsavel projeto da estrutura metdlica da cobertura.
Os projetos deverdo ser apresentados a fiscalizagao da obra para aprovacao.

A Empresa sera responsavel pela fabricacdo e montagem do até a sua conclusao.

Todos os servicos serdo contemplados com ART de projeto, fabricacdo e montagem da
estrutura.

5.2 Telha sanduiche

Telhas metalicas trapezoidal 0,5cm tipo sanduiche, fixada nas estruturas por meio de
ganchos de aluminio com arruelas e vedacao

Calha metadlica

5.3 Calha desenvolvimento 100
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Calhas em chapas de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento 100 cm, com
transporte vertical.

5.4 Chapim (Rufo e pingadeira)

Rufo e pingadeira em chapa de ago galvanizado numero 24, corte 33 cm.

6. Revestimentos
6.1 Chapisco

Serd aplicada uma camada de chapisco de cimento e areia média no traco 1:3 (em volume
de cimento e aria grossa), com preparo mecanico com betoneira, em toda alvenaria e laje.

Antes de aplicar qualquer revestimento nas paredes estas deverdo ser convenientemente
molhadas.

6.2 Reboco massa unica

Serd aplicado reboco em uma Unica camada, desempenado e filtrado, em todas as
paredes e laje. O traco serd de 1:2:8 de cimento, cal a areia fina

6.3 Forro de gesso

Revestimento de gesso no teto conforme projeto arquiteténico.

7. Pavimentacgao
7.1 Lastro de brita

Sera aplicado um lastro de brita de n2 1 com espessura de 5,0 cm sobre o reaterro
compactado.

7.2 Contrapiso

Sera executado contrapiso de concreto com 5 cm de espessura sobre o lastro de brita. A
resisténcia sera de 18 MPA.

7.3 Carpet

Sobre o contrapiso sera assentado um revestimento de carpet cor cinza, com 6 cm de
espessura.

7.4 Piso tipo porcelanato
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Revestimento do piso com placas ceramicas tipo porcelanato de dimens&es de 60 x60 cm

Observagdo: A empreiteira deverd apresentar opgdes de piso para a fiscalizagdo da obra
que fard a escolha do material a ser aplicado na obra.

7.5 Rodapé

Executado com a mesma pega do piso, com altura de 7,0 cm.

8. Esquadrias e peitoris
8.1 Janela JO1

Janela basculante de vidro liso temperado, 6mm, incolor, as ferragens e perfis serdo de
aluminio.

Observacao: janela JO1 conforme projeto arquiteténico.
8.2 Portas de aluminio

Porta de aluminio de abrir, incluindo batente, dobradicas e fechadura tipo externa.
Fornecimento e instalagao

8.3 Pele de vidro

Fornecimento e instalagdo de vidros espessura 6 mm.

9. Instalag¢Oes elétricas

Executada conforme o respectivo projeto e memorial descritivo em anexo a este.

10. Instalagoes VDI

Executada conforme o respectivo projeto e memorial descritivo em anexo a este.

11. Preventivo de incéndio
11.1 Extintor PQS
11.2 Extintor CO2

11.3 Placa de saida de emergéncia
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11.4 Luminaria de emergéncia

12. Pintura

Selador acrilico

12.1 Em parede externa

Aplicacao de fundo selador acrilico em parede externa, uma demao.
12.2 Em laje forro

Aplicagao de fundo selador acrilico em laje, uma demao.

12.3 Em parede interna

Aplicagdo de fundo selador acrilico em parede interna, uma demao.
12.4 Massa latex no forro

Aplicagdao de massa corrida no forro

Tinta acrilica

12.5 Laje

Aplicacao de tinta acrilica em parede externa, duas demaos.

12.6 Em parede

Aplicagdo de tinta acrilica em paredes, duas demaos.

13. Complementagao da obra

13.1 Limpeza da obra

A obra deve ser entregue limpa e em condi¢des de funcionamento
13.2 Guarda corpo metdlico

Guarda corpo em aco galvanizado de 1,10m, fixado com chumbador mecanico.

ANDERSON  Assinado de forma

digital por ANDERSON

HALLA:0727 HALLA:07273297909

Dados: 2024.11.14

3297909 17:46:29 -03'00"
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MEMORIAL DESCRITIVO

CISSB - CENTRO DE INOVAGAO EM SABERES E SABORES DA BARRA

COOPERATIVA CATARINENSE AGROINDUSTRIAL DA BARRA -
COOPERBARRA

CNPJ: 45.636.841/0001-28

LOCAL: Faz Rancharia, s/n, Zona Rural, Barra - BA
OBRA: VINICOLA E ENVAZE

AREA: 868,04 m?

DATA: Agosto/2024
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GENERALIDADES

Tém por finalidade o memorial descrever as principais caracteristicas dos projetos e
estabelecer as condi¢des e a técnica que serdo empregadas para aplicacdo dos materiais e
servicos da obra.

A contratada mantera na obra engenheiro responsavel técnico pela execu¢cdo com autoridade
para exercer em nome da contratada, toda e qualquer acdo pertinente ao bom andamento
dos servigos.

Os servicos e obra serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos
detalhes e estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias neles e nestas especificacGes
contidas, sendo elemento integrante do contrato.

O contratado assumird integral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servicos
a efetuar, atento ao acima citado, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo destes
trabalhos.

Caberd ao contratado fornecer e conservar equipamento mecanico e ferramental necessario;
aliciar mao de obra idénea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegure progresso
satisfatorio as obras; e adquirir materiais em quantidade necessdria a conclusdo das obras no
prazo fixado.

Os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos deverdo ser novos, de qualidade
comprovada, marcas consagradas e deverdo ser executados por pessoal habilitado e
competente, em obediéncia a Associacado Brasileira de Normas Técnicas.

Toda e qualquer altera¢ao de material ou servicos da obra somente poderao ser executados
mediante a aprovacgao e autorizagao por escrito da fiscalizagdo da obra, podendo esta vetar a
utilizacdo de determinado material, bom como rejeitar algum servico executado fora das
especificacdes e qualidade, ficando a expensas da contratada as despesas para refazer o
servigo.

Todas as medidas de seguranca para a execucao da obra e servicos deverdo ser tomadas, a
expensas da contratada, em especial as constantes na NR-18 e NBR 12284.

E obrigatdria e de responsabilidade do contratado a colocacdo de passarelas, bandejas,
corrimdes, abrigos e demais prote¢des de seguranca para os trabalhadores da obra.
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Correra por conta exclusiva do contratado a responsabilidade por quaisquer acidentes de
trabalho na execucdo das obras e servigos contratados, por qualquer causa, mesmo que
fortuito, ainda que ocorrida na via publica.

O contratado é responsdavel pela qualidade da obra e servigcos até a aceitacdo por parte da
contratante destes.

Quaisquer despesas legais, licencas, taxas, encargo sociais, tributos, ou despesas indiretas,
inclusive lucro do contratado, infraestrutura, alojamento, depdsitos, ferramentas, locacoes,
equipamentos, aquisicdo de materiais, pagamento de mao de obra, etc., obrigatdrios ou
necessarios para a realizacdo da obra, deverdo estar inclusas nos pregos propostos.

Duvidas, Conflitos e Incongruéncias:

O contratado devera fazer minucioso estudo das plantas e dos documentos da obra, a fim de
verificar a existéncia de conflitos e incongruéncias entre eles; a qualificar e quantificar os
servigos propostos para se certificar que estes sao suficientes para a realiza¢ao dos servicos.

Havendo divergéncias, conflitos e incongruéncias entre documentos, o fato devera ser
comunicado a fiscalizagdo, em tempo habil, para que este tome as devidas providéncias.

SERVICOS

1. Servigos Iniciais
1.1 Depésito

Com chapa de madeira compensada, sem forro, coberto com telhas de fibrocimento 4,0
mm nas dimensdes de 2,00m x 3,00m, contrapiso de concreto, para guarda de
ferramentas e materiais diversos.

1.2 Sanitarios e vestiarios

Devera ser construido as instalagdes provisdrias para sanitario em chapa compensada,
com 4,50 m?, composto por 1 vaso sanitario, 1 chuveiro e 1 lavatério. O destino final dos
efluentes serd um tanque séptico e filtro anaerdbio.

1.3 Ligagao provisoria de agua
Ligacdo proviséria para canteiro de obra.
1.4 Ligagao provisoria de energia

Ligacdo proviséria para canteiro de obra.
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1.5 Escritorio

Construcdo de escritério com 6,00 m? de madeira coberto com telha de fibrocimento
4,00mm.

1.6 Placa da obra
Placa metdlica com as informacgdes da empreiteira, proprietario e convénio.
1.7 Locagao da obra

A marcacdo da obra devera ser executada em terreno limpo e livre de qualquer objeto
estranho a obra, nas medidas e esquadros especificados no projeto arquitetonico, com
gabaritos nivelados de régua de madeira pontaletados a cada 2,00 m. A fiscaliza¢do da
obra demarcard o marco referencial da obra bem como o nivel do piso interno acabado.

2. Infraestrutura
2.1 Escavagbes manuais

Escavacdo manual para sapatas. Devera ser executada nas dimensdes da sapata para
dispensar o uso de caixaria.

2.2 Lastro de concreto magro

Lastro de concreto magro com 5 cm de espessura aplicado na base das sapatas.

Sapatas e colarinhos
2.3 Corte e dobra de aco CA - 60 —5,0 mm

Estribos 5,0 mm para elementos estruturais.
2.4 Armadura CA-50-8,0 mm

Armacao para sapatas conforme projeto estrutural.
2.5 Armadura CA-50-10,0 mm

Armacao para sapatas conforme projeto estrutural.
2.6 Formas

Armacao das formas conforme projeto estrutural.
2.7 Concreto 30 Mpa

Concretagem manual de sapatas com lancamento, adensamento e acabamento.
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Viga Baldrame
2.8 Impermeabilizagdo de baldrame
A superficie da viga devera ser limpada e removido toda sujeira e terra.

A face superior e 10 cm das laterais da viga baldrame sera impermeabilizado com 02
demados de emulsdo asfaltica aplicadas num intervalo minimo de 8 horas.

Poderd ser substituida a aplicagdo da emulsdo asfaltica por assentamento de manta
asfaltica.

2.9 Reaterro

Reaterro da caixa da obra e da drea de pergolado com macadame apiloado manualmente.

3. Supraestrutura

Estrutura de concreto armado
3.1 Formas

Fabricacdo, montagem e desmontagem de formas estruturais.
3.2 Corte e dobra de agco CA-60 — 5,0mm

Armacao para vigas e pilares com aco 5,0 mm.
3.3 Armadura CA-50 — 8,0mm

Armacao para as vigas e pilares com ac¢o 8,0 mm.
3.4 Armadura CA-50 - 10,0mm

Armacao para as vigas e pilares com a¢o 10,0 mm.
3.5 Armadura CA-50 - 12,5mm

Armacao para as vigas e pilares com aco 12,5 mm.
3.6 Concreto 25 Mpa

Fornecimento e lancamento de concreto resisténcia minima de 25 Mpa, usinado e
bombeado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD7C0684


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD7C0684
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC FD7C0684
Proc 59520.002205/2024-89-e

Laje
3.7 Laje treligada

A laje sera do tipo trelicada com lajota ceramica e h=13cm. Sobrecarga da laje serd de 150
Kg/m.

3.8 Armadura CA 60
Armadura de distribuicdo com a¢o 5,0 mm em malha a cada 20 cm.
3.9 Concreto 25 Mpa

Fornecimento e langamento de concreto resisténcia minima de 25 Mpa.

4. Alvenaria
4.1 Tijolo ceramico de 6 furos

O tijolo a ser utilizado serd de 6 furos (14x19x39cm), assentado a espelho, com argamassa
de cimento, cal e areia, no trago de 1:2:8, respectivamente. As juntas terdo a espessura
maxima de 1,5cm. As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas, niveladas e prumadas.

Considerar paredes, platibanda e acréscimo da altura do muro.
4.2 Verga e contra-verga

Verga e contra-verga executadas nos vao das portas e janela, moldadas in loco em
concreto armado (4 @ 8,0mm e estribo 4,2mm c¢/15cm) nas dimensbes de
14,0cmx19,0cm, o concreto tera resisténcia de 18 Mpa.

Estrutura para escoramento de sustentacdo da verga até ganhar resisténcia.

5. Cobertura
5.1 Cobertura metalica

A estrutura metadlica deverd ser executada por Empresa especializada no ramo
(comprovadamente) sendo este responsavel projeto da estrutura metalica da cobertura.
Os projetos deverdo ser apresentados a fiscalizacdo da obra para aprovacao.

A Empresa serd responsavel pela fabricacdo e montagem do até a sua conclusao.

Todos os servicos serdao contemplados com ART de projeto, fabricacdo e montagem da
estrutura.
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5.2 Telha sanduiche

Telhas metalicas trapezoidal 0,5cm tipo sanduiche, fixada nas estruturas por meio de
ganchos de aluminio com arruelas e vedagao.

Calha metalica
5.3 Calha desenvolvimento 100

Calhas em chapas de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento 100 cm, com
transporte vertical.

5.4 Chapim (Rufo e pingadeira)

Rufo e pingadeira em chapa de ac¢o galvanizado nimero 24, corte 33 cm.

6. Revestimentos
6.1 Chapisco

Serd aplicada uma camada de chapisco de cimento e areia média no traco 1:3 (em volume
de cimento e aria grossa), com preparo mecanico com betoneira, em toda alvenaria e laje.

Antes de aplicar qualquer revestimento nas paredes estas deverao ser convenientemente
molhadas.

6.2 Reboco massa unica

Sera aplicado reboco em uma uUnica camada, desempenado e filtrado, em todas as
paredes e laje. O traco serd de 1:2:8 de cimento, cal a areia fina.

7. Pavimentacao
7.1 Lastro de brita

Sera aplicado um lastro de brita de n2 1 com espessura de 5,0 cm sobre o reaterro
compactado.

7.2 Contrapiso

Serd executado contrapiso de concreto com 5 cm de espessura sobre o lastro de brita. A
resisténcia sera de 18 MPA.
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7.3 Piso de concreto
Piso de concreto com acabamento polido com espessura de 15 cm.
7.4 Piso tipo porcelanato
Revestimento do piso com placas ceramicas tipo porcelanato de dimensdes de 60 x60 cm

Observagdo: A empreiteira deverd apresentar op¢des de piso para a fiscalizacéo da obra
que fard a escolha do material a ser aplicado na obra.

8. Esquadrias e peitoris
8.1 Portas de aluminio

Portas de aluminio, incluindo batente, dobradicas e fechadura, conforme projeto
arquitetonico. Fornecimento e instalagao.

8.2 Pele de vidro

Fornecimento e instalagdo de vidros espessura 6 mm.

9. InstalagOes elétricas

Executada conforme o respectivo projeto e memorial descritivo em anexo a este.

10. Instalagoes VDI

Executada conforme o respectivo projeto e memorial descritivo em anexo a este.

11. Preventivo de incéndio
11.1 Extintor PQS
11.2 Extintor CO2
11.3 Lumindria de emergéncia

11.4 Placa de saida de emergéncia
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12. Pintura

12.1 Selador acrilico

Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes interna e externa, uma demao.

12.2 Pintura acrilica

Aplicagdo de tinta acrilica em paredes internas e externas, duas demaos.

13. Complementag¢ao da obra
13.1 Limpeza da obra

A obra deve ser entregue limpa e em condicdes de funcionamento.

13.2 Guarda corpo metalico

Guarda corpo em acgo galvanizado de 1,10m, fixado com chumbador mecanico.

ANDERSON fomeaoor
HALLA:Q72 ANDERSON

HALLA:07273297909

73297909 Dados:2024.11.14

17:46:55 -03'00'
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MEMORIAL DESCRITIVO E CALCULO PROJETO ESTRUTURAL

CISSB — CENTRO DE INOVAGAO EM SABERES E SABORES DA BARRA

Enderego — Fazenda Rancharia s/n? - Zona Rural — Barra/BA

Esse projeto visa atender a necessidade de definir e dimensionar os elementos estruturais em
concreto armado, para a construcao do Bloco destinado ao Galpao Cacau do CISSB

CONCEPCAO DO PROJETO

Criacao de um modelo estrutural, seguindo as diretrizes do projeto arquitetonico, de forma
que os elementos de sustentagao da edificagao sejam bem pouco percebidos.

OBIJETIVO O presente memorial tem por finalidade apresentar de modo sucinto, o Projeto de
Estrutura de Concreto Armado para Bloco destinado ao Auditdrio do CISSB, localizado no
endereco acima descrito

INFRA ESTRUTURA
1.1 Fundagodes
1.1.1 - Sondagens

A sondagem foi executada pelo Método SPT (Standart Penetration Test), e o laudo se
encontra anexo a esse memorial. Em andlise o método executivo utilizado a ser adotado para
as fundagdes sera o de sapatas apoiadas sobre o solo com capacidade de suporte superior
as cargas encontradas no projeto

1.1.2 - Execugao

A execucdo das fundagdes devera satisfazer as normas da ABNT pertinentes ao assunto
especialmente a NBR 6122 e as condi¢bes de segurancga de trabalho exigidas para tal fim.

1.2 SUPRA ESTRUTURA
1.2.1 - CondigOes Gerais

A supra estrutura serd executada com Pilares apoiados sobre as sapatas de fundacao,
vigas de travamento e suporte. Rampas de acesso aos niveis necessarios, lajes do tipo
Trelicadas com enchimento em EPS com altura final de 13 cm . As lajes telicadas sdo de
responsabilidade do frabricante que devera emitir ART e croqui de montagem com
observagbes pertinentes as mesms.

Todos os elementos acima descritos serdo feitos em concreto armado, conforme todas
as normas brasileiras especificas:
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NBR 6120 — Cargas para Calculo de Estrutura de Edificagdes
NBR 6188 — Projeto de Estruturas de Concreto Armado
NBR 15200 — Calculo de Estruturas em situacdo de Incéndio
1.3 — Materiais

Os materiais a serem utilizados sdao devidamente normatizados, e possuem normas
técnicas especificas.

O concreto a ser utilizado na obra devera respeitar a NBR 7480 — Aco destinado as
armaduras das estruturas em concreto armado, e a NBR 7212 — Concreto Dosado em Central
— Praparo, Entrega e Controle.

Para as formas poderdo ser usados elementos de madeira especifico ou elementos de
plastico ou metal, dependendo a disponibilidade e melhor acesso. As escoras para as vigas e
lajes poderao ser metdlicas ou de madeira eucalipto.

1.4 - Execugdo

A execucdo das formas, dos escoramentos e da armadura e concretagem deverao seguir
os preceitos das NBR acima descritas, respeitando os prazos minimos de desforma e
hidratacdo para a perfeita cura do concreto, podendo serem utilizados aditivos quimicos
para melhor execuc¢do dos trabalhos.

Observacgdes gerais

DEFINIGAO DOS MATERIAIS

Acos: CA-50 para os diametros de 6,3; 8.0; 10.0; 12.5; 16.0; 20.0, Tela soldada Q92 e Trelica TR

08444
ALLAN Assinado de forma

EDUARDO i2f™ "
STARK:9024 STARK:90241061920

Dados: 2024.11.14

1061920 18:04:53 -03'00'

ALLAN EDUARDO STARK
CREA/SC 057.137-1
ENGENHEIRO CIVIL
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ESPECIFICACOES TECNICAS DE CONSTRUCAO CISSB — CENTRO
DE INOVACAOQ EM SABORES DA BARRA NO ESTADO DA BAHIA.

OBJETIVO

A presente especificagdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a
serem seguidos no processo de conducdo construcdo CISSB Centro de Inovagdao em Sabores e
Sabores da Barra. Em conjunto com a planilha orgamentaria, o edital, o contrato e demais documentos,
estas especificacdes servirdo como referéncia e orientacao quanto aos diversos aspectos construtivos
da obra. Neste documento serdo abordados detalhes relacionados a metodologia e aos materiais a
serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de servigos a serem feitos. Os conceitos ou
procedimentos aqui expostos prevalecerdo na hipotese de choque ou desencontro de informagdes
apontadas em projeto. Eventuais omissdes serdo dirimidas pela fiscalizagdo da CODEVASF.

1. ADMINISTRACAO

1.1. Administracio local;

Neste item constam as despesas relativas @ mao de obra administrativa da obra, especializada na
conducdo dos servigos, presentes na composicdo de precos unitarios. Os custos diretos de
administracao local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutengao
da infraestrutura dos servicos compreendendo atividades basicas de despesas. Incluem-se ai todas as
despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnologico e medi¢des, tais como os
equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnologico de solos e concreto, inclusive
manutengdo e pessoal de apoio e execucdo, devendo estar contemplado estes itens na proposta no
preco estabelecido. Nao sera admitido pela fiscalizagdo qualquer tipo de paralisagdo da frente de
servico em execucao por falta de apoio logistico, o que serd motivo para descontos ou mesmo nao
pagamento do item Administragdo Local na medigao.

Deverao ser submetidos a aprovacao da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos
dos concretos e argamassas a serem utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdao
ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

1.1.1. Medic¢ao e pagamento
O critério de medigao para pagamento da administragdo serd proporcional a execug¢ao financeira
da obra.
Sera pago conforme o percentual de servicos executados (execucao fisica) no periodo, limitando-
se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

2. SERVICOS INICIAIS

2.1. Ligacéo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria;
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Fornecimento de Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisoria ou Definitiva,
com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022.

2.1.1. Medicao e pagamento
A medicao e pagamento desse servigo serdo realizados por undidade instalado, conforme as
necessidades dos servigos a serem executados.

2.2. Barracao para Obras;

Verifica-se a area das paredes a serem instaladas; Corta-se o0 comprimento necessario das pecas
de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde serd inserido o pontalete (pega de
madeira); O pontalete ¢ inserido no solo, sendo o nivel verificado durante este procedimento; No
solo, faz-se o chumbamento dos pontaletes com concreto, certificando-se quanto a este estar no
prumo; Fixam-se os travessoes (tdbua de madeira); Em seguida, sdo colocadas as chapas de madeira
para o fechamento. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
carpinteiros e apenas os auxiliares que ajudam na instalagcdo da construgdo temporaria.

2.2.1. Medicao e pagamento
A medi¢do e pagamento desse servico serdo realizados por Utilizar a area liquida (descontar area
de vaos) a serem instaladas na construgao temporaria.

2.3. Instalacio provisoria de energia elétrica;

Verificar o local da instalacdo; - Com a cavadeira fazer a escavacao no local onde serd inserido
o poste, considerando as dimensdes de engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013; -
Com auxilio do guindauto, inserir o poste no solo; verificar o nivel durante este procedimento; -
Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada
20 cm até o nivel do solo; - Posicionar e fixar com parafusos a caixa de medi¢do na posi¢ao de
instalacdo e verificar prumo; - Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedagao) e instalar
a tampa, de acordo com orientagdes do fabricante; - Cortar o comprimento necessario da barra do
eletroduto de PVC rigido; - Encaixar a tarraxa, propria para criar a rosca, na extremidade do
eletroduto; - Fazer um giro para direita e % de volta para a esquerda; - Repetir a operagdo anterior até
atingir a rosca no comprimento desejado; - Encaixar as conexdes a extremidade do eletroduto; -
Rosqueiar as pecas até o completo encaixe; - Fixar o eletroduto no poste através de 3 abracadeiras de
fita perfurada; - Fazer a escavacdo no local onde sera inserida a caixa de inspecdo para aterramento;
- Posicionar a caixa de inspe¢ao para aterramento no solo; verificar o nivel durante este procedimento;
- Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento; - Posicionar e martelar a haste no
solo até alcancar a profundidade ideal; - Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na
instalacdo; - Cortar o comprimento necessario de cordoalha; - Posicionar a cordoalha na vala
previamente aberta; - Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector; - Em seguida apertar
as porcas do conector para a completa unido; - Executar o reaterro da caixa de inspe¢ao para
aterramento, com o solo retirado anteriormente; - Cortar o vergalhdo rosca total no tamanho adequado
para a correta fixagdo da armacdo secundaria; - Encaixar vergalhdo com porca e arruela na armagao
secundaria; - Fixar armagdo secundaria no poste através do vergalhdo, arruela e porca; - Encaixar o
isolador roldana na armagdo secundaria; - Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido,
iniciar o processo de passagem dos cabos; - Verificar o comprimento do trecho de cabos; - Cortar o
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comprimento necessario de cabos; - Com os cabos ja preparados, iniciar o processo de passagem por
dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade; - J4 com os cabos passados de um ponto a
outro, iniciar a instalagdo do disjuntor dentro da caixa de medicdo; - Encaixar os terminais nas
extremidades dos cabos a serem ligados; - Ap6s o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os
parafusos dos polos do disjuntor; - Colocar os terminais nos polos; - Recolocar os parafusos, fixando
os terminais ao disjuntor.

2.3.1. Medicao e pagamento

A medigao e pagamento desse servico serdo realizados por unidade instalado, conforme as
necessidades dos servigos a serem executados. Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante ¢ responsavel também pelo transporte horizontal do material. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais e ajudantes)
envolvidos na execu¢do da entrada de energia elétrica. - Esta composi¢do considera a instalagdo do
poste, sendo necessario que o usudrio contemple, adicionalmente a este valor, o preco do insumo
poste (fornecimento)

2.4. Barracao para banheiro e vestiario de obra, s=35,10m?;

Verifica-se a area das paredes a serem instaladas; - Corta-se o comprimento necessario das pecas
de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde serd inserido o pontalete (pega de
madeira); O pontalete ¢ inserido no solo, sendo o nivel verificado durante este procedimento; -No
solo, faz-se o chumbamento dos pontaletes com concreto, certificando-se quanto a este estar no
prumo; Fixam-se os travessdes (tabua de madeira); Em seguida, sdo colocadas as chapas de madeira
para o fechamento. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
carpinteiros e apenas os auxiliares que ajudam na instalagcdo da construgdo temporaria.

2.4.1. Medicao e pagamento
A medi¢do e pagamento desse servico serdo realizados por Utilizar a area liquida (descontar area
de vaos) a serem instaladas na construgao temporaria.

2.5. Barracao aberto para refeitorio de obra;

Verifica-se a area das paredes a serem instaladas; - Corta-se o comprimento necessario das pecas
de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local onde serd inserido o pontalete (peca de
madeira); O pontalete ¢ inserido no solo, sendo o nivel verificado durante este procedimento; No solo,
faz-se o chumbamento dos pontaletes com concreto, certificando-se quanto a este estar no prumo;
Fixam-se os travessoes (tabua de madeira); Em seguida, sao colocadas as chapas de madeira para o
fechamento. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os carpinteiros e
apenas os auxiliares que ajudam na instalacdo da construgdo temporaria.

2.5.1. Medicao e pagamento

A medicao e pagamento desse servigo serdo realizados por Utilizar a area liquida (descontar area
de vaos) a serem instaladas na construgao temporaria.
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2.6. Barracdo para escritorio de obra porte grande s=53,24m2;

Verifica-se a area das paredes a serem instaladas; - Corta-se o comprimento necessario das pecas
de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local onde serd inserido o pontalete (peca de
madeira); O pontalete ¢ inserido no solo, sendo o nivel verificado durante este procedimento; No solo,
faz-se o chumbamento dos pontaletes com concreto, certificando-se quanto a este estar no prumo;
Fixam-se os travessdes (tdbua de madeira); Em seguida, sdo colocadas as chapas de madeira para o
fechamento. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os carpinteiros e
apenas os auxiliares que ajudam na instalacdo da construgdo temporaria.

2.6.1. Medicao e pagamento
A medicao e pagamento desse servigo serdo realizados por Utilizar a area liquida (descontar area
de vaos) a serem instaladas na construcao temporaria.

2.7. Barracio aberto para apoio a producio (carpintaria, central de armacio, oficina, etc.)
¢/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado2;

Verifica-se a area das paredes a serem instaladas; - Corta-se o comprimento necessario das pecas
de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local onde serd inserido o pontalete (peca de
madeira); O pontalete ¢ inserido no solo, sendo o nivel verificado durante este procedimento; No solo,
faz-se o chumbamento dos pontaletes com concreto, certificando-se quanto a este estar no prumo;
Fixam-se os travessoes (tabua de madeira); Em seguida, sao colocadas as chapas de madeira para o
fechamento. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os carpinteiros e
apenas os auxiliares que ajudam na instalacao da construgdo temporaria.

2.7.1. Medicao e pagamento
A medicao e pagamento desse servigo serdo realizados por Utilizar a area liquida (descontar area
de vaos) a serem instaladas na construgao temporaria.

2.8. Placa de obra em lona com impressao digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem
metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02;

Serralheiro: operario responsavel pela realizagdo de cortes e dobras das pecas metélicas,
escavagdo e fixacdo dos pontaletes e montagem do tapume; - Ajudante de serralheiro: operario que
auxilia na montagem do tapume e faz a distribuicdo dos materiais; - Chapa de ago galvanizado, bitola
26 (e = 0,50mm): utilizada no fechamento do tapume; - Perfil “U” em chapa de ago dobrada, altura
de 20 cm, abas de 5 cm e espessura de 3,04 mm: utilizado como pilaretes para sustentagao do tapume;
- Parafuso com lentilha autotravante e porca; - Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa
seca de cimento/ areia média/ brita 1) com preparo manual: utilizado no chumbamento dos pontaletes
no terreno; - Maquina perfiladeira former para dobras diversas: utilizada para dobrar as chapas de
aco.. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os carpinteiros e apenas
os auxiliares que ajudam na instalagcdo da construg@o temporaria.

2.8.1. Medicao e pagamento
A medi¢do e pagamento desse servico serdo realizados por Utilizar a area liquida (descontar area
de vaos) a serem instaladas na constru¢do temporaria. Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os carpinteiros e apenas os auxiliares que ajudam na instalagao dos
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tapumes; - Considerou-se que o buraco escavado para fixagao de cada pontalete tem didmetro de 0,15
m ¢ 0,60 m de profundidade

2.9. Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacido e pequenas arvores (diAmetro de
tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af 03/2024;

Utilizar a area do terreno que passara pelo processo de limpeza mecanizada de camada vegetal,
vegetacdo e pequenas arvores.;

2.9.1. Medicao e pagamento

- Foi considerado que as arvores com tronco menor que 0,20 m possuem até 5,00 m de altura A
medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por area liquida; Foi considerado que as arvores
com tronco menor que 0,20 m possuem até 5,00 m de altura; Foi considerada uma espessura de 15
cm solo da camada vegetal, que ao ser retirado rebaixa a linha do terreno nessa espessura; - Foram
separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
-> CHP: considera os tempos de limpeza da camada vegetal; -> CHI: considera os demais tempos da
jornada de trabalho..

2.10. Carga, manobra e descarga de entulho em caminhio basculante 10 m® - carga com
escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m®/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).
af_07/2020;

Utilizar o tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de trabalho e o material a ser
movimentado; Realizar a escavacao do material com o trator de esteira

2.10.1. Medicao e pagamento

- Para o levantamento dos indices de produtividade dos equipamentos foi considerada a
capacidade da lamina descrita na composi¢do; - Para o calculo dos tempos de execucdo foram
consideradas velocidades de corte e volta do trator; - Foi considerado empolamento de 1,25 do solo
de la categoria, nos coeficientes de escavacao; - Escavacdo: CHP: Considera os tempos de corte (ida
e volta); CHI: Considera os tempos improdutivos do processos.- Para servigos de corte e aterro
compensado feito com trator de esteira com lamina, pode-se utilizar as composicoes de escavagao
horizontal com trator de esteira (sem carga e sem transporte), considerando como critério de
quantificagdo o volume de corte desta compensagao. Observa-se que tal execucao nao considera o
controle rigoroso do grau de compactagdo alcangado no aterro, sendo utilizado em servigos nao
criteriosos como abertura de acessos temporarios para caminhdes.

2.11. Transporte com caminhio basculante de 10 m® - rodovia pavimentada;
Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado
pela distancia média de transporte (DMT), em vias urbanas em leito natural. - Nos quantitativos da
DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

2.11.1. Medicao e pagamento
- Produtividade Horaria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horéaria, 66,50 m*/h; C = Capacidade da cagamba, considerado 10 m?*; FTT = Fator
tempo de trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de
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transporte, considerado 19 km/h. - As produtividades desta composi¢dao nao contemplam as atividades
de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servigo.
- O volume considerado ¢ solto (empolado). - Esta composi¢do ndo considera eventuais custos de
pedagio em rodovias concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da
seguinte forma: -> CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI:
considera os demais tempos da jornada de trabalho.

3. ADMINISTRATIVO, ESTOCAGEM E EXPEDICAO

3.1. Servicos Iniciais;

3.1.1 Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tibuas corridas
pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizacées. af 03/2024

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; - Corta-se o comprimento necessario das
pecas de madeira; - Com a cavadeira faz-se a escavacgao no local onde serd inserido o pontalete (peca
de madeira); - O pontalete ¢ inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; -
Interligam-se os pontaletes com duas tdbuas, no seu topo, formando um “L”; - Coloca-se travamento
de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito; - No solo, faz-se o
chumbamento, com concreto, dos pontaletes; - Em seguida, ¢ feita a pintura da tdbua (lado de dentro
do gabarito) e da madeira do topo (“L”’)a area das paredes a serem instaladas; Corta-se o comprimento
necessario das pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde serd inserido o
pontalete (pegca de madeira); O pontalete ¢ inserido no solo, sendo o nivel verificado durante este
procedimento; No solo, faz-se o chumbamento dos pontaletes com concreto, certificando-se quanto
a este estar no prumo; Fixam-se os travessdes (tdbua de madeira); Em seguida, sdo colocadas as
chapas de madeira para o fechamento. Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os carpinteiros e apenas os auxiliares que ajudam na instalacio da construgdo
temporaria.

3.1.1.1. Medicao e pagamento

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os carpinteiros e apenas
os auxiliares que ajudam na instalacao do gabarito; - Para os insumos compostos de pecas de madeira,
tais como, estroncas de madeira, tabuas, sarrafos etc., a vida util foi quantificada em fung¢ao do numero
de obras em que serdo utilizados, que, no presente caso, ¢ de no maximo 1 obra e 2 utilizagdes por
obra; - Considerou-se que o furo escavado tem diametro de 0,15 m e 0,50 m de profundidade; - A
disposi¢do do gabarito ¢ feita através de pontaletes espacados a cada 2,00 m, altura de 1,00 m acima
do solo, 0,50 m enterrado e com travamento a cada 4,00 m. A medi¢do e pagamento desse servigo
serdo realizados por metro linear no comprimento do gabarito com tdbuas corridas a ser instalado na
obra onde sera realizada a locagao.

3.2 Infraestrutura;
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3.2.1 Escavacio horizontal, incluindo escarificacio, carga, descarga e transporte em
solo de 2a categoria com trator de esteiras (347hp/laimina: 8,70m3) e caminhao
basculante de 14m3, dmt até 200m. af 07/2020
Utilizar o tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de trabalho e o material a ser
movimentado; - Realizar o corte com a lamina do trator; - O material cortado sera posteriormente
carregado com a pa carregadeira e transportado como caminhdo basculante de 14 m3 até 200 m de
distancia

3.2.1.1. Medicio e pagamento

Para o levantamento dos indices de produtividade dos equipamentos foi considerada a
capacidade da lamina descrita na composi¢do; - Para o calculo dos tempos de execucdo foram
consideradas velocidades de escarificacdo, corte e volta do trator; - Para contemplar os esforgos de
carga, descarga e transporte do material foram consideradas composi¢des auxiliares; - Foi considerado
empolamento de 1,3 do solo de 2a categoria, nos coeficientes de escavacdo, carga, descarga e
transporte de solo; - Escavagao + escarificagdo: CHP: Considera os tempos de corte (ida e volta) +
tempo de escarificacdo (ida e volta); CHI: Considera os tempos improdutivos do processos. Medi¢ao
e pagamento desse servigo serdo realizados por m?. Utilizar o volume geométrico do material a ser
escavado com o trator de esteira descrito na composigao.

3.2.2 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.
af 01/2024

Compactar o solo, conforme previsto em projeto. - Montar as formas, escorando-as com piquetes
de madeira. - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da forma. - Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento, prumo,
alinhamento e estanqueidade). - Lancar e espalhar a camada de lastro de concreto magro sobre solo
previamente compactado e nivelado, compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie.

3.2.2.1. Medicio e pagamento

A medicao e pagamento desse servigo serao realizados por Utilizar a cubagem liquida (descontar area
de vaos) Utilizar a area total do lastro de concreto, em metros quadrados, com a espessura definida na
composi¢do. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execugao do servigo.

3.2.3 Corte e dobra de a¢o ca-60, diametro de 5,0 mm. af 06/2022
Verifica- - Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

3.2.3.1. Medicio e pagamento

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras
obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Ap6s a liberagao das barras cortadas, sobre
uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; - Executar o
dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado.

3.2.4 Armacao de bloco utilizando a¢o ca-50 de 8 mm - montagem. af 01/2024
Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
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barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apos a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

3.2.4.1. Medicao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.A medi¢ao e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

3.2.5 Corte e dobra de a¢o ca-60, diametro de 5,0 mm. af 06/2022
Verifica- - Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

3.2.5.1. Medicio e pagamento

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras
obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Ap6s a liberagao das barras cortadas, sobre
uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; - Executar o
dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado.

3.2.6 Armacao de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco
ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 01/202422

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apos a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

3.2.6.1. Medicao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.A medi¢ao e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

3.2.7 Armacio de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando
aco ca-50 de 16 mm - montagem. af 01/202

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.
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3.2.7.1. Medicao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.A medig¢ao e pagamento desse servigo serao realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

3.2.8 Armacio de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes
e fundacgoes, utilizando aco ca-50 de 20,0 mm - montagem. af 06/2022

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - ApoOs a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

3.2.8.1. Medicao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

3.2.9 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizacdes. af 09/2020

Verifica-se a partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medic¢des e conferéncias com trena metalica, esquadros de
bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou
recursos equivalentes; - Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiquem
solidarizadas no gastalho; - Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro
metalico; - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma; - Apds posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da forma
de pilar e realizar a fixagdo entre as gravatas, de modo a garantir as dimensdes durante o lancamento
d o concreto; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas; - Promover a retirada das formas de acordo com
o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo apds a a desforma, fazer a limpeza das pegas
e armazena-las de forma adequada para impedir o empenamento.

3.2.9.1. Medicao e pagamento

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros e
ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da forma; - Considerou-se que a
forma madeira serrada sera utilizada 2 vezes; - Considerou-se uma perda por reformas necessarias,
devido a danos causados na desférma dos elementos.A medicdo e pagamento desse servigo serao
realizados por metro quadrado.

3.2.10 Impermeabiliza¢do de superficie com emulsdo asfaltica, 2 demaos. af_09/2023
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Verifica-se A superficie que recebera o sistema de impermeabilizacdo deve estar limpa, seca e
isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes; - Aplicar a emulsdo asfaltica com
brocha ou trincha; - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante para aplicar a segunda demao
em sentido cruzado ao da primeira demao; - Apos a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos
e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de
estanqueidade, conforme a norma vigente. Utilizar a area da superficie que recebera a aplicagao do
sistema de impermeabilizacao; - Caso seja executado rodapé, incluir a area correspondente.

3.2.10.1. Medic¢ao e pagamento

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que
estavam envolvidos com a execugao do sistema de impermeabilizagdo; - Foram consideradas perdas
incorporadas nos consumos dos diversos insumos; As etapas de regularizacdo da base e prote¢ao
mecanica sdo tratadas em composicoes especificas, ndo sendo contemplados os esforgos referentes a
essas etapas nessa composicao. A medi¢ao e pagamento desse servigo serdo realizados por Utilizar a
area liquida (descontar area de vaos) a serem instaladas.

3.2.11 Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lancado e adensado na
infraestrutura

Verifica- ao langar o material com a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose vibracdes em excesso que venham a causar
exsudacao da pasta / segregacdo do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura
e planicidade da laje; - O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma
superficie uniforme; - Enquanto a superficie nao atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura
com agua potavel; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no langamento (incluindo o manuseio da tubulagdo da bomba), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a
integridade das formas durante toda a concretagem; - Foi considerado na produtividade do servente a
execucdo da cura do concreto utilizando agua potéavel; - Apesar de a velocidade da bomba ter sido
considerada nos indicadores de produtividade da mao-de-obra, o equipamento ndo foi considerado,
sendo tratado em composig¢des de transporte; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersdao da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que
esta acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
(inicializagdo, finalizacdo e intervalo para almogo). - Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e
sobras do concreto.

3.2.11.1. Medicao e pagamento
A medicdo e pagamento desse servigo serdo realizados por Cubicar previamente e utilizar o
volume teoricamente necessario para concretagem das escadas a serem executadas. Este servigo serd
medido e pago conforme a sua execugdo em metros cubicos (m?), conforme projeto e as
especificagdes técnicas.

3.2.12 Transporte com caminhfo betoneira - rodovia pavimentada
Momento de transporte do material, sendopeso do material transportado multiplicado pela
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distancia média de transporte (DMT)

3.2.12.1. Medicao e pagamento

-Produtividade Hordria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 133 m?/h; C = Capacidade do tanque, considerado 8m?; FTT = Fator tempo de
trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte,
considerado 19 km/h. - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, foi adotado o peso
especifico do material concreto igual a 2,4 ton/m?. - As produtividades desta composicao nao
contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servigo. - Esta composi¢ao nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP:
considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho. Este servico sera medido e pago conforme a sua execu¢do em metros cubicos
(m?®) de concreto executado na obra, conforme projeto e as especificagdes técnicas.

3.2.13 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da
cacamba: 0,8 m*/poténcia: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m,
com solo (sem substituicao) de 1" categoria, com compactador de solos de percussao.
af_08/2023

Verifica-se, quando necessario, com a umidifica¢do do solo afim de atingir o teor umidade 6tima
de compactacao prevista em projeto. Executa-se o reaterro lateral, e a regido que recobre, atendendo
as especificacdes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente apoiada no
fundo da vala sobre o ber¢o de assentamento. - Prossegue-se com o reaterro superior, regiao com 30
cm de altura sobre a geratriz superior da estrutura. A compactacao ¢ executada de cada lada, apenas
nas regides compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacdo e a parede da vala. A parte
diretamente acima da tubulag¢do ndo ¢ compactada, a fim de se evitarem deformacgdes das estruturas.
- Terminada a fase anterior ¢ feito o reaterro final, regido acima do aterro superior até a superficie do
terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal
modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. - No caso de existir escoramento da vala
a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento
total da vala

3.2.13.1. Medicao e pagamento

- Os servigos para restabelecer o local de escavagdo da vala para a situagdo anterior ao
servigo, isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo contemplados nos indices
de produtividade desta composicdo. - Sdo separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que o
equipamento esta ligado; -> CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado por falta
de frente; -.. Este servigo serda medido e pago conforme a sua execu¢ao em metros cubicos (m?),
conforme projeto e as especificagdes técnicas.

3.3 Supraestrutura;

3.3.1 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
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similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizacdes. af 09/2020

Verifica-se a partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medigdes e conferéncias com trena metalica, esquadros de
bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou
recursos equivalentes; - Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiquem
solidarizadas no gastalho; - Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro
metalico; - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma; - Apos posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da forma
de pilar e realizar a fixagao entre as gravatas, de modo a garantir as dimensdes durante o langamento
d o concreto; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas; - Promover a retirada das formas de acordo com
o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo ap0s a a desforma, fazer a limpeza das pecas
e armazena-las de forma adequada para impedir o empenamento.

3.3.1.1. Medicao e pagamento

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros e
ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da forma; - Considerou-se que a
forma madeira serrada sera utilizada 2 vezes; - Considerou-se uma perda por reformas necessarias,
devido a danos causados na desforma dos elementos.A medicao e pagamento desse servigo serao
realizados por metro quadrado.

3.3.2  Fabricacio de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito
simples. af 09/2020

3.3.2  Corte e dobra de aco ca-60, diametro de 5,0 mm. af 06/2022

Verifica- - Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composicao a
ser cortada e dobrada.

3.3.2.1. Medicao e pagamento

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras
obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberagdo das barras cortadas, sobre
uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; - Executar o
dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.A medig¢ao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado.

3.3.4 Armacio de bloco utilizando aco ca-50 de 8 mm - montagem. af 01/2024
Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - ApoOs a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

3.3.4.1. Medicao e pagamento
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Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

3.3.5 Armacio de bloco utilizando aco ca-50 de 10 mm - montagem. af 01/2024
Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

3.3.5.1. Medicao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

3.3.6 Armacio de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando
aco ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

3.3.6.1. Medicio e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medigao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado.

3.3.7 Armacio de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando
aco ca-50 de 16 mm - montagem. af 01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

3.3.7.1. Medicao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medigao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
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levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado.

3.3.8 Armacgao de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares,
lajes e fundacgdes, utilizando aco ca-50 de 20,0 mm - montagem. af 06/2022

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - ApoOs a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

3.3.8.1. Medicao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado.

3.3.9 Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura

Verifica- ao langar o material com a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose vibracdes em excesso que venham a causar
exsudagao da pasta / segregacdo do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura
e planicidade da laje; - O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma
superficie uniforme; - Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura
com agua potavel; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no langamento (incluindo o manuseio da tubulagdo da bomba), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a
integridade das formas durante toda a concretagem; - Foi considerado na produtividade do servente a
execucdo da cura do concreto utilizando agua potével; - Apesar de a velocidade da bomba ter sido
considerada nos indicadores de produtividade da mao-de-obra, o equipamento ndo foi considerado,
sendo tratado em composic¢des de transporte; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que
esta acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
(inicializagdo, finalizacdo e intervalo para almogo). - Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e
sobras do concreto.

3.2.9.1. Medicio e pagamento

A medigdo e pagamento desse servigo serdo realizados por Cubicar previamente e utilizar o volume
teoricamente necessario para concretagem das escadas a serem executadas. Este servigco sera medido
e pago conforme a sua execugdo em metros cuibicos (m?), conforme projeto e as especificacdes
técnicas

3.3.10 Transporte com caminhio betoneira - rodovia pavimentada
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Momento de transporte do material, sendopeso do material transportado multiplicado pela
distancia média de transporte (DMT)

3.3.10.1. Medicao e pagamento

-Produtividade Hordria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 133 m?/h; C = Capacidade do tanque, considerado 8m?; FTT = Fator tempo de
trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte,
considerado 19 km/h. - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, foi adotado o peso
especifico do material concreto igual a 2,4 ton/m?. - As produtividades desta composi¢ao nao
contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composicao
especifica de cada servigo. - Esta composi¢ao nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP:
considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho. Este servico serd medido e pago conforme a sua execu¢ao em metros cubicos
(m?®) de concreto executado na obra, conforme projeto e as especificagdes técnicas.

3.3.11 Laje

3.3.11.1 Corte e dobra de aco ca-60, diAmetro de 5,0 mm. af _06/2022
Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apos a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

3.3.11.1.1 Medi¢io e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

3.3.11.2 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura

Verifica- ao lancar o material com a utilizagdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose vibragcdes em excesso que venham a causar
exsudagdo da pasta / segregacdo do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura
e planicidade da laje; - O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma
superficie uniforme; - Enquanto a superficie nao atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura
com agua potavel; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no lancamento (incluindo o manuseio da tubulacdo da bomba), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a
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integridade das formas durante toda a concretagem; - Foi considerado na produtividade do servente a
execucdo da cura do concreto utilizando agua potével; - Apesar de a velocidade da bomba ter sido
considerada nos indicadores de produtividade da mao-de-obra, o equipamento ndo foi considerado,
sendo tratado em composic¢des de transporte; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que
esta acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
(inicializagdo, finalizacdo e intervalo para almogo). - Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e
sobras do concreto.

3.3.11.2.1 Medicao e pagamento

A medigdo e pagamento desse servigo serdo realizados por Cubicar previamente e utilizar o volume
teoricamente necessario para concretagem das escadas a serem executadas. Este servico sera medido
e pago conforme a sua execugdo em metros cubicos (m?), conforme projeto e as especificacdes
técnicas

3.3.11.3 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada
Momento de transporte do material, sendopeso do material transportado multiplicado pela
distancia média de transporte (DMT)

3.3.11.3.1 Medicao e pagamento

-Produtividade Hordria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 133 m?/h; C = Capacidade do tanque, considerado 8m?; FTT = Fator tempo de
trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte,
considerado 19 km/h. - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, foi adotado o peso
especifico do material concreto igual a 2,4 ton/m?. - As produtividades desta composicao nao
contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servigo. - Esta composi¢ao nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP:
considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho. Este servico sera medido e pago conforme a sua execu¢do em metros cubicos
(m?®) de concreto executado na obra, conforme projeto e as especificagdes técnicas.

3.3.11.4 Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm,
h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em
madeira e capeamento 4cm.

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar
as travessas (tdbuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob
os pontaletes; - O escoramento deve ser contraventado nas duas dire¢des para impedir deslocamentos
laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes; - Caso o projeto estrutural
preveja a adogdo de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calgos mais altos nos
apoios intermedidrios, obedecendo a cotas estabelecidas; - Com o escoramento j& executado, apoiar
as vigotas nas extremidades, observando espacamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as
proprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; - As vigotas devem manter
apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avango nunca
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menor do que Scm; - Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas,
garantindo a justaposi¢do para evitar vazamentos durante a concretagem; - Nas operacdes de
montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tabuas apoiadas na armadura superior das treligas
de aco, nunca pisando diretamente sobre as lajotas; - Posicionar as armaduras de distribui¢do, negativa
e das nervuras transversais; - Lancar o concreto de forma a envolver completamente todas as
tubulagdes embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. - Realizar o acabamento com
desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme; - Enquanto a superficie nao atingir
endurecimento satisfatorio, executar a cura do concreto com agua potavel; - Promover a retirada dos
escoramentos somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro
para os apoios.

3.3.11.4.1. Medicao e pagamento
Este servigo sera medido e pago conforme a sua execucdo da soma das areas de lajes pré-
moldadas descritas no projeto.

3.4 Alvenaria

3.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF _12/2021

3.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

3.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

3.4.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*
CM. AF_03/2024

Posicionar os dispositivos de amarragao da alvenaria de acordo com as especificagdes do projeto
e fixalos com uso de resina epdxi; - Demarcar a alvenaria — materializagdo dos eixos de referéncia,
demarcacdo das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para
demarcagdo vertical das fiadas, execu¢ao da primeira fiada; - Elevacao da alvenaria — assentamento
dos blocos com a utiliza¢do de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes
continuos; - Execucao de vergas e contravergas concomitante com a elevacao da alvenaria.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes
que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execugdo; - Nao sdo considerados nessa
composi¢ao os esforcos de execugdo de fixacao da alvenaria (encunhamento); O esforco de preparo
da argamassa estd contemplado nas composic¢des auxiliares; - O consumo dos blocos considera as
perdas por entulho durante a execucdo da alvenaria e no transporte do material, que totalizaram uma
perda de 13,2%; - Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o preenchimento
das juntas. A perda por entulho foi considerada nula; - Considerou-se que, em média, uma lateral da
parede recebe telas de amarragdo da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o calculo do
consumo, considerou-se uma perda de 5%; Considerou-se que os pontos que necessitam de fixagdo
com tela sao os encontros com pilares € encontro seco com a alvenaria. A fixag¢ao das telas metalicas
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na estrutura ¢ feita por pinos de ago zincado, sendo somente um pino para blocos de espessura 9cm e
dois pinos para blocos de espessura maior que 9 cm, porém a amarragdo de uma parede e outra de
alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos; O esfor¢o para colocagao de escadas ou montagem
das plataformas de trabalho e guarda-corpos estd contemplado na composi¢ao

3.4.1.1. Medicao e pagamento

Este servigo serd medido e pago conforme a area liquida em m? das paredes de alvenaria de
vedacao, incluindo a primeira fiada. Todos os vaos (portas e janelas) deverdo ser descontados.

3.5 Cobertura

] 3.5.1 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

3.5.1 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

3.5.1 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

3.5.1 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

3.5.1 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33.
AF_11/2020

Na execug¢ao dos servigos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo
que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tercas ou
ganchos vinculados a estrutura; - Os montadores deverao caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as
tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento; - Antes do inicio
dos servigos de colocagao das telhas devem ser conferidas as disposigdes de tesouras, meia-tesouras,
tercas, elementos de contraventamento e outros. - Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e
do comprimento das pegas de acordo com o projeto; - Posicionar os caibros conforme previsto no
projeto, conferindo distancia entre ter¢as ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do
pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros; - Fixar os caibros nas tercas com os
parafusos ASTM A307, d = 6,35 mm; - Marcar a posi¢do das ripas conforme previsto no projeto,
conferindo distancia entre caibros, extensao do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser
empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas; - Aparafusar as ripas nos caibros em ambas as abas,
utilizando os parafusos de 4,2 x 19. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tergas, de forma
a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo
estabelecido pelo fabricante das telhas; - A colocagao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre
alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a
cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrdrio ao vento
predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); - Fixar as telhas em quatro pontos
alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando gancho em ferro galvanizado @ %4 ou haste de
aluminio © 5/16”; - Na fixa¢ao nao deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha
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metalica; - As pecas cumeeira devem ser montadas no sentido contrario aos ventos dominantes no
local da obra, ou seja, pecas a barlavento recobrem pegas a sotavento.

3.5.1. Medicao e pagamento

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente com a colocagdo de telhas, estrutura, calhas, rufos e chapim e o que
mais for necessario e ajudando o transporte horizontal das pegas; - Para o calculo das produtividades
e consumos, considerou-se inclina¢do do telhado de 10%:;- A trama descrita ¢ geralmente apoiada
sobre pontaletes; - Foi considerado o transporte vertical; - Esta incluso na produtividade do servente
o tempo de transporte vertical dos materiais a cobertura; - Foi considerada altura de icamento igual a
6m; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da
seguinte forma: -> CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, igamento,
descarregamento e volta); -> CHI: demais tempos da jornada de trabalho.Este servigo serd medido e
pago conforme a area liquida em m? das coberturas prontas.

3.6 Revestimentos

3.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Antes de comegar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,
incrustacdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos); - Umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa; - Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher
de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. O chapisco
deve ser aplicado 3 dias antes da aplicagdo do revestimento a base de cimento; - Se necessario a
utilizagdo de diferente traco de argamassa ou modo de preparo conforme especificacdo em projeto.

3.6.1.1 Medicio e pagamento
A medi¢ao e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

3.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022
Antes de comegar a aplicacdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,
incrustacdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos); - Umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa; - Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher
de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. O chapisco
deve ser aplicado 3 dias antes da aplicacdo do revestimento a base de cimento; - Se necessario a
utilizagdo de diferente traco de argamassa ou modo de preparo conforme especificacdo em projeto.

3.6.2.1 Medicao e pagamento
A medicdo e pagamento deste item serd realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizagao.
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3.6.3 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Antes de comegar a aplicacdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,
incrustagcdes metalicas, poeira, graxas ou 0leos); - Umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa; - Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher
de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme Realizar o taliscamento prévio da base;
Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista; Aplicar argamassa para execugao das
mestras; - Efetuar o lancamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras; - Executar a
compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro; Realizar o sarrafeamento da camada com
a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirandose o excesso; -Por fim, efetuar o
acabamento superficial, isto ¢, o desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente
com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas
proximidades do local de execucdo; - A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais
foram adicionadas as perdas por residuos gerados.

3.6.3.1 Medic¢do e pagamento

A medicdo e pagamento deste item serd realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizagao.

3.6.4 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF 03/2024

Antes de comegar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,
incrustacdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos); - Umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa; - Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher
de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme Realizar o taliscamento prévio da base;
Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista; Aplicar argamassa para execugao das
mestras; - Efetuar o lancamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras; - Executar a
compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro; Realizar o sarrafeamento da camada com
a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirandose o excesso; -Por fim, efetuar o
acabamento superficial, isto ¢, o desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente
com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas
proximidades do local de execugdo; - A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais
foram adicionadas as perdas por residuos gerados.

3.6.4.1 Medicao e pagamento

A medi¢ao e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizagao.
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3.6.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Deve-se uma camada de argamassa de assentamento sobre a base limpa, seca e curada. Usar,
entdo, o lado liso da desempenadeira para criar uma camada uniforme de 3mm a 4mm que facilite a
colocacao das placas ceramicas e respeite o tempo de abertura necessario. Em seguida, usando o lado
denteado da desempenadeira para formar corddes e sulcos na argamassa, preparando-a para receber
as placas ceramicas.

Devido ao tamanho da peca, devera ser utilizada uma fina camada de argamassa colante no
tardoz de cada placa ceramica usando o lado liso da desempenadeira, com espessura entre 1 mm e 2
mm. Posicionar as placas cerdmicas no lugar desejado, pressionando manualmente e com pequenos
impactos de martelo de borracha para fixa-las corretamente.

E necessario utilizar espagadores do tipo cruzeta para garantir a espessura correta das juntas
entre as placas ceramicas, conforme especificado pelo fabricante.

O rejuntamento devera ser feito apos, pelo menos 72 horas utilizando desempenadeira de EVA
ou borracha.

Finalmente, realizar a limpeza de toda a drea com um pano umido para remover qualquer
excesso de argamassa e obter um acabamento limpo e uniforme.

3.6.5.1 Medicao e pagamento
A medicdo e pagamento deste item serd realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

3.6.6 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO.
AF _08/2023_PS

Foram consideradas as perdas por residuos e incorporadas; - Foi considerada uma trama de
estruturacao bidirecional. Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma mangueira
ou um nivel laser, a altura em que sera instalado o forro; - Com um cordao ou fio tragante, marcar a
posicao exata onde sera fixada a cantoneira ou tabica; - Preparar as guias (cantoneiras ou tabicas) no
comprimento de cada parede com um corte diagonal nas extremidades para dar o acabamento; -
Posicionar as guias na altura demarcada e fixa-las utilizando os parafusos TA-25 e com o
espacamento maximo de 60 cm; - Com um cordao ou fio tragante, marcar a posi¢do do eixo dos perfis
F-47; - Fixar os arames (tirantes) na laje, com o auxilio de rebites de repuxo, com espagamento de
aproximadamente 1,00 m; - Apos a fixagdo dos tirantes na laje, colocar nestes os suportes niveladores;
Para concluir a estrutura de sustentagdo do forro, encaixar os perfis F-47 no suporte nivelador
obedecendo as distancias maximas entre perfis (60 cm para areas internas e 50 cm para areas externas)
e fixa-los utilizando os rebites; - Fixar as chapas de gesso para drywall no conjunto de sustentacao
(perfis F-47) por meio de parafusos TA-25. Os parafusos devem estar distanciados a 20 cm entre si e
a 1 cm da borda da chapa; - Ao longo das juntas entre as chapas de gesso para drywall, na face inferior
aparente, aplicar uma primeira camada de massa de rejunte; - Aplicar a fita adesiva sobre o eixo da
junta e com uma espatula pressionar com firmeza a fita sobre a primeira camada de massa; - Além
do tratamento das juntas, aplica-se massa para cobrir as cabecas dos parafusos; Aplicar as demais
camadas de massa com o auxilio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme.
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3.6.6.1 Medicao e pagamento
A medicdo e pagamento deste item serd realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

3.6.7 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

3.6.8 Revestimento de piso com pedra lagoa santa, aplicada com argamassa
industrializada ac-ii, exclusive regularizacao de base

3.7 Pavimentacio

3.7.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

3.71 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA
7CM. AF_09/2020
Compactar o solo, conforme previsto em projeto. - Aplicar desmoldante em todas as faces da

forma que ficam em contato com o concreto. - Executar a montagem das formas, conforme
orientagdes do fabricante dos painéis e do projeto de formas, garantindo o travamento dos painéis e
a estanqueidade das juntas. - Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento,
prumo, alinhamento e estanqueidade). - Langar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente
compactado e nivelado, compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie. - Sobre lastro,
dispor a lona, garantindo sobreposi¢do de minimo 30 cm das emendas para impedir o escoamento da
nata de cimento e a umidade ascendente. - Posicionar os espagadores soldados (trelicas) de forma a
garantir o cobrimento minimo e nao oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a
concretagem. - Distribuir as telas de acordo com as especificagdes do projeto, observando nas seg¢des
de emenda das telas os traspasses especificados. - Posicionar as armaduras de refor¢o (vergalhdes ou
segmentos de tela eletrossoldada) conforme especificagdes do projeto estrutural. - Enrijecer o
conjunto de armaduras mediante amarragdo com arame recozido, de forma que ndo ocorra
movimentagdo durante a concretagem da laje. - Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que
as armaduras atendem a todas as disposi¢des do projeto estrutural. - Verificar se a resisténcia
caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto esta com a
trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto —
verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Apos verificagdo da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao,
langar o material com a utilizagdo de bombas. - Adensa-lo com uso de vibrador de imersao de forma
que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do
concreto. - Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem. - Regularizar a
superficie utilizando rodo de corte. - Executar a cura do concreto. - Promover a retirada das formas
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2004. - Logo ap6s a desforma, fazer a limpeza das pegas e armazena-las de forma adequada.
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que estavam
envolvidos diretamente na execugao do servico. - Para considerar os efeitos do desgaste natural dos
acessorios de travamento, bem como os custos de manutengao do sistema, foi adotada a perda de 8%
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nas formas durante toda a vida 1til. - A taxa de armadura utilizada ¢ somente uma indicagao para fim
de orcamento, devendo a quantidade correta ser especificada por projetista estrutural.

- Realizar arremates das bordas do piso com desempenadeira; - Desempenar a superficie com
a desempenadeira mecanica de concreto munida de laminas de amaciamento, na dire¢ao ortogonal a
do sarrafeamento, sendo que a cada passada sobrepor em 50% a anterior; - Realizar o alisamento
superficial empregando desempenadeira mecanica de concreto munida de laminas para acabamento.

3.7.1.1Medi¢do e pagamento
A medi¢do e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

3.7.2 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020

Verificar a area de aplicagdo; - Limpar a superficie do contrapiso nivelado com vassoura; -
Aplicar a cola com desempenadeira dentada, formando sulcos; - Assentar as tdbuas de madeira e fixar
pregos no encaixe macho e fémea, sendo que, durante esta etapa, ¢ preciso checar o alinhamento.
Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante ¢ responsavel
também pelo transporte horizontal do material; Para o levantamento dos indices de produtividade
foram considerados os operarios (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execugao do revestimento
de piso; Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no calculo dos consumos de materiais.

3.7.2.1 Medicao e pagamento
A medi¢ao e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

3.7.3 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021
Compactar o solo, conforme previsto em projeto. - Aplicar desmoldante em todas as faces da

forma que ficam em contato com o concreto. - Executar a montagem das formas, conforme
orientagdes do fabricante dos painéis e do projeto de formas, garantindo o travamento dos painéis e
a estanqueidade das juntas. - Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento,
prumo, alinhamento e estanqueidade). - Langar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente
compactado e nivelado, compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie. - Sobre lastro,
dispor a lona, garantindo sobreposi¢do de minimo 30 cm das emendas para impedir o escoamento da
nata de cimento e a umidade ascendente. - Posicionar os espagadores soldados (trelicas) de forma a
garantir o cobrimento minimo e nao oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a
concretagem. - Distribuir as telas de acordo com as especificagdes do projeto, observando nas seg¢des
de emenda das telas os traspasses especificados. - Posicionar as armaduras de refor¢o (vergalhdes ou
segmentos de tela eletrossoldada) conforme especificagdes do projeto estrutural. - Enrijecer o
conjunto de armaduras mediante amarragdo com arame recozido, de forma que ndo ocorra
movimentagdo durante a concretagem da laje. - Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que
as armaduras atendem a todas as disposi¢des do projeto estrutural. - Verificar se a resisténcia
caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto estd com a
trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto —
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verificacdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Apos verificagdo da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao,
langar o material com a utilizacdo de bombas. - Adensé-lo com uso de vibrador de imersdo de forma
que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do
concreto. - Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem. - Regularizar a
superficie utilizando rodo de corte. - Executar a cura do concreto. - Promover a retirada das formas
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2004. - Logo apo6s a desforma, fazer a limpeza das pegas e armazena-las de forma adequada.
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que estavam
envolvidos diretamente na execugao do servico. - Para considerar os efeitos do desgaste natural dos
acessorios de travamento, bem como os custos de manutenc¢do do sistema, foi adotada a perda de 8%
nas formas durante toda a vida util. - A taxa de armadura utilizada ¢ somente uma indicac¢do para fim
de orcamento, devendo a quantidade correta ser especificada por projetista estrutural.

- Realizar arremates das bordas do piso com desempenadeira; - Desempenar a superficie com
a desempenadeira mecanica de concreto munida de ldminas de amaciamento, na dire¢ao ortogonal a
do sarrafeamento, sendo que a cada passada sobrepor em 50% a anterior; - Realizar o alisamento
superficial empregando desempenadeira mecanica de concreto munida de laminas para acabamento.

3.7.3.1Medicao e pagamento
A medicdo e pagamento deste item serd realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizagao.

3.7.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

3.7.5 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 80X80CM. AF _02/2023

Deve-se uma camada de argamassa de assentamento sobre a base limpa, seca e curada. Usar,
entdo, o lado liso da desempenadeira para criar uma camada uniforme de 3mm a 4mm que facilite a
colocagdo das placas ceramicas e respeite o tempo de abertura necessario. Em seguida, usando o lado
denteado da desempenadeira para formar corddes e sulcos na argamassa, preparando-a para receber
as placas ceramicas.

Devido ao tamanho da peca, devera ser utilizada uma fina camada de argamassa colante no
tardoz de cada placa ceramica usando o lado liso da desempenadeira, com espessura entre 1 mm e 2
mm. Posicionar as placas ceramicas no lugar desejado, pressionando manualmente € com pequenos
impactos de martelo de borracha para fixa-las corretamente.

E necessario utilizar espagadores do tipo cruzeta para garantir a espessura correta das juntas
entre as placas cerdmicas, conforme especificado pelo fabricante.

O rejuntamento devera ser feito ap6s, pelo menos 72 horas utilizando desempenadeira de EVA
ou borracha.

Finalmente, realizar a limpeza de toda a area com um pano umido para remover qualquer
excesso de argamassa e obter um acabamento limpo e uniforme.

3.7.5.1 Medicao e pagamento
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A medi¢do e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizagao.

3.8 Esquadrias e Peitoris

3.8.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

Primeiramente, verificar se o vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e a folga
prevista de 2mm no topo e nas laterais. Em seguida, posicionar calgos de madeira para apoiar a porta,
intercalando papeldo entre os calcos e a folha da porta para protegé-la de danos. Posicionar a porta
no vao e verificar o sentido de abertura, a altura da soleira, o prumo, o nivel e o alinhamento com a
face da parede. Marcar a posi¢ao dos furos na parede do vao com uma ponteira. Remover a esquadria
do vao e fazer os furos necessarios na alvenaria usando uma broca de vidia de 10mm de diametro.
Limpar o pé dos furos com um pincel ou soprador e inserir as buchas de nylon. Reposicionar a
esquadria no vao e fixa-la parafusando no requadramento, repetindo a verificagdo de prumo, nivel e
alinhamento. Por fim, aplicar selante ao redor da esquadria para vedar a folga entre o vao e o marco
da porta.

Essas portas de aluminio serdo instaladas, conforme projetos fornecidos pela Codevasf.

3.8.1.1 Medicao e pagamento
O servigo sera quantificado por metro quadrado (m?) de portas instaladas com as dimensdes
especificadas em projeto.

3.8.2 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM
ALIZAR. AF 12/2019
Primeiramente, verificar se o vao deixado estd de acordo com as dimensdes da porta e a folga
prevista de 2mm no topo e nas laterais. Em seguida, posicionar calgos de madeira para apoiar a porta,
intercalando papeldo entre os calcos e a folha da porta para protegé-la de danos. Posicionar a porta
no vao e verificar o sentido de abertura, a altura da soleira, o prumo, o nivel e o alinhamento com a
face da parede. Marcar a posi¢ao dos furos na parede do vao com uma ponteira. Remover a esquadria
do vao e fazer os furos necessarios na alvenaria usando uma broca de vidia de 10mm de diametro.
Limpar o pé dos furos com um pincel ou soprador e inserir as buchas de nylon. Reposicionar a
esquadria no vao e fixa-la parafusando no requadramento, repetindo a verificagdo de prumo, nivel e
alinhamento. Por fim, aplicar selante ao redor da esquadria para vedar a folga entre o vao e o marco
da porta.
Essas portas de aluminio serdo instaladas nas cabines dos sanitarios, conforme projetos
fornecidos pela Codevasf.

3.8.2.1 Medig¢do e pagamento
O servico sera quantificado por metro quadrado (m?) de portas instaladas com as dimensdes
especificadas em projeto.
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3.8.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
Primeiramente, posicionar a folha de porta no marco/batente para marcar os trechos que
precisam ser ajustados. Os ajustes devem garantir uma folga de 3 mm em relagdo a todo o contornodo
marco/batente e de 8 mm em relacao ao nivel final do piso acabado. Se necessario, realizar os cortes
utilizando plaina e formao.
Em seguida, marcar a posi¢ao das dobradicas na folha de porta. Utilizar um tragador de altura
(graminho) para marcar a profundidade do corte necessario para a instalacao das dobradicas.
Nos locais marcados, executar os encaixes das dobradigas com o auxilio de um formao bem
afiado. Fixar as dobradigas na folha de porta utilizando parafusos adequados.
Posicionar corretamente a folha de porta no vao, apoid-la adequadamente e fixar as dobradicas
no batente parafusando-as no lugar.

3.8.3.1 Medicao e pagamento
Serao medidas por unidade instalada, de acordo com os projetos fornecidos pela fiscalizagao.

3.84 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

Primeiramente, posicionar a folha de porta no marco/batente para marcar os trechos que

precisam ser ajustados. Os ajustes devem garantir uma folga de 3 mm em relagdo a todo o contornodo
marco/batente e de 8 mm em relacao ao nivel final do piso acabado. Se necessario, realizar os cortes
utilizando plaina e formao.

Em seguida, marcar a posi¢ao das dobradicas na folha de porta. Utilizar um tragador de altura
(graminho) para marcar a profundidade do corte necessario para a instalacao das dobradicas.

Nos locais marcados, executar os encaixes das dobradigas com o auxilio de um formao bem
afiado. Fixar as dobradigas na folha de porta utilizando parafusos adequados.

Posicionar corretamente a folha de porta no vao, apoid-la adequadamente e fixar as dobradigas
no batente parafusando-as no lugar.

3.8.4.1 Medicio e pagamento
Serdo medidas por unidade instalada, de acordo com os projetos fornecidos pela fiscalizagao.

3.8.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Primeiramente, posicionar a folha de porta no marco/batente para marcar os trechos que
precisam ser ajustados. Os ajustes devem garantir uma folga de 3 mm em relagdo a todo o contornodo
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marco/batente e de 8§ mm em relacao ao nivel final do piso acabado. Se necessario, realizar os cortes
utilizando plaina e formao.

Em seguida, marcar a posi¢do das dobradigas na folha de porta. Utilizar um tragcador de altura
(graminho) para marcar a profundidade do corte necessario para a instalacao das dobradicas.

Nos locais marcados, executar os encaixes das dobradi¢cas com o auxilio de um formao bem
afiado. Fixar as dobradigas na folha de porta utilizando parafusos adequados.

Posicionar corretamente a folha de porta no vao, apoia-la adequadamente e fixar as dobradigas
no batente parafusando-as no lugar.

3.8.5.1 Medicao e pagamento
Serdo medidas por unidade instalada, de acordo com os projetos fornecidos pela fiscalizagao.

3.8.6 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

3.8.7 CONTRAMARCO DE ALUMiNIQ, FIXACAO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2019
Primeiramente, com o auxilio de chapas estreitas de ago ou aluminio, posicionar a esquadria
no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo
e na base.
Utilizar a prépria esquadria como gabarito, garantindo que esteja devidamente nivelada e
aprumada, para marcar no contramarco a posi¢cao dos parafusos e realizar a furagdo correspondente.
Aplicar material vedante em forma de cordao ao redor de todo o contorno do contramarco.
Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagdo, pressionando sobre o material vedante.
Aparafusar a esquadria no contramarco de acordo com as marcagdes realizadas. Se as folhas
estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e verificar seu funcionamento.
Finalizar parafusando as presilhas ao redor do marco e encaixando os alizares/guarnigdes de
acabamento no perimetro da janela.
Essas esquadrias serdo instaladas conforme especificacdes do projeto nos sanitarios € na sala
de processamento de dados. Se demais informagdes se fizerem necessarias, serdo fornecidas pela
fiscalizagao.

3.8.6.1 Medic¢do e pagamento
O servigo sera quantificado pela drea total de esquadria instalada, conforme especificagdes do
projeto e acompanhamento da fiscalizagao.

3.9 Instalagao elétrica

39.1 DIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

3.9.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
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393 CABO DE COBRE FLEXIiVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

394 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA

3.9.5

3.9.6

3.9.7

3.9.8

3.9.9

3.9.10

3.9.11

3.9.12

3.9.13

3.9.14

3.9.15

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
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INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4'"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA

Toda rede de instalagdes elétricas, de 16gica e afins, deve ser executada conforme projeto ,
conduletes e caixas parafusadas nas paredes. Nas mudancas de dire¢do, desvios € contornos serao
usadas as conexdes pertinentes, curvas, adaptadores e afins, conforme detalhado e discriminado nos
projetos fornecidos pela Codevasf.

3.9 Medi¢ao e pagamento

A medicao sera realizada por finalizacao do servigos de tomadas, interruptores, luminarias,
quadros todos em perfeito funcionamento e finalizados.

3.10

3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.104

Instalag¢ao VDI

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4'"'), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 PA
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LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

Toda rede de instalagdes rede logica e afins, deve ser executada conforme projeto , conduletes
e caixas parafusadas nas paredes. Nas mudancas de direcdo, desvios e contornos serdo usadas as

conexoes pertinentes, curvas, adaptadores e afins, conforme detalhado e discriminado nos projetos
fornecidos pela Codevasf.

3.10 Medicao e pagamento
A medicao sera realizada por finalizacao do servigos de tomadas, interruptores, luminarias,
quadros todos em perfeito funcionamento e finalizados. Aferi¢cdo seré feita por unidade
executada pela contratada.

3.11

3.11.

3.11.

3.11

3.11.

3.11.

Instala¢oes Hidrossanitarias

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
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INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUCAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2022

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 04/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _04/2024

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA
BRANCA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA,
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO. AF _01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,
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FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF _08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF _08/2022

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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3.11. TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF _08/2022

3.11.  TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,
VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF 12/2020 PA

3.11.  FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X
H=1,67 M, VOLUME UTIL: 1152 L. (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF 12/2020

Sera realizada sistema de distribuicdo horizontal a partir do reservatério da unidadee tambem
executado sistema de esgoto , conforme detalhado em projeto de engenharia, a ser executada
conforme segue as especificagoes.

3.11.1 Medig¢do e pagamento
Afericao sera feita por unidade executada pela contratada.

3.12 PLUVIAL

3.12. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

3.12. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

3.12. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Sera realizada sistema de distribui¢do drenagem pluvial da Unidade ate rede pluvial da existente
, conforme detalhado em projeto de engenharia, a ser executada conforme segue as especificagdes.
3.12.1 Medig¢ao e pagamento
Afericao sera feita por unidade executada pela contratada.

3.13 Instala¢des Preventivas de Incéndio

3.13 Lumindaria autonoma indicador de seta de emergéncia p/aclaramento ou
balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lampadas de 11w, Unitron ou similar

3.13. Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa
S2

3.13. EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_PE

3.13. Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos macicos esp.
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=0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido
0,40 x 0,60 e fundo com brita

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM
FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA
INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _10/2020

CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _10/2020

Central de alarme enderecavel de incendio com sistema p/ até 250
dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 ¢/ bateria de 12V e
7Amperes

Sirene audiovisual enderec¢avel, 120db, para alarme de incéndio
Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou
similar

Cabo blindado para alarme e detec¢ao de incéncio 3 x 1,Smm?2
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _10/2022

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _06/2021

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140
M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _12/2020

Bomba para incéndio jockey 1 1/2" ¢v

Bomba para incéndio a diesel 10 cv, vazdo de 38,00 m*/h, hman= 50 m.c.a

Sera realizada sistema de Instalagdes Preventivas de Incéndio, conforme detalhado em projeto
de engenharia, a ser executada conforme segue as especificacdes.

3.13.1 Medig¢ao e pagamento

Aferi¢ao sera feita por unidade executada pela contratada.

3.14 Pintura

3.14.1

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRiLICO'EM
PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
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PAVIMENTOS. AF_03/2024
A superficie que recebera o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplica¢do. Diluir o produto em agua potavel, seguindo as instru¢des do
fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de cura
necessario entre as duas aplicagdes.

3.14.1.1 Medicao e pagamento
Para o pagamento, serd levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composicao afim ja considera a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.

3.142 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

A superficie que recebera o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou bolor antes da aplicagdo. Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, seguindo as
instrucdes do fabricante. Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter um
nivelamento satisfatério. O lixamento final e remo¢ao do po6 residual s6 deve ser realizado apos
secagem total.

3.14.2.1 Medic¢ao e pagamento
Para o pagamento, sera levantada pela fiscalizagdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos.

3.143 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

A superficie que recebera o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplicacdo. Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, seguindo as
instrugdes do fabricante. Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até¢ obter um
nivelamento satisfatério. O lixamento final e remoc¢do do pé residual s6 deve ser realizado apods
secagem total.

3.14.3.1 Medicao e pagamento
Para o pagamento, serd levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos.

3.144 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

A superficie que receberd o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplicagdo. Diluir o produto em agua potavel, seguindo as instru¢des do
fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de cura
necessario entre as duas aplicacdes.
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3.14.4.1 Medicao e pagamento
Para o pagamento, serd levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composicao afim ja considera a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.

3.145 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

A superficie que recebera o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplica¢do. Diluir o produto em agua potavel, seguindo as instru¢des do
fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de cura
necessario entre as duas aplicacdes.

3.14.5.1 Medicao e pagamento
Para o pagamento, serd levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composi¢do afim ja considera a aplicagdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.

3.14.6 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM
MADEIRA. AF_01/2021

A superficie que recebera o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplica¢do. Diluir o produto em agua potavel, seguindo as instru¢des do
fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de cura
necessario entre as duas aplicagdes.

3.14.6.1 Medicao e pagamento
Para o pagamento, serd levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composi¢do afim ja considera a aplicagdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.

3.14.7 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

A superficie que recebera o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplica¢do. Diluir o produto em agua potavel, seguindo as instru¢des do
fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de cura
necessario entre as duas aplicagdes.

3.14.7.1 Medicao e pagamento
Para o pagamento, serd levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composicao afim ja considera a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.

3.148 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA
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ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

Realizar a dilui¢do do produto com solvente, de acordo com as especificagdes técnicas do
fabricante e aplicar sobre a superficie ja preparada com uso de trincha e rolo.

3.14.8.1 Medicao e pagamento
A medicdo serd feita através de levantamento da drea de madeira efetivamente envernizada
pela contratada.

3.15 Acessibilidade

3.15.1 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF 04/2019 PS

Conferir medidas na obra; Cortar e perfurar as pegas, conforme projeto; - Lixar perfeitamente
todas as linhas de cortes e perfuragdo executadas nos perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas; -
Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores mecanicos, com
profundidade minima de 90 mm, e respeitando a distdncia minima de Scm da borda do concreto; -
Soldar as pecas horizontais do gradil e, em seguida todas as verticais, conforme projeto; - Soldar a
travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se necessario; - Lixar os
pontos de solda, eliminando os excessos. Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficias e ajudantes envolvidos na montagem e instalacio da pega; - Foram
consideradas perdas por entulho no calculo de consumo dos perfis e eletrodos;

3.15.1.1 Medi¢ao e pagamento
A medicdo e pagamento deste item serd realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

3.15.2 Plataforma elevatoria

Plataforma elevatoria para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/oposto (OP140/2
entrada) dim. cabine 900x1400x2000mm, Ac¢o carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM)
02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar

3.16 Servicos Complementares
3.16.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF 04/2019

A limpeza obra serd entregue em perfeito estado de limpeza, com todas as instalagdes em
perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testadas.

3.16.1.1 Medic¢ao e pagamento
A medicao e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de limpeza
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4 PACKING HOUSE

4.1 Servicos Iniciais

411  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; - Corta-se o comprimento necessario das
pecas de madeira; - Com a cavadeira faz-se a escavagao no local onde sera inserido o pontalete (peca
de madeira); - O pontalete ¢ inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; -
Interligam-se os pontaletes com duas tdbuas, no seu topo, formando um “L”; - Coloca-se travamento
de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito; - No solo, faz-se o
chumbamento, com concreto, dos pontaletes; - Em seguida, ¢ feita a pintura da tabua (lado de dentro
do gabarito) e da madeira do topo (“L”’)a area das paredes a serem instaladas; Corta-se o comprimento
necessario das pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde serd inserido o
pontalete (pegca de madeira); O pontalete ¢ inserido no solo, sendo o nivel verificado durante este
procedimento; No solo, faz-se o chumbamento dos pontaletes com concreto, certificando-se quanto
a este estar no prumo; Fixam-se os travessdes (tdbua de madeira); Em seguida, sdo colocadas as
chapas de madeira para o fechamento. Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os carpinteiros e apenas os auxiliares que ajudam na instalacio da construgdo
temporaria.

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os carpinteiros e apenas
os auxiliares que ajudam na instalacdo do gabarito; - Para os insumos compostos de pecas de madeira,
tais como, estroncas de madeira, tdbuas, sarrafos etc., a vida util foi quantificada em fun¢do do numero
de obras em que serdo utilizados, que, no presente caso, ¢ de no maximo 1 obra e 2 utilizagdes por
obra; - Considerou-se que o furo escavado tem didmetro de 0,15 m e 0,50 m de profundidade; - A
disposicdo do gabarito ¢ feita através de pontaletes espagados a cada 2,00 m, altura de 1,00 m acima
do solo, 0,50 m enterrado e com travamento a cada 4,00 m. A medi¢cdo e pagamento desse servigo
serdo realizados por metro linear no comprimento do gabarito com tdbuas corridas a ser instalado na
obra onde sera realizada a locagao.

4.2 Infraestrutura

42.1  ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF 01/2024

4.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF _01/2024

Compactar o solo, conforme previsto em projeto. - Montar as formas, escorando-as com piquetes
de madeira. - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da forma. - Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento, prumo,
alinhamento e estanqueidade). - Lancar e espalhar a camada de lastro de concreto magro sobre solo
previamente compactado e nivelado, compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie.
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4.2.2.1. Medicio e pagamento

A medicdo e pagamento desse servico serdo realizados por Utilizar a cubagem liquida (descontar area
de vaos) Utilizar a area total do lastro de concreto, em metros quadrados, com a espessura definida na
composicdo. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execug¢ao do servigo.

4.2.3 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

Verifica e Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a ser
cortada e dobrada.

4.2.3.1. Medicio e pagamento

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras
obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberagdo das barras cortadas, sobre
uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; - Executar o
dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.A medig¢ao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado.

42.4  CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM.
AF _06/2022

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

4.2.4.1. Medicao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medigao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

4.2.5 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apos a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

4.2.5.1. Medicio e pagamento
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Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

42.6 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM.
AF _06/2022

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

4.2.6.1. Medicio e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medigdo e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

4.2.7 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - ApoOs a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

4.2.7.1. Medicio e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medigao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

4.2.8 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM.
AF_06/2022

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - ApoOs a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

4.2.8.1. Medi¢ao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
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correspondente.A medigao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

4.2.9 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024

Verifica-se a partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medic¢des e conferéncias com trena metalica, esquadros de
bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou
recursos equivalentes; - Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiquem
solidarizadas no gastalho; - Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro
metalico; - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma; - Apos posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da forma
de pilar e realizar a fixagao entre as gravatas, de modo a garantir as dimensdes durante o langamento
d o concreto; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas; - Promover a retirada das formas de acordo com
o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo ap0s a a desforma, fazer a limpeza das pecas
e armazena-las de forma adequada para impedir o empenamento.

4.2.9.1. Medicio e pagamento

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros e
ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da forma; - Considerou-se que a
forma madeira serrada sera utilizada 2 vezes; - Considerou-se uma perda por reformas necessarias,
devido a danos causados na desforma dos elementos.A medicao e pagamento desse servigo serao
realizados por metro quadrado.

4.2.10 Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lancado e adensado na
infraestrutura

Verifica- ao langar o material com a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose vibracdes em excesso que venham a causar
exsudacdo da pasta / segregacdo do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura
e planicidade da laje; - O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma
superficie uniforme; - Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura
com agua potavel; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no langamento (incluindo o manuseio da tubulagdo da bomba), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a
integridade das formas durante toda a concretagem; - Foi considerado na produtividade do servente a
execuc¢do da cura do concreto utilizando agua potavel; - Apesar de a velocidade da bomba ter sido
considerada nos indicadores de produtividade da mao-de-obra, o equipamento nao foi considerado,
sendo tratado em composic¢des de transporte; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que
estd acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
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(inicializagdo, finalizacdo e intervalo para almogo). - Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e
sobras do concreto.
4.2.10.1. Medi¢ao e pagamento

A medigdo e pagamento desse servigo serdo realizados por Cubicar previamente e utilizar o volume
teoricamente necessario para concretagem das escadas a serem executadas. Este servico sera medido
e pago conforme a sua execugdo em metros cuibicos (m?), conforme projeto e as especificacdes
técnicas

4.2.11 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

Momento de transporte do material, sendopeso do material transportado multiplicado pela
distancia média de transporte (DMT)

4.2.11.1. Medi¢ao e pagamento

-Produtividade Hordria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 133 m?/h; C = Capacidade do tanque, considerado 8m?; FTT = Fator tempo de
trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte,
considerado 19 km/h. - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, foi adotado o peso
especifico do material concreto igual a 2,4 ton/m?. - As produtividades desta composicao nao
contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servigo. - Esta composi¢ao nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP:
considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho. Este servico sera medido e pago conforme a sua execu¢do em metros cubicos
(m?®) de concreto executado na obra, conforme projeto e as especificagdes técnicas.

4.2.12 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

Verifica- - Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composicao a
ser cortada e dobrada.

4.2.12.1. Medicao e pagamento

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras
obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberagdo das barras cortadas, sobre
uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; - Executar o
dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.A medig¢ao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado.

4.2.13 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
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Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

4.2.13.1. Medi¢ao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medig¢ao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

4.2.14 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

4.2.14.1. Medicao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

4.2.15 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apos a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

4.2.15.1. Medicao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

4.2.16 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

Momento de transporte do material, sendopeso do material transportado multiplicado pela
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distancia média de transporte (DMT)
4.2.16.1. Medi¢ao e pagamento

-Produtividade Hordria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 133 m?/h; C = Capacidade do tanque, considerado 8m?; FTT = Fator tempo de
trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte,
considerado 19 km/h. - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, foi adotado o peso
especifico do material concreto igual a 2,4 ton/m?. - As produtividades desta composicao nao
contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servigo. - Esta composi¢ao nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP:
considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho. Este servico sera medido e pago conforme a sua execu¢do em metros cubicos
(m?®) de concreto executado na obra, conforme projeto e as especificagdes técnicas.

4.2.17 Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lancado e adensado na
infraestrutura

Verifica- ao lancar o material com a utilizagdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose vibragdes em excesso que venham a causar
exsudagdo da pasta / segregacao do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura
e planicidade da laje; - O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma
superficie uniforme; - Enquanto a superficie nao atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura
com agua potavel; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no lancamento (incluindo o manuseio da tubulacdo da bomba), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a
integridade das formas durante toda a concretagem; - Foi considerado na produtividade do servente a
execuc¢do da cura do concreto utilizando agua potavel; - Apesar de a velocidade da bomba ter sido
considerada nos indicadores de produtividade da mao-de-obra, o equipamento nao foi considerado,
sendo tratado em composi¢oes de transporte; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersao da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que
estd acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
(inicializagdo, finalizacdo e intervalo para almogo). - Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e
sobras do concreto.

4.2.17.1. Medicao e pagamento
A medicao e pagamento desse servigo serdo realizados por Cubicar previamente e utilizar o volume
teoricamente necessario para concretagem das escadas a serem executadas. Este servico serd medido
e pago conforme a sua execucdo em metros cubicos (m?), conforme projeto e as especificagdes
técnicas

4.2.18 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024

Verifica-se a partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os
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gastalhos dos pés dos pilares, realizando medigdes e conferéncias com trena metalica, esquadros de
bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou
recursos equivalentes; - Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiquem
solidarizadas no gastalho; - Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro
metalico; - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma; - Apds posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da forma
de pilar e realizar a fixagdo entre as gravatas, de modo a garantir as dimensdes durante o lancamento
d o concreto; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas; - Promover a retirada das formas de acordo com
o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo apds a a desforma, fazer a limpeza das pegas
e armazena-las de forma adequada para impedir o empenamento.

4.2.18.1. Medicao e pagamento

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros e
ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da forma; - Considerou-se que a
forma madeira serrada sera utilizada 2 vezes; - Considerou-se uma perda por reformas necessarias,
devido a danos causados na desféorma dos elementos.A medicdo e pagamento desse servigo serao
realizados por metro quadrado.

4.2.19 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

Verifica-se A superficie que recebera o sistema de impermeabilizacdo deve estar limpa, seca e
isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes; - Aplicar a emulsdo asfaltica com
brocha ou trincha; - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante para aplicar a segunda demao
em sentido cruzado ao da primeira demao; - Apos a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos
e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de
estanqueidade, conforme a norma vigente. Utilizar a area da superficie que recebera a aplicagao do
sistema de impermeabilizacao; - Caso seja executado rodapé, incluir a area correspondente.

4.2.19.1. Medi¢ao e pagamento

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que
estavam envolvidos com a execugao do sistema de impermeabilizagdo; - Foram consideradas perdas
incorporadas nos consumos dos diversos insumos; As etapas de regularizacdo da base e prote¢ao
mecanica sdo tratadas em composicoes especificas, ndo sendo contemplados os esforgos referentes a
essas etapas nessa composicao. A medi¢ao e pagamento desse servigo serdo realizados por Utilizar a
area liquida (descontar area de vaos) a serem instaladas.

4220 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*POTENCIA:
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

Verifica-se, quando necessario, com a umidificagdo do solo afim de atingir o teor umidade 6tima
de compactacao prevista em projeto. Executa-se o reaterro lateral, e a regido que recobre, atendendo
as especificacdes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente apoiada no
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fundo da vala sobre o ber¢o de assentamento. - Prossegue-se com o reaterro superior, regiao com 30
cm de altura sobre a geratriz superior da estrutura. A compactagdo ¢ executada de cada lada, apenas
nas regides compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacdo e a parede da vala. A parte
diretamente acima da tubulag¢do ndo ¢ compactada, a fim de se evitarem deformagdes das estruturas.
- Terminada a fase anterior ¢ feito o reaterro final, regido acima do aterro superior até a superficie do
terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal
modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. - No caso de existir escoramento da vala
a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento
total da vala
4.2.20.1. Medicao e pagamento

- Os servigos para restabelecer o local de escavagdo da vala para a situagdo anterior ao
servico, isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo contemplados nos indices
de produtividade desta composicdo. - Sdo separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que o
equipamento esta ligado; -> CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado por falta
de frente; -.. Este servigo serda medido e pago conforme a sua execu¢ao em metros cubicos (m?),
conforme projeto e as especificagdes técnicas.

4.3 Supraestrutura

4.3.1 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024

Verifica-se a partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medigdes e conferéncias com trena metalica, esquadros de
bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou
recursos equivalentes; - Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiquem
solidarizadas no gastalho; - Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro
metalico; - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma; - Apos posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da forma
de pilar e realizar a fixagdo entre as gravatas, de modo a garantir as dimensdes durante o lancamento
d o concreto; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas; - Promover a retirada das formas de acordo com
o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo apds a a desforma, fazer a limpeza das pegas
e armazena-las de forma adequada para impedir o empenamento.

4.3.1.1 Medicao e pagamento

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros e
ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da forma; - Considerou-se que a
forma madeira serrada sera utilizada 2 vezes; - Considerou-se uma perda por reformas necessarias,
devido a danos causados na desféorma dos elementos.A medicao e pagamento desse servigo serao
realizados por metro quadrado.

4.3.2 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
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4.3.3 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

Verifica- - Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

4.3.2.1 Medicao e pagamento

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras
obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Ap6s a liberagao das barras cortadas, sobre
uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; - Executar o
dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado.

4.3.4 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8§ MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apos a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

4.3.4.1. Medicao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medigao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado.

4.3.5 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

4.3.5.1. Medi¢ao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

4.3.6 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
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SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

4.3.6.1. Medi¢ao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

4.3.7 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apos a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

4.3.7.1. Medicio e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medigao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

4.3.8 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - ApoOs a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

4.3.8.1. Medi¢ao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medig¢ao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD7C0684


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD7C0684
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC FD7C0684
Proc 59520.002205/2024-89-e

com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

4.3.9 Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura

Verifica- ao langar o material com a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose vibragcdes em excesso que venham a causar
exsudagao da pasta / segregacdo do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura
e planicidade da laje; - O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma
superficie uniforme; - Enquanto a superficie nao atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura
com agua potavel; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no langamento (incluindo o manuseio da tubulagdo da bomba), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a
integridade das formas durante toda a concretagem; - Foi considerado na produtividade do servente a
execucdo da cura do concreto utilizando agua potéavel; - Apesar de a velocidade da bomba ter sido
considerada nos indicadores de produtividade da mao-de-obra, o equipamento ndo foi considerado,
sendo tratado em composic¢des de transporte; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersdao da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que
esta acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
(inicializagdo, finalizacdo e intervalo para almogo). - Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e
sobras do concreto.

4.3.9.1. Medicio e pagamento

A medigdo e pagamento desse servigo serdo realizados por Cubicar previamente e utilizar o volume
teoricamente necessario para concretagem das escadas a serem executadas. Este servico sera medido
e pago conforme a sua execugdo em metros cubicos (m?), conforme projeto e as especificagdes
técnicas

4.3.10 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

Momento de transporte do material, sendopeso do material transportado multiplicado pela
distancia média de transporte (DMT)

4.3.10.1. Medi¢ao e pagamento

-Produtividade Hordria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 133 m?/h; C = Capacidade do tanque, considerado 8m?; FTT = Fator tempo de
trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte,
considerado 19 km/h. - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, foi adotado o peso
especifico do material concreto igual a 2,4 ton/m?. - As produtividades desta composicao nao
contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servigo. - Esta composi¢ao nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP:
considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho. Este servico sera medido e pago conforme a sua execu¢do em metros cubicos
(m?®) de concreto executado na obra, conforme projeto e as especificagdes técnicas.
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4.3.11 Laje pré-fabricada trelicada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm,
h=12cm, enchimento em bloco ceramico h=8cm, inclusive escoramento em
madeira e capeamento 4cm.

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar
as travessas (tdbuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob
os pontaletes; - O escoramento deve ser contraventado nas duas dire¢des para impedir deslocamentos
laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes; - Caso o projeto estrutural
preveja a adogdo de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calgos mais altos nos
apoios intermedidrios, obedecendo a cotas estabelecidas; - Com o escoramento j& executado, apoiar
as vigotas nas extremidades, observando espagamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as
proprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; - As vigotas devem manter
apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avango nunca
menor do que Scm; - Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas,
garantindo a justaposi¢do para evitar vazamentos durante a concretagem; - Nas operacdes de
montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tabuas apoiadas na armadura superior das treligas
de aco, nunca pisando diretamente sobre as lajotas; - Posicionar as armaduras de distribui¢do, negativa
e das nervuras transversais; - Lancar o concreto de forma a envolver completamente todas as
tubulagdes embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. - Realizar o acabamento com
desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme; - Enquanto a superficie nao atingir
endurecimento satisfatorio, executar a cura do concreto com agua potavel; - Promover a retirada dos
escoramentos somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro
para os apoios.

4.3.11.1. Medi¢ao e pagamento

Este servigo sera medido e pago conforme a sua execu¢ao da soma das areas de lajes pré-
moldadas descritas no projeto.

4.3.12 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.3.13 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura

Verifica- ao langar o material com a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose vibragcdes em excesso que venham a causar
exsudacdo da pasta / segregacdo do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura
e planicidade da laje; - O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma
superficie uniforme; - Enquanto a superficie nao atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura
com agua potavel; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no langamento (incluindo o manuseio da tubulagdo da bomba), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a
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integridade das formas durante toda a concretagem; - Foi considerado na produtividade do servente a
execucdo da cura do concreto utilizando agua potével; - Apesar de a velocidade da bomba ter sido
considerada nos indicadores de produtividade da mao-de-obra, o equipamento ndo foi considerado,
sendo tratado em composic¢des de transporte; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que
esta acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
(inicializagdo, finalizacdo e intervalo para almogo). - Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e
sobras do concreto.

4.3.13.1. Medi¢ao e pagamento

A medigdo e pagamento desse servigo serdo realizados por Cubicar previamente e utilizar o volume
teoricamente necessario para concretagem das escadas a serem executadas. Este servico sera medido
e pago conforme a sua execugdo em metros cubicos (m?), conforme projeto e as especificacdes
técnicas

4.3.14 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

Momento de transporte do material, sendopeso do material transportado multiplicado pela
distancia média de transporte (DMT)

4.3.14.1. Medicao e pagamento

-Produtividade Hordria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 133 m?/h; C = Capacidade do tanque, considerado 8m?; FTT = Fator tempo de
trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte,
considerado 19 km/h. - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, foi adotado o peso
especifico do material concreto igual a 2,4 ton/m?. - As produtividades desta composi¢ao ndo
contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servigo. - Esta composi¢ao nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP:
considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho. Este servico sera medido e pago conforme a sua execu¢do em metros cubicos
(m?®) de concreto executado na obra, conforme projeto e as especificagdes técnicas.

4.4 Alvenaria

4.4. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021

4.4. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF _12/2021

4.4. YERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*
CM. AF_03/2024

Posicionar os dispositivos de amarragao da alvenaria de acordo com as especificagdes do projeto
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e fixalos com uso de resina epoxi; - Demarcar a alvenaria — materializagao dos eixos de referéncia,
demarcacdo das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para
demarcagdo vertical das fiadas, execu¢ao da primeira fiada; - Elevacao da alvenaria — assentamento
dos blocos com a utilizagdo de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes
continuos; - Execuc¢do de vergas e contravergas concomitante com a elevagao da alvenaria.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes
que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execugdo; - Nao sdo considerados nessa
composi¢do os esforcos de execugdo de fixacao da alvenaria (encunhamento); O esforco de preparo
da argamassa esta contemplado nas composi¢des auxiliares; - O consumo dos blocos considera as
perdas por entulho durante a execucdo da alvenaria e no transporte do material, que totalizaram uma
perda de 13,2%; - Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o preenchimento
das juntas. A perda por entulho foi considerada nula; - Considerou-se que, em média, uma lateral da
parede recebe telas de amarrag@o da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o calculo do
consumo, considerou-se uma perda de 5%; Considerou-se que os pontos que necessitam de fixagdo
com tela sao os encontros com pilares € encontro seco com a alvenaria. A fixag¢ao das telas metalicas
na estrutura ¢ feita por pinos de ago zincado, sendo somente um pino para blocos de espessura 9cm e
dois pinos para blocos de espessura maior que 9 cm, porém a amarracao de uma parede e outra de
alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos; O esfor¢o para colocacao de escadas ou montagem
das plataformas de trabalho e guarda-corpos estd contemplado na composi¢ao

4.4.1.1. Medi¢ao e pagamento

Este servigo serd medido e pago conforme a area liquida em m? das paredes de alvenaria de
vedacao, incluindo a primeira fiada. Todos os vaos (portas e janelas) deverdo ser descontados.

4.5 Cobertura

4.5. TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

4.5. TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

4.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33.
AF 11/2020

4.5. CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

4.5. RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Na execucao dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo
que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tercas ou
ganchos vinculados a estrutura; - Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as
tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento; - Antes do inicio
dos servigos de colocagdo das telhas devem ser conferidas as disposi¢des de tesouras, meia-tesouras,
tercas, elementos de contraventamento e outros. - Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e
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do comprimento das pegas de acordo com o projeto; - Posicionar os caibros conforme previsto no
projeto, conferindo distancia entre ter¢as ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do
pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros; - Fixar os caibros nas tercas com os
parafusos ASTM A307, d = 6,35 mm; - Marcar a posi¢do das ripas conforme previsto no projeto,
conferindo distancia entre caibros, extensdo do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser
empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas; - Aparafusar as ripas nos caibros em ambas as abas,
utilizando os parafusos de 4,2 x 19. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tergas, de forma
a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo
estabelecido pelo fabricante das telhas; - A colocagao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre
alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a
cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrdrio ao vento
predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); - Fixar as telhas em quatro pontos
alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando gancho em ferro galvanizado @ %4 ou haste de
aluminio @ 5/16”; - Na fixa¢do ndo deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha
metalica; - As pecas cumeeira devem ser montadas no sentido contrario aos ventos dominantes no
local da obra, ou seja, pecas a barlavento recobrem pecas a sotavento.

4.5.1. Medicao e pagamento

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente com a colocagdo de telhas, estrutura, calhas, rufos e chapim e o que
mais for necessario e ajudando o transporte horizontal das pegas; - Para o calculo das produtividades
e consumos, considerou-se inclinagdo do telhado de 10%;- A trama descrita ¢ geralmente apoiada
sobre pontaletes; - Foi considerado o transporte vertical; - Est4 incluso na produtividade do servente
o tempo de transporte vertical dos materiais a cobertura; - Foi considerada altura de icamento igual a
6m; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da
seguinte forma: -> CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, igamento,
descarregamento e volta); -> CHI: demais tempos da jornada de trabalho.Este servi¢o serd medido e
pago conforme a area liquida em m? das coberturas prontas.

4.6 Pluvial

4.6. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIALIS.
AF _06/2022

4.6. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIALIS.
AF_06/2022

4.6. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Sera realizada sistema de distribui¢do drenagem pluvial da Unidade ate rede pluvial existente ,
conforme detalhado em projeto de engenharia, a ser executada conforme segue as especificagdes.

4.6.1 Medicao e pagamento
Aferi¢ao sera feita por unidade executada pela contratada.
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4.7 Revestimentos

4.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

Antes de comegar a aplicacdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,
incrustagcdes metalicas, poeira, graxas ou 0leos); - Umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa; - Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher
de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. O chapisco
deve ser aplicado 3 dias antes da aplicacdo do revestimento a base de cimento; - Se necessario a
utilizacao de diferente traco de argamassa ou modo de preparo conforme especificacdo em projeto.

4.7.1.1 Medicao e pagamento
A medicdo e pagamento deste item serd realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

4.7.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Antes de comegar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,
incrustagcdes metalicas, poeira, graxas ou 0leos); - Umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa; - Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher
de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. O chapisco
deve ser aplicado 3 dias antes da aplicagdo do revestimento a base de cimento; - Se necessario a
utilizacao de diferente traco de argamassa ou modo de preparo conforme especificacdo em projeto.

4.7.2.1 Medic¢ao e pagamento
A medi¢ao e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

4.7.3 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Antes de comegar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,
incrustagcdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos); - Umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa; - Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher
de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme Realizar o taliscamento prévio da base;
Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista; Aplicar argamassa para execugao das
mestras; - Efetuar o lancamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras; - Executar a
compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro; Realizar o sarrafeamento da camada com
a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirandose o excesso; -Por fim, efetuar o
acabamento superficial, isto ¢, o desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente
com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. Para o levantamento dos indices de
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produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas
proximidades do local de execucdo; - A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais
foram adicionadas as perdas por residuos gerados.

4.7.3.1 Medic¢ao e pagamento
A medi¢ao e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

4.7.4 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E =17,5MM,
COM TALISCAS. AF_03/2024

Antes de comegar a aplicacdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,
incrustagcdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos); - Umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa; - Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher
de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme Realizar o taliscamento prévio da base;
Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista; Aplicar argamassa para execuc¢do das
mestras; - Efetuar o lancamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras; - Executar a
compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro; Realizar o sarrafeamento da camada com
a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirandose o excesso; -Por fim, efetuar o
acabamento superficial, isto €, o desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente
com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas
proximidades do local de execucdo; - A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais
foram adicionadas as perdas por residuos gerados.

4.7.4.1 Medic¢ao e pagamento

A medi¢ao e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

475 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO.
AF _08/2023_PS

Foram consideradas as perdas por residuos e incorporadas; - Foi considerada uma trama de
estruturacao bidirecional. Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma mangueira
ou um nivel laser, a altura em que sera instalado o forro; - Com um cordao ou fio tragante, marcar a
posicao exata onde sera fixada a cantoneira ou tabica; - Preparar as guias (cantoneiras ou tabicas) no
comprimento de cada parede com um corte diagonal nas extremidades para dar o acabamento; -
Posicionar as guias na altura demarcada e fixa-las utilizando os parafusos TA-25 e com o
espacamento maximo de 60 cm; - Com um cordao ou fio tracante, marcar a posi¢ao do eixo dos perfis
F-47; - Fixar os arames (tirantes) na laje, com o auxilio de rebites de repuxo, com espagamento de
aproximadamente 1,00 m; - Apos a fixagdo dos tirantes na laje, colocar nestes os suportes niveladores;
Para concluir a estrutura de sustentagdo do forro, encaixar os perfis F-47 no suporte nivelador
obedecendo as distancias méximas entre perfis (60 cm para areas internas e 50 cm para areas externas)
e fixa-los utilizando os rebites; - Fixar as chapas de gesso para drywall no conjunto de sustentacao
(perfis F-47) por meio de parafusos TA-25. Os parafusos devem estar distanciados a 20 cm entre si e
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a 1 cm da borda da chapa; - Ao longo das juntas entre as chapas de gesso para drywall, na face inferior
aparente, aplicar uma primeira camada de massa de rejunte; - Aplicar a fita adesiva sobre o eixo da
junta e com uma espatula pressionar com firmeza a fita sobre a primeira camada de massa; - Além
do tratamento das juntas, aplica-se massa para cobrir as cabecas dos parafusos; Aplicar as demais
camadas de massa com o auxilio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme.

3.6.5.1 Medicao e pagamento
A medicdo e pagamento deste item serd realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

4.8 Pavimentacao

4.8. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF _01/2024

4.8. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

Compactar o solo, conforme previsto em projeto. - Montar as formas, escorando-as com piquetes
de madeira. - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da forma. - Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento, prumo,
alinhamento e estanqueidade). - Lancar e espalhar a camada de lastro de concreto magro sobre solo
previamente compactado e nivelado, compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie.

4.8.1. Medicao e pagamento

A medicao e pagamento desse servigo serao realizados por Utilizar a cubagem liquida (descontar area
de vaos) Utilizar a area total do lastro de concreto, em metros quadrados, com a espessura definida na
composi¢do. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execugao do servigo.

4.8.3 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA
7CM. AF_09/2020

Compactar o solo, conforme previsto em projeto. - Aplicar desmoldante em todas as faces da
forma que ficam em contato com o concreto. - Executar a montagem das formas, conforme
orientagdes do fabricante dos painéis e do projeto de formas, garantindo o travamento dos painéis e
a estanqueidade das juntas. - Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento,
prumo, alinhamento e estanqueidade). - Langar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente
compactado e nivelado, compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie. - Sobre lastro,
dispor a lona, garantindo sobreposi¢ao de minimo 30 cm das emendas para impedir o escoamento da
nata de cimento e a umidade ascendente. - Posicionar os espacadores soldados (treligas) de forma a
garantir o cobrimento minimo e nao oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a
concretagem. - Distribuir as telas de acordo com as especificagdes do projeto, observando nas segdes
de emenda das telas os traspasses especificados. - Posicionar as armaduras de refor¢o (vergalhdes ou
segmentos de tela eletrossoldada) conforme especificacdes do projeto estrutural. - Enrijecer o
conjunto de armaduras mediante amarragdo com arame recozido, de forma que ndo ocorra
movimentagdo durante a concretagem da laje. - Antes do langamento do concreto, assegurar-se que
as armaduras atendem a todas as disposi¢cdes do projeto estrutural. - Verificar se a resisténcia
caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto estd com a
trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto —
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verificacdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Apos verificagdo da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao,
langar o material com a utilizacdo de bombas. - Adensé-lo com uso de vibrador de imersdo de forma
que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do
concreto. - Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem. - Regularizar a
superficie utilizando rodo de corte. - Executar a cura do concreto. - Promover a retirada das formas
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2004. - Logo apo6s a desforma, fazer a limpeza das pegas e armazena-las de forma adequada.
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que estavam
envolvidos diretamente na execugao do servico. - Para considerar os efeitos do desgaste natural dos
acessorios de travamento, bem como os custos de manutenc¢do do sistema, foi adotada a perda de 8%
nas formas durante toda a vida util. - A taxa de armadura utilizada ¢ somente uma indicac¢do para fim
de orcamento, devendo a quantidade correta ser especificada por projetista estrutural.

- Realizar arremates das bordas do piso com desempenadeira; - Desempenar a superficie com
a desempenadeira mecanica de concreto munida de ldminas de amaciamento, na dire¢ao ortogonal a
do sarrafeamento, sendo que a cada passada sobrepor em 50% a anterior; - Realizar o alisamento
superficial empregando desempenadeira mecanica de concreto munida de laminas para acabamento.

4.8.3.1 Medicao e pagamento
A medicdo e pagamento deste item serd realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizagao.

4.8.4 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

Compactar o solo, conforme previsto em projeto. - Aplicar desmoldante em todas as faces da
forma que ficam em contato com o concreto. - Executar a montagem das formas, conforme
orientagdes do fabricante dos painéis e do projeto de formas, garantindo o travamento dos painéis e
a estanqueidade das juntas. - Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento,
prumo, alinhamento e estanqueidade). - Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente
compactado e nivelado, compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie. - Sobre lastro,
dispor a lona, garantindo sobreposi¢ao de minimo 30 cm das emendas para impedir o escoamento da
nata de cimento e a umidade ascendente. - Posicionar os espacadores soldados (treligas) de forma a
garantir o cobrimento minimo e ndo oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a
concretagem. - Distribuir as telas de acordo com as especificagdes do projeto, observando nas segdes
de emenda das telas os traspasses especificados. - Posicionar as armaduras de refor¢o (vergalhdes ou
segmentos de tela eletrossoldada) conforme especificacdes do projeto estrutural. - Enrijecer o
conjunto de armaduras mediante amarragdo com arame recozido, de forma que ndo ocorra
movimentagdo durante a concretagem da laje. - Antes do langamento do concreto, assegurar-se que
as armaduras atendem a todas as disposi¢des do projeto estrutural. - Verificar se a resisténcia
caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto estd com a
trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto —
verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Apos verificagdo da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao,
langar o material com a utilizacdo de bombas. - Adensé-lo com uso de vibrador de imersdo de forma
que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do
concreto. - Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem. - Regularizar a
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superficie utilizando rodo de corte. - Executar a cura do concreto. - Promover a retirada das formas
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2004. - Logo ap6s a desforma, fazer a limpeza das pecgas e armazena-las de forma adequada.
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operdrios que estavam
envolvidos diretamente na execucao do servico. - Para considerar os efeitos do desgaste natural dos
acessorios de travamento, bem como os custos de manutengao do sistema, foi adotada a perda de 8%
nas formas durante toda a vida 1til. - A taxa de armadura utilizada ¢ somente uma indicagao para fim
de orcamento, devendo a quantidade correta ser especificada por projetista estrutural.

- Realizar arremates das bordas do piso com desempenadeira; - Desempenar a superficie com
a desempenadeira mecanica de concreto munida de laminas de amaciamento, na dire¢ao ortogonal a
do sarrafeamento, sendo que a cada passada sobrepor em 50% a anterior; - Realizar o alisamento
superficial empregando desempenadeira mecanica de concreto munida de ldminas para acabamento.

4.8.4.1 Medicao e pagamento
A medi¢ao e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

4.8.5 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

A superficie que recebera o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplica¢do. Diluir o produto conforme fabricante, seguindo as instrugdes
do fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de
cura necessario entre as duas aplicagdes.

4.8.8.1 Medicio e pagamento
Para o pagamento, serd levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composicao afim ja considera a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.

4.8.6 RODAPE EM LADRILHO HIDRAULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020

4.8.6.1 Mediciao e pagamento
O servigo sera quantificado pela area total de rodapé instalado, conforme especificagdes do
projeto e acompanhamento da fiscalizagao.

4.9 Esquadrias e Peitoris

4.9.1 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Primeiramente, com o auxilio de chapas estreitas de ago ou aluminio, posicionar a esquadria
no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo
e na base.

Utilizar a propria esquadria como gabarito, garantindo que esteja devidamente nivelada e
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aprumada, para marcar no contramarco a posi¢cao dos parafusos e realizar a furagdo correspondente.
Aplicar material vedante em forma de cordao ao redor de todo o contorno do contramarco.

Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagdo, pressionando sobre o material vedante.

Aparafusar a esquadria no contramarco de acordo com as marcagdes realizadas. Se as folhas
estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e verificar seu funcionamento.

Finalizar parafusando as presilhas ao redor do marco e encaixando os alizares/guarnigdes de
acabamento no perimetro da janela.

Essas esquadrias serdo instaladas conforme especificacdes do projeto nos sanitarios € na sala
de processamento de dados. Se demais informagdes se fizerem necessarias, serdo fornecidas pela
fiscalizagao.

4.9.1.1 Medicao e pagamento
O servigo sera quantificado pela drea total de esquadria instalada, conforme especificagdes do
projeto e acompanhamento da fiscalizagao.

4.9.2 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

Primeiramente, verificar se o vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e a folga
prevista de 2mm no topo e nas laterais. Em seguida, posicionar calgos de madeira para apoiar a porta,
intercalando papelao entre os calgos e a folha da porta para protegé-la de danos. Posicionar a porta
no vao e verificar o sentido de abertura, a altura da soleira, o prumo, o nivel e o alinhamento com a
face da parede. Marcar a posi¢ao dos furos na parede do vao com uma ponteira. Remover a esquadria
do vao e fazer os furos necessarios na alvenaria usando uma broca de vidia de 10mm de didmetro.
Limpar o p6 dos furos com um pincel ou soprador e inserir as buchas de nylon. Reposicionar a
esquadria no vao e fixa-la parafusando no requadramento, repetindo a verificagdo de prumo, nivel e
alinhamento. Por fim, aplicar selante ao redor da esquadria para vedar a folga entre o vao e o marco
da porta.

Essas portas de aluminio serdo instaladas nas cabines dos sanitarios, conforme projetos
fornecidos pela Codevasf.

4.9.2.1 Medicao e pagamento
O servico sera quantificado por metro quadrado (m?) de portas instaladas com as dimensdes
especificadas em projeto.

4.9.3 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Primeiramente, com o auxilio de chapas estreitas de ago ou aluminio, posicionar a esquadria

no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo
e na base.
Utilizar a propria esquadria como gabarito, garantindo que esteja devidamente nivelada e
aprumada, para marcar no contramarco a posi¢ao dos parafusos e realizar a furagao correspondente.
Aplicar material vedante em forma de cordao ao redor de todo o contorno do contramarco.
Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificag@o, pressionando sobre o material vedante.
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Aparafusar a esquadria no contramarco de acordo com as marcagdes realizadas. Se as folhas
estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e verificar seu funcionamento.

Finalizar parafusando as presilhas ao redor do marco e encaixando os alizares/guarnigdes de
acabamento no perimetro da janela.

Essas esquadrias serdo instaladas conforme especificacdes do projeto nos sanitarios € na sala
de processamento de dados. Se demais informagdes se fizerem necessarias, serdo fornecidas pela
fiscalizagao.

4.9.3.1 Medicao e pagamento
O servigo sera quantificado pela area total de esquadria instalada, conforme especificagdes do
projeto e acompanhamento da fiscalizagao.

4.10 Instalacao Elétrica

4.10. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

4.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

4.10. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

4.10. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

4.10. CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

4.10.  CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

4.10. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

4.10. CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

4.10.  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

4.10.  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

4.10.  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

4.10.  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

4.10. ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2'""), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

4.10. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PA

4.10. ELETRODUTO FLEXIiVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD7C0684


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD7C0684
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

4.10.

4.10.

4.10.

4.10.

4.10.

4.10.

e-DOC FD7C0684
Proc 59520.002205/2024-89-e

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PA

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2022
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2020

CABO DE COBRE FLEXIiVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Toda rede de instalagdes elétricas, de logica e afins, deve ser executada conforme projeto ,
conduletes e caixas parafusadas nas paredes. Nas mudangas de direcdo, desvios e contornos serao
usadas as conexoes pertinentes, curvas, adaptadores e afins, conforme detalhado e discriminado nos
projetos fornecidos pela Codevasf.

4.10.1 Medicao e pagamento

A medicgdo serd realizada por finalizacdo do servigos de tomadas, interruptores, luminarias,
quadros todos em perfeito funcionamento e finalizados.

4.11

4.11.

4.11.

4.11.

4.11.

4.11.

4.11.

4.11.

Istalacio VDI

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2""), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF 09/2023
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TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _11/2019

Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _11/2019

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

Toda rede de instalacdes rede ldgica e afins, deve ser executada conforme projeto , conduletes
e caixas parafusadas nas paredes. Nas mudancas de dire¢do, desvios e contornos serdo usadas as
conexdes pertinentes, curvas, adaptadores e afins, conforme detalhado e discriminado nos projetos
fornecidos pela Codevasf.

4.11.1 Medic¢ao e pagamento

A medicgdo serd realizada por finalizacdo do servigos de tomadas, interruptores, luminarias,
quadros todos em perfeito funcionamento e finalizados. Aferi¢ao sera feita por unidade
executada pela contratada.

4.12
4.12.

4.12.

4.12.

4.12.

4.12.

4.12.

4.12.

4.12.

4.12.

4.12.1

4.12.

Preventivo de Incéndio

Lumindaria autonoma indicador de seta de emergéncia p/aclaramento ou
balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lampadas de 11w, Unitron ou similar
Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo bloco autonomo, com
autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa
S2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_PE

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM
FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA
INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _10/2020

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _10/2020

Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD7C0684


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD7C0684
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC FD7C0684
Proc 59520.002205/2024-89-e

4.12. Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vce, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou
similar
4.12. Cabo blindado para alarme e detec¢iao de incéncio 3 x 1,Smm?2

4.12. ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

4.12. CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

Sera realizada sistema de Instalagdes Preventivas de Incéndio, conforme detalhado em projeto de
engenharia, a ser executada conforme segue as especificagdes.

4.12.1 Medicao e pagamento
Aferigdo sera feita por unidade executada pela contratada.

4.13 Pintura
4.13.1 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024

A superficie que recebera o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplica¢do. Diluir o produto em agua potavel, seguindo as instru¢des do
fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de cura
necessario entre as duas aplicacdes.

4.13.1.1 Medicao e pagamento
Para o pagamento, serd levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composi¢do afim ja considera a aplicagdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.

4.13.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

A superficie que receberd o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplicagdo. Diluir o produto em agua potavel, seguindo as instru¢des do
fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de cura
necessario entre as duas aplicagdes.

4.13.2.1 Medi¢ao e pagamento
Para o pagamento, sera levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composicao afim ja considera a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.
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4.13.3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO,
UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
A superficie que recebera o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplicacdo. Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, seguindo as
instrugdes do fabricante. Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até¢ obter um
nivelamento satisfatério. O lixamento final e remo¢ao do po6 residual s6 deve ser realizado apos
secagem total.

4.13.3.1 Medi¢ao e pagamento
Para o pagamento, serd levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos.

4.13.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

A superficie que recebera o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplica¢do. Diluir o produto em agua potavel, seguindo as instru¢des do
fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de cura
necessario entre as duas aplicagdes.

4.13.4.1 Medicao e pagamento
Para o pagamento, serd levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composi¢do afim ja considera a aplicagdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.

4.13.5 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO,
UMA DEMAO. AF_04/2023

A superficie que recebera o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplica¢do. Diluir o produto em agua potavel, seguindo as instru¢des do
fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de cura
necessario entre as duas aplicagdes.

4.13.5.1 Medicao e pagamento
Para o pagamento, serd levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composicao afim ja considera a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.

4.13.6 Pintura de acabamento com aplicacio de fundo preparador epoxi, 01
demio de massa epoxi e 02 deméaos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35
micra p/ demao - R1

A superficie que receberd o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplicagdo. Diluir o produto conforme fabricante, seguindo as instrugdes
do fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de
cura necessario entre as duas aplicagdes.
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4.13.6.1 Medicao e pagamento
Para o pagamento, serd levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composicao afim ja considera a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.

4.14 Servicos Complementares
4.14.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019

A limpeza obra sera entregue em perfeito estado de limpeza, com todas as instalagdes em
perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testadas.

4.14.1.1 Medicao e pagamento
A medicdo e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de limpeza

5 ENVAZE E VINICOLA

5.1 Servicos Iniciais

5.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; - Corta-se o comprimento necessario das
pecas de madeira; - Com a cavadeira faz-se a escavagao no local onde sera inserido o pontalete (peca
de madeira); - O pontalete ¢ inserido no solo; o nivel ¢ verificado durante este procedimento; -
Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um “L”; - Coloca-se travamento
de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito; - No solo, faz-se o
chumbamento, com concreto, dos pontaletes; - Em seguida, ¢ feita a pintura da tabua (lado de dentro
do gabarito) e da madeira do topo (“L”)a area das paredes a serem instaladas; Corta-se o comprimento
necessario das pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavag¢do no local onde sera inserido o
pontalete (peca de madeira); O pontalete ¢ inserido no solo, sendo o nivel verificado durante este
procedimento; No solo, faz-se o chumbamento dos pontaletes com concreto, certificando-se quanto
a este estar no prumo; Fixam-se os travessoes (tabua de madeira); Em seguida, sdo colocadas as
chapas de madeira para o fechamento. Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os carpinteiros € apenas os auxiliares que ajudam na instalacdo da construgdo
temporaria.

5.1.1.1. Medicio e pagamento

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os carpinteiros e apenas
os auxiliares que ajudam na instalacdo do gabarito; - Para os insumos compostos de pecas de madeira,
tais como, estroncas de madeira, tdbuas, sarrafos etc., a vida util foi quantificada em fun¢do do numero
de obras em que serdo utilizados, que, no presente caso, ¢ de no maximo 1 obra e 2 utilizagdes por
obra; - Considerou-se que o furo escavado tem diametro de 0,15 m e 0,50 m de profundidade; - A
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disposicdo do gabarito ¢ feita através de pontaletes espagados a cada 2,00 m, altura de 1,00 m acima
do solo, 0,50 m enterrado e com travamento a cada 4,00 m. A medi¢do e pagamento desse servico
serdo realizados por metro linear no comprimento do gabarito com tdbuas corridas a ser instalado na
obra onde sera realizada a locagao.

5.2 Infraestrutura

52.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF 01/2024

5.2.2  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

Compactar o solo, conforme previsto em projeto. - Montar as formas, escorando-as com piquetes
de madeira. - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da forma. - Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento, prumo,
alinhamento e estanqueidade). - Lancar e espalhar a camada de lastro de concreto magro sobre solo
previamente compactado e nivelado, compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie.

5.2.2.1. Medi¢ao e pagamento

A medicao e pagamento desse servigo serao realizados por Utilizar a cubagem liquida (descontar area
de vaos) Utilizar a area total do lastro de concreto, em metros quadrados, com a espessura definida na
composi¢do. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execugao do servigo.

5.2.3 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

Verifica- - Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

5.2.3.1. Medicio e pagamento

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras
obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberagdo das barras cortadas, sobre
uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; - Executar o
dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.A medig¢ao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado.

52.4  CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM.
AF _06/2022

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

5.2.4.1. Medicao e pagamento
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Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

52.5 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF _06/2022

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

5.2.5.1. Medicio e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medigdo e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

5.2.6 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

5.2.6.1. Medi¢ao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

5.2.7 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

Verifica-se a partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medigdes e conferéncias com trena metalica, esquadros de
bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou
recursos equivalentes; - Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiquem
solidarizadas no gastalho; - Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro
metalico; - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma; - Apos posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da forma
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de pilar e realizar a fixagdo entre as gravatas, de modo a garantir as dimensdes durante o lancamento
d o concreto; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas; - Promover a retirada das formas de acordo com
o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo apds a a desforma, fazer a limpeza das pegas
e armazena-las de forma adequada para impedir o empenamento.

5.2.7.1. Medi¢ao e pagamento

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros e
ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da forma; - Considerou-se que a
forma madeira serrada sera utilizada 2 vezes; - Considerou-se uma perda por reformas necessarias,
devido a danos causados na desféorma dos elementos.A medicdo e pagamento desse servigo serao
realizados por metro quadrado.

5.2.8 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado na
infraestrutura

Verifica- ao langar o material com a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose vibragcdes em excesso que venham a causar
exsudagao da pasta / segregacdo do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura
e planicidade da laje; - O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma
superficie uniforme; - Enquanto a superficie nao atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura
com agua potavel; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no langamento (incluindo o manuseio da tubulagdo da bomba), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a
integridade das formas durante toda a concretagem; - Foi considerado na produtividade do servente a
execucdo da cura do concreto utilizando agua potével; - Apesar de a velocidade da bomba ter sido
considerada nos indicadores de produtividade da mao-de-obra, o equipamento ndo foi considerado,
sendo tratado em composic¢des de transporte; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersao da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que
esta acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
(inicializagdo, finalizacdo e intervalo para almogo). - Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e
sobras do concreto.

5.2.8.1. Medicio e pagamento

A medigdo e pagamento desse servigo serdo realizados por Cubicar previamente e utilizar o volume
teoricamente necessario para concretagem das escadas a serem executadas. Este servigco sera medido
e pago conforme a sua execugdo em metros cuibicos (m?), conforme projeto e as especificacdes
técnicas

5.2.9 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

Momento de transporte do material, sendopeso do material transportado multiplicado pela
distancia média de transporte (DMT)

5.2.9.1. Medicio e pagamento
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-Produtividade Hordria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 133 m?/h; C = Capacidade do tanque, considerado 8m?; FTT = Fator tempo de
trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte,
considerado 19 km/h. - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, foi adotado o peso
especifico do material concreto igual a 2,4 ton/m?. - As produtividades desta composi¢ao nao
contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composicao
especifica de cada servigo. - Esta composi¢ao nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP:
considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho. Este servico serd medido e pago conforme a sua execu¢ao em metros cubicos
(m?®) de concreto executado na obra, conforme projeto e as especificagdes técnicas.

5.2.10 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

Verifica-se A superficie que recebera o sistema de impermeabilizacdo deve estar limpa, seca e
isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes; - Aplicar a emulsao asfaltica com
brocha ou trincha; - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante para aplicar a segunda demao
em sentido cruzado ao da primeira demao; - Apos a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos
e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de
estanqueidade, conforme a norma vigente. Utilizar a drea da superficie que recebera a aplicacdo do
sistema de impermeabilizagdo; - Caso seja executado rodapé, incluir a area correspondente.

5.2.10.1. Medic¢ao e pagamento

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que
estavam envolvidos com a execuc¢do do sistema de impermeabilizacdo; - Foram consideradas perdas
incorporadas nos consumos dos diversos insumos; As etapas de regularizagdo da base e protegao
mecanica sdo tratadas em composic¢des especificas, ndo sendo contemplados os esforgos referentes a
essas etapas nessa composicdo. A medicdo e pagamento desse servigo serdo realizados por Utilizar a
area liquida (descontar area de vaos) a serem instaladas.

5.2.11 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*POTENCIA:
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

Verifica-se, quando necessario, com a umidifica¢do do solo afim de atingir o teor umidade 6tima
de compactacdo prevista em projeto. Executa-se o reaterro lateral, e a regido que recobre, atendendo
as especificacdes de projeto e garantindo que a tubulacdo enterrada fique continuamente apoiada no
fundo da vala sobre o ber¢o de assentamento. - Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30
cm de altura sobre a geratriz superior da estrutura. A compactacao ¢ executada de cada lada, apenas
nas regides compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacdo e a parede da vala. A parte
diretamente acima da tubulagdo ndo ¢ compactada, a fim de se evitarem deformagdes das estruturas.
- Terminada a fase anterior ¢ feito o reaterro final, regido acima do aterro superior até a superficie do
terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal
modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. - No caso de existir escoramento da vala
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a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento
total da vala
5.2.11.1. Medig¢ao e pagamento

- Os servigos para restabelecer o local de escavagdo da vala para a situagdo anterior ao
servigo, isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo contemplados nos indices
de produtividade desta composicdo. - Sdo separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que o
equipamento esta ligado; -> CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado por falta
de frente; -.. Este servigo serda medido e pago conforme a sua execu¢ao em metros cubicos (m?),
conforme projeto e as especificagdes técnicas.

5.3 Supraestrutura

5.3.1 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

Verifica-se a partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medigdes e conferéncias com trena metalica, esquadros de
bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou
recursos equivalentes; - Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiquem
solidarizadas no gastalho; - Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro
metalico; - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma; - Apos posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da forma
de pilar e realizar a fixagdo entre as gravatas, de modo a garantir as dimensdes durante o langamento
d o concreto; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas; - Promover a retirada das formas de acordo com
o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo ap0s a a desforma, fazer a limpeza das pecas
e armazena-las de forma adequada para impedir o empenamento.

5.3.1.1. Medicao e pagamento
-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros e
ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da forma; - Considerou-se que a
forma madeira serrada sera utilizada 2 vezes; - Considerou-se uma perda por reformas necessarias,
devido a danos causados na desforma dos elementos.A medicao e pagamento desse servigo serao
realizados por metro quadrado.

5.3.2 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

Verifica- - Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

5.3.2.1. Medicio e pagamento

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras
obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberagdo das barras cortadas, sobre
uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; - Executar o
dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
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correspondente.A medig¢ao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado.

5.3.3 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - ApoOs a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

5.3.3.1. Medi¢ao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado.

534 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - ApoOs a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

5.3.4.1. Medicio e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medig¢ao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

5.3.5 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

5.3.5.1. Medicao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
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correspondente.A medigao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

5.3.6 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura

Verifica- ao langar o material com a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose vibracdes em excesso que venham a causar
exsudacao da pasta / segregacdo do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura
e planicidade da laje; - O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma
superficie uniforme; - Enquanto a superficie nao atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura
com agua potavel; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no langamento (incluindo o manuseio da tubulagdo da bomba), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a
integridade das formas durante toda a concretagem; - Foi considerado na produtividade do servente a
execucdo da cura do concreto utilizando agua potével; - Apesar de a velocidade da bomba ter sido
considerada nos indicadores de produtividade da mao-de-obra, o equipamento ndo foi considerado,
sendo tratado em composic¢des de transporte; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersdao da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que
esta acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
(inicializagdo, finalizacdo e intervalo para almogo). - Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e
sobras do concreto.

5.3.6.1. Medicio e pagamento

A medigdo e pagamento desse servigo serdo realizados por Cubicar previamente e utilizar o volume
teoricamente necessario para concretagem das escadas a serem executadas. Este servigco sera medido
e pago conforme a sua execugdo em metros cubicos (m?), conforme projeto e as especificacdes
técnicas

5.3.7 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

Momento de transporte do material, sendopeso do material transportado multiplicado pela
distancia média de transporte (DMT)

5.3.7.1. Medicao e pagamento

-Produtividade Hordria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 133 m?/h; C = Capacidade do tanque, considerado 8m?; FTT = Fator tempo de
trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte,
considerado 19 km/h. - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, foi adotado o peso
especifico do material concreto igual a 2,4 ton/m?. - As produtividades desta composicao nao
contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servigo. - Esta composi¢ao nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP:
considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho. Este servico sera medido e pago conforme a sua execu¢do em metros cubicos
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(m?®) de concreto executado na obra, conforme projeto e as especificagdes técnicas.

5.3.8 Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm,
h=12cm, el. enchimento em bloco ceramico h=8cm, inclusive escoramento
em madeira e capeamento 4cm.

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar
as travessas (tdbuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob
os pontaletes; - O escoramento deve ser contraventado nas duas dire¢des para impedir deslocamentos
laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes; - Caso o projeto estrutural
preveja a adogdo de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calgos mais altos nos
apoios intermediarios, obedecendo a cotas estabelecidas; - Com o escoramento ja executado, apoiar
as vigotas nas extremidades, observando espagamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as
proprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; - As vigotas devem manter
apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avango nunca
menor do que Scm; - Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas,
garantindo a justaposi¢do para evitar vazamentos durante a concretagem; - Nas operacdes de
montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tabuas apoiadas na armadura superior das treligas
de aco, nunca pisando diretamente sobre as lajotas; - Posicionar as armaduras de distribui¢do, negativa
e das nervuras transversais; - Lancar o concreto de forma a envolver completamente todas as
tubulagdes embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. - Realizar o acabamento com
desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme; - Enquanto a superficie nao atingir
endurecimento satisfatorio, executar a cura do concreto com agua potavel; - Promover a retirada dos
escoramentos somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro
para os apoios.

5.3.8.1. Medicio e pagamento

Este servigo sera medido e pago conforme a sua execu¢ao da soma das areas de lajes pré-
moldadas descritas no projeto.

5.3.9 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

5.3.9.1. Medicio e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medigao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..
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5.3.10 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura

Verifica- ao lancar o material com a utilizagdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose vibragdes em excesso que venham a causar
exsudagdo da pasta / segregacao do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura
e planicidade da laje; - O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma
superficie uniforme; - Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura
com agua potavel; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no lancamento (incluindo o manuseio da tubulagdo da bomba), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a
integridade das formas durante toda a concretagem; - Foi considerado na produtividade do servente a
execuc¢do da cura do concreto utilizando agua potavel; - Apesar de a velocidade da bomba ter sido
considerada nos indicadores de produtividade da mao-de-obra, o equipamento nao foi considerado,
sendo tratado em composi¢des de transporte; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que
estd acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
(inicializagdo, finalizacdo e intervalo para almogo). - Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e
sobras do concreto.

5.3.10.1. Medic¢ao e pagamento

A medicao e pagamento desse servico serdo realizados por Cubicar previamente e utilizar o volume
teoricamente necessario para concretagem das escadas a serem executadas. Este servico serd medido
e pago conforme a sua execucdo em metros cubicos (m?), conforme projeto e as especificagdes
técnicas

5.3.11 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

Momento de transporte do material, sendopeso do material transportado multiplicado pela
distancia média de transporte (DMT)

5.3.11.1. Medi¢ao e pagamento

-Produtividade Hordria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 133 m?/h; C = Capacidade do tanque, considerado 8m?; FTT = Fator tempo de
trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte,
considerado 19 km/h. - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, foi adotado o peso
especifico do material concreto igual a 2,4 ton/m?. - As produtividades desta composicao nao
contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servigo. - Esta composi¢ao nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP:
considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho. Este servico sera medido e pago conforme a sua execu¢do em metros cubicos
(m?®) de concreto executado na obra, conforme projeto e as especificagdes técnicas.
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54 Alvenaria

5.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021

5.4.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*
CM. AF 03/2024

Posicionar os dispositivos de amarragao da alvenaria de acordo com as especificagdes do projeto
e fixalos com uso de resina epdxi; - Demarcar a alvenaria — materializagdo dos eixos de referéncia,
demarcagdo das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para
demarcagdo vertical das fiadas, execucao da primeira fiada; - Elevacao da alvenaria — assentamento
dos blocos com a utilizagao de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes
continuos; - Execucao de vergas e contravergas concomitante com a elevacao da alvenaria.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes
que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucdo; - Nao sdo considerados nessa
composi¢ao os esfor¢os de execucdo de fixacdo da alvenaria (encunhamento); O esfor¢o de preparo
da argamassa estd contemplado nas composic¢des auxiliares; - O consumo dos blocos considera as
perdas por entulho durante a execucao da alvenaria e no transporte do material, que totalizaram uma
perda de 13,2%; - Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o preenchimento
das juntas. A perda por entulho foi considerada nula; - Considerou-se que, em média, uma lateral da
parede recebe telas de amarragdo da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o calculo do
consumo, considerou-se uma perda de 5%; Considerou-se que os pontos que necessitam de fixagdo
com tela sdo os encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixacgdo das telas metélicas
na estrutura € feita por pinos de ago zincado, sendo somente um pino para blocos de espessura 9cm e
dois pinos para blocos de espessura maior que 9 cm, porém a amarragdo de uma parede e outra de
alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos; O esfor¢o para colocacao de escadas ou montagem
das plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composicao

5.4.1.1. Medicao e pagamento

Este servigo serd medido e pago conforme a area liquida em m? das paredes de alvenaria de
vedacao, incluindo a primeira fiada. Todos os vaos (portas e janelas) deverdo ser descontados.

5.5 Cobertura

5.5. TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

5.5. FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA)
EM ACO, VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

5.5. TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

5.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33.
AF 11/2020

5.5. CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
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DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF _07/2019

5.5. Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica Pratt UDC75 e tercas em
UDC 127, 2 aguas, sem lanternin, vaos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro
+ 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

5.5. TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

5.5. RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Na execucao dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo
que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tercas ou
ganchos vinculados a estrutura; - Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as
tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento; - Antes do inicio
dos servicos de colocagdo das telhas devem ser conferidas as disposi¢des de tesouras, meia-tesouras,
tercas, elementos de contraventamento e outros. - Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e
do comprimento das pegas de acordo com o projeto; - Posicionar os caibros conforme previsto no
projeto, conferindo distancia entre tercas ou outros apoios, declividade da cobertura, extensao do
pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros; - Fixar os caibros nas ter¢as com os
parafusos ASTM A307, d = 6,35 mm; - Marcar a posi¢ao das ripas conforme previsto no projeto,
conferindo distancia entre caibros, extensdo do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser
empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas; - Aparafusar as ripas nos caibros em ambas as abas,
utilizando os parafusos de 4,2 x 19. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ter¢as, de forma
a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo
estabelecido pelo fabricante das telhas; - A colocagao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre
alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a
cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrdrio ao vento
predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); - Fixar as telhas em quatro pontos
alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando gancho em ferro galvanizado @ %4 ou haste de
aluminio @ 5/16”; - Na fixa¢do ndo deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha
metalica; - As pecas cumeeira devem ser montadas no sentido contrario aos ventos dominantes no
local da obra, ou seja, pecas a barlavento recobrem pegas a sotavento.

5.5.1. Medicao e pagamento

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente com a colocagdo de telhas, estrutura, calhas, rufos e chapim e o que
mais for necessario e ajudando o transporte horizontal das pegas; - Para o calculo das produtividades
e consumos, considerou-se inclina¢do do telhado de 10%:;- A trama descrita ¢ geralmente apoiada
sobre pontaletes; - Foi considerado o transporte vertical; - Esta incluso na produtividade do servente
o tempo de transporte vertical dos materiais a cobertura; - Foi considerada altura de icamento igual a
6m; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da
seguinte forma: -> CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, igamento,
descarregamento e volta); -> CHI: demais tempos da jornada de trabalho.Este servigo serd medido e
pago conforme a area liquida em m? das coberturas prontas.
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5.6 Pluvial

5.6. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF _06/2022

5.6. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF _06/2022

5.6. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

Sera realizada sistema de distribui¢do drenagem pluvial da Unidade ate rede pluvial da existente
, conforme detalhado em projeto de engenharia, a ser executada conforme segue as especificagdes.

5.6.1 Medicao e pagamento
Aferigdo sera feita por unidade executada pela contratada

5.7 Revestimentos

5.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Antes de comecar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,
incrustacdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos); - Umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa; - Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher
de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. O chapisco
deve ser aplicado 3 dias antes da aplicacdo do revestimento a base de cimento; - Se necessario a
utilizagdo de diferente traco de argamassa ou modo de preparo conforme especificacdo em projeto.

5.7.1.1 Medicao e pagamento
A medi¢ao e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

5.7.2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Antes de comegar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,
incrustagcdes metalicas, poeira, graxas ou 0leos); - Umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa; - Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher
de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme Realizar o taliscamento prévio da base;
Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista; Aplicar argamassa para execugao das
mestras; - Efetuar o lancamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras; - Executar a
compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro; Realizar o sarrafeamento da camada com
a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirandose o excesso; -Por fim, efetuar o
acabamento superficial, isto ¢, o desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente
com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas
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proximidades do local de execugdo; - A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais
foram adicionadas as perdas por residuos gerados.

5.7.2.1 Medi¢ao e pagamento
A medicdo e pagamento deste item serd realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

5.8 Pavimentacao

5.8. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

5.8. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

Compactar o solo, conforme previsto em projeto. - Montar as formas, escorando-as com piquetes
de madeira. - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da forma. - Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento, prumo,
alinhamento e estanqueidade). - Lancar e espalhar a camada de lastro de concreto magro sobre solo
previamente compactado e nivelado, compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie.

5.8.2.1. Medicio e pagamento

A medicao e pagamento desse servigo serao realizados por Utilizar a cubagem liquida (descontar area
de vaos) Utilizar a area total do lastro de concreto, em metros quadrados, com a espessura definida na
composi¢do. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execugao do servigo.

583 EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK
=20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022

584  ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021

5.8.5 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021

Compactar o solo, conforme previsto em projeto. - Aplicar desmoldante em todas as faces da
forma que ficam em contato com o concreto. - Executar a montagem das formas, conforme
orientagdes do fabricante dos painéis e do projeto de formas, garantindo o travamento dos painéis e
a estanqueidade das juntas. - Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento,
prumo, alinhamento e estanqueidade). - Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente
compactado e nivelado, compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie. - Sobre lastro,
dispor a lona, garantindo sobreposi¢ao de minimo 30 cm das emendas para impedir o escoamento da
nata de cimento e a umidade ascendente. - Posicionar os espacadores soldados (treligas) de forma a
garantir o cobrimento minimo e ndo oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a
concretagem. - Distribuir as telas de acordo com as especificagdes do projeto, observando nas segdes
de emenda das telas os traspasses especificados. - Posicionar as armaduras de refor¢o (vergalhdes ou
segmentos de tela eletrossoldada) conforme especificacdes do projeto estrutural. - Enrijecer o
conjunto de armaduras mediante amarragdo com arame recozido, de forma que ndo ocorra
movimentagdo durante a concretagem da laje. - Antes do langamento do concreto, assegurar-se que
as armaduras atendem a todas as disposi¢cdes do projeto estrutural. - Verificar se a resisténcia
caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto estd com a
trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto —
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verificacdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Apos verificagdo da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao,
langar o material com a utilizacdo de bombas. - Adensé-lo com uso de vibrador de imersdo de forma
que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do
concreto. - Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem. - Regularizar a
superficie utilizando rodo de corte. - Executar a cura do concreto. - Promover a retirada das formas
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2004. - Logo apo6s a desforma, fazer a limpeza das pegas e armazena-las de forma adequada.
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que estavam
envolvidos diretamente na execugao do servico. - Para considerar os efeitos do desgaste natural dos
acessorios de travamento, bem como os custos de manutenc¢do do sistema, foi adotada a perda de 8%
nas formas durante toda a vida util. - A taxa de armadura utilizada ¢ somente uma indicac¢do para fim
de orcamento, devendo a quantidade correta ser especificada por projetista estrutural.

- Realizar arremates das bordas do piso com desempenadeira; - Desempenar a superficie com
a desempenadeira mecanica de concreto munida de ldminas de amaciamento, na dire¢ao ortogonal a
do sarrafeamento, sendo que a cada passada sobrepor em 50% a anterior; - Realizar o alisamento
superficial empregando desempenadeira mecanica de concreto munida de laminas para acabamento.

5.8.5.1Medi¢do e pagamento
A medi¢ao e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

5.9 Esquadrias e Peitoris

59.1 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

Primeiramente, verificar se o vao deixado estd de acordo com as dimensdes da porta e a folga
prevista de 2mm no topo e nas laterais. Em seguida, posicionar calgos de madeira para apoiar a porta,
intercalando papelao entre os calgos e a folha da porta para protegé-la de danos. Posicionar a porta
no vao e verificar o sentido de abertura, a altura da soleira, o prumo, o nivel e o alinhamento com a
face da parede. Marcar a posi¢ao dos furos na parede do vao com uma ponteira. Remover a esquadria
do vao e fazer os furos necessarios na alvenaria usando uma broca de vidia de 10mm de diametro.
Limpar o pé dos furos com um pincel ou soprador e inserir as buchas de nylon. Reposicionar a
esquadria no vao e fixa-la parafusando no requadramento, repetindo a verificagdo de prumo, nivel e
alinhamento. Por fim, aplicar selante ao redor da esquadria para vedar a folga entre o vao e o marco
da porta.

Essas portas de aluminio serdo instaladas, conforme projetos fornecidos pela Codevasf.

5.9.1.1 Medicao e pagamento

O servico sera quantificado por metro quadrado (m?) de portas instaladas com as dimensdes
especificadas em projeto.

5.9.2 Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aco
galvanizado n°22
Primeiramente, verificar se o vao deixado estd de acordo com as dimensdes da porta e a folga
prevista de 2mm no topo e nas laterais. Em seguida, posicionar calgos de madeira para apoiar a porta,
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intercalando papelao entre os calgos e a folha da porta para protegé-la de danos. Posicionar a porta
no vao e verificar o sentido de abertura, a altura da soleira, o prumo, o nivel e o alinhamento com a
face da parede. Marcar a posi¢ao dos furos na parede do vao com uma ponteira. Remover a esquadria
do vao e fazer os furos necessarios na alvenaria usando uma broca de vidia de 10mm de didmetro.
Limpar o p6 dos furos com um pincel ou soprador e inserir as buchas de nylon. Reposicionar a
esquadria no vao e fixa-la parafusando no requadramento, repetindo a verificagdo de prumo, nivel e
alinhamento. Por fim, aplicar selante ao redor da esquadria para vedar a folga entre o vao e o marco
da porta.

Essas portas de aluminio serdo instaladas, conforme projetos fornecidos pela Codevasf.

5.9.2.1 Medic¢ao e pagamento

O servigo sera quantificado por metro quadrado (m?) de portas instaladas com as dimensdes

especificadas em projeto.

5.9.3 Fornecimento e instalacao de fachada em pele de vidro, em vidro
laminado 3+3 refletivo
Primeiramente, verificar se o vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e a folga

prevista de 2mm no topo e nas laterais. Em seguida, posicionar calgos de madeira para apoiar a porta,
intercalando papelao entre os calgos e a folha da porta para protegé-la de danos. Posicionar a porta
no vao e verificar o sentido de abertura, a altura da soleira, o prumo, o nivel e o alinhamento com a
face da parede. Marcar a posi¢ao dos furos na parede do vao com uma ponteira. Remover a esquadria
do vao e fazer os furos necessarios na alvenaria usando uma broca de vidia de 10mm de didmetro.
Limpar o p6 dos furos com um pincel ou soprador e inserir as buchas de nylon. Reposicionar a
esquadria no vao e fixa-la parafusando no requadramento, repetindo a verificagdo de prumo, nivel e
alinhamento. Por fim, aplicar selante ao redor da esquadria para vedar a folga entre o vao e o marco
da porta.

Essas portas de aluminio serdo instaladas, conforme projetos fornecidos pela Codevasf.

5.9.3.1 Medic¢ao e pagamento

O servigo sera quantificado por metro quadrado (m?) de portas instaladas com as dimensdes

especificadas em projeto.

5.9.4 Escada metalica c¢/piso em chapa tipo Z, 3.0mm, patamar, 4.8mm, h =
total= 3,60m Viga e Pilar metalico W150 x 13.0, incluso guarda corpo ¢ 2"
,esp =2,65mm c/ pint fundo e acab. 2 demao (conforme projeto - Obra:
ITPS) - fornecimento e montagem

5.10 Instalagao Elétrica

5.10. FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO,
PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RiGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS

5.10. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.10. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

5.10. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
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GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _10/2022

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 PA

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE
67 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_02/2020

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2""), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
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FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 PA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2020

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE
97 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

Toda rede de instalagdes elétricas, de logica e afins, deve ser executada conforme projeto ,
conduletes e caixas parafusadas nas paredes. Nas mudangas de direcdo, desvios e contornos serao
usadas as conexoes pertinentes, curvas, adaptadores e afins, conforme detalhado e discriminado nos
projetos fornecidos pela Codevasf.

5.10.1 Medicdo e pagamento

A medicgdo serd realizada por finalizacdo do servigos de tomadas, interruptores, luminarias,
quadros todos em perfeito funcionamento e finalizados.

5.11

5.11.

5.11.

5.11.

5.11.

5.11.

5.11.

5.11.

5.11.

Instalag¢ao VDI

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF 09/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _03/2023

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM
TAMPA

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PA

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _11/2019

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019
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CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

Toda rede de instalagdes rede logica e afins, deve ser executada conforme projeto , conduletes
e caixas parafusadas nas paredes. Nas mudancas de direcdo, desvios e contornos serdao usadas as
conexodes pertinentes, curvas, adaptadores e afins, conforme detalhado e discriminado nos projetos
fornecidos pela Codevasf.

5.11.1 Medic¢ao e pagamento

A medigao sera realizada por finalizacao do servigos de tomadas, interruptores, luminarias,
quadros todos em perfeito funcionamento e finalizados. Aferi¢cdo sera feita por unidade
executada pela contratada.

5.12

5.12.

5.12.

5.12.

5.12.

5.12.

5.12.

5.12.

5.12.

5.12.

5.12.

5.12

5.12.
5.12.

Preventivo de Incéndio

Luminaria autonoma indicador de seta de emergéncia p/aclaramento ou
balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lampadas de 11w, Unitron ou similar
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 ¢cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa
S2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_PE

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM
FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA
INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _10/2020

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _10/2020

Sirene atdiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio
Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vce, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou
similar

Cabo blindado para alarme e deteccio de incéncio 3 x 1,Smm2
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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5.12. CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

Sera realizada sistema de Instalagdes Preventivas de Incéndio, conforme detalhado em projeto
de engenharia, a ser executada conforme segue as especificagoes.

5.12.1 Medi¢do e pagamento
Aferigdo sera feita por unidade executada pela contratada.

5.13 Pintura ] 3
5.13.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF _04/2023

A superficie que recebera o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplica¢do. Diluir o produto em agua potavel, seguindo as instru¢des do
fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de cura
necessario entre as duas aplicagdes.

5.13.1.1 Medi¢ao e pagamento
Para o pagamento, serd levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composicao afim ja considera a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.

5.13.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

A superficie que receberd o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplicagdo. Diluir o produto em agua potavel, seguindo as instru¢des do
fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de cura
necessario entre as duas aplicagdes.

5.13.2.1 Mediciao e pagamento
Para o pagamento, sera levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composicao afim ja considera a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.

5.13.3 Pintura de acabamento com aplicacio de fundo preparador epoxi, 01
demio de massa epoxi e 02 deméaos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35
micra p/ demao - R1
A superficie que recebera o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplica¢do. Diluir o produto conforme fabricante, seguindo as instrugdes
do fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de
cura necessario entre as duas aplicagdes.

5.13.3.1 Medi¢ao e pagamento
Para o pagamento, serd levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de

tinta, a composi¢ao afim ja considera a aplicagdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.
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5.14 Acessibilidade

5.14.1 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF _04/2019 _PS

Conferir medidas na obra; Cortar e perfurar as pegas, conforme projeto; - Lixar perfeitamente
todas as linhas de cortes e perfuragdo executadas nos perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas; -
Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores mecanicos, com
profundidade minima de 90 mm, e respeitando a distdncia minima de Scm da borda do concreto; -
Soldar as pecas horizontais do gradil e, em seguida todas as verticais, conforme projeto; - Soldar a
travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se necessario; - Lixar os
pontos de solda, eliminando os excessos. Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficias e ajudantes envolvidos na montagem e instalacio da pega; - Foram
consideradas perdas por entulho no calculo de consumo dos perfis e eletrodos;

5.14.1.1 Medi¢ao e pagamento
A medi¢ao e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

5.15 Servicos Complementares
5.15.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019

A limpeza obra serd entregue em perfeito estado de limpeza, com todas as instalagdes em
perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testadas.

5.15.1.1 Medi¢ao e pagamento
A medicdo e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de limpeza

6 FABRICA DE CHOCOLATE

6.1 Servicos Iniciais

6.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; - Corta-se o comprimento necessario das
pecas de madeira; - Com a cavadeira faz-se a escavacgao no local onde serd inserido o pontalete (peca
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de madeira); - O pontalete ¢ inserido no solo; o nivel ¢ verificado durante este procedimento; -
Interligam-se os pontaletes com duas tdbuas, no seu topo, formando um “L”; - Coloca-se travamento
de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito; - No solo, faz-se o
chumbamento, com concreto, dos pontaletes; - Em seguida, ¢ feita a pintura da tabua (lado de dentro
do gabarito) e da madeira do topo (“L”)a 4rea das paredes a serem instaladas; Corta-se o comprimento
necessario das pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde serd inserido o
pontalete (pega de madeira); O pontalete ¢ inserido no solo, sendo o nivel verificado durante este
procedimento; No solo, faz-se o chumbamento dos pontaletes com concreto, certificando-se quanto
a este estar no prumo; Fixam-se os travessoes (tabua de madeira); Em seguida, sdo colocadas as
chapas de madeira para o fechamento. Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os carpinteiros e apenas os auxiliares que ajudam na instalacido da construgdo
temporaria.
6.1.1.1. Medicio e pagamento

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os carpinteiros e apenas
os auxiliares que ajudam na instalacdo do gabarito; - Para os insumos compostos de pecas de madeira,
tais como, estroncas de madeira, tdbuas, sarrafos etc., a vida util foi quantificada em fun¢do do numero
de obras em que serdo utilizados, que, no presente caso, ¢ de no maximo 1 obra e 2 utilizagdes por
obra; - Considerou-se que o furo escavado tem didmetro de 0,15 m e 0,50 m de profundidade; - A
disposicdo do gabarito ¢ feita através de pontaletes espagados a cada 2,00 m, altura de 1,00 m acima
do solo, 0,50 m enterrado € com travamento a cada 4,00 m. A medi¢cdo e pagamento desse servigo
serdo realizados por metro linear no comprimento do gabarito com tabuas corridas a ser instalado na
obra onde sera realizada a locagao.

6.2 Infraestrutura

6.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF 01/2024

6.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

Compactar o solo, conforme previsto em projeto. - Montar as formas, escorando-as com piquetes
de madeira. - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da forma. - Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento, prumo,
alinhamento e estanqueidade). - Lancar e espalhar a camada de lastro de concreto magro sobre solo
previamente compactado e nivelado, compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie.

6.2.2.1. Medi¢ao e pagamento

A medicdo e pagamento desse servico serdo realizados por Utilizar a cubagem liquida (descontar area
de vaos) Utilizar a area total do lastro de concreto, em metros quadrados, com a espessura definida na
composicdo. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execug¢ao do servigo.

6.2.3 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

Verifica- - Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

6.2.3.1. Medicio e pagamento
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Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras
obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberagdo das barras cortadas, sobre
uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; - Executar o
dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.A medig¢ao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado.

6.24  CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM.
AF _06/2022

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

62.4.1. Medicao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

6.2.5 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF _06/2022

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apos a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

6.2.5.1. Medicao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medigao e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

6.2.6 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024

Verifica-se a partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medic¢des e conferéncias com trena metalica, esquadros de
bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou
recursos equivalentes; - Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiquem
solidarizadas no gastalho; - Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro

metalico; - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
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da forma; - Apds posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da forma
de pilar e realizar a fixagdo entre as gravatas, de modo a garantir as dimensdes durante o langamento
d o concreto; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas; - Promover a retirada das formas de acordo com
o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo ap0s a a desforma, fazer a limpeza das pecas
e armazena-las de forma adequada para impedir o empenamento.

6.2.6.1. Medicao e pagamento

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros e
ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da forma; - Considerou-se que a
forma madeira serrada sera utilizada 2 vezes; - Considerou-se uma perda por reformas necessarias,
devido a danos causados na desforma dos elementos.A medicao e pagamento desse servigo serao
realizados por metro quadrado.

6.2.7 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado na
infraestrutura

Verifica- ao lancar o material com a utilizagdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose vibragdes em excesso que venham a causar
exsudagao da pasta / segregacdo do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura
e planicidade da laje; - O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma
superficie uniforme; - Enquanto a superficie nao atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura
com agua potavel; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no lancamento (incluindo o manuseio da tubulacdo da bomba), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a
integridade das formas durante toda a concretagem; - Foi considerado na produtividade do servente a
execuc¢do da cura do concreto utilizando agua potavel; - Apesar de a velocidade da bomba ter sido
considerada nos indicadores de produtividade da mao-de-obra, o equipamento nao foi considerado,
sendo tratado em composic¢des de transporte; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que
estd acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
(inicializagdo, finalizacdo e intervalo para almogo). - Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e
sobras do concreto.

6.2.7.1. Medi¢ao e pagamento

A medigdo e pagamento desse servigo serdo realizados por Cubicar previamente e utilizar o volume
teoricamente necessario para concretagem das escadas a serem executadas. Este servico serd medido
e pago conforme a sua execucdo em metros cubicos (m?), conforme projeto e as especificagdes
técnicas

6.2.8 Transporte com caminhio betoneira - rodovia pavimentada

Momento de transporte do material, sendopeso do material transportado multiplicado pela
distancia média de transporte (DMT)

6.2.8.1. Medi¢ao e pagamento
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-Produtividade Hordria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 133 m?/h; C = Capacidade do tanque, considerado 8m?; FTT = Fator tempo de
trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte,
considerado 19 km/h. - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, foi adotado o peso
especifico do material concreto igual a 2,4 ton/m?. - As produtividades desta composi¢ao nao
contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composicao
especifica de cada servigo. - Esta composi¢ao nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP:
considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho. Este servico serd medido e pago conforme a sua execu¢ao em metros cubicos
(m?®) de concreto executado na obra, conforme projeto e as especificagdes técnicas.

6.29 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

Verifica-se A superficie que recebera o sistema de impermeabilizacdo deve estar limpa, seca e
isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes; - Aplicar a emulsdo asfaltica com
brocha ou trincha; - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante para aplicar a segunda demao
em sentido cruzado ao da primeira demao; - Apos a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos
e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de
estanqueidade, conforme a norma vigente. Utilizar a area da superficie que recebera a aplicagao do
sistema de impermeabilizacdo; - Caso seja executado rodapé, incluir a area correspondente.

6.2.9.1. Medicio e pagamento

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que
estavam envolvidos com a execugao do sistema de impermeabilizagdo; - Foram consideradas perdas
incorporadas nos consumos dos diversos insumos; As etapas de regularizacdo da base e prote¢ao
mecanica sdo tratadas em composicoes especificas, ndo sendo contemplados os esforgos referentes a
essas etapas nessa composicao. A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por Utilizar a
area liquida (descontar area de vaos) a serem instaladas.

6.2.10 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*POTENCIA:
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

Verifica-se, quando necessario, com a umidificagdao do solo afim de atingir o teor umidade 6tima
de compactacao prevista em projeto. Executa-se o reaterro lateral, e a regido que recobre, atendendo
as especificacdes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente apoiada no
fundo da vala sobre o ber¢o de assentamento. - Prossegue-se com o reaterro superior, regiao com 30
cm de altura sobre a geratriz superior da estrutura. A compactagdo ¢ executada de cada lada, apenas
nas regides compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacdo e a parede da vala. A parte
diretamente acima da tubulag¢do ndo ¢ compactada, a fim de se evitarem deformacgdes das estruturas.
- Terminada a fase anterior ¢ feito o reaterro final, regido acima do aterro superior até a superficie do
terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal
modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. - No caso de existir escoramento da vala
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a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento
total da vala

6.2.10.1. Medi¢ao e pagamento

- Os servigos para restabelecer o local de escavagdo da vala para a situagao anterior ao
servigo, isto ¢, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo contemplados nos indices
de produtividade desta composicao. - Sdo separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que o
equipamento esta ligado; -> CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado por falta
de frente; -.. Este servigo serda medido e pago conforme a sua execu¢ao em metros cubicos (m?),
conforme projeto e as especificagdes técnicas.

6.3 Supraestrutura

6.3.1  FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024

Verifica-se a partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medigdes e conferéncias com trena metalica, esquadros de
bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou
recursos equivalentes; - Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiquem
solidarizadas no gastalho; - Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro
metalico; - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma; - Apos posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da forma
de pilar e realizar a fixacgdo entre as gravatas, de modo a garantir as dimensdes durante o langamento
d o concreto; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas; - Promover a retirada das formas de acordo com
o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo ap0s a a desforma, fazer a limpeza das pecas
e armazena-las de forma adequada para impedir o empenamento.

6.3.1.1. Medicio e pagamento

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros e
ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da forma; - Considerou-se que a
forma madeira serrada sera utilizada 2 vezes; - Considerou-se uma perda por reformas necessarias,
devido a danos causados na desforma dos elementos.A medicao e pagamento desse servigo serao
realizados por metro quadrado.

6.3.2 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

Verifica- - Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

6.3.2.1. Medicio e pagamento

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras
obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Ap6s a liberagao das barras cortadas, sobre
uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; - Executar o
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dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado.

6.3.3 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8§ MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhdo
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

6.3.3.1. Medicio e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medigdo e pagamento desse servico serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

6.3.4 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das
barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; - Apds a liberacdo das barras
cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras; -
Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composi¢ao a
ser cortada e dobrada.

6.3.4.1. Medi¢ao e pagamento

Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola do vergalhao
correspondente.A medi¢do e pagamento desse servigo serdo realizados por kg executado. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente
com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto armado..

6.3.5 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura

Verifica- ao lancar o material com a utilizagdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose vibragdes em excesso que venham a causar
exsudagdo da pasta / segregacao do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura
e planicidade da laje; - O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma
superficie uniforme; - Enquanto a superficie nao atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura
com agua potavel; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no lancamento (incluindo o manuseio da tubulagdo da bomba), espalhamento,
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adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a
integridade das formas durante toda a concretagem; - Foi considerado na produtividade do servente a
execucdo da cura do concreto utilizando agua potéavel; - Apesar de a velocidade da bomba ter sido
considerada nos indicadores de produtividade da mao-de-obra, o equipamento nao foi considerado,
sendo tratado em composic¢des de transporte; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersao da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que
esta acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
(inicializagdo, finalizacdo e intervalo para almogo). - Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e
sobras do concreto.

6.3.5.1. Medicao e pagamento

A medigdo e pagamento desse servigo serdo realizados por Cubicar previamente e utilizar o volume
teoricamente necessario para concretagem das escadas a serem executadas. Este servigco sera medido
e pago conforme a sua execugdo em metros cuibicos (m?), conforme projeto e as especificacdes
técnicas

6.3.6 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

Momento de transporte do material, sendopeso do material transportado multiplicado pela
distancia média de transporte (DMT)

6.3.6.1. Medicio e pagamento

-Produtividade Hordria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 133 m?/h; C = Capacidade do tanque, considerado 8m?; FTT = Fator tempo de
trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte,
considerado 19 km/h. - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, foi adotado o peso
especifico do material concreto igual a 2,4 ton/m?. - As produtividades desta composicao nao
contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servigo. - Esta composi¢ao nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP:
considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho. Este servico sera medido e pago conforme a sua execu¢do em metros cubicos
(m?®) de concreto executado na obra, conforme projeto e as especificagdes técnicas.

6.3.7 Laje pré-fabricada trelicada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm,
h=12cm, enchimento em bloco ceramico h=8cm, inclusive escoramento em
madeira e capeamento 4cm.

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar
as travessas (tdbuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob
os pontaletes; - O escoramento deve ser contraventado nas duas dire¢des para impedir deslocamentos
laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes; - Caso o projeto estrutural
preveja a adogcao de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calgos mais altos nos
apoios intermediarios, obedecendo a cotas estabelecidas; - Com o escoramento ja executado, apoiar
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as vigotas nas extremidades, observando espacamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as
proprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; - As vigotas devem manter
apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avango nunca
menor do que Scm; - Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas,
garantindo a justaposi¢do para evitar vazamentos durante a concretagem; - Nas operacdes de
montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tabuas apoiadas na armadura superior das treligas
de aco, nunca pisando diretamente sobre as lajotas; - Posicionar as armaduras de distribuicao, negativa
e das nervuras transversais; - Lancar o concreto de forma a envolver completamente todas as
tubulagdes embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. - Realizar o acabamento com
desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme; - Enquanto a superficie nao atingir
endurecimento satisfatorio, executar a cura do concreto com agua potavel; - Promover a retirada dos
escoramentos somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro
para os apoios.
6.3.7.1. Medi¢ao e pagamento

Este servigo sera medido e pago conforme a sua execu¢ao da soma das areas de lajes pré-
moldadas descritas no projeto.

6.3.8 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura

Verifica- ao langar o material com a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose vibragdes em excesso que venham a causar
exsudacao da pasta / segregacdo do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura
e planicidade da laje; - O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma
superficie uniforme; - Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura
com agua potavel; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no langamento (incluindo o manuseio da tubulagdo da bomba), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a
integridade das formas durante toda a concretagem; - Foi considerado na produtividade do servente a
execuc¢do da cura do concreto utilizando agua potavel; - Apesar de a velocidade da bomba ter sido
considerada nos indicadores de produtividade da mao-de-obra, o equipamento nao foi considerado,
sendo tratado em composic¢des de transporte; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que
estd acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
(inicializagdo, finalizacdo e intervalo para almogo). - Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e
sobras do concreto.

6.3.8.1. Medi¢ao e pagamento

A medigdo e pagamento desse servigo serdo realizados por Cubicar previamente e utilizar o volume
teoricamente necessario para concretagem das escadas a serem executadas. Este servico sera medido
e pago conforme a sua execugdo em metros cuibicos (m?), conforme projeto e as especificacdes
técnicas

6.3.9 Transporte com caminhio betoneira - rodovia pavimentada
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD7C0684


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD7C0684
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

e-DOC FD7C0684
Proc 59520.002205/2024-89-e

Momento de transporte do material, sendopeso do material transportado multiplicado pela
distancia média de transporte (DMT)

6.3.9.1. Medi¢ao e pagamento

-Produtividade Hordria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 133 m?/h; C = Capacidade do tanque, considerado 8m?; FTT = Fator tempo de
trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte,
considerado 19 km/h. - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, foi adotado o peso
especifico do material concreto igual a 2,4 ton/m?. - As produtividades desta composi¢ao nao
contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composicao
especifica de cada servigo. - Esta composi¢ao nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhdo de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP:
considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos
da jornada de trabalho. Este servico serd medido e pago conforme a sua execu¢ao em metros cubicos
(m?®) de concreto executado na obra, conforme projeto e as especificagdes técnicas.

6.4 Alvenaria

6.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021

6.4.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*
CM. AF _03/2024

Posicionar os dispositivos de amarragao da alvenaria de acordo com as especificagdes do projeto
e fixalos com uso de resina epoxi; - Demarcar a alvenaria — materializagao dos eixos de referéncia,
demarcagdo das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para
demarcagdo vertical das fiadas, execucao da primeira fiada; - Elevacao da alvenaria — assentamento
dos blocos com a utilizagdo de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes
continuos; - Execuc¢do de vergas e contravergas concomitante com a elevagao da alvenaria.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes
que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucdo; - Nao sdo considerados nessa
composi¢do os esforcos de execugdo de fixacao da alvenaria (encunhamento); O esforco de preparo
da argamassa esta contemplado nas composi¢des auxiliares; - O consumo dos blocos considera as
perdas por entulho durante a execucao da alvenaria e no transporte do material, que totalizaram uma
perda de 13,2%; - Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o preenchimento
das juntas. A perda por entulho foi considerada nula; - Considerou-se que, em média, uma lateral da
parede recebe telas de amarrag@o da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o calculo do
consumo, considerou-se uma perda de 5%; Considerou-se que os pontos que necessitam de fixagdo
com tela sdo os encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixacgdo das telas metalicas
na estrutura ¢ feita por pinos de ago zincado, sendo somente um pino para blocos de espessura 9cm e
dois pinos para blocos de espessura maior que 9 cm, porém a amarracao de uma parede e outra de
alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos; O esfor¢o para colocacao de escadas ou montagem
das plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composic¢ao
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6.4.1.1. Medicio e pagamento

Este servigo sera medido e pago conforme a area liquida em m? das paredes de alvenaria de
vedagdo, incluindo a primeira fiada. Todos os vaos (portas e janelas) deverdo ser descontados.

6.5 Cobertura

6.5. TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

6.5. FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA)
EM ACO, VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO ICAMENTO. AF _07/2019

6.5. CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF _07/2019

6.5. TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E =30
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

6.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33.
AF _11/2020

6.5. Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica Pratt UDC75 e tercas em
UDC 127, 2 aguas, sem lanternin, vaos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro
+ 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - lanternin

6.5. TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

6.5. RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019

Na execucao dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo
que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a ter¢as ou
ganchos vinculados a estrutura; - Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as
tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento; - Antes do inicio
dos servigos de colocagdo das telhas devem ser conferidas as disposi¢des de tesouras, meia-tesouras,
tercas, elementos de contraventamento e outros. - Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e
do comprimento das pegas de acordo com o projeto; - Posicionar os caibros conforme previsto no
projeto, conferindo distadncia entre tercas ou outros apoios, declividade da cobertura, extensao do
pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros; - Fixar os caibros nas ter¢as com os
parafusos ASTM A307, d = 6,35 mm; - Marcar a posi¢ao das ripas conforme previsto no projeto,
conferindo distincia entre caibros, extensdo do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser
empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas; - Aparafusar as ripas nos caibros em ambas as abas,
utilizando os parafusos de 4,2 x 19. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tergas, de forma
a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo
estabelecido pelo fabricante das telhas; - A colocagao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre
alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a
cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrdrio ao vento
predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); - Fixar as telhas em quatro pontos
alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando gancho em ferro galvanizado @ %4 ou haste de
aluminio @ 5/16”; - Na fixa¢do ndo deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha
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metalica; - As pecas cumeeira devem ser montadas no sentido contrario aos ventos dominantes no
local da obra, ou seja, pecas a barlavento recobrem pegas a sotavento.

6.5.1. Medicao e pagamento

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente com a colocagao de telhas, estrutura, calhas, rufos e chapim e o que
mais for necessario e ajudando o transporte horizontal das pegas; - Para o calculo das produtividades
e consumos, considerou-se inclinagdo do telhado de 10%;- A trama descrita ¢ geralmente apoiada
sobre pontaletes; - Foi considerado o transporte vertical; - Esta incluso na produtividade do servente
o tempo de transporte vertical dos materiais a cobertura; - Foi considerada altura de icamento igual a
6m; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da
seguinte forma: -> CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, igamento,
descarregamento e volta); -> CHI: demais tempos da jornada de trabalho.Este servi¢o serd medido e
pago conforme a area liquida em m? das coberturas prontas.

6.6 Pluvial

6.6. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIALIS.
AF_06/2022

6.6. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIALIS.
AF_06/2022

6.6. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Sera realizada sistema de distribui¢ao drenagem pluvial da Unidade ate rede pluvial da existente
, conforme detalhado em projeto de engenharia, a ser executada conforme segue as especificacgoes.

6.6.1 Medicao e pagamento
Aferigdo sera feita por unidade executada pela contratada

6.7 Revestimentos

6.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

Antes de comegar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,
incrustacdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos); - Umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa; - Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher
de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. O chapisco
deve ser aplicado 3 dias antes da aplicacdo do revestimento a base de cimento; - Se necessario a
utilizagdo de diferente traco de argamassa ou modo de preparo conforme especificacdo em projeto.

6.7.1.1Medicao e pagamento

A medicdo e pagamento deste item serd realizada por metro quadrado de revestimento
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executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

6.7.2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E =
10MM, COM TALISCAS. AF _03/2024
Antes de comegar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,

incrustacdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos); - Umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa; - Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher
de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme Realizar o taliscamento prévio da base;
Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista; Aplicar argamassa para execuc¢do das
mestras; - Efetuar o lancamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras; - Executar a
compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro; Realizar o sarrafeamento da camada com
a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirandose o excesso; -Por fim, efetuar o
acabamento superficial, isto €, o desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente
com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas
proximidades do local de execugao; - A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais
foram adicionadas as perdas por residuos gerados.

6.7.2.1 Medi¢ao e pagamento
A medicdo e pagamento deste item serd realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

6.8 Pavimentacao

6.8. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

6.8. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

Compactar o solo, conforme previsto em projeto. - Montar as formas, escorando-as com piquetes
de madeira. - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da forma. - Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento, prumo,
alinhamento e estanqueidade). - Lancar e espalhar a camada de lastro de concreto magro sobre solo
previamente compactado e nivelado, compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie.

6.8.2.1. Medi¢ao e pagamento

A medicdo e pagamento desse servico serdo realizados por Utilizar a cubagem liquida (descontar area
de vaos) Utilizar a area total do lastro de concreto, em metros quadrados, com a espessura definida na
composicdo. Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execug¢ao do servigo.

6.9. EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK
=20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022

6.9. ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF _09/2021

6.9. PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

Compactar o solo, conforme previsto em projeto. - Aplicar desmoldante em todas as faces da
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forma que ficam em contato com o concreto. - Executar a montagem das formas, conforme
orientagdes do fabricante dos painéis e do projeto de formas, garantindo o travamento dos painéis e
a estanqueidade das juntas. - Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento,
prumo, alinhamento e estanqueidade). - Langar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente
compactado e nivelado, compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie. - Sobre lastro,
dispor a lona, garantindo sobreposi¢ao de minimo 30 cm das emendas para impedir o escoamento da
nata de cimento e a umidade ascendente. - Posicionar os espacadores soldados (treligas) de forma a
garantir o cobrimento minimo e nao oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a
concretagem. - Distribuir as telas de acordo com as especificagdes do projeto, observando nas seg¢des
de emenda das telas os traspasses especificados. - Posicionar as armaduras de refor¢o (vergalhdes ou
segmentos de tela eletrossoldada) conforme especificacdes do projeto estrutural. - Enrijecer o
conjunto de armaduras mediante amarragdo com arame recozido, de forma que ndo ocorra
movimentagdo durante a concretagem da laje. - Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que
as armaduras atendem a todas as disposi¢des do projeto estrutural. - Verificar se a resisténcia
caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto estd com a
trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto —
verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Apos verificagdo da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao,
langar o material com a utilizacdo de bombas. - Adensé-lo com uso de vibrador de imersdo de forma
que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do
concreto. - Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem. - Regularizar a
superficie utilizando rodo de corte. - Executar a cura do concreto. - Promover a retirada das formas
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2004. - Logo apods a desforma, fazer a limpeza das pegas e armazena-las de forma adequada.
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que estavam
envolvidos diretamente na execugao do servico. - Para considerar os efeitos do desgaste natural dos
acessorios de travamento, bem como os custos de manutenc¢do do sistema, foi adotada a perda de 8%
nas formas durante toda a vida util. - A taxa de armadura utilizada ¢ somente uma indicac¢do para fim
de orcamento, devendo a quantidade correta ser especificada por projetista estrutural.

- Realizar arremates das bordas do piso com desempenadeira; - Desempenar a superficie com
a desempenadeira mecanica de concreto munida de ldminas de amaciamento, na dire¢ao ortogonal a
do sarrafeamento, sendo que a cada passada sobrepor em 50% a anterior; - Realizar o alisamento
superficial empregando desempenadeira mecanica de concreto munida de laminas para acabamento.

6.9.1 Medicao e pagamento
A medicdo e pagamento deste item serd realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizagao.

6.10 Esquadrias e Peitoris
6.10.1 Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aco
galvanizado n°22

Conferir medidas na obra; Cortar e perfurar as pecas, conforme projeto; - Lixar perfeitamente
todas as linhas de cortes e perfuragdo executadas nos perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas; -
Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores mecanicos, com
profundidade minima de 90 mm, e respeitando a distancia minima de 5cm da borda do concreto; -
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Soldar as pegas horizontais do gradil e, em seguida todas as verticais, conforme projeto; - Soldar a
travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se necessario; - Lixar os
pontos de solda, eliminando os excessos. Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficias e ajudantes envolvidos na montagem e instalagdo da peca; - Foram
consideradas perdas por entulho no célculo de consumo dos perfis e eletrodos;

6.10.1.1 Medicao e pagamento

A medicdo e pagamento deste item serd realizada por metro quadrado de revestimento
executado, devidamente aferida pela fiscalizacao.

6.11

6.11.
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6.11.

6.11.

6.11.

6.11.

6.11.

6.11.
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6.11.

6.11.

6.11.

6.11.

6.11.

Instalagao Elétrica e SPDA

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

Fornecimento e instalaciao de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 6000mm,
chapa 16 ( ref.: Mopa ou similar)

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PA

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE
67 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_02/2020

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
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GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PA
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _12/2020

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE
97 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

Cabo de cobre nu 35 mm?2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)
Cabo de cobre ni 50 mm?2 - fornecimento

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x
40, e = Scm

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA,
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

Toda rede de instalagdes elétricas, de logica e afins, deve ser executada conforme projeto ,
conduletes e caixas parafusadas nas paredes. Nas mudangas de direcdo, desvios e contornos serao
usadas as conexdes pertinentes, curvas, adaptadores e afins, conforme detalhado e discriminado nos
projetos fornecidos pela Codevast.

6.11.1 Medic¢do e pagamento

A medicgdo serd realizada por finalizacdo do servigos de tomadas, interruptores, luminarias,
quadros todos em perfeito funcionamento e finalizados.
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Instalag¢ao VDI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PA

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _11/2019

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF 09/2023

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25
MM (3/4""), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _11/2019

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

Toda rede de instalagdes rede logica e afins, deve ser executada conforme projeto , conduletes
e caixas parafusadas nas paredes. Nas mudancas de direcdo, desvios e contornos serdo usadas as
conexdes pertinentes, curvas, adaptadores e afins, conforme detalhado e discriminado nos projetos
fornecidos pela Codevasf.

6.12.1 Medicao e pagamento
A medicao sera realizada por finalizacao do servigos de tomadas, interruptores, luminarias,
quadros todos em perfeito funcionamento e finalizados. Aferi¢cdo sera feita por unidade
executada pela contratada.

6.13
6.13.

6.13.

6.13.

Preventivo de Incéndio

Lumindaria autonoma indicador de seta de emergéncia p/aclaramento ou
balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lAampadas de 11w, Unitron ou similar
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa
S2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6
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KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 10/2020_PE

Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos macicos esp.
=0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido
0,40 x 0,60 e fundo com brita

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM
FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA
INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _10/2020

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _10/2020

TE, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Bomba para incéndio a diesel 10 cv, vazdo de 38,00 m*/h, hman= 50 m.c.a
Bomba para incéndio jockey 1 1/2" ¢v

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140
M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _12/2020

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _06/2021

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

Central de alarme enderecavel de incendio com sistema p/ até 250
dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 ¢/ bateria de 12V e
7Amperes

Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio
Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou
similar

Cabo blindado para alarme e detec¢ao de incéncio 3 x 1,Smm?2
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINALIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

Sera realizada sistema de Instalagdes Preventivas de Incéndio, conforme detalhado em projeto
de engenharia, a ser executada conforme segue as especificagoes.
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6.13.1 Medicao e pagamento
Aferigdo sera feita por unidade executada pela contratada.

6.14 Pintura
6.14.1 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF _03/2024

A superficie que receberd o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplicagdo. Diluir o produto em agua potavel, seguindo as instru¢des do
fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de cura
necessario entre as duas aplicagdes.

6.14.1.1 Mediciao e pagamento
Para o pagamento, sera levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composicao afim ja considera a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.

6.142 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

A superficie que receberd o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplicagdo. Diluir o produto em agua potavel, seguindo as instru¢des do
fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de cura
necessario entre as duas aplicagdes.

6.14.2.1 Medicao e pagamento
Para o pagamento, sera levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composicao afim ja considera a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.

6.14.3 Pintura de acabamento com aplicacido de fundo preparador epoxi, 01
demio de massa epoxi e 02 demaos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35
micra p/ demio - R1

A superficie que receberd o tratamento deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes da aplicagdo. Diluir o produto conforme fabricante, seguindo as instrugdes
do fabricante e aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, respeitando sempre o intervalo de
cura necessario entre as duas aplicagdes.

6.14.3.1 Medicao e pagamento
Para o pagamento, sera levantada pela fiscalizacdo a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, devendo ser feito o desconto de todos os vaos. Para o consumo de
tinta, a composicao afim ja considera a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.
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6.15 Servicos Complementares

6.151 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019

A limpeza obra sera entregue em perfeito estado de limpeza, com todas as instalagdes em
perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testadas.

6.15.1.1 Medi¢ao e pagamento
A medicdo e pagamento deste item sera realizada por metro quadrado de limpeza

ENTREGA DA OBRA
A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, com todas as instalagdes em
perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testadas. Uma vistoria final da obra devera ser
feita pela CONTRATADA, antes da comunicagao oficial do término da mesma, acompanhada pela
FISCALIZACAO. Ser, entdo, firmado o Termo de Entrega Proviséria, onde deverdo constar todas
as pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

AN DERSO Assinado de

forma digital por

N ANDERSON
Documento assinado digitalmente HALLA:072732979
g b FERNANDO TOMASELLI HALLA:O72 09
7 Verious e hips ealicar . govbr 73297909 Dados:202411.17

10:44:24 -03'00'

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FD7C0684


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FD7C0684
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2205&filter[anoproc]=2024

